

À Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

A/C: Vanessa Moraes

Ref: Tomada de preços nº 004/2021

ESCLARECIMENTO

Como assistente técnica na Tomada de Preços nº 004/2021 e a pedido da equipe de licitação do processo venho esclarecer os questionamentos da empresa R. Marinez Construções Ltda. – ME.

“Item 4.2 – consta prazo para execução da obra de 06 meses, entretanto no cronograma físico-financeiro esse período está dividido em apenas 04 meses”.

Resposta: Prevalecerá o Cronograma Físico-Financeiro de Obras, uma vez que o Edital cita: “seguirá conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro”.

“No que se refere aos preços da planilha anexa ao edital, os itens de referência de preços SINAPI estão desatualizados”.

A planilha utilizada para orçamento do projeto é a planilha mais atualizada quando da entrega do projeto pela projetista. Ocorre que no decorrer do processo licitatório podem ser publicadas novas atualizações, o que não é possível acompanhar uma vez que os editais devem permanecer por um determinado tempo publicados.

Sem mais para o momento, subscrevo-me,
Itajubá, 03 de maio de 2021.

Flávia Cristina Barbosa
Coordenadora de Projetos – DAC Engenharia
CREA/MG: 187.842/D