



EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2023/SMPS/CMDCA

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº. 003/2023/SMPS/CMDCA PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023/CMDCA PARCEIRO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, inscrita no CNPJ sob o nº 18.675.983/0001-21, através da Secretaria Municipal de Políticas Sociais. PARCEIRO PRIVADO: Associação de Pais e Amigos de Excepcionais - APAE, inscrita no CNPJ sob nº 18.645.119/0001-87.

OBJETO: realização do projeto “Aproximar com Sabor”, atuando na Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes (EIXO 4), com ações que visem fortalecimento das relações familiares e comunitários, desenvolvendo atividades de culinária, prevista no art. 90, inciso I, do Estatuto dos Direitos da Criança e Adolescente – ECA, conforme detalhado no Plano de Trabalho, parte integrante e indissociável do Termo.

TOTAL DE RECURSOS: R\$99.976,92 (noventa e nove mil novecentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos).

DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA:

02.006.000.0008.0243.0022.2025.3339039000000000000.25010000000 - Manutenção do fundo da Infância e da Adolescência- outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica - ficha 1590.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Termo de Fomento entrará em vigor na data de sua assinatura até o dia 25/03/2025.

DATA DA ASSINATURA: 26 de Setembro de 2023.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 13.019/2014; e Decreto Federal 8.726/2016.

SIGNATÁRIOS: Marcela Reis Severino do Nascimento – Secretária Municipal de Políticas Sociais; Edmundo Olavo Ferreira de Oliveira - Vice Presidente Do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente CMDCA e Ivan Albers - Presidente da Organização da Sociedade Civil Associação de Pais e Amigos de Excepcionais - APAE.

O presente Extrato e o plano de trabalho poderão ser consultados na íntegra no site da Prefeitura www.pousoalegre.mg.gov.br, na aba “Terceiro Setor (Publicações Oficiais)”.

Associação de Pais e Amigos de Excepcionais
Apae de Pouso Alegre
Rua Antônio Adaury Rios Furtado, 700 – Bairro Francisca Augusta Rios
CEP: 37.557-065. Pouso Alegre / Minas Gerais
Telefone: (35) 3422-3322 / 3422-6357
e-mail: pousoalegre@apaemg.org.br



PLANO DE TRABALHO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL		
RAZÃO SOCIAL: Associação de Pais e Amigos de Excepcionais – APAE Pouso Alegre		CNPJ: 18.645.119/0001-87
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Antônio Adaury Rios Furtado, nº. 700, Bairro Francisca Augusta Rios, Pouso Alegre / MG. CEP 37.557-065.		
TELEFONE: (35) 3422 3322 / 3422 6357		E-MAIL: pousoalegre@apaemg.org.br
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: Ivan Albers	FUNÇÃO: Presidente	CPF: 026.317.368-26
ENDEREÇO COMPLETO: [REDAZIDO]		
TELEFONE: (35) 3422-3322	CELULAR: [REDAZIDO]	E-MAIL: pousoalegre@apaemg.org.br
2.OBJETO DA PARCERIA		
Eixo 4 - Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes. Ações que visem o fortalecimento das relações familiares e comunitárias conforme página 16 do Edital de Chamamento Público Nº 01/2023/CMDCA, através do projeto “APROXIMAR COM SABOR”.		
3.PRAZO DE EXECUÇÃO		
18 meses após a assinatura do termo de fomento.		
4.OBJETIVO GERAL		
Desenvolver atividades de culinária e fortalecer os vínculos familiares das pessoas com deficiência e suas famílias, visando proporcionar momentos de convivência entre o público alvo, além de garantir apoio socioeducativo aos usuários e seus familiares conforme Art. 90, Inc. I da Lei Federal Nº 8.069/1990 (ECA) indo de encontro a Lei Municipal Nº 5.564/2015.		
5.OBJETIVOS ESPECÍFICOS		
1- Possibilitar a aprendizagem de culinária promovendo atividades de boas práticas de manipulação, produção e economia de alimentos e higiene, além de desenvolver a autonomia e independência da pessoa com deficiência; 2 - Despertar o interesse pela alimentação saudável e reutilização de alimentos para os usuários e familiares; 3 – Ofertar momentos de fortalecimento de vínculo entre as pessoas com deficiência e seus familiares; 3- Orientar e prevenir situações de risco e vulnerabilidade da criança e do adolescente com deficiência.		
6.JUSTIFICATIVA		
O Projeto “APROXIMAR COM SABOR” da APAE de Pouso Alegre busca compreender e fortalecer as relações familiares da criança e adolescente com deficiência, possibilitando torná-la participantes da vida familiar. Ao promover sua autonomia e independência nas atividades do dia a dia ampliamos e desenvolvemos suas ações no âmbito familiar, em especial nas atividades de culinária, além de fortalecer os vínculos. Trabalhando receitas saudáveis e saborosas possibilitamos a educação e promoção da arte de cozinhar, com momentos ricos de aprendizagem, trocas de experiências, apoio mútuo; sem contar com a alegria ao partilhar o fruto saboroso do trabalho a cada oficina realizada com seus colegas e familiares. Portanto, a arte de cozinhar acalenta as sensações, sentimentos e emoções do ser humano possibilitando uma vida mais saudável de forma biopsicossocial, além de desenvolver a autonomia, fortalecer os vínculos familiares e prevenir situações de riscos e vulnerabilidades.		

7.METODOLOGIA			
Objetivo Especifico	Ação	Metodologia de execução	Profissional responsável pela execução
1	1	Contratar os Profissionais para execução do Projeto e compra de materiais.	Adiministrativo
	2	Selecionar o público alvo sendo 20 crianças e adolescentes com deficiência intelectual e/ou múltipla e autismo, usuários da APAE e seus familiares, em conjunto com a supervisão pedagógica, totalizando 40 participantes.	Assistente Social.
	3	Preencher o formulário do público alvo, com autorização dos responsáveis, preferencialmente moradores dos bairros São Geraldo e São João em situação de vulnerabilidade social.	Assistente Social.
	4	Adquirir o material de consumo.	Nutricionista e Assistente Social.
	5	Preparar e organizar o ambiente onde o projeto será executado.	Assistente Social e Nutricionista.
2	1	Realizar as atividades que acontecerão 1 (uma) vez por semana nos períodos matutino e vespertino com duração de 2 horas e meia cada encontro.	Auxiliar de cozinha, Nutricionista e Assistente Social.
	2	Registrar as atividades com: plano de atividade preenchido, relatório mensal, lista de presença, fotos e vídeos.	Auxiliar de cozinha, Nutricionista e Assistente Social.
	3	Realizar atendimento socioassistencial à família com necessidade de encaminhamento a órgãos públicos diversos.	Assistente Social.
3	1	Realizar reunião mensal para monitoramento e entrega da documentação e avaliação do desenvolvimento do projeto.	Auxiliar de cozinha, Nutricionista e Assistente Social.
	2	Arquivar os registros em pasta específica para o Projeto “APROXIMAR COM SABOR”.	Assistente Social.
	3	Aplicar pesquisa de satisfação no decorrer do projeto.	Assistente Social.
	4	Realizar a tabulação dos dados quantitavos e qualitativos.	Assistente Social e Nutricionista.
	5	Monitorar e avaliar a execução do projeto que poderá ser modificado para melhorar o alcance dos resultados esperados, sendo comunicado o CMDCA de Pouso Alegre/MG.	Administrativo e Assistente Social.
4	1	Prestar contas ao CMDCA de Pouso Alegre conforme pactuado no Termo de Referência seguindo as normas da administração Pública.	Administrativo e Assistente Social.
	2	Realizar a divulgação do Projeto conforme Resolução do CMDCA e Edital de Chamento Público 001/2023/CMDCA.	Assistente Social.

8.METAS E RESULTADOS ESPERADOS



Associação de Pais e Amigos de Excepcionais
 Apae de Pouso Alegre
 Rua Antônio Adaury Rios Furtado, 700 – Bairro Francisca Augusta Rios
 CEP: 37.557-065. Pouso Alegre / Minas Gerais
 Telefone: (35) 3422-3322 / 3422-6357
 e-mail: pousoalegre@apaemg.org.br



Objetivo Específico	Meta (descrição)	Tempo de duração estimado	Resultados esperados
1	Selecionar 100% dos participantes.	1º mês de execução do projeto e durante toda sua execução.	Seleção de 100% do público alvo.
2	Atingir 90 % de participação do público alvo no projeto.	Duração estimada de 18 (dezoito) meses.	Participação de 100% do público alvo nos encontros e atividades do projeto.
3	Executar 100% dos encontros matutinos e vespertinos para as pessoas com deficiência e seu familiar.	Duração estimada de 17 (dezessete) meses.	Execução de 100% dos encontros para as pessoas com deficiência.
4	Executar de forma planejada 100% das atividades do projeto.	Duração estimada de 17 (dezessete) meses.	Realização planejada de 100% das atividades.
5	Preencher 100% dos registros citados na metodologia.	Duração estimada de 18 (dezoito) meses.	Preenchimento de 100% dos registros.
6	Realizar 100% das reuniões de monitoramento e avaliação.	Duração estimada de 18 (dezoito) meses.	Realização de 100% das reuniões.
7	Realizar atendimentos com os familiares de acordo com a demanda identificada durante a execução do projeto.	Duração estimada de 17 (dezessete) meses.	Realização de atendimento com os familiares.
8	Aplicar 100% da pesquisa de satisfação do projeto.	Aplicação do questionário a cada 9 (nove) meses.	Aplicar 100% dos questionários de avaliação do Projeto.
9	Realizar de forma adequada a Prestação de contas.	Duração de 18 (dezoito) meses.	Realização adequada da prestação de contas do projeto.
10	Fortalecer o vínculo familiar e prevenir situações de risco e vulnerabilidade.	Duração de 17 (dezessete) meses.	Fortalecimento dos vínculos familiares e prevenção ou minimização das situações de vulnerabilidade.
11	Promover a autonomia da PCD nas atividades do dia a dia relacionadas a organização, execução e melhoria na saúde alimentar.	Duração de 17 (dezessete) meses.	Desenvolver a autonomia da PCD nas atividades domésticas possibilitando menor necessidade de apoio.
12	Promover a divulgação do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Pouso Alegre/MG.	Duração de 18 (dezoito) meses.	Promoção dos projetos parcerizados com recurso do FIA.

8.1 AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

Indicadores de Aferição	Meios de Verificação dos Indicadores
1- Lista de Frequência.	1- Análise e tabulação de dados da frequência dos participantes em todos os encontros – Assistente Social.
2- Registro com fotos.	2- Fotografar e anexar todas as fotos na pasta de arquivo do Projeto – Assistente Social.
3 – Plano de Atividades	3 – Preenchimento do Plano de Atividade, análise da execução das atividades e arquivamento dos dados na pasta de registro do projeto pela assistente social. Nutricionista preenchimento do Plano de atividades; Auxiliar de cozinha preenchimento do plano de atividades;
4 – Relatório Mensal	4 – Elaboração do relatório mensal de execução do objeto pela assistente social e nutricionista análise da execução do objeto e arquivamento do mesmo na pasta do projeto.
5 – Pesquisa de Satisfação	5 – Aplicar a cada 3 (três) meses a pesquisa de satisfação realizar a tabulação dos dados: analisar os resultados e tomar as providências de adequação caso necessário. Anexar a documentação na pasta do projeto. Assistente Social
6 – Reuniões Mensais.	6- Utilizar as reuniões mensais para monitorar e avaliar a execução do objeto, além de organizar e arquivar as documentações do objeto.

9. PREVISÃO DE RECEITAS

A previsão anual de receitas é de R\$ 99.976,92 a serem repassadas conforme cronograma de desembolso.

10. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

ESPECIFICAÇÃO					VALOR
Folha de pagamento	Profissional	Quantidade	Carga Horária Mensal	Valor Mensal	Valor Total
	Assistente Social	1	48h	R\$ 2.122,00	R\$ 38.196,00
	Nutricionista	1	16h	R\$ 500	R\$ 9.000,00
	Auxiliar de Cozinha	1	120h	R\$ 882,42	R\$ 15.001,14
	Encargos trabalhistas dos funcionários supracitados: contribuições sociais, FGTS, férias, salários proporcionais e demais encargos sociais.	3	184h	R\$ 1.043,33	R\$ 18.779,94
TOTAL DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO:					R\$ 62.197,14
MATERIAIS PERMANENTES					
Batedeira					R\$ 106,09



Associação de Pais e Amigos de Excepcionais
 Apae de Pouso Alegre
 Rua Antônio Adaury Rios Furtado, 700 – Bairro Franciscá Augusta Rios
 CEP: 37.557-065. Pouso Alegre / Minas Gerais
 Telefone: (35) 3422-3322 / 3422-6357
 e-mail: pousoalegre@apaemg.org.br



Microondas		R\$ 549,00
Conjunto de Espátulas		R\$ 88,97
Conjunto de Formas de Silicone		R\$ 65,90
Armário de Cozinha		R\$ 2.800,00
Faqueiro		R\$ 80,87
Fogão 5 bocas		R\$ 1.719,26
Liquidificador		R\$ 123,11
Mesa		R\$ 1.471,86
Forno Elétrico		R\$ 1.529,10
Geladeira		R\$ 4.370,10
Espremedor de Laranja		R\$ 205,49
TOTAL MATERIAIS PERMANENTES		R\$ 13.109,75
MATERIAIS DE CONSUMO		
Álcool Gel		R\$ 65,99
Copo Descartável		R\$ 89,90
Cumbuca Plástica		R\$ 50,79
Pano de Prato		R\$ 28,99
Touca descartável		R\$ 33,12
Materiais de Supermercado		R\$ 13.960,00
Gás		R\$ 720,00
Cartucho		R\$ 231,24
Material de escritório		R\$ 1.650,00
Material de Limpeza		R\$ 1.440,00
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 18.270,03
DESPESAS VARIÁVEIS E DIVULGAÇÃO		
Combustível		R\$ 1.440,00
Divulgação do FIA		R\$ 3.000,00
Outras despesas variáveis		R\$ 1.960,00
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS E DIVULGAÇÃO		R\$ 6.400,00
TOTAL		R\$ 99.976,92
II. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
1º Mês	2º Mês	3º Mês
Valor: R\$ 16.778,44	Valor: R\$ 4.731,08	Valor: R\$ 4.701,01
4º Mês	5º Mês	6º Mês
Valor: R\$ 4.821,08	Valor: R\$ 4.701,08	Valor: R\$ 4.701,08
7º Mês	8º Mês	9º Mês
Valor: R\$ 4.821,08	Valor: R\$ 4.731,08	Valor: R\$ 4.731,08
10º Mês	11º Mês	12º Mês
Valor: R\$ 4.851,08	Valor: R\$ 4.731,08	Valor: R\$ 4.731,08


Associação de Pais e Amigos-de Excepcionais
Apae de Pouso Alegre
Rua Antônio Adaury Rios Furtado, 700 – Bairro Francisca Augusta Rios
CEP: 37.557-065. Pouso Alegre / Minas Gerais
Telefone: (35) 3422-3322 / 3422-6357
e-mail: pousoalegre@apaeing.org.br



13º Mês Valor: R\$ 4.851,08	14º Mês Valor: R\$ 4.731,08	15º Mês Valor: R\$ 4.891,02
16º Mês Valor: R\$ 4.851,08	17º Mês Valor: R\$ 4.731,08	18º Mês Valor: R\$ 6.891,26

12. DATA E ASSINATURA

Pouso Alegre/MG, 25 de agosto de 2023.


Ivan Albers
Presidente da APAE Pouso Alegre

