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EDITAL DE LICITACAO

PROCESSO LICITATORIO REGIDO PELA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 11/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 154/2025

MODO DE DISPUTA: ABERTO

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO

ORGAOS REQUISITANTES: SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES

INICIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 25/09/2025
ABERTURA DA SESSAO: 10/10/2025 as 09h00min
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 10/10/2025 as 09h01min

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA
QUADRA SOCIETY DO BAIRRO CHAPADAO I, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1- Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Municipio de Pouso Alegre, por meio da
Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, sediada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Bairro
Mirante do Paraiso, na cidade de Pouso Alegre/MG, CEP 37560-000, realizard licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais
legislagdes pertinentes estabelecidas neste Edital.

2- O Edital e seus Anexos poderdo ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
(MQG), através do enderego eletronico www.pousoalegre.mg.gov.br, na Plataforma de Licitacdes Portal de
Compras Publicas, através do enderego eletronico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ e através do
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) via endereco eletronico https://www.gov.br/pnep/pt-br.

3- Toda e qualquer alteragdo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspensdo ou
revogacdo, devera ser consultada pelos  pretensos licitantes no  endereco  eletronico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, bem como, no site da  Prefeitura  Municipal
https://pousoalegre.mg.gov.br/ ¢ através do Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) via enderego
eletronico https://www.gov.br/pncp/pt-br.

4- A Administracdo ndo se responsabilizara caso o pretenso licitante ndo visualize a alteragdo nos Sites
supracitados, consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos publicados.

5- Nao havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das Propostas Comerciais,
bem como, a data para a sessdo da Concorréncia ficara prorrogada para o primeiro dia util subsequente, nos
mesmos termos e horarios.

6 - O encaminhamento das propostas devera ser efetuado até a data e horario fixados para abertura da
sessao publica, devendo-se a proposta ser formulada em conformidade com a descricio do item ou lote
contida no Termo de Referéncia;

7- O valor maximo para a execucdo do objeto ¢ de RS 873.722,75 (oitocentos e setenta e trés mil, setecentos e
vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), de acordo com a planilha or¢amentaria disponibilizada no site
https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagio ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA SOCIETY DO BAIRRO CHAPADAO I, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital ¢ seus anexos.
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1.2. O critério de julgamento adotado sera 0o MENOR PRECO POR LOTE, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.3. DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO
13.1. Os servigos deverdo ser executados conforme planilhas org¢amentarias, cronograma fisico-financeiro,
memorial de calculo, relatorio técnico do projeto arquitetonico (memorial descritivo), curva ABC, composigdo de

custos, planilha de cotagdes, laudo de BDI e demais documentos anexos a este Edital.

1.3.2. Segue o lote a ser licitado:

LOTE UNICO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA
QUADRA SOCIETY DO BAIRRO CHAPADAO I, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas correspondentes a execugdo do objeto correrdo por conta da seguinte Dotacdo Orgamentaria:

REFORMA E AMPLIACAO
FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO BORECURSO
" 02.012.000.0027.0812.0036.2676.33390390000000 REFORMA DE CAMPO DE RECURSOS NAO
00000.25000000000 FUTEBOL VINCULADOS

3. DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL COMPRAS PUBLICAS

3.1. Para acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar da Concorréncia deverdo estar credenciados
junto ao Portal de Compras Publicas, provedor do sistema eletronico.

3.2. Qualquer informagdo acerca do credenciamento poderd ser obtida através do site
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/, conforme instru¢des nele contidas e ainda, nos telefones 0800 730
5455 ou 3003-5455.

3.3. O Municipio de Pouso Alegre ndo possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores para
obtengdo da chave e senha de acesso, haja vista ser este procedimento de exclusiva responsabilidade do Portal de
Compras Publicas, provedor do sistema eletronico.

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante
legal e a presungao de sua capacidade técnica para realizacdo das transac¢des inerentes a esta Concorréncia.

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluidos a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.6. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS ¢ manté-los atualizados junto aos 6rgios responsaveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se
tornem desatualizados.

4. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

4.1. Poderao participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitacdo, e que estejam com credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

4.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas ¢ seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
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excluidos a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS ¢ manté-los atualizados junto aos orgios responsaveis pela informagio, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se
tornem desatualizados.

4.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

4.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural
pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de
2006.

4.5.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de
pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.5.2. Esta Concorréncia destina-se a ampla competi¢cdo, nos termos do supracitado dispositivo legal.
4.6. NAO PODERAO DISPUTAR ESTA LICITACAO
4.6.1. Aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagao
versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.6.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo
versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

4.6.5. Estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para recebercitacdo
e responder administrativa ou judicialmente;

4.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

4.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

4.6.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
4.6.9. Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

4.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do
orgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses
no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme
§ 1°do art. 9°da Lei n.® 14.133, de 2021.

4.7. O impedimento de que trata o item 4.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢cdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.
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4.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem
os itens 4.6.2 e 4.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execucdo da
licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob a supervisao exclusiva de agentes ptiblicos do 6rgdo ou entidade.

4.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

4.10. O disposto no item 4.6.2 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigo que inclua como encargo do
contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execugao.

4.11. Em licitagdes e contratacdes realizadas no dmbito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

4.12. A vedagdo de que trata o item 4.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratacdo na qualidade
de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

4.13. E admitida a participagdo de empresa em recuperagio judicial, desde que amparada em certiddo emitida pela
instancia judicial competente, que certifique que a interessada estd apta economica e financeiramente a participar
de procedimento licitatorio, conforme atual entendimento do TCU.

4.14. DA COMPROVACAO DA CONDICAO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE

4.14.1. A obtencdo de beneficios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006 fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.14.2. Os licitantes que invocarem a condi¢do de microempresas ou empresas de pequeno porte para fins de
exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na Lei Complementar n° 123/2006 e reproduzidos neste edital,
deverdo apresentar ainda os seguintes documentos:

4.14.2.1. CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL do estado sede da licitante, comprovando a
condigdo de ME ou EPP, expedida em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias da data marcada para a abertura das
propostas.

4.14.2.2. CERTIFICADO DA CONDICAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL — CCMEI quando se
tratar de Microempreendedor Individual (MEI), podendo substituir o contrato social ou estatuto.

4.14.2.3. Declaracao, firmada pelo representante legal da empresa, de enquadramento e de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006, conforme modelos anexos a este
edital, conforme o caso.

4.14.3. A verificagdo posterior de que, nos termos da lei, o declarante ndo se enquadra como microempresa ou
empresa de pequeno porte, caracterizara crime de fraude a licitagdo, sujeitando-se as sangdes previstas na Lei
14.133/2021.

4.14.4. O licitante que invocar a condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte € ndo apresentar os
documentos comprobatorios respectivos ficarda impedido de licitar e de contratar com o Municipio de Pouso
Alegre, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas fixadas neste edital e das demais cominagdes legais.

5. DO CONSORCIO

5.1. Ser4d permitida a participagdo de pessoa juridica em consorcio, observadas as seguintes normas, em
conformidade com o art. 15 da Lei n° 14.133/2021:
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5.2. Devera haver a comprovagdo de compromisso publico ou particular de constitui¢do do consorcio, subscrito
pelos consorciados;

5.3. Devera ser indicada qual a empresa lider do consoércio, que sera responsavel por sua representagdo perante a
Administra¢do;

5.4. Para efeito de habilitacdo técnica, sera admitido o somatdrio dos quantitativos de cada consorciado;
5.5. Para efeito de habilitagao econdmico-financeira, serd admitido o somatorio dos valores de cada consorciado;

5.5.1. Havera um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido para o licitante individual, ndo se
aplicando aos consorcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.

5.6. A empresa consorciada estard impedida de participar de mais de um consorcio ou de forma isolada na mesma
licitacdo;

5.7. Os integrantes sao responsaveis solidariamente pelos atos praticados tanto na fase de licitagdo quanto na fase
de execugdo do contrato;

5.8. Caso o licitante em consorcio seja o vencedor do certame, devera promover, antes da celebragdo da
ata/contrato, a constituicio e o registro do consércio, nos termos do compromisso firmado;

5.9. Podera ser estabelecido limite maximo de empresas consorciadas, desde que haja justificativa técnica;

5.10. Sera permitida a substitui¢do de consorciado, desde que expressamente autorizada pelo 6rgdo contratante,
estando a substituicdo condicionada a comprovagdo de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo os
mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consorcio no processo
licitatorio que originou o contrato.

6. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

6.1. Até 03 (trés) dias tteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera
impugnar este Edital, conforme regulado pelo art. 164 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.2. A impugnagdo devera ser enviada exclusivamente por meio eletronico, em campo proprio do Sistema Portal
de Compras Publicas no enderego eletronico www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.3. Cabera ao Agente de Contratacdo, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnagao no
prazo de até 3 (trés) dias uteis.

6.4. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacdo de propostas.

6.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser enviados ao Agente de
Contratagdo, até 03 (trés) dias tuteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica, exclusivamente
por meio eletrdnico, em campo proprio do Sistema Portal de Compras Publicas no enderego eletronico
www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.6. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

6.7. A participagdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na
aceitacdo por parte dos interessados das condi¢des nele estabelecidas.

6.8. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serdo
cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.

6.9. Nio serdo conhecidas as impugnacdes apresentadas apds o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,
que estejam subscritas por representante ndo habilitado legalmente ou néo identificado no processo para responder
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6.10. A peticdo de impugnagdo apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa designada para a
administragdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteriores alteragdes, se houver, do ato de designagdo do administrador, ou de procuragio
publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

7. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA
7.1. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema, que:

7.1.1. Esté ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

7.1.2. Nado emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condig¢@o de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituigdo
Federal;

7.1.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos III
e IV do art. 1° e no inciso I1I do art. 5° da Constitui¢do Federal,

7.1.4. Declaragdo de que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas, conforme dispde o art. 116 da Lei n® 14.133/2021 e os arts. 51 ¢ 53 do Decreto Federal n® 9.579/2018.

7.2. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei n® 14.133/2021.

7.3. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei
Complementar n° 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133/2021.

7.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida
no sistema;

7.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerd apos a realizacdo dos procedimentos de negociacdo e julgamento da proposta.

7.7. Os documentos que compdem a proposta ¢ a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliagdo da agente de contratag@o e para acesso publico apds o encerramento do envio de
lances, quando estes forem solicitados que sejam anexados antes da sessdo publica.

7.8. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

7.9. A proposta de pregos devera ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem
cotagdes alternativas, descri¢cdes que identifiquem a licitante, emendas, rasuras ou entrelinhas;

7.10. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico sua proposta com a descri¢ao do
objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entio,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.
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7.11. A proposta devera ser apresentada de acordo com:
7.11.1. A identificagdo/descricdo do objeto ofertado, de forma a permitir que o agente de contratacdo possa
facilmente constatar que as especificagdes na presente Concorréncia foram ou ndo atendidas, observadas as

especifica¢des constantes no presente Edital;

7.11.2. O preco unitdrio e prego total cotados em reais, com no maximo 02 (dois) algarismos decimais apos a
virgula;

7.11.3. O prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite
para apresentacdo da proposta, apds convocagdo do Agente de Contratagdo.

7.12. O nimero do item ofertado devera corresponder com suas respectivas quantidades.
7.13. Havendo divergéncia entre o valor unitario e total, prevalecera o valor unitario.

7.14. Serdo desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de precos ou qualquer outra condigdo néo
prevista neste Edital.

7.15. E vedada a cotagdo de pregos diferenciados em razio de local de entrega ou em razio da forma e do local de
acondicionamento ou qualquer outro motivo.

7.16. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a proponente.
8. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

8.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema eletronico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

8.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real
por todos os participantes.

8.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitagio.

8.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao da fase
de lances.

8.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre a agente de contratagdo e os licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.6. O lance devera ser ofertado pelo valor total do lote.

8.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sess@o e as
regras estabelecidas no Edital.

8.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relag¢do a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 10,00 (dez reais).
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8.10. O licitante podera uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o
registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

8.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

8.12. Nesta licitacdo para envio de lances na concorréncia eletronica sera adotado o modo de disputa
“aberto”, onde os licitantes apresentario lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

8.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da
sessdo publica.

8.12.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de
lances intermediarios.

8.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, ¢ o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacao.

8.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relag@o a proposta classificada em segundo lugar for de pelo
menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagdo, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da
disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

8.12.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

8.13. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

8.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

8.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

8.16. No caso de desconex@o com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

8.17. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o agente de contratagdo persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente depois de decorridas vinte e quatro horas da
comunicagdo do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

8.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.19. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

8.19.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

8.19.2. A mais bem classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma tltima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicac¢do automatica para tanto.

8.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
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encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ¢ empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se

identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.20. So podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada
do modo de disputa aberto e fechado.

8.20.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60
da Lein® 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.20.1.1. Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo
a classificagao;

8.20.1.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

8.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

8.20.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos o6rgéos de controle.

8.20.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

8.20.2.1. Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de
Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

8.20.2.2. Empresas brasileiras;

8.20.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais, empresas que
comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o agente de contratacdo
podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

8.21.1. Negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em razao de sua proposta
permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

8.21.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.21.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatdrio.
8.21.4. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos

documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

8.22. E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.23. Apds a negociagdo do prego, o Agente de Contratagao iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.
9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagdo com auxilio da area técnica examinara a proposta
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classificada em primeiro lugar quanto a adequag@o ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo
estipulado para contratagdo neste Edital, observado o disposto no art. 14 da Lei federal n° 14.133/2021.

9.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar prego final superior ao pre¢o maximo
fixado (Acorddo n® 1455/2018 -TCU - Plenario), desconto menor do que o minimo exigido ou que apresentar prego
manifestamente inexequivel.

9.2.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de
valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatdrio da licitacdo nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

9.3. Na hipoétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdao de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

9.4. O Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo a ser estabelecido, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

9.4.1. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.4.2. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Agente de Contratagdo, destacam-se os que contenham
as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras
informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletronico, ou, se
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratagdo, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo
sistema eletronico, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

9.4.3. Caso a compatibilidade com as especificagdes demandadas, sobretudo quanto a padrdes de qualidade e
desempenho, ndo possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Agente de Contratagdo exigira que
o licitante classificado em primeiro lugar apresente o catdlogo e/ou amostra, sob pena de ndo aceitacao da proposta,
no local e prazo a ser indicado.

9.4.3.1. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

9.4.3.2. Os exemplares colocados a disposi¢do da Administragdo serdo tratados como prototipos, podendo ser
manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel pela analise, ndo gerando direito a ressarcimento.

9.4.3.3. Os licitantes deverao colocar a disposi¢do da Administrag¢ao todas as condigdes indispensaveis a realizagido
de testes e fornecer, sem 6nus, os manuais impressos em lingua portuguesa, necessarios ao seu perfeito manuseio,
quando for o caso.

9.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinaré a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

9.6. O Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obteng¢do de melhor preco, vedada a negociagdao em
condigdes diversas das previstas neste Edital.

9.7. Também nas hipoteses em que o Agente de Contratagdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente, podera
negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

9.8. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.9. Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, ssmpre que a
proposta nao for aceita, e antes de o Agente de Contratagdo passar a subsequente, havera nova verificacao, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
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10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta reformulada do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de até 2h00 (duas
horas), a contar da solicitacao do Agente de Contratacao no sistema eletronico e devera:

10.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

10.1.2. Conter a indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no decorrer da execugao
do contrato e aplicag@o de eventual sangdo a Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, vinculam a Contratada.

10.3. Os precos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor global
em algarismos e por extenso (art. 12 da Lei n® 14.133/2021).

10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios ¢ o prego global, prevalecerdo os primeiros; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes ultimos.

10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas
de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificagdo.

10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que nao
corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares estardo
disponiveis na internet, apds a homologacao.

10.7. A proposta devera conter: Planilha Orcamentaria, Composi¢oes de Custos Unitarios (TODOS OS
ITENS), Cronograma Fisico-Financeiro e o Detalhamento do BDI e ndo podem ser indicada mediante o uso
da expressido “verba” ou de unidades genéricas. Ainda que o critério de julgamento seja MENOR VALOR
POR LOTE, os custos unitarios nio poderio exceder ao valor unitirio de cada item da planilha.

11. DA HABILITACAO

11.1. Os documentos previstos no Projeto Bésico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da
Lein® 14.133, de 2021.

11.1.1. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratagao verificara o eventual descumprimento das condi¢des de
participagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/entenda-a-gestao-publica/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justi¢a (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar _requerido.php);

¢) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenacdes por Ilicitos Administrativos - CADICON, mantidos
pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;
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11.1.2.Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

11.1.3 A tentativa de burlar sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

11.1.4. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificagao.

11.1.5. Constatada a existéncia de sanc¢do, o Agente de Contratacdo reputard o licitante inabilitado, por falta de
condig¢do de participacao.

11.1.5.1. No caso de inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitagdo da proposta subsequente.

11.1.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a confirmagéo
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital,
via sistema, no prazo a ser pré-estabelecido, sob pena de inabilitagao.

11.1.7. Somente havera a necessidade de comprovacgao do preenchimento de requisitos mediante apresentacao dos
documentos originais nao-digitais, quando houver divida em relacdo a integridade do documento digital.

11.1.8. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

11.1.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratagdo
suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

11.1.10. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.1.11. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitacdo, havera
nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

11.1.12. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficara obrigado
a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em que venceu
as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitagdo, além da aplicagdo das
sangOes cabiveis.

11.1.13. Nao havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a inabilitacdo recaird sobre o(s)
item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitacdo do licitante nos
remanescentes.

11.1.14. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante sera declarado
vencedor.

11.1.15. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.1.16. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas
contribuigoes.

11.2. DA HABILITACAO JURIDICA

a) Registro comerecial, no caso de empresa individual;
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b) Ato constitutivo e alteragdes subsequentes devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial, ¢
no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores;

¢) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacio, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato
de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

¢) Documento de identidade de so6cio administrador;

f) Instrumento de procuracdo, quando for o caso, devendo ser acompanhada de documentos de identidade do
outorgante e do outorgado.

g) Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI, o Contrato Social ou Estatuto podera ser substituido
pelo Certificado da Condiciao de Microempreendedor Individual - CCMEL

11.2.1.0s documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacdo respectiva;

11.2.2. As empresas que se enquadrarem com ME, EPP ou MEI, conforme Lei Complementar n° 123/2006,
deverio apresentar os documentos e declaracio conforme item 4.14 deste Edital.

11.2.2.1. CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL atualizada do estado sede da licitante,
comprovando a condi¢do de ME, EPP ou MEIL

11.2.2.2. CERTIFICADO DA CONDICAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL — CCMEI
quando se tratar de Microempreendedor Individual (MEI), podendo substituir o contrato social ou estatuto.

11.2.2.3. Declaragdo, firmada pelo representante legal da empresa, de enquadramento e de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos no § 4° do art. 3° da LC 123/2006, conforme modelo anexo a este edital, de acordo com o
caso concreto (ANEXO X do edital).

11.2.4. A mera participagdo de licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte, amparada por
declarag@o com conteudo falso, configura fraude a licitag@o e enseja a aplicacdo das penalidades da lei, ndo sendo
necessario, para a configuragao do ilicito que a autora da fraude obtenha a vantagem esperada, conforme preconiza
a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido!.

11.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

b) Inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante, relativa aos tributos
mobiliarios ¢ imobiliarios, dentro do prazo de validade.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentagdo de Certiddo Conjunta de Débitos
Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal, dentro do
prazo de validade.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser feita através da apresentacdo da Certiddo
Negativa de Débitos — CND, dentro do prazo de validade.

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS, que devera ser feita
através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal, dentro do prazo de validade.

I Acérddo n° 1702/2017 — Plenario — TCU, Acé Orddo 930/2022 — Plenario — TCU, etc.
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g) Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal n® 12.440/2011, dentro do
prazo de validade.

h) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo neste certame, deverdo
apresentar toda a documentacao exigida para a comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restri¢ao;

I) Havendo alguma restri¢do na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, serd assegurado o prazo de 05
(cinco) dias uteis, a contar da convocacio do agente de contratacio para apresentacio, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, para a regularizagcdo da documentacgdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito, de certiddo negativa;

1) A ndo regulariza¢do da documentag@o, no prazo previsto no subitem anterior, implicara na decadéncia do
direito a contratacio, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, procedendo-se a convocagdo dos licitantes
para, em sessdo publica, retomar os atos referentes ao procedimento licitatorio.

11.3.1. As certidées que niio possuirem especificaciio a respeito do prazo de validade serdo aceitas com até 90
(noventa) dias da data de sua expedicao.

11.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidio Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data ndo anterior a
60 (sessenta) dias da abertura da sessdao publica desta CONCORRENCIA, se outro prazo ndo constar do
documento.

b) Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira
da empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

b.1) O balanco patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b.2) Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura) e
demonstragdes contabeis assim apresentados: a) publicados em Diario Oficial; ou b) publicados em Jornal; ou ¢)
por copia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos
Oficios de Registros local do Comércio (cartorios) delegados para esse fim; ou d) por copia ou fotocopia do livro
Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de
Registro local do Comércio (cartorios) delegados para esse fim, inclusive com os Termos de Abertura ¢ de
Encerramento; ou ) escriturag@o contabil digital, conforme Instru¢cdo Normativa RFB n° 1774, de 22 de dezembro
de 2017.
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b.3) A boa situagdo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), resultantes da aplicag@o das seguintes formulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

SG= ATIVO TOTAL _
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

b.3.1) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao balango.

b.3.2) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo de Licitagdes reserva-se o direito de efetuar os calculos
ou encaminha-los ao setor de contabilidade para que os fagam.

b.3.3) Se necessaria, a atualizagdo do balanco e do patriménio liquido deverdo ser apresentados juntamente com
os documentos em aprego, 0 memorial de calculo correspondente.

Pagina 14 de 70

-



PREFEITURADE Superintendéncia de g

=

Iﬂ.
= FLHHA &

L

et
c.3.4) Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participacdo nesta concorréncia,
devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente ¢ na ordem deste Edital, a fim de permitir
celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

b.3.5) A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor igual ou inferior
a um, devera comprovar que possui patrimonio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagdo, devendo a comprovagdo ser feita relativamente a data da apresentacdo da proposta, na forma da lei,
admitida a atualizagdo para esta data através de indices oficiais.

11.5. DA QUALIFICACAO TECNICA

11.5.1 Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, em papel
timbrado, comprovando realizacdo de obras ou servigos com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado
conforme o projeto basico.

11.5.2. Prova de registro ou inscri¢do da licitante e dos seus responsaveis técnico junto a entidade profissional
competente (CREA/CAU/CRT-CFT) a que estiver vinculado a licitante.

11.5.3. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da
qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos, contendo no
minimo: 01(um) Engenheiro Civil e/ou 01(um) Arquiteto e Urbanista e/ou Técnico Industrial com registro no
CREA ou CAU ou CRT-CFT- como Responsavel Técnico.

11.5.4. A comprovagdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feita por meio de copia da carteira
de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestagdo de servigos, ou, ainda, de declarac@o de contratagdo
futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de anuéncia deste,
conforme jurisprudéncia do TCU.

11.5.5. Nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/21, os profissionais indicados pela licitante deverao participar
dos servigos atinentes ao objeto, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragao.

11.5.6. As capacitacdes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e deverao ser
apresentadas no ato da assinatura do Contrato.

11.5.7. Nos termos do §1° do art. 122 da Lei 14.133/21, na execucdo do contrato e sem prejuizo das
responsabilidades contratuais ¢ legais, o contratado podera subcontratar partes da obra, até o limite aprovado pela
Administrag@o. Os profissionais indicados deverao apresentar documentacdo que comprove a capacidade técnica
do subcontratado.

11.5.8. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico — profissional sera
aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste Projeto Basico.

11.6- DA CAPACIDADE TECNICO — OPERACIONAL

11.6.1 — Comprovagao da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) e servigo(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
operacional devera(3o) comprovar a execu¢do no quantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo
listados, conforme §2°, art. 67 da Lei 14.133/21.

11.6.2 — Os itens de maior relevancia da capacidade técnico operacional da Reforma e Ampliagdo da Quadra
Society do Bairro Chapadao I foram classificados pela empresa projetista DAC Engenharia, conforme documento
anexo, sendo os abaixo listados:

EY POUSO ALEGRE Gestio de Recursos Materiais /& Ny 2

o
J
'
e B

oy
k-

s

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsu/c.ipm.com.br/p181d73d846043.

[=] gsTE DOCUMENTO FOI ASSINADD EN: 24/09/2025 16:07 -03:00 -03

=

Pagina 15 de 70

-



PREFEITURADE Superintendéncia de

EY POUSO ALEGRE Gestdao de Recursos Materiais /=

Tabela 1 - Capacidade técnico- operacional

PERCENTUAL

ITEM SERVICOS UN QUANT.
CORRESPONDENTE

EXECUCAO DE GRAMADO SINTETICO (area
6.1.5 UN 1 50%
min 487,12m?)

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100%
14.2.1 | POLIESTER, RESISTENCIA A TRAGAO DE M2 | 837,03 50%
31 KN/M (RT-31)

LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA
14.2.2 i M3 101,4 50%
NUMERO 2 E 3

11.7- DA CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

11.7.1. Comprovagdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais)
ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) acompanhado(s) de Certidao(des) de Acervo Técnico -
CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) da empresa, executou(aram) servico(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional devera(ao) comprovar a execugdo dos itens de maior relevancia, conforme art. 67, Lei no 14.133/21:

11.7.2 — Os itens de maior relevancia da capacidade técnico profissional da Reforma e Ampliagdo da Quadra

Society do Bairro Chapadao I foram classificados pela empresa projetista DAC Engenharia, conforme documento
anexo, sendo os abaixo listados:

Tabela 2 - Capacidade técnico-profissional

ITEM SERVICOS UN

6.1.5 EXECUCAO DE GRAMADO SINTETICO (4rea min 487,12m2) UN

"y GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A -
o TRAGCAO DE 31 KN/M (RT-31)

14.2.2 LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NUMERO 2 E 3 M3

11.8 - DAS CERTIDOES/ATESTADOS
11.8.1 - A(s) certiddo(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes informagdes basicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo);
Localizagao do servigo;

Servigos executados (discriminagao e quantidades).

11.8.2. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, ndo
serdao considerados pela Comissao de Contratacao.

11.8.3. Para fins de comprovacao da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico — profissional sera
aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste Projeto Bésico.

11.8.4 Justificam-se as exigéncias de qualificagdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita execugdo
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do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na jurisprudéncia dos
tribunais de contas.

11.9. DA VISITA TECNICA

11.9.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de habilitacdo o
atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos de habilitacdo Declaragio
de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

11.9.2. A auséncia de realizagdo de visita técnica implicard na presuncdo de conhecimento das condi¢des dos
servicos, de sorte que alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informacdes e das condi¢des
locais pertinentes a execugdo do objeto licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para reclamagdes
futuras, nem tampouco desobrigam a sua execugao.

11.9.3 As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo publica podendo ser
agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a data de abertura da sess@o publica, junto ao responsavel da
Superintendéncia Municipal de Esportes, mediante o contato telefonico 3449-4004 e e-mail

pousoalegremaissaudavel@gmail.com.

11.9.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local dos servigos para que, ao fazer a visita
técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulagdo das propostas e perfeita execucao dos
servicos pretendidos pelo Contratante.

11.9.5 — A visita técnica sera realizada de forma individualizada, ou seja, ndo serdo marcadas visitas técnicas para
mais de uma licitante a0 mesmo tempo.

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal e trabalhista da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o prazo de no minimo 10 (dez) minutos,
para que qualquer licitante manifeste a inteng@o de recorrer, de forma motivada, isto ¢, indicando contra qual(is)
decisao(des) pretende recorrer € por quais motivos, em campo proprio do sistema.

12.2. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes,
a anulagdo ou revogagdo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.3. O prazo recursal ¢é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

12.4. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo
do licitante:

12.4.1. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo; o prazo para
apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimag@o ou de lavratura da ata de habilitacdo ou
inabilitagao;

12.4.2. Na hipdtese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo
para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo da ata de julgamento.

12.5. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

12.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis@o recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos
autos.

12.7. Os recursos interpostos fora do prazo nio serdo conhecidos.
12.8. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis,

contados da data da intimag@o pessoal ou da divulgagio da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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12.9. O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.10. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico em que estara
sendo realizada a sessao.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

13.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

13.1.1. Nas hipédteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizacdo da sessdo
publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situagdo em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitagao do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
nao assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacao fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, §1° da Lei Complementar n° 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

13.2.1. A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatdrio.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Autoridade Competente,
apos a regular decis@o dos recursos apresentados, se houver.

14.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente homologara o
procedimento licitatdrio.

15. DA GARANTIA

15.1. Garantia do objeto conforme Projeto Basico e/ou legislagdo vigente.

16. DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Homologado o resultado da licitacdo, o licitante melhor classificado tera o prazo de 05 (cinco) dias, contados
a partir da data de sua convocagdo, para assinar o contrato, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob

pena de decadéncia do direito & contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do licitante
mais bem classificado ou do fornecedor convocado, conforme art. 90 da Lei Federal n® 14.133/21, desde que:

16.2.1. a solicitagdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; ¢

16.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administracao.

16.3. O contrato sera assinado por meio de assinatura digital e disponibilizado no sistema.

16.4. Serdo formalizados tantos contratos quantos forem necessarios para a contratag@o de todos os itens constantes
no Projeto Basico, com a indicagdo do licitante vencedor, a descri¢cdo do(s) item(ns), as respectivas quantidades,
precos e demais condigdes.

16.5. Na hipdtese de o convocado ndo assinar o contrato no prazo ¢ nas condi¢des estabelecidas, conforme art. 90

da Lei Federal n° 14.133/21, fica facultado a Administragcdo a convoca¢do dos demais classificados, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

EY POUSO ALEGRE Gestio de Recursos Materiais /& 329 2

o
J
'
s N

oy
k-

s

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsu/c.ipm.com.br/p181d73d846043.

[=] gsTE DOCUMENTO FOI ASSINADD EN: 24/09/2025 16:07 -03:00 -03

=

Pigina 18 de 70

-



PREFEITURADE Superintendéncia de g

=

Iﬂ.
= FLHHA &

17. DOS PRECOS, REVISAO, REAJUSTE E REPACTUACAO
17.1. Os pregos que vigorardo no ajuste serdao aqueles ofertados pela licitante vencedora.

17.2. O(s) prego(s) ofertado(s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive encargos
sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a inica e completa remuneragao pela
sua execugao.

17.3. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data do
or¢amento estimado, em 17/09/2025.

17.3.1. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido da contratada, os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Construgdo Civil — INCC (FGV),
exclusivamente para as obrigagoes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

17.3.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

17.3.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagara a contratada a
importancia calculada pela tltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

17.3.4. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.3.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

17.3.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegero novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.3.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17.4. Na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito, ou fato do
principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual, a relagdo que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a
justa remuneragdo dos produtos podera ser revisada, objetivando a manutengéo do equilibrio econdmico-financeiro
inicial do contrato.

17.5. A revisdo de pregos do contrato se traduz em condigdo excepcional de ajuste financeiro, admitida a qualquer
tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relagdo entre encargos do contrato e
retribui¢@o pelo Municipio de modo a manter as condigdes essenciais de continuidade do vinculo contratual.

17.6. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execug¢d@o do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo Municipio ndo ¢ suficiente para
saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

17.7. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econdmica ordinaria,
devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuagdo (quando for o caso).

17.8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposigdes legais, quando ocorridas ap6s a data de apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao nos
precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.

17.9. Na hipdtese da empresa contratada solicitar alteragcdo de preco, a mesma tera que justificar o pedido, através
de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedéncia do pedido, tais como:

lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisi¢do de produtos, etc.

17.10. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do contrato, constantes
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da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa ¢ comprovagao documental pela contratada, podendo importar
em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as constatacdes de oscilagdes apuradas.

17.11. Na hipdtese de solicitagdo de revisdo de pregos pela contratada, esta devera comprovar o desequilibrio
econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

17.12. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em
conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisao quanto a revisao de pregos solicitada pela
empresa contratada.

17.13. A eventual autorizacao da revisdo de precgos serd concedida apos a analise técnica e juridica do Municipio
de Pouso Alegre/MG, porém contemplara os produtos fornecidos a partir da data do protocolo do pedido no
Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado Termo Aditivo.

17.14. Enquanto eventuais solicitagdes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a contratada ndo podera
suspender a entrega dos objetos nem a execugao dos servigos € os pagamentos serdo realizados aos pregos vigentes.

17.15. O Municipio de Pouso Alegre/MG devera, quando autorizada a revisdo dos pregos, lavrar Termo Aditivo
com os pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferencas devidas,
sem juros e corre¢do monetaria, em relagdo aos produtos fornecidos ap6s o protocolo do pedido de revisao.

17.16. O novo prego sé tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento dos
servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequagédo e a data do deferimento, retroagira o prego a
data do pedido de adequagédo formulado pela contratada, caso faga jus ao referido pleito.

17.17. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada ¢ a pesquisa de mercado efetuada pelo
Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais descontos concedidos
pela contratada, serdo sempre mantidos.

17.18. Durante a vigéncia do contrato, o prego ndo poderd ficar acima dos praticados no mercado. Por conseguinte,
independentemente de convocagdo pela Secretaria solicitante, no caso de reducdo, ainda que temporaria, dos
pregos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a unidade o novo prego que substituird o entdo registrado.

17.19. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

17.20. De acordo com o disposto no art. 125, caput, da Lei 14.133/21, o contrato podera sofrer acréscimos ou
supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor no que se refere a ampliacéo, e de até 50%
(cinquenta por cento) para o que se refere a reforma, desde que comprovada a necessidade em planilha
or¢amentaria ¢ devidamente autorizada.
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18. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DA FISCALIZACAO
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18.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo dos servigos e de fiscalizag@o estdo previstos no Projeto Basico,
conforme Anexo I do presente Edital.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1 A CONTRATANTE ¢ a CONTRATADA deverdo seguir as normas descritas no Projeto Basico da(s)
Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do presente Edital.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISAO

20.1. Sao aplicaveis as sangdes previstas neste Edital.

20.2. A rescisdo contratual dar-se-4 nos casos e termos previstos nos arts. 155 a 163 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
21. DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento dar-se-a nos moldes descritos no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante
do Anexo I do Edital.
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22. DOS PRAZOS

22.1. Os prazos dar-se-do conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do
Anexo I do Edital.

23. DO LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS

23.1. O local de entrega sera conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do
Anexo I do Edital.

24. MODALIDADE

24.1. A modalidade sera conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do
Anexo I do Edital.

25. DAS CONDICOES DE EXECUCAO

25.1. As condigdes de execugdo serdo conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s)
constante do Anexo I do Edital.

26. DA PROTECAO E INFORMACOES DE DADOS — LGPD

26.1. A empresa contratada devera executar o objeto em “estrita observancia dos ditames estabelecidos pela Lei
n°® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD)”.

27. DAS DISPOSICOES GERAIS

27.1. Da sessao publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

27.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario

anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacdo em contrario, pelo agente de contratagao.

27.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia/DF.

27.4. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o agente de contratagdo podera sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia das propostas, dos documentos ¢ sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

27.5. A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacao.

27.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratacgdo.

27.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas ¢ a Administragdo ndo
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducéo ou do resultado do processo

licitatorio.

27.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a
o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

27.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observado os principios da isonomia e do interesse publico.

27.10. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.
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27.11. Consultas ao Edital e demais informagoes relativas a esta Concorréncia, poderdo ser realizadas por meio
dos sites da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre (MG), através do enderego eletronico
www.pousoalegre.mg.gov.br, na Plataforma de Licitagdes Portal de Compras Publicas, através do enderego
eletronico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ e através do Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) via enderego eletronico https:/www.gov.br/pncp/pt-br.

27.12. As normas desta licitag@o serdo sempre interpretadas em favor da ampliag@o da disputa entre os interessados
e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a aferi¢do da habilitacdo da licitante e nem
a exata compreensao de sua proposta, ndo implicard o afastamento de qualquer licitante.

27.13. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas decimais apds
a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de pagamento do municipio e/ou
pelo Agente Financeiro intermediario da contratagao.

27.14. Integram este Edital os Projetos Executivos, Relatorio Técnico, Planilhas Or¢amentarias, Cronograma
Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execucao das obras.

27.15. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem que caiba
aos licitantes qualquer tipo de reclamacg@o ou indenizagdo, alterar as condigdes, as especificagdes e/ou qualquer
documento pertinente a esta Licitacdo, fixando novo prazo.

27.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - PROJETO BASICO;

ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;

ANEXO III - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA;

ANEXO IV - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DA AREA;

ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO/RELATORIO TECNICO;

ANEXO VI - PLANILHA ORCAMENTARIA;

ANEXO VII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

ANEXO VIII - COMPOSICAO DO BDI;

ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N°
123/06 (Obrigatoéria para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte);

ANEXO X — MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N°
123/06 (Obrigatéria para MEI — Microempreendedores Individuais).

Pouso Alegre/MG, 24 de setembro de 2025.

PAULO SERGIO LADEIA DE CASTRO
Superintendente Municipal de Esportes

[
e-/
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ANEXO I
PROJETO BASICO

1- DO OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA
SOCIETY DO BAIRRO CHAPADAO I, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.1. NATUREZA E FINALIDADE DA OBRA

Trata-se de obra comum de engenharia, tendo como objeto da presente contratagdo a reforma e ampliagdo da
Quadra Society do Bairro Chapadéo I.

2-ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

2.1 Os servigos deverdo ser executados conforme planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro, memorial
de célculo, relatorio técnico do projeto arquitetonico (memorial descritivo), curva ABC, composi¢ao de custos,
planilha de cotagdes, laudo de BDI e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

3- DA DESCRICAO DOS SERVICOS

3.1. A descricdo detalhada dos servigos esta prevista no memorial descritivo elaborado pela empresa projetista.

Jicipm.com.br/p181d7 3d846043.

3.2. Os servigos deverdo ser executados em um lote conforme descrito a seguir.

LOTE UNICO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA SOCIETY DO
BAIRRO CHAPADAO I, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

4- DOS PRAZOS

4.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 01 (um) ano, contado do primeiro dia util subsequente a data de
divulgacdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas-PNCP.

4.2 O PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos e seguira conforme o
Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/21.

4.3. A execugdo dos servicos devera ter inicio em até 10 (dez) dias tteis a partir do recebimento da Ordem de
Servicos emitida pela Superintendéncia Municipal de Esportes, fazendo-se obrigatoria apresentacdo de Anotacdo
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Termo de
Responsabilidade Técnica (TRT), nos Termos da Stimula 260 do TCU. O prazo podera ser prorrogado por igual
periodo em carater excepcional e com justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizacdo
da Contratante.
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4.4. Os atrasos na execugao dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusio, somente
serdo justificaveis, quando decorrerem de casos fortuitos ou de for¢a maior, conforme a Lei n® 14.133/21 e
disposi¢des contidas no Cédigo Civil Brasileiro. E obrigatoria a Anotagio em diario de Obras para cada atraso que
devera ser justificado.

4.5. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinagdo de algum prazo nio previsto no Edital
e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a execucdo da obra e/ou
contrato, este sera determinado pela Contratante.

4.5.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel, todos os prazos
previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por autorizagdo expressa da
Contratante, mediante justificativa, € somente voltardo a correr apos autorizagdo da mesma. Nesta hipdtese, os
prazos serdo retomados de onde pararam.
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4.5.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizagdo dos pagamentos devidos a Contratada
pelos servigos realizados até o momento da eventual paralisacdo, salvo se o motivo da paralisagdo ocorrer por
impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos previstos em lei.

4.6. Por motivo de for¢a maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execugdo das obras, os dias
em que os servigos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas consequéncias, capazes de,
comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde que registrados e solicitados no Diario de Obras e
reconhecidos pela CONTRATANTE.

4.7. As medi¢des devem ser entregues pela contratada, impreterivelmente, até o terceiro dia 0til do més
subsequente ao periodo executado na medigio.

4.7.1. Os fiscais terdo, a contar do recebimento das medig¢des, 05 (cinco) dias TUteis para conferi-las e aprova-las
para liberagdo da emissdo da nota fiscal. Se durante o periodo de realizacdo da medi¢do forem necessarias
providéncias complementares, por parte da Contratada, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
contagem a partir da data em que aquelas forem cumpridas.

4.8. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, em até 10 dias uteis, o servico objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou

incorrecdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

4.9. Devera a CONTRATADA Comunicar a contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

5- DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

5.1 — O servigo sera executado na Quadra Society do Bairro Chapadao I, localizado na Av. Nélio Gomes, n° 311,
bairro Conjunto Chapadao I, no municipio de Pouso Alegre — MG, conforme abaixo:

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsu/c.ipm.com.br/p181d73d846043.
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Figura 1 - Local da implantacéo da edificacdo
Fonte: Google Earth.

6- - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

a) Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data nao anterior a
sessenta dias da abertura da sessao publica desta CONCORRENCIA, se outro prazo ndo constar do documento.
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b) Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio ¢ demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira
da empresa, vedada a sua substitui¢ao por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

b.1) O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b.2) Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura) e
demonstragdes contabeis assim apresentados: a) publicados em Didrio Oficial; ou b) publicados em Jornal; ou c)
por copia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos
Oficios de Registros local do Comércio (cartérios) delegados para esse fim; ou d) por copia ou fotocopia do livro
Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de
Registro local do Comércio (cartorios) delegados para esse fim, inclusive com os Termos de Abertura ¢ de
Encerramento; ou e) escrituracao contabil digital, conforme Instru¢do Normativa RFB n° 1774, de 22 de dezembro
de 2017.

b.3) A boa situagdo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

SG= ATIVO TOTAL _
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

b.3.1.) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao balango.

b.3.2.) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissao de Licitagdes reserva-se o direito de efetuar os calculos
ou encaminha-los ao setor de contabilidade para que os fagam.

b.3.3) Se necessaria, a atualizagdo do balango e do patriménio liquido deverdo ser apresentados juntamente com
os documentos em aprego, 0 memorial de calculo correspondente.

b.3.4.) Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participagdo nesta concorréncia,
devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente ¢ na ordem deste edital, a fim de permitir
celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

b.3.5.) A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor igual ou inferior
a um, devera comprovar que possui patrimonio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagdo, devendo a comprovagdo ser feita relativamente a data da apresentacdo da proposta, na forma da lei,
admitida a atualizagdo para esta data através de indices oficiais.

7- DOS REQUISITOS
7.1 Requisitos Técnicos

7.1.1 Todos os requisitos técnicos encontram-se comtemplados nos documentos elaborados pela empresa projetista
e nas demais cldusulas do presente documento.

7.1.2 Em atendimento aos requisitos elencados no XXV do art. 6° da Lei 4.133 de 01 de abril de 2021 segue anexo
projeto executivo elaborado pela empresa projetista DAC engenharia que contempla as exigéncias relacionadas no
inciso supracitado.

7. 2. Requisitos da Contratacao
7.2.1. Sera de responsabilidade integral da contratada a observancia e o cumprimento da legislagdo e demais

instrumentos normativos vigentes a respeito de relagdes trabalhistas, acidentes no trabalho, tributos,
previdéncia social, ¢ todas as demais disposigdes normativas que venham a incidir na execucdo do contrato.
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7.2.2. A execugdo do objeto ndo tem o conddo de estabelecer qualquer vinculo empregaticio entre os
funcionarios da contratada e administragdo, sendo proibido qualquer tipo de relagdo que caracterize
qualquer forma de pessoalidade e/ou subordinagio direta.

7.2.3. Sera de responsabilidade da empresa o fornecimento integral de materiais, mao de obra,
equipamentos, ferramentas e utensilios, nos quantitativos estimados para a perfeita execucao do servigo.

7.2.4. Ao elaborar sua proposta, a licitante devera atentar para a realidade do mercado local, devendo incluir todas
as despesas necessarias, como materiais, impostos, taxas, fretes, mao de obra, encargos sociais e trabalhistas e
demais despesas relacionadas a execugao da obra.

7.2.5. A empresa devera observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, normas técnicas ¢
demais instrumentos normativos aplicaveis a execugdo da obra. A contratada devera disponibilizar aos
trabalhadores da obra todos os Equipamentos de Proteg@o Individual (EPI) necesséarios, de acordo com a
NR 6.

7.2.6. Caso a contratada opte por fornecer alimentos aos funcionarios no proprio canteiro de obras, serd de
sua inteira responsabilidade garantir as condi¢des de salubridade e higiene exigidas pelos oOrgdos
responsaveis.

7.3. Requisitos de sustentabilidade

7.3.1. Os servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a geragdo
de residuos, além do desperdicio de agua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de
energia renovavel.

7.3.2. Deverao ser atendidas as recomendagdes cabiveis ao objeto constantes no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis.

7.3.3. O servigo a ser executado produzira residuos sélidos, sendo tal fato comum em obras de engenharia,
que deverdo ser descartados adequadamente a fim de evitar a proliferagdo de animais como ratos e baratas,
contaminag@o do solo e aguas superficiais e alteragdo da paisagem, dentre outros impactos ambientais,
observando-se as determinagdes da Resolucdo n°® 307/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA), que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da construgéo
civil.

7.4. Requisitos normativos que disciplinam os servicos a serem contratados

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsu/c.ipm.com.br/p181d73d846043.
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b) Normas da ABNT e das legislagdes pertinentes para execugdo de todos os servigos aplicaveis na execugdo da
obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

¢) Lei n® 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e d4 outras
providéncias e Lei n® 5.524, de novembro de 1968, que dispde sobre o exercicio da profissdo de Técnico
Industrial;

d) Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o0 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR) e das Unidades da Federagao (CAU/UF);

e) Lein® 13.639, de 26 de margo de 2018, que cria o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o Conselho Federal
dos Técnicos Agricolas, os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais e os Conselhos Regionais dos Técnicos
Agricolas e Lei n® 5.524, de novembro de 1968 que dispde sobre o exercicio da profissdo de Técnico Industrial de
Nivel Médio.

f) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagdo de Responsabilidade Técnica” na prestagao

de servigos de Engenharia, autoriza a criagdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;
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g) Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para
a gestdo dos residuos da construgdo civil.

8- DAS CONDICOES DE EXECUCAO DA OBRA

8.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatéria a apresentagdo de Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT),
junto ao CREA/CAU/CFT-CRT, conforme institui a Lei n® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacdes
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de Servicos.

8.2. As obras deverdo obedecer as Legislagoes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas. Se normas
especificas ndo existirem, pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada
pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizac@o e Qualidade Industrial - CONMETRO, considerados como
obrigatorios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficicia do servigo prestado. Na auséncia ou
omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderao ser aplicaveis.

8.3. O ndo atendimento as Legislagcdes e Normas ¢ considerado infracdo, caracterizada por colocar no mercado
produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgaos oficiais competentes.

8.4. A Contratada deverd seguir as planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro, projetos executivos,
memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos a este Projeto Basico e no Edital de Licitacdes.

8.5. A contratada devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer nas obras durante todo o periodo
de execugdo e manté-lo sempre a disposi¢do do CONTRATANTE.

8.5.1. O Diario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos executados.

8.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servico, se omitidos na
proposta, serdo interpretados como ja incluidos no prego, ndo sendo considerados pleitos de acréscimos apos a
abertura da mesma.

8.7. A CONTRATADA se compromete a executar os servicos nos exatos termos do edital e seus anexos, nao
podendo furtar-se a cumprir com os prazos de execucdo em razao de auséncia de equipamentos, materiais ou outras
circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

8.8. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela contratada e no caso
de ndo estarem especificados, os mesmos deverao ser apresentados modelos e amostras previamente a fiscalizagéo,
que os aprovara ou nio, registrando o fato no diario de obras.

8.9. De acordo com o disposto no art. 125, caput, da Lei 14.133/21, o contrato podera sofrer acréscimos ou
supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor no que se refere a ampliagao, e de até 50%
(cinquenta por cento) para o que se refere a reforma, desde que comprovada a necessidade em planilha
or¢amentaria ¢ devidamente autorizada.

8.10. Todos os servicos executados que ndo apresentarem condi¢des satisfatorias sejam pelo uso de material
diferente ao especificado ou execugdo inadequada, mdo de obra impropria ou método construtivo em
desconformidade com o procedimento executivo da Superintendéncia Municipal de Esportes deverdo ser refeitos,
ficando sob a responsabilidade da executante todos os custos seja de material e/ou méo-de-obra, equipamento ¢
etc.

8.11. Disponibilizar profissionais, equipamentos de uso profissional, ferramentas, materiais e utensilios
necessarios a perfeita execugdo dos servigos de construgdo.

8.12. Todos os equipamentos, ferramentas e utensilios deverdo ser disponibilizados em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, observando recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdes pertinentes.

8.13. Nao havendo condig¢des para a execugdo dos servigos por razdes para as quais a contratada ndo contribuiu,
entre as quais se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servigos, os
motivos para a ndo realizagdo dos servigos serdo consignados pelo engenheiro fiscal no relatorio diario que sera
parte integrante do pagamento.
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9- ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

A Lein® 14.133/2021 exige a elaboragao do or¢amento estimado para a identificagdo precisa dos valores praticados
no mercado para objeto similar ao pretendido pela Administragéo.

Em respeito aos ditames legais, a estimativa de prego da contratacdo se tratando de projeto de engenharia se da
mediante a observancia ao valor estimado nos projetos relacionados, tendo em vista a atribuigdo da empresa
projetista de realizacdo e sua responsabilidade técnica, a qual abrange atividades especificas da area de projecao,
execucdo, edificacdo, materiais, normas de constru¢do, ambientais, sanitarias, estruturais e seguranca das
instalagoes.

A estimativa do valor da contratagdo foi realizada com base nas tabelas referenciais, por meio de planilha
or¢amentaria elaborada pela empresa projetista DAC Engenharia, apresentada em anexo, a partir da defini¢do do
objeto, suas respectivas especificagdes e quantidade dos materiais e servigos a serem adquiridas para aplicagdo na
contratagao.

O preco estimado aferido no projeto para REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA SOCIETY DO
BAIRRO CHAPADAO I é de R$873.722,75 (oitocentos ¢ setenta e trés mil setecentos e vinte e dois reais
e setenta e cinco centavos)

10- DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

10.1 — As despesas correspondentes a execugdo do objeto correrdo por conta da seguinte Dotagdo Orgamentaria:

REFORMA E AMPLIACAO
FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO TIPO RECURSO
£ 02.012.000.0027.0812.0036.267 REFORMA DE CAMPO DE RECURSO
6.333903 )000.25000 FUTEBOL PROPRIO

11- DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. - Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas dos servigos
executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato;

11.2. - Comunicar imediatamente e por escrito a Contratada no caso de quaisquer irregularidades apresentadas na
prestagdo dos servigos, fixando prazos para adequagédo;

11.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, por meio de um fiscal, representante especialmente
designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Obras e Servigos Publicos, responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo das obras, nos termos do art. 117 da Lei n.° 14.133/2021 e orientagdes constantes
do Tribunal de Contas e auditorias. O fiscal devera efetuar as medi¢des de acordo com o cronograma fisico-
financeiro apresentado, elemento integrante do processo licitatorio;

11.4. - Notificar, por escrito, a CONTRATADA, ocorréncia de eventuais imperfei¢des no curso da execugdo dos
servigos, fixando prazo para a sua corregéo;

11.5. - Proporcionar todas as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obrigagdes ajustadas, inclusive
permitir o livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA as dependéncias do Municipio
relacionadas a execugdo dos servigos;

11.6. - Prestar todas as informagdes e esclarecimentos necessarios para que a Contratada possa executar os servigos
dentro das especificagdes exigidas;

11.7. - Nao permitir execugdo de tarefas em desacordo com as normas preestabelecidas e rejeitar, no todo ou em
parte, os servicos que sejam executados em desacordo com o contrato, aplicando as penalidades cabiveis;

11.8. - Os servigos objeto da contratag@o deverdo ser vistoriados DIARIAMENTE pelo Engenheiro Fiscal Técnico,
com supervisdo de responsavel da unidade CONTRATANTE, sendo o Fiscal Técnico responsavel pela
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fiscalizagdo e perfeita execucdo dos servigos previstos, garantindo a técnica e qualidade de acordo com as normas
técnicas.

12- OBRIGACOES DA CONTRATADA
12.1. A CONTRATADA se vincula aos termos do Projeto basico e seus anexos.

12.2. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei 14.133 de 2021, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

12.3. A Contratada devera fornecer os equipamentos de protecdo individual — EPI’s e EPC’s que se fizerem
necessarios para a execu¢ao de servigos e exigidos pela legislagdo, exigindo e fiscalizando o uso destes pelos seus
funcionarios e quaisquer outras pessoas que se encontrem nas dependéncias da obra nos moldes da portaria 3214
do MTb, da Norma Regulamentadora n° 18 - Seguranca ¢ Saude no Trabalho na Industria da Construgdo, da
Portaria SEPRT N° 3.733 de 10 de fevereiro de 2020 e demais normas pertinentes. Sao equipamentos de protecao
individuais e coletivos essenciais a execugdo dos servigos: capacete, dculos de seguranca, colete de sinalizagdo,
cone de sinalizagdo, botina com biqueira de ago, luva de raspa, perneira de protegdo em raspa, respirador semifacial
descartavel vapores organicos VOP2, bandeirola, protetor solar, protetor auditivo, e qualquer outro previsto em
norma especifica.

12.4. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas
as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

12.5. Designar Preposto/Profissional capacitado, por meio de Carta de Preposigdo, com amplos
poderes para representd-la formalmente durante a prestacdo dos servigos, em todos os assuntos operacionais e
administrativos relativos ao objeto do contrato.

12.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo dos projetos de engenharia
relacionados a obra, bem como da execucdo de materiais empregados;

12.7. Disponibilizar profissionais, equipamentos de uso profissional, ferramentas, materiais e utensilios
necessarios a perfeita execugdo dos servigos de construgio;

12.8. Todos os equipamentos, ferramentas ¢ utensilios deverdo ser disponibilizados em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, observando recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas ¢ legislagdes pertinentes;

12.9. Responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais, equipamentos ¢ profissionais necessarios a
execugdo dos servigos;

12.10. Colocar a disposi¢ao da Superintendéncia Municipal de Esportes, profissionais capacitados, rigorosamente
selecionados e preparados, devendo os mesmos se apresentarem ao trabalho UNIFORMIZADOS, usando calgados
fechados, provendo-os dos OBRIGATORIOS equipamentos de protegio individual — EPI’s e EPCs e identificados
por crachés com foto recente, de uso obrigatorio nas dependéncias onde ocorrera a obra;

12.11. Assumir todas as responsabilidades ¢ tomar as medidas necessarias ao atendimento dos seus profissionais
acidentados ou com mal stbito em que forem vitimas no desempenho do servigo ou em conexdo com eles, que
tenha relacionamento com o contrato que refere a este Projeto Bésico;

12.12. Conferir os quantitativos constantes na planilha licitada e in loco, durante visita técnica, acompanhada por
engenheiro fiscal designado pela Superintendéncia Municipal de Esportes.

12.13. Apresentar juntamente com a medigao relativa aos servigos executados, diario de obras completo e relatorio
fotografico referente ao periodo apresentado. Apds afericdo do fiscal responsavel, e mediante solicitagdo da
Superintendéncia Municipal de Esportes, encaminhar nota(s) fiscal(is) para o pagamento devido;

12.14. Executar fielmente os servicos em conformidade com este Projeto Bésico e seus anexos, comunicando
IMEDIATAMENTE a Superintendéncia Municipal de Esportes, por escrito, a ocorréncia de qualquer fato
impeditivo, relevante ou de ordem funcional, para que sejam adotadas as providéncias pertinentes para
regularizacdo e adequag@o, as quais sejam necessarias, em qualquer tempo, sem prejuizos de imediata comunicagio
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verbal, caso a situag@o exija pronta diligéncia por parte da CONTRATANTE, sendo estara incorrendo em ato de
infringéncia sujeito as sanc¢des cabiveis;

12.15. Observar, durante a execugdo dos servigos, todas as leis e normas federais, estaduais ¢ municipais
pertinentes e vigentes, inclusive as normas ambientais e as de seguranca do trabalho, sendo a CONTRATADA a
unica responsavel por prejuizos e danos decorrentes de infragdes e crimes ambientais, bem como, por quaisquer
outros crimes, infragdes ou contravengdes, de qualquer natureza, causados por inobservancia da legislacdo
nacional vigente;

12.16. Manter disponivel técnico especializado e habilitado em todas as qualificacdes necessarias ao bom
andamento dos servigos;

12.17. Garantir todas as condigdes para a prestagdo de servigos de forma eficiente, rapida e prioritaria, esta Gltima,
quando evidenciada e formalizada a necessidade;

12.18. Ressarcir os danos causados diretamente a Administragdo Publica ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pela CONTRATANTE;

12.19. Responsabilizar-se pelo vinculo empregaticio com seus empregados e todos os dnus referentes aos servicos
contratados: pagamentos de todas as obrigacdes fiscais, previdenciarias, comerciais e trabalhistas, além de seguros,
indenizacdes, taxas, tributos pertinentes, normas de saude publica e regulamentadoras do trabalho (NR), assim
como pelo cumprimento de todas as demais obrigagdes atinentes ao contrato, inclusive disponibilizando outro
funcionario de imediato nas auséncias de seus prepostos;

12.20. A CONTRATADA néao podera ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigagdes decorrentes do
contrato, sem a prévia e expressa concordancia do CONTRATANTE, de modo que a inadimpléncia da
CONTRATADA para com estes encargos, nao transfere a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato;

12.21. Nao havendo condi¢des para a execugdo dos servigos por razdes para as quais a CONTRATADA néo
contribui, entre as quais se destacam intempéries que possam comprometer a qualidade dos servigos, os motivos
para a ndo realizagdo dos servicos serdo consignados pelo engenheiro fiscal no relatério diario que serd parte
integrante para o pagamento;

12.22. O ndo comparecimento da CONTRATADA para a execugdo dos servigos, ou na impossibilidade da mesma
trabalhar normalmente pelo atendimento das exigéncias especificadas neste edital, acarretardo aplicagdes de
san¢des a CONTRATADA, conforme o estabelecido também neste edital;

12.23. Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo com as normas
vigentes, devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a seguranga dos trabalhadores;

12.24. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas identificadoras
com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE — MINAS
GERAIS;

12.25. Manter Encarregado Geral no local onde sera executado o servigo, para orientar, coordenar, acompanhar,
supervisionar ¢ dar ordens ao contingente alocado e resolver quaisquer questdes pertinentes a execugdo do servigo,
para corregdo de situagdes adversas e para o atendimento das reclamagdes e solicitagdes da Fiscalizagao;

12.26. Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execucdo dos servigos, incluindo lajes, paredes de
gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias, divisorias, pisos e revestimentos, de forma a restaurar a
condigdo anterior a interven¢do da CONTRATADA,;

12.27. Substituir, sempre que exigido pela Superintendéncia Municipal de Esportes, mediante justificativa
motivada por parte desta, qualquer empregado cuja atuacdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios;

wE Y POUSO ALEGRE Gestio de Recursos Materiais /& 341 ‘.‘t:.l

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsu/c.ipm.com.br/p181d73d846043.

[=] gsTE DOCUMENTO FOI ASSINADD EN: 24/09/2025 16:07 -03:00 -03

=

Pagina 30 de 70

-



PREFEITURADE Superintendéncia de g

=

Iﬂ.
= FLHHA &

o
J
'
s N

"\.x-
12.28. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados a Administragéo Publica ou a
terceiros, por seus prepostos ou empregados, em atividade nas dependéncias da Prefeitura Municipal de Pouso
Alegre/MG, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos termos do Artigo 120, da Lei n°® 14.133/2021;

12.29. Executar os servicos de forma a produzir o maximo de resultados, com o minimo de transtorno para a
Superintendéncia Municipal de Esportes, devendo, para tanto programar a sua execu¢do em conjunto com a
Fiscalizagdo da obra, podendo isso ser realizado em finais de semana e feriados;

12.30. Assumir total responsabilidade pelo controle de frequéncia, disciplina e desempenho dos funcionarios da
obra;

12.31. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a ndo serem
confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE;

12.32. Proceder a limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, durante e apos a execugéo de servigos, sem
transtornos aos servidores e usuarios do local;

12.33. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte da Superintendéncia Municipal de Esportes,
prestando todos os esclarecimentos que forem por ela solicitados, cujas reclamagdes obrigam-se a atender
prontamente;

12.34. Fornecer, relatorio técnico escrito, assinado pelo Responsavel Técnico, sobre os servigos prestados,
contendo no minimo, as seguintes informagdes:

a) Descrigdo dos servigos realizados em Relatorio Diario de Obra.

b) Relatorio Fotografico indicando os servigos realizados no dia

¢) Memoria de Calculo — quando solicitado

d) Descri¢ao de quaisquer anormalidades/dificuldades constatadas no decorrer da execugdo dos servigos.

12.35. Nao vincular, sob hipotese alguma, o pagamento dos salarios de seus empregados ao pagamento efetuado
pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, Minas Gerais;

12.36. Para o inicio da Execucdo da Obra faz-se obrigatéria a apresentacdo a Prefeitura Municipal de Pouso
Alegre/MG, através da Superintendéncia Municipal de Esportes, a respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT),
junto a0 CREA/CAU/CFT-CRT, conforme institui a Lei n® 6.496 de 1977 e conforme art. 127, § 4°, Lei 12.309 de
09 de agosto de 2010, cumprindo todas as determinacdes legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds
o recebimento da Ordem de Servigos.

12.37. Realizar todas as transagdes comerciais necessarias a execu¢ao dos servigos contratados exclusivamente
em seu proprio nome;

12.38. A CONTRATADA devera ter a frente dos servicos, um profissional devidamente habilitado (Responsavel
Técnico), além de ter um Encarregado de Atendimento, bem como pessoal especializado nas diversas atividades
para acompanhamento das demandas, cujos nomes deverdo ser informados a Superintendéncia Municipal de
Esportes, até o inicio dos trabalhos;

12.39. Devera a empresa CONTRATADA fornecer o numero de funcionarios compativel ¢ necessario para os
servigos a serem executados, sem interrupgao, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenga, greve, falta ao
servico ou demissdo de empregados, substituindo-os imediatamente, independentemente de justificativa e
assumindo responsabilidade na falta de pessoal, respondendo por qualquer dano material, pessoal ou
descumprimento de horario por parte de seus funcionarios, contratados ou parceiros, de modo a néo prejudicar a
celeridade e bom andamento da obra;

12.40. Na existéncia de medigdes ¢ de pleno conhecimento das partes de que ndo poderdo ultrapassar o exercicio
financeiro do ano vigente, devendo a CONTRATADA encaminha-las mensalmente ao(s) responsavel(is), para que
essa Superintendéncia Municipal de Esportes providencie seu regular andamento, sob pena das medidas
administrativas cabivelis;
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12.41. A CONTRATADA devera cumprir, rigorosamente, o disposto no Coédigo Civil, as Normas Técnicas da

ABNT, as Normas de Medicina e Seguranca do Trabalho e demais normas legais e regulamentares pertinentes aos
servicos executados;

12.42. A CONTRATADA devera prestar o servigo no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato;

12.43. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel,

12.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos o6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias
de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licenga Ambiental de Operacdo, etc.).

12.45. Devera submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de aplicagdo de
materiais, servigos e equipamentos a ser considerada na execug@o dos servigos e obras objeto do contrato, devendo
comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condi¢des estabelecidas nos
Projetos e seus anexos;

12.46. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta contratagdo, assumindo
toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos servigos nos termos do Art. 618, do Cdédigo Civil
Brasileiro.

12.47. A contratada tomara as precaugdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizagdes e redes existentes que
possam ser atingidas, pavimentagdes e calgadas das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros ¢ ainda, a
seguranca de operarios e transeuntes durante a execugdo de todas as etapas da obra.

12.48. Todas as ag¢des que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitagdes deverdo ser feitas de modo oficial
(Oficio em papel timbrado) e dependendo da complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar por
reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE a ser registrada em ata.

12.49. O prestador de servicos sera responsavel por coletar, transportar e descartar adequadamente todos os
residuos, garantindo que sejam segregados, reciclados e dispostos de acordo com as leis ambientais vigentes.

12.50. Juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracdo de planilha, além da justificativa, do
Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Orcamento Contratual, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
— ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma
Fisico-Financeiro ¢ de outras pecas técnicas relativas as alteragdes solicitadas.

12.51. A Contratada devera cumprir durante a vigéncia do contrato, as exigéncias de reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
e para aprendiz; e apresentar os respectivos comprovantes do cumprimento dessas exigéncias sempre que
solicitado pela CONTRATANTE, podendo-se comprovar por meio de indicagdo dos empregados e das condi¢des
de sua contratagdo e das fungdes desempenhadas.

13- DA VISITA TECNICA

13.1 A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de habilitagdo o
atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos de habilitagdo Declaragdo
de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

13.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicard na presuncdo de conhecimento das condig¢des dos
servigos, de sorte que alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informagdes e das condigoes
locais pertinentes a execugdo do objeto licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para reclamagdes
futuras, nem tampouco desobrigam a sua execugao.

13.3 As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo publica podendo ser
agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto ao responsavel da
Superintendéncia Municipal de Esportes, mediante o contato telefonico 3449-4005 e e-mail
pousoalegremaissaudavel@gmail.com.
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13.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local dos servigos para que, ao fazer a visita

técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulagdo das propostas e perfeita execugdo dos
servigos pretendidos pelo Contratante.

13.5 — A visita técnica sera realizada de forma individualizada, ou seja, ndo serdo marcadas visitas técnicas para
mais de uma licitante a0 mesmo tempo.

14 - DA QUALIFICACAO TECNICA

14.1 Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, em papel
timbrado, comprovando realizacdo de obras ou servigos com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado
conforme o projeto basico.

14.1.1. Prova de registro ou inscri¢do da licitante e dos seus responsaveis técnico junto a entidade profissional
competente (CREA/CAU/CRT-CFT) a que estiver vinculado a licitante.

14.1.2. Indicagdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacao do objeto da licitagdo, bem como da
qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, contendo no
minimo: 01(um) Engenheiro Civil e/ou 01(um) Arquiteto e Urbanista e/ou Técnico Industrial com registro no
CREA ou CAU ou CRT-CFT- como Responsével Técnico.

14.1.3. A comprovagéo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feita por meio de copia da carteira
de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestag@o de servigos, ou, ainda, de declarag¢@o de contratagdo
futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de anuéncia deste,
conforme jurisprudéncia do TCU.

14.1.4. Nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/21, os profissionais indicados pela licitante deverdo participar
dos servigos atinentes ao objeto, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracéo.

14.1.5. As capacitagdes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e deverdo ser
apresentadas no ato da assinatura do Contrato.

14.1.6. Nos termos do §1° do art. 122 da Lei 14.133/21, na execugdo do contrato ¢ sem prejuizo das
responsabilidades contratuais ¢ legais, o contratado podera subcontratar partes da obra, até o limite aprovado pela
Administrag@o. Os profissionais indicados deverdo apresentar documentag@o que comprove a capacidade técnica
do subcontratado.

14.1.7. Para fins de comprovagdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico — profissional sera
aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste Projeto Basico.

14.2 - DA CAPACIDADE TECNICO — OPERACIONAL

14.2.1 — Comprovagdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) e servigo(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
operacional devera(2o) comprovar a execu¢do no quantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo
listados, conforme §2°, art. 67 da Lei 14.133/21.

14.2.2 — Os itens de maior relevancia da capacidade técnico operacional da Reforma e Ampliagdo da Quadra
Society do Bairro Chapadao I foram classificados pela empresa projetista DAC Engenharia, conforme documento
anexo, sendo os abaixo listados:
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Tabela 1 - Capacidade técnico- operacional

PERCENTUAL

ITEM SERVICOS UN QUANT.
CORRESPONDENTE

EXECUGCAO DE GRAMADO SINTETICO (area
6.1.5 UN 1 50%
min 487,12m?)

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100%
14.2.1 | POLIESTER, RESISTENCIA A TRAGAO DE M= 837,93 50%
31 KN/M (RT-31)

LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA
14.2.2 . M3 101.4 50%
NUMERO 2 E 3

14.3 - DA CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

14.3.1. Comprovacao de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais)
ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) acompanhado(s) de Certidao(des) de Acervo Técnico -
CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) da empresa, executou(aram) servico(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional devera(ao) comprovar a execugdo dos itens de maior relevancia, conforme art. 67, Lei no 14.133/21:

14.3.2 — Os itens de maior relevancia da capacidade técnico profissional da Reforma e Ampliagdo da Quadra

Society do Bairro Chapadao I foram classificados pela empresa projetista DAC Engenharia, conforme documento
anexo, sendo os abaixo listados:

Tabela 2 - Capacidade técnico-profissional

ITEM SERVICOS UN

6.1.5 EXECUGAO DE GRAMADO SINTETICO (4rea min 487,12m?) UN

"y GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A -
o TRACAO DE 31 KN/M (RT-31)

14.2.2 LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NUMERO 2 E 3 M3

14.4 - DAS CERTIDOES/ATESTADOS
14.4.1 - A(s) certiddao(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informagdes basicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo);
Localizagao do servigo;

Servigos executados (discriminagao e quantidades).

14.4.2. Os atestados ou certiddes que nao atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢gdes acima, ndo
serdao considerados pela Comissdo de Contratacao.

14.4.3. Para fins de comprovagdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico — profissional sera
aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste Projeto Bésico.

14.4.4 Justificam-se as exigéncias de qualificag@o técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita execugéo
do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na jurisprudéncia dos
tribunais de contas.
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15 - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

15.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos, bem como a geragéo
excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelos orgaos
competentes.

15.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da obra, todos os
materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenta-los a Fiscalizagdo da obra para avaliagao
de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

15.3. Os materiais empregados e os servigos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes ao objeto
do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;
b) Codigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
c¢) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destinam os servigos;

16. DO REAJUSTE

16.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
or¢amento estimado.

16.2. Apods o interregno de um ano, e independentemente de pedido da contratada, os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pela contratante 6rgdo, do indice INCC (Indice Nacional de Custo da
Constru¢ao), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

16.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, a contratante pagara a contratada a
importancia calculada pela tltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

16.5. Nas aferi¢oes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

16.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substitui¢ao, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

16.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
17. DA REVISAO/REEQUILIBRIO

17.1. A revisdo dos pregos ¢ admitida em carater excepcional, desde que ocorridos os requisitos constantes no
capitulo VII da Lei n° 14.133/2021.

17.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execug¢do do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo Municipio ndo ¢ suficiente para
saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

17.3. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do contrato, constantes
da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovagao documental pela contratada, podendo importar
em aumento ou reducgdo do valor contratado, conforme as constatacdes de oscilagdes apuradas.

17.4. Enquanto eventuais solicitagdes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a contratada ndo podera
suspender a prestacdo de servicos e os pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.
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17.5. O novo prego so terd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento dos
servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequagdo e a data do deferimento, retroagira o prego a
data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faga jus ao referido pleito.

18 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Tratando-se de servigo especializado, exigindo-se conhecimentos técnicos € mao de obra especializada, verifica-
se que a Unica solugdo que satisfaz a necessidade da administragdo € a contratagdo de empresa para execucao dos
servicos de reforma e ampliagdo da Quadra Society do Bairro Chapadao I.

Conforme determinado pela empresa projetista, a reforma e ampliacdo da Quadra Society do Bairro Chapadao 1
contempla a edificagdo com area a construir de 143,58 m?, além de reformar a quadra de 889,72 m?.

O projeto se refere a reforma da Quadra Society, uma quadra de areia, area coberta para os visitantes, playground
e mobiliarios. Os servicos a serem executados sao:

* Execu¢do de muro e gradil de fechamento;
* Execugdo de bebedouros;

* Execugdo de instala¢des hidraulicas e sanitarias;
» Acabamento com revestimento;

* Execugdo de drenagem;

* Execu¢do de grama sintética;

* Execugdo de quadra de areia;

 Execugdo de instalag¢des elétricas;

» Execugdo cobertura metalica;

* Reforma e instalagdo do playground;

* Reforma e instalagdo de mobiliarios.

Atualmente, o local estd com uma estrutura defasada, a quadra esta com falhas estruturais as quais uma manutengao
simples ndo seria capaz de resolver, além da deterioracdo dos revestimentos e esquadrias.

Essa reforma ¢ essencial para garantir um local adequado para a comunidade, com dignidade e seguranga. Além
disso, a modernizacgao da infraestrutura contribuira para a eficiéncia operacional e para o bem-estar da comunidade.

Considerando se tratar de obra, levando em consideragdo a experiéncia em projetos semelhantes, a qualidade dos
materiais propostos e a capacidade de cumprir o prazo estabelecido, verifica-se que a tnica solugdo adequada ¢ a
contratagdo de empresa especializada para execucdo dos servigos, eis que a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
ndo possui em seu quadro funcionarios com capacidade técnica para execugao.
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Insta ressaltar, que a prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e
a Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagio direta.
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A descricao detalhada da solugdo esta prevista no memorial descritivo.

Destarte, pretende-se alcancar, com a presente contratacdo, a conciliagdo entre os menores custos possiveis da
contratagdo e o atendimento adequado das necessidades do Municipio, prezando pela eficiéncia, eficacia e
efetividade do servigo prestado.

19- DA MODALIDADE

A contratagio sera realizada mediante licitagio, na modalidade CONCORRENCIA, nos termos inciso 11, do art.
28 e do inciso XXXVIII, do artigo 6° da Lei 14.133/21.

De acordo com Margal Justen Filho, “A4 determinagdo da obrigatoriedade da licitagdo e a escolha da modalidade

cabivel devem fazer-se em face do montante do conjunto de todas as contratagoes, independentemente de

fracionamentos™?

2 JUSTEN FILHO, Marcal. Comentdrios a lei de licitagbes e contratos administrativos. 13. ed., Sdo Paulo:
Dialética, 2009. p. 268.
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Tal modalidade de licitagdo ¢ aplicavel para contratagdo de obras e servigos comuns ¢ especiais de engenharia,
cujo critério de julgamento podera ser menor preco, melhor técnica ou contetido artistico, técnica e preco, maior
retorno econdmico ¢ maior desconto, nos moldes do art. 6°, inciso XX VIII da Lei 14.133/21. In verbis:

“Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:
XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitagdo para contratagdo de bens e servigos
especiais e de obras e servigos comuns e especiais de engenharia, cujo critério de
Jjulgamento poderd ser:
a) menor prego;
b) melhor técnica ou conteudo artistico,
¢) técnica e prego;
d) maior retorno econémico;
e) maior desconto;”’

Ainda, de forma mais especifica a concorréncia esta prevista como modalidade de licitagdo no art. 28, inciso Il da
Lei 14.133/21:

“Art. 28. Sdo modalidades de licitagdo:

1 - pregao;

1I - concorréncia;

1l - concurso,

1V - leildo,

V - didlogo competitivo.”
Conforme determinado pela analise da empresa projetista, o objeto a ser contratado trata-se de obra comum de
engenharia, conforme art. 6°, inciso XII e orientagdes do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas
(IBRAOP) — OT- IBR 002/2009. Assim, diante da analise da legislagdo e do objeto a ser contratado, mostra-se
adequada a ado¢io da MODALIDADE CONCORRENCIA.

20- DO CRITERIO DE JULGAMENTO

E importante afirmar que a adogdo da Licitagio pelo MENOR PRECO POR LOTE esta em consonancia com a
jurisprudéncia do TCU.

E sabido da prevaléncia da licitagio por itens para cada parcela do objeto quando este ¢ divisivel. Todavia,
consoante se retira da Simula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta medida s6 se da quando ndo se verifica
prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em perda de economia de escala. E importante ter em mente
que nem sempre a adjudicagdo por itens ¢ sindnimo de vantagem. Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes,
no Parecer n°® 2086/00, elaborado no Processo n° 194/2000 do TCDF:
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“Ndo é, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que
dirige o processo decisorio [...] se, por exemplo, as pecas isoladamente
custassem mais barato, mesmo assim, seria recomendavel o ndo
parcelamento, pois sob o aspecto técnico é a visdo do conjunto que iria
definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes compondo todo
unico, organico e harmonico. Por esse motivo, deve o bom
administrador, primeiramente, avaliar se o objeto é divisivel. Em caso
afirmativo, o préximo passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que
seja licitado inteiro ou dividido.”
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Portanto, por esta se tratar de uma obra, a ado¢do do MENOR PRECO POR LOTE, ¢é mais satisfatoria do ponto
de vista técnico, por manter a qualidade do empreendimento como um todo, na medida em que o gerenciamento
permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela Administracao
na execugdo das obras e servicos, a maior interagdo entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade
no cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na observancia dos prazos, maior efetividade na fiscalizagdo e
concentragdo da garantia dos resultados.

Ainda hé de se considerar que sera concretizado o total do lote de modo que havera um ganho em escala ja que o

aumento de quantitativos permite uma reducdo de pregos a serem pagos pela Administragdo considerando-se um
aumento de escala.
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Dessa forma, a adogdo do MENOR PRECO POR LOTE mostra-se mais adequada.
21- DO REGIME DE EXECUCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

O Regime de Execugdo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as planilhas de
medigdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na planilha orgamentaria em anexo e
que forem comprovadamente executados.

O Decreto n® 7.983 de 2013 e sua alteracao através do Decreto n® 10.132, de 25 de novembro de 2019, estabelecem
regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de engenharia, contratados e
executados com recursos dos or¢camentos da Unido e estabelece pardmetros para o controle da aplicacdo dos
recursos referidos no caput. No seu Art. 2°, considera-se:

XIII — Regime de Empreitada por Prego Unitario — quando se contrata a execugdo da
obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas;

Nos mesmos termos, a empreitada por preco unitario estd prevista na Lei 14.133/21, em seu artigo 6°, inciso
XXVIII, in verbis:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:
XXVIII - empreitada por preco unitdrio: contratacdo da execuc¢do da obra ou do
servigo por preco certo de unidades determinadas;

A Empreitada por Preco Unitario — a execu¢do da obra ou do servico se da por prego certo de unidades
determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no cronograma fisico, ¢ desde que
atendam as especifica¢des exigidas no Projeto Basico, conferida por membro ou equipe de fiscalizagdo do contrato,
sera efetivado o pagamento indicado pelo cronograma financeiro.

Dessa forma, tratando-se de contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigo com as unidades ja
determinadas, ¢ adequada a adog¢do do regime de empreitada por preco unitario.

22- DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

22.1. Concluida a obra, objeto desta contratagdo, a contratada solicitara sua aprovacao através da Superintendéncia
Municipal de Esportes, que fara todas as observacgdes que julgarem necessarias, rejeitando o servigo que ndo tenha
sido executado nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipotese sera dado um prazo de 10 (dez) dias uteis para
que a contratada, as suas expensas, complemente ou refaga o servigo rejeitado. Aceita a obra, a Superintendéncia
Municipal de Esportes, mediante o fiscal da obra, emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto
da licitagdo.

22.2. Para o recebimento da obra sera realizada a supervisdo da Superintendéncia Municipal de Esportes
conjuntamente com a fiscalizacéo da obra efetuada por técnicos do Municipio, que deverao solicitar e assim dispor
de amplo acesso as informagdes e servicos que julgarem necessarios.

22.3. O documento hébil para afericdo, comprovacao e avaliagdo de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes a execucdo das obras do objeto presente, podera ser o Didrio de Obra, onde, tanto a CONTRATADA
quanto a fiscalizacdo deverdo langar ¢ anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovagédo real do
andamento das obras e execug¢@o dos termos do contrato, sendo visado, diariamente, por representante credenciado
de ambas as partes.

22.4. Recebimento provisorio e definitivo:

22.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias uteis da comunicagdo escrita ao contratado.

22.4.2. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou comissao
designada pela Superintendéncia Municipal de Esportes, também com a emissdo de termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no art. 92, inciso VII da Lei 14.133/2021.

—-' POUSO ALEGRE Gestao de Recursos Materiais -f 349

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsu/c.ipm.com.br/p181d73d846043.

[=] gsTE DOCUMENTO FOI ASSINADD EN: 24/09/2025 16:07 -03:00 -03

=

Pagina 38 de 70

-



PREFEITURADE Superintendéncia de g

L

et

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em casos
excepcionais, devidamente justificados.

22.5. Obras e servigos incompletos, defeituosos ou em desacordo com as Especificagcdes Técnicas deverdo ser
refeitos imediatamente, ficando a mesma sujeita as sangdes previstas no contrato.

22.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra
ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo contrato.

23- DA SUSPENSAO/ PARALISACAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

23.1. A CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de 15 (quinze) dias,
suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servigos do presente objeto. Nesse caso, serdo
acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servigos e estudadas as implicagdes decorrentes desta
interrupgao.

23.2. Se a suspensdo/paralisagdo da obra ou prestag@o de servigos vier a impor-se como definitiva, incorrera em
rescis@o contratual, nos termos da clausula rescisoria prevista no contrato.

24- DA FISCALIZACAO

24.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lein.® 14.133, de 2021, ¢ cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial (Lei n.°
14.133/2021, Art. 115, caput).

24.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei n.°
14.133/2021, Art. 115, §5°).

24.3. As comunicagoes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

24.4. O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

24.5. Apos a assinatura do contrato, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada
para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizag@o, que contera informagdes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de
execu¢do da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre
outros.

24.6. A execucdo devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is), ou pelos respectivos substitutos (Lei n.°
14.133, de 2021, Art. 117, caput).

24.7. A execugdo da devera ser acompanhada e fiscalizada pelos seguintes fiscais:

Fiscalizacdo Técnica
Titular: Giuliano Loiola — matricula 16.237
Suplente: Sissi Kallas Ribeiro — matricula 24.081

Fiscalizacio Administrativa
Titular: Marina Ramalho Cobra Borges — matricula 20.320
Suplente: Guilherme Alves Barroso Duarte — matricula 24.456

Gestao do contrato

Titular: Michael Ricieri da Silva Soares — matricula 24.080
Suplente: Mauricio Boschi — matricula 19.688
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24.8. Fiscaliza¢ao Técnica

24.8.1. O fiscal técnico acompanhara a execugdo, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas, de
modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, VI);

24.8.2. O fiscal técnico anotara no historico de gerenciamento todas as ocorréncias relacionadas a execugao, com
a descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n.° 14.133, de
2021, Art. 117, §1°, e Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, 1I);

24.8.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico emitira notificagdes para a correcdo da
execuc¢do, determinando prazo para a corre¢ao. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, I1I);

24.8.4. O fiscal técnico informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for
o caso. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, IV);

24.8.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao nas datas aprazadas, o fiscal técnico comunicara
o fato imediatamente ao gestor. (Decreto n.® 11.246, de 2022, Art. 22, V).

24.8.6. O fiscal técnico comunicara ao gestor, em tempo habil, o término sob sua responsabilidade, com vistas a
renovacao tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, VII).

24.9. Fiscalizacao Administrativa

24.9.1 O fiscal administrativo verificara a manuteng@o das condigdes de habilitagdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario, prestara apoio técnico ¢ operacional ao gestor do
contrato, verificard a manutencdo das condigdes de habilitagdo, examinara a regularidade no recolhimento das
contribuigoes fiscais, trabalhistas e previdenciarias, atuara tempestivamente na solu¢do de problemas, participara
da atualizacdo de relatorios, auxiliara o gestor do contrato no que for necessario, nos termos do art. 8° do Decreto
n°® 5.821 de Art. 23, I e I, do Decreto n.° 11.246, de 2022).

24.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo atuard tempestivamente
na solu¢do do problema, reportando ao gestor para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 23, IV).

24.10. Gestor do Contrato

24.10.1. O gestor coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento ¢ fiscalizagdo contendo todos os
registros formais da execugdo no historico de gerenciamento, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes da Ata para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n.° 11.246,
de 2022, Art. 21, IV).

24.10.2. O gestor acompanhara os registros realizados pelos fiscais, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucgdo e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21, II).

24.10.3. O gestor acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho
de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da
despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21, III).

24.10.4. O gestor emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art.
21, VIII).

24.10.5. O gestor tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para
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fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o Art. 158 da Lei n.° 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21, X).

24.10.6. O gestor devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragdo. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21, VI).

24.10.7. O gestor devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos
estabelecidos.

25 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

25.1.1. Séo aplicaveis as sangdes previstas no Titulo IV, capitulo I da Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais normas
pertinentes;

25.1.2. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha
sido solicitado pelo(a) 6rgdo competente para a contratagao;

25.1.3. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado ou ndo enviar
a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apo6s a negociacao;

25.1.4. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
25.1.5. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva ou deixar de apresentar amostra;
25.1.6. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

25.1.7. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacio exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

25.1.8. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o Contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo;

25.1.9. Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declarag@o falsa durante a
licitagdo ou execugdo do contrato;

25.1.10. Fraudar Licitagao;

25.1.11. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: agir em
conluio ou em desconformidade com a lei;

25.1.12. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

25.1.13. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

25.1.14. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
25.1.15. Praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

25.2. Com fulcro na Lei n.° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

25.2.1. adverténcia;
25.2.2. multa;
25.2.3 impedimento de licitar e contratar, ¢

25.2.4 declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da

<70 B

:5Y POUSOALEGRE Gestido de Recursos Materiaislf 35

e~ TOiAA
w

o !./
M B

;\.

by
et

o

f1g5

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsu/c.ipm.com.br/p181d73d846043.

[=] gsTE DOCUMENTO FOI ASSINADD EN: 24/09/2025 16:07 -03:00 -03

=

Pagina 41 de 70

-



PREFEITURADE Superintendéncia de g

=

e~ TOiAA
w

punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
25.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

25.3.1. a natureza ¢ a gravidade da infragdo cometida;

25.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

25.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

25.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

25.3.5. aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos
de controle.

25.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato, recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicagdo oficial.

25.5. Para as infra¢des previstas nos itens 25.1.1, 25.1.2 e 25.1.3, a multa sera de 5% do valor do contrato.

25.6. Para as infragdes previstas nos itens 25.1.4, 25.1.5, 25.1.6, 25.1.7 e 25.1.8 a multa sera de 20% do valor do
contrato.

25.6.1. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

25.7. Na aplicacdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis,
contado da data de sua intimagéo.

25.8. A san¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragoes
administrativas relacionadas nos itens 25.1.1, 25.1.2 e 25.1.3, quando n@o se justificar a imposi¢ao de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

25.9. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 25.1.4, 25.1.5, 25.1.6, 25.1.7 e 25.1.8, bem como pelas
infracdes administrativas previstas nos itens 25.1.1, 25.1.2 e 25.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade
mais grave que a sanc¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no Art.
156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

25.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, caracterizard o descumprimento total da obrigagdo
assumida e o sujeitara as penalidades, nos termos do Art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

25.11. A apuragao de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declarago
de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instaurag@o de processo de responsabilizacdo a ser conduzido
por comissdo composta por 02 (dois) ou mais servidores estaveis conforme estabelece o Art. 158. §1° da lei
14.133/2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

25.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido & autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 05 (cinco) dias tteis, encaminhara o recurso
com sua motivacao a autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

25.13. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimag&o, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.
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25.14. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

26- DO PAGAMENTO

26.1. O Municipio de Pouso Alegre efetuard o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento
da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relagdo as certidoes negativas, caso em
que o prazo podera ser acrescido até que aja a regularizagdo das mesmas.

26.1.1. Sera autorizada a emissdo da nota fiscal somente apds conferéncia da documentacdo por parte da
fiscalizagdo.

26.1.2. Os prazos de que trata as clausulas anteriores poderdo ser excepcionalmente prorrogados, justificadamente,
por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢do do atendimento das exigéncias
contratuais.

26.2. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicadas pela contratada.

26.3. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

26.4. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006,
ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

26.5. O Municipio, observados os principios do contraditério ¢ da ampla defesa, podera deduzir, cautelar ou
definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizac¢des
devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto Basico.

26.6. As planilhas or¢camentarias de medig¢ao deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo utilizadas as
fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN?”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

26.7. A contratada devera indicar nas medi¢des e no relatorio fotografico o endereco em que o servico fora
executado, devendo este apontamento ser realizado em cada foto, e nao de forma genérica, bem como o dia que
corresponde a foto disposta em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da seguinte
documentacéo:

26.7.1. BOLETIM DE MEDICAO;

26.7.2. MEMORIAS DE CALCULO;

26.7.3. RELATORIO DIARIO DE SERVICOS;

26.7.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

26.8. As medi¢des devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias, devendo ser entregues digital e fisicamente
assinadas para o fiscal titular dos servigos.

26.9. O relatédrio fotografico devera ser encaminhado com impresséo colorida.
26.9.1. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e frentes de
servigo, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia das atividades,

equipamentos e mdo de obra envolvidos.

26.9.2. A entrega do relatorio fotografico ¢ condicionante para a medi¢do dos servigos no periodo, sendo
obrigatoria apresentacdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletronica e impressos colorido.

26.10. Junto a medicdo original, deve ser encaminhada uma cépia de toda a medicdo e demais documentos
correspondentes.

26.11. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratérios
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devidos; N = Ntimeros de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento; I = Indice de
compensacdo financeira = 0,00016438; ¢ VP = Valor da prestagdo em atraso.

26.12. A CONTRATANTE fica obrigada a efetuar as retengdes na fonte do Imposto de Renda (IR) sobre os
pagamentos que efetuarem a pessoas fisicas e juridicas pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servigos em
geral, inclusive obras.

26.13. A todas as partes, deverao ser observadas as disposi¢des do Decreto Municipal n® 5.706/2023, da Lei Federal
n°® 9.430/1996, da Instrugao Normativa da RFB n° 1.234/2012, da Instru¢do Normativa da RFB n°® 2.145/2023, e
eventuais posteriores alteragoes.

27. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIO

27.1. Sera permitida a participagdo de pessoa juridica em consorcio, observadas as seguintes normas, em
conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021:

27.2. Devera haver a comprovagdo de compromisso publico ou particular de constitui¢do do consoércio, subscrito
pelos consorciados;

27.3. Devera ser indicada qual a empresa lider do consorcio, que sera responsavel por sua representagdo perante a
Administracao;

27.4. Para efeito de habilitagdo técnica, sera admitido o somatoério dos quantitativos de cada consorciado;
27.5. Para efeito de habilitagdo economico-financeira, sera admitido o somatério dos valores de cada consorciado;

27.5.1. Havera um acréscimo 10% sobre o valor exigido para o licitante individual, ndo se aplicando aos consoércios
compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.

27.6. A empresa consorciada estara impedida de participar de mais de um consércio ou de forma isolada na mesma
licitagdo;

27.7. Os integrantes sdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados tanto na fase de licitagdo quanto na fase
de execugdo do contrato;

27.8. Caso o licitante em consorcio seja o vencedor do certame, devera promover, antes da celebracdo da
ata/contrato, a constitui¢do ¢ o registro do consoércio, nos termos do compromisso firmado;

27.9. Podera ser estabelecido limite maximo de empresas consorciadas, desde que haja justificativa técnica;

27.10. Sera permitida a substitui¢cdo de consorciado, desde que expressamente autorizada pelo 6rgdo contratante,
estando a substituicdo condicionada a comprovacao de que a nova empresa do consoércio possui, no minimo os
mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consoércio no processo
licitatério que originou o contrato.

28- DA JUSTIFICATIVA

O sistema normativo de direito, mediante a Lei federal n® 14.133/21, consagra a licitagdo como regra geral para as
contratagdes. Para tanto, o processo licitatorio, zela pela legalidade, isonomia, sigilo das propostas, e
imparcialidade, buscando a obtengdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica. Dessa forma, a
licitagcdo € um importante instrumento para a consolidacdo do principio da legalidade, transparecendo os atos
administrativos e exercendo a gestdo publica com idoneidade e moralidade.

A reforma e ampliagdo da Quadra Society do Bairro Chapadao I ¢ uma das diretrizes a serem concretizadas pela
Superintendéncia Municipal de Esportes, essencial para proporcionar a infraestrutura adequada e para melhorar as
condigdes de seguranca, higiene e usabilidade.
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Os servigos a serem executados na Quadra Society do Bairro Chapadio I, conforme determinado pela empresa
projetista, consistem em adequagdes estruturais como: uma Quadra Society, uma quadra de areia, area coberta
para os visitantes, playground e mobiliarios.

A realizagdo das intervengdes apontadas é fundamental eis que as atuais instalagdes se encontram extremamente
defasadas, com risco a seguranga da comunidade.

Ressalta-se que Superintendéncia Municipal de Esportes compromete-se sempre no cumprimento do dever de
proporcionar uma melhor qualidade de vida e satde aos cidaddos e que esta ¢ um dos direitos sociais
constitucionalmente assegurados na Constituicdo Federal de 1988, no artigo 6°.

Diante do exposto, justifica-se a contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servigos de engenharia para
a realizagdo do objeto no local mencionado, incluindo o fornecimento de material, equipamento e méo de obra,
sendo essencial para propiciar um ambiente adequado.

29. DAS DISPOSICOES FINAIS

29.1. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas decimais apés
a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de pagamento do municipio e/ou
pelo Agente Financeiro intermediario da contratagao.

Pouso Alegre/MG, 03 de AGOSTO de 2025.

» Assinado eletrébnicamente por:
y 1+ PAULO SERGIO LADEIA DE
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(MM 5 740.636-%%
SUPERINTENDENTE
MUNICIPAL DE ESPORTES
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Superintendente Municipal de Esportes
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ANEXO 11
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx /2025

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 11/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 154/2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
CONTRATADA:

Aos ...... dias domEs de ......cocvvevveeiieiieeieen do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), nesta cidade de Pouso
Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, pessoa juridica
de direito publico interno, sediado na Rua Carijds, n° 45, Centro, cadastrado junto ao Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n° 18.675.983/0001-21, neste ato representado pelo
Superintendente Municipal Esportes devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério
da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ...., portador da Cédula de Identidade RG n.° M ...., nomeado pela Portarian®......... ,
de......... ,publicadaem .......... e em conformidade com as atribui¢des que lhe foram delegadas pelo Decreto n®........ s
de ceeeennee , publicada em ....cceeuee. , denominado CONTRATANTE, ¢, de outro lado, a empresa .....cceesseveees , pessoa
juridica de direito privado, sediadana ................. ,no Municipiode................. ,Estadode .............. , cadastrada junto
ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sobon° ................... , com Inscrigdo
Estadual registrada sob n° ................ , neste ato representado pelo Sr. .....c.cue.. , portador da Cédula de Identidade
RGin®g&.....8.0 .. , inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o n° .........
doravante denominada CONTRATADA, tém entre si justo e acordado celebrar o presente contrato, em face do
resultado do Concorréncia Eletronica n°® 11/2025, que se regera pela Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, bem
como o Edital referido, a proposta da CONTRATADA, ¢ as clausulas seguintes:

Jicipm.com.br/p181d7 3d846043.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA SOCIETY DO BAIRRO CHAPADAO I, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos.

1.2. DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO

1.2.1. Os servigos deverdo ser executados conforme planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro,
memorial de célculo, relatdrio técnico do projeto arquitetonico (memorial descritivo), curva ABC, composicdo de
custos, planilha de cotagdes, laudo de BDI e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

LOTE UNICO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA SOCIETY DO
BAIRRO CHAPADAO I, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.
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CLAUSULA SEGUNDA — DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1. As despesas correspondentes & execugdo do objeto correrdo por conta da seguinte Dotacdo Orgamentaria:

REFORMA E AMPLIACAO
- ] R TIPO
FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO RECURSO
1565 02.012.000.0027.0812.0036.267 REFORMA DE CAMPO RECURSO
6.3339039000000000000.25000 000000 DE FUTEBOL PROPRIO

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 01 (um) ano, contado do primeiro dia util subsequente a data de
divulgacdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas-PNCP.
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3.2 0 PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos e seguira conforme o
Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/21.

3.3. A execugdo dos servigos devera ter inicio em até 10 (dez) dias tteis a partir do recebimento da Ordem de
Servicos emitida pela Superintendéncia Municipal de Esportes, fazendo-se obrigatoria apresentagdo de Anotagdo
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Termo de
Responsabilidade Técnica (TRT), nos Termos da Simula 260 do TCU. O prazo podera ser prorrogado por igual
periodo em carater excepcional e com justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacao da fiscalizacao
da Contratante.

3.4. Os atrasos na execucao dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusdo, somente
serdo justificaveis, quando decorrerem de casos fortuitos ou de forga maior, conforme a Lei n® 14.133/21 e
disposi¢des contidas no Cédigo Civil Brasileiro. E obrigatoria a Anotagdo em diario de Obras para cada atraso que
devera ser justificado.

3.5. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinag@o de algum prazo ndo previsto no Edital
e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a execucdo da obra e/ou
contrato, este sera determinado pela Contratante.

3.5.1. Em caso de paralisa¢@o da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel, todos os prazos
previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por autorizagdo expressa da
Contratante, mediante justificativa, € somente voltardo a correr apds autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, os
prazos serdo retomados de onde pararam.

3.5.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a Contratada
pelos servigos realizados até o momento da eventual paralisa¢do, salvo se o motivo da paralisagdo ocorrer por
impericia, imprudéncia ¢/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos previstos em lei.

3.6. Por motivo de for¢a maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execugdo das obras, os dias
em que os servigos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas consequéncias, capazes de,
comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde que registrados e solicitados no Diario de Obras e
reconhecidos pela CONTRATANTE.

3.7. As medi¢des devem ser entregues pela contratada, impreterivelmente, até o terceiro dia util do més
subsequente ao periodo executado na medigéo.

3.7.1. Os fiscais terdo, a contar do recebimento das medigdes, 05 (cinco) dias uteis para conferi-las e aprova-las
para liberagdo da emiss@o da nota fiscal. Se durante o periodo de realizagdo da medigdo forem necessarias
providéncias complementares, por parte da Contratada, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
contagem a partir da data em que aquelas forem cumpridas.

3.8. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, em até 10 dias uteis, o servico objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou

incorrecdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

3.9. Devera a CONTRATADA Comunicar a contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1 O valor do presente Contrato é de R$ XXXXX (XXXXX), conforme proposta apresentada ¢ tabela abaixo:
XXX XXX XXX XXXXXX

CLAUSULA QUINTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1. O Municipio de Pouso Alegre efetuarad o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento

da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relacdo as certiddes negativas, caso em
que o prazo podera ser acrescido até que aja a regularizacdo das mesmas.
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5.1.2. Os prazos de que trata as clausulas anteriores poderdo ser excepcionalmente prorrogados, justificadamente,
por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢do do atendimento das exigéncias
contratuais.

5.2. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicadas pela contratada.

5.3. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

5.4. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006,
ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.5. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir, cautelar ou
definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizac¢des
devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto Basico.

5.6. As planilhas orcamentérias de medigdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo utilizadas as
fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN?”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

5.7. A contratada devera indicar nas medi¢des e no relatorio fotografico o endereco em que o servigo fora
executado, devendo este apontamento ser realizado em cada foto, e ndao de forma genérica, bem como o dia que
corresponde a foto disposta em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da seguinte
documentagéo:

5.7.1. BOLETIM DE MEDICAO;

5.7.2. MEMORIAS DE CALCULO;

5.7.3. RELATORIO DIARIO DE SERVICOS;

5.7.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

5.8. As medig¢des devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias, devendo ser entregues digital e fisicamente
assinadas para o fiscal titular dos servigos.

5.9. O relatério fotografico devera ser encaminhado com impressdo colorida.

5.9.1. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras ¢ frentes de
servigo, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia das atividades,
equipamentos ¢ mdo de obra envolvidos.

5.9.2. A entrega do relatério fotografico ¢ condicionante para a medi¢ao dos servicos no periodo, sendo obrigatoria
apresentagdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletronica e impressos colorido.

5.10. Junto a medigdo original, deve ser encaminhada uma copia de toda a medicdo ¢ demais documentos
correspondentes.

5.11. O valor dos encargos seréd calculado pela formula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratorios
devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento; I = Indice de
compensacdo financeira = 0,00016438; ¢ VP = Valor da prestagdo em atraso.

5.12. A CONTRATANTE fica obrigada a efetuar as retengdes na fonte do Imposto de Renda (IR) sobre os
pagamentos que efetuarem a pessoas fisicas e juridicas pelo fornecimento de bens ou prestacéo de servigos em
geral, inclusive obras.

5.13. A todas as partes, deverdo ser observadas as disposi¢des do Decreto Municipal n® 5.706/2023, da Lei Federal
n°® 9.430/1996, da Instru¢do Normativa da RFB n° 1.234/2012, da Instru¢cdo Normativa da RFB n° 2.145/2023, e
eventuais posteriores alteragoes.

M ¥
5.1.1. Sera autorizada a emissdo da nota fiscal somente apés conferéncia da documentagdo por parte da
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CLAUSULA SEXTA - DA REVISAO DOS PRECOS, DO REAJUSTE OU REPACTUACAO

6.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data do
or¢amento estimado, em 17/09/2025.

6.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido da contratada, os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Custo de Construcdo — INCC (FGV),
exclusivamente para as obrigagoes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara a contratada a
importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nio
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢ao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagdo entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de Termo Aditivo.

6.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

6.9. A revisao dos pregos ¢ admitida em carater excepcional, desde que ocorridos os requisitos constantes do art.
124 da Lei n°® 14.133/21.

6.10. Para autorizar a revisdo de prego, o desequilibrio economico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execug¢do do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo Municipio ndo ¢ suficiente para
saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

6.11. O pedido de revisdo de pregos obriga o detalhamento ¢ a avaliagdo de todos os pregos do contrato, constantes
da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa ¢ comprovagao documental pela contratada, podendo importar
em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as constata¢des de oscilagdes apuradas.

6.12. Enquanto eventuais solicitacdes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a contratada nao podera
suspender a prestacio de servicos ¢ os pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

6.13. O novo preco s6 tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento dos
servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequagdo e a data do deferimento, retroagira o prego a
data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

6.14. De acordo com o disposto no art. 125, caput, da Lei 14.133/21, o contrato podera sofrer acréscimos ou
supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor no que se refere a ampliagdo, e de até 50% (cinquenta
por cento) para o que se refere a reforma, desde que comprovada a necessidade em planilha or¢amentaria ¢
devidamente autorizada.

CLAUSULA SETIMA — RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas dos servigos
executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato;

7.2. Comunicar imediatamente e por escrito a Contratada no caso de quaisquer irregularidades apresentadas na
prestagdo dos servigos, fixando prazos para adequagio;

7.3. Acompanbhar e fiscalizar a execug@o do contrato, por meio de um fiscal, representante especialmente designado
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Obras e Servigos Publicos, responsavel pelo acompanhamento e
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fiscalizagdo das obras, nos termos do art. 117 da Lei n.° 14.133/2021 e orientagdes constantes do Tribunal de
Contas e auditorias. O fiscal devera efetuar as medi¢des de acordo com o cronograma fisico-financeiro
apresentado, elemento integrante do processo licitatorio;

7.4. Notificar, por escrito, a8 CONTRATADA, ocorréncia de eventuais imperfei¢des no curso da execugdo dos
servigos, fixando prazo para a sua corregio;

7.5. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obrigagdes ajustadas, inclusive
permitir o livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA as dependéncias do Municipio
relacionadas a execugdo dos servigos;

7.6. Prestar todas as informagdes e esclarecimentos necessarios para que a Contratada possa executar os servigos
dentro das especificagdes exigidas;

7.7. Ndo permitir execugdo de tarefas em desacordo com as normas preestabelecidas e rejeitar, no todo ou em
parte, os servigos que sejam executados em desacordo com o contrato, aplicando as penalidades cabiveis;

7.8. Os servigos objeto da contratagdo deverdo ser vistoriados DIARIAMENTE pelo Engenheiro Fiscal Técnico,
com supervisdo de responsavel da unidade CONTRATANTE, sendo o Fiscal Técnico responsavel pela
fiscalizagdo e perfeita execucdo dos servigos previstos, garantindo a técnica e qualidade de acordo com as normas
técnicas.

CLAUSULA OITAVA — RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
8.1. A CONTRATADA se vincula aos termos do Projeto basico e seus anexos.

8.2. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lei 14.133 de 2021, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

8.3. A Contratada devera fornecer os equipamentos de prote¢do individual — EPI’s e EPC’s que se fizerem
necessarios para a execugao de servigos e exigidos pela legislagdo, exigindo e fiscalizando o uso destes pelos seus
funcionarios e quaisquer outras pessoas que se encontrem nas dependéncias da obra nos moldes da portaria 3214
do MTb, da Norma Regulamentadora n° 18 - Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da Construcdo, da
Portaria SEPRT N° 3.733 de 10 de fevereiro de 2020 e demais normas pertinentes. Sao equipamentos de protecao
individuais e coletivos essenciais a execugdo dos servigos: capacete, dculos de seguranga, colete de sinalizagéo,
cone de sinalizagdo, botina com biqueira de ago, luva de raspa, perneira de protecdo em raspa, respirador semifacial
descartavel vapores organicos VOP2, bandeirola, protetor solar, protetor auditivo, e qualquer outro previsto em
norma especifica.

8.4. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas
as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

8.5. Designar Preposto/Profissional capacitado, por meio de Carta de Preposi¢do, com amplos
poderes para representa-la formalmente durante a prestacdo dos servigos, em todos os assuntos operacionais e
administrativos relativos ao objeto do contrato.

8.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo dos projetos de engenharia
relacionados a obra, bem como da execucdo de materiais empregados;

8.7. Disponibilizar profissionais, equipamentos de uso profissional, ferramentas, materiais e utensilios necessarios
a perfeita execucdo dos servigos de construcao;

8.8. Todos os equipamentos, ferramentas e utensilios deverdo ser disponibilizados em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, observando recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdes pertinentes;

8.9. Responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais, equipamentos e profissionais necessarios a execu¢ao
dos servigos;
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8.10. Colocar a disposigdo da Superintendéncia Municipal de Esportes, profissionais capacitados, rigorosamente
selecionados e preparados, devendo os mesmos se apresentarem ao trabalho UNIFORMIZADOS, usando calgados
fechados, provendo-os dos OBRIGATORIOS equipamentos de protegio individual — EPI’s e EPCs e identificados
por crachés com foto recente, de uso obrigatorio nas dependéncias onde ocorrera a obra;

8.11. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos seus profissionais
acidentados ou com mal stibito em que forem vitimas no desempenho do servigo ou em conexdo com eles, que
tenha relacionamento com o contrato que refere a este Projeto Bésico;

8.12. Conferir os quantitativos constantes na planilha licitada e in loco, durante visita técnica, acompanhada por
engenheiro fiscal designado pela Superintendéncia Municipal de Esportes.

8.13. Apresentar juntamente com a medigdo relativa aos servigos executados, diario de obras completo e relatorio
fotografico referente ao periodo apresentado. Apds afericdo do fiscal responsavel, e mediante solicitagdo da
Superintendéncia Municipal de Esportes, encaminhar nota(s) fiscal(is) para o pagamento devido;

8.14. Executar fielmente os servicos em conformidade com este Projeto Basico e seus anexos, comunicando
IMEDIATAMENTE a Superintendéncia Municipal de Esportes, por escrito, a ocorréncia de qualquer fato
impeditivo, relevante ou de ordem funcional, para que sejam adotadas as providéncias pertinentes para
regularizacdo e adequacdo, as quais sejam necessarias, em qualquer tempo, sem prejuizos de imediata comunicacao
verbal, caso a situacdo exija pronta diligéncia por parte da CONTRATANTE, sendo estara incorrendo em ato de
infringéncia sujeito as sangdes cabiveis;

8.15. Observar, durante a execugdo dos servigos, todas as leis e normas federais, estaduais e municipais pertinentes
e vigentes, inclusive as normas ambientais e as de seguranga do trabalho, sendo a CONTRATADA a unica
responsavel por prejuizos e danos decorrentes de infragoes e crimes ambientais, bem como, por quaisquer outros
crimes, infragcdes ou contravengdes, de qualquer natureza, causados por inobservancia da legislacdo nacional
vigente;

8.16. Manter disponivel técnico especializado e habilitado em todas as qualificagdes necessarias ao bom
andamento dos servigos;

8.17. Garantir todas as condi¢des para a prestacao de servigcos de forma eficiente, rapida e prioritaria, esta tltima,
quando evidenciada e formalizada a necessidade;

8.18. Ressarcir os danos causados diretamente 8 Administragdo Ptblica ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pela CONTRATANTE;

8.19. Responsabilizar-se pelo vinculo empregaticio com seus empregados e todos os dnus referentes aos servigos
contratados: pagamentos de todas as obrigacdes fiscais, previdenciarias, comerciais e trabalhistas, além de seguros,
indenizagdes, taxas, tributos pertinentes, normas de satide publica e regulamentadoras do trabalho (NR), assim
como pelo cumprimento de todas as demais obrigacdes atinentes ao contrato, inclusive disponibilizando outro
funcionario de imediato nas auséncias de seus prepostos;

8.20. A CONTRATADA nio podera ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigacdes decorrentes do
contrato, sem a prévia e expressa concordancia do CONTRATANTE, de modo que a inadimpléncia da
CONTRATADA para com estes encargos, nao transfere a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato;

8.21. Ndo havendo condi¢Ges para a execugdo dos servigos por razdes para as quais a CONTRATADA ndo
contribui, entre as quais se destacam intempéries que possam comprometer a qualidade dos servigos, os motivos
para a ndo realizacdo dos servigos serdo consignados pelo engenheiro fiscal no relatério diario que serd parte
integrante para o pagamento;

8.22. O nao comparecimento da CONTRATADA para a execucdo dos servi¢os, ou na impossibilidade da mesma
trabalhar normalmente pelo atendimento das exigéncias especificadas neste edital, acarretardo aplicagdes de
sancdes a CONTRATADA, conforme o estabelecido também neste edital;
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8.23. Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo com as normas
vigentes, devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a seguranga dos trabalhadores;

8.24. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas identificadoras
com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE — MINAS
GERAIS;

8.25. Manter Encarregado Geral no local onde sera executado o servigo, para orientar, coordenar, acompanhar,
supervisionar e dar ordens ao contingente alocado e resolver quaisquer questdes pertinentes a execugao do servico,
para correcdo de situagdes adversas e para o atendimento das reclamacdes e solicitacdes da Fiscalizagao;

8.26. Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execugdo dos servigos, incluindo lajes, paredes de
gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias, divisorias, pisos e revestimentos, de forma a restaurar a
condicdo anterior a interven¢do da CONTRATADA,;

8.27. Substituir, sempre que exigido pela Superintendéncia Municipal de Esportes, mediante justificativa motivada
por parte desta, qualquer empregado cuja atuacdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatorios;

8.28. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados a8 Administragao Publica ou a
terceiros, por seus prepostos ou empregados, em atividade nas dependéncias da Prefeitura Municipal de Pouso
Alegre/MG, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos termos do Artigo 120, da Lei n°® 14.133/2021;

8.29. Executar os servigos de forma a produzir o maximo de resultados, com o minimo de transtorno para a
Superintendéncia Municipal de Esportes, devendo, para tanto programar a sua execugdo em conjunto com a
Fiscalizagdo da obra, podendo isso ser realizado em finais de semana e feriados;

8.30. Assumir total responsabilidade pelo controle de frequéncia, disciplina e desempenho dos funcionarios da
obra;

8.31. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a ndo serem
confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE;

8.32. Proceder a limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, durante e apds a execucdo de servicos, sem
transtornos aos servidores e usuarios do local,

8.33. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte da Superintendéncia Municipal de Esportes,
prestando todos os esclarecimentos que forem por ela solicitados, cujas reclamagdes obrigam-se a atender
prontamente;

8.34. Fornecer, relatdrio técnico escrito, assinado pelo Responsavel Técnico, sobre os servigos prestados, contendo
no minimo, as seguintes informagdes:

a) Descrigdo dos servigos realizados em Relatorio Diario de Obra.

b) Relatorio Fotografico indicando os servigos realizados no dia

¢) Memoria de Calculo — quando solicitado

d) Descrigdo de quaisquer anormalidades/dificuldades constatadas no decorrer da execugdo dos servigos.

8.35. Néo vincular, sob hipdtese alguma, o pagamento dos salarios de seus empregados ao pagamento efetuado
pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, Minas Gerais;

8.36. Para o inicio da Execucdo da Obra faz-se obrigatoria a apresentagdo a Prefeitura Municipal de Pouso
Alegre/MG, através da Superintendéncia Municipal de Esportes, a respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT),
junto a0 CREA/CAU/CFT-CRT, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977 e conforme art. 127, § 4°, Lei 12.309 de
09 de agosto de 2010, cumprindo todas as determinacdes legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds
o recebimento da Ordem de Servigos.

8.37. Realizar todas as transa¢des comerciais necessarias a execucgdo dos servigos contratados exclusivamente em
seu proprio nome;
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8.38. A CONTRATADA devera ter a frente dos servigos, um profissional devidamente habilitado (Responsavel
Técnico), além de ter um Encarregado de Atendimento, bem como pessoal especializado nas diversas atividades
para acompanhamento das demandas, cujos nomes deverdo ser informados a Superintendéncia Municipal de
Esportes, até o inicio dos trabalhos;

8.39. Deverd a empresa CONTRATADA fornecer o nimero de funciondrios compativel e necessario para os
servigos a serem executados, sem interrupgao, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenca, greve, falta ao
servico ou demissdo de empregados, substituindo-os imediatamente, independentemente de justificativa e
assumindo responsabilidade na falta de pessoal, respondendo por qualquer dano material, pessoal ou
descumprimento de horario por parte de seus funcionarios, contratados ou parceiros, de modo a ndo prejudicar a
celeridade e bom andamento da obra;

8.40. Na existéncia de medigdes ¢ de pleno conhecimento das partes de que ndo poderdo ultrapassar o exercicio
financeiro do ano vigente, devendo a CONTRATADA encaminha-las mensalmente ao(s) responsavel(is), para que
essa Superintendéncia Municipal de Esportes providencie seu regular andamento, sob pena das medidas
administrativas cabivelis;

8.41. A CONTRATADA devera cumprir, rigorosamente, o disposto no Coédigo Civil, as Normas Técnicas da
ABNT, as Normas de Medicina e Seguranca do Trabalho e demais normas legais e regulamentares pertinentes aos
servicos executados;

8.42. A CONTRATADA devera prestar o servico no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato;

8.43. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

8.44. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias
de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licenga Ambiental de Operagao, etc.).

8.45. Devera submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de aplicacdo de
materiais, servi¢os e equipamentos a ser considerada na execu¢ao dos servicos e obras objeto do contrato, devendo
comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condigdes estabelecidas nos
Projetos e seus anexos;

8.46. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta contratagdo, assumindo
toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos servigos nos termos do Art. 618, do Codigo Civil
Brasileiro.

8.47. A contratada tomara as precaugdes e cuidados, no sentido de garantir as canaliza¢des e redes existentes que
possam ser atingidas, pavimentagoes e calgadas das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e ainda, a
seguranca de operarios e transeuntes durante a execugdo de todas as etapas da obra.

8.48. Todas as agdes que serdo tomadas, dividas, procedimentos e solicitagdes deverdo ser feitas de modo oficial
(Oficio em papel timbrado) e dependendo da complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar por
reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE a ser registrada em ata.

8.49. O prestador de servigos sera responsavel por coletar, transportar e descartar adequadamente todos os residuos,
garantindo que sejam segregados, reciclados e dispostos de acordo com as leis ambientais vigentes.

8.50. Juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteragdo de planilha, além da justificativa, do
Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Orcamento Contratual, a Anota¢do de Responsabilidade Técnica
— ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma
Fisico-Financeiro e de outras pecas técnicas relativas as alteragdes solicitadas

8.51. A Contratada devera cumprir durante a vigéncia do contrato, as exigéncias de reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
e para aprendiz; e apresentar os respectivos comprovantes do cumprimento dessas exigéncias sempre que
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solicitado pela CONTRATANTE, podendo-se comprovar por meio de indicagao dos empregados e das condi¢des
de sua contratagdo e das fungdes desempenhadas.

CLAUSULA NONA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Sdo aplicéaveis as sangdes previstas no Titulo IV, capitulo I da Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais normas
pertinentes.

9.1.1. Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

9.1.2. dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

9.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;
9.1.4. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

9.1.5. Nao entregar a documentacao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta;

9.1.6. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo;

9.1.7. Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a
licitagdo ou execugdo do contrato;

9.1.8. Fraudar Licitagao;

9.1.9. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: agir em
conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.10. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.11. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.12. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

9.1.13. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013 e qualquer outro previsto na Lei n°
14.133/21 ou cause dano a Administragdo Publica.

9.2. Com fulcro na Lein® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes
e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. Adverténcia;
9.2.2. Multa;
9.2.3. Impedimento de licitar e contratar

9.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicag@o das sangdes serdo considerados:
9.3.1. A natureza e a gravidade da infracao cometida;
9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
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9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administra¢ao Publica;

9.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos
de controle.

9.3.6. A multa serd recolhida em percentual de 5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida
no prazo maximo de 30 (trinta) dias tteis, a contar da comunicag¢ao oficial.

9.4. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

9.5. Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagéo.

9.6. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens: 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infracdes
administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 € 9.1.4 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave
que a sang¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja durag@o observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei
n.° 14.133/2021.

9.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e o
sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da
licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.8. A apuragdo de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar ¢ contratar e de declaragdo
de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instaurag@o de processo de responsabilizacdo a ser conduzido
por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis conforme estabelece o art. 158. §1° da lei
14.133/2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagédo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.9. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido & autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias tteis, encaminhara o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

9.10. Cabera a apresentag@o de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimag8o, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

9.11. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

10.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas
ou nio as obrigagdes de ambas as partes contraentes.

10.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado,
por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei n° 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

10.2.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os arts. 138 e 139 da mesma Lei. A alteragdo social ou a modificagdo
da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejarad a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

10.2.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteracdo subjetiva.
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10.3. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido;

10.3.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.3.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

10.3.3. Indenizagdes e multas.

10.4. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

11.1. A troca eventual de documentos e cartas entre o contratante ¢ a contratada sera feita através de protocolo.
Nenhuma outra forma sera considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — ALTERACAO

12.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021.

12.2. De acordo com o disposto no art. 125, caput, da Lei 14.133/21, o contrato podera sofrer acréscimos ou
supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor no que se refere a ampliagéo, e de até 50% (cinquenta
por cento) para o que se refere a reforma, desde que comprovada a necessidade em planilha orgamentaria e
devidamente autorizada.

12.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

12.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — LEGISLACAO APLICAVEL

13.1. O presente Termo de Contrato rege-se pelas disposigdes expressas na Lei n® 14.133, de 2021, Decretos
Municipais, e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposigdes de direito privado e demais legislagdes municipais.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

14.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lein.®° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecug¢do total ou parcial (Lei n.°
14.133/2021, Art. 115, caput).

14.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagcdo ou suspensdo, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei n.°
14.133/2021, Art. 115, §5°).

14.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade ¢ a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

14.4. O orgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

14.5. Apos a assinatura do contrato, o 6rgao ou entidade poderd convocar o representante da empresa contratada
para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de
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execu¢do da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre
outros.

14.6. A execugdo devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is), ou pelos respectivos substitutos (Lei n.°
14.133, de 2021, Art. 117, caput).

14.7. A execugdo da devera ser acompanhada e fiscalizada pelos seguintes fiscais:

Fiscalizacdo Técnica
Titular: Giuliano Loiola — matricula 16.237
Suplente: Sissi Kallas Ribeiro — matricula 24.081

Fiscalizacio Administrativa
Titular: Marina Ramalho Cobra Borges — matricula 20.320
Suplente: Guilherme Alves Barroso Duarte — matricula 24.456

Gestao do contrato
Titular: Michael Ricieri da Silva Soares — matricula 24.080
Suplente: Mauricio Boschi — matricula 19.688

14.8. Fiscalizacao Técnica

14.8.1. O fiscal técnico acompanhara a execugdo, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas, de
modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, VI);

14.8.2. O fiscal técnico anotara no historico de gerenciamento todas as ocorréncias relacionadas a execugdo, com
a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n.° 14.133, de
2021, Art. 117, §1°, ¢ Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, 1I);

14.8.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico emitiréd notificagdes para a correcéo da
execuc¢do, determinando prazo para a corre¢ao. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, I1I);

14.8.4. O fiscal técnico informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou
adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for
o caso. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, IV);

14.8.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo nas datas aprazadas, o fiscal técnico comunicara
o fato imediatamente ao gestor. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, V).
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14.8.6. O fiscal técnico comunicara ao gestor, em tempo habil, o término sob sua responsabilidade, com vistas a
renovagao tempestiva ou a prorrogagdo contratual (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, VII).
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14.9. Fiscalizacdo Administrativa

14.9.1 O fiscal administrativo verificara a manutengao das condigdes de habilitagao da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario, prestara apoio técnico e operacional ao gestor do
contrato, verificard a manutencdo das condigdes de habilitagdo, examinara a regularidade no recolhimento das
contribuigoes fiscais, trabalhistas e previdenciarias, atuara tempestivamente na solu¢do de problemas, participara
da atualizagdo de relatorios, auxiliara o gestor do contrato no que for necessario, nos termos do art. 8° do Decreto
n°® 5.821 de Art. 23, I e II, do Decreto n.° 11.246, de 2022).

14.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo atuara tempestivamente
na solugdo do problema, reportando ao gestor para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 23, IV).

14.10. Gestor do Contrato

14.10.1. O gestor coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo contendo todos os
registros formais da execug@o no histdrico de gerenciamento, a exemplo da ordem de servigo, do registro de

Pagina 57 de 70



Superintendéncia de
Gestao de Recursos Materiais |

ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes da Ata para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n.° 11.246,
de 2022, Art. 21, IV).

14.10.2. O gestor acompanhara os registros realizados pelos fiscais, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21, II).

14.10.3. O gestor acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho
de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da
despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21, 1II).

14.10.4. O gestor emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art.
21, VIII).

14.10.5. O gestor tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagio para
fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o Art. 158 da Lei n.° 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21, X).

14.10.6. O gestor devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragdo. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21, VI).

14.10.7. O gestor deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos
estabelecidos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO LOCAL E DAS CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS

15.1. O servigo sera executado na Quadra Society do Bairro Chapadio I, localizado na Av. Nélio Gomes, n° 311,
bairro Conjunto Chapadio I, no municipio de Pouso Alegre — MG, conforme abaixo:
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Figura 1 - Local da implantagdo da edificagcdo
Fonte: Google Earth.
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15.2. Para o inicio da Execugdo das Obras faz-se obrigatdria a apresentagdo de Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT),
junto ao CREA/CAU/CFT-CRT, conforme institui a Lei n°® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagdes
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apods o recebimento da Ordem de Servigos.

15.3. As obras deverdo obedecer as Legislagdes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas. Se normas
especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada
pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial - CONMETRO, considerados como
obrigatorios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficdcia do servico prestado. Na auséncia ou
omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderao ser aplicaveis.

15.4. O ndo atendimento as Legisla¢des e Normas é considerado infrag@o, caracterizada por colocar no mercado
produto ou servi¢co em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgéos oficiais competentes.

15.5. A Contratada devera seguir as planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro, projetos executivos,
memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos a este Projeto Basico e no Edital de Licitagdes.

15.6. A contratada devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer nas obras durante todo o periodo
de execugdo e manté-lo sempre a disposicdo do CONTRATANTE.

15.6.1. O Didrio de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos servicos executados.

15.7. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execug¢do do servigo, se omitidos na
proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos de acréscimos apods a
abertura da mesma.

15.8. A CONTRATADA se compromete a executar os servi¢os nos exatos termos do edital e seus anexos, ndo
podendo furtar-se a cumprir com os prazos de execucdo em razdo de auséncia de equipamentos, materiais ou outras
circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

15.9. Todos os materiais utilizados na obra deverao ser de primeira qualidade, fornecidos pela contratada e no caso
de ndo estarem especificados, os mesmos deverao ser apresentados modelos e amostras previamente a fiscalizagdo,
que os aprovara ou nao, registrando o fato no diario de obras.

15.10. De acordo com o disposto no art. 125, caput, da Lei 14.133/21, o contrato podera sofrer acréscimos ou
supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor no que se refere a ampliagdo, e de até 50% (cinquenta
por cento) para o que se refere a reforma, desde que comprovada a necessidade em planilha orcamentaria e
devidamente autorizada.

15.11. Todos os servigos executados que ndo apresentarem condi¢des satisfatorias sejam pelo uso de material
diferente ao especificado ou execugdo inadequada, mao de obra imprépria ou método construtivo em
desconformidade com o procedimento executivo da Superintendéncia Municipal de Esportes deverao ser refeitos,
ficando sob a responsabilidade da executante todos os custos seja de material e/ou mao-de-obra, equipamento e
etc.

15.12. Disponibilizar profissionais, equipamentos de uso profissional, ferramentas, materiais e utensilios
necessarios a perfeita execugdo dos servigos de construgdo.

15.13. Todos os equipamentos, ferramentas e utensilios deverdo ser disponibilizados em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, observando recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdes pertinentes.

15.14. Nao havendo condi¢des para a execucgdo dos servigos por razdes para as quais a contratada ndo contribuiu,
entre as quais se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servigos, os
motivos para a ndo realizagdo dos servigos serdo consignados pelo engenheiro fiscal no relatério diario que sera
parte integrante do pagamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DO DIREITO DAS PARTES

16.1. Concluida a obra, objeto desta contratagdo, a contratada solicitara sua aprovagdo através da Superintendéncia
Municipal de Esportes, que fara todas as observagdes que julgarem necessarias, rejeitando o servigo que ndo tenha
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sido executado nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipotese sera dado um prazo de 10 (dez) dias uteis para

que a contratada, as suas expensas, complemente ou refaga o servigo rejeitado. Aceita a obra, a Superintendéncia

Municipal de Esportes, mediante o fiscal da obra, emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto
da licitacdo.

16.2. Para o recebimento da obra sera realizada a supervisdo da Superintendéncia Municipal de Esportes
conjuntamente com a fiscalizagdo da obra efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo solicitar e assim dispor
de amplo acesso as informagdes e servicos que julgarem necessarios.

16.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliagdo de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes a execucao das obras do objeto presente, podera ser o Diario de Obra, onde, tanto a CONTRATADA
quanto a fiscalizacdo deverdo langar ¢ anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovagéo real do
andamento das obras e execug¢@o dos termos do contrato, sendo visado, diariamente, por representante credenciado
de ambas as partes.

16.4. Recebimento provisério e definitivo:

16.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias tteis da comunicagdo escrita ao contratado.

16.4.2. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou comissao
designada pela Superintendéncia Municipal de Esportes, também com a emissdo de termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no art. 92, inciso VII da Lei 14.133/2021.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em casos
excepcionais, devidamente justificados.

16.5. Obras e servigos incompletos, defeituosos ou em desacordo com as Especificagdes Técnicas deverdo ser
refeitos imediatamente, ficando a mesma sujeita as sangdes previstas no contrato.

16.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra

ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execu¢ao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo contrato.

16.7. Os direitos das partes contraentes encontram-se inseridos na Lei n® 14.133, de 2021

CLAUSULA DECIMA SETIMA — CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO

17.1. A contratada ndo podera ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros em nenhuma hipotese.

17.2. Nao poder4, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, o objeto central do contrato, inclusive dos itens para
0s quais, como requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que
comprovassem execugdo de servigo com caracteristicas semelhantes. Para os demais servigos a subcontratagdo
sera admitida quando houver razdes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovagdo do fiscal do
contrato.

17.3. As subcontratagdes, caso autorizadas pelo contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto as empresas

que se enquadrem na condi¢cdo de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar n® 123/2006 e o art. 4° da Lei
n°® 14.133/21.

17.4. Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratagdo podera se dar de forma ampla.
CLAUSULA DECIMA OITAVA — DOS REQUISITOS PARA PRESTACAO DO SERVICO

18.1. Dos Requisitos e das Condigdes para prestagdo do servigo serdo conforme descrito no Termo de Referéncia
da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do edital.
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CLAUSULA DECIMA NONA — DA SUSPENSAO/ PARALISACAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

19.1. A CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de 15 (quinze) dias,
suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servigos do presente objeto. Nesse caso, serdo
acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servigos ¢ estudadas as implicagdes decorrentes desta
interrupgao.

19.2. Se a suspensdo/paralisagdo da obra ou prestagdo de servigos vier a impor-se como definitiva, incorrera em
rescisdo contratual, nos termos da cldusula rescisoria prevista no contrato.

CLAUSULA VIGESIMA — DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

20.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos, bem como a geragéo
excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelos orgaos
competentes.

20.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da obra, todos os
materiais substituidos durante a realizagao de servicos, devendo apresenta-los a Fiscalizagdo da obra para avaliacao
de reaproveitamento e/ou recolhimento a deposito indicado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

20.3. Os materiais empregados e os servicos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes ao objeto
do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;
b) Codigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
c) Legislagdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destinam os servigos;

CLAUSULA VIGESIMA PRIEMEIRA - DA PROTECAO E INFORMACOES DE DADOS - LGPD

21.1. A empresa contratada devera executar o objeto em “estrita observancia dos ditames estabelecidos pela Lei
n°® 13.709/2018 (Lei Geral de Protegao de Dados Pessoais — LGPD)”.

21.2. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a observar fielmente as disposi¢des da Lei n°
13.709/2018 (Lei Geral de Protec¢dao de Dados Pessoais — LGPD) e a proteger os direitos fundamentais de liberdade,
privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais
a que tiverem acesso em razao da execu¢do do presente Contrato.

21.3. A CONTRATADA declara ter ciéncia dos termos da LGPD e, nas situagdes em que houver o
compartilhamento de dados pessoais pela CONTRATANTE, compromete-se a adequar todos os secus
procedimentos internos a legislacao.

21.4. Fica vedada as partes a utilizacdo de qualquer dado pessoal compartilhado em razdo da execucdo contratual
para finalidade distinta daquela do objeto da presente contratagdo, sob pena de responsabilizagdo administrativa,
civil e criminal.

21.5. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade sobre todas as informagdes — especialmente
os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis — compartilhados em razdo da execugdo contratual. E vedado o
compartilhamento dessas informagdes com outras empresas ou pessoas, salvo se decorrente de obrigacdes legais
ou para viabilizar o cumprimento da presente avenga, em consonancia com a LGPD.

21.6. A CONTRATADA ¢ obrigada a comunicar a CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
incidente de acesso ndo autorizado aos dados pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de destrui¢do, perda,
alteragdo, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito. Deve, ainda, adotar as providéncias
dispostas no art. 48 da LGPD.

21.7. Descumprimentos relacionados ao uso inadequado ou ilicito dos dados pessoais serdo apurados conforme o
estabelecido neste contrato e nos termos do que dispdem a Segéo III, Capitulo VI e o art. 52 da Lei n® 13.709/2018
(LGPD).
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pouso Alegre, como competente para dirimir quaisquer questdes oriundas
do presente Termo de Contrato.

22.2. E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 03 (trés) vias iguais e
rubricadas para todos os fins de direito.

Pouso Alegre/MG, XX de XXXX de 2025.

CONTRATANTE

CONTRATADA
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ANEXO III
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto, para fins de habilitagio 8 CONCORRENCIA PUBLICA N° 11/2025, que a empresa representada por
participou da Visita Técnica realizada em XX/XX/2025 nos lugares onde serdo realizados os servigos constantes
da licitacdo.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servicos e que tem pleno conhecimento
de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigacdes objeto do certame.

Pouso Alegre/MG, xx de XXXXXX de 2025.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

Empresa
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ANEXO IV )
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DE AREA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 11/2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA
QUADRA SOCIETY DO BAIRRO CHAPADAO I, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA

| 57 FOOOTOUPURUOTOROUURURRS v S0 oon e HETIIL 7 gt , (profissdo)........ , portador da carteira do CREA ou CAU n°
.......................................... , Regido ....................., responsavel t€cnico da emPresa ........cccceeevevveeceereecienreesieneenens
declaro conhecer® os locais a serem executados os servigos bem como todos os aspectos que possam influir direta
ou indiretamente na execucdo dos mesmos, tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica aos locais
dos referidos servigos.

Local, data.

Responsavel técnico
Empresa.
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por quem a encomendou, nio tera direito a exigir acréscimo no prego, ainda que sejam introduzidas modificagdes no projeto, a nao

ser que estas resultem de instrucSes escritas do dono da obra.
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) ] ANEXO V
RELATORIO TECNICO/MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo do(s) memorial(is) descritivo(s) e/ou Relatério Técnico neste edital, o(s)
mesmo(s) encontra(m)-se disponivel(is) no sitio oficial do Municipio,
http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo,
ainda, ser obtido na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy
Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de Pouso
Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO VI
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo da planilha orcamentaria neste edital, a mesma encontra-se disponivel no
sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido na Superintendéncia Municipal de
Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso
Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO VI
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo do cronograma fisico-financeiro neste edital, o mesmo encontra-se
disponiveis  sitio  oficial do  Municipio,  http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, = no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido na Superintendéncia Municipal de
Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso
Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO VIII
COMPOSICAO DO BDI

Diante da impossibilidade de fixagdo da composi¢do dos BDI neste edital, os mesmos encontram-se disponiveis
sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido na Superintendéncia Municipal de
Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso
Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/06
(Obrigatoria para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 11/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 154/2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA
QUADRA SOCIETY DO BAIRRO CHAPADAO I, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

A empresa [nome/Razdo social], inscrita no CNPJ sob o n.° [xxxx], localizada [rua, cidade, Estado], neste ato
representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.° [xxxx], inscrito no
CPF sob o n.”[xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como [Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte], nos termos do art. 3° da Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a
usufruir dos beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das vedacdes legais
impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006. Declaro, para fins da LC

123/2006 e suas alteracdes, sob as penalidades deste ser:

() MICROEMPRESA - Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando apta a fruir os beneficios
e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das vedagdes legais impostas pelo § 4° do

art. 3° da Lei Complementar n° 123/06.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE- Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$
4.800.000,00, estando apta a fruir os beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em
nenhuma das vedagdes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123/06. Declaro ainda que, no
ano-calendario de realizacdo da licitagdo, a empresa ndo celebrou contratos com a Administragdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de

pequeno porte.

Local e Data:

Nome e Assinatura do Representante Legal

Observagoes:
* Esta declarag@o podera ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos da LC
123, de 14 de dezembro de 2006;

* A ndo apresentagdo desta declaragdo sera interpretada como ndo enquadramento da licitante como ME ou EPP,
nos termos da LC n°® 123/2006, ou a opgdo pela ndo utilizagdo do direito de tratamento diferenciado.

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsu/c.ipm.com.br/p181d73d846043.
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ANEXO X
MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N°. 123/06
(Obrigatéria para MEI — Microempreendedores Individuais)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 11/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 154/2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA
QUADRA SOCIETY DO BAIRRO CHAPADAO I, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

A empresa [nome/Razdo social], inscrita no CNPJ sob o n.° [xxxx], localizada [rua, cidade, Estado], neste ato
representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.° [xxxx], inscrito no
CPF sob o n.° [xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempreendedor
Individual, nos termos do art. 18-A, § 1° da Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a
usufruir dos beneficios e vantagens legalmente instituidas pela referida lei, por ndo se enquadrar em nenhuma das
vedagdes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006. Declaro,

para fins da LC 123/2006 e suas alteragdes, sob as penalidades disto, ser:

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL — Empresario individual que se enquadra na defini¢do do art. 966 da
Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Coédigo Civil, ou o empreendedor que exerca as atividades de
industrializacdo, comercializagao e prestagdo de servigos no ambito rural, que tenha auferido receita bruta, no ano-
calendario anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), que seja optante pelo Simples Nacional e que ndo

esteja impedido de optar pela sistematica prevista neste artigo.

Local e Data

Nome e Assinatura do Representante Legal

Observagoes:

Esta declarag@o podera ser preenchida somente pela licitante enquadrada como MEI, nos termos da LC 123, de 14

de dezembro de 2006. A ndo apresentagdo desta declaragdo sera interpretada como ndo enquadramento da licitante

como MEI, nos termos da LC n° 123/2006, ou a op¢do pela ndo utilizagdo do direito de tratamento diferenciado.

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsu/c.ipm.com.br/p181d73d846043.
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