Superintendéncia de
Gestao de Recursos Materiais

EDITAL DE LICITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 142/2024

PROCESSO LICITATORIO REGIDO PELA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

MODO DE DISPUTA: ABERTO

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ORGAOS REQUISITANTES: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS
PUBLICOS.

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO

INIC10 DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 04/10/2024 as 17h00min.

ABERTURA DA SESSAO: 23/10/2024 as 09h00min

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 23/10/2024 as 09h01min

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE
PROLONGAMENTO VIARIO DA RUA BRUNO MARZULO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1-Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Municipio de Pouso Alegre, por meio da
Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, sediada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Bairro
Mirante do Paraiso, na cidade de Pouso Alegre/MG, CEP 37560-000, realizard licitacdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais
legislagdes pertinentes estabelecidas neste Edital.

2 — O Edital e seus Anexos poderdo ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
(MG), através do enderego eletronico www.pousoalegre.mg.gov.br e na Plataforma de Licitagdes Portal de
Compras Publicas, através do enderego eletronico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

3 - Toda e qualquer alteracdo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspenséo ou
revogacdo, deverd ser consultada pelos  pretensos licitantes no  endereco  eletronico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, bem como, no site da Prefeitura  Municipal
https://pousoalegre.mg.gov.br/.

4 - A Administracdo ndo se responsabilizard caso o pretenso licitante ndo visualize a alteracdo nos Sites
supracitados, consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos publicados.

5 - Ndo havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das Propostas Comerciais,
bem como, a data para a sessdo da Concorréncia ficarad prorrogada para o primeiro dia Util subsequente, nos
mesmos termos e horarios.

6 - O encaminhamento das propostas devera ser efetuado até a data e horéario fixados para abertura da sesséo
publica.

7 — O valor estimado (méximo) para a execugdo do objeto é de R$ 1.427.532,47 (um milhdo quatrocentos e
vinte e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), de acordo com a planilha
orcamentaria disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente licitagio € CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA
DE PROLONGAMENTO VIARIO DA RUA BRUNO MARZULO, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, conforme condiges, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado sera 0 MENOR PRECO POR LOTE, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.3. DAS ESPECIFICAGOES DO OBJETO
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13.1. Os servicos deverdo ser executados conforme planilha orcamentaria, memorial descritivo, memorial de
célculo e demais documentos anexos a este Projeto bésico.

1.3.2. Segue o lote a ser licitado:

LOTE

01 | PROLONGAMENTO VIARIO DA RUA BRUNO MARZULO

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

2.1. As despesas correrdo por conta da seguinte Dotagdo Orcamentaria:

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

OBRAS DE INTERLIGACAO VIARIA E
1601 02.09.1971.0015.0451.0029.3.44.90.51.00 DRENAGEM DO BAIRRO INCOFIDENTES VINCULADO

AO BAIRRO SANTO EXPEDITO

3. DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL COMPRAS PUBLICAS

3.1. Para acesso ao sistema eletrdnico, os interessados em participar da Concorréncia deverdo estar credenciados
junto ao Portal Compras Publicos, provedores do sistema eletrénico.

3.2.  Qualquer informagdo acerca do credenciamento poderd ser obtida através do site
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, conforme instrucdes nele contidas e ainda, junto ao
Departamento de Licitagdes da Prefeitura de Pouso Alegre, telefone n® (35) 3449-4023 ou pelo e-mail:
licitapamg@gmail.com.

3.3. O Municipio de Pouso Alegre ndo possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores para
obtencdo da chave e senha de acesso, haja vista ser este procedimento de exclusiva responsabilidade do Portal
Compras Publicas, provedor do sistema eletrdnico.

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes inerentes a esta
Concorréncia.

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluidos a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.6. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responséaveis pela informacéo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

4. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

4.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

4.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluidos a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.3. E de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 0rgdos responsaveis pela informagao, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se
tornem desatualizados.
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4.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

4.5, Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

4.5.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de
pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.5.2. O lote 01 serd destinado a ampla competi¢do, nos termos do supracitado dispositivo legal.
4.6. NAO PODERAO DISPUTAR ESTA LICITAGCAO:
4.6.1. Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.6.3. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo
em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

4.6.5. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre Si;

4.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a
condi¢Bes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo
trabalhista;

4.6.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
4.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Pablico - OSCIP, atuando nessa condigéo;

4.6.10. N&o poderé participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do
6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses
no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.7. O impedimento de que trata o item 4.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

4.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 4.6.2 e 4.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de
execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgéo
ou entidade.
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4.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

4.10. O disposto nos itens 4.6.2 ndo impede a licitagcdo ou a contratacdo de servico que inclua como encargo do
contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contrataces integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execucao.

4.11. Em licitacdes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

4.12. A vedacdo de que trata o item 4.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4.13. E admitida a participacdo de empresa em recuperacio judicial, desde que amparada em certiddo emitida
pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a
participar de procedimento licitatério, conforme atual entendimento do TCU.

5. DO CONSORCIO

5.1. Serd permitida a participagdo de pessoa juridica em consércio, observadas as seguintes normas, em
conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021:

5.2. Deverd haver a comprovagdo de compromisso publico ou particular de constituicdo do consorcio, subscrito
pelos consorciados;

5.3. Devera ser indicada qual a empresa lider do consorcio, que serd responsavel por sua representacdo perante a
Administracéo;

5.4. Para efeito de habilitagdo técnica, serd admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado;
5.5. Para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, sera admitido o somatério dos valores de cada consorciado;

5.5.1. Haver4 um acréscimo de 10 % sobre o valor exigido para o licitante individual, ndo se aplicando aos
consa@rcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.

5.6. A empresa consorciada estara impedida de participar de mais de um consércio ou de forma isolada na
mesma licitacéo;

5.7. Os integrantes sdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados tanto na fase de licitagdo quanto na fase
de execucdo do contrato;

5.8. Caso o licitante em consércio seja o vencedor do certame, deverd promover, antes da celebracdo da
ata/contrato, a constitui¢do e o registro do consércio, nos termos do compromisso firmado;

5.9. Podera ser estabelecido limite maximo de empresas consorciadas, desde que haja justificativa técnica;

5.10. Sera permitida a substituicdo de consorciado, desde que expressamente autorizada pelo érgdo contratante,
estando a substituicdo condicionada a comprovacdo de que a nova empresa do consorcio possui, N0 minimo 0s
mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consorcio no processo
licitatorio que originou o contrato.

6. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

6.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera
impugnar este Edital, conforme regulado pelo artigo 164 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.2. A impugnagcao devera ser enviada exclusivamente por meio eletrénico, em campo préprio do Sistema Portal
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de Compras Publicas no enderego eletrénico www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.3. Cabera a Agente de Contratacdo, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnacdo no
prazo de até 3 (trés) dias Gteis.

6.4. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacdo de propostas.

6.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados a Agente de
Contratacdo, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessao publica, exclusivamente
por meio eletrdnico, em campo proprio do Sistema Portal de Compras Publicas no endereco eletronico
www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.6. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

6.7. A participagdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na
aceitacdo por parte dos interessados das condicdes nele estabelecidas.

6.8. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,
serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.

6.9. N&o serdo conhecidas as impugnacdes apresentadas apos o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,
que estejam subscritas por representante ndo habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para
responder pela proponente.

6.10. A peticdo de impugnacdo apresentada por empresa deve ser firmada por sdcio, pessoa designada para a
administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteriores alteracdes, se houver, do ato de designacdo do administrador, ou de procuragédo
publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

7. DA APRESENTA(;AO DA PROPOSTA
7.1. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

7.2.1. Esté ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

7.2.2. N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicao;

7.2.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos 111
e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constitui¢do Federal;

7.2.4. Declaragdo de que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas, conforme dispde o art. 116 da Lei n. 14.133/2021 e os arts. 51 e 53 do Decreto Federal n°
9.579/2018.

7.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que
cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da
Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49, observado o disposto nos 88§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.
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7.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operagBes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.6. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida
no sistema;

7.7. Ndo sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacao entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerd apods a realizagdo dos procedimentos de negociagdo e julgamento da proposta.

7.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliagdo da agente de contratagdo e para acesso publico apds o encerramento do envio de
lances, quando estes forem solicitados que sejam anexados antes da sessao publica.

7.9. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

7.10. A proposta de precos deveré ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem
cotacOes alternativas, descricdes que identifiqguem a licitante, emendas, rasuras ou entrelinhas;

7.11 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico sua proposta com a descri¢do do
objeto ofertado e o preco, até a data e o horério estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entéo,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

7.12 A proposta devera ser apresentada de acordo com:

7.12.1 A identificacdo/descricdo do objeto ofertado, de forma a permitir que a agente de contratacdo possa
facilmente constatar que as especificacGes na presente Concorréncia foram ou ndo atendidas, observadas as
especificagdes constantes no presente Edital;

7.12.2 O prego unitario e preco total cotados em reais, com no maximo 02 (dois) algarismos decimais apds a
virgula;

7.12.3 O prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite
para apresentacao da proposta, ap6s convocacdo da Agente de Contratacéo;

7.13 O nimero do item ofertado devera corresponder com suas respectivas quantidades;
7.14 Havendo divergéncia entre o valor unitario e total, prevalecera o valor unitario;

7.15 Serdo desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de pregos ou qualquer outra condi¢do ndo
prevista neste Edital;

7.16. E vedada a cotago de precos diferenciados em razdo de local de entrega ou em razéo da forma e do local
de acondicionamento ou qualquer outro motivo.

7.17 Todas as especificacBes do objeto contidas na proposta vinculam a proponente.

8. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

8.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou 0os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

8.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.
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8.2.3. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

8.2.4. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitacao.

8.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da
fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre a agente de contratacdo e 0s
licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.6. O lance devera ser ofertado pelo valor total do lote.

8.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas no Edital.

8.8. O licitante somente poderé oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos
lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (um
centavo)

8.10. O licitante podera uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o
registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

8.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

8.12. Nesta licitaco para envio de lances na concorréncia eletronica serd adotado o modo de disputa
“aberto”, onde os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

8.12.1. A etapa de lances da sessdo publica ter4d duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da
sessdo publica.

8.12.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de
lances intermediérios.

8.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem final de classificag&o.

8.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), a agente de contratacdo, auxiliada pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacoes.

8.12.5. Ap6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

8.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

8.14. Néo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.
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8.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

816. No caso de desconexdo com a Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o
sistema eletrénico poderad permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

8.17. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para a agente de contratacdo persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo pulblica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da
comunicagdo do fato pela Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacéo.

8.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.19. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto & Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

8.19.1. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com
a primeira colocada.

8.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma Ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

8.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.20.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art.
60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.20.1.1. Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;
8.20.1.2. Awvaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;
desenvolvimento pelo licitante de acBes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

8.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢cBes dos drgdos de
controle.

8.20.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

8.20.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por érgdo ou entidade de
Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

8.20.2.2. Empresas brasileiras;
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8.20.2.3. Empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais, empresas que
comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hip6tese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, a agente de contratacao
podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

8.21.1. Negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

8.21.2. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.21.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

8.21.4. A Agente de Contratagdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

8.22. E facultado a Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.23. Apds a negociacdo do preco, a Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Encerrada a etapa de negociagdo, a Agente de Contratacdo com auxilio da area técnica examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital, observado o disposto no artigo 14 da Lei federal n® 14.133/2021.

9.2. Serd desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preco final superior ao preco maximo
fixado (Acorddo n° 1455/2018 -TCU - Plenério), desconto menor do que o minimo exigido ou que apresentar
preco manifestamente inexequivel.

9.2.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitrios simbdlicos, irrisorios ou de
valor zero, incompativeis com os pre¢os dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatério da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalag@es de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

9.3. Na hip6tese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

9.4. A Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo a ser estabelecido, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

9.4.1. E facultado a Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.4.2. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pela Agente de Contratacdo, destacam-se 0s que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além
de outras informacBes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrdnico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Agente de Contratacdo, sem prejuizo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
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9.4.3. Caso a compatibilidade com as especificacdes demandadas, sobretudo quanto a padrdes de qualidade e
desempenho, ndo possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, a Agente de Contratacdo exigira
que o licitante classificado em primeiro lugar apresente o catadlogo e/ou amostra, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta, no local e prazo a ser indicado.

9.4.3.1. Os resultados das avaliacdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

9.4.3.2. Os exemplares colocados a disposicdo da Administracdo serdo tratados como protétipos, podendo ser
manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel pela analise, ndo gerando direito a ressarcimento.

9.4.3.3. Os licitantes deverdo colocar a disposicdo da Administracdo todas as condigcdes indispensaveis a
realizacdo de testes e fornecer, sem Onus, 0s manuais impressos em lingua portuguesa, necessarios ao seu
perfeito manuseio, quando for o caso.

9.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Agente de Contratagdo examinard a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

9.6. A Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante
gue apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor prego, vedada a negociagéo
em condigdes diversas das previstas neste Edital.

9.7. Também nas hipoteses em que a Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
poderé negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

9.8. A negociacdo seré realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.9. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que
a proposta ndo for aceita, e antes de a Agente de Contratagdo passar a subsequente, havera nova verificacéo, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se
a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.10. Encerrada a anélise quanto a aceitagdo da proposta, a Agente de Contratacdo verificara a habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta reformulada do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de até 01 (um)
dia util, a contar da solicitacdo da Agente de Contratacdo no sistema eletrénico e devera:

10.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a Gltima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

10.1.2. Conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final serd ser documentada nos autos e serd levada em consideragdo no decorrer da execugao
do contrato e aplicacdo de eventual sancdo a Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, vinculam a Contratada.

10.3. Os pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 12 da Lei n® 14.133/2021).

10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre 0s precos unitarios e o preco global, prevalecerdo os primeiros; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerao estes Ultimos.

10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas
de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificacéo.
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10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que néo
corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e 0s documentos complementares estardo
disponiveis na internet, apés a homologacé&o.

10.7. A proposta devera conter: Planilha Orcamentaria, Composicdes de Custos Unitarios (TODOS OS
ITENS), Cronograma Fisico-Financeiro e o Detalhamento do BDI e ndo podem ser indicada mediante o
uso da expressdo “verba” ou de unidades genéricas. Ainda que o critério de julgamento seja MENOR
VALOR POR LOTE, os custos unitarios ndo poderao exceder ao valor unitario de cada item da planilha.

11. DA HABILITACAO

11.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos artigos 62 a 70
da Lei n® 14.133, de 2021.

11.1.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, a Agente de Contratagdo verificard o eventual descumprimento das condi¢des de
participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagbes por llicitos Administrativos - CADICON,
mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

11.1.2.Caso conste na Consulta de Situac@o do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

11.1.3 A tentativa de burlar serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

11.1.4. O licitante ser& convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificagéo.

11.1.5. Constatada a existéncia de sangdo, a Agente de Contratagdo reputara o licitante inabilitado, por falta de
condicédo de participagéo.

11.1.5.1. No caso de inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitacdo da proposta subsequente.

11.1.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-los, em
formato digital, via sistema, no prazo a ser pré-estabelecido, sob pena de inabilitacéo.

11.1.7. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacao
dos documentos originais ndo-digitais, quando houver divida em relagéo a integridade do documento digital.

11.1.8. Néo serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

11.1.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Agente de Contratacéo
suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.
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11.1.10. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.1.11. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitacéo,
havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

11.1.12. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficara
obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto €, somando as exigéncias do item em
que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da
aplicacdo das sangdes cabiveis.

11.1.13. Na&o havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a inabilitacdo recaird sobre o(s)
item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitacdo do licitante nos
remanescentes.

11.1.14. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante serd declarado
vencedor.

11.1.15. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.1.16. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas
contribuigdes.

11.2. HABILITACAO JURIDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo e alteracdes subsequentes devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial, e
no caso de sociedades por a¢fes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

¢) Inscricio do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em exercicio;
d) Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato
de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir;

e) Em se tratando de Micro Empreendedor Individual — MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderd ser
substituido pelo Certificado da Condicao de Micro Empreendedor Individual - CCMEL.

11.2.1.0s documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidacdo respectiva;
11.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante, relativa aos
tributos mobiliarios e imobiliarios, dentro do prazo de validade.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certiddo Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal,
dentro do prazo de validade.
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e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser feita através da apresentacdo da Certidao
Negativa de Débitos — CND, dentro do prazo de validade.

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS, que devera ser feita
através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal, dentro do prazo de validade.

g) Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal 12.440/2011, dentro do
prazo de validade.

h) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste certame, deverdo
apresentar toda a documentacéo exigida para a comprovacédo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restricdo;

1) Havendo alguma restri¢cdo na comprovacéo da regularidade fiscal e trabalhista, serd assegurado o prazo de
05 (cinco) dias Uteis, a contar da convocagdo da agente de contratacdo para apresentacéo, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, para a regularizacdo da documentacdo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito, de
certiddo negativa;

I1) A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara na decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital, procedendo-se a convocacdo dos
licitantes para, em sessdo publica, retomar os atos referentes ao procedimento licitatorio.

11.3.1. As certiddes que ndo possuirem especificagdo a respeito do prazo de validade serdo aceitas com até
90 (noventa) dias da data de sua expedicao.

11.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

a) Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data ndo anterior a
sessenta dias da abertura da sessdo publica desta CONCORRENCIA, se outro prazo ndo constar do documento.

b) Empresas em recuperacao judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:

b.1) Apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que esta apta econémica e
financeiramente a participar de processo licitatorio nos termos das Leis 14.133/2021; ou

b.2) Plano de Recuperagdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do atendimento
a todos os requisitos de habilitacdo econdmico-financeira estabelecidos no edital.

c) Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstrac@es contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta.

c.1) O balango patrimonial e as demonstra¢des contdbeis deverdo estar assinados por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

€.2) Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balan¢o Patrimonial (inclusive o de abertura) e
demonstragdes contabeis assim apresentados: a) publicados em Didrio Oficial; ou b) publicados em Jornal; ou c)
por cépia ou fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto
aos Oficios de Registros local do Comércio (cartorios) delegados para esse fim; ou d) por cépia ou fotocopia do
livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios
de Registro local do Comércio (cartdrios) delegados para esse fim, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento; ou e) escrituracdo contabil digital, conforme Instrucdo Normativa RFB n° 1774, de 22 de
dezembro de 2017.

c.3) A boa situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

=
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PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

SG= ATIVO TOTAL _ .
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

c.3.1.) As férmulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao balango.

¢.3.2.) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo de LicitagBes reserva-se o direito de efetuar os
célculos ou encaminhé-los ao setor de contabilidade para que os fagam.

¢.3.3) Se necesséria, a atualizacdo do balango e do patrimdnio liquido deveréo ser apresentados juntamente com
o0s documentos em apreco, o memorial de célculo correspondente.

c.3.4.) Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participacdo nesta concorréncia,
devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem deste edital, a fim de permitir
celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

¢.3.5.) A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor igual ou
inferior a um, deverd comprovar que possui capital minimo ou o valor do patrimdnio liquido equivalente a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratacdo, devendo a comprovacdo ser feita relativamente a data da
apresentacdo da proposta, na forma da lei, admitida a atualizacdo para esta data através de indices oficiais.

11.5. DA QUALIFICACAO TECNICA

11.5.1. Prova de registro ou inscri¢do da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade profissional
competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

11.5.2. Indicacédo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como
da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, contendo, no
minimo 01 (um) engenheiro civil e/fou 01(um) Arquiteto e Urbanista — Registro no CREA ou CAU — como
Responsavel Técnico.

11.5.2.1. A comprovagao do profissional do quadro técnico da licitante poderé ser feito por meio de cépia da
carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda, de declaracdo de
contratacdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de
anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

11.5.2.2. As capacitacOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e deverdo ser
apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

11.5.2.3. Nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/2021, os profissionais indicados pela licitante deverdo
participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

11.5.3. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-operacional devera(ao)
comprovar a execugao no quantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia ao
8§2° art. 67 da Lei 14.133/21::

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

PERCENTUAL PESO NA

ITEM SERVIGOS UN QUANT. CORRESPONDENTE | CURVA ABC

EXECUGAO DE CONCRETO BETUMINOSO

3 0 0
USINADO A QUENTE (CBUQ) M 46,85 50% 13,50%

o
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CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

PERCENTUAL PESO NA

ITEM SERVICOS UN QUANT. CORRESPONDENTE CURVA ABC

EXECUGAO DE BASE OU SUB BASE COM

3 0, o
PEDRA RACHAO M 337,30 50% 8,64%

EXECUGCAO DE BASE OU SUB BASE COM

3 0 9
BRITA GRADUADA SIMPLES i e P 6.91%

11.5.4. Comprovacao de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de Certiddo(des) de Acervo
Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servico(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional deverd(&o) comprovar a execucéo dos itens de maior relevancia a seguir relacionados, conforme
inciso, 11, do art. 67, c/c §1°, da Lei no 14.133/21:

CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

ITEM SERVICOS UN
7.2.2 EXECUGCAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) VE
7.1.2 EXECUCAO DE BASE OU SUB BASE COM PEDRA RACHAO M3
7.1.1 EXECUCAO DE BASE OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES VE

11.5.5. As certidfes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informagdes béasicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
Localizacdo do servigo;

Servigos executados (discriminagdo e quantidades).

11.5.6. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, ndo
serdo considerados pela Comisséo de Licitacéo.

11.5.7. Justificam-se as exigéncias de qualificagdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita
execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na
jurisprudéncia dos tribunais de contas.

11.5.8. Para fins de comprovagdo da capacidade técnico — operacional sera aceito a soma de atestados desde que
todos estejam de acordo com o disposto neste edital e seus anexos.

11.6. DA VISITA TECNICA

11.6.1. A licitante, caso queira, poderd realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de habilitagéo o
atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos de habilitagdo
Declaracéo de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

11.6.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presungdo de conhecimento das condiges dos
servicos, de sorte que alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informagdes e das
condig@es locais pertinentes a execucdo do objeto licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para
reclamagdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execugéo.

11.6.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de abertura dos
envelopes de habilitagdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a data de
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abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos Puablicos, localizada
na Praga Jodo Pinheiro, 73 - centro, CEP 37550-191, Pouso Alegre- MG. Horérios de atendimento de Segunda a
Sexta-feira das 08h as 12h (periodo da manhd) e das 13h as 17h (periodo da tarde). Telefone para
agendamento: 3449-4977.

11.6.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia os locais das obras para que, ao fazer a
visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacdo das propostas e perfeita
execucdo dos servicos pretendidos pelo Contratante.

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacéo fiscal e trabalhista da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o prazo de no minimo 10 (dez)
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencéo de recorrer, de forma motivada, isto €, indicando contra
qual(is) decisdo(Bes) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema.

12.2. A interposic¢ao de recurso referente ao julgamento das propostas, & habilitagcdo ou inabilitacdo de licitantes,
a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.3. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacéo ou de lavratura da ata.

12.4. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitacéo
do licitante:

12.4.1. a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo; o prazo para
apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou
inabilitac&o;

12.4.2. na hip6tese de adocéo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo
para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacéo da ata de julgamento.

12.5. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

12.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual poderé
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

12.7. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

12.8. O prazo para apresentacdo de contrarrazes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata

dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses.

12.9. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

12.10. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico em que
estara sendo realizada a sesséo.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
13.1. A sessdo publica poderé ser reaberta:
13.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realizacdo da sessdo

publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica, situacdo em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.
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13.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
ndo assinar 0 contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagdo fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006. Nessas hip6teses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

13.2.1. A convocagdo se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatério.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
14.1. O objeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da agente de contrataco,
caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisdo dos recursos

apresentados.

14.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procedimento licitatorio.

15. DA GARANTIA

15.1. Garantia do objeto conforme Projeto Basico e/ou legislacdo vigente.

16. DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Homologado o resultado da licitacdo, o licitante melhor classificado terd o prazo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o contrato, cujo prazo de validade encontra-se nela
fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n° 14.133, de

2021.

16.2. O prazo de convocacéo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagéo do licitante
mais bem classificado ou do fornecedor convocado, conforme artigo 90 da Lei Federal n® 14.133/21, desde que:

16.2.1. a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

16.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administracéo.

16.3. O contrato serd assinado por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema.

16.4. Serdo formalizadas tantos contratos quantos forem necessarios para a contratacdo de todos os itens
constantes no Projeto Basico, com a indicagdo do licitante vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as respectivas
quantidades, precos e demais condices.

16.5. Na hipdtese de o convocado ndo assinar o contrato no prazo e nas condi¢des estabelecidas, conforme Art.
90 da Lei Federal n° 14.133/21, fica facultado @ Administracdo a convocacao dos demais classificados, na ordem
de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

17. DOS PRECOS, REVISAO, REAJUSTE E REPACTUACAO

17.1. Os precos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

17.2. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive
encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a Gnica e completa

remuneracao pela sua execugdo.

17.3. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data do
orcamento estimado, em 05/09/2024.

17.3.1. Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Construgdo Civil — INCC (FGV),
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exclusivamente para as obrigaces iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

17.3.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

17.3.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a
importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

17.3.4. Nas aferic@es finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.3.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

17.3.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.3.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17.4. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculéveis,
retardadores ou impeditivos da execuc¢do do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito, ou fato do
principe, configurando alea econ6mica extraordindria e extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a
justa remuneracdo dos produtos poderd ser revisada, objetivando a manutengdo do equilibrio econdmico -
financeiro inicial do contrato.

17.5. A reviséo de precos do contrato se traduz em condi¢do excepcional de ajuste financeiro, admitida a
qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relacdo entre encargos do
contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condi¢Bes essenciais de continuidade do vinculo
contratual.

17.6. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribui¢do paga pelo Municipio ndo é suficiente para
saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

17.7. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econdmica ordinaria,
devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuacao (quando for o caso).

17.8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposicdes legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao nos
precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.

17.9. Na hipétese da empresa contrata da solicitar alteracdo de prego, a mesma tera que justificar o pedido,
através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedéncia do pedido,
tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisicao de produtos, etc.

17.10. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as constatagdes de oscilagdes apuradas.

17.11. Na hipétese de solicitacdo de revisdo de pregos pela contratada, esta deverd comprovar o desequilibrio
econémico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

17.12. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em
conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de precos solicitada pela
empresa contratada.

17.13. A eventual autorizacdo da revisdo de precos sera concedida ap0s a andlise técnica e juridica do Municipio
de Pouso Alegre/MG, porém contemplard os produtos fornecidos a partir da data do protocolo do pedido no
Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.
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17.14. Enquanto eventuais solicitacdes de revisao de precos estiverem sendo analisadas, a contratada ndo podera
suspender a entrega dos objetos nem a execucgdo dos servicos e 0s pagamentos serdo realizados aos precos
vigentes.

17.15. O Municipio de Pouso Alegre/MG devera, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar Termo Aditivo
com 0s precos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferencas
devidas, sem juros e correcdo monetaria, em relagcdo aos produtos fornecidos apds o protocolo do pedido de
revisdo.

17.16. O novo preco s6 tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento
dos servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacgdo e a data do deferimento, retroagira o
preco a data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

17.17. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada pelo
Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais descontos concedidos
pela contratada, serdo sempre mantidos.

17.18. Durante a vigéncia do contrato, o prego ndo poderd ficar acima dos praticados no mercado. Por
conseguinte, independentemente de convocacdo pela Secretaria solicitante, no caso de reducdo, ainda que
temporaria, dos pre¢os de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a unidade o novo prego que substituird o
entdo registrado.

17.19. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

17.20. Face ao disposto no artigo 125, da Lei n° 14.133/2021, as quantidades de que trata 0 anexo das planilhas
de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial licitado.

18. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DA FISCALIZACAO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo dos servicos e de fiscalizagdo estdo previstos no Projeto Bésico,
conforme Anexo | do presente edital.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1 A CONTRATANTE e a CONTRATADA deverdo seguir as normas descritas no Projeto Basico da(s)
Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo | do presente edital.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISAO
20.1. Séo aplicaveis as sanc¢des previstas no neste edital.

20.2. A rescisdo contratual dar-se-4 nos casos e termos previstos nos artigos 155 a 163 da Lei Federal n°
14.133/2021.

21. DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento dar-se-a4 nos moldes descritos no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante
do Anexo | do edital.

22. DOS PRAZOS

22.1. Os prazos dar-se-do conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do
Anexo | do edital.

23. DO LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS

23.1. O local de entrega sera conforme descrito no Projeto Béasico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante
do Anexo | do edital.
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24. MODALIDADE

24.1. A modalidade sera conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do
Anexo | do edital.

25. DAS CONDICOES DE EXECUCAO

25.1. As condigBes de execucdo serdo conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s)
constante do Anexo | do edital.

26. DAS DISPOSICOES GERAIS
26.1. Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a4 Ata no sistema eletrénico.

26.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagéo em contrério, pela agente de contratagéo.

26.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horéario de
Brasilia — DF.

26.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a agente de contratacdo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substdncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficécia para fins de habilitacdo e
classificagéo.

26.5. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

26.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da amplia¢éo da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade
e a seguranca da contratacao.

26.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a Administracéo
ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do
processo licitatorio.

26.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-4 0 do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.

26.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

26.10. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

26.11. Consultas ao Edital e demais informagdes relativas a esta Concorréncia, poderdo ser realizadas por meio
dos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e https://pousoalegre.mg.gov.br/. e ainda junto ao Departamento
de Compras e LicitacGes da Prefeitura de Pouso Alegre, telefone n° (35) 3449-4023.

26.12. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a afericdo da habilitacdo da
licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicara o afastamento de qualquer licitante.

26.13. A licitante deverd apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas decimais
ap6s a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de pagamento do
municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratacao.

26.14. Integram este edital os Projetos Executivos, Relatério Técnico, Planilhas Orcamentérias, Cronograma
Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execucdo das obras.
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26.15. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem que
caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizacdo, alterar as condicdes, as especificacBes e/ou
qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando novo prazo.

26.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO | - PROJETO BASICO;

ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;

ANEXO Il - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA;
ANEXO IV - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DA AREA,;
ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO/RELATORIO TECNICO;
ANEXO VI - PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO VII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO VIII - COMPOSICAO DO BDI;

Pouso Alegre/MG, 04 de outubro de 2024.

ks Assinado eletronicamente por:
Bl ALEXANDRE LUCIANO DE
N’ ¥ OLIVEIRA***148636**
v 0 *RK 148.636-%F
T 04/10/2024 14:33:49
ORDENADOR DE DESPESA

Alexandre Luciano de Oliveira
Secretério de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
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ANEXO |
PROJETO BASICO

1. O OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE PROLONGAMENTO
VIARIO DA RUA BRUNO MARZULO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.1. DAS ESPECIFICAGCOES TECNICAS DO OBJETO:

1.1.1. Os servicos deverdo ser executados conforme planilha orcamentaria, Memorial Descritivo, memorial de
célculo e demais documentos anexos a este Projeto bésico.

2. CONDICOES DE PRESTACAO DE SERVICOS:

2.1. As condices de prestacdo de servigos estdo descritas no memorial descritivo.

3. DOS PRAZQOS:

3.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 01 (um) ano, contados do primeiro dia Gtil subsequente &
data de divulgacéo no PNCP, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133 de 2021.

3.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA sera de 120 (cento e vinte) dias, e seguira conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 105 da Lei n® 14.133/21.

3.3. Os servicos terdo inicio em até 20 (vinte) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de Servico, que sera
emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O prazo podera ser prorrogado
por igual periodo em carater excepcional e com justificativa fundamentada que devera passar pela aceitagdo da
fiscalizacdo da Contratante.

3.4. Os atrasos na execugdo dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e concluséo,
somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior, conforme da Lei n°
14.133/21, suas alteracdes e disposi¢des contidas no Cédigo Civil Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diério
de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

3.5. Em caréater excepcional e na eventualidade de haver a determinacéo de algum prazo nédo previsto no Edital
e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a execu¢do da obra e/ou
contrato, este sera determinado pela CONTRATANTE.

3.6. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel, todos os
prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por autorizagao expressa
da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds autorizacdo da mesma. Nesta hipétese, os
prazos serdo retomados de onde pararam.

3.7. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a Contratada
pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da paralisacdo ocorrer por
impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos previstos em lei.

3.7.1. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderéo ser acrescidos, ao prazo de execucdo da obra, os dias
em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas consequéncias, capazes de,
comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que registrados e solicitados no Diario de Obras e
reconhecidos pela CONTRATANTE.

3.8. As medicdes devem ser entregues pela contratada, impreterivelmente, até o terceiro dia Util do més
subsequente ao periodo executado na medigéo.

3.8.1. Os fiscais terdo, a contar do recebimento das medicGes, 05 (cinco) dias Uteis para conferi-las e aprova-las
para liberacdo da emissdo da nota fiscal. Se durante o periodo de realizacdo da medicdo forem necessarias
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providéncias complementares, por parte da Contratada, a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a
contagem a partir da data em que aquelas forem cumpridas.

3.9. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, em até 10 dias Uteis, 0 servico objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

4. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

4.1. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢Bes de habilitacdo e qualificacéo exigidas na licitagdo.

4.2. A CONTRATADA se vincula aos termos do Projeto basico e seus anexos.

4.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei 14.133 de 2021, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

4.4. A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administracéo no local da Obra para representa-la
na execugdo do contrato.

4.4.1. A CONTRATADA deverd tender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto & substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizagdo, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do servigo, conforme descrito neste Projeto Béasico;

4.5. Cumprir, durante a vigéncia do contrato, as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz; e
apresentar o0s respectivos comprovantes do cumprimento dessas exigéncias sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, podendo-se comprovar por meio de indicagdo dos empregados e das condigbes de sua
contratagdo e das fun¢Bes desempenhadas.

4.6. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente & Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢do do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgdo interessado.

4.7. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais ndo transfere & Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacOes, inclusive perante o
Registro de Imdveis.

4.8. Os servigos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados pela Fiscalizacdo indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento da execucdo dos servigos
previstos na Ordem de Servigo.

4.9. O acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE néo exime a CONTRATADA de arcar com
quaisquer dnus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao especificado ou execugdo
inadequada, mdo de obra impropria ou método empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer
0s servicos que se fizerem necessarios, seja de material e/ou méo de obra, equipamento(s) e etc.;.

4.10. N&o havendo condicGes para a execugdo dos servicos por razdes decorrentes de casos fortuitos ou de forca
maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam intempéries e chuvas
torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servigos, os motivos para a ndo realizagdo dos servicos
deveréo ser informados ao Contratante e deverdo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados
pela Fiscalizacao;

4.11. O ndo comparecimento da empresa para a execugdo dos servigos, ou na impossibilidade desta trabalhar
normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretard& a aplicacdo de sancles a
CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Projeto basico;
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4.12. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo com as
normas vigentes (transito, obras, segurancga, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a
seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral;

4.13. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem como de todos
0s equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor (EPI e EPC), além dos que forem solicitados pela
fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico executado;

4.14. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas identificadoras
com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

4.15. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta contratacéo,
assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos servigos nos termos do Art. 618, do
Cadigo Civil Brasileiro.

4.16. A CONTRATADA devera fornecer todo o material, equipamentos e mao de obra pertinente a perfeita
execucdo da obra;

4.16.1. Os maquinarios, caminhfes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso, ndo podem
apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condi¢des de uso, todos esses cuidados
evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela redondeza.

4.17. A CONTRATADA se responsabilizar4 por toda a execucdo dos servigos e obras, pela seguranca e
estabilidade dos servicos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos ficando obrigada
a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos servicos prestados. Deverdo
ser substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da detec¢do e conhecimento dos
mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacio da Prefeitura;

4.18. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a
CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos da
CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

4.19. Providenciar os alvards, licencas prévias e de instalacdo e demais documentos necessarios para execugao
das obras, junto aos 6rgdos municipais e de meio ambiente;

4.19.1. Providenciar, conforme o caso, as ligacBes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo, etc.).

4.19.2. A contratada tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizagdes e redes existentes
gue possam ser atingidas, pavimentacOes e calcadas das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e
ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execucgao de todas as etapas da obra.

4.20. Providenciar junto ao CREA/CAU as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica, referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e
12.378/2010);

4.20.1. A CONTRATADA se obriga a apresentar um Técnico de Seguranca do Trabalho em até 10 dias
corridos, a contar assinatura do contrato.

4.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periddicas para definicdo de metas e/ou sanar ddvidas
recorrentes da execucao dos servicos;

4.22. Todas as acdes que serdo tomadas, dividas, procedimentos e solicitacfes deverdo ser feitas de modo oficial
(Oficio em papel timbrado) e dependendo da complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar por
reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

4.23. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas e executar o objeto deste
contrato em total conformidade com as descrigdes técnicas do edital, seus anexos e normas técnicas vigentes;
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4.24. O prestador de servigos serd responsavel por coletar, transportar e descartar adequadamente todos 0s
residuos, garantindo que sejam segregados, reciclados e dispostos de acordo com as leis ambientais vigentes.

4.25. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

4.26. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

4.26.1. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagfes que integram este Projeto Basico e seus anexos,
durante toda a vigéncia do contrato;

4.27. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinacgdes em vigor;

4.27.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execugdo do projeto, o novo contratado responsavel
devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo Licitatdrio.

4.28. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de qualidade,
resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacdo julgar necessario, em local a ser indicado, para garantir a perfeita
execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

4.28.1. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizagdo e normas técnicas oficiais
para a boa execucéo da obra, correrdo por conta da contratada

4.29. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias técnicas,
principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a satide e a integridade fisica dos trabalhadores e da
populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevencdo de acidentes e doengas do trabalho
na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacéo,
comercializagdo, exposicao e cessdo a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

4.30. Deverd submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de aplicacdo de
materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos servicos objeto do contrato, devendo
comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condicGes estabelecidas nos
Projetos e seus anexos.

4.31. Antes da liberagdo da primeira medicdo a CONTRATADA deve apresentar o Alvara de construcéo junto
ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia devera estar instalada no
local da obra.

4.32. Juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracdo de planilha, além da justificativa, do
Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Or¢camento Contratual, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
— ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma
Fisico-Financeiro e de outras pecas técnicas relativas as altera¢des solicitadas.

4.33. A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras todas as licencas, as autorizagdes e os documentos
comprobatdrios do atendimento das condicionantes, dos planos e programas de controle ambiental.

4.34. A contratada deverd atender a legislacdo vigente, quanto aos aspectos ambientais, trabalhistas, de
seguranga, medicina e saude do trabalhador e todas as demais afetas ao campo de trabalho dos servigos dessa
contratagdo, bem como as normas técnicas brasileiras existentes.

4.35. Responder pelo pagamento dos salarios devidos pela mao de obra empregada nos servigos, pelos encargos
trabalhistas, fiscais e previdenciarios respectivos, e por tudo mais que, como empregadora deve satisfazer, além
de ficar sob sua integral responsabilidade e observancia das leis trabalhistas, previdenciarias e fiscais, assim
como 0s registros, seguros contra riscos de acidente do trabalho, impostos e outras providéncias e obrigac6es
necessarias a execucao dos servigos.
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4.36. Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das
obrigaces previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, e do pagamento dos salarios e
demais beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposicdo da CONTRATANTE.

4.37. A auséncia da documentacdo pertinente ou da comprovacdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e relativas ao FGTS implicara a retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional
ao inadimplemento, mediante prévia comunicacgdo, até que a situacdo seja regularizada, sem prejuizo das demais
sancdes cabiveis.

4.38. Permitir e facilitar a fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, a supervisdo dos servicos no
horario normal de trabalho, prestando todas as informacdes solicitadas.

4.39. Manter os seus empregados devidamente identificados por uniforme.

4.40. Coordenar e controlar a execucéo dos servigos contratados no ambito de suas atribuigdes.

4.41. Instruir os seus empregados quanto & prevencéo de acidentes e de incéndios.

4.42. Atender as solicitagbes da Contratante no tocante ao fornecimento de informagdes/medices, segundo a
ggrisc‘;cri\i/(i:(i}gade e critérios estabelecidos, bem como quaisquer outras informagdes necessarias ao bom desempenho

4.42.1. Guardar sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

4.43. Elaborar, fornecer relatérios e controles de atividades a Contratante, com a periodicidade e contetdo por
ela solicitados.

4.44. Relatério fotografico:

4.44.1. Devera ser elaborado registro fotografico periédico da obra, a fim de capturar imagens do
desenvolvimento dos servigos que estejam em execucdo e apontados na medicao;

4.44.2. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e frentes de
servigo, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia das atividades,
equipamentos e méo de obra envolvidos.

4.44.3. A entrega do relatério fotografico é condicionante para a medicdo dos servicos no periodo, sendo
obrigatdria apresentacdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletr6nica e impressos colorido.

4.44.4. O nimero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal, etc.) sera determinado pela Fiscalizacao,
e deverdo apresentar a data e horario em que foram capturadas, bem como constar a assinatura/identificagdo do
empregado designado na fiscalizacdo dessas medicdes.

4.45. Comunicar a Contratante toda e qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados,
no prazo de 24h, a contar do conhecimento do fato.

4.46. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestacdo do servi¢o, com a finalidade de
verificar as condi¢cdes em que o0 servico esta sendo prestado.

4.47. Acondicionar devidamente os residuos por ocasido de seu transporte para destinacdo final, impedindo seu
derramamento em vias publicas.

4.48. O prestador de servigos deve adotar praticas de reducéo de residuos sempre que possivel, incentivando a
reutilizacéo, reciclagem e compostagem para minimizar a quantidade de residuos destinados a disposicao final.

4.49. Deve-se promover 0 uso sustentavel de recursos naturais, como agua e energia, durante as atividades, por
meio de praticas eficientes e conscientes.
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4.50. O prestador de servigcos concorda em fornecer treinamentos periodicos aos funcionarios envolvidos no
contrato, promovendo a conscientizacdo ambiental, boas praticas de limpeza e a importancia da protecao
ambiental.

4.51. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas,
paralisar imediatamente 0s servigos nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade de mudancas das
circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalizacdo no lugar da
ocorréncia, relatando o fato;

4.52. Apés a conclusdo das obras e servigos, as vias, ares internas e externas deverdo estar completamente livres
de obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacdo de pedestres e
veiculos;

5. OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE:

5.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas dos servicos
executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

5.2. Comunicar imediatamente e por escrito 8 CONTRATADA quaisquer irregularidades apresentadas na
prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacdo, se for necessario.

5.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato. O fiscal deverd conferir as medices de acordo com o
cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatério.

5.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro das normas
constantes em contrato.

5.5. Prestar as informacfes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem como
disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo dos servigos.

5.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que pessoas nao
credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por esta.

6. DA QUALIFICACAO TECNICA:

6.1. Prova de registro ou inscrigdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade profissional
competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitacdo, bem como da
qualificagcdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos, contendo, no
minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no CREA ou (01) arquiteto — Registro no CAU — como
Responsavel Técnico.

6.3. A comprovacdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de cépia da carteira
de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestagdo de servicos, ou, ainda, de declaragdo de
contratacdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de
anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

6.4. As capacitacfes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e deverdo ser
apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

6.5. Nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/21, os profissionais indicados pela licitante deverdo participar
dos servicos objeto da licitagcdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracao.

6.6. Comprovacdo da CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou Sservigos(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
operacional devera(ao) comprovar a execugdo no quantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo
listados, em observancia ao §2°, art. 67 da Lei 14.133/21:
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CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

PERCENTUAL PESO NA
ITEM SERVICOS UN QUANT. CORRESPON- CURVA ABC
DENTE
EXECUCAO DE CONCRETO BETUMINOSO
7.2.2 USINADO A QUENTE (CBUQ) M3 46,85 50% 13,59%
EXECUCAOQ DE BASE OU SUB BASE COM
7.1.2 PEDRA RACHAO M3 337,30 50% 8,64%
EXECUGCAOQ DE BASE OU SUB BASE COM A " o
7.1.1 BRITA GRADUADA SIMPLES M Lo 50% 6,91%

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira (peso superior a 4% na curva ABC) e
técnica para a execucao da obra.

6.7. Comprovacdo de CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de Certiddo(os) de
Acervo Tecnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servigo(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional deverd(&o) comprovar a execucéo dos itens de maior relevancia a seguir relacionados, conforme
inciso, 11, do art. 67, c/c §1°, da Lei no 14.133/21:

CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

ITEM SERVICOS UN
722 EXECUCAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) M3
7.1.2 EXECUCAO DE BASE OU SUB BASE COM PEDRA RACHAO M3
711 EXECUCAO DE BASE OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3

6.8. As certidbes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacdes béasicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo);
Localizacdo do servigo;

Servigos executados (discriminacdo e quantidades).

VRN

6.9. Os atestados ou certidGes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condigdes acima, ndo
serdo considerados pela Comissdo de Licitag&o.

6.10. Justificam-se as exigéncias de qualificagdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita execugao
do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na jurisprudéncia dos
tribunais de contas.

6.11. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico—operacional sera aceito a soma de atestados desde que
todos estejam de acordo com o disposto neste Projeto basico, edital e seus anexos.

7. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

7.1. Estima-se um valor de R$ 1.427.532,47 (um milhdo, quatrocentos e vinte e sete mil, quinhentos e trinta e
dois reais e quarenta e sete centavos).

7.2. Os valores foram obtidos por meio de calculos realizados pela empresa projetista contratada pelo municipio.
Documentos orcamentarios como planilha orgamentaria, memoria de célculo, cronograma fisico-financeiro,
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composicdo do BDI, planilha de composigdes e Curva ABC serdo disponibilizados para os licitantes anexos a
este Projeto basico.

8. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

8.1. As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo Orcamentaria especifica:

FICHA DOTAGCAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

OBRAS DE INTERLIGACAO VIARIA
E DRENAGEM DO BAIRRO
1601 02.09.1971.0015.0451.0029.3.44.90.51.00 INCOFIDENTES AO BAIRRO IVINCULADO

SANTO EXPEDITO

9. LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS:

9.1. O servico sera executado no seguinte local:

Figura 1 - Local de execucdo da obra de prolongamento viario — Rua Bruno Marzulo

10. DA VISITA TECNICA

10.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de habilitacdo o
atestado de visita técnica. Caso nao realize visita técnica, devera juntar aos documentos de habilitacao
Declaracdo de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

10.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presuncdo de conhecimento das condi¢es dos
servicos, de sorte que alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informagdes e das
condigdes locais pertinentes a execucdo do objeto licitado nao serdo consideradas como argumentos validos para
reclamacdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucéo.
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10.3. A visita podera ser realizada, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de abertura dos envelopes de
habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a data de abertura da sessdo
publica, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos.

10.3.1. O agendamento podera ser realizado na sede da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos,
de forma presencial no endereco : Praca Jodo Pinheiro, 73 - centro, CEP 37550-191, Pouso Alegre- MG.
Horérios de atendimento de Segunda a Sexta-feira das 08h as 12h (periodo da manhd) e das 13h as 17h (periodo
da tarde), ou por meio do telefone (35) 3449-4977.

10.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da obra para que, ao fazer a visita
técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulagdo das propostas e perfeita execucao
dos servicos pretendidos pelo Contratante.

11. FISCALIZAGCAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA:

11.1. Néao obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos o0s servicos, 0
Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade,
exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servigos, diretamente por Gestores e substitutos
designados.

11.2. A Fiscalizagdo dos servigos contratados serd efetuada por servidores do municipio, que deverdo dispor de
amplo acesso as informagdes e servigos que julgarem necessarios. Serdo os fiscais do(s) contrato(s) firmado(s),
de acordo com o art. 117 da Lei 14.133/2021, os servidores a seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO
Anna Julia Priante Campos Guersoni 22.671 Fiscal Administrativo Titular
Paulo Alexandre Lemes 22.343 Fiscal Administrativo Suplente
Rodrigo Teixeira de Oliveira 21.409 Fiscal Técnico Titular
Gerson Luiz do Nascimento Junior 23.162 Fiscal Técnico Titular
Jéssica Carvalho Costa 22.950 Gestora Titular do Contrato
Camila Batista Lima 23.642 Gestora Suplente do Contrato

11.3. O contrato deveréa ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial (Lei n°
14.133/2021, art. 115, caput).

11.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(Lei n®14.133/2021, art. 115, 859).

11.5. As comunicacGes entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

11.6. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

11.7. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizagdo, que contera
informagdes acerca das obrigagGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do
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objeto, do plano complementar de execucao da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados
e das sanc0es aplicaveis, dentre outros.

11.8. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

11.9. FISCALIZAGCAO TECNICA

11.9.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo dos servicos, para que sejam cumpridas todas as
condicOes estabelecidas, de modo a assegurar 0os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 22, VI);

11.9.2. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contratual todas as ocorréncias
relacionadas a execucédo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacéo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, I1);

11.9.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a
correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 111);

11.9.4. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1V).

11.9.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
V).

11.9.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, VII).

11.10. FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA

11.10.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, 1 e 1, do
Decreto n° 11.246, de 2022).

11.10.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacBes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

11.11. GESTOR DO CONTRATO

11.11.1. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de gerenciamento, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas
a verificagdo da necessidade de adequacGes do instrumento contratual para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

11.11.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 11).

11.11.3. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condicoes de habilitacdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacéo e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, I11).
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11.11.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacfes assumidas pelo contratado, com mencéo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

11.11.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, X).

11.11.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

11.11.7. O gestor do contrato deveré enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
contrato.

12. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO:

12.1. O Municipio de Pouso Alegre efetuar4 o pagamento em até 30 dias apds a prestacdo do servi¢o. Salvo se
houver alguma pendéncia em relagdo as certiddes negativas, caso em que o0 prazo podera ser acrescido até haja a
regularizagdo das mesmas.

12.2. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicadas pelo contratado.

12.3. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

12.4. Serd autorizada a emissdo da nota fiscal somente ap6s conferéncia da documentacdo por parte da
fiscalizacao.

12.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, ndo sofrerd a retencdo tributiria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado & apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.6. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir, cautelar ou
definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizagdes
devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto basico.

12.7. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratorios
devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento; | = Indice de
compensacdo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso.

12.8. As planilhas orgamentérias de medicéo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo utilizadas as
fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN?”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

12.9. A CONTRATADA devera indicar nas medicdes e no relatorio fotografico o endereco em que 0 servigo
fora executado, devendo este apontamento ser realizado em cada foto, e ndo de forma genérica, bem como o dia
que corresponde a foto disposta em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da
seguinte documentacéo:

—  BOLETIM DE MEDICAOQ;

—  MEMORIAS DE CALCULO;

—  DIARIO DE OBRAS;

—  RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

12.10. As medicBGes devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias, devendo ser entregues digital e
fisicamente assinadas para o fiscal titular dos servi¢os.
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12.11. O relatério fotografico deverd ser encaminhado com impresséo colorida.

12.12. Junto a medicdo original, deve ser encaminhada uma c6pia de toda a medicdo e demais documentos
correspondentes.

12.13. A CONTRATANTE fica obrigada a efetuar as retencdes na fonte do Imposto de Renda (IR) sobre os
pagamentos que efetuarem a pessoas fisicas e juridicas pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servigos em
geral, inclusive obras.

12.14. A todas as partes, deverdo ser observadas as disposi¢cGes do Decreto Municipal n°® 5.706/2023, da Lei
Federal n° 9.430/1996, da Instrucdo Normativa da RFB n° 1.234/2012, da Instru¢cdo Normativa da RFB n°
2.145/2023, e eventuais posteriores alteracoes.

12.15. O valor das medigdes sera obtido mediante os pre¢os unitarios constantes na planilha de or¢camento da
proposta vencedora, integrante do contrato.

12.16. Somente serdo medidos e pagos os servigos executados de acordo com as especificagdes técnicas
contratuais que fagcam parte dos Planos Executivos Definidos.

13. CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO POR LOTE

E importante afirmar que a adogao da Licitacdo pelo MENOR PRECO POR LOTE esta em consonancia com a
jurisprudéncia do TCU.

E sabido da prevaléncia da licitagio por itens para cada parcela do objeto quando este é divisivel. Todavia,
consoante se retira da Simula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta medida s6 se da quando néo se verifica
prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em perda de economia de escala. E importante ter em mente
que nem sempre a adjudicacdo por itens € sindnimo de vantagem. Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby
Fernandes, no Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no 194/2000 do TCDF:

N&o €, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige o processo
decisorio [...] se, por exemplo, as pecas isoladamente custassem mais barato, mesmo
assim, seria recomendavel o ndo parcelamento, pois sob o aspecto técnico e a visao
do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes compondo
todo unico, organico e harmonico. Por esse motivo, deve o bom administrador,
primeiramente, avaliar se o objeto é divisivel. Em caso afirmativo, o proximo passo
serd avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou dividido.

Portanto, por esta se tratar de servi¢o de engenharia e com varias interferéncias, a ado¢cdo do MENOR PRECO
POR LOTE, é mais satisfatdria do ponto de vista técnico, por manter a qualidade do empreendimento como um
todo, na medida em que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. Com o
maior nivel de controle pela Administragdo na execugdo das obras e servi¢os, a maior interacdo entre as
diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na
observancia dos prazos, maior efetividade na fiscalizag8o e concentragdo da garantia dos resultados.

Ainda ha de se considerar que serdo varios servigos e obras prestadas de forma unificada, sendo possivel
maximizar a sinergia entre os servi¢os e demandas. Ademais, serd concretizado o total do lote de modo que
havera um ganho em escala ja que 0 aumento de quantitativos permite uma reducédo de precos a serem pagos pela
Administracdo considerando-se um aumento de escala.

14. DO REGIME DE EXECUCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:

14.1. O Regime de Execucéo serd por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as planilhas
de medicdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na planilha orcamentéaria em
anexo e que forem comprovadamente executados.

14.2. A Lei 14.133, de 2021, dispe acerca do conceito de empreitada por preco unitario, veja:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:
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XXVIII - empreitada por prego unitario: contratacdo da execucdo da obra ou do
servigo por preco certo de unidades determinadas;

14.3. A Empreitada por Preco Unitario — a execucdo da obra ou do servigo se da por preco certo de unidades
determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no orcamento, e desde que
atendam as especificagdes exigidas no Projeto basico, conferida por membro ou equipe de fiscalizagdo do
contrato, sera efetivado o pagamento.

15. DA GARANTIA

15.1. No prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da assinatura do contrato a licitante vencedora devera
apresentar garantia, numa das modalidades previstas no art. 96 da Lei n° 14.133/21, correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor contratado.

15.2. No caso da garantia apresentada ser do tipo seguro—garantia ou fianga bancéria, vencendo-se esta, deveré a
CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar outra, sob pena de retencéo dos créditos pendentes por
Servigos ja executados.

15.3. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser adequada
ou renovada nas mesmas condicdes, a fim de abranger todo o periodo contratual.

15.4. A garantia apresentada sera liberada em até 30 (trinta) dias apds o encerramento do contrato, e se prestada
em dinheiro, restituida atualizada, nos termos do art. 100, da Lei 14.133/21.

15.5. Se a garantia ofertada pela CONTRATADA for o seguro-garantia, o prazo de vigéncia da apo6lice sera igual
ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar as modificacBes referentes a
vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

15.6. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se 0 contratado ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

16. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

16.1. S8o aplicaveis as sangdes previstas no Titulo IV, capitulo | da Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais
normas pertinentes:

16.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

16.1.2. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado ou ndo
enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;

16.1.3. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
16.1.4. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou deixar de apresentar amostra;
16.1.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do Projeto bésico;

16.1.6. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragéo;

16.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante
a licitacdo ou execucdo do Contrato;

16.1.9. Fraudar Licitacéo;
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16.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: agir em
conluio ou em desconformidade com a lei;

16.1.11. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

16.1.12. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

16.1.13. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

16.1.14. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

16.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

16.2.1. adverténcia;

16.2.2. multa;

16.2.3. impedimento de licitar e contratar e

16.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacio perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

16.3. Na aplicagéo das san¢Oes serdo considerados:

16.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

16.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

16.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

16.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

16.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato, recolhida no
prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

16.5. Para as infragBes previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, a multa sera de 5% do valor do contrato.

16.6. Para as infracOes previstas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8 a multa serd de 15% do valor do
contrato.

16.7. As san¢es de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

16.8. Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagé&o.

16.9. A sancdo de impedimento de licitar e contratar seré aplicada ao responsavel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

16.10. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragfes dispostas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, hem como pelas
infracBes administrativas previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3 que justifiguem a imposicdo de penalidade
mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observard o prazo previsto no art.
156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.
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16.11. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

16.12. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢es de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizacdo a
ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis conforme estabelece o art. 158.
§1° da lei 14.133/2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

16.13. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Gteis da aplicacdo das sanc¢Bes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que deveré proferir sua decisdo no prazo méaximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

16.14. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicag¢do da sangdo de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacédo, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

16.15. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

17. CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO

17.1. A Contratada ndo podera ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros em nenhuma hipoétese.

17.2. Nao podera, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, o objeto central do contrato, inclusive dos itens para
0s quais, como requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que
comprovassem execucgdo de servico com caracteristicas semelhantes. Para os demais servi¢os a subcontratacéo
sera admitida quando houver razfes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacao do fiscal do
contrato.

17.3. As subcontratagdes, caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto as empresas
gue se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar 123/2006 e o art. 4° da Lei n°
14.133/21.

17.4. Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma ampla.

17.5. Caso autorizada a subcontratacéo, é permitido o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato,
nas seguintes condi¢des:

17.5.1. Aquilo que ndo se inclua sua especializacéo;

17.6. E vedada a subcontratacdo parcela principal da obrigagéo, a qual consiste em:

17.6.1. Servicos de requisito da habilitacdo técnica;

17.6.2. Servicos significativos que foram avaliados pela fiscalizacéo;

17.6.3. Servicos cujo o valor seja superior a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato;

17.7. No caso de seguro-garantia sua apresentacdo deverd ocorrer, no maximo, até a data de assinatura do
contrato, o seguro devera atender os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/21.

17.8. A subcontratacdo do objeto sera admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando houver razbes de
ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacao da Fiscalizacdo e autorizacdo da Contratante.
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17.9. A CONTRATADA se responsabiliza plenamente, isentando a CONTRATANTE de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratagdes a serem realizadas pela contratada, quando necessario:

17.9.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;
17.9.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;
17.9.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra

17.10. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a
CONTRATANTE, em raz8o de acidentes ou de acdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos da
CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

18. DAS CONDICOES DE EXECUGAO:

18.1. Para o inicio da Execu¢do da Obra faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART, junto ao CREA, conforme institui a Lei n® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacfes
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de Servico.

18.2. A obra devera obedecer as Legislacdes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas. Se normas
especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — CONMETRO,
considerados como obrigatdrios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servigo
prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderéo ser aplicaveis.

18.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas é considerado infragdo, caracterizada por colocar no mercado
produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgdos oficiais competentes.

18.4. A Contratada devera seguir a planilha or¢camentéria, cronograma fisico-financeiro, projetos executivos,
memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos a este Projeto Basico e no Edital de
LicitagOes.

18.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na obra durante todo o
periodo de execugdo e manté-lo sempre a disposicdo do CONTRATANTE.

18.6. O Diério de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos servi¢os executados.

18.7. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execugdo do servigo, se omitidos na
proposta, serdo interpretados como j& incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos de acréscimos apds a
abertura da mesma.

18.8. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servi¢os nos exatos termos do edital e seus anexos, ndo
podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execu¢do em razdo de auséncia de equipamentos, materiais ou
outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

18.9. Deveré ser encaminhada uma copia semanalmente ao diario de obra para o Setor da Engenharia. Todas as
visitas e/ou reunides, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem no local da obra
devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos os responsaveis presentes.

18.10. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela contratada e no
caso de nao estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados modelos e amostras previamente a
fiscalizacdo, que os aprovara ou ndo, registrando o fato no diario de obras.

18.11. Face ao disposto no art. 125 da Lei n°® 14.133/21, as quantidades de que trata o0 anexo das planilhas de
custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial licitado.

19. DA REVISAO
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19.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos constantes no
capitulo VI1I da Lei n° 14.133/2021.

19.2. Para autorizar a revisao de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo Municipio ndo é suficiente para
saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

19.3. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as constatagdes de oscilagdes apuradas.

19.4. Enquanto eventuais solicitacoes de revisao de pregos estiverem sendo analisadas, a contratada ndo podera
suspender a prestacdo de servicos e 0s pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

19.5. O novo prego s6 terd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento dos
servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequagdo e a data do deferimento, retroagira o preco a
data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faga jus ao referido pleito.

20. DO REAJUSTE

20.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data do
orcamento estimado.

20.2. Apés o interregno de um ano, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante,
do indice INCC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

20.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

20.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a
importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

20.5. Nas aferic@es finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

20.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

20.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

20.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

21. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

21.1. Concluidas a obra, objeto desta licitacdo, a contratada solicitara sua aprovacdo através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Obras e Servi¢os Publicos, que fard todas as observagdes que julgar necessarias,
rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta
hip6tese sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente
ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos
Puablicos emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da licitagdo, o que possibilitara a
liberacdo da garantia de execucéo.

21.2. A fiscalizacdo da obra contratada sera efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo solicitar e assim
dispor de amplo acesso as informac@es e servigos que julgarem necessarios.

21.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes a execucdo da obra, objeto do presente contrato, podera ser o Diario de Obras, onde, tanto a
CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a
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comprovagdo real do andamento das obra e execugdo dos termos do presente contrato, sendo visadas,
diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

21.4. Recebimento provisorio e definitivo:

21.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicacao escrita ao contratado.

21.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou comissdo
designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos, também com a emissdo de termo
circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 140 da Lei 14.133/2021.

21.4.3. O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em casos
excepcionais, devidamente justificados.

22. DA MODALIDADE

A modalidade a ser adotada para o objeto em apreco é a Concorréncia, na forma eletrénica, com fulcro no art. 6°,
XXXVIII, da Lei 14.133/21.

23. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo proposta para resolver o problema de mobilidade nos bairros Santo Expedito Il e Residencial
Bandeirantes Il consiste no prolongamento viario da Rua Bruno Marzulo, interligando-a com a Rua Anténio
Osvaldo de Paula. Este projeto visa criar uma rota alternativa eficiente, garantindo maior seguranca e
acessibilidade para os moradores dessas regides.

O principal objetivo do projeto é melhorar a mobilidade urbana, criando uma rota alternativa a Rua Cel. Valter
Custodio da Silva, que atualmente é a Unica via de acesso para o0s bairros Santo Expedito 1l e Residencial
Bandeirantes 1. A nova rota reduzira o risco de isolamento dos bairros em casos de obras, acidentes ou desastres
naturais na Rua Cel. Valter Custddio da Silva, proporcionando maior seguranca para os residentes.

24. JUSTIFICATIVA:

Os moradores dos bairros Santo Expedito Il e Residencial Bandeirantes Il atualmente dependem
exclusivamente da Rua Cel. Valter Custddio da Silva como rota de entrada e saida. Esta situagdo representa uma
vulnerabilidade significativa para os municipes, pois limita as opcdes de rotas alternativas em casos de obras,
acidentes ou desastres naturais. A falta de alternativas viarias ndo sé compromete a mobilidade dos residentes,
mas também pode resultar em situacGes de isolamento em momentos criticos.

A previsdo de crescimento urbano e a necessidade de intervenc¢des na Rua Cel. Valter Custodio da Silva
evidenciam a urgéncia de uma solucéo que garanta a continuidade da mobilidade e a seguranca dos moradores.
Nesse contexto, o prolongamento da Rua Bruno Marzulo até a Rua Antdnio Osvaldo de Paula surge como uma
medida indispensével.

Esta interligacdo viaria proporcionar4 uma rota alternativa eficiente, permitindo o desvio do fluxo de
veiculos em situagdes de emergéncia ou intervencBes planejadas. Assim, os bairros Santo Expedito Il e
Residencial Bandeirantes Il terdo garantido o acesso ininterrupto e seguro, prevenindo o isolamento da
populacéo.

Além de melhorar a infraestrutura viaria, o prolongamento da Rua Bruno Marzulo contribuird para o
desenvolvimento urbano ordenado, facilitando o transito e promovendo uma maior integracdo entre os bairros.
Este projeto, portanto, ndo é apenas uma solugdo emergencial, mas um passo estratégico para o desenvolvimento
sustentavel e seguro da regido.

Com efeito, o prolongamento da Rua Bruno Marzulo é uma necessidade premente para assegurar a
mobilidade, a seguranca e a qualidade de vida dos moradores dos bairros Santo Expedito Il e Residencial
Bandeirantes 11, além de fomentar o desenvolvimento urbano planejado.
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25. DO CONSORCIO:

25.1. Sera permitida a participacdo de pessoa juridica em consdrcio, observadas as seguintes normas, em
conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021:

25.1.2. Devera haver a comprovacdo de compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio,
subscrito pelos consorciados;

25.1.3. Devera ser indicada qual a empresa lider do consorcio, que sera responsavel por sua representacao
perante a Administrago;

25.1.4. Para efeito de habilitagdo técnica, serd admitido o somatorio dos quantitativos de cada consorciado;

25.1.5. Para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, serd admitido o somatorio dos valores de cada
consorciado;

25.1.5.1. Havera um acréscimo 10% sobre o valor exigido para o licitante individual, ndo se aplicando aos
consdrcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.

25.1.6. A empresa consorciada estard impedida de participar de mais de um consércio ou de forma isolada na
mesma licitaco;

25.1.7. Os integrantes sdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados tanto na fase de licitagdo quanto na
fase de execucédo do contrato;

25.2. Caso o licitante em consorcio seja 0 vencedor do certame, devera promover, antes da celebra¢do do
contrato, a constituigdo e o registro do consorcio, nos termos do compromisso firmado;

25.3. Podera ser estabelecido limite maximo de empresas consorciadas, desde que haja justificativa técnica;

25.4. Serd permitida a substituicdo de consorciado, desde que expressamente autorizada pelo 6rgdo contratante,
estando a substituicdo condicionada & comprovacao de que a nova empresa do consércio possui, no minimo 0s
mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consércio no processo
licitatorio que originou o contrato.

26. DAS DISPOSICOES FINAIS:
26.1. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas decimais apds a
virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de pagamento do municipio e/ou

pelo Agente Financeiro intermediario da contratacao.

26.2. Integram este Projeto basico os Projetos Executivos, Relatério Técnico, Planilhas Orgamentarias,
Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execucao da obra.

26.3. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem que caiba
aos licitantes qualquer tipo de reclamagdo ou indenizacdo, alterar as condices, as especificagdes e/ou qualquer
documento pertinente a esta Licitagdo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre, 05 de agosto de 2024.

Alexandre Luciano de Oliveira
Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
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ANEXO Il
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 142/2024
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
CONTRATADA:

A0S......dias do MBS de ....ccccevevviiiiiiee do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), nesta cidade de Pouso
Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, pessoa
juridica de direito publico interno, sediado na rua carijos, n°45.,Centro, cadastrado junto ao Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n° 18.675.983/0001-21 neste ato representado pelos
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas
Fisicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ...., portador da Cédula de Identidade RG n° M ...,

nomeada pela Portaria no ......... , de, publicada em .......... e em conformidade com as atribui¢des que Ihe foram
delegadas pela Portaria n........ de....coovennns , publicada em ............. ;» denominado CONTRATANTE, e, de outro
lado, a empresa ................. , pessoa juridica de direito privado, sediada na ................. , o Municipio de
................ , Estado de ..............,, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda - CNPJ/MF sob o n°® ................... , com Inscricdo Estadual registrada sob n° ................ , heste ato
representado pelo Sr. ............... portador da Cédula de ldentidade RG n° ................... , inscrita no Cadastro de
Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o n° ......... doravante denominada CONTRATADA,

tém entre si justo e acordado celebrar o presente contrato, em face do resultado do Concorréncia Eletrénica n°
08/2024, que se regerd pela Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, bem como o Edital referido, a proposta da
CONTRATADA, e as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1. O objeto do presente contrato ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
OBRA DE PROLONGAMENTO VIARIO DA RUA BRUNO MARZULO, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, conforme condic6es,
quantidades e exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos.

1.2. DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO

1.2.1. Os servicos deverdo ser executados conforme planilha orcamentaria, Memorial Descritivo, memorial de
calculo e demais documentos anexos ao processo.

1.2.2. Segue o lote a ser licitado:

LOTE

01
PROLONGAMENTO VIARIO DA RUA BRUNO MARZULO

CLAUSULA SEGUNDA - DOTACAO ORCAMENTARIA

2. As despesas correrdo por conta da seguinte Dotacdo Orcamentaria;

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
02.012.000.0027.0812.0035.2676.33390390000000000 .
1180 00.15000000000 REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL PROPRIO

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1 O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 01 (um) ano, contados do primeiro dia Gtil subsequente a
data de divulgacéo no PNCP, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133 de 2021.

3.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA sera de 120 (cento e vinte) dias, e sequira conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 105 da Lei n® 14.133/21.
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3.3. Os servicos terdo inicio em até 20 (vinte) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de Servico, que sera
emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos. O prazo podera ser prorrogado
por igual periodo em caréater excepcional e com justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacdo da
fiscalizacdo da Contratante.

3.4. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e concluséo,
somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior, conforme da Lei n°
14.133/21, suas alteragdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E obrigat6ria a Anotagio em diério
de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

3.5. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo ndo previsto no Edital
e/ou Projeto Bésico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a execucdo da obra e/ou
contrato, este sera determinado pela CONTRATANTE.

3.6. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel, todos os prazos
previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por autorizacdo expressa da
Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr ap6s autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, o0s
prazos serdo retomados de onde pararam.

3.7. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a Contratada
pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisagdo, salvo se 0 motivo da paralisagdo ocorrer por
impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos previstos em lei.

3.7.1. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execugdo da obra, os dias
em que 0s servigos estiverem paralisados devido &s chuvas, imprevistos e suas consequéncias, capazes de,
comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que registrados e solicitados no Diario de Obras e
reconhecidos pela CONTRATANTE.

3.8. As medicbes devem ser entregues pela contratada, impreterivelmente, até o terceiro dia Gtil do més
subsequente ao periodo executado na medigao.

3.8.1. Os fiscais terdo, a contar do recebimento das medicGes, 05 (cinco) dias Uteis para conferi-las e aprova-las
para liberacdo da emissdo da nota fiscal. Se durante o periodo de realizacdo da medicdo forem necessarias
providéncias complementares, por parte da Contratada, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
contagem a partir da data em que aquelas forem cumpridas.

3.9. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, em até 10 dias Uteis, 0 servico objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1 Estima-se um valor de R$ 1.427.532,47 (um milhdo, quatrocentos e vinte e sete mil, quinhentos e trinta e
dois reais e quarenta e sete centavos).

4.2. Os valores foram obtidos por meio de célculos realizados pela empresa projetista contratada pelo municipio.
Documentos orcamentarios como planilha orgamentaria, memaria de calculo, cronograma fisico-financeiro,
composicdo do BDI, planilha de composi¢des e Curva ABC serdo disponibilizados para os licitantes anexos a
este Projeto basico.

CLAUSULA QUINTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
5.1 O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 dias ap0s a prestacdo do servico. Salvo se
houver alguma pendéncia em relagdo as certiddes negativas, caso em que o0 prazo podera ser acrescido até haja a

regularizacdo das mesmas.

12.2. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicadas pelo contratado.
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12.3. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

12.4. Serd autorizada a emissdo da nota fiscal somente apds conferéncia da documentacdo por parte da
fiscalizacao.

12.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de
2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢Bes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.6. O Municipio, observados os principios do contraditorio e da ampla defesa, podera deduzir, cautelar ou
definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizagGes
devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto basico.

12.7. O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM = | x N x VP, onde;: EM = Encargos m,oratc')rios
devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento; | = Indice de
compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagdo em atraso.

12.8. As planilhas orgamentarias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo utilizadas as
fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

12.9. A CONTRATADA dever indicar nas medi¢des e no relatério fotografico o endereco em que o servigo
fora executado, devendo este apontamento ser realizado em cada foto, e ndo de forma genérica, bem como o dia
que corresponde a foto disposta em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da
seguinte documentacéo:

- BOLETIM DE MEDICAOQ;

- MEMORIAS DE CALCULO;

- DIARIO DE OBRAS;

- RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

12.10. As medicGes devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias, devendo ser entregues digital e
fisicamente assinadas para o fiscal titular dos servi¢os.

12.11. O relatério fotografico deverd ser encaminhado com impressdo colorida.

12.12. Junto a medicdo original, deve ser encaminhada uma cépia de toda a medicdo e demais documentos
correspondentes.

12.13. A CONTRATANTE fica obrigada a efetuar as retengdes na fonte do Imposto de Renda (IR) sobre os
pagamentos que efetuarem a pessoas fisicas e juridicas pelo fornecimento de bens ou prestacéo de servicos em
geral, inclusive obras.

12.14. A todas as partes, deverdo ser observadas as disposi¢cGes do Decreto Municipal n°® 5.706/2023, da Lei
Federal n° 9.430/1996, da Instrucdo Normativa da RFB n° 1.234/2012, da Instru¢cdo Normativa da RFB n°
2.145/2023, e eventuais posteriores alteracoes.

12.15. O valor das medi¢des sera obtido mediante os precos unitarios constantes na planilha de orcamento da
proposta vencedora, integrante do contrato.

12.16. Somente serdo medidos e pagos 0s servicos executados de acordo com as especificagdes técnicas
contratuais que fagcam parte dos Planos Executivos Definidos.

CLAUSULA SEXTA - DA REVISAO DOS PRECOS, DO REAJUSTE OU REPACTUACAO

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data do
orcamento estimado, em 05/09/2024.
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6.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Custo de Constru¢do — INCC (FGV),
exclusivamente para as obrigaces iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a
importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferic@es finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nédo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagdo entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

6.9. A revisdo dos pregos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos constantes do art.
124 da Lei 14.133/21.

6.10. Para autorizar a revisao de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execucédo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo Municipio néo é suficiente para
saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

6.11. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os pregos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado, conforme as constatacfes de oscilagfes apuradas.

6.12. Enquanto eventuais solicitagdes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a contratada ndo
podera suspender a prestacdo de servicos e 0s pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

6.13. O novo prego SO tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento dos
servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequagdo e a data do deferimento, retroagird o preco a
data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

6.14. Face ao disposto no artigo 125, da Lei n° 14.133/2021, as quantidades de que trata o anexo das planilhas de
custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial licitado.

CLAUSULA SETIMA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas dos servigos
executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

7.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades apresentadas na
prestacdo de servigos, fixando prazo para a regularizacéo, se for necessario.

7.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medi¢fes de acordo com o
cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatério.

7.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro das normas
constantes em contrato.

7.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem como
disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo dos servigos.
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7.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagoes, impedindo que pessoas ndo
credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados por esta.

CLAUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

8.2. ACONTRATADA se vincula aos termos do Projeto basico e seus anexos.

8.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei 14.133 de 2021, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

8.4. A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para representa-la
na execugdo do contrato.

8.4.1. A CONTRATADA deverd tender as solicitagbes da CONTRATANTE quanto & substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizacdo, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execu¢do do servico, conforme descrito neste Projeto Bésico;

8.5. Cumprir, durante a vigéncia do contrato, as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz; e
apresentar 0s respectivos comprovantes do cumprimento dessas exigéncias sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, podendo-se comprovar por meio de indicacdo dos empregados e das condi¢bes de sua
contratagdo e das fun¢Bes desempenhadas.

8.6. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou 0o acompanhamento pelo 6rgdo interessado.

8.7. A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais ndo transfere & Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o
Reqgistro de Imoveis.

8.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados pela Fiscalizacdo indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento da execucdo dos servigos
previstos na Ordem de Servico.

8.9. O acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA de arcar com
quaisquer dnus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao especificado ou execucéo
inadequada, mao de obra imprépria ou método empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer
0s servicos que se fizerem necessarios, seja de material e/ou mao de obra, equipamento(s) e etc.;.

8.10. N&o havendo condicfes para a execucdo dos servigos por razdes decorrentes de casos fortuitos ou de forca
maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam intempéries e chuvas
torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servigos, 0s motivos para a ndo realizacdo dos servigos
deverfo ser informados ao Contratante e devero ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados pela
Fiscalizago;

8.11. O ndo comparecimento da empresa para a execugdo dos servigos, ou na impossibilidade desta trabalhar
normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretard& a aplicacdo de sancfes a
CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Projeto basico;

8.12. Os locais onde serdo realizados o0s servigos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo com as
normas vigentes (transito, obras, seguranca, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a
seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral;
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8.13. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem como de todos
0s equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor (EP1 e EPC), além dos que forem solicitados pela
fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico executado;

8.14. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas identificadoras
com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

8.15. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta contratacdo,
assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos servigos nos termos do Art. 618, do
Cadigo Civil Brasileiro.

8.16. A CONTRATADA devera fornecer todo o material, equipamentos e médo de obra pertinente a perfeita
execucdo da obra;

8.16.1. Os maquindrios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condigdes de uso, ndo podem
apresentar vazamentos, as luzes de sinalizagdo precisam estar em boas condi¢des de uso, todos esses cuidados
evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela redondeza.

8.17. A CONTRATADA se responsabilizard por toda a execucdo dos servicos e obras, pela seguranga e
estabilidade dos servicos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos ficando obrigada
a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos servicos prestados. Deverdo
ser substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da detec¢do e conhecimento dos
mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacao da Prefeitura;

8.18. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a
CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos da
CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

8.19. Providenciar os alvarés, licengas prévias e de instalagdo e demais documentos necessarios para execucao
das obras, junto aos rgdos municipais e de meio ambiente;

8.19.1. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (4gua, esgoto,
gés, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo, etc.).

8.19.2. A contratada tomara as precaugdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizagdes e redes existentes
gue possam ser atingidas, pavimentacOes e calcadas das &reas adjacentes e outras propriedades de terceiros e
ainda, a seguranga de operarios e transeuntes durante a execucéo de todas as etapas da obra.

8.20. Providenciar junto ao CREA/CAU as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica, referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e
12.378/2010);

8.20.1. A CONTRATADA se obriga a apresentar um Técnico de Seguranga do Trabalho em até 10 dias corridos,
a contar assinatura do contrato.

8.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunies periddicas para definicdo de metas e/ou sanar ddvidas
recorrentes da execucao dos servicos;

8.22. Todas as agdes que serdo tomadas, dividas, procedimentos e solicitagdes deverdo ser feitas de modo oficial
(Oficio em papel timbrado) e dependendo da complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar por
reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

8.23. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas e executar o objeto deste
contrato em total conformidade com as descrigdes técnicas do edital, seus anexos e normas técnicas vigentes;

8.24. O prestador de servicos serd responsavel por coletar, transportar e descartar adequadamente todos os
residuos, garantindo que sejam segregados, reciclados e dispostos de acordo com as leis ambientais vigentes.
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8.25. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que néo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

8.26. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

8.26.1. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico e seus anexos,
durante toda a vigéncia do contrato;

8.27. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinag¢6es em vigor;

8.27.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo contratado responsavel
devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo Licitatério.

8.28. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de qualidade,
resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacéo julgar necessario, em local a ser indicado, para garantir a perfeita
execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

8.28.1. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizagdo e normas técnicas oficiais
para a boa execucdo da obra, correrdo por conta da contratada

8.29. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias técnicas,
principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a satde e a integridade fisica dos trabalhadores e da
populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevencao de acidentes e doengas do trabalho
na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacdo,
comercializagdo, exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

8.30. Devera submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de aplicacdo de
materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos servicos objeto do contrato, devendo
comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condigdes estabelecidas nos
Projetos e seus anexos.

8.31. Antes da liberacdo da primeira medicdo a CONTRATADA deve apresentar o Alvara de construgdo junto
ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia devera estar instalada no
local da obra.

8.32. Juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracdo de planilha, além da justificativa, do
Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Orcamento Contratual, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
— ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma
Fisico-Financeiro e de outras pecas técnicas relativas as alteragdes solicitadas.

8.33. A CONTRATADA deverd manter no canteiro de obras todas as licencas, as autorizagdes e os documentos
comprobatdrios do atendimento das condicionantes, dos planos e programas de controle ambiental.

8.34. A contratada deverd atender a legislacdo vigente, quanto aos aspectos ambientais, trabalhistas, de
seguranca, medicina e salde do trabalhador e todas as demais afetas ao campo de trabalho dos servigos dessa
contratacdo, bem como as normas técnicas brasileiras existentes.

8.35. Responder pelo pagamento dos salarios devidos pela méo de obra empregada nos servicos, pelos encargos
trabalhistas, fiscais e previdenciarios respectivos, e por tudo mais que, como empregadora deve satisfazer, além
de ficar sob sua integral responsabilidade e observancia das leis trabalhistas, previdenciarias e fiscais, assim
como 0s registros, seguros contra riscos de acidente do trabalho, impostos e outras providéncias e obrigacdes
necessarias a execugdo dos servicos.

8.36. Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigacoes
previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o - FGTS, e do pagamento dos salarios e demais
beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposicdo da CONTRATANTE.
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8.37. A auséncia da documentacdo pertinente ou da comprovacdo do cumprimento das obrigacGes trabalhistas,
previdenciarias e relativas ao FGTS implicara a retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional
ao inadimplemento, mediante prévia comunicacgdo, até que a situacdo seja regularizada, sem prejuizo das demais
sancdes cabiveis.

8.38. Permitir e facilitar a fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, a supervisdo dos servi¢os no
horéario normal de trabalho, prestando todas as informacdes solicitadas.

8.39. Manter os seus empregados devidamente identificados por uniforme.

8.40. Coordenar e controlar a execucao dos servi¢os contratados no &mbito de suas atribuicdes.

8.41. Instruir os seus empregados quanto a prevencao de acidentes e de incéndios.

8.42. Atender as solicitagbes da Contratante no tocante ao fornecimento de informag6es/medicdes, segundo a
periodicidade e critérios estabelecidos, bem como quaisquer outras informagdes necessarias ao bom desempenho
do servico.

8.42.1. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.43. Elaborar, fornecer relatdrios e controles de atividades a Contratante, com a periodicidade e contetido por
ela solicitados.

8.44. Relatorio fotogréfico:

8.44.1. Deverd ser elaborado registro fotografico periédico da obra, a fim de capturar imagens do
desenvolvimento dos servigos que estejam em execucdo e apontados na medicao;

8.44.2. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e frentes de
servigo, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia das atividades,
equipamentos e méo de obra envolvidos.

8.44.3. A entrega do relatério fotogréfico € condicionante para a medicdo dos servigos no periodo, sendo
obrigatdria apresentacdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletrdnica e impressos colorido.

8.44.4. O nimero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal, etc.) serd determinado pela Fiscalizacéo,
e deverdo apresentar a data e horario em que foram capturadas, bem como constar a assinatura/identificacdo do
empregado designado na fiscalizacdo dessas medigdes.

8.45. Comunicar a Contratante toda e qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados,
no prazo de 24h, a contar do conhecimento do fato.

8.46. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestagdo do servi¢o, com a finalidade de
verificar as condi¢des em que o0 servico esta sendo prestado.

8.47. Acondicionar devidamente os residuos por ocasido de seu transporte para destinacdo final, impedindo seu
derramamento em vias publicas.

8.48. O prestador de servicos deve adotar praticas de reducédo de residuos sempre que possivel, incentivando a
reutilizacéo, reciclagem e compostagem para minimizar a quantidade de residuos destinados a disposicéo final.

8.49. Deve-se promover 0 uso sustentavel de recursos naturais, como agua e energia, durante as atividades, por
meio de praticas eficientes e conscientes.

8.50. O prestador de servigos concorda em fornecer treinamentos periddicos aos funcionarios envolvidos no
contrato, promovendo a conscientizacdo ambiental, boas praticas de limpeza e a importancia da protecdo
ambiental.

8.51. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas,
paralisar imediatamente 0s servigos nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade de mudancas das
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circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalizacdo no lugar da
ocorréncia, relatando o fato;

8.52. Ap6s a conclusdo das obras e servicos, as vias, ares internas e externas deverdo estar completamente livres
de obstéculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacdo de pedestres e
veiculos;

CLAUSULA NONA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Sdo aplicaveis as sangdes previstas no Titulo 1V, capitulo | da Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais normas
pertinentes.

9.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha
sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.1.2. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado ou ndo enviar
a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;

9.1.3. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.4. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou deixar de apresentar amostra;
9.1.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

9.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragdo;

9.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacado falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa durante a
licitacdo ou execucgdo do Ata;

9.1.9. Fraudar Licitacéo;

9.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: agir em
conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.11. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.12. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.13. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

9.1.14. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes san¢Ges, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. Adverténcia;

9.2.2. Multa;

9.2.3. Impedimento de licitar e contratar

9.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicagdo das san¢es serdo considerados:

9.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

9.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢cdes dos
orgdos de controle.

9.3.6. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Gteis, a contar da comunicagdo oficial.

9.4. Para as infracGes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 5% do valor do contrato licitado.

9.5. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8 a multa serd 15% do valor do contrato
licitado.

9.6. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
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9.7. Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacéo.

9.8. A sanc¢do de impedimento, de licitar e contratar, sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.9. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas
infracfes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais
grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156,
§5°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a contrato de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, caracterizard o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.°
73, de 2022.

9.11. A apuragdo de responsabilidade relacionada as sangbes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de responsabilizacdo a
ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis conforme estabelece o art. 158.
81° da lei 14.133/2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias Gteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

9.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo méximo de 20 (vinte) dias
Gteis, contado do recebimento dos autos.

9.13. Caberé a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado do seu recebimento.

9.14. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

10.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigacBes de ambas as partes contraentes.

10.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

10.2.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. A alteracdo social ou a
modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de
concluir o contrato.

10.2.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracdo subjetiva.

10.3. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido;

10.3.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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10.3.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

10.3.3. Indenizagdes e multas.

10.4. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
hip6tese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

11.1. Atroca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA sera feita através
de protocolo. Nenhuma outra forma sera considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ALTERAGCAO

12.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021.

12.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

12.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - LEGISLACAO APLICAVEL

13.1. O presente Termo de Contrato rege-se pelas disposi¢des expressas na Lei n°® 14.133, de 01 de abril de 2021,
Decretos municipais, e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposi¢des de direito privado e demais legislagdo municipal.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

14.1. Nao obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucédo de todos 0s servigos, 0
Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade,
exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servigos, diretamente por Gestores e substitutos
designados.

14.2. A Fiscalizagdo dos servigos contratados sera efetuada por servidores do municipio, que deverdo dispor de
amplo acesso as informacg8es e servicos que julgarem necessarios. Serdo os fiscais do(s) contrato(s) firmado(s),
de acordo com o art. 117 da Lei 14.133/2021, os servidores a seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO
Anna Julia Priante Campos Guersoni 22.671 Fiscal Administrativo Titular
Paulo Alexandre Lemes 22.343 Fiscal Administrativo Suplente
Rodrigo Teixeira de Oliveira 21.409 Fiscal Técnico Titular
Gerson Luiz do Nascimento Junior 23.162 Fiscal Técnico Titular
Jéssica Carvalho Costa 22.950 Gestora Titular do Contrato
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Camila Batista Lima 23.642 Gestora Suplente do Contrato

14.3. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial (Lei n°
14.133/2021, art. 115, caput).

14.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(Lei n°® 14.133/2021, art. 115, 85°).

14.5. As comunicacGes entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

14.6. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

14.7. Apbs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacéo, que contera
informacdes acerca das obrigacOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢cdo dos resultados
e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

14.8. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

14.9. FISCALIZAGAO TECNICA

14.9.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo dos servigos, para que sejam cumpridas todas as
condicOes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 22, VI);

14.9.2. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contratual todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, I1);

14.9.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a
correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 111);

14.9.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1V).

14.9.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
V).

14.9.6. O fiscal técnico do contrato comunicaréd ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a renovacgao tempestiva ou a prorrogagdo contratual (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, VII).

14.10. FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA

14.10.1. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, 1 e 1l, do
Decreto n° 11.246, de 2022).
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14.10.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

14.11. GESTOR DO CONTRATO

14.11.1. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas
a verificagdo da necessidade de adequagdes do instrumento contratual para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

14.11.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 11).

14.11.3. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condicdes de habilitacdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 111).

14.11.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

14.11.5. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei
n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, X).

14.11.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

14.11.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do
contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO LOCAL E DAS CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS

15.1. O servigo sera executado no seguinte local:
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15.2. Para o inicio da Execugdo da Obra faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART, junto ao CREA, conforme institui a Lei n® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagdes
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de Servico.

15.3. A obra devera obedecer as Legislacdes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas. Se normas
especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO,
considerados como obrigatdrios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servico
prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

15.4. O néo atendimento as Legislacdes e Normas é considerado infragdo, caracterizada por colocar no mercado
produto ou servigo em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgéos oficiais competentes.

15.5. A Contratada deverd seguir a planilha or¢camentéria, cronograma fisico-financeiro, projetos executivos,
memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos a este Projeto Basico e no Edital de
LicitagOes.

15.6. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na obra durante todo o
periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposi¢do do CONTRATANTE.

15.7. O Diério de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos servi¢os executados.

15.8. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execu¢do do servigo, se omitidos na
proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos de acréscimos apds a
abertura da mesma.

15.9. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servicos nos exatos termos do edital e seus anexos, ndo
podendo furtar-se a cumprir com os prazos de execugdo em razdo de auséncia de equipamentos, materiais ou
outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

15.10. Devera ser encaminhada uma cépia semanalmente ao diario de obra para o Setor da Engenharia. Todas as
visitas e/ou reunides, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem no local da obra
devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos 0s responséveis presentes.

15.11. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela contratada e no
caso de ndo estarem especificados, 0s mesmos deverdo ser apresentados modelos e amostras previamente a
fiscalizacdo, que os aprovara ou ndo, registrando o fato no diério de obras.

15.12. Face ao disposto no art. 125 da Lei n°® 14.133/21, as quantidades de que trata o anexo das planilhas de
custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial licitado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DO DIREITO DAS PARTES

16.1. Concluida a obra, objeto desta licitacdo, a contratada solicitara sua aprovacdo através da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, que fara todas as observagdes que julgar necessaria, rejeitando as
obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hip6tese sera
dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou refaca as obras
rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos emitird certificado
definitivo de recebimento das obras objeto da licitagdo, o que possibilitara a liberagéo da garantia de execucéo.

16.2. A fiscalizacdo das obras contratadas serd efetuada por técnicos do Municipio, que deverao solicitar e
assim dispor de amplo acesso as informages e servigos que julgarem necessarios.

16.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, poderd ser o Diario de Obras, onde, tanto a
CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a
comprovacdo real do andamento das obras e execugdo dos termos do presente contrato, sendo visadas,
diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.
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16.4. Recebimento provisorio e definitivo:

16.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicacdo escrita ao contratado.

16.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou comissao
designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servigcos Publicos, também com a emissdo de termo
circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 140 da Lei 14.133/2021.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em casos
excepcionais, devidamente justificados.

16.5. Os direitos das partes contraentes encontram-se inseridos na Lei n°® 14.1333, de 01/04/2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO

17.1. A Contratada ndo podera ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros em nenhuma hipétese.

17.2. Nao podera, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, o objeto central do contrato, inclusive dos itens para
0s quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que
comprovassem execucdo de servico com caracteristicas semelhantes. Para os demais servigos a subcontratacdo
sera admitida quando houver razdes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacgdo do fiscal do
contrato.

17.3. As subcontratagdes, caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto as empresas
que se enquadrem na condi¢do de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar 123/2006 e o art. 4° da Lei n°
14.133/21.

17.4. Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma ampla.

17.5. Caso autorizada a subcontratacéo, é permitido o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato,
nas seguintes condi¢oes:

17.5.1. Aquilo que ndo se inclua sua especializacéo;

17.6. E vedada a subcontratacdo parcela principal da obrigacao, a qual consiste em:

17.6.1. Servicos de requisito da habilitacdo técnica;

17.6.2. Servicos significativos que foram avaliados pela fiscalizac&o;

17.6.3. Servicos cujo valor seja superior a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato;

17.7. No caso de seguro-garantia sua apresentacdo deverd ocorrer, no maximo, até a data de assinatura do
contrato, o seguro devera atender os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/21.

17.8. A subcontratacdo do objeto sera admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando houver razdes de
ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovagao da Fiscalizacdo e autorizacdo da Contratante.

17.9. A CONTRATADA se responsabiliza plenamente, isentando a CONTRATANTE de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando necessario:

17.9.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;
17.9.2. A contratagdo de empréstimo de terra para a obra;

17.9.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra
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17.10. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a
CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos da
CONTRATADA ou de quem em seu home agir.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pouso Alegre, como competente para dirimir quaisquer questdes oriundas
do presente Termo de Contrato;

18.2. E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 03 (trés) vias iguais e

rubricadas para todos os fins de direito.
Pouso Alegre/MG, XX de XX de 2024.

CONTRATADA

CONTRATANTE
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ANEXO 111
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto, para fins de habilitagio 8 CONCORRENCIA PUBLICA N° 08/2024, que a empresa representada por
participou da Visita Técnica realizada em XX/XX/2024 nos lugares onde serdo realizados o0s servi¢os constantes
da licitacdo.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servicos e que tem pleno
conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obriga¢des objeto do
certame.

Pouso Alegre/MG, xx de XXXXXX de 2024.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

Empresa
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ANEXO IV )
MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DE AREA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 08/2024

T , (profissdo)........ , portador da carteira do CREA ou CAU n°
.......................................... , Regido ............ccce....., responsavel técnico da EMPresa ......cccvvvvvreerernrerereerenesenesnenns
declaro conhecer® os Iocals a serem executados 0S servicos bem como todos os aspectos que possam |anU|r
direta ou indiretamente na execucdo dos mesmos, tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica aos
locais dos referidos servigos.

Local, data.

Responsavel técnico
Empresa

1 Codigo Civil. Art. 619. Salvo estipulagio em contrario, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano
aceito por quem a encomendou, ndo terd direito a exigir acréscimo no prego, ainda que sejam introduzidas modificagoes no

projeto, a ndo ser que estas resultem de instrucdes escritas do dono da obra.
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ANEXO V
RELATORIO TECNICO/MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo do(s) memorial(is) descritivo(s) e/ou Relatério Técnico neste edital, o(s)
mesmo(s) encontra(m)-se disponivel(is) no sitio oficial do Municipio,
http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo,
ainda, ser obtido por meio do e-mail licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de
Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG
(Préximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO VI
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo da planilha orcamentaria neste edital, a mesma encontra-se disponivel no
sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO VII
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo do cronograma fisico-financeiro neste edital, 0 mesmo encontra-se
disponiveis  sitio  oficial  do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO VIII
COMPOSICAO DO BDI

Diante da impossibilidade de fixacdo da composicdo dos BDI neste edital, 0s mesmos encontram-se disponiveis
sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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