Superintendéncia de
Gestao de Recursos Materiais

EDITAL DE LICITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 12/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210/2024

PROCESSO LICITATORIO REGIDO PELA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

MODO DE DISPUTA: ABERTO

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO

ORGAOS REQUISITANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS.

INICIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 20/12/2024 as 17h00min

ABERTURA DA SESSAO: 31/01/2025 as 09h00min

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 31/01/2025 &s 09h01min

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIACAO DE
COBERTURA DO CEMAPA E CENTRO POP, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1-Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Municipio de Pouso Alegre, por meio da
Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, sediada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Bairro
Mirante do Paraiso, na cidade de Pouso Alegre/MG, CEP 37560-000, realizara licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais
legislacOes pertinentes estabelecidas neste Edital.

2 — O Edital e seus Anexos poderdo ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
(MG), através do endereco eletrdnico www.pousoalegre.mg.gov.br e na Plataforma de Licitagdes Portal de
Compras Publicas, através do endereco eletronico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

3 - Toda e qualquer alteracdo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspensdo ou
revogacdo, deverd ser consultada  pelos pretensos licitantes no  endereco  eletronico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, bem como, no site da Prefeitura  Municipal
https://pousoalegre.mg.gov.br/.

4 - A Administracdo ndo se responsabilizard caso o pretenso licitante ndo visualize a alteracdo nos Sites
supracitados, consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos publicados.

5 - N&o havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das Propostas Comerciais,
bem como, a data para a sessdo da Concorréncia ficar4 prorrogada para o primeiro dia Util subsequente, nos
mesmos termos e horarios.

6 - O encaminhamento das propostas devera ser efetuado até a data e horario fixados para abertura da sessdo
publica.

7 — O valor m&ximo para a execucdo do objeto é de R$ 107.988,89 (cento e sete mil novecentos e oitenta e oito
reais e oitenta e nove centavos), de acordo com a planilha orcamentaria disponibilizada no site
https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente licitagio ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
AMPLIACAO DE COBERTURA DO CEMAPA E CENTRO POP, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, conforme condicdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado sera 0 MENOR PRECO POR LOTE, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.3. DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO

1.3.1. Os servicos deverdo ser executados conforme planilha orgcamentaria, Memorial Descritivo, memorial de
calculo e demais documentos anexos a este Edital.
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1.3.2. Este edital se refere a ampliacdo da cobertura de uma edificagdo, a qual se qualifica como uma obra de
engenharia, em conformidade com a definicdo estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras
Publicas (IBRAOP). Trata-se de uma obra de estrutura metalica, que requer a utilizacdo de médo de obra
qualificada, embora de natureza comum. Em razdo disso, a AMPLIACAO DO TELHADO DO
CEMAPAJ/CENTRO POP ¢ classificada como uma obra comum de engenharia.

2. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS:

2.1. As despesas correrdo por conta da seguinte Dotagdo Orgamentaria:

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

OBRAS DE
1519 02.006.000.0008.0244.0021.1016.34490510000000000 CONSTRUCAO E PROPRIO

00.25000000000 REFORMAS - SMPS

3. DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL COMPRAS PUBLICAS

3.1. Para acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar da Concorréncia deverédo estar credenciados
junto ao Portal Compras Publicos, provedores do sistema eletrénico.

3.2.  Qualquer informacdo acerca do credenciamento podera ser obtida através do site
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, conforme instru¢des nele contidas e ainda, junto ao
Departamento de Licitacbes da Prefeitura de Pouso Alegre, telefone n° (35) 3449-4023 ou pelo e-mail:
licitapamg@gmail.com.

3.3. O Municipio de Pouso Alegre ndo possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores para
obtencdo da chave e senha de acesso, haja vista ser este procedimento de exclusiva responsabilidade do Portal
Compras Publicas, provedor do sistema eletrénico.

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes inerentes a esta
Concorréncia.

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluidos a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.6. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informago, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

4. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

4.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

4.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢Ges efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluidos a responsabilidade do provedor do sistema ou do drgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.3. E de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

4.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da habilitacéo.
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4.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

4.5.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de
pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.6. NAO PODERAO DISPUTAR ESTA LICITACAO:
4.6.1. Aquele que nao atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.6.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsével técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitagdo
em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

4.6.5. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

4.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condicBes anélogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo
trabalhista;

4.6.8. Agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;
4.6.9. Organizacgdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicéo;

4.6.10. Néo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do
orgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢des que possam configurar conflito de interesses
no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.6.11. AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 4°, § 1°
INCISO I, DA LEI N° 14.133/2021, por se tratar de licitacdo cujo valor estimado supera a receita bruta admitida
para fins de enquadramento como EPP. (quando o valor estimado for superior a R$ 4.800.000,00 no item ou
lote)

4.7. O impedimento de que trata o item 4.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

4.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 4.6.2 e 4.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de
execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgéo
ou entidade.
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4.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

4.10. O disposto nos itens 4.6.2 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servi¢o que inclua como encargo do
contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execucao.

4.11. Em licitacBes e contratacfes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

4.12. A vedacdo de que trata o item 4.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4.13. E admitida a participacdo de empresa em recuperacio judicial, desde que amparada em certiddo emitida
pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a
participar de procedimento licitatério, conforme atual entendimento do TCU.

4.14. DA COMPROVAGCAO DA CONDICAO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE

4.14.1. A obtencdo de beneficios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006 fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagcdo, ainda nédo
tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.14.2. Os licitantes que invocarem a condicdo de microempresas ou empresas de pequeno porte para fins de
exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006 e reproduzidos neste edital,
deverdo apresentar ainda os seguintes documentos:

4.14.2.1. CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL do estado sede da licitante, comprovando a
condicdo de ME ou EPP, expedida em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias da data marcada para a abertura das
propostas.

4.14.2.2. Declaracdo, firmada pelo representante legal da empresa, de enquadramento e de ndo haver nenhum
dos impedimentos previstos no § 4° do art. 3° da LC 123/2006, conforme modelos anexos a este edital, conforme
0 caso.

4.14.3. A verificagdo posterior de que, nos termos da lei, o declarante ndo se enquadra como microempresa ou
empresa de pequeno porte, caracterizara crime de fraude a licitagdo, sujeitando-se as sangdes previstas na Lei
14.133/2021.

4.14.4. O licitante que invocar a condi¢cdo de microempresa ou empresa de pequeno porte e ndo apresentar os
documentos comprobatorios respectivos ficara impedido de licitar e de contratar com o Municipio de Pouso
Alegre, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas fixadas neste edital e das demais cominagdes
legais.

5. DO CONSORCIO

5.1. Serd permitida a participacdo de pessoa juridica em consorcio, observadas as seguintes normas, em
conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021:

5.2. Deveré haver a comprovagdo de compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio, subscrito
pelos consorciados;

5.3. Devera ser indicada qual a empresa lider do consércio, que sera responsavel por sua representacdo perante a
Administracéo;

5.4. Para efeito de habilitacdo técnica, serd admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado;
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5.5. Para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, serd admitido o somatorio dos valores de cada consorciado;

5.5.1. Havera um acréscimo de 10 % sobre o valor exigido para o licitante individual, ndo se aplicando aos
consdrcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.

5.6. A empresa consorciada estara impedida de participar de mais de um consdrcio ou de forma isolada na
mesma licitacdo;

5.7. Os integrantes sao responsaveis solidariamente pelos atos praticados tanto na fase de licitacdo quanto na fase
de execucdo do contrato;

5.8. Caso o licitante em consércio seja o vencedor do certame, deverd promover, antes da celebracdo da
ata/contrato, a constituicdo e o registro do consércio, nos termos do compromisso firmado;

5.9. Podera ser estabelecido limite maximo de empresas consorciadas, desde que haja justificativa técnica;

5.10. Sera permitida a substituicdo de consorciado, desde que expressamente autorizada pelo 6rgdo contratante,
estando a substituicdo condicionada a comprovacao de que a nova empresa do consorcio possui, N0 minimo os
mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consércio no processo
licitatorio que originou o contrato.

6. DA IMPUGNA(;AO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
6.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera
impugnar este Edital, conforme regulado pelo artigo 164 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.2. A impugnacdo devera ser enviada exclusivamente por meio eletrénico, em campo préprio do Sistema Portal
de Compras Publicas no endereco eletrénico www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.3. Cabera a Agente de Contratacdo, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnacéo no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis.

6.4. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulagéo de propostas.

6.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados a Agente de
Contratacdo, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica, exclusivamente
por meio eletrénico, em campo proprio do Sistema Portal de Compras Publicas no endereco eletrbnico
www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.6. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

6.7. A participacdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na
aceitacdo por parte dos interessados das condicGes nele estabelecidas.

6.8. As respostas as impugnacfes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,
serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.

6.9. Néo serao conhecidas as impugnagdes apresentadas ap0s o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,
que estejam subscritas por representante ndo habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para
responder pela proponente.

6.10. A peticdo de impugnacgdo apresentada por empresa deve ser firmada por sécio, pessoa designada para a
administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteriores alteragdes, se houver, do ato de designacdo do administrador, ou de procuracao
publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

7. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

(6)]
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7.1. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

7.1.1. Est4 ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc@es coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatdrio;

7.1.2. Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicéo;

7.1.3. No possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos 111
e IV do art. 1° e no inciso 11 do art. 5° da Constituicdo Federal;

7.1.4. Declaracdo de que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas, conforme dispde o art. 116 da Lei n. 14.133/2021 e os arts. 51 e 53 do Decreto Federal n°
9.579/2018.

7.2. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que
cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.3. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da
Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

7.4. Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida
no sistema;

7.6. Ndo serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrera apds a realizagdo dos procedimentos de negociagdo e julgamento da proposta.

7.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente seréo
disponibilizados para avaliagdo da agente de contratacdo e para acesso publico apds o encerramento do envio de
lances, quando estes forem solicitados que sejam anexados antes da sessdo publica.

7.8. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

7.9. A proposta de precos deverd ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem
cotacBes alternativas, descricdes que identifiquem a licitante, emendas, rasuras ou entrelinhas;

7.10. Os licitantes encaminharo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico sua proposta com a descricéo
do objeto ofertado e o prego, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entéo,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacéo.

7.11. A proposta devera ser apresentada de acordo com:;
7.11.1. A identificacdo/descricdo do objeto ofertado, de forma a permitir que a agente de contratagdo possa
facilmente constatar que as especificagdes na presente Concorréncia foram ou ndo atendidas, observadas as

especificacdes constantes no presente Edital;

7.11.2. O preco unitério e preco total cotados em reais, com no maximo 02 (dois) algarismos decimais apds a
virgula;
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7.11.3. O prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite
para apresentacdo da proposta, apds convocacao da Agente de Contratacao;

7.12. O nimero do item ofertado devera corresponder com suas respectivas quantidades;
7.13. Havendo divergéncia entre o valor unitario e total, prevalecera o valor unitario;

7.14. Serdo desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de precos ou qualquer outra condicéo
ndo prevista neste Edital;

7.15. E vedada a cotago de precos diferenciados em razdo de local de entrega ou em razéo da forma e do local
de acondicionamento ou qualquer outro motivo.

7.16. Todas as especificaces do objeto contidas na proposta vinculam a proponente.

8. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

8.2.1. Serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

8.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério, levado a
efeito na fase de aceitacéo.

8.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da
fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizar4& campo proprio para troca de mensagens entre a agente de contratacdo e 0s
licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.6. O lance devera ser ofertado pelo valor total do lote.

8.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e as
regras estabelecidas no Edital.

8.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos
lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (um
centavo)

8.10. O licitante podera uma Unica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o
registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

8.11. O procedimento seguira de acordo com 0 modo de disputa adotado.

8.12. Nesta licitacdo para envio de lances na concorréncia eletrénica serd adotado o modo de disputa
“aberto”, onde os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
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8.12.1. A etapa de lances da sessdo puUblica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos dois minutos do periodo de duracéo da
sessdo publica.

8.12.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de
lances intermediérios.

8.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacéo.

8.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), a agente de contratagdo, auxiliada pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

8.12.5. Apb6s 0 reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediéarios.

8.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

8.14. Néo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

8.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

816. No caso de desconexdo com a Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos lances.

8.17. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para a agente de contratagdo persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicagdo do fato pela Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacéo.

8.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.19. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto & Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

8.19.1. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com
a primeira colocada.

8.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma Ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados ap6s a comunica¢do automatica para tanto.

8.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, seré realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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8.20. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.20.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art.
60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.20.1.1. Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

8.20.1.2. Awvaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;
desenvolvimento pelo licitante de agBes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

8.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos érgdos de
controle.

8.20.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou
prestados por:

8.20.2.1. Empresas estabelecidas no territdrio do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgdo ou entidade de
Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

8.20.2.2. Empresas brasileiras;

8.20.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais, empresas que
comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hip6tese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, a agente de contratacdo
poderd negociar condi¢fes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

8.21.1. Negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administracéo.

8.21.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.21.3. O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

8.21.4. A Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apos a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e j&
apresentados.

8.22. E facultado a Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.23. Apods a negociacdo do preco, a Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1. Encerrada a etapa de negociagdo, a Agente de Contratacdo com auxilio da area técnica examinara a proposta

classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital, observado o disposto no artigo 14 da Lei federal n® 14.133/2021.
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9.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar prego final superior ao prego maximo
fixado (Acorddo n° 1455/2018 -TCU - Plenario), desconto menor do que 0 minimo exigido ou que apresentar
preco manifestamente inexequivel.

9.2.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitéarios simbolicos, irrisdrios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatorio da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalacGes de propriedade do prdprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

9.3. Na hipétese de necessidade de suspensao da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

9.4. A Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo a ser estabelecido, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

9.4.1. E facultado a Agente de Contratacio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.4.2. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pela Agente de Contratacdo, destacam-se 0s que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além
de outras informacBes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrdnico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Agente de Contratacdo, sem prejuizo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

9.4.3. Caso a compatibilidade com as especificacGes demandadas, sobretudo quanto a padrfes de qualidade e
desempenho, ndo possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, a Agente de Contratacdo exigira
que o licitante classificado em primeiro lugar apresente o catdlogo e/ou amostra, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta, no local e prazo a ser indicado.

9.4.3.1. Os resultados das avaliacdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

9.4.3.2. Os exemplares colocados a disposi¢do da Administracdo serdo tratados como prot6tipos, podendo ser
manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel pela andlise, ndo gerando direito a ressarcimento.

9.4.3.3. Os licitantes deverdo colocar a disposicdo da Administracdo todas as condi¢Oes indispensaveis a
realizacdo de testes e fornecer, sem dnus, 0s manuais impressos em lingua portuguesa, necessarios ao seu
perfeito manuseio, quando for o caso.

9.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Agente de Contratagdo examinard a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacdo.

9.6. A Agente de Contratacdo poderd encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengédo de melhor pre¢o, vedada a negociacéo
em condicdes diversas das previstas neste Edital.

9.7. Também nas hip6teses em que a Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

9.8. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.9. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que
a proposta ndo for aceita, e antes de a Agente de Contratacdo passar a subsequente, havera nova verificagao, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se
a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.10. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, a Agente de Contratacdo verificard a habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.
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10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta reformulada do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 01 (um) dia
atil, a contar da solicitagdo da Agente de Contratagdo no sistema eletrénico e devera:

10.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

10.1.2. Conter a indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final serd ser documentada nos autos e seré levada em consideracdo no decorrer da execugao
do contrato e aplicacdo de eventual sancdo a Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, vinculam a Contratada.

10.3. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 12 da Lei n® 14.133/2021).

10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o preco global, prevalecerdo os primeiros; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e 0s valores expressos por extenso, prevalecerdo estes Gltimos.

10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas
de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificagéo.

10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que ndo
corresponda as especificacGes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e 0s documentos complementares estardo
disponiveis na internet, ap6s a homologacéo.

10.7. A proposta devera conter: Planilha Or¢camentaria, Composi¢fes de Custos Unitarios (TODOS OS
ITENS), Cronograma Fisico-Financeiro e o Detalhamento do BDI e ndo podem ser indicada mediante o
uso da expressdo “verba” ou de unidades genéricas. Ainda que o critério de julgamento seja MENOR
VALOR POR LOTE, os custos unitarios ndo poderao exceder ao valor unitario de cada item da planilha.

11. DA HABILITACAO

11.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos artigos 62 a 70
da Lei n° 14.133, de 2021.

11.1.1. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, a Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das condi¢des de
participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenacdes por llicitos Administrativos - CADICON,
mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

11.1.2.Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.
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11.1.3 A tentativa de burlar seré verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

11.1.4. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a sua desclassificagao.

11.1.5. Constatada a existéncia de sancédo, a Agente de Contratacdo reputara o licitante inabilitado, por falta de
condicéo de participacdo.

11.1.5.1. No caso de inabilitagdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitacdo da proposta subsequente.

11.1.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los, em
formato digital, via sistema, no prazo a ser pré-estabelecido, sob pena de inabilitacéo.

11.1.7. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacéo
dos documentos originais ndo-digitais, quando houver ddvida em relacdo a integridade do documento digital.

11.1.8. Nd&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

11.1.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente 0s documentos exigidos, a Agente de Contratacdo
suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

11.1.10. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.1.11. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitacao,
havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

11.1.12. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficara
obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto €, somando as exigéncias do item em
que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da
aplicacdo das sancdes cabiveis.

11.1.13. Nao havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a inabilitac&o recaira sobre o(s)
item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitagdo do licitante nos
remanescentes.

11.1.14. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante ser& declarado
vencedor.

11.1.15. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.1.16. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos
pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas
contribuigdes.

11.2. HABILITACAO JURIDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo e alteragdes subsequentes devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial, e
no caso de sociedades por ac6es, acompanhado de documentos de elei¢cdo de seus administradores;

c) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em exercicio;
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d) Decreto de autorizacédo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato
de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir;

e) Em se tratando de Micro Empreendedor Individual — MEI, o Contrato Social ou Estatuto podera ser
substituido pelo Certificado da Condi¢do de Micro Empreendedor Individual - CCMEL.

11.2.1.0s documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracGes ou da consolidagio respectiva;

11.2.2. As empresas que se enquadrarem com ME, EPP ou MEI, conforme Lei Complementar n°
123/2006, deverdo apresentar os documentos e declarac@o conforme item 4.14 deste edital.

11.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

c¢) Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante, relativa aos
tributos mobiliérios e imobiliarios, dentro do prazo de validade.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certiddo Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal,
dentro do prazo de validade.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que deveré ser feita através da apresentacdo da Certidao
Negativa de Débitos — CND, dentro do prazo de validade.

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o — FGTS, que deverd ser feita
através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal, dentro do prazo de validade.

g) Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal 12.440/2011, dentro do
prazo de validade.

h) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste certame, deverdo
apresentar toda a documentacéo exigida para a comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restricéo;

I) Havendo alguma restri¢do na comprovacéo da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de
05 (cinco) dias uteis, a contar da convoca¢do da agente de contratacdo para apresentacgéo, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, para a regularizagdo da documentac&o,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito, de
certiddo negativa;

I1) A néo regularizagio da documentagdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicard na decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancBes previstas neste edital, procedendo-se a convocacdo dos
licitantes para, em sessdo publica, retomar o0s atos referentes ao procedimento licitatério.

11.3.1. As certidBes que ndo possuirem especificagdo a respeito do prazo de validade serdo aceitas com até
90 (noventa) dias da data de sua expedicao.

11.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.
a) Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data nao anterior a
sessenta dias da abertura da sessao publica desta CONCORRENCIA, se outro prazo ndo constar do documento.

b) Empresas em recuperacéo judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:

b.1) Apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que est4 apta econémica e
financeiramente a participar de processo licitatorio nos termos das Leis 14.133/2021; ou
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b.2) Plano de Recuperacdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do atendimento
a todos os requisitos de habilitacdo econdmico-financeira estabelecidos no edital.

11.5. DA QUALIFICAGAO TECNICA

11.5.1. Prova de registro ou inscrigdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade profissional
competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

11.5.2. Indicacao do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem como
da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, contendo no
minimo: 01(um) Engenheiro Civil e/ou 01(um) Arquiteto e Urbanista e/ou Técnico Industrial com registro no
CREA ou CAU como Responsavel Técnico.

11.5.2.1. A comprovacdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de cépia da
carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servigos, ou, ainda, de declaracdo de
contratacdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de
anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

11.5.2.2. As capacitacOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e deverdo ser
apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

11.5.2.3. Nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/21, os profissionais indicados pela licitante deverdo
participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administrag&o.

11.5.3. Comprovacio da CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito pudblico ou privado, comprovando que a empresa executou servigos(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
operacional devera(do) comprovar a execu¢do no quantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo
listados, em observéancia ao 82°, art. 67 da Lei 14.133/21:

Os itens de maior relevancia da capacidade técnico operacional da construcdo do foram classificados pela
empresa projetista DAC Engenharia, sendo os abaixos listados:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

cURvA | PERCENTUAL

ITEM SERVICOS UN | QuanT. | SRYA | cORRESPONDENT
E

3.2 COBERTURA EM TELHA M2 6220 | 38.55% 50%

METALICA GALVANIZADA

FORNECIMENTO DE
3.1 ESTRUTURA METALICAEM Kg 466,02 25,82% 50%
PERFIL LAMINADO

PINTURA ESMALTE EM

33 ESTRUTURA METALICA,

M2 112,60 9,74% 50%

CALHA EM CHAPA . .
411 CALVANIZADA M 12,77 | 534% 50%

CHAPIM EM CHAPA
414 GALVANIZADA M 37,73 5,17% 50%

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira (maior que 4% na curva ABC) e técnica
para a execucao da obra.

11.5.4. Comprovacao de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CFT (Conselho Federal dos Técnicos
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Industriais) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) acompanhado(s) de Certiddo(Ges) de Acervo
Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) da empresa, executou(aram) servigo(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional devera(do) comprovar a execucgdo dos itens de maior relevancia, conforme art. 67, Lei no 14.133/21:

Os itens de maior relevancia da capacidade técnico profissional da construgdo do foram classificados pela
empresa projetista DAC Engenharia, sendo os abaixos listados:

ITEM SERVICOS
3.2 COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA
3.1 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO
3.3 PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA,

411 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA

4.1.4 CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA

11.5.6. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacGes basicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
Localizacdo do servico;

Servigos executados (discriminacdo e quantidades).

11.5.7. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢fes acima, ndo
serdo considerados pela Comissao de Licitacdes.

11.5.8. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita
execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na
jurisprudéncia dos tribunais de contas.

11.5.9. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional serd aceito a soma de atestados desde que
todos estejam de acordo com o disposto neste edital e seus anexos.

11.5.10. Justificam-se as exigéncias de qualificagdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis & perfeita
execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na
jurisprudéncia dos tribunais de contas.

11.6. DA VISITA TECNICA

11.6.1. A licitante, caso queira, poderd realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de habilitacdo o
atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos de habilitagdo
Declaracéo de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

11.6.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicard na presuncdo de conhecimento das condicGes dos
servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informagdes e das
condicdes locais pertinentes a execucdo do objeto licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para
reclamagdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

11.6.3. A visita podera ser realizada, até 02 (dois) dias Uteis anteriores, a data para sessdo de abertura dos
envelopes de habilitagdo e propostas programada para realizagao do certame, podendo ser agendadas em até 05
(cinco) dias anteriores a0 mesmo, junto a Secretaria Municipal de Politicas Sociais.

11.6.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da obra para que, ao fazer a visita
técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacdo das propostas e perfeita execugdo
dos servicos pretendidos pelo Contratante.
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11.6.5. A visita técnica seréa realizada de forma individualizada, ou seja, ndo serdo marcadas visitas técnicas para
mais de uma licitante ao mesmo tempo.

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal e trabalhista da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, serd concedido o prazo de no minimo 10 (dez)
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencéo de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra
qual(is) decisao(des) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema.

12.2. A interposigao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagdo de licitantes,
a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.3. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

12.4. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o0 ato de habilitagdo ou inabilitacdo
do licitante:

12.4.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo; o prazo para
apresentacdo das razbes recursais serd iniciado na data de intimac@o ou de lavratura da ata de habilitagdo ou
inabilitacdo;

12.4.2. na hipdtese de adocéo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo
para apresentacao das razfes recursais sera iniciado na data de intimacéo da ata de julgamento.

12.5. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

12.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

12.7. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

12.8. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata
dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

12.9. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.10. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico em que
estara sendo realizada a sesséo.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

13.1. A sessdo publica poderé ser reaberta:

13.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacéo de atos anteriores a realizagdo da sessdo
publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situagdo em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacdo fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, 81° da LC n® 123/2006. Nessas hipéteses, serdo adotados 0s procedimentos

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.
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13.2.1. A convocagdo se dard por meio do sistema eletrdnico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

14. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

14.1. O objeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da agente de contratagao,
caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, ap6s a regular decisdo dos recursos
apresentados.

14.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologaré o
procedimento licitatorio.

15. DA GARANTIA E DA SUSPENSAO/ PARALISAGCAO DOS SERVICOS

15.1. Garantia do objeto e da suspensao/paralisacdo dos servicos serdo conforme Projeto Basico e/ou legislacdo
vigente.

16. DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Homologado o resultado da licitagdo, o licitante melhor classificado tera o prazo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o contrato, cujo prazo de validade encontra-se nela
fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas na Lei n® 14.133, de
2021.

16.2. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do licitante
mais bem classificado ou do fornecedor convocado, conforme artigo 90 da Lei Federal n® 14.133/21, desde que:

16.2.1. a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
16.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administracéo.
16.3. O contrato serd assinado por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema.

16.4. Serdo formalizadas tantos contratos quantos forem necessarios para a contratagdo de todos os itens
constantes no Projeto Basico, com a indicacéo do licitante vencedor, a descri¢do do(s) item(ns), as respectivas
quantidades, precos e demais condices.

16.5. Na hipdtese de o convocado ndo assinar o contrato no prazo e nas condicoes estabelecidas, conforme Art.
90 da Lei Federal n° 14.133/21, fica facultado & Administracdo a convocacdo dos demais classificados, na ordem
de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢fes propostas pelo primeiro classificado.

17. DOS PRECOS, REVISAO, REAJUSTE E REPACTUACAO
17.1. Os precos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

17.2. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive
encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a Gnica e completa
remuneracao pela sua execugéo.

17.3. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data do
orcamento estimado, em 09/12/2024.

17.3.1. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Construcdo Civil — INCC (FGV),
exclusivamente para as obrigac8es iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

17.3.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Gltimo reajuste.
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17.3.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a
importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

17.3.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.3.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, seré adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacéo entdo em vigor.

17.3.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.3.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17.4. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito, ou fato do
principe, configurando &lea econdmica extraordinéria e extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a
justa remuneracdo dos produtos poderd ser revisada, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico -
financeiro inicial do contrato.

17.5. A revisdo dos pregos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos constantes
capitulo VII da Lei n° 14.133/2021.

17.6. Para autorizar a revisdo de prego, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribui¢do paga pelo Municipio ndo é suficiente para
saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

17.7. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econémica ordinaria,
devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuacdo (quando for o caso).

17.8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposic¢des legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta, de comprovada repercussdo nos
pre¢os contratados, implicardo a revisao destes para mais ou menos, conforme o caso.

17.9. Na hipétese da empresa contrata da solicitar alteracdo de preco, a mesma terd que justificar o pedido,
através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedéncia do pedido,
tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisi¢cdo de produtos, etc.

17.10. O pedido de revisdo de pregos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou redugéo do valor contratado, conforme as constatacfes de oscilagbes apuradas.

17.11. Na hipotese de solicitagdo de revisdo de pregos pela contratada, esta dever4 comprovar o desequilibrio
econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

17.12. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em
conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de precos solicitada pela
empresa contratada.

17.13. A eventual autorizagdo da revisdo de precos serd concedida ap0s a analise técnica e juridica do Municipio
de Pouso Alegre/MG, porém contemplara os produtos fornecidos a partir da data do protocolo do pedido no
Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

17.14. Enquanto eventuais solicitacfes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a contratada ndo podera
suspender a entrega dos objetos nem a execucdo dos servicos e 0s pagamentos serdo realizados aos precos
vigentes.

17.15. O Municipio de Pouso Alegre/MG deverd, quando autorizada a revisao dos pregos, lavrar Termo Aditivo
com 0s pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferencas
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devidas, sem juros e correcdo monetaria, em relacdo aos produtos fornecidos apds o protocolo do pedido de
revisdo.

17.16. O novo preco s6 tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento
dos servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do deferimento, retroagira o
preco a data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

17.17. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada pelo
Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais descontos concedidos
pela contratada, serdo sempre mantidos.

17.18. Durante a vigéncia do contrato, o preco ndo podera ficar acima dos praticados no mercado. Por
conseguinte, independentemente de convocagdo pela Secretaria solicitante, no caso de reducdo, ainda que
temporaria, dos pregos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a unidade o novo preco que substituird o
entdo registrado.

17.19. Durante a vigéncia do contrato, o valor global sera mantido pela contratada.

17.20. Face ao disposto no artigo 125, da Lei n® 14.133/2021, as quantidades de que trata 0 anexo das planilhas
de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supresses de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial licitado.

18. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DA FISCALIZA(;AO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo dos servigos e de fiscalizacdo estdo previstos no Projeto Basico,
conforme Anexo | do presente edital.

19. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1 A CONTRATANTE e a CONTRATADA deverdo seguir as normas descritas no Projeto Basico da(s)
Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do presente edital.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISAO
20.1. S&o aplicaveis as san¢Oes previstas no neste edital.

20.2. A rescisdo contratual dar-se-4 nos casos e termos previstos nos artigos 155 a 163 da Lei Federal n°
14.133/2021.

21. DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento dar-se-a nos moldes descritos no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante
do Anexo | do edital.

22. DOS PRAZOS

22.1. Os prazos dar-se-do conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do
Anexo | do edital.

23. DO LOCAL DA EXECUGCAO DOS SERVICOS E DAS CONDICOES DE PRESTACAO DE
SERVICOS

23.1. O local de entrega e as agdes de responsabilidade ambiental serdo conforme descrito no Projeto Basico
da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo | do edital.

24. MODALIDADE

24.1. A modalidade serd conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do
Anexo | do edital.
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25. DAS CONDICOES DE EXECUGCAO E DA CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATAGCAO

25.1. As condicdes de execucdo e a cessdo do contrato e subcontratacdo serdo conforme descrito no Projeto
Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo | do edital.

26. DAS DISPOSICOES GERAIS
26.1. Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

26.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pela agente de contratagao.

26.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia — DF.

26.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a agente de contratacdo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacéo e
classificacéo.

26.5. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratag&o.

26.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade
e a seguranca da contratacao.

26.7. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacao e apresentacdo de suas propostas e a Administracao
ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do
processo licitatorio.

26.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-4 0 do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.

26.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

26.10. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pe¢as que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

26.11. Consultas ao Edital e demais informagdes relativas a esta Concorréncia, poderdo ser realizadas por meio
dos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e https://pousoalegre.mg.gov.br/. e ainda junto ao Departamento
de Compras e Licitacdes da Prefeitura de Pouso Alegre, telefone n° (35) 3449-4023.

26.12. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a afericdo da habilitagdo da
licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicara o afastamento de qualquer licitante.

26.13. A licitante deverd apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas decimais
apo6s _a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de pagamento do
municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratacao.

26.14. Integram este edital o Projeto Executivo, Relatério Técnico, Planilha Orgcamentaria, Cronograma Fisico-
Financeiro e demais documentos necessarios para a execucao da obra.

26.15. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem que
caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizacdo, alterar as condicgdes, as especificacGes e/ou
qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando novo prazo.

26.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
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ANEXO | - PROJETO BASICO;

ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;

ANEXO 111 - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA,;

ANEXO IV - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DA AREA;

ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO/RELATORIO TECNICO;

ANEXO VI- PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO VII - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ANEXO VIII - COMPOSICAO DO BDI;

ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N°
123/06 (Obrigatéria para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte)

ANEXO X — MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N°
123/06 (Obrigatdria para MEI — Microempreendedores Individuais)

Pouso Alegre/MG, 18 de dezembro de 2024.

wiszs Assinado eletronicamente
+ MARCELA REIS SEVERINO o
y ¥ NASCIMENTO:*#*45994 6%*
__= A skokk 459, 946 ok
W SECRETARIA MUNICIPAL DE
POLITICAS SOCIAIS

Marcela Reis Severino do Nascimento
Secretaria Municipal de Politicas Sociais
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ANEXO |
PROJETO BASICO

1.0. OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIACAO DE COBERTURA DO
CEMAPA E CENTRO POP, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA.

1.1. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO:

1.1.1. Os servigos deverdo ser executados conforme planilha orgamentéria, Memorial Descritivo, memorial de
calculo e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

1.1.2. Este projeto se refere a ampliacdo da cobertura de uma edificagdo, a qual se qualifica como uma obra de
engenharia, em conformidade com a definicdo estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras
Plblicas (IBRAOP). Trata-se de uma obra de estrutura metalica, que requer a utilizacdo de mao de obra
qualificada, embora de natureza comum. Em razdo disso, a AMPLIACAO DO TELHADO DO
CEMAPA/CENTRO POP é classificada como uma obra comum de engenharia.

2. CONDICOES DE PRESTACAO DE SERVICOS:

2.1. As condices de prestacdo de servigos estdo descritas no memorial descritivo.

3. DOS PRAZOS:

3.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro dia til
subsequente a data de divulgacgéo no portal nacional de contratagdes publicas PNCP.

3.2. O PRAZO DE EXECU(;AO DA OBRA de construcdo da AMPLIACAO DE COBERTURA DO
CEMAPA E CENTRO POP serd de 3 (trés) meses a partir da assinatura da ordem de servigo, e seguird
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 111da Lei n°
14.133/21.

3.3. Os servigos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de Servico, que serd
emitida pela Secretaria Municipal de Politicas Sociais fazendo-se obrigatéria apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), nos Termos da Sumula 260
do TCU.

3.4. Os atrasos na execucdo dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusdo,
somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior, conforme da Lei n°
14.133/21, suas alteracdes e disposi¢des contidas no Cadigo Civil Brasileiro.

3.5. E obrigatéria a Anotag&o em diario de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

3.6. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinagdo de algum prazo ndo previsto no Edital
e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a execucao da obra e/ou
contrato, este sera determinado pela CONTRATANTE.

3.7. Em caso de paralisa¢gdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel, todos os
prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, Serdo suspensos por autorizagao expressa
da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr ap0s autorizacdo da mesma. Nesta hipétese, 0s
prazos serdo retomados de onde pararam.

3.8. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizagdo dos pagamentos devidos a Contratada
pelos servigos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se o motivo da paralisagdo ocorrer por
impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos previstos em lei.

3.9. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderédo ser acrescidos, ao prazo de execucao da obra, os dias em
que os servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas consequéncias, capazes de,
comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde que registrados e solicitados no Diério de Obras e
reconhecidos pela CONTRATANTE.

3.10. As medicbes devem ser entregues pela contratada, impreterivelmente, até o terceiro dia Gtil do més
subsequente ao periodo executado na medigéo.

3.11. Os fiscais terdo, a contar do recebimento das medicdes, 05 (cinco) dias Uteis para conferi-las e aprova-las
para liberacdo da emissdo da nota fiscal. Se durante o periodo de realizagdo da medigdo forem necessarias
providéncias complementares, por parte da Contratada, a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a
contagem a partir da data em que aquelas forem cumpridas.

3.12. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

4. DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA:

4.1. A CONTRATADA deverd manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

4.2. A CONTRATADA se vincula aos termos do Projeto Basico e seus anexos.

4.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as hormas
da Lei 14.133 de 2021, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.
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4.4. A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para representa-la
na execucao do contrato.

45. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servicos e obras, pela seguranca e
estabilidade dos servicos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos ficando obrigada
a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos servicos prestados.

4.6. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da deteccdo e
conhecimento dos mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizagéo da Prefeitura;

4.7. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgdo interessado.

4.8. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacGes, inclusive perante o
Registro de Imdveis.

4.9. Os servicos do objeto da contratacdo serdo vistoriados pela Fiscalizacédo indicada pelo CONTRATANTE,
sendo este responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento diario da execucéo dos servicos previstos na Ordem
de Servico.

4.10. O acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA de arcar
com quaisquer 6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao especificado ou
execucdo inadequada, mao de obra imprépria ou método empregado em desacordo ao projeto executivo, bem
como refazer os servigos que se fizerem necessarios.

4.11. N&o havendo condicGes para a execucdo dos servigos por razdes decorrentes de casos fortuitos ou de forca
maior, para as quais a CONTRATADA néo contribuiu, dentre as quais se destacam intempéries e chuvas
torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servigos, 0os motivos para a ndo realizacdo dos servigos
deverdo ser informados ao Contratante e deverdo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados
pela Fiscalizagéo;

4.12. O ndo comparecimento da empresa para a execugdo dos servigos, ou na impossibilidade de a mesma
trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretard a aplicacdo de sangdes a
CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Projeto Basico;

4.13. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo com as
normas vigentes (transito, obras, seguranca, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a
seguranca dos trabalhadores e da populacédo em geral;

4.14. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem como de todos
0s equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor (EPI e EPC), além dos que forem solicitados pela
fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico executado;

4.15. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas identificadoras
com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

4.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta contratacéo,
assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execugdo dos servigos.

4.17. A CONTRATADA devera fornecer todo o material, equipamentos e mdo de obra pertinente & perfeita
execucdo da obra;

4.18. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta contratacéo,
assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execu¢do dos servigcos nos termos do Art. 618, do
Cddigo Civil Brasileiro;

4.18.1. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvarés, licencas e demais
documentos necessarios para execucdo de obras;

4.18.2. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica,
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°.
6.496/77 e 12.378/2010);

4.18.3. A CONTRATADA se obriga a apresentar um Técnico de Seguranga do Trabalho em até 10 (dez) dias
corridos, a contar assinatura do contrato.

4.19. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunifes periddicas para definicdo de metas e/ou sanar dividas
recorrentes da execugdo dos servicos;

4.20. Todas as agOes que serdo tomadas, dividas, procedimentos e solicitagdes deverao ser feitas de modo oficial
(Oficio em papel timbrado) e dependendo da complexidade ou outro fator relevante, ainda deverd passar por
reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

4.21. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacBes assumidas e executar o objeto deste
contrato em total conformidade com as descri¢des técnicas do edital, seus anexos e normas técnicas vigentes;
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4.22. O prestador de servigos sera responsavel por coletar, transportar e descartar adequadamente todos 0s
residuos, garantindo que sejam segregados, reciclados e dispostos de acordo com as leis ambientais vigentes.
4.23. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

4.24. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

4.25. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinag¢6es em vigor;

4.25.1. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de qualidade,
resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacdo julgar necessario, em local a ser indicado, para garantir a perfeita
execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

4.25.2. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias técnicas,
principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a integridade fisica dos trabalhadores e da
populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevencao de acidentes e doencas do trabalho
na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacdo,
comercializacdo, exposicdo e cessdo a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

4.26. Devera submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de aplicacdo de
materiais, Servicos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos servigos objeto do contrato, devendo
comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condi¢des estabelecidas nos
Projetos e seus anexos.

4.27. As medigdes deverdo ser realizadas a cada 30 (trinta) dias e a discriminacéo e quantificacdo dos servigos
considerados na medicao deverdo respeitar rigorosamente as condi¢es contidas no Projeto Basico e seus anexos;
4.27.1. Antes da liberacdo da primeira medicdo a CONTRATADA deve apresentar o Alvara de construgéo junto
ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia devera estar instalado no
local da obra.

4.27.2. Juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracdo de planilha, além da justificativa, do
Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Orgamento Contratual, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
— ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma
Fisico-Financeiro e de outras pecas técnicas relativas as alteragdes solicitadas.

4.27.3. A CONTRATADA deverd manter no canteiro de obras todas as licencas, as autorizagdes e 0s
documentos comprobatdrios do atendimento das condicionantes, dos planos e programas de controle ambiental.
4.28. A contratada deverd atender a legislacdo vigente, quanto aos aspectos ambientais, trabalhistas, de
seguranca, medicina e salde do trabalhador e todas as demais afetas ao campo de trabalho dos servigos dessa
contratagdo, bem como as normas técnicas brasileiras existentes.

4.29. Responder pelo pagamento dos salarios devidos pela méo de obra empregada nos servicos, pelos encargos
trabalhistas, fiscais e previdenciarios respectivos, e por tudo mais que, como empregadora deve satisfazer, além
de ficar sob sua integral responsabilidade e observancia das leis trabalhistas, previdenciarias e fiscais, assim
como 0s registros, seguros contra riscos de acidente do trabalho, impostos e outras providéncias e obrigacoes
necessarias a execucdo dos servigos.

4.30. Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigacGes
previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o - FGTS, e do pagamento dos salérios e demais
beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposi¢do da CONTRATANTE.

4.31. A auséncia da documentacdo pertinente ou da comprovacdo do cumprimento das obrigacGes trabalhistas,
previdenciarias e relativas ao FGTS implicara a retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional
ao inadimplemento, mediante prévia comunicagdo, até que a situacdo seja regularizada, sem prejuizo das demais
sancOes cabiveis.

4.32. Permitir e facilitar a fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, a supervisao dos servigos no
horéario normal de trabalho, prestando todas as informaces solicitadas.

4.33. Manter os seus empregados devidamente identificados por uniforme.

4.34. Coordenar e controlar a execugdo dos servicos contratados no d&mbito de suas atribuigdes.

4.35. Instruir os seus empregados quanto a prevencdo de acidentes e de incéndios.

4.36. Atender as solicitagBes da Contratante no tocante ao fornecimento de informagdes/medi¢des, segundo a
periodicidade e critérios estabelecidos, bem como quaisquer outras informagdes necessarias ao bom desempenho
do servigo.

4.37. Elaborar, fornece relatérios e controles de atividades a Contratante, com a periodicidade e contetdo por ela
solicitados.

4.37.1. Relatdrio fotogréfico:

4.37.1.1. Devera ser elaborado registro fotogréfico periddico da obra, a fim de capturar imagens do
desenvolvimento dos servi¢os que estejam em execucdo e apontados na medicao;
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4.37.1.2. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e frentes de
servico, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia das atividades,
equipamentos e mao de obra envolvidos.

4.37.1.3. A entrega do relatdrio fotografico é condicionante para a medicdo dos servigos no periodo, sendo
obrigatoria apresentacdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletronica e impressos colorido.
4.37.1.4. O nimero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal, etc.) serd determinado pela
Fiscalizacdo, e deverdo apresentar a data e horario em que foram capturadas.

4.38. Comunicar a Contratante toda e qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados.
4.39. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestacdo do servigo, com a finalidade de
verificar as condi¢cGes em que 0 servico esta sendo prestado.

4.40. Acondicionar devidamente os residuos por ocasido de seu transporte para destinacdo final, impedindo seu
derramamento em vias publicas.

4.41. O prestador de servigos deve adotar praticas de reducéo de residuos sempre que possivel, incentivando a
reutilizacdo, reciclagem e compostagem para minimizar a quantidade de residuos destinados a disposicéo final.
4.42. Deve-se promover 0 uso sustentavel de recursos naturais, como agua e energia, durante as atividades, por
meio de praticas eficientes e conscientes.

4.43. O prestador de servicos concorda em fornecer treinamentos periddicos aos funcionarios envolvidos no
contrato, promovendo a conscientizacdo ambiental, boas praticas de limpeza e a importancia da prote¢do
ambiental.

4.44. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas,
paralisar imediatamente 0s servi¢os nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a possibilidade de mudancas das
circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalizagdo no lugar da
ocorréncia, relatando o fato;

4.45. Apos a conclusdo das obras e servicos, as vias, areas internas e externas deverdo estar completamente livres
de obstéculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacdo de pedestres e
veiculos;

4.46. Cumprir, durante a vigéncia do contrato, as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz; e
apresentar 0s respectivos comprovantes do cumprimento dessas exigéncias sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, podendo-se comprovar por meio de indicacdo dos empregados e das condi¢cBes de sua
contratagdo e das fun¢des desempenhadas.

5. OBRIGAQC)ES DO CONTRATANTE:

5.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas dos servi¢os
executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

5.2. Comunicar imediatamente e por escrito 8 CONTRATADA quaisquer irregularidades apresentadas na
prestacdo de servigos, fixando prazo para a regularizacao, se for necessario.

5.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal deverd conferir as medi¢des de acordo com o
cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

5.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servi¢os dentro das normas
constantes em contrato.

5.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem como
disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao dos servicos.

5.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagfes, impedindo que pessoas néo
credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por esta.

6. DA QUALIFICACAO TECNICA:

6.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade profissional
competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da
qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, contendo no
minimo: 01(um) Engenheiro Civil e/ou 01(um) Arquiteto e Urbanista e/ou Técnico Industrial com registro no
CREA ou CAU como Responsavel Técnico.

6.3. A comprovacdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de cOpia da carteira
de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servigos, ou, ainda, de declaracdo de
contratagdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de
anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

6.4. As capacitacdes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e deverdo ser
apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

6.5. Nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/21, os profissionais indicados pela licitante deverdo participar
dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracdo.
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6.6. Comprovagio da CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou servi¢os(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
operacional devera(do) comprovar a execucdo no quantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo
listados, em observancia ao §2°, art. 67 da Lei 14.133/21:
Os itens de maior relevancia da capacidade técnico operacional da construcdo do foram classificados pela
empresa projetista DAC Engenharia, sendo os abaixos listados:
CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

CURVA PERCENTUAL
ITEM SERVICOS UN QUANT. ABC CORRESPONDENT
E
3.2 COBERTRYRAEMITELEHA M2 62,20 38,55% 50%

METALICA GALVANIZADA

FORNECIMENTO DE
3.1 ESTRUTURA METALICA EM Kg 466,02 25,82% 50%
PERFIL LAMINADO

PINTURA ESMALTE EM

o ESTRUTURA METALICA,

M2 112,60 9,74% 50%

CALHA EM CHAPA ! ’
411 ol M 12,77 5,34% 50%

CHAPIM EM CHAPA . .
4.1.4 NN M 37,73 5,17% 50%

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira (maior que 4% na curva ABC) e técnica
para a execucdo da obra.

6.7. Comprovacao de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CFT (Conselho Federal dos Técnicos
Industriais) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) acompanhado(s) de Certiddo(Ges) de Acervo
Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) da empresa, executou(aram) servi¢o(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional devera(ao) comprovar a execugdo dos itens de maior relevancia, conforme art. 67, Lei no 14.133/21:
Os itens de maior relevancia da capacidade técnico profissional da construgdo do foram classificados pela
empresa projetista DAC Engenharia, sendo os abaixos listados:

ITEM SERVICOS
3.2 COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA
3.1 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO
3.3 PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA,

411 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA

4.1.4 CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA

6.8. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informagdes basicas:

- Nome do contratado e do contratante;

- Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

- Localizacdo do servico;

—  Servicos executados (discriminacgdo e quantidades).
6.9. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢fes acima, ndo
serdo considerados pela Comisséo de Licitacéo.
6.10. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita execugdo
do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na jurisprudéncia dos
tribunais de contas.
6.12. Para fins de comprovacgdo da capacidade técnico — operacional sera aceito a soma de atestados desde que
todos estejam de acordo com o disposto neste Projeto Basico, edital e seus anexos.

7b103962h92
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7. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

A Lei n® 14.133/2021 exige a elaboracdo do orcamento estimado para a identificacdo precisa dos valores
praticados no mercado para objeto similar ao pretendido pela Administracéo.

A empresa projetista de engenharia é responsavel pela elaboragdo dos documentos orgamentarios, que incluem
planilha de custos, memorial de calculo, cronograma e BDI, todos anexados ao certame para analise das
empresas licitantes. Em conformidade com a Lei 14.133/21 e as diretrizes do Tribunal de Contas da Unido
(TCU), esses documentos sdo baseados em planilhas oficiais, como SINAPI, SICRO e SEINFRA. Para itens ndo
disponiveis nessas planilhas, realiza-se uma pesquisa de mercado.

7.1. Estima-se um valor de R$ 107.988,89 (cento e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove
centavos).

8. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

8.1. As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo Orcamentaria especifica:

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
OBRAS DE
1519 02.006.ooo.0008.020451.Zosoc)zoldégégbso4490510000000000 R ONSTRLURAGE | PROPRIO
' REFORMAS - SMPS

9. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS:
9.1. O servico sera execu_t\ado no seguinte local:

Py

v

Figura 1 - Local de execugdo das coberturas do CEMAPA
Fonte: Google Maps, 2024.

10. DA VISITA TECNICA

10.1. A licitante, caso queira, poderd realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de habilitagdo o
atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, deverd juntar aos documentos de habilitacdo
Declaragio de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

10.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presuncdo de conhecimento das condigdes dos
servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informagdes e das
condicdes locais pertinentes a execucdo do objeto licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para
reclamagdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

10.3. A visita podera ser realizada, até 02 (dois) dias Uteis anteriores, a data para sessdo de abertura dos
envelopes de habilitacdo e propostas programada para realizacdo do certame, podendo ser agendadas em até 05
(cinco) dias anteriores a0 mesmo, junto a Secretaria Municipal de Politicas Sociais.

10.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da obra para que, ao fazer a visita
técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulagdo das propostas e perfeita execucao
dos servicos pretendidos pelo Contratante.

10.5. A visita técnica sera realizada de forma individualizada, ou seja, ndo serdo marcadas visitas técnicas para
mais de uma licitante ao mesmo tempo.
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11. FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA:

11.1. Néo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos 0s servicos, o
Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade,
exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servicos, diretamente por Gestores e substitutos
designados.

11.2. A Fiscalizagdo dos servigos contratados sera efetuada por servidores do municipio, que deverao dispor de
amplo acesso as informacdes e servigos que julgarem necessarios. Serdo os fiscais do(s) contrato(s) firmado(s),
de acordo com o art. 117 da Lei 14.133/2021, os servidores a seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO
Vanilda de Freitas 23.644 Fiscal Técnico Titular Contrato
Pedro Paulo Biaso Assis 23.641 Fiscal Técnico Suplente Contrato
Marina Ramalho Borges 20.320 Fiscal administrativo
Patricia Pereira Rosa 21.257-2 Fiscal Administrativo Suplente
Wander Tadeu Rosa 12.945 Gestor
Ronan Mendes Rocha 22.925-2 Gestor Suplente

11.3. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial (Lei n°
14.133/2021, art. 115, caput).

11.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediantes simples apostila
(Lei n® 14.133/2021, art. 115, §5°).

11.5. As comunicagfes entre o drgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

11.6. O 6rgdo ou entidade poderé convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

11.7. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera
informagdes acerca das obrigag@es contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do
objeto, do plano complementar de execug¢do da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados
e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

11.8. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

FISCALIZACAO TECNICA

11.9. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo dos servigos, para que sejam cumpridas todas as
condicBes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 22, VI);

11.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contratual todas as ocorréncias
relacionadas a execucéo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, I1);

11.11. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a
correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 111);

11.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV).

11.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
V).

11.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, VII).

FISCALIZAQAO ADMINISTRATIVA

11.15. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do
Decreto n° 11.246, de 2022).
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11.16. Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, V).
GESTOR DO CONTRATO
11.17. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucédo no histérico de gerenciamento, a exemplo da ordem de servigo,
do registro de ocorréncias, das alteragBes e das prorrogages contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequac@es do instrumento contratual para fins de atendimento da finalidade da
administracéo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV).
11.18. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, I1).
11.19. O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, I11).
11.20. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢Bes assumidas pelo contratado, com mencéo ao seu
desempenho na execucéo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).
11.21. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sang¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei
n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 21, X).
11.22. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).
11.23. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
contrato.
12. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO:
12.1. O Municipio de Pouso Alegre efetuard o pagamento em até 30(trinta) dias corridos, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura. Salvo se houver alguma pendéncia em relacdo as certiddes negativas, caso
em que o prazo poderé ser acrescido até haja a regularizacdo das mesmas.
12.2. O pagamento serd realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicadas pelo contratado.
12.3. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
12.4. Se houver alguma pendéncia em relagdo as certiddes negativas, 0 prazo podera ser acrescido até que haja a
regularizacdo das mesmas.
12.5. Seréd autorizada a emissdo da nota fiscal somente ap6s conferéncia da documentacdo por parte da
fiscalizacéo.
12.6. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado & apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
12.7. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, poderd deduzir, cautelar ou
definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizacoes
devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto Bésico.
12.8. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos moratorios
devidos; N = Nimeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de
compensacdo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso.
12.9. As planilhas orcamentarias de medicao deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo utilizadas as
fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.
12.10. A CONTRATADA deveré indicar nas medi¢des e no relatério fotografico o endereco em que 0 servigo
fora executado, devendo este apontamento ser realizado em cada foto, e ndo de forma genérica, bem como o dia
que corresponde a foto disposta em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da
seguinte documentacéo:

—  BOLETIM DE MEDICAO;

—  MEMORIAS DE CALCULO;

—  DIARIO DE OBRAS;
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—  RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;
12.11. As medicdes devem corresponder ao periodo de 15 (quinze) dias, devendo ser entregues digital e
fisicamente assinadas para o fiscal titular dos servigos.
12.12. O relatério fotografico devera ser encaminhado com impresséao colorida.
12.13. Junto a medicdo original, deve ser encaminhada uma copia de toda a medi¢do e demais documentos
correspondentes.
12.14. A CONTRATANTE fica obrigada a efetuar as retencfes na fonte do Imposto de Renda (IR) sobre os
pagamentos que efetuarem a pessoas fisicas e juridicas pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servicos em
geral, inclusive obras.
12.15. A todas as partes, deverdo ser observadas as disposi¢fes do Decreto Municipal n® 5.706/2023, da Lei
Federal n° 9.430/1996, da Instrucdo Normativa da RFB n°® 1.234/2012, da Instrucdo Normativa da RFB n°
2.145/2023, e eventuais posteriores alteracGes.
12.16. O valor das medigBes sera obtido mediante os pregos unitarios constantes na planilha de orcamento da
proposta vencedora, integrante do contrato.
12.17. Somente serdo medidos e pagos 0s servicos executados de acordo com as especificacdes técnicas
contratuais que fagcam parte dos Planos Executivos Definidos.
13. CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO POR LOTE
13.1. E importante afirmar que a adogdo da Licitacdo pelo MENOR PRECO POR LOTE est4 em consonancia
com a 43 jurisprudéncia do TCU.
13.2. E sabido da prevaléncia da licitagdo por itens para cada parcela do objeto quando este é divisivel. Todavia,
consoante se retira da Simula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta medida sé se da quando néo se verifica
prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em perda de economia de escala. E importante ter em mente
que nem sempre a adjudicacdo por itens é sindbnimo de vantagem. Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby
Fernandes, no Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no 194/2000 do TCDF:
N&o é, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige o processo
decisorio [...] se, por exemplo, as pecas isoladamente custassem mais barato,
mesmo assim, seria recomendavel o ndo parcelamento, pois sob o aspecto técnico e
a visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes
compondo todo Unico, organico e harménico. Por esse motivo, deve o bom
administrador, primeiramente, avaliar se o objeto é divisivel. Em caso afirmativo, o
préximo passo sera avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou
dividido.
13.3. Portanto, por esta se tratar de servi¢o de engenharia e com varias interferéncias, a ado¢cdo do MENOR
PRECO POR LOTE, é mais satisfatéria do ponto de vista técnico, por manter a qualidade do empreendimento
como um todo, na medida em que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um mesmo
administrador. Com o maior nivel de controle pela Administragdo na execucdo das obras e servigos, a maior
interacdo entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do cronograma pré-
estabelecido, na observancia dos prazos, maior efetividade na fiscalizacdo e concentracdo da garantia dos
resultados.
13.4. Ainda ha de se considerar que serdo varios servicos e obras prestadas de forma unificada, sendo possivel
maximizar a sinergia entre os servicos e demandas. Ademais, serd concretizado o total do lote de modo que
haver4 um ganho em escala ja que 0 aumento de quantitativos permite uma reducdo de precos a serem pagos pela
Administracéo considerando-se um aumento de escala.
14. DO REGIME DE EXECUCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:
14.1. O Regime de Execucdo serd por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as planilhas
de medicdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na planilha orgamentaria em
anexo e que forem comprovadamente executados.
14.2. A Lei 14.133, de 2021, dispOe acerca do conceito de empreitada por preco unitario, veja:
Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:
XXVIII - empreitada por preco unitario: contratacdo da execugdo da obra ou do
servico por prego certo de unidades determinadas;
14.3. A empreitada por preco unitario esta prevista na Lei 14.133/21, em seu artigo 46, inciso |, como regime
para execucdo indireta de obras e servigos de engenharia. In verbis:
Art. 46. Na execucdo indireta de obras e servicos de engenharia, séo admitidos os
seguintes regimes:
| - Empreitada por preco unitario;
Il - Empreitada por preco global;
I11 - Empreitada integral;
IV - Contratacéo por tarefa;
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V - Contratacéo integrada;
VI - Contratacao semi-integrada;
VII - Fornecimento e prestacdo de servigo associado.
14.4. A Empreitada por Preco Unitario — a execucdo da obra ou do servico se da por prego certo de unidades
determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no orcamento, e desde que
atendam as especificacBes exigidas no Projeto Basico, conferida por membro ou equipe de fiscalizagdo do
contrato, sera efetivado o pagamento.
15. MODALIDADE DA LICITACAO:
15.1. A contratacdo sera realizada mediante licitagio, na modalidade CONCORRENCIA, nos termos inciso 1,
do art. 28 c/c o0 inciso XXXVIII, do artigo 6° da Lei 14.133/21.
De acordo com Margal Justen Filho, “4 determinacdo da obrigatoriedade da
licitacdo e a escolha da modalidade cabivel devem fazer-se em face do montante do
conjunto de todas as contratacdes, independentemente de fracionamentos”. 1
15.2. Tal modalidade de licitacdo é aplicavel para contratacdo de obras e servicos comuns e especiais de
engenharia, cujo critério de julgamento podera ser menor preco, melhor técnica ou conteido artistico, técnica e
preco, maior retorno econdmico e maior desconto, nos moldes do art. 6°, inciso XXVIII da Lei 14.133/21. In
verbis:
“Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:
XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitagdo para contratacdo de bens e servigos
especiais e de obras e servicos comuns e especiais de engenharia, cujo critério de
julgamento poderé ser:
a) menor preco;
b) melhor técnica ou contetdo artistico;
C) técnica e preco;
d) maior retorno econémico;
€) maior desconto,”’
Ainda, de forma ainda mais especifica a concorréncia esta prevista como modalidade de licitacdo no art. 28,
inciso Il da Lei 14.133/21:
“Art. 28. S&o modalidades de licitacéo:
| - Pregdo;
Il - Concorréncia;
11 - concurso;
IV - Leildo;
V - Dialogo competitivo.”
Dessa forma, conclui-se que o objeto a ser contratado trata-se de obra comum, conforme determinado pela
empresa projetista em documento anexo, razdo pela qual, mostra-se adequada a ado¢do da MODALIDADE
CONCORRENCIA.
16. DA GARANTIA
16.1. No prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da assinatura do contrato a licitante vencedora devera
apresentar garantia, numa das modalidades previstas no art. 96 da Lei n° 14.133/21, correspondente a 1% (um
por cento) do valor contratado.
16.2. No caso de a garantia apresentada ser do tipo seguro—garantia ou fianca bancaria, vencendo-se esta, devera
a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar outra, sob pena de retencdo dos créditos pendentes
por servigos j& executados.
16.3. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser adequada
ou renovada nas mesmas condicdes, a fim de abranger todo o periodo contratual.
16.4. A garantia apresentada sera liberada em até 30 (trinta) dias ap6s o encerramento do contrato, e se prestada
em dinheiro, restituida atualizada, nos termos do art. 100, da Lei 14.133/21.
16.5. Se a garantia ofertada pela CONTRATADA for o seguro-garantia, o prazo de vigéncia da apo6lice sera igual
ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar as modificacfes referentes a
vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.
16.6. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.
17. SANCOES ADMINISTRATIVAS:
17.1. S&o aplicaveis as sangdes previstas no Titulo IV, capitulo | da Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais
normas pertinentes:

! JUSTEN FILHO, Marcal. Comentarios & lei de licitagdes e contratos administrativos. 13. ed., S&o Paulo:
Dialética, 2009. p. 268.
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17.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

17.1.2. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado ou ndo
enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacéo;

17.1.3. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

17.1.4. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou deixar de apresentar amostra;
17.1.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagfes do Projeto Bésico

17.1.6. Néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administrag&o;

17.1.8. apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
licitacdo ou execucdo do Contrato;

17.1.9. Fraudar Licitacdo;

17.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: agir em
conluio ou em desconformidade com a lei;

17.1.11. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.12. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

17.1.13. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

17.1.14. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

17.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢Ges, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

17.2.1. adverténcia;

17.2.2. multa;

17.2.3. impedimento de licitar e contratar e

17.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

17.3. Na aplicagéo das sances serdo considerados

17.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

17.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

17.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

17.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

17.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacfes dos
6rgéos de controle.

17.3.6. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato, recolhida no
prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

17.4. Para as infragdes previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato.

17.5. Para as infragBes previstas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8 a multa ser& de 15% a 30% do
valor do contrato.

17.6. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

17.7. Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimag&o.

17.8. A sang¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, quando néo se justificar a imposicao de penalidade
mais grave, e impedira o responséavel de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

17.9. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da prética das infracGes dispostas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, bem como pelas
infracBes administrativas previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3 que justifiguem a imposi¢do de penalidade
mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art.
156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

17.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
orgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

17.11. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sang¢bes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizacdo a
ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis conforme estabelece o art. 158.
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§1° da lei 14.133/2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias Gteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

17.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢Ges de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

17.13. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sancéo de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

17.14. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

18. CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO

18.1. A Contratada ndo podera ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros em nenhuma hipdtese.

18.2. Ndo podera, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, o objeto central do contrato, inclusive dos itens para
0s quais, como requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que
comprovassem execucao de servico com caracteristicas semelhantes. Para os demais servi¢os a subcontratacao
serd admitida quando houver razdes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovagdo do fiscal do
contrato.

18.3. As subcontratacdes, caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto as empresas
que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar 123/2006 e o art. 4° da Lei n°
14.133/21.

18.4. Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma ampla.

18.5. Caso autorizada a subcontratacéo, € permitido o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato,
nas seguintes condigdes:

18.5.1. Aquilo que néo se inclua sua especializacéo;

18.5.2. A titulo de exemplo as subcontratacfes previstas no item 18.8 do Projeto Bésico.

18.5.3. E vedada a subcontratacio parcela principal da obrigagéo, a qual consiste em:

18.5.4. Servicos de requisito da habilitagéo técnica;

18.5.5. Servigos significativos que foram avaliados pela fiscalizacéo;

18.5.6. Servigos cujo o valor seja superior a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato;

18.6. No caso de seguro-garantia sua apresentagdo deverd ocorrer, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar
da assinatura do contrato o seguro devera atender os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/21.

18.7. A subcontratacdo do objeto serd admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando houver razdes de
ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacio da FISCALIZACAO e autorizagdo da
CONTRATANTE.

18.8. A CONTRATADA se responsabiliza plenamente, isentando a CONTRATANTE de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando necessario:

18.15. A contratacdo de bota-fora para a obra;

18.16. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

18.17. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra

18.18. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a
CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos da
CONTRATADA ou de quem em seu home agir.

19. DAS CONDICOES DE EXECUCAO:

19.1. Para o inicio da Execucdo da Obra faz-se obrigatéria a apresentacdo de Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao CREA/CAU, conforme institui a Lei
n°® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinac@es legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o
recebimento da Ordem de Servigo.

19.2. A obra devera obedecer as Legislagdes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas. Se normas
especificas ndo existirem, pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO,
considerados como obrigatdrios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servico
prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderao ser aplicaveis.

19.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por colocar no mercado
produto ou servi¢o em desacordo com as normas expedidas pelos érgéos oficiais competentes.

19.4. A Contratada devera seguir a planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos executivos,
memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos a este Projeto Béasico e no Edital de
Licitacdes.
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19.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na obra durante todo o
periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do CONTRATANTE.

19.6. O Diario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos executados.

19.7. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execu¢do do servico, se omitidos na
proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos de acréscimos apds a
abertura da mesma.

19.8. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servicos nos exatos termos do edital e seus anexos, ndo
podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execugdo em razdo de auséncia de equipamentos, materiais ou
outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

19.9. Devera ser encaminhada uma cépia semanalmente ao diario de obra para o Setor da Engenharia. Todas as
visitas e/ou reunides, com a fiscalizagdo de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem no local da obra
devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos 0s responsaveis presentes.

19.10. Face ao disposto no art. 125 da Lei n® 14.133/21, as quantidades de que trata o anexo das planilhas de
custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial licitado.

20. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIO

20.1. Caso o 6rgdo solicitante entenda que ndo podera haver participacdo em consorcio no certame, devera
justificar, de acordo com o artigo 15, caput, da Lei 14.133/21.

Lembrando que com a nova lei de licitagdo, o consorcio passa a ser regra, sendo que sua vedagao € uma exce¢ao
que devera ser devidamente justificada.

20.2. Serd permitida a participagdo de pessoa juridica em consorcio, observadas as seguintes normas, em
conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021.:

20.3. Deveré haver a comprovacao de compromisso publico ou particular de constituicdo do consorcio, subscrito
pelos consorciados;

20.4. Deveré ser indicada qual a empresa lider do consércio, que sera responsavel por sua representagdo perante
a Administragdo;

20.5. Para efeito de habilitacdo técnica, sera admitido o somatdrio dos quantitativos de cada consorciado;

20.6. Para efeito de habilitacdo econémico-financeira, serd admitido o somatério dos valores de cada
consorciado;

20.7. Havera um acréscimo 10% sobre o valor exigido para o licitante individual, ndo se aplicando aos
cons@rcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.

20.8. A empresa consorciada estard impedida de participar de mais de um consorcio ou de forma isolada na
mesma licitacdo;

20.9. Os integrantes sdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados tanto na fase de licitagdo quanto na
fase de execucgéo do contrato;

20.10. Caso o licitante em consoércio seja o vencedor do certame, deverd promover, antes da celebragdo da
ata/contrato, a constitui¢do e o registro do consdrcio, nos termos do compromisso firmado;

20.11. Podera ser estabelecido limite maximo de empresas consorciadas, desde que haja justificativa técnica;
20.12. Serd permitida a substituicdo de consorciado, desde que expressamente autorizada pelo 6rgdo contratante,
estando a substituicdo condicionada a comprovacao de que a nova empresa do consorcio possui, N0 minimo 0s
mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consorcio no processo
licitatorio que originou o contrato.

21. DO REAJUSTE

21.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

21.2. Apb6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC),
exclusivamente para as obrigaces iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

21.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.

21.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagard ao contratado a
importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

21.5. Nas aferic@es finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

21.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

21.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

21.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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22. DA REVISAO/REEQUILIBRIO

22.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos constantes no
capitulo VII da Lei n° 14.133/2021.

22.2. Para autorizar a revisdo de prego, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo Municipio ndo é suficiente para
saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

22.3. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as constatacdes de oscilagfes apuradas.
22.4. Enquanto eventuais solicitacfes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a contratada ndo podera
suspender a prestacdo de servicos e 0s pagamentos serdo realizados aos pre¢os vigentes.

22.5. O novo preco so tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento dos
servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do deferimento, retroagira o preco a
data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

23. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

23.1. Concluidas a obra, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacdo através da Secretaria
Municipal Politicas Sociais, que fard todas as observagdes que julgar necesséria, rejeitando a obra que néo
tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipdtese sera dado um prazo
de 10 (dez) dias uteis para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas.
Aceitas as obras, a Secretaria Municipal de Politicas Sociais emitird certificado definitivo de recebimento das
obras objeto da licitacdo, o que possibilitard a liberacdo da garantia de execugéo.

23.2. A fiscalizacdo da obra contratada sera efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo solicitar e assim
dispor de amplo acesso as informacGes e servigos que julgarem necessarios.

23.3. O documento habil para aferi¢do, comprovagdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes & execucdo da obra, objeto do presente contrato, podera ser o Diério de Obras, onde, tanto a
CONTRATADA quanto a fiscalizagcdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a
comprovacdo real do andamento das obra e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas,
diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

23.4. Recebimento provisorio e definitivo:

23.5. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagdo escrita ao contratado.
23.6. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou comissao
designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servigcos Publicos, também com a emissdo de termo
circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 140 da Lei 14.133/2021.

23.7. O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo poderd ser ultrapassado em casos
excepcionais, devidamente justificados.

24. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

24.1. A necessidade de contratar uma empresa especializada para a prestacdo de servigos de construgdo de
edificagdes origina-se da insuficiéncia de recursos humanos qualificados disponiveis no quadro municipal para
atender a essa demanda. Além disso, essa contratagdo permite que a Administracdo Publica redirecione seus
esforcos e recursos para outras areas e projetos essenciais, otimizando assim a gestdo municipal e o atendimento
as necessidades da populacdo em diversos setores.

24.2. Ao optar pela contratacdo de uma empresa especializada, a Administracdo desonera-se de
responsabilidades diretas quanto & formacdo e gerenciamento de equipes de trabalho, assim como do
fornecimento de materiais e equipamentos necessarios a execu¢do dos servicos. Esta medida assegura ndo apenas
a eficiéncia operacional, pela delegacdo destas tarefas a contratada, mas também a qualidade dos insumos e
ferramentas utilizados, visto que a empresa contratada possui expertise especifica e reconhecida no setor de
construgdo de edificaces.

24.3. A contratacdo de uma empresa especializada assegura maior flexibilidade e disponibilidade tanto de
pessoal qualificado quanto de equipamentos, garantindo a continuidade e eficacia dos servigos mesmo frente a
imprevistos, como a auséncia de trabalhadores ou a necessidade de substituicdo de equipamentos. Esta
capacidade de rapida adaptacdo contribui significativamente para a minimizacdo de atrasos e para a manutengédo
da qualidade dos servicos prestados.

24.4. Um dos aspectos mais relevantes na decisdo pela contratagdo de empresas especializadas é a potencial
reducdo de custos operacionais. A externalizacdo dos servicos de construcdo de edificacBes permite a
Administracdo PUblica a economia com despesas relacionadas a aquisicdo de materiais e equipamentos, além de
eximir o ente publico de obrigagdes trabalhistas diretas com os trabalhadores envolvidos. Ademais, esta
modalidade de contratacdo minimiza as responsabilidades da Administracdo em relacdo a demandas judiciais
trabalhistas, uma vez que tais encargos passam a ser de responsabilidade da empresa contratada.
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25. JUSTIFICATIVA:

25.1. A urgéncia da presente contratacdo se fundamenta na necessidade de melhorar a qualidade do atendimento
prestado no CEMAPA e no Centro Pop, ambos localizados na mesma edificagdo. Atualmente, 0s usuérios sdo
obrigados a aguardar o atendimento do lado de fora das unidades ou nos corredores internos, em virtude da
inexisténcia de cobertura adequada para tal finalidade. Essa situacdo, além de desconfortavel, desestimula muitos
individuos, levando-os a desistir do acesso aos servigos oferecidos pela unidade.

25.2. O Centro Municipal de Acolhimento pra Pessoa Adulta (CEMAPA) e o Centro Pop desempenham um
papel importante na promocdo da inclusdo social, proporcionando atendimento e suporte a uma parcela
vulneravel da nossa sociedade: as pessoas em situacdo de rua. No entanto, a auséncia de coberturas adequadas no
local compromete ndo apenas a eficacia dos servigos oferecidos, mas também a dignidade e o bem-estar dos seus
usuarios. Esta justificativa destaca a necessidade premente de contratar a execugdo de coberturas no CEMAPA,
fundamentando-se em legislagéo vigente e diretrizes de politicas pablicas e sociais.

25.3. A efetivacdo do direito ndo se resume apenas a disponibilidade dos servigos, mas também a sua
acessibilidade fisica e digna a todos os cidadaos, independentemente de sua condi¢do socioeconémica.

25.4. A exposicao dos usuarios do CEMAPA e Centro Pop as condi¢des climaticas adversas, como chuva e sol,
constitui um claro desrespeito a esses direitos, podendo colocar em risco sua salde e bem-estar.

25.5. A falta de coberturas no CEMAPA e Centro Pop representa uma barreira arquitetdnica que dificulta o
acesso e a permanéncia desses individuos no local, impedindo, assim, o exercicio de seus direitos fundamentais.
25.6. A exclusdo social das pessoas em situacdo de rua é uma realidade que demanda ac¢des concretas por parte
do poder publico. A falta de estruturas adequadas no CEMAPA e Centro Pop para abrigar esses individuos
durante o atendimento ndo apenas compromete a qualidade dos servigos prestados, mas também desestimula sua
busca por assisténcia. Como consequéncia, perpetua-se o ciclo de marginalizacéo e vulnerabilidade a que estéo
submetidos.

25.7. Além disso, a implantacdo de coberturas no CEMAPA e Centro Pop esté alinhada com as diretrizes das
politicas pablicas de promocéo da incluséo social e da garantia dos direitos humanos. Investir na melhoria das
condigBes de acolhimento dessas pessoas € um passo fundamental para construir uma sociedade mais justa e
igualitaria, em conformidade com os principios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social.

25.8. Diante do exposto, torna-se evidente a urgéncia e a relevancia da contratacdo da execucdo de coberturas no
CEMAPA e Centro Pop. Garantir um ambiente seguro, acolhedor e acessivel para os usuarios é nao apenas uma
obrigacdo legal, mas também um imperativo ético e moral.

26. DAS DISPOSICOES FINAIS:

26.1. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas decimais apés a
virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de pagamento do municipio e/ou
pelo Agente Financeiro intermediario da contratacéo.

26.2. Integram este Projeto Bésico os Projetos Executivos, Relatério Técnico, Planilhas Orgcamentarias,
Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execugado da obra.

26.3. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem que caiba
aos licitantes qualquer tipo de reclamacéo ou indenizacéo, alterar as condicdes, as especifica¢fes e/ou qualquer
documento pertinente a esta Licitacdo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre, 18 de outubro de 2024.

Ronan Mendes Rocha
Secretario Municipal de Politicas Sociais Interino
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ANEXO 11
MINUTACONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx /2024

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210/2024
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
CONTRATADA:

AOS......dias do m&s de ......ocevveveiiicieire, do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), nesta cidade de Pouso
Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o0 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, pessoa
juridica de direito publico interno, sediado na rua carijos, n°45.,Centro, cadastrado junto ao Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n® 18.675.983/0001-21 neste ato representado pela
Secretaria Municipal Politicas Sociais, devidamente inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Fisicas do
Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ...., portador da Cédula de ldentidade RG n.° M ...., nomeada pela

Portaria no ......... , de , publicada em .......... e em conformidade com as atribuicdes que lhe foram delegadas pela
Portaria n........ de.iin, , publicada em ............. ;, denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
................. , pessoa juridica de direito privado, sediada na ................., no Municipio de ................, Estado de
.............. , cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o
ne...m , com Inscricdo Estadual registrada sob n° ................ , heste ato representado pelo Sr. ...............
portador da Cédula de Identidade RG n° ................... , inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da
Fazenda - CPF/MF sob o n° ......... doravante denominada CONTRATADA, tém entre si justo e acordado

celebrar o presente contrato, em face do resultado do Concorréncia Eletronica n° 12/2024, que se regera pela
Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, bem como o Edital referido, a proposta da CONTRATADA, e as
clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1. O objeto do presente contrato é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
AMPLIACAO DE COBERTURA DO CEMAPA E CENTRO POP, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, conforme condicdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas no Edital e seus anexos.

1.2. DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO

1.2.1. Os servicos deverdo ser executados conforme planilha orgcamentaria, Memorial Descritivo, memorial de
calculo e demais documentos anexos ao processo.

1.2.2. Este contrato se refere a ampliacdo da cobertura de uma edificacdo, a qual se qualifica como uma obra de
engenharia, em conformidade com a definicdo estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras
Pablicas (IBRAOP). Trata-se de uma obra de estrutura metélica, que requer a utilizacdo de médo de obra
qualificada, embora de natureza comum. Em razdo disso, a AMPLIACAO DO TELHADO DO
CEMAPA/CENTRO POP é classificada como uma obra comum de engenharia.

CLAUSULA SEGUNDA - DOTACAO ORCAMENTARIA

2. As despesas correrdo por conta da seguinte Dotagdo Orgamentaria:

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

OBRAS DE
1519 02.006.000.0008.0244.0021.1016.34490510000000000 CONSTRUCAO E PROPRIO

00.25000000000 REFORMAS - SMPS

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro dia Gtil
subsequente a data de divulgagdo no portal nacional de contratacfes publicas PNCP.

3.2. O PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA de construcio da AMPLIACAO DE COBERTURA DO
CEMAPA E CENTRO POP serd de 3 (trés) meses a partir da assinatura da ordem de servigo, e seguira
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conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 111da Lei n°
14.133/21.

3.3. Os servigos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de Servico, que sera
emitida pela Secretaria Municipal de Politicas Sociais fazendo-se obrigatoria apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), nos Termos da Sumula 260
do TCU.

3.4. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e concluséo,
somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior, conforme da Lei n°
14.133/21, suas alteracdes e disposi¢des contidas no Cédigo Civil Brasileiro.

3.5. E obrigatéria a Anotag&o em diario de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

3.6. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo ndo previsto no Edital
e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a execu¢do da obra e/ou
contrato, este sera determinado pela CONTRATANTE.

3.7. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel, todos os
prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por autorizacao expressa
da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apos autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, os
prazos serdo retomados de onde pararam.

3.8. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a Contratada
pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da paralisacdo ocorrer por
impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos previstos em lei.

3.9. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucao da obra, os dias em
que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas consequéncias, capazes de,
comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que registrados e solicitados no Diario de Obras e
reconhecidos pela CONTRATANTE.

3.10. As medicbes devem ser entregues pela contratada, impreterivelmente, até o terceiro dia Gtil do més
subsequente ao periodo executado na medigéo.

3.11. Os fiscais terdo, a contar do recebimento das medig¢des, 05 (cinco) dias Uteis para conferi-las e aprova-las
para liberacdo da emissdo da nota fiscal. Se durante o periodo de realizagdo da medigdo forem necessarias
providéncias complementares, por parte da Contratada, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
contagem a partir da data em que aquelas forem cumpridas.

3.12. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

3.13. A CONTRATADA devera assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a partir do
comunicado expedido pelo Municipio de Pouso Alegre.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1 O valor do presente Contrato é de R$ XXXXX(XXXXX),conforme proposta apresentada e tabela abaixo:
CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1 O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30(trinta) dias corridos, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura. Salvo se houver alguma pendéncia em relacéo as certiddes negativas, caso em que 0 prazo

poderé ser acrescido até haja a regularizacdo das mesmas.

5.2. O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicadas pelo contratado.

5.3. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
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5.4. Se houver alguma pendéncia em relacao as certiddes negativas, 0 prazo podera ser acrescido até que haja a
regularizacdo das mesmas.

5.5. Sera autorizada a emissdo da nota fiscal somente apds conferéncia da documentacdo por parte da
fiscalizacao.

5.6. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.7. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir, cautelar ou
definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizagdes
devidas pelo Fornecedor, nos termos deste contrato.

5.8. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos m’oratérios
devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = Indice de
compensacdo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso.

5.9. As planilhas orcamentarias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo utilizadas as
fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

5.10. A CONTRATADA deverd indicar nas medicfes e no relatorio fotografico o endereco em que o servigo
fora executado, devendo este apontamento ser realizado em cada foto, e ndo de forma genérica, bem como o dia
que corresponde a foto disposta em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da
seguinte documentacéo:

—  BOLETIM DE MEDIGAO;

—  MEMORIAS DE CALCULO;

—  DIARIO DE OBRAS;

—  RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

5.11. As medicGes devem corresponder ao periodo de 15 (quinze) dias, devendo ser entregues digital e
fisicamente assinadas para o fiscal titular dos servigos.

5.12. O relatorio fotogréafico devera ser encaminhado com impresséo colorida.

5.13. Junto a medicdo original, deve ser encaminhada uma coépia de toda a medi¢do e demais documentos
correspondentes.

5.14. A CONTRATANTE fica obrigada a efetuar as retencbes na fonte do Imposto de Renda (IR) sobre os
pagamentos que efetuarem a pessoas fisicas e juridicas pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servigos em
geral, inclusive obras.

5.15. A todas as partes, deverdo ser observadas as disposi¢fes do Decreto Municipal n® 5.706/2023, da Lei
Federal n° 9.430/1996, da Instrucdo Normativa da RFB n° 1.234/2012, da Instrugdo Normativa da RFB n°
2.145/2023, e eventuais posteriores alteracGes.

5.16. O valor das medigdes sera obtido mediante os precos unitarios constantes na planilha de orcamento da
proposta vencedora, integrante do contrato.

5.17. Somente serdo medidos e pagos o0s servigos executados de acordo com as especificagdes técnicas
contratuais que fagcam parte dos Planos Executivos Definidos.

CLAUSULA SEXTA — DA REVISAO DOS PRECOS, DO REAJUSTE OU REPACTUACAO

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano, contado da data do
orcamento estimado, em 09/12/2024.
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6.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Custo de Construcdo — INCC (FGV),
exclusivamente para as obrigaces iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Gltimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a
importancia calculada pela Gltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nédo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacdo entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

6.9. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos os requisitos constantes do art.
124 da Lei 14.133/21.

6.10. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribui¢do paga pelo Municipio ndo é suficiente para
saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

6.11. O pedido de revisdao de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as constatacdes de oscilagfes apuradas.

6.12. Enquanto eventuais solicitagdes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a contratada néo
podera suspender a prestacao de servicos e 0s pagamentos serdo realizados aos pre¢os vigentes.

6.13. O novo preco so terd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento dos

servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do deferimento, retroagira o preco a
data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

6.14. Face ao disposto no artigo 125, da Lei n°® 14.133/2021, as quantidades de que trata o anexo das planilhas de
custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial licitado.

CLAUSULA SETIMA - TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

7.1. A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA seré feita através
de protocolo. Nenhuma outra forma sera considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLAUSULA OITAVA - ALTERACAO

8.1. Eventuais alteracBes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021.

8.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

8.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.
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8.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA NONA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

9.1. S8o aplicéveis as sangdes previstas no Titulo IV, capitulo | da Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais normas
pertinentes.

9.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha
sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.1.2. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado ou ndo enviar
a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;

9.1.3. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.4. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou deixar de apresentar amostra;
9.1.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

9.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administrag&o;

9.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracédo falsa durante a
licitagdo ou execucdo do contrato;

9.1.9. Fraudar Licitacdo;

9.1.10. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: agir em
conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.11. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.12. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.13. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;
9.1.14. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes san¢Ges, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. Adverténcia;
9.2.2. Multa;
9.2.3. Impedimento de licitar e contratar

9.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:
9.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
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9.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

9.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgados de controle.

9.3.6. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

9.4. Para as infragOes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato
licitado.

9.5. Para as infracfes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8 a multa sera 15% a 30% do valor do
contrato licitado.

9.6. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.7. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagéo.

9.8. A sang¢do de impedimento, de licitar e contratar, sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infracfes
administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave, e impedira o responséavel de licitar e contratar no &mbito da Administracéo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.9. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas
infracBes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiqguem a imposi¢éo de penalidade mais
grave que a sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156,
85° da Lei n.? 14.133/2021.

9.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a contrato de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e & imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.°
73, de 2022.

9.11. A apuragdo de responsabilidade relacionada as sanc¢Ges de impedimento de licitar e contratar e de
declaracgdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de processo de responsabilizacdo a
ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis conforme estabelece o art. 158.
81° da lei 14.133/2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatério
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

9.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.13. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.14. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
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CLAUSULA DECIMA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

10.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

10.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagcdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

10.2.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. A alteracdo social ou a
modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a rescisao se ndo restringir sua capacidade de
concluir o contrato.

10.2.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracdo subjetiva.

10.3. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido;

10.3.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.3.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

10.3.3. Indenizagdes e multas.

10.4. A extingdo do contrato ndo configura Gbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
hip6tese em que seré& concedida indenizag¢&o por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas dos servigos
executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

11.2. Comunicar imediatamente e por escrito & CONTRATADA quaisquer irregularidades apresentadas na
prestacdo de servigos, fixando prazo para a regularizacao, se for necessario.

11.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medigdes de acordo com o
cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

11.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servi¢cos dentro das normas
constantes em contrato.

11.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem como
disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao dos servicos.

11.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que pessoas nao
credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por esta.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

12.2. A CONTRATADA se vincula aos termos do Projeto Basico e seus anexos.

12.3. O Contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas e as normas
da Lei 14.133 de 2021, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

12.4. A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para representé-la
na execucao do contrato.
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12.5. A CONTRATADA se responsabilizard por toda a execugdo dos servigcos e obras, pela seguranca e
estabilidade dos servicos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos ficando obrigada
a reparar 0s danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos servicos prestados.

12.6. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da deteccdo e
conhecimento dos mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizagéo da Prefeitura;

12.7. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgdo interessado.

12.8. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacBes, inclusive perante o
Registro de Imdveis.

12.9. Os servicos do objeto da contratacdo serdo vistoriados pela Fiscalizacdo indicada pelo CONTRATANTE,
sendo este responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento diario da execucéo dos servicos previstos na Ordem
de Servigo.

12.10. O acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE nédo exime a CONTRATADA de arcar
com quaisquer 6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao especificado ou
execucdo inadequada, mao de obra imprépria ou método empregado em desacordo ao projeto executivo, bem
como refazer os servigos que se fizerem necessarios.

12.11. Nao havendo condigdes para a execucdo dos servigos por razdes decorrentes de casos fortuitos ou de forca
maior, para as quais a CONTRATADA néo contribuiu, dentre as quais se destacam intempéries e chuvas
torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servigos, 0s motivos para a ndo realizacdo dos servigos
deverdo ser informados ao Contratante e deverdo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados
pela Fiscalizacao;

12.12. O ndo comparecimento da empresa para a execugdo dos servigos, ou na impossibilidade de a mesma
trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretard a aplicacdo de sangdes a
CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Projeto Basico;

12.13. Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo com as
normas vigentes (transito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a
seguranca dos trabalhadores e da populacéo em geral;

12.14. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem como de
todos os equipamentos de seguranga previstos na legislacdo em vigor (EPI e EPC), além dos que forem
solicitados pela fiscalizagdo, em compatibilidade com o servico executado;

12.15. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas identificadoras
com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

12.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta contratacéo,
assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execugdo dos servigos.

12.17. A CONTRATADA devera fornecer todo o material, equipamentos e mdo de obra pertinente a perfeita
execucdo da obra;

12.18. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta contratacéo,
assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos servicos nos termos do Art. 618, do
Cadigo Civil Brasileiro;

12.18.1. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvarés, licencas e demais
documentos necessarios para execucdo de obras;
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12.18.2. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacOes e Registros de Responsabilidade Técnica,
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°.
6.496/77 e 12.378/2010);

12.18.3. A CONTRATADA se obriga a apresentar um Técnico de Seguranca do Trabalho em até 10 (dez) dias
corridos, a contar assinatura do contrato.

12.19. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunibes periddicas para definicdo de metas e/ou sanar ddvidas
recorrentes da execugdo dos servigos;

12.20. Todas as agdes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitacbes deverdo ser feitas de modo
oficial (Oficio em papel timbrado) e dependendo da complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar
por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

12.21. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigac@es assumidas e executar o objeto deste
contrato em total conformidade com as descri¢des técnicas do edital, seus anexos e normas técnicas vigentes;

12.22. O prestador de servicos sera responsavel por coletar, transportar e descartar adequadamente todos 0s
residuos, garantindo que sejam segregados, reciclados e dispostos de acordo com as leis ambientais vigentes.

12.23. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

12.24. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

12.25. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

12.25.1. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de qualidade,
resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizagdo julgar necessario, em local a ser indicado, para garantir a perfeita
execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

12.25.2. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias
técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a integridade fisica dos
trabalhadores e da populagdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevencgdo de acidentes e
doengas do trabalho na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacao,
importacdo, comercializacdo, exposicéo e cessao a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

12.26. Devera submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de aplicacdo de
materiais, Servicos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos servigos objeto do contrato, devendo
comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condigdes estabelecidas nos
Projetos e seus anexos.

12.27. As medicOes deverdo ser realizadas a cada 30 (trinta) dias e a discriminacdo e quantificacdo dos servigos
considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢es contidas no Projeto Basico e seus anexos;

12.27.1. Antes da liberagdo da primeira medicdo a CONTRATADA deve apresentar o Alvara de construcdo
junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia deveré estar instalado
no local da obra.

12.27.2. Juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracdo de planilha, além da justificativa, do
Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Orcamento Contratual, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica
— ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma
Fisico-Financeiro e de outras pecas técnicas relativas as alteragdes solicitadas.

12.27.3. A CONTRATADA deverd manter no canteiro de obras todas as licencas, as autorizacbes e 0s
documentos comprobatdrios do atendimento das condicionantes, dos planos e programas de controle ambiental.
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12.28. A contratada devera atender a legislagdo vigente, quanto aos aspectos ambientais, trabalhistas, de
seguranca, medicina e salde do trabalhador e todas as demais afetas ao campo de trabalho dos servicos dessa
contratacdo, bem como as normas técnicas brasileiras existentes.

12.29. Responder pelo pagamento dos salarios devidos pela méo de obra empregada nos servicos, pelos encargos
trabalhistas, fiscais e previdenciarios respectivos, e por tudo mais que, como empregadora deve satisfazer, além
de ficar sob sua integral responsabilidade e observancia das leis trabalhistas, previdenciarias e fiscais, assim
Como 0s registros, seguros contra riscos de acidente do trabalho, impostos e outras providéncias e obrigac6es
necessarias & execucdo dos servigos.

12.30. Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das
obrigacgdes previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, e do pagamento dos salarios e
demais beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposicdo da CONTRATANTE.

12.31. A auséncia da documentacdo pertinente ou da comprovacdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e relativas ao FGTS implicard a retengdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional
ao inadimplemento, mediante prévia comunicacdo, até que a situacdo seja regularizada, sem prejuizo das demais
sancdes cabiveis.

12.32. Permitir e facilitar a fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, a supervisdo dos servigos no
horéario normal de trabalho, prestando todas as informaces solicitadas.

12.33. Manter os seus empregados devidamente identificados por uniforme.

12.34. Coordenar e controlar a execugdo dos servicos contratados no &mbito de suas atribuigdes.

12.35. Instruir os seus empregados quanto a prevencdo de acidentes e de incéndios.

12.36. Atender as solicitacbes da Contratante no tocante ao fornecimento de informacgdes/medicdes, segundo a
periodicidade e critérios estabelecidos, bem como quaisquer outras informagdes necessarias ao bom desempenho

do servico.

12.37. Elaborar, fornece relatérios e controles de atividades a Contratante, com a periodicidade e contetdo por
ela solicitados.

12.37.1. Relatério fotografico:

12.37.1.1. Deverad ser elaborado registro fotografico periédico da obra, a fim de capturar imagens do
desenvolvimento dos servicos que estejam em execucéao e apontados na medicéo;

12.37.1.2. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e frentes
de servigo, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia das atividades,
equipamentos e mao de obra envolvidos.

12.37.1.3. A entrega do relatério fotografico € condicionante para a medicdo dos servigcos no periodo, sendo
obrigatdria apresentacdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletrénica e impressos colorido.

12.37.1.4. O numero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal, etc.) serd determinado pela
Fiscalizagdo, e deverdo apresentar a data e horario em que foram capturadas.

12.38. Comunicar a Contratante toda e qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos
solicitados.

12.39. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestacdo do servico, com a finalidade de
verificar as condi¢cGes em que 0 servico esta sendo prestado.

12.40. Acondicionar devidamente os residuos por ocasido de seu transporte para destinagdo final, impedindo seu
derramamento em vias publicas.

N
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12.41. O prestador de servicos deve adotar praticas de reducédo de residuos sempre que possivel, incentivando a
reutilizacdo, reciclagem e compostagem para minimizar a quantidade de residuos destinados a disposicdo final.

12.42. Deve-se promover 0 uso sustentavel de recursos naturais, como agua e energia, durante as atividades, por
meio de préticas eficientes e conscientes.

12.43. O prestador de servigos concorda em fornecer treinamentos perioédicos aos funcionarios envolvidos no
contrato, promovendo a conscientizacdo ambiental, boas praticas de limpeza e a importancia da protegdo
ambiental.

12.44. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas,
paralisar imediatamente o0s servi¢os nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a possibilidade de mudangas das
circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalizagdo no lugar da
ocorréncia, relatando o fato;

12.45. Ap6s a conclusdo das obras e servigos, as vias, areas internas e externas deverdo estar completamente
livres de obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulagdo de
pedestres e veiculos;

12.46. Cumprir, durante a vigéncia do contrato, as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz; e
apresentar 0s respectivos comprovantes do cumprimento dessas exigéncias sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, podendo-se comprovar por meio de indicagdo dos empregados e das condi¢cBes de sua
contratacdo e das funges desempenhadas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - LEGISLACAO APLICAVEL

13.1. O presente Termo de Contrato rege-se pelas disposicdes expressas na Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021,
Decretos municipais, e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposicdes de direito privado e demais legislacdo municipal.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO LOCAL E DAS CONDICOES DE PRESTACAO DE SERVICOS

14.1. O servico serd executado no seguinte local:

¥

o>~ » . - ‘,' *
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Figura 2 - Local de execugdo das coberturas do CEMAPA
Fonte: Google Maps, 2024.
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14.2. As condigdes de prestacéo de servicos estdo descritas no memorial descritivo.
CLAUSULA DECIMA QUINTA — FISCALIZAGCAO DO CONTRATO E FISCALIZAGAO DA OBRA

15.1. Néo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os servicos, 0
Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade,
exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servigos, diretamente por Gestores e substitutos
designados.

151.2. A Fiscalizacdo dos servicos contratados sera efetuada por servidores do municipio, que deverdo dispor de
amplo acesso as informacgoes e servicos que julgarem necessarios. Serdo os fiscais do(s) contrato(s) firmado(s),
de acordo com o art. 117 da Lei 14.133/2021, os servidores a seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO
Vanilda de Freitas 23.644 Fiscal Técnico Titular Contrato
Pedro Paulo Biaso Assis 23.641 Fiscal Técnico Suplente Contrato
Marina Ramalho Borges 20.320 Fiscal administrativo
Patricia Pereira Rosa 21.257-2 Fiscal Administrativo Suplente
Wander Tadeu Rosa 12.945 Gestor
Ronan Mendes Rocha 22.925-2 Gestor Suplente

15.3. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial (Lei n°
14.133/2021, art. 115, caput).

15.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediantes simples apostila
(Lei n°® 14.133/2021, art. 115, 85°).

15.5. As comunicagdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

15.6. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

15.7. Apbs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd4 convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscaliza¢do, que contera
informagdes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execug¢do da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados
e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

15.8. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

FISCALIZACAO TECNICA

15.9. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo dos servicos, para que sejam cumpridas todas as
condicBes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 22, V1);

15.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contratual todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, I1);
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15.11. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a
correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 111);

15.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

15.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
V).

15.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, VII).

FISCALIZAGCAO ADMINISTRATIVA

15.15. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do
Decreto n° 11.246, de 2022).

15.16. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, 1V).

GESTOR DO CONTRATO

15.17. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no histdrico de gerenciamento, a exemplo da ordem de servigo,
do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacBes do instrumento contratual para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

15.18. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

15.19. O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condigdes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, I11).

15.20. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢Ges assumidas pelo contratado, com mencéo ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

15.21. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei
n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 15.246,
de 2022, art. 21, X).

15.22. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacfes sobre a consecucdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

15.23. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
contrato.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DO DIREITO DAS PARTES

16.1. Concluidas a obra, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacdo através da Secretaria
Municipal Politicas Sociais, que fara todas as observagdes que julgar necessaria, rejeitando a obra que ndo
tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipotese sera dado um prazo
de 10 (dez) dias Uteis para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas.
Aceitas as obras, a Secretaria Municipal de Politicas Sociais emitira certificado definitivo de recebimento das
obras objeto da licitacdo, o que possibilitara a liberacdo da garantia de execucéo.

16.2. A fiscalizacdo da obra contratada sera efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo solicitar e assim
dispor de amplo acesso as informaces e servigos que julgarem necessarios.

16.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes a execucdo da obra, objeto do presente contrato, podera ser o Diario de Obras, onde, tanto a
CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a
comprovacdo real do andamento das obra e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas,
diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

16.4. Recebimento provisorio e definitivo:

16.5. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicacdo escrita ao contratado.

16.6. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou comissao
designada pelo Secretério de Infraestrutura, Obras e Servigcos Publicos, também com a emissdo de termo
circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 140 da Lei 14.133/2021.

16.7. O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em casos
excepcionais, devidamente justificados.

16.8. Os direitos das partes contraentes encontram-se inseridos na Lei n® 14.1333, de 01/04/2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO

17.1. A Contratada ndo podera ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros em nenhuma hipétese.

17.2. Nao podera, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, o objeto central do contrato, inclusive dos itens para
0s quais, como requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que
comprovassem execucao de servico com caracteristicas semelhantes. Para os demais servigos a subcontratagao
serd admitida quando houver razes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovagdo do fiscal do
contrato.

17.3. As subcontratagdes, caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto as empresas
que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar 123/2006 e o art. 4° da Lei n°
14.133/21.

17.4. Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma ampla.

17.5. Caso autorizada a subcontratacéo, é permitido o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato,
nas seguintes condigdes:

17.5.1. Aquilo que ndo se inclua sua especializa¢&o;
17.5.2. A titulo de exemplo as subcontratacfes previstas no item 17.8 do Projeto Basico.
17.5.3. E vedada a subcontratagfo parcela principal da obrigacao, a qual consiste em:

17.5.4. Servigos de requisito da habilitacdo técnica;

a1
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17.5.5. Servicos significativos que foram avaliados pela fiscaliza¢éo;
17.5.6. Servicos cujo o valor seja superior a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato;

17.6. No caso de seguro-garantia sua apresentacdo devera ocorrer, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar
da assinatura do contrato o seguro devera atender os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/21.

17.7. A subcontratacdo do objeto sera admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando houver razdes de
ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacdo da FISCALIZACAO e autorizacdo da
CONTRATANTE.

17.8. A CONTRATADA se responsabiliza plenamente, isentando a CONTRATANTE de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratagdes a serem realizadas pela contratada, quando necessério:

17.9. A contratacdo de bota-fora para a obra;
17.10. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;
17.11. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra

17.12. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a
CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de a¢do, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos da
CONTRATADA ou de quem em seu home agir.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUSPENSAO/ PARALISACAO DOS SERVICOS

18.1. A CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de 15 (quinze) dias,
suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servicos objeto deste contrato. Nesse caso, serdo
acordados novos prazos para a retomada dos servicos e estudadas as implicacfes decorrentes desta interrupcao.

18.2. Se a suspensdo/paralisacdo da prestacdo de servigos vier a impor-se como definitiva, incorrera em resciséo
contratual, nos termos da clausula resciséria prevista no contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS CONDICOES DE EXECUCAO

19.1. Para o inicio da Execucdo da Obra faz-se obrigatéria a apresentacdo de Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao CREA/CAU, conforme institui a Lei
n°® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagfes legais pertinentes, em até 48 (quarenta e o0ito) horas ap6s o
recebimento da Ordem de Servigo.

19.2. A obra devera obedecer as Legislagdes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas. Se normas
especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO,
considerados como obrigatérios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servico
prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderéo ser aplicaveis.

19.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por colocar no mercado
produto ou servi¢o em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgédos oficiais competentes.

19.4. A Contratada devera seguir a planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos executivos,
memorial descritivo (relatdrio técnico) e demais documentos anexos ao processo.

19.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na obra durante todo o
periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do CONTRATANTE.

19.6. O Diario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos executados.
19.7. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execugdo do servigo, se omitidos na

proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos de acréscimos apds a
abertura da mesma.
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19.8. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servicos nos exatos termos do edital e seus anexos, ndo
podendo furtar-se a cumprir com o0s prazos de execu¢do em razdo de auséncia de equipamentos, materiais ou
outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

19.9. Devera ser encaminhada uma cépia semanalmente ao diario de obra para o Setor da Engenharia. Todas as
visitas e/ou reunides, com a fiscalizagdo de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem no local da obra
devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos 0s responsaveis presentes.

19.10. Face ao disposto no art. 125 da Lei n° 14.133/21, as quantidades de que trata o anexo das planilhas de
custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial licitado.

CLAUSULA VIGESIMA — DA GARANTIA

20.1. No prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da assinatura do contrato a licitante vencedora devera
apresentar garantia, numa das modalidades previstas no art. 96 da Lei n° 14.133/21, correspondente a 1% (um
por cento) do valor contratado.

20.2. No caso de a garantia apresentada ser do tipo seguro—garantia ou fianca bancéria, vencendo-se esta, devera
a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar outra, sob pena de retencdo dos créditos pendentes
por servigos j& executados.

20.3. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser adequada
ou renovada nas mesmas condigdes, a fim de abranger todo o periodo contratual.

20.4. A garantia apresentada serd liberada em até 30 (trinta) dias apds o encerramento do contrato, e se prestada
em dinheiro, restituida atualizada, nos termos do art. 100, da Lei 14.133/21.

20.5. Se a garantia ofertada pela CONTRATADA for o seguro-garantia, o prazo de vigéncia da apdlice sera igual
ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia deste mediante a emiss@o do respectivo endosso pela seguradora.

20.6. O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se 0 contratado ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - FORO

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pouso Alegre, como competente para dirimir quaisquer questdes oriundas
do presente Termo de Contrato;

21.2. E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 03 (trés) vias iguais e
rubricadas para todos os fins de direito.
Pouso Alegre/MG, de xxxxxx de 2024.

CONTRATADA
CONTRATANTE
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ANEXO 111 )
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 12/2024

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIAGAO DE
COBERTURA DO CEMAPA E CENTRO POP, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Atesto, para fins de habilitagio 8 CONCORRENCIA PUBLICA N° 12/2024, que a empresa representada por
participou da Visita Técnica realizada em XX/XX/2024 nos lugares onde serdo realizados 0s servigos constantes
da licitacdo.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servigos e que tem pleno
conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigacdes objeto do
certame.

)
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Pouso Alegre/MG, xx de XXXXXX de 2024.
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ANEXO IV )
MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DE AREA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 12/2024

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIACAO DE
COBERTURA DO CEMAPA E CENTRO POP, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

BU e N i e F R et , (profissdo)........ , portador da carteira do CREA ou CAU n°

.......................................... , REQi&0 .........cc.o.cn..., 1ESPONSAVEL tECNICO A EMPIESA ...ooovviviviiii e
declaro conhecer? os locais a serem executados 0s servicos bem como todos 0s aspectos que possam influir

direta ou indiretamente na execucdo dos mesmaos, tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica aos
locais dos referidos servicos.

Local, data.

Responsavel técnico
Empresa.

2 Cédigo Civil. Art. 619. Salvo estipulacao em contrario, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano
aceito por quem a encomendou, ndo tera direito a exigir acréscimo no preco, ainda que sejam introduzidas modificagdes no
projeto, a ndo ser que estas resultem de instrugoes escritas do dono da obra.

5
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ANEXO V
RELATORIO TECNICO/MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo do(s) memorial(is) descritivo(s) e/ou Relatério Técnico neste edital, o(s)
mesmo(s) encontra(m)-se disponivel(is) no sitio oficial do Municipio,
http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo,
ainda, ser obtido por meio do e-mail licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de
Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG
(Préximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.

5:51-03:00-03
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ANEXO VI i
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixagdo da planilha orcamentéria neste edital, a mesma encontra-se disponivel no
sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO VI
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixagdo do cronograma fisico-financeiro neste edital, 0 mesmo encontra-se
disponiveis  sitio  oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.

734 5:51-03:00-03
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PREFEITURADE Superintendéncia de

POUSO ALEGRE Gestdao de Recursos Materiais

ANEXO VIII
COMPOSICAO DO BDI

Diante da impossibilidade de fixacdo da composicdo dos BDI neste edital, 0 mesmo encontra-se disponivel sitio
oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/06

(Obrigatédria para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 12/2024

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIACAO DE
COBERTURA DO CEMAPA E CENTRO POP, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

A empresa [nome/Razdo social], inscrita no CNPJ sob o n.° [xxxx], localizada [rua, cidade, Estado], neste ato
representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.° [xxxx], inscrito
no CPF sob o n.%[xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como [Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte], nos termos do art. 3° da Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006,
estando apta a usufruir dos beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das
vedacdes legais impostas pelo 8§ 4° do art. 3° da Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006. Declaro,

para fins da LC 123/2006 e suas alterac6es, sob as penalidades deste ser:

() MICROEMPRESA — Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando apta a fruir os
beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das vedagdes legais impostas
pelo 8 4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123/06.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE- Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$
4.800.000,00, estando apta a fruir os beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em
nenhuma das vedages legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123/06. Declaro ainda que,
no ano-calendério de realizacdo da licitacdo, a empresa ndo celebrou contratos com a Administracdo Publica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa

de pequeno porte.

Local e Data:

Nome e Assinatura do Representante Legal

Observacoes:

« Esta declaragdo podera ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos da LC
123, de 14 de dezembro de 2006;

« A ndo apresentacao desta declaragdo seré interpretada como ndo enquadramento da licitante como ME ou EPP,

nos termos da LC n® 123/2006, ou a opgdo pela ndo utilizacdo do direito de tratamento diferenciado.
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Superintendéncia de
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ANEXO X
MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N°. 123/06

(Obrigatdria para MEI — Microempreendedores Individuais)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 12/2024

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIACAO DE
COBERTURA DO CEMAPA E CENTRO POP, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

A empresa [nome/Razdo social], inscrita no CNPJ sob o n.° [xxxx], localizada [rua, cidade, Estado], neste ato
representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.° [xxxx], inscrito
no CPF sob o n.° [xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempreendedor
Individual, nos termos do art. 18-A, § 1° da Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta
a usufruir dos beneficios e vantagens legalmente instituidas pela referida lei, por ndo se enquadrar em nenhuma
das vedacdes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alteracdes, sob as penalidades disto, ser:

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - Empresério individual que se enquadra na defini¢do do art. 966 da
Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cddigo Civil, ou o empreendedor que exerca as atividades de
industrializacdo, comercializacdo e prestacdo de servicos no ambito rural, que tenha auferido receita bruta, no
ano-calendario anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), que seja optante pelo Simples Nacional e
gue ndo esteja impedido de optar pela sistematica prevista neste artigo.

Local e Data

Nome e Assinatura do Representante Legal

Observagoes:

Esta declaracdo podera ser preenchida somente pela licitante enquadrada como MEI, nos termos da LC 123, de
14 de dezembro de 2006. A ndo apresentacdo desta declaracdo serd interpretada como ndo enquadramento da
licitante como MEI, nos termos da LC n° 123/2006, ou a op¢do pela ndo utilizagdo do direito de tratamento

diferenciado.
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