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EDITAL DE LICITACAO
PROCESSO LICITATORIO REGIDO PELA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 05/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 106/2024

MODO DE DISPUTA: ABERTO

TIPO: MAIOR LANCE OU OFERTA

REGIME DE EXECUGCAO: EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO

ORGAOS REQUISITANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES.
INICIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 14/08/2024

ABERTURA DA SESSAO: 24/09/2024 as 09h00min

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 24/09/2024 as 09h01min

1-Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Municipio de Pouso Alegre, por meio da
Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, sediada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Bairro
Mirante do Paraiso, na cidade de Pouso Alegre/MG, CEP 37560-000, realizard licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais
legislagBes pertinentes estabelecidas neste Edital.

2 — O Edital e seus Anexos poderdo ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
(MG), através do enderego eletrbnico www.pousoalegre.mg.gov.br e na Plataforma de Licitagdes Portal de
Compras Publicas, através do endereco eletronico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

3 - Toda e qualquer alteracdo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspensdo ou
revogacdo, dever4d ser consultada pelos  pretensos licitantes no  endere¢co  eletrdnico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, bem como, no site da Prefeitura  Municipal
https://pousoalegre.mg.gov.br/.

4 - A Administracdo ndo se responsabilizard caso o pretenso licitante ndo visualize a alteracdo nos Sites
supracitados, consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos publicados.

5 - Os trabalhos serdo conduzidos pelo Sr. Derek William Moreira Rosa, Agente de Contratagdo e pela Equipe de
Apoio, integrada por: Fabiana Pereira Gomes, Jalio Céassio de Oliveira e Maria Eliza dos Reis Pereira Moreira,
designados através da portaria n° 03 de 07 (sete) de fevereiro de 2024.

6 - N&o havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das Propostas Comerciais,
bem como, a data para a sessdo da Concorréncia ficara prorrogada para o primeiro dia Util subsequente, nos
mesmos termos e horarios.

7 - O encaminhamento das propostas devera ser efetuado até a data e horério fixados para abertura da sessdo
publica.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente licitagdo ¢ CONCESSAO ONEROSA DE USO DE AREA PARA CONSTRUCAO
E GESTAO OPERACIONAL DE HANGAR NO TERMINAL AEROPORTUARIO DE POUSO
ALEGRE - MG (SNZA), conforme condicfes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado sera a MAIOR OFERTA OU LANCE, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.3. DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO
1.3.1. O objeto deste certame é constituido por 03 (trés) areas destinadas a construcdo de hangares que possuem
625,00m? cada, doravante denominadas LOTES, que estéo localizadas dentro do Sitio Aeroportuério, conforme

mapa de locacao anexo.

a) LOTE 1: Reserva de area destinada a edificacdo de hangares localizada mais préximo ao Terminal de
Passageiros e Posto de Abastecimento de Combustiveis Aeronauticos;
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b) LOTE 2: Localizada adjacente 8 AREA 1, em segundo lugar em termos de localizagao e proximidade com o
Terminal de Passageiros e Posto de Abastecimento de Combustiveis Aeronauticos;

¢) LOTE 3: Localizada adjacente 8 AREA 2, em terceiro lugar em termos de localizagio e proximidade com o
Terminal de Passageiros e Posto de Abastecimento de Combustiveis Aeronduticos, ou seja, a area mais distante.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

2.1. A concessdo em si ndo onera 0 municipio e, portanto, ndo ha indicagdo de recursos orcamentarios.

3. DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL COMPRAS PUBLICAS

3.1. Para acesso ao sistema eletrdnico, os interessados em participar da Concorréncia deverao estar credenciados
junto ao Portal Compras Publicos, provedores do sistema eletrénico.

3.2. Qualquer informacdo acerca do credenciamento poderd ser obtida através do site
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, conforme instrucdes nele contidas e ainda, junto ao
Departamento de Licitagdes da Prefeitura de Pouso Alegre, telefone n® (35) 3449-4023 ou pelo e-mail:
licitapamg@gmail.com.

3.3. O Municipio de Pouso Alegre ndo possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores para
obtencdo da chave e senha de acesso, haja vista ser este procedimento de exclusiva responsabilidade do Portal
Compras Publicas, provedor do sistema eletronico.

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes inerentes a esta
Concorréncia.

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluidos a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.6. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos Orgdos responséaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

4. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

4.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

4.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluidos a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.3. E de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagéo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se
tornem desatualizados.

4.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da habilitagéo.

4.5. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006.
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4.5.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de
pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda nao tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.6. NAO PODERAO DISPUTAR ESTA LICITACAO:
4.6.1. Aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.6.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo
em decorréncia de sancdo que Ihe foi imposta;

4.6.5. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacéo e responder administrativa ou judicialmente;

4.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

4.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a
condi¢Bes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo
trabalhista;

4.6.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
4.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Pablico - OSCIP, atuando nessa condigéo;

4.6.10. N&o poderé participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato agente publico do
orgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacfes que possam configurar conflito de interesses
no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.7. O impedimento de que trata o item 4.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituigdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utiliza¢do fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

4.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 4.6.2 e 4.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de
execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgéo
ou entidade.

4.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

4.10. O disposto nos itens 4.6.2 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servi¢o que inclua como encargo do
contratado a elaboracdo do projeto bésico e do projeto executivo, nas contratages integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execucao.

4.11. Em licitacBes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n° 14.133/2021.
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4.12. A vedacdo de que trata o item 4.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4.13. E admitida a participacio de empresa em recuperacéo judicial, desde que amparada em certiddo emitida
pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a
participar de procedimento licitatorio, conforme atual entendimento do TCU.

5. DO CONSORCIO

5.1. Sera permitida a participacdo de pessoa juridica em consércio, observadas as seguintes normas, em
conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021:

5.2. Devera haver a comprovacdo de compromisso publico ou particular de constituicdo do consorcio, subscrito
pelos consorciados;

5.3. Deverd ser indicada qual a empresa lider do consorcio, que serd responsavel por sua representacdo perante a
Administracéo;

5.4. Para efeito de habilitacdo técnica, sera admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado;
5.5. Para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, sera admitido o somatério dos valores de cada consorciado;

5.5.1. Haver4 um acréscimo de 10 % sobre o valor exigido para o licitante individual, ndo se aplicando aos
consa@rcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.

5.6. A empresa consorciada estara impedida de participar de mais de um consércio ou de forma isolada na
mesma licitacéo;

5.7. Os integrantes sdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados tanto na fase de licitagdo quanto na fase
de execuc¢do do contrato;

5.8. Caso o licitante em consércio seja o vencedor do certame, deverd promover, antes da celebragdo da
ata/contrato, a constitui¢do e o registro do consorcio, nos termos do compromisso firmado;

5.9. Podera ser estabelecido limite maximo de empresas consorciadas, desde que haja justificativa técnica;

5.10. Serd permitida a substituicdo de consorciado, desde que expressamente autorizada pelo 6rgdo contratante,
estando a substitui¢do condicionada & comprovagdo de que a nova empresa do consorcio possui, N0 minimo 0s
mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consércio no processo
licitatorio que originou o contrato.

6. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

6.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera
impugnar este Edital, conforme regulado pelo artigo 164 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.2. A impugnagcao devera ser enviada exclusivamente por meio eletrénico, em campo préprio do Sistema Portal
de Compras Publicas no enderego eletrénico www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.3. Cabera a Agente de Contratacdo, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnacéo no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis.

6.4. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacdo de propostas.

6.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser enviados a Agente de
Contratacdo, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessao publica, exclusivamente
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por meio eletrénico, em campo préprio do Sistema Portal de Compras Publicas no enderego eletrdnico
www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.6. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no certame.

6.7. A participacdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na
aceitacdo por parte dos interessados das condicdes nele estabelecidas.

6.8. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,
serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.

6.9. Néo serdo conhecidas as impugnacdes apresentadas apos o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,
que estejam subscritas por representante ndo habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para
responder pela proponente.

6.10. A peticdo de impugnacdo apresentada por empresa deve ser firmada por sdcio, pessoa designada para a
administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteriores alteracdes, se houver, do ato de designacdo do administrador, ou de procuragéo
publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

7. DA APRESENTA(;AO DA PROPOSTA
7.1. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

7.2.1. Esté ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

7.2.2. Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicéo;

7.2.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos 111
e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal;

7.2.4. Declaragdo de que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas, conforme dispée o art. 116 da Lei n. 14.133/2021 e os arts. 51 e 53 do Decreto Federal n°
9.579/2018.

7.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que
cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da
Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

7.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operagBes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.6. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida
no sistema;

7.7. Ndo sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas, 0 que
somente ocorrerd apos a realizagdo dos procedimentos de negociacao e julgamento da proposta.
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7.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliacdo da agente de contratagdo e para acesso publico apds o encerramento do envio de
lances, quando estes forem solicitados que sejam anexados antes da sessdo publica.

7.9. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

7.10. A proposta de precos devera ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem
cotagdes alternativas, descri¢des que identifiqguem a licitante, emendas, rasuras ou entrelinhas;

7.11 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico sua proposta com a descri¢do do
objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entéo,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagéo.

7.12 A proposta devera ser apresentada de acordo com;

7.12.1 A identificacdo/descricdo do objeto ofertado, de forma a permitir que a agente de contratacdo possa
facilmente constatar que as especificagdes na presente Concorréncia foram ou ndo atendidas, observadas as
especificagdes constantes no presente Edital;

7.12.2 O prego unitario e preco total cotados em reais, com no méximo 02 (dois) algarismos decimais apos a
virgula;

7.12.3 O prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite
para apresentacao da proposta, ap6s convocagdo da Agente de Contratacdo;

7.13 O nimero do item ofertado devera corresponder com suas respectivas quantidades;

7.14 Havendo divergéncia entre o valor unitario e total, prevalecera o valor unitario;

7.15 Serdo desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de pregos ou qualquer outra condi¢do ndo
prevista neste Edital;

7.16. E vedada a cotacdo de precos diferenciados em razdo de local de entrega ou em razdo da forma e do local
de acondicionamento ou qualquer outro motivo.

7.17 Todas as especificacBes do objeto contidas na proposta vinculam a proponente.

8. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES

8.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4& automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletrnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou 0s documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

8.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.3. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

8.2.4. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério, levado a
efeito na fase de aceitacéo.

8.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da
fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre a agente de contratacdo e 0s
licitantes.
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8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.6. O lance devera ser ofertado pelo valor total do lote.

8.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas no Edital.

8.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor superior ao UGltimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

8.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (um
centavo)

8.10. O licitante podera uma Unica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o
registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

8.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

8.12. Nesta licitaco para envio de lances na concorréncia eletronica serd adotado o modo de disputa
“aberto”, onde os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

8.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo da
sessdo publica.

8.12.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de
lances intermediérios.

8.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-4
automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de classificag&o.

8.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), a agente de contratacdo, auxiliada pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

8.12.5. Apb6s o0 reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

8.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem decrescente de valores.

8.14. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

8.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

816. No caso de desconexdo com a Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

8.17. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para a agente de contratacdo persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da
comunicagdo do fato pela Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacéo.

8.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
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8.19. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

8.19.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com
a primeira colocada.

8.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Gltima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

8.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.20. S6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.20.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art.
60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.20.1.1. Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

8.20.1.2. Awvaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;
desenvolvimento pelo licitante de acBes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

8.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagcdes dos drgdos de
controle.

8.20.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

8.20.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por érgéo ou entidade de
Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

8.20.2.2. Empresas brasileiras;

8.20.2.3. Empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais, empresas que
comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hip6tese da proposta do primeiro colocado
permanecer abaixo do preco minimo definido para a contratacdo, o agente de contratagdo podera negociar
condicBes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

8.21.1. Negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer abaixo do pre¢o minimo definido pela Administracéo.
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8.21.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.21.3. O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

8.21.4. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie
a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

8.22. E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.23. AplGs a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo com auxilio da &rea técnica examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacg&o ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao minimo
estipulado para contratacdo neste Edital, observado o disposto no artigo 14 da Lei federal n® 14.133/2021.

9.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preco final inferior ao preco maximo
fixado ou que apresentar preco manifestamente inexequivel.

9.2.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbolicos, irrisrios ou de
valor zero, incompativeis com os pre¢os dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatério da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalagdes de propriedade do prdprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

9.3. Na hipétese de necessidade de suspenséo da sessao publica para a realizacdo de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

9.4. O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo a ser estabelecido, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

9.4.1. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.4.2. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pela Agente de Contratacdo, destacam-se 0s que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além
de outras informagBes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrdnico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Agente de Contratacdo, sem prejuizo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrnico, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

9.4.3. Caso a compatibilidade com as especificacbes demandadas, sobretudo quanto a padrdes de qualidade e
desempenho, ndo possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, a Agente de Contratacdo exigira
gue o licitante classificado em primeiro lugar apresente o catalogo e/ou amostra, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta, no local e prazo a ser indicado.

9.4.3.1. Os resultados das avaliacdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

9.4.3.2. Os exemplares colocados a disposi¢cdo da Administracdo serdo tratados como prot6tipos, podendo ser
manuseados e desmontados pela equipe técnica responséavel pela anélise, ndo gerando direito a ressarcimento.
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9.4.3.3. Os licitantes deverdo colocar a disposicdo da Administracdo todas as condigcdes indispensaveis a
realizacdo de testes e fornecer, sem 6nus, 0s manuais impressos em lingua portuguesa, necessarios ao Seu
perfeito manuseio, quando for o caso.

9.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, 0 Agente de Contratacdo examinard a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

9.6. O Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor prego, vedada a negociagdo
em condigBes diversas das previstas neste Edital.

9.7. Também nas hip6teses em que o Agente de Contratacdo nao aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

9.8. A negociacdo seréa realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.9. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que
a proposta ndo for aceita, e antes de 0 Agente de Contrata¢do passar a subsequente, havera nova verificagdo, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se
a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.10. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, 0 Agente de Contratacdo verificard a habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta reformulada do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de até 2h00
(duas horas), a contar da solicitacdo do Agente de Contratacdo no sistema eletronico e devera:

10.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

10.1.2. Conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final serd documentada nos autos e serd levada em consideragdo no decorrer da execucéo do
contrato e aplicacdo de eventual san¢do a Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, vinculam a Contratada.

10.3. Os pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 12 da Lei n® 14.133/2021).

10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre 0s precos unitarios e o preco global, prevalecerdo os primeiros; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerao estes Ultimos.

10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas
de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificaco.

10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que ndo
corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descri¢do do objeto, o valor e os documentos complementares estardo
disponiveis na internet, ap6s a homologagéo.
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11. DA HABILITACAO

11.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos artigos 62 a 70
da Lei n® 14.133, de 2021.

11.1.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, a Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das condic6es de
participagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagbes por llicitos Administrativos - CADICON,
mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

11.1.2.Caso conste na Consulta de Situac@o do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

11.1.3 A tentativa de burlar serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

11.1.4. O licitante ser& convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificacao.

11.1.5. Constatada a existéncia de san¢do, a Agente de Contratagdo reputard o licitante inabilitado, por falta de
condicéo de participagéo.

11.1.5.1. No caso de inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitacdo da proposta subsequente.

11.1.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacio complementares, necesséarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-los, em
formato digital, via sistema, no prazo a ser pré-estabelecido, sob pena de inabilitag&o.

11.1.7. Somente haveré a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo
dos documentos originais ndo-digitais, quando houver divida em relagéo a integridade do documento digital.

11.1.8. N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

11.1.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Agente de Contratacéo
suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

11.1.10. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.1.11. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitacéo,
havera nova verificacéo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

11.1.12. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficara
obrigado a comprovar os requisitos de habilitacdo cumulativamente, isto €, somando as exigéncias do item em
que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da
aplicacdo das sancdes cabiveis.
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11.1.13. Nao havendo a comprovacao cumulativa dos requisitos de habilitagdo, a inabilitacdo recaira sobre o(s)
item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitacdo do licitante nos
remanescentes.

11.1.14. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante serd declarado
vencedor.

11.1.15. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.1.16. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas
contribuicdes.

11.2. HABILITACAO JURIDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo e alteracdes subsequentes devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial, e
no caso de sociedades por a¢6es, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

¢) Inscricio do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em exercicio;
d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato
de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir;

e) Em se tratando de Micro Empreendedor Individual — MEI, o Contrato Social ou Estatuto podera ser
substituido pelo Certificado da Condicao de Micro Empreendedor Individual - CCMEL.

11.2.1.0s documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidacdo respectiva;
11.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante, relativa aos
tributos mobiliarios e imobiliarios, dentro do prazo de validade.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certiddo Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal,
dentro do prazo de validade.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser feita através da apresentacdo da Certidao
Negativa de Débitos — CND, dentro do prazo de validade.

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS, que devera ser feita
através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal, dentro do prazo de validade.

g) Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal 12.440/2011, dentro do
prazo de validade.

h) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste certame, deverdo
apresentar toda a documentacao exigida para a comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restricéo;
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1) Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de
05 (cinco) dias Uteis, a contar da convocagdo da agente de contratacdo para apresentacéo, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, para a regularizacdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito, de
certiddo negativa;

I1) A nédo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara na decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste edital, procedendo-se a convocacdo dos
licitantes para, em sessdo publica, retomar os atos referentes ao procedimento licitatdrio.

11.3.1. As certidGes que ndo possuirem especificacdo a respeito do prazo de validade serdo aceitas com até
90 (noventa) dias da data de sua expedicao.

11.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

a) Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data ndo anterior a
sessenta dias da abertura da sessdo publica desta CONCORRENCIA, se outro prazo ndo constar do documento.

b) Empresas em recuperacéo judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:

b.1) Apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que esta apta econémica e
financeiramente a participar de processo licitatorio nos termos das Leis 14.133/2021; ou

b.2) Plano de Recuperacdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do atendimento
a todos os requisitos de habilitacdo econdmico-financeira estabelecidos no edital.

11.5. DA QUALIFICACAO TECNICA

11.5.1. Atestado(s) de VISITA TECNICA assinado pelo Servidor Publico em nome do licitante, ou a
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DA AREA, conforme modelos anexos ao EDITAL.

11.5.2. Nomeac&o de responsavel técnico, com comprovada experiéncia em edificagdo igual ou semelhante, em
dimensdes de no minimo 50% (cinquenta por cento) das dimensdes da unidade para a qual se prop8e construir.
Conforme descrito no item 11.2.2.3.

11.5.3. Declaragdo e comprovagéo de vinculo empregaticio ou contratual entre a contratada e engenheiro civil ou
arquiteto, nomeados como responsavel técnico, com registro no CREA e/ou CAU conforme item 9.2.

11.5.4. Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica publica ou privada que comprove que a licitante ou pessoa
juridica a ser contratada pela licitante possui experiéncia na construcdo de edificacdes iguais ou semelhantes,
com no minimo 50% (cinquenta por cento) das dimens@es da unidade para a qual se propde construir.

11.5.5.. E permitida a contratacio externa de pessoa juridica do ramo de construgio pela licitante para a
edificagdo a qual a licitante se propde, objeto deste Projeto Basico. Desde que, respeitados os itens 11.5.2, 11.5.3
e 1154,

11.6. DA VISITA TECNICA

11.6.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de habilitacdo o
atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos de habilitagdo
Declaracéo de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

11.6.2. A auséncia de realizagdo de visita técnica implicard na presuncdo de conhecimento das condi¢des dos
servicos, de sorte que alegagBes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informagdes e das
condig@es locais pertinentes a execucdo do objeto licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para
reclamagdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucéo.

11.6.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de abertura dos
envelopes de habilitagdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a data de
abertura da sessdo publica, junto & Superintendéncia Municipal de Esportes, localizada na Avenida Dr. Lisboa,
N° 201, Centro, CEP 37550-109, Pouso Alegre- MG. Horérios de atendimento de Segunda a Sexta-feira das 08h
as 12h (periodo da manhd) e das 13h as 17h (periodo da tarde). Telefones para agendamento: 3449-4004, (35)
3449-4009 e (35) 9-9235-1491.
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11.6.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia os locais das obras para que, ao fazer a
visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulagdo das propostas e perfeita
execucdo dos servicos pretendidos pelo Contratante.

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal e trabalhista da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o prazo de no minimo 10 (dez)
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencdo de recorrer, de forma motivada, isto €, indicando contra
qual(is) decisao(des) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.

12.2. A interposicgao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagcdo ou inabilitagdo de licitantes,
a anulacéo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.3. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacéo ou de lavratura da ata.

12.4. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitacéo
do licitante:

12.4.1. a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo; o prazo para
apresentacdo das razfes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou
inabilitacdo;

12.4.2. na hipdtese de adocédo da inverséo de fases prevista no 8 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo
para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao da ata de julgamento.

12.5. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

12.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

12.7. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
12.8. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata

dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.9. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.10. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico em que
estara sendo realizada a sesséo.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
13.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

13.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realizagdo da sessdo
publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situacdo em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacdo fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipéteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
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13.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

13.2.1. A convocacgdo se dard por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO
14.1. O objeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da agente de contratacéo,
caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, apés a regular decisdo dos recursos

apresentados.

14.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procedimento licitatério.

15. DA GARANTIA

15.1. Garantia do objeto conforme Projeto Bésico e/ou legislagdo vigente.

16. DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Homologado o resultado da licitagdo, o licitante melhor classificado ter4 o prazo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o contrato, cujo prazo de validade encontra-se nela
fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas na Lei n° 14.133, de

2021.

16.2. O prazo de convocacao poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do licitante
mais bem classificado ou do fornecedor convocado, conforme artigo 90 da Lei Federal n® 14.133/21, desde que:

16.2.1. a solicitacio seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

16.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administracéo.

16.3. O contrato serd assinado por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema.

16.4. Serdo formalizadas tantos contratos quantos forem necessarios para a contratacdo de todos os itens
constantes no Projeto Basico, com a indicagéo do licitante vencedor, a descrigdo do(s) item(ns), as respectivas
guantidades, precos e demais condigdes.

16.5. Na hipotese de o convocado ndo assinar o contrato no prazo e nas condigdes estabelecidas, conforme Art.
90 da Lei Federal n° 14.133/21, fica facultado a Administracéo a convocagdo dos demais classificados, na ordem
de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas pelo primeiro classificado.

17. DOS PRECOS, REVISAO, REAJUSTE E REPACTUACAO

17.1. Os precos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

17.2. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive
encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a Unica e completa

remuneracao pela sua execugo.

17.3. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data do
orcamento estimado, em 23/07/2024.

17.3.1. Apb6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s pre¢os iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacéo, pelo contratante, do indice Geral de Precos do Mercado IGP-M, da Fundagéo
Getlio Vargas ou Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, exclusivamente para as obrigaces
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

17.3.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano ser4 contado a partir dos
efeitos financeiros do Gltimo reajuste.
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17.3.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o0 contratante pagard ao contratado a
importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

17.3.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.3.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, serd adotado, em substituicéo, o que vier a ser determinado pela legislagéo entdo em vigor.

17.3.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.3.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17.4. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucéo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito, ou fato do
principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribuigdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a
justa remuneracdo dos produtos poderd ser revisada, objetivando a manutengdo do equilibrio econdmico -
financeiro inicial do contrato.

17.5. A revisdo de precos do contrato se traduz em condigdo excepcional de ajuste financeiro, admitida a
qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relacdo entre encargos do
contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condi¢Bes essenciais de continuidade do vinculo
contratual.

17.6. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execucédo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo Municipio néo é suficiente para
saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

17.7. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econémica ordinéria,
devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuacao (quando for o caso).

17.8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposic¢des legais, quando ocorridas apos a data de apresentacdo da proposta, de comprovada repercussdo nos
pregos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.

17.9. Na hipdtese da empresa contrata da solicitar alteracdo de preco, a mesma terd que justificar o pedido,
através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedéncia do pedido,
tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de produtos, etc.

17.10. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou redu¢do do valor contratado, conforme as constatagdes de oscilagdes apuradas.

17.11. Na hip6tese de solicitagdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera comprovar o desequilibrio
econbmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

17.12. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em
conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de pregos solicitada pela
empresa contratada.

17.13. A eventual autorizagdo da reviséo de precos sera concedida ap6s a analise técnica e juridica do Municipio
de Pouso Alegre/MG, porém contemplard os produtos fornecidos a partir da data do protocolo do pedido no
Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

17.14. Enquanto eventuais solicitacBes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a contratada ndo podera
suspender a entrega dos objetos nem a execu¢do dos servicos e 0s pagamentos serdo realizados aos pregos
vigentes.
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17.15. O Municipio de Pouso Alegre/MG deverda, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar Termo Aditivo
com 0s pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferencas
devidas, sem juros e correcdo monetaria, em relacdo aos produtos fornecidos apds o protocolo do pedido de
revisdo.

17.16. O novo prego s6 tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento
dos servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do deferimento, retroagira o
preco a data do pedido de adequacgdo formulado pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

17.17. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada pelo
Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais descontos concedidos
pela contratada, serdo sempre mantidos.

17.18. Durante a vigéncia do contrato, o preco ndo podera ficar acima dos praticados no mercado. Por
conseguinte, independentemente de convocacdo pela Secretaria solicitante, no caso de reducdo, ainda que
temporaria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar & unidade 0 novo preco que substituird o
entdo registrado.

17.19. Durante a vigéncia do contrato, o valor global sera mantido pela contratada.

17.20. Face ao disposto no artigo 125, da Lei n® 14.133/2021, as quantidades de que trata o anexo das planilhas
de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressfes de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial licitado.

18. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DA FISCALIZA(;AO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo dos servicos e de fiscalizagdo estdo previstos no Projeto Basico,
conforme Anexo | do presente edital.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1 A CONTRATANTE e a CONTRATADA deverdo seguir as normas descritas no Projeto Béasico da(s)
Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo | do presente edital.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISAO
20.1. Séo aplicaveis as sanc¢des previstas no neste edital.

20.2. A rescisdo contratual dar-se-4 nos casos e termos previstos nos artigos 155 a 163 da Lei Federal n°
14.133/2021.

21. DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento dar-se-& nos moldes descritos no Projeto Bésico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante
do Anexo | do edital.

22. DOS PRAZOS

22.1. Os prazos dar-se-do conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do
Anexo | do edital.

23. DO LOCAL DA EXECUGAO DOS SERVICOS
23.1. O local de entrega sera conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante
do Anexo | do edital.

24. MODALIDADE

24.1. A modalidade serd conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do
Anexo | do edital.
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25. DAS CONDIGCOES DE EXECUGAO

25.1. As condicbes de execucdo serdo conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s)
constante do Anexo | do edital.

26. DAS DISPOSICOES GERAIS
26.1. Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a4 Ata no sistema eletrénico.

26.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horéario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagao em contrario, pela agente de contratacao.

26.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia — DF.

26.4. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a agente de contratacdo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e
classificacéo.

26.5. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagéo.

26.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade
e a seguranca da contratacéo.

26.7. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparagéo e apresentacdo de suas propostas e a Administracéo
ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducéo ou do resultado do
processo licitatorio.

26.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-
se-4 0 do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.

26.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

26.10. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

26.11. Consultas ao Edital e demais informagdes relativas a esta Concorréncia, poderdo ser realizadas por meio
dos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e https://pousoalegre.mg.gov.br/. e ainda junto ao Departamento
de Compras e LicitacGes da Prefeitura de Pouso Alegre, telefone n° (35) 3449-4023.

26.12. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a afericdo da habilitacdo da
licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicara o afastamento de qualquer licitante.

26.13. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas decimais

apo6s a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de pagamento do
municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratacéo.

26.14. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem que
caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizacdo, alterar as condicBes, as especificacfes e/ou
qualquer documento pertinente a esta Licitagao, fixando novo prazo.

26.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO | — PROJETO BASICO;
ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;
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ANEXO Il - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA;
ANEXO IV - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DA AREA,;
ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO/RELATORIO TECNICO;
ANEXO VI - PLANILHA ORGCAMENTARIA

ANEXO VII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO VIII - COMPOSICAO DO BDI;

Pouso Alegre/MG, 13 de agosto de 2024

Marcio Eli Barbosa Junior
SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
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ANEXO |
PROJETO BASICO
1. DO OBJETO

1.1. Concessdo onerosa de uso de area para construcdo e gestdo operacional de hangar no Terminal
Aeroportudrio de Pouso Alegre — MG (SNZA).

2. DA ESPECIFICAGCAO TECNICA

2.1 O objeto deste certame é constituido por 03 (trés) areas destinadas a construgdo de hangares que possuem
625,00m? cada, doravante denominadas LOTES, que estdo localizadas dentro do Sitio Aeroportudrio, conforme
mapa de locacdo anexo.

a) LOTE 1: Reserva de area destinada a edificacdo de hangares localizada mais préximo ao Terminal de
Passageiros e Posto de Abastecimento de Combustiveis Aeronauticos;

b) LOTE 2: Localizada adjacente 8 AREA 1, em segundo lugar em termos de localizagdo e proximidade
com o Terminal de Passageiros e Posto de Abastecimento de Combustiveis Aeronauticos;

c) LOTE 3: Localizada adjacente & AREA 2, em terceiro lugar em termos de localizagio e proximidade
com o Terminal de Passageiros e Posto de Abastecimento de Combustiveis Aeronauticos, ou seja, a
area mais distante.

Observagdo Importante:

A disposicao das areas € fator de interesse uma vez que a area mais préxima ao Terminal de Passageiros e
Posto de Abastecimento de Combustiveis Aeronauticos é a &rea mais vantajosa ao futuro concessionario, o qual
estarad mais perto das mencionadas infraestruturas de apoio e do canal de acesso. Tendo em vista que o0s hangares
ndo possuirdo acesso proprio.

2.2. Entende-se como gestdo operacional, dentre outras demandas, qualquer obra, servico e regularizacdo
documental junto aos 6rgdos e agéncias reguladoras (em termos Legal e Normativo) e em todos os aspectos
(ambiental, de seguranca geral, de engenharia, de recursos humanos, de combate a incéndio, dentre outros),
necessarios para o pleno funcionamento do Hangar.

2.3 O Municipio ndo se responsabiliza por defeitos ou problemas, com ou sem dolo, no que se refere aos
hangares, devendo o vencedor cumprir todas as normas e procedimentos previstos em legislacao especifica.

2.4 Cabe ao vencedor selecionar e preparar rigorosamente os colaboradores, encaminhando elementos portadores
de atestados de boa conduta e demais referéncias, tendo fungdes profissionais legalmente registradas em suas
carteiras de trabalho ou contrato formal.

2.5 O Municipio ndo se responsabilizard por condutas ou acles, por parte da vencedora e/ou de seus
colaboradores, que infrinjam normas de Seguranca do Trabalho, Leis Trabalhistas ou quaisquer outras
legislagBes vigentes.

2.6 A vencedora consente que a Administracdo exerca constante fiscalizagdo no cumprimento das condicfes
estabelecidas no instrumento contratual.

2.7 Compete a vencedora do certame quaisquer custos necessarios para construgdo e manutencdo dos hangares,
inclusive aqueles decorrentes da adaptacdo da estrutura existente no local ou sua remocgao. Neste, incluem-se
todos os servicos de adaptacdo ou complemento da estrutura existente para compatibilizagdo dos novos hangares,
como 0s servicos e obras de agua, esgoto, energia, combate a incéndio, pavimentagdo e telecomunicagao.

2.8 Todos os custos relativos a exploracéo que se refere este edital, tais como despesas com pessoal, licengas,
impostos, encargos, indenizagdes, seguros, sanidade e higienizacao, telefone, agua, luz, etc. ficardo a cargo e
integral responsabilidade da proponente vencedora do processo licitatério.

2.9 Ficardo ainda a cargo e sob a responsabilidade da vencedora toda e qualquer eventualidade ocorrida com seus
empregados ou funciondrios, assim como com 0s usuarios, consumidores, fornecedores, ou outros, devendo a
concessionaria primar pela comodidade e bem estar, mantendo tratamento igualitario e indiscriminavel,
isentando o concedente de toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista ou criminal que venha surgir
durante o prazo da presente concessdo, seja a que titulo for.
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2.10 N&o serdo ressarcidos ou indenizados os dispéndios correspondentes com os estudos, investigacoes,
levantamentos, encargos, seguros e despesas ou investimentos efetuados, vinculados a concesséo objeto desta
licitacdo, realizados pela vencedora.

2.11 A Licitante vencedora ndo podera transferir a terceiro os direitos e obrigacbes oriundas da presente
concessdo, salvo com prévia e expressa autorizacdo do concedente.

2.12 Toda e qualquer alteracdo ou benfeitoria e conservacdo deverdo ser prévia e expressamente aprovadas e
autorizadas pela Administracdo Publica Municipal, ficando desde ja pactuado que as modificagdes, benfeitorias,
construgBes ou melhorias, conservaces, identificadas como fixas introduzidas ou executadas pela licitante
vencedora, serdo incorporadas ao patrimdnio da concedente, apds o término da concessdo, sem qualquer direito
de restituicdo ou indenizacdo.

2.13 Os equipamentos mdveis excluem-se dessa transferéncia ao patrimoénio publico.

2.14 No exercicio da presente Concessdo a licitante vencedora obriga-se a aceitar o acompanhamento e a
fiscalizacdo e acatar as normas expedidas pelo Concedente, além de todas as normas legais aplicaveis ao objeto
desta Concesséo, especial as determinacdes da Agéncia Nacional de Aviacdo Civil — ANAC, DECEA -
Departamento de Controle do Espaco Aéreo ou SAC - Secretaria de Aviacao Civil da Presidéncia da Republica.

3. DOS PRAZOS

3.1 O prazo de vigéncia da concessdo serd de 10 (dez) anos, prorrogavel por igual periodo, observados os
critérios de conveniéncia e oportunidade da Administracdo Publica, conforme Lei Ordinaria n°® 6823/2023 e
demais dispositivos contidos na Lei Federal n® 14.133/2021.

3.2 Com objetivo de fomentar os investimentos do vencedor serdo permitidos prazo de caréncia para inicio do
pagamento da locacdo da area de até 12 (doze) meses, em compatibilizacdo aos itens 3.3 e 3.4 deste Projeto
Basico, a fim de se possibilitar os devidos preparativos (projetos e execucdo de obras) para a efetiva ocupacao
dos hangares.

3.2.1 N&o sera admitida prorrogacdo do prazo de caréncia supramencionado em nenhuma hipétese, por se tratar
de uma iniciativa ndo obrigatoria por parte do Municipio.

3.2.2 No caso de o vencedor do certame iniciar os hangares durante o prazo de caréncia em questao, esta iniciara
0 pagamento da locacdo da area e tera a caréncia suspensa imediatamente.

3.3 Terd a vencedora do certame o prazo de até 2 (dois) meses, contados da assinatura do contrato, para
apresentar e aprovar junto ao Municipio e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, conforme necessidade,
0s projetos executivos e complementares necessarios para implantagdo do hangar, descritos no item 8, onde se
verificard o atendimento das condigdes minimas dispostas para o hangar, conforme memorial descritivo anexo

3.4 Teré o vencedor do certame o prazo de até 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, j& incluso o
prazo contido no item 3.3, para execucdo das obras e servigos, com vistas ao fim do periodo de caréncia do
pagamento da locacdo da area e inicio do uso da edificacdo instalada.

4. JUSTIFICATIVA

Da capacidade legal da municipalidade

Nos termos do art. 21, inciso XII, da CF/88, compete a Unido a exploracdo da navegacdo aérea e da
infraestrutura aeroportuéria.

Por delegacdo da Unido, nos termos do art. 36 da Lei n® 7.565/1986 (Cddigo Brasileiro de Aeronautica), o
aeroporto de Pouso Alegre é administrado e operado pelo Municipio. A delegacao vigente foi celebrada por meio
do Convénio n° 032/2015, com prazo de 35 anos, ou seja, até o ano 2050.

Nos termos do art. 1° da Lei Ordinaria n® 6.823/2023, o Poder Executivo Municipal esta autorizado a
conceder espacos no Aeroporto Municipal para constru¢do de hangares, mediante concessdo de uso do imével
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pelo prazo de até 10 (dez anos), conforme art. 2° do mesmo diploma legal, ficando a construgdo incorporada ao
patriménio do Municipio apds o decurso do prazo que se convencionar.

O modal aéreo tem se consolidado em nossa cidade e regido, como fator fundamental ao crescimento
socio — econbmico, uma vez que umas parcelas significativas das grandes empresas e grandes investidoras locais
possuem aeronave e fazem uso das mesmas para seu deslocamento até Pouso Alegre e cidades circunvizinhas.
Nessa toada, empresas médias, locais e interestaduais, também estdo migrando para este perfil de mobilidade, o
qual gera ganhos exponenciais em aproveitamento do tempo de seus gestores.

Também precisamos pontuar que o modal aéreo é basicamente o principal meio de transportes de outros
equipamentos publicos, como Policia Militar de Minas Gerais e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 0s
quais além de suas operacOes ordindrias utilizam o aeroporto expressivamente para transporte de drgéos vitais
humanos, através do “MG Transplantes” e transporte de enfermos e feridos.

Neste contexto, é palpavel a necessidade de se prover o aeroporto local de um servico de hangaragem,
uma vez que a falta desse servigo tem prejudicado e por vezes comprometido o uso do modal aéreo em nossa
regido.

Em que pese mencionar, que um equipamento publico ndo tem como fungéo primaria gerar lucros ao seu
gestor. Porém, a responsabilidade e a boa conduta preveem que o gestor publico deve sempre buscar vantagens e
formas de ampliar a utilizacdo do equipamento publico, melhorando-o a populacéo usuéria e auferindo receitas
diretas e indiretas aos cofres pablicos municipais.

5 - ESCOLHA DA MODALIDADE LICITATORIA

E sabido que a Lei n° 14.133/2021, pouco se referiu a processos licitatorios para concessio onerosa de
uso de espago publico, voltando-se essencialmente para os contratos que geram dispéndios, ou seja, contratos de
aquisicdo de bens e servicos, havendo pouca disciplina sobre os ajustes que geram receitas a Administracao
Publica.

No entanto, a Lei Federal N° 14.133/2021, estabelece no seu artigo 6°, inciso XXXVIII, que a modalidade
de licitacdo mais adequada ao certame em tela é a concorréncia, dado que o objeto envolve servicos de
engenharia. Como se segue:

“XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitacdo para contratacdo de bens e servigos
especiais e de obras e servigos comuns e especiais de engenharia”

Desta forma, tendo em vista a obrigatoriedade legal de processo licitatorio para uso e ocupacao de espago
publico, quando uma dispensa de licitagdo ndo for aplicavel, define-se que o certame ocorrera dentro da
modalidade licitatéria de CONCORRENCIA, conforme disposto no artigo 28, inciso 1, da Lei n® 14.133/2021.
6. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1. O critério do julgamento serd MAIOR OFERTA OU LANCE de valor de locacéo da area a Administracéo
Publica.

6.2 O espago publico a ser utilizado pelo concessionério s6 é possivel mediante o 6nus da utilizagdo. Sendo
invidvel o critério maior retorno econdémico, dado que nao se trata de um contrato de eficiéncia, e a utilizacdo do
critério MAIOR OFERTA OU LANCE.

6.3. O valor inicial da locagdo, por area, para o certame é de R$ 1.619,51 (um mil, seiscentos e dezenove reais,
cinquenta e um centavos) mensal, considerando a area de 625,00 m2 e o valor oriundo da avaliagdo imobiliaria
anexa a este processo.

6.4. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem valor menor ao contido no item 6.3
6.5 As 3 (trés) primeiras propostas classificadas serdo submetidas ao regramento de que as maiores ofertas

arrematam os lotes mais préximos ao patio, Terminal de Passageiros, canal de acesso e Posto de Combustiveis
Aeronauticos.
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6.6 N&do ha possibilidade de escolha do lote, independente de acordo mutuo entre os vencedores ou solicitacédo
individual. Uma vez que a disposicdo no item 6.5 é fruto de estudo técnico interno do aeroporto, visando o
planejamento de uso e ocupacéo do solo.

6.7 As propostas ndo deverao especificar o lote de interesse do licitante a concessao.
7. DA VISITA TECNICA

7.1 A Visita Técnica tem por finalidade permitir que os licitantes tenham conhecimento das informagdes
necessarias e das condices fisicas do local.

7.2 A visita técnica poderd ser agendada pessoalmente, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, na
Administracdo do Aeroporto, localizado na Av. Jodo Batista Piffer, S/N, Jardim Aeroporto, das 08h00 as 17h00
ou pelo e-mail: gestorsnza@hotmail.com, em até 24 (vinte quatro) horas antes da licitacao.

7.3 Apos a realizacdo da visita serd lavrado pelo Servidor Publico responséavel o respectivo Termo de Visita
técnica.

7.4 A visita técnica ao local objeto desta licitagdo € opcional, contudo sua ndo realizagdo implicard em
declaracdo tacita de conhecimento dos aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucdo das
atividades.

7.5 Se a visita técnica ndo for realizada, sera necessario apresentar a DECLARACAO DE CONHECIMENTO
DA AREA, conforme modelo anexo ao EDITAL.

8. DAS ADEQUACOES DAS AREAS E DOS PROJETOS NECESSARIOS

8.1 As construcdes e adequacdes necessarias a efetivacdo do objeto da licitagdo serdo de responsabilidade da
adjudicatéria, inclusive as despesas delas decorrentes.

8.2 A Administracdo Municipal optou pela padroniza¢do dos hangares em aspectos qualitativos e quantitativos,
conforme memorial descritivo anexo, sendo vedada a possibilidade de alteragdo nos aspectos de dimensGes,
utilizagdo e infraestruturas internas minimas, uma vez que os hangares serdo construidos e revertidos ao
patriménio publico municipal.

8.3 Os projetos e calculos necessarios correrdo as expensas do adjudicatério e sdo 0s que se seguem:

a) Cronograma Fisico-financeiro, Orcamentos, Cotagdes, Memdria de Célculos, Cotacdo de Preco Unitério e
Composigdes de Preco Unitario;

b) Projetos arquitetdnicos;

c) Projetos estruturais;

d) Projeto de estrutura metalica;

e) Projeto de instalagGes hidraulicas;

f) Projeto de instalacGes elétricas;

g) Projeto de combate a incéndio;

i) Projeto de muro.

8.4 Os projetos deverdo ser submetidos a fiscalizacdo técnica dentro do prazo de 60 (sessenta) dias ap6s a data de
assinatura do contrato, conforme item 3.3, a fim de serem avaliados pelo corpo técnico de engenharia e
arquitetura da Secretaria Municipal de Transito e Transportes, nos quesitos de seguranca, atendimento as normas
técnicas de engenharia e arquitetura existentes, normas de uso e ocupagdo do espago aéreo bem como lei
municipal de uso e ocupacéo do solo.

8.5 Os projetos deverdo ser entregues em 02 (duas) vias digitais na Secretaria Municipal de Transito e
Transportes.

8.6 Os projetos que ndo estiverem de acordo com os padrdes de construcdo aceitos, legislagdes federais e
municipais de uso e ocupacdo do espaco aéreo e do solo, respectivamente, ou que ndo contiver os minimos
estabelecidos no memorial descritivos serdo reprovados, mediante justificativa técnica de profissional de
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engenharia civil, com CREA valido ou de arquitetura com CONFEA valido, da SMTT. Podendo solicitar prazo
para apresentacdo de novos projetos.

8.7 Se necessario a reapresentacdo dos projetos, 0s prazos de caréncia para inicio dos pagamentos ndo sofreréo
qualquer adiamento.

8.8 O adjudicatario reconhece e declara que estara executando estruturas e infraestruturas como esforgo
decorrente de interesse préprio, que, ao final do contrato, serdo revertidas ao patriménio do Municipio e que o
investimento terd amortizacdo exclusivamente nos termos e prazo estabelecidos neste processo licitatorio, nao
devendo ser, em face disso, objeto de discusséo futura.

9. DA QUALIFICAGAO TECNICA

9.1. Atestado(s) de VISITA TECNICA assinado pelo Servidor Publico em nome do licitante, ou a
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DA AREA, conforme modelos anexos ao EDITAL.

9.2. Nomeacédo de responsavel técnico, com comprovada experiéncia em edificacdo igual ou semelhante, em
dimensdes de no minimo 50% (cinquenta por cento) das dimensdes da unidade para a qual se prop8e construir.
Conforme descrito no item 11.2.2.3.

9.3. Declaracdo e comprovacao de vinculo empregaticio ou contratual entre a contratada e engenheiro civil ou
arquiteto, nomeados como responsavel técnico, com registro no CREA e/ou CAU conforme item 9.2.

9.4. Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica publica ou privada que comprove que a licitante ou pessoa
juridica a ser contratada pela licitante possui experiéncia na construgdo de edificagcBes iguais ou semelhantes,
com no minimo 50% (cinquenta por cento) das dimensdes da unidade para a qual se prop8e construir.

9.5. E permitida a contratagio externa de pessoa juridica do ramo de construcéo pela licitante para a edificacéo a
qual a licitante se prop0e, objeto deste Projeto Basico. Desde que, respeitados os itens 9.2, 9.3 e 9.4.

10. DAS EXIGENCIAS JURIDICAS E FISCAIS

10.1 Poderdo participar do certame pessoas fisicas brasileiras residentes no Brasil ou pessoas juridicas com sede
no territorio nacional, que, em qualquer hipétese, satisfagam plenamente as condigdes estabelecidas no presente
Projeto Basico.

10.2 Para participar, os interessados deverdo apresentar:
10.2.1 Pessoa fisica: Documento de identidade, com foto, e comprovante de endereco.
10.2.2 Pessoa juridica: Documentos de inscri¢do no CNPJ e de identidade dos socios.

10.3 Admite-se a participacdo de consércio de pessoas no presente certame, conforme regras estabelecidas no
Edital. O responsavel pelo consoércio deverd ser expressamente identificado nos documentos de habilitagdo. O
representante serd o responsavel pela entrega do envelope com a documentacdo de cada integrante do grupo,
bem como as demais documentacfes exigidas pelo Edital e, ainda, pela assinatura do contrato, caso seja
vencedor.

10.4 Documentagdes necessarias a comprovacao da qualificacdo econdmico-financeira e habilitagao juridica:

10.4.1 Documentos de identificagdo da pessoa fisica ou juridica;

10.4.2 Declaragdo de conhecimento do Edital de convocacao e seus anexos;

10.4.3 Atestado de Visita ou Declaracdo de Conhecimento, nos termos do item 9.1.

10.4.4 Indicagdo formal do preposto que tratara da execucdo do contrato perante a Administracdo, quando a
licitante ndo for pessoa fisica ou empresa individual,

10.4.5 Documentacdo que comprove a Regularidade Fiscal e Qualificagdo econémico-financeira, quando
cabivel, de acordo com os termos estabelecidos no Edital;

10.4.6 Declaracéo de que ndo emprega trabalho noturno, perigoso ou insalubre de menores de dezoito anos e
qualquer trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de quatorze anos, em
cumprimento do disposto no artigo disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.
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10.5 Os documentos de comprovagdo da qualificacdo técnica deverdo ser apresentados em Unica via, em original
ou por qualquer processo de copia autenticada, ou publicacdo em érgao da imprensa oficial; com todas as folhas
numeradas e rubricadas.

11. DA EXECUCAO DO OBJETO
11.1 Dos investimentos

11.1.1 Cabera ao CONCESSIONARIO todo o investimento relativo & construgdo do hangar, que devera seguir
0s padrées mencionados no memorial descritivo e conforme os projetos apresentados s no item 8.3 deste Projeto
Bésico.

11.2 Das etapas da construgdo
11.2.1 Etapa 01 — DOS PROJETOS - Com duracédo de 60 (sessenta) dias a partir da assinatura do contrato.

11.2.1.1 O adjudicatério tera o prazo de até 10 (dez) dias, a partir da data de inicio do Contrato, para
agendamento de reunido com representante da Secretaria Municipal de Transito e Transportes, para
esclarecimentos gerais referentes aos projetos mencionados no item anterior.

11.2.2 Etapa 02 - DAS OBRAS - Com duracédo de 240 (duzentos e quarenta) dias.

11.2.2.1 A construcao dos hangares nas areas mencionadas no item 2 consiste em obrigagdo contratual de cada
CONCESSIONARIO, devendo ocorrer nos termos dos projetos aprovados, listados no item 8.3.

11.2.2.2 Para execug¢do das construgdes, serd admitida a subcontratacdo pelo Concessionario, de empresa(s) de
engenharia, permanecendo o Concessionario como Unico responsavel perante o Municipio, tanto pela obra a ser
executada quanto por eventuais danos causados ao Concedente ou a terceiros, em virtude das intervencdes
realizadas.

11.2.2.3 Ao contratar empresa(s) para a construcio dos hangares objeto desta licitagio, 0 CONCESSIONARIO
devera cuidar para que aquela(s) apresente(m) requisitos minimos de habilitacdo técnica necessarios para
realizacdo das obras de construcdo, nos termos exigidos no item 11.2.2.4.

11.2.2.4 Qualificacdo técnica a ser exigida da(s) empresa(s) contratada(s):

a) Apresentar prova de registro ou inscricdo da empresa e dos seus profissionais técnicos junto a entidade
competente a que estiverem vinculados: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

b) Apresentar a Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) referente ao servico a ser
prestado, emitido, respectivamente, pelo CREA ou CAU, devidamente assinado e quitado;

¢) Manter Equipe Técnica minima, com;

- Responsavel técnico com formagdo superior em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo, o qual se
responsabilizara pela coordenacdo da Equipe Técnica e dos trabalhos;

- Engenheiro Civil registrado no CREA, para o acompanhamento das obras;

- Técnico em Seguranca do Trabalho, para 0 acompanhamento das obras e realizacdo de integracdo, DDS e
demais procedimentos normativos de Seguranca do Trabalho.

d) Manter arquivo atualizado de toda a documentacdo relativa aos trabalhos, incluindo: projetos, caderno de
encargos, especificacdes técnicas de materiais e servigos, orgamentos, documentos da licitacdo (edital, proposta,
planilha orcamentaria e relatério final da licitagdo), contrato, medices, relatorios fotograficos, cronogramas
fisico-financeiros previstos e realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, caderneta ou
livro de ocorréncias, correspondéncias, relatorios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos,
prototipos e catadlogos de materiais e equipamentos aplicados nos servicos e obras, Projeto como Construido (As
Built), termos de recebimento provisério e definitivo e devolucdo de caucgBes e outros pertinentes ao
acompanhamento da execucao contratual.

e) Fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, crachas identificadores e todos 0s equipamentos
de seguranca previstos na legislacdo em vigor (EPIs e EPCs);
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f) Elaborar documento Diério de Obra, como relatério diario de execucao.

11.2.2.5 O inicio das atividades de construcao civil para execucdo das obras ficara condicionado ao cumprimento
dos seguintes requisitos, sob responsabilidade do adjudicatéario:

a) Apresentar aos Fiscais do Contrato documentacdo que comprove a qualificacdo técnica de que trata o item
11.2.2.4;

b) Contratar os seguros de risco de engenharia com cobertura adicional de responsabilidade civil, geral e
cruzada.

c) Informar ao Municipio, por escrito, a(s) empresas(s) contratada(s) para execucao das instalaces e 0 nome,
endereco, telefones (residencial/comercial e celular) do RESPONSAVEL TECNICO pela execugdo das obras,
cabendo ao mesmo a coordenacéo geral da obra e gerenciamento de todos os assuntos técnicos envolvidos;

d) Obter aprovacio do Orgdo Publico diretamente ligado ao ramo de atividade ou tipo de instalagio, mesmo que
ndo solicitado pelo Municipio (Vigilancia Sanitaria, Corpo de Bombeiros, Ministério do Trabalho, érgaos
publicos ambientais locais, etc.);

11.3 Das normas para utilizacdo das areas

11.3.1 Além das regras estabelecidas neste Projeto Basico e pactuadas no Contrato, o adjudicatario devera
cumprir as regulamentacdes aeroportuarias e ambientais, bem como outras normas e diretrizes que vierem a ser
emitidas pela Administracdo/Municipio para a ordenacéo do uso dos hangares;

11.3.2 Ocorrendo faléncia do adjudicatario ou sua desisténcia das atividades de aviacao civil, durante o periodo
de execucdo do contrato, a Concessdo de Uso podera ser transferida a terceiro que atenda aos requisitos para
participagdo do presente certame, com transferéncia de posse dos bens edificados, por valor proporcional ao
tempo restante do periodo contratual, mediante prévia e expressa anuéncia do Municipio;

11.3.3 Havendo transferéncia nos termos do item 11.3.2, a concessdo se dara segundo as mesmas regras e
condigBes estabelecidas neste Projeto Basico, somente quanto ao periodo contratual remanescente, mediante
prévia e expressa anuéncia do Municipio.

11.3.4 Na utilizacdo dos hangares construidos, sera admitida a locacdo de espagos para estacionamento e
manutencdo de aeronaves de terceiros, mediante prévio conhecimento aprovacéo pela Prefeitura Municipal, por
meio da Secretaria Municipal de Transito e Transportes.

11.3.5 Nos contratos de locagdo entre a CONCESSIONARIA e seus locatérios, devera haver clausula(s) que
exima(m) a Administragdo Publica Municipal de qualquer responsabilidade na relagdo juridica, bem como em
relacdo aos riscos a ela inerentes, ficando a CONCESSIONARIA sujeita a responder por irregularidades
praticadas pelo locatario.

11.3.6 Havendo locacédo de espaco para hangaragem de aeronaves de terceiros, fica 0 concessionario obrigado a
fornecer ao Municipio copia do respectivo contrato de locagdo, mantendo o original em seus arquivos.

12. DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO

12.1. Comunicar imediatamente, por escrito, o vencedor quaisquer irregularidades apresentadas, fixando prazo
para a regularizacéo, se for necessario.

12.2. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do pacto contratual. O fiscal devera conferir o cumprimento dos
prazos estabelecidos no cronograma fisico financeiro apresentado.

12.3. Prestar as informacGes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo concessionario, bem como
disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios ao objeto da CONCESSAO DE USO.

12.4. A fiscalizacdo solicitara a remocéo, a expensas do responsavel pela situacdo, de todo e qualquer material
que infrinja normas técnicas, legislacdes ou padrdes adotados pelo Municipio.

12.5 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar dentro das normas constantes
em contrato e outras.
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12.6 Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalages, impedindo que pessoas ndo
credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados.

13. DAS OBRIGACOES DO CONCESSIONARIO

13.1.1 Obtencéo de todas as licencas necessarias junto aos Orgdos Municipais, Estaduais e Federais, no que
couber, para realizacdo de suas atividades.

13.1.2 O desenvolvimento das atividades do adjudicatario ficara restrito ao perimetro estabelecido para as areas
objeto do Projeto Basico, independente da natureza da atividade ou constituicdo legal do mesmo, desobrigando o
Municipio de proceder qualquer tipo de excegao, sob qualquer pretexto.

13.1.3 O adjudicatario fica submetido ao cumprimento incondicional dos codigos de posturas e legislagdes
Municipais, Estaduais e Federais.

13.1.4 Cuidar para que a(s) empresa(s) contratada(s) para a construgdo dos hangares apresente(m) requisitos
minimos de habilitagdo técnicos necessarios para realizacdo das obras de construgdo, nos termos exigidos no
item 11.2.2.4 do Projeto Bésico.

13.1.5 O licitante adjudicatério deveré fornecer a Secretaria Municipal de Transito e Transportes relacdo nominal
do pessoal empregado, com a respectiva qualificacdo, atualizando-a quando ocorrer qualquer alteracéo.

13.6 Antes do inicio das obras, a licitante adjudicataria deverd executar o adequado isolamento, protecdo e
sinalizacdo da area, bem como de todos seus equipamentos, levando em conta os fluxos de veiculos e de pessoas
no local. O licitante adjudicatario ou executante utilizard material de isolamento de &reas, cones e placas de
sinalizacéo ou alertas, sempre que a atividade o exigir, tanto na area interna como externa.

13.1.7 Seréa de responsabilidade do licitante adjudicatario o pedido de ligagdo proviséria de agua, esgoto e
energia, se necessarios, junto as concessionarias locais.

13.1.8 O licitante adjudicatario devera manter os empregados uniformizados, provendo-os de seguro contra
acidente de trabalho, devendo ainda, obedecer a Legislacdo vigente sobre Prevencdo de Acidentes, Seguranca e
Higiene do Trabalho.

13. 1.9 Caberdo exclusivamente ao licitante adjudicatario as providéncias necessarias a obtencdo do Alvara de
Funcionamento de suas instalacdes.

13.1.10 Cabe ao licitante adjudicatario cumprir e impor a seus empregados e a terceiros contratados, a
observancia dos seguintes deveres e obrigacdes:

a) Cumprir prontamente as ordens de servico recebidas do Municipio, bem como as regulamentagdes decorrentes
dos regimentos, instrugdes, circulares, avisos e demais disposi¢Ges normativas aplicaveis;

b) Contribuir para que, no local de trabalho e em toda a obra, seja mantida a urbanidade, respeito, higiene,
moralidade, ordem e seguranca;

c¢) Apresentar-se no local de trabalho em trajes adequados e em boas condi¢des de higiene, sendo obrigatério o
uso de calgados fechados, capacetes e demais EPIs necessarios;

d) Né&o retirar de seu lugar préprio, sem competente autorizacdo, qualquer objeto ou material do Municipio;

e) Nédo se apresentar em estado de embriaguez, ndo ingerir bebidas alcodlicas nem usar qualquer substancia
toxica proibida ou praticar jogos de azar no canteiro de obras e/ou nas areas externas pertencentes ao Municipio;
) N&o entrar nem permanecer nas dependéncias da obra, fora do horario de trabalho, sem autorizagao.

13.1.11 A fiscalizagdo do Municipio tera livre acesso a obra para acompanhamento dos servigos e inspecdo da
conformidade dos mesmos com os projetos apresentados e aprovados;

13.1.12 Néo seré permitida a devolucéo de partes da area objeto do presente edital e do Projeto Bésico.

13.1.13 A licitante adjudicatéria devera fornecer, a qualquer momento, todas as informacdes de interesse, para
execucdo dos servigos, que 0 Municipio julgar necessario analisar;
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13.1.14 A programacdo da execucdo dos servicos devera obedecer as orientagdes do Municipio e em hip6tese
alguma podera prejudicar a operacionalidade do Aerédromo;

13.1.15 A licitante adjudicataria ¢ a Unica responsavel, a luz da legislacdo ambiental, pelo armazenamento,
transporte, tratamento e disposicdo dos residuos gerados em decorréncia da obra e/ou atividades desenvolvidas
no local;

13.1.16 Compete ao licitante adjudicatéario providenciar ferramentas, maquinas e equipamentos adequados para a
perfeita execucdo dos servigos/obra.

13.1.17 Todo o material, ferramentas, equipamentos, insumos, etc., necessarios a execucdo das instalacGes
deverdo ficar armazenados dentro dos limites do canteiro de obras, sob responsabilidade Unica da licitante
adjudicataria;

13.1.18 Todos 0s insumos necessarios a execucao da obra e instalacdes deverdo estar em perfeitas condicBes de
uso; caso contrario, conforme andlise e julgamento da fiscalizagdo, as mesmas deverdo ser substituidas;

13.1.19 Atrasos decorrentes de atos da fiscalizacdo referentes a ferramentas, equipamentos, materiais, etc., ndo
ensejarédo prorrogacdes no cronograma de execucao das obras;

13.1.20 Sem a prévia autorizagdo escrita do Municipio, a licitante adjudicataria ndo deverd alterar programagdes,
cronogramas e projetos apresentados;

13.1.21 A omissdo do Municipio, em qualquer circunstancia, ndo eximird a licitante adjudicataria de total
responsabilidade pela ordeira e boa execugdo dos servicos;

13.1.22 A direcdo técnica dos servigos cabe exclusivamente a licitante adjudicataria, que respondera civil e
criminalmente por quaisquer 6nus ou impericias decorrentes da execucao;

13.1.23 A licitante adjudicatéria far-se-& representar, nos servigos, por um preposto credenciado, capacitado e
habilitado, que dirigira os trabalhos;

13.1.24 Durante todo o periodo de concessdo de uso, os empregados deverdo estar credenciados, habilitados e
comprovadamente capacitados para o desempenho e prestacdo dos servicos relativos a sua atividade; também
deverdo portar, ostensivamente, enquanto permanecerem no ambiente aeroportudrio, a identificacdo expedida
pela administracdo do aeroporto.

13.1.25 O adjudicatario é responsavel pela guarda e seguranca da area, bens e pessoas presentes na area em
concessdo, nao cabendo ao Municipio de Pouso Alegre/MG a obrigagdo de ressarcimento por quaisquer
sinistros, furtos ou danos.

13.1.26 Em até 30 dias apds o encerramento da edificacdo dos hangares, 0 adjudicatario devera contratar seguro
contra danos, incéndio, inundagdo, furto e roubo na &rea concedida e apresentar anualmente apdlice do seguro
contratado, mediante envio de fotocopia simples.

13.1.27 O adjudicatério devera participar das reunifes periddicas das comissdes aeroportuérias, a convite da
administracdo do aeroporto, para discutir temas relacionados as interfaces comerciais, operacionais e seguranca,
ambientais e sanitarias da atividade desenvolvida.

13.1.28 O adjudicatério devera formalizar manter e executar procedimentos de seguranca adequados, visando,
sobretudo a impedir que pessoal ndo autorizado ingresse no lado operacional da area sob concessao ou na ARS
(Area Restrita de Seguranca) do aeroporto (lado ar: patio, pista de pouso/decolagem etc.).

13.1.29 O adjudicatario devera providenciar as instalagdes provisorias necessarias ao bom funcionamento da
obra, atendendo a NR-18.

13.1.30 Néo sera permitido permanéncia ou transito de pessoas da empresa contratada ou subcontratada, fora da
area de execucdo da obra.
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13.1.31 O licitante adjudicatario devera manter no canteiro de obras, de forma organizada, limpa e em quantas
vias for necessario, todos 0s projetos executivos, carimbados e assinados pelo Municipio, e cépias das ART/RRT
dos projetos e execucdo dos servicos.

13.1.32 O licitante adjudicatario se obriga a afastar, imediatamente, qualquer funcionario cuja permanéncia na
obra seja considerada inconveniente pelo Municipio ou que pratique ato inadequado.

13.1.33 Em nenhuma hip6tese o Municipio fornecera maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, bens ou
servigos as obras do licitante adjudicatario, ainda que em carater de empréstimo ou sob comodato.

13.1.34 O licitante adjudicatario é responsavel por todos os danos e/ou prejuizos causados por si, seus prepostos
ou contratados, as instalagdes de terceiros ou do Aerddromo, correndo por sua conta o integral custeio das
despesas necessarias aos consertos, reparacGes ou substitui¢des, independentemente de notificacdo pelo
Municipio.

13.1.35 No ato da assinatura do contrato, a licitante adjudicataria deverd apresentar declaracdo formal de
propriedade ou operacdo de aeronave(s), ou print de tela no site eletrnico da ANAC, onde conste registro de
aeronave sua ou em sua responsabilidade ou em nome de empresa, da qual faca parte como sécio diretor /
administrador, para o efetivo cumprimento do objeto da licitagdo, a partir do recebimento previsto no item 16 do
Projeto Bésico, sob pena de ndo cumprimento de obrigacdo contratual e aplicacdo de sangdes previstas.

13.1.36 Cumprir, durante a vigéncia do contrato, as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz; e apresentar os respectivos comprovantes do cumprimento dessas exigéncias sempre que solicitado
pela CONTRATANTE, podendo-se comprovar por meio de indicagdo dos empregados e das condicGes de sua
contratagdo e das funcBes desempenhadas.

14. FISCALIZACAO DO CONTRATO:
14.1. A Fiscalizagdo quanto a execucdo do contrato sera efetuada por servidores do municipio, que deverdo

dispor de amplo acesso as informagdes e servigos que julgarem necessarios. Serédo os fiscais da(s) ata(s)
firmado(s), de acordo com o art. 117 da Lei 14.133/2021, os servidores a seguir indicados:

Amanda Giovannetti Prado 22.826 Fiscal Técnico Titular dos servicos
Fabio Batista de Oliveira 22.027 Fiscal Técnico Suplente dos servicos
Monica Renata de Azevedo Pereita 8.595 Fiscal Administrativo Titular
Rosemere Aparecida Fortes Bessa da Silva 16.661 Fiscal Administrativo Suplente
Fabio Batista de Oliveira 22.027 Gestor da Ata Titular
Steferson Henrique de Oliveira 16.191 Gestor da Ata Suplente

14.2. O contrato deveréa ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢do total ou parcial (Lei n°
14.133/2021, art. 115, caput).

14.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediantes simples apostila
(Lei n®14.133/2021, art. 115, 85°).

14.4. As comunicag8es entre 0 6rgdo ou entidade e a detentora devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

14.5. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

14.6. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera
informacdes acerca das obrigacBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das estratégias para execucdo do
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objeto, do plano complementar de execucédo da detentora, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e
das sangdes aplicaveis, dentre outros.

14.7. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

14.8. O fiscal técnico do contrato acompanharad a entrega dos materiais, para que sejam cumpridas todas as
condicOes estabelecidas, de modo a assegurar 0os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 22, VI);

14.8.1. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contratual todas as ocorréncias
relacionadas a execucédo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacéo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 11);

14.8.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a
correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 111);
14.8.3. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo hébil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V).

14.8.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
V).

14.8.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

14.9. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢Bes de habilitacdo da detentora,
acompanhara o empenho, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario (Art.
23, 1 e ll, do Decreto n° 11.246, de 2022).

14.10. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

14.11. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucao no histdrico de gerenciamento, a exemplo da ordem de servico,
do registro de ocorréncias, das alteracGes e das prorrogacfes contratuais, elaborando relatorio com vistas a
verificacdo da necessidade de adequagdes do instrumento contratual para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

14.12. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas & execucdo da ata e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 11).

14.13. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢des de habilitagdo da detentora. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, 111).

14.14. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigaces assumidas pela contratada, com mengéo ao seu
desempenho na execucéo do contrato, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

14.15. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, X).

14.16. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagfes sobre a consecucdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).
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14.17. O gestor do contrato devera enviar a documentacéo pertinente ao setor de financas para a formalizagéo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Sao aplicaveis as sanc¢des previstas no Titulo IV, capitulo | da Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais
normas pertinentes.

15.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado durante o certame;

15.1.2. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

15.1.3. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

15.1.4. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.5. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato;

15.1.6. Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante
a licitacdo ou execucdo do contrato;

15.1.7. Fraudar Licitagéo;

15.1.8. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: agir em
conluio ou em desconformidade com a lei;

15.1.9. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

15.1.10. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

15.1.11. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

15.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

15.2.1. Adverténcia;

15.2.2. Multa;

15.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

15.2.4. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

15.3. Na aplicagdo das sances serdo considerados:

15.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

15.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

15.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

15.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Puablica;

15.3.5. A implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

15.3.6. A multa sera recolhida em percentual de 0,5 a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida
no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial.

15.4. Para as infragdes previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, a multa sera de 10% do valor do contrato
licitado.

15.5. Para as infracOes previstas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8 a multa serd de 20% do valor do
contrato licitado.

15.6. As san¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, & penalidade de multa.

15.7. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagéo.

15.8. A san¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, quando néo se justificar a imposicao de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o drgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

15.9. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragfes dispostas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, bem como pelas
infracBes administrativas previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade
mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observard o prazo previsto no art.
156, §5° da Lei n.° 14.133/2021.

15.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

31



Superintendéncia de
Gestao de Recursos Materiais

15.11. A apuragdo de responsabilidade relacionada as san¢bes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de processo de responsabilizacao a
ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis conforme estabelece o art. 158.
§1° da lei 14.133/2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimar4 o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

15.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

15.13. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracédo da aplicacdo da sancédo de declaracéo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

15.14. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1 O recebimento das construcfes (hangares) previstas no objeto do presente Projeto Basico ocorrerd em
seguida a comunicacdo de conclusdo das obras, por parte do Concessionario, cumprindo-se o Cronograma Fisico
Financeiro, a partir do que os hangares ficardo incorporados ao imoével e ao patrimdnio do Municipio.

16.2 O Municipio de Pouso Alegre/MG reserva para si o direito de ndo aceitar ou receber edificagdo em
desacordo com os projetos aprovados, com o previsto no edital ou em desconformidade com as normas legais ou
técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratacdo nos termos do artigo 137 e seguintes da Lei n°
14.133/2021, incisos de | & 1X, da mesma norma, sem prejuizo das sangdes previstas.

16.3 O recebimento do objeto sera feito pelo Municipio de Pouso Alegre/MG, nos termos do artigo 140, inciso I,
da Lei de Licita¢Ges, da seguinte forma:

a) Provisoriamente, provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado
gue comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

16.4 Com o recebimento definitivo, as responsabilidades reduzir-se-80 aquelas previstas no Codigo Civil
Brasileiro.

17. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
17.1 A area foi avaliada em R$ 1.619,51 mensais conforme Laudo em que compde este processo.

17.2 A titulo de parcela varidvel, os licitantes apresentardo propostas sobre a quantidade e combustivel a ser
comercializado.

18. DO LOCAL DA CONCESSAO

18. A érea a ser concedida, objeto deste certame, estd localizada na Av. Jodo Batista Piffer, s/n — Jardim
Aeroporto — Pouso Alegre — MG.

19. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
19.1 A concessdo em si ndo onera 0 municipio e, portanto, ndo ha indicagao de recursos orgamentarios.
20. DO PAGAMENTO

20.1 A outorga onerosa deste objeto trata unicamente do valor referente a locagdo ou aluguel da area de hangar,
ndo sendo objeto da outorga qualquer outra natureza de remuneracdo, como porcentagem de vendas ou de
faturamento mensal.

20.2 O pagamento da outorga (locacdo da area) devera ser realizados em banco credenciado do Municipio de
Pouso Alegre até o dia 15 do més subsequente, através de guia de recolhimento emitida pela Secretéria
Municipal de Financas do Municipio de Pouso Alegre.
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20.3 Os adjudicatarios pagardo mensalmente ao Municipio de Pouso Alegre o valor estabelecido para outorga da
proposta vencedora, 0s quais comegardo a ser contabilizados e cobrados a partir dos prazos contidos no item 3
deste Projeto Bésico.

20.4 O valor estabelecido para a outorga mensal para a concessdo de uso de espaco publico estd sujeito a
reajustes anuais na data de aniversario do contrato, aplicando-se o indice Geral de Precos do Mercado IGP-M, da
Fundago Getllio Vargas ou indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica, tendo como base o indice que melhor retrate a inflagdo no momento do reajuste.

21. DAS DISPOSIGCOES GERAIS

21.1 O Regimento Interno ou Plano Diretor do Aeroporto devera ser cumprido pelo concessionario.
21.2 A concessionaria devera cumprir as Portarias, Decretos e Leis emanadas pelo poder publico, devendo se
adequar imediatamente e comprovar devido atendimento.

22. ANALISE DE RISCO

Na fase preparatoria da licitagdo, o art. 18 determina que se faga a “X — a analise dos riscos que possam
comprometer o sucesso da licitacdo e a boa execug@o contratual;”, inclusive para aquelas com objetos simples e
usuais, bem como para aquelas cujos valores ndo sejam expressivos.

Apesar de a Lei falar que essa analise deve ser feita na fase preparatdria da licitacdo, por obvio ele é
cabivel desde o PCA.

O Objeto deste Projeto Basico se enquadra como de natureza comum, ou seja, com critérios de
desempenho e qualidade que podem ser claramente definidos no edital através de especificagdes convencionais
do mercado, conforme dispGe o Decreto n® 11.462/2023 e o art. 6°, XIII, da Lei 14.133/2021, optou-se por
realizar o gerenciamento de riscos e medidas mitigatorias, conforme art. 18, inciso X, da Lei 14.133/2021.

22.2 Dos Riscos na Licitacdo

22.2.1. 0 ORGAO GERENCIADOR e a DETENTORA reconhecem que a realizacdo da licitagio esta sujeita a
diversos riscos que podem comprometer o sucesso do processo licitatério.

22.2.2. Os riscos na licitagdo incluem a concorréncia limitada, normativos regulatérios especificos do setor e
impugnac0es infundadas que podem tumultuar o processo bem como atrasar o éxito do mesmo.

22.2.3. A fim de reduzir os efeitos de requisitos de documentacdo restritivos a DETENTORA fornecera
orientacdo e suporte adequados aos licitantes interessados, esclarecendo duvidas e garantindo transparéncia
durante todo o processo de licitacao.

22.2.5. Para evitar impugnagdes infundadas 0 ORGAO GERENCIADOR trabalhara para fornecer o maior
namero de informacdes possiveis e garantir a integridade e transparéncia de todo o processo.

22.3 Dos Riscos na Execugdo Contratual

22.3.1 0 ORGAO GERENCIADOR e a DETENTORA reconhecem que a execugio contratual dos servigos esta
sujeita a diversos riscos que podem afetar a boa execugéo do contrato e consequentemente o bom convivio entre
0s usuarios dos hangares e demais usuarios do aeroporto, administracdo aeroportudria bem como possiveis
desvios das regulamentacfes da ANAC por parte dos concessionarios.

22.3.2. O risco na execucdo contratual inclui o uso indevido das instalagbes e o ndo cumprimento dos
regulamentos da ANAC e regulamentos internos do aeroporto.

22.3.3. Para reduzir a possibilidade de ocorréncias do tipo, o Projeto Basico, bem como o Contrato tratard de
forma clara a necessidade do cumprimento das regras do setor. A¢des adicionais serdo tomadas como 0 emprego
de méo de obra orgénica, fiscais aeroportudrios, visando a preservacdo de todos os normativos regulamentares
internos e da ANAC.

23. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIO

23.1. Serad permitida a participacdo de pessoa juridica em consércio, observadas as seguintes normas, em
conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021:

23.2. Devera haver a comprovagdo de compromisso publico ou particular de constituicdo do consorcio, subscrito
pelos consorciados;

23.3. Devera ser indicada qual a empresa lider do consércio, que seré responsavel por sua representacdo perante
a Administragdo;

23.4. Para efeito de habilitacio técnica, serd admitido o somatdrio dos quantitativos de cada consorciado;

23.5. Para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, serd admitido o somatdrio dos valores de cada
consorciado;

23.5.1. Havera um acréscimo 10% sobre o valor exigido para o licitante individual, ndo se aplicando aos
consorcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.
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23.6. A empresa consorciada estara impedida de participar de mais de um consorcio ou de forma isolada na
mesma licitacéo;

23.7. Os integrantes sdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados tanto na fase de licitacdo quanto na
fase de execucdo do contrato;

23.8. Caso o licitante em consorcio seja o vencedor do certame, devera promover, antes da celebracdo da
ata/contrato, a constituicdo e o registro do consorcio, nos termos do compromisso firmado;

23.9. Podera ser estabelecido limite maximo de empresas consorciadas, desde que haja justificativa técnica;
23.10. Sera permitida a substituicido de consorciado, desde que expressamente autorizada pelo érgdo contratante,
estando a substituicdo condicionada a comprovacdo de que a nova empresa do consorcio possui, N0 minimo os
mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo
econémico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consércio no processo
licitatério que originou o contrato.

24. REAJUSTE

24.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

24.2.  Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice Geral de Precos do Mercado IGP-M, da Fundagéo
Getllio Vargas ou Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica, tendo como base o indice que melhor retrate a inflagio no momento do reajuste,
exclusivamente para as obrigac6es iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

24.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano ser4 contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

24.4.  No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagard ao contratado a
importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

24.5.  Nas aferices finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

24.6.  Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, seré adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

24.7.  Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

24.8. O reajuste seréa realizado por apostilamento.

Pouso Alegre/MG, 02 de maio de 2024.

Marcio Eli Barbosa Janior
Secretario Municipal de Tréansito e Transportes
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ANEXO Il
MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx /2024

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 05/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 106/2024
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
CONTRATADA:

A0S......dias do MBS de ....ccccevevviiiiiiee do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), nesta cidade de Pouso
Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, pessoa
juridica de direito publico interno, sediado na rua carijos, n°45.,Centro, cadastrado junto ao Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n° 18.675.983/0001-21 neste ato representado pelos
Secretaria de Transito e Transportes devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério
da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ...., portador da Cédula de Identidade RG n.° M ...., nomeada pela Portaria no

......... , de , publicada em ..........e em conformidade com as atribui¢cBes que Ihe foram delegadas pela Portaria
N........ de...covrrnns , publicada em ............. ;, denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
................. , pessoa juridica de direito privado, sediada na ................., no Municipio de ................, Estado de
.............. , cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o
ne°...m. , com Inscricdo Estadual registrada sob n° ................ , heste ato representado pelo Sr. ..............
portador da Cédula de Identidade RG n° ................... , inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da
Fazenda - CPF/MF sob o n° ......... doravante denominada CONTRATADA, tém entre si justo e acordado

celebrar o presente contrato, em face do resultado do Concorréncia Eletrénica n°® 05/2024, que se regeré pela
Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, bem como o Edital referido, a proposta da CONTRATADA, e as
clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1. O objeto do presente contrato é a CONCESSAO ONEROSA DE USO DE AREA PARA
CONSTRUCAO E GESTAO OPERACIONAL DE HANGAR NO TERMINAL AEROPORTUARIO DE
POUSO ALEGRE - MG (SNZA), conforme condiges, quantidades e exigéncias estabelecidas no Edital e seus
anexos.

1.2. DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO

1.2.1. O objeto deste certame é constituido por 03 (trés) areas destinadas a construcdo de hangares que possuem
625,00m? cada, doravante denominadas LOTES, que estéo localizadas dentro do Sitio Aeroportuario, conforme
mapa de locacdo anexo.

a) LOTE 1: Reserva de area destinada a edificacdo de hangares localizada mais proximo ao Terminal de
Passageiros e Posto de Abastecimento de Combustiveis Aeronauticos;

b) LOTE 2: Localizada adjacente 8 AREA 1, em segundo lugar em termos de localizagio e proximidade
com o Terminal de Passageiros e Posto de Abastecimento de Combustiveis Aeronauticos;

¢) LOTE 3: Localizada adjacente 8 AREA 2, em terceiro lugar em termos de localizacdo e proximidade
com o Terminal de Passageiros e Posto de Abastecimento de Combustiveis Aeronauticos, ou seja, a area
mais distante.

CLAUSULA SEGUNDA - DOTACAO ORCAMENTARIA
2. A concessdo em si ndo onera 0 municipio e, portanto, ndo ha indicagdo de recursos orcamentarios.
CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1 O prazo de vigéncia da concessdo serd de 10 (dez) anos, prorrogavel por igual periodo, observados os
critérios de conveniéncia e oportunidade da Administracdo Publica, conforme Lei Ordinaria n°® 6823/2023 e
demais dispositivos contidos na Lei Federal n°® 14.133/2021.

3.2 Com objetivo de fomentar os investimentos do vencedor serdo permitidos prazo de caréncia para inicio do
pagamento da locacdo da area de até 12 (doze) meses, em compatibilizacdo aos itens 3.3 e 3.4 deste Projeto
Basico, a fim de se possibilitar os devidos preparativos (projetos e execucdo de obras) para a efetiva ocupacao
dos hangares.
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3.2.1 Nao sera admitida prorrogacédo do prazo de caréncia supramencionado em nenhuma hipotese, por se tratar
de uma iniciativa ndo obrigatdria por parte do Municipio.

3.2.2 No caso de o vencedor do certame iniciar os hangares durante o prazo de caréncia em questdo, esta iniciara
0 pagamento da locacdo da area e tera a caréncia suspensa imediatamente.

3.3 Terd a vencedora do certame o prazo de até 2 (dois) meses, contados da assinatura do contrato, para
apresentar e aprovar junto ao Municipio e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, conforme necessidade,
0s projetos executivos e complementares necessarios para implantacdo do hangar, descritos no item 8, onde se
verificara o atendimento das condi¢des minimas dispostas para o hangar, conforme memorial descritivo anexo
3.4 Tera o vencedor do certame o prazo de até 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, ja incluso o
prazo contido no item 3.3, para execucdo das obras e servi¢os, com vistas ao fim do periodo de caréncia do
pagamento da locacédo da area e inicio do uso da edificagdo instalada.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1 O valor de RS$...... por linha de processamento serd pago pela CONTRATADA & CONTRATANTE,
conforme proposta vencedora da Concorréncia n.° 05/2024.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1 A outorga onerosa deste objeto trata unicamente do valor referente a locagdo ou aluguel da area de hangar,
ndo sendo objeto da outorga qualquer outra natureza de remuneracdo, como porcentagem de vendas ou de
faturamento mensal.

5.2 O pagamento da outorga (locagdo da éarea) deverd ser realizados em banco credenciado do Municipio de
Pouso Alegre até o dia 15 do més subsequente, através de guia de recolhimento emitida pela Secretéria
Municipal de Financas do Municipio de Pouso Alegre.

5.3 Os adjudicatarios pagardo mensalmente ao Municipio de Pouso Alegre o valor estabelecido para outorga da
proposta vencedora, 0s quais comegardo a ser contabilizados e cobrados a partir dos prazos contidos no item 3
deste Projeto Basico.

5.4 O valor estabelecido para a outorga mensal para a concessdo de uso de espaco publico esta sujeito a reajustes
anuais na data de aniversario do contrato, aplicando-se o indice Geral de Precos do Mercado IGP-M, da
Fundagcio Getulio Vargas ou Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica, tendo como base o indice que melhor retrate a inflagdo no momento do reajuste.

CLAUSULA SEXTA - DA REVISAO DOS PRECOS, DO REAJUSTE OU REPACTUACAO

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data do
orcamento estimado, em 23/07/2024.

6.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice Geral de Precos do Mercado IGP-M, da Fundagéo
Getllio Vargas ou Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da
anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgacgdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a
importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferic@es finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela

legislagdo entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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6.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

6.9. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos constantes do art.
124 da Lei 14.133/21.

6.10. Para autorizar a revisao de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo Municipio ndo é suficiente para
saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

6.11. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as constatagdes de oscilagdes apuradas.

6.12. Enquanto eventuais solicitagdes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a contratada nao
podera suspender a prestacdo de servicos e 0s pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

6.13. O novo preco so terd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento dos
servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequagdo e a data do deferimento, retroagira o preco a
data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

6.14. Face ao disposto no artigo 125, da Lei n° 14.133/2021, as quantidades de que trata o anexo das planilhas de
custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial licitado.

CLAUSULA SETIMA - RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO

12.1. Comunicar imediatamente, por escrito, o vencedor quaisquer irregularidades apresentadas, fixando prazo
para a regularizacdo, se for necessario.

12.2. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do pacto contratual. O fiscal devera conferir o cumprimento dos
prazos estabelecidos no cronograma fisico financeiro apresentado.

12.3. Prestar as informaces e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo concessionario, bem como
disponibilizar os documentos que se fizerem necessérios ao objeto da CONCESSAO DE USO.

12.4. A fiscalizagdo solicitard a remogao, a expensas do responséavel pela situagdo, de todo e qualquer material
que infrinja normas técnicas, legislacbes ou padrdes adotados pelo Municipio.

12.5 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar dentro das normas constantes
em contrato e outras.

12.6 Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que pessoas ndo
credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados.

CLAUSULA OITAVA — RESPONSABILIDADES DO CONCESSIONARIO

8.1. Obtencéo de todas as licencas necessarias junto aos Orgéos Municipais, Estaduais e Federais, no que couber,
para realizagdo de suas atividades.

8.1.2 O desenvolvimento das atividades do adjudicatario ficara restrito ao perimetro estabelecido para as areas
objeto do Projeto Basico, independente da natureza da atividade ou constitui¢do legal do mesmo, desobrigando o
Municipio de proceder qualquer tipo de exce¢do, sob qualquer pretexto.

8.1.3 O adjudicatéario fica submetido ao cumprimento incondicional dos cédigos de posturas e legislagdes
Municipais, Estaduais e Federais.

8.1.4 Cuidar para que a(s) empresa(s) contratada(s) para a construcdo dos hangares apresente(m) requisitos
minimos de habilitacdo técnicos necessarios para realizacdo das obras de construcdo, nos termos exigidos no
item 11.2.2.4 do Projeto Basico.

13.1.5 O licitante adjudicatario devera fornecer a Secretaria Municipal de Transito e Transportes relagdo nominal
do pessoal empregado, com a respectiva qualificacdo, atualizando-a quando ocorrer qualquer alteragéo.

8.6 Antes do inicio das obras, a licitante adjudicataria devera executar o adequado isolamento, protecdo e
sinalizacdo da area, bem como de todos seus equipamentos, levando em conta os fluxos de veiculos e de pessoas
no local. O licitante adjudicatario ou executante utilizard material de isolamento de areas, cones e placas de
sinalizacdo ou alertas, sempre que a atividade o exigir, tanto na area interna como externa.

8.1.7 Seré de responsabilidade do licitante adjudicatario o pedido de ligacdo proviséria de 4gua, esgoto e energia,
se necessarios, junto as concessionarias locais.

8.1.8 O licitante adjudicatario dever4d manter os empregados uniformizados, provendo-os de seguro contra
acidente de trabalho, devendo ainda, obedecer a Legislacdo vigente sobre Prevencdo de Acidentes, Seguranca e
Higiene do Trabalho.
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8. 1.9 Caberao exclusivamente ao licitante adjudicatario as providéncias necessarias a obtencdo do Alvara de
Funcionamento de suas instalacdes.

8.1.10 Cabe ao licitante adjudicatario cumprir e impor a seus empregados e a terceiros contratados, a observancia
dos seguintes deveres e obrigacdes:

a) Cumprir prontamente as ordens de servico recebidas do Municipio, bem como as regulamentac@es decorrentes
dos regimentos, instrucdes, circulares, avisos e demais disposi¢fes normativas aplicaveis;

b) Contribuir para que, no local de trabalho e em toda a obra, seja mantida a urbanidade, respeito, higiene,
moralidade, ordem e seguranca;

c) Apresentar-se no local de trabalho em trajes adequados e em bhoas condicdes de higiene, sendo obrigatorio o
uso de calgados fechados, capacetes e demais EPIs necessarios;

d) Nao retirar de seu lugar préprio, sem competente autorizagdo, qualquer objeto ou material do Municipio;

e) Ndo se apresentar em estado de embriaguez, ndo ingerir bebidas alcodlicas nem usar qualquer substancia
toxica proibida ou praticar jogos de azar no canteiro de obras e/ou nas areas externas pertencentes ao Municipio;
f) Nao entrar nem permanecer nas dependéncias da obra, fora do horario de trabalho, sem autorizacéo.

8.1.11 A fiscalizacdo do Municipio tera livre acesso a obra para acompanhamento dos servicos e inspecdo da
conformidade dos mesmos com os projetos apresentados e aprovados;

8.1.12 Né&o sera permitida a devolugéo de partes da area objeto do presente edital e do Projeto Basico.

8.1.13 A licitante adjudicataria devera fornecer, a qualquer momento, todas as informagdes de interesse, para
execucdo dos servigos, que 0 Municipio julgar necessario analisar;

8.1.14 A programacdo da execucdo dos servicos deverd obedecer as orientacbes do Municipio e em hipébtese
alguma poderé prejudicar a operacionalidade do Aer6dromo;

8.1.15 A licitante adjudicataria é a Unica responsavel, a luz da legislagdo ambiental, pelo armazenamento,
transporte, tratamento e disposi¢do dos residuos gerados em decorréncia da obra e/ou atividades desenvolvidas
no local;

8.1.16 Compete ao licitante adjudicatario providenciar ferramentas, maquinas e equipamentos adequados para a
perfeita execucdo dos servigos/obra.

8.1.17 Todo o material, ferramentas, equipamentos, insumos, etc., necessarios & execucdo das instalagGes
deverdo ficar armazenados dentro dos limites do canteiro de obras, sob responsabilidade Unica da licitante
adjudicataria;

8.1.18 Todos 0s insumos necessarios a execucdo da obra e instalagbes deverdo estar em perfeitas condi¢Bes de
uso; caso contrario, conforme andlise e julgamento da fiscalizagdo, as mesmas deverdo ser substituidas;

8.1.19 Atrasos decorrentes de atos da fiscalizacdo referentes a ferramentas, equipamentos, materiais, etc., ndo
ensejardo prorrogacfes no cronograma de execucdo das obras;

8.1.20 Sem a prévia autorizacdo escrita do Municipio, a licitante adjudicatéria ndo devera alterar programagdes,
cronogramas e projetos apresentados;

8.1.21 A omissdo do Municipio, em qualquer circunstancia, ndo eximird a licitante adjudicatéria de total
responsabilidade pela ordeira e boa execucdo dos servigos;

8.1.22 A direcdo técnica dos servigos cabe exclusivamente a licitante adjudicataria, que responderd civil e
criminalmente por quaisquer 6nus ou impericias decorrentes da execucao;

8.1.23 A licitante adjudicataria far-se-4 representar, nos servigcos, por um preposto credenciado, capacitado e
habilitado, que dirigira os trabalhos;

8.1.24 Durante todo o periodo de concessdo de uso, os empregados deverdo estar credenciados, habilitados e
comprovadamente capacitados para o desempenho e prestacdo dos servicos relativos & sua atividade; também
deverdo portar, ostensivamente, enquanto permanecerem no ambiente aeroportudrio, a identificacdo expedida
pela administracdo do aeroporto.

8.1.25 O adjudicatério é responsavel pela guarda e seguranca da area, bens e pessoas presentes na area em
concessdo, ndo cabendo ao Municipio de Pouso Alegre/MG a obrigacdo de ressarcimento por quaisquer
sinistros, furtos ou danos.

8.1.26 Em até 30 dias ap06s o encerramento da edificacdo dos hangares, o0 adjudicatario devera contratar seguro
contra danos, incéndio, inundagdo, furto e roubo na area concedida e apresentar anualmente apélice do seguro
contratado, mediante envio de fotocOpia simples.

8.1.27 O adjudicatario deverd participar das reunides periddicas das comissdes aeroportuarias, a convite da
administracdo do aeroporto, para discutir temas relacionados as interfaces comerciais, operacionais e seguranga,
ambientais e sanitérias da atividade desenvolvida.

8.1.28 O adjudicatario deverd formalizar manter e executar procedimentos de seguranca adequados, visando,
sobretudo a impedir que pessoal ndo autorizado ingresse no lado operacional da area sob concessdo ou na ARS
(Area Restrita de Seguranca) do aeroporto (lado ar: patio, pista de pouso/decolagem etc.).

8.1.29 O adjudicatario devera providenciar as instalacbes provisorias necessarias ao bom funcionamento da obra,
atendendo a NR-18.
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8.1.30 Né&o serd permitido permanéncia ou transito de pessoas da empresa contratada ou subcontratada, fora da
area de execucdo da obra.

8.1.31 O licitante adjudicatario devera manter no canteiro de obras, de forma organizada, limpa e em quantas
vias for necessario, todos 0s projetos executivos, carimbados e assinados pelo Municipio, e copias das ART/RRT
dos projetos e execucdo dos servicos.

8.1.32 O licitante adjudicatario se obriga a afastar, imediatamente, qualquer funcionario cuja permanéncia na
obra seja considerada inconveniente pelo Municipio ou que pratique ato inadequado.

8.1.33 Em nenhuma hipétese 0 Municipio fornecerd maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, bens ou
servigos as obras do licitante adjudicatario, ainda que em carater de empréstimo ou sob comodato.

8.1.34 O licitante adjudicatario é responsavel por todos os danos e/ou prejuizos causados por si, seus prepostos
ou contratados, as instalagdes de terceiros ou do Aerédromo, correndo por sua conta o integral custeio das
despesas necessarias aos consertos, reparacGes ou substitui¢des, independentemente de notificacdo pelo
Municipio.

8.1.35 No ato da assinatura do contrato, a licitante adjudicataria devera apresentar declaracdo formal de
propriedade ou operacdo de aeronave(s), ou print de tela no site eletrénico da ANAC, onde conste registro de
aeronave sua ou em sua responsabilidade ou em nome de empresa, da qual faca parte como sécio diretor /
administrador, para o efetivo cumprimento do objeto da licitagdo, a partir do recebimento previsto no item 16 do
Projeto Bésico, sob pena de ndo cumprimento de obrigacdo contratual e aplicacdo de sangdes previstas.

8.1.36 Cumprir, durante a vigéncia do contrato, as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz; e
apresentar o0s respectivos comprovantes do cumprimento dessas exigéncias sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, podendo-se comprovar por meio de indicacdo dos empregados e das condi¢Bes de sua
contratagdo e das funcBes desempenhadas.

CLAUSULA NONA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Séo aplicéaveis as sangdes previstas no Titulo 1V, capitulo | da Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais normas
pertinentes.

9.1.1. Deixar de entregar a documentac&o exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha
sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.1.2. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado ou néo enviar
a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;

9.1.3. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.4. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou deixar de apresentar amostra;
9.1.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

9.1.6. Néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragéo;

9.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
licitacdo ou execucgdo do Ata;

9.1.9. Fraudar Licitacéo;

9.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: agir em
conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.11. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.12. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.13. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
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9.1.14. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal;

9.2.1. Adverténcia;
9.2.2. Multa;
9.2.3. Impedimento de licitar e contratar

9.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicagéo das san¢es serdo considerados:

9.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

9.3.5. A implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacfes dos
orgaos de controle.

9.3.6. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Gteis, a contar da comunicagdo oficial.

9.4. Para as infragBes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 10% do valor do contrato licitado.

9.5. Para as infragOes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8 a multa serd 20% do valor do contrato
licitado.

9.6. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.7. Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagéo.

9.8. A san¢do de impedimento, de licitar e contratar, serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade
mais grave, e impedira o responséavel de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.9. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas
infracBes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposicéo de penalidade mais
grave que a san¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156,
8§5°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a contrato de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.°
73, de 2022.
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9.11. A apuracdo de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandaré a instauragdo de processo de responsabilizagdo a
ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis conforme estabelece o art. 158.
§1° da lei 14.133/2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimaré o licitante ou o adjudicatério
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

9.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sangdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.13. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado do seu recebimento.

9.14. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

10.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigacBes de ambas as partes contraentes.

10.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

10.2.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. A alteracdo social ou a
modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de
concluir o contrato.

10.2.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracdo subjetiva.

10.3. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido;

10.3.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.3.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

10.3.3. Indenizagdes e multas.

10.4. A extincéo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
hip6tese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

11.1. Atroca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA seré feita através
de protocolo. Nenhuma outra forma serd considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ALTERACAO

12.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133, de
2021.

12.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢8es contratuais, 0s acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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12.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

12.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - LEGISLACAO APLICAVEL

13.1. O presente Termo de Contrato rege-se pelas disposi¢des expressas na Lei n°® 14.133, de 01 de abril de 2021,
Decretos municipais, e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposi¢des de direito privado e demais legislagdo municipal.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

14.1. A Fiscalizacdo quanto a execu¢do do contrato serd efetuada por servidores do municipio, que deverdo

dispor de amplo acesso as informacles e servicos que julgarem necessarios. Serdo os fiscais da(s) ata(s)
firmado(s), de acordo com o art. 117 da Lei 14.133/2021, os servidores a seguir indicados:

Amanda Giovannetti Prado 22.826 Fiscal Técnico Titular dos servigos
Fabio Batista de Oliveira 22.027 Fiscal Técnico Suplente dos servigos
Monica Renata de Azevedo Pereita 8.595 Fiscal Administrativo Titular
Rosemere Aparecida Fortes Bessa da Silva 16.661 Fiscal Administrativo Suplente
Fabio Batista de Oliveira 22.027 Gestor da Ata Titular
Steferson Henrique de Oliveira 16.191 Gestor da Ata Suplente

14.2. O contrato devera ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecuc¢do total ou parcial (Lei n°
14.133/2021, art. 115, caput).

14.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediantes simples apostila
(Lei n® 14.133/2021, art. 115, §59).

14.4. As comunicagOes entre 0 6rgdo ou entidade e a detentora devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

14.5. O 6rgéo ou entidade poderé& convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

14.6. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizag&o, que contera
informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do
objeto, do plano complementar de execugao da detentora, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e
das sancdes aplicaveis, dentre outros.

14.7. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

14.8. O fiscal técnico do contrato acompanhard a entrega dos materiais, para que sejam cumpridas todas as
condicBes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 22, VI);

14.8.1. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contratual todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacéo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 11);

14.8.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a
correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 111);

14.8.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1V).

14.8.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
V).
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14.8.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogagdo contratual (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

14.9. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da detentora,
acompanhara o empenho, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario (Art.
23, 1 e 11, do Decreto n® 11.246, de 2022).

14.10. Caso ocorra descumprimento das obrigacfes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

14.11. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no histdrico de gerenciamento, a exemplo da ordem de servico,
do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequagdes do instrumento contratual para fins de atendimento da finalidade da
administracéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

14.12. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo da ata e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

14.13. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢des de habilitacdo da detentora. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, 111).

14.14. O gestor do contrato emitird documento comprobat6rio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigaces assumidas pela contratada, com mengéo ao seu
desempenho na execucdo do contrato, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

14.15. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacédo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, X).

14.16. O gestor do contrato deverd elaborar relatdrio final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

14.17. O gestor do contrato deveré enviar a documentacdo pertinente ao setor de financas para a formalizacdo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO LOCAL E DAS CONDICOES DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

15.1. A area a ser concedida, objeto deste certame, esta localizada na Av. Jodo Batista Piffer, s/n — Jardim
Aeroporto — Pouso Alegre — MG.

15.2 Dos investimentos

15.2.1 Cabera a0 CONCESSIONARIO todo o investimento relativo & construgdo do hangar, que devera seguir
os padrées mencionados no memorial descritivo e conforme os projetos apresentados s no item 8.3 deste Projeto
Basico.

15.3 Das etapas da construgdo

15.3.1 Etapa 01 — DOS PROJETOS - Com duracdo de 60 (sessenta) dias a partir da assinatura do contrato.
15.3.1.2 O adjudicatério tera o prazo de até 10 (dez) dias, a partir da data de inicio do Contrato, para
agendamento de reunido com representante da Secretaria Municipal de Transito e Transportes, para
esclarecimentos gerais referentes aos projetos mencionados no item anterior.

15.3.2 Etapa 02 - DAS OBRAS - Com duracdo de 240 (duzentos e quarenta) dias.

15.3.2.1 A construgdo dos hangares nas areas mencionadas no item 2 consiste em obrigacao contratual de cada
CONCESSIONARIO, devendo ocorrer nos termos dos projetos aprovados, listados no item 8.3.

15.3.2.2 Para execucdo das construgdes, serd admitida a subcontratagdo pelo Concessionario, de empresa(s) de
engenharia, permanecendo o Concessionario como Unico responsavel perante 0 Municipio, tanto pela obra a ser
executada quanto por eventuais danos causados ao Concedente ou a terceiros, em virtude das intervencdes
realizadas.

15.3.2.3 Ao contratar empresa(s) para a construcdo dos hangares objeto desta licitagdo, 0 CONCESSIONARIO
devera cuidar para que aquela(s) apresente(m) requisitos minimos de habilitacdo técnica necessarios para
realizacdo das obras de construcdo, nos termos exigidos no item 11.2.2.4.
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15.3.2.4 Qualificagdo técnica a ser exigida da(s) empresa(s) contratada(s):

a) Apresentar prova de registro ou inscricdo da empresa e dos seus profissionais técnicos junto a entidade
competente a que estiverem vinculados: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

b) Apresentar a Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) referente ao servico a ser
prestado, emitido, respectivamente, pelo CREA ou CAU, devidamente assinado e quitado;

¢) Manter Equipe Técnica minima, com;

- Responsavel técnico com formacdo superior em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo, o qual se
responsabilizara pela coordenagdo da Equipe Técnica e dos trabalhos;

- Engenheiro Civil registrado no CREA, para o acompanhamento das obras;

- Técnico em Seguranca do Trabalho, para 0 acompanhamento das obras e realizagdo de integracdo, DDS e
demais procedimentos normativos de Seguranca do Trabalho.

d) Manter arquivo atualizado de toda a documentacdo relativa aos trabalhos, incluindo: projetos, caderno de
encargos, especificacdes técnicas de materiais e servigos, orcamentos, documentos da licitacdo (edital, proposta,
planilha orcamentaria e relatério final da licitacdo), contrato, medices, relatérios fotograficos, cronogramas
fisico-financeiros previstos e realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, caderneta ou
livro de ocorréncias, correspondéncias, relatorios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos,
protdtipos e catalogos de materiais e equipamentos aplicados nos servigos e obras, Projeto como Construido (As
Built), termos de recebimento provisorio e definitivo e devolucdo de caucbes e outros pertinentes ao
acompanhamento da execucao contratual.

e) Fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, crachés identificadores e todos os equipamentos
de seguranca previstos na legislacdo em vigor (EPIs e EPCs);

f) Elaborar documento Diério de Obra, como relatério diario de execugéo.

15.3.2.25 O inicio das atividades de construcdo civil para execucdo das obras ficard condicionado ao
cumprimento dos seguintes requisitos, sob responsabilidade do adjudicatario:

a) Apresentar aos Fiscais do Contrato documentagdo que comprove a qualificacdo técnica de que trata o item
15.3.2.4;

b) Contratar os seguros de risco de engenharia com cobertura adicional de responsabilidade civil, geral e
cruzada.

¢) Informar ao Municipio, por escrito, a(s) empresas(s) contratada(s) para execucao das instalaces e 0 nome,
endereco, telefones (residencial/comercial e celular) do RESPONSAVEL TECNICO pela execucgdo das obras,
cabendo ao mesmo a coordenacdo geral da obra e gerenciamento de todos os assuntos técnicos envolvidos;

d) Obter aprovacio do Orgao Publico diretamente ligado ao ramo de atividade ou tipo de instalagio, mesmo que
ndo solicitado pelo Municipio (Vigilancia Sanitaria, Corpo de Bombeiros, Ministério do Trabalho, 6rgdos
publicos ambientais locais, etc.);

15.4 Das normas para utilizacdo das areas

15.4.1 Além das regras estabelecidas neste Projeto Basico e pactuadas no Contrato, o adjudicatario devera
cumprir as regulamentagdes aeroportudrias e ambientais, bem como outras normas e diretrizes que vierem a ser
emitidas pela Administracdo/Municipio para a ordenacdo do uso dos hangares;

154.2 Ocorrendo faléncia do adjudicatario ou sua desisténcia das atividades de aviagdo civil, durante o periodo
de execucdo do contrato, a Concessdo de Uso podera ser transferida a terceiro que atenda aos requisitos para
participacdo do presente certame, com transferéncia de posse dos bens edificados, por valor proporcional ao
tempo restante do periodo contratual, mediante prévia e expressa anuéncia do Municipio;

15.4.3 Havendo transferéncia nos termos do item 11.3.2, a concessdo se dara segundo as mesmas regras e
condicBes estabelecidas neste Projeto Béasico, somente quanto ao periodo contratual remanescente, mediante
prévia e expressa anuéncia do Municipio.

15.4.4 Na utilizacdo dos hangares construidos, sera admitida a locacdo de espacos para estacionamento e
manutenc¢do de aeronaves de terceiros, mediante prévio conhecimento aprovacao pela Prefeitura Municipal, por
meio da Secretaria Municipal de Transito e Transportes.

15.4.5 Nos contratos de locagdo entre a CONCESSIONARIA e seus locatarios, devera haver clausula(s) que
exima(m) a Administragdo Publica Municipal de qualquer responsabilidade na relagdo juridica, bem como em
relacdo aos riscos a ela inerentes, ficando a CONCESSIONARIA sujeita a responder por irregularidades
praticadas pelo locatario.

15.4.6 Havendo locacdo de espaco para hangaragem de aeronaves de terceiros, fica o concessionario obrigado a
fornecer ao Municipio copia do respectivo contrato de locagdo, mantendo o original em seus arquivos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DO DIREITO DAS PARTES

16.1. Concluida a obra, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacao através da Superintendéncia
Municipal de Esportes, que fara todas as observagdes que julgar necessaria, rejeitando as obras que ndo tenham
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sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipotese serd dado um prazo de 10
(dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou refaga as obras rejeitadas. Aceitas as
obras, a Superintendéncia de Esportes emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da licitagdo,
0 que possibilitara a liberacdo da garantia de execucéo.

16.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo solicitar e
assim dispor de amplo acesso as informacdes e servicos que julgarem necessarios.

16.3. O documento habil para afericdo, comprovacao e avaliacdo de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes a execugdo das obras, objeto do presente contrato, podera ser o Diario de Obras, onde, tanto a
CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a
comprovagdo real do andamento das obras e execugdo dos termos do presente contrato, sendo visadas,
diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

16.4. Recebimento provisério e definitivo:

16.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responséavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagao escrita ao contratado.

16.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou comissao
designada pelo Superintendente Municipal de Esportes, também com a emissdo de termo circunstanciado,
assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacao ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto
aos termos contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei 14.133/21.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo poderd ser ultrapassado em casos
excepcionais, devidamente justificados.

16.5. Os direitos das partes contraentes encontram-se inseridos na Lei n°® 14.1333, de 01/04/2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO

17.1. A Contratada ndo podera ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros em nenhuma hipdtese.

17.2. Nao podera, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, o objeto central do contrato, inclusive dos itens para
0s quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que
comprovassem execucgdo de servico com caracteristicas semelhantes. Para os demais servigos a subcontratacdo
sera admitida quando houver razdes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovagdo do fiscal do
contrato.

17.3. As subcontratagdes, caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto as empresas
que se enquadrem na condi¢do de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar 123/2006 e o art. 4° da Lei n°
14.133/21.

17.4. Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma ampla.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pouso Alegre, como competente para dirimir quaisquer questdes oriundas
do presente Termo de Contrato;

18.2. E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 03 (trés) vias iguais e
rubricadas para todos os fins de direito.
Pouso Alegre/MG, de xxxxxx de 2024.

CONTRATADA
CONTRATANTE
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ANEXO 111
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto, para fins de habilitagio 8 CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2024, que a empresa representada por
participou da Visita Técnica realizada em XX/XX/2024 nos lugares onde serdo realizados o0s servigos constantes
da licitacdo.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servicos e que tem pleno
conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigagdes objeto do
certame.

Pouso Alegre/MG, xx de XXXXXX de 2024.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

Empresa
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ANEXO IV )
MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DE AREA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2024

, (profissdo)........ , portador da carteira do CREA ou CAU n°

..................... , responsavel técnico da emMPresa ......cccoveeeveveiveeiernsesieseseeens
declaro conhecer® os Iocals a serem executados 0S servicos bem como todos os aspectos que possam |nflu|r
direta ou indiretamente na execucdo dos mesmos, tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica aos
locais dos referidos servigos.

Local, data.

Responsavel técnico
Empresa.

1 Codigo Civil. Art. 619. Salvo estipulagio em contrario, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano
aceito por quem a encomendou, ndo terd direito a exigir acréscimo no prego, ainda que sejam introduzidas modificagdes no

projeto, a ndo ser que estas resultem de instrucdes escritas do dono da obra.
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