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PREAMBULO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 12/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 241/2023

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUC}AO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 10/01/2024

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM NO BAIRRO SAO JUDAS TADEU,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.2. ESPECIFICAGCOES TECNICAS DO OBJETO

1.2.1 As obras deverao ser executadas conforme planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro,

Relatério Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

2-PRAZOS

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir da data da

sua assinatura.

2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 120 (cento e vinte) dias, e seguira conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §1° da Lei
8.666/93.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogacao
contratual, a CONTRATADA fard jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55,

inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.
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2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O
prazo poderd ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa
fundamentada que deveré passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracbes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E

obrigatdria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco

por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo néo previsto
no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a

execucao da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds

autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, 0s prazos serdo retomados de onde pararam.

2.7.2. A suspensao de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

2.8. Por motivo de for¢a maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

2.9. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, o servigo objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes

resultantes da execu¢do ou de materiais empregados, no prazo de 10 (dez) dias corridos.
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3- DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo Orcamentéria
especifica:

FICHA | DOTAGCAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

OBRAS DE INFRAESTRUTURA
02.09.1071.0015.0451.0029.3.44.90.5 )
1658 e URBANA — OBRAS DE PROPRIO

: DRENAGEM

4 — DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor méaximo para a execugdo do objeto é de R$ 6.199.472,92 (seis milhdes, cento e noventa e
nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), de acordo com a planilha

orcamentaria disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

4.2. A sessdo publica sera na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na

Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever).

Pouso Alegre/MG, 04 de dezembro de 2023.

Alexandre Luciano de Olveira

Secretario Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos
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EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 12/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°241/2023

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECU(;AO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 10/01/2024

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

DATA DE APRESENTACAO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 10 (dez) de janeiro de 2024

(dois mil e vinte e quatro) as 09h00min.

EDITAL COMPLETO E ANEXOS: podem ser adquiridos na sede da Superintendéncia Municipal

de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do

Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), solicitado no e-mail: licitapamg@gmail.com ou

através do sitio eletrénico oficial do Municipio http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

1- PREAMBULO

1.1 O MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, através do seu Secretario Municipal de
Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, Alexandre Luciano de Oliveira, nomeado pela Portaria n°
4.488/2023, de 27 de novembro de 2023, publicada em 30 de novembro de 2023, e em conformidade
com as atribui¢des que Ihe foram delegadas pelo Decreto n° 5.763/2023, de 27 de novembro de 2023,
publicado em 30 de novembro de 2023, torna publica a licitagdo que tem como objeto
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE OBRAS DE
DRENAGEM NO BAIRRO SAO JUDAS TADEU, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, na modalidade de CONCORRENCIA
PUBLICA, com o critério de julgamento do tipo MENOR PRECO POR LOTE, nos termos deste
instrumento e seus anexos, e que sera processado e julgado em conformidade com as disposi¢des deste
Edital, bem como das expressas Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas que

regem a matéria.

1.2. A Comissdo Permanente de LicitacGes (CPL) recebera os envelopes contendo os documentos
de habilitacdo e as propostas financeiras dos interessados em participar desta licitacdo até as

09h00min do dia 10 (dez) de janeiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Superintendéncia
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Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230,

Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever). Ap6s o horério acima indicado, dar-se-&
por encerrado o recebimento dos documentos, sendo imediatamente dado o inicio a abertura dos

envelopes.

1.3. O inicio da abertura dos envelopes ocorrerd 09h00min do dia 10 (dez) de janeiro de 2024
(dois mil e vinte e quatro), na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada
na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a

Unilever).

1.4. As informagdes a respeito do cadastramento das empresas junto ao Municipio poderdo ser obtidas na
da Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), através do e-mail

licitapamg@gamail.com, ou pelo telefone (35) 3449-4023 (facultada nas Concorréncias Plblicas).

1.5. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou providéncias
em relagdo a esta Concorréncia Publica, ou ainda, para impugnar este edital, desde que faca com
antecedéncia de até 05 (cinco) dias Uteis da data fixada para abertura dos envelopes, nos termos do art.
41, § 1° da Lei 8.886/93, e por licitantes, até o 2° dia Util, que anteceder a abertura dos envelopes,
conforme do art. 41, 8 2° da Lei 8.886/93.

1.6. Quando o acolhimento da impugnacdo implicar em alteracdo do edital, capaz de afetar a

formulacéo das propostas, sera designado nova data para a realizacdo do certame.

1.7. A impugnacéo feita tempestivamente pela licitante, ndo a impedira de participar do certame até o

transito em julgado da decisdo.

1.8. As impugnacOes deverdo ser feitas mediante peticio a ser enviada para o e-mail

licitapamg@gmail.com, com assinatura digital (via token ou certificado digital), ou protocolizadas

na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), dirigidas a Presidente
da Comissdao Permanente de Licitagdes, que devera decidir sobre a peticdo no prazo de 3 (trés) dias

Gteis, auxiliado pelo setor técnico competente.

1.9. A peticdo devera ser assinada pelo cidaddo ou pelo licitante, acompanhada de copia de seu
documento de identificagdo e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com

indicacdo de sua razdo social, nimero do CNPJ e endere¢o, do documento de identificacdo e CPF do
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signatério e comprovante do poder de representacdo legal (contrato social, se sécio, contrato social e
procuracao, se procurador, somente procuragdo, se publica).

1.10. Todos os documentos exigidos deverdo ser apresentados:

a) na via original; ou

b) qualquer processo de copia autenticada por cartorio competente; ou

¢) qualquer processo de cdpia autenticada por servidor da administracdo, desde que seja apresentado o
original para conferéncia; ou

d) por publicacdo de 6rgdo da imprensa oficial, na forma da lei.

1.11. O Municipio ndo se responsabilizara por impugnagoes enderecadas por outras formas ou outros
enderecgos eletrénicos, e caso ndo tenha sido acusado recebimento pela Presidente da Comissdo

Permanente de Licitacdes, e que, por isso, sejam intempestivas.

1.12. A deciséo da Presidente da Comissdo Permanente de LicitagOes serd enviada ao impugnante por
e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ap6s 0 prazo para resposta descrito no item 1.8., e sera
divulgada no site deste Municipio para conhecimento de todos os interessados.

1.13. Integram o presente Edital os seguintes anexos:

| - Modelo de Carta de Credenciamento;

Il - Minuta do Contrato;

I11 — Modelo de Atestado de Visita Técnica;

IV — Declaracdo de conhecimento da Area;

V — Declaragdo cumprimento Art. 7°, inciso XXXIII,

VI — Modelo de Carta Proposta Comercial;

VIl — Projeto Bésico;

VIII - Declaragdo de Desimpedimento de Licitar e Contratar;
IX - Declaracdo de Inexisténcia de Vinculo com municipio.
X - Memorial Descritivo e/ou Relatério Técnico

X1 - Planilha Orcamentaria

XII - Cronograma Fisico-Financeiro

X1l — Composi¢do do BDI

XIV — Modelo de Renuncia de Interposicao de Recurso
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1.14. O valor méaximo para a execugao do objeto é de R$ 6.199.472,92 (seis milhdes, cento e noventa
e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), de acordo com a planilha

orcamentéria disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

2. DO OBJETO

2.1. O presente edital tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM NO BAIRRO SAO JUDAS TADEU,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

2.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

A obra dever ser executada conforme planilha orcamentéaria, memorial descritivo, cronograma de obra,

projetos e demais documentos anexos ao processo.

3. DAS CONDICOES E RESTRICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Ndo poderdo participar:

3.1.1. Empresas que tenham sido declaradas inidoneas, de acordo com o previsto no inciso 1V do art.
87 da Lei Federal no 8.666/93, e que ndo tenha a sua idoneidade restabelecida;

3.1.2. Suspensa ou impedida de licitar/contratar com o Municipio de Pouso Alegre/MG, de acordo
com o previsto no inciso Il do art. 87 da Lei Federal no 8.666/93;

3.1.3. Empresa com faléncia decretada.

3.1.4. Entre os seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém com vinculo
empregaticio com o Municipio de Pouso Alegre/MG ou com parentesco com 0s servidores
responsaveis pela contratacéo.

3.1.5. Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste certame.

3.1.6. Empresas cujo dirigente ou sécio majoritario, participe como acionista, socio majoritario,

procurador ou representante legal de outra do mesmo ramo, também concorrente nesta licitagao.

3.1.7. Empresas em participa¢do em consorcio.
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Quanto a vedacgdo a participacdo de empresas em consorcio, na leitura do disposto no art. 33 da Lei n°
8.666/93, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do Conselheiro Hamilton Coelho nos autos
do Processo n® 912078, apresentou manifestagdo no seguinte sentido:

O emprego, pelo legislador, da locugcdo “quando permitida” evidencia que
se trata de permissdo excepcional e especifica, a depender do juizo de
oportunidade e conveniéncia da Administracdo. E dizer: se a participacéo
de consorcios é excepcional, algum sentido faria em exigir justificativas
para sua permissdo, mas jamais quanto a sua restricdo. Ndo bastasse a
inequivoca letra da lei, decorre do préprio senso comum que a formacao de
consorcios de empresas sO tem sentido para a possivel execugdo de objetos

extraordinarios, vultosos, altamente complexos ou inauditos.
No mesmo sentido, o TCU entendeu que:

O art. 33 da Lei de licitacBes expressamente atribui & Administracdo a
prerrogativa de admitir a participacdo de consorcios. Estd, portanto, no
ambito de discricionariedade da Administracdo. Isto porque, ao nosso ver, a
formacao de consorcios tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia
(consércio de empresas menores que, de outra forma, ndo participariam do
certame), quanto a cercea-la (associacdo de empresas que, caso contrario,
concorreriam entre si) [...]J(Acorddo 1.946/2006, Plenario, Rel. Marcos
Bemquerer Costa).

Com efeito, a auséncia de consorcio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em
regra, a formacdo de consoércios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condicfes de suprir
0s requisitos de habilitagdo do edital. Nestes casos, a Administracdo, com vistas a aumentar o0 nimero
de participantes, admite a formacéo de consdrcio, 0 que ndo é o caso em questdo, na medida em que

varias empresas isoladamente apresentam condicGes de participar do presente certame.

3.2. Poderdo participar da licitacdo as pessoas juridicas que satisfagam plenamente as condig¢Ges do

presente Edital, desde que ndo estejam enquadradas em uma das situagdes acima relacionadas.

3.2.1. Quanto a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte:
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3.2.1.1. Apresentar Certiddo simplificada, comprovando o enquadramento no Estatuto Nacional da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta comercial da sede do licitante,
exclusivamente as empresas que desejarem fazer uso dos beneficios concedidos pela Lei
Complementar Federal n°. 123/2006.

3.3. Credenciamento

3.3.1. Na sessdo de abertura dos envelopes ou em outra que se fizer necessaria, cada licitante sera
representada por apenas uma pessoa que, devidamente munida de documento habil, serd admitida a
intervir nas fases do procedimento licitatorio, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua
representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a cédula de
identidade.

3.3.1.1. O credenciamento (Anexo I) devera ser apresentado & Comissdo de Licitagdes, fora dos

envelopes, no inicio da sessdo designada no preambulo.
3.3.1.2. Por documento habil entende-se:

a) Carta de Credenciamento especifica para a presente licitagdo, com: (I) firma reconhecida do
outorgante no Cartorio; (I1) ou apresentacdo da original para autenticagdo da CPL, caso em que sera
necessario a apresentacao do contrato social para a confirmacdo da condicdo de outorgante; (I111) ou

Procuracao Publica, com poderes para representa-la em qualquer procedimento licitatério;

b) Quando se tratar de Titular, Diretor ou So6cio da licitante, deverd ser apresentado documento

comprobatorio de sua capacidade para representa-la (ex.: contrato social, copia de ata, procuracao).

3.3.1.3. A ndo apresentagdo ou incorre¢do do documento de credenciamento ndo inabilitara a licitante,

mas impedira o representante de se manifestar e responder pela empresa a qual esta vinculado.

3.3.1.4. Nao serd admitida a participacdo de uma Unica pessoa como representante de mais de um
licitante (art. 78, 8 8°, da Lei Estadual n® 9.433/05).

3.4.  Daapresentacdo dos documentos e das propostas:
No local, data e horario mencionados no preAmbulo deste edital, cada licitante devera apresentar

documentos e propostas em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, contendo, na parte externa, 0s

seguintes dizeres:
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Envelope n° 01 “DOCUMENTOS DE HABILITACAO”

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitactes da Prefeitura do
Municipio de Pouso Alegre
Concorréncia Publica n® 12/2023

Processo Administrativo n° 241/2023

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM NO BAIRRO SAO JUDAS
TADEU, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

LIEEMIES coscoscossacasssscaasssssassssssassssacasassaccacacec ST TEETIER

Envelope n° 02 “PROPOSTA COMERCIAL”

A Presidente da Comissdo Permanente de Licita¢Ges da Prefeitura do
Municipio de Pouso Alegre
Concorréncia Publica n°® 12/2023

Processo Administrativo n° 241/2023

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM NO BAIRRO SAO JUDAS
TADEU, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

I o1 =1 g (=TT

3.4.1. Habilitagdo Juridica:
3.4.1.1. (I) Cédula de identidade dos s6cios, em se tratando de empresa por cotas de responsabilidade
limitada; (I1) cédula de identidade do sécio, no caso de empresa individual; (I1) identidade dos

administradores, nos casos de S/A;

3.4.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual,
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3.4.1.3. (I) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas alteracGes
subsequentes, devidamente registradas, em se tratando de sociedades comerciais; (1) no caso de
sociedades por acGes, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas alteracdes
subsequentes, devidamente registradas, acompanhados de documentos de eleicdo de seus
administradores; (Il) no caso de sociedades civis, inscricdo do ato constitutivo, acompanhado de

prova de diretoria em exercicio;

3.4.1.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e, ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo Orgdo

competente, quando a atividade assim o exigir;

3.4.1.5. A apresentacdo de copia do contrato ou estatuto social pela licitante e a documentagéo
dos sdcios, no credenciamento dispensa a mesma de anexa-los junto aos documentos de

habilitacéo juridica.

3.4.1.6. Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes da sede da licitante,

pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante, relativa

aos tributos mobiliarios e imobiliarios, dentro do prazo de validade.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacéo de Certiddo Conjunta
de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita

Federal, dentro do prazo de validade.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser feita através da apresentacdo
da Certiddo Negativa de Débitos — CND ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa, dentro do prazo

de validade.

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico — FGTS, que devera
ser feita através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal, dentro do prazo de

validade.

11
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g) Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal 12.440/2011,
dentro do prazo de validade.

h) Quando ndo houver prazo de validade expresso nos documentos exigidos para habilitacdo, sera
considerado o prazo de 90 (noventa) dias da data de sua emissdo, o qual serd observado em relagdo
aos cadastrados e ndo cadastrados.

i) A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte

somente seré exigida para efeito de assinatura do contrato;

j) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo neste certame, deverao
apresentar toda a documentacéo exigida para fins de comprovagéao de regularidade fiscal e trabalhista,

mesmo que esta apresente alguma restricéo;

k) Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista por parte das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, serd assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a
contar do encerramento da sessdo que o declarou vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Municipio de Pouso Alegre, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certides negativas ou positivas com efeito de certiddo

negativa;

1) A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem acima, implicara na decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancBes previstas neste edital, procedendo-se entdo a
convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condices propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de

conformidade com o ato convocatorio, nos termos do art. 64°, § 2°, da Lei n°. 8.666/93.

3.4.1.7. Documentacdo relativa a qualificacdo econdmico-financeira.

a) Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data ndo
anterior a sessenta dias da abertura da sesséo publica desta Concorréncia Publica, se outro prazo néo
constar do documento, seré aceita Certiddo Positiva com Efeito de Negativa, ambas estando dentro do

prazo de vigéncia.

b) Empresas em recuperacdo judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:
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bl) Certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que esta apta econdmica e
financeiramente a participar de processo licitatorio nos termos das Leis 8.666/93; ou

b2) Plano de Recuperacéo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do
atendimento a todos os requisitos de habilitagdo econdmico-financeira estabelecidos no edital.

c) Balanco patrimonial e demonstragfes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangcos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais

guando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta.

d) O balango patrimonial e as demonstracGes contabeis deverdo estar assinados por Contador ou por

outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

e) Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura)
e demonstragdes contabeis assim apresentados: a) publicados em Diario Oficial; ou b) publicados em
Jornal; ou c) por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante ou junto aos Oficios de Registros local do Comércio (cartérios) delegados para esse fim;
ou d) por cépia ou fotocdpia do livro Diéario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registro local do Comércio (cartérios) delegados para
esse fim, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou e) escrituracdo contabil digital,

conforme Instrugdo Normativa RFB n° 2003/2021.

f) As empresas com menos de 01 (um) ano de existéncia deverdo apresentar balanco de abertura
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante, ou no 6rgdo de registro
equivalente, ou autenticado através do Sistema Publico de Escritura Digital — Sped, nos termos do

Decreto Federal 8.683/2016, observando-se as excec¢des previstas nos normativos.

0) A boa situagdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG)

e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

SG= ATIVO TOTAL .
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

LC= ATIVO CIRCULANTE
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PASSIVO CIRCULANTE
h) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao balanco.

i) Caso 0 memorial ndo seja apresentado, a Comissdo de LicitacGes reserva-se o direito de efetuar os
calculos ou encaminhé-los ao setor de contabilidade para que os fagam.

j) Se necesséria, a atualizacdo do balango e do patriménio liquido deverdo ser apresentados juntamente

com os documentos em apreco, 0 memorial de calculo correspondente.

K) Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participacdo nesta
Concorréncia Publica, devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem

deste edital, a fim de permitir celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

1) A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor igual ou
inferior a um, devera comprovar que possui capital minimo ou o valor do patrimdnio liquido
equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, devendo a comprovacao ser feita
relativamente a data da apresentacdo da proposta, na forma da lei, admitida a atualizacdo para esta data
através de indices oficiais.

m) Comprovacao de Capital Social integralizado ou Patrimonio Liquido néo inferior a 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratacdo, no momento da assinatura do Contrato, conforme

entendimento jurisprudencial - Acérddo TCU - 313/2008-Segunda Camara.
* Serdo aceitas certiddes positivas com efeitos de negativa.
3.4.1.8. Documentacdo relativa a qualificagdo técnica:

3.4.1.8.1. Prova de registro ou inscri¢do da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto & entidade

profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

3.4.1.8.2. Indicacao do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da licitacéo,
bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos
trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no CREA — como Responsavel

Técnico ou 01 (um) arquiteto — Registro no CAU.
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3.4.1.8.3. A comprovacdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de
copia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda,
de declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde
gue acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

3.4.1.8.4. As capacitacdes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e

deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

3.4.1.8.5. Nos termos do 8§ 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante
deverdo participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

3.4.1.8.6. A Licitante deverd indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a realizacdo do

objeto da licitagéo, conforme lista abaixo, através de declaracdo da empresa licitante.

a. 01 CAMINHAO BASCULANTE;
b. 01 ESCAVADEIRA.

3.4.1.8.7. Comprovacao da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou servigos(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade
técnico-operacional devera(do) comprovar a execu¢ao no quantitativo minimo dos itens de maior

relevancia abaixo listados, em observancia a Simula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

ITEM PERCENTUAL
SERVICOS UN QUANT.
CORRESPONDENTE

5.6.2 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE

M 518,00 50%

TUBO PEAD DN=1500 MM

5.3.2 EMASSAMENTO COM RACHAO M3 663,19 50%
543 ESCORAMENTO BLINDADO M2 850,00 50%

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a execucao da

obra.
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3.4.1.8.8. Comprovacao de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia), acompanhado(s) de Certiddo(os) de Acervo Técnico - CAT,
comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servigo(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-profissional
devera(dao) comprovar a execucdo dos itens de maior relevancia a seguir relacionados, conforme
inciso, I, do § 1o do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM SERVICOS

5.6.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD DN=1500 MM

5.3.2 EMASSAMENTO COM RACHAO

54.3 ESCORAMENTO BLINDADO

3.4.1.8.9. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informagdes bésicas:

Nome do contratado e do contratante;
Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

Localizacdo do servico;

R

Servigos executados (discriminacéo e quantidades).

3.4.1.8.10. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas

condicBes acima, ndo serdo considerados pela Comissdo de Licitacdes.
3.4.1.8.11. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a
perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em

lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

3.4.1.8.12. Para fins de comprovagdo da capacidade técnico — operacional sera aceito a soma de

atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste edital e seus anexos.

3.4.1.8.13. DA VISITA TECNICA

3.4.1.8.13.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos

de habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos
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documentos de habilitagdo Declaracdo de Conhecimento de Area, conforme modelos
disponibilizados no edital.

3.4.1.8.13.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicard na presuncéo de conhecimento das
condicbes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de
informacdes e das condicBes locais pertinentes a execucdo do objeto licitado ndo serdo consideradas

como argumentos validos para reclamages futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

3.4.1.8.13.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessao de
abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias
anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e

Servigos Publicos.

3.4.1.8.13.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia os locais das prestagdes de
servicos para que, ao fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita

formulacéo das propostas e perfeita execucéo dos servicos pretendidos pelo Contratante.

3.4.1.8.13.5. A visita técnica seré realizada de forma individualizada, ou seja, ndo serdo marcadas

visitas técnicas para mais de uma licitante a0 mesmo tempo;
3.4.1.9. Das declaragdes:
3.4.1.9.1. Declaragdo expressa de que ndo ha fato impeditivo para participacdo nesta licitagdo.

3.4.1.9.2. Declaragdo assinada pelo responsavel da empresa de que nao outorga trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante do

Anexo 11, em cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal n.° 8.666/93.

3.4.1.9.3. Declaragdo da licitante assinada por seu representante legal, informando que os socios,
acionistas e administradores, detentores do controle da licitante, ndo possuem nenhum vinculo direto
ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito Municipal, com 0s Secretarios
Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer funcionério desta Municipalidade, de

acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.° 8.666/93.

3.4.1.9.4. Os documentos exigidos, sempre que possivel, deverdo ser apresentados de forma ordenada

em conformidade com o edital.
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3.4.1.9.5. Considerar-se-a domicilio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém o seu

estabelecimento matriz.

4. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DO ENVELOPE

4.1.  Asempresas deverdo indicar na parte externa do envelope:

4.1.1. Arazdo social e endereco completo do Proponente.

4.1.2. O nome do o6rgao licitante.

4.1.3. O ndmero do processo.

4.1.4. O namero da CONCORRENCIA PUBLICA.

4.1.5. O nuamero do envelope (1 = Habilitacdo e 2 = Proposta).

4.1.6. A data e horério da abertura dos envelopes da CONCORRENCIA PUBLICA.

5. DO ENVELOPE N° 01 - “DOCUMENTACAO”

5.1. No envelope n° 01 “Documentagdo”, devera ser entregue fechado ou lacrado, rubricado no
local de seu fechamento, deverdo ser apresentados os documentos em original, por qualquer processo
de copia autenticada por cartério competente ou pelos membros da Comissdao Permanente de
LicitacBes, mediante apresentacdo dos originais para confronto, ou publicacdo em érgdo da imprensa

oficial.

5.2. O documento original apresentado sera devolvido apds conferéncia pela Comissdo Permanente

de Licitagdes, aos presentes, ficando & disposi¢do dos ndo presentes.
6. DO ENVELOPE N° 02 - “PROPOSTA”

6.1.  No envelope n° 02 “Proposta”, devidamente fechado ou lacrado, devera constar a proposta
propriamente dita, em 01 (uma) via, digitada ou escrita de forma legivel, de acordo com o modelo de
proposta fornecido pelo Municipio, isenta de emendas ou rasuras, rubricada em todas as vias e
assinada ao final, juntamente com a planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, composicoes

dos BDI’s, planilha de composicéao de custos unitarios, devendo constar, sob pena de desclassificagéo:
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6.1.1. Valor da proposta de acordo com as planilhas or¢camentérias, sendo que os precos ofertados
deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, devendo ser decomposto em valores unitarios,
apresentando preco global;

6.1.2. Prazo de execucdo da obra;

6.1.3. Prazo de validade da proposta;

6.1.4. As assinaturas exigiveis pertinentes;

6.1.5. Indicagdo da empresa: razdo social, endereco completo e CNPJ/MF;

6.1.6. Namero da CONCORRENCIA PUBLICA.

6.2. N&o serdo levadas em consideragdo quaisquer ofertas que ndo se enquadrem nas

especificagdes exigidas.

6.3. No preco deverdo estar inclusos todos os tributos, obrigacbes previdenciarias, fiscais,
comerciais, trabalhistas, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, material, mdo-de-
obra, maquinarios, equipamentos, ferramentas, insumos necessarios, responsabilidade civil e demais
despesas incidentes ou que venham a incidir sobre a obra, objeto desta licitagéo.

6.4. A proposta devera referir-se a integralidade do objeto.

6.5. Validade da cotacdo, a contar do Ultimo dia previsto para recebimento dos envelopes

“Proposta”, que devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias.

6.6. A apresentacdo da proposta pela licitante significa o pleno conhecimento e integral

concordancia com as clausulas e condigdes desta licitagdo e total sujei¢do a legislacdo pertinente.
7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

7.1. A presente licitagdo serd processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido no
art. 43 da Lei Federal n® 8.666/93.

7.1.1. Apds a entrega dos envelopes pelos Licitantes, ndo serdo aceitos quaisquer adendos,

acréscimos, supressdes ou esclarecimentos sobre o contetido dos mesmos.
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7.1.2. Os esclarecimentos, quando necessarios e desde que solicitados para Comissdo Permanente de
LicitacBes, constardo obrigatoriamente da respectiva ata.

7.1.3. Se a empresa enviar representante que ndo seja socio-gerente ou diretor, far-se-a4 necessario o
credenciamento passado em papel timbrado, com mencéo expressa de que Ihe confere amplos poderes,
inclusive para recebimento de intimacOes e decisdo sobre a desisténcia ou ndo de recurso contra a

habilitacéo e julgamento das propostas.

7.1.4. A ndo apresentacdo do credenciamento ndo implica a inabilitacdo do Licitante, mas o impede
de discordar das decisdes tomadas pela Comissdo Permanente de Licitacdes, durante a sessdo de

abertura dos envelopes ‘“Documentacdo” e “Proposta”.
7.2.  Abertura dos envelopes “Documentacio”.

7.2.1. No dia, local e hora designados no predmbulo deste Edital, na presenga dos Licitantes ou seus
representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissdo
Permanente de Licitagdes, iniciard os trabalhos, examinando os envelopes ‘“Documentacdo” e
“Propostas”, os quais serao rubricados pelos seus componentes e representantes presentes, procedendo

a seguir a abertura do envelope “Documentagdo”.

7.2.2. Os documentos contidos nos envelopes n° 01 serdo examinados e rubricados pelos
participantes da Comissdo Permanente de Licitagbes, bem como pelas proponentes ou seus

representantes presentes.

7.2.3. Os procedimentos desta fase serdo constados em ata, de forma circunstanciada a respeito, que
devera ser assinada pelos membros da Comissdo e pelos representantes presentes, devendo toda e

qualquer declaragdo constar obrigatoriamente da mesma.

7.2.4. Se ocorrer a suspensdo da reunido para julgamento e a mesma ndo puder ser realizada no dia,
sera marcada a data da divulgacdo do resultado pela Comissdo Permanente de Licitagdes, sendo o
resultado publicado no site oficial do Municipio para conhecimento de todos os participantes, bem

como a data de abertura do envelope “Proposta”.

7.2.5. Os envelopes denominado “Proposta”, das proponentes “inabilitadas”, ficardo a disposicdo dos
licitantes, pelo prazo de 5 (cinco) dias junto a Comissdo Permanente de Licitacdo, a qual devolvera

contrarecibo.
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7.3.  Critério para fins de apreciacdo da documentac&o:

7.3.1. Serd inabilitada desta licitacdo a Proponente que deixar de atender o solicitado ou ndo
preencher 0s requisitos previstos neste Edital para a habilitacdo.

7.3.2. Se todos os Licitantes forem inabilitados, a Administracdo podera fixar o prazo de 8 (oito) dias
Uteis para apresentagdo de nova documentacédo, escoimada da causa que ensejou a inabilitacéo.

7.4, Abertura dos Envelopes “Proposta”:

7.4.1. Os envelopes “Proposta” das proponentes habilitadas serdo abertos, a seguir, no mesmo local,
desde que ndo haja interposicéo de recursos de que trata o art. 109, I, “a”, da Lei Federal n. 8.666/93.
Havendo recurso, a abertura sera comunicada aos proponentes apds julgado o recurso interposto ou

decorrido o prazo de interposicao.

7.4.2. Apos a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente

de fato superveniente e aceito pela CPL.

7.4.3. As Propostas serdo rubricadas, examinadas e lidas pelos membros da Comisséo Permanente de
LicitacOes, e a seguir colocadas a disposic¢ao dos Licitantes para exame e rubrica.

7.4.4. Qs procedimentos desta fase serdo constados em ata, de forma circunstanciada a respeito, que
devera ser assinada pelos membros da Comissdo e pelos representantes presentes, devendo toda e

qualquer declaracdo constar obrigatoriamente da mesma.

7.4.5. Se o julgamento ndo ocorrer logo ap6s a abertura dos envelopes, a Comissdo Permanente de

LicitacOes divulgara posteriormente o resultado da presente licitacao.
7.5.  Critério para fins de julgamento da Proposta:

7.5.1. Desclassificacéo:

7.5.1.1. Seréo desclassificadas as Propostas que:

7.5.1.1.1. ndo obedecerem as condicOes estabelecidas no Edital.
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7.5.1.1.2. apresentem preco global simbolico, de valor zero, ou manifestamente inexequivel,
incompativel com os precos e insumos de mercado, assim considerados nos termos do art. 44, § 3° e
no art. 48, inc. 11, 88 1° e 2° da Lei Federal n° 8.666/93, notadamente quando inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado
pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, ou

b) valor orcado pela administracéo.

7.5.1.1.2.1. Nos termos da Sumula 262 do TCU, o critério definido no art. 48, II, § 1°, “a” e “b”, da
Lei 8.666/1993 induz a presuncgdo relativa de inexequibilidade. Assim, caso existam indicios de
inexequibilidade, a licitante tera a oportunidade para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar a
exequibilidade de sua proposta, por meio de apresentacdo de planilha orgamentaria de custos e outros

documentos que entender pertinentes.

7.5.1.1.3. Contiverem precos superiores aos previstos na planilna orcamentaria de precos da

administracéo.

7.5.1.1.4. Contenha seu texto rasuras, emendas, borrdes, entrelinhas, irregularidades ou defeito de
linguagem capazes de dificultar o julgamento.

7.5.1.2. Se todas as Propostas forem desclassificadas, a Administracdo podera fixar aos Licitantes o
prazo de até 8 (oito) dias Uteis para reapresentacdo de outra, escoimada da causa que ensejou a

desclassificagéo.
7.5.2. Classificagéo:

7.5.2.1. Apbs o exame das Propostas, a Comissdo fard a classificacdo das mesmas, levando-se em
conta 0o MENOR PRECO POR LOTE.

7.5.2.2. A classificagdo se fara pela ordem crescente dos pre¢os propostos e aceitaveis, constando da

ata até o terceiro colocado.

7.5.2.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no
paragrafo 2° do art. 3° da Lei n.° 8.666/93, e o direito de preferéncia das Empresas EPP e ME, a
classificacdo se fara por sorteio entre as proponentes em condicdes de igualdade, na presenca dos

interessados.
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7.5.2.4. Se houver empate, sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as microempresas e
empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

7.5.2.5. Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

7.5.2.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aguela considerada vencedora, situacdo em que sua proposta sera
declarada a melhor oferta.

7.5.2.7. Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova proposta
no prazo méximo de 01 (um) dia util apds a solicitacdo da Presidente da Comisséo de Licitagdes, sob

pena de precluséo.

7.5.2.8. Na hipotese da ndo contratagdo nos termos da Lei Federal n.° 123/06, o objeto sera adjudicado

em favor da proposta originariamente vencedora.

7.5.2.9. No julgamento das propostas ndo serdo consideradas ofertas e outras informagfes néo

solicitadas neste instrumento ou em diligéncias.
7.5.3. Da adjudicacéo e homologagao:

7.5.3.1. Cabera a autoridade que determinou a abertura do processo licitatério a decisdo, a

homologacao do procedimento e a adjudicacéo do objeto da licitacdo.

7.5.4. Da publicidade dos atos:

7.5.4.1. Da habilitagdo ou inabilitacdo, classificagdo, adjudicacdo e homologacdo, dar-se-4
conhecimento aos Licitantes através de publicacéo no site oficial do Municipio, sem prejuizo de outros
meios de publicidade.

8. DO PRAZO E CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

8.1. O adjudicatario devera assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a

partir do comunicado expedido pela Administragao.
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8.1.1. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Superintendéncia Municipal
de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do
Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG.

8.1.2. O prazo concedido para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela Administragéo.

8.2.  Nos termos do 8 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, podera a Administragdo, quando o
convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condicdes estabelecidos, convocar 0s
Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condi¢cbes da primeira classificada, inclusive quanto aos precos, ou revogar a licitagdo

independentemente da cominagdo do art. 81 da Legislacdo citada.

8.3.  Apo0s a assinatura do contrato, deverd ser apresentada a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, devidamente quitada pela

execucdo das obras.

8.4. Fardo parte integrante do contrato todos os documentos constituintes do processo desta
licitagéo.

8.5.  Correrdo por conta do licitante vencedor as despesas que incidam ou venham a incidir sobre o

contrato.
9. DO PRECO ORCAMENTARIO E DAS PROPOSTAS

9.1. O valor méximo da obra licitada é o previsto na planilha orcamentaria de custo, anexas ao
edital.

9.2.  Aslicitantes deverdo propor precos para todos os itens relacionados na planilhas de orcamento

anexa, finalizando com o total geral.

9.3. A Proposta Comercial dever ser elaborada em lingua portuguesa, com linguagem clara, em Unica
via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo responsavel da empresa na ultima

folha e rubricada nas demais, com os seguintes elementos:
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9.3.1. Proposta comercial utilizando-se de duas casas decimais (0,00), sem rasuras ou emendas,
datadas e rubricadas em todas as folhas e assinada por seu representante legal, conforme modelo
previsto no ANEXO VI;

9.3.2. Planilha com quantitativos e respectivos precos unitarios, totais, parciais e global da prestacdo
dos servigos ora licitados, com todas as folhas rubricadas pelo responsavel legal da proponente.

9.3.3. Cronograma fisico-financeiro do servico e composicao de BDI;
9.3.4. Planilha de Composicéo de Custos Unitarios;

9.3.5. Prazo de validade da proposta, que devera ser de no minimo, 60 (sessenta) dias corridos da data

de sua apresentacao;
9.3.6. Data, carimbo e assinatura da proponente;

9.4.  Nos casos em que a Comissdo de LicitacOes constate a existéncia de erros numéricos na
proposta e/ou planilhas apresentadas pela licitante, serdo procedidas as correces necessarias, para
apuracdo do preco total, obedecidas as seguintes disposicdes:

9.4.1. Havendo divergéncia entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado por

extenso, prevalecera este Gltimo.

9.4.2. Havendo divergéncia entre o valor da proposta e o valor registrado na planilha de orgcamento,

prevalecera este ultimo.

9.4.3. Havendo divergéncia entre o valor total e a somatéria dos valores parciais, a comissdo

procedera a corre¢do do valor total, mantidos os valores parciais.

9.4.4. Havendo divergéncia entre 0s pregos unitarios e os valores parciais, a comissdo procedera a

correcao dos valores parciais mantidos 0s precos unitarios.

9.4.5. Erros no preenchimento da planilha de formacdo de preco do licitante ndo constitui motivo
suficiente para a desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade

de majoracao do preco ofertado, conforme jurisprudéncia do TCU.
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9.4.6. A Planilha Orgamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a ComposicGes de Custos
Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamento do BDI devem constar das propostas das
licitantes e nio podem ser indicada mediante o uso da expressio “verba” ou de unidades
genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o critério de julgamento
seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios ndo poderdo exceder ao valor unitario de
cada item da planilha.

9.4.7. A empresa vencedora devera reapresentar proposta readequada, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, e devera respeitar o valor maximo estabelecido em cada item da planilha (SE NECESSARIO
ADEQUACADO).

9.4.8. Nos termos do art. 619 do Cdédigo Civil, o licitante que se incumbir de executar a obra,
segundo plano aceito por quem a encomendou, ndo tera direito a exigir acréscimo no prego, ainda que
sejam introduzidas modificagdes no projeto, a ndo ser que estas resultem de instrugdes escritas do
Municipio.

10. DOS PRAZOS

10.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo VII deste Edital.

11. CONDICOES DE EXECUCAO

11.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo VII deste Edital.

12. DO PAGAMENTO E REAJUSTE

12.1. PAGAMENTO

12.1.1. O pagamento sera conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.

12.2. REVISAO DE PRECOS E REAJUSTE

12.2.1. A revisdo dos precos ¢ admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

12.2.2. Os pregos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.
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12.2.3. O (s) prego (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a

Unica e completa remuneracao pela sua execucao.
12.2.4. Os pregos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

12.2.5. Na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual, a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribuicdo
do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneragdo dos produtos podera ser revisada,

objetivando a manutengdo do equilibrio econémico - financeiro inicial do contrato.

12.2.6. A revisdo de precos do contrato se traduz em condigdo excepcional de ajuste financeiro,
admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relacdo
entre encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condic¢Oes essenciais de

continuidade do vinculo contratual.

12.2.7. Para autorizar a revisao de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de

fato excepcional.

12.2.8. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econdmica

ordinaria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuacao.

12.2.9. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposi¢des legais, quando ocorridas apos a data de apresentacdo da proposta, de
comprovada repercussdo nos pregos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos,

conforme o caso.

12.2.10. Na hipdtese da CONTRATADA solicitar alteracdo de preco, a mesma terd que justificar o
pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de pregos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de

produtos, etc.
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12.2.10.1. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliagdo de todos os precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental
pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as
constatacdes de oscilagdes apuradas.

12.2.10.2. Na hipdtese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta deverd comprovar o

desequilibrio econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

12.2.11. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a andlise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisao de

precos solicitada pela empresa contratada.

12.2.12. A eventual autorizacdo da revisdo de precos sera concedida apos a andlise técnica e juridica
do Municipio de Pouso Alegre/MG, porém, contemplard os servigos prestados a partir da data do

protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

12.2.12.1. Enquanto eventuais solicitacbes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo podera suspender a entrega dos objetos nem a execucdo dos servigos e 0sS
pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

12.2.12.2. O Municipio de Pouso Alegre/MG devera, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar
Termo Aditivo com os pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para
cobertura das diferengas devidas, sem juros e corre¢do monetaria, em relacdo aos servicos prestados

apos o protocolo do pedido de revisdo.

12.2.13. O novo prego so tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento dos servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagira o preco a data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso faca

jus ao referido pleito.

12.2.14. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado
efetuada pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais

descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

12.2.15. Durante a vigéncia do contrato, o preco registrado ndo podera ficar acima dos praticados no

mercado. Por conseguinte, independentemente de convocagdo pelo Departamento de Suprimentos no
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caso de reducdo, ainda que temporéria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a
unidade o novo preco que substituird o entdo registrado.

12.2.16. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

12.2.17. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizagdo de base de calculo serd o indice
Nacional de Custo de Construgdo — INCC (FGV).

13. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas correspondentes & execugdo do Objeto Licitado correrdo por Dotagdo Orgamentaria

especifica:

FICHA | DOTAGCAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

OBRAS DE INFRAESTRUTURA
02.09.1071.0015.0451.0029.3.44.90.5 )
1658 L00 URBANA — OBRAS DE PROPRIO

' DRENAGEM

14. DA ALTERACAO CONTRATUAL

14.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que
preceitua o art. 65, § 1°, da Lei Federal n. 8.666/93.

15. DAS SANCC)ES ADMINISTRATIVAS

15.1. Conforme Projeto Basico, Anexo VI deste Edital.

16. DA RESCISAO CONTRATUAL

16.1. Arrescisdo contratual podera ser:

16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos |
a Xll e XVII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;
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16.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatério, desde que haja conveniéncia da
Administracao.

16.2. A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisdo pela Administracdo, com as

consequéncias previstas neste contrato.

16.3. Constituem motivos para rescisdo do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n. 8666/93

e notadamente;

16.3.1. gquando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a obra por prazo superior

a 20% (vinte por cento) do prazo global;

16.3.2. quando a CONTRATADA transferir os servigos contratados, sem a prévia concordancia da

contratante;

16.3.3. gquando a CONTRATADA néo iniciar a execugdo das obras no prazo estabelecido;

16.3.4. quando a CONTRATADA pedir recuperagéo judicial, faléncia ou dissolucéo, observadas as
disposicoes legais;

16.3.5. qguando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa ou

cometida por caracterizada ma fé;

16.3.6. qguando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operacédo

financeira;

16.3.7. quando a CONTRATADA incorrer em incapacidade técnica administrativa ou cometer

qualquer ato de negligéncia caracterizada na execucao das obras contratadas.

16.3.8. quando a CONTRATADA motivar a rescisdo contratual sera responsavel por perdas e danos

decorrentes.

16.3.9. Em caso de rescisdo prevista nos incisos X1l a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que
haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando 0s

houver sofrido.
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16.3.10. A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias
previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n.8.666/93.

17. DOS RECURSOS

17.1. Dos atos administrativos praticados na presente licitagdo, serdo admitidos 0s recursos
disciplinados nos termos do artigo 109 e seguintes, da Lei Federal 8.666/93, observados os
procedimentos |4 estabelecidos.

17.2. O recurso contra a decisdo do(a) Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo tera efeito
suspensivo, exceto quando manifestamente protelatério ou quando o(a) Presidente(a) da Comissao

Permanente de Licitagdes puder decidir de plano.

17.3. Os demais licitantes poderdo apresentar contrarrazdes em igual nimero de dias, que comegardo a

correr do término do prazo do recorrente e/ou intimagé&o.

17.4. No prazo das razdes e contrarrazfes, fica assegurada vista dos autos na sala da Superintendéncia
de Gestdo de Recursos Materiais.

17.5. As razbes e respectivas contrarrazdes deverdo obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de ndo

serem conhecidos:

17.5.1. Ser dirigidas a Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, aos cuidados Presidente da

Comissao Permanente de Licitag@es no prazo de 5 (cinco) dias Uteis;

17.5.2. Ser encaminhadas para o endereco eletrnico licitapamg@gmail.com, com assinatura digital

(via token ou certificado digital), ou ser protocolizadas na sala da Superintendéncia de Gestdo de
Recursos Materiais, em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo razéo
social, nimero do CNPJ e enderego da empresa, rubricadas em todas as folhas e assinadas pelo
representante legal ou credenciado do licitante, acompanhadas de copia do documento de identificagdo

e CPF do signatério e comprovante do poder de representacéo legal.

17.6. A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes nao se responsabilizara por razdes ou
contrarrazdes enderecadas por outras formas ou outros enderecos eletrénicos, e que, por isso, sejam

intempestivas ou ndo sejam recebidas.
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17.7. O acolhimento de recurso importard a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

17.8. O recurso seréd apreciado pela Presidente da Comissdo Permanente de Licitacfes, que podera
reconsiderar sua decis@o, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir
devidamente informado a autoridade superior, que decidira no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado

do recebimento.

17.9. A decisdo acerca de recurso interposto sera divulgada por meio de publicacdo no sitio da internet

deste Municipio.

17.10. Julgados os recursos, sera adjudicado o objeto a licitante vencedora e homologado o certame.
18. OBRIGACOES DAS PARTES

18.1. OBRIGACOES DA CONTRATADA

18.1.1. Conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.

18.2. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

18.2.1. Conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.

19. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

19.1. A CPL examinard a proposta mais bem classificada quanto & compatibilidade do preco
ofertado com o valor estimado e & compatibilidade da proposta com as especificagbes técnicas do

objeto, observado o disposto no § 1° do art. 48 da Lei 8.666/93.

19.2. A CPL podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Municipio

ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua deciséo.

19.3. N&o se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

19.4. N&o se admitird proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,

incompativeis com os precos de mercado.
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19.5. N&o serdo aceitas propostas com valor unitario ou global superior ao estimado ou com pregos

manifestamente inexequiveis.

19.6. Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua viabilidade por
meio de documentacdo que comprove que 0s custos envolvidos na contratacdo Sao coerentes com 0s
de mercado, em especial as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do

menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado
pela administracao, ou

b) valor orgado pela administracdo. Nesse caso, a CPL entender que ha indicios de inexequibilidade do
preco, fixard prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preco, por meio de planilha
de custos elaborada pelo proprio licitante, sujeita a exame pela Administra¢do, conforme Sumula 262

do TCU, além de outros documentos julgados pertinentes.

19.6.1. N&o havendo a comprovacédo da exequibilidade do prego a proposta sera desclassificada.

19.6.2. Seréa desclassificada a proposta que ndo corrigir ou ndo justificar eventuais falhas apontadas
pela CPL.

20. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

20.1. O PRESTADOR DE SERVICOS deve observar os mais altos padrdes éticos durante o processo

licitatério e a execucédo do contrato, estando sujeitas as san¢des previstas na legislacao brasileira.

20.2. O PRESTADOR DE SERVICOS deve observar e fazer observar, inclusive por seus
subcontratados, se admitida subcontratagdo, o mais alto padréo de ética durante a execucdo do objeto

da presente contratag&o.

20.3. Para os propositos deste item, definem-se as seguintes préaticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a acéo de servidor pablico no processo de licitagdo ou na execucéo de

contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo

de licitacdo ou de execucdo de contrato;
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¢) “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgéo licitador, visando estabelecer precos em

niveis artificiais e ndo competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execucdo do

contrato; e

e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fazer
declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuragédo de alegagdes de pratica prevista acima; (ii) atos cuja intencdo seja impedir

materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecéo.
21. DO HORARIO E LOCAL DE OBTENCAO DE ESCLARECIMENTOS

21.1. O Edital poderad ser consultado e obtido junto & Comissdo Permanente de Licitagdes, na
Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), solicitado no e-mail:
licitapamg@gmail.com  ou através do  sitio  eletrénico  oficial do  Municipio

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, em dias Uteis, das 08h00min as 17h00min.

21.2.  Os esclarecimentos referentes ao fornecimento serdo prestados pela Comissdo Permanente de

LicitacBes, devendo ser realizados até o segundo dia Util da data de apresentacdo das propostas.

22. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

22.1. Conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.

23. FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA

23.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo VII deste Edital.

24. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

24.1. Conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.

25. DA SUBCONTRATACAO E CESSAO
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25.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo ser
subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que néo se inclua em sua especializacéo, o que
dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da
Contratada pelo 6nus e perfeigdo técnica do mesmo.

a) A CONTRATADA somente poderd subcontratar parte dos servicos se a subcontratacdo for
admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;

b) Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servicos e obras, a CONTRATADA realizara
a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responderd perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratagéo.
26. DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUCAO DE OBRAS

26.1. A Obra devera ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em condicfes de
uso, quando sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TRP), sem que isso
venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em servigos que estejam em desacordo com
a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer pe¢as ou equipamentos que

apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizacéo.

26.2. A CONTRATADA devera executar os servigos utilizando-se dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios proprios, necessarios a perfeita execucao contratual, conforme disposto no
Projeto Bésico, Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Or¢amentéaria, Memorial de Célculo e

Cronograma Fisico-financeiro.
27. RESPONSABILIDADE

27.1. Durante 05 (cinco) anos ap06s o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a CONTRATADA
responderd por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 1245 do Codigo Civil Brasileiro,
devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicGes que se

apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

27.2. A presenca da Fiscalizag8o durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam 0s atos
praticados no desempenho de suas atribui¢cdes, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade
com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execu¢do dos servigos, inclusive

pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.
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27.3. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfei¢es apontadas, podera 0 CONTRATANTE efetuar os reparos e substitui¢oes
necessarias, seja por meios préprios ou de terceiros, transformando-se 0s custos decorrentes,

independentemente do seu montante, em dividaliquida e certa da CONTRATADA.

27.4. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por
seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infracBGes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,

incluindo multas, corre¢des monetérias e acréscimos de mora.
28. DA SUSPENSAO/ PARALISACAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

28.1. O CONTRATANTE podera, em qualguer momento, desde que com prévio aviso de 15 (quinze)
dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servigos objeto deste contrato.
Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servicos e estudadas as
implicagdes decorrentes desta interrupcao.

28.2. Se a suspensdo/paralisacdo da obra ou prestagcdo de servicos vier a impor-se como definitiva,

incorrerd em rescisdo contratual, nos termos da clausula rescisoria prevista no contrato.
29. DAS A(;C)ES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

29.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geragdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos érgdos competentes.

29.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da obra,
todos os materiais substituidos durante a realizagdo de servicos, devendo apresenta-los & Fiscalizacdo
da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado pela Prefeitura

Municipal de Pouso Alegre/MG.

29.3. Os materiais empregados e 0s servi¢os executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes
ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:
a) Normas da ABNT;
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b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencéo;
30. DA GARANTIA
30.1. Conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.
31. DAS DISPOSICOES GERAIS
31.1. Além das disposic@es deste edital, as propostas sujeitam-se & Legislacdo vigente.

31.2. Integram o presente edital, independente de transcricdo, os anexos listados no item 1.13. do

presente edital;

31.3. Ao Municipio fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitacdo, em parte ou
no todo, mediante decisdo justificada. Em caso de revogacdo ou anulacdo parcial do certame, 0
Municipio podera aproveitar as propostas nos termos ndo atingidos pela revogacdo ou anulagdo e na
estrita observancia aos critérios previstos neste Edital e na Lei 8.666/93 e suas alteragdes.

31.4. A apresentacdo de proposta implica na aceitagdo de todas as condicOes estabelecidas neste
edital, ndo podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato convocatdrio ou das

disposicdes legais aplicaveis a espécie, para furtar-se ao cumprimento de suas obrigaces.

31.5. A adjudicataria devera manter durante o prazo de vigéncia do Contrato, todas as condi¢Bes de

habilitacéo.

31.6. Com base no art. 43, § 3° da Lei Federal n® 8666/93 e suas alteragdes, sdo facultadas a
Comissao de Licitagfes, em qualquer fase da licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou a

complementar a instru¢do do processo.

31.7. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagédo da disputa entre os
interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a aferi¢do da
habilitacdo da licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicara o afastamento de

qualquer licitante.
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31.8. A planilha orgamentéria de custos e os demais elementos da fase interna do processo licitatério
na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), podendo, inclusive,

serem obtidos mediante copia em pendrive.

31.9. A planilha or¢camentéria, o calculo de composicéo do BDI e os demais documentos encontram-

se disponiveis no site oficial do Municipio (http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp), podem

ser solicitados por e-mail (licitapamg@gmail.com) ou serem consultados no endereco descrito no

presente edital.

31.10. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas
decimais ap6s a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de

pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratag&o.
31.11. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e
sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamagdo ou indenizacdo, alterar as condigdes, as

especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitagéo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre/MG, 05 de dezembro de 2023.

Alexandre Luciano de Oliveira

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
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ANEXO |
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante)

Pelo presente instrumento, @ BIMPIESA. .eeveeiieitee ettt sttt ettt sbe e e sreeneee s , inscrita  no
CNPJ/MF sob o n® .......... , com sede na ... , através de seu representante legal infra-
assinado, credencia 0 Sr.(a) .........cccco.... , portador(a) da Cédula de Identidade RG n° .......... e inscrito
no CPF/MF sob o n° .......... , outorgando- Ihe plenos poderes para representa-la na sessao publica da

CONCORRENCIA PUBLICA N° 12/2023, em especial para formular lances verbais e para interpor

recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente os requisitos de

habilitacéo, atraves dos documentos de habilitacdo, de acordo com as exigéncias constantes do Edital.

(nome completo, cargo ou funcdo e assinatura do representante legal)

OBS.: APRESENTAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL (AUTENTICADA) JUNTAMENTE COM
ESTE CREDENCIAMENTO.
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2023

CONCORRENCIA PUBLICA N° 12/2023
PROCESSO ADMINSITRATIVO N° 241/2023

Termo de contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, e a empresa
XXXXXXXXXX, tendo por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM NO BAIRRO SAO JUDAS TADEU,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

AQS ....... dias do més de ....ccccevveveieieniennn, do ano de 2023 (dois mil e vinte e trés), neste Municipio
de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE POUSO
ALEGRE/MG, pessoa juridica de direito publico interno, sediada na Rua dos Carijés, n° 45, centro,
cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n°
.................................. , Neste ato representado pelo(a) Secretdrio Municipal de Infrestrutura, Obras
e Servicos Publicos, Sr., ...., portador da Cédula de Identidade RG. n° ......, devidamente inscrito junto

ao Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ... , doravante
denominada CONTRATANTE, e, de outro [ado, @ BMPreSa .........cccereieinirieneise e :
pessoa juridica de direito privado, sediada na ...........cccoceeeririineninns , N0 Municipio de ......... , Estado de

.............. , cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda -
CNPJ/MF sob 0 n° .....cccceeee. , com Inscricdo Estadual registrada sob n° .............. , heste ato
representada por ................ ) e . . ST , portador da Cédula de Identidade RG n°
................... , inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o n°
.......................... , doravante denominada CONTRATADA, tém entre si justo e acordado celebrar o
presente contrato, em face do resultado da Concorréncia Publica n® 12/2023, que se regera pela Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como o Edital referido, a proposta da CONTRATADA, ¢ as

clausulas seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARA A REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM NO BAIRRO SAO JUDAS TADEU,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.
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1.2. DAS ESPECIFICAGCOES TECNICAS DO OBJETO

1.2.1. As obras deverao ser executadas conforme planilha orcamentéria, cronograma fisico-financeiro,

Relatério Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.
CLAUSULA SEGUNDA — DOS PRAZOS

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir da data da

Sua assinatura.

2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 120 (cento e vinte) dias, e seguira conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §1° da Lei
8.666/93.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogagado
contratual, a CONTRATADA faré jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55,

inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.
2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servigo, que sera emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O
prazo poderda ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa

fundamentada que deveréa passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execucdo dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
concluséo, somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracbes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E

obrigatoria a Anotagdo em diario de Obras para cada atraso que deverd ser justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco

por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo néo previsto
no Edital e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a

execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.
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2.7.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos 0s prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds

autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, os prazos serdo retomados de onde pararam.

2.7.2. A suspensao de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

2.8. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

2.9. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, o servigo objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes

resultantes da execucdo ou de materiais empregados, no prazo de 10 (dez) dias corridos.

2.10. A Contratada deverd assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a partir
do comunicado expedido pelo Municipio de Pouso Alegre.

2.11. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Superintendéncia Municipal de
Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso,
Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre — MG.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR, DAS DOTACOES E DO REAJUSTE

3.1.  Fica ajustado o valor total do presente contrato em R$ .... .Divididos conforme especificacdes

do Projeto Basico e da proposta apresentada.

3.2.  As despesas correspondentes & execu¢do do Objeto Licitado correrdo por Dotacéo

Orcamentéria especifica:

FICHA | DOTAGCAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
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OBRAS DE INFRAESTRUTURA
02.09.1071.0015.0451.0029.3.44.90.5 )
1658 Lo URBANA — OBRAS DE PROPRIO

' DRENAGEM

3.3. Fica expressamente estabelecido que no preco global apresentado na proposta estdo incluidos
todos os custos diretos e indiretos dos servicos objeto do presente contrato, requeridos para a execucao
das obras/servicos previstos na clausula primeira deste contrato, de acordo com as especificacfes e

demais documentos da licitagdo.

3.4. Face ao disposto no art. 65 81° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acréscimos ou supressdes
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, desde que comprovada a necessidade em planilha

orcamentaria e devidamente autorizada.

3.5. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos os requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

3.6. Os pregos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

3.7. O (s) prego (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a

Unica e completa remuneracao pela sua execucao.

3.8. Os pregos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

3.9. Na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual, a
relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribuigdo
do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneracdo dos produtos podera ser revisada,

objetivando a manutencdo do equilibrio econémico - financeiro inicial do contrato.

3.10. A revisdo de precos do contrato se traduz em condicéo excepcional de ajuste financeiro, admitida
a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relacdo entre
encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condicBes essenciais de

continuidade do vinculo contratual.
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3.11. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de
fato excepcional.

3.12. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econémica
ordinéria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuacao.

3.13. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposicBes legais, quando ocorridas ap6s a data de apresentacdo da proposta, de comprovada

repercussao nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.

3.14. Na hipdtese da empresa contrata da solicitar alteracdo de preco, a mesma tera que justificar o
pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de

produtos, etc.

3.15. O pedido de revisdo de pregos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental
pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as

constatacOes de oscilagdes apuradas.

3.16. Na hipédtese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

3.17. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar,
em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de precos

solicitada pela empresa contratada.

3.18. A eventual autorizacdo da revisdo de precos sera concedida apés a analise técnica e juridica do
Municipio de Pouso Alegre/MG, porém contemplara os produtos fornecidos a partir da data do

protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

3.19. Enquanto eventuais solicitacGes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a contratada

ndo podera suspender a prestacdo de servigos e 0s pagamentos serdo realizados aos pregos vigentes.
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3.20. O Municipio de Pouso Alegre/MG devera, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar Termo
Aditivo com os pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura
das diferencas devidas, sem juros e corre¢cdo monetaria, em relacdo aos produtos fornecidos ap6s o
protocolo do pedido de revisao.

3.21. O novo preco sO terd validade apds parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento do produto por ventura prestados entre a data do pedido de adequagdo e a data do
deferimento, retroagird a data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca jus ao

referido pleito.

3.22. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada
pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais

descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

3.23. Durante a vigéncia do contrato, o prego registrado ndo podera ficar acima dos praticados no
mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacdo pela Secretaria solicitante, no caso de
reducdo, ainda que temporaria, dos pregcos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a unidade o
novo prego que substituird o entdo registrado.

3.24. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

3.25. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizacdo de base de calculo sera o indice Nacional
de Custo de Construcdo — INCC (FGV). Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais,
em caso de eventual prorrogacéo contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55, inciso 1ll, da Lei
n° 8.666/93, a contar da data da apresentacdo da proposta de precos.

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1. A Contratada devera manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as

obrigacdes por ela assumidas, todas as condicBes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitag&o.
4.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitagdo e seus anexos.
4.3. O Contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas e

as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou

parcial.
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4.4, A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representé-la na execucdo do contrato.

4.5. A Contratada deverd manter no canteiro de obras todas as licencas, as autorizagdes e 0s
documentos comprobatorios do atendimento das condicionantes, dos planos e programas de controle

ambiental.

4.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgao interessado.

4.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere & Administragcdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e

edificagOes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

4.8. Os servicos e obras objeto da contratacdo serdo vistoriados pela Fiscalizagdo indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento da execucdo dos
servicos previstos na Ordem de Servico.

4.8.1. O acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE nédo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer 6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao
especificado ou execucdo inadequada, mao de obra imprépria ou método empregado em desacordo ao

projeto executivo, bem como refazer os servigos que se fizerem necessarios.

4.9. Ndo havendo condiges para a execucdo dos servigos por razfes decorrentes de casos fortuitos ou
de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam
intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servi¢os, 0s motivos para a
n&o realizacio dos servicos deverdo ser informados ao Contratante e deveréo ser anotados no DIARIO

DE OBRAS que seréo analisados pela Fiscalizacéo;

4.10. O ndo comparecimento da empresa para a execuc¢do dos servicos, ou na impossibilidade desta
trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a aplicacdo de
sancdes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;
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4.11. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo
com as normas vigentes (transito, obras, seguranca, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para
garantir a seguranga dos trabalhadores e da populacdo em geral,

4.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem
como de todos 0s equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor (EPI e EPC), além dos
que forem solicitados pela fiscalizagcdo, em compatibilidade com o servico executado;

4.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas
identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO
ALEGRE/MG;

4.14. A CONTRATADA devera fornecer todo o material, equipamentos e mao de obra pertinente a

perfeita execugdo da obrg;

4.15. A CONTRATADA se responsabilizaré por toda a execucdo dos servicos e obras, pela seguranca
e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos
ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos
servicos prestados. Deverado ser substituidos no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacéo

da Prefeitura;

4.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execugdo dos servigcos nos

termos do Art. 618, do Cdédigo Civil Brasileiro;

4.17. Obter, quando necessério, as licengas prévias e de instalagdo relativas as obras junto aos 6rgédos

de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

4.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas e executar o
objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢cbes técnicas do edital, seus anexos e

normas técnicas vigentes;

4.19. Apos a conclusédo das obras e servigos, as vias deverdo estar completamente livres de obstaculos
e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacdo de pedestres e

veiculos;
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4.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo podendo ser
sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que nao se inclua sua especializacéo;

4.20.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependerd de prévia anuéncia da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada

pelo 6nus e perfeicdo técnica dos servigos;

4.20.2. As subcontratac@es, caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente junto
as empresas que se enquadrem na condi¢cdo de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar
123/2006 e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

4.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢fes - ME/EPP, a subcontratagdo podera se dar de forma

ampla.

4.20.4. A subcontratacdo do objeto sera admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando houver
razbes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacao da Fiscalizacdo e autorizacéo da
Contratante. Este limite foi estipulado em respeito a natureza intuitu personae do contrato.

4.20.5. A subcontratacdo ndo sera admitida para os itens para 0s quais, como requisito de habilitacdo
técnico operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que comprovassem execucao de servigos

com caracteristicas semelhantes.

4.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periddicas para definicdo de metas e/ou sanar

duvidas recorrentes das obras e servigos;

4.22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionérios, além de

receber, apurar e solucionar queixas e reclamagdes, quando for o caso.

4.23. Todas as agdes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitacBes deverdo ser feitas de
modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro
fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

4.24. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de
qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacdo julgar necessario, em local a ser indicado,

para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.
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4.25. Manter atualizado o Diario de Obra, nele registrando todas as ocorréncias que afetem o prazo de
execucgdo, ou o0 orgcamento da obra, devendo todas as anotacfes serem vistadas pelo Fiscal do Contrato;

4.26. Garantir a aplicagdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias
técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a integridade fisica
dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevengao
de acidentes e doengas do trabalho na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e
ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializacdo, exposi¢do e cessdo a qualquer titulo, em todas as

atividades econdmicas.

4.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as
vitimas, paralisar imediatamente 0s servicos nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a
possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o

comparecimento da Fiscalizagdo no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

4.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratagbes a serem realizadas pela contratada, quando

necessario:

4.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

4.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

4.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,

4.29. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou
a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de agdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de
prepostos da CONTRATADA ou de guem em seu home agir.

4.29.1 O Seguro de Riscos de Engenharia na modalidade “all risks”, cobrira a execugdo das obras
civis, instalagcbes e montagens, e devera ser mantido em vigor durante todo o prazo de execugdo das

obras que fazem parte da ‘““DRENAGEM DO BAIRRO SAO JUDAS TADEU”, correspondendo a

100% (cem por cento) do valor total destas, com as seguintes coberturas minimas:

LIMITE MINIMO DE
GARANTIA

COBERTURA
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Basica — Obras Civis em Construcdo/Instalacao
100% do valor da obra

e Montagem
Danos em Consequéncia de Erro de Projeto 100% do valor da obra
Despesas Extraordinarias 5% do valor da obra
Despesas com Desentulho do Local 5% do valor da obra
Manutencdo Ampla (12 meses) 100% do valor da obra
Responsabilidade Civil Geral / Cruzada,
) ) \ I 1.000.000,00
inclusive para trincas, fissuras e rachaduras
Lucro Cessantes decorrente de responsabilidade
o . 500.000,00
civil (para atender terceiros).
Danos Morais (exclusivamente para as garantias
- o 250.000,00
de responsabilidade civil geral)
Obras Concluidas 250.000,00
Despesas de Salvamento e Contencéo de
300.000,00

Sinistros

4.29.2. A apdlice de que trata esta Clausula devera permanecer em vigor durante o prazo especificado
acima, devendo ser prorrogada em, no minimo, 30 (trinta) dias corridos antes dos respectivos
vencimentos, mediante pagamento do respectivo prémio de seguro, e apresentadas ao
CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos de sua efetiva prorrogacdo pela seguradora, sob pena
de rescisdo do presente CONTRATO.

4.29.3. No caso de aumento do valor contratual, a ap6lice devera ser endossada de forma a refletir este
aumento. A CONTRATADA tera 10 (dez) dias corridos para assim proceder, a contar da data de

assinatura do respectivo termo aditivo.

4.29.4. O CONTRATANTE verificara se a apdlice emitida atende as exigéncias contidas nesta

clausula, e podera solicitar as alteragdes e ajustes que julgar convenientes.

4.29.5. A remuneracdo do Seguro é definida na composi¢do do BDI.

4.29.6. A CONTRATADA podera, ap6s autorizacdo expressa do CONTRATANTE, alterar
coberturas e franquias, bem como quaisquer outras condi¢cdes da apdlice contratada, bem como
adequa-la as varias fases de desenvolvimento das atividades objetos para a “DRENAGEM DO
BAIRRO SAO JUDAS TADEU”.
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4.29.7. A CONTRATANTE deverad estar indicada como Co-Segurado na apdlice objeto desta
Clausula.

4.30. No ato do recebimento da ORDEM DE SERVICOS, a CONTRATADA devera apresentar e
manter vigente a APOLICE DE SEGUROS DE RISCOS DE ENGENHARIA, sendo a apresentago
deste um documento essencial para que a CONTRATANTE efetue o pagamento.

4.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificacdes contidas no
Projeto Bésico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de colaboradores necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, aléem de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas

no Projeto Basico, em sua proposta;

4.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

4.33. Paralisar imediatamente, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que néo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros;

4.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucado dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

4.35. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este processo licitatério,

durante toda a vigéncia do contrato;
4.36. Guardar sigilo sobre todas as informag6es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

4.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em

conformidade com as normas e determinacfes em vigor;

4.38. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizacdo, nos casos em que ficar constatado descumprimento

das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito no Projeto Basico;
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4.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e demais

documentos necessarios para execucao de obras;

4.40. Providenciar junto ao CREA e/ou a0 CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

4.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais

documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

4.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagOes definitivas das utilidades previstas no projeto (4gua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servigcos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos

servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo, etc.).

4.43. Devera submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos servicos e obras
objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os

requisitos e condicGes estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

4.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos,
Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Instrucdo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com as Normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

4.45. As medigBes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminagdo e quantificacdo dos
servigos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condigdes contidas no edital e

Seus anexos;

4.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacfes e redes
existentes que possam ser atingidas, pavimentagdes e calcadas das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execugdo de todas

as etapas da obra.

4.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, seréo de inteira e

Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicao.
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4.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas técnicas
oficiais para a boa execucdo da obra, correrdo por conta da contratada.

4.48. Antes da liberagdo da primeira medigdo a contratada deve apresentar o Alvard de construgdo
junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia deveré estar
instalada no local da obra.

4.49. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso, ndo podem
apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condi¢des de uso, todos esses
cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela

redondeza.

4.50. A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo executar a obras considerando sempre 0sS
requisitos ambientais adequados, seguindo a legislagdo ambiental vigente (Federal, Estadual e

Municipal), as Resolugdes e as Deliberagdes dos Conselhos de Meio Ambiente e as normas da ABNT.

4.50.1. Residuos solidos: Lei n.° 12.305/2010; Resolugdo CONAMA n.° 307/2002 e suas alteragdes;
Deliberacdo Normativa COPAM n.° 232/2019;

4.50.2. Controle de ruidos: Lei Municipal n°® 6543/2021;
4.50.3. Controle de Poluigéo Veicular-PCPV: Resolucdo CONAMA n.° 418/2009;

4.51. A contratada serad a responsavel por implantar medidas para minimizar a emissao de ruidos e
atenuar as vibragdes durante a execugdo da obra, atendendo ao preconizado pela Lei Municipal n.°
6543/2021.

4.51.1. Dentre as a¢Oes que a Contratada devera considerar esta a restricdo de horario de execugdo das
obras, plano de manutengdo de equipamentos ruidosos (ou sua substitui¢do), adogdo de arranjo fisico

que minimize os impactos e uso de dispositivos que absorvam a vibrag&o.

4.52. A Contratada deverd garantir que todos os caminhdes sejam cobertos/enlonados antes de sairem
da obra transportando qualquer tipo de residuo, que o transporte seja realizado sem ultrapassar 0s
limites da cagamba, adotar lava-rodas, realizar a umectagdo do canteiro de obras e vias do entorno para

controle de poeira, bem como a protecao do sistema de drenagem pluvial das vias de entorno.
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4.53. A Contratada devera controlar e fazer a gestdo da validade dos certificados de inspegdo veicular
para as medicdes de opacidade - tais inspe¢des devem ser feitas por federagdes ligadas & CNT através
de seu Programa Despoluir (Transporte de Carga FETCEMG e Transporte de Passageiros FETRAM)
ou por empresas de Inspecdo Veicular certificadas pelo INMETRO - de todos os veiculos a diesel
utilizados na obra, em atendimento a Resolucio CONAMA n.° 418/2009 e a Instrucdo Normativa n.°
06/2010 do IBAMA. Para maiores detalhes, deverd ser consultado o documento OrientacBes para
Automonitoramento da Frota;

4.54. Caso a contratada faca uso de veiculos terceirizados, cabera a ela exigir que o proprietario dos

veiculos apresente as medi¢Oes de opacidade com os devidos certificados;

4.55. E obrigatorio que a Contratada desenvolva os seus trabalhos balizados em um Sistema de
Qualidade, estruturalmente organizado, com defini¢des claras das responsabilidades internas,
competéncias e dos procedimentos executados na obra, voltados para a garantia de gestdo da
qualidade. Preferencialmente, o sistema de Qualidade a ser adotado devera ser estruturado em
conformidade com a série de normas NBR I1SO 9001/2015 - Normas de Gestdo e Garantia da
Qualidade.

4.56. A Contratada se obriga a apresentar um Técnico de Seguranca do Trabalho 10 dias corridos, a

contar assinatura do contrato.

4.57. Juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracdo de planilha, além da
justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Orgamento Contratual, a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da
Planilha Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro e de outras pecas técnicas relativas as

alteragoes solicitadas.
CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas

dos servicos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

5.2. Comunicar imediatamente e por escrito @ CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacéo, se for necessario.

5.3. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato. O fiscal devera conferir as medi¢Ges de acordo

com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.
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5.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servi¢os dentro

das normas constantes em contrato.

5.5. Prestar as informagdes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem

como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo dos servigos.

5.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que

pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por esta.
CLAUSULA SEXTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

6.1. S&o aplicaveis as sangdes previstas no Capitulo 1V da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais normas

pertinentes.

6.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidoneo ou fizer declaracdo falsa, estard sujeita & pena de declaragdo de
inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e contratar com a
Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

6.3. Sera aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento/servicos, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo venham a
atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a
sessdo publica de Concorréncia Publica ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento

inadequado de seus representantes.

6.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, devidamente justificada e comprovada, ao
ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacdes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos

dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha(m) a
proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que serd registrada no Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o
valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-a o disposto no

inciso Il1;
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Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hip6tese do descumprimento
total do contrato;

IV — Na hip6tese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa correspondente,
podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre, bem como o
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracéo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as obrigacdes
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apos regular processo administrativo, cobradas administrativa
ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancdo administrativa,
consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar 0s eventuais

prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

6.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administragéo caracteriza o descumprimento total da obrigagéo assumida, ficando sujeito, a critério da
Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, Il e IV do art.
87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

6.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentacdao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucao
de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato, comportar-se de
modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados,
Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,

sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacdes legais.
6.7. As san¢Oes sdo independentes e a aplicagdo de uma ndo exclui a aplicacéo das outras.
CLAUSULA SETIMA — DA RESCISAO CONTRATUAL

7.1.  Arescisdo contratual podera ser:

7.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos incisos |
a Xll e XVII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;
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7.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatério, desde que haja conveniéncia da
Administracao.

7.2. A inexecucgdo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisdo pela Administracdo, com as

consequéncias previstas neste contrato.

7.3.  Constituem motivos para rescisdo do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n. 8666/93

e notadamente;

7.3.1. quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a obra por prazo superior

a 20% (vinte por cento) do prazo global;

7.3.2. quando a CONTRATADA transferir os servigos contratados, sem a prévia concordancia da

contratante;

7.3.3. quando a CONTRATADA ndo iniciar a execucdo das obras no prazo estabelecido;

7.3.4. quando a CONTRATADA pedir recuperacdo judicial, faléncia ou dissolucdo, observadas as
disposicoes legais;

7.3.5. quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa ou

cometida por caracterizada ma fé;

7.3.6. quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operagéo

financeira;

7.3.7. quando a CONTRATADA incorrer em incapacidade técnica administrativa ou cometer

qualquer ato de negligéncia caracterizada na execucao das obras contratadas.

7.3.8. quando a CONTRATADA motivar a rescisdo contratual serd responsavel por perdas e danos

decorrentes.

7.3.9. Em caso de rescisdo prevista nos incisos X1l a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que
haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando 0s

houver sofrido.
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7.3.10. A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias previstas no
art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n.8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

8.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacdo através da
Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observacdes que julgar necesséria, rejeitando as obras
gue ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipGtese
sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou
refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria Municipal de Obras emitird certificado
definitivo de recebimento das obras objeto da licitacdo, o que possibilitara a liberacdo da garantia de

execucéo.

8.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo

solicitar e assim dispor de amplo acesso as informages e servicos que julgarem necessarios.

8.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliagdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera ser o Diario de
Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem
conveniente, buscando a comprovacéo real do andamento das obras e execucao dos termos do presente

contrato, sendo visadas, diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.
8.4. Recebimento provisorio e definitivo:

8.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagado

escrita ao contratado.

8.4.2. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou
comissdo designada pelo Secretério de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, também com a
emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacao ou
vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em

casos excepcionais, devidamente justificados.
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CLAUSULA NONA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO

9.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatéria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREAJ/CAU, conforme institui a Lei n® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagdes legais
pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap6s o recebimento da Ordem de Servicos.

9.2. As obras deverdo obedecer as Legislacfes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas.
Se normas especificas ndo existirem, pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
CONMETRO, considerados como obrigatdrios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta
a eficacia do servico prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais

poderdo ser aplicaveis.

9.3. O ndo atendimento as Legislagcdes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por colocar no
mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos oOrgdos oficiais

competentes.

9.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro, projetos

executivos, memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos ao processo.

9.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na obra
durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do CONTRATANTE.

9.5.1. O Diério de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos

executados.

9.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execugdo do servigo, se
omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos

de acréscimos apds a abertura da mesma.

9.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servi¢cos nos exatos termos do Projeto Bésico e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execugdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

9.8. Devera ser encaminhada uma copia semanalmente ao diario de obra para o Setor da Engenharia.

Todas as visitas e/ou reunides, com a fiscalizagdo de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem

59



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

no local da obra devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos 0s responsaveis
presentes.

9.9. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigos nos exatos termos do projeto basico e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

9.10. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados modelos e

amostras previamente a fiscaliza¢do, que os aprovara ou nao, registrando o fato no diario de obras.
CLAUSULA DECIMA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento serd através das medigdes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras
e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da a

seguinte documentagao:

10.1.1. BOLETIM DE MEDICAO;

10.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

10.1.3. DIARIO DE OBRAS;

10.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

10.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentaria desta licitacéo.

10.2.1. Para efeito da medicéo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente executadas

e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a finalidade.

10.2.2. Caso a fiscalizagdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por
escrito, & Contratada, que deverd apresentar nova medicdo corrigida, bem como as justificativas

devidas e efetuar as correcfes requeridas.

10.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relacdo as

certiddes negativas, caso em que 0 prazo podera ser acrescido até que haja a regularizacéo destas.
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10.3.1. A emissdo da Nota Fiscal serd autorizada somente ap6s conferéncia da documentagéo por parte
da Fiscalizagéo das Obras e Fiscalizagdo do Contrato.

10.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos

ou indenizacdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste contrato.

10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (Seis por

cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

10.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos
moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento; | = indice de compensagao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagio em atraso.

10.7. A CONTRATANTE fica obrigada a efetuar as retengdes na fonte do Imposto de Renda (IR)
sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas fisicas e juridicas pelo fornecimento de bens ou
prestacdo de servigos em geral, inclusive obras.

10.7.1. A todas as partes, deverdo ser observadas as disposi¢Ges do Decreto Municipal n® 5.706/2023,
da Lei Federal n° 9.430/1996, da Instrucdo Normativa da RFB n° 1.234/2012, da Instrugcdo Normativa
da RFB n° 2.145/2023, e eventuais posteriores alteracoes.

10.8. As medicbes devem ser entregues impreterivelmente no 5° dia Gtil do més subsequente ao

periodo executado na medicao.

10.8.1. As medicGes devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias, devendo ser entregues digital

e fisicamente assinadas para o fiscal titular da obra.

10.9. As planilhas orgamentarias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo
utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN?”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

10.10. Devera ser elaborado registro fotografico periédico da obra, a fim de capturar imagens do

desenvolvimento dos servigos que estejam em execucdo e apontados na medic&o;
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10.10.1. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e
frentes de servico, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia

das atividades, equipamentos e mao de obra envolvidos.

10.10.2. A entrega do relatério fotogréafico é condicionante para a medigdo dos servi¢os no periodo,
sendo obrigatéria apresentacdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletronica e

impressos.

10.10.3. O namero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal, etc.) serd determinado pela

Fiscalizacdo, e deverdo apresentar a data e horario em que foram capturadas.
10.10.4. O relatério fotogréfico devera ser encaminhado com impresséo colorida.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAO

11.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo ser
subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que néo se inclua em sua especializacdo, o que
dependera de prévia anuéncia da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente,
por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo énus e perfei¢do técnica do mesmo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO
DA OBRA

12.1. Néao obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os
servicos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servigos, diretamente por

Gestores e substitutos designados.

12.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de

conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

12.3. A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administracdo, aos quais
competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execucdo do contrato, e de tudo dara ciéncia a

Administracao.
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12.4. A Fiscalizagdo dos Servigos Contratados seré efetuada por Técnicos do Municipio, que deverao
dispor de amplo acesso as informacdes e servi¢os que julgarem necessarios. Serdo os fiscais do(s)
contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, 0s servidores a seguir indicados:

12.4.1. Fiscal da obra:

NOME MATRICULA FUNCAO
Gerson Luiz do 3 )
] . 23.162 Fiscal Titular da Obra
Nascimento Junior
Paulo Alexandre 22.343

Fiscal Suplente da Obra
Lemes

12.4.1. Fiscal do Contrato:

NOME MATRICULA FUNCAO
Jéssica Carvalho ) )
22.950 Fiscal Titular do Contrato
Costa
Faycon Crister Pereira )
23.260 Fiscal Suplente do Contrato

Moraes

12.5. Ao fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas dos
produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer davidas e pendéncias
que surgirem no curso de sua execucao, determinando o que for necesséario a regularizagéo das faltas,

falhas, ou problemas observados, conforme preveé o art. 67, da Lei n® 8.666/1993 e suas alteracdes.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUSPENSAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

13.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com pré-aviso de 15 (quinze)
dias corridos, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servicos objeto deste

contrato. Neste caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servicos e

estudadas as implicacdes decorrentes desta interrupgéo.

8 1° - Se a suspensdo e prestacdo das obras e/ou servigos vier a impor-se como definitiva, este contrato

serd rescindido, na forma estabelecida no paragrafo primeiro da sua clusula décima terceira.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS
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14.1. Os servigos serdo executados no seguinte local: Rodovia BR-459, bairro S&o Judas Tadeu, no
municipio de Pouso Alegre — MG.

Figura 1 — Area de Abrangéncia do Projeto — Drenagem S&o Judas Tadeu.

Fonte: Google Earth Pro. 64

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS TAXAS E IMPOSTOS

15.1. Qualquer alteracdo, criacdo ou extingdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas,
contribuicdes ou encargos), que reflita comprovadamente nos precos ora contratados, facultara as

partes a sua revisao, para mais ou para menos, por matuo e expresso acordo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

16.1. O encaminhamento de cartas e documentos pelo CONTRATADO devera ser efetuado através
do Protocolo Geral da CONTRATANTE, nédo se considerando nenhuma outra forma como prova de

entrega.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUCAO DE OBRAS
17.1. A Obra devera ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em condig¢des de uso,

quando serd lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TRP), sem que isso venha

eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em servi¢cos que estejam em desacordo com a boa
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técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer pegas ou equipamentos que

apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizagéo.

17.2. A CONTRATADA devera executar os servigos utilizando-se dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios proprios, necessarios a perfeita execucdo contratual, conforme disposto no
Projeto Bésico, Projetos, Memorial Descritivo, Planilhas Orgamentarias, Memoriais de Calculo e

Cronogramas Fisico-financeiros.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

18.1. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

18.2. A CONTRATADA deverd retirar, quando solicitado, sob orientagdo da Fiscalizagdo da obra,
todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresentéa-los a Fiscalizacao
da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a deposito indicado pela Prefeitura
Municipal de Pouso Alegre/MG.

18.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes

ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;
b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencéo;
CLAUSULA DECIMA NONA — DA GARANTIA
191. Conforme clausula quarta deste contrato.
CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS
20.1. A presente contratagdo tem garantia de 05 (cinco) anos consoante dispde o artigo 618 do

Cadigo Civil Brasileiro, quando a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA

responsavel pela solidez e seguranca da obra durante este prazo.
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20.2. A presente contratagdo reger-se-a pela Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes, as quais, juntamente

com normas de direito pablico, resolverdo os casos omissos.

20.3. Serdo partes integrantes do presente contrato guardadas as necessarias conformidades,

independente de transcri¢des ou referéncias:

a) todos os elementos técnicos apresentados na CONCORRENCIA PUBLICA n° 12/2023;

b) todos os documentos, pareceres, editais, atas, anexos, propostas constantes do processo da
CONCORRENCIA PUBLICA n° 12/2023;
c) as normas técnicas brasileiras e demais especificacdes técnicas pertinentes.

20.4. Durante 05 (cinco) anos ap06s o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a CONTRATADA
responderd por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 1245 do Codigo Civil Brasileiro,
devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicGes que se

apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

20.5. A presenca da Fiscalizagdo durante a execucao dos servicos e obras, quaisquer que sejam 0s atos
praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade
com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive
pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor.

20.6. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes apontadas, podera 0 CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicoes
necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se o0s custos decorrentes,

independentemente do seu montante, em dividaliquida e certa da CONTRATADA.

20.7. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danoscausados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omiss@es e atos praticados por
seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infracdes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,

incluindo multas, corre¢des monetérias e acréscimos de mora.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. Fica eleito o foro de Pouso Alegre, MG, para dirimir questdes resultantes da ou relativas a

aplicacdo deste Contrato ou execuc¢do do ajuste, ndo resolvidos na esfera administrativa.
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21.2. E, por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de

igual forma e teor.
Pouso Alegre, XX de XX de 2023.
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

CONTRATADA
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ANEXO I11
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto, para fins de habilitagho & CONCORRENCIA PUBLICA N° 12/2023, que a empresa
representada por participou da Visita Técnica realizada em XX/XX/2023 nos lugares onde serdo
realizados os servigos constantes da licitacao.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servicos e que tem pleno
conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigacdes

objeto do certame.

Pouso Alegre/MG, xx de XXXXXX de 2023.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DE AREA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 12/2023

BU e , (profisséo)........ , portador da carteira do CREA ou CAU
1 .- . —tRegid- ..l o , responsdvel técnico da empresa

................................................ , declaro conhecer® os locais a serem executados os servicos bem como
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucdo dos mesmos, tendo

declinado do direito de participar da Visita Técnica aos locais dos referidos servicos.

Local, data.

Responsavel técnico

Empresa.

1 Codigo Civil. Art. 619. Salvo estipulagio em contrario, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano
aceito por quem a encomendou, ndo terd direito a exigir acréscimo no prego, ainda que sejam introduzidas modificagdes no
projeto, a nao ser que estas resultem de instrugGes escritas do dono da obra.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXI|I,
DO ART. 7°, DA CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DECLARAGAO EMPREGADOR PESSOA JURIDICA

.............................................................................................. i inscrito no CNPJ n°

........................................ , por intermédio de seu representante legal o(a)  Sr(a)
.............................................................................................. , portador da Carteira  de ldentidade

[ O, - S5l 00 CR N it o , DECLARA, sob as
penas da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo da
Republica, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo

emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz ().
70
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ANEXO VI
CARTA PROPOSTA COMERCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE- MG

CONCORRENCIA PUBLICA N° 12/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 241/2023

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE
OBRAS DE DRENAGEM NO BAIRRO SAO JUDAS TADEU, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Apdbs analisarmos o Edital, e termos pleno conhecimento de seu conteldo, propomos executar, sob

nossa responsabilidade, pelo regime de empreitada por preco unitario, no valore por lote a seguir:

LOTE DESCRICAO VALOR
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
01 REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM NO BAIRRO SAO

JUDAS TADEU, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Obs: A Planilha Orgamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a Composi¢des de Custos
Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamento do BDI devem constar das propostas das
licitantes e ndo podem ser indicada mediante o uso da expressio “verba” ou de unidades
genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o critério de julgamento
seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios ndo poderdo exceder ao valor unitario de
cada item da planilha.

e As planilhas deverdo ser fornecidas no tamanho de folha A4, sendo utilizadas as fontes “ARIAL”

ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10” (se possivel).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir da data de sua apresentacao.

Forma de Pagamento: conforme edital.

Prazo de vigéncia do contrato: conforme edital.
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Declaramos que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as clausulas e condigdes do Edital
relativas a licitacdo supra, bem como, as disposi¢fes da Lei Federal n°® 8.666/93, que integrardo o

ajuste correspondente.

Declaramos que no preco apresentado, estdo compreendidas todas as despesas, que direta ou
indiretamente, decorram da execucdo dos servigos, inclusive todos os tributos incidentes sobre os
mesmaos.

Informamos que 0 (S) SI. (S).ccoveveeverieeicieiieinas é (sdo) nosso (s) representante (s) credenciado (s) a
responder por nossa Empresa junto a V.S%, em tudo que fizer necessario durante os trabalhos da

Licitacao.

Atenciosamente,

Pouso Alegre MG ........ L8 de 202X.
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ANEXO VII
PROJETO BASICO

1.0. O OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAGCAO DE OBRAS DE
DRENAGEM NO BAIRRO SAO JUDAS TADEU, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.1. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO:

1.1.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro,

Relat6rio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

2.0. DOS PRAZOS:

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir da data da

sua assinatura.

2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 120 (cento e vinte) dias, e sequira conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §1° da Lei
8.666/93.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogagédo
contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55,
inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O
prazo poderd ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa

fundamentada que deveré passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e

conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
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conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E
obrigatoria a Anotagdo em diério de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo ndo previsto
no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a

execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisa¢cdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos 0s prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apos

autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, os prazos serdo retomados de onde pararam.

2.7.2. A suspensao de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até o momento da eventual paralisacdo, salvo se o motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

2.8. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que
registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

2.9. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, 0 servigo objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes

resultantes da execucéo ou de materiais empregados, no prazo de 10 (dez) dias corridos.
3.0. DAS CONDICOES DE EXECUCAO:

3.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatéria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n°® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacgdes legais

pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de Servicos.
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3.2. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas.
Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial —
CONMETRO, considerados como obrigatérios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta
a eficacia do servico prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais

poderdo ser aplicaveis.

3.3. O ndo atendimento as Legislacbes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por colocar no
mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos oOrgaos oficiais

competentes.

3.4. A Contratada deverd seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, projetos

executivos, memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

3.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que deverd permanecer na obra
durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposi¢cdo do CONTRATANTE.

3.5.1. O Diéario de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos
executados.

3.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execugdo do servico, se
omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos

de acréscimos ap0s a abertura da mesma.

3.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigos nos exatos termos do Projeto Béasico e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

3.8. Devera ser encaminhada uma copia semanalmente ao diario de obra para o Setor da Engenharia.
Todas as visitas e/ou reunides, com a fiscalizagdo de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem
no local da obra devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos o0s responsaveis

presentes.

3.9. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servi¢os nos exatos termos do projeto basico e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com o0s prazos de execucdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.
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3.10. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados modelos e

amostras previamente a fiscalizagéo, que os aprovara ou ndo, registrando o fato no diario de obras.
4.0. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

4.1. A Contratada devera manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as

obrigac@es por ela assumidas, todas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.
4.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.

4.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou

parcial.

4.4. A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representa-la na execugdo do contrato.

4.5. A Contratada deverd manter no canteiro de obras todas as licencas, as autorizagdes e 0s
documentos comprobatorios do atendimento das condicionantes, dos planos e programas de controle

ambiental.

4.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

4.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere & Administragcdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e

edificacOes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

4.8. Os servicos e obras objeto da contratacdo serdo vistoriados pela Fiscalizagdo indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento da execugdo dos

servicos previstos na Ordem de Servico.
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4.8.1. O acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE nédo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer 6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao
especificado ou execucdo inadequada, mao de obra imprépria ou método empregado em desacordo ao

projeto executivo, bem como refazer os servigos que se fizerem necessarios.

4.9. N&o havendo condicGes para a execugdo dos servicos por razdes decorrentes de casos fortuitos ou
de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam
intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servi¢os, 0s motivos para a
n&o realizacdo dos servicos deveréo ser informados ao Contratante e deverdo ser anotados no DIARIO

DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizacao;

4.10. O ndo comparecimento da empresa para a execugdo dos servigos, ou na impossibilidade desta
trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretard a aplicacdo de
sangdes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

4.11. Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo
com as normas vigentes (transito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para
garantir a seguranga dos trabalhadores e da populacdo em geral,

4.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem
como de todos 0s equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor (EPI e EPC), além dos

que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico executado;

4.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas
identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO
ALEGRE/MG;

4.14. A CONTRATADA devera fornecer todo o material, equipamentos e mao de obra pertinente a

perfeita execugdo da obrg;

4.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servicos e obras, pela seguranca
e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos
ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos
servicos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo méaximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizagdo

da Prefeitura;
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4.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execugdo dos servi¢os nos
termos do Art. 618, do Cdédigo Civil Brasileiro;

4.17. Obter, quando necesséario, as licengas prévias e de instalagdo relativas as obras junto aos 6rgaos

de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

4.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas e executar o
objeto deste contrato em total conformidade com as descricdes técnicas do edital, seus anexos e

normas técnicas vigentes;

4.19. Apos a conclusédo das obras e servigos, as vias deverdo estar completamente livres de obstaculos
e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulagdo de pedestres e

veiculos;

4.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, nao podendo ser
sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que nao se inclua sua especializacéo;

4.20.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependera de prévia anuéncia da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada

pelo énus e perfeigdo técnica dos servicos;

4.20.2. As subcontratacGes, caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente junto
as empresas que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar
123/2006 e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

4.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢es - ME/EPP, a subcontratagdo poderd se dar de forma

ampla.

4.20.4. A subcontratacdo do objeto sera admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando houver
razbes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacdo da Fiscalizacdo e autorizacéo da

Contratante. Este limite foi estipulado em respeito a natureza intuitu personae do contrato.
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4.20.5. A subcontratacdo ndo serd admitida para os itens para 0s quais, como requisito de habilitacdo
técnico operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que comprovassem execucao de servigos

com caracteristicas semelhantes.

4.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periodicas para definicdo de metas e/ou sanar

duvidas recorrentes das obras e servigos;

4.22. Zelar pela boa qualidade dos servigos prestados, pelo comportamento dos funcionarios, além de

receber, apurar e solucionar queixas e reclamacdes, quando for o caso.

4.23. Todas as agdes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitacBes deverdo ser feitas de
modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro
fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

4.24. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de
qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacao julgar necessario, em local a ser indicado,

para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

4.25. Manter atualizado o Diario de Obra, nele registrando todas as ocorréncias que afetem o prazo de
execucgdo, ou o0 orgcamento da obra, devendo todas as anotacfes serem vistadas pelo Fiscal do Contrato;

4.26. Garantir a aplicagdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias
técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a saude e a integridade fisica
dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevencao
de acidentes e doengas do trabalho na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e
ainda a sua fabricacdo, importacéo, comercializagdo, exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as

atividades econdmicas.

4.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as
vitimas, paralisar imediatamente 0s servicos nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a
possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o

comparecimento da Fiscalizagdo no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

4.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratagdes a serem realizadas pela contratada, quando

necessario:
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4.28.1. A contratacéo de bota-fora para a obra;
4.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;
4.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,

4.29. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou
a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de

prepostos da CONTRATADA ou de qguem em seu home agir.

4.29.1. O Seguro de Riscos de Engenharia na modalidade “all risks”, cobrira a execug¢@o das obras
civis, instalagbes e montagens, e devera ser mantido em vigor durante todo o prazo de execugédo das
obras que fazem parte da ‘“‘DRENAGEM DO BAIRRO SAO JUDAS TADEU”, correspondendo a

100% (cem por cento) do valor total destas, com as seguintes coberturas minimas:

LIMITE MINIMO DE
GARANTIA

COBERTURA

Basica — Obras Civis em Construgdo/Instalacdo
100% do valor da obra

e Montagem
Danos em Consequéncia de Erro de Projeto 100% do valor da obra
Despesas Extraordinarias 5% do valor da obra
Despesas com Desentulho do Local 5% do valor da obra
Manutencdo Ampla (12 meses) 100% do valor da obra
Responsabilidade Civil Geral / Cruzada,
- ) ) ) 1.000.000,00
inclusive para trincas, fissuras e rachaduras
Lucro Cessantes decorrente de responsabilidade
o : 500.000,00
civil (para atender terceiros).
Danos Morais (exclusivamente para as garantias
- o 250.000,00
de responsabilidade civil geral)
Obras Concluidas 250.000,00
Despesas de Salvamento e Contencéo de
300.000,00

Sinistros

4.29.2. A apdlice de que trata esta Clausula devera permanecer em vigor durante o prazo especificado

acima, devendo ser prorrogada em, no minimo, 30 (trinta) dias corridos antes dos respectivos
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vencimentos, mediante pagamento do respectivo prémio de seguro, e apresentadas ao
CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos de sua efetiva prorrogacdo pela seguradora, sob pena
de rescisdo do presente CONTRATO.

4.29.3. No caso de aumento do valor contratual, a ap6lice devera ser endossada de forma a refletir este
aumento. A CONTRATADA ter4 10 (dez) dias corridos para assim proceder, a contar da data de

assinatura do respectivo termo aditivo.

4.29.4. O CONTRATANTE verificard se a apdlice emitida atende as exigéncias contidas nesta

clausula, e podera solicitar as alteracdes e ajustes que julgar convenientes.
4.29.5. A remuneracdo do Seguro é definida na composi¢édo do BDI.

4.29.6. A CONTRATADA podera, ap6s autorizacdo expressa do CONTRATANTE, alterar
coberturas e franquias, bem como quaisquer outras condi¢gdes da apdlice contratada, bem como
adequé-la as varias fases de desenvolvimento das atividades objetos para a “DRENAGEM DO
BAIRRO SAO JUDAS TADEU”.

4.29.7. A CONTRATANTE devera estar indicada como Co-Segurado na apdlice objeto desta
Clausula.

4.30. No ato do recebimento da ORDEM DE SERVICOS, a CONTRATADA devera apresentar e
manter vigente a APOLICE DE SEGUROS DE RISCOS DE ENGENHARIA, sendo a apresentago
deste um documento essencial para que a CONTRATANTE efetue o pagamento.

4.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificages contidas neste
Projeto Bésico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de colaboradores necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas

neste Projeto Basico, em sua proposta;

4.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

4.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que néo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou

bens de terceiros;
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4.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

4.35. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este Projeto Bésico e

seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;
4.36. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

4.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em

conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

4.38. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizagdo, nos casos em que ficar constatado descumprimento

das obrigacGes relativas a execucédo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

4.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e demais

documentos necessarios para execucgdo de obras;

4.40. Providenciar junto ao CREA e/ou a0 CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

4.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicével;

4.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacOes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos

servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagé&o, etc.).

4.43. Devera submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos servigos e obras
objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os

requisitos e condicGes estabelecidas nos Projetos e seus anexos;
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4.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos,
Resolucéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Instrucdo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com as Normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

4.45. As medicOes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacdo e quantificacdo dos
servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢des contidas no edital e

SEuUS anexos;

4.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizagcfes e redes
existentes que possam ser atingidas, pavimentagdes e calcadas das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execugdo de todas

as etapas da obra.

4.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de inteira e

Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicao.

4.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas técnicas
oficiais para a boa execucédo da obra, correrdo por conta da contratada.

4.48. Antes da liberagcdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de construgdo
junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia devera estar

instalada no local da obra.

4.49. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢fes de uso, ndo podem
apresentar vazamentos, as luzes de sinalizagdo precisam estar em boas condigdes de uso, todos esses
cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela

redondeza.

450. A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo executar a obras considerando sempre 0S
requisitos ambientais adequados, seguindo a legislacdo ambiental vigente (Federal, Estadual e

Municipal), as Resolucgdes e as Deliberagcfes dos Conselhos de Meio Ambiente e as normas da ABNT.

4.50.1. Residuos solidos: Lei n.° 12.305/2010; Resolugdo CONAMA n.° 307/2002 e suas alteragdes;
Deliberacdo Normativa COPAM n.° 232/2019;
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4.50.2. Controle de ruidos: Lei Municipal n° 6543/2021;
4.50.3. Controle de Poluigéo Veicular-PCPV: Resolucdo CONAMA n.° 418/2009;

4.51. A contratada serd a responsavel por implantar medidas para minimizar a emissdo de ruidos e
atenuar as vibragdes durante a execuc¢do da obra, atendendo ao preconizado pela Lei Municipal n.°
6543/2021.

4.51.1. Dentre as acGes que a Contratada devera considerar esta a restricdo de horario de execucdo das
obras, plano de manutencdo de equipamentos ruidosos (ou sua substituicdo), adocdo de arranjo fisico

que minimize os impactos e uso de dispositivos que absorvam a vibrag&o.

4.52. A Contratada devera garantir que todos os caminhdes sejam cobertos/enlonados antes de sairem
da obra transportando qualquer tipo de residuo, que o transporte seja realizado sem ultrapassar 0s
limites da cacamba, adotar lava-rodas, realizar a umectacéo do canteiro de obras e vias do entorno para

controle de poeira, bem como a protecéo do sistema de drenagem pluvial das vias de entorno.

4.53. A Contratada devera controlar e fazer a gestéo da validade dos certificados de inspecéo veicular
para as medicdes de opacidade - tais inspe¢des devem ser feitas por federagdes ligadas a CNT através
de seu Programa Despoluir (Transporte de Carga FETCEMG e Transporte de Passageiros FETRAM)
ou por empresas de Inspecdo Veicular certificadas pelo INMETRO - de todos os veiculos a diesel
utilizados na obra, em atendimento a Resolucilo CONAMA n.° 418/2009 e a Instrugcdo Normativa n.°
06/2010 do IBAMA. Para maiores detalhes, deverd ser consultado o documento Orientacbes para

Automonitoramento da Frota;

4.54. Caso a contratada faga uso de veiculos terceirizados, cabera a ela exigir que o proprietario dos

veiculos apresente as medigdes de opacidade com os devidos certificados;

4.55. E obrigatorio que a Contratada desenvolva os seus trabalhos balizados em um Sistema de
Qualidade, estruturalmente organizado, com defini¢des claras das responsabilidades internas,
competéncias e dos procedimentos executados na obra, voltados para a garantia de gestdo da
qualidade. Preferencialmente, o sistema de Qualidade a ser adotado devera ser estruturado em
conformidade com a série de normas NBR 1SO 9001/2015 - Normas de Gestdo e Garantia da
Qualidade.

4.56. A Contratada se obriga a apresentar um Técnico de Seguranca do Trabalho 10 dias corridos, a

contar assinatura do contrato.
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4.57. Juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracdo de planilha, além da
justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Or¢camento Contratual, a Anotacgéo de
Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da
Planilha Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro e de outras pegas técnicas relativas as
alteragdes solicitadas.

5.0. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

5.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas

dos servicos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

5.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacéo de servicos, fixando prazo para a regularizacéo, se for necessario.

5.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medi¢Ges de acordo

com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

5.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro

das normas constantes em contrato.

5.5. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem

como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestagcdo dos servigos.

5.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que

pessoas néo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados por esta.
6.0. DA QUALIFICACAO TECNICA:

6.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade

profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem
como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos
trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no CREA- como Responsavel

Técnico ou 01 (um) arquiteto — Registro no CAU.
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6.3. A comprovacao do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de cépia
da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda, de
declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que
acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

6.4. As capacitagOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e

deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

6.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante deverdo
participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragéo.

6.6. A Licitante deverd indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto

da licitacéo, conforme lista abaixo, através de declaragdo da empresa licitante.

a. 01 CAMINHAO BASCULANTE;
b. 01 ESCAVADEIRA.

6.7. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade
técnico-operacional devera(do) comprovar a execu¢ao no quantitativo minimo dos itens de maior

relevancia abaixo listados, em observancia a Simula 263 do TCU:

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a execucao da

obra.
CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL
ITEM PERCENTUAL
SERVICOS UN | QUANT.
CORRESPONDENTE
5.6.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
M 518,00 50%
TUBO PEAD DN=1500 MM
5.3.2 EMASSAMENTO COM RACHAO M3 663,19 50%

543 ESCORAMENTO BLINDADO M2 850,00 50%
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6.8. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia), ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de
Certiddo(os) de Acervo Técnico - CAT comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s)
executou(aram) servico(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)
atestado(s) de capacidade técnico-profissional devera(do) comprovar a execucdo dos itens de maior
relevancia a seguir relacionados, conforme inciso, |, do 8§ 1o do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM SERVICOS

5.6.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD DN=1500 MM

5.3.2 EMASSAMENTO COM RACHAO

54.3 ESCORAMENTO BLINDADO

6.9. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informagdes basicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

Localizacédo do servico;

Servigos executados (discriminacéo e quantidades).

6.10. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des

acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitagao.

6.11. Justificam-se as exigéncias de qualificagdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita
execucgdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na

jurisprudéncia dos tribunais de contas.
6.12. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste

Projeto Bésico.

6.13. DA VISITA TECNICA

87



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

6.13.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de
habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos
de habilitacdo Declaracio de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

6.13.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presuncdo de conhecimento das
condicbes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de
informacdes e das condicBes locais pertinentes a execugdo do objeto licitado ndo serdo consideradas

como argumentos validos para reclamacdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

6.13.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de abertura
dos envelopes de habilitagdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a
data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servi¢os
Publicos. O telefone para o0 agendamento é (35) 3449-4977.

6.13.4. Recomenda-se que as licitantes conhe¢cam com antecedéncia o local da obra para que, ao fazer
a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulagdo das propostas e
perfeita execucdo dos servicos pretendidos pelo Contratante.

7.0. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS:

As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo Orcamentaria

especifica:

FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

OBRAS DE INFRAESTRUTURA
02.09.1071.0015.0451.0029.3.44.90.5 :
1658 - URBANA — OBRAS DE PROPRIO

' DRENAGEM

8.0. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS:

8.1. Os servicos serdo executados no seguinte local: Rodovia BR-459, bairro S&o Judas Tadeu, no

municipio de Pouso Alegre — MG.
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Figura 2 — Area de Abrangéncia do Projeto — Drenagem S&o Judas Tadeu.

Fonte: Google Earth Pro.

9.0. FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA:

9.1. N&o obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucao de todos 0s servigos,
0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servicos, diretamente por
Gestores e substitutos designados.

9.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de

conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

9.3. A fiscalizacdo da contratagdo sera exercida por representantes da Administragdo, aos quais
competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execucdo do contrato, e de tudo dara ciéncia a

Administracéo.

9.4. A Fiscalizagdo dos Servigos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que deverdo
dispor de amplo acesso as informacGes e servigos que julgarem necessarios. Serdo os fiscais do(s)

contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a seguir indicados:
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9.4.1. Fiscal da obra:

NOME MATRICULA FUNCAO
Gerson Luiz do ) )
) ) 23.162 Fiscal Titular da Obra
Nascimento Junior
Paulo Alexandre 22.343

Fiscal Suplente da Obra
Lemes

9.4.1. Fiscal do Contrato:

NOME MATRICULA FUNCAO
Jéssica Carvalho ) )
22.950 Fiscal Titular do Contrato
Costa
Faycon Crister Pereira )
23.260 Fiscal Suplente do Contrato

Moraes

9.5. Ao fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugdo das entregas dos produtos
e ou /respectivos servicos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer dividas e pendéncias que
surgirem no curso de sua execucgdo, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas,

falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n° 8.666/1993 e suas alteracGes.

10.0. PAGAMENTO:

10.1. O pagamento serd através das medigdes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras
e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da a

seguinte documentagao:

10.1.1.BOLETIM DE MEDICAO;

10.1.2.MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

10.1.3.DIARIO DE OBRAS;

10.1.4.RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

10.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentéria desta licitacao.
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10.2.1. Para efeito da medic&o, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente executadas
e atestadas pela fiscalizacéo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a finalidade.

10.2.2. Caso a fiscalizagdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por
escrito, & Contratada, que deverd apresentar nova medicdo corrigida, bem como as justificativas
devidas e efetuar as corregdes requeridas.

10.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relacdo as

certid@es negativas, caso em que o prazo podera ser acrescido até que haja a regularizacao destas.

10.3.1. A emissdo da Nota Fiscal serd autorizada somente ap6s conferéncia da documentagdo por parte

da Fiscalizagdo das Obras e Fiscalizagdo do Contrato.

10.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos

ou indenizacdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto Basico.

10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor néo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por

cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

10.6. O valor dos encargos seré calculado pela formula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos
moratérios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento; | = indice de compensacao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacio em atraso.

10.7. A CONTRATANTE fica obrigada a efetuar as retengdes na fonte do Imposto de Renda (IR)
sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas fisicas e juridicas pelo fornecimento de bens ou

prestacdo de servi¢os em geral, inclusive obras.

10.7.1. A todas as partes, deverdo ser observadas as disposi¢des do Decreto Municipal n° 5.706/2023,
da Lei Federal n® 9.430/1996, da Instrugdo Normativa da RFB n° 1.234/2012, da Instru¢do Normativa

da RFB n° 2.145/2023, e eventuais posteriores alteracoes.

10.8. As medicbes devem ser entregues impreterivelmente no 5° dia Gtil do més subsequente ao

periodo executado na medicao.
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10.8.1. As medicGes devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias, devendo ser entregues digital
e fisicamente assinadas para o fiscal titular da obra.

10.9. As planilhas orgamentérias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo
utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

10.10. Devera ser elaborado registro fotografico periédico da obra, a fim de capturar imagens do

desenvolvimento dos servigos que estejam em execucdo e apontados na medicao;

10.10.1. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e
frentes de servigo, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia
das atividades, equipamentos e mao de obra envolvidos.

10.10.2. A entrega do relatorio fotografico é condicionante para a medigdo dos servi¢os no periodo,
sendo obrigatoria apresentagdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletronica e

impressos.

10.10.3. O numero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal, etc.) sera determinado pela
Fiscalizacdo, e deverdo apresentar a data e horario em que foram capturadas.

10.10.4. O relatério fotogréafico devera ser encaminhado com impressdo colorida.
11.0. CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO POR LOTE

E importante afirmar que a adocdo da Licitagdo pelo Menor Preco Por Lote estd em consonancia com

a jurisprudéncia do TCU.

E sabido da prevaléncia da licitago por itens para cada parcela do objeto quando este é divisivel.
Todavia, consoante se retira da Sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta medida s6 se da
quando ndo se verifica prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em perda de economia de
escala. E importante ter em mente que nem sempre a adjudicacdo por itens é sindnimo de vantagem.
Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no
194/2000 do TCDF:
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N&o &, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige
0 processo decisorio [...] se, por exemplo, as pecas isoladamente
custassem mais barato, mesmo assim, seria recomendavel o nao
parcelamento, pois sob 0 aspecto técnico e a visdo do conjunto que iria
definir a garantia do fabricante, o0 ajuste das partes compondo todo
Unico, organico e harmonico. Por esse motivo, deve o bom
administrador, primeiramente, avaliar se o objeto é divisivel. Em caso
afirmativo, o préximo passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que

seja licitado inteiro ou dividido.

Portanto, por esta se tratar de uma obra complexa e com varias interferéncias, a adocdo do MENOR
PRECO POR LOTE, é mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter a qualidade do
empreendimento como um todo, na medida em que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo
de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela Administracdo na execucdo das
obras e servicos, a maior interagdo entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no
cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na observancia dos prazos, maior efetividade na

fiscalizagdo e concentragdo da garantia dos resultados.

Ainda ha de se considerar que serdo varios servicos e obras prestadas de forma unificada, sendo
possivel maximizar a sinergia entre os servicos e demandas. Ademais, sera concretizado o total do lote
de modo que haverd um ganho em escala ja que o aumento de quantitativos permite uma reducdo de

precos a serem pagos pela Administracdo considerando-se um aumento de escala.
12.0. MODALIDADE DA LICITACAO:
12.1. A contratacio sera realizada mediante licitagio, na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA,

nos termos do inciso | do art. 22 c/c alinea ¢ do inciso | do artigo 23 da Lei 8.666/93 e do inciso I, art.
1, do Decreto n° 9.412, de 18 de Junho de 2018.

Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos | e Il do caput do art. 23 da Lei

n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

| - para obras e servicos de engenharia:

b) na modalidade concorréncia publica — acima de R$ 3.300.000,00 (trés

milhGes e trezentos mil reais); e.
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O objeto a ser contratado tem valor estimado em R$ 6.199.472,92 (seis milhdes, cento e noventa e
nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), portanto, a adogdo da
modalidade Concorréncia Publica mostra-se adequada.

13.0. DO REGIME DE EXECUGCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:

O Regime de Execugdo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as
planilhas de medicdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na planilha

orcamentéria em anexo e que forem comprovadamente executados.

O Decreto n° 7.983 de 2013 e sua alteragdo através do Decreto n° 10.132, de 25 de novembro de 2019,
estabelecem regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de
engenharia, contratados e executados com recursos dos orgamentos da Unido e estabelece parametros

para o controle da aplicagéo dos recursos referidos no caput.

No seu Art. 2°, considera-se:
X1l — Regime de Empreitada por Preco Unitario — quando se contrata a
execucdo da obra ou do servico por preco certo de unidades

determinadas;

A Empreitada por Preco Unitario — a execucdo da obra ou do servico se da por preco certo de
unidades determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no cronograma
fisico, e desde que atendam as especificacGes exigidas no projeto basico, conferida por membro ou

equipe de fiscalizacdo do contrato, sera efetivado o pagamento indicado pelo cronograma financeiro.
14.0. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

14.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacéo através da
Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observagfes que julgar necesséria, rejeitando as obras
gue ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipGtese
sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou
refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria Municipal de Obras emitira certificado
definitivo de recebimento das obras objeto da licitacdo, 0 que possibilitara a liberacdo da garantia de

eXxecucéo.

14.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que deverao

solicitar e assim dispor de amplo acesso as informaces e servicos que julgarem necessarios.
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14.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera ser o Diério de
Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem
conveniente, buscando a comprovacéo real do andamento das obras e execucao dos termos do presente
contrato, sendo visadas, diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

14.4. Recebimento provisorio e definitivo:

14.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicacgéo

escrita ao contratado.

14.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou
comissdo designada pelo Secretério de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, também com a
emiss@o de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacdao ou
vistoria que comprove a adequagédo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em
casos excepcionais, devidamente justificados.

15.0. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

15.1. Sdo aplicaveis as sancdes previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais normas

pertinentes.

15.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaragdo falsa, estard sujeita a pena de declaracdo de
inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e contratar com a

Administracéo, pelo prazo de até dois anos.

15.3. Sera aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do fornecimento,
tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que venha a ser inabilitada
por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo venham a atender as exigéncias
editalicias, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a sessdo publica de
concorréncia publica ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento inadequado de

Seus representantes.
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15.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e comprovada, ao
ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacbes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos
dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha(m) a
proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que serd registrada no Cadastro de

Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o
valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-a o disposto no

inciso Il1;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hip6tese do descumprimento

total do contrato;

IV — Na hip6tese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa correspondente,
poderd haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre, bem como o
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracéo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as obrigactes

assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas administrativa

ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancdo administrativa,
consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar 0s eventuais

prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

15.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administracéo caracteriza o descumprimento total da obrigacéo assumida, ficando sujeito, a critério da
Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, 1l e IV do art.

87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

15.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar

de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
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execugdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato,
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard impedido de licitar e contratar com a
Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, serd descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacdes
legais.

15.7. As sancOes sé@o independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicagédo das outras.
16.0. JUSTIFICATIVA:

Nos ultimos anos, houve grande incidéncia pluviométrica na regido de Pouso Alegre,
causando diversos problemas aos sistemas de drenagem do municipio. No caso do bairro Sdo Judas
Tadeu, a populagdo sofre com os problemas de cheias a montante da travessia de &gua fluvial do
bairro, os quais se ddo em razdo da insuficiéncia e degradacao da galeria de drenagem que recebe toda
a contribuicédo da bacia da &rea.

O sistema de drenagem do bairro S&o Judas Tadeu faz parte do corpo hidrico do Ribeirdo das
Mortes e possui grande importancia no escoamento do curso d’agua. Visando solucionar os problemas
do bairro, o0 escoamento da &gua fluvial e ainda melhorar a qualidade de vida da populacéo do local
seré realizado o redimensionamento e substitui¢do da galeria existente.

A drenagem é um ponto fundamental do saneamento basico, uma vez que a falta de um
projeto desse tipo ocasiona prejuizos de ordem financeira, de saide publica e humana devido aos
alagamentos. Problemas como a proliferacdo de doencas de veiculagdo hidrica, erosdo do solo, danos a
ruas e estradas, danos a propriedade privada e até riscos de perdas humanas sdo comuns em
localidades que passam por eventos de chuvas intensas e ndo possuem um sistema adequado de
drenagem.

Ademais, a drenagem urbana tem papel fundamental para vazdo das aguas das chuvas e para o
controle das cheias, e resultard na minimizag&o dos riscos e prejuizos que 0 municipio e sua populacéo
sofrem durante as chuvas intensas. A importancia de um servi¢co adequado de drenagem de &guas
pluviais urbanas torna-se cada vez mais necessario para a populacdo na medida em que os efeitos
negativos das chuvas se intensificam cada vez mais, tais como alagamentos, inundagoes,
deslizamentos, transmissdo de doengas entre outros.

Os fundamentos da drenagem urbana moderna estdo basicamente em n&o transferir os
impactos a jusante, evitando a ampliagdo das cheias naturais, recuperar os corpos hidricos, buscando o
reequilibro dos ciclos naturais (hidrolégicos, bioldgicos e ecoldgicos) e considerar a bacia hidrogréfica

como unidade espacial de ag&o.
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Logo, a realizacdo de um adequado sistema de drenagem proporciona uma serie de beneficios que
podemos citar:

—  Reducao de gastos com manutengdo de vias publicas;
Reducdo de danos as propriedades e do risco de perdas humanas;
Escoamento rapido das dguas superficiais, facilitando o trafego por ocasido das chuvas;
Eliminacdo da presenca de &guas estagnadas, lamacais e focos de doencas;

Reducdo de impactos da chuva ao meio ambiente, como eros6es e poluicdo de rios e lagos;

Ll

Proporciona melhores condicdes de circulacdo de veiculos e pedestres em areas urbanas, por

ocasido de chuvas frequentes e/ou intensas.

Outrossim, a realizacdo dos servicos de pavimentacdo juntamente com 0S servigcos de
drenagem gera maior desenvolvimento, melhoram o trafego, reduz os riscos de acidentes e por

consequéncia reflete em maior seguranga e conforto para a populacéo.

Ressaltamos ainda que a presente licitagdo baliza-se pela legislagdo pertinente e pelos principios

constitucionais visando atender o interesse publico.

17.0 - DA REVISAO DE PRECOS:

17.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

17.2. Para autorizar a revisao de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o0 que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo é suficiente para saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de

fato excepcional.

17.3. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os pregos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental
pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as

constatacdes de oscilagdes apuradas.

17.4. Enquanto eventuais solicitacdes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a contratada

nao podera suspender a prestacao de servigos e 0s pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.
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17.5. O novo prego sO terd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento dos servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagira o preco a data do pedido de adequacgdo formulado pela contratada, caso faca
jus ao referido pleito.

18.0. DAS DISPOSIGOES FINAIS:

18.1. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas

decimais apo6s a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de

pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratagdo.

18.2. Integram este Projeto Basico os Projetos Executivos, Relatério Técnico, Planilhas
Orcamentarias, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execucdo das

obras.

18.3. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem
gue caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamagdo ou indenizagdo, alterar as condi¢cfes, as
especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitagdo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre, 04 de outubro de 2023.

Augusto Hart Ferreira
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
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ANEXO VI
DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 12/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE
OBRAS DE DRENAGEM NO BAIRRO SAO JUDAS TADEU, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Declaramos, sob pena de Lei, QUE @ EMPIESA ......cceoverveireiieerieireeiieiesreeeereesiesre e (razéo social/CNPJ)
.................................... ndo esta impedida de licitar ou contratar com a Administragdo direta e indireta
da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, abrangendo inclusive as entidades com
personalidade juridica de direito privado sob controle do poder publico e as fundagGes por ele
instituidas ou mantidas (art. 185, 111, da Lei Estadual no 9.433/05).

Cidade __de de 2023.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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ANEXO IX
MODELO - DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM O MUNICIPIO DE
POUSO ALEGRE - MG

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 12/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE
OBRAS DE DRENAGEM NO BAIRRO SAO JUDAS TADEU, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que os sécios,
acionistas e administradores, detentores do controle desta empresa, ndo possuem nenhum vinculo
direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito Municipal, com os Secretarios
Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer funcionario desta Municipalidade, de
acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.° 8.666/93.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragdo para que produza seus efeitos de direito.
Local, , de de 2023.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO X
MEMORIAL DESCRITIVO E/OU RELATORIO TECNICO

Diante da impossibilidade de fixacdo do(s) memorial(is) descritivo(s) e/ou relatorio(s) técnico(s), neste
edital, o(s) mesmo(s) encontra(m)-se disponivel(is) no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail

licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada

na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a

Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XI
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo da planilha orcamentéaria neste edital, a mesma encontra-se

disponivel no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo,

ainda, ser obtido por meio do e-mail licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de

Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso,

Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XII
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo do cronograma fisico-financeiro neste edital, 0 mesmo encontra-

se disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba

“edital de licitacdo”, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail licitapamg@gmail.com ou na

Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos

Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de Pouso

Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XIII
COMPOSICAO DO BDI

Diante da impossibilidade de fixacdo da composi¢do do BDI neste edital, 0s mesmos encontram-se

disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba

“edital de licitacdo”, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail licitapamg@gmail.com ou na

Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de Pouso

Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO X1V
MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 12/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE
OBRAS DE DRENAGEM NO BAIRRO SAO JUDAS TADEU, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , vem por meio deste,

renunciar ao direito de Interposicdo de Recurso na fase de Habilitacdo e Proposta Comercial, da

Concorréncia Publica acima identificada.

Firmo o presente,

Local, , de de 2023.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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