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EDITAL DE LICITACAO

PROCESSO LICITATORIO REGIDO PELA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 157/2024

PROCESSO LICITATORIO REGIDO PELA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

MODO DE DISPUTA: ABERTO

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ORGAOS REQUISITANTES: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ESPORTES.
INICIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 30/10/2024

ABERTURA DA SESSAO: 05/11/2024 as 09h00min

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 05/11/2024 as 09h01min

OBJETO: SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DO ESTADIO MUNICIPAL IRMAO
GINO ROSSI - MANDUZAO

1- Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Municipio de Pouso Alegre, por meio da
Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, sediada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Bairro
Mirante do Paraiso, na cidade de Pouso Alegre/MG, CEP 37560-000, realizard licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais
legislagdes pertinentes estabelecidas neste Edital.

2 — O Edital e seus Anexos poderdo ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
(MG), através do enderego eletrbnico www.pousoalegre.mg.gov.br e na Plataforma de Licitagdes Portal de
Compras Publicas, através do endereco eletronico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

3 - Toda e qualquer alteracdo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspenséo ou
revogacdo, deverd ser consultada pelos  pretensos licitantes no  endereco  eletrOnico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, bem como, no site da Prefeitura  Municipal
https://pousoalegre.mg.gov.br/.

4 - A Administracdo ndo se responsabilizard caso o pretenso licitante ndo visualize a alteracdo nos Sites
supracitados, consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos publicados.

5 - Os trabalhos serdo conduzidos pelo Sr. Gilbert Pereira Castro, Agente de Contratacdo e pela Equipe de
Apoio, integrada por: Adriana Mara dos Santos e Elton Garcia, designados através da portaria n° 03 de 07 (sete)
de fevereiro de 2024 e n° 08 de 14 (quatorze) de maio de 2024.

6 - Ndo havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das Propostas Comerciais,
bem como, a data para a sessdo da Concorréncia ficara prorrogada para o primeiro dia Util subsequente, nos
mesmos termos e horarios.

7 - O encaminhamento das propostas devera ser efetuado até a data e horério fixados para abertura da sessdo
publica.

8 — O valor maximo para a execucao do objeto é de R$ 233.621,54 (duzentos e trinta e trés mil, seiscentos e
vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos), de acordo com a planilha orcamentéria disponibilizada no site
https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente licitacdo ¢ SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DO ESTADIO
MUNICIPAL IRMAO GINO ROSSI - MANDUZAO, conforme condi¢Bes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado serda 0 MENOR PRECO POR LOTE, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.
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1.3. DAS ESPECIFICAGOES DO OBJETO

13.1. A obra deverad ser executada conforme Planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, Relatério
Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos a este Edital.

1.3.2. Segue o lote a ser licitado:

LOTE

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO/INSTALA:(;AO DE
01 | SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DO ESTADIO MUNICIPAL IRMAO GINO
ROSSI - MANDUZAO

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

2.1. As despesas correrdo por conta da seguinte Dotacdo Orcamentaria:

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
02.012.000.0027.0812.0036.1185.3449051000000000 ; OBRAS E
798 000.15000000000 ESTADIO MUNICIPAL - MELHORIAS INSTALACOES

3. DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL COMPRAS PUBLICAS

3.1. Para acesso ao sistema eletrdnico, os interessados em participar da Concorréncia deverdo estar credenciados
junto ao Portal Compras Publicos, provedores do sistema eletrénico.

3.2. Qualquer informagdo acerca do credenciamento podera ser obtida através do site
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, conforme instru¢des nele contidas e ainda, junto ao
Departamento de Licitagdes da Prefeitura de Pouso Alegre, telefone n® (35) 3449-4023 ou pelo e-mail:
licitapamg@gmail.com.

3.3. O Municipio de Pouso Alegre ndo possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores para
obtencdo da chave e senha de acesso, haja vista ser este procedimento de exclusiva responsabilidade do Portal
Compras Publicas, provedor do sistema eletrdnico.

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transacles inerentes a esta
Concorréncia.

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluidos a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.6. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responséaveis pela informacéo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

4. DAPARTICIPACAO NA LICITACAO

4.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

4.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluidos a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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4.3. E de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informagao, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

4.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacao.

4.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

4.5.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de
pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.5.2. O lote 01 sera destinado a ampla competigdo, nos termos do supracitado dispositivo legal.
4.6. NAO PODERAO DISPUTAR ESTA LICITACAO:
4.6.1. Aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.6.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitacdo
em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

4.6.5. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

4.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a
condicBes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista;

4.6.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
4.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Pablico - OSCIP, atuando nessa condigdo;

4.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao do contrato agente publico do
orgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacfes que possam configurar conflito de interesses
no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.7. O impedimento de que trata o item 4.6.4. ser4 também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.
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4.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, 0 autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 4.6.2 e 4.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de
execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgéo
ou entidade.

4.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

4.10. O disposto nos itens 4.6.2 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua como encargo do
contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execucao.

4.11. Em licitagBes e contratacOes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

4.12. A vedacdo de que trata o item 4.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4.13. E admitida a participagio de empresa em recuperacio judicial, desde que amparada em certiddo emitida
pela instncia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a
participar de procedimento licitatorio, conforme atual entendimento do TCU.

5. DO CONSORCIO

5.1. Serd permitida a participacdo de pessoa juridica em consércio, observadas as seguintes normas, em
conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021.:

5.2. Deverd haver a comprovacdo de compromisso publico ou particular de constitui¢cdo do consorcio, subscrito
pelos consorciados;

5.3. Deverd ser indicada qual a empresa lider do consércio, que sera responsavel por sua representacdo perante a
Administracéo;

5.4. Para efeito de habilitacdo técnica, serd admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado;
5.5. Para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, sera admitido o somatorio dos valores de cada consorciado;

5.5.1. Havera um acréscimo de 10 % sobre o valor exigido para o licitante individual, ndo se aplicando aos
consa@rcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.

5.6. A empresa consorciada estara impedida de participar de mais de um consércio ou de forma isolada na
mesma licitacao;

5.7. Os integrantes sdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados tanto na fase de licitacdo quanto na fase
de execucdo do contrato;

5.8. Caso o licitante em consdrcio seja o vencedor do certame, deverd promover, antes da celebracdo da
ata/contrato, a constituigdo e o registro do consorcio, nos termos do compromisso firmado;

5.9. Podera ser estabelecido limite maximo de empresas consorciadas, desde que haja justificativa técnica;

5.10. Sera permitida a substituicdo de consorciado, desde que expressamente autorizada pelo érgdo contratante,
estando a substituicdo condicionada a comprovacao de que a nova empresa do consércio possui, no minimo os
mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consércio no processo
licitatorio que originou o contrato.

6. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
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6.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera
impugnar este Edital, conforme regulado pelo artigo 164 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.2. A impugnacéo devera ser enviada exclusivamente por meio eletrénico, em campo préprio do Sistema Portal
de Compras Publicas no endereco eletrdnico www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.3. Cabera a Agente de Contratacdo, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnacdo no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis.

6.4. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracéo ndo afetar a formulacéo de propostas.

6.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados a Agente de
Contratacdo, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica, exclusivamente
por meio eletrdnico, em campo préprio do Sistema Portal de Compras Publicas no endereco eletrdnico
www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.6. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

6.7. A participagdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na
aceitacao por parte dos interessados das condi¢des nele estabelecidas.

6.8. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,
serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.

6.9. Néo serdo conhecidas as impugnacdes apresentadas ap6s o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,
que estejam subscritas por representante ndo habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para
responder pela proponente.

6.10. A peticdo de impugnacdo apresentada por empresa deve ser firmada por sécio, pessoa designada para a
administracdo da sociedade empreséria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteriores alteracdes, se houver, do ato de designacdo do administrador, ou de procuragdo
publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

7. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA
7.1. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

7.2.1. Esté ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

7.2.2. Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicao;

7.2.3. N@o possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos 111
e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal,;

7.2.4. Declaragdo de que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas, conforme dispfe o art. 116 da Lei n. 14.133/2021 e os arts. 51 e 53 do Decreto Federal n°
9.579/2018.

7.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que
cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.
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7.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da
Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

7.5. Incumbird ao licitante acompanhar as operacBes no sistema eletrbnico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.6. Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida
no sistema;

7.7. Ndo sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacao entre as propostas apresentadas, 0 que
somente ocorrera apos a realizagdo dos procedimentos de negociacédo e julgamento da proposta.

7.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente seréo
disponibilizados para avaliacdo da agente de contratacdo e para acesso publico apds o encerramento do envio de
lances, quando estes forem solicitados que sejam anexados antes da sessao publica.

7.9. O licitante dever4 comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

7.10. A proposta de precos devera ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem
cotacOes alternativas, descricdes que identifiqguem a licitante, emendas, rasuras ou entrelinhas;

7.11 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico sua proposta com a descri¢ao do
objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entéo,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagdo.

7.12 A proposta devera ser apresentada de acordo com;

7.12.1 A identificacdo/descricdo do objeto ofertado, de forma a permitir que a agente de contratacdo possa
facilmente constatar que as especificacGes na presente Concorréncia foram ou ndo atendidas, observadas as
especificacdes constantes no presente Edital;

7.12.2 O prego unitario e preco total cotados em reais, com no méximo 02 (dois) algarismos decimais apds a
virgula;

7.12.3 O prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite
para apresentacdo da proposta, ap6s convocagdo da Agente de Contratacao;

7.13 O nimero do item ofertado devera corresponder com suas respectivas quantidades;
7.14 Havendo divergéncia entre o valor unitério e total, prevalecera o valor unitario;

7.15 Serdo desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de pregos ou qualquer outra condi¢do néo
prevista neste Edital;

7.16. E vedada a cotago de precos diferenciados em razdo de local de entrega ou em razéo da forma e do local
de acondicionamento ou qualquer outro motivo.

7.17 Todas as especificacGes do objeto contidas na proposta vinculam a proponente.

8. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.
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8.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

8.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.3. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

8.2.4. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitacdo.

8.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da
fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre a agente de contratacdo e 0s
licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.6. O lance devera ser ofertado pelo valor total do lote.

8.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas no Edital.

8.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacéo aos
lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (um
centavo)

8.10. O licitante podera uma Unica vez, excluir seu ltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o
registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

8.11. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

8.12. Nesta licitacdo para envio de lances na concorréncia eletronica serd adotado o modo de disputa
“aberto”, onde os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

8.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos dois minutos do periodo de duracéo da
sessdo publica.

8.12.2. A prorrogacéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de
lances intermediérios.

8.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagdo.

8.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), a agente de contratacdo, auxiliada pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocacdes.

8.12.5. Apb6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediérios.

8.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgaréd os lances
segundo a ordem crescente de valores.
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8.14. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

8.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

816. No caso de desconexdo com a Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o
sistema eletrénico poderad permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

8.17. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para a agente de contratacdo persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo puUblica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicagdo do fato pela Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacéo.

8.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.19. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto & Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

8.19.1. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com
a primeira colocada.

8.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma Ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicacgao automatica para tanto.

8.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.20.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art.
60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.20.1.1. Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

8.20.1.2. Awvaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagBes previstos nesta Lei;
desenvolvimento pelo licitante de acGes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

8.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢cBes dos drgdos de
controle.

8.20.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servi¢os produzidos ou
prestados por:
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8.20.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgdo ou entidade de
Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

8.20.2.2. Empresas brasileiras;

8.20.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais, empresas que
comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, a agente de contratagao
podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

8.21.1. Negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

8.21.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.21.3. O resultado da negociagdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatério.

8.21.4. A Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

8.22. E facultado a Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.23. Apds a negociacdo do preco, a Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Encerrada a etapa de negociagdo, a Agente de Contratacdo com auxilio da area técnica examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do pre¢o em relagdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital, observado o disposto no artigo 14 da Lei federal n® 14.133/2021.

9.2. Seré desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preco final superior ao preco maximo
fixado (Acorddo n° 1455/2018 -TCU - Plenario), desconto menor do que o minimo exigido ou que apresentar
preco manifestamente inexequivel.

9.2.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitérios simbélicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatorio da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalacBes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

9.3. Na hipodtese de necessidade de suspensao da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

9.4. A Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo a ser estabelecido, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

9.4.1. E facultado a Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
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9.4.2. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pela Agente de Contratacdo, destacam-se 0s que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além
de outras informacBes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrdnico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Agente de Contratacdo, sem prejuizo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrnico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

9.4.3. Caso a compatibilidade com as especificacdes demandadas, sobretudo quanto a padrdes de qualidade e
desempenho, ndo possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, a Agente de Contratacdo exigira
que o licitante classificado em primeiro lugar apresente o catalogo e/ou amostra, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta, no local e prazo a ser indicado.

9.4.3.1. Os resultados das avaliacBes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

9.4.3.2. Os exemplares colocados a disposicdo da Administracdo serdo tratados como protétipos, podendo ser
manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel pela analise, ndo gerando direito a ressarcimento.

9.4.3.3. Os licitantes deverdo colocar a disposicdo da Administracdo todas as condi¢des indispensaveis a
realizacdo de testes e fornecer, sem 6nus, 0s manuais impressos em lingua portuguesa, necessarios ao seu
perfeito manuseio, quando for o caso.

9.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Agente de Contratacdo examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

9.6. A Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrnico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor prego, vedada a negociagdo
em condigdes diversas das previstas neste Edital.

9.7. Também nas hipéGteses em que a Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

9.8. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.9. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que
a proposta ndo for aceita, e antes de a Agente de Contratagdo passar a subsequente, havera nova verificagao, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se
a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.10. Encerrada a andlise quanto a aceitagdo da proposta, a Agente de Contratagdo verificara a habilitagdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta reformulada do licitante declarado vencedor deverd ser encaminhada no prazo de até 2h00
(duas horas), a contar da solicitagdo da Agente de Contratacdo no sistema eletr6nico e devera:

10.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

10.1.2. Conter a indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final serd ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no decorrer da execugao
do contrato e aplicacao de eventual san¢do a Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, vinculam a Contratada.

10.3. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 12 da Lei n® 14.133/2021).
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10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os precgos unitarios e o prego global, prevalecerdo os primeiros; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e 0s valores expressos por extenso, prevalecerao estes Gltimos.

10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas
de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificacéo.

10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que ndo
corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrigdo do objeto, o valor e 0s documentos complementares estardo
disponiveis na internet, ap6s a homologagéao.

10.7. A proposta devera conter:

10.7.1. Planilha Or¢amentaria;

10.7.2. Planilha de Composicdes de Custos (TODOS OS ITENS/SUBITENS);
10.7.3. Cronograma Fisico-Financeiro;

10.7.3. Detalhamento do BDI;

10.7.4. Curva ABC;

10.7.5. Memorial de Célculo;

10.7.6. Planilha de Composicé&o de todos os custos unitarios (MODELO NAO DISPONIBILIZADO NOS
ANEXOS).

10.7.7. Os dados nédo podem ser indicados mediante o uso da expressio “verba” ou de unidades genéricas.
Ainda que o critério de julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios ndo poder&o
exceder ao valor unitario de cada item da planilha;

10.7.8. Declaragéo de conhecimento de area;

10.7.9. Atestado de visita técnica conforme ITEM 11.6.

11. DA HABILITACAO

11.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos artigos 62 a 70
da Lei n® 14.133, de 2021.

11.1.1. Como condicdo prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, a Agente de Contratagdo verificard o eventual descumprimento das condi¢des de
participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagcdo no certame ou a futura

contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos Administrativos - CADICON,
mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;
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11.1.2.Caso conste na Consulta de Situac@o do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

11.1.3 A tentativa de burlar sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

11.1.4. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificacao.

11.1.5. Constatada a existéncia de sangdo, a Agente de Contratagdo reputara o licitante inabilitado, por falta de
condicdo de participagdo.

11.1.5.1. No caso de inabilitagdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitacdo da proposta subsequente.

11.1.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacgdo complementares, necessarios a
confirmacgdo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-los, em
formato digital, via sistema, no prazo a ser pré-estabelecido, sob pena de inabilita¢&o.

11.1.7. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacéo
dos documentos originais ndo-digitais, quando houver divida em relagdo a integridade do documento digital.

11.1.8. N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

11.1.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Agente de Contratacdo
suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

11.1.10. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.1.11. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitacéo,
haveré nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

11.1.12. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficara
obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto €, somando as exigéncias do item em
gue venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da
aplicacdo das sangdes cabiveis.

11.1.13. Nao havendo a comprovacao cumulativa dos requisitos de habilitagdo, a inabilitacdo recairé sobre o(s)
item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitacdo do licitante nos
remanescentes.

11.1.14. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante serd declarado
vencedor.

11.1.15. Se o licitante for a matriz, todos os documentos dever&o estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.1.16. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos
pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas
contribuicdes.

11.2. HABILITACAO JURIDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
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b) Ato constitutivo e alteragdes subsequentes devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial, e
no caso de sociedades por a¢6es, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato
de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir;

e) Em se tratando de Micro Empreendedor Individual — MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderd ser
substituido pelo Certificado da Condicio de Micro Empreendedor Individual - CCMEL.

11.2.1.0s documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacdo respectiva;
1.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

c¢) Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante, relativa aos
tributos mobiliarios e imobiliarios, dentro do prazo de validade.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certiddo Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal,
dentro do prazo de validade.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser feita através da apresenta¢do da Certidao
Negativa de Débitos — CND, dentro do prazo de validade.

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS, que devera ser feita
através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econémica Federal, dentro do prazo de validade.

g) Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal 12.440/2011, dentro do
prazo de validade.

h) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste certame, deverdo
apresentar toda a documentacéo exigida para a comprovacgéo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restricéo;

1) Havendo alguma restri¢do na comprovacéo da regularidade fiscal e trabalhista, serd assegurado o prazo de
05 (cinco) dias Uteis, a contar da convocac¢do da agente de contratagdo para apresentacdo, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, para a regularizacdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito, de
certiddo negativa;

I) A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicard na decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sanges previstas neste edital, procedendo-se a convocagdo dos
licitantes para, em sessdo publica, retomar os atos referentes ao procedimento licitatorio.

11.3.1. As certidBes que ndo possuirem especificacdo a respeito do prazo de validade serdo aceitas com até
90 (noventa) dias da data de sua expedicao.

11.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

a) Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data ndo anterior a
sessenta dias da abertura da sessdo publica desta CONCORRENCIA, se outro prazo ndo constar do documento.

b) Empresas em recuperacéo judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:

o
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b.1) Apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que esta apta econémica e
financeiramente a participar de processo licitatério nos termos das Leis 14.133/2021; ou

b.2) Plano de Recuperacédo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do atendimento
a todos os requisitos de habilitacdo econdmico-financeira estabelecidos no edital.

¢) Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracfes contabeis dos 2 (dois)
Gltimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

c.1) O balanco patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

€.2) Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balanco Patrimonial (inclusive o de abertura) e
demonstragdes contabeis assim apresentados: a) publicados em Didrio Oficial; ou b) publicados em Jornal; ou c)
por copia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto
aos Oficios de Registros local do Comércio (cartérios) delegados para esse fim; ou d) por cépia ou fotocédpia do
livro Diério, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios
de Registro local do Comércio (cartérios) delegados para esse fim, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento; ou e) escrituragdo contdbil digital, conforme Instrugdo Normativa RFB n° 1774, de 22 de
dezembro de 2017.

c.3) A boa situagdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
SG=  ATIVOTOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

¢.3.1.) As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao balango.

c.3.2.) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo de LicitagBes reserva-se o direito de efetuar os
calculos ou encaminha-los ao setor de contabilidade para que os fagcam.

c.3.3) Se necesséria, a atualizacdo do balanco e do patrimdnio liquido deverdo ser apresentados juntamente com
o0s documentos em apreco, o memorial de célculo correspondente.

¢.3.4.) Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participagdo nesta concorréncia,
devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem deste edital, a fim de permitir
celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

¢.3.5.) A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor igual ou
inferior a um, deverd comprovar que possui capital minimo ou o valor do patrimdnio liquido equivalente a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratacdo, devendo a comprovacdo ser feita relativamente a data da
apresentagdo da proposta, na forma da lei, admitida a atualizag&o para esta data através de indices oficiais.

11.5. DA QUALIFICAGCAO TECNICA

11.5.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade profissional
competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

11.5.2. Indicacéo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitacdo, bem como
da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, contendo, no
minimo 01 (um) engenheiro civil e/ou 01(um) Arquiteto e Urbanista — Registro no CREA ou CAU — como
Responsavel Técnico e ainda 01 (um) Técnico de Seguranca do Trabalho.

o
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11.5.2.1. A comprovacédo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de cépia da
carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda, de declaracdo de
contratacdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de
anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

11.5.2.2. As capacitagOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e deverdo ser
apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

11.5.2.3. Nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/21, os profissionais indicados pela licitante deverdo
participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

11.5.3. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-operacional devera(ao)
comprovar a execucdo no quantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia a
Stmula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL - AMPLIAGAO DA GUARITA DO PARQUE FRANCISCO ASSIS VILELA.

PERCENTUAL

ITEM SERVIGOS UN QUANT. CORRESPONDENTE

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
6.4.1.1 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE m 41,53 50%
ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_10/2020

7.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m?2 655,70 50%

11.5.4. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de Certiddo (s) de Acervo
Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responséavel(is) Técnico(s) executou(aram) servico(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional deverd(&o) comprovar a execucéo dos itens de maior relevancia a seguir relacionados, conforme
inciso, |, do § 1o do art. 67, da Lei no 14.133/21:

ITEM SERVICOS

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAQ
6.4.1.1 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

7.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

11.5.5. As certidBes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacdes béasicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
Localizagdo do servigo;

Servigos executados (discriminacdo e quantidades).

11.5..6. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, ndo
serdo considerados pela Comissdo de Licitac&o.

[
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11.5.7. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita
execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na
jurisprudéncia dos tribunais de contas.

11.5.8. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnica — profissional sera
aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste Projeto Basico, edital e seus
anexos.

11.6. DA VISITA TECNICA

11.6.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de habilitacdo o
atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos de habilitacao
Declaracdo de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

11.6.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presungdo de conhecimento das condiges dos
servicos, de sorte que alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informagdes e das
condices locais pertinentes a execucao do objeto licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para
reclamagdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execugéo.

11.6.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de abertura dos
envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a data de
abertura da sessdo publica, junto a Superintendéncia Municipal de Esportes, localizada na Avenida Dr. Lishoa,
N° 201, Centro, CEP 37550-109, Pouso Alegre- MG. Horéarios de atendimento de Segunda a Sexta-feira das 08h
as 12h (periodo da manhd) e das 13h as 17h (periodo da tarde). Telefones para agendamento: 3449-4004, (35)
3449-4009 e (35) 9-9235-1491.

11.6.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia os locais das obras para que, ao fazer a
visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulagdo das propostas e perfeita
execucdo dos servicos pretendidos pelo Contratante.

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacéo fiscal e trabalhista da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o prazo de no minimo 10 (dez)
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengéo de recorrer, de forma motivada, isto €, indicando contra
qual(is) decisdo(Bes) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema.

12.2. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes,
a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.3. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

12.4. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitacéo
do licitante:

12.4.1. a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo; o prazo para
apresentagdo das razfes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou
inabilitac&o;

12.4.2. na hipdtese de adocéo da inversdo de fases prevista no 8 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de 2021, o prazo
para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéao da ata de julgamento.

12.5. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

12.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

12.7. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
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12.8. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.9. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.10. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico em que
estara sendo realizada a sesséo.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
13.1. A sessdo publica poderé ser reaberta:

13.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realizacdo da sesséo
publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica, situacdo em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacdo fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §81° da LC n°® 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

13.2.1. A convocacdo se dard por meio do sistema eletrénico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
14.1. O objeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da agente de contrataco,

caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisdo dos recursos
apresentados.

14.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procedimento licitatorio.

15. DA GARANTIA

15.1. Conforme estabelece o artigo 96 da Lei 14.133, “A critério da autoridade competente, em cada caso,
poderd ser exigida, mediante previsdo no edital, prestacdo de garantia nas contratacbes de obras, servicos e
fornecimentos.

§ 1° Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianca bancéaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
(Incluido pela Lei n° 14.770, de 2023)
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§ 2° Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da
execucdo ou o adimplemento pela Administracéo.

§ 3° O edital fixard prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitagéo
e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade
prevista no inciso Il do § 1° deste artigo.

15.2. A empresa CONTRATADA devera encaminhar declaracdo assinada referenciando a op¢do de garantia
escolhida, antes da assinatura do CONTRATO.

16. DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Homologado o resultado da licitacdo, o licitante melhor classificado tera o prazo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o contrato, cujo prazo de validade encontra-se nela
fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas na Lei n° 14.133, de
2021.

16.2. O prazo de convocacéo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do licitante
mais bem classificado ou do fornecedor convocado, conforme artigo 90 da Lei Federal n® 14.133/21, desde que:

16.2.1. a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

16.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administracéo.

16.3. O contrato serd assinado por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema.

16.4. Serdao formalizadas tantos contratos quantos forem necessarios para a contratacdo de todos os itens
constantes no Projeto Basico, com a indicacdo do licitante vencedor, a descri¢do do(s) item(ns), as respectivas
guantidades, precos e demais condigdes.

16.5. Na hip6tese de o convocado ndo assinar o contrato no prazo e nas condigdes estabelecidas, conforme Art.
90 da Lei Federal n° 14.133/21, fica facultado a Administracéo a convocagdo dos demais classificados, na ordem
de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

17.  DOS PRECOS, REVISAO, REAJUSTE E REPACTUACAO

17.1. Os precos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

17.2. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive
encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a Unica e completa

remuneracao pela sua execugéo.

17.3. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data do
orcamento estimado, em 03/09/2024.

17.3.1. Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Construg¢do Civil — INCC (FGV),
exclusivamente para as obrigaces iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

17.3.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do UGltimo reajuste.

17.3.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 contratante pagard ao contratado a
importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

17.3.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
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17.3.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, serd adotado, em substituicéo, o que vier a ser determinado pela legislagéo entdo em vigor.

17.3.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.3.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17.4. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execuc¢do do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito, ou fato do
principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a
justa remuneracdo dos produtos poderd ser revisada, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico -
financeiro inicial do contrato.

17.5. A reviséo de precos do contrato se traduz em condi¢do excepcional de ajuste financeiro, admitida a
qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relacdo entre encargos do
contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condi¢Bes essenciais de continuidade do vinculo
contratual.

17.6. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo Municipio ndo é suficiente para
saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

17.7. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econémica ordinaria,
devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuacao (quando for o caso).

17.8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposicdes legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao nos
pre¢os contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.

17.9. Na hipdtese da empresa contrata da solicitar alteracdo de prego, a mesma terd que justificar o pedido,
através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedéncia do pedido,
tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisi¢cao de produtos, etc.

17.10. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou redugéo do valor contratado, conforme as constatagdes de oscilagdes apuradas.

17.11. Na hipétese de solicitacdo de revisdo de pregos pela contratada, esta deverd comprovar o desequilibrio
econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

17.12. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em
conjunto com a andlise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de pre¢os solicitada pela
empresa contratada.

17.13. A eventual autorizacdo da revisdo de precos sera concedida ap6s a andlise técnica e juridica do Municipio
de Pouso Alegre/MG, porém contemplard os produtos fornecidos a partir da data do protocolo do pedido no
Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

17.14. Enquanto eventuais solicitacfes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a contratada ndo podera
suspender a entrega dos objetos nem a execucdo dos servigos e 0s pagamentos serdo realizados aos precos
vigentes.

17.15. O Municipio de Pouso Alegre/MG deverd, quando autorizada a revisdo dos prec¢os, lavrar Termo Aditivo
com 0s pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferencas
devidas, sem juros e correcdo monetéria, em relagdo aos produtos fornecidos apds o protocolo do pedido de
revisao.
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17.16. O novo preco so tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento
dos servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacgdo e a data do deferimento, retroagira o
preco a data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

17.17. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada pelo
Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais descontos concedidos
pela contratada, serdo sempre mantidos.

17.18. Durante a vigéncia do contrato, o prego ndo podera ficar acima dos praticados no mercado. Por
conseguinte, independentemente de convocacdo pela Secretaria solicitante, no caso de reducdo, ainda que
temporaria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a unidade o novo preco que substituird o
entdo registrado.

17.19. Durante a vigéncia do contrato, o valor global sera mantido pela contratada.

17.20. Face ao disposto no artigo 125, da Lei n° 14.133/2021, as quantidades de que trata 0 anexo das planilhas
de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial licitado.

18. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DA FISCALIZA(;AO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo dos servicos e de fiscalizagdo estdo previstos no Projeto Bésico,
conforme Anexo | do presente edital.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1 A CONTRATANTE e a CONTRATADA deverdo seguir as normas descritas no Projeto Basico da(s)
Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo | do presente edital.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISAO
20.1. S&o aplicéveis as san¢des previstas no neste edital.

20.2. A rescisdo contratual dar-se-4 nos casos e termos previstos nos artigos 155 a 163 da Lei Federal n°
14.133/2021.

21. DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento dar-se-a4 nos moldes descritos no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante
do Anexo | do edital.

22. DOS PRAZOS

22.1. Os prazos dar-se-do conforme descrito no Projeto Bésico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do
Anexo | do edital.

23. DO LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS
23.1. O local de entrega serd conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante
do Anexo | do edital.

24. MODALIDADE

24.1. A modalidade sera conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do
Anexo | do edital.

25. DAS CONDICOES DE EXECUCAO

25.1. As condicfes de execucdo serdo conforme descrito no Projeto Béasico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s)
constante do Anexo | do edital.
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26. DA CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO
26.1. A Contratada ndo podera ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros em nenhuma hipdtese.

26.2. Ndo poderé, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, o objeto central do contrato, inclusive dos itens para
0s quais, como requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que
comprovassem execucgao de servico com caracteristicas semelhantes. Para os demais servicos a subcontratagao
serd admitida quando houver razdes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovagdo do fiscal do
contrato.

26.3. As subcontratacdes, caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto as empresas
gue se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar 123/2006 e o art. 4° da Lei n°
14.133/21.

26.4. Na auséncia de empresas nessas condi¢oes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma ampla.

27. DA PROTECAO E INFORMAGCOES DE DADOS - LGPD

27.1. A empresa contratada devera executar o objeto em “estrita observancia dos ditames estabelecido pela Lei
n° 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD)”

28. DAS DISPOSICOES GERAIS
28.1. Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a4 Ata no sistema eletrénico.

28.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagéo em contrério, pela agente de contratagao.

28.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horéario de
Brasilia — DF.

28.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a agente de contratacdo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substdncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e
classificagéo.

28.5. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

28.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade
e a seguranca da contratacao.

28.7. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a Administracéo
ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do
processo licitatorio.

28.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-4 0 do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.

28.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

28.10. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

28.11. Consultas ao Edital e demais informagdes relativas a esta Concorréncia, poderdo ser realizadas por meio
dos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e https://pousoalegre.mg.gov.br/. e ainda junto ao Departamento
de Compras e LicitacGes da Prefeitura de Pouso Alegre, telefone n° (35) 3449-4023.
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28.12. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a afericdo da habilitacio da
licitante e nem a exata compreensao de sua proposta, ndo implicara o afastamento de qualquer licitante.

28.13. A licitante deverd apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas decimais
ap6s a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de pagamento do
municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratacao.

28.14. Integram este edital os Projetos Executivos, Relatério Técnico, Planilhas Orgamentarias, Cronograma
Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execugédo das obras.

28.15. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem que
caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacéo ou indenizacdo, alterar as condigdes, as especificaces e/ou
qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando novo prazo.

28.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO | - PROJETO BASICO;

ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;

ANEXO Il - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA,;
ANEXO IV - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DA AREA,;
ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO/RELATORIO TECNICO;
ANEXO VI - PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO VII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO VIII - COMPOSIGAO DO BDI;

ANEXO IX - MEMORIAL DE CALCULO;

ANEXO X - CURVA ABC

ANEXO XI - PLANILHA DE COTACOES

ANEXO XII - COMPOSICAO DE CUSTOS

ANEXO XIII - DECLARAGAO DO TIPO DE OBRA

ANEXO XIX - ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

ANEXO XX - IMAGENS

Pouso Alegre/MG, 25 de setembro de 2024

Assinado eletrénicamente por:
ROONEY CLEIBER FERREIRA E
¥ SOUZA***890026**
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ANEXO |
PROJETO BASICO
1.0. DO OBJETO:

SEGURANGCA CONTRA INCENDIO E PANICO DO ESTADIO MUNICIPAL IRMAO GINO ROSSI —
MANDUZAO

1.1. DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS DO OBJETO:

A obra devera ser executada conforme Planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, Relatério Técnico,
projeto(s) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

1.2. Segue o lote a ser licitado:

LOTE

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO/INSTALACAO DE SEGURANCA
01 CONTRA INCENDIO E PANICO DO ESTADIO MUNICIPAL IRMAO GINO ROSSI - MANDUZAO

2.0. DOS PRAZOS:

2.1. O prazo de VIGENCIA DO(S) CONTRATO(S) ser4 de 12 (doze) meses contados a partir do primeiro dia
atil subsequente a publicacdo no PNCP.

2.2. O PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA sera de 02 (dois) meses e seguira conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 111, da Lei 14.133/2021.

2.3. Os servigos terdo inicio em até 10 (dez) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de Servico, que sera
emitida pela Superintendéncia Municipal de Esportes em periodo dentro da vigéncia do Contrato. O prazo
podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa fundamentada que devera
passar pela aceitagdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.4. Os atrasos na execucdo dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e concluséo,
somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior, conforme Lei n°
14.133/2021, suas alteracdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E obrigatoria a Anotagdo em
diério de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

2.5. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinagdo de algum prazo ndo previsto no Edital
e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a execucdo da obra e/ou
contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.5.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel, todos o0s
prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por autorizagao expressa
da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, 0s
prazos serdo retomados de onde pararam.

2.5.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizagdo dos pagamentos devidos a Contratada
pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da paralisagdo ocorrer por
impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos previstos em lei.

2.6. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo da obra, os dias em
que os servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas consequéncias, capazes de,
comprovadamente, influir no andamento dos servi¢os, desde que registrados e solicitados no Diario de Obras e
reconhecidos pela CONTRATANTE.

2.7. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, em até 10 (dez) dias Uteis, 0s servicos objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.
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2.8. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

2.9. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, em até 15 (quinze) dias corridos, o servi¢o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

2.10. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servicos e obras, pela seguranga e
estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos ficando obrigada
a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos servicos prestados. Deverao
ser substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias (teis, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos
mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;

2.11. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

3.0. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

3.1 CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTEN(;AO/INSTALA(;AO DE
SEGURANGCA CONTRA INCENDIO E PANICO DO ESTADIO MUNICIPAL IRMAO GINO ROSSI -
MANDUZAO ¢ a alternativa mais adequada por oferecer aos frequentadores do local seguranca. Além de ser
obrigatorio para que o Estadio continue em atividade e aberto para receber o publico de forma adequada, visto
gue a ndo realizacdo da obra deixara a estrutura em desacordo Lei Complementar 1.257 de 6 de janeiro de 2015.
Esta certifica que todas as medidas de seguranga foram tomadas para prevenir incéndios ou para agir diante de
uma eventualidade. Em razéo da obrigatoriedade do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), a falta
deste pode acarretar em penalidades como: adverténcia escrita; multa; cassacdo das licencas do Corpo de
Bombeiros.

4.0. DAS CONDICOES DE EXECUCAO:

4.1. Para o inicio da Execugdo da Obra faz-se obrigatdria a apresentacdo de Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao CREA/CAU, conforme institui a Lei
n°® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacdes legais pertinentes, em até 48 (quarenta e 0ito) horas ap6s o
recebimento da Ordem de Servicos.

4.2. A obra devera obedecer as Legislagdes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas. Se normas
especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — CONMETRO,
considerados como obrigatorios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servico
prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

4.3. O ndo atendimento as LegislacGes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por colocar no mercado
produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos érgaos oficiais competentes.

4.4. A Contratada devera seguir as planilhas or¢camentarias, cronograma fisico-financeiro, projetos executivos,
memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos a este Projeto Basico e no Edital de
Licitacdes.

4.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer nas obras durante todo o
periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do CONTRATANTE.

4.5.1. O Diério de Obras seré parte integrante do processo de pagamento e controle dos servi¢os executados.

4.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execugdo do servigo, se omitidos na
proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos de acréscimos apos a
abertura da mesma.

4.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servi¢os nos exatos termos do edital e seus anexos, néo
podendo furtar-se a cumprir com os prazos de execugdo em razdo de auséncia de equipamentos, materiais ou
outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.
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4.8. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela contratada e no
caso de nao estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados modelos e amostras previamente a
fiscalizacdo, que os aprovara ou ndo, registrando o fato no diario de obras.

4.9. Devera ser encaminhada uma cépia semanalmente ao diario de obra para o Setor da Engenharia. Todas as
visitas e/ou reunides, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem no local da obra
devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos os responsaveis presentes.

5.0. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA:

5.1. A CONTRATADA devera encaminhar declaracdo assinada referenciando a opg¢do de garantia escolhida,
antes da assinatura do CONTRATO, em cumprimento ao art. 96 da Lei 14.133/2021.

5.2. A Contratada devera manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas, todas as condic¢Bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

5.3. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitagdo e seus anexos.

5.4. O Contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei 14.133 de 2021, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

5.5. A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Administragdo no local da Obra para representd-la na
execucdo do contrato.

5.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucédo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagéo ou o
acompanhamento pelo érgdo interessado.

5.7. A Contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transfere & Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do contrato ou restringir a regularizacéo e o uso das obras e edificacfes, inclusive perante o Registro de
Iméveis.

5.8. Os servicos e obras objeto desta contratagdo serdo vistoriados diariamente pela Fiscalizacdo indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento diario da execugdo dos servigos
previstos na Ordem de Servigo. O acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a
CONTRATADA de arcar com quaisquer énus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho
ao especificado ou execucdo inadequada, mao de obra imprépria ou método empregado em desacordo ao projeto
executivo, bem como refazer os servicos que se fizerem necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da
CONTRATADA, todos os custos necessarios, seja de material e/ou mao-de-obra, equipamento(s) e etc.;

5.9. N&o havendo condigdes para a execucdo dos servicos por razdes decorrentes de casos fortuitos ou de forca
maior, para as quais a CONTRATADA néo contribuiu, dentre as quais se destacam intempéries e chuvas
torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servicos, os motivos para a ndo realizacdo dos servicos
devero ser informados ao Contratante e deverdo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados
pela Fiscalizacéo;

5.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos servicos, ou na impossibilidade de a mesma
trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a aplicacdo de sangoes a
CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

5.11. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo com as
normas vigentes (transito, obras, segurancga, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a
seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral,

5.12. A CONTRATADA deveréa fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem como de todos
0s equipamentos de seguranca previstos na legislacédo em vigor (EP1 e EPC), além dos que forem solicitados pela
fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico executado;
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5.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas identificadoras
com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

5.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e M&do de Obra pertinente a perfeita
execucdo das obras;

5.15. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta contratagéo,
assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos servigos nos termos do Art. 618, do
Cadigo Civil Brasileiro;

5.16. Obter, quando necessario, as licencas prévias e de instalacdo relativas as obras junto aos 6rgaos de meio
ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

5.17. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas e executar o objeto deste
contrato em total conformidade com as descri¢@es técnicas do edital, seus anexos e normas técnicas vigentes;

5.18. Apos a conclusdo das obras e servigos, as vias deverdo estar completamente livres de obstéculos e entulhos,
as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulagdo de pedestres e veiculos;

5.19. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo podendo ser sub-
empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que ndo se inclua sua especializacéo;

5.19.1. No caso acima mencionado, a subcontratagdo dependerd de prévia anuéncia da Superintendéncia
Municipal de Esportes por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo dnus e perfeicéo técnica
dos servigos;

5.19.2. As subcontratacbes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto as
empresas que se enquadrem na condi¢cdo de ME/EPP, conforme dispbe a Lei Complementar 123/2006 e 0s
artigos 5° e 11° da Lei n® 14.133/21.

5.19.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma ampla.

5.20. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunies periddicas para definicdo de metas e/ou sanar ddvidas
recorrentes das obras e servigos;

5.21. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionarios, além de receber,
apurar e solucionar queixas e reclamacdes, quando for o caso.

5.22. Todas as a¢des que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitagdes deverado ser feitas de modo oficial
(Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro fator relevante, ainda
devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

5.23. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de qualidade,
resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacéo julgar necessario, em local a ser indicado, para garantir a perfeita
execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

5.24. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, quando da conclusdo
dos servigos, o “as built”, com todas as informagdes e detalhes atualizados de todas as alteracdes e modificagoes,
previamente autorizadas pela Comisséo de Fiscaliza¢do, ocorridas durante a execucao das obras, sob pena de ndo
ter aprovada sua Ultima medig@o. O “as built” devera ser entregue Impresso e em Midia Digital com os arquivos
nos formatos padrdo para cada software utilizado (AutoCAD, Microsoft Excel, dobe PDF, ou similares
compativeis).

5.25. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias técnicas,
principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a satde e a integridade fisica dos trabalhadores e da
populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho
na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacdo,
comercializagdo, exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.
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5.26. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas,
paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade de mudangas das
circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente 0 comparecimento da Fiscalizacdo no lugar da
ocorréncia, relatando o fato;

5.27. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer responsabilidade, pelas
seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando necessario:

5.27.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;
5.27.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;
5.27.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,

5.27.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a
CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de a¢do, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos da
CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

5.28. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificacbes contidas neste Projeto
Baésico e demais documentos anexos, com a alocagdo de colaboradores necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico, em sua proposta;

5.29. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que néo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

5.30. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

5.31. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo & conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico e seus anexos,
durante toda a vigéncia do contrato;

5.32. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.33. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinagdes em vigor;

5.34. Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto & substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado a ser acordado com a Fiscaliza¢do, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas & execugdo do servico, conforme descrito neste Projeto Bésico;

5.35. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo contratado responsavel
devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo Licitatério.

5.36. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e demais documentos
necessarios para execucdo de obras;

5.37. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacGes e Registros de Responsabilidade Técnica,
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ne.
6.496/77 e 12.378/2010);

5.38. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicével;

5.39. Providenciar, conforme o caso, as ligac6es definitivas das utilidades previstas no projeto (&4gua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.).

5.40. Devera submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de aplicacédo de
materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execugdo dos servigos e obras objeto do contrato,
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devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condicfes
estabelecidas nos Projetos e seus anexas;

5.41. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo
civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolucdo n° 307, de
05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Instrugdo Normativa SLTA/MPOG n° 1, de
19/01/2010 e em conformidade com as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n°s
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 E 15.116, DE 2024;

5.42. As medicBes deverdo ser realizadas a cada 30 (trinta) dias e, a discriminacéo e quantificacdo dos servigos
considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos;

5.43. A empreiteira tomara as precaucgdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacGes e redes existentes
gue possam ser atingidas, pavimentacdes e calcadas das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e
ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execucgdo de todas as etapas da obra.

5.44.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de inteira e Unica
responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicao.

5.44. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas técnicas oficiais para
a boa execucdo da obra, correrdo por conta da contratada.

5.45. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso, ndo podem apresentar
vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condi¢cdes de uso, todos esses cuidados evitam
acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela redondeza.

5.46. A Contratada providenciard, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da obra) conforme
modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovagdo pelos poderes competentes ou companhias
concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, de todos os componentes dos projetos, sendo que a
qualquer exigéncia que impligue modificacbes do projeto deve ser obtida autorizagdo por escrito da Contratante.

5.47. A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalizagdo mantendo, inclusive no
canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita condi¢do

5.48. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvard de construgdo junto ao
municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia que devera estar instalada no
local da obra.

5.49. E obrigat6rio o registro em Relatério Diario de Obra, sendo este apresentado junto a medigdo mensal. O
Relatério Diério de Obra devera conter os registros de todos os fatos e comunicagdes que tenham implicagao
contratual, bem como todos os servigos executados no dia.

5.50. Cumprir, durante a vigéncia do contrato, as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz; e
apresentar 0s respectivos comprovantes do cumprimento dessas exigéncias sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, podendo-se comprovar por meio de indicacdo dos empregados e das condi¢Bes de sua
contratagdo e das funcBes desempenhadas.

6.0. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

6.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas dos servigos
executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

6.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades apresentadas na
prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacado, se for necessario.

6.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato. O fiscal deverad conferir as medicGes de acordo com o
cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.
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6.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro das normas
constantes em contrato.

6.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem como
disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestagdo dos servicos.

6.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que pessoas ndo
credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por esta.

7.0. DA QUALIFICAGAO TECNICA:

7.1. Prova de registro ou inscrigdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade profissional
competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

7.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da
qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, contendo, no
minimo 01 (um) engenheiro civil e/fou 01(um) Arquiteto e Urbanista — Registro no CREA ou CAU — como
Responsavel Técnico e ainda 01 (um) Técnico de Seguranca do Trabalho.

7.2.1. A comprovagdo do profissional do quadro técnico da licitante poderd ser feito por meio de copia da
carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda, de declaragdo de
contratacdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de
anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

7.2.2. As capacitacOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e deveréo ser
apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

7.2.3. Nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/21, os profissionais indicados pela licitante deverdo participar
dos servigos objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracéao.

7.3. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica
de direito puablico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-operacional devera(&o)
comprovar a execucdo no quantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia a
Stmula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL - AMPLIACAO DA GUARITA DO PARQUE FRANCISCO ASSIS VILELA.

PERCENTUAL

ITEM SERVIGOS UN QUANT. CORRESPONDENTE

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAQ
6.4.1.1 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE m 41,53 50%
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAOQ. AF_10/2020

7.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m? 655,70 50%

7.4. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica
de direito pablico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de Certiddo (s) de Acervo
Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servico(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional deverd(do) comprovar a execucgao dos itens de maior relevancia a seguir relacionados, conforme
inciso, 1, do § 1o do art. 67, da Lei no 14.133/21:
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ITEM SERVICOS

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
6.4.1.1 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020

7.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

7.5. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacdes basicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
Localizacéo do servigo;

Servigos executados (discriminacéo e quantidades).

7.6. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condigdes acima, nao
serdo considerados pela Comisséo de Licitagéo.

7.7. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita execucéo
do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na jurisprudéncia dos
tribunais de contas.

7.8. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnica — profissional serd
aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste Projeto Basico, edital e seus
anexos.

7.9. DA VISITA TECNICA

7.9.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de habilitacdo o
atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, deverd juntar aos documentos de habilitacdo
Declaracéo de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

7.9.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicard na presungdo de conhecimento das condi¢Bes dos
servicos, de sorte que alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informagdes e das
condigdes locais pertinentes a execucdo do objeto licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para
reclamagdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execugéo.

7.9.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de abertura dos
envelopes de habilitagdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a data de
abertura da sessdo publica, junto & Superintendéncia Municipal de Esportes, localizada na Avenida Dr. Lishoa,
N° 201, Centro, CEP 37550-109 , Pouso Alegre- MG. Horérios de atendimento de Segunda a Sexta-feira das 08h
as 12h (periodo da manha) e das 13h as 17h (periodo da tarde). Telefones para agendamento: 3449-4004 , (35)
3449-4009 e (35) 9-9235-1491.

7.9.4. Recomenda-se que as licitantes conhegam com antecedéncia os locais das obras para que, ao fazer a visita
técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacdo das propostas e perfeita execucao
dos servicos pretendidos pelo Contratante.

8.0. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

As despesas correspondentes a execu¢do do Objeto Licitado correrdo por DotagGes Orcamentarias especificas:

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
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PREFEITURADE Superintendéncia de

POUSO ALEGRE Gestio de Recursos Materiais

02.012.000.0027.0812.0036.1185.344905100000 - - . . ~
798 0000000.15000000000 Estadio Municipal - Melhorias Obras e instalagbes

9.0. DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS:

9.1. A manutengdo/instalacéo sera realizada no Estadio Municipal Irmdo Gino Rossi - Manduz&o, localizado na
Rua Eduardo Souza Gouvéia, no Bairro Sdo Carlos, n° 981, em Pouso Alegre/MG, conforme o previsto no
Projeto Executivo e demais documentos anexos ao Projeto Basico e no Edital de Licitacdo.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENGAO/INSTALACAO DE
SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DO ESTADIO MUNICIPAL IRMAO GINO ROSSI -
MANDUZAO

Fonte: Google Earth

10.0. FISCALIZAGAO DO CONTRATO E FISCALIZAGAO DA OBRA:

10.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial (Lei n°
14.133/2021, art. 115, caput).

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execucado sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(Lei n®14.133/2021, art. 115, 85°).

10.3. As comunicac@es entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

w
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10.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogédo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

10.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera
informagdes acerca das obrigagGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugao do
objeto, do plano complementar de execucao da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados
e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

10.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is), ou pelos respectivos
substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

10.6.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos seguintes fiscais:

a) Fiscal Técnico: Giuliano Loiola — Matricula 16.237 — Suplente: Gerson Luiz do Nascimento Janior —
Matricula 23.162.

b) Fiscal Administrativo: Fernanda Ayume Iwata Pereira — Matricula 23.605 — Suplente: Antdnio Carlos de
Moraes - Matricula 12.720.

c) Gestor do Contrato: Luiz Henrique Andrade Duarte - Matricula 21.988 — Suplente: Patricia Marques de
Carvalho — Matricula 23.377.

10.7. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(Lein® 14.133/2021, art. 115, §59).

10.8. As comunicagdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

10.9. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adoc¢ao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

10.10. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizag&o, que contera
informagdes acerca das obrigac@es contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados
e das sancoes aplicaveis, dentre outros.

10.11. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

10.12. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condices estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto
n®11.246, de 2022, art. 22, VI);

10.12.1. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacéo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, I1);

10.12.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificaces para
a corre¢do da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
1n);

10.12.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1V).
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10.12.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
V). 6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

10.13. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢Bes de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, 1 e Il, do
Decreto n° 11.246, de 2022).

10.13.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

10.14. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecerd as seguintes rotinas:

10.14.1. (O planejamento da execucdo dos servi¢os, com planejamento de parada dos elevadores e tempo de
execucdo determinado para a execucdo de cada Servico).

Gestor do Contrato

10.15. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacfes contratuais, elaborando relatrio com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacBes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V).

10.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, ).

10.17. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condicfes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 111).

10.18. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacées. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

10.19. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagcdo de sang¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei
n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, X).

10.20. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagfes sobre a consecugdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V1).

10.21. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
contrato.

11.0. PAGAMENTO:

w
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11.1. O pagamento seré através das medi¢bes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras e do
Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da a seguinte
documentag&o:

11.1.1. BOLETIM DE MEDICAOQ;

11.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

11.1.3. DIARIO DE OBRAS;

11.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

11.2. O pagamento seré realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicadas pelo contratado.

11.3. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para
pagamento.

11.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.5. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, poderd deduzir, cautelar ou
definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizagdes
devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Termo de Referéncia.

11.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratorios
devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e ado efetivo pagamento; | = Indice de
compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagdo em atraso.

11.7. A CONTRATANTE fica obrigada a efetuar as reten¢bes na fonte do Imposto de Renda (IR) sobre os
pagamentos que efetuarem a pessoas fisicas e juridicas pelo fornecimento de bens ou prestagdo de servigos em
geral, inclusive obras.

11.7.1. A todas as partes, deverdo ser observadas as disposi¢cdes do Decreto Municipal n® 5.706/2023, da Lei
Federal n® 9.430/1996, da Instrucdo Normativa da RFB n° 1.234/2012, da Instru¢cdo Normativa da RFB n°
2.145/2023, e eventuais posteriores alteracGes.

11.7. As medicdes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més subsequente ao periodo
executado na medicao.

11.7.1. As medicGes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

11.8. As planilhas orgamentérias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo utilizadas as
fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN?”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

12.0. DA REVISAO DE PRECOS:

12.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos os requisitos constantes do
art. 124 da Lei 14.133/21.

12.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo Municipio ndo é suficiente para
saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

12.3. O pedido de revisdo de precos obriga o detalnamento e a avaliagdo de todos os precos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado, conforme as constatagdes de oscilagdes apuradas.

12.4. Enquanto eventuais solicitacBes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a contratada néo
podera suspender a prestacao de servicos e 0s pagamentos serdo realizados aos pregos vigentes.
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12.5. O novo prego s6 tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento dos
servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequagdo e a data do deferimento, retroagira o preco a
data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

12.6. Face ao disposto no artigo 125, da Lei n® 14.133/2021, as quantidades de que trata o anexo das planilhas de
custos e quantitativos, poderao sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial licitado.

13.0. DO CRITERIO DE JULGAMENTO:

13.1. MENOR PRECO POR LOTE

E importante afirmar que a adogio da Licitagio pelo Menor Preco Por Lote estd em consonancia com a
jurisprudéncia do TCU.

E sabido da prevaléncia da licitacdo por itens para cada parcela do objeto quando este é divisivel. Todavia,
consoante se retira da Simula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta medida s6 se da quando ndo se verifica
prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em perda de economia de escala. E importante ter em mente
gue nem sempre a adjudicacdo por itens é sindnimo de vantagem. Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby
Fernandes, no Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no 194/2000 do TCDF:

N&o é, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige o
processo decisdrio [...] se, por exemplo, as pecas isoladamente custassem mais
barato, mesmo assim, seria recomendavel o ndo parcelamento, pois sob o
aspecto técnico e a visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o
ajuste das partes compondo todo Unico, organico e harménico. Por esse motivo,
deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o objeto ¢ divisivel. Em
caso afirmativo, o préximo passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que
seja licitado inteiro ou dividido.

Portanto, a ado¢do do MENOR PRECO POR LOTE, é mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter
a qualidade do empreendimento como um todo, na medida em que o gerenciamento permanece todo o tempo a
cargo de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela Administracdo na execucdo das obras e
servicos, a maior interacdo entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do
cronograma pré-estabelecido, na observancia dos prazos, maior efetividade na fiscalizagdo e concentragdo da
garantia dos resultados.

14.0. DA MODALIDADE DA LICITACAO:

14.1. A contratacio sera realizada mediante licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, nos termos do inciso
Il do art. 28 c/c o paragrafo Unico do art. 29 e inciso XXXVl do art. 6°, todos da Lei 14.133/21.

14.2. O objeto a ser contratado tem valor estimado em R$ 233.621,54 (duzentos e trinta e trés mil, seiscentos e
vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos), portanto, a ado¢do da modalidade Concorréncia Publica
mostra-se adequada.

14.2.1. Os valores foram obtidos por meio de proje¢des e calculos feitos pela empresa projetista contratada pelo
municipio e conforme declaracdo anexa aos autos, trata-se de SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA. Os
documentos orcamentarios como planilha or¢camentaria, memdria de célculo, cronograma fisico-financeiro,
composicdo do BDI, planilha de composicdo de custos e Curva ABC serdo disponibilizados para os licitantes
anexo a este Projeto Basico.

15.0. DO REGIME DE EXECUGCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:

O Regime de Execucdo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as planilhas de
medicdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na planilha orgamentaria em anexo e
que forem comprovadamente executados.

O Decreto n® 7.983 de 2013 e sua alteracdo através do Decreto n° 10.132, de 25 de novembro de 2019,
estabelecem regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia,
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contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido e estabelece pardmetros para o controle da
aplicacdo dos recursos referidos no caput.

No seu Art. 2°, considera-se:

Xl — Regime de Empreitada por Prego Unitdrio — quando se contrata a
execucdo da obra ou do servico por preco certo de unidades determinadas;

A Empreitada por Preco Unitario — a execucdo da obra ou do servico se d& por preco certo de unidades
determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no cronograma fisico, e desde que
atendam as especificacdes exigidas no projeto basico, conferida por membro ou equipe de fiscalizacdo do
contrato, sera efetivado o pagamento indicado pelo cronograma financeiro.

16.0. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

16.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitara sua aprovacdo através da
Superintendéncia Municipal de Esportes, que fara todas as observacfes que julgar necessaria, rejeitando as obras
gue ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipétese sera dado
um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou refaca as obras
rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria Municipal de Obras emitira certificado definitivo de recebimento das
obras objeto da licitagdo, o que possibilitara a liberacdo da garantia de execucéo.

16.2. A fiscalizacdo das obras contratadas serd efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo solicitar e
assim dispor de amplo acesso as informagoes e servigos que julgarem necessarios.

16.3. O documento habil para aferi¢cdo, comprovacédo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, poderd ser o Diério de Obras, onde, tanto a
CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a
comprovacdo real do andamento das obras e execugdo dos termos do presente contrato, sendo visadas,
diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

16.4. Recebimento provisério e definitivo:

16.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicacdo escrita ao contratado.

16.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou comissao
designada pelo Superintendente Municipal de Esportes, também com a emissdo de termo circunstanciado,
assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto
aos termos contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei 14.133 /21.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em casos
excepcionais, devidamente justificados.

17.0. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

17.1. S&o aplicaveis as sangdes previstas no Titulo IV, capitulo | da Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais
normas pertinentes.

17.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

17.1.2. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado ou ndo
enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacéo;

17.1.3. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
17.1.4. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou deixar de apresentar amostra;
17.1.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

17.1.6. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;
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17.1.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administracgéo;

17.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante
a licitacéo ou execugdo do Ata;

17.1.9. Fraudar Licitacdo;

17.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: agir em
conluio ou em desconformidade com a lei;

17.1.11. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.12. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

17.1.13. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
17.1.14. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

17.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

17.2.1. Adverténcia;
17.2.2. Multa;
17.2.3. Impedimento de licitar e contratar

17.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

17.3. Na aplicagéo das san¢es serdo considerados:

17.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

17.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

17.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

17.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragcdo Publica;

17.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

17.3.6. A multa sera recolhida em percentual de 0,5 a 30% a incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

17.4. Para as infragdes previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa sera de 10% do valor do contrato
licitado.

17.5. Para as infragOes previstas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8 a multa sera de 10% do valor do
contrato licitado.

17.6. As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, & penalidade de multa.

17.7. Na aplicacéo da sanc¢éo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagéo.

17.8. A sancdo de impedimento, de licitar e contratar, sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
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17.9. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragfes dispostas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, bem como pelas
infraces administrativas previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3 que justifiqguem a imposicéo de penalidade
mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art.
156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

17.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a contrato de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagcdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.°
73, de 2022.

17.11. A apuracdo de responsabilidade relacionada as sanc¢Bes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de processo de responsabilizacao a
ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis conforme estabelece o art. 158.
81° da lei 14.133/2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

17.12. Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual serd dirigido & autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

17.13. Cabera a apresentacéo de pedido de reconsideracdo da aplica¢do da san¢do de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

7.14. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

18.0. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIO

18.1. Sera permitida a participacdo de pessoa juridica em consércio, observadas as seguintes normas, em
conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021.:

18.2. Devera haver a comprovagao de compromisso publico ou particular de constitui¢do do consorcio, subscrito
pelos consorciados;

18.3. Deveré ser indicada qual a empresa lider do consércio, que serd responsavel por sua representacao perante
a Administrag&o;

18.4. Para efeito de habilitagdo técnica, serd admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado;

18.5. Para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, sera admitido o somatorio dos valores de cada
consorciado;

18.5.1. Havera um acréscimo 10% sobre o valor exigido para o licitante individual, ndo se aplicando aos
consa@rcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.

18.6. A empresa consorciada estara impedida de participar de mais de um consorcio ou de forma isolada na
mesma licitacéo;

18.7. Os integrantes sdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados tanto na fase de licitacdo quanto na
fase de execucdo do contrato;

18.8. Caso o licitante em consércio seja o vencedor do certame, devera promover, antes da celebragdo da
ata/contrato, a constitui¢do e o registro do consorcio, nos termos do compromisso firmado;

18.9. Podera ser estabelecido limite maximo de empresas consorciadas, desde que haja justificativa técnica;
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18.10. Sera permitida a substituicdo de consorciado, desde que expressamente autorizada pelo érgdo contratante,
estando a substituicdo condicionada a comprovacdo de que a nova empresa do consorcio possui, N0 minimo os
mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consércio no processo
licitatério que originou o contrato

19.0. DO REAJUSTE

19.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data da
emissdo da proposta comercial da data do orcamento estimado.

19.2.  Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice Nacional de Custo de Construgdo — INCC (FGV),
exclusivamente para as obrigaces iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

19.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

19.4.  No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a
importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

19.5.  Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

19.6.  Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

19.7.  Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.8. O -reajuste sera realizado por apostilamento.

20.0. DA JUSTIFICATIVA

O objeto desta contratacdo visa solucionar os problemas indicados no Laudo de Preven¢do e Combate
a Incéndio e Panico, realizado no dia 21/12/2023, relacionados a falta de estrutura e acesso a instrumentos para
combate de incéndio e panico nos ambientes de livre acesso dos cidaddos que frequentarem o Estadio.

O sistema de protecdo contra incéndio e panico do estadio Manduzdo, de acordo com o laudo dos
Bombeiros, esté insuficiente para que possa continuar com as atividades e eventos, o laudo exige regularidade de
instalagdes elétricas, saidas de emergéncia, extintores de incéndio, iluminagdo e sinalizacdo de emergéncia,
central de gés e instalacbes de seguranga, para que tal sistema fique de acordo com as exigéncias do AVCB
(Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Assim, para que oferecer maior seguranca aos usuarios frequentadores, é indispenséavel a realizacdo da
manutencdo e instalacdo dos sistemas de protecdo contra incéndio e panico no Estadio, para que este entre em
conformidade com as normas do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). A referida instalagdo € de
fato obrigatéria para que o estadio continue em atividade, visto que sem a aprovacdo no laudo dos bombeiros de
forma integral, pode acarretar em penalidades de adverténcia escrita, multa, e até a cassagdo da licenca do Corpo
de Bombeiros, o que impedira que o estadio continue em funcionamento.

A responsabilidade de manter e preservar a estrutura do Estadio Irmdo Gino Rossi, pertence a
Superintendéncia de Esportes, conforme a LEI ORDINARIA N° 5881, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017.
Assim, é evidente a necessidade da regularizacéo pretendida para que ndo ocorra prejuizo a esta administracao.

21.0. DA GARANTIA

21.1. Conforme estabelece o artigo 96 da Lei 14.133, “A critério da autoridade competente, em cada caso,
podera ser exigida, mediante previsdo no edital, prestacdo de garantia nas contratacGes de obras, servicos e
fornecimentos.
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§ 1° Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida pablica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacgdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
(Incluido pela Lei n° 14.770, de 2023)

§ 2° Na hipoétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da
execucdo ou o adimplemento pela Administragéo.

§ 3° O edital fixara prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacéao da licitacdo
e anterior & assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade
prevista no inciso 11 do § 1° deste artigo.

21.2. A empresa CONTRATADA devera encaminhar declaracdo assinada referenciando a op¢do de garantia
escolhida, antes da assinatura do CONTRATO.

22.0. DA CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO
22.1. A Contratada ndo podera ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros em nenhuma hipétese.

22.2. N&o poderd, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, o objeto central do contrato, inclusive dos itens para
0s quais, como requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que
comprovassem execucgdo de servico com caracteristicas semelhantes. Para os demais servigos a subcontratacéo
serd admitida quando houver razdes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacédo do fiscal do
contrato.

22.3. As subcontratages, caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto as empresas
que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar 123/2006 e o art. 4° da Lei n°
14.133/21.

22.4. Na auséncia de empresas nessas condi¢fes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma ampla.
23.0. DAS DISPOSICOES FINAIS:
23.1. A licitante deverd apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas decimais apés

a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de pagamento do municipio e/ou
pelo Agente Financeiro intermedidrio da contratacéo.

23.2. Integram este Projeto Bésico os Projetos Executivos, Relatdrio Técnico, Planilhas Orgamentarias,
Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execugédo das obras.

23.3. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem que caiba
aos licitantes qualquer tipo de reclamagdo ou indenizacdo, alterar as condices, as especificagcdes e/ou qualquer
documento pertinente a esta Licitacdo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre/MG, 03 de setembro de 2024.

Rooney Cleiber Ferreira e Souza

Superintendente de Esportes

I
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A DE Superintendéncia de

TUR
POUSO ALEGRE Gestiao de Recursos Materiais

ANEXO 11

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX /2024

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 157/2024
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
CONTRATADA:

A0S......dias do MBS de ....ccceveviiiiiiie do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), nesta cidade de Pouso
Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, pessoa
juridica de direito publico interno, sediado na rua carijos, n°45.,Centro, cadastrado junto ao Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n° 18.675.983/0001-21 neste ato representado pelo

] F S Superintendente Municipal Esportes devidamente inscrito junto ao Cadastro de
Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ...., portador da Cédula de Identidade RG n.° M ....,
nomeado pela Portaria no ......... , de , publicada em .......... e em conformidade com as atribuices que Ihe foram
delegadas pela Portaria n........ (o [CTRP , publicada em ............. ;, denominado CONTRATANTE, e, de outro
lado, a empresa ................ , pessoa juridica de direito privado, sediada na ............... , ho Municipio de
................ , Estado de ..............,, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda - CNPJ/MF sob 0 n® .......c.cccc... , com Inscricdo Estadual registrada sob n° ................ , heste ato
representado pelo Sr. .............. portador da Cédula de ldentidade RG n° ................... , inscrita no Cadastro de
Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o n° ......... doravante denominada CONTRATADA,

tém entre si justo e acordado celebrar o presente contrato, em face do resultado do Concorréncia Eletrénica n°
06/2024, que se regera pela Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, bem como o Edital referido, a proposta da
CONTRATADA, ¢ as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
1.1. O objeto do presente contrato ¢ a SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DO ESTADIO

MUNICIPAL IRMAO GINO ROSSI - MANDUZAO, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas no Edital e seus anexos.

1.2. DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO

1.2.1. A obra devera ser executada conforme Planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro, Relatdrio
Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

1.2.2. Segue o lote a ser licitado:

LOTE

01 CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUT?NQAO/INSTALAQAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO E PANICO DO ESTADIO MUNICIPAL IRMAO GINO ROSSI — MANDUZAO.

CLAUSULA SEGUNDA - DOTACAO ORCAMENTARIA

2. As despesas correrdo por conta da seguinte Dotacdo Orcamentéria:

FICHA DOTAGAO ORCAMENTARIA DESCRIGAO ORIGEM
708 02.012.000.0027.0812.0036.1185.344905100000000000 ESTADIO MUNICIPAL - OBRAS E
0.15000000000 MELHORIAS INSTALAGOES

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1 O prazo de VIGENCIA DO(S) CONTRATO(S) sera de 01 (um) ano contado do primeiro dia Util
subsequente a data de divulgagdo no PNCP.

3.2. O PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA serd de 02 (dois) meses e seguira conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 111, da Lei 14.133/2021.

I
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3.3. Os servigos terdo inicio em até 10 (dez) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de Servico, que sera
emitida pela Superintendéncia Municipal de Esportes em periodo dentro da vigéncia do Contrato. O prazo
podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa fundamentada que devera
passar pela aceitagdo da fiscalizacdo da Contratante.

3.4. Os atrasos na execucgdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e concluséo,
somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forga maior, conforme Lei n°
14.133/2021, suas alterag@es e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E obrigatoria a Anotagdo em
diério de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

3.5. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo ndo previsto no Edital
e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a execucdo da obra e/ou
contrato, este serd determinado pela Contratante.

3.5.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel, todos os
prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por autorizagao expressa
da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds autorizacdo da mesma. Nesta hipétese, 0s
prazos serdo retomados de onde pararam.

3.5.2. A suspenséo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizagdo dos pagamentos devidos a Contratada
pelos servigos realizados até 0 momento da eventual paralisagdo, salvo se o motivo da paralisagdo ocorrer por
impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos previstos em lei.

3.6. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poder&o ser acrescidos, ao prazo de execugdo da obra, os dias em
gue os servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas consequéncias, capazes de,
comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que registrados e solicitados no Diario de Obras e
reconhecidos pela CONTRATANTE.

3.7. A Contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, em até 10 (dez) dias Uteis, 0s servicos objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

3.8. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

3.9. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, em até 15 (quinze) dias corridos, o servi¢o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

3.10. A CONTRATADA se responsabilizard por toda a execu¢do dos servicos e obras, pela seguranca e
estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos ficando obrigada
a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos servicos prestados. Deverao
ser substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos
mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscaliza¢do da Prefeitura;

3.11. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1 O valor do presente Contrato € de R$ xxxxxx (XXXXX), conforme proposta apresentada e tabela abaixo:
CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1 O pagamento sera através das medigBes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras e do
Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da a seguinte
documentacéo:

5.1.1. BOLETIM DE MEDICAO;

5.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;
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5.1.3. DIARIO DE OBRAS;

5.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVIGOS REALIZADOS;

5.2. O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicadas pelo contratado.

5.3. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

5.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.5. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir, cautelar ou
definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizagdes
devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Termo de Referéncia.

5.6. O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos mpratérios
devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e ado efetivo pagamento; | = Indice de
compensacdo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso.

5.7. A CONTRATANTE fica obrigada a efetuar as retencdes na fonte do Imposto de Renda (IR) sobre os
pagamentos que efetuarem a pessoas fisicas e juridicas pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servigos em
geral, inclusive obras.

5.7.1. A todas as partes, deverdo ser observadas as disposi¢cdes do Decreto Municipal n® 5.706/2023, da Lei
Federal n° 9.430/1996, da Instrucdo Normativa da RFB n° 1.234/2012, da Instrugdo Normativa da RFB n°
2.145/2023, e eventuais posteriores alteracées.

5.7. As medi¢des devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia atil do més subsequente ao periodo executado
na medicéo.

5.7.1. As medi¢des devem corresponder ao periodo de 30 dias.

5.8. As planilhas or¢camentérias de medicéo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo utilizadas as
fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN?”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

CLAUSULA SEXTA - DA REVISAO DOS PRECOS, DO REAJUSTE OU REPACTUACAO

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data do
orcamento estimado, em 03/09/2024.

6.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Custo de Constru¢do — INCC (FGV),
exclusivamente para as obrigaces iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano ser& contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgacéo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a
importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferic@es finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nédo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagdo entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
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reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

6.9. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos os requisitos constantes do art.
124 da Lei 14.133/21.

6.10. Para autorizar a revisao de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execucéo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo Municipio ndo é suficiente para
saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

6.11. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os pregos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado, conforme as constatac@es de oscilages apuradas.

6.12. Enquanto eventuais solicitacbes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a contratada néo
poderé suspender a prestacao de servicos e 0os pagamentos serdo realizados aos pregos vigentes.

6.13. O novo preco so terd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento dos
servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequagdo e a data do deferimento, retroagira o preco a
data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

6.14. Face ao disposto no artigo 125, da Lei n° 14.133/2021, as quantidades de que trata o anexo das planilhas de
custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial licitado.

CLAUSULA SETIMA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas dos servicos
executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

7.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades apresentadas na
prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacado, se for necessario.

7.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato. O fiscal deverd conferir as medicBes de acordo com o
cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatério.

7.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro das normas
constantes em contrato.

7.5. Prestar as informacBes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem como
disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestagdo dos servicos.

7.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que pessoas néo
credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por esta.

CLAUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA devera encaminhar declaracdo assinada referenciando a opcdo de garantia escolhida,
antes da assinatura do CONTRATO, em cumprimento ao art. 96 da Lei 14.133/2021.

8.2. A Contratada devera manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas, todas as condic@es de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

8.3. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.

8.4. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei 14.133 de 2021, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

8.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administragdo no local da Obra para representa-la na
execucdo do contrato.
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8.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execu¢do do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagéo ou o
acompanhamento pelo érgéo interessado.

8.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transfere a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0
objeto do contrato ou restringir a regularizacéo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o Registro de
Iméveis.

8.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela Fiscalizagdo indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento diério da execucdo dos servicos
previstos na Ordem de Servico. O acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a
CONTRATADA de arcar com quaisquer 6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho
ao especificado ou execucédo inadequada, mao de obra imprépria ou método empregado em desacordo ao projeto
executivo, bem como refazer os servicos que se fizerem necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da
CONTRATADA, todos os custos necessarios, seja de material e/ou mao-de-obra, equipamento(s) e etc.;

8.9. N&o havendo condigBes para a execucdo dos servicos por razdes decorrentes de casos fortuitos ou de forca
maior, para as quais a CONTRATADA néo contribuiu, dentre as quais se destacam intempéries e chuvas
torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servicos, os motivos para a ndo realizagdo dos servicos
deverdo ser informados ao Contratante e deverdo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados
pela Fiscalizacéo;

8.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos servicos, ou na impossibilidade de a mesma
trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a aplicacdo de sancdes a
CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

8.11. Os locais onde serdo realizados os servi¢os deverdo estar devidamente sinalizados em acordo com as
normas vigentes (transito, obras, segurancga, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a
seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral;

8.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem como de todos
0s equipamentos de seguranca previstos na legislacédo em vigor (EP1 e EPC), além dos que forem solicitados pela
fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico executado;

8.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas identificadoras
com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

8.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e M&do de Obra pertinente a perfeita
execucdo das obras;

8.15. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta contratagdo,
assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos servigcos nos termos do Art. 618, do
Cadigo Civil Brasileiro;

8.16. Obter, quando necessario, as licengas prévias e de instalagdo relativas as obras junto aos érgdos de meio
ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

8.17. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas e executar o objeto deste
contrato em total conformidade com as descri¢des técnicas do edital, seus anexos e normas técnicas vigentes;

8.18. Ap0s a conclusdo das obras e servigos, as vias deverdo estar completamente livres de obstaculos e entulhos,
as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulagdo de pedestres e veiculos;

8.19. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo podendo ser sub-
empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que ndo se inclua sua especializacdo;
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8.19.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependera de prévia anuéncia da Superintendéncia
Municipal de Esportes por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo énus e perfeicéo técnica
dos servigos;

8.19.2. As subcontratacfes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto as
empresas que se enquadrem na condi¢cdo de ME/EPP, conforme dispbe a Lei Complementar 123/2006 e os
artigos 5° e 11° da Lei n°® 14.133/21.

8.19.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢bes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma ampla.

8.20. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunies periddicas para definicdo de metas e/ou sanar ddvidas
recorrentes das obras e servicos;

8.21. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionarios, além de receber,
apurar e solucionar queixas e reclamacdes, quando for o caso.

8.22. Todas as ac¢Bes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitagdes deverado ser feitas de modo oficial
(Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro fator relevante, ainda
devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

8.23. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de qualidade,
resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizagao julgar necessario, em local a ser indicado, para garantir a perfeita
execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

8.24. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, quando da concluséo
dos servigos, 0 “as built”, com todas as informag¢des e detalhes atualizados de todas as alteragdes € modificagdes,
previamente autorizadas pela Comissdo de Fiscaliza¢do, ocorridas durante a execucao das obras, sob pena de ndo
ter aprovada sua Ultima medicao. O “as built” devera ser entregue Impresso € em Midia Digital com os arquivos
nos formatos padrdo para cada software utilizado (AutoCAD, Microsoft Excel, dobe PDF, ou similares
compativeis).

8.25. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias técnicas,
principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a satde e a integridade fisica dos trabalhadores e da
populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevencdo de acidentes e doengas do trabalho
na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacéo,
comercializagdo, exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

8.26. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas,
paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade de mudangas das
circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalizacdo no lugar da
ocorréncia, relatando o fato;

8.27. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer responsabilidade, pelas
seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando necessario:

8.27.1. A contratacéo de bota-fora para a obra;
8.27.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;
8.27.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,

8.27.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a
CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de agdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos da
CONTRATADA ou de quem em Seu nome agir.

8.28. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificacfes contidas neste Projeto
Basico e demais documentos anexos, com a alocacdo de colaboradores necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico, em sua proposta;

8.29. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;
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8.30. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

8.31. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcdes que integram este Projeto Basico e seus anexos,
durante toda a vigéncia do contrato;

8.32. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.33. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinag6es em vigor;

8.34. Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado a ser acordado com a Fiscalizacdo, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

8.35. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo contratado responsavel
devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo Licitatério.

8.36. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licengas e demais documentos
necessarios para execucdo de obras;

8.37. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacles e Registros de Responsabilidade Técnica,
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°.
6.496/77 e 12.378/2010);

8.38. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacgOes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

8.39. Providenciar, conforme o caso, as ligacfes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo, etc.).

8.40. Deverd submeter previamente & aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de aplicacdo de
materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execugdo dos servicos e obras objeto do contrato,
devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condi¢des
estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

8.41. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo
civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos, Resolucdo n° 307, de
05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Instrugdo Normativa SLTA/MPOG n° 1, de
19/01/2010 e em conformidade com as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n°s
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 E 15.116, DE 2024;

8.42. As medicBes deverdo ser realizadas a cada 30 (trinta) dias e, a discriminacdo e quantificacdo dos servigos
considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢fes contidas no edital e seus anexos;

8.43. A empreiteira tomara as precauc¢des e cuidados, no sentido de garantir as canalizacGes e redes existentes
que possam ser atingidas, pavimentacdes e calcadas das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e
ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execuc¢do de todas as etapas da obra.

8.44.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de inteira e Unica
responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicao.

8.44. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizagdo e normas técnicas oficiais para
a boa execugdo da obra, correrdo por conta da contratada

8.45. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso, ndo podem apresentar
vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condi¢cdes de uso, todos esses cuidados evitam
acidentes entre os funcionarios e 0s veiculos ou pedestres que passarem pela redondeza.
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8.46. A Contratada providenciard, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da obra) conforme
modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacdo pelos poderes competentes ou companhias
concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, de todos os componentes dos projetos, sendo que a
qualquer exigéncia que implique modificacdes do projeto deve ser obtida autorizacdo por escrito da Contratante.

8.47. A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalizagdo mantendo, inclusive no
canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita condicéo.

8.48. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvard de construcdo junto ao
municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia que devera estar instalada no
local da obra.

8.49. E obrigatorio o registro em Relatério Diario de Obra, sendo este apresentado junto & medigdo mensal. O
Relatério Diario de Obra devera conter os registros de todos os fatos e comunicacfes que tenham implicacéo
contratual, bem como todos os servigcos executados no dia.

8.50. Cumprir, durante a vigéncia do contrato, as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz; e
apresentar 0s respectivos comprovantes do cumprimento dessas exigéncias sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, podendo-se comprovar por meio de indicacdo dos empregados e das condi¢bes de sua
contratagdo e das fun¢Bes desempenhadas.

CLAUSULA NONA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Séo aplicéaveis as sangdes previstas no Titulo IV, capitulo | da Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais normas
pertinentes.

9.1.1. Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha
sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame

9.1.2. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado ou ndo enviar
a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagéo;

9.1.3. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.4. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou deixar de apresentar amostra;
9.1.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

9.1.6. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo o, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragéo;

9.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa durante a
licitacdo ou execucgdo do Ata;

9.1.9. Fraudar Licitacéo;

9.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: agir em
conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.11. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.12. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.13. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

9.1.14. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

I
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9.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢oes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. Adverténcia;
9.2.2. Multa;
9.2.3. Impedimento de licitar e contratar

9.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicag8o das san¢Oes serdo considerados:

9.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

9.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos
6rgéos de controle.

9.3.6. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial.

9.4. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa serd de 10% do valor do contrato licitado.

9.5. Para as infragOes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8 a multa serd 10% do valor do contrato
licitado.

9.6. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, & penalidade de multa.

9.7. Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacéo.

9.8. A san¢do de impedimento, de licitar e contratar, serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.9. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas
infraces administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiqguem a imposicdo de penalidade mais
grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156,
§5°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o0 contrato ou a contrato de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizard o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.°
73, de 2022.

9.11. A apuracdo de responsabilidade relacionada as san¢bes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de processo de responsabilizacdo a
ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis conforme estabelece o art. 158.
§1° da lei 14.133/2021, que avaliaré fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario

I
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para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

9.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancBes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso

com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.13. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.14. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

10.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigacGes de ambas as partes contraentes.

10.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

10.2.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. A alteracdo social ou a
modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de
concluir o contrato.

10.2.2.1. Se a operacdo implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracéo subjetiva.

10.3. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido;

10.3.1. Balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.3.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

10.3.3. Indenizagdes e multas.

10.4. A extincdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdémico-financeiro,
hip6tese em que seré concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

11.1. A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA seré feita através
de protocolo. Nenhuma outra forma sera considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ALTERACAO

12.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021.

12.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢8es contratuais, 0s acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.
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12.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - LEGISLAGAO APLICAVEL

13.1. O presente Termo de Contrato rege-se pelas disposicdes expressas na Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021,
Decretos municipais, e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposicdes de direito privado e demais legislagdo municipal.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

14.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial (Lei n°
14.133/2021, art. 115, caput).

14.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo ser
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(Lei n°® 14.133/2021, art. 115, §5°).

14.3. As comunicacGes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

14.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

14.5. Apébs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizag&o, que contera
informagdes acerca das obrigacgdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericéo dos resultados
e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

14.6. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is), ou pelos respectivos
substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

14.6.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos seguintes fiscais:

a) Fiscal Técnico: Giuliano Loiola — Matricula 16.237 — Suplente: Gerson Luiz do Nascimento Junior —
Matricula 23.162.

b) Fiscal Administrativo: Fernanda Ayume Iwata Pereira — Matricula 23.605 — Suplente: Anténio Carlos de
Moraes - Matricula 12.720.

c) Gestor do Contrato: Luiz Henrique Andrade Duarte - Matricula 21.988 — Suplente: Patricia Marques de
Carvalho — Matricula 23.377.

14.7. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao seré
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(Lei n®14.133/2021, art. 115, 859).

14.8. As comunicacGes entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

14.9. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

14.10. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera
informacdes acerca das obrigacBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucao do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados
e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.
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14.11. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
Fiscalizacdo Técnica

14.12. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condices estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto
n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

14.12.1. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucédo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacéo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 11);

14.12.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagbes para
a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
1n);

14.12.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V).

14.12.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
V). 6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagdo contratual (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

14.13. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condic¢Ges de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do
Decreto n° 11.246, de 2022).

14.13.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacBes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

14.14. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecerd as seguintes rotinas:

14.14.1. (O planejamento da execucdo dos servi¢os, com planejamento de parada dos elevadores e tempo de
execucdo determinado para a execucdo de cada servico).
Gestor do Contrato

14.15. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacfes contratuais, elaborando relatrio com
vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracéo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V).

14.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 11).

14.17. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condicOes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, I11).

14.18. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
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penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 21, VII).

14.19. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, X).

14.20. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagGes sobre a consecugdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

14.21. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo
dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestdo nos termos do
contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO LOCAL E DAS CONDICOES DE EXECUGCAO DOS SERVICOS
15.1. A manutencdo/instalacdo seré realizada no Estadio Municipal Irméo Gino Rossi - Manduzdo, localizado na

Rua Eduardo Souza Gouvéia, no Bairro S8o Carlos, n°® 981, em Pouso Alegre/MG, conforme o previsto no
Projeto Executivo e demais documentos anexos ao Projeto Basico e no Edital de Licitacao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DO DIREITO DAS PARTES

16.1. Concluida a obra, objeto desta licitagdo, a contratada solicitard sua aprovacao através da Superintendéncia
Municipal de Esportes, que fara todas as observacdes que julgar necesséria, rejeitando as obras que ndo tenham
sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipdtese serd dado um prazo de 10
(dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou refaga as obras rejeitadas. Aceitas as
obras, a Superintendéncia de Esportes emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da licitacéo,
0 que possibilitard a liberagdo da garantia de execucao.

16.2. A fiscalizagdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo solicitar e
assim dispor de amplo acesso as informacges e servi¢os que julgarem necessarios.

16.3. O documento habil para afericdo, comprovacédo e avaliagdo de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes a execugdo das obras, objeto do presente contrato, poderd ser o Diario de Obras, onde, tanto a
CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo langar e anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a
comprovacdo real do andamento das obras e execugdo dos termos do presente contrato, sendo visadas,
diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

16.4. Recebimento provisério e definitivo:
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16.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicacao escrita ao contratado.

16.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou comissao
designada pelo Superintendente Municipal de Esportes, também com a emissdo de termo circunstanciado,
assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto
aos termos contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei 14.133/21.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em casos
excepcionais, devidamente justificados.

16.5. Os direitos das partes contraentes encontram-se inseridos na Lei n® 14.1333, de 01/04/2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO

17.1. A Contratada ndo podera ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros em nenhuma hipdtese.

17.2. Nao podera, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, o objeto central do contrato, inclusive dos itens para
0s quais, como requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que
comprovassem execucdo de servico com caracteristicas semelhantes. Para os demais servigos a subcontratacdo

sera admitida quando houver razdes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacgéo do fiscal do
contrato.

17.3. As subcontratagdes, caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto as empresas
que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar 123/2006 e o art. 4° da Lei n°
14.133/21.

17.4. Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma ampla.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pouso Alegre, como competente para dirimir quaisquer questdes oriundas
do presente Termo de Contrato;

18.2. E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 03 (trés) vias iguais e
rubricadas para todos os fins de direito.
Pouso Alegre/MG, de xxxxxx de 2024.

CONTRATADA
CONTRATANTE

(62
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ANEXO 111

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto, para fins de habilitagio 8 CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2024, que a empresa representada por
participou da Visita Técnica realizada em XX/XX/2024 nos lugares onde serdo realizados os servicos constantes
da licitagdo.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servicos e que tem pleno

conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigacGes objeto do
certame.

Pouso Alegre/MG, xx de XXXXXX de 2024.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

Empresa

(S]]}
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DE AREA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2024

= TR vons W S s B , (profissdo)........ , portador da carteira do CREA ou CAU n°
.......................................... , Regifo ............ccc......, responsavel técnico da EMPreSa ......ccovereeieerenirenieeeienenenenes
declaro conhecer® os Iocals a serem executados 0s servi¢cos bem como todos o0s aspectos que possam |anU|r
direta ou indiretamente na execucdo dos mesmos, tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica aos
locais dos referidos servigos.

Local, data.

Responsavel técnico
Empresa.

25."09."20?1 §:10-03:00-03
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ANEXO V

RELATORIO TECNICO/MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo do(s) memorial(is) descritivo(s) e/ou Relatério Técnico/Memorial
Descritivo neste edital, o(s) mesmo(s) encontra(m)-se disponivel(is) no sitio oficial do Municipio,
http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo,
ainda, ser obtido por meio do e-mail licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de
Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG
(Préximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.

ANEXO VI
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo da Planilha Orcamentéria neste edital, a mesma encontra-se disponivel no
sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.

ANEXO VII

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo do Cronograma fisico-financeiro neste edital, o mesmo encontra-se
disponiveis  sitio  oficial do  Municipio,  http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp,  no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.

ANEXO VIII

COMPOSICAO DO BDI

Diante da impossibilidade de fixacdo da Composic¢do dos BDI neste edital, 0s mesmos encontram-se disponiveis
sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.

ANEXO IX

MEMORIAL DE CALCULO

Diante da impossibilidade de fixacdo do Memorial de Calculo neste edital, os mesmos encontram-se disponiveis
sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@agmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO X

CURVA ABC

Diante da impossibilidade de fixacdo da Curva ABC neste edital, 0s mesmos encontram-se disponiveis sitio
oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.

ANEXO XI

PLANILHA DE COTACOES

Diante da impossibilidade de fixacdo da Planilha de CotacBes neste edital, 0s mesmos encontram-se disponiveis
sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.

ANEXO XII

PLANILHA DE COMPOSICAQ DE CUSTOS

Diante da impossibilidade de fixa¢do da Planilha de Composi¢do de Custos neste edital, o0s mesmos encontram-
se disponiveis sitio oficial do  Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.

ANEXO XllII

DECLARACAO DO TIPO DE OBRA

Diante da impossibilidade de fixacdo da Declaracdo do tipo de obra neste edital, 0s mesmos encontram-se
disponiveis  sitio  oficial do  Municipio,  http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp,  no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.

ANEXO XIX

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

Diante da impossibilidade de fixacdo dos itens de maior relevancia neste edital, 0s mesmos encontram-se
disponiveis  sitio  oficial do  Municipio,  http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp,  no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XIX
IMAGENS

Diante da impossibilidade de fixacdo das imagens neste edital, 0s mesmos encontram-se disponiveis sitio oficial
do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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