



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG – Extrato Errata Edital e Anexos – Pregão eletrônico nº 63/2024 - processo administrativo nº 144/2024. Objeto: “Contratação de empresa para locação, montagem, desmontagem, manutenção e transporte de ornamentação natalina para o natal de luzes”. Onde se lê: No Termo de referência item 2.5; a execução do serviço deverá seguir o seguinte cronograma:

Setembro	Processo de Licitação para locação dos materiais especificados no projeto.
14 de Outubro	Recebimento de todo material ornamental, definição da logística e início da implantação do projeto.
15 de Outubro	Apresentação do cronograma de instalação, contabilizando local, dia e horário de início e término da montagem.
17 de Outubro	Início da montagem da decoração de Natal, com base no cronograma apresentado na data de 15 de Outubro e aprovado pela Secretária.
05 de Novembro	Finalização da montagem e execução do serviço dos locais: área sendo a Praça Senador José Bento, Av. Doutor Lisboa, Av. Prefeito Toledo, Rua Adolfo Olinto, Santuário do Imaculado Coração de Maria, Parque Francisco Assis Vilela, Mercado Municipal, Praça João Pinheiro, Rotatória próxima ao Fórum Orvieto Butti e as rotatórias Aécio Kashiwakura e a rodoviária. Os testes da iluminação deverão ocorrer impreterivelmente e realizar a manutenção imediata caso haja necessidade.
08 de Novembro	Inauguração da iluminação natalina.
08 de Novembro	Finalização da decoração de todos os pontos de natal, conforme cláusula 06.
07 de Janeiro/2025	Desligamento e retirada da ornamentação natalina.

Leia-se: No Termo de referência item 2.5; a execução do serviço deverá seguir o seguinte cronograma:

setembro	Processo de licitação para locação dos materiais especificados no projeto.
07 (sete) dias após a assinatura do contrato	Recebimento de todo material ornamental, definição da logística e início da implantação do projeto.
01 (um) dia após a assinatura do contrato	Apresentação do cronograma de instalação, contabilizando local, dia e horário de início e término da montagem. o cronograma passará pela análise da secretária.
05 de novembro	Finalização da montagem e execução do serviço dos locais: área central, sendo a praça senador José Bento, av. doutor Lisboa, av. prefeito Tuany Toledo, rua Adolfo Olinto, santuário do Imaculado Coração de Maria, Parque Francisco Assis Vilela, Mercado Municipal, Praça João Pinheiro, Rotatória próxima ao Fórum Orvieto Butti e as rotatórias Aécio Kashiwakura e a rodoviária. os testes da iluminação deverão ocorrer impreterivelmente e realizar a manutenção imediata caso haja necessidade.
08 de novembro	Inauguração da iluminação natalina.
18 de novembro	Finalização da decoração de todos os pontos de natal, conforme cláusula 06.
07 de janeiro/2025	Desligamento e retirada da ornamentação natalina.

Onde se lê: no Termo de referência item 3.6, “A instalação de toda a decoração natalina deverá ser iniciada em 01/10/2024 e finalizada impreterivelmente até o dia 01/11/2024 e os testes realizados no dia 04/11/2024, uma vez que a inauguração será em 08/11/2024”; leia-se: A instalação da decoração natalina deverá ser finalizada impreterivelmente até o dia 05/11/2024 com os testes da iluminação realizados, uma vez que a inauguração será em 08/11/2024, conforme cronograma da cláusula 2.5; Onde se lê: no Termo de referência item 3.7, “A retirada dos objetos decorativos iniciará em 07 de janeiro de 2024, sendo de total responsabilidade da contratada”; leia-se: A retirada dos objetos decorativos iniciará em 07 de janeiro de 2025, sendo de total responsabilidade da contratada; Onde se lê: no Termo de referência item 6.4, A empresa contratada deverá apresentar cronograma de montagem, com data de início, e desmontagem de toda a decoração, conforme estipulado neste termo, com abrangência de todos os locais, junto ao ato de assinatura do contrato”; leia-se: A empresa contratada deverá apresentar cronograma de montagem, com data de início, e desmontagem de toda a decoração, conforme



estipulado neste termo. A sessão pública permanece no dia 07 de outubro de 2024 às 09h00min, uma vez que tais modificações não alteram as propostas. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente em dias úteis e em horário comercial mediante a apresentação de PEN DRIVE, para cópia do arquivo e no site da prefeitura [www.pousoalegre.mg.gov.br](http://www.pousoalegre.mg.gov.br), na aba “Edital de Licitação”. Mais informações:(35) 3449-4023 ou email: [licitapamg@gmail.com](mailto:licitapamg@gmail.com) Na ocasião comunico que o processo encontra-se com vistas franqueadas aos interessados. Pouso Alegre/MG, 25 de setembro de 2023. Gilbert Pereira Castro - Pregoeiro Municipal.

Pouso Alegre 25 de setembro de 2024.

Gilbert Pereira Castro  
Pregoeiro Municipal

