Superintendéncia de
Gestédo de Recursos
Materiais

Prefitura Municipal Rua dos Carijos, 456 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

PREAMBULO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 10/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 319/2021

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 14/02/2022

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS.

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitacgdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE OBRAS DE REVITALIZACAO DO
CENTRO (FASE II), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

1.2.1 As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentéria, cronograma fisico-
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financeiro, Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.
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2 - PRAZOS

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 24 (vinte e quatro) meses contados a
partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e
seguintes da Lei 8.666/93.

2.2. O PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS serd de 12 (doze) meses, e seguird

conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.
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2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual
prorrogacédo contratual, a CONTRATADA faré jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40,
inciso XI, e art. 55, inciso 111, da Lei n® 8666/93.

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem
de Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com
justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execucao dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca

maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposi¢Ges contidas no Codigo Civil
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Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, 8§ 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.
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2.7. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo nédo
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previsto no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execuc¢do da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr apds autorizacdo da mesma. Nesta hipotese, os prazos serdo retomados de

onde pararam.



Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

B . poeiura Municial Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
§ de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

2.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizagcdo dos pagamentos
devidos a Contratada pelos servigos realizados até 0 momento da eventual paralisacéo, salvo
se 0 motivo da paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

2.8. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucéo
das obras, os dias em que 0s servigos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde

que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

3-DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas correspondentes a execucdo do presente contrato correrdo por conta das
seguintes Dotagdes Orcamentarias:
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4.1. O valor total maximo para a execucao do objeto é de R$ 9.127.844,64 (nove milhdes,

cento e vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), de

acordo

com

planilha

https://pousoalegre.mgq.gov.br/licitacao.asp.

VANESSA
MORAES
SKIELKA SILVA:
06469695604

orcamentaria

disponibilizada

no

site

Pouso Alegre/MG, 05 de Janeiro de 2022.

Assinado digitalmente por VANESSA
MORAES SKIELKA SILVA:06469695604
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC
SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla,
0U=07866603000110, OU=Certificado PF
A3, CN=VANESSA MORAES SKIELKA
SILVA:06469695604

Razéo: Eu sou o autor deste documento
Localizagao: sua localizagéo de assinatura

aqui
Data: 2022.01.05 11:44:02-0300'
Foxit PDF Reader Versgo: 11.0.0

Vanessa Moraes Skielka Silva

Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes
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EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 10/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 319/2021

MODALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAQ: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZACAO DE OBRAS DE REVITALIZACAO DO CENTRO (FASE II),
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA.

DATA DE APRESENTACAO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 14 (quatorze) de

Fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois) as 09h00min.

EDITAL COMPLETO E ANEXOS: podem ser adquiridos na sede da Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre/MG, no endereco acima descrito, solicitado no e-mail:

editaispmpa@gmail.com ou através do sitio eletrdnico oficial do Municipio

http://www.pousoalegre.mqg.gov.br/licitacao.asp.

1- PREAMBULO
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1.1. O MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, através da Comissio Permanente de
LicitacGes, nomeada pela Portaria n°® 4.121/2021, torna publica a licitacdo que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE
OBRAS DE REVITALIZAQAO DO CENTRO (FASE II), INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, com 0
critério de julgamento do tipo MENOR PRECO POR LOTE, nos termos deste instrumento
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e Seus anexos, e que serd processado e julgado em conformidade com as disposi¢Ges deste
Edital, bem como das expressas Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais

normas que regem a matéria.
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1.2. A Comissdo Permanente de Licitacbes (CPL) recebera os envelopes contendo os
documentos de habilitacdo e as propostas financeiras dos interessados em participar desta
licitacdo até as 09h00min do dia 14 (quatorze) de Fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e
dois), na Sala de Licitac6es, localizada na Rua dos Carijés, n.° 45, Centro, Pouso Alegre/MG.
Apos o horario acima indicado, dar-se-a por encerrado o recebimento dos documentos, sendo

imediatamente dado o inicio a abertura dos envelopes.

1.3. O inicio da abertura dos envelopes ocorrerd as 09h00min do dia 14 (quatorze) de
Fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), na Sala de Licitacdes do Municipio de Pouso
Alegre/MG.

1.4. As informaces a respeito do cadastramento das empresas junto ao Municipio poderdo ser
obtidas na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, no endereco supracitado, através
do e-mail editaispmpa@agmail.com, ou pelo telefone (35) 3449-4023.
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1.5. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou
providéncias em relagdo a presente Concorréncia Publica, ou ainda, para impugnar este edital,
desde que o faca com antecedéncia de até 05 (cinco) dias Uteis da data fixada para
recebimento dos envelopes de propostas, observado o disposto no 81% do art. 41 da Lei
8.666/93.
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formulacdo das propostas, serd designado nova data para a realizacdo do certame.

1.7. A impugnacdo feita tempestivamente pela licitante, ndo a impedira de participar do
certame até o transito em julgado da decisao.

1.8. As impugnacOes deverdo ser feitas mediante peticdo a ser enviada para o e-mail

editaispmpa@gmail.com, com assinatura digital (via token ou certificado digital), ou

protocolizadas na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, dirigidas a Presidente
da Comissdo Permanente de Licitagdes, que devera decidir sobre a peticdo no prazo de 3

(trés) dias uteis, auxiliado pelo setor técnico competente.

6
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1.9. A peticdo devera ser assinada pelo cidaddo ou pelo licitante, acompanhada de copia de
seu documento de identificacdo e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do
licitante, com indicacdo de sua razdo social, numero do CNPJ e endereco, do documento de
identificacdo e CPF do signatario e comprovante do poder de representacdo legal (contrato

social, se socio, contrato social e procuragdo, se procurador, somente procuragdo, se publica).

1.10. Todos os documentos exigidos deverao ser apresentados:

a) na via original; ou

b) qualquer processo de copia autenticada por cartério competente; ou

c) qualquer processo de coOpia autenticada por servidor da administracdo, desde que seja
apresentado o original para conferéncia; ou

d) por publicacdo de 6rgao da imprensa oficial, na forma da lei.

1.11. O Municipio ndo se responsabilizard por impugnagdes enderecadas por outras formas ou
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outros enderecos eletrdnicos, e caso ndo tenha sido acusado recebimento pela Presidente da

Comissdo Permanente de Licitagdes, e que, por isso, sejam intempestivas.

1.12. A decisdo da Presidente da Comissdo Permanente de Licitaches serd enviada ao
impugnante por e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apds o prazo para resposta
descrito no item 1.8., e sera divulgada no site deste Municipio para conhecimento de todos 0s

interessados.
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1.13. Integram o presente Edital os seguintes anexos:

| - Modelo de Carta de Credenciamento;

Il - Minuta do Contrato;

Il — Modelo de Atestado de Visita Técnica;

IV — Declaragéo de conhecimento da Area;

V — Declaragdo cumprimento Art. 7°, inciso XXXIII;
VI — Modelo de Carta Proposta Comercial;

VIl — Projeto Basico;

VIII - Declaracdo de Desimpedimento de Licitar e Contratar;

7
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IX - Declaracéo de Inexisténcia de Vinculo com municipio.
X - Memorial Descritivo

XI - Planilha Orcamentaria

XII - Cronograma Fisico-Financeiro

Xl — Composicdes dos BDI’s

XIV — Modelo de Renuncia de Interposicéo de Recurso

1.14. O valor total maximo para a execuc¢do do objeto é de R$ 9.127.844,64 (nove milhdes,

cento e vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), de
acordo com planilha orcamentaria disponibilizada no site

https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

2. DO OBJETO

2.1. O presente edital tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE OBRAS DE REVITALIZACAO DO
CENTRO (FASE 1I1), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

2.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO
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2.2.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentéria, cronograma fisico-
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financeiro, Relatério Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

3. DAS CONDICOES E RESTRICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Né&o poderao participar:

3.1.1. Empresas que tenham sido declaradas inidéneas, de acordo com o previsto no inciso 1V
do art. 87 da Lei Federal no 8.666/93, e que néo tenha a sua idoneidade restabelecida;
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3.1.2. Suspensa ou impedida de licitar/contratar com o Municipio de Pouso Alegre/MG, de
acordo com o previsto no inciso 111 do art. 87 da Lei Federal no 8.666/93,;

3.1.3. Empresa com faléncia decretada.
3.1.4. Entre os seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém com
vinculo empregaticio com o Municipio de Pouso Alegre/MG ou com parentesco com 0S

servidores responsaveis pela contratacéo.

3.1.5. Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste

certame.

3.1.6. Empresas cujo dirigente ou sOcio majoritario, participe como acionista, sOcio

majoritario, procurador ou representante legal de outra do mesmo ramo, também concorrente

11:41-03:00-03
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nesta licitacéo.
3.1.7. Empresas em participacdo em consorcio.
Quanto a vedacdo a participacdo de empresas em consoércio, na leitura do disposto no art. 33

da Lei n° 8.666/93, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do Conselheiro Hamilton

Coelho nos autos do Processo n° 912078, apresentou manifestacdo no seguinte sentido:
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O emprego, pelo legislador, da locugcdo “quando permitida”
evidencia que se trata de permissdo excepcional e especifica, a
depender do juizo de oportunidade e conveniéncia da Administragao.
E dizer: se a participacao de consércios e excepcional, algum sentido
faria em exigir justificativas para sua permissdo, mas jamais quanto a
sua restricdo. Ndo bastasse a inequivoca letra da lei, decorre do
proprio senso comum que a formacédo de consércios de empresas so
tem sentido para a possivel execucdo de objetos extraordinarios,

vultosos, altamente complexos ou inauditos.
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No mesmo sentido, o TCU entendeu que:

O art. 33 da Lei de licitagdes expressamente atribui a Administracao
a prerrogativa de admitir a participacdo de consorcios. Esta,
portanto, no ambito de discricionariedade da Administracdo. Isto
porque, ao nosso ver, a formacgado de consdrcios tanto pode se prestar
a fomentar a concorréncia (consorcio de empresas menores que, de
outra forma, ndo participariam do certame), quanto a cercea-la
(associacdo de empresas que, caso contrario, concorreriam entre si)
[...J(Acordao 1.946/2006, Plenério, Rel. Marcos Bemquerer Costa).

Com efeito, a auséncia de consércio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto
que, em regra, a formacao de consorcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve
questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, néo
teriam condicdes de suprir os requisitos de habilitacdo do edital. Nestes casos, a
Administracdo, com vistas a aumentar o numero de participantes, admite a formacdo de
consarcio, 0 que ndo é o caso em questdo, na medida em que varias empresas isoladamente

apresentam condicOes de participar do presente certame.

3.2. Poderdo participar da licitacdo as pessoas naturais e juridicas que satisfacam
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3.3.  Credenciamento

3.3.1. Na sessdo de abertura dos envelopes ou em outra que se fizer necessaria, cada licitante
sera representada por apenas uma pessoa que, devidamente munida de documento habil, sera
admitida a intervir nas fases do procedimento licitatorio, respondendo, assim, para todos 0s
efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se,
exibindo a cédula de identidade.

10
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3.3.1.1. O credenciamento (Anexo I) devera ser apresentado a Comissao de Licitagdes, fora

dos envelopes, no inicio da sessdo designada no preambulo.
3.3.1.2. Por documento habil entende-se:

a) Carta de Credenciamento especifica para a presente licitagdo, com: (I) firma reconhecida
do outorgante no Cartdrio; (I1) ou apresentacdo da original para autenticacdo da CPL, caso em
que serd necessario a apresentacdo do contrato social para a confirmacdo da condicdo de
outorgante; (Ill) ou Procuracdo Publica, com poderes para representd-la em qualquer
procedimento licitatorio;

b) Quando se tratar de Titular, Diretor ou Socio da licitante, devera ser apresentado
documento comprobatorio de sua capacidade para representé-la (ex.: contrato social, copia de
ata, procuracéo).

11:41-03:00-03
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3.3.1.3. A ndo apresentacdo ou incorrecdo do documento de credenciamento ndo inabilitara a
licitante, mas impedira o representante de se manifestar e responder pela empresa a qual esta
vinculado.

3.3.1.4. Nao sera admitida a participacdo de uma Unica pessoa como representante de mais de
um licitante (art. 78, § 8°, da Lei Estadual n°® 9.433/05).
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3.4. Daapresentacao dos documentos e das propostas:

No local, data e horario mencionados no predmbulo deste edital, cada licitante devera
apresentar documentos e propostas em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, contendo, na

parte externa, os seguintes dizeres:

Envelope n° 01 “DOCUMENTO HABILITACAO”

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes da Prefeitura do

Municipio de Pouso Alegre

11
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Concorréncia Publica n° 10/2021
Processo Administrativo n® 319/2021
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZACAO DE OBRAS DE REVITALIZAQAO DO CENTRO
(FASE I1), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

LiCItaNte: oo

Envelope n° 02 “PROPOSTA COMERCIAL”

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes da Prefeitura do
Municipio de Pouso Alegre
Concorréncia Publica n° 10/2021

Processo Administrativo n° 319/2021

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZACAO DE OBRAS DE REVITALIZACAO DO CENTRO
(FASE I11), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

© PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:iic.atende netip61d5a=0490f6f,

E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 05/01/2022 11:41 -03:00-03

Licitante: ... Rele

=
[=

3.4.1. Habilitacao Juridica:
3.4.1.1. (I) Cédula de identidade dos socios, em se tratando de empresa por cotas de
responsabilidade limitada; (I1) cédula de identidade do s6cio, no caso de empresa individual;

(1) identidade dos administradores, nos casos de S/A;

3.4.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual,
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3.4.1.3. (I) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas alteragoes
subsequentes, devidamente registradas, em se tratando de sociedades comerciais; (1) no caso
de sociedades por acGes, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas
alteracdes subsequentes, devidamente registradas, acompanhados de documentos de eleicdo
de seus administradores; (I1) no caso de sociedades civis, inscricdo do ato constitutivo,

acompanhado de prova de diretoria em exercicio;

3.4.1.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e, ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo

Orgéo competente, quando a atividade assim o exigir;

3.4.1.5. Declaracdo assinada pelo responsavel da empresa de que ndo outorga trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menores

de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em

11:41-03:00-03

29

cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal n° 8.666/93.
3.4.1.6. A apresentacdo de coOpia do contrato ou estatuto social pela licitante no
credenciamento dispensa a mesma de anexa-los junto aos documentos de habilitacao

juridica.

3.4.1.7. Regularidade Fiscal:

© PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:iic.atende netip61d5a=0490f6f,
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a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes da sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante,

relativa aos tributos mobiliarios e imobiliarios, dentro do prazo de validade.
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d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certiddo
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela

Secretaria da Receita Federal, dentro do prazo de validade.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser feita através da
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos — CND ou Certiddo Positiva com efeito de

Negativa, dentro do prazo de validade.

) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico — FGTS, que
devera ser feita através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal,

dentro do prazo de validade.

g) Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal
12.440/2011, dentro do prazo de validade.

h) Quando ndo houver prazo de validade expresso nos documentos exigidos para habilitacdo,
sera considerado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data de sua emissdo, o qual serd

observado em relacdo aos cadastrados e ndo cadastrados.

3.4.1.8. Documentacao relativa a qualificacdo econdbmico-financeira.

© PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:iic.atende netip61d5a=0490f6f,
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a) Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em
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data ndo anterior a sessenta dias da abertura da sessao publica desta Concorréncia Publica,
se outro prazo ndo constar do documento, serd aceita Certiddo Positiva com Efeito de

Negativa, ambas estando dentro do prazo de vigéncia.

b) Empresas em recuperacdo judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:

bl) Certiddao emitida pela instancia judicial competente que certifique que estd apta

econdmica e financeiramente a participar de processo licitatorio nos termos das Leis 8.666/93;

ou
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b.2) Plano de Recuperacdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem
prejuizo do atendimento a todos os requisitos de habilitagdo econémico-financeira

estabelecidos no edital.

c) Balanco patrimonial e demonstragdes contdbeis do Gltimo exercicio social, j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balancgos provisérios, podendo ser atualizados por indices

oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta.

d) O balanco patrimonial e as demonstracfes contabeis deverdo estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

e) Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial (inclusive o de
abertura) e demonstracdes contabeis assim apresentados: a) publicados em Diario Oficial; ou
b) publicados em Jornal; ou c¢) por cdpia ou fotocOpia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registros local do
Comércio (cartorios) delegados para esse fim; ou d) por cépia ou fotocopia do livro Diario,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos

Oficios de Registro local do Comércio (cartorios) delegados para esse fim, inclusive com os

© PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:iic.atende netip61d5a=0490f6f,

Termos de Abertura e de Encerramento; ou e) escrituragdo contabil digital, conforme
Instrucdo Normativa RFB n° 1774, de 22 de dezembro de 2017.

i E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 05/01/2022 11:41 -03:00-03
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f) A boa situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes férmulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG= ATIVO TOTAL .
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
LC= ATIVO CIRCULANTE
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PASSIVO CIRCULANTE

g) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao

balanco.

h) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comisséo de LicitacOes reserva-se o direito de

efetuar os calculos.

i) Se necesséria, a atualizacdo do balanco e do patriménio liquido deverdo ser apresentados

juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente.

J) Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participacdo nesta
concorréncia, devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem

deste edital, a fim de permitir celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

11:41-03:00-03
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k) A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor
igual ou inferior a um, deverd comprovar que possui capital minimo ou o valor do
patriménio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao,
devendo a comprovacdo ser feita relativamente a data da apresentacdo da proposta, na forma

da lei, admitida a atualizacdo para esta data através de indices oficiais.

© PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:iic.atende netip61d5a=0490f6f,
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I) Comprovacéo de Capital Social integralizado néo inferior a 10% (dez por cento) do valor
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estimado da contratacdo, no_ momento da assinatura do Contrato, conforme entendimento
jurisprudencial - Acérddo TCU - 313/2008-Segunda Camara.

3.4.2. Serdo aceitas certiddes positivas com efeitos de negativa.

3.4.3. Documentacdo relativa a qualificagdo técnica:

3.4.3.1. Prova de registro ou inscri¢do da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a

entidade profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.
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3.4.3.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da
licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos, contendo no minimo 01 (um) engenheiro civil ou Arquiteto e
Urbanista — Registro no CREA/CAU — como Responsavel Técnico e ainda 01 (um) Técnico

de Seguranca do Trabalho.

3.4.3.3. A comprovacdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por
meio de cdpia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de
Sservigos, ou, ainda, de declaragéo de contratagédo futura do profissional detentor de atestado de
capacidade técnica, desde que acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do
TCU.

3.4.3.4. As capacitagOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou
diplomas e dever&o ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

3.4.3.5. Nos termos do 8§ 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela
licitante deverdo participar dos servigos objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por

profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

3.4.3.6. A Licitante devera indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a realizacdo

© PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:iic.atende netip61d5a=0490f6f,

do objeto da licitacdo, conforme lista abaixo, através de declaracdo da empresa licitante.

i E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 05/01/2022 11:41 -03:00-03
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01 CAMINHAO BASCULANTE;
01 ROLO COMPACTADOR;

01 MOTONIVELADORA;

01 PLACA VIBRATORIA

01 RETROESCAVADEIRA

01 CAMINHAO PIPA

T &

-+~ o o o

3.4.3.7. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s)
emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa

executou obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(S)
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atestado(s) de capacidade técnico-operacional devera(8o) comprovar a execugdo no
quantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia a Simula
263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

GUIA DE MEIO-FIO EM CONCRETO
5.3.1. , M | 2.543,54 50%
PRE MOLDADA

ITEM PERCENTUAL
SERVICOS UN | QUANT. |CORRESPONDEN
TE

5.2.7.e | EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO =
M2 | 8.268,79 50% :
7.3.1. INTERTRAVADO :
16 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM o s
18.e ~ 2
1o APLICAGAO DE CONCRETO M3 | 668,68 50% 53
o ASFALTICO Eh
EXECUGAO DE BASE OU SUB BASE 22
5.1.2. M3 | 2.865,71 50% =g
EM BGS 8%
6.1.1. SARJETAO EM CONCRETO M | 741,25 50% ig
o

5.1.6. IMPRIMACAO M2 | 9.552,33 50%

Elirt<[s]
5.4.1. SARJETA M | 2.058,24 50%
5.1.5. PINTURA DE LIGACAO M2 |19.104,66 50%

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a

execucdo da obra.

3.4.3.8. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s)
emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no

CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e
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Urbanismo), acompanhado(s) de Certidao(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servico(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional devera(do) comprovar a execucdo dos itens de maior relevancia a seguir

relacionados, conforme inciso, |, do 8 10 do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM SERVICOS

527.e7.3.1. EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO
‘1o EXECUCAO DE PAVIMENTO com APLICACAO DE ;gj
CONCRETO ASFALTICO ;
5.1.2. EXECUCAO DE BASE OU SUB BASE EM BGS gf
6.1.1. SARJETAO EM CONCRETO g;g
5.3.1. GUIA DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRE MOLDADA ;%
5.1.6. IMPRIMACAO ég
5.4.1. SARJETA % g
5.1.5. PINTURA DE LIGACAO %é
E“fﬁ

3.4.3.9. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacoes

=
O]

basicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

Localizacao do servico;

Servigos executados (discriminagdo e quantidades).

3.4.3.10. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas

condigdes acima, ndo serdo considerados pela Comisséao de Licitacdes.
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3.4.3.11. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo
imprescindiveis a perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia

restritiva ou ndo previsto em lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

3.4.3.12. Para fins de comprovacao da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico
— profissional serd aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o

disposto neste edital e seus anexos.

3.5. DA VISITA TECNICA

3.5.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos
de habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos
documentos de habilitagio Declaracdo de Conhecimento de Area, conforme modelos
disponibilizados no edital.

11:41-03:00-03
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3.5.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presuncdo de conhecimento das
condigdes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o
desconhecimento de informacfes e das condi¢Bes locais pertinentes a execucdo do objeto
licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para reclamacgfes futuras, nem

tampouco desobrigam a sua execucao.

© PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:iic.atende netip61d5a=0490f6f,
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3.5.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de
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abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco)
dias anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de

Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos. O telefone para o agendamento é (35) 3449-4977.
3.5.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da obra para que,
ao fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacéo

das propostas e perfeita execucao dos servicos pretendidos pelo Contratante.

3.6. Das declaragdes:
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3.6.1. Declaracdo expressa de que ndo ha fato impeditivo para participacao nesta licitacéo.

3.6.2. Declaragdo assinada pelo responsavel da empresa de que ndo outorga trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menor
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
conforme modelo constante do Anexo I11, em cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V
da Lei Federal n.° 8.666/93.

3.6.3. Declaracdo da licitante assinada por seu representante legal, informando que os sécios,
acionistas e administradores, detentores do controle da licitante, ndo possuem nenhum
vinculo direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito Municipal,
com o0s Secretarios Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer
funcionario desta Municipalidade, de acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.
8.666/93.

3.6.4. Os documentos exigidos, sempre que possivel, deverdo ser apresentados de forma

ordenada em conformidade com o edital.

3.6.5. Considerar-se-4 domicilio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém o seu

estabelecimento matriz.

© PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:iic.atende netip61d5a=0490f6f,
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4. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DO ENVELOPE

=
O]

4.1. Asempresas deverdo indicar na parte externa do envelope:

4.1.1. Arazéo social e endereco completo do Proponente.

4.1.2. O nome do 6rgdo licitante.

4.1.3. O numero do processo.

4.1.4. O nimero da CONCORRENCIA PUBLICA.
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4.1.5. O numero do envelope (1 = Habilitacdo e 2 = Proposta).
4.1.6. A data e horario da abertura dos envelopes da CONCORRENCIA PUBLICA.
5. DO ENVELOPE N°O01 - “DOCUMENTACAO”

5.1. No envelope n° 01 “Documentagao”, devera ser entregue fechado ou lacrado,
rubricado no local de seu fechamento, deverdo ser apresentados os documentos em original,
por qualquer processo de cOpia autenticada por cartorio competente ou pelos membros da
Comissdo Permanente de LicitacGes, mediante apresentacdo dos originais para confronto, ou

publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial.

5.2. O documento original apresentado serd devolvido apds conferéncia pela Comisséo
Permanente de Licitacdes, aos presentes, ficando a disposi¢do dos ndo presentes.

11:41-03:00-03
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6. DO ENVELOPE N° 02 - “PROPOSTA”

6.1. No envelope n° 02 “Proposta”, devidamente fechado ou lacrado, devera constar a
proposta propriamente dita, em 01 (uma) via, digitada ou escrita de forma legivel, de acordo
com o modelo de proposta fornecido pelo Municipio, isenta de emendas ou rasuras, rubricada

em todas as vias e assinada ao final, juntamente com a planilha orcamentaria, composicGes

© PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:iic.atende netip61d5a=0490f6f,
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dos BDI’s, cronograma fisico financeiro e planilha de composicdo de custos unitarios,
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devendo constar, sob pena de desclassificacao:

6.1.1. Valor da proposta de acordo com a planilha orcamentaria, sendo que o preco ofertado
deverd ser expresso em moeda corrente nacional, devendo ser decomposto em valores
unitarios, apresentando preco global;

6.1.2. Prazo de execucao da obra;

6.1.3. Prazo de validade da proposta;
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6.1.4. As assinaturas exigiveis pertinentes;
6.1.5. Indicacdo da empresa: razdo social, endereco completo e CNPJ/MF;
6.1.6. NUmero da CONCORRENCIA PUBLICA.

6.2. N&o serdo levadas em consideracdo quaisquer ofertas que ndo se enquadrem nas

especificacOes exigidas.

6.3.  No preco deverdo estar inclusos todos os tributos, obrigacbes previdenciarias, fiscais,
comerciais, trabalhistas, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, material,
méao-de-obra, maquinarios, equipamentos, ferramentas, insumos necessarios, responsabilidade
civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre a obra, objeto desta
licitacdo.
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6.4. A proposta devera referir-se a integralidade do objeto.

6.5. Validade da cotacdo, a contar do Ultimo dia previsto para recebimento dos envelopes

“Proposta”, que devera ser de, N0 minimo, 60 (sessenta) dias.

6.6. A apresentacdo da proposta pela licitante significa o pleno conhecimento e integral
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concordancia com as clausulas e condicBes desta licitacdo e total sujeicdo a legislacdo
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pertinente.

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

7.1. A presente licitacdo sera processada e julgada de acordo com o procedimento
estabelecido no art. 43 da Lei Federal n° 8.666/93.

7.1.1. Apos a entrega dos envelopes pelos Licitantes, ndo serdo aceitos quaisquer adendos,

acréscimos, supressdes ou esclarecimentos sobre o contetdo dos mesmos.
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7.1.2. Os esclarecimentos, quando necessarios e desde que solicitados para Comissao
Permanente de Licitagdes, constardo obrigatoriamente da respectiva ata.

7.1.3. Se a empresa enviar representante que ndo seja socio-gerente ou diretor, far-se-a
necessario o credenciamento passado em papel timbrado, com mencéo expressa de que lhe
confere amplos poderes, inclusive para recebimento de intimagGes e decisdo sobre a

desisténcia ou nao de recurso contra a habilitacdo e julgamento das propostas.

7.1.4. A ndo apresentacdo do credenciamento ndo implica a inabilitagdo do Licitante, mas o
impede de discordar das decisfes tomadas pela Comissdo Permanente de Licitagdes, durante a

sessdo de abertura dos envelopes “Documentagdo” e “Proposta”.

7.2.  Abertura dos envelopes “Documentacio”.

7.2.1. No dia, local e hora designados no preambulo deste Edital, na presenca dos Licitantes
Ou seus representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a
Comissdo Permanente de LicitagcBes, iniciara os trabalhos, examinando os envelopes
“Documentagdo” e “Propostas”, os quais serdo rubricados pelos seus componentes e

representantes presentes, procedendo a seguir a abertura do envelope “Documentacdo”.
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participantes da Comissdo Permanente de LicitacGes, bem como pelas proponentes ou seus

=
O]

representantes presentes.

7.2.3. Os procedimentos desta fase serdo constados em ata, de forma circunstanciada a
respeito, que devera ser assinada pelos membros da Comissdo e pelos representantes

presentes, devendo toda e qualquer declaracdo constar obrigatoriamente da mesma.

7.2.4. Se ocorrer a suspensdo da reunido para julgamento e a mesma ndo puder ser realizada
no dia, serd& marcada a data da divulgacdo do resultado pela Comissdo Permanente de
Licitagdes, sendo o resultado publicado no site oficial do Municipio para conhecimento de

todos os participantes, bem como a data de abertura do envelope “Proposta”.
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7.2.5. Os envelopes denominado “Proposta”, das proponentes “inabilitadas”, ficardo a
disposicdo dos licitantes, pelo prazo de 5 (cinco) dias junto & Comissdo Permanente de

Licitacdo, a qual devolvera contrarecibo.
7.3.  Critério para fins de apreciacao da documentacao:

7.3.1. Sera inabilitada desta licitacdo a Proponente que deixar de atender o solicitado ou nao

preencher os requisitos previstos neste Edital para a habilitacéo.
7.3.2. Se todos os Licitantes forem inabilitados, a Administracdo podera fixar o prazo de 8
(oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacdo, escoimada da causa que ensejou a

inabilitacdo.

7.4. Abertura dos Envelopes “Proposta”:
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7.4.1. Os envelopes “Proposta” das proponentes habilitadas serdo abertos, a Seguir, no
mesmo local, desde que nao haja interposi¢do de recursos de que trata o art. 109, I, “a”, da Lei
Federal n. 8.666/93. Havendo recurso, a abertura serd comunicada aos proponentes apds

julgado o recurso interposto ou decorrido 0 prazo de interposicao.

7.4.2. Ap0s a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo

© PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:iic.atende netip61d5a=0490f6f,

decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL.
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7.4.3. As Propostas serdo rubricadas, examinadas e lidas pelos membros da Comissao
Permanente de Licitacfes, e a seguir colocadas a disposi¢do dos Licitantes para exame e
rubrica.

7.4.4. Os procedimentos desta fase serdo constados em ata, de forma circunstanciada a

respeito, que deverd ser assinada pelos membros da Comissédo e pelos representantes

presentes, devendo toda e qualquer declaracéo constar obrigatoriamente da mesma.
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7.4.5. Se o julgamento ndo ocorrer logo ap6s a abertura dos envelopes, a Comissao
Permanente de Licitacdes divulgara posteriormente o resultado da presente licitacéo.

7.5.  Critério para fins de julgamento da Proposta:

7.5.1. Desclassificacéo:

7.5.1.1. Serdo desclassificadas as Propostas que:

7.5.1.1.1. ndo obedecerem as condigdes estabelecidas no Edital.

7.5.1.1.2. apresentem preco global simbdlico, de valor zero, ou manifestamente inexequivel,

incompativel com os precos e insumos de mercado, assim considerados nos termos do art. 44,

8 3°eno art. 48, inc. 11, 8§ 1° e 2° da Lei Federal n° 8.666/93, notadamente quando inferiores
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a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, ou

b) valor or¢ado pela administracao.

7.5.1.1.2.1. Nos termos da Simula 262 do TCU, o critério definido no art. 48, II, § 1°, “a” e
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indicios de inexequibilidade, a licitante tera a oportunidade para, no prazo de 05 (cinco) dias,
demonstrar a exequibilidade de sua proposta, por meio de apresentacdo de planilha

orcamentaria de custos e outros documentos que entender pertinentes.

7.5.1.1.3. Contiverem pre¢os superiores aos previstos na planilha orcamentaria de precos da

administracao.

7.5.1.1.4. Contenha seu texto rasuras, emendas, borrdes, entrelinhas, irregularidades ou

defeito de linguagem capazes de dificultar o julgamento.
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7.5.1.2. Se todas as Propostas forem desclassificadas, a Administracdo podera fixar aos
Licitantes o prazo de até 8 (oito) dias Uteis para reapresentacdo de outra, escoimada da causa

que ensejou a desclassificacao.
7.5.2. Classificagéo:

7.5.2.1. Apbs o exame das Propostas, a Comissdo fara a classificacdo das mesmas, levando-se
em conta 0 MENOR PRECO POR LOTE.

7.5.2.2. A classificacdo se fard pela ordem crescente dos precos propostos e aceitaveis,

constando da ata até o terceiro colocado.

7.5.2.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no
paréagrafo 2° do art. 3° da Lei n.° 8.666/93, e o direito de preferéncia das Empresas EPP e ME,
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a classificacdo se fard por sorteio entre as proponentes em condicGes de igualdade, na

presenca dos interessados.

7.5.2.4. Se houver empate, serd assegurado o exercicio do direito de preferéncia as

microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

7.5.2.5. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas
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superiores a proposta mais bem classificada.

7.5.2.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem
classificada poderd apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora,

situacdo em gue sua proposta sera declarada a melhor oferta.
7.5.2.7. Para tanto, serd convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova

proposta no prazo maximo de 01 (um) dia Util apds a solicitacdo da Presidente da Comisséo

de Licitag0es, sob pena de preclusé&o.
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7.5.2.8. Na hipétese da ndo contratacdo nos termos da Lei Federal n.° 123/06, o objeto

sera adjudicado em favor da proposta originariamente vencedora.

7.5.2.9. No julgamento das propostas ndo serdo consideradas ofertas e outras informacdes ndo

solicitadas neste instrumento ou em diligéncias.

7.5.3. Da adjudicacao e homologacéo:

7.5.3.1. Cabera a autoridade que determinou a abertura do processo licitatério a decisdo, a
homologacéo do procedimento e a adjudicacéo do objeto da licitacéo.

7.5.4. Da publicidade dos atos:

7.5.4.1. Da habilitacdo ou inabilitacdo, classificacdo, adjudicacdo e homologacdo, dar-se-a
conhecimento aos Licitantes através de publicacdo no site oficial do Municipio, sem prejuizo
de outros meios de publicidade.

8. DO PRAZO E CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

8.1. O adjudicatario deverd assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias
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8.1.1. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Prefeitura Municipal,

localizada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG.

8.1.2. O prazo concedido para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma unica vez,
por igual periodo, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra

motivo justificado e aceito pela Administragéo.

8.2.  Nos termos do 8 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, podera a Administracao,
qguando o convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condicOes

estabelecidos, convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo
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em igual prazo e nas mesmas condigdes da primeira classificada, inclusive quanto aos precos,

ou revogar a licitacdo independentemente da cominagédo do art. 81 da Legislacéo citada.
8.3.  Apos a assinatura do contrato, devera ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, devidamente quitada pela

execucgéo das obras.

8.4.  Fardo parte integrante do contrato todos os documentos constituintes do processo desta

licitacdo.

8.5.  Correrdo por conta do licitante vencedor as despesas que incidam ou venham a incidir
sobre o contrato.

9. DO PRECO ORCAMENTARIO E DAS PROPOSTAS
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9.1. O valor estimado da obra licitada é o previsto na planilha orcamentaria de custos,

anexa ao edital.

9.2. As licitantes deverdo propor precos para todos os itens relacionados na planilha de

orcamento anexa, finalizando com o total geral.
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na proposta e/ou planilha apresentada pela licitante, serdo procedidas as corre¢es necessarias,

para apuracdo do preco total, obedecidas as seguintes disposicdes:

9.3.1. Havendo divergéncia entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado

por extenso, prevalecera este ultimo.

9.3.2. Havendo divergéncia entre o valor da proposta e o valor registrado na planilha de

orcamento, prevalecera este ultimo.
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9.3.3. Havendo divergéncia entre o valor total e a somatdria dos valores parciais, a comissao
procedera a correcdo do valor total, mantidos os valores parciais.

9.3.4. Havendo divergéncia entre 0s precos unitarios e os valores parciais, a Comissao

procedera a correcdo dos valores parciais mantidos 0s pregos unitarios.

9.3.5. Erros no preenchimento da planilha de formacdo de preco do licitante ndo constitui
motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada

sem a necessidade de majoracao do prego ofertado, conforme jurisprudéncia do TCU.

9.3.6. A Planilha Orcamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a ComposicGes de
Custos Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamentos dos BDI’s devem constar das
propostas das licitantes e ndo podem ser indicada mediante 0 uso da expressao “verba”
ou de unidades genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o
critério de julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios nao

poderdo exceder ao valor unitario de cada item da planilha.

9.3.7. A empresa vencedora devera reapresentar proposta readequada, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, com desconto linear em TODOS OS ITENS, e devera respeitar o valor maximo
estabelecido em cada item da planilha (SE NECESSARIO).
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obra, segundo plano aceito por quem a encomendou, ndo tera direito a exigir acréscimo no
preco, ainda que sejam introduzidas modificacdes no projeto, a ndo ser que estas resultem de

instrucGes escritas do Municipio.
10. DOS PRAZOS
10.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 24 (vinte e quatro) meses contados

a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e
seguintes da Lei 8.666/93.
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10.2. O PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS serd de 12 (doze) meses, e seguird

conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

10.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual
prorrogacdo contratual, a CONTRATADA faré jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40,
inciso XI, e art. 55, inciso 11, da Lei n® 8666/93, a contar da data da apresentacdo da proposta

de precos.

10.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

10.4. Os servigos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem
de Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com
justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.
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10.5. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de
inicio e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de
forca maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteragdes e disposi¢Bes contidas no Cadigo Civil
Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.
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anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

10.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo ndo
previsto no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execucao da obra e/ou contrato, este seré determinado pela Contratante.

10.7.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,

serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
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voltardo a correr ap6s autorizacdo da mesma. Nesta hipotese, 0s prazos serdo retomados de

onde pararam.

10.7.2. A suspensédo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos
devidos a Contratada pelos servigos realizados até o momento da eventual paralisacéo, salvo
se 0 motivo da paralisagdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

10.8. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderéo ser acrescidos, ao prazo de execucao
das obras, os dias em que os servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde

que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

11. DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICOS

11:41-03:00-03

29

11.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacao
através da Secretaria Municipal de Obras, que faré todas as observacgdes que julgar necessaria,
rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e
contratuais. Nesta hipotese serd dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as
suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria

Municipal de Obras emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da
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11.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que
deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informagbes e servicos que julgarem

necessarios.

11.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execucéo das obras, objeto do presente contrato, podera
ser 0 Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e

anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovacao real do andamento das obras
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e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante

credenciado de ambas as partes.

11.4. Recebimento provisorio e definitivo:

11.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsdvel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias

Uteis da comunicacgdo escrita ao contratado.

11.4.2. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por
servidor ou comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o
decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequacgao do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser

ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.

12. DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

12.1. PAGAMENTO
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12.1.1. O pagamento sera através das medi¢Ges mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais
das Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser

acompanhada da a seguinte documentacao:

12.1.1.1. BOLETIM DE MEDICAO;

12.1.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

12.1.1.3. DIARIO DE OBRAS;

12.1.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;
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12.1.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases langadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentaria desta licitacao.

12.1.2.1. Para efeito da medicéo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalizagdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a
finalidade.

12.1.2.2. Caso a fiscalizagdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados,
informara por escrito, a Contratada, que devera apresentar nova medicao corrigida, bem como

as justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

12.1.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da
data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia

11:41-03:00-03
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em relacdo as certidfes negativas, caso em que o0 prazo podera ser acrescido até que haja a

regularizacdo destas.

12.1.3.1. A emissdo da Nota Fiscal serd autorizada somente ap6s conferéncia da

documentacao por parte da Fiscalizacdo das Obras e Fiscaliza¢do do Contrato.

12.1.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera
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multas, ressarcimentos ou indenizacgdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste edital e do

Projeto Basico.
12.1.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos morato6rios a taxa nominal

de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

12.1.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM =

Encargos moratorios devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para o0 pagamento e a
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do efetivo pagamento; | = Indice de compensagéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

prestacdo em atraso.

12.1.7. As medicdes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més subsequente

ao periodo executado na medicéo.

12.1.7.1. As medicdes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

12.1.8. As planilhas orcamentarias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4,
sendo utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN?”, com o tamanho minimo da

fonte “10”.

12.2. DO REAJUSTE
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12.2.1. A revisdo dos precos € admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s
requisitos constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

12.2.2. Os pregos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

12.2.3. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da

proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto

© PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:iic.atende netip61d5a=0490f6f,

licitado, e constituira a Unica e completa remuneracgéo pela sua execugao.
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12.2.4. Os precos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

12.2.5. Na hip6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e
extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre 0os encargos da empresa
detentora da Ata e a retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneracao
dos produtos poderd ser revisada, objetivando a manutengdo do equilibrio econdémico -

financeiro inicial do contrato.
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12.2.6. A revisdo de precos do contrato se traduz em condi¢do excepcional de ajuste
financeiro, admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis,
restabelecer a relacdo entre encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a

manter as condicOes essenciais de continuidade do vinculo contratual.

12.2.7. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido
deverd ser retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a
retribuicdo paga pelo Municipio ndo € suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais

em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

12.2.8. Defasagens financeiras ao longo do contrato sao admissiveis, fazendo parte da alea
econémica ordinaria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou

repactuacéo.
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12.2.9. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposi¢bes legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da
proposta, de comprovada repercussao nos precos contratados, implicaréo a revisao destes para

mais ou menos, conforme o caso.

12.2.10. Na hipotese da CONTRATADA solicitar alteracdo de preco, a mesma tera que

justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que
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de aquisicdo de produtos, etc.

12.2.10.1. O pedido de revisdo de precos obriga o detalnamento e a avaliacdo de todos os
precos do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e
comprovacao documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducdo do valor

contratado, conforme as constatagdes de oscilagdes apuradas.

12.2.10.2. Na hipdtese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera

comprovar o desequilibrio econémico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.
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12.2.11. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado
para subsidiar, em conjunto com a andlise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto

a revisao de precos solicitada pela empresa contratada.

12.2.12. A eventual autorizacdo da revisao de pregos sera concedida apds a analise técnica e
juridica do Municipio de Pouso Alegre/MG, porém, contemplaré os servigos prestados a partir
da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo

aditivo.
12.2.12.1. Enquanto eventuais solicitacdes de revisao de pregos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo poderéa suspender a entrega dos objetos nem a execu¢do dos servicos e 0s

pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

12.2.12.2. O Municipio de Pouso Alegre/MG devera, quando autorizada a revisao dos pregos,
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lavrar Termo Aditivo com os precos revisados e emitir Nota de Empenho complementar
inclusive para cobertura das diferencas devidas, sem juros e correcdo monetaria, em relacédo

aos servicos prestados ap6s o protocolo do pedido de revisao.

12.2.13. O novo preco SO terd validade ap0Os parecer da autoridade competente e, para efeito
de pagamento do servico por ventura prestado entre a data do pedido de adequacao, retroagira

a data do pedido de adequacdo formulado pela contratada.
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12.2.14. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de
mercado efetuada pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame

bem como eventuais descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

12.2.15. Durante a vigéncia do contrato, o preco registrado ndo podera ficar acima dos
praticados no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacdo pelo
Departamento de Suprimentos no caso de reducdo, ainda que temporaria, dos precos de
mercado, a contratada obriga-se a comunicar a unidade o novo preco que substituira o entéo

registrado.
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12.2.16. Durante a vigéncia do contrato, o valor global sera mantido pela contratada.

12.2.17. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizacdo de base de célculo serd o
indice Nacional de Custo de Construcdo — INCC (FGV).

13. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes desta licitacdo correrdo por conta da seguinte dotacdo

orcamentaria:

FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
02.09.1554. Obras de Revitalizacdo da
1513 VINCULADO
0015.0451.0013.34490510 Rua Adolfo Olinto

Programa Avancar Cidades
02.09.1534. Mobilidade - Obras de )
727 o . PROPRIO
0015.0451.0013.34490510 Revitalizacdo e Mobilidade do

Centro - Contrapartida

Programa Avancar Cidades

02.09.1178.0015.0451.0013.34490 Mobilidade - Obras de
718 o N VINCULADO
510 Revitalizacdo e Mobilidade do it
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Centro

14. DA ALTERACAO CONTRATUAL

14.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0S acréscimos
ou supressdes que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo

com o que preceitua o art. 65, 8 1°, da Lei Federal n. 8.666/93.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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15.1. S&o aplicaveis as sancdes previstas no Capitulo 1V da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.

15.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracdo falsa, estara sujeita a pena de declaracdo
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

15.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente nédo
venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a
tumultos durante a sessao publica de Concorréncia Publica ou ao retardamento dos trabalhos

em razéo de comportamento inadequado de seus representantes.
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15.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e
comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacoes
assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n°® 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:
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tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada

no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;
Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-

se-a 0 disposto no inciso IlI;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipdtese do

descumprimento total do contrato;
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IV — Na hipdtese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, poderd haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso

Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracgdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as
obrigacOes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancédo
administrativa, consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;
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15.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, 11l e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e multa de

até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

15.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
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retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara
impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, serd
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

em edital e no contrato e das demais cominacdes legais.

15.7. As sanc¢0es sao independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicacdo das outras.

16. DA RESCISAO CONTRATUAL

40



Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

Prefitura Municipal Rua dos Carijos, 456 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

16.1. A rescisdo contratual podera ser:

16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos
incisos I a XIl e XVII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;

16.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia

da Administracdo.

16.2. A inexecucéo total ou parcial do Contrato enseja sua resciséo pela Administragéo, com

as consequéncias previstas no item 15.6.

16.3. Constituem motivos para rescisédo do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n°.
8666/93.
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16.3.1. Em caso de rescisdo prevista nos incisos XIl a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem
que haja culpa da Contratada, seré esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados,
quando os houver sofrido.

16.3.2. A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias

previstas no art. 80, incisos | a IV, ambos da Lei n.8.666/93.
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17. DOS RECURSOS

17.1. Dos atos administrativos praticados na presente licitagdo, serdo admitidos os recursos
disciplinados nos termos do artigo 109 e seguintes, da Lei Federal 8.666/93, observados os

procedimentos la estabelecidos.
17.2. O recurso contra a decisdo do(a) Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo terd

efeito suspensivo, exceto quando manifestamente protelatorio ou quando o(a) Presidente(a) da

Comissdo Permanente de Licitagdes puder decidir de plano.
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17.3. Os demais licitantes poderdo apresentar contrarrazGes em igual namero de dias, que

comecardo a correr do término do prazo do recorrente e/ou intimacao.

17.4. No prazo das razbGes e contrarrazdes, fica assegurada vista dos autos na sala da

Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais.

17.5. As razbes e respectivas contrarrazdes deverdo obedecer aos seguintes requisitos, sob

pena de ndo serem conhecidos:

17.5.1. Ser dirigidas a Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, aos cuidados

Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes no prazo de 5 (cinco) dias Uteis;

17.5.2. Ser encaminhadas para o endereco eletronico editaispmpa@gmail.com, com

assinatura digital (via token ou certificado digital), ou ser protocolizadas na sala da

Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, em uma via original, datilografada ou
emitida por computador, contendo razdo social, nimero do CNPJ e endereco da empresa,
rubricadas em todas as folhas e assinadas pelo representante legal ou credenciado do licitante,
acompanhadas de copia do documento de identificacdo e CPF do signatario e comprovante do

poder de representacdo legal.
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iss0, sejam intempestivas ou ndo sejam recebidas.

17.7. O acolhimento de recurso importara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

17.8. O recurso sera apreciado pela Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes, que
podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazé-lo subir devidamente informado a autoridade superior, que decidird no prazo de 5 (cinco)

dias Uteis, contado do recebimento.
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17.9. A decisdo acerca de recurso interposto serd divulgada por meio de publicacao no sitio da
internet deste Municipio.

17.10. Julgados os recursos, serd adjudicado o objeto a licitante vencedora e homologado o

certame.

18. OBRIGACOES DAS PARTES

18.1. OBRIGACOES DA CONTRATADA

18.1.1. A Contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade

com as obrigacbes por ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacao

exigidas na licitag&o.

11:41-03:00-03

29

18.1.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.
18.1.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de

sua inexecucdo total ou parcial.

18.1.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para
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18.1.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, em até 15 (quinze) dias corridos, 0 servi¢o objeto do contrato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execucdo ou de materiais

empregados.
18.1.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢do do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgéo interessado.
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18.1.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e
comerciais resultantes da execugdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracéo
Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou
restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagOes, inclusive perante o Registro de

Imoveis.

18.1.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela
Fiscalizacdo indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento diario da execucdo dos servicos previstos na Ordem de Servico. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer 6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material
estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra impropria ou método

empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servicos que se fizerem
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necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou mao de obra, equipamento(s) e etc.;

18.1.9. Nao havendo condi¢Oes para a execucdo dos servicos por razdes decorrentes de casos
fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos

servigos, 0s motivos para a nao realizacéo dos servicos deverdo ser informados ao Contratante
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18.1.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos servigos, ou na
impossibilidade desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias
especificadas, acarretard a aplicacdo de sancbes a CONTRATADA, de acordo com o0

estabelecido no edital;
18.1.11. Os locais onde seréo realizados 0s servi¢os deverdo estar devidamente sinalizados em

acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranca, etc), devendo ser tomadas todas as

medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populagdo em geral,
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18.1.12. A CONTRATADA deverd fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de
uniformes, bem como de todos os equipamentos de seguranca previstos na legislagcdo em
vigor (EPI e EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com

0 servigo executado;

18.1.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com o0s seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

18.1.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mao de Obra

pertinente a perfeita execucao da obra;

18.1.15. A CONTRATADA se responsabilizard por toda a execu¢do dos servigos e obras,
pela seguranca e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor
técnico dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou
falhas dos materiais e/ou dos servicos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo
de 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela
CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacéo da Prefeitura;

18.1.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
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18.1.17. Obter, quando necessario, as licencas prévias e de instalacdo relativas as obras junto

aos 6rgdos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;
18.1.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas e

executar o objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢Bes técnicas do edital,

Seus anexos e normas técnicas vigentes;
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18.1.19. Apo6s a conclusdo das obras e servicos, as vias deverdo estar completamente livres de
obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulagéo

de pedestres e veiculos;

18.1.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, nédo
podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que ndo se inclua sua especializacéo;

b) atitulo de exemplo as subcontratacGes previstas no Item 4.28 do Projeto Basico.

18.1.20.1. Em ambos o0s casos acima mencionados, a subcontratacdo dependera de prévia
anuéncia da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos por escrito, sem prejuizo

da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfeigdo técnica dos servigos;

18.1.20.2. As subcontratacbes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar
preferencialmente, junto as empresas que se enguadrem na condicdo de ME/EPP, conforme
dispde a Lei Complementar 123/2006 e 8§ 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

18.1.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢cdes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se

dar de forma ampla.
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18.1.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periddicas para definicdo de
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metas e/ou sanar duvidas recorrentes das obras e servicos;

18.1.22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos

funcionarios, além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamacges, quando for o caso.

18.1.23. Todas as ac¢Oes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitacdes deverao ser
feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diédrio de Obras) e dependendo da
complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.
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18.1.24. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar
testes de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizagdo julgar necessario, em

local a ser indicado, para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

18.1.25. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
quando da conclusdo dos servigos, 0 "as built", com todas as informacdes e detalhes
atualizados de todas as alteracGes e modificagOes, previamente autorizadas pela Comisséo de
Fiscalizacdo, ocorridas durante a execucdo das obras, sob pena de ndo ter aprovada sua ultima
medicdo. O "as built" devera ser entregue Impresso e em Midia Digital com os arquivos nos
formatos padréo para cada software utilizado (AutoCAD, Microsoft Excel, Adobe PDF, ou

similares compativeis).

18.1.26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem

referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a
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integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos
minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizacdo de maquinas e
equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializagdo,
exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

18.1.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro

imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de
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imediatamente o comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da ocorréncia, relatando o fato;
18.1.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando
necessario:

18.1.28.1. A contratacéo de bota-fora para a obra;

18.1.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;
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18.1.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,

18.1.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de

omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

18.1.29. A CONTRATADA devera manter em vigor o contrato de seguros abaixo
relacionado em sociedade seguradora de reconhecida idoneidade, autorizada a operar no
Brasil, observando as condic¢des aprovadas pela SUSEP, comprometendo-se a apresenta-lo ao
CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias corridos a contar da data de assinatura do

Contrato.

18.1.29.1 O Seguro de Riscos de Engenharia na modalidade “all risks”, cobrira a execucao
das obras civis, instalacbes e montagens, e devera ser mantido em vigor durante todo o prazo
de execugio das obras que fazem parte da ““REVITALIZACAO DO CENTRO - FASE 117,
correspondendo a 100% (cem por cento) do valor total destas, com as seguintes coberturas

minimas:

COBERTURA LIMITE MINIMO DE GARANTIA

Basica — Obras Civis em Construcao/Instalacdo
100% do valor da obra
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e Montagem
Danos em Consequéncia de Erro de Projeto 100% do valor da obra T
Despesas Extraordinarias 5% do valor da obra
Despesas com Desentulho do Local 5% do valor da obra
Manutengdo Ampla (12 meses) 100% do valor da obra
Responsabilidade Civil Geral / Cruzada,
) _ _ ) 5.000.000,00
inclusive para trincas, fissuras e rachaduras
Lucro Cessantes decorrente de responsabilidade

o ) 500.000,00
civil (para atender terceiros).
Danos Morais (exclusivamente para as garantias

500.000,00

de responsabilidade civil geral)
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Obras Concluidas 500.000,00

Despesas de Salvamento e Contencéo de
o 1.000.000,00
Sinistros

18.1.29.2. A apdlice de que trata esta Clausula devera permanecer em vigor durante o prazo
especificado acima, devendo ser prorrogada em, no minimo, 30 (trinta) dias corridos antes dos
respectivos vencimentos, mediante pagamento do respectivo prémio de seguro, e apresentadas
a0 CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos de sua efetiva prorrogacdo pela
seguradora, sob pena de rescisdo do presente CONTRATO.

18.1.29.3. No caso de aumento do valor contratual, a apdlice devera ser endossada de forma a
refletir este aumento. A CONTRATADA tera 10 (dez) dias corridos para assim proceder, a
contar da data de assinatura do respectivo termo aditivo.

18.1.29.4. O CONTRATANTE verificara se a apdlice emitida atende as exigéncias contidas

nesta clausula, e podera solicitar as alteracfes e ajustes que julgar convenientes.

18.1.29.5. A remuneracdo do Seguro é definida na composicao do BDI.

18.1.29.6. A CONTRATADA podera, ap06s autorizacdo expressa do CONTRATANTE,
alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer outras condi¢cdes da apdlice contratada,
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18.1.29.7. A CONTRATANTE devera estar indicada como Co-Segurado na apélice objeto

desta Clausula.

18.1.30. No ato do recebimento da ORDEM DE SERVICOS, a CONTRATADA devera
apresentar e manter vigente a APOLICE DE SEGUROS DE RISCOS DE
ENGENHARIA, sendo a apresentacdo deste um documento essencial para que a
CONTRATANTE efetue o0 pagamento.
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18.1.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificacdes
contidas neste edital e no Projeto Basico e demais documentos em anexo, com a alocagdo de
colaboradores necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste edital e no Projeto Béasico, em sua
proposta;

18.1.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

18.1.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade
gue ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a

seguranca de pessoas ou bens de terceiros;
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18.1.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

18.1.35. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este

edital e seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;
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do contrato;

18.1.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser

executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

18.1.38. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizagcdo, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucéo do servigo, conforme descrito

neste Projeto Basico;
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18.1.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo
contratado responsavel deverd possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo

Licitatorio.

18.1.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licengas e

demais documentos necessarios para execucao de obras;

18.1.40. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacGes e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

18.1.41. Obter junto aos Orgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e

demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

18.1.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencéo de
licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca

Ambiental de Operacao, etc.).
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dos servicos e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua
equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condicdes estabelecidas nos Projetos e

Seus anexaos;

18.1.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos, Resolucéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com
as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;
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18.1.45. As medicdes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacdo e quantificacdo
dos servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condigdes contidas

no edital e seus anexos;

18.1.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as
canalizacOes e redes existentes que possam ser atingidas, pavimentagdes e calcadas das areas
adjacentes e outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes

durante a execucdo de todas as etapas da obra.

18.1.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, seréo
de inteira e Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua

reconstituicao.

18.1.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas

técnicas oficiais para a boa execucdo da obra, correrdo por conta da contratada.

18.1.48. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de

engenharia devera estar instalada no local da obra.
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ndo podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condic¢des
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de uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres

que passarem pela redondeza.

18.1.50. A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da
obra) conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacao pelos poderes
competentes ou companhias concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, de todos
0s componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificagdes do

projeto deve ser obtida autorizagéo por escrito da Contratante.

18.1.51. E obrigatdrio o registro em Relatério Diario de Obra, sendo este apresentado junto a
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medicdo mensal. O Relatorio Diario de Obra devera conter os registros de todos os fatos e
comunicagdes que tenham implicacdo contratual, bem como todos os servicos executados no
dia.

18.2. OBRIGA(;OES DA CONTRATANTE
18.2.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas
discriminativas dos servigcos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de

contrato.

18.2.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacéo, se for necessario.

18.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medicdes
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de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

18.2.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus

servigos dentro das normas constantes em contrato.

18.2.5. Prestar as informacbes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

contratada, bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao
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18.2.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalacoes,
impedindo que pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem

prestados por esta.
19. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

19.1. A CPL examinara a proposta mais bem classificada quanto a compatibilidade do preco
ofertado com o valor estimado e & compatibilidade da proposta com as especificagdes técnicas
do objeto, observado o disposto no § 1° do art. 48 da Lei 8.666/93.
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19.2. A CPL podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do

Municipio ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.

19.3. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

19.4. Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,

incompativeis com os precos de mercado.

19.5. Na&o serdo aceitas propostas com valor unitario ou global superior ao estimado ou com

precos manifestamente inexequiveis.

19.6. Considerar-se-a4 inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua

viabilidade por meio de documentagdo que comprove que 0s custos envolvidos na contratagdo
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sdo coerentes com 0s de mercado, em especial as propostas cujos valores sejam inferiores a

70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela administracédo, ou
b) valor orcado pela administracdo. Nesse caso, a CPL entender que ha indicios de

inexequibilidade do preco, fixara prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu
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preco, por meio de planilha de custos elaborada pelo proprio licitante, sujeita a exame pela
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Administracdo, conforme Sumula 262 do TCU, além de outros documentos julgados

pertinentes.

19.6.1. Ndo havendo a comprovacdo da exequibilidade do preco a proposta sera

desclassificada.

19.6.2. Seréa desclassificada a proposta que nédo corrigir ou ndo justificar eventuais falhas
apontadas pela CPL.

20. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO
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20.1. O PRESTADOR DE SERVICOS deve observar os mais altos padrdes éticos durante o
processo licitatorio e a execucdo do contrato, estando sujeitas as san¢des previstas na

legislacdo brasileira.

20.2. O PRESTADOR DE SERVICOS deve observar e fazer observar, inclusive por seus
subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética durante a execugao do

objeto da presente ata.
20.3. Para os propositos deste item, definem-se as seguintes praticas:
a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer

vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no processo de licitacdo ou

na execucao de contrato;

11:41-03:00-03
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b) “pratica fraudulenta™: a falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o

processo de licitagdo ou de execucdo de contrato;

c) “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgdo licitador, visando

estabelecer precos em niveis artificiais e ndo competitivos;
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pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio

ou afetar a execucdo do contrato; e

e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢oes ou fazer
declaracdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuracdo de alegacBes de prética prevista acima; (ii) atos cuja
intencdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro

multilateral promover inspecao.

21. DO HORARIO E LOCAL DE OBTENCAO DE ESCLARECIMENTOS
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21.1. O Edital poderé ser consultado e obtido junto & Comissdo Permanente de LicitacGes,
na Prefeitura Municipal, localizada na Rua dos Carijos, 45, Centro, em dias Uteis, das
08h00min as 17h00min.

21.2. Os esclarecimentos referentes ao fornecimento serdo prestados pela Comissdo
Permanente de Licitacdes, devendo ser realizados até o segundo dia Util da data de

apresentacdo das propostas.

22. DAS CONDICOES DE EXECUCAO

22.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatdria a apresentacdo de Anotacao de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacdes

legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de
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Servicos.

22.2. As obras deverdo obedecer as Legislacbes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatérios,

poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servico prestado. Na
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22.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por
colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgaos

oficiais competentes.
22.4. A Contratada devera seguir as planilhas or¢camentérias, cronograma fisico-financeiro,

projetos executivos, memorial descritivo (relatdrio técnico) e demais documentos anexos ao

processo.
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22.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na
obra durante todo o periodo de execugdo e manté-lo sempre a disposicdo do
CONTRATANTE.

22.5.1. O Diario de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos

Servigos executados.

22.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucao do servico,
se omitidos na proposta, serdo interpretados como j& incluidos no preco, ndo sendo

considerados pleitos de acréscimos apés a abertura da mesma.

22.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigos nos exatos termos do edital e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de

auséncia de equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura
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do contrato.

22.8. Todos 0s materiais utilizados na obra deveréo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados
modelos e amostras previamente a fiscalizacdo, que 0s aprovara ou ndo, registrando o fato no

diario de obras.
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23.1. N&o obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos
0s servicos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os

servicos, diretamente por Gestores e substitutos designados.
23.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

imperfei¢Oes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
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inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

23.3. A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administracdo, aos
quais competira dirimir as dividas que surgirem no curso da execucdo do contrato, e de tudo

daré ciéncia & Administrag&o.

23.4. A Fiscalizacao dos Servicos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que
deverdo dispor de amplo acesso as informacdes e servigos que julgarem necessarios. Serdo 0s
fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a

seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO

Paulo Alexandre Lemes 22.343 Fiscal Titular do Contrato e da Obra

Rodrigo Teixeira de )
o 21.409 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra
Oliveira

23.5. Aos fiscais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas

dos produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer davidas
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regularizacdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteragdes.

24. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

24.1. Os servigos serdo executados no seguinte local
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Figura 1 — Area de Abrangéncia do Projeto — Centro do municipio de Pouso Alegre
Fonte: Google Earth, 2021.

25. DA SUBCONTRATACAO E CESSAO

25.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo
ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que nd&o se inclua em sua
especializacdo, o que dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem

prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfei¢éo técnica do mesmo.

a) A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servicos se a subcontratagdo for

© PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:iic.atende netip61d5a=0490f6f,

E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 05/01/2022 11:41 -03:00-03

admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;

=
O]

b) Se autorizada a efetuar a subcontratagdo de parte dos servicos e obras, a CONTRATADA
realizara a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como respondera
perante. 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

26. DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUCAO DE OBRAS

26.1. A Obra deverd ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em
condicdes de uso, quando sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
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(TRP), sem que isso venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em Servigos
que estejam em desacordo com a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir

quaisquer pec¢as ou equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizagéo.

26.2. A CONTRATADA devera executar os servicos utilizando-se dos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios proprios, necessarios a perfeita execucéo
contratual, conforme disposto no Projeto Basico, Projetos, Memorial Descritivo, Planilha

Orcamentaria, Memorial de Calculo e Cronograma Fisico-financeiro.

27. RESPONSABILIDADE

27.1. Durante 05 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 1245 do
Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento do CONTRATANTE.

27.2. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢fes, ndao implicara solidariedade

ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela
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27.3. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderd 0 CONTRATANTE efetuaros reparos
e substituicBes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se o0s
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
CONTRATADA.

27.4. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de

omissGes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
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subcontratadas, bem como originados de infragbes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,

incluindo multas, corre¢cbes monetarias e acréscimos de mora.

28. DA SUSPENSAO/ PARALISACAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

28.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de 15
(quinze) dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servicos objeto
deste contrato. Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou
servicos e estudadas as implicacBes decorrentes desta interrupgao.

29.2. Se a suspensdo/paralisacdo da obra ou prestacdo de servigos vier a impor-se como
definitiva, incorrera em rescisdo contratual, nos termos da clausula resciséria prevista no

contrato.
29. DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
29.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional

de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais

consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de
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responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.
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29.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da
obra, todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenta-los a
Fiscalizacdo da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depésito
indicado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

29.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas
atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;

b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
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c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencao;
30. GARANTIA/SEGURO

30.1. A licitante vencedora devera realizar garantia/seguro conforme constam nas clausulas
das OBRIGACOES DA CONTRATADA.

31. DAS DISPOSICOES GERAIS
31.1. Além das disposicdes deste edital, as propostas sujeitam-se a Legislacdo vigente.

31.2. Integram o presente edital, independente de transcrigdo, os anexos listados no item
1.13. do presente edital;

31.3. Ao Municipio fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitacdo, em
parte ou no todo, mediante deciséo justificada. Em caso de revogagdo ou anulagdo parcial do
certame, 0 Municipio podera aproveitar as propostas nos termos nao atingidos pela revogacao
ou anulacdo e na estrita observancia aos critérios previstos neste Edital e na Lei 8.666/93 e

suas alteracGes.
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neste edital, ndo podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato
convocatorio ou das disposicdes legais aplicaveis a espécie, para furtar-se ao cumprimento de

suas obrigacdes.

31.5. A adjudicataria deverd manter durante o prazo de vigéncia do Contrato, todas as

condigdes de habilitacdo.

31.6. Com base no art. 43, § 3° da Lei Federal n° 8666/93 e suas alteracdes, sdo facultadas a
Comissdo de LicitacBes, em qualquer fase da licitagdo, promover diligéncia destinada a

esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo.
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31.7. As normas desta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a
afericdo da habilitacdo da licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicara

o afastamento de qualquer licitante.

31.8. A planilha orcamentaria de custos e os demais elementos da fase interna do processo
licitatorio na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos,
45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, podendo, inclusive, serem obtidos mediante copia

em pendrive.

31.9. A planilha orcamentaria, o calculo de composi¢bes dos BDI’s e o cronograma fisico-
financeiro encontram-se disponiveis no site oficial do Municipio

(http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp), podem ser solicitados por e-mail

(editaispmpa@amail.com) ou serem consultados no endereco descrito no presente edital.

31.10. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas

casas decimais apés a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo

sistema de pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da

contratacao.
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31.11. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse
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publico e sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacéo ou indenizacdo, alterar as
condicdes, as especificacdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando
novo prazo.

Pouso Alegre/MG, 05 de Janeiro de 2022.

Assinado digitalmente por VANESSA
VA N E SSA MORAES SKIELKA SILVA:06469695604
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
M O RA E S OU=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC
SOLUTI Multipla, OU=07866603000110,

S Kl E L KA OU=Certificado PF A3, CN=VANESSA

MO;?AES SKIELKA SI‘L\/A._DGAS%QSSOA
SILVA: [t s e ocmeno
06469695604 om0 0 susszion
Vanessa Moraes Skielka Silva

Presidente da Comissdo Permanente de Licita¢des
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ANEXO |
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante)

Pelo presente iNStrUMENt0, @ EMPIESA.......c.ccverieeireeieiiesieerieeiesee e e e see e e e sneesres ,

inscrita no CNPJ/MF sob o0 n° ........... , com sede nNa .............. , através de seu
representante legal infra-assinado, credencia 0 Sr.(a) ..........cc....... , portador(a) da Cédula de
Identidade RG n° .......... e inscrito no CPF/MF sob o n° .......... , outorgando- Ihe plenos

poderes para representa-la na sessdo publica da CONCORRENCIA PUBLICA N° 10/2021,

em especial para formular lances verbais e para interpor recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente 0s
requisitos de habilitacdo, através dos documentos de habilitacdo, de acordo com as exigéncias

constantes do Edital.
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OBS.: APRESENTAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL (AUTENTICADA)
JUNTAMENTE COM ESTE CREDENCIAMENTO.
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2021

CONCORRENCIA PUBLICA N° 10/2021
PROCESSO ADMINSITRATIVO N° 319/2021

Termo de contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, e a
empresa  XXXXXXXXXX, tendo por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE OBRAS DE REVITALIZACAO DO
CENTRO (FASE IlI), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

A0S ....... dias do Més de .......cceeeveiverieieennne do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), neste
Municipio de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO
DE POUSO ALEGRE/MG, pessoa juridica de direito publico interno, sediada na Rua dos
Carijos, n° 45, centro, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério
da Fazenda (CNPJ/MF) sob n® .......iiiiiinenne. , heste ato representado pelo(a)
Secretario Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, Sr., ...., portador da
Cédula de Identidade RG. n° ...... , devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Fisicas
do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ....., doravante denominada CONTRATANTE,

e, de outro 1ado, @ EMPIESA ......ccceecveeieiieie e , pessoa juridica de direito
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privado, sediada nNa ..........cccceeveieieennnnn, , N0 Municipio de ......... , Estado de ............. ,

cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda -

CNPJ/MF sob o n° ................. , com Inscrigdo Estadual registrada sob n° ................ , neste ato
representada por ................. ) eereene ) eerreeeene ) e , portador da Cédula de Identidade RG
N% e , inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF
1] B0 N 1 L , doravante denominada CONTRATADA, tém entre si justo e

acordado celebrar o presente contrato, em face do resultado da Concorréncia Publica n°
10/2021, que se regera pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como o Edital
referido, a proposta da CONTRATADA, e as clausulas seguintes:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE OBRAS DE REVITALIZACAO DO
CENTRO (FASE 1I1), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.2. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO:

1.2.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentéria, cronograma fisico-

financeiro, Relatério Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.
CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 24 (vinte e quatro) meses contados a
partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e

seguintes da Lei 8.666/93.

2.2. O PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 12 (doze) meses, e seguird

conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.
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prorrogacdo contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40,
inciso XI, e art. 55, inciso Il1, da Lei 8666/93, a contar da data da apresentacdo da proposta de

precos.

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem
de Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com

justificativa fundamentada que deverd passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.
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2.5. Os atrasos na execucao dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposi¢Bes contidas no Codigo Civil
Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1° da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em caréater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo néo
previsto no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execucao da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.
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2.7.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr ap6s autorizacdo da mesma. Nesta hipotese, 0s prazos serdo retomados de

onde pararam.

2.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizagcdo dos pagamentos
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se 0 motivo da paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

2.8. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucao
das obras, os dias em que 0s servigos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde

que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

2.9. A Contratada deveréa assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a

partir do comunicado expedido pelo Municipio de Pouso Alegre.
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2.10. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre — MG, situada na Rua dos Carijos, n° 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre
— MG, CEP 37550-050.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DA DOTACAO E DO REAJUSTE

3.1. Fica ajustado o valor total do presente contrato em R$ .... .Divididos conforme

especificacbes do Projeto Basico e da proposta apresentada.

3.2.  As despesas decorrentes desta licitagdo correrdo por conta das seguintes dotacoes

orcamentarias:

FICH N ) 3 5%
A DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM - é
1513 02.09.1554. Obras de Revitalizacdo da Rua | VINCULAD f §
0015.0451.0013.34490510 Adolfo Olinto 0 it
Programa Avancar Cidades g g
02.09.1534. Mobilidade - Obras de , £2
727 o - PROPRIO ke
0015.0451.0013.34490510 Revitalizagdo e Mobilidade do og
Centro - Contrapartida B2
i
Programa Avangcar Cidades e
218 02.09.1178.0015.0451.0013.344905 Mobilidade - Obras de VINCULAD
10 Revitalizacdo e Mobilidade do @)
Centro

3.3. Fica expressamente estabelecido que no preco global apresentado na proposta estdo
incluidos todos os custos diretos e indiretos dos servicos objeto do presente contrato,
requeridos para a execucdo das obras/servicos previstos na clausula primeira deste contrato,

de acordo com as especificagdes e demais documentos da licitacdo.

68



Superintendéncia de
Gestédo de Recursos
Materiais

Prefitura Municipal Rua dos Carijos, 456 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

3.4. Face ao disposto no art. 65 §1° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acrescimos ou
supressOes até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, desde que comprovada a

necessidade em planilha orcamentaria e devidamente autorizada.

3.5. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos os requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

3.6. Os precos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.
3.7. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da
proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto

licitado, e constituira a Unica e completa remuneracéo pela sua execucao.

3.8. Os precos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.
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3.9. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculéveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinéria e
extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa
detentora da Ata e a retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneracao

dos produtos poderd ser revisada, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico -
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3.10. A revisdo de precgos do contrato se traduz em condicdo excepcional de ajuste financeiro,
admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a
relacdo entre encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as

condicdes essenciais de continuidade do vinculo contratual.

3.11. Para autorizar a revisao de precgo, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera
ser retardador ou impeditivo da execuc¢éo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga
pelo Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de

ocorréncia de fato excepcional.
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3.12. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea
econdmica ordinéria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou

repactuacao.

3.13. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas ap6s a data de apresentacdo da
proposta, de comprovada repercussao nos precos contratados, implicardo a revisao destes para

mais ou menos, conforme o caso.

3.14. Na hipotese da empresa contrata da solicitar alteracdo de preco, a mesma terd que
justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que
comprovem a procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais

de aquisicdo de produtos, etc.
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3.15. O pedido de revisao de precos obriga o detalhamento e a avalia¢do de todos os pregos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacao
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado,
conforme as constatacdes de oscilagfes apuradas.

3.16. Na hipotese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.
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3.17. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a

revisdo de pregos solicitada pela empresa contratada.

3.18. A eventual autorizacdo da revisdo de precos sera concedida ap6s a analise técnica e
juridica do Municipio de Pouso Alegre/MG, porém contemplard os produtos fornecidos a
partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo
aditivo.
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3.19. Enquanto eventuais solicitacOes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo podera suspender a prestacdo de servicos e 0s pagamentos serdo realizados aos

precos vigentes.

3.20. O Municipio de Pouso Alegre/MG devera, quando autorizada a revisao dos precos,
lavrar Termo Aditivo com o0s pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar
inclusive para cobertura das diferencas devidas, sem juros e correcdo monetaria, em relagédo

aos produtos fornecidos apos o protocolo do pedido de revisao.

3.21. O novo preco s tera validade apds parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento do produto por ventura prestados entre a data do pedido de adequacéo e a data do
deferimento, retroagira a data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca

jus ao referido pleito.
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3.22. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado
efetuada pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como

eventuais descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

3.23. Durante a vigéncia do contrato, o preco registrado ndo podera ficar acima dos praticados
no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacdo pela Secretaria solicitante,

no caso de reducdo, ainda que temporéria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a
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3.24. Durante a vigéncia do contrato, o valor global sera mantido pela contratada.

3.25. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizacio de base de célculo sera o indice
Nacional de Custo de Construcdo — INCC (FGV). Nos contratos com prazo de vigéncia de 12
meses ou mais, em caso de eventual prorrogacdo contratual, a CONTRATADA fara jus ao
reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55, inciso Ill, da Lei 8666/93, a contar

da data da apresentacdo da proposta de precos.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

71



Superintendéncia de
Gestédo de Recursos
Materiais

Prefitura Municipal Rua dos Carijos, 456 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

4.1. O pagamento serd atraves das medi¢des mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das
Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser

acompanhada da a seguinte documentacéo:

4.1.1. BOLETIM DE MEDIQAO;

4.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

4.1.3. DIARIO DE OBRAS;

4.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

4.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orcamentaria desta licitacdo.

4.2.1. Para efeito da medicgéo, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a

finalidade.

4.2.2. Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara
por escrito, a Contratada, que devera apresentar nova medi¢do corrigida, bem como as

justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.
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data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia
em relacdo as certidfes negativas, caso em que o0 prazo podera ser acrescido até que haja a

regularizagdo destas.

4.3.1. A emissdo da Nota Fiscal sera autorizada somente apds conferéncia da documentacéo

por parte da Fiscalizagédo das Obras e Fiscalizacdo do Contrato.

4.4. O Municipio, observados os principios do contraditorio e da ampla defesa, podera

deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a
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multas, ressarcimentos ou indenizagdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste contrato e

do Projeto Baésico.

4.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratérios a taxa nominal de 6%

a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

4.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = 1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do efetivo pagamento; | = indice de compensagéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da
prestacdo em atraso.

4.7. As medicBes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més subsequente ao

periodo executado na medigao.
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4.7.1. As medicdes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

4.8. As planilhas orcamentarias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4,
sendo utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da
fonte “10”.
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5.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitara sua aprovacao
através da Secretaria Municipal de Obras, que faré todas as observagdes que julgar necessaria,
rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e
contratuais. Nesta hipotese serd dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as
suas expensas, complemente ou refaga as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria
Municipal de Obras emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da

licitacdo, 0 que possibilitara a liberacéo da garantia de execucao.
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5.2. A fiscalizacdo das obras contratadas serd efetuada por técnicos do Municipio, que
deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informagfes e servi¢os que julgarem

necessarios.

5.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera
ser o Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e
anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovacdo real do andamento das obras
e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante

credenciado de ambas as partes.

5.4. Recebimento provisorio e definitivo:

5.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e
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fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias

Uteis da comunicacdo escrita ao contratado.

5.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por
servidor ou comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o

decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos
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a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser

ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA SEXTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

6.1. S&o aplicaveis as sangdes previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.
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6.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracédo falsa, estaré sujeita a pena de declaracéo
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

6.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente nédo
venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a
tumultos durante a sessdo publica de Concorréncia Publica ou ao retardamento dos trabalhos

em razdo de comportamento inadequado de seus representantes.

6.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e

comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacoes
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assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada

no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;
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Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-

se-a o disposto no inciso IlI;

1l — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipdtese do

descumprimento total do contrato;

IV — Na hipotese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso

Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.
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V — Declaracgdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as
obrigacdes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;

Pardgrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancédo
administrativa, consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

6.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, 11l e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e multa de
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até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

6.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar 0
retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara

impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera
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em edital e no contrato e das demais cominacdes legais.

6.7. As sangdes sdo independentes e a aplicacdo de uma ndo exclui a aplicacdo das outras.

CLAUSULA SETIMA — DA RESCISAO CONTRATUAL

7.1.  Arrescisdo contratual podera ser:

7.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos
incisos | a XIl e XVII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;
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7.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacéo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia

da Administracdo.

7.2.  Ainexecucdo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisao pela Administracdo, com

as consequéncias previstas neste contrato.

7.3.  Constituem motivos para rescisdo do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n.
8666/93 e notadamente:

7.3.1. quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a obra por prazo

superior a 20% (vinte por cento) do prazo global;

7.3.2. quando a CONTRATADA transferir 0s servicos contratados, sem a prévia

concordancia da contratante;

7.3.3. quando a CONTRATADA ndo iniciar a execu¢do das obras apds 05 (cinco) dias
contados da data de assinatura do contrato;

7.3.4. quando a CONTRATADA pedir recuperacdo judicial, faléncia ou dissolucédo,
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7.3.5. quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa

ou cometida por caracterizada ma fé;

7.3.6. quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operacéo

financeira;

7.3.7. quando a CONTRATADA incorrer em incapacidade técnica administrativa ou
cometer qualquer ato de negligéncia caracterizada na execucgédo das obras contratadas.
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7.3.8. quando a CONTRATADA motivar a rescisao contratual ser responsavel por perdas e
danos decorrentes.

7.3.9. Em caso de rescisdo prevista nos incisos XIl a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem
que haja culpa da Contratada, serd esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados,

quando os houver sofrido.

7.3.10. A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias

previstas no art. 80, incisos | a IV, ambos da Lei n.8.666/93.
CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1 A Contratada deverd manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacOes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificagédo
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exigidas na licitacdo.
8.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.
8.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de

sua inexecugdo total ou parcial.
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8.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representa-la na execucdo do contrato.

8.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, em até 15 (quinze) dias corridos, 0 servi¢co objeto do contrato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais

empregados.
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8.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

8.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo
Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagOes, inclusive perante o Registro de

Imaoveis.

8.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela
Fiscalizacdo indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento diario da execucdo dos servicos previstos na Ordem de Servico. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA

de arcar com quaisquer 6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material
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estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra impropria ou método
empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos que se fizerem
necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou mao de obra, equipamento(s) e etc.;
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fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
servigos, 0s motivos para a ndo realizacdo dos servicos deverdo ser informados ao Contratante

e deveréo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizag&o;
8.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucao dos servigos, ou na impossibilidade

desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretard a

aplicacdo de sangfes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;
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8.11. Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em
acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as

medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral,

8.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes,
bem como de todos os equipamentos de seguranca previstos na legislagdo em vigor (EPI e
EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico

executado;

8.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com o0s seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

8.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mo de Obra

pertinente a perfeita execucao da obra;

8.15. A CONTRATADA se responsabilizard por toda a execucao dos servigos e obras, pela
seguranca e estabilidade dos servicos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico
dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas

dos materiais e/ou dos servigcos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 15
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8.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos
servicos nos termos do Art. 618, do Cadigo Civil Brasileiro;

8.17. Obter, quando necessario, as licengas prévias e de instalacdo relativas as obras junto aos

orgdos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;
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8.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas e
executar o objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢Bes técnicas do edital,

Seus anexos e normas técnicas vigentes;

8.19. Apos a conclusdo das obras e servicos, as vias deverdo estar completamente livres de
obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulagéo

de pedestres e veiculos;

8.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, néo
podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que ndo se inclua sua especializacao;

b) atitulo de exemplo as subcontratacGes previstas no Item 4.28 do Projeto Basico.
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8.20.1. Em ambos os casos acima mencionados, a subcontratacdo dependera de prévia
anuéncia da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos por escrito, sem prejuizo

da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfeicdo técnica dos servigos;

8.20.2. As subcontratagdes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar
preferencialmente, junto as empresas que se enguadrem na condicdo de ME/EPP, conforme
dispde a Lei Complementar 123/2006 e 8§ 14 e 15 ao art. 3° da Lei n°® 8.666/93.
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8.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar

de forma ampla.

8.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periddicas para definicdo de metas

e/ou sanar duvidas recorrentes das obras e servicos;

8.22. Zelar pela boa qualidade dos servigos prestados, pelo comportamento dos funcionarios,

além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamacdes, quando for o caso.
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8.23. Todas as ac¢les que serdo tomadas, davidas, procedimentos e solicitagdes deverdo ser
feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diéario de Obras) e dependendo da
complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.

8.24. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes
de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacao julgar necessario, em local a ser

indicado, para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

8.25. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
guando da conclusdo dos servicos, o "as built", com todas as informacdes e detalhes
atualizados de todas as alteracGes e modificacdes, previamente autorizadas pela Comisséo de
Fiscalizacdo, ocorridas durante a execucao das obras, sob pena de ndo ter aprovada sua Ultima
medicdo. O "as built" devera ser entregue Impresso e em Midia Digital com os arquivos nos

11:41-03:00-03

29

formatos padréo para cada software utilizado (AutoCAD, Microsoft Excel, Adobe PDF, ou

similares compativeis).

8.26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a saude e a
integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos

minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizacdo de maquinas e
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exposicao e cessdo a qualquer titulo, em todas as atividades econémicas.

8.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro
imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de
evitar a possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar

imediatamente o comparecimento da Fiscalizacdo no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

8.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando

necessario:
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8.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;
8.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;
4.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,

8.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de omissdo, dolosa

ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

8.29. A CONTRATADA devera manter em vigor o contrato de seguros abaixo relacionado
em sociedade seguradora de reconhecida idoneidade, autorizada a operar no Brasil,
observando as condicGes aprovadas pela SUSEP, comprometendo-se a apresenta-lo ao
CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias corridos a contar da data de assinatura do

Contrato.

8.29.1 O Seguro de Riscos de Engenharia na modalidade “all risks”, cobrird a execuc¢do das
obras civis, instalacBes e montagens, e devera ser mantido em vigor durante todo o prazo de
execucio das obras que fazem parte da ““REVITALIZACAO DO CENTRO - FASE 117,
correspondendo a 100% (cem por cento) do valor total destas, com as seguintes coberturas

minimas:
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COBERTURA LIMITE MINIMO DE GARANTIA

Basica — Obras Civis em Construcao/Instalacdo
100% do valor da obra

e Montagem

Danos em Consequéncia de Erro de Projeto 100% do valor da obra
Despesas Extraordinarias 5% do valor da obra
Despesas com Desentulho do Local 5% do valor da obra
Manutengdo Ampla (12 meses) 100% do valor da obra

Responsabilidade Civil Geral / Cruzada,
) _ _ ) 5.000.000,00
inclusive para trincas, fissuras e rachaduras
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Lucro Cessantes decorrente de responsabilidade

o ) 500.000,00
civil (para atender terceiros).
Danos Morais (exclusivamente para as garantias

N o 500.000,00

de responsabilidade civil geral)
Obras Concluidas 500.000,00
Despesas de Salvamento e Contencéo de

o 1.000.000,00
Sinistros

8.29.2. A apolice de que trata esta Clausula deverda permanecer em vigor durante o prazo
especificado acima, devendo ser prorrogada em, no minimo, 30 (trinta) dias corridos antes dos
respectivos vencimentos, mediante pagamento do respectivo prémio de seguro, e apresentadas
a0 CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos de sua efetiva prorrogacdo pela
seguradora, sob pena de rescisdo do presente CONTRATO.

8.29.3. No caso de aumento do valor contratual, a apdlice devera ser endossada de forma a
refletir este aumento. A CONTRATADA tera 10 (dez) dias corridos para assim proceder, a

contar da data de assinatura do respectivo termo aditivo.

8.29.4. O CONTRATANTE verificara se a apélice emitida atende as exigéncias contidas

nesta clausula, e podera solicitar as alteracfes e ajustes que julgar convenientes.
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8.29.6. A CONTRATADA poderd, apds autorizacdo expressa do CONTRATANTE, alterar
coberturas e franquias, bem como quaisquer outras condi¢fes da apdlice contratada, bem
como adequa-la as varias fases de desenvolvimento das atividades objetos para a
“REVITALIZACAO DO CENTRO - FASE II”.

8.29.7. A CONTRATANTE devera estar indicada como Co-Segurado na apolice objeto

desta Clausula.

8.30. No ato do recebimento da ORDEM DE SERVICOS, a CONTRATADA devera
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apresentar e manter vigente a APOLICE DE SEGUROS DE RISCOS DE
ENGENHARIA, sendo a apresentacdo deste um documento essencial para que a
CONTRATANTE efetue o pagamento.

8.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificagdes contidas
neste contrato e no Projeto Bésico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de
colaboradores necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste contrato e no Projeto Béasico, em sua
proposta;

8.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;
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8.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que
ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca

de pessoas ou bens de terceiros;

8.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato;
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eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este

contrato, o Projeto Basico e seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;

8.36. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

8.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,

em conformidade com as normas e determinacfes em vigor;

8.38. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto & substituicdo dos empregados
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alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizagdo, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacGes relativas a execucao do servico, conforme descrito

neste Projeto Basico;

8.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo
contratado responsavel deverd possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo

Licitatorio.

8.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e

demais documentos necessarios para execucao de obras;

8.40. Providenciar junto ao CREA e/fou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);
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8.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

8.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,

estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtencdo de licencas e
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Operacdo, etc.).

8.43. Devera submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucao dos servicos e
obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de

conformidade com os requisitos e condi¢des estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

8.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolucéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
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— CONAMA, Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com
as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

8.45. As medicOes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminagdo e quantificacdo
dos servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condigdes contidas

no edital e seus anexos;

8.46. A empreiteira tomara as precauc@es e cuidados, no sentido de garantir as canalizacdes e
redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacdes e calcadas das areas adjacentes e
outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a

execucdo de todas as etapas da obra.

8.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de
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inteira e unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua

reconstituicao.

8.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas

técnicas oficiais para a boa execucdo da obra, correrdo por conta da contratada.

8.48. Antes da liberagdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de
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engenharia devera estar instalada no local da obra.

8.49. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢fes de uso, nao
podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizagdo precisam estar em boas condic¢des de
uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e o0s veiculos ou pedestres

que passarem pela redondeza.

8.50. A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da
obra) conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovagdo pelos poderes

competentes ou companhias concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, de todos
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0s componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificagdes do
projeto deve ser obtida autorizagdo por escrito da Contratante.

8.51. E obrigatdrio o registro em Relatério Diario de Obra, sendo este apresentado junto a
medicdo mensal. O Relatorio Diario de Obra devera conter os registros de todos os fatos e
comunicagdes que tenham implicacdo contratual, bem como todos os servicos executados no
dia.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
9.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas

discriminativas dos servigcos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de

contrato.
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9.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacdo, se for necessario.

9.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medi¢des de

acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

9.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos
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9.5. Prestar as informaces e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada,

bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao dos servicos.
9.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo
que pessoas nédo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados por

esta.

CLAUSULA DECIMA - DAS CONDICOES DE EXECUCAO
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10.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatdria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacGes
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de

Servigos.

10.2. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatérios,
poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servico prestado. Na

auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

10.3. O ndo atendimento as LegislacGes e Normas € considerado infracdo, caracterizada por
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colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgaos

oficiais competentes.

10.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro,
projetos executivos, memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos ao

processo.
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10.5.1. O Diéario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos
servicos executados.

10.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucéo do servico,

se omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo

considerados pleitos de acréscimos ap6s a abertura da mesma.
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10.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s Servigos nos exatos termos do edital e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de
auséncia de equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura

do contrato.

10.8. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados
modelos e amostras previamente a fiscalizacdo, que o0s aprovara ou ndo, registrando o fato no

diario de obras.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAO

11.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo

ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua
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especializacdo, o0 que dependerd de prévia anuéncia da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da

Contratada pelo 6nus e perfeicdo técnica do mesmo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZACAO DO CONTRATO E
FISCALIZACAO DA OBRA

© PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:iic.atende netip61d5a=0490f6f,
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0S servicos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os

servigos, diretamente por Gestores e substitutos designados.

12.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.
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12.3. A fiscalizacdo da contratacdo serd exercida por representantes da Administragdo, aos
quais competira dirimir as dividas que surgirem no curso da execucao do contrato, e de tudo

dara ciéncia a Administracao.

12.4. A Fiscalizagdo dos Servigos Contratados seré efetuada por Técnicos do Municipio, que
deverdo dispor de amplo acesso as informacdes e servicos que julgarem necessarios. Serdo 0s
fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a

seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO

Paulo Alexandre Lemes 22.343 Fiscal Titular do Contrato e da Obra

Rodrigo Teixeira de .
o 21.409 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra
Oliveira

12.5. Ao Gestor compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas
dos produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas
e pendéncias que surgirem no curso de sua execucdo, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteracdes.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUSPENSAO DAS OBRAS E/OU
SERVICOS

13.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com pré-aviso de 15
(quinze) dias corridos, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou
servigos objeto deste contrato. Neste caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das

obras e/ou servicos e estudadas as implicagOes decorrentes desta interrupgéo.
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8 1° - Se a suspensé&o e prestacdo das obras e/ou servicos vier a impor-se como definitiva, este
contrato sera rescindido, na forma estabelecida no paragrafo primeiro da sua clausula décima
terceira.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

14.1. Os servicos serdo executados no seguinte local
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Figura 2 — Area de Abrangéncia do Projeto — Centro do municipio de Pouso Alegre
Fonte: Google Earth, 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS TAXAS E IMPOSTOS

15.1. Qualquer alteracdo, criacdo ou extincdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos,
taxas, contribui¢des ou encargos), que reflita comprovadamente nos precos ora contratados,

facultara as partes a sua revisao, para mais ou para menos, por mituo e expresso acordo.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

16.1. O encaminhamento de cartas e documentos pelo CONTRATADO devera ser efetuado
através do Protocolo Geral da CONTRATANTE, ndo se considerando nenhuma outra forma

como prova de entrega.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUCAO DE
OBRAS

17.1. A Obra deverd ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em
condicbes de uso, quando serd lavrado o0 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
(TRP), sem que isso venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em Servicos
que estejam em desacordo com a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir

quaisquer pegas ou equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizag&o.

17.2. A CONTRATADA deverd executar os servicos utilizando-se dos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios proprios, necessarios a perfeita execucéo
contratual, conforme disposto no Projeto Basico, Projetos, Memorial Descritivo, Planilha

Orcamentaria, Memorial de Célculo e Cronograma Fisico-financeiro.
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18.1. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

18.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da
obra, todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenta-los a
Fiscalizacdo da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a deposito

indicado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.
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18.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas
atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;

b) Cddigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;

c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencao;
CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSIGCOES FINAIS
19.1. A presente contratacdo tem garantia de 05 (cinco) anos consoante dispde o artigo 618

do Codigo Civil Brasileiro, quando a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a

CONTRATADA responsavel pela solidez e seguranca da obra durante este prazo.

19.2. A presente contratacdo reger-se-a4 pela Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes, as quais,

juntamente com normas de direito pablico, resolverdo os casos 0missos.

19.3. Serdo partes integrantes do presente contrato guardadas as necessarias conformidades,

independente de transcri¢des ou referéncias:

a) todos os elementos técnicos apresentados na CONCORRENCIA PUBLICA n°
10/2021;
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b) todos os documentos, pareceres, editais, atas, anexos, propostas constantes do
processo da CONCORRENCIA PUBLICA n° 10/2021;

C) as normas técnicas brasileiras e demais especificacBes técnicas pertinentes.

19.4. Durante 05 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 1245 do
Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfei¢des que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento do CONTRATANTE.
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19.5. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que
sejam o0s atos praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade
ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera unica e integralmente pela
execucdo dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na

forma da legislagdo em vigor.

19.6. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderd 0 CONTRATANTE efetuaros reparos
e substituicBes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se o0s
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
CONTRATADA.

19.7. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissbes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragcbes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar 0
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,

incluindo multas, corre¢cbes monetarias e acréscimos de mora.
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20.1. A licitante vencedora deverd realizar garantia/seguro conforme constam nas clausulas
das OBRIGACOES DA CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. Fica eleito o foro de Pouso Alegre, MG, para dirimir questfes resultantes da ou relativas

a aplicacéo deste Contrato ou execugdo do ajuste, ndo resolvidos na esfera administrativa.

21.2. E, por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 02

(duas) vias, de igual forma e teor.
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Pouso Alegre, XX de XX de 2022.
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

CONTRATADA
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ANEXO 111
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto, para fins de habilitacgio 8 CONCORRENCIA PUBLICA N° 10/2021, que a empresa
representada por participou da Visita Técnica realizada em XX/XX/2022 nos lugares onde

serdo realizados 0s servigos constantes da licitacdo.
A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servigos e que
tem pleno conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para 0 cumprimento

das obrigacdes objeto do certame.

Pouso Alegre/MG, xx de XXXXXX de 2022.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.
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Empresa
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DE AREA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 10/2021

BU, e , (profisséo)........ , portador da carteira do CREA
0U CAU N° e , Regido .......ccccoceee. , responsavel técnico da empresa

bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucdo dos
mesmos, tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica aos locais dos referidos

Servicos.

Local, data.

Responsavel técnico

Empresa.
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1 Cédigo Civil. Art. 619. Salvo estipulagio em contririo, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano
aceito por quem a encomendou, ndo terd direito a exigir acréscimo no prego, ainda que sejam introduzidas modificagdes no
projeto, a ndo ser que estas resultem de instrucdes escritas do dono da obra.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO
XXXII1, DO ART. 7°, DA CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL

DECLARACAO EMPREGADOR PESSOA JURIDICA

.............................................................................................. , inscrito no CNPJ n°
........................................ , por intermédio  de seu  representante legal o(a)
T ) SR , portador da Carteira de

Identidade  N% ..o, e do CPF  N% ,
DECLARA, sob as penas da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art.
7° da Constituicdo da Republica, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz ().
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Assinatura, qualificacdo e carimbo (representante legal)

(Observacéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI
CARTA PROPOSTA COMERCIAL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE- MG

CONCORRENCIA PUBLICA N° 10/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 319/2021

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

Apdbs analisarmos o Edital, e termos pleno conhecimento de seu conteudo, propomos
executar, sob nossa responsabilidade, pelo regime de empreitada por preco unitario, no valor

por lote a seguir:

LOTE DESCRICAO VALOR
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA REALIZACAO DE OBRAS DE
01 |REVITALIZACAO DO CENTRO (FASE ),
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.
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Obs. A Planilha Orcamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a ComposicGes de
Custos Unitarios (TODOS OS ITENS) e os Detalhamentos dos BDI’s devem constar das
propostas das licitantes e nio podem ser indicada mediante o uso da expressao “verba”
ou de unidades genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o
critério de julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios nao

poderao exceder ao valor unitério de cada item da planilha.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir da data de sua apresentagéo.
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Forma de Pagamento: conforme edital.

Prazo de vigéncia do contrato: conforme edital.

Declaramos que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as clausulas e condic6es do
Edital relativas a licitacdo supra, bem como, as disposi¢fes da Lei Federal n® 8.666/93, que

integrardo o ajuste correspondente.

Declaramos que no prego apresentado, estdo compreendidas todas as despesas, que direta ou
indiretamente, decorram da execucao dos servicos, inclusive todos os tributos incidentes sobre

0S Mmesmos.

Informamos que 0 (S) Sr. (S).ccveveiieriiiieiiennn ¢ (sdo) nosso (s) representante (S)
credenciado (S) a responder por nossa Empresa junto a V.S%, em tudo que fizer necessario

durante os trabalhos da Licitacéo.

11:41-03:00-03
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Atenciosamente,

Pouso Alegre MG ........ cde de 2021.
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ANEXO VII
PROJETO BASICO
1.0. O OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE
OBRAS DE REVITALIZACAO DO CENTRO (FASE II), INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.1. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO:

As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentaria, cronograma fisico-

financeiro, Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.
2.0. DOS PRAZOS:

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 24 (vinte e quatro) meses contados a
partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e

seguintes da Lei 8.666/93.

2.2. O PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS serd de 12 (doze) meses, e seguird

conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.
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2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual
prorrogacao contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40,
inciso XI, e art. 55, inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da apresentacao da proposta de

precos.

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem

de Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigcos
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Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em caréter excepcional e com
justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execucao dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteragdes e disposi¢Ges contidas no Cddigo Civil
Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo nédo
previsto no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,

serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
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2.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos
devidos a Contratada pelos servigos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo
se 0 motivo da paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

2.8. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderédo ser acrescidos, ao prazo de execucao
das obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde

que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.
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3.0. DAS CONDICOES DE EXECUCAO:

3.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagfes
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap6s o recebimento da Ordem de

Servicos.

3.2. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatorios,
poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servigo prestado. Na

auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.
3.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por
colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgaos

oficiais competentes.

3.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,
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3.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na
obra durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do
CONTRATANTE.

3.5.1. O Diéario de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos

Servigos executados.
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3.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucgdo do servico,
se omitidos na proposta, serdo interpretados como j& incluidos no preco, ndo sendo

considerados pleitos de acréscimos ap6s a abertura da mesma.

3.7. A CONTRATADA se compromete a executar os servigos nos exatos termos do edital e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de
auséncia de equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura

do contrato.

3.8. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados
modelos e amostras previamente a fiscalizacdo, que 0s aprovara ou ndo, registrando o fato no

diario de obras.

11:41-03:00-03
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4.0. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
4.1. A Contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigagbes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo

exigidas na licitacdo.

4.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.
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4.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de

sua inexecugdo total ou parcial.

4.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representa-la na execugdo do contrato.

4.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no total ou em parte, em até 15 (quinze) dias corridos, 0 servi¢o objeto do contrato
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em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais

empregados.

4.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo érgdo interessado.

4.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execu¢do do contrato. A inadimpléncia do contratado, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administragdo
Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou
restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacfes, inclusive perante o Registro de

ImOoveis.

11:41-03:00-03
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4.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela
Fiscalizacdo indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento diario da execucdo dos servicos previstos na Ordem de Servico. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer 6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material
estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra impropria ou método

empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos que se fizerem
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necessarios, seja de material e/ou mao de obra, equipamento(s) e etc.;

4.9. Nao havendo condicfes para a execucdo dos servicos por razdes decorrentes de casos
fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
Sservigos, 0s motivos para a ndo realizacdo dos servicos deveréo ser informados ao Contratante

e deveréo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizag&o;
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4.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucao dos servigos, ou na impossibilidade
desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a

aplicacdo de sancfes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

4.11. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em
acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as

medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral;

4.12. A CONTRATADA deveré fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes,
bem como de todos os equipamentos de segurancga previstos na legislagdo em vigor (EPI e
EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico

executado;

4.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

4.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mao de Obra

pertinente a perfeita execucao da obra;
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dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas
dos materiais e/ou dos servicos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 15
(quinze) dias uteis, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela
CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacéo da Prefeitura;

4.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta

contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos
servigos nos termos do Art. 618, do Codigo Civil Brasileiro;
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4.17. Obter, quando necessario, as licencas prévias e de instalacdo relativas as obras junto aos

Orgdos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

4.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas e
executar o objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢Bes técnicas do edital,

Seus anexos e normas técnicas vigentes;

4.19. Apos a conclusdo das obras e servicos, as vias deverdo estar completamente livres de
obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacéo
de pedestres e veiculos;

4.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, nao
podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

11:41-03:00-03
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c) aquilo que ndo se inclua sua especializagéo;

d) atitulo de exemplo as subcontratacdes previstas no Item 4.28 do Projeto Basico.

4.20.1. Em ambos os casos acima mencionados, a subcontratacdo dependerd de prévia
anuéncia da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos por escrito, sem prejuizo

da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfeicdo técnica dos servicos;
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preferencialmente, junto as empresas que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme
dispde a Lei Complementar 123/2006 e 8§ 14 e 15 ao art. 3° da Lei n°® 8.666/93.

4.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar
de forma ampla.

4.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunies periddicas para definicdo de metas

e/ou sanar duvidas recorrentes das obras e servicos;
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4.22. Zelar pela boa qualidade dos servigos prestados, pelo comportamento dos funcionérios,

além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamagdes, quando for o caso.

4.23. Todas as acOes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitacbes deverdo ser
feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diéario de Obras) e dependendo da
complexidade ou outro fator relevante, ainda deverd passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.

4.24. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes
de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizagdo julgar necessario, em local a ser

indicado, para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

4.25. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
quando da conclusdo dos servigos, o "as built", com todas as informacdes e detalhes
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atualizados de todas as alteracGes e modificacdes, previamente autorizadas pela Comisséo de
Fiscalizacdo, ocorridas durante a execucdo das obras, sob pena de ndo ter aprovada sua Ultima
medicdo. O "as built" devera ser entregue Impresso e em Midia Digital com os arquivos nos
formatos padréo para cada software utilizado (AutoCAD, Microsoft Excel, Adobe PDF, ou

similares compativeis).

4.26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
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integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos
minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizacdo de maquinas e
equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializagdo,
exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

4.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro
imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de
evitar a possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar

imediatamente o comparecimento da Fiscalizacdo no lugar da ocorréncia, relatando o fato;
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4.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando

necessario:

4.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

4.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

4.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,

4.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de omissdo, dolosa

ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

4.29. A CONTRATADA deverda manter em vigor o contrato de seguros abaixo relacionado
em sociedade seguradora de reconhecida idoneidade, autorizada a operar no Brasil,
observando as condicGes aprovadas pela SUSEP, comprometendo-se a apresenta-lo ao
CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias corridos a contar da data de assinatura do

Contrato.
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4.29.1 O Seguro de Riscos de Engenharia na modalidade “all risks”, cobrira a execucdo das
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obras civis, instalacBes e montagens, e devera ser mantido em vigor durante todo o prazo de
execucdo das obras que fazem parte da ““REVITALIZACAO DO CENTRO - FASE 117,

correspondendo a 100% (cem por cento) do valor total destas, com as seguintes coberturas

Db
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minimas:

COBERTURA LIMITE MINIMO DE GARANTIA

Basica — Obras Civis em Construcdo/Instalacao
100% do valor da obra

e Montagem
Danos em Consequéncia de Erro de Projeto 100% do valor da obra
Despesas Extraordinarias 5% do valor da obra
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Despesas com Desentulho do Local 5% do valor da obra
Manutencdo Ampla (12 meses) 100% do valor da obra
Responsabilidade Civil Geral / Cruzada,
) _ _ ) 5.000.000,00
inclusive para trincas, fissuras e rachaduras
Lucro Cessantes decorrente de responsabilidade

o ) 500.000,00
civil (para atender terceiros).
Danos Morais (exclusivamente para as garantias

o o 500.000,00

de responsabilidade civil geral)
Obras Concluidas 500.000,00
Despesas de Salvamento e Contencéo de

o 1.000.000,00
Sinistros

4.29.2. A apolice de que trata esta Clausula devera permanecer em vigor durante o prazo
especificado acima, devendo ser prorrogada em, no minimo, 30 (trinta) dias corridos antes dos
respectivos vencimentos, mediante pagamento do respectivo prémio de seguro, e apresentadas
a0 CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos de sua efetiva prorrogacdo pela
seguradora, sob pena de resciséo do presente CONTRATO.

4.29.3. No caso de aumento do valor contratual, a apolice devera ser endossada de forma a

refletir este aumento. A CONTRATADA terad 10 (dez) dias corridos para assim proceder, a
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contar da data de assinatura do respectivo termo aditivo.
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4.29.4. O CONTRATANTE verificard se a apoélice emitida atende as exigéncias contidas

nesta clausula, e poderéa solicitar as alteracdes e ajustes que julgar convenientes.

4.29.5. A remuneracdo do Seguro é definida na composicdo do BDI.

4.29.6. A CONTRATADA poderd, apés autorizacdo expressa do CONTRATANTE, alterar
coberturas e franquias, bem como quaisquer outras condi¢Ges da apolice contratada, bem
como adequa-la as varias fases de desenvolvimento das atividades objetos para a
“REVITALIZA(;AO DO CENTRO - FASE 11”.
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4.29.7. A CONTRATANTE devera estar indicada como Co-Segurado na apolice objeto
desta Clausula.

4.30. No ato do recebimento da ORDEM DE SERVICOS, a CONTRATADA devera
apresentar e manter vigente a APOLICE DE SEGUROS DE RISCOS DE
ENGENHARIA, sendo a apresentacdo deste um documento essencial para que a
CONTRATANTE efetue o0 pagamento.

4.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificacfes contidas
neste Projeto Béasico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de colaboradores
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade

minimas especificadas neste Projeto Basico, em sua proposta;

11:41-03:00-03
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4.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

4.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que
ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca

de pessoas ou bens de terceiros;
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4.34. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
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necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato;
4.35. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcbes que integram este

Projeto Basico e seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;

4.36. Guardar sigilo sobre todas as informac6es obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
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4.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,

em conformidade com as normas e determinacgdes em vigor;

4.38. Atender as solicitacbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizagcdo, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacGes relativas a execucdo do servico, conforme descrito

neste Projeto Basico;

4.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo
contratado responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo

Licitatorio.

4.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e

demais documentos necessarios para execucao de obras;

11:41-03:00-03
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4.40. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacGes e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

4.41. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicével,
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4.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de

Operacdo, etc.).

4.43. Devera submeter previamente a aprovacao da Fiscalizagéo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucao dos servicos e
obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de

conformidade com os requisitos e condigdes estabelecidas nos Projetos e seus anexos;
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4.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolucao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com
as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n° 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

4.45. As medicOes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacdo e quantificacdo
dos servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condigdes contidas

no edital e seus anexos;

4.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacdes e
redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacfes e calcadas das areas adjacentes e
outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a

11:41-03:00-03
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execucdo de todas as etapas da obra.
4.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de
inteira e Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua

reconstituicao.

4.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizagcdo e normas

© PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:iic.atende netip61d5a=0490f6f,

técnicas oficiais para a boa execugdo da obra, correrdo por conta da contratada.
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4.48. Antes da liberacdo da primeira medi¢do a contratada deve apresentar o Alvara de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de

engenharia deverd estar instalada no local da obra.

4.49. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢fes de uso, ndo
podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condicOes de
uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres

que passarem pela redondeza.
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4.50. A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da
obra) conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacgdo pelos poderes
competentes ou companhias concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, de todos
0s componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificacbes do

projeto deve ser obtida autorizagéo por escrito da Contratante.

4.51. E obrigatdrio o registro em Relatorio Diario de Obra, sendo este apresentado junto a
medicdo mensal. O Relatorio Diario de Obra devera conter os registros de todos os fatos e
comunicagdes que tenham implicacdo contratual, bem como todos os servicos executados no
dia.

5.0. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

5.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas
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discriminativas dos servigcos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de

contrato.

5.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacdo, se for necessario.

5.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medicGes de

© PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:iic.atende netip61d5a=0490f6f,
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5.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servi¢os

dentro das normas constantes em contrato.

5.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada,

bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao dos servicos.

5.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalacdes, impedindo
que pessoas nédo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados por

esta.
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6.0. DA QUALIFICACAO TECNICA:

6.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a

entidade profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da
licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no

CREA — como Responsavel Técnico e ainda 01 (um) Técnico de Seguranca do Trabalho.

6.3. A comprovacao do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio
de copia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos,
ou, ainda, de declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor de atestado de
capacidade técnica, desde que acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do
TCU.

6.4. As capacitacdes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas

e deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

6.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante
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6.6. A Licitante devera indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a realizacdo do

objeto da licitacdo, conforme lista abaixo, através de declaracdo da empresa licitante.

g. 01 CAMINHAO BASCULANTE;
h. 01 ROLO COMPACTADOR,;

I. 01 MOTONIVELADORA;

j. 01 PLACA VIBRATORIA

k. 01 RETROESCAVADEIRA

l. 01 CAMINHAO PIPA
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6.7. Comprovagdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou
obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s)
de capacidade técnico-operacional devera(ao) comprovar a execucdo no quantitativo minimo

dos itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia a Simula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

GUIA DE MEIO-FIO EM CONCRETO
5.3.1. M | 2.543,54 50%

ITEM PERCENTUAL
SERVICOS UN | QUANT. | CORRESPONDEN .

TE g

52.7.e | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO g
M2 | 8.268.79 50% 23

7.3.1. INTERTRAVADO 23
c1g EXECUCAO DE PAVIMENTO COM =2
1.0.e . =0
c 1o APLICACAO DE CONCRETO M3 | 668,68 50% 2
- ASFALTICO e
EXECUCAO DE BASE OU SUB BASE 28

5.1.2. M3 | 2.86571 50% 58
EM BGS 25

6.1.1. SARJETAO EM CONCRETO M | 741,25 50% g3
i

PRE MOLDADA IR
5.1.6. IMPRIMACAO M2 | 9.552,33 50%
5.4.1. SARJETA M | 2.058,24 50%
5.1.5. PINTURA DE LIGACAO M2 | 19.104,66 50%

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a

execucéo da obra.
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6.8. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), acompanhado(s) de Certidao(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servico(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional devera(do) comprovar a execucdo dos itens de maior relevancia a seguir

relacionados, conforme inciso, |, do § 10 do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM SERVICOS “gf
5.2.7.€7.3.1. EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO g
c 10 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE %f
o CONCRETO ASFALTICO s2
5.1.2. EXECUCAO DE BASE OU SUB BASE EM BGS §§
6.1.1. SARJETAO EM CONCRETO gg
5.3.1. GUIA DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRE MOLDADA %%
5.1.6. IMPRIMAGAO 1
5.4.1. SARJETA G2
A

5.1.5. PINTURA DE LIGACAO s

6.9. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacoes

basicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

Localizacao do servico;

Servigos executados (discriminacao e quantidades).
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6.10. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas
condigdes acima, ndo serdo considerados pela Comissao de Licitacao.

6.11. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a
perfeita execugdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou nédo
previsto em lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

6.12. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto
neste Projeto Basico, edital e seus anexos.

6.12. DA VISITA TECNICA

6.12.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos
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de habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos
documentos de habilitacdo Declaracdo de Conhecimento de Area, conforme modelos

disponibilizados no edital.

6.12.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presuncdo de conhecimento das
condicdes dos servicos, de sorte que alegacGes posteriores relacionadas com o

desconhecimento de informacbes e das condicGes locais pertinentes a execugdo do objeto
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tampouco desobrigam a sua execucao.

6.12.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de
abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco)
dias anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de

Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos. O telefone para o agendamento € (35) 3449-4977.

6.12.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da obra para que,
ao fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacéo

das propostas e perfeita execucdo dos servicos pretendidos pelo Contratante.
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7.0 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotagédo

Orcamentaria especifica:

FICH - ; -
A DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
1513 02.09.1554. Obras de Revitalizacdo da Rua | VINCULAD
0015.0451.0013.34490510 Adolfo Olinto O
Programa Avancar Cidades
02.09.1534. Mobilidade - Obras de ,
727 o - PROPRIO
0015.0451.0013.34490510 Revitalizacdo e Mobilidade do

Centro - Contrapartida

Programa Avancar Cidades

02.09.1178.0015.0451.0013.344905 Mobilidade - Obras de VINCULAD
10 Revitalizacdo e Mobilidade do @)

Centro

718

8.0. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS:

8.1. Os servicos serdo executados na seguinte area:

© PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:iic.atende netip61d5a=0490f6f,

i E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 05/01/2022 11:41 -03:00-03

=
O]

120



Superintendéncia de G Rua dos Carijés, 45 - Centro, Pouso Alegre
Gestao de Recursos L} de Pouso Alegre MG, 37550-050
Materiais
Tel.: 35 3449-4023

Figura 3 — Area de Abrangéncia do Projeto — Centro do municipio de Pouso Alegre
Fonte: Google Earth, 2021.

9.0. FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA:
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9.1. Ndo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucao de todos o0s RS

=

servicos, o Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servicos,

diretamente por Gestores e substitutos designados.

9.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢Oes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.
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9.3. A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administracdo, aos
quais competira dirimir as dividas que surgirem no curso da execucdo do contrato, e de tudo

dara ciéncia a Administracao.

9.4. A Fiscalizacdo dos Servicos Contratados serd efetuada por Técnicos do Municipio, que
deverdo dispor de amplo acesso as informacdes e servicos que julgarem necessarios. Serdo 0s
fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a

seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO

Paulo Alexandre Lemes 22.343 Fiscal Titular do Contrato e da Obra

Rodrigo Teixeira de .
o 21.409 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra
Oliveira

9.5. Aos fiscais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas
dos produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas
e pendéncias que surgirem no curso de sua execuc¢do, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteracdes.
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10.0. PAGAMENTO:

10.1. O pagamento sera através das medicdes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais
das Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser

acompanhada da a seguinte documentac&o:

10.1.1. BOLETIM DE MEDICAOQ;

10.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

10.1.3. DIARIO DE OBRAS;

10.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;
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10.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases langadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orcamentaria desta licitacdo.

10.2.1. Para efeito da medigéo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalizagdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a
finalidade.

10.2.2. Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados,
informara por escrito, a Contratada, que devera apresentar nova medicao corrigida, bem como

as justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

10.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da
data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia
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em relacdo as certidfes negativas, caso em que o0 prazo podera ser acrescido até que haja a

regularizacdo destas.

10.3.1. A emissdo da Nota Fiscal sera autorizada somente apds conferéncia da documentagédo

por parte da Fiscalizacdo das Obras e Fiscalizacdo do Contrato.

10.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera
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multas, ressarcimentos ou indenizac6es devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto

Bésico.
10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratorios a taxa nominal

de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

10.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM =

Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a

123



Superintendéncia de . Profoitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
Gestdo de Recursos & de Pouso Alegre MG, 37550-050
Materiais
Tel.: 36 3449-4023
do efetivo pagamento; | = Indice de compensagéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

prestacdo em atraso.

10.7. As medicdes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més subsequente

ao periodo executado na medicéo.

10.7.1. As medicdes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

10.8. As planilhas orcamentérias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4,
sendo utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da

fonte “10”.

11.0. DA REVISAO DE PRECOS:
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11.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s
requisitos constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera
ser retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga
pelo Municipio ndo é suficiente para saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de

ocorréncia de fato excepcional.
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11.3. O pedido de revisdo de pregos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos 0s precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacao
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducéo do valor contratado,
conforme as constatacdes de oscilagfes apuradas.

11.4. Enquanto eventuais solicitacGes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a

contratada ndo podera suspender a prestagdo de servigos e 0S pagamentos Serdo

realizados aos precos vigentes.
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11.5. O novo preco so terd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito
de pagamento dos servicos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacéo e a data
do deferimento, retroagira o preco a data do pedido de adequacédo formulado pela contratada,

caso faca jus ao referido pleito.

12.0. CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO POR LOTE

E importante afirmar que a adogdo da Licitagio pelo Menor Preco Por Lote estd em

consonancia com a jurisprudéncia do TCU.

E sabido da prevaléncia da licitacio por itens para cada parcela do objeto quando este é
divisivel. Todavia, consoante se retira da Simula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta
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medida sé se da quando ndo se verifica prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em
perda de economia de escala. E importante ter em mente que nem sempre a adjudicacio por
itens é sindnimo de vantagem. Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer
no 2086/00, elaborado no Processo no 194/2000 do TCDF:

N&o é, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que

dirige o processo decisorio [..] se, por exemplo, as pecas
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recomendavel o ndo parcelamento, pois sob 0 aspecto técnico e a
visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste
das partes compondo todo unico, organico e harmonico. Por esse
motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o
objeto é divisivel. Em caso afirmativo, o préximo passo serd
avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou
dividido.

Portanto, por esta se tratar de uma obra complexa e com varias interferéncias, a adog¢éo do
MENOR PRECO POR LOTE, é mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter a
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qualidade do empreendimento como um todo, na medida em que o gerenciamento permanece
todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela
Administracdo na execucao das obras e servi¢os, a maior interacao entre as diferentes fases do
empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na
observéncia dos prazos, maior efetividade na fiscalizacdo e concentragdo da garantia dos
resultados.

Ainda ha de se considerar que serdo varios servicos e obras prestadas de forma unificada,
sendo possivel maximizar a sinergia entre os servicos e demandas. Ademais, sera
concretizado o total do lote de modo que havera um ganho em escala ja que o aumento de
guantitativos permite uma reducdo de precos a serem pagos pela Administracdo considerando-

se um aumento de escala.

13.0. MODALIDADE DA LICITACAO:
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13.1. A contratacdo sera realizada mediante licitacio, na modalidade CONCORRENCIA

PUBLICA, nos termos do inciso | do art. 22 c/c alinea ¢ do inciso | do artigo 23 da Lei
8.666/93 e do inciso |, art. 1, do Decreto n® 9.412, de 18 de Junho de 2018.

Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos | e Il do caput do art. 23
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos

seguintes termos:
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| - para obras e servigos de engenharia:

b) na modalidade concorréncia publica — acima de R$ 3.300.000,00

(trés milhdes e trezentos mil reais); e.

O objeto a ser contratado tem valor estimado em R$9.127.844,64 (nove milhdes, cento e

vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e guatro centavos),

portanto, a adogdo da modalidade Concorréncia Publica mostra-se adequada.
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140. DO REGIME DE EXECUCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA:

O Regime de Execucéo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as
planilhas de medicdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na

planilha orcamentéria em anexo e que forem comprovadamente executados.

O Decreto n° 7.983 de 2013 e sua alteracdo atraves do Decreto n® 10.132, de 25 de novembro
de 2019, estabelecem regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e
servigos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido e

estabelece parametros para o controle da aplicacao dos recursos referidos no caput.

No seu Art. 2°, considera-se:
X1l — Regime de Empreitada por Pre¢o Unitario — quando se
contrata a execucdo da obra ou do servico por preco certo de

unidades determinadas;

A Empreitada por Preco Unitério — a execucao da obra ou do servico se da por preco certo de
unidades determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no

cronograma fisico, e desde que atendam as especificacbes exigidas no projeto basico,
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15.0. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

15.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacdo
através da Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observacfes que julgar necessaria,
rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e
contratuais. Nesta hipotese serd dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as
suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria
Municipal de Obras emitird certificado definitivo de recebimento das obras objeto da

licitacdo, 0 que possibilitara a liberacdo da garantia de execuc&o.
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15.2. A fiscalizagdo das obras contratadas serd efetuada por técnicos do Municipio, que
deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informacfes e servicos que julgarem

necessarios.

15.3. O documento hébil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execucéo das obras, objeto do presente contrato, podera
ser o Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e
anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovacao real do andamento das obras
e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante

credenciado de ambas as partes.

15.4. Recebimento provisorio e definitivo:
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15.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias

Uteis da comunicacao escrita ao contratado.

15.4.2. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por
servidor ou comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos

Publicos, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o
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contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser
ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.

16.0. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

16.1. S&o aplicaveis as sangOes previstas no Capitulo 1V da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.
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16.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracédo falsa, estaré sujeita a pena de declaracéo
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

16.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente nédo
venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a
tumultos durante a sessdo publica de Concorréncia Publica ou ao retardamento dos trabalhos

em razdo de comportamento inadequado de seus representantes.

16.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, devidamente justificada e

comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacoes
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assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada

no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;
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Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-

se-a o disposto no inciso IlI;

1l — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipdtese do

descumprimento total do contrato;

IV — Na hipotese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso

Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.
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V — Declaragdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as
obrigacdes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancédo
administrativa, consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

16.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, 11l e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e multa de
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até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

16.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara

impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, serd
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em edital e no contrato e das demais cominacdes legais.

16.7. As sanc¢0es sao independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicacdo das outras.

17.0. JUSTIFICATIVA:

Dentre as cidades que estdo localizadas no Sul de Minas Gerais, Pouso Alegre é a que tem 0
maior crescimento populacional — cerca de 1,24% entre 2014 e 2015 (IBGE, 2015) — devido
principalmente a sua excelente localizacdo geogréfica e a consequente instalacdo de novas

empresas e industrias.
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Assim como ocorre em outras cidades de pequeno e médio porte, o centro de Pouso Alegre
vem perdendo habitantes e qualidade de vida por conta de uma desarticulagdo com outras
dindmicas locais, sendo identificada uma demanda por mobilidade urbana, uma reestruturacao
de modo a evitar a expansdo desordenada, a presenca de estacionamentos nas ruas, a

consequente degradacdo das habita¢des circunvizinhas e das zonas centrais do municipio.

A qualidade do espaco urbano esta diretamente relacionada a qualidade de vida na cidade,
refletindo no desempenho de mobilidade que por sua vez afeta a economia de uma
determinada regido. A néo existéncia de uma infraestrutura adequada, pode acarretar na baixa
adesdo da populacao a utilizacdo das vias, aumento do custo operacional de transporte assim
como reducdo do conforto e seguranca dos pedestres e passageiros. Assim, se faz necessaria a

implementacao de boas condicGes de infraestrutura nas cidades para a populacéo.

Dessa maneira, 0o Projeto de Revitalizacdo do Centro — Fase Il prevé a implantacdo de
ciclorota no segmento da rua Dr. Lisboa, contando com a ampliacdo das calcadas, criagdes de
areas de convivéncia, rampas de acessibilidade e alteracdo da sinalizacdo nas ruas Dr. Lisboa

e Adalberto Ferraz, assim como nas ruas perpendiculares as essas.

Entre os principais pontos do projeto, esta a reducdo na velocidade de trafego dos veiculos

para 30 km/h, considerando a implementacdo da ciclorota, ampliacdo de algumas calcadas,
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veiculos. Serdo implantadas também &reas de descanso com bancos, vasos com paisagismo e

lixeiras.

Nesse aspecto, é valido mencionar que esta licitacdo é a continuacdo da obra de Revitalizacdo
do Centro- fase I, referente a Tomada de Pre¢o 05/2020. Nessa fase |1, serdo contempladas as
ruas do centro que nao foram revitalizadas na fase anterior, de modo que busca reintegrar a
regido a dindmica de crescimento populacional da cidade, trazendo o interesse no
investimento imobiliario e renovacdo das construces na regido, por meio da melhoria na
mobilidade e acessibilidade, valorizacdo do espacgo construido provendo maior espago para

circulacdo de pedestres, espacos de permanéncia e de contemplagéo.
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Esse crescimento populacional foi principalmente expandido nas &reas mais afastadas ao
centro e deve ser acompanhado de outras melhorias na infraestrutura e no planejamento
urbano do municipio, a fim de proporcionar uma qualidade de vida adequada aos cidadaos

dessas areas..

Entretanto, o comércio existente é dinamico e gerador de emprego e renda, atendendo a
populacdo da cidade e da microrregido dos municipios do entorno. A noite, entretanto, o
fechamento do comércio e a falta de atividades de lazer torna a area de estudo subutilizada,
gerando a sensacdo de abandono e inseguranca, sendo necessario estimular atividades

noturnas para sua plena revitalizacao.

Desta forma, é imperiosa a requalificacdo da area central pouso-alegrense, contemplando a
criagdo de novos espacos que priorizem pedestres e que acentuem a vocagao comercial e de
servigos existentes; antevendo um projeto integrador de mobilidade urbana, enfatizando a

revitalizacdo paisagistica de pracas e do tecido urbano.

Tais intervencgdes sdo imprescindiveis e de grande relevancia para aumento da qualidade de
vida da populacdo, para a intensificacdo da vocacdo comercial existente, para promover

seguranca viaria e dos cidaddos, uma vez que reestabelece o centro como um polo comercial

© PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:iic.atende netip61d5a=0490f6f,
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Ressaltamos ainda que a presente licitacdo baliza-se pela legislacdo pertinente e pelos

principios constitucionais visando atender o interesse publico.

18.0. DAS DISPOSICOES FINAIS:

18.1. A licitante deverd apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas

casas decimais apos a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo

sistema de pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da

contratacao.
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18.2. Integram este Projeto Béasico os Projetos Executivos, Relatorio Técnico, Planilhas
Orcamentérias, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a

execucdo das obras.

18.3. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse
publico e sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizagdo, alterar as
condicdes, as especificacdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando

Novo prazo.

Pouso Alegre, 09 de dezembro de 2021.

Rinaldo Lima Oliveira

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos.
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ANEXO VIII
DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 10/2021
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

REALIZACAO DE OBRAS DE REVITALIZACAO DO CENTRO (FASE II),
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE

OBRA.
Declaramos, sob pena de Lei, qUE @ EMPIESA ......ccccevieieeieerieiiieieesie e seesre e (razdo
SOCIAl/CNPJI) oo ndo esta impedida de licitar ou contratar com a

Administracdo direta e indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios,
abrangendo inclusive as entidades com personalidade juridica de direito privado sob controle
do poder publico e as fundacdes por ele instituidas ou mantidas (art. 185, 111, da Lei Estadual
no 9.433/05).
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Cidade _de de 2022.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA

134



Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

B . poeiura Municial Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
§ de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

ANEXO IX
MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM O
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 10/2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZACAO DE OBRAS DE REVITALIZACAO DO CENTRO (FASE II),
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA.

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que 0s

socios, acionistas e administradores, detentores do controle desta empresa, ndo possuem

nenhum vinculo direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito

© PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:iic.atende netip61d5a=0490f6f,
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funcionario desta Municipalidade, de acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.°
8.666/93.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de direito.
Local, , de de 2022.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO X
MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo do memorial descritivo neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-

mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais,

situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um

pendrive.
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ANEXO XI
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo da planilha orcamentéaria neste edital, o0 mesmo
encontra-se disponivel no sitio oficial do Municipio,
http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-

mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais,

situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um

pendrive.
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ANEXO XIlI
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixa¢do do cronograma fisico-financeiro neste edital, 0 mesmo
encontra-se disponivel no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba “edital de licitacdo”, podendo, ainda,

ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de

Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG,

por meio de um pendrive.
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ANEXO XIII
COMPOSICOES DOS BDI’S

Diante da impossibilidade de fixacdo das composi¢cGes dos BDI’s neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba “edital de licitacdo”, podendo, ainda,

ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de

Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG,

por meio de um pendrive.
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ANEXO XIV
MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 10/2021
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

REALIZACAO DE OBRAS DE REVITALIZACAO DO CENTRO (FASE II),
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE

por meio deste, renunciar ao direito de Interposicdo de Recurso na fase de Habilitacdo e

Proposta Comercial, da Concorréncia Publica acima identificada.
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OBRA. g
(Nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu 8
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da g
Carteira de Identidade n° e do CPF n° , vem 2
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Firmo o presente,

Local, , de de 2022.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).

140



		2022-01-05T11:39:29-0300
	VANESSA MORAES SKIELKA SILVA:06469695604 1


		2022-01-05T11:44:02-0300
	VANESSA MORAES SKIELKA SILVA:06469695604
	Eu sou o autor deste documento


		2022-01-05T11:45:21-0300
	VANESSA MORAES SKIELKA SILVA:06469695604
	Eu sou o autor deste documento




