Superintendéncia de
Gestédo de Recursos
Materiais

Prefitura Municipal Rua dos Carijos, 456 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

PREAMBULO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 152/2021

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 16/08/2021

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitacgdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM NO
BAIRRO COLINA VERDE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

1.2.1 As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentaria, cronograma fisico-
financeiro, Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

2 - PRAZOS
2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 24 (vinte e quatro) meses contados a
partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e

seguintes da Lei 8.666/93.

2.2. O PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS serd de 12 (doze) meses, e seguird

conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.
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2.3. Os servigos terdo inicio em até 20 (vinte) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servigo, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos
Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com

justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacao da fiscalizacdo da Contratante.

2.4. Os atrasos na execucao dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracGes e disposi¢es contidas no Codigo Civil
Brasileiro. E obrigatéria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser
justificado.

2.5. Face ao disposto no artigo 65, § 1° da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

2.6. Em caréater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo nédo
previsto no Edital e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa
surgir durante a execucao da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.6.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr apds autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, os prazos serdo retomados de

onde pararam.

2.6.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos
devidos a Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo
se 0 motivo da paralisagdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

2.7. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucéo

das obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
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suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde

que registrados e solicitados no Diério de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

3-DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas correspondentes a execugdo do presente contrato correrdo por conta das

seguintes Dota¢c6es Orcamentarias:

FICH s . .
A DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
OBRAS DE SANEAMENTO E
02.09.1660.0015.0451.0013.3.44.9. INFRAESTRUTURA EM
743 VINCULADO

05.10 VIAS PUBLICAS —
RECURSO FINISA

OBRAS DE DRE NAGEM NO
02.09.1700.0015.0451.0013.344905 .
1801 BAIRRO COLINA VERDE — PROPRIO

10
CONTRAPARTIDA

4 — DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor total estimado para a execugdo do objeto é de R$ 7.157.043,76 (sete milhdes,
cento e cinquenta e sete mil, quarenta e trés reais e setenta e seis centavos), de acordo

com planilha orcamentaria disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

Pouso Alegre/MG, 09 de Julho de 2021.

Vanessa Moraes Skielka Silva

Presidente da Comissdo Permanente de Licita¢des
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EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 152/2021

MODALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM NO BAIRRO COLINA VERDE,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA.

DATA DE APRESENTACAO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 16 (dezesseis) de
Agosto de 2021 (dois mil e vinte ) as 09h00min.

EDITAL COMPLETO E ANEXOS: podem ser adquiridos na sede da Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre/MG, no endereco acima descrito, solicitado no e-mail:

editaispmpa@gmail.com ou através do sitio eletrdnico oficial do Municipio

http://www.pousoalegre.mqg.gov.br/licitacao.asp.

1- PREAMBULO

1.1. O MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, através da Comissio Permanente de
LicitacGes, nomeada pela Portaria n°® 4.039/2021, torna publica a licitacdo que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO
DE OBRAS DE DRENAGEM NO BAIRRO COLINA VERDE, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, com 0
critério de julgamento do tipo MENOR PRECO POR LOTE, nos termos deste instrumento
e Seus anexos, e que serd processado e julgado em conformidade com as disposi¢Ges deste
Edital, bem como das expressas Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais

normas que regem a matéria.

1.2. A Comissdo Permanente de Licitacbes (CPL) receberd os envelopes contendo o0s

documentos de habilitagdo e as propostas financeiras dos interessados em participar desta
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licitacdo até as 09h0Omin do dia 16 (dezesseis) de Agosto de 2021 (dois mil e vinte), na
Sala de Licitacdes, localizada na Rua dos Carijos, n.° 45, Centro, Pouso Alegre/MG. Apds o
horario acima indicado, dar-se-a por encerrado o recebimento dos documentos, sendo

imediatamente dado o inicio a abertura dos envelopes.

1.3. O inicio da abertura dos envelopes ocorrera as 09h00min do dia 16 (dezesseis) de
Agosto de 2021 (dois mil e vinte), na Sala de Licitacdes do Municipio de Pouso Alegre/MG.

1.4. As informagdes a respeito do cadastramento das empresas junto ao Municipio poderdo ser
obtidas na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, no endereco supracitado, através

do e-mail editaispmpa@amail.com, ou pelo telefone (35) 3449-4023.

1.5. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, € parte legitima para solicitar esclarecimentos ou
providéncias em relagdo a presente Concorréncia Publica, ou ainda, para impugnar este edital,
desde que o faca com antecedéncia de até 05 (cinco) dias uUteis da data fixada para
recebimento dos envelopes de propostas, observado o disposto no 8§12 do art. 41 da Lei
8.666/93.

1.6. Quando o acolhimento da impugnacao implicar em alteracdo do edital, capaz de afetar a

formulacdo das propostas, serad designado nova data para a realizacdo do certame.

1.7. A impugnacdo feita tempestivamente pela licitante, ndo a impedira de participar do

certame até o transito em julgado da decis&o.

1.8. As impugnacOes deverdo ser feitas mediante peticdo a ser enviada para o e-mail
editaispmpa@gmail.com, com assinatura digital (via token ou certificado digital), ou

protocolizadas na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, dirigidas a Presidente
da Comissdao Permanente de Licita¢des, que deverd decidir sobre a peticdo no prazo de 3

(trés) dias uteis, auxiliado pelo setor técnico competente.

1.9. A peticdo devera ser assinada pelo cidaddo ou pelo licitante, acompanhada de copia de
seu documento de identificacdo e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do

licitante, com indicagdo de sua raz&o social, nuimero do CNPJ e endereco, do documento de
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identificacdo e CPF do signatario e comprovante do poder de representacdo legal (contrato

social, se socio, contrato social e procuragdo, se procurador, somente procuracdo, se publica).

1.10. Todos os documentos exigidos deverao ser apresentados:

a) na via original; ou

b) qualquer processo de copia autenticada por cartério competente; ou

c) qualquer processo de cOpia autenticada por servidor da administracdo, desde que seja
apresentado o original para conferéncia; ou

d) por publicacdo de 6rgao da imprensa oficial, na forma da lei.

1.11. O Municipio ndo se responsabilizard por impugnagdes enderecadas por outras formas ou
outros enderecos eletrdnicos, e caso ndo tenha sido acusado recebimento pela Presidente da

Comissao Permanente de Licitagdes, e que, por isso, sejam intempestivas.

1.12. A decisdo da Presidente da Comissdo Permanente de Licitacbes sera enviada ao
impugnante por e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ap6s o prazo para resposta
descrito no item 1.8., e sera divulgada no site deste Municipio para conhecimento de todos 0s

interessados.

1.13. Integram o presente Edital os seguintes anexos:

| - Modelo de Carta de Credenciamento;

Il - Minuta do Contrato;

Il — Modelo de Atestado de Visita Técnica;

IV — Declaracéo de conhecimento da Area;

V — Declaragdo cumprimento Art. 7°, inciso XXXIII;

VI — Modelo de Carta Proposta Comercial;

VIl — Projeto Basico;

VIII - Declaracao de Desimpedimento de Licitar e Contratar;
IX - Declaragéo de Inexisténcia de Vinculo com municipio.
X - Memorial Descritivo

X1 - Planilha Orgamentéria

XII - Cronograma Fisico-Financeiro
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Xl — Modelo de Renuncia de Interposi¢do de Recurso

1.14. O valor total estimado para a execucdo do objeto é de R$ 7.157.043,76 (sete milhdes,
cento e cinquenta e sete mil, quarenta e trés reais e setenta e seis centavos), de acordo

com planilha orcamentéria disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

2. DO OBJETO

2.1. O presente edital tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A REALIZAC}AO DE OBRAS DE DRENAGEM NO
BAIRRO COLINA VERDE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

2.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

2.2.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilha orgcamentaria, cronograma fisico-

financeiro, Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

3. DAS CONDICOES E RESTRICOES DE PARTICIPACAO

3.1. N&o poderéo participar:

3.1.1. Empresas que tenham sido declaradas inidéneas, de acordo com o previsto no inciso 1V

do art. 87 da Lei Federal no 8.666/93, e que ndo tenha a sua idoneidade restabelecida;

3.1.2. Suspensa ou impedida de licitar/contratar com o Municipio de Pouso Alegre/MG, de

acordo com o previsto no inciso 111 do art. 87 da Lei Federal no 8.666/93,;
3.1.3. Empresa com faléncia decretada.
3.1.4. Entre os seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém com

vinculo empregaticio com o Municipio de Pouso Alegre/MG ou com parentesco com 0S

servidores responsaveis pela contratacao.
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3.1.5. Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste

certame.

3.1.6. Empresas cujo dirigente ou sOcio majoritario, participe como acionista, socio
majoritario, procurador ou representante legal de outra do mesmo ramo, também concorrente

nesta licitagéo.

3.1.7. Empresas em participacdo em consorcio de empresas.

Quanto a vedacdo a participacdo de empresas em consorcio, na leitura do disposto no art. 33
da Lei n° 8.666/93, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do Conselheiro Hamilton

Coelho nos autos do Processo n°® 912078, apresentou manifestacdo no seguinte sentido:

O emprego, pelo legislador, da locug¢do “quando permitida”
evidencia que se trata de permissdo excepcional e especifica, a
depender do juizo de oportunidade e conveniéncia da Administracao.
E dizer: se a participacao de consdrcios e excepcional, algum sentido
faria em exigir justificativas para sua permissdo, mas jamais quanto a
sua restricdo. Nao bastasse a inequivoca letra da lei, decorre do
proprio senso comum que a formacdo de consércios de empresas so
tem sentido para a possivel execucdo de objetos extraordinarios,

vultosos, altamente complexos ou inauditos.

No mesmo sentido, o TCU entendeu que:

O art. 33 da Lei de licitagdes expressamente atribui a Administracado
a prerrogativa de admitir a participacdo de consorcios. Esta,
portanto, no ambito de discricionariedade da Administracdo. Isto
porque, ao nosso ver, a formacao de consércios tanto pode se prestar
a fomentar a concorréncia (consorcio de empresas menores que, de
outra forma, ndo participariam do certame), quanto a cercea-la
(associagdo de empresas que, caso contrario, concorreriam entre si)
[...](Acordao 1.946/2006, Plenario, Rel. Marcos Bemquerer Costa).
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Com efeito, a auséncia de consorcio ndo trara prejuizos & competitividade do certame, visto
que, em regra, a formacdo de consorcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve
questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, nao
teriam condicdes de suprir os requisitos de habilitacdo do edital. Nestes casos, a
Administracdo, com vistas a aumentar o nimero de participantes, admite a formacdo de
consorcio, 0 que ndo é o caso em questdo, na medida em que varias empresas isoladamente

apresentam condicdes de participar do presente certame.

3.2. Poderdo participar da licitacdo as pessoas naturais e juridicas que satisfacam
plenamente as condic¢des do presente Edital, desde que ndo estejam enquadradas em uma

das situac@es acima relacionadas.

3.3.  Credenciamento

3.3.1. Na sessdo de abertura dos envelopes ou em outra que se fizer necessaria, cada licitante
sera representada por apenas uma pessoa que, devidamente munida de documento habil, sera
admitida a intervir nas fases do procedimento licitatorio, respondendo, assim, para todos 0s
efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se,

exibindo a cédula de identidade.

3.3.1.1. O credenciamento (Anexo |) devera ser apresentado a Comisséo de Licitacdes, fora
dos envelopes, no inicio da sessdo designada no preambulo.

3.3.1.2. Por documento héabil entende-se:

a) Carta de Credenciamento especifica para a presente licitacdo, com: (I) firma reconhecida
do outorgante no Cartério; (11) ou apresentacdo da original para autenticacdo da CPL, caso em
que sera necessario a apresentagdo do contrato social para a confirmacdo da condicdo de
outorgante; (I11) ou Procuracdo Publica, com poderes para representa-la em qualquer

procedimento licitatorio;
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b) Quando se tratar de Titular, Diretor ou Sécio da licitante, devera ser apresentado
documento comprobatorio de sua capacidade para representé-la (ex.: contrato social, copia de

ata, procuracéo).

3.3.1.3. A ndo apresentacdo ou incorre¢do do documento de credenciamento ndo inabilitard a
licitante, mas impedira o representante de se manifestar e responder pela empresa a qual esta

vinculado.

3.3.1.4. Ndo ser& admitida a participacdo de uma Unica pessoa como representante de mais de
um licitante (art. 78, § 8°, da Lei Estadual n°® 9.433/05).

3.4. Daapresentacao dos documentos e das propostas:
No local, data e horario mencionados no preambulo deste edital, cada licitante devera

apresentar documentos e propostas em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, contendo, na

parte externa, os seguintes dizeres:

Envelope n°01 “DOCUMENTO HABILITACAO”

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes da Prefeitura do
Municipio de Pouso Alegre
Concorréncia Publica n° 03/2021
Processo Administrativo n°® 152/2021
Objeto: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
A REALIZAC}AO DE OBRAS DE DRENAGEM NO BAIRRO
COLINA VERDE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA
LiCItaNte: ..o

Envelope n° 02 “PROPOSTA COMERCIAL”

10



Superintendéncia de
Gestédo de Recursos
Materiais

Prefitura Municipal Rua dos Carijos, 456 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes da Prefeitura do
Municipio de Pouso Alegre
Concorréncia Publica n° 03/2021
Processo Administrativo n® 152/2021
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
A REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM NO BAIRRO
COLINA VERDE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA

LiCIHaANte: oo

3.4.1. Habilitacéo Juridica:

3.4.1.1. (I) Cédula de identidade dos socios, em se tratando de empresa por cotas de
responsabilidade limitada; (I1) cédula de identidade do s6cio, no caso de empresa individual;

(111) identidade dos administradores, nos casos de S/A,

3.4.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual,

3.4.1.3. (I) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas alteracoes
subsequentes, devidamente registradas, em se tratando de sociedades comerciais; (1) no caso
de sociedades por acOes, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas
alteracdes subsequentes, devidamente registradas, acompanhados de documentos de eleicdo
de seus administradores; (I11) no caso de sociedades civis, inscricdo do ato constitutivo,

acompanhado de prova de diretoria em exercicio;

3.4.1.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e, ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo

Orgéo competente, quando a atividade assim o exigir;

3.4.1.5. Declaragdo assinada pelo responsavel da empresa de que ndo outorga trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menores
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em

cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal n° 8.666/93.

11
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3.4.1.6. A apresentacdo de coOpia do contrato ou estatuto social pela licitante no
credenciamento dispensa a mesma de anexa-los junto aos documentos de habilitacao

juridica.

3.4.1.7. Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes da sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante,

relativa aos tributos mobiliarios e imobiliarios, dentro do prazo de validade.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certidao
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela

Secretaria da Receita Federal, dentro do prazo de validade.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser feita através da
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos — CND ou Certiddo Positiva com efeito de

Negativa, dentro do prazo de validade.

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Fornecimento —
FGTS, que devera ser feita através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econdmica

Federal, dentro do prazo de validade.

g) Prova da regularidade dos Deébitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal
12.440/2011, dentro do prazo de validade.

h) Quando n&o houver prazo de validade expresso nos documentos exigidos para habilitacao,

sera considerado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data de sua emissdo, o qual serd

observado em relagdo aos cadastrados e ndo cadastrados.

12
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3.4.1.8. Documentacdo relativa a qualificacdo econdmico-financeira.

a) Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em
data ndo anterior a sessenta dias da abertura da sessao publica desta Concorréncia Publica,
se outro prazo nao constar do documento, serd aceita Certiddo Positiva com Efeito de
Negativa, ambas estando dentro do prazo de vigéncia.

b) Empresas em recuperacao judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:

bl) Certiddao emitida pela instancia judicial competente que certifique que estd apta
econbmica e financeiramente a participar de processo licitatorio nos termos das Leis 8.666/93;
ou

b2) Plano de Recuperacdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem
prejuizo do atendimento a todos os requisitos de habilitagdo econémico-financeira

estabelecidos no edital.

c) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices

oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta.

d) O balanco patrimonial e as demonstra¢fes contabeis deverdo estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

e) Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial (inclusive o de
abertura) e demonstracdes contabeis assim apresentados: a) publicados em Diario Oficial; ou
b) publicados em Jornal; ou c¢) por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registros local do
Comeércio (cartdrios) delegados para esse fim; ou d) por copia ou fotocopia do livro Diario,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos

Oficios de Registro local do Comércio (cartérios) delegados para esse fim, inclusive com os

13



Superintendéncia de
Gestédo de Recursos
Materiais

Prefitura Municipal Rua dos Carijos, 456 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

Termos de Abertura e de Encerramento; ou e) escrituracdo contabil digital, conforme
Instrucdo Normativa RFB n° 1774, de 22 de dezembro de 2017.

f) A boa situagdo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes férmulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG= ATIVO TOTAL :
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
LC= ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE
g) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao

balanco.

h) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comisséo de LicitacOes reserva-se o direito de

efetuar os calculos.

i) Se necessaria, a atualizacdo do balanco e do patrimdnio liquido deverdo ser apresentados

juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente.

j) Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participacdo nesta
concorréncia, devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem

deste edital, a fim de permitir celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

k) A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor
igual ou inferior a um, deverd comprovar que possui capital minimo ou o valor do
patrimoénio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao,
devendo a comprovacdo ser feita relativamente a data da apresentacdo da proposta, na forma

da lei, admitida a atualizacéo para esta data atraves de indices oficiais.
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I) Comprovagéo de Capital Social integralizado ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo, no_momento da assinatura do Contrato, conforme entendimento
jurisprudencial - Acérddo TCU - 313/2008-Segunda Camara.

3.4.2. Seréo aceitas certiddes positivas com efeitos de negativa.

3.4.1.9. Documentacdo relativa a qualificacdo técnica:

3.4.1.9.1. Prova de registro ou inscri¢do da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a
entidade profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

3.4.1.9.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da
licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizaré pelos trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no

CREA - como Responsavel Técnico e ainda 01 (um) Técnico de Seguranca do Trabalho.

3.4.1.9.3. A comprovacao do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por
meio de copia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de
servicos, ou, ainda, de declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor de atestado de
capacidade técnica, desde que acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do
TCU.

3.4.1.9.4. As capacitacbes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou

diplomas e deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

3.4.1.9.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela
licitante deverdo participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por

profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.
3.4.1.9.6. A Licitante deverad indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a

realizacdo do objeto da licitacdo, conforme lista abaixo, através de declaracdo da empresa

licitante.
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01 CAMINHAO BASCULANTE;

01 ROLO COMPACTADOR,;

01 MOTONIVELADORA;

d. 01 MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO;
e. 01 RETROESCAVADEIRA.

T @

o

3.4.1.9.7. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s)
emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa
executou obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)
atestado(s) de capacidade técnico-operacional devera(do) comprovar a execugdo no
quantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia a Sumula
263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

ITEM PERCENTUAL
QUAN
SERVICOS UN . CORRESPONDEN
' TE

EXECUGAO DE POCO DE VISTA
8.1.1 | (DIAMETRO IGUAL OU SUPERIORA | UN | 42 50%
600MM)

ESCORAMENTO DE VALA TIPO
5.3 . M2 | 6.179 50%
DESCONTINUO

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a

execucdo da obra.

3.4.1.9.8. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s)
emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), acompanhado(s) de Certidao(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que

o(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servico(s) com caracteristica(s)
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semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-

profissional devera(dao) comprovar a execugdo dos itens de maior relevancia a seguir

relacionados, conforme inciso, |, do § 10 do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM

SERVICOS

8.1.1

EXECUCAO DE POCO DE VISTA (DIAMETRO IGUAL OU
SUPERIOR A 600MM)

5.3

ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO

3.4.1.9.9. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacdes

basicas:

e Nome do contratado e do contratante;

e Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

e Localizacdo do servico;

e Servigos executados (discriminagéo e quantidades).

3.4.1.9.10. Os atestados ou certidfes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas

condicdes acima, ndo serdo considerados pela Comissao de Licitacdes.

3.4.1.9.11. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo

imprescindiveis a perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia

restritiva ou ndo previsto em lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

3.4.1.9.12. Para fins de comprovagdo da capacidade técnico — operacional e capacidade

técnico — profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com

o disposto no Projeto Basico, edital e seus anexos.

3.4.1.9.13. No que se refere as especificacbes técnicas dos materiais, as licitantes devem

considerar as disposi¢Oes contidas nos documentos anexos ao processo, especificamente na

planilha orcamentaria e no relatorio técnico/memorial descritivo.
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3.5. DA VISITA TECNICA

3.5.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos
de habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos
documentos de habilitagio Declaracdo de Conhecimento de Area, conforme modelos
disponibilizados no edital.

3.5.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicard na presuncdo de conhecimento das
condigdes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o
desconhecimento de informacbes e das condicbes locais pertinentes a execugdo do objeto
licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para reclamacGes futuras, nem

tampouco desobrigam a sua execucao.

3.5.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de
abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco)
dias anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos. O telefone para o agendamento é (35) 3449-4977.
3.5.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da obra para que,
ao fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacao
das propostas e perfeita execucao dos servicos pretendidos pelo Contratante.

4. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DO ENVELOPE

4.1.  Asempresas deverdo indicar na parte externa do envelope:
4.1.1. Arazéo social e endereco completo do Proponente.

4.1.2. O nome do 6rgdo licitante.

4.1.3. O numero do processo.

4.1.4. O nimero da CONCORRENCIA PUBLICA.
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4.1.5. O numero do envelope (1 = Habilitacdo e 2 = Proposta).

4.1.6. A data e horario da abertura dos envelopes da CONCORRENCIA PUBLICA.

5. DO ENVELOPE N° 01 - “DOCUMENTACAOQO”

5.1. No envelope n° 01 “Documentagao”, devera ser entregue fechado ou lacrado,
rubricado no local de seu fechamento, deverdo ser apresentados os documentos em original,
por qualquer processo de cOpia autenticada por cartorio competente ou pelos membros da
Comissdo Permanente de LicitacGes, mediante apresentacdo dos originais para confronto, ou

publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial.

5.2. O documento original apresentado serd devolvido apds conferéncia pela Comisséo
Permanente de Licitacdes, aos presentes, ficando a disposi¢do dos ndo presentes.

6. DO ENVELOPE N°02 - “PROPOSTA”

6.1. No envelope n° 02 “Proposta”, devidamente fechado ou lacrado, deverd constar a
proposta propriamente dita, em 01 (uma) via, digitada ou escrita de forma legivel, de acordo
com o modelo de proposta fornecido pelo Municipio, isenta de emendas ou rasuras, rubricada
em todas as vias e assinada ao final, juntamente com a planilha orgamentaria, composicao do
BDI, cronograma fisico financeiro e planilha de composi¢do de custos unitarios, devendo
constar, sob pena de desclassificacéo:

6.1.1. Valor da proposta de acordo com a planilha orcamentéria, sendo que o preco ofertado
deverd ser expresso em moeda corrente nacional, devendo ser decomposto em valores
unitarios, apresentando preco global;

6.1.2. Prazo de execucao da obra;

6.1.3. Prazo de validade da proposta;

6.1.4. As assinaturas exigiveis pertinentes;
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6.1.5. Indicacdo da empresa: razdo social, endereco completo e CNPJ/MF;
6.1.6. Numero da CONCORRENCIA PUBLICA.

6.2. Nd&o serdo levadas em consideracdo quaisquer ofertas que ndo se enquadrem nas

especificagcOes exigidas.

6.3.  No preco deverdo estar inclusos todos os tributos, obrigacfes previdenciarias, fiscais,
comerciais, trabalhistas, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, material,
mao-de-obra, maquinarios, equipamentos, ferramentas, insumos necessarios, responsabilidade
civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre a obra, objeto desta

licitacdo.
6.4. A proposta deverd referir-se a integralidade do objeto.

6.5. Validade da cotacdo, a contar do Gltimo dia previsto para recebimento dos envelopes

“Proposta”, que devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias.

6.6. A apresentacdo da proposta pela licitante significa o pleno conhecimento e integral
concordancia com as clausulas e condicdes desta licitacdo e total sujeicdo a legislacdo
pertinente.

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

7.1. A presente licitacdo sera processada e julgada de acordo com o procedimento
estabelecido no art. 43 da Lei Federal n° 8.666/93.

7.1.1. Apos a entrega dos envelopes pelos Licitantes, ndo serdo aceitos quaisquer adendos,

acréscimos, supressdes ou esclarecimentos sobre o contetdo dos mesmos.

7.1.2. Os esclarecimentos, quando necessarios e desde que solicitados para Comissao

Permanente de Licitagdes, constardo obrigatoriamente da respectiva ata.
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7.1.3. Se a empresa enviar representante que ndo seja socio-gerente ou diretor, far-se-4
necessario o credenciamento passado em papel timbrado, com mencéo expressa de que lhe
confere amplos poderes, inclusive para recebimento de intimacdes e decisdo sobre a

desisténcia ou nao de recurso contra a habilitacdo e julgamento das propostas.

7.1.4. A ndo apresentacdo do credenciamento ndo implica a inabilitagdo do Licitante, mas o
impede de discordar das decisfes tomadas pela Comissdo Permanente de Licitacdes, durante a

sessdo de abertura dos envelopes “Documentacao” e “Proposta”.

7.2.  Abertura dos envelopes “Documentacio”.

7.2.1. No dia, local e hora designados no preambulo deste Edital, na presenca dos Licitantes
OU Seus representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a
Comissdo Permanente de LicitagcBes, iniciara os trabalhos, examinando os envelopes
“Documentagdo” e “Propostas”, os quais serdo rubricados pelos seus componentes ¢

representantes presentes, procedendo a seguir a abertura do envelope “Documentagido”.

7.2.2. Os documentos contidos nos envelopes n° 01 serdo examinados e rubricados pelos
participantes da Comissdo Permanente de Licitagdes, bem como pelas proponentes ou seus

representantes presentes.

7.2.3. Os procedimentos desta fase serdo constados em ata, de forma circunstanciada a
respeito, que deverd ser assinada pelos membros da Comissdo e pelos representantes

presentes, devendo toda e qualquer declaracdo constar obrigatoriamente da mesma.

7.2.4. Se ocorrer a suspensao da reunido para julgamento e a mesma ndo puder ser realizada
no dia, serd& marcada a data da divulgacdo do resultado pela Comissdo Permanente de
Licitagdes, sendo o resultado publicado no site oficial do Municipio para conhecimento de

todos os participantes, bem como a data de abertura do envelope “Proposta”.
7.2.5. Os envelopes denominado “Proposta”, das proponentes “inabilitadas”, ficardo a

disposicdo dos licitantes, pelo prazo de 5 (cinco) dias junto & Comissdo Permanente de

Licitagdo, a qual devolvera contrarecibo.
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7.3.  Critério para fins de apreciacdo da documentacao:

7.3.1. Sera inabilitada desta licitacdo a Proponente que deixar de atender o solicitado ou nao

preencher os requisitos previstos neste Edital para a habilitacéo.

7.3.2. Se todos os Licitantes forem inabilitados, a Administracdo podera fixar o prazo de 8
(oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacéo, escoimada da causa que ensejou a

inabilitacdo.

7.4. Abertura dos Envelopes “Proposta”:

7.4.1. Os envelopes “Proposta” das proponentes habilitadas serdo abertos, a seguir, no
mesmo local, desde que nao haja interposi¢do de recursos de que trata o art. 109, I, “a”, da Lei
Federal n. 8.666/93. Havendo recurso, a abertura serd& comunicada aos proponentes apds

julgado o recurso interposto ou decorrido o prazo de interposicao.

7.4.2. Ap0s a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL.

7.4.3. As Propostas serdo rubricadas, examinadas e lidas pelos membros da Comissdo
Permanente de Licitacfes, e a seguir colocadas a disposi¢cdo dos Licitantes para exame e
rubrica.

7.4.4. Os procedimentos desta fase serdo constados em ata, de forma circunstanciada a
respeito, que devera ser assinada pelos membros da Comissdo e pelos representantes

presentes, devendo toda e qualquer declaracéo constar obrigatoriamente da mesma.

7.4.5. Se o julgamento ndo ocorrer logo ap6s a abertura dos envelopes, a Comissao

Permanente de Licitagdes divulgara posteriormente o resultado da presente licitagéo.

7.5.  Critério para fins de julgamento da Proposta:

7.5.1. Desclassificacéo:

22



Superintendéncia de
Gestédo de Recursos
Materiais

Prefitura Municipal Rua dos Carijos, 456 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

7.5.1.1. Serdo desclassificadas as Propostas que:

7.5.1.1.1. ndo obedecerem as condicdes estabelecidas no Edital.

7.5.1.1.2. apresentem preco global simbdlico, de valor zero, ou manifestamente inexequivel,
incompativel com os pre¢os e insumos de mercado, assim considerados nos termos do art. 44,
8 3°eno art. 48, inc. I, 88 1° e 2° da Lei Federal n° 8.666/93, notadamente quando inferiores

a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, ou

b) valor or¢ado pela administracao.

7.5.1.1.2.1. Nos termos da Sumula 262 do TCU, o critério definido no art. 48, II, § 1°, “a” ¢
“b”, da Lei 8.666/1993 induz a presungdo relativa de inexequibilidade. Assim, caso existam
indicios de inexequibilidade, a licitante tera a oportunidade para, no prazo de 05 (cinco) dias,
demonstrar a exequibilidade de sua proposta, por meio de apresentacdo de planilha

orcamentaria de custos e outros documentos que entender pertinentes.

7.5.1.1.3. Contiverem precos superiores aos previstos na planilha orcamentaria de precos da

administragdo.

7.5.1.1.4. Contenha seu texto rasuras, emendas, borrdes, entrelinhas, irregularidades ou

defeito de linguagem capazes de dificultar o julgamento.

7.5.1.2. Se todas as Propostas forem desclassificadas, a Administracdo poderd fixar aos
Licitantes o prazo de até 8 (oito) dias Uteis para reapresentacao de outra, escoimada da causa
que ensejou a desclassificacao.

7.5.2. Classificacéo:

7.5.2.1. Apo6s o exame das Propostas, a Comissao fard a classificagdo das mesmas, levando-se
em conta 0o MENOR PRECO POR LOTE.

23



Superintendéncia de
Gestédo de Recursos
Materiais

Prefitura Municipal Rua dos Carijos, 456 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

a) a classificacdo se fard pela ordem crescente dos precos propostos e aceitaveis,
constando da ata até o terceiro colocado.

b) no caso de empate, entre duas ou mais propostas, se nao for o caso de direito de
preferéncia as microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da LC n° 123/06,
nem de aplicacdo do disposto no § 2° do art. 3° da Lei 8.666/93, 0o desempate far-se-4 nos

termos do § 20 do art. 45 da Lei n°® 8.666/93.

C) no julgamento das propostas ndo serdo consideradas ofertas e outras informagdes ndo

solicitadas neste instrumento ou em diligéncias.

7.5.3. Da adjudicacdo e homologacéo:

7.5.3.1. Cabera a autoridade que determinou a abertura do processo licitatério a decisdo, a

homologacdo do procedimento e a adjudicacdo do objeto da licitacdo.

7.5.4. Da publicidade dos atos:

7.5.4.1. Da habilitacdo ou inabilitacdo, classificacdo, adjudicacdo e homologacdo, dar-se-a
conhecimento aos Licitantes através de publicacdo no site oficial do Municipio, sem prejuizo
de outros meios de publicidade.

8. DO PRAZO E CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

8.1. O adjudicatario devera assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias
consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Administragao.

8.1.1. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Prefeitura Municipal,

localizada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG.
8.1.2. O prazo concedido para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma Unica vez,

por igual periodo, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra

motivo justificado e aceito pela Administragéo.
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8.2.  Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, poderd a Administracao,
qguando o convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condic¢oes
estabelecidos, convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo
em igual prazo e nas mesmas condic¢des da primeira classificada, inclusive quanto aos precos,

ou revogar a licitacdo independentemente da cominacgéo do art. 81 da Legislacéo citada.
8.3.  Apos a assinatura do contrato, devera ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Téecnica — RRT, devidamente quitada pela

execucéo das obras.

8.4.  Fardo parte integrante do contrato todos os documentos constituintes do processo desta

licitacdo.

8.5.  Correrdo por conta do licitante vencedor as despesas que incidam ou venham a incidir

sobre o contrato.

9. DO PRECO ORCAMENTARIO E DAS PROPOSTAS

9.1. O valor estimado da obra licitada é o previsto na planilha or¢camentaria de custos,

anexa ao edital.

9.2.  As licitantes deverdo propor precos para todos os itens relacionados na planilha de

orcamento anexa, finalizando com o total geral.
9.3.  Nos casos em que a Comissdo de Licitacdes constate a existéncia de erros numéricos
na proposta e/ou planilha apresentada pela licitante, serdo procedidas as corre¢fes necessarias,

para apuracdo do preco total, obedecidas as seguintes disposicdes:

9.3.1. Havendo divergéncia entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado

por extenso, prevalecera este ultimo.

9.3.2. Havendo divergéncia entre o valor da proposta e o valor registrado na planilha de

orcamento, prevalecera este ultimo.
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9.3.3. Havendo divergéncia entre o valor total e a somatdria dos valores parciais, a comisséo
procedera a correcdo do valor total, mantidos os valores parciais.

9.3.4. Havendo divergéncia entre 0s precos unitarios e os valores parciais, a Comissao

procedera a correcdo dos valores parciais mantidos 0s pregos unitarios.

9.3.5. Erros no preenchimento da planilha de formacdo de preco do licitante ndo constitui
motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada

sem a necessidade de majoracao do preco ofertado, conforme jurisprudéncia do TCU.

9.3.6. As composicbes de custos unitarios e o detalhamento do BDI devem constar das
propostas das licitantes e nio podem ser indicada mediante o uso da expressiao “verba”
ou de unidades genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o
critéerio de julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios néo

poderdo exceder ao valor unitario de cada item da planilha.

9.3.7. Nos termos do art. 619 do Codigo Civil, o licitante que se incumbir de executar a
obra, segundo plano aceito por quem a encomendou, ndo tera direito a exigir acréscimo no
preco, ainda que sejam introduzidas modificacdes no projeto, a ndo ser que estas resultem de

instrucdes escritas do Municipio.

10. DOS PRAZOS

10.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 24 (vinte e quatro) meses contados
a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e

seguintes da Lei 8.666/93.

10.2. O PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS serd de 12 (doze) meses, e seguird

conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

10.3. Os servigos terdo inicio em até 20 (vinte) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem

de Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
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Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em caréter excepcional e com
justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

10.4. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de
inicio e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de
forca maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposi¢bes contidas no Codigo Civil
Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

10.5. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

10.6. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo ndo
previsto no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

10.6.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr ap6s autorizacdo da mesma. Nesta hipotese, 0s prazos serdo retomados de
onde pararam.

10.6.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos
devidos a Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo
se 0 motivo da paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

10.7. Por motivo de for¢a maior ou caso fortuito poderédo ser acrescidos, ao prazo de execucao
das obras, os dias em que 0s servigos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde

que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

11. DO RECEBIMENTO DA OBRA
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11.1. Concluidas as obras, objeto desta licitagdo, a contratada solicitard sua aprovacdo
através da Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observagdes que julgar necesséria,
rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e
contratuais. Nesta hipotese serd dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as
suas expensas, complemente ou refaga as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria
Municipal de Obras emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da

licitacdo, 0 que possibilitara a liberacdo da garantia de execucao.

11.2. A fiscalizacdo das obras contratadas serd efetuada por técnicos do Municipio, que
deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informagOes e servicos que julgarem

necessarios.

11.3. O documento hébil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera
ser o Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e
anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovacdo real do andamento das obras
e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante

credenciado de ambas as partes.

11.4. Recebimento provisorio e definitivo:

11.4.1. A Obra serad recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias

Uteis da comunicacdo escrita ao contratado.

11.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por
servidor ou comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o
decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser

ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.
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12. DO PAGAMENTO E REVISAO DE PRECOS

12.1. PAGAMENTO

12.1.1. O pagamento serd através das medi¢cGes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais
das Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser

acompanhada da a seguinte documentacéo:

12.1.1.1. BOLETIM DE MEDICAO;

12.1.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

12.1.1.3. DIARIO DE OBRAS;

12.1.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

12.1.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orcamentaria desta licitacdo.

12.1.2.1. Para efeito da medicéo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a

finalidade.

12.1.2.2. Caso a fiscalizagdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados,
informara por escrito, a Contratada, que devera apresentar nova medi¢do corrigida, bem como

as justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

12.1.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da
data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia
em relacdo as certidGes negativas, caso em que 0 prazo podera ser acrescido até que haja a

regularizagdo destas.

12.1.3.1. A emissdo da Nota Fiscal sera autorizada somente apOs conferéncia da

documentacdo por parte da Fiscalizagdo das Obras e Fiscaliza¢do do Contrato.
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12.1.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizacdes devidas pelo Fornecedor, nos termos do Projeto

Basico e deste Edital.

12.1.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratorios a taxa nominal

de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

12.1.6. O valor dos encargos serd calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do efetivo pagamento; | = indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

prestacdo em atraso.

12.1.7. As medicBes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més subsequente

ao periodo executado na medicao.

12.1.7.1. As medicGes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

12.2. DA REVISAO DE PRECOS

12.2.1. A revisdo dos pregos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s

requisitos constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

12.2.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdémico-financeiro ocorrido
devera ser retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a
retribuicdo paga pelo Municipio ndo é suficiente para saldar a totalidade dos custos

contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

12.2.3. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliagdo de todos os precos
do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovagao
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado,

conforme as constatacdes de oscilacGes apuradas.
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12.2.4. Enquanto eventuais solicitacfes de revisédo de pregos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo podera suspender a prestacdo de servicos e 0S pagamentos serdo

realizados aos precos vigentes.

12.2.5. O novo preco sO tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para
efeito de pagamento dos servicos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacéo e
a data do deferimento, retroagird o preco a data do pedido de adequacdo formulado

pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

13. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes desta licitagcdo correrdo por conta da seguinte dotacdo

orcamentaria:

DOTACAO -
FICHA ) DESCRICAO ORIGEM
ORCAMENTARIA

OBRAS DE SANEAMENTO E
02.09.1660.0015.0451.001
743 INFRAESTRUTURA EM VIAS | VINCULADO
3.3.44.9.05.10 ,
PUBLICAS — RECURSO FINISA

OBRAS DE DRE NAGEM NO

02.09.1700.0015.0451.001 .

1801 BAIRRO COLINA VERDE — PROPRIO
3.34490510

CONTRAPARTIDA

14. DA ALTERACAO CONTRATUAL
14.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos
ou supressdes que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo

com o que preceitua o art. 65, 8 1°, da Lei Federal n. 8.666/93.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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15.1. S&o aplicaveis as sancdes previstas no Capitulo 1V da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.

15.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracdo falsa, estara sujeita & pena de declaracao
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

15.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente nédo
venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a
tumultos durante a sessdo publica da Concorréncia Publica ou ao retardamento dos trabalhos

em razéo de comportamento inadequado de seus representantes.

15.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e
comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacoes
assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada

no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;
Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-

se-a 0 disposto no inciso IlI;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipdtese do

descumprimento total do contrato;
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IV — Na hipdtese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, poderd haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso

Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracgdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as
obrigacOes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancédo
administrativa, consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

15.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, 11l e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e multa de

até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

15.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara
impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, serd
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

em edital e no contrato e das demais cominacdes legais.

15.7. As sanc¢0es sao independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicacdo das outras.

16. DA RESCISAO CONTRATUAL

16.1. A rescisdo contratual podera ser:
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16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos | a XIl e XVII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;

16.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia
da Administracdo.

16.2. A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisdo pela Administragdo, com

as consequéncias previstas no item 15.6.

16.3. Constituem motivos para rescisdo do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n°.
8666/93.

16.3.1. Em caso de rescisdo prevista nos incisos XIl a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem
que haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados,
guando os houver sofrido.

16.3.2. A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias
previstas no art. 80, incisos | a IV, ambos da Lei n.8.666/93.

17. DOS RECURSOS

17.1. Dos atos administrativos praticados na presente licitagdo, serdo admitidos os recursos
disciplinados nos termos do artigo 109 e seguintes, da Lei Federal 8.666/93, observados os
procedimentos la estabelecidos.

17.2. O recurso contra a decisdo do(a) Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo terd
efeito suspensivo, exceto quando manifestamente protelatorio ou quando o(a) Presidente(a) da

Comissdo Permanente de Licitagdes puder decidir de plano.

17.3. Os demais licitantes poderdo apresentar contrarrazdes em igual namero de dias, que

comecardo a correr do término do prazo do recorrente e/ou intimacao.
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17.4. No prazo das razbes e contrarrazOes, fica assegurada vista dos autos na sala da
Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais.

17.5. As razbes e respectivas contrarrazdes deverdo obedecer aos seguintes requisitos, sob

pena de ndo serem conhecidos:

17.5.1. Ser dirigidas a Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, aos cuidados

Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes no prazo de 5 (cinco) dias Uteis;

17.5.2. Ser encaminhadas para o0 endereco eletronico editaispmpa@gmail.com, com

assinatura digital (via_token ou certificado digital), ou ser protocolizadas na sala da

Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, em uma via original, datilografada ou
emitida por computador, contendo razdo social, nimero do CNPJ e endereco da empresa,
rubricadas em todas as folhas e assinadas pelo representante legal ou credenciado do licitante,
acompanhadas de copia do documento de identificacdo e CPF do signatario e comprovante do

poder de representacdo legal.

17.6. A Presidente da Comissao Permanente de Licitagdes ndo se responsabilizara por razoes
ou contrarrazdes enderecadas por outras formas ou outros enderegos eletronicos, e que, por

iss0, sejam intempestivas ou ndo sejam recebidas.

17.7. O acolhimento de recurso importara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

17.8. O recurso sera apreciado pela Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes, que
poderé reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazé-lo subir devidamente informado a autoridade superior, que decidird no prazo de 5 (cinco)

dias Uteis, contado do recebimento.

17.9. A decisdo acerca de recurso interposto sera divulgada por meio de publicagéo no sitio da

internet deste Municipio.
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17.10. Julgados os recursos, sera adjudicado o objeto a licitante vencedora e homologado o

certame.

18. OBRIGACOES DAS PARTES

18.1. OBRIGACOES DA CONTRATADA

18.1.1. A Contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigagOes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo

exigidas na licitag&o.

18.1.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.

18.1.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de

sua inexecucdo total ou parcial.

18.1.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representa-la na execucdo do contrato.

18.1.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, em até 30 (trinta) dias corridos, o servi¢o objeto do contrato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais

empregados.

18.1.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgdo interessado.

18.1.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo

Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou
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restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagOes, inclusive perante o Registro de

Imoveis.

18.1.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela
Fiscalizacdo indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento diario da execucdo dos servigcos previstos na Ordem de Servico. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer O6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material
estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra impropria ou método
empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos que se fizerem
necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou mao de obra, equipamento(s) e etc.;

18.1.9. Nao havendo condi¢fes para a execugdo dos servigos por razdes decorrentes de casos
fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA néo contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
Sservigos, 0s motivos para a ndo realizacdo dos servicos deveréo ser informados ao Contratante

e deveréo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizago;

18.1.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos servigos, ou na
impossibilidade desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias
especificadas, acarretard a aplicacdo de sancbes a CONTRATADA, de acordo com o

estabelecido no edital;

18.1.11. Os locais onde seréo realizados 0s servi¢os deverao estar devidamente sinalizados em
acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as

medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral,

18.1.12. A CONTRATADA deverd fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de
uniformes, bem como de todos os equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em
vigor (EPI e EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizagdo, em compatibilidade com

0 Servigo executado;
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18.1.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

18.1.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mao de Obra

pertinente a perfeita execucao da obra;

18.1.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servicos e obras,
pela seguranca e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor
técnico dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou
falhas dos materiais e/ou dos servicos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo
de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da detec¢do e conhecimento dos mesmos pela
CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;

18.1.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos

servicos nos termos do Art. 618, do Caodigo Civil Brasileiro;

18.1.17. Obter, quando necessario, as licencgas prévias e de instalacdo relativas as obras junto

aos orgaos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

18.1.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas e
executar o objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢fes técnicas do edital,
Seus anexos e normas técnicas vigentes;

18.1.19. Apo6s a conclusdo das obras e servicos, as vias deverdo estar completamente livres de
obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacdo

de pedestres e veiculos;

18.1.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, nao

podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que n&o se inclua sua especializacéo;
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18.1.20.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependerd de prévia anuéncia da
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos por escrito, sem prejuizo da

responsabilidade da Contratada pelo énus e perfeicdo técnica dos servicos;

18.1.20.2. As subcontratacbes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar
preferencialmente, junto as empresas que se enquadrem na condi¢do de ME/EPP, conforme
dispde a Lei Complementar 123/2006 e 8§ 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

18.1.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢cdes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se

dar de forma ampla.

18.1.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periddicas para definicdo de

metas e/ou sanar duvidas recorrentes das obras e servicos;

18.1.22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos

funcionarios, além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamacdes, quando for o caso.

18.1.23. Todas as acOes que serdo tomadas, davidas, procedimentos e solicitacdes deverao ser
feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diadrio de Obras) e dependendo da
complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.

18.1.24. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar
testes de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacdo julgar necessario, em

local a ser indicado, para garantir a perfeita execugdo do objeto e cumprir com o proposto.

18.1.25. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
quando da conclusdo dos servigos, o "as built", com todas as informacdes e detalhes
atualizados de todas as alteragGes e modificagcdes, previamente autorizadas pela Comisséo de
Fiscalizag&o, ocorridas durante a execucdo das obras, sob pena de ndo ter aprovada sua ultima
medicdo. O "as built" devera ser entregue Impresso e em Midia Digital com os arquivos nos
formatos padrdo para cada software utilizado (AutoCAD, Microsoft Excel, Adobe PDF, ou

similares compativeis).
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18.1.26. Garantir a aplicagcdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a
integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, aléem de estabelecer requisitos
minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizacdo de maquinas e
equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importagdo, comercializag&o,
exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

18.1.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro
imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de
evitar a possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar

imediatamente o comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da ocorréncia, relatando o fato;
18.1.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando
necessario:

18.1.28.1. A contratacéo de bota-fora para a obra;

18.1.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

18.1.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,

18.1.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de
omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.
18.1.29. A CONTRATADA devera manter em vigor o contrato de seguros abaixo
relacionado em sociedade seguradora de reconhecida idoneidade, autorizada a operar no
Brasil, observando as condic¢des aprovadas pela SUSEP, comprometendo-se a apresenta-lo ao
CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias corridos a contar da data de assinatura do

Contrato.

18.1.29.1. O Seguro de Riscos de Engenharia na modalidade “all risks”, cobrira a execugao
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das obras civis, instalacdes e montagens, e devera ser mantido em vigor durante todo o prazo
de execugdo das obras que fazem parte da ‘‘DRENAGEM COLINA VERDE”,

correspondendo a 100% (cem por cento) do valor total destas, com as seguintes coberturas

minimas:

COBERTURA

LIMITE MINIMO DE GARANTIA

Basica — Obras Civis em Construcao/Instalagcdo
e Montagem

100% do valor da obra

Danos em Consequéncia de Erro de Projeto

100% do valor da obra

Despesas Extraordinarias

5% do valor da obra

Despesas com Desentulho do Local

5% do valor da obra

Manutengdo Ampla (12 meses)

100% do valor da obra

Responsabilidade Civil Geral / Cruzada,

Sinistros

) _ _ ) 5.000.000,00
inclusive para trincas, fissuras e rachaduras
Lucro Cessantes decorrente de responsabilidade
o ) 500.000,00
civil (para atender terceiros).
Danos Morais (exclusivamente para as garantias
N o 500.000,00
de responsabilidade civil geral)
Obras Concluidas 500.000,00
Despesas de Salvamento e Contencédo de
1.000.000,00

18.1.29.2. A apdlice de que trata esta Clausula devera permanecer em vigor durante o prazo

especificado acima, devendo ser prorrogada em, no minimo, 30 (trinta) dias corridos antes dos

respectivos vencimentos, mediante pagamento do respectivo prémio de seguro, e apresentadas

a0 CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos de sua efetiva prorrogagédo pela

seguradora, sob pena de resciséo do presente CONTRATO.

18.1.29.3. No caso de aumento do valor contratual, a ap6lice devera ser endossada de forma a

refletir este aumento. A CONTRATADA terd 10 (dez) dias corridos para assim proceder, a

contar da data de assinatura do respectivo termo aditivo.
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18.1.29.4. O CONTRATANTE verificara se a apdlice emitida atende as exigéncias contidas
nesta clausula, e podera solicitar as alteracfes e ajustes que julgar convenientes.

18.1.29.5. A remuneracdo do Seguro é definida na composicao do BDI.

18.1.29.6. A CONTRATADA podera, apés autorizacdo expressa do CONTRATANTE,
alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer outras condi¢bes da apdlice contratada,
bem como adequa-la as varias fases de desenvolvimento das atividades objetos para a
“DRENAGEM COLINA VERDE”.

18.1.29.7. A CONTRATANTE devera estar indicada como Co-Segurado na apolice objeto

desta Clausula.

18.1.30. No ato do recebimento da ORDEM DE SERVICOS, a CONTRATADA devera
apresentar e manter vigente a APOLICE DE SEGUROS DE RISCOS DE ENGENHARIA,
sendo a apresentacdo deste um documento essencial para que a CONTRATANTE efetue o

pagamento.

18.1.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificacdes
contidas no Projeto Basico e demais documentos em anexo, com a aloca¢do de colaboradores
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade

minimas especificadas no Projeto Basico, em sua proposta;

18.1.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;
18.1.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade
que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a

seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

18.1.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;
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18.1.35. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com o0s documentos e especificagdes que integram o

Projeto Bésico e seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;

18.1.36. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

18.1.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser

executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

18.1.38. Atender as solicitacbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizacdo, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacGes relativas a execucao do servico, conforme descrito
no Projeto Basico;

18.1.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo
contratado responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado no Processo

Licitatorio.

18.1.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e

demais documentos necessarios para execucao de obras;

18.1.40. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacGes e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

18.1.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e

demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel,

18.1.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagcdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos
federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servi¢os publicos para a obtencdo de

licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.. Habite-se, Licenca
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Ambiental de Operacao, etc.).

18.1.43. Deverd submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer
alternativa de aplicacdo de materiais, servi¢cos e equipamentos a ser considerada na execugéo
dos servicos e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua
equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condi¢des estabelecidas nos Projetos e

SeusS anexos;

18.1.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Pagina86 Residuos Solidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em
conformidade com as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n°s
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

18.1.45. As medicdes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacao e quantificacdo
dos servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condigdes contidas

no edital e seus anexos;

18.1.46. A empreiteira tomard as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as
canalizacOes e redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacdes e calcadas das areas
adjacentes e outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes

durante a execucdo de todas as etapas da obra.
18.1.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, seréo
de inteira e Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua

reconstituicao.

18.1.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscaliza¢do e normas

técnicas oficiais para a boa execucédo da obra, correrdo por conta da contratada.

18.1.48. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de

construgdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de
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engenharia deverd estar instalada no local da obra.

18.1.49. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso,
ndo podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condicdes
de uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres

que passarem pela redondeza.

18.1.50. A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da
obra) conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacdo pelos poderes
competentes ou companhias concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, de todos
0s componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificacdes do

projeto deve ser obtida autorizacdo por escrito da Contratante.

18.2. OBRIGAC}OES DA CONTRATANTE

18.2.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas
discriminativas dos servigos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de

contrato.

18.2.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacao, se for necessario.

18.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medicdes

de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

18.2.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus

servigos dentro das normas constantes em contrato.
18.2.5. Prestar as informacfes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

contratada, bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao

dos servigos.
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18.2.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagoes,
impedindo que pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem

prestados por esta.

19. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

19.1. A CPL examinara a proposta mais bem classificada quanto a compatibilidade do prego
ofertado com o valor estimado e a compatibilidade da proposta com as especificacdes técnicas
do objeto, observado o disposto no § 1° do art. 48 da Lei 8.666/93.

19.2. A CPL podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do

Municipio ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua deciséo.

19.3. Na&o se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

19.4. N&o se admitird proposta que apresente valores simbolicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado.
19.5. Nao serdo aceitas propostas com valor unitario ou global/Por lote superior ao estimado

ou com precos manifestamente inexequiveis.

19.6. Considerar-se-a4 inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentacdo que comprove gue 0s custos envolvidos na contratacdo
sdo coerentes com os de mercado, em especial as propostas cujos valores sejam inferiores a

70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela administracéo, ou

b) valor orcado pela administragdo. Nesse caso, a CPL entender que h& indicios de
inexequibilidade do preco, fixara prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu
preco, por meio de planilha de custos elaborada pelo préprio licitante, sujeita a exame pela
Administragdo, conforme Sumula 262 do TCU, além de outros documentos julgados

pertinentes.

46



Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

Prefitura Municipal Rua dos Carijos, 456 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

19.6.1. N& havendo a comprovacdo da exequibilidade do preco a proposta sera

desclassificada.

19.6.2. Sera desclassificada a proposta que ndo corrigir ou ndo justificar eventuais falhas

apontadas pela CPL.
20. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

20.1. O PRESTADOR DE SERVICOS deve observar os mais altos padrdes éticos durante o
processo licitatério e a execucdo do contrato, estando sujeitas as san¢Bes previstas na

legislacdo brasileira.

20.2. O PRESTADOR DE SERVICOS deve observar e fazer observar, inclusive por seus
subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padréo de ética durante a execu¢do do

objeto da presente ata.

20.3. Para os propositos deste item, definem-se as seguintes praticas:
a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no processo de licitacdo ou

na execucdo de contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificacdo ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o

processo de licitacdo ou de execucdo de contrato;

c¢) “préatica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgdo licitador, visando

estabelecer precos em niveis artificiais e ndo competitivos;
d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as

pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio

ou afetar a execugdo do contrato; e
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e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspec¢des ou fazer
declarag®es falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuracdo de alegacGes de pratica prevista acima; (ii) atos cuja
intencdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro

multilateral promover inspecéo.

21. DO HORARIO E LOCAL DE OBTENCAO DE ESCLARECIMENTOS

21.1. O Edital poderé ser consultado e obtido junto a Comissdo Permanente de LicitacGes,
na Prefeitura Municipal, localizada na Rua dos Carijos, 45, Centro, em dias Uteis, das
08h00min as 17h00min.

21.2. Os esclarecimentos referentes ao fornecimento serdo prestados pela Comissdo
Permanente de Licitacdes, devendo ser realizados até o segundo dia Util da data de

apresentacdo das propostas.

22. DA GARANTIA

22.1. A CONTRATADA devera manter em vigor o contrato de seguros abaixo relacionado
em sociedade seguradora de reconhecida idoneidade, autorizada a operar no Brasil,
observando as condicGes aprovadas pela SUSEP, comprometendo-se a apresenta-lo ao
CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias corridos a contar da data de assinatura do

Contrato:

22.1.1. O Seguro de Riscos de Engenharia na modalidade “all risks”, cobrird a execucdo das
obras civis, instalacBes e montagens, e devera ser mantido em vigor durante todo o prazo de
execugdo das obras que fazem parte da ““DRENAGEM COLINA VERDE”, correspondendo

a 100% (cem por cento) do valor total destas, com as seguintes coberturas minimas:

COBERTURA LIMITE MINIMO DE GARANTIA

Basica — Obras Civis em Construcao/Instalagdo
100% do valor da obra
e Montagem
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Danos em Consequéncia de Erro de Projeto 100% do valor da obra
Despesas Extraordinarias 5% do valor da obra
Despesas com Desentulho do Local 5% do valor da obra
Manutengdo Ampla (12 meses) 100% do valor da obra
Responsabilidade Civil Geral / Cruzada,
) _ _ ] 5.000.000,00
inclusive para trincas, fissuras e rachaduras
Lucro Cessantes decorrente de responsabilidade
o ) 500.000,00
civil (para atender terceiros).
Danos Morais (exclusivamente para as garantias
N o 500.000,00
de responsabilidade civil geral)
Obras Concluidas 500.000,00
Despesas de Salvamento e Contencéo de
1.000.000,00

Sinistros

22.1.2. A apolice de que trata esta Clausula deverd permanecer em vigor durante o prazo
especificado acima, devendo ser prorrogada em, no minimo, 30 (trinta) dias corridos antes dos
respectivos vencimentos, mediante pagamento do respectivo prémio de seguro, e apresentadas
a0 CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos de sua efetiva prorrogacdo pela
seguradora, sob pena de rescisdo do presente CONTRATO.

22.1.3. No caso de aumento do valor contratual, a apdlice devera ser endossada de forma a
refletir este aumento. A CONTRATADA tera 10 (dez) dias corridos para assim proceder, a

contar da data de assinatura do respectivo termo aditivo.

22.1.4. O CONTRATANTE verificara se a apélice emitida atende as exigéncias contidas
nesta clausula, e podera solicitar as alteracdes e ajustes que julgar convenientes.

22.1.5. A remuneracdo do Seguro é definida na composicdo do BDI.
22.1.6. A CONTRATADA podera, apos autorizagdo expressa do CONTRATANTE, alterar
coberturas e franquias, bem como quaisquer outras condi¢es da apdlice contratada, bem

como adequa-la as varias fases de desenvolvimento das atividades objetos para a
“DRENAGEM COLINA VERDE”.
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22.1.7. A CONTRATANTE devera estar indicada como Co-Segurado na apolice objeto

desta Clausula.

23. DA FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA

23.1. Néo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execugdo de todos
0S servicos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os

servigos, diretamente por Gestores e substitutos designados.

23.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cOes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

23.3. A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administracdo, aos
quais competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execucdo do contrato, e de tudo

dara ciéncia a Administracao.

23.4. A Fiscalizacdo dos Servigos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que
deverao dispor de amplo acesso as informacdes e servicos que julgarem necessarios. Serdo 0s
fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, 0s servidores a

seguir indicados:

Paulo Alexandre Lemes 22.343 Fiscal Titular do Contrato e da Obra
Rodrigo Teixeira de 21.409 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra
Oliveira '

23.5. Ao Gestor compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas
dos produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer davidas

e pendéncias que surgirem no curso de sua execucdo, determinando o que for necessario a
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regularizagdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteragdes.

24. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

24.1. Os servigos serdo executados no seguinte local:
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Figura 1 — Area de Abrangéncia do Projetg — Proximo ao Aeroporto de Pouso Alegre
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

25. DAS CONDICOES DE INIiCIO DA OBRA

25.1. As obras e servigos deverdo ser executados diretamente pela Contratada, ndo podendo
ser objeto de subempreita, sublocacdo ou cessdo, exceto naquilo que ndo se inclua em sua
especializacdo, o que dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem

prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfei¢éo técnica do mesmo.
25.2. Face ao disposto no art. 65 81° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acréscimos ou
supressOes até 25% (vinte e cinco por cento) do valor global, no caso de construcdo, desde

que comprovada a necessidade em planilha orgamentaria e devidamente autorizada.

25.3. Os servigos contratados para a execucao da obra deverdo ser realizados de acordo com o
cronograma fisico-financeiro que se encontra anexo ao processo.
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25.4. Demais disposicdes acerca de condi¢des de execucao seguirdo o disposto do cldusula de
obrigacdes da contratada.

26. DA SUBCONTRATACAO E CESSAO

26.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo
ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua
especializacdo, o que dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem

prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfei¢do técnica do mesmo.

a) A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servicos se a subcontratacédo for

admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;

b) Se autorizada a efetuar a subcontratagéo de parte dos servigos e obras, a CONTRATADA
realizard a supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como respondera
perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratacao.
27. DAS CONDICOES DE EXECUCAO

27.1. Para o inicio da Execuc¢do das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacfes
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de

Servigos.

27.2. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatorios,
poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servi¢o prestado. Na

auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

52



Superintendéncia de
Gestédo de Recursos
Materiais

Prefitura Municipal Rua dos Carijos, 456 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

27.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por
colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgaos

oficiais competentes.

27.4. A Contratada devera seguir as planilhas or¢camentarias, cronograma fisico-financeiro,
projetos executivos, memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos a

este Projeto Bésico e no Edital de LicitacOes.

27.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na
obra durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do
CONTRATANTE.

27.5.1. O Diario de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos

Sservigos executados.

27.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucao do servico,
se omitidos na proposta, serdo interpretados como ja& incluidos no preco, ndo sendo
considerados pleitos de acréscimos apés a abertura da mesma.

27.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigcos nos exatos termos do edital e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de
auséncia de equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura

do contrato.

27.8. A CONTRATADA devera executar os servicos utilizando-se dos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios proprios, necessarios a perfeita execucéo
contratual, conforme disposto no Projeto Basico, Projetos, Memorial Descritivo, Planilha
Orcamentaria, Memorial de Célculo e Cronograma Fisico-financeiro.

28. RESPONSABILIDADE

28.1. Durante 05 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo dos servigcos e obras, a

CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 1245 do
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Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfei¢des que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento do CONTRATANTE.

28.2. A presenca da Fiscalizagcdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que
sejam o0s atos praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade
ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera unica e integralmente pela
execucdo dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na

forma da legislagdo em vigor.

28.3. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderd 0 CONTRATANTE efetuaros reparos
e substituicBes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se o0s
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
CONTRATADA.

28.4. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissbes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragcbes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,

incluindo multas, corre¢cbes monetarias e acréscimos de mora.

29. DA SUSPENSAO/ PARALISACAO DAS OBRAS E/OU SERVIGOS

29.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de
15(quinze) dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servigos

objeto deste contrato. Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras

e/ou servicos e estudadas as implicagdes decorrentes desta interrupcao.
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29.2. Se a suspensédo/paralisacdo da obra ou prestacdo de servigos vier a impor-se como
definitiva, incorrera em rescisdo contratual, nos termos da clausula resciséria prevista no

contrato.

30. DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

30.1. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

30.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da
obra, todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenta-los a
Fiscalizacdo da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depésito

indicado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

30.3. Os materiais empregados e 0s servicos executados deverdo obedecer a todas as normas
atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;

b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;

c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencao;

31. DAS DISPOSICOES GERAIS

31.1. Além das disposicdes deste edital, as propostas sujeitam-se a Legislacdo vigente.

31.2. Integram o presente edital, independente de transcri¢do, os anexos listados no item

1.13. do presente edital;
31.3. Ao Municipio fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitagdo, em

parte ou no todo, mediante decisdo justificada. Em caso de revogacéo ou anulagéo parcial do

certame, 0 Municipio podera aproveitar as propostas nos termos ndo atingidos pela revogacao
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ou anulacdo e na estrita observancia aos critérios previstos neste Edital e na Lei 8.666/93 e

suas alteracoes.

31.4. A apresentacdo de proposta implica na aceitacdo de todas as condi¢cOes estabelecidas
neste edital, ndo podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato
convocatdrio ou das disposi¢des legais aplicaveis a espécie, para furtar-se ao cumprimento de

suas obrigacdes.

31.5. A adjudicataria devera manter durante o prazo de vigéncia do Contrato, todas as
condigdes de habilitagéo.

31.6. Com base no art. 43, § 3° da Lei Federal n°® 8666/93 e suas alteracdes, sdo facultadas a
Comissdo de Licitagbes, em qualquer fase da licitagdo, promover diligéncia destinada a

esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo.

31.7. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a
afericdo da habilitacdo da licitante e nem a exata compreensao de sua proposta, ndo implicara

o afastamento de qualquer licitante.

31.8. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse
publico e sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizacdo, alterar as
condicdes, as especificacdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando

NOVO prazo.

31.9. A planilha orcamentéria de custos e os demais elementos da fase interna do processo
licitatorio na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos,
45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, podendo, inclusive, serem obtidos mediante copia

em pendrive.

31.10. A planilha or¢camentaria, o célculo de composi¢cdo do BDI e o cronograma fisico-

financeiro encontram-se disponiveis no site oficial do Municipio
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(http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp), podem ser solicitados por e-mail

(editaispmpa@gmail.com) ou serem consultados no endereco descrito no presente edital.

Pouso Alegre/MG, 09 de Julho de 2021.

Vanessa Moraes Skielka Silva

Presidente da Comissdo Permanente de Licita¢des
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ANEXO |
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante)

Pelo presente iNStrUMENt0, @ EMPIESA.......c.ccveiieeirierieiiesieerieseesreestesee e e e seesreeneeas :

inscrita no CNPJ/MF sob o n® ............ , com sede nNa ................ , através de seu
representante legal infra-assinado, credencia 0 Sr.(a) ..........cc....... , portador(a) da Cédula de
Identidade RG n° .......... e inscrito no CPF/MF sob o n° .......... , outorgando- Ihe plenos

poderes para representa-la na sesso publica da CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2021,

em especial para formular lances verbais e para interpor recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente 0s
requisitos de habilitacdo, através dos documentos de habilitacdo, de acordo com as exigéncias

constantes do Edital.

(nome completo, cargo ou funcéo e assinatura do representante legal)

OBS.: APRESENTAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL (AUTENTICADA)
JUNTAMENTE COM ESTE CREDENCIAMENTO.
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2021

CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2021
PROCESSO ADMINSITRATIVO N° 152/2021

Termo de contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, e a
empresa  XXXXXXXXXX, tendo por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM NO
BAIRRO COLINA VERDE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

A0S ....... dias do Més de .......cceevevvevieiiennn, do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), neste
Municipio de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO
DE POUSO ALEGRE/MG, pessoa juridica de direito publico interno, sediada na Rua dos
Carijos, n° 45, centro, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério
da Fazenda (CNPJ/MF) sob n® .......iiiiiinenne. , heste ato representado pelo(a)
Secretario Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos Pablicos, Sr., ...., portador da
Cédula de Identidade RG. n° ...... , devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Fisicas
do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ....., doravante denominada CONTRATANTE,
e, de outro 1ado, @ EMPreSA ......ccceecveeieiieiie e , pessoa juridica de direito
privado, sediada nNa ..........cccccoeeiieiieennnnn, , N0 Municipio de ......... , Estado de ............. :

cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda -

CNPJ/MF sob o n° ................. , com Inscrigdo Estadual registrada sob n° ................ , heste ato
representada por ................. ) eereene ) eerreeeene ) e , portador da Cédula de Identidade RG
N% e , inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF
1] B0 N 1 L , doravante denominada CONTRATADA, tém entre si justo e

acordado celebrar o presente contrato, em face do resultado da Concorréncia Publica n°
03/2021, que se regerad pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como o Edital
referido, a proposta da CONTRATADA, e as clausulas seguintes:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM NO
BAIRRO COLINA VERDE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.2. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO:

1.2.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilha orgamentéria, cronograma fisico-

financeiro, Relatério Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 24 (vinte e quatro) meses contados a
partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e
seguintes da Lei 8.666/93.

2.2. O PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 12 (doze) meses, e seguird

conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

2.3. Os servicos terdo inicio em até 20 (vinte) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servico, que sera emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com

justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.4. Os atrasos na execucao dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracGes e disposi¢es contidas no Codigo Civil
Brasileiro. E obrigatéria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

60



Superintendéncia de
Gestédo de Recursos
Materiais

Prefitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

2.5. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n® 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

2.6. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinagdo de algum prazo néao
previsto no Edital e/ou Projeto Bésico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.6.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr apds autorizacdo da mesma. Nesta hipotese, os prazos serdo retomados de

onde pararam.

2.6.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos
devidos a Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo
se 0 motivo da paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

2.7. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucao
das obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde

que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

2.8. A Contratada deverd assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a
partir do comunicado expedido pelo Municipio de Pouso Alegre.

2.9. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Prefeitura Municipal de
Pouso Alegre — MG, situada na Rua dos Carijés, n° 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre —

MG, CEP 37550-050.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR, DA DOTAGCAO E DA REVISAO DOS
PRECOS
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3.1. Fica ajustado o valor total do presente contrato em R$ .... .Divididos conforme

especificacbes do Projeto Basico e da proposta apresentada.

3.2.  As despesas decorrentes desta licitacdo correrdo por conta das seguintes dotacdes

orcamentarias:

DOTACAO B
FICHA ) DESCRICAO ORIGEM
ORCAMENTARIA

OBRAS DE SANEAMENTO E
02.09.1660.0015.0451.00 VINCULAD
743 INFRAESTRUTURA EM VIAS

13.3.44.9.05.10 , O
PUBLICAS — RECURSO FINISA

OBRAS DE DRE NAGEM NO
02.09.1700.0015.0451.00 .
1801 BAIRRO COLINA VERDE — PROPRIO
13.34490510

CONTRAPARTIDA

3.3. Fica expressamente estabelecido que no prego global/Por Lote apresentado na proposta
estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos dos servi¢os objeto do presente contrato,
requeridos para a execucdo das obras/servicos previstos na clausula primeira deste contrato,

de acordo com as especificacdes e demais documentos da licitacao.
3.4. Face ao disposto no art. 65 §1° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acrescimos ou
supressdes até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, desde que comprovada a

necessidade em planilha orcamentaria e devidamente autorizada.

3.5. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos os requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

3.6. Os precos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.
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3.7. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da
proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto

licitado, e constituird a Unica e completa remuneracéo pela sua execucao.

3.8. Os precos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

3.9. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e
extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa
detentora da Ata e a retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneragdo
dos produtos podera ser revisada, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico -

financeiro inicial do contrato.

3.10. A revisdo de precgos do contrato se traduz em condicdo excepcional de ajuste financeiro,
admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a
relacdo entre encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as

condic@es essenciais de continuidade do vinculo contratual.

3.11. Para autorizar a revisao de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera
ser retardador ou impeditivo da execuc¢éo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga
pelo Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de

ocorréncia de fato excepcional.

3.12. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea
econdmica ordinéria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou

repactuacao.

3.13. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicfes legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da
proposta, de comprovada repercussao nos precos contratados, implicardo a reviséo destes para

mais ou menos, conforme o caso.

63



Superintendéncia de
Gestédo de Recursos
Materiais

Prefitura Municipal Rua dos Carijos, 456 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

3.14. Na hipotese da empresa contrata da solicitar alteracdo de preco, a mesma tera que
justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que
comprovem a procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais

de aquisicdo de produtos, etc.

3.15. O pedido de revisao de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os pregos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacao
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado,

conforme as constatacdes de oscilagbes apuradas.

3.16. Na hipotese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econémico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

3.17. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a

revisdo de pregos solicitada pela empresa contratada.

3.18. A eventual autorizacdo da revisdo de precos sera concedida ap6s a analise técnica e
juridica do Municipio de Pouso Alegre/MG, porém contemplard os produtos fornecidos a
partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo
aditivo.

3.19. Enquanto eventuais solicitacbes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo podera suspender a entrega dos objetos nem a execucdo dos Servicos e 0s
pagamentos serdo realizados aos pregos vigentes.

3.20. O Municipio de Pouso Alegre/MG devera, quando autorizada a revisdo dos precos,
lavrar Termo Aditivo com os precos revisados e emitir Nota de Empenho complementar
inclusive para cobertura das diferencas devidas, sem juros e correcdo monetaria, em relagéo

aos produtos fornecidos apos o protocolo do pedido de revisao.
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3.21. O novo preco s tera validade apds parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento do produto por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagira a data do pedido de adequacao formulado pela contratada, caso faca

jus ao referido pleito.

3.22. O diferencial de prego entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado
efetuada pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como

eventuais descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

3.23. Durante a vigéncia do contrato, o preco registrado ndo podera ficar acima dos praticados
no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacdo pela Secretaria solicitante,
no caso de reducdo, ainda que temporaria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a

comunicar a unidade 0 novo preco que substituira o entdo registrado.

3.24. Durante a vigéncia do contrato, o valor global sera mantido pela contratada.

3.25. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizacdo de base de calculo sera o indice
Nacional de Custo de Construgédo — INCC (FGV).

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento serd atraves das medi¢des mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das
Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser

acompanhada da a seguinte documentacéo:

4.1.1. BOLETIM DE MEDICAO;

4.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

4.1.3. DIARIO DE OBRAS;

4.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

4.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela

CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases langadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentaria desta licitacdo.
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4.2.1. Para efeito da medicgéo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a

finalidade.

4.2.2. Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara
por escrito, & Contratada, que devera apresentar nova medi¢do corrigida, bem como as

justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

4.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da
data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia
em relacdo as certidfes negativas, caso em que 0 prazo podera ser acrescido até que haja a

regularizacdo destas.

4.3.1. A emissdo da Nota Fiscal sera autorizada somente apds conferéncia da documentacéao

por parte da Fiscalizacdo das Obras e Fiscalizacdo do Contrato.

4.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizacdes devidas pelo Fornecedor, nos termos do Projeto

Basico e deste contrato.

4.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratérios a taxa nominal de 6%

a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

4.6. O valor dos encargos serd calculado pela formula: EM = | x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do efetivo pagamento; | = indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

prestacdo em atraso.

4.7. As medicBes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més subsequente ao

periodo executado na medig&o.
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4.7.1. As medicOes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

CLAUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

5.1. Concluidas as obras, objeto desta licitagdo, a contratada solicitard sua aprovagdo
através da Secretaria Municipal de Obras, que faré todas as observagdes que julgar necessaria,
rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e
contratuais. Nesta hipotese serd dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as
suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria
Municipal de Obras emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da

licitacdo, 0 que possibilitara a liberacdo da garantia de execucao.

5.2. A fiscalizacdo das obras contratadas serd efetuada por técnicos do Municipio, que
deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informacdes e servigos que julgarem

necessarios.

5.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera
ser o Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverédo lancar e
anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovacdo real do andamento das obras
e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante

credenciado de ambas as partes.

5.4. Recebimento provisorio e definitivo:

5.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias
Uteis da comunicacdo escrita ao contratado.

5.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por

servidor ou comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos

Publicos, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o
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decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequacgao do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser

ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA SEXTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

6.1. Sdo apliciveis as sangdes previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.

6.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracédo falsa, estara sujeita a pena de declaracéo
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

6.3. Sera aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo
venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a
tumultos durante a sessdo publica da Concorréncia Publica ou ao retardamento dos trabalhos

em razéo de comportamento inadequado de seus representantes.

6.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e
comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacoes
assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:
| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual

tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada

no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;
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Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-

se-a 0 disposto no inciso IlI;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipétese do

descumprimento total do contrato;

IV — Na hipétese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, poderd haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso
Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as

obrigacOes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, ap0s regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancgdo
administrativa, consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

6.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10%

(dez por cento) sobre o valor do ajuste.

6.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard

impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera

69



Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

B . poeiura Municial Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
§ de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

em edital e no contrato e das demais cominagdes legais.

6.7. As sanc¢des sdo independentes e a aplicacdo de uma nao exclui a aplicacdo das outras.

CLAUSULA SETIMA — DA RESCISAO CONTRATUAL

7.1.  Arrescisdo contratual podera ser:

7.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos I a XIl e XVII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;

7.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacéo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia

da Administracéo.

7.2.  Ainexecucdo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisdo pela Administracdo, com

as consequéncias previstas neste contrato.

7.3.  Constituem motivos para rescisdo do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n.
8666/93 e notadamente:

7.3.1. quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a obra por prazo

superior a 20% (vinte por cento) do prazo global,

7.3.2. quando a CONTRATADA transferir 0s servicos contratados, sem a prévia

concordancia da contratante;

7.3.3. quando a CONTRATADA ndo iniciar a execucdo das obras apds 05 (cinco) dias
contados da data de assinatura do contrato;

7.3.4. quando a CONTRATADA pedir recuperacdo judicial, faléncia ou dissolucéo,

observadas as disposicdes legais;
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7.3.5. quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa

ou cometida por caracterizada ma fe;

7.3.6. quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operacédo

financeira;

7.3.7. quando a CONTRATADA incorrer em incapacidade técnica administrativa ou

cometer qualquer ato de negligéncia caracterizada na execucgdo das obras contratadas.

7.3.8. quando a CONTRATADA motivar a rescisao contratual serd responsavel por perdas e

danos decorrentes.
7.3.9. Em caso de resciséo prevista nos incisos XIl a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem
que haja culpa da Contratada, seré esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados,

guando os houver sofrido.

7.3.10. A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias
previstas no art. 80, incisos | a IV, ambos da Lei n.8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada dever4 manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade
com as obrigacbes por ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacdo.

8.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.

8.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de

sua inexecugdo total ou parcial.

8.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representa-la na execugéo do contrato.
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8.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, em até 30 (trinta) dias corridos, o servi¢o objeto do contrato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais

empregados.

8.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo érgéo interessado.

8.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo
Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o0 objeto do contrato ou
restringir a regularizagéo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de

Imoveis.

8.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela
Fiscalizacdo indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento didrio da execucdo dos servicos previstos na Ordem de Servico. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer O6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material
estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra impropria ou método
empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servicos que se fizerem
necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou méo de obra, equipamento(s) e etc.;

8.9. Ndo havendo condic¢des para a execucdo dos servicos por razbes decorrentes de casos
fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
servigos, 0s motivos para a ndo realizacdo dos servicos deverdo ser informados ao Contratante

e deverdo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que sero analisados pela Fiscalizacao;
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8.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucao dos servigos, ou na impossibilidade
desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a

aplicacdo de sancfes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

8.11. Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em
acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as

medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral,

8.12. A CONTRATADA deveréa fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes,
bem como de todos os equipamentos de seguranga previstos na legislagdo em vigor (EPI e
EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico

executado;

8.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com o0s seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

8.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mado de Obra

pertinente a perfeita execucao da obra;

8.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucao dos servicos e obras, pela
seguranca e estabilidade dos servicos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico
dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas
dos materiais e/ou dos servigcos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 30
(trinta) dias corridos, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela
CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacéo da Prefeitura;

8.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos

servigos nos termos do Art. 618, do Codigo Civil Brasileiro;

8.17. Obter, quando necessario, as licengas prévias e de instalagdo relativas as obras junto aos

orgaos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;
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8.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas e
executar o objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢Bes técnicas do edital,

Seus anexos e normas técnicas vigentes;

8.19. Apos a conclusdo das obras e servicos, as vias deverdo estar completamente livres de
obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacéo

de pedestres e veiculos;

8.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo

podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que ndo se inclua sua especializacao;

8.20.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependerd de prévia anuéncia da
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos por escrito, sem prejuizo da
responsabilidade da Contratada pelo énus e perfeicdo técnica dos servicos;

8.20.2. As subcontratacbes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar
preferencialmente, junto as empresas que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme

dispde a Lei Complementar 123/2006 e 8§ 14 e 15 ao art. 3° da Lei n°® 8.666/93.

8.20.3. Na auséncia de empresas nessas condi¢Ges - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar

de forma ampla.

8.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periddicas para definicdo de metas

e/ou sanar davidas recorrentes das obras e servicos;

8.22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionérios,

além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamacdes, quando for o caso.

8.23. Todas as ac¢Bes que serdo tomadas, davidas, procedimentos e solicitagdes deverdo ser

feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diadrio de Obras) e dependendo da
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complexidade ou outro fator relevante, ainda dever4 passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.

8.24. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes
de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizagdo julgar necessario, em local a ser
indicado, para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

8.25. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
quando da conclusdo dos servigos, o "as built", com todas as informacdes e detalhes
atualizados de todas as alteracGes e modificagdes, previamente autorizadas pela Comisséo de
Fiscalizacdo, ocorridas durante a execucdo das obras, sob pena de ndo ter aprovada sua Ultima
medicdo. O "as built" devera ser entregue Impresso e em Midia Digital com os arquivos nos
formatos padréo para cada software utilizado (AutoCAD, Microsoft Excel, Adobe PDF, ou

similares compativeis).

8.26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a
integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos
minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizacdo de maquinas e
equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializacdo,

exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

8.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro
imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancgas, a fim de
evitar a possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar

imediatamente o comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da ocorréncia, relatando o fato;
8.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando

necessario:

8.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;
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8.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;
8.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,

8.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou a CONTRATANTE, em razéo de acidentes ou de acdo, ou de omisséo, dolosa

ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

8.29. A CONTRATADA devera manter em vigor o contrato de seguros abaixo relacionado
em sociedade seguradora de reconhecida idoneidade, autorizada a operar no Brasil,
observando as condicGes aprovadas pela SUSEP, comprometendo-se a apresenta-lo ao
CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias corridos a contar da data de assinatura do
Contrato.

8.29.1 O Seguro de Riscos de Engenharia na modalidade “all risks”, cobrird a execugdo das
obras civis, instalacdes e montagens, e devera ser mantido em vigor durante todo o prazo de
execucao das obras que fazem parte da ‘““DRENAGEM COLINA VERDE?”, correspondendo

a 100% (cem por cento) do valor total destas, com as seguintes coberturas minimas:

COBERTURA LIMITE MINIMO DE GARANTIA

Basica — Obras Civis em Construcdo/Instalacao
100% do valor da obra

e Montagem
Danos em Consequéncia de Erro de Projeto 100% do valor da obra
Despesas Extraordinarias 5% do valor da obra
Despesas com Desentulho do Local 5% do valor da obra
Manutencdo Ampla (12 meses) 100% do valor da obra
Responsabilidade Civil Geral / Cruzada,
) _ _ ) 5.000.000,00
inclusive para trincas, fissuras e rachaduras
Lucro Cessantes decorrente de responsabilidade

o ) 500.000,00
civil (para atender terceiros).
Danos Morais (exclusivamente para as garantias 500.000,00
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de responsabilidade civil geral)
Obras Concluidas 500.000,00

Despesas de Salvamento e Contengéo de
o 1.000.000,00
Sinistros

8.29.2. A apolice de que trata esta Clausula deverd permanecer em vigor durante o prazo
especificado acima, devendo ser prorrogada em, no minimo, 30 (trinta) dias corridos antes dos
respectivos vencimentos, mediante pagamento do respectivo prémio de seguro, e apresentadas
a0 CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos de sua efetiva prorrogacdo pela
seguradora, sob pena de rescisdo do presente CONTRATO.

8.29.3. No caso de aumento do valor contratual, a apdlice devera ser endossada de forma a
refletir este aumento. A CONTRATADA terd 10 (dez) dias corridos para assim proceder, a

contar da data de assinatura do respectivo termo aditivo.

8.29.4. O CONTRATANTE verificard se a apdlice emitida atende as exigéncias contidas

nesta clausula, e poderéa solicitar as alteracdes e ajustes que julgar convenientes.

8.29.5. A remuneracdo do Seguro é definida na composicéo do BDI.

8.29.6. A CONTRATADA podera, apds autorizacdo expressa do CONTRATANTE, alterar
coberturas e franquias, bem como quaisquer outras condi¢cdes da apolice contratada, bem
como adequé-la as varias fases de desenvolvimento das atividades objetos para a
“DRENAGEM COLINA VERDE”.

8.29.7. A CONTRATANTE devera estar indicada como Co-Segurado na apélice objeto

desta Clausula.

8.30. No ato do recebimento da ORDEM DE SERVICOS, a CONTRATADA devera
apresentar e manter vigente a APOLICE DE SEGUROS DE RISCOS DE ENGENHARIA,
sendo a apresentacdo deste um documento essencial para que a CONTRATANTE efetue o

pagamento.
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8.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificagdes contidas
no Projeto Basico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de colaboradores
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade

minimas especificadas no Projeto Basico, em sua proposta;

8.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

8.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que
ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca

de pessoas ou bens de terceiros;

8.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

8.35. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com o0s documentos e especificagdes que integram o

Projeto Basico e seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;

8.36. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

8.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,

em conformidade com as normas e determinagfes em vigor;

8.38. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizagdo, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do servi¢o, conforme descrito

no Projeto Basico;

8.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo

contratado responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado no Processo
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8.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e

demais documentos necessarios para execucdo de obras;

8.40. Providenciar junto ao CREA e/lou ao CAU-BR as AnotacOes e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

8.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacédo aplicavel;

8.42. Providenciar, conforme o caso, as liga¢oes definitivas das utilidades previstas no projeto
(&4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servi¢cos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de

Operacéo, etc.).

8.43. Devera submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucao dos servicos e
obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de

conformidade com os requisitos e condi¢des estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

8.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Pagina86 Residuos Solidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em
conformidade com as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n%
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

8.45. As medicOes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminagdo e quantificacdo

dos servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condigdes contidas

no edital e seus anexos;
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8.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizagdes e
redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacdes e calcadas das areas adjacentes e
outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a

execucdo de todas as etapas da obra.

8.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de
inteira e Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua

reconstituicao.

8.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas

técnicas oficiais para a boa execucdo da obra, correrdo por conta da contratada.

8.48. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de

engenharia devera estar instalada no local da obra.

8.49. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso, ndo
podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condic¢des de
uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e o0s veiculos ou pedestres

que passarem pela redondeza.

8.50. A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da
obra) conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacao pelos poderes
competentes ou companhias concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, de todos
0s componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificagdes do
projeto deve ser obtida autorizagéo por escrito da Contratante.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas

discriminativas dos servigos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de

contrato.
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9.2. Comunicar imediatamente e por escrito 8 CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacao de servicos, fixando prazo para a regularizacao, se for necessario.

9.3. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato. O fiscal devera conferir as medicdes de

acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

9.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos

dentro das normas constantes em contrato.

9.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada,

bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao dos servicos.

9.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo
que pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados por

esta.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA

10.1. A CONTRATADA devera manter em vigor o contrato de seguros abaixo relacionado
em sociedade seguradora de reconhecida idoneidade, autorizada a operar no Brasil,
observando as condicGes aprovadas pela SUSEP, comprometendo-se a apresenta-lo ao
CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias corridos a contar da data de assinatura do

Contrato.

10.1.1 O Seguro de Riscos de Engenharia na modalidade “all risks”, cobrird a execucdo das
obras civis, instalacBes e montagens, e devera ser mantido em vigor durante todo o prazo de
execugdo das obras que fazem parte da ““DRENAGEM COLINA VERDE”, correspondendo

a 100% (cem por cento) do valor total destas, com as seguintes coberturas minimas:

COBERTURA LIMITE MINIMO DE GARANTIA

Basica — Obras Civis em Construcao/Instalagdo
100% do valor da obra

e Montagem
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Danos em Consequéncia de Erro de Projeto 100% do valor da obra
Despesas Extraordinarias 5% do valor da obra
Despesas com Desentulho do Local 5% do valor da obra
Manutengdo Ampla (12 meses) 100% do valor da obra
Responsabilidade Civil Geral / Cruzada,
) _ _ ] 5.000.000,00
inclusive para trincas, fissuras e rachaduras
Lucro Cessantes decorrente de responsabilidade
o ) 500.000,00
civil (para atender terceiros).
Danos Morais (exclusivamente para as garantias
N . 500.000,00
de responsabilidade civil geral)
Obras Concluidas 500.000,00
Despesas de Salvamento e Contencéo de
1.000.000,00

Sinistros

10.1.2. A apdlice de que trata esta Clausula deverd permanecer em vigor durante o prazo
especificado acima, devendo ser prorrogada em, no minimo, 30 (trinta) dias corridos antes dos
respectivos vencimentos, mediante pagamento do respectivo prémio de seguro, e apresentadas
a0 CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos de sua efetiva prorrogacdo pela
seguradora, sob pena de rescisdo do presente CONTRATO.

10.1.3. No caso de aumento do valor contratual, a apolice devera ser endossada de forma a
refletir este aumento. A CONTRATADA terd 10 (dez) dias corridos para assim proceder, a

contar da data de assinatura do respectivo termo aditivo.

10.1.4. O CONTRATANTE verificara se a apolice emitida atende as exigéncias contidas

nesta clausula, e poderéa solicitar as alteracGes e ajustes que julgar convenientes.
10.1.5. A remuneracdo do Seguro é definida na composicdo do BDI.
10.1.6. A CONTRATADA podera, ap0s autorizacdo expressa do CONTRATANTE, alterar

coberturas e franquias, bem como quaisquer outras condi¢fes da apolice contratada, bem

como adequa-la as varias fases de desenvolvimento das atividades objetos para a
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“DRENAGEM COLINA VERDE”.

10.1.7. A CONTRATANTE devera estar indicada como Co-Segurado na apolice objeto

desta Clausula.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAQAO

11.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo
ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua
especializacdo, o que dependerd de prévia anuéncia da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Obras e Servi¢cos Publicos por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da

Contratada pelo 6nus e perfeicdo técnica do mesmo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZACAO DO CONTRATO E
FISCALIZACAO DA OBRA

12.1. N&o obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucao de todos
0s servicos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os

servicos, diretamente por Gestores e substitutos designados.

12.2. A fiscalizagcdo de que trata este item n&do exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.
12.3. A fiscalizacdo da contratacdo serd exercida por representantes da Administragdo, aos
quais competirad dirimir as duvidas que surgirem no curso da execucdo do contrato, e de tudo

dara ciéncia a Administracéo.

12.4. A Fiscalizagdo dos Servigos Contratados seré efetuada por Técnicos do Municipio, que

deverdo dispor de amplo acesso as informacoes e servigos que julgarem necessarios. Serdo 0s
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fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a
seguir indicados:

Paulo Alexandre Lemes 22.343 Fiscal Titular do Contrato e da Obra
Rodrigo Teixeira de Fiscal Suplente do Contrato e da Obra
o 21.409
Oliveira

12.5. Ao Gestor compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugdo das entregas
dos produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer ddvidas
e pendéncias gque surgirem no curso de sua execucdo, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteragdes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUSPENSAO DAS OBRAS E/OU
SERVICOS

13.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com pré-aviso de 15
(quinze) dias corridos, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou
servigos objeto deste contrato. Neste caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das
obras e/ou servicos e estudadas as implicagfes decorrentes desta interrupgao.

8 1° - Se a suspensao e prestacdo das obras e/ou servicos vier a impor-se como definitiva, este
contrato sera rescindido, na forma estabelecida no paragrafo primeiro da sua clausula décima
terceira.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

Os servicos serdo executados no seguinte local:
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Figura 2 — Area de Abrangéncia do Projeto — Proximo ao Aeroporto de Pouso Alegre
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS TAXAS E IMPOSTOS

15.1. Qualquer alteracdo, criagdo ou extin¢do de beneficios fiscais ou de tributos (impostos,
taxas, contribuicGes ou encargos), que reflita comprovadamente nos precos ora contratados,

facultara as partes a sua revisdo, para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS CONDICOES DE INICIO DA OBRA

16.1. As obras e servicos deverdo ser executados diretamente pela Contratada, ndo podendo
ser objeto de subempreita, sublocacdo ou cesséo, exceto naquilo que ndo se inclua em sua
especializacdo, o que dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem

prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfeicdo técnica do mesmo.
16.2. Face ao disposto no art. 65 §1° da Lei 8.666/93, 0 contrato podera sofrer acréscimos ou

supressOes até 25% (vinte e cinco por cento) do valor global, no caso de construgdo, desde
que comprovada a necessidade em planilha orcamentaria e devidamente autorizada.
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16.3. Os servigos contratados para a execucdo da obra deveréo ser realizados de acordo com o

cronograma fisico-financeiro que se encontra anexo ao processo.

16.4. Demais disposicOes acerca de condigdes de execucdo seguirdo o disposto na clausula de

obrigagdes da contratada.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

17.1. O encaminhamento de cartas e documentos pelo CONTRATADO devera ser efetuado
através do Protocolo Geral da CONTRATANTE, ndo se considerando nenhuma outra forma

como prova de entrega.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO:

18.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacfes
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de

Servicos.

18.2. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatérios,
poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servico prestado. Na

auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderao ser aplicaveis.
18.3. O ndo atendimento as LegislacGes e Normas € considerado infracdo, caracterizada por

colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgaos

oficiais competentes.

86



Superintendéncia de
Gestédo de Recursos
Materiais

Prefitura Municipal Rua dos Carijos, 456 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

18.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro,
projetos executivos, memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos a

este Projeto Bésico e no Edital de LicitacGes.

18.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na
obra durante todo o periodo de execugdo e manté-lo sempre a disposicdo do
CONTRATANTE.

18.5.1. O Diéario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos

servigos executados.

18.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servico,
se omitidos na proposta, serdo interpretados como ja& incluidos no preco, ndo sendo
considerados pleitos de acréscimos apds a abertura da mesma.

18.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servi¢os nos exatos termos do edital e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de
auséncia de equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura

do contrato.

18.8. A CONTRATADA deverad executar os servicos utilizando-se dos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios proprios, necessarios a perfeita execucéo
contratual, conforme disposto no Projeto Basico, Projetos, Memorial Descritivo, Planilha

Orcamentaria, Memorial de Célculo e Cronograma Fisico-financeiro.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL

19.1. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.
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19.2. A CONTRATADA deverad retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizagdo da
obra, todos os materiais substituidos durante a realizagdo de servicos, devendo apresenta-los a
Fiscalizacdo da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a deposito

indicado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

19.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas
atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;

b) Cdbdigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;

c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencao;
CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS
20.1. A presente contratacdo tem garantia de 05 (cinco) anos consoante dispde o artigo 618
do Codigo Civil Brasileiro, quando a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a

CONTRATADA responsavel pela solidez e seguranca da obra durante este prazo.

20.2. A presente contratacdo reger-se-a pela Lei n° 8.666/93 e suas alteracOes, as quais,

juntamente com normas de direito pablico, resolverdo os casos 0missos.

20.3. Serdo partes integrantes do presente contrato guardadas as necessarias conformidades,

independente de transcricdes ou referéncias:

a) todos os elementos técnicos apresentados na CONCORRENCIA PUBLICA n°
03/2021;

b) todos os documentos, pareceres, editais, atas, anexos, propostas constantes do
processo da CONCORRENCIA PUBLICA n° 03/2021;

C) as normas técnicas brasileiras e demais especifica¢Bes técnicas pertinentes.
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20.4. Durante 05 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 1245 do
Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento do CONTRATANTE.

20.5. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucao dos servicos e obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢fes, nao implicara solidariedade
ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela
execucdo dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na

forma da legislacdo em vigor.

20.6. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderd 0o CONTRATANTE efetuaros reparos
e substituicGes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se 0s
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
CONTRATADA.

20.7. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissdes e atos praticados por seus funcionérios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragcbes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,

incluindo multas, corre¢cfes monetérias e acréscimos de mora.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. Fica eleito o foro de Pouso Alegre, MG, para dirimir questdes resultantes da ou relativas

a aplicacéo deste Contrato ou execucdo do ajuste, ndo resolvidos na esfera administrativa.

21.2. E, por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 02

(duas) vias, de igual forma e teor.
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Pouso Alegre, XX de XX de 2021.

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

CONTRATADA
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ANEXO 111
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto, para fins de habilitagio 8 CONCORRENCIA PUBLICA n° 03/2021, que a empresa
representada por participou da Visita Técnica realizada em XX/XX/2021 nos lugares onde
serdo realizados 0s servigos constantes da licitacéo.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servigos e que
tem pleno conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para 0 cumprimento

das obrigacdes objeto do certame.

Pouso Alegre/MG, xx de Maio de 2021.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

Empresa
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DE AREA

BU, e , (profisséo)........ , portador da carteira do CREA
0U CAU N i , Regido ........ccceeee. , responsavel técnico da empresa

bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucao dos
mesmos, tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica aos locais dos referidos
servicos da CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2021.

Local, data.

Responsével técnico

Empresa.

1 Codigo Civil. Art. 619. Salvo estipulagio em contrario, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano
aceito por quem a encomendou, ndo terd direito a exigir acréscimo no prego, ainda que sejam introduzidas modificagdes no
projeto, a nao ser que estas resultem de instrugGes escritas do dono da obra.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO
XXXII1, DO ART. 7°, DA CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL

DECLARAC;AO EMPREGADOR PESSOA JURIDICA
.............................................................................................. , inscrito no CNPJ n°
........................................ , por intermédio  de seu  representante legal o(a)
T ) OSSP , portador da Carteira de
Identidade  N% ..o, e do CPF  N% ,
DECLARA, sob as penas da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art.

7° da Constituicdo da Republica, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz ().

Assinatura, qualificacdo e carimbo (representante legal)

(Observacéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI
CARTA PROPOSTA COMERCIAL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE- MG

CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 152/2021

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

Apbs analisarmos o Edital, e termos pleno conhecimento de seu conteldo, propomos
executar, sob nossa responsabilidade, pelo regime de empreitada por preco unitario, no valor

por lote a seguir:

LOTE DESCRICAO VALOR
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
A REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM NO
01 |BAIRRO COLINA  VERDE, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA

O prazo méximo para execugdo da obra € de ............... (oo ) dias corridos a

partir da ordem de servico.

Obs. As composicdes de custos unitarios e o detalhamento do BDI devem constar das
propostas das licitantes e nio podem ser indicada mediante o uso da expressao “verba”
ou de unidades genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o
critério de julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios néo
poderdo exceder ao valor unitario de cada item da planilha.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir da data de sua apresentagéo.

Forma de Pagamento: conforme edital.
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Prazo de vigéncia do contrato: conforme edital.

Declaramos que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as clausulas e condic6es do
Edital relativas a licitacdo supra, bem como, as disposi¢fes da Lei Federal n® 8.666/93, que
integrardo o ajuste correspondente.

Declaramos que no prego apresentado, estdo compreendidas todas as despesas, que direta ou
indiretamente, decorram da execucao dos servicos, inclusive todos os tributos incidentes sobre
0S Mesmos.

Informamos que 0 (S) Sr. (S).ccveveiieriiiieiiennn ¢ (sdo) nosso (s) representante (S)
credenciado (S) a responder por nossa Empresa junto a V.S%, em tudo que fizer necessario

durante os trabalhos da Licitacéo.

Atenciosamente,

Pouso Alegre MG ........ cde de 2021.

(Nome e assinatura do representante legal da licitante)

AAGEINCIA ..ttt bbb bbbt
(O00] 1 ¥ W00 ] f (=111 (= JFVUTTTTTTT TR
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ANEXO VII
PROJETO BASICO

1.0- O OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE
OBRAS DE DRENAGEM NO BAIRRO COLINA VERDE, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.1. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO:

As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentaria, cronograma fisico-

financeiro, Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao Projeto Basico.

2.0 - DOS PRAZOS:

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 24 (vinte e quatro) meses contados a
partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e
seguintes da Lei 8.666/93.

2.2. O PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS serd de 12 (doze) meses, e seguird

conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

2.3. Os servicos terdo inicio em até 20 (vinte) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servigo, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com

justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.4. Os atrasos na execucao dos servigos, tanto nos prazos parciais, Como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposi¢Ges contidas no Cddigo Civil
Brasileiro. E obrigatoria a Anotacio em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.
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2.5. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n® 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

2.6. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinagdo de algum prazo ndo
previsto no Edital e/ou Projeto Bésico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.6.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr apds autorizacdo da mesma. Nesta hipotese, os prazos serdo retomados de

onde pararam.

2.6.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos
devidos a Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo
se 0 motivo da paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

2.7. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucao
das obras, os dias em que os servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde

que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

3.0 - DAS CONDICOES DE EXECUCAO:

3.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacao de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacdes
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de

Servicos.
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3.2. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas aplicveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatorios,
poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servigco prestado. Na

auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

3.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por
colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgaos

oficiais competentes.

3.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,
projetos executivos, memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos a

este Projeto Bésico e no Edital de Licitagdes.

3.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na
obra durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do
CONTRATANTE.

3.5.1. O Diéario de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos

Servigos executados.

3.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servico,
se omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo

considerados pleitos de acréscimos apés a abertura da mesma.

3.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servicos nos exatos termos do edital e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de
auséncia de equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura

do contrato.

4.0 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
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4.1. A Contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigagOes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagédo

exigidas na licitacao.

4.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitagcdo e seus anexos.

4.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de

sua inexecugdo total ou parcial.

4.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representa-la na execucdo do contrato.

4.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, em até 30 (trinta) dias corridos, o servi¢o objeto do contrato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais

empregados.

4.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo érgdo interessado.

4.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execuc¢do do contrato. A inadimpléncia do contratado, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administragdo
Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o0 objeto do contrato ou
restringir a regularizacdo e o uso das obras e edifica¢Oes, inclusive perante o Registro de

Imoveis.

4.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela
Fiscalizacdo indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsével pela fiscalizacdo e
acompanhamento diario da execugdo dos servigcos previstos na Ordem de Servico. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA
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de arcar com quaisquer O6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material
estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra impropria ou método
empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servicos que se fizerem
necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou méo de obra, equipamento(s) e etc.;

4.9. Nao havendo condicbes para a execucdo dos servicos por razdes decorrentes de casos
fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
Sservigos, 0s motivos para a ndo realizacéo dos servicos deverdo ser informados ao Contratante

e deverdo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizacgo;

4.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucao dos servigos, ou na impossibilidade
desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a
aplicacdo de sancbes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

4.11. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em
acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranca, etc), devendo ser tomadas todas as

medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral,

4.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes,
bem como de todos os equipamentos de seguranga previstos na legislacdo em vigor (EPI e
EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servigo

executado;
4.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com o0s seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

4.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mao de Obra

pertinente a perfeita execucao da obra;
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4.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execugdo dos servicos e obras, pela
seguranca e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico
dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas
dos materiais e/ou dos servicos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 30
(trinta) dias corridos, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela
CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;

4.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos
servicos nos termos do Art. 618, do Caodigo Civil Brasileiro;

4.17. Obter, quando necessario, as licencas prévias e de instalacdo relativas as obras junto aos

6rgdos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

4.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas e
executar o objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢des técnicas do edital,

Seus anexos e normas técnicas vigentes;
4.19. Apos a conclusdo das obras e servicos, as vias deverdo estar completamente livres de
obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacdo

de pedestres e veiculos;

4.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, néo

podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:
a) aquilo que n&o se inclua sua especializacéo;
4.20.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependera de prévia anuéncia da

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos por escrito, sem prejuizo da
responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfeicdo técnica dos servicos;
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4.20.2. As subcontratacbes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar
preferencialmente, junto as empresas que se enquadrem na condi¢cdo de ME/EPP, conforme
dispde a Lei Complementar 123/2006 e 8§ 14 e 15 ao art. 3° da Lei n°® 8.666/93.

4.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar
de forma ampla.

4.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunies periddicas para definicdo de metas

e/ou sanar davidas recorrentes das obras e servicos;

4.22. Zelar pela boa qualidade dos servigos prestados, pelo comportamento dos funcionarios,

além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamacdes, quando for o caso.

4.23. Todas as acBes que serdo tomadas, davidas, procedimentos e solicitaces deverdo ser
feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Didrio de Obras) e dependendo da
complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.

4.24. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes
de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacao julgar necessario, em local a ser

indicado, para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

4.25. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
guando da conclusdo dos servicos, o "as built", com todas as informacdes e detalhes
atualizados de todas as alteracbes e modificagdes, previamente autorizadas pela Comisséo de
Fiscalizacdo, ocorridas durante a execucao das obras, sob pena de ndo ter aprovada sua Gltima
medicdo. O "as built" devera ser entregue Impresso e em Midia Digital com 0s arquivos nos
formatos padrdo para cada software utilizado (AutoCAD, Microsoft Excel, Adobe PDF, ou

similares compativeis).
4.26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem

referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a

integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, alem de estabelecer requisitos
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minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizacdo de méaquinas e
equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializagdo,

exposicao e cessdo a qualquer titulo, em todas as atividades econémicas.

4.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro
imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de
evitar a possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar

imediatamente o comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

4.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando

necessario:

4.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

4.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

4.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,

4.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou a CONTRATANTE, em razéo de acidentes ou de acdo, ou de omisséo, dolosa
ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

4.29. A CONTRATADA deverda manter em vigor o contrato de seguros abaixo relacionado
em sociedade seguradora de reconhecida idoneidade, autorizada a operar no Brasil,
observando as condicGes aprovadas pela SUSEP, comprometendo-se a apresenta-lo ao
CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias corridos a contar da data de assinatura do

Contrato.

4.29.1 O Seguro de Riscos de Engenharia na modalidade “all risks”, cobrird a execucao das
obras civis, instala¢cBes e montagens, e devera ser mantido em vigor durante todo o prazo de
execucao das obras que fazem parte da ““DRENAGEM COLINA VERDE?”, correspondendo

a 100% (cem por cento) do valor total destas, com as seguintes coberturas minimas:

103



Superintendéncia de S8 b coita Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
Gestao de Recursos w:g de Pouso Alegre MG, 37550-050
Materiais S
Tel.: 35 3449-4023

COBERTURA LIMITE MINIMO DE GARANTIA

Basica — Obras Civis em Construcdo/Instalacao
100% do valor da obra

e Montagem
Danos em Consequéncia de Erro de Projeto 100% do valor da obra
Despesas Extraordinarias 5% do valor da obra
Despesas com Desentulho do Local 5% do valor da obra
Manutencdo Ampla (12 meses) 100% do valor da obra
Responsabilidade Civil Geral / Cruzada,
) _ _ ) 5.000.000,00
inclusive para trincas, fissuras e rachaduras
Lucro Cessantes decorrente de responsabilidade
. ) 500.000,00
civil (para atender terceiros).
Danos Morais (exclusivamente para as garantias
N o 500.000,00
de responsabilidade civil geral)
Obras Concluidas 500.000,00
Despesas de Salvamento e Contencéo de
1.000.000,00

Sinistros

4.29.2. A apodlice de que trata esta Clausula devera permanecer em vigor durante 0 prazo
especificado acima, devendo ser prorrogada em, no minimo, 30 (trinta) dias corridos antes dos
respectivos vencimentos, mediante pagamento do respectivo prémio de seguro, e apresentadas
a0 CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos de sua efetiva prorrogacdo pela
seguradora, sob pena de resciséo do presente CONTRATO.

4.29.3. No caso de aumento do valor contratual, a apélice devera ser endossada de forma a
refletir este aumento. A CONTRATADA terd 10 (dez) dias corridos para assim proceder, a

contar da data de assinatura do respectivo termo aditivo.

4.29.4. O CONTRATANTE verificara se a apdlice emitida atende as exigéncias contidas

nesta clausula, e podera solicitar as alteragdes e ajustes que julgar convenientes.

4.29.5. A remuneracéo do Seguro é definida na composicéo do BDI.
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4.29.6. A CONTRATADA podera, apds autorizagdo expressa do CONTRATANTE, alterar
coberturas e franquias, bem como quaisquer outras condi¢fes da apdlice contratada, bem
como adequa-la as varias fases de desenvolvimento das atividades objetos para a
“DRENAGEM COLINA VERDE”.

4.29.7. A CONTRATANTE devera estar indicada como Co-Segurado na apolice objeto

desta Clausula.

4.30. No ato do recebimento da ORDEM DE SERVICOS, a CONTRATADA devera
apresentar e manter vigente a APOLICE DE SEGUROS DE RISCOS DE ENGENHARIA,
sendo a apresentacdo deste um documento essencial para que a CONTRATANTE efetue o

pagamento.

4.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificaces contidas
no Projeto Béasico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de colaboradores
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade

minimas especificadas no Projeto Basico, em sua proposta;

4.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

4.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que
ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca

de pessoas ou bens de terceiros;

4.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;
4.35. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este

Projeto Basico e seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;
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4.36. Guardar sigilo sobre todas as informacgfes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

4.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,

em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

4.38. Atender as solicitacbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizacdo, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacGes relativas a execucao do servico, conforme descrito
neste Projeto Basico;

4.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo
contratado responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo

Licitatorio.

4.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e

demais documentos necessarios para execucao de obras;

4.40. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacGes e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

4.41. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacédo aplicavel;

4.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de

Operacéo, etc.).

4.43. Deverd submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de

aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucao dos servicos e
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obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de

conformidade com os requisitos e condi¢des estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

4.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Pagina86 Residuos Solidos, Resolucao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em
conformidade com as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n%
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

4.45. As medicOes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacdo e quantificacdo
dos servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢des contidas

no edital e seus anexos;

4.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacGes e
redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacOes e calcadas das areas adjacentes e
outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a

execucdo de todas as etapas da obra.

4.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de
inteira e Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua

reconstituicéo.

4.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas

técnicas oficiais para a boa execugdo da obra, correrdo por conta da contratada.

4.48. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de

engenharia dever estar instalada no local da obra.
4.49. Os maquinarios, caminhBes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢fes de uso, ndo

podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizag&o precisam estar em boas condicdes de

uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres
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que passarem pela redondeza.

4.50. A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da
obra) conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacao pelos poderes
competentes ou companhias concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, de todos
0s componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificagdes do

projeto deve ser obtida autorizacdo por escrito da Contratante.

5.0 - OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

5.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas
discriminativas dos servigcos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de

contrato.

5.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacéo, se for necessario.

5.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medi¢des de

acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

5.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos

dentro das normas constantes em contrato.

5.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada,

bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao dos servicos.
5.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalac6es, impedindo
que pessoas nédo credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por

esta.

6.0 - DA QUALIFICACAO TECNICA:
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6.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a
entidade profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da
licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizaré pelos trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no

CREA - como Responsavel Técnico e ainda 01 (um) Técnico de Seguranca do Trabalho.

6.3. A comprovacao do profissional do quadro técnico da licitante poderd ser feito por meio
de cédpia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos,
ou, ainda, de declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor de atestado de
capacidade técnica, desde que acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do
TCU.

6.4. As capacitacdes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas

e deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

6.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante
deverdo participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por

profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

6.6. A Licitante devera indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a realizacdo do

objeto da licitacdo, conforme lista abaixo, através de declaracdo da empresa licitante.
f. 01 CAMINHAO BASCULANTE;
g. 01 ROLO COMPACTADOR,;
h. 01 MOTONIVELADORA;
i. 01 MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO;

J. 01 RETROESCAVADEIRA.

6.7. Comprovagdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s)

por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou

109



Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

B . poeiura Municial Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
§ de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s)
de capacidade técnico-operacional devera(do) comprovar a execugdo no quantitativo minimo

dos itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia a Simula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

ITEM PERCENTUAL
QUAN
SERVICOS UN . CORRESPONDEN
' TE

EXECUGAO DE POCO DE VISTA
8.1.1 | (DIAMETRO IGUAL OU SUPERIORA | UN | 42 50%
600MM)

ESCORAMENTO DE VALA TIPO
5.3 . M2 | 6.179 50%
DESCONTINUO

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a

execucdo da obra.

6.8. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), acompanhado(s) de Certidao(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servico(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional devera(do) comprovar a execucdo dos itens de maior relevancia a seguir

relacionados, conforme inciso, |, do § 10 do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM SERVICOS

EXECUCAO DE POCO DE VISTA (DIAMETRO IGUAL OU
SUPERIOR A 600MM)

8.1.1

110



Superintendéncia de Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
Gestao de Recursos de Pouso Alegre MG, 37550-050
Materiais
Tel.: 35 3449-4023
5.3 ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO

6.9. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacoes
bésicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

Localizacdo do servico;

Servicos executados (discriminacao e quantidades).

6.10. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas
condigdes acima, ndo serdo considerados pela Comissao de Licitacao.

6.11. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a
perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou néo

previsto em lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

6.12. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto
neste Projeto Basico, edital e seus anexos.

6.12. DA VISITA TECNICA

6.12.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos
de habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos
documentos de habilitacio Declaracdo de Conhecimento de Area, conforme modelos

disponibilizados no edital.
6.12.2. A auséncia de realizagdo de visita técnica implicard na presuncao de conhecimento das

condigdes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o

desconhecimento de informacdes e das condigcdes locais pertinentes a execucdo do objeto
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licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para reclamagfes futuras, nem

tampouco desobrigam a sua execucao.

6.12.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sesséo de
abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco)
dias anteriores & data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de

Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O telefone para o agendamento € (35) 3449-4977.
6.12.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da obra para que,
ao fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacéo
das propostas e perfeita execucao dos servicos pretendidos pelo Contratante.

7.0 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotagdo

Orcamentaria especifica:

DOTACAO -
FICHA ) DESCRICAO ORIGEM
ORCAMENTARIA

OBRAS DE SANEAMENTO E
02.09.1660.0015.0451.0013.3. VINCULAD
743 INFRAESTRUTURA EM VIAS
44.9.05.10 , @)
PUBLICAS — RECURSO FINISA

OBRAS DE DRE NAGEM NO

02.09.1700.0015.0451.0013.3 .

1801 BAIRRO COLINA VERDE — PROPRIO
4490510

CONTRAPARTIDA

8.0 - LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS:

8.1. Os servicos serdo executados no seguinte local:

112



Superintendéncia de

4 Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
Gestédo de Recursos !ﬁﬁ de Pouso Alegre MG, 37550-050
Materiais

Tel.: 35 3449-4023

B e e
} ‘u“nxn.ns'

3 l .‘_i
s .5, 2 > TOE
¥ ] IFh ¢ ’si

5% '

Okl

Figura 3 — Area de Abrangéncia do Projeto — Proximo ao Aeroporto de Pouso Alegre
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

9.0 - FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA:

9.1. Néo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos 0s
servicos, o Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude

desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servicos,
diretamente por Gestores e substitutos designados.

9.2. A fiscalizacdo de que trata este item n&o exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cOes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade

inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

9.3. A fiscalizagdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administracdo, aos

quais competira dirimir as dividas que surgirem no curso da execucdo do contrato, e de tudo
dara ciéncia a Administracéo.
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9.4. A Fiscalizacdo dos Servigos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que
deverdo dispor de amplo acesso as informacdes e servi¢os que julgarem necessarios. Serdo 0s
fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a

seguir indicados:

Paulo Alexandre Lemes 22.343 Fiscal Titular do Contrato e da Obra
Rodrigo Teixeira de 21.409 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra
Oliveira '

9.5. Ao Gestor compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas dos
produtos e ou /respectivos servicos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e
pendéncias que surgirem no curso de sua execucdo, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteracdes.

10.0 - PAGAMENTO:

10.1. O pagamento sera através das medicdes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais
das Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser
acompanhada da a seguinte documentaco:

10.1.1. BOLETIM DE MEDICAOQ;

10.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

10.1.3. DIARIO DE OBRAS;

10.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

10.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela

CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases langadas no
Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentaria desta licitacdo.
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10.2.1. Para efeito da medicg&o, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a

finalidade.

10.2.2. Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados,
informara por escrito, a Contratada, que devera apresentar nova medicao corrigida, bem como

as justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

10.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da
data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia
em relacdo as certidfes negativas, caso em que o0 prazo podera ser acrescido até que haja a

regularizacdo destas.

10.3.1. A emissdo da Nota Fiscal serd autorizada somente apds conferéncia da documentacédo

por parte da Fiscalizacdo das Obras e Fiscalizacdo do Contrato.

10.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizac6es devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto

Basico.

10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos morato6rios a taxa nominal

de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

10.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = 1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do efetivo pagamento; | = indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

prestacdo em atraso.

10.7. As medicBes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia atil do més subsequente

ao periodo executado na medicéo.
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10.7.1. As medicOes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

11.0 - DA REVISAO DE PRECOS:

11.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s
requisitos constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera
ser retardador ou impeditivo da execugéo do ajustado, o0 que ocorre quando a retribuicdo paga
pelo Municipio ndo é suficiente para saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de

ocorréncia de fato excepcional.

11.3. O pedido de reviséo de pregos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacao
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado,

conforme as constatacdes de oscilacbes apuradas.

11.4. Enquanto eventuais solicitacbes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo podera suspender a prestacdo de servicos e 0S pagamentos serdo

realizados aos precos vigentes.
11.5. O novo preco s6 teré validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito
de pagamento dos servicos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacéo e a data
do deferimento, retroagira o preco a data do pedido de adequacdo formulado pela contratada,
caso faca jus ao referido pleito.

12.0 - CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO GLOBAL

E importante afirmar que a adocdo da Licitacdo pelo Menor Preco Por Lote estd em

consonancia com a jurisprudéncia do TCU.
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E sabido da prevaléncia da licitacio por itens para cada parcela do objeto quando este é
divisivel. Todavia, consoante se retira da Sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta
medida sé se da quando nao se verifica prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em
perda de economia de escala. E importante ter em mente que nem sempre a adjudicacio por
itens é sindnimo de vantagem. Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer
no 2086/00, elaborado no Processo no 194/2000 do TCDF:

N&o é, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que
dirige o processo decisorio [..] se, por exemplo, as pecas
isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria
recomendavel o ndo parcelamento, pois sob 0 aspecto técnico e a
visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste
das partes compondo todo Unico, orgdnico e harménico. Por esse
motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o
objeto é divisivel. Em caso afirmativo, o préximo passo serd
avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou
dividido.

Portanto, por esta se tratar de uma obra complexa e com varias interferéncias, a adog¢éo do
MENOR PRECO GLOBAL, ¢é mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter a
qualidade do empreendimento como um todo, na medida em que o gerenciamento permanece
todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela
Administracdo na execucao das obras e servi¢os, a maior interacao entre as diferentes fases do
empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na
observancia dos prazos, maior efetividade na fiscalizacdo e concentragdo da garantia dos

resultados.

Ainda ha de se considerar que serdo VAarios servicos e obras prestadas de forma unificada,
sendo possivel maximizar a sinergia entre 0s servicos e demandas. Ademais, sera
concretizado o total do lote de modo que havera um ganho em escala ja que o aumento de
quantitativos permite uma reducdo de precos a serem pagos pela Administracdo considerando-

se um aumento de escala.

117



Superintendéncia de
Gestédo de Recursos
Materiais

Prefitura Municipal Rua dos Carijos, 456 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

13.0 - MODALIDADE DA LICITACAO:

13.1. A contratacdo sera realizada mediante licitacio, na modalidade CONCORRENCIA

PUBLICA, nos termos do inciso | do art. 22 c/c alinea ¢ do inciso | do artigo 23 da Lei
8.666/93 e do inciso |, art. 1, do Decreto n° 9.412, de 18 de Junho de 2018.

Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos | e Il do caput do art. 23
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos

seguintes termos:

| - para obras e servigos de engenharia:

b) na modalidade concorréncia publica — acima de R$ 3.300.000,00

(trés milhdes e trezentos mil reais); e.

O objeto a ser contratado tem valor estimado em R$ 7.157.043,76 (sete milhdes, cento e
cinquenta e sete mil, quarenta e trés reais e setenta e seis centavos), portanto, a adoc¢ao da
modalidade Concorréncia Publica mostra-se adequada.

140 - DO REGIME DE EXECUCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA:

O Regime de Execucéo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as
planilhas de medicdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na

planilha orcamentéria em anexo e que forem comprovadamente executados.

O Decreto n° 7.983 de 2013 e sua alteracdo através do Decreto n® 10.132, de 25 de novembro
de 2019, estabelecem regras e critérios para elaboracéo do orcamento de referéncia de obras e
servigos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido e

estabelece parametros para o controle da aplicacdo dos recursos referidos no caput.

No seu Art. 2° considera-se:
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X1l — Regime de Empreitada por Pre¢o Unitario — quando se
contrata a execugdo da obra ou do servico por preco certo de

unidades determinadas;

A Empreitada por Preco Unitério — a execucdo da obra ou do servico se da por preco certo de
unidades determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no
cronograma fisico, e desde que atendam as especificacbes exigidas no projeto basico,
conferida por membro ou equipe de fiscalizacdo do contrato, serd efetivado o pagamento

indicado pelo cronograma financeiro.

15.0 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

15.1. Concluidas as obras, objeto desta licitagdo, a contratada solicitard sua aprovacdo
através da Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observagdes que julgar necessaria,
rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e
contratuais. Nesta hipotese serd dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as
suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria
Municipal de Obras emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da

licitacdo, 0 que possibilitara a liberacdo da garantia de execucao.

15.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que
deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informagbes e servicos que julgarem

necessarios.

15.3. O documento hébil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera
ser o Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e
anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovacao real do andamento das obras
e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante

credenciado de ambas as partes.

15.4. Recebimento provisario e definitivo:
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15.4.1. A Obra seré recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias

Uteis da comunicacgdo escrita ao contratado.

15.4.2. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por
servidor ou comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o
decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos

contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser

ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.

16.0 - SANCOES ADMINISTRATIVAS:

16.1. Sdo aplicaveis as sancdes previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.

16.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracdo falsa, estara sujeita a pena de declaracédo
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

16.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente nédo
venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a
tumultos durante a sessdo publica de pregdo ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de

comportamento inadequado de seus representantes.
16.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e

comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacoes

assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
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gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada
no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-
se-a o disposto no inciso Il;

1l — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipdtese do

descumprimento total do contrato;

IV — Na hipétese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso

Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as

obrigacGes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancgdo
administrativa, consequentemente a sua aplicacdo nao exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

16.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida,
ficando sujeito, a critério da Administragdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e multa de

até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.
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16.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara
impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, serd
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

em edital e no contrato e das demais cominagdes legais.

16.7. As sanc¢0es sdo independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicacdo das outras.

17.0 - JUSTIFICATIVA:

A presente licitacdo justifica-se tendo em vista que a area em que sera contemplada com a
obra ndo possui rede de drenagem, o que gera, em dias chuvosos, a alagagdo das ruas do
bairro Colina Verde. Esse vicio — auséncia de redes de drenagem -, fruto da construcdo do

bairro, sera sanado com essa licitacao.

Ademais, a drenagem urbana tem papel fundamental para vazao das dguas das chuvas
e para o controle das cheias, e resultara na minimizacdo dos riscos e prejuizos que o

municipio e sua populacdo sofrem durante as chuvas intensas.

A importancia de um servi¢co adequado de drenagem de &guas pluviais urbanas torna-
se cada vez mais necessario para a populacdo na medida em que os efeitos negativos das
chuvas se intensificam cada vez mais, tais como alagamentos, inundacdes, deslizamentos,

transmisséo de doencas entre outros.

Logo, a realizacdo de um adequado sistema de drenagem proporciona uma série de beneficios
gue podemos citar:
e Reducdo de gastos com manutencao de vias publicas;
e Reducdo de danos as propriedades e do risco de perdas humanas;
e Escoamento rapido das aguas superficiais, facilitando o trafego por ocasido das
chuvas;

e Eliminacéo da presenca de aguas estagnadas, lamacais e focos de doencas;
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e Reducdo de impactos da chuva ao meio ambiente, como erosdes e poluicéo de rios
e lagos;

e Reducdo de doencas de veiculagdo hidrica;

e Proporciona melhores condi¢des de circulacdo de veiculos e pedestres em areas

urbanas, por ocasido de chuvas frequentes e/ou intensas.

Ademais a realizacdo dos servicos de pavimentacdo juntamente com 0s servigos de
drenagem gera maior desenvolvimento, melhoram o trafego, reduz o riscos de acidentes e por

consequéncia reflete em maior seguranca e conforto para a populacéo.

Ressaltamos ainda que a presente licitagdo baliza-se pela legislacdo pertinente e pelos

principios constitucionais visando atender o interesse publico.
18.0 - DAS DISPOSIC}@ES FINAIS:

18.1. Integram este Projeto Basico os Projetos Executivos, Relatério Técnico, Planilhas
Orcamentarias, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a

execucdo das obras.

18.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse
publico e sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizacdo, alterar as
condigdes, as especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando

Nnovo prazo.

Pouso Alegre, 27 de maio de 2021.

Rinaldo Lima Oliveira
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos.
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ANEXO VIII
DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

Declaramos, sob pena de Lei, QUE & EMPIESA ....ccccoveiererierierienieieeeee e (razédo
SOCIAl/CNPJI) oo ndo esta impedida de licitar ou contratar com a

Administracdo direta e indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios,
abrangendo inclusive as entidades com personalidade juridica de direito privado sob controle
do poder publico e as fundag6es por ele instituidas ou mantidas (art. 185, I1l, da Lei Estadual

no 9.433/05).

Cidade _ de de 2021.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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ANEXO IX
MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM O
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM NO BAIRRO COLINA VERDE,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA.

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que 0s
socios, acionistas e administradores, detentores do controle desta empresa, ndo possuem
nenhum vinculo direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito
Municipal, com os Secretarios Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer
funcionario desta Municipalidade, de acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.°
8.666/93.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de direito.
Local, , de de 2021.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO X
MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo dos memoriais descritivos neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-

mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais,

situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um

pendrive.

126


http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp
file:///C:/Users/leticia.chaves/Documents/Documentos%20Letícia/Revitalização%20de%20Praças/editaispmpa@gmail.com

Superintendéncia de  Ereleitir Minicipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
Gestao de Recursos g % de Pouso Alegre MG, 37550-050
Materiais E

Tel.: 35 3449-4023

ANEXO XI
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo das planilhas orcamentarias neste edital, 0s mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-

mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais,

situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um

pendrive.
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ANEXO XIlI
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo dos cronogramas fisicos-financeiros neste edital, 0s
mesmos encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba “edital de licitacdo”, podendo, ainda,

ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de

Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG,

por meio de um pendrive.
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ANEXO XI11
MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2021
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM NO BAIRRO COLINA VERDE,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE

OBRA.

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF n° , vem

por meio deste, renunciar ao direito de Interposicdo de Recurso na fase de Habilitacéo e
Proposta Comercial, da Concorréncia Publica acima identificada.

Firmo o presente,

Local, , de de 2021.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente
(Carimbo com CNPJ do proponente).
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