Superintendéncia de
Gestédo de Recursos
Materiais

Prefitura Municipal Rua dos Carijos, 456 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

PREAMBULO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221/2021

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 03/11/2021

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitacgdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE RECUPERACAO DO PAVIMENTO DA
AVENIDA JAIR SIQUEIRA (DIQUE 1), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

02110:25-03:00-03

2/09/2

1.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

1.2.1 As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentaria, cronograma fisico-

financeiro, Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

EEE EsTe DoCUMENTO FOI ASSINADO EM: 2

2 - PRAZOS

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir da
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes da Leli
8.666/93.

2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS seréa de 6 (seis) meses, e seguira conforme

previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

suzs Assinado eletrénicamente

.. por:
" ‘?fVANESSA MORAES SKIELKA
> SILVA:06469695604
064.696.956-04 N
PRESIDENTE DA COMISSAO
PERMANENTE DE

1 IAFITAAAECC
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2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual
prorrogacédo contratual, a CONTRATADA faré jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40,

inciso XI, e art. 55, inciso I11, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem
de Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com
justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execucao dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca

maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposicGes contidas no Cddigo Civil

5-03:00-03

Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

g
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justificado.
2.6. Face ao disposto no artigo 65, 8§ 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo nédo

. PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hittps:/ic.atende netip61 4h2ehe75das.

previsto no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execucao da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr apds autorizacdo da mesma. Nesta hipotese, os prazos serdo retomados de

onde pararam.

2.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizagdo dos pagamentos

devidos a Contratada pelos servicos realizados até o momento da eventual paralisagéo, salvo
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se 0 motivo da paralisagdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

2.8. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucao
das obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde

que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

3-DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas correspondentes a execucdo do presente contrato correrdo por conta das

seguintes Dota¢bes Orcamentarias:

FICH DOTACAO N =
. DESCRICAO ORIGEM S
A ORCAMENTARIA g
02.09.1663.0015.0451.001 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA , g
746 i PROPRIO
3.3.44.9.05.10 DIQUE | - RECURSOS ORDINARIOS

02.09.1663.0015.0451.001 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA ,
1795 . PROPRIO
3.3.44.9.05.10 DIQUE | - RECURSOS ORDINARIOS

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.
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4 — DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor total estimado para a execucdo do objeto é de R$ 10.566.083,67 (dez milhdes,
quinhentos e sessenta e seis mil, oitenta e trés reais e sessenta e sete centavos), de acordo com

planilha orcamentéria disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

Pouso Alegre/MG, 22 de Setembro de 2021.

VANESSA MORAE
SKIELKA SILVA:
06469695604

Vanessa Moraes Skielka Silva

Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes
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EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221/2021

MODALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAQ: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE
RECUPERACAO DO PAVIMENTO DA AVENIDA JAIR SIQUEIRA (DIQUE 1),
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA.

DATA DE APRESENTACAO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 03 (trés) de

Novembro de 2021 (dois mil e vinte e um) as 09h00min.

EDITAL COMPLETO E ANEXOS: podem ser adquiridos na sede da Prefeitura Municipal

de Pouso Alegre/MG, no endereco acima descrito, solicitado no e-mail:

02110:25-03:00-03

2/09/2

editaispmpa@gmail.com ou através do sitio eletrénico oficial do Municipio

http://www.pousoalegre.mqg.gov.br/licitacao.asp.

1- PREAMBULO

1.1. O MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, através da Comissio Permanente de
LicitacGes, nomeada pela Portaria n°® 4.039/2021, torna publica a licitacdo que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE
RECUPERACAO DO PAVIMENTO DA AVENIDA JAIR SIQUEIRA (DIQUE 1),
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA, com o critério de julgamento do tipo MENOR PRECO POR LOTE, nos termos

deste instrumento e seus anexos, e que serd processado e julgado em conformidade com as

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

EEE EsTe DoCUMENTO FOI ASSINADO EM: 2

disposigdes deste Edital, bem como das expressas Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de

1993, e demais normas que regem a matéria.

1.2. A Comissdo Permanente de Licitaces (CPL) recebera os envelopes contendo o0s

documentos de habilitacdo e as propostas financeiras dos interessados em participar desta
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licitacdo até as 09h00min do dia 03 (trés) de Novembro de 2021 (dois mil e vinte e um), na
Sala de Licitacdes, localizada na Rua dos Carijos, n.° 45, Centro, Pouso Alegre/MG. Apoés 0
horario acima indicado, dar-se-a por encerrado o recebimento dos documentos, sendo

imediatamente dado o inicio a abertura dos envelopes.

1.3. O inicio da abertura dos envelopes ocorrera as 09h00min do dia 03 (trés) de
Novembro de 2021 (dois mil e vinte e um),, na Sala de Licitagdes do Municipio de Pouso
Alegre/MG.

1.4. As informagdes a respeito do cadastramento das empresas junto ao Municipio poderdo ser
obtidas na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, no endereco supracitado, atraves

do e-mail editaispmpa@amail.com, ou pelo telefone (35) 3449-4023.

1.5. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou

5-03:00-03

providéncias em relacdo a presente Concorréncia Publica, ou ainda, para impugnar este edital,

g
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desde que o faca com antecedéncia de até 05 (cinco) dias uteis da data fixada para
recebimento dos envelopes de propostas, observado o disposto no 812 do art. 41 da Lei
8.666/93.

1.6. Quando o acolhimento da impugnacao implicar em alteracdo do edital, capaz de afetar a

formulacdo das propostas, sera designado nova data para a realizacdo do certame.

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

1.7. A impugnacdo feita tempestivamente pela licitante, ndo a impedird de participar do

certame até o transito em julgado da decis&o.

1.8. As impugnacOes deverdo ser feitas mediante peticdo a ser enviada para o e-mail

editaispmpa@gmail.com, com assinatura digital (via token ou certificado digital), ou

protocolizadas na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, dirigidas a Presidente
da Comissdo Permanente de Licitacfes, que devera decidir sobre a peticdo no prazo de 3

(trés) dias uteis, auxiliado pelo setor técnico competente.

1.9. A peticdo devera ser assinada pelo cidaddo ou pelo licitante, acompanhada de copia de

seu documento de identificacdo e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do


file:///C:/Users/vanessa.silva/Documents/Documentos%20Letícia/Avenida%20Faisqueira/editaispmpa@gmail.com
mailto:editaispmpa@gmail.com

Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

Prefitura Municipal Rua dos Carijos, 456 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

licitante, com indicagdo de sua razdo social, nimero do CNPJ e endereco, do documento de
identificacdo e CPF do signatario e comprovante do poder de representacdo legal (contrato

social, se socio, contrato social e procuragéo, se procurador, somente procuracao, se publica).

1.10. Todos os documentos exigidos deverdo ser apresentados:

a) na via original; ou

b) qualquer processo de cOpia autenticada por cartério competente; ou

¢) qualquer processo de cOpia autenticada por servidor da administracdo, desde que seja
apresentado o original para conferéncia; ou

d) por publicacdo de 6rgao da imprensa oficial, na forma da lei.

1.11. O Municipio ndo se responsabilizard por impugnagdes enderecadas por outras formas ou
outros enderecos eletronicos, e caso ndo tenha sido acusado recebimento pela Presidente da
Comissao Permanente de Licitagdes, e que, por isso, sejam intempestivas.

5-03:00-03

g
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1.12. A decisdo da Presidente da Comissdo Permanente de Licitacbes sera enviada ao
impugnante por e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ap6s o0 prazo para resposta
descrito no item 1.8., e sera divulgada no site deste Municipio para conhecimento de todos 0s

interessados.

1.13. Integram o presente Edital os seguintes anexos:

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

| - Modelo de Carta de Credenciamento;

Il - Minuta do Contrato;

Il — Modelo de Atestado de Visita Técnica;

IV — Declaracéo de conhecimento da Area;

V — Declaracao cumprimento Art. 7°, inciso XXXIII;

VI — Modelo de Carta Proposta Comercial;

VIl — Projeto Basico;

VIII - Declaragéo de Desimpedimento de Licitar e Contratar;
IX - Declaracéo de Inexisténcia de Vinculo com municipio.
X - Memorial Descritivo

XI - Planilha Orcamentaria
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XII - Cronograma Fisico-Financeiro
X1 — Composicéo do BDI

XIV — Modelo de Renuncia de Interposicéo de Recurso

1.14. O valor total estimado para a execugdo do objeto é de R$ 10.566.083,67 (dez milhdes,
quinhentos e sessenta e seis mil, oitenta e trés reais e sessenta e sete centavos), de acordo com

planilha orcamentaria disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

2. DO OBJETO

2.1. O presente edital tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE RECUPERACAO DO PAVIMENTO DA
AVENIDA JAIR SIQUEIRA (DIQUE 1), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

02110:25-03:00-03

2.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

2/09/2

2.2.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentéria, cronograma fisico-

financeiro, Relatério Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

3. DAS CONDICOES E RESTRICOES DE PARTICIPACAO

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

3.1. Né&o poderao participar:

EEE EsTe DoCUMENTO FOI ASSINADO EM: 2

3.1.1. Empresas que tenham sido declaradas inidoneas, de acordo com o previsto no inciso 1V

do art. 87 da Lei Federal no 8.666/93, e que néo tenha a sua idoneidade restabelecida;

3.1.2. Suspensa ou impedida de licitar/contratar com o Municipio de Pouso Alegre/MG, de

acordo com o previsto no inciso Il do art. 87 da Lei Federal no 8.666/93;

3.1.3. Empresa com faléncia decretada.
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3.1.4. Entre os seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém com
vinculo empregaticio com o Municipio de Pouso Alegre/MG ou com parentesco com 0S

servidores responsaveis pela contratacao.

3.1.5. Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste

certame.

3.1.6. Empresas cujo dirigente ou sOcio majoritario, participe como acionista, socio
majoritario, procurador ou representante legal de outra do mesmo ramo, também concorrente
nesta licitacéo.

3.1.7. Empresas em participacdo em consorcio de empresas.

Quanto a vedacdo a participacdo de empresas em consorcio, na leitura do disposto no art. 33

5-03:00-03

da Lei n® 8.666/93, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do Conselheiro Hamilton

-

Coelho nos autos do Processo n°® 912078, apresentou manifestacdo no seguinte sentido:

O emprego, pelo legislador, da locug¢do “quando permitida”
evidencia que se trata de permissdo excepcional e especifica, a
depender do juizo de oportunidade e conveniéncia da Administracao.
E dizer: se a participacao de consdércios e excepcional, algum sentido
faria em exigir justificativas para sua permissdo, mas jamais quanto a

sua restricdo. Nao bastasse a inequivoca letra da lei, decorre do

E_" i E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 22/09/2021 10:

proprio senso comum que a formacdo de consércios de empresas so
tem sentido para a possivel execucdo de objetos extraordinarios,

vultosos, altamente complexos ou inauditos.

No mesmo sentido, 0 TCU entendeu que:

O art. 33 da Lei de licitagdes expressamente atribui a Administracao
a prerrogativa de admitir a participagdo de consoércios. Esta,
portanto, no ambito de discricionariedade da Administracdo. Isto

porque, ao nosso ver, a formacao de consorcios tanto pode se prestar
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a fomentar a concorréncia (consércio de empresas menores que, de
outra forma, ndo participariam do certame), quanto a cercea-la
(associacdo de empresas que, caso contrario, concorreriam entre si)
[...](Acordao 1.946/2006, Plenario, Rel. Marcos Bemquerer Costa).

Com efeito, a auséncia de consorcio ndo trara prejuizos & competitividade do certame, visto
que, em regra, a formacao de consorcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve
questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo
teriam condigfes de suprir os requisitos de habilitagdo do edital. Nestes casos, a
Administracdo, com vistas a aumentar o nimero de participantes, admite a formacdo de
consorcio, 0 que ndo é o caso em questdo, na medida em que varias empresas isoladamente

apresentam condicdes de participar do presente certame.

3.2. Poderdo participar da licitacdo as pessoas naturais e juridicas que satisfacam

5-03:00-03

5. PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https:iic.atende netipf14h2ebe75das.

plenamente as condic¢bes do presente Edital, desde que ndo estejam enquadradas em uma

-

das situac@es acima relacionadas.
3.3.  Credenciamento
3.3.1. Na sessdo de abertura dos envelopes ou em outra que se fizer necessaria, cada licitante

sera representada por apenas uma pessoa que, devidamente munida de documento habil, sera
admitida a intervir nas fases do procedimento licitatorio, respondendo, assim, para todos 0s
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efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se,

exibindo a cédula de identidade.

3.3.1.1. O credenciamento (Anexo I) devera ser apresentado a Comissao de Licitagdes, fora

dos envelopes, no inicio da sessao designada no preambulo.
3.3.1.2. Por documento habil entende-se:
a) Carta de Credenciamento especifica para a presente licitagdo, com: (I) firma reconhecida

do outorgante no Cartorio; (1) ou apresentacéo da original para autenticacdo da CPL, caso em

que serd necessario a apresentacdo do contrato social para a confirmacdo da condicdo de
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outorgante; (Ill) ou Procuracdo Publica, com poderes para representd-la em qualquer
procedimento licitatorio;

b) Quando se tratar de Titular, Diretor ou Socio da licitante, devera ser apresentado
documento comprobatorio de sua capacidade para representéd-la (ex.: contrato social, copia de

ata, procuracéo).
3.3.1.3. A ndo apresentagdo ou incorrecdo do documento de credenciamento ndo inabilitara a
licitante, mas impedira o representante de se manifestar e responder pela empresa a qual esta

vinculado.

3.3.1.4. Nao sera admitida a participacdo de uma Unica pessoa como representante de mais de
um licitante (art. 78, § 8°, da Lei Estadual n® 9.433/05).

3.4. Daapresentacao dos documentos e das propostas:

2/09/2021 10:25-03:00-03
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No local, data e horario mencionados no predmbulo deste edital, cada licitante devera
apresentar documentos e propostas em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, contendo, na

parte externa, os seguintes dizeres:

Envelope n°01 “DOCUMENTO HABILITACAO”
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A Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes da Prefeitura do

Municipio de Pouso Alegre
Concorréncia Publica n° 05/2021
Processo Administrativo n°® 221/2021
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
OBRAS DE RECUPERAQAO DO PAVIMENTO DA AVENIDA JAIR
SIQUEIRA (DIQUE I), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA

LiCIHaANte: oo

10
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Envelope n° 02 “PROPOSTA COMERCIAL”

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes da Prefeitura do
Municipio de Pouso Alegre
Concorréncia Publica n° 05/2021

Processo Administrativo n° 221/2021

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
OBRAS DE RECUPERACAO DO PAVIMENTO DA AVENIDA JAIR
SIQUEIRA (DIQUE I), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA
LiCITaNte: ..o

3.4.1. Habilitacao Juridica:

3.4.1.1. (I) Cédula de identidade dos socios, em se tratando de empresa por cotas de

2/09/2021 10:25-03:00-03

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

responsabilidade limitada; (I1) cédula de identidade do s6cio, no caso de empresa individual;

(111) identidade dos administradores, nos casos de S/A;

3.4.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

3.4.1.3. (I) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas alteracdes
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subsequentes, devidamente registradas, em se tratando de sociedades comerciais; (1) no caso

de sociedades por acOes, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas
alteracdes subsequentes, devidamente registradas, acompanhados de documentos de eleicdo
de seus administradores; (II1) no caso de sociedades civis, inscricdo do ato constitutivo,

acompanhado de prova de diretoria em exercicio;
3.4.1.4. Decreto de autorizagcdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no Pais, e, ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo

Orgéo competente, quando a atividade assim o exigir;
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3.4.1.5. Declaragdo assinada pelo responsdvel da empresa de que ndo outorga trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menores
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em

cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal n° 8.666/93.

3.4.1.6. A apresentacdo de coOpia do contrato ou estatuto social pela licitante no
credenciamento dispensa a mesma de anexa-los junto aos documentos de habilitacéo
juridica.

3.4.1.7. Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes da sede da

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

2/09/2021 10:25-03:00-03

c) Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante,

relativa aos tributos mobiliarios e imobiliarios, dentro do prazo de validade.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certiddo
Conjunta de Debitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela
Secretaria da Receita Federal, dentro do prazo de validade.
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e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser feita através da
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos — CND ou Certiddo Positiva com efeito de

Negativa, dentro do prazo de validade.
f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servigo — FGTS, que
deverd ser feita através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal,

dentro do prazo de validade.

g) Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal
12.440/2011, dentro do prazo de validade.
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h) Quando n&o houver prazo de validade expresso nos documentos exigidos para habilitacao,
sera considerado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data de sua emissdo, o qual sera

observado em relacao aos cadastrados e ndo cadastrados.

3.4.1.8. Documentacdo relativa a qualificacdo econdmico-financeira.

a) Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em
data ndo anterior a sessenta dias da abertura da sessao publica desta Concorréncia Publica,
se outro prazo nao constar do documento, serd aceita Certiddo Positiva com Efeito de
Negativa, ambas estando dentro do prazo de vigéncia.

b) Empresas em recuperacdo judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:

bl) Certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que estd apta

5-03:00-03

econémica e financeiramente a participar de processo licitatorio nos termos das Leis 8.666/93;

g

Oy E-L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 22/09/2021 10:

ou
b2) Plano de Recuperacdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem
prejuizo do atendimento a todos os requisitos de habilitacio econémico-financeira

estabelecidos no edital.

c) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, j& exigiveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a

. PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hittps:/ic.atende netip61 4h2ehe75das.

sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices

oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta.

d) O balanco patrimonial e as demonstra¢fes contabeis deverdo estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

e) Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial (inclusive o de
abertura) e demonstragdes contébeis assim apresentados: a) publicados em Diéario Oficial; ou
b) publicados em Jornal; ou c¢) por cépia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta

Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registros local do
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Comeércio (cartorios) delegados para esse fim; ou d) por cépia ou fotocopia do livro Diario,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos
Oficios de Registro local do Comércio (cartorios) delegados para esse fim, inclusive com os
Termos de Abertura e de Encerramento; ou e) escrituracdo contabil digital, conforme
Instrucdo Normativa RFB n° 1774, de 22 de dezembro de 2017.

f) A boa situagdo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes férmulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG= ATIVO TOTAL :
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
LC= ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

g) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao

2/09/2021 10:25-03:00-03

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

balanco.

h) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo de Licitacdes reserva-se o direito de

efetuar os calculos.
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i) Se necessaria, a atualizacdo do balanco e do patrimdnio liquido deverdo ser apresentados

juntamente com o0s documentos em apreco, 0 memorial de céalculo correspondente.

j) Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participacdo nesta
concorréncia, devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem

deste edital, a fim de permitir celeridade na conferéncia e exame correspondentes:
k) A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor

igual ou inferior a um, deverd comprovar que possui capital minimo ou o valor do

patriménio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacéo,
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devendo a comprovacdo ser feita relativamente a data da apresentagdo da proposta, na forma
da lei, admitida a atualizacéo para esta data atraves de indices oficiais.

I) Comprovacédo de Capital Social integralizado ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo, no_momento da assinatura do Contrato, conforme entendimento
jurisprudencial - Acordao TCU - 313/2008-Segunda Camara.

3.4.2. Serdo aceitas certiddes positivas com efeitos de negativa.

3.4.1.9. Documentacdo relativa a qualificacdo técnica:

3.4.1.9.1. Prova de registro ou inscri¢do da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a

entidade profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

5-03:00-03

3.4.1.9.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da

g
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licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizard pelos trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no
CREA — como Responsavel Técnico ou Arquiteto Urbanista — Registro do CAU e ainda 01

(um) Técnico de Seguranca do Trabalho.

3.4.1.9.3. A comprovacao do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por
meio de copia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

servicos, ou, ainda, de declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor de atestado de

capacidade técnica, desde que acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do
TCU.

3.4.1.9.4. As capacitacbes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou

diplomas e deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.
3.4.1.9.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela

licitante deverdo participar dos servigos objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por

profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.
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3.4.1.9.6. A Licitante devera indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitacdo, conforme lista abaixo, através de declaracdo da empresa

licitante.

01 CAMINHAO BASCULANTE;
01 ROLO COMPACTADOR,;

01 VIBROACABADORA

d. 01 MOTONIVELADORA,

e. 01 RETROESCAVADEIRA.

I

o

3.4.1.9.7. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s)
emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa
executou obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)
atestado(s) de capacidade técnico-operacional devera(do) comprovar a execugdo no
quantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia a Simula
263 do TCU:

02110:25-03:00-03
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CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL
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ITEM PERCENTUAL | &
SERVICOS UN | QUANT. |CORRESPONDE | ¢
NTE g
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM T
8.1.13 M: | 1.236,33 50%
CBUQ
8.1.3 BASE DE SOLO-BRITA M2 | 221.274,75 50%
BASE OU SUB-BASE COM BICA
8.1.2 M? | 3.708,98 50%
CORRIDA

EXECUCAO DE PASSEIO EM
8.2.1 _ M3 | 384,52 50%
CONCRETO NAO ARMADO

8.1.10 EXECUCAO DE IMPRIMACAO M2 | 24.726,50 50%
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ASSENTAMENTO DE GUIA EM
8.2.3 , M 2.840,00 50%
CONCRETO PRE-FABRICADO

EXECUCAO DE SARJETA EM

8.2.4 M | 3.07550 50%
CONCRETO
EXECUCAO DE PINTURA DE
8.1.11 3 M2 | 24.726,50 50%
LIGACAO

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a

execucdo da obra.

3.4.1.9.8. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s)
emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e

Urbanismo), acompanhado(s) de Certidao(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que

02110:25-03:00-03

o(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servico(s) com caracteristica(s)

2/09/2

semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional devera(do) comprovar a execucdo dos itens de maior relevancia a seguir

relacionados, conforme inciso, |, do § 10 do art. 30, da Lei no 8.666/93:

5. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netip614b2ehe75das.

EEE EsTe DoCUMENTO FOI ASSINADO EM: 2

ITEM SERVICOS UN
8.1.13 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM CBUQ M3
8.1.3 BASE DE SOLO-BRITA M3
8.1.2 BASE OU SUB-BASE COM BICA CORRIDA M3

8.2.1 EXECUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO NAO ARMADO M3

8.1.10 EXECUCAO DE IMPRIMACAO M2

8.23 | ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRE-FABRICADO | M

8.2.4 EXECUCAO DE SARJETA EM CONCRETO M
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8.1.11 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO M2

3.4.1.9.9. As certidOes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacoes
bésicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

Localizacdo do servico;

Servicos executados (discriminacao e quantidades).

3.4.1.9.10. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas

condigdes acima, ndo serdo considerados pela Comisséao de Licitagdes.

3.4.1.9.11. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo

5-03:00-03

g
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imprescindiveis a perfeita execugdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia

restritiva ou ndo previsto em lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.
3.4.1.9.12. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade
técnico — profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com

o disposto no Projeto Basico, edital e seus anexos.

3.5. DA VISITA TECNICA

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

3.5.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos
de habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos
documentos de habilitacdo Declaracdo de Conhecimento de Area, conforme modelos

disponibilizados no edital.
3.5.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presuncao de conhecimento das

condigdes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o

desconhecimento de informacdes e das condi¢fes locais pertinentes a execucdo do objeto
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licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para reclamacgfes futuras, nem

tampouco desobrigam a sua execucao.

3.5.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de
abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco)
dias anteriores & data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de

Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O telefone para o agendamento ¢ (35) 3449-4977.
3.5.4. Recomenda-se que as licitantes conhe¢cam com antecedéncia o local da obra para que,
ao fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacéo
das propostas e perfeita execucao dos servicos pretendidos pelo Contratante.

4. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DO ENVELOPE

4.1. Asempresas deverdo indicar na parte externa do envelope:

2/09/2021 10:25-03:00-03

4.1.1. Arazéo social e endereco completo do Proponente.

4.1.2. O nome do 6rgdo licitante.

4.1.3. O numero do processo.

-~ ESTE DOCUMEMNTO FOIASSINADOD EM: 2
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4.1.4. O nimero da CONCORRENCIA PUBLICA.

4.1.5. O numero do envelope (1 = Habilitacdo e 2 = Proposta).

4.1.6. A data e horario da abertura dos envelopes da CONCORRENCIA PUBLICA.

5. DO ENVELOPE N° 01 - “DOCUMENTACAO”

5.2.  No envelope n° 01 “Documentagdo”, devera ser entregue fechado ou lacrado,

rubricado no local de seu fechamento, deverdo ser apresentados os documentos em original,

por qualquer processo de copia autenticada por cartorio competente ou pelos membros da
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Comissdo Permanente de LicitacGes, mediante apresentacdo dos originais para confronto, ou
publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial.

5.3. O documento original apresentado sera devolvido apos conferéncia pela Comissao

Permanente de Licitagcdes, aos presentes, ficando a disposi¢éo dos ndo presentes.
6. DO ENVELOPE N° 02 - “PROPOSTA”

6.1. No envelope n° 02 “Proposta”, devidamente fechado ou lacrado, deverd constar a
proposta propriamente dita, em 01 (uma) via, digitada ou escrita de forma legivel, de acordo
com o modelo de proposta fornecido pelo Municipio, isenta de emendas ou rasuras, rubricada
em todas as vias e assinada ao final, juntamente com a planilha orgcamentaria, composicao do
BDI, cronograma fisico financeiro e planilha de composi¢do de custos unitarios, devendo
constar, sob pena de desclassificagéo:

5-03:00-03

g
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6.1.1. Valor da proposta de acordo com a planilha orcamentaria, sendo que o preco ofertado
deverd ser expresso em moeda corrente nacional, devendo ser decomposto em valores
unitérios, apresentando preco global;

6.1.2. Prazo de execucdo da obra;

6.1.3. Prazo de validade da proposta;

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

6.1.4. As assinaturas exigiveis pertinentes;

6.1.5. Indicacdo da empresa: razdo social, endereco completo e CNPJ/MF;

6.1.6. Numero da CONCORRENCIA PUBLICA.

6.2. Nd&o serdo levadas em consideracdo quaisquer ofertas que ndo se enquadrem nas

especificagOes exigidas.
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6.3.  No preco deverdo estar inclusos todos os tributos, obrigacdes previdenciérias, fiscais,
comerciais, trabalhistas, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, material,
méao-de-obra, maquinarios, equipamentos, ferramentas, insumos necessarios, responsabilidade
civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre a obra, objeto desta

licitacdo.
6.4. A proposta devera referir-se a integralidade do objeto.

6.5. Validade da cotacdo, a contar do Gltimo dia previsto para recebimento dos envelopes

“Proposta”, que devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias.

6.6. A apresentacdo da proposta pela licitante significa o pleno conhecimento e integral
concordancia com as clausulas e condi¢Bes desta licitacdo e total sujeicdo a legislacao
pertinente.

5-03:00-03
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7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

7.1. A presente licitacdo sera processada e julgada de acordo com o procedimento
estabelecido no art. 43 da Lei Federal n° 8.666/93.

7.1.1. Ap0s a entrega dos envelopes pelos Licitantes, ndo serdo aceitos quaisquer adendos,

acréscimos, supressdes ou esclarecimentos sobre o contetido dos mesmos.

. PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hittps:/ic.atende netip61 4h2ehe75das.

7.1.2. Os esclarecimentos, quando necessarios e desde que solicitados para Comissdo

Permanente de Licitagdes, constardo obrigatoriamente da respectiva ata.

7.1.3. Se a empresa enviar representante que ndo seja socio-gerente ou diretor, far-se-a
necessario o credenciamento passado em papel timbrado, com mencéo expressa de que lhe
confere amplos poderes, inclusive para recebimento de intimagGes e decisdo sobre a

desisténcia ou ndo de recurso contra a habilitacdo e julgamento das propostas.
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7.1.4. A ndo apresentacdo do credenciamento ndo implica a inabilitagdo do Licitante, mas o
impede de discordar das decisfes tomadas pela Comissdo Permanente de Licitagdes, durante a

sessdo de abertura dos envelopes “Documentacao” e “Proposta”.

7.2.  Abertura dos envelopes “Documentacio”.

7.2.1. No dia, local e hora designados no preambulo deste Edital, na presenca dos Licitantes
Ou seus representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a
Comissdo Permanente de LicitagcBes, iniciara os trabalhos, examinando os envelopes
“Documentagdo” e “Propostas”, os quais serdo rubricados pelos seus componentes e

representantes presentes, procedendo a seguir a abertura do envelope “Documentagdo”.

7.2.2. Os documentos contidos nos envelopes n° 01 serdo examinados e rubricados pelos
participantes da Comissdo Permanente de LicitacGes, bem como pelas proponentes ou seus

5-03:00-03
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representantes presentes.

-

7.2.3. Os procedimentos desta fase serdo constados em ata, de forma circunstanciada a
respeito, que devera ser assinada pelos membros da Comissdo e pelos representantes

presentes, devendo toda e qualquer declaracdo constar obrigatoriamente da mesma.

7.2.4. Se ocorrer a suspensao da reunido para julgamento e a mesma nédo puder ser realizada

no dia, serd marcada a data da divulgacdo do resultado pela Comissdo Permanente de
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LicitacBes, sendo o resultado publicado no site oficial do Municipio para conhecimento de

todos os participantes, bem como a data de abertura do envelope “Proposta”.

7.2.5. Os envelopes denominado “Proposta”, das proponentes “inabilitadas”, ficardo a
disposicdo dos licitantes, pelo prazo de 5 (cinco) dias junto a Comissdo Permanente de
Licitagdo, a qual devolvera contrarecibo.

7.3.  Critério para fins de apreciacdo da documentacéo:

7.3.1. Sera inabilitada desta licitagdo a Proponente que deixar de atender o solicitado ou ndo

preencher os requisitos previstos neste Edital para a habilitacao.
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7.3.2. Se todos os Licitantes forem inabilitados, a Administracdo podera fixar o prazo de 8
(oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentagdo, escoimada da causa que ensejou a

inabilitacdo.
7.4. Abertura dos Envelopes “Proposta”:

7.4.1. Os envelopes “Proposta” das proponentes habilitadas serdo abertos, a seguir, no
mesmo local, desde que nao haja interposicao de recursos de que trata o art. 109, I, “a”, da Lei
Federal n. 8.666/93. Havendo recurso, a abertura serd& comunicada aos proponentes apds
julgado o recurso interposto ou decorrido o prazo de interposicao.

7.4.2. Apos a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo

decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL.

5-03:00-03

7.4.3. As Propostas serdo rubricadas, examinadas e lidas pelos membros da Comissao

g
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Permanente de Licitacdes, e a seguir colocadas a disposicdo dos Licitantes para exame e

rubrica.

7.4.4. Os procedimentos desta fase serdo constados em ata, de forma circunstanciada a
respeito, que deverd ser assinada pelos membros da Comissdo e pelos representantes

presentes, devendo toda e qualquer declaracéo constar obrigatoriamente da mesma.

5. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netip614b2ehe75das.

7.4.5. Se o julgamento ndo ocorrer logo ap6s a abertura dos envelopes, a Comissdo

Permanente de Licitacdes divulgara posteriormente o resultado da presente licitacéo.

7.5.  Critério para fins de julgamento da Proposta:

7.5.1. Desclassificacéo:

7.5.1.1. Serdo desclassificadas as Propostas que:

7.5.1.1.1. ndo obedecerem as condigdes estabelecidas no Edital.
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7.5.1.1.2. apresentem preco global simbdlico, de valor zero, ou manifestamente inexequivel,
incompativel com os pre¢os e insumos de mercado, assim considerados nos termos do art. 44,
8 3°eno art. 48, inc. I, 88 1° e 2° da Lei Federal n° 8.666/93, notadamente quando inferiores

a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, ou

b) valor orcado pela administracao.

7.5.1.1.2.1. Nos termos da Sumula 262 do TCU, o critério definido no art. 48, II, § 1°, “a” ¢
“b”, da Lei 8.666/1993 induz a presungdo relativa de inexequibilidade. Assim, caso existam
indicios de inexequibilidade, a licitante tera a oportunidade para, no prazo de 05 (cinco) dias,
demonstrar a exequibilidade de sua proposta, por meio de apresentacdo de planilha

orcamentaria de custos e outros documentos que entender pertinentes.

5-03:00-03
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7.5.1.1.3. Contiverem precos superiores aos previstos na planilha orcamentaria de precos da

administragao.

7.5.1.1.4. Contenha seu texto rasuras, emendas, borrdes, entrelinhas, irregularidades ou

defeito de linguagem capazes de dificultar o julgamento.

7.5.1.2. Se todas as Propostas forem desclassificadas, a Administracdo podera fixar aos

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

Licitantes o prazo de até 8 (oito) dias Uteis para reapresentacao de outra, escoimada da causa

que ensejou a desclassificacdo.

7.5.2. Classificacao:

7.5.2.1. Ap6s o exame das Propostas, a Comissao fard a classificagdo das mesmas, levando-se
em conta 0o MENOR PRECO POR LOTE.

a) a classificacdo se fard pela ordem crescente dos precos propostos e aceitaveis,

constando da ata até o terceiro colocado.
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b) no caso de empate, entre duas ou mais propostas, se ndo for o caso de direito de
preferéncia as microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da LC n° 123/06,
nem de aplicacdo do disposto no 8 2° do art. 3° da Lei 8.666/93, 0o desempate far-se-a nos

termos do § 20 do art. 45 da Lei n°® 8.666/93.

C) no julgamento das propostas ndo serdo consideradas ofertas e outras informagdes nao

solicitadas neste instrumento ou em diligéncias.

7.5.3. Da adjudicacao e homologacéo:

7.5.3.1. Cabera a autoridade que determinou a abertura do processo licitatério a decisdo, a

homologacdo do procedimento e a adjudicacdo do objeto da licitacao.

7.5.4. Da publicidade dos atos:

7.5.4.1. Da habilitacdo ou inabilitacdo, classificacdo, adjudicacdo e homologacdo, dar-se-a

2/09/2021 10:25-03:00-03

conhecimento aos Licitantes através de publicacéo no site oficial do Municipio, sem prejuizo
de outros meios de publicidade.

8. DO PRAZO E CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

8.1. O adjudicatario devera assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias
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consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Administracéo.

8.1.1. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Prefeitura Municipal,
localizada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG.

8.1.2. O prazo concedido para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma Unica vez,
por igual periodo, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra

motivo justificado e aceito pela Administragéo.

8.2.  Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, poderd a Administracdo,

guando o convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condicoes
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estabelecidos, convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo, para fazé-lo
em igual prazo e nas mesmas condicdes da primeira classificada, inclusive quanto aos precos,

ou revogar a licitacdo independentemente da cominacéo do art. 81 da Legislacéo citada.

8.3.  Ap0s a assinatura do contrato, devera ser apresentada a Anota¢do de Responsabilidade
Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, devidamente quitada pela

execucdo das obras.

8.4.  Fardo parte integrante do contrato todos os documentos constituintes do processo desta

licitacdo.

8.5.  Correrdo por conta do licitante vencedor as despesas que incidam ou venham a incidir

sobre o contrato.

5-03:00-03

9. DO PRECO ORCAMENTARIO E DAS PROPOSTAS
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9.1. O valor estimado da obra licitada é o previsto na planilha orcamentaria de custos,
anexa ao edital.

9.2. As licitantes deverdo propor precos para todos os itens relacionados na planilha de

orcamento anexa, finalizando com o total geral.

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

9.3.  Nos casos em que a Comissdo de LicitacGes constate a existéncia de erros numéricos

na proposta e/ou planilha apresentada pela licitante, serdo procedidas as corre¢es necessarias,

para apuracdo do preco total, obedecidas as seguintes disposigdes:

9.3.1. Havendo divergéncia entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado

por extenso, prevalecera este ultimo.

9.3.2. Havendo divergéncia entre o valor da proposta e o valor registrado na planilha de

orcamento, prevalecer este ultimo.
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9.3.3. Havendo divergéncia entre o valor total e a somatdria dos valores parciais, a comisséo
procedera a correcdo do valor total, mantidos os valores parciais.

9.3.4. Havendo divergéncia entre 0s precos unitarios e os valores parciais, a comissao

procederd a correcao dos valores parciais mantidos 0s pre¢os unitarios.

9.3.5. Erros no preenchimento da planilha de formacdo de preco do licitante ndo constitui
motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada

sem a necessidade de majoracao do prego ofertado, conforme jurisprudéncia do TCU.

9.3.6. A Planilha Orcamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a ComposicGes de
Custos Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamento do BDI devem constar das
propostas das licitantes e nio podem ser indicada mediante o uso da expressao “verba”
ou de unidades genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o
critério de julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios nao

poderdo exceder ao valor unitario de cada item da planilha.

2/09/2021 10:25-03:00-03

9.3.7. Nos termos do art. 619 do Cddigo Civil, o licitante que se incumbir de executar a
obra, segundo plano aceito por quem a encomendou, ndo tera direito a exigir acréscimo no
preco, ainda que sejam introduzidas modificacdes no projeto, a ndo ser que estas resultem de

instrucOes escritas do Municipio.
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10. DOS PRAZOS

10.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir
da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes da
Lei 8.666/93.

10.2. O PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 6 (seis) meses, e seguira conforme

previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.
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10.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual
prorrogacédo contratual, a CONTRATADA faré jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40,
inciso Xl, e art. 55, inciso I11, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

10.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

10.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem
de Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com
justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

10.5. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de
inicio e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de

forca maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposi¢bes contidas no Codigo Civil

5-03:00-03

Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser
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justificado.
10.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

10.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo ndo

. PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hittps:/ic.atende netip61 4h2ehe75das.

previsto no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execuc¢do da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

10.7.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr apds autorizacdo da mesma. Nesta hipotese, os prazos serdo retomados de

onde pararam.

10.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos

devidos a Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisagéo, salvo

28



Superintendéncia de
Gestédo de Recursos
Materiais

Prefitura Municipal Rua dos Carijos, 456 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

se 0 motivo da paralisagdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

10.8. Por motivo de for¢a maior ou caso fortuito poderéo ser acrescidos, ao prazo de execucao
das obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde

que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

11. DO RECEBIMENTO DA OBRA

11.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacao
através da Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observagdes que julgar necessaria,
rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e
contratuais. Nesta hipotese sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as

5-03:00-03

suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria
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Municipal de Obras emitird certificado definitivo de recebimento das obras objeto da

licitagdo, o que possibilitara a liberagdo da garantia de execug&o.

11.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que
deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informacGes e servi¢os que julgarem

necessarios.

. PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hittps:/ic.atende netip61 4h2ehe75das.

11.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e

assuntos relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera
ser o Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo deverdo lancar e
anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovacao real do andamento das obras
e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante

credenciado de ambas as partes.

11.4. Recebimento provisorio e definitivo:
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11.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsdvel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias

uteis da comunicacgdo escrita ao contratado.

11.4.2. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por
servidor ou comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o
decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos

contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser

ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.

12. DO PAGAMENTO E REVISAO DE PRECOS

12.1. PAGAMENTO

2/09/2021 10:25-03:00-03

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

12.1.1. O pagamento serd através das medi¢cGes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais
das Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser

acompanhada da a seguinte documentacéo:

12.1.1.1. BOLETIM DE MEDICAO;

12.1.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

12.1.1.3. DIARIO DE OBRAS;

12.1.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;
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12.1.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases langadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentaria desta licitacdo.
12.1.2.1. Para efeito da medicéo, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente

executadas e atestadas pela fiscalizagdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a

finalidade.
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12.1.2.2. Caso a fiscalizagdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados,
informara por escrito, a Contratada, que devera apresentar nova medicao corrigida, bem como

as justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

12.1.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da
data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia
em relacdo as certidfes negativas, caso em que 0 prazo podera ser acrescido até que haja a

regularizacdo destas.

12.1.3.1. A emissdo da Nota Fiscal ser4 autorizada somente apds conferéncia da

documentacao por parte da Fiscalizacdo das Obras e Fiscaliza¢do do Contrato.

12.1.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera

deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a

5-03:00-03

multas, ressarcimentos ou indenizacgdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste edital e do

g
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Projeto Basico.
12.1.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratoérios a taxa nominal

de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

12.1.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM =

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a

do efetivo pagamento; | = indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

prestacdo em atraso.

12.1.7. As medicBes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més subsequente

ao periodo executado na medicéo.

12.1.7.1. As medic¢des devem corresponder ao periodo de 30 dias.

12.2. DA REVISAO DE PRECOS
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12.2.1. A revisdo dos pregos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos os
requisitos constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

12.2.2. Para autorizar a revisdao de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido
devera ser retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a
retribuicdo paga pelo Municipio ndo é suficiente para saldar a totalidade dos custos

contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

12.2.3. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliagdo de todos os precos
do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovagao
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducéo do valor contratado,

conforme as constatacdes de oscila¢bes apuradas.

12.2.4. Enquanto eventuais solicitacdes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo podera suspender a prestacdo de servicos e 0S pagamentos serdo

realizados aos precos vigentes.

2/09/2021 10:25-03:00-03
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12.2.5. O novo preco so tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para
efeito de pagamento dos servicos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacéo e
a data do deferimento, retroagird o preco a data do pedido de adequacdo formulado

pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.
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13. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes desta licitagdo correrdo por conta da seguinte dotacéo

orcamentaria:

DOTACAO B
FICHA ) DESCRICAO ORIGEM
ORCAMENTARIA

02.09.1663.0015.0451.0 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA ,
746 . PROPRIO
013.3.44.9.05.10 DIQUE | - RECURSOS ORDINARIOS
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02.09.1663.0015.0451.0 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA 3
1795 i PROPRIO
013.3.44.9.05.10 DIQUE | - RECURSOS ORDINARIOS

14. DA ALTERACAO CONTRATUAL

14.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos
ou supressdes que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo
com o que preceitua o art. 65, § 1°, da Lei Federal n. 8.666/93.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Séo aplicaveis as sancdes previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.

15.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,

2/09/2021 10:25-03:00-03
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comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracédo falsa, estara sujeita a pena de declaracao
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

15.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do

fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
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venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente nédo

venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a
tumultos durante a sessao publica da Concorréncia Publica ou ao retardamento dos trabalhos

em razdo de comportamento inadequado de seus representantes.

15.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, devidamente justificada e
comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacoes
assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:
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| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada

no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-

se-a 0 disposto no inciso IlI;

1l — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipétese do

descumprimento total do contrato;

IV — Na hipétese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, poderd haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso
Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

5-03:00-03
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V — Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as

obrigacOes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancgdo

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

administrativa, consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

15.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, 111 e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e multa de até

10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

15.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,

deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o
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retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara
impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

em edital e no contrato e das demais cominagdes legais.

15.7. As sanc¢0es sao independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicacdo das outras.
16. DA RESCISAO CONTRATUAL

16.1. A rescisdo contratual podera ser:

16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos | a XIl e XVII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93,;

5-03:00-03
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16.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacéo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia
da Administragao.

16.2. A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisdo pela Administracdo, com

as consequéncias previstas no item 15.6.

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

16.3. Constituem motivos para rescisdo do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n°.
8666/93.

16.3.1. Em caso de rescisdo prevista nos incisos XIl a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem
que haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados,

guando os houver sofrido.

16.3.2. A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias

previstas no art. 80, incisos | a IV, ambos da Lei n.8.666/93.

17. DOS RECURSOS
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17.1. Dos atos administrativos praticados na presente licitagdo, serdo admitidos os recursos
disciplinados nos termos do artigo 109 e seguintes, da Lei Federal 8.666/93, observados 0s

procedimentos la estabelecidos.

17.2. O recurso contra a decisdo do(a) Presidente da Comissio Permanente de Licitagio tera
efeito suspensivo, exceto quando manifestamente protelatério ou quando o(a) Presidente(a) da

Comissdo Permanente de Licitacdes puder decidir de plano.

17.3. Os demais licitantes poderdo apresentar contrarrazbes em igual nimero de dias, que

comecardo a correr do término do prazo do recorrente e/ou intimacao.

17.4. No prazo das razGes e contrarrazdes, fica assegurada vista dos autos na sala da

Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais.

5-03:00-03

17.5. As razbes e respectivas contrarrazdes deverdo obedecer aos seguintes requisitos, sob
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pena de ndo serem conhecidos:

17.5.1. Ser dirigidas a Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, aos cuidados

Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes no prazo de 5 (cinco) dias Uteis;

17.5.2. Ser encaminhadas para o endereco eletronico editaispmpa@gmail.com, com

assinatura digital (via _token ou certificado digital), ou ser protocolizadas na sala da

. PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hittps:/ic.atende netip61 4h2ehe75das.

Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, em uma via original, datilografada ou

emitida por computador, contendo razao social, nimero do CNPJ e endereco da empresa,
rubricadas em todas as folhas e assinadas pelo representante legal ou credenciado do licitante,
acompanhadas de copia do documento de identificacdo e CPF do signatario e comprovante do

poder de representacdo legal.
17.6. A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes ndo se responsabilizara por razodes

ou contrarrazdes enderecadas por outras formas ou outros enderegos eletronicos, e que, por

1SS0, sejam intempestivas ou ndo sejam recebidas.
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17.7. O acolhimento de recurso importara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

17.8. O recurso sera apreciado pela Presidente da Comissao Permanente de Licitagdes, que
podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazé-lo subir devidamente informado a autoridade superior, que decidird no prazo de 5 (cinco)

dias Uteis, contado do recebimento.

17.9. A decisdo acerca de recurso interposto sera divulgada por meio de publicacéo no sitio da
internet deste Municipio.

17.10. Julgados os recursos, serd adjudicado o objeto a licitante vencedora e homologado o

certame.

5-03:00-03

18. OBRIGACOES DAS PARTES
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18.1. OBRIGACOES DA CONTRATADA

18.1.1. A Contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacbes por ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo

exigidas na licitag&o.

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

18.1.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.

18.1.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de

sua inexecucdo total ou parcial.

18.1.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representa-la na execugéo do contrato.

18.1.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no total ou em parte, em até 15 (quinze) dias corridos, 0 servi¢co objeto do contrato
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em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execucdo ou de materiais

empregados.

18.1.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo érgdo interessado.

18.1.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execu¢do do contrato. A inadimpléncia do contratado, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administragdo
Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacfes, inclusive perante o Registro de

ImOoveis.

5-03:00-03

18.1.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela

-

Fiscalizacdo indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento diario da execucdo dos servigos previstos na Ordem de Servico. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer 6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material
estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra impropria ou método
empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos que se fizerem
necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou mao de obra, equipamento(s) e etc.;
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18.1.9. Nao havendo condi¢Oes para a execucdo dos servigcos por razdes decorrentes de casos
fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
Servigos, 0s motivos para a nao realizacdo dos servicos deveréo ser informados ao Contratante

e deveréo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizag&o;

18.1.10. O n&do comparecimento da empresa para a execucdo dos servigos, ou na

impossibilidade desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias
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especificadas, acarretard a aplicacdo de sancBes & CONTRATADA, de acordo com o0

estabelecido no edital;

18.1.11. Os locais onde seréo realizados 0s servicos deverao estar devidamente sinalizados em
acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as
medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populagdo em geral,

18.1.12. A CONTRATADA deverd fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de
uniformes, bem como de todos os equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em
vigor (EPI e EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizagdo, em compatibilidade com

0 servigo executado;

18.1.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdao conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com o0s seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

2/09/2021 10:25-03:00-03

18.1.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mao de Obra

pertinente a perfeita execucdo da obra;

18.1.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servicos e obras,
pela seguranca e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor
técnico dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou
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falhas dos materiais e/ou dos servicos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo

de 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela
CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;

18.1.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratagdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos

servigos nos termos do Art. 618, do Codigo Civil Brasileiro;

18.1.17. Obter, quando necessario, as licencas prévias e de instalacdo relativas as obras junto

aos orgaos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

39



Superintendéncia de
Gestédo de Recursos
Materiais

Prefitura Municipal Rua dos Carijos, 456 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

18.1.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas e
executar o objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢des técnicas do edital,

Seus anexos e normas técnicas vigentes;
18.1.19. Apo6s a conclusdo das obras e servicos, as vias deverdo estar completamente livres de
obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulago

de pedestres e veiculos;

18.1.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, nao
podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que ndo se inclua sua especializacao;

18.1.20.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependerd de prévia anuéncia da

5-03:00-03

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos por escrito, sem prejuizo da

g
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responsabilidade da Contratada pelo énus e perfeicdo técnica dos servicos;
18.1.20.2. As subcontratacbes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar
preferencialmente, junto as empresas que se enguadrem na condicdo de ME/EPP, conforme

dispde a Lei Complementar 123/2006 e 8§ 14 e 15 ao art. 3° da Lei n°® 8.666/93.

18.1.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢cdes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

dar de forma ampla.

18.1.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periodicas para definicdo de

metas e/ou sanar duvidas recorrentes das obras e servicos;

18.1.22. Zelar pela boa qualidade dos servigcos prestados, pelo comportamento dos

funcionarios, além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamacdes, quando for o caso.

18.1.23. Todas as ac¢Oes que serdo tomadas, davidas, procedimentos e solicitacdes deverao ser

feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Didrio de Obras) e dependendo da
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complexidade ou outro fator relevante, ainda deverd passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.

18.1.24. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar
testes de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizagdo julgar necessario, em
local a ser indicado, para garantir a perfeita execugdo do objeto e cumprir com 0 proposto.

18.1.25. A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da
obra) conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacgao pelos poderes
competentes ou companhias concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, de todos
0s componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modifica¢bes do

projeto deve ser obtida autorizacdo por escrito da Contratante.

18.1.26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem

5-03:00-03

referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a

g
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integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos
minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizagdo de méaquinas e
equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializacdo,

exposicao e cessdo a qualquer titulo, em todas as atividades econémicas.

18.1.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro

imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

evitar a possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar

imediatamente o comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da ocorréncia, relatando o fato;
18.1.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando
necessario:

18.1.28.1. A contratacéo de bota-fora para a obra;

18.1.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;
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18.1.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra.

18.1.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de

omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

18.1.29. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condicdes de uso,
ndo podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condicdes
de uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e 0s veiculos ou pedestres

que passarem pela redondeza.

18.1.30. E obrigatdrio o registro em Relatério Diario de Obra, sendo este apresentado junto &
medicdo mensal. O Relatério Diéario de Obra devera conter os registros de todos os fatos e
comunicagdes que tenham implicacdo contratual, bem como todos os servicos executados no
dia.

5-03:00-03
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18.1.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificacdes
contidas neste Projeto Basico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de
colaboradores necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na

qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico, em sua proposta;

. PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hittps:/ic.atende netip61 4h2ehe75das.

18.1.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;
18.1.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade
gue ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a

seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

18.1.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessério a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

18.1.35. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
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eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcbes que integram este
Projeto Basico e seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;

18.1.36. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato;

18.1.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser

executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

18.1.38. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizacdo, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servi¢o, conforme descrito

neste Projeto Basico;

5-03:00-03

18.1.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo
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contratado responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo

Licitatorio.

18.1.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e

demais documentos necessarios para execucdo de obras;

18.1.40. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacGes e Registros de

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

18.1.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e

demais documentos e autorizacOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

18.1.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtencéo de
licencas e regularizagdo dos servigcos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca

Ambiental de Operacao, etc.).
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18.1.43. Deverd submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer
alternativa de aplicacdo de materiais, servigos e equipamentos a ser considerada na execucao
dos servicos e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua
equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condicdes estabelecidas nos Projetos e

SEus anexos;

18.1.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com
as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Tecnicas — ABNT: NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

18.1.45. As medicdes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacao e quantificacdo

5-03:00-03

dos servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢des contidas
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no edital e seus anexos;
18.1.45.1. As medicdes serdo elaboradas relativamente aos servicos executados no periodo do
primeiro ao Gltimo dia do més, e sera formalizada e datada no Gltimo dia de cada més, e pagas

no més subsequente.

18.1.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

canalizacOes e redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacdes e calcadas das areas

adjacentes e outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes

durante a execucéo de todas as etapas da obra.
18.1.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, seréo
de inteira e Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua

reconstituicéo.

18.1.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas

técnicas oficiais para a boa execugdo da obra, correrdo por conta da contratada.
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18.1.48. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de

engenharia devera estar instalada no local da obra.

18.1.49. Devera a empresa CONTRATADA fornecer o nimero de funcionarios compativel e
necessario para 0s servigos a serem executados, sem interrupcéo, seja por motivo de férias,
descanso semanal, licenca, greve, falta ao servico ou demissdo de empregados, substituindo-
os imediatamente, independentemente de justificativa e assumindo responsabilidade na falta
de pessoal, respondendo por qualquer dano material, pessoal ou descumprimento de horério
por parte de seus funcionarios, contratados ou parceiros, de modo a ndo prejudicar a

celeridade e bom andamento da obra.

18.2. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5-03:00-03

18.2.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas
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discriminativas dos servigcos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de

contrato.

18.2.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacdo, se for necessario.

18.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medicdes

. PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hittps:/ic.atende netip61 4h2ehe75das.

de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

18.2.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus

servigos dentro das normas constantes em contrato.
18.2.5. Prestar as informagOes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

contratada, bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo

dos servigos.
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18.2.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagoes,
impedindo que pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem

prestados por esta.

19. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

19.1. A CPL examinara a proposta mais bem classificada quanto a compatibilidade do preco
ofertado com o valor estimado e a compatibilidade da proposta com as especificacdes técnicas

do objeto, observado o disposto no § 1° do art. 48 da Lei 8.666/93.

19.2. A CPL podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do

Municipio ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua deciséo.

19.3. Na&o se considerara qualquer oferta de vantagem nédo prevista neste Edital, inclusive

5-03:00-03

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
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19.4. Na&o se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisorios ou de valor zero,

incompativeis com os precos de mercado.

19.5. Nao serdo aceitas propostas com valor unitario ou global superior ao estimado ou com

precos manifestamente inexequiveis.

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

19.6. Considerar-se-4 inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua

viabilidade por meio de documentagdo que comprove que os custos envolvidos na contratacdo
sdo coerentes com os de mercado, em especial as propostas cujos valores sejam inferiores a

70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela administragédo, ou

b) valor orcado pela administragdo. Nesse caso, a CPL entender que h& indicios de
inexequibilidade do preco, fixara prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu

preco, por meio de planilha de custos elaborada pelo proprio licitante, sujeita a exame pela
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Administracdo, conforme Sumula 262 do TCU, além de outros documentos julgados

pertinentes.

19.6.1. N&o havendo a comprovacdo da exequibilidade do preco a proposta sera

desclassificada.

19.6.2. Seréa desclassificada a proposta que ndo corrigir ou ndo justificar eventuais falhas

apontadas pela CPL.
20. DA FRAUDE E DA CORRUPC}AO
20.1. O PRESTADOR DE SERVICOS deve observar os mais altos padrdes éticos durante o

processo licitatério e a execucdo do contrato, estando sujeitas as sangdes previstas na
legislacéo brasileira.

5-03:00-03
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20.2. O PRESTADOR DE SERVICOS deve observar e fazer observar, inclusive por seus
subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padréo de ética durante a execu¢do do
objeto da presente ata.

20.3. Para os propdsitos deste item, definem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no processo de licitacdo ou

na execucdo de contrato;

b) “pratica fraudulenta™: a falsificacdo ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o

processo de licitacdo ou de execucdo de contrato;
c) “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,

com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgdo licitador, visando

estabelecer precos em niveis artificiais e ndo competitivos;
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d) “prética coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio

ou afetar a execucdo do contrato; e

e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspec¢des ou fazer
declarag®es falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuracdo de alegacGes de pratica prevista acima; (ii) atos cuja
intencdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro

multilateral promover inspecao.
21. DO HORARIO E LOCAL DE OBTENCAO DE ESCLARECIMENTOS
21.1. O Edital poderé ser consultado e obtido junto @ Comissdo Permanente de LicitacGes,

na Prefeitura Municipal, localizada na Rua dos Carijos, 45, Centro, em dias Uteis, das
08h00min as 17h00min.

2/09/2021 10:25-03:00-03

21.2. Os esclarecimentos referentes ao fornecimento serdo prestados pela Comissdo
Permanente de Licitacdes, devendo ser realizados até o segundo dia Util da data de

apresentacdo das propostas.

22. DAS CONDICOES DE EXECUCAO
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22.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatdria a apresentacdo de Anotacdo de

Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacfes
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de

Servicos.

22.2. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,

Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatorios,
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poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servi¢o prestado. Na

auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

22.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por
colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgaos

oficiais competentes.

22.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,
projetos executivos, memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos ao

processo.

22.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na
obra durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do
CONTRATANTE.

5-03:00-03
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22.5.1. O Diario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos

servigos executados.

22.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucao do servico,
se omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo

considerados pleitos de acréscimos apés a abertura da mesma.

. PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hittps:/ic.atende netip61 4h2ehe75das.

22.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigcos nos exatos termos do edital e

seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de
auséncia de equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura

do contrato.

22.8. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados
modelos e amostras previamente a fiscaliza¢éo, que os aprovara ou néo, registrando o fato no

diério de obras.

23. DA FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA
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23.1. Néo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execugdo de todos
0s servicos, o Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os

servigos, diretamente por Gestores e substitutos designados.

23.2. A fiscalizagcdo de que trata este item n&o exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragéo ou de

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

23.3. A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administracdo, aos
quais competira dirimir as dividas que surgirem no curso da execucao do contrato, e de tudo

daré ciéncia & Administracéo.

5-03:00-03
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23.4. A Fiscalizacao dos Servicos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que
deverdo dispor de amplo acesso as informacdes e servicos que julgarem necessarios. Serdo 0s
fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a

seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

Paulo Alexandre Lemes 22.243 Fiscal Titular do Contrato e da Obra

Rodrigo Teixeira de )
o 21.409 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra
Oliveira

23.5. Ao Gestor compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas
dos produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer ddvidas
e pendéncias que surgirem no curso de sua execu¢do, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteragdes.
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24. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

24.1. Os servigos serdo executados no seguinte local:

'\

Figura 1 — Area de Abrangéncia do Projeto — Recuperacio do pavimento da Av. Jair
Siqueira (DIQUE 1)
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

5. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netip614b2ehe75das.
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25. DAS CONDICOES DE INICIO DA OBRA

25.1. As obras e servigos deverdo ser executados diretamente pela Contratada, ndo podendo
ser objeto de subempreita, sublocacdo ou cessdo, exceto naquilo que ndo se inclua em sua
especializacdo, o que dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem
prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfei¢do técnica do mesmo.
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25.2. Face ao disposto no art. 65 81° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acréscimos ou
supressOes até 25% (vinte e cinco por cento) do valor global, no caso de construcdo, desde

gue comprovada a necessidade em planilha orcamentaria e devidamente autorizada.

25.3. Os servigos contratados para a execucao da obra deverdo ser realizados de acordo com o

cronograma fisico-financeiro que se encontra anexo ao processo.

25.4. Demais disposicdes acerca de condicOes de execucdo seguirdo o disposto da clausula de

obrigagdes da contratada.

26. DA SUBCONTRATACAO E CESSAO

26.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo
ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua
especializacdo, o que dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem

prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo dnus e perfei¢do técnica do mesmo.

2/09/2021 10:25-03:00-03

a) A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servicos se a subcontratacdo for

admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;

b) Se autorizada a efetuar a subcontratagcéo de parte dos servigos e obras, a CONTRATADA

realizara a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como respondera
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perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratacao.

27. DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUCAO DE OBRAS

27.1. A Obra devera ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em
condigdes de uso, quando serd lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
(TRP), sem que isso venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em Servigos
gue estejam em desacordo com a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir

quaisquer pegas ou equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizagéo.
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27.2. A CONTRATADA devera executar os servicos utilizando-se dos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios proprios, necessarios a perfeita execucéo
contratual, conforme disposto no Projeto Basico, Projetos, Memorial Descritivo, Planilha

Orcamentaria, Memorial de Calculo e Cronograma Fisico-financeiro.

28. RESPONSABILIDADE

28.1. Durante 05 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 1245 do
Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento do CONTRATANTE.

28.2. A presenca da Fiscalizagcdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que

5-03:00-03

sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢fes, nao implicara solidariedade

g
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ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela
execucdo dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na

forma da legislagdo em vigor.

28.3. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, podera 0o CONTRATANTE efetuaros reparos

e substituicBes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se o0s

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
CONTRATADA.

28.4. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissGes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infracBes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,

incluindo multas, corre¢cfes monetéarias e acréscimos de mora.
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29. DA SUSPENSAO/ PARALISACAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

29.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de 15
(quinze) dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servicos objeto
deste contrato. Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou
servigos e estudadas as implica¢Oes decorrentes desta interrupgéo.

29.2. Se a suspensdo/paralisacdo da obra ou prestacdo de servigos vier a impor-se como
definitiva, incorrera em rescisdo contratual, nos termos da clausula resciséria prevista no

contrato.
30. DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
30.1. Os servicgos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional

de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais

consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

2/09/2021 10:25-03:00-03

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

30.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orienta¢do da Fiscalizacdo da
obra, todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenta-los a
Fiscalizacdo da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depésito
indicado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.
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30.3. Os materiais empregados e 0s servi¢os executados deverdo obedecer a todas as normas
atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;

b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;

c) Legislacéo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencao;

31. DAS DISPOSICOES GERAIS

31.1. Além das disposi¢des deste edital, as propostas sujeitam-se a Legislacdo vigente.
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31.2. Integram o presente edital, independente de transcri¢do, os anexos listados no item
1.13. do presente edital;

31.3. Ao Municipio fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitacdo, em
parte ou no todo, mediante decisdo justificada. Em caso de revogacéo ou anulagéo parcial do
certame, 0 Municipio podera aproveitar as propostas nos termos nao atingidos pela revogacéao
ou anulacdo e na estrita observancia aos critérios previstos neste Edital e na Lei 8.666/93 e

suas alteracGes.

31.4. A apresentacdo de proposta implica na aceitacdo de todas as condigOes estabelecidas
neste edital, ndo podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato
convocatorio ou das disposicoes legais aplicaveis a espécie, para furtar-se ao cumprimento de

suas obrigacdes.

5-03:00-03

31.5. A adjudicataria deverd manter durante o prazo de vigéncia do Contrato, todas as

g
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condicdes de habilitacao.
31.6. Com base no art. 43, § 3° da Lei Federal n°® 8666/93 e suas alteracdes, sdo facultadas a
Comissdo de Licitacbes, em qualquer fase da licitacdo, promover diligéncia destinada a

esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo.

31.7. As normas desta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

entre os interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a

afericdo da habilitacdo da licitante e nem a exata compreensao de sua proposta, ndo implicara

o afastamento de qualquer licitante.

31.8. A planilha orcamentaria de custos e os demais elementos da fase interna do processo
licitatorio na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos,
45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, podendo, inclusive, serem obtidos mediante copia

em pendrive.

31.9. A planilha orcamentaria, o célculo de composi¢do do BDI e o cronograma fisico-

financeiro encontram-se disponiveis no site oficial do Municipio
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(http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp), podem ser solicitados por e-mail

(editaispmpa@gmail.com) ou serem consultados no endereco descrito no presente edital.

31.10. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas

casas decimais apoés a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo

sistema de pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermedidrio da

contratacao.

Pouso Alegre/MG, 22 de Setembro de 2021.

Assinado digitalmente por VANESSA MORAES
VAN ESSA SKIELKA SILVA:06469695604
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI,
M O R A E S OU=AC SOLUTI Multipla, OU=07866603000110,
OU=Certificado PF A3, CN=VANESSA MORAES
S KI E L KA S I LVA SKIELKA SILVA:06469695604
= Razéo: Eu sou o autor deste documento
Localizagao: sua localizagao de assinatura aqui

06469695604  paxaoziosz2 ooz
Vanessa Moraes Skielka Silva

Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes
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ANEXO |
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante)

Pelo presente iNStrUMENt0, @ EMPIESA.......c.ccveiieeirierieiiesieerieseesreestesee e e e seesreeneeas :

inscrita no CNPJ/MF sob o0 n° ........... , com sede nNa ................ , através de seu
representante legal infra-assinado, credencia 0 Sr.(a) ..........cc....... , portador(a) da Cédula de
Identidade RG n° .......... e inscrito no CPF/MF sob o n° .......... , outorgando- Ihe plenos

poderes para representa-la na sessdo publica da CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2021,

em especial para formular lances verbais e para interpor recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente 0s

requisitos de habilitacdo, através dos documentos de habilitacdo, de acordo com as exigéncias

2/09/2021 10:25-03:00-03
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constantes do Edital.

(nome completo, cargo ou funcéo e assinatura do representante legal)
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OBS.: APRESENTAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL (AUTENTICADA)
JUNTAMENTE COM ESTE CREDENCIAMENTO.
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2021

CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2021
PROCESSO ADMINSITRATIVO N° 221/2021

Termo de contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, e a
empresa  XXXXXXXXXX, tendo por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE RECUPERACAO DO PAVIMENTO DA
AVENIDA JAIR SIQUEIRA (DIQUE 1), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

A0S ....... dias do Més de .......cceevevveiieiiennn, do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), neste

02110:25-03:00-03

Municipio de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO
DE POUSO ALEGRE/MG, pessoa juridica de direito publico interno, sediada na Rua dos

2/09/2

Carijos, n° 45, centro, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério
da Fazenda (CNPJ/MF) sob n® .......iiiiiinenne. , heste ato representado pelo(a)
Secretario Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, Sra., ...., portadora da
Cédula de Identidade RG. n° ...... , devidamente inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Fisicas
do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ....., doravante denominada CONTRATANTE,

e, de outro 1ado, @ EMPIESA ......ccceecveeieiieie e , pessoa juridica de direito

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.
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privado, sediada nNa ..........cccccoeeiieiieennnnn, , N0 Municipio de ......... , Estado de ............. :

cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda -

CNPJ/MF sob o n° ................. , com Inscrigdo Estadual registrada sob n° ................ , heste ato
representada por ................. ) eereene ) eerreeeene ) e , portador da Cédula de Identidade RG
N% e , inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF
1] B0 N 1 L , doravante denominada CONTRATADA, tém entre si justo e

acordado celebrar o presente contrato, em face do resultado da Concorréncia Publica n°
05/2021, que se regerad pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como o Edital
referido, a proposta da CONTRATADA, e as clausulas seguintes:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE RECUPERACAO DO PAVIMENTO DA
AVENIDA JAIR SIQUEIRA (DIQUE 1), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.2. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO:

1.2.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentéaria, cronograma fisico-

financeiro, Relatério Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.
CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS
2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir da

data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes da Lei
8.666/93.

02110:25-03:00-03

2/09/2

2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 6 (seis) meses, e sequira conforme

previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

prorrogacdo contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40,

EEE EsTe DoCUMENTO FOI ASSINADO EM: 2

inciso XI, e art. 55, inciso I11, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem
de Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos

Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com

justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.
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2.5. Os atrasos na execucao dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracGes e disposi¢es contidas no Codigo Civil
Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n® 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em caréater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo nao
previsto no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execucao da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

5-03:00-03
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2.7.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,

-

inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr ap6s autorizacdo da mesma. Nesta hip6tese, 0s prazos serdo retomados de

onde pararam.

2.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizagcdo dos pagamentos
devidos & Contratada pelos servigos realizados até o0 momento da eventual paralisagdo, salvo
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se 0 motivo da paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

2.8. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucao
das obras, os dias em que 0s servi¢os estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde

que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

2.9. A Contratada deveréa assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a

partir do comunicado expedido pelo Municipio de Pouso Alegre.

60



Superintendéncia de
Gestédo de Recursos
Materiais

Prefitura Municipal Rua dos Carijos, 456 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

2.10. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre — MG, situada na Rua dos Carijds, n° 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre
— MG, CEP 37550-050.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR, DA DOTAGCAO E DA REVISAO DOS
PRECOS

3.1. Fica ajustado o valor total do presente contrato em R$ .... .Divididos conforme

especificacbes do Projeto Basico e da proposta apresentada.

3.2.  As despesas decorrentes desta licitacdo correrdo por conta das seguintes dotacdes

orcamentarias:

DOTACAO -
FICHA ) DESCRICAO ORIGEM
ORCAMENTARIA

02110:25-03:00-03

)

02.09.1663.0015.0451.0 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA ;
746 i PROPRIO
013.3.44.9.05.10 DIQUE | - RECURSOS ORDINARIOS

24091

02.09.1663.0015.0451.0 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA ,
1795 . PROPRIO
013.3.44.9.05.10 DIQUE | - RECURSOS ORDINARIOS

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

3.3. Fica expressamente estabelecido que no preco global apresentado na proposta estdo

EEE EsTe DoCUMENTO FOI ASSINADO EM: 2

incluidos todos os custos diretos e indiretos dos servigos objeto do presente contrato,
requeridos para a execucao das obras/servicos previstos na clausula primeira deste contrato,

de acordo com as especificacdes e demais documentos da licitacao.
3.4. Face ao disposto no art. 65 81° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acréscimos ou
supressdes até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, desde que comprovada a

necessidade em planilha orgamentéria e devidamente autorizada.

3.5. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.
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3.6. Os precos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

3.7. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da
proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto

licitado, e constituira a Unica e completa remuneragéo pela sua execugao.

3.8. Os precos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

3.9. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculéveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinéria e
extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa
detentora da Ata e a retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneracao
dos produtos poderd ser revisada, objetivando a manutencdo do equilibrio econdémico -
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financeiro inicial do contrato.
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3.10. A revisdo de pregos do contrato se traduz em condigéo excepcional de ajuste financeiro,
admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a
relacdo entre encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as

condicdes essenciais de continuidade do vinculo contratual.

3.11. Para autorizar a revisao de pre¢o, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera

5. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netip614b2ehe75das.

ser retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga

pelo Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de

ocorréncia de fato excepcional.
3.12. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea
econbmica ordinaria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou

repactuacéao.

3.13. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a

superveniéncia de disposi¢cdes legais, quando ocorridas ap6s a data de apresentacdo da
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proposta, de comprovada repercussao nos precos contratados, implicaréo a reviséo destes para

mais ou menos, conforme o caso.

3.14. Na hipdtese da empresa contrata da solicitar alteracdo de preco, a mesma tera que
justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que
comprovem a procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais

de aquisicdo de produtos, etc.

3.15. O pedido de revisao de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os pregos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacgao
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado,

conforme as constatacdes de oscila¢bes apuradas.

3.16. Na hipotese de solicitacdo de revisao de precos pela contratada, esta deverd comprovar o

5-03:00-03

desequilibrio econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

g
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3.17. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdao quanto a

revisao de precos solicitada pela empresa contratada.

3.18. A eventual autorizacdo da revisdo de precos serd concedida ap6s a analise técnica e
juridica do Municipio de Pouso Alegre/MG, porém contemplard os produtos fornecidos a

. PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hittps:/ic.atende netip61 4h2ehe75das.

partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo

aditivo.

3.19. Enquanto eventuais solicitacfes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo poderad suspender a entrega dos objetos nem a execucdo dos servicos e 0s

pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

3.20. O Municipio de Pouso Alegre/MG devera, quando autorizada a revisdo dos precos,
lavrar Termo Aditivo com os pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar
inclusive para cobertura das diferencas devidas, sem juros e correcdo monetaria, em relagdo

aos produtos fornecidos apos o protocolo do pedido de revisao.
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3.21. O novo preco s tera validade apds parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento do produto por ventura prestados entre a data do pedido de adequacéo e a data do
deferimento, retroagira a data do pedido de adequacao formulado pela contratada, caso faca

jus ao referido pleito.

3.22. O diferencial de prego entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado
efetuada pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como

eventuais descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

3.23. Durante a vigéncia do contrato, o preco registrado ndo podera ficar acima dos praticados
no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacdo pela Secretaria solicitante,
no caso de reducdo, ainda que temporéaria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a

comunicar a unidade 0 novo preco que substituira o entdo registrado.

3.24. Durante a vigéncia do contrato, o valor global sera mantido pela contratada.

2/09/2021 10:25-03:00-03
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3.25. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizacio de base de célculo sera o indice
Nacional de Custo de Construgédo — INCC (FGV).

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento serd atraves das medi¢des mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das
Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser
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acompanhada da a seguinte documentacéo:

4.1.1. BOLETIM DE MEDICAO;

4.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

4.1.3. DIARIO DE OBRAS;

4.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

4.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela

CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases langadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentaria desta licitacdo.
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4.2.1. Para efeito da medicgéo, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalizagdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a

finalidade.

4.2.2. Caso a fiscaliza¢do venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara
por escrito, & Contratada, que devera apresentar nova medi¢do corrigida, bem como as

justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

4.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuard o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da
data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia
em relacdo as certidfes negativas, caso em que o0 prazo podera ser acrescido até que haja a

regularizacdo destas.

4.3.1. A emissdo da Nota Fiscal sera autorizada somente apds conferéncia da documentacao

5-03:00-03

por parte da Fiscalizacdo das Obras e Fiscalizacdo do Contrato.
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4.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizacdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste contrato e

do Projeto Basico.

4.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma

. PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hittps:/ic.atende netip61 4h2ehe75das.

forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratérios a taxa nominal de 6%

a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

4.6. O valor dos encargos serd calculado pela formula: EM = | x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento € a
do efetivo pagamento; | = indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

prestacdo em atraso.

4.7. As medicBes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia til do més subsequente ao

periodo executado na medig&o.
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4.7.1. As medicOes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

CLAUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

5.1. Concluidas as obras, objeto desta licitagdo, a contratada solicitard sua aprovagdo
através da Secretaria Municipal de Obras, que faré todas as observagdes que julgar necessaria,
rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e
contratuais. Nesta hipotese sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as
suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria
Municipal de Obras emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da

licitacdo, 0 que possibilitara a liberacdo da garantia de execucao.

5.2. A fiscalizacdo das obras contratadas serd efetuada por técnicos do Municipio, que

deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informagOes e servicos que julgarem

5-03:00-03

necessarios.
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5.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliagdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera
ser o Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e
anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovacédo real do andamento das obras
e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante

credenciado de ambas as partes.
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5.4. Recebimento provisorio e definitivo:

5.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias

Uteis da comunicacao escrita ao contratado.
5.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por

servidor ou comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos

Publicos, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o

66



Superintendéncia de
Gestédo de Recursos
Materiais

Prefitura Municipal Rua dos Carijos, 456 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequacgao do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser

ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA SEXTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

6.1. Sdo apliciveis as sangdes previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.

6.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracdo falsa, estara sujeita a pena de declaracao
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e

5-03:00-03

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

g

E_" i E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 22/09/2021 10:

6.3. Sera aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente nédo
venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a
tumultos durante a sessdo publica da Concorréncia Publica ou ao retardamento dos trabalhos

em razdo de comportamento inadequado de seus representantes.
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6.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e
comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacoes
assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:
| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual

tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada

no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;
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Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-

se-a 0 disposto no inciso IlI;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipétese do

descumprimento total do contrato;

IV — Na hipétese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, poderd haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso
Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as

obrigacOes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

5-03:00-03

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, ap0s regular processo administrativo, cobradas
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administrativa ou judicialmente;
Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancgdo
administrativa, consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

6.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo

. PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hittps:/ic.atende netip61 4h2ehe75das.

estabelecido pela Administracdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,

ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10%

(dez por cento) sobre o valor do ajuste.

6.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard

impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera
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descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

em edital e no contrato e das demais cominagdes legais.

6.7. As sancdes sdo independentes e a aplicacdo de uma nao exclui a aplicacdo das outras.
CLAUSULA SETIMA — DA RESCISAO CONTRATUAL

7.1.  Arescisdo contratual podera ser:

7.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos I a XIl e XVII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;

7.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacéo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia

da Administracéo.

2/09/2021 10:25-03:00-03

7.2.  Ainexecucdo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisdo pela Administracdo, com

as consequéncias previstas neste contrato.

7.3.  Constituem motivos para rescisdo do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n.
8666/93 e notadamente:
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7.3.1. quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a obra por prazo

superior a 20% (vinte por cento) do prazo global;

7.3.2. quando a CONTRATADA transferir 0s servicos contratados, sem a prévia

concordancia da contratante;

7.3.3. quando a CONTRATADA ndo iniciar a execucdo das obras apds 05 (cinco) dias
contados da data de assinatura do contrato;

7.3.4. quando a CONTRATADA pedir recuperacdo judicial, faléncia ou dissolucéo,

observadas as disposicdes legais;
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7.3.5. quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa

ou cometida por caracterizada ma fe;

7.3.6. quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operacao

financeira;

7.3.7. quando a CONTRATADA incorrer em incapacidade técnica administrativa ou

cometer qualquer ato de negligéncia caracterizada na execucgdo das obras contratadas.

7.3.8. quando a CONTRATADA motivar a rescisdo contratual serd responsavel por perdas e

danos decorrentes.

7.3.9. Em caso de resciséo prevista nos incisos XIl a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem
que haja culpa da Contratada, seré esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados,

guando os houver sofrido.

2/09/2021 10:25-03:00-03

7.3.10. A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias
previstas no art. 80, incisos | a IV, ambos da Lei n.8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada dever4 manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade

-~ ESTE DOCUMEMNTO FOIASSINADOD EM: 2

o
m
=
I*y]
I~
o
=]
Lot
o4
=
-t
o
2
£
[1)
c
Lt
=
[ =4
5
m
o
=
o
=
w
w
w
w
3]
=L
o
a
=
w
=
=z
5]
o
=)
w
w
o
a
=<
]
=z
L
o
w
[
=z
5]
3]
=T
o
=L
o
-
)

com as obrigacbes por ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo

exigidas na licitacdo.

8.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.

8.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de

sua inexecugdo total ou parcial.

8.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representa-la na execugéo do contrato.
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8.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, em até 15 (quinze) dias corridos, 0 servico objeto do contrato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais

empregados.

8.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

8.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execu¢do do contrato. A inadimpléncia do contratado, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracao
Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o0 objeto do contrato ou
restringir a regularizagéo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de

5-03:00-03
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8.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela
Fiscalizacdo indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento didrio da execucdo dos servicos previstos na Ordem de Servico. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer O6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material

estranho ao especificado ou execugdo inadequada, mao de obra impropria ou método
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empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigcos que se fizerem

necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou méo de obra, equipamento(s) e etc.;

8.9. Ndo havendo condic¢des para a execucdo dos servicos por razbes decorrentes de casos
fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
Sservigos, 0s motivos para a nao realizacdo dos servicos deverdo ser informados ao Contratante

e deverdo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que sero analisados pela Fiscalizacao;
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8.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucao dos servigos, ou na impossibilidade
desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a

aplicacdo de sancfes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

8.11. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em
acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as

medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral,

8.12. A CONTRATADA deveréa fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes,
bem como de todos os equipamentos de segurancga previstos na legislagdo em vigor (EPI e
EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico

executado;

8.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com o0s seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

2/09/2021 10:25-03:00-03

8.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mado de Obra

pertinente a perfeita execucao da obra;

8.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucao dos servicos e obras, pela

seguranca e estabilidade dos servicos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico
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dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas

dos materiais e/ou dos servicos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 15
(quinze) dias uteis, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela
CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;

8.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos

servigos nos termos do Art. 618, do Codigo Civil Brasileiro;

8.17. Obter, quando necessario, as licengas prévias e de instalagdo relativas as obras junto aos

Orgdos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;
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8.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas e
executar o objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢Bes técnicas do edital,

Seus anexos e normas técnicas vigentes;
8.19. Apos a conclusdo das obras e servicos, as vias deverdo estar completamente livres de
obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacdo

de pedestres e veiculos;

8.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo
podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que ndo se inclua sua especializacdo;

8.20.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependerd de prévia anuéncia da

5-03:00-03

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos por escrito, sem prejuizo da

g
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responsabilidade da Contratada pelo énus e perfeicao técnica dos servicos;
8.20.2. As subcontratacbes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar
preferencialmente, junto as empresas que se enguadrem na condicdo de ME/EPP, conforme

dispde a Lei Complementar 123/2006 e 8§ 14 e 15 ao art. 3° da Lei n°® 8.666/93.

8.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢cdes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

de forma ampla.

8.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periddicas para definicdo de metas

e/ou sanar davidas recorrentes das obras e servicos;

8.22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionérios,

além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamacdes, quando for o caso.

8.23. Todas as ac¢les que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitacdes deverdo ser

feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diadrio de Obras) e dependendo da
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complexidade ou outro fator relevante, ainda deverd passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.

8.24. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes
de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizagdo julgar necessério, em local a ser
indicado, para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

8.25. A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da
obra) conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacgao pelos poderes
competentes ou companhias concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, de todos
0s componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificacbes do

projeto deve ser obtida autorizacdo por escrito da Contratante.

8.26. Garantir a aplicagdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem

5-03:00-03

referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a
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integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos
minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizagdo de méaquinas e
equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializacdo,

exposicao e cessdo a qualquer titulo, em todas as atividades econémicas.

8.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro

imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

evitar a possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar

imediatamente o comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da ocorréncia, relatando o fato;
8.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando
necessario:

8.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

8.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;
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8.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra.

8.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de omisséo, dolosa

ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

8.29. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condigdes de uso, ndo
podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condicdes de
uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres

que passarem pela redondeza.

8.30. E obrigatdrio o registro em Relatério Diario de Obra, sendo este apresentado junto a
medicdo mensal. O Relatério Diéario de Obra devera conter os registros de todos os fatos e
comunicagdes que tenham implicacdo contratual, bem como todos os servicos executados no
dia.

5-03:00-03

5. PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https:iic.atende netipf14h2ebe75das.

8.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificagdes contidas
neste Projeto Béasico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de colaboradores
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade

minimas especificadas neste Projeto Basico, em sua proposta;
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8.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;
8.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que
ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca

de pessoas ou bens de terceiros;

8.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

8.35. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
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eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este
contrato e o Projeto Bésico e seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;

8.36. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

8.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,

em conformidade com as normas e determinacfes em vigor;

8.38. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizacdo, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do servico, conforme descrito

neste Projeto Basico;

5-03:00-03

8.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo
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contratado responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo

Licitatorio.

8.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e

demais documentos necessarios para execucdo de obras;

8.40. Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as AnotacOes e Registros de

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

8.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacédo aplicavel;

8.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtencdo de licengas e
regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de

Operacéo, etc.).
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8.43. Devera submeter previamente a aprovacao da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucao dos servicos e
obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de

conformidade com os requisitos e condi¢des estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

8.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com
as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n° 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

8.45. As medicOes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacdo e quantificacdo
dos servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condigdes contidas

5-03:00-03

no edital e seus anexos;
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8.45.1. As medicOes serdo elaboradas relativamente aos servigos executados no periodo do
primeiro ao ultimo dia do més, e serd formalizada e datada no Gltimo dia de cada més, e pagas

no més subsequente.

8.46. A empreiteira tomara as precauc@es e cuidados, no sentido de garantir as canalizacdes e
redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacdes e calcadas das areas adjacentes e

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a

execucdo de todas as etapas da obra.
8.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de
inteira e Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua

reconstituicao.

8.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas

técnicas oficiais para a boa execugdo da obra, correrdo por conta da contratada.

8.48. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de
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construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de
engenharia deverd estar instalada no local da obra.

8.49. Devera a empresa CONTRATADA fornecer o nimero de funcionarios compativel e
necessario para 0s servigcos a serem executados, sem interrupcdo, seja por motivo de férias,
descanso semanal, licenca, greve, falta ao servigo ou demissdo de empregados, substituindo-
os imediatamente, independentemente de justificativa e assumindo responsabilidade na falta
de pessoal, respondendo por qualquer dano material, pessoal ou descumprimento de horario
por parte de seus funcionérios, contratados ou parceiros, de modo a ndo prejudicar a
celeridade e bom andamento da obra.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas

5-03:00-03

discriminativas dos servi¢cos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de
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contrato.

9.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacdo, se for necessario.

9.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medi¢des de

acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

. PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hittps:/ic.atende netip61 4h2ehe75das.

9.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servi¢os

dentro das normas constantes em contrato.

9.5. Prestar as informaces e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada,

bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao dos servicos.
9.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalacoes, impedindo

que pessoas nédo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados por

esta.

78



Superintendéncia de
Gestédo de Recursos
Materiais

Prefitura Municipal Rua dos Carijos, 456 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

CLAUSULA DECIMA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO

10.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagfes
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap6s o recebimento da Ordem de

Servicos.

10.2. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatorios,
poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servigo prestado. Na

auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

5-03:00-03
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10.3. O ndo atendimento as LegislacGes e Normas € considerado infracdo, caracterizada por
colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgaos

oficiais competentes.

10.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,
projetos executivos, memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos ao

processo.

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

10.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na
obra durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do
CONTRATANTE.

10.5.1. O Diéario de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos

Servigos executados.
10.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servico,

se omitidos na proposta, serdo interpretados como j& incluidos no preco, ndo sendo

considerados pleitos de acréscimos ap6s a abertura da mesma.

79



Superintendéncia de
Gestédo de Recursos
Materiais

Prefitura Municipal Rua dos Carijos, 456 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

10.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigos nos exatos termos do edital e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de
auséncia de equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura

do contrato.

10.8. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados
modelos e amostras previamente a fiscalizacdo, que o0s aprovara ou ndo, registrando o fato no

diario de obras.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAO

11.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo

ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua

5-03:00-03

especializacdo, o0 que dependerd de prévia anuéncia da Secretaria Municipal de
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Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da

Contratada pelo 6nus e perfeicdo técnica do mesmo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZACAO DO CONTRATO E
FISCALIZACAO DA OBRA

12.1. N&o obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucao de todos

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

0s servicos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a

plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os

servigos, diretamente por Gestores e substitutos designados.

12.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.
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12.3. A fiscalizacdo da contratacdo serd exercida por representantes da Administragdo, aos
quais competira dirimir as dividas que surgirem no curso da execucdo do contrato, e de tudo

dara ciéncia a Administracao.

12.4. A Fiscalizagdo dos Servigos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que
deverdo dispor de amplo acesso as informacdes e servicos que julgarem necessarios. Serdo 0s
fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a

seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO

Paulo Alexandre Lemes 22.243 Fiscal Titular do Contrato e da Obra

Rodrigo Teixeira de )
o 21.409 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra
Oliveira

2/09/2021 10:25-03:00-03

12.5. Ao Gestor compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas
dos produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas
e pendéncias que surgirem no curso de sua execuc¢do, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteracdes.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUSPENSAO DAS OBRAS E/OU
SERVICOS
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13.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com pré-aviso de 15
(quinze) dias corridos, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou
servigos objeto deste contrato. Neste caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das

obras e/ou servicos e estudadas as implicag0es decorrentes desta interrupgao.
8 1° - Se a suspensdo e prestacao das obras e/ou servicos vier a impor-se como definitiva, este

contrato sera rescindido, na forma estabelecida no paragrafo primeiro da sua clausula décima

terceira.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

14.1. Os servicos serdo executados no seguinte local:

VS 4 ‘o

. PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hittps:/ic.atende netip61 4h2ehe75das.
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Figura 2 — Area de Abrangéncia do Projeto — Recuperacdo do pavimento da Av. Jair
Siqueira (DIQUE 1)
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS TAXAS E IMPOSTOS
15.1. Qualquer alteracdo, criagdo ou extin¢do de beneficios fiscais ou de tributos (impostos,
taxas, contribuicGes ou encargos), que reflita comprovadamente nos precos ora contratados,

facultara as partes a sua revisdo, para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS CONDICOES DE INICIO DA OBRA
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16.1. As obras e servicos deverdo ser executados diretamente pela Contratada, ndo podendo
ser objeto de subempreita, sublocagdo ou cessdo, exceto naquilo que ndo se inclua em sua
especializacdo, o que dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem

prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfeicdo técnica do mesmo.
16.2. Face ao disposto no art. 65 81° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acréscimos ou
supressodes até 25% (vinte e cinco por cento) do valor global, no caso de construcdo, desde

que comprovada a necessidade em planilha orcamentaria e devidamente autorizada.

16.3. Os servigos contratados para a execucdo da obra deverdo ser realizados de acordo com o

cronograma fisico-financeiro que se encontra anexo ao processo.

16.4. Demais disposicdes acerca de condi¢des de execucdo seguirdo o disposto na clausula de

obrigagdes da contratada.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

2/09/2021 10:25-03:00-03

17.1. O encaminhamento de cartas e documentos pelo CONTRATADO devera ser efetuado
através do Protocolo Geral da CONTRATANTE, ndo se considerando nenhuma outra forma

como prova de entrega.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUCAO DE
OBRAS

-~ ESTE DOCUMEMNTO FOIASSINADOD EM: 2
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18.1. A Obra deverd ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em
condigbes de uso, quando serd lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
(TRP), sem que isso venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em Servicos
gue estejam em desacordo com a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir

quaisquer pec¢as ou equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizag&o.

18.2. A CONTRATADA deverd executar os servicos utilizando-se dos materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios proprios, necessérios a perfeita execucéo
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contratual, conforme disposto no Projeto Bésico, Projetos, Memorial Descritivo, Planilha
Orcamentéria, Memorial de Calculo e Cronograma Fisico-financeiro.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL

19.1. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

19.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da
obra, todos os materiais substituidos durante a realizagdo de servicos, devendo apresenta-los a
Fiscalizacdo da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito
indicado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

2/09/2021 10:25-03:00-03

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

19.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas
atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;

b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;

c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencao;
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CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSIGOES FINAIS
20.1. A presente contratacdo tem garantia de 05 (cinco) anos consoante dispde o artigo 618
do Codigo Civil Brasileiro, quando a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a

CONTRATADA responsavel pela solidez e seguranca da obra durante este prazo.

20.2. A presente contratacdo reger-se-a pela Lei n® 8.666/93 e suas alteracfes, as quais,

juntamente com normas de direito pablico, resolverdo os casos 0missos.
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20.3. Serdo partes integrantes do presente contrato guardadas as necessarias conformidades,

independente de transcri¢des ou referéncias:

a) todos os elementos técnicos apresentados na CONCORRENCIA PUBLICA n°
05/2021;

b) todos os documentos, pareceres, editais, atas, anexos, propostas constantes do
processo da CONCORRENCIA PUBLICA n° 05/2021;

C) as normas técnicas brasileiras e demais especificacBes técnicas pertinentes.

20.4. Durante 05 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 1245 do
Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento do CONTRATANTE.

2/09/2021 10:25-03:00-03

20.5. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢fes, ndao implicara solidariedade
ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela
execucdo dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na

forma da legislagdo em vigor.
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20.6. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderd 0 CONTRATANTE efetuaros reparos
e substituicBes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se o0s
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
CONTRATADA.

20.7. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissGes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e

subcontratadas, bem como originados de infragcbes ou inobservancia de leis, decretos,
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regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,
incluindo multas, corre¢cbes monetarias e acréscimos de mora.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. Fica eleito o foro de Pouso Alegre, MG, para dirimir questfes resultantes da ou relativas

a aplicacéo deste Contrato ou execucdo do ajuste, ndo resolvidos na esfera administrativa.

21.2. E, por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 02

(duas) vias, de igual forma e teor.

Pouso Alegre, XX de XX de 2021.

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

CONTRATADA

5. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netip614b2ehe75das.

E_" i E.L ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/09/2021 10:25-03:00-03
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ANEXO 111
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto, para fins de habilitagio 8 CONCORRENCIA PUBLICA n° 05/2021, que a empresa
representada por participou da Visita Técnica realizada em XX/XX/2021 nos lugares onde

serdo realizados 0s servigos constantes da licitacéo.
A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servigos e que
tem pleno conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para 0 cumprimento

das obrigacdes objeto do certame.

Pouso Alegre/MG, xx de XXXXXX de 2021.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

5. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netip614b2ehe75das.

E_" i E.L ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/09/2021 10:25-03:00-03

Empresa
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DE AREA

BU, e , (profisséo)........ , portador da carteira do CREA
0U CAU N i , Regido ........ccceeee. , responsavel técnico da empresa

bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucao dos
mesmos, tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica aos locais dos referidos

Servigos.

Local, data.

Responsével técnico

Empresa.

5. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netip614b2ehe75das.

it E.L ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/09/2021 10:25-03:00-03

1 Codigo Civil. Art. 619. Salvo estipulagio em contrario, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano
aceito por quem a encomendou, ndo terd direito a exigir acréscimo no prego, ainda que sejam introduzidas modificagdes no
projeto, a nao ser que estas resultem de instrugGes escritas do dono da obra.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO
XXXII1, DO ART. 7°, DA CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL

DECLARAC;AO EMPREGADOR PESSOA JURIDICA
.............................................................................................. , inscrito no CNPJ n°
........................................ , por intermédio  de seu  representante legal o(a)
T ) SR , portador da Carteira de
Identidade  N% ..o, e do CPF  N% ,
DECLARA, sob as penas da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art.

7° da Constituicdo da Republica, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz ().

Assinatura, qualificacdo e carimbo (representante legal)

(Observacéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI
CARTA PROPOSTA COMERCIAL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE- MG

CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221/2021

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

Apdbs analisarmos o Edital, e termos pleno conhecimento de seu conteudo, propomos
executar, sob nossa responsabilidade, pelo regime de empreitada por preco unitario, no valor

por lote a seguir:

LOTE DESCRICAO VALOR
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
01 | PARA OBRAS DE RECUPERACAO DO PAVIMENTO
DA AVENIDA JAIR SIQUEIRA (DIQUE 1),
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA

02110:25-03:00-03

2/09/2

O prazo méximo para execugdo da obra € de ............... (e ) dias corridos a

partir da ordem de servico.

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.
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Obs. A Planilha Orcamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a ComposicGes de
Custos Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamento do BDI devem constar das
propostas das licitantes e nio podem ser indicada mediante o uso da expressao “verba”
ou de unidades genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o
critério de julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios nao

poderao exceder ao valor unitério de cada item da planilha.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir da data de sua apresentacéo.

90



Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 456 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

1.a.E

Tel.: 35 3449-4023

Forma de Pagamento: conforme edital.
Prazo de vigéncia do contrato: conforme edital.

Declaramos que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as clausulas e condic6es do
Edital relativas a licitacdo supra, bem como, as disposi¢des da Lei Federal n° 8.666/93, que

integrardo o ajuste correspondente.

Declaramos que no prego apresentado, estdo compreendidas todas as despesas, que direta ou
indiretamente, decorram da execucao dos servicos, inclusive todos os tributos incidentes sobre

0S Mmesmos.

Informamos que 0 (S) Sr. (S).civeveiieriiiieiiennn, ¢ (sdo) nosso (S) representante (S)
credenciado (s) a responder por nossa Empresa junto a V.S%, em tudo que fizer necessario
durante os trabalhos da Licitagéo.

5-03:00-03
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Atenciosamente,

Pouso Alegre MG ........ vde de 2021.

5. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netip614b2ehe75das.

(Nome e assinatura do representante legal da licitante)
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ANEXO VII
PROJETO BASICO

1.0. DO OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE
RECUPERACAO DO PAVIMENTO DA AVENIDA JAIR SIQUEIRA (DIQUE 1),
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA.

1.1. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO:

As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentéria, cronograma fisico-

financeiro, Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

02110:25-03:00-03

2.0. DOS PRAZOS:

2/09/2

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir da
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes da Leli
8.666/93.

2.2. 0 PRAZO DE EXECUGCAO DAS OBRAS seré de 6 (seis) meses, e seguira conforme

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

EEE EsTe DoCUMENTO FOI ASSINADO EM: 2

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual
prorrogacao contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40,
inciso XI, e art. 55, inciso 11, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem

de Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigcos
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Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em caréater excepcional e com
justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execucao dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposi¢Ges contidas no Cddigo Civil
Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.
2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo nédo

5-03:00-03

5. PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https:iic.atende netipf14h2ebe75das.

previsto no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

-

surgir durante a execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr ap6s autorizacdo da mesma. Nesta hipotese, 0s prazos serdo retomados de

onde pararam.

o
—
)
=1
=)
=]
2
=
Il
]
=]
o
e
=
w
4]
s
o
s
=]
=
=
u
=]
[&]
o
]
i}
=
o
i}

.

2.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos
devidos a Contratada pelos servigos realizados até 0 momento da eventual paralisacéo, salvo
se 0 motivo da paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

2.8. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucao
das obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde

que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.
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3.0. DAS CONDICOES DE EXECUCAO:

3.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacao de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagfes
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap6s o recebimento da Ordem de

Servicos.

3.2. As obras deverdo obedecer as Legislagdes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatorios,
poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servigo prestado. Na

auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

5-03:00-03
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3.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por
colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgaos

oficiais competentes.

3.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,
projetos executivos, memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos a

este Projeto Bésico e no Edital de Licitacdes.

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

3.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na
obra durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do
CONTRATANTE.

3.5.1. O Diéario de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos

Servigos executados.
3.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execugao do servico,

se omitidos na proposta, serdo interpretados como j& incluidos no preco, ndo sendo

considerados pleitos de acréscimos ap6s a abertura da mesma.
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3.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servi¢os nos exatos termos do edital e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de
auséncia de equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura

do contrato.

3.8. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, 0s mesmos deverdo ser apresentados
modelos e amostras previamente a fiscalizacdo, que o0s aprovara ou ndo, registrando o fato no

diario de obras.

4.0. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

4.1. A Contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacOes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo

5-03:00-03

exigidas na licitacdo.
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4.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.

4.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de

sua inexecugdo total ou parcial.

. PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hittps:/ic.atende netip61 4h2ehe75das.

4.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representa-la na execucdo do contrato.

4.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, em até 15 (quinze) dias corridos, 0 servi¢co objeto do contrato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢fes resultantes da execucéo ou de materiais

empregados.
4.6. A Contratada € responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgéo interessado.
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4.7. A Contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracéo
Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de

Imoveis.

4.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela
Fiscalizacdo indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento diario da execucdo dos servicos previstos na Ordem de Servico. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer 6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material
estranho ao especificado ou execu¢do inadequada, mao de obra impropria ou método

empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos que se fizerem
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necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos
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necessarios, seja de material e/ou mao de obra, equipamento(s) e etc.;

4.9. Nao havendo condicfes para a execucdo dos servicos por razdes decorrentes de casos
fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
servigos, 0s motivos para a nao realizacéo dos servicos deverdo ser informados ao Contratante

e deveréo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizag&o;

. PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hittps:/ic.atende netip61 4h2ehe75das.

4.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucao dos servi¢os, ou na impossibilidade
desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a
aplicacdo de sancdes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

4.11. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em
acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as

medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral,

4.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes,

bem como de todos os equipamentos de segurancga previstos na legislagdo em vigor (EPI e
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EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servigo

executado;

4.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

4.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mao de Obra

pertinente a perfeita execucdo da obra;

4.15. A CONTRATADA se responsabilizard por toda a execugdo dos servicos e obras, pela
seguranca e estabilidade dos servicos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico
dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas
dos materiais e/ou dos servigos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 15

5-03:00-03

(quinze) dias uteis, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela
CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;
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4.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos

servigos nos termos do Art. 618, do Caodigo Civil Brasileiro;

4.17. Obter, quando necessario, as licencas prévias e de instalacdo relativas as obras junto aos

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

Orgaos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

4.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas e
executar o objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢Ges técnicas do edital,

Seus anexos e normas técnicas vigentes;
4.19. Apos a conclusdo das obras e servicos, as vias deverdo estar completamente livres de

obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulagéo

de pedestres e veiculos;
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4.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, néo
podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que ndo se inclua sua especializacao;

4.20.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependera de prévia anuéncia da
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos por escrito, sem prejuizo da
responsabilidade da Contratada pelo énus e perfeicdo técnica dos servicos;

4.20.2. As subcontratacbes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar
preferencialmente, junto as empresas que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme

dispde a Lei Complementar 123/2006 e 8§ 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

4.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢fes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar

5-03:00-03

de forma ampla.
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4.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunifes periodicas para definicdo de metas

e/ou sanar davidas recorrentes das obras e servicos;

4.22. Zelar pela boa qualidade dos servigos prestados, pelo comportamento dos funcionarios,

além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamacgdes, quando for o caso.

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

4.23. Todas as acbes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitacfes deverdo ser

feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Didrio de Obras) e dependendo da
complexidade ou outro fator relevante, ainda deverd passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.

4.24. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes
de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacao julgar necessario, em local a ser

indicado, para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

4.25. A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da

obra) conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacao pelos poderes
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competentes ou companhias concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, de todos
0s componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificacGes do

projeto deve ser obtida autorizacdo por escrito da Contratante.

4.26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a saude e a
integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, aléem de estabelecer requisitos
minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizacdo de méaquinas e
equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importagdo, comercializagdo,
exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

4.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro
imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de

evitar a possibilidade de mudancgas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar
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imediatamente o comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da ocorréncia, relatando o fato;
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4.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando

necessario:

4.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

4.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

4.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra.
4.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de ac¢do, ou de omisséo, dolosa

ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

4.29. Os maquinarios, caminhBes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢fes de uso, ndo

podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizag&o precisam estar em boas condicdes de
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uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres

que passarem pela redondeza.

4.30. E obrigatdrio o registro em Relatério Diario de Obra, sendo este apresentado junto a
medicdo mensal. O Relatorio Diario de Obra devera conter os registros de todos os fatos e
comunicagdes que tenham implicacdo contratual, bem como todos os servicos executados no
dia.

4.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificaces contidas
neste Projeto Béasico e demais documentos em anexo, com a alocagdo de colaboradores
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade

minimas especificadas neste Projeto Bésico, em sua proposta;

5-03:00-03

4.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,
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qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;
4.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que
ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca

de pessoas ou bens de terceiros;

4.34. Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

5. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netip614b2ehe75das.

necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

4.35. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este

Projeto Bésico e seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;

4.36. Guardar sigilo sobre todas as informacg6es obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

4.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,

em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
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4.38. Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizagdo, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito

neste Projeto Basico;

4.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo
contratado responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo

Licitatorio.

4.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e

demais documentos necessarios para execucdo de obras;

4.40. Providenciar junto a0 CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacOes e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

5-03:00-03
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4.41. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

4.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(&4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtencdo de licencas e

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de

Operacdo, etc.).

4.43. Devera submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucao dos servicos e
obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de

conformidade com os requisitos e condi¢des estabelecidas nos Projetos e seus anexos;
4.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos

residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos, Resolucéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
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— CONAMA, Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com
as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

4.45. As medicOes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacdo e quantificacdo
dos servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condigdes contidas

no edital e seus anexos;

4.45.1. As medicOes serdo elaboradas relativamente aos servigos executados no periodo do
primeiro ao ultimo dia do més, e serd formalizada e datada no Ultimo dia de cada més, e pagas

no més subsequente.

4.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canaliza¢Ges e
redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacdes e calcadas das areas adjacentes e
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outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a
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execucdo de todas as etapas da obra.
4.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de
inteira e Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua

reconstituicao.

4.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas

. PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hittps:/ic.atende netip61 4h2ehe75das.

técnicas oficiais para a boa execucdo da obra, correrdo por conta da contratada.

4.48. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de

engenharia devera estar instalada no local da obra.

4.49. Deverd a empresa CONTRATADA fornecer o nimero de funcionarios compativel e
necessario para 0s servicos a serem executados, sem interrupcéo, seja por motivo de férias,
descanso semanal, licenca, greve, falta ao servigo ou demissdo de empregados, substituindo-
0s imediatamente, independentemente de justificativa e assumindo responsabilidade na falta

de pessoal, respondendo por qualquer dano material, pessoal ou descumprimento de horario
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por parte de seus funcionérios, contratados ou parceiros, de modo a ndo prejudicar a
celeridade e bom andamento da obra.

5.0. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:
5.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas
discriminativas dos servigcos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de

contrato.

5.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacéo, se for necessario.

5.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medicGes de
acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

5-03:00-03
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5.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servi¢cos

dentro das normas constantes em contrato.

5.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada,

bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao dos servicos.

5.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalacdes, impedindo

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

gue pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por

esta.

6.0. DA QUALIFICACAO TECNICA:

6.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a

entidade profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da

licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
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responsabilizard pelos trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no
CREA — como Responsavel Técnico e ainda 01 (um) Técnico de Seguranca do Trabalho.

6.3. A comprovacao do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio
de cdpia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos,
ou, ainda, de declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor de atestado de
capacidade técnica, desde que acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do
TCU.

6.4. As capacitagdes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas

e deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

6.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante
deverdo participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por

profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

2/09/2021 10:25-03:00-03

6.6. A Licitante devera indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a realizacdo do

objeto da licitacdo, conforme lista abaixo, através de declaracdo da empresa licitante.

a) 01 CAMINHAO BASCULANTE;
b) 01 ROLO COMPACTADOR;

c) 01 VIBROACABADORA

d) 01 MOTONIVELADORA,

e) 01 RETROESCAVADEIRA.

-~ ESTE DOCUMEMNTO FOIASSINADOD EM: 2

o
m
=
I*y]
I~
o
=]
Lot
o4
=
-t
o
2
£
[1)
c
Lt
=
[ =4
5
m
o
=
o
=
w
w
w
w
3]
=L
o
a
=
w
=
=z
5]
o
=)
w
w
o
a
=<
]
=z
L
o
w
[
=z
5]
3]
=T
o
=L
o
-
)

6.7. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s)
por pessoa juridica de direito puablico ou privado, comprovando que a empresa executou
obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s)
de capacidade técnico-operacional devera(ao) comprovar a execucdo no quantitativo minimo

dos itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia a Simula 263 do TCU:
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CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

ITEM PERCENTUAL
SERVICOS UN | QUANT. | CORRESPONDE
NTE
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM
8.1.13 M2 | 1.236,33 50%
CBUQ
8.1.3 BASE DE SOLO-BRITA M3 | 221.274,75 50%
BASE OU SUB-BASE COM BICA
8.1.2 M3 | 3.708,98 50%
CORRIDA

EXECUCAO DE PASSEIO EM
8.2.1 ~ M3 | 384,52 50%
CONCRETO NAO ARMADO

8.1.10 EXECUCAO DE IMPRIMACAO M2 | 24.726,50 50%

02110:25-03:00-03

ASSENTAMENTO DE GUIA EM
8.2.3 , M 2.840,00 50%
CONCRETO PRE-FABRICADO

2/09/2

EXECUCAO DE SARJETA EM

8.2.4 M 3.075,50 50%
CONCRETO
EXECUCAO DE PINTURA DE
8.1.11 - M2 | 24.726,50 50%
LIGACAO

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

EEE EsTe DoCUMENTO FOI ASSINADO EM: 2

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a

execucdo da obra.

6.8. Comprovacgdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), acompanhado(s) de Certidao(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que
o(s) Responsavel(is) Tecnico(s) executou(aram) servico(s) com caracteristica(s)

semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
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relacionados, conforme inciso, |, do 8 10 do art. 30, da Lei no 8.666/93:

6.9. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacoes

basicas:

Nome do contratado e do contratante;

ITEM SERVICOS UN
8.1.13 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM CBUQ M3
8.1.3 BASE DE SOLO-BRITA VE
8.1.2 BASE OU SUB-BASE COM BICA CORRIDA VE
621 EXECUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO NAO Mo

ARMADO g

8.1.10 EXECUCAO DE IMPRIMACAO M2 ;

623 ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRE- y 2;

FABRICADO 2¢

8.2.4 EXECUCAOQ DE SARJETA EM CONCRETO M Eé

8.1.11 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO M2 Cé

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

Localizacao do servico;

EEE EsTe DoCUMENTO FOI ASSINADO EM: 2

Servigos executados (discriminacao e quantidades).

6.10. Os atestados ou certidfes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas

condigdes acima, ndo seréo considerados pela Comissao de Licitacdo.

6.11. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a

perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo

previsto em lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.
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6.12. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional serd aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto

neste Projeto Basico, edital e seus anexos.

6.13. DA VISITA TECNICA

6.13.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos
de habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos
documentos de habilitagio Declaracdo de Conhecimento de Area, conforme modelos
disponibilizados no edital.

6.13.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presuncéo de conhecimento das
condigdes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o
desconhecimento de informacbes e das condicbes locais pertinentes a execugdo do objeto

5-03:00-03

licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para reclamacfes futuras, nem

g
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tampouco desobrigam a sua execucao.

6.13.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de
abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco)
dias anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de

Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos. O telefone para o agendamento é (35) 3449-4977.

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

6.13.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da obra para que,

ao fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacao

das propostas e perfeita execucao dos servicos pretendidos pelo Contratante.

7.0. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotagédo
Orcamentaria especifica:
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DOTACAO B
FICHA ) DESCRICAO ORIGEM
ORCAMENTARIA

OBRAS DE INFRAESTRUTURA

02.09.1663.0015.0451.0013. .

746 DA DIQUE | - RECURSOS PROPRIO
3.44.9.05.10 .

ORDINARIOS

OBRAS DE INFRAESTRUTURA

02.09.1663.0015.0451.0013. ,

1795 DA DIQUE | - RECURSOS PROPRIO
3.44.9.05.10 i

ORDINARIOS

8.0. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS:
8.1. Os servicos serdo executados no seguinte local:
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Figura 3 — Area de Abrangéncia do Projeto — Recuperacio do pavimento da Av. Jair
Siqueira (DIQUE 1)
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

9.0. FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZAGAO DA OBRA:
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9.1. Ndo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucao de todos o0s
servicos, o Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servicos,

diretamente por Gestores e substitutos designados.

9.2. A fiscalizagdo de que trata este item n&o exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

9.3. A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administracdo, aos
quais competira dirimir as dividas que surgirem no curso da execucdo do contrato, e de tudo

daré ciéncia & Administracéo.

5-03:00-03
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9.4. A Fiscalizacdo dos Servigos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que
deverdo dispor de amplo acesso as informacdes e servi¢os que julgarem necessarios. Serdo 0s
fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a

seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

Paulo Alexandre Lemes 22.243 Fiscal Titular do Contrato e da Obra

Rodrigo Teixeira de )
o 21.409 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra
Oliveira

9.5. Ao Gestor compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucao das entregas dos
produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e
pendéncias que surgirem no curso de sua execucdo, determinando o que for necessério a
regularizacdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteragdes.
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10.0. PAGAMENTO:

10.1. O pagamento sera através das medi¢cdes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais
das Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser

acompanhada da a seguinte documentacao:

10.1.1. BOLETIM DE MEDICAOQ;

10.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

10.1.3. DIARIO DE OBRAS;

10.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

10.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases langadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orcamentaria desta licitacéo.

10.2.1. Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente

2/09/2021 10:25-03:00-03

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

executadas e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a

finalidade.

10.2.2. Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados,
informara por escrito, a Contratada, que devera apresentar nova medicao corrigida, bem como

as justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.
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10.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuard o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da
data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia
em relacdo as certidGes negativas, caso em que o0 prazo podera ser acrescido até que haja a

regularizacdo destas.

10.3.1. A emissdo da Nota Fiscal sera autorizada somente apos conferéncia da documentacéo

por parte da Fiscalizacdo das Obras e Fiscalizagdo do Contrato.

10.4. O Municipio, observados os principios do contraditorio e da ampla defesa, podera

deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a
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multas, ressarcimentos ou indenizacGes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto

Bésico.

10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratdrios a taxa hominal

de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

10.6. O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM =1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para o0 pagamento e a
do efetivo pagamento; | = indice de compensagéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

prestacdo em atraso.

10.7. As medicOes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia util do més subsequente
ao periodo executado na medigao.

5-03:00-03
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10.7.1. As medicdes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

11.0. DA REVISAO DE PRECOS:

11.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s

requisitos constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

11.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera

ser retardador ou impeditivo da execuc¢do do ajustado, o que ocorre quando a retribui¢do paga
pelo Municipio ndo € suficiente para saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de
ocorréncia de fato excepcional.

11.3. O pedido de revisédo de pregos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacao
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducéo do valor contratado,

conforme as constatacdes de oscilagOes apuradas.
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11.4. Enquanto eventuais solicitacbes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo podera suspender a prestacdo de servicos e 0S pagamentos serdo

realizados aos precos vigentes.
11.5. O novo preco so teréd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito
de pagamento dos servicos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacéo e a data
do deferimento, retroagira o preco a data do pedido de adequacéo formulado pela contratada,
caso faca jus ao referido pleito.

12.0. CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO POR LOTE

E importante afirmar que a adocdo da Licitagio pelo Menor Preco Por Lote estd em

5-03:00-03

consonancia com a jurisprudéncia do TCU.
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E sabido da prevaléncia da licitacio por itens para cada parcela do objeto quando este é
divisivel. Todavia, consoante se retira da Sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta
medida sé se da quando nao se verifica prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em
perda de economia de escala. E importante ter em mente que nem sempre a adjudicacdo por
itens é sindnimo de vantagem. Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer
no 2086/00, elaborado no Processo no 194/2000 do TCDF:

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

N&o é, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que
dirige o processo decisorio [..] se, por exemplo, as pecas
isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria
recomendavel o ndo parcelamento, pois sob 0 aspecto técnico e a
visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste
das partes compondo todo Unico, organico e harmonico. Por esse
motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o
objeto é divisivel. Em caso afirmativo, o préximo passo serd
avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou
dividido.
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Portanto, por esta se tratar de uma obra complexa e com varias interferéncias, a adog¢éo do
MENOR PRECO POR LOTE, é mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter a
qualidade do empreendimento como um todo, na medida em que o gerenciamento permanece
todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela
Administragdo na execugao das obras e servigos, a maior interagdo entre as diferentes fases do
empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na
observancia dos prazos, maior efetividade na fiscalizacdo e concentracdo da garantia dos

resultados.

Ainda ha de se considerar que serdo Varios servicos e obras prestadas de forma unificada,
sendo possivel maximizar a sinergia entre 0s servicos e demandas. Ademais, sera
concretizado o total do lote de modo que havera um ganho em escala ja que o aumento de
quantitativos permite uma reducdo de precos a serem pagos pela Administracdo considerando-

se um aumento de escala.

5-03:00-03
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13.0. MODALIDADE DA LICITACAO:

13.1. A contratagdo sera realizada mediante licitacio, na modalidade CONCORRENCIA

PUBLICA, nos termos do inciso | do art. 22 c/c alinea ¢ do inciso | do artigo 23 da Lei
8.666/93 e do inciso 1, art. 1, do Decreto n® 9.412, de 18 de Junho de 2018.

Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos | e 1l do caput do art. 23
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos

seguintes termos:

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

| - para obras e servigos de engenharia:

b) na modalidade concorréncia publica — acima de R$ 3.300.000,00

(trés milhdes e trezentos mil reais); e.
O objeto a ser contratado tem valor estimado em R$ 10.566.083,67 (dez milhGes, quinhentos

e sessenta e seis mil, oitenta e trés reais e sessenta e sete centavos), portanto, a adog¢do da

modalidade Concorréncia Publica mostra-se adequada.
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140. DO REGIME DE EXECUCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA:

O Regime de Execucéo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as
planilhas de medicdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na

planilha orcamentéria em anexo e que forem comprovadamente executados.

O Decreto n° 7.983 de 2013 e sua alteracdo atraves do Decreto n° 10.132, de 25 de novembro
de 2019, estabelecem regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e
servigos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da Uniéo e

estabelece parametros para o controle da aplicacao dos recursos referidos no caput.

No seu Art. 2°, considera-se:
X1l — Regime de Empreitada por Pre¢o Unitario — quando se
contrata a execucdo da obra ou do servico por preco certo de

unidades determinadas;

2/09/2021 10:25-03:00-03

A Empreitada por Preco Unitério — a execucao da obra ou do servico se da por preco certo de
unidades determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no
cronograma fisico, e desde que atendam as especificacbes exigidas no projeto basico,
conferida por membro ou equipe de fiscalizacdo do contrato, sera efetivado o pagamento

indicado pelo cronograma financeiro.
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15.0. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

15.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovagdo
através da Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observacfes que julgar necessaria,
rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e
contratuais. Nesta hipotese serd dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as
suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria
Municipal de Obras emitird certificado definitivo de recebimento das obras objeto da

licitacdo, 0 que possibilitara a liberacdo da garantia de execugé&o.
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15.2. A fiscalizagdo das obras contratadas serd efetuada por técnicos do Municipio, que
deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informagOes e servicos que julgarem

necessarios.

15.3. O documento hébil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera
ser o Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e
anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovacao real do andamento das obras
e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante

credenciado de ambas as partes.

15.4. Recebimento provisario e definitivo:

15.4.1. A Obra seréd recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e

5-03:00-03

fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias

g
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Uteis da comunicacdo escrita ao contratado.

15.4.2. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por
servidor ou comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o
decurso do prazo de observacao ou vistoria que comprove a adequacgédo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser

ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.

16.0. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

16.1. S&o aplicaveis as sangdes previstas no Capitulo 1V da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.

16.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,

comportar-se de modo inidoneo ou fizer declaracdo falsa, estara sujeita a pena de declaracéo
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de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e
contratar com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

16.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente nédo
venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a
tumultos durante a sesséo publica de pregdo ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de

comportamento inadequado de seus representantes.

16.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e
comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacoes
assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n°® 8.666/93 e suas

5-03:00-03

alteracdes, as seguintes penalidades:

g
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| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que seré registrada

no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-

. PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hittps:/ic.atende netip61 4h2ehe75das.

se-a o disposto no inciso IlI;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipétese do
descumprimento total do contrato;

IV — Na hipétese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso

Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaragdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as

obrigacOes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.
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Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancéo
administrativa, consequentemente a sua aplicagdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

16.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida,
ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, 11l e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e multa de

até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

16.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,

5-03:00-03

deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o

g
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retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard
impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

em edital e no contrato e das demais cominacdes legais.

16.7. As sanc¢0es sao independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicacdo das outras.

. PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hittps:/ic.atende netip61 4h2ehe75das.

17.0. JUSTIFICATIVA:

O municipio de Pouso Alegre cresce demasiadamente a cada dia. A cidade se destaca
como o maior ganho anual no setor industrial da regido e um dos maiores ganhos do estado.
Essa notdria quantidade de industrias que se instalam no municipio gera mais empregos,
fazendo com o que a populacdo de Pouso Alegre aumente junto com o desenvolvimento do

municipio.

Nesse aspecto, dado ao continuo aumento da populacdo pouso-alegrense, tem-se

também a amplificacdo da quantidade de veiculos que trafegam na cidade. A Administracéo
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Publica, desse modo, a fim de propiciar maior conforto e seguranca aos municipes que fazem
uso da Avenida Jair Siqueira (Dique 1), considerou necessaria a recuperacdo do pavimento

desta via.

A Avenida Jair Siqueira teve o inicio de suas construgdes no ano de 1995. Logo, é
evidente que com o tempo e o trafego continuo de veiculos, o pavimento se deteriore e fique
defasado, gerando buracos e irregularidades nas vias, 0 que, por sua vez, aumentam o risco de

acidentes, bem como danificam os pneus e/ou 0s componentes da suspensao do veiculo.

Ressaltamos ainda que a presente licitagdo baliza-se pela legislacdo pertinente e pelos

principios constitucionais visando atender o interesse publico.

18.0 - DAS DISPOSICOES FINAIS:

5-03:00-03

18.1. A licitante deverd apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas

g
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casas decimais apo6s a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo

sistema de pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermedidrio da
contratacao.

18.2. Integram este Projeto Basico os Projetos Executivos, Relatério Técnico, Planilhas
Orcamentérias, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a

execucdo das obras.

. PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hittps:/ic.atende netip61 4h2ehe75das.

18.3. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse
publico e sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizacdo, alterar as
condigdes, as especificacdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando

NOVO prazo.

Pouso Alegre, 17 de agosto de 2021.

Rinaldo Lima Oliveira

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos.
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ANEXO VIII
DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

Declaramos, sob pena de Lei, QUE & EMPIESA ....ccccoveiererierierienieieeeee e (razédo
SOCIAl/CNPJI) oo ndo esta impedida de licitar ou contratar com a
Administracdo direta e indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios,
abrangendo inclusive as entidades com personalidade juridica de direito privado sob controle
do poder publico e as fundac6es por ele instituidas ou mantidas (art. 185, Ill, da Lei Estadual
no 9.433/05).

Cidade _ de de 2021.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA

5. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netip614b2ehe75das.
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ANEXO IX
MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM O
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE
RECUPERACAO DO PAVIMENTO DA AVENIDA JAIR SIQUEIRA (DIQUE 1),
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA.

02110:25-03:00-03

2/09/2

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que 0s
socios, acionistas e administradores, detentores do controle desta empresa, ndo possuem
nenhum vinculo direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito

Municipal, com os Secretarios Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

funcionario desta Municipalidade, de acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.°
8.666/93.

EEE EsTe DoCUMENTO FOI ASSINADO EM: 2

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de direito.
Local, , de de 2021.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO X
MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo dos memoriais descritivos neste edital, os mesmos

encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-

mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais,

situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um

pendrive.

5. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netip614b2ehe75das.
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ANEXO XI
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo das planilhas orcamentarias neste edital, 0s mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-

mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais,

situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um

pendrive.

5. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netip614b2ehe75das.
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ANEXO XIlI
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo dos cronogramas fisicos-financeiros neste edital, 0s
mesmos encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba “edital de licitacdo”, podendo, ainda,

ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de

Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG,

por meio de um pendrive.

5. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netip614b2ehe75das.
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ANEXO XI11
COMPOSICAO DO BDI

Diante da impossibilidade de fixagdo da composicdo dos BDI’s neste edital, oS mesmos

encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba “edital de licitacdo”, podendo, ainda,

ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de

Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG,

por meio de um pendrive.

5. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netip614b2ehe75das.
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ANEXO XIV
MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2021
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE

RECUPERACAO DO PAVIMENTO DA AVENIDA JAIR SIQUEIRA (DIQUE 1),
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE

OBRA.

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu 2
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF n° , vem

por meio deste, renunciar ao direito de Interposicdo de Recurso na fase de Habilitacdo e

Proposta Comercial, da Concorréncia Publica acima identificada.

b PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf14b2ehe75das.

Firmo o presente,

EEE EsTe DoCUMENTO FOI ASSINADO EM: 2

Local, , de de 2021.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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