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PREAMBULO

TOMADA DE PRECOS N°01/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12/2023

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUC}AO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 24/03/2023

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS.

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitagio tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DE REFORMA DO VERTEDOURO DO LAGO DO FORUM,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.2. ESPECIFICAGOES TECNICAS DO OBJETO

As obras deverdo ser executadas conforme planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro,

Relatério Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

2-PRAZOS

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO seréa de 12 (doze) meses contados a partir da data da

Sua assinatura.

2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 120 (cento e vinte) dias, e seguira conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, 81°da Lei
8.666/93.

2.3. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O
prazo poderda ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa

fundamentada que deveréa passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

2.4. Os atrasos na execucdo dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteragdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E
obrigatoria a Anotagdo em diério de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

2.5. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 50% (cinquenta por

cento) do valor inicial licitado.

2.6. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo ndo previsto
no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a

execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.6.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds

autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, 0s prazos serdo retomados de onde pararam.

2.6.2. A suspensao de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

2.7. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

3- DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1 As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotagdo Orcamentéria

especifica:

FICHA| DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
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625

OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS — PESSOA
JURIDICA

02.09.2090.0004.0122.0029.3.33.90.3
9.00

PROPRIO

4 - DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor maximo para a execugdo do objeto é de R$ 140.258,45 (cento e quarenta mil, duzentos e

cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), de acordo com planilha orcamentéria

disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

4.2. A sessdo publica seré realizada na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, situada na

Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre MG, as 09h00min.

Pouso Alegre/MG, 02 de margo de 2023.

Vanessa Moraes Skielka Silva

Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes



https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp
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EDITAL TOMADA DE PRECOS

TOMADA DE PRECOS N°01/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12/2023

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUC}AO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 24/03/2023

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS.

O MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, através da Comissdo Permanente de Licitagdes, nos
termos da Portaria n® 4.305/2022, usando das atribui¢Ges que Ihe sdo conferidas, torna publico, para
conhecimento de quantos possam se interessar, que fara realizar licitacdo na modalidade de
TOMADA DE PRECOS, do tipo CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE REFORMA DO VERTEDOURO DO LAGO DO FORUM, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, de acordo com as
disposicdes constantes do presente edital, do Projeto Basico e do memorial descritivo, em observancia
a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes e demais normas complementares.

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitacio tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DE REFORMA DO VERTEDOURO DO LAGO DO FORUM,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

As obras deverdo ser executadas conforme planilna orgamentaria, cronograma fisico-financeiro,

Relatério Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

2 - DOS PRECOS DE REFERENCIA E RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1 As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo Orcamentaria

especifica:
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FICHA| DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

OUTROS SERVICOS DE
02.09.2090.0004.0122.0029.3.33.90.3 .
625 TERCEIROS — PESSOA PROPRIO

9.00 .
JURIDICA

2.2-DO VALOR ESTIMADO

2.2.1. O valor maximo para a execugdo do objeto é de R$ 140.258,45 (cento e quarenta mil, duzentos
e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), de acordo com planilha orcamentéria

disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

3 - DA IMPUGNACAO AO EDITAL

3.1. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou providéncias
em relacdo a esta Tomada de Precos, ou ainda, para impugnar este edital, desde que faca com
antecedéncia de até 05 (cinco) dias Uteis da data fixada para recebimento dos envelopes, nos termos do
art. 41, § 1° da Lei 8.886/93.

3.2. Quando o acolhimento da impugnacdo implicar em alteracdo do edital, capaz de afetar a

formulacéo das propostas, serd designado nova data para a realizagdo do certame.

3.3. A impugnacéo feita tempestivamente pela licitante, ndo a impedira de participar do certame até o

transito em julgado da decisao.

3.4. As impugnacdes deverdo ser feitas mediante peticdo a ser enviada para o enderego eletrénico

editaispmpa@gmail.com, com assinatura digital (via token ou certificado digital), ou protocolizada

na sala da Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, dirigida a Presidente da Comissao
Permanente de Licitagdes, que devera decidir sobre a peti¢dao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, auxiliada

pelo setor técnico competente.

3.5. A petigdo deverad ser assinada pelo cidaddo ou pelo licitante, acompanhada de copia de seu
documento de identificagdo e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com
indicacdo de sua razdo social, nimero do CNPJ e endereco, do documento de identificacdo e CPF do
signatario e comprovante do poder de representacao legal (contrato social, se sécio, contrato social e

procuracao, se procurador, somente procuragdo, se publica).
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3.5.1. Todos os documentos exigidos deverdo ser apresentados no original ou por qualquer processo
de copia autenticada por cartorio competente, ou ainda, para serem autenticados por servidor da
administracdo, desde que sejam apresentados os originais, ou ainda em publicagdo de 6rgdo da

imprensa oficial, na forma da lei.

3.6. O Municipio ndo se responsabilizard por impugnagdes enderegadas por outras formas ou outros
enderecos eletronicos, e caso ndo tenha sido acusado recebimento pelo(a) Presidente, e que, por isso,

sejam intempestivas.
3.7. A decisdo da Presidente da Comissdo Permanente de LicitacBes sera enviada ao impugnante por
e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apds o prazo para resposta descrito no item 3.4, e sera

divulgada no site deste Municipio para conhecimento de todos os interessados.

4 - DOS PRAZOS

4.1. Conforme Projeto Basico, Anexo Il, deste Edital.

5 - DA PARTICIPACAQ

5.1. As empresas interessadas em participar desta licitacdo deverdo apresentar seus documentos e
propostas em 02 (dois) envelopes separados, lacrados, indevassaveis e nao transparentes numerados de

01 (um) e 02 (dois), com os seguintes dizeres:

Envelope n° 01 — HABILITACAO

A Presidente da CPL da Prefeitura do Municipio de Pouso Alegre

Tomada de Pregos n° 01/2023

Processo Administrativo n° 12/2023

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
REFORMA DO VERTEDOURO DO LAGO DO FORUM, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Licitante:
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Envelope n° 02 - PROPOSTA COMERCIAL

A Presidente da CPL da Prefeitura do Municipio de Pouso Alegre

Tomada de Precos n° 01/2023
Processo Administrativo n° 12/2023

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
REFORMA DO VERTEDOURO DO LAGO DO FORUM, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Licitante:

5.2. Os envelopes correspondentes as etapas licitatorias de habilitacdo e classificacéo,
respectivamente, DOCUMENTOS DE HABILITACAO e PROPOSTA COMERCIAL, deverdo
ser entregues junto ao Departamento de LicitacGes - Comissdo de Licitagdes, situado na Rua Lucy
Vasconcelos Teixeira, n°® 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre, na data designada para a
sessdo publica.

5.3. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre nédo se responsabilizara pelos envelopes referentes ao n® 1
- Documentos de Habilitagdo e n° 2 - Proposta Comercial, enviados pelo Correio/Sedex e entregues
fora do prazo.

5.4. Imediatamente apds o encerramento deste prazo, ndo serdo mais recebidos os referidos envelopes,
nem autorizados adendos aos ja entregues, sendo que no mesmo local ser& dado inicio aos trabalhos na

presenca dos representantes legais da empresa e demais interessados.

5.5. Seré considerada retardataria a empresa cujo representante apresentar-se ao local de realizag¢do da
sessao publica apds a abertura do primeiro envelope “Habilitacdo”. Nao sera permitida a participagao

de licitante retardataria, a ndo ser como ouvinte.
5.5.1. Aberta a sessdo, o0 representante legal da licitante deverd credenciar-se junto & Comisséo
Permanente de Licita¢bes, devidamente munido de instrumento que o legitime a participar do certame,

munido de sua cédula de identidade ou outro documento equivalente.

5.5.2. O credenciamento far-se-a por um dos sequintes meios:
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5.5.2.1. Instrumento publico ou particular, pelo qual a empresa licitante tenha outorgado poderes ao
credenciado para representa-la em todos os atos do certame, conforme modelo constante no Anexo |,
devendo estar acompanhado contrato social ou estatuto da empresa, e no caso de Sociedade Andnima,
devidamente acompanhada de documento de elei¢do de seus administradores.

5.5.2.2. Quando o credenciamento for conferido por procurador da licitante, devera ser, ainda, juntada
copia autenticada do respectivo instrumento de procuracdo, no qual deverd constar expressamente

poderes de substabelecimento.

5.5.2.3. Copia do contrato ou estatuto social da licitante quando sua representacao for feita por um de
seus socios, dirigentes ou assemelhados, acompanhado da ata de elei¢do da diretoria, em se tratando de

sociedade anGnima.

Paragrafo Gnico. Quando o credenciamento for conferido por procurador da licitante, devera ser ainda
juntada copia do respectivo instrumento de procuragdo, no qual devera constar expressamente

poderes de substabelecimento.

5.5.2.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracdo, podera representar mais de uma empresa,
sob pena de exclusdo sumaria das representadas.

5.5.2.5. A documentacdo mencionada neste capitulo devera ser apresentada juntamente com a Cédula

de Identidade do outorgado ou documento equivalente.

5.5.2.6. Os documentos suprarreferidos poderdo ser apresentados no original ou por cépia autenticada
(por cartério competente ou servidor da administracao) e serdo retidos para oportuna juntada aos autos
do competente processo administrativo.

5.6. Quanto a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte:

5.6.1. Apresentar Certiddo simplificada, comprovando o enquadramento no Estatuto Nacional da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta comercial da sede do licitante,
exclusivamente as empresas que desejarem fazer uso dos beneficios concedidos pela Lei
Complementar Federal n°. 123/2006.

5.7. CONDICOES DE PARTICIPACAO:

5.7.1. Poderdo participar desta licitacdo as empresas que:
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| — Tenham objeto social pertinente e compativel com o objeto licitado;
Il — Atendam todas as exigéncias deste edital;
Il — Estejam em recuperacdo judicial.

5.7.2. Seré vedada a participacdo de empresas:

5.7.2.1. Declaradas inid6neas por decisdo da Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que

aplicou a penalidade;

5.7.2.2. Declaradas impedidas e/ou suspensas para licitar e/ou contratar com o poder publico

municipal de Pouso Alegre/MG;

5.7.2.3. Que estejam em processo de faléncia.

5.7.2.4. Das quais participe, seja a que titulo for, servidor pablico municipal de Pouso Alegre, bem

como seu cénjuge, companheiro, ascendente ou descendente.

5.7.2.5. Cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto desta Tomada de Pregos.

5.7.2.6. Empresas em participacdo em consorcio de empresas.

Quanto a vedacdo a participacdo de empresas em consorcio, na leitura do disposto no art. 33 da Lei n°
8.666/93, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do Conselheiro Hamilton Coelho nos autos

do Processo n® 912078, apresentou manifestagdo no seguinte sentido:

O emprego, pelo legislador, da locug¢do “quando permitida” evidencia que
se trata de permissdo excepcional e especifica, a depender do juizo de
oportunidade e conveniéncia da Administracdo. E dizer: se a participacdo
de consorcios e excepcional, algum sentido faria em exigir justificativas
para sua permissdo, mas jamais quanto a sua restricdo. Ndo bastasse a
inequivoca letra da lei, decorre do préprio senso comum que a formacgao de
consorcios de empresas s6 tem sentido para a possivel execugdo de objetos

extraordindrios, vultosos, altamente complexos ou inauditos.

No mesmo sentido, o TCU entendeu que:



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

O art. 33 da Lei de licitacbes expressamente atribui a Administracdo a
prerrogativa de admitir a participacdo de consorcios. Estd, portanto, no
ambito de discricionariedade da Administracdo. Isto porque, ao nosso ver, a
formacao de consorcios tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia
(consércio de empresas menores que, de outra forma, ndo participariam do
certame), quanto a cercea-la (associacdo de empresas que, caso contrario,
concorreriam entre si) [...]J(Acorddo 1.946/2006, Plenario, Rel. Marcos

Bemquerer Costa).

Com efeito, a auséncia de consércio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em
regra, a formacdo de consorcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questfes de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condicfes de suprir
0s requisitos de habilitagdo do edital. Nestes casos, a Administragdo, com vistas a aumentar o nimero
de participantes, admite a formacéo de consoércio, 0 que ndo é o caso em questdo, na medida em que

varias empresas isoladamente apresentam condicGes de participar do presente certame.

6. DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

6.1. Para a regular habilitacdo da empresa participante, devera constar no interior do ENVELOPE N.°
1 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO, uma via de cada um dos documentos abaixo elencados
em via original ou por qualquer processo de copia reprografica autenticada por cartorio competente
ou por servidor da Administracdo Municipal de Pouso Alegre ou publicacio em Orgdo da Imprensa

Oficial, desde que perfeitamente legiveis.

6.1.1. Da Habilitacéo Juridica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo e alteraces subsequentes devidamente registrados, em se tratando de sociedade
comercial, e no caso de sociedades por agOes, acompanhado de documentos de elei¢do de seus

administradores;

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em

exercicio;

10
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d) Decreto de autorizacéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a

atividade assim o exigir;

6.1.1.1. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacéo respectiva;

6.1.1.2. Cépia do Certificado de Registro Cadastral — CRC da Prefeitura Municipal de Pouso

Alegre/MG, dentro do prazo de sua validade.

6.1.1.3. (I) Cédula de identidade dos sécios, em se tratando de empresa por cotas de
responsabilidade limitada; (I1) cédula de identidade do sécio, no caso de empresa individual;

(I11) identidade dos administradores, nos casos de S/A;

6.1.1.4. A apresentacdo de coOpia do contrato ou estatuto social pela licitante no credenciamento

dispensa a mesma de anexa-los junto aos documentos de habilitagdo juridica.
6.1.2. Da Regularidade Fiscal:
6.1.2.1. Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

6.1.2.2. Prova de inscri¢do no Cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes da sede da licitante,

pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

6.1.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante,

dentro do prazo de validade.

6.1.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentagdo de Certiddo
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria

da Receita Federal, dentro do prazo de validade.

6.1.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que deverd ser feita através da
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos — CND ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa,

dentro do prazo de validade.

11
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6.1.2.6. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS, que
devera ser feita através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econémica Federal, dentro do
prazo de validade.

6.1.2.7. Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal n°.
12.440/2011, dentro do prazo de validade.

6.1.2.8. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno

porte somente serd exigida para efeito de assinatura do contrato;

6.1.2.8.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste certame,
deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para fins de comprovacdo de regularidade fiscal e

trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao;

6.1.2.8.2. Havendo alguma restricdo na comprovagéao da regularidade fiscal e trabalhista por parte das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, serd assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a
contar do encerramento da sessdo que o declarou vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Municipio de Pouso Alegre, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certides negativas ou positivas com efeito de certiddo

negativa;

6.1.2.8.3. A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem acima, implicard na
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢Ges previstas neste edital, procedendo-se
entdo a convocagédo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condi¢fes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos

atualizados de conformidade com o ato convocatodrio, nos termos do art. 64°, § 2°, da Lei n°. 8.666/93.

6.1.2.9. As certiddes que ndo possuirem especificagdo a respeito do prazo de validade serdo aceitas

com ateé 90 (noventa) dias da data de sua expedicao.
* Sera aceita Certid&o Positiva com efeitos de Negativa.
6.1.3. Da Documentacao Econémico-Financeira:

6.1.3.1. A documentacdo relativa a qualificacdo econdmica — financeira das empresas é a seguinte:

12
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6.1.3.1.1. Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em
data ndo anterior a sessenta dias da abertura da sessdo publica desta Tomada de Precos, se outro

prazo ndo constar do documento.
6.1.3.1.2. Empresas em recuperacao judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:

a) Apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que esta apta

econbmica e financeiramente a participar de processo licitatério nos termos das Leis 8.666/93; ou

b) Plano de Recuperacdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do

atendimento a todos os requisitos de habilitacdo econdmico-financeira estabelecidos no edital.

6.1.3.1.3. Balango patrimonial e demonstracfes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais

quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta.

6.1.3.1.4. O balanco patrimonial e as demonstracfes contabeis deverdo estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

6.1.3.1.5. Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial (inclusive o de
abertura) e demonstracdes contabeis assim apresentados: a) publicados em Diario Oficial; ou b)
publicados em Jornal; ou c) por copia ou fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registros local do Comércio (cartdrios)
delegados para esse fim; ou d) por copia ou fotocdpia do livro Diario, devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registro local do Comércio
(cartdrios) delegados para esse fim, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou €)

escrituracdo contabil digital, conforme Instru¢do Normativa RFB n°® 1774, de 22 de dezembro de 2017.

6.1.3.1.6. A boa situacio financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacéo das seguintes formulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

SG= ATIVO TOTAL .
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
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LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

6.1.3.1.7. As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao
balanco.

6.1.3.1.8. Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo de LicitacBes reserva-se o direito de

efetuar os calculos ou encaminha-los ao setor de contabilidade para que os facam.

6.1.3.1.9. Se necessaria, a atualizacdo do balanco e do patriménio liquido deverdo ser apresentados

juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente.

6.1.3.1.10. Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participa¢do nesta
Tomada de Precos, devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem

deste edital, a fim de permitir celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

6.1.3.1.11. A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor
igual ou inferior a um, devera comprovar que possui capital minimo ou o valor do patriménio liquido
equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, devendo a comprovacao ser feita
relativamente a data da apresentacdo da proposta, na forma da lei, admitida a atualizacdo para esta data

através de indices oficiais.

6.1.4. CONDICOES DE HABILITACAO TECNICA

6.1.4.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade

profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.1.4.2. Indicagdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da licitacéo,
bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos
trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no CREA ou 01 (um) arquiteto -

Registro no CAU — como Responsével Técnico.

6.1.4.3. A comprovacgdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de
copia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda,
de declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde

gue acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.
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6.1.4.4. As capacitacOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e
deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

6.1.4.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante
deverdo participar dos servi¢os objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

6.1.4.6. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade
técnico-operacional deverd(do) comprovar a execugdo no quantitativo minimo dos itens de maior

relevancia abaixo listados, em observancia a Simula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

ITEM PERCENTUAL

SERVICOS UN | QNTD
CORRESPONDENTE
EXECUCAO DE CONCRETO

7.11 M3 2,91 50%

USINADO
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE
7.1.2 KG | 286,06 50%

ACO CA-50/60

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a execucao da

obra.

6.1.4.7. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito pablico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de
Certiddo(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s)
executou(aram) servico(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)
atestado(s) de capacidade técnico-profissional devera(dao) comprovar a execucdo dos itens de maior

relevancia a seguir relacionados, conforme inciso, I, do § 1o do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM SERVICOS

7.11 EXECUCAO DE CONCRETO USINADO
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7.1.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

6.1.4.8. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informac@es béasicas:
e Nome do contratado e do contratante;
e |dentificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
e Localizacdo do servico;

e Servicos executados (discriminacdo e quantidades).

6.1.4.9. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢es
acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitagdes.

6.1.4.10. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a
perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em

lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

6.1.4.11. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste

Edital, no Projeto Basico e seus anexos.
6.1.5. DA VISITA TECNICA
6.1.5.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de

habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, deverd juntar aos documentos

de habilitacdo Declaracdo de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

6.1.5.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presuncdo de conhecimento das
condicBes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de
informacdes e das condicdes locais pertinentes a execucdo do objeto licitado ndo serdo consideradas

como argumentos validos para reclamagdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

6.1.5.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de abertura
dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a
data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos. O telefone para o agendamento € (35) 3449-4977.
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6.1.5.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da prestacdo de servigos
para que, ao fazer a visita técnica levante todas as interferéncias existentes para a escorreita

formulacdo das propostas e perfeita execucdo dos servigos pretendidos pelo Contratante.

6.1.5.5. No que se refere as especificacbes técnicas dos materiais, as licitantes devem considerar as
disposicdes contidas nos documentos anexos ao processo, especificamente na planilha orgamentaria e

no relatério técnico/memorial descritivo.
6.1.6. Das declaracoes:
6.1.6.1. Declaracdo expressa de que ndo ha fato impeditivo para participagdo nesta licitagao.

6.1.6.2. Declaracdo assinada pelo responsavel da empresa de que ndo outorga trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante do

Anexo |11, em cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal n.° 8.666/93.

6.1.6.3. Declaracdo da licitante assinada por seu representante legal, informando que os sécios,
acionistas e administradores, detentores do controle da licitante, ndo possuem nenhum vinculo direto
ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito Municipal, com os Secretarios
Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer funcionario desta Municipalidade, de

acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.° 8.666/93.

6.1.6. Os documentos exigidos, sempre que possivel, deverdo ser apresentados de forma ordenada em

conformidade com o edital.

6.1.7. Considerar-se-a domicilio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém o seu estabelecimento

matriz.

7-DO CADASTRO

7.1. Serdo admitidas a participar nesta licitacdo apenas as empresas previamente CADASTRADAS

junto & Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

7.2. As empresas ndo cadastradas nesta Prefeitura e que desejarem participar desta licitacdo, deverdo
providenciar a inscrigdo junto ao Cadastro de Fornecedor, na Superintendéncia de Gestédo de Recursos

Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre
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MG, das 08h00min as17h00min, em até 72 horas antes da data de abertura dos envelopes,
conforme relagdo de documento e demais informacdes constantes do Chamamento Publico n® 36/2019.

8 - DA PROPOSTA

8.1. As proponentes deverdo apresentar a sua PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE N.° 02, em
envelope lacrado, ndo transparente e indevassavel, indicando a modalidade da licitacdo (Tomada de

Precos), 0 seu numero de ordem, data e horario de sua abertura.

8.2. A Proposta Comercial deveréa ser elaborada em lingua portuguesa, com linguagem clara, em Unica
via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo responsavel da empresa na ultima

folha e rubricada nas demais, com os seguintes elementos:

8.2.1. Proposta comercial utilizando-se de duas casas decimais (0,00), sem rasuras ou emendas,
datadas e rubricadas em todas as folhas e assinada por seu representante legal, conforme modelo
previsto no ANEXO VI;

8.2.2. Planilha com quantitativos e respectivos pregos unitarios, totais, parciais e global da prestacdo
dos servicos ora licitados, com todas as folhas rubricadas pelo responsavel legal da proponente.

8.2.3. Cronograma fisico-financeiro do servico e composi¢édo de BDI,

8.2.4. Prazo de validade da proposta, que devera ser de no minimo, 60 (sessenta) dias corridos da data

de sua apresentacao;

8.2.5. Data, carimbo e assinatura da proponente;

8.3. A Comissdo recomenda as proponentes que facam constar em suas propostas, nome e
qualificacdo da pessoa com poderes para firmar o Termo de Contrato com o Municipio de Pouso

Alegre, bem como os respectivos dados bancarios para pagamento.

8.4. As licitantes deverdo propor precos para todos os itens relacionados na planilha de orgamento

anexa, finalizando com o total geral.

8.5. Nos casos em que a Comissdo de Licitacdes constate a existéncia de erros numéricos na proposta
e/ou na planilha apresentada pela licitante, serdo procedidas as correcdes necessarias, para apuracao do

preco total, obedecidas as seguintes disposicoes:
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8.6. Havendo divergéncia entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado por

extenso, prevalecera este ultimo.

8.7. Havendo divergéncia entre o valor da proposta e o valor registrado na planilha de or¢camento,

prevalecera este ultimo.

8.8. Havendo divergéncia entre o valor total e a somatdria dos valores parciais, a comissdo procedera

a correcdo do valor total, mantidos os valores parciais.

8.9. Havendo divergéncia entre 0s precos unitarios e os valores parciais, a comissdo procederd a

correcdo dos valores parciais mantidos 0s precos unitarios.

8.10. Erros no preenchimento da planilha de formagdo de preco do licitante ndo constitui motivo
suficiente para a desclassificagdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade

de majoracéo do preco ofertado, conforme jurisprudéncia do TCU.

8.11. A Planilha Orgamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a Composi¢oes de Custos
Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamento do BDI devem constar das propostas das
licitantes e nio podem ser indicada mediante o uso da expressio “verba” ou de unidades
genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o critério de julgamento
seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios ndo poderao exceder ao valor unitario de
cada item da planilha.

8.12. As planilhas deverdo ser fornecidas no tamanho de folha A4, sendo utilizadas as fontes
“ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10” (se possivel).

8.13. A empresa vencedora devera reapresentar proposta readequada, no prazo de 24 (vinte e gquatro)
horas, com desconto linear em TODOS OS ITENS, e devera respeitar o valor maximo estabelecido em
cada item da planilha (SE NECESSARIO).

8.14. Nos termos do art. 619 do Cadigo Civil, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra,
segundo plano aceito por quem a encomendou, ndo terd direito a exigir acréscimo no pre¢o, ainda que
sejam introduzidas modificacGes no projeto, a ndo ser que estas resultem de instrucGes escritas do

dono da obra.

9 - DO ATO DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO
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9.1. A abertura dos envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITACAO - N.° 01 e das
PROPOSTAS COMERCIAIS - N.° 02, dar-se-& no dia e no local indicado no predmbulo do presente

ato convocatorio.

9.2. Decorrida a hora marcada para apresentacdo dos envelopes Documentos de Habilitagdo e

Propostas Comerciais, ndo mais serdo aceitos envelopes, nem mesmo adendos aos ja entregues.

9.3. Aos interessados em participar dos trabalhos de abertura dos envelopes, representando as

proponentes, sera exigido o credenciamento a ser elaborado nos moldes indicados acima.

9.4. As credenciais deverdo ser exibidas pelos representantes das empresas licitantes antes do inicio

da abertura dos envelopes, ficando estas retidas e juntadas aos autos.

9.5. Caso 0 participante seja proprietario/socio da proponente deverd apresentar documento que

comprove sua capacidade para representa-la.

9.6. A ndo apresentacdo ou incorrecdo do documento de credenciamento ndo inabilitara ou
desclassificard a proponente, mas impedira o representante de manifestar-se ou responder pela
proponente, nas respectivas sessdes, cabendo tdo somente ao ndo credenciado o acompanhamento do
desenvolvimento dos procedimentos desde que ndo interfira de modo a perturbar ou impedir a

realizagéo dos trabalhos.

9.7. Na primeira fase, na presenca dos representantes credenciados das proponentes serdo examinados
0s documentos constantes do Envelope n.° 01 — Documentos de Habilitagdo que, depois de analisados
pela Comissdo de Licitagdes, concluir-se-a pela habilitacdo ou inabilitacdo das empresas,
consignando-se em ata prépria. Os representantes credenciados das proponentes presentes ao ato
poderdo manifestar-se em ata, podendo ser, neste caso, suspensos os trabalhos, contando-se a partir
deste ato o prazo para interposicéo de recurso disciplinado nos termos do artigo 109 da Lei Federal n.°
8.666/93.

9.8. Sendo oferecido recurso na primeira fase, serd fixada, posteriormente, pela Comissdo de
LicitacOes, a data para abertura do ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA, compativel com o julgamento

do mesmo, dando-se ciéncia por meio de publicacéo.

9.9. O envelope contendo a proposta das empresas inabilitadas sera devolvido aos representantes

credenciados quando presentes ao ato. Nos demais casos serdo devolvidos as empresas.
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9.10. Na segunda fase, satisfeitos 0s requisitos da primeira sem que tenha havido recurso com
manifestacdo expressa de desisténcia em ata ou julgamento dos recursos administrativos ofertados,
serdo abertos os ENVELOPES N.° 02 - PROPOSTA das proponentes habilitadas e, a seguir,
rubricadas por todos os presentes.

9.11. Finalmente sera concluida a ata de sessao publica que devera ser assinada por todos os licitantes
presentes.

9.12. Quando todas as proponentes forem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas, a
Comissdo de Licitacbes podera fixar aos proponentes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a
apresentacdo de nova documentag@o ou de outras propostas, escoimadas das causas que ensejaram a

sua inabilitacdo ou desclassificagdo.

9.13. A proposta vencedora sera aquela que apresentar pelo regime de empreitada por preco unitario, o
MENOR PRECO POR LOTE, nos termos do inciso I, do artigo 45 da Lei n.° 8.666/93 e alteragdes

posteriores.

9.14. Serdo eliminadas as Propostas Comerciais que:

9.14.1. Cujos precos sejam superiores aos fixados no instrumento convocatorio;

9.14.2. Néo atenderem as exigéncias do edital e seus anexos ou da legislagdo aplicavel,

9.14.3. Sejam omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de

dificultar o julgamento e, omitirem qualquer elemento solicitado;

9.14.4. Impuserem condig¢Bes ou contiverem ressalvas em relagcdo as condicOes estabelecidas neste
edital.

9.14.5. Com pregos manifestamente inexequiveis;

9.14.5.1. Para efeito do disposto no subitem 9.14.5, consideram-se manifestamente inexequiveis, as

propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado

pela Administracdo, ou do valor orgado pela Administragéo.
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9.15. As normas deste edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados e o desatendimento de exigéncias meramente formais, desde que ndo comprometa a
afericdo da habilitacdo da licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicara o
afastamento de qualquer licitante.

9.16. A Comissdo de LicitagcBes ndo levard em conta qualquer oferta de vantagem nédo prevista neste
Edital, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes.

9.17. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no paragrafo
2° do art. 3° da Lei n.° 8.666/93, e o direito de preferéncia das Empresas EPP e ME, a classificacdo se

faré por sorteio entre as proponentes em condigdes de igualdade, na presenca dos interessados.

9.18. Se houver empate, sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as microempresas e

empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

9.18.1. Entende-se por empate aquelas situagbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 % (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

9.18.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora, situacdo em que sua proposta sera

declarada a melhor oferta.

9.18.2.1. Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova proposta
no prazo maximo de 01 (um) dia util apés a solicitacdo da Presidente da Comissao de Licitacdes, sob

pena de precluséo.

9.18.3. Na hipdtese da ndo contratagdo nos termos da Lei Federal n.° 123/06, o objeto serd adjudicado

em favor da proposta originariamente vencedora.

9.19. Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, a(s) licitante(s) habilitada(s) e

classificada(s) sera(ao) declarada(s) vencedora(s) do certame.

9.20. E facultado & Administracio Municipal de Pouso Alegre, quando a adjudicataria ndo formalizar
a contratacdo no prazo e condigcdes estabelecidos, convocar as demais licitantes, na ordem de

classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes ofertadas pela adjudicataria.
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9.21. Os envelopes contendo a documentagdo relativa a habilitagcdo das licitantes desclassificadas e das
classificadas ndo declaradas vencedoras permanecerdo sob custédia do(a) Senhor(a) Presidente da
Comissdo de LicitacOes até a efetiva formalizagdo da contratacéo.

10 - DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

10.1. O Municipio de Pouso Alegre/MG, em qualquer etapa do procedimento licitatério, bem como
durante a execucdo contratual, no interesse do servico publico e observadas as hipOteses de
conveniéncia e oportunidade administrativa, diligenciara perante os demais fornecedores e prestadores
de servico do Municipio e Regido, coletando orcamentos, tabelas de precos e demais procedimentos ao
seu alcance, com a finalidade de cotejar a aceitabilidade dos precos ofertados, adotando as

providéncias legais cabiveis para a desclassificagdo das Propostas Comerciais.

10.2. A CPL podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Municipio de

Pouso Alegre ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele para orientar sua decisao.

10.3. N&o se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.4. Nao se admitira proposta que apresente valores simbolicos, irrisérios ou de valor zero,

incompativeis com os precos de mercado.

10.5. N&o serdo aceitas propostas com valor unitario ou global superior ao estimado ou com precos

manifestamente inexequiveis.

11 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Conforme Projeto Basico, Anexo Il, deste Edital.

12 — DA REVISAO DE PRECOS

12.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

12.2. Os pregos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.
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12.3. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a

Unica e completa remuneracao pela sua execucao.
12.4. Os precgos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

12.5. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando &lea econémica extraordinaria e extracontratual, a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da Ata e a
retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneragdo dos produtos poderd ser

revisada, objetivando a manutencéo do equilibrio econdémico - financeiro inicial do contrato.

12.5.1. A reviséo de precos do contrato se traduz em condigdo excepcional de ajuste financeiro,
admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relacdo
entre encargos do contrato e retribui¢cdo pelo Municipio de modo a manter as condigdes essenciais de

continuidade do vinculo contratual.

12.5.2. Para autorizar a revisao de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de

fato excepcional.

12.5.3. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econémica

ordinaria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuacao.

12.6. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposicOes legais, quando ocorridas ap0s a data de apresentacdo da proposta, de comprovada

repercussao nos precos contratados, implicardo a reviséo destes para mais ou menos, conforme o caso.

12.7. Na hipotese da CONTRATADA solicitar alteracdo de preco, a mesma tera que justificar o
pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de pregos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de

produtos, etc.

12.7.1. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliagdo de todos os precos do

contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental
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pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as
constatacOes de oscilagdes apuradas.

12.7.2. Na hipotese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

12.8. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar,
em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de pregos

solicitada pela empresa contratada.

12.9. A eventual autorizagdo da reviséo de pregos serd concedida apds a analise técnica e juridica do
Municipio de Pouso Alegre/MG, porém, contemplard os servicos prestados a partir da data do

protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

12.9.1. Enquanto eventuais solicitacOes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a contratada
ndo podera suspender a entrega dos objetos nem a execugao dos Servigos e 0s pagamentos serdo

realizados aos precos vigentes.

12.9.2. O Municipio de Pouso Alegre/MG deverd, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar
Termo Aditivo com os pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para
cobertura das diferengas devidas, sem juros e corre¢cdo monetaria, em relagdo aos servigos prestados

apos o protocolo do pedido de revisdo.

12.10. O novo preco s6 tera validade ap6s parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento do servico por ventura prestado entre a data do pedido de adequacdo, retroagird a data do

pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

12.11. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada
pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais

descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

12.12. Durante a vigéncia do contrato, o preco registrado ndo poderd ficar acima dos praticados no
mercado. Por conseguinte, independentemente de convocagdo pelo Departamento de Suprimentos no
caso de reducdo, ainda que temporéria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a

unidade o novo preco que substituird o entdo registrado.

12.13. Durante a vigéncia do contrato, o valor global sera mantido pela contratada.
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12.14. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizacdo de base de célculo sera o indice
Nacional de Custo de Construcdo — INCC (FGV). Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses
ou mais, em caso de eventual prorrogacdo contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste
contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55, inciso Ill, da Lei 8666/93, a contar da data da
apresentacao da proposta.

13 - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

13.1. Conforme Projeto Basico, Anexo Il, deste Edital.

14 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1. Conforme Projeto Basico, Anexo Il, deste Edital.

15 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. S&o aplicaveis as san¢des previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais normas
pertinentes.

15.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracdo falsa, estard sujeita a pena de declaracdo de
inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensao de seu direito de licitar e contratar com a

Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

15.3. Sera aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do fornecimento,
tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que venha a ser inabilitada
por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo venham a atender as exigéncias
editalicias, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a sessdo publica de Tomada
de Pregos ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento inadequado de seus

representantes.

15.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, devidamente justificada e comprovada, ao
ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacGes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos

dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracdes, as seguintes penalidades:
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| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha(m) a
proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que serd registrada no Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o
valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-a o disposto no

inciso Il1;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipotese do descumprimento

total do contrato;

IV — Na hipotese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa correspondente,
podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre, bem como o

impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracéo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as obrigagdes

assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas administrativa

ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancdo administrativa,
consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar os eventuais

prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

15.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administracéo caracteriza 0 descumprimento total da obrigacéo assumida, ficando sujeito, a critério da
Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, 1l e IV do art.

87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

15.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato,
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard impedido de licitar e contratar com a
Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes

legais.
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15.7. As sanc0es sé@o independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicagédo das outras.

16 - DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO DE SERVICOS

16.1. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n® 8.666/1993, as quantidades de que trata 0 anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 50% (cinquenta por
cento) do valor inicial licitado.

16.2. Estas alteraces serdo efetuadas através de Termo de Alteracdo, apOs apresentacdo de novas
propostas por parte da proponente vencedora, observando-se que as obras e 0s servicos acrescidos ou
suprimidos e que constem na proposta inicial serdo acertados pelo valor da mesma, ou seja, se

acrescidos, pagos pelo valor da proposta e se suprimidos, diminuidos do valor do futuro contrato.

16.3. Os servigos contratados para a execucdo da obra deverdo ser realizados de acordo com o

cronograma fisico-financeiro que se encontra anexo ao processo.

17 — DA SUBCONTRATACAO E CESSAO

17.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo ser
subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que néo se inclua em sua especializacdo, o que
dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da

Contratada pelo 6nus e perfeigdo técnica do mesmo.

a) A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servicos se a subcontratacdo for

admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;

b) Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servigos e obras, a CONTRATADA realizara
a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responderd perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratacao.

18 - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre reserva-se no direito de rescindir de pleno direito, o
futuro contrato, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que caiba a

proponente vencedora direito a indenizacdo de qualquer espécie, quando ocorrer:
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a) faléncia, concordata ou recuperacdo judicial ou extrajudicial ou dissolucdo da proponente
vencedora;

b) inadimpléncia de qualquer clausula e/ou condi¢cdo do futuro contrato, por parte da proponente
vencedora;

c) a subcontratagdo ou cessdo do futuro contrato, sem autorizagdo do Municipio de Pouso Alegre/MG;
d) o ndo recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas a proponente vencedora;

e) descumprimento, pela proponente vencedora, das determinacfes da fiscalizagdo da Prefeitura
Municipal de Pouso Alegre MG;

f) outros, conforme previsto nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 8.666/93.

18.2. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre podera também rescindir o contrato, independente dos

motivos relacionados nas letras "a" a "f" do subitem 18.1, por mituo acordo.

18.3. Rescindido o futuro contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras "a" a "f" do
subitem 18.1, a proponente vencedora sujeitar-se-a a multa de 10% (dez por cento) do valor do
contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisdo contratual. Neste caso, serdo
avaliados e pagos, de acordo com a fiscalizacdo do Municipio de Pouso Alegre/MG, as obras/servicos
efetuados, podendo o Municipio de Pouso Alegre MG, segundo a gravidade do fato, promover
inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas responsabilidades. Caso a proponente
vencedora seja considerada inidonea, podera ser suspensa para transacionar com o Municipio de Pouso

Alegre, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

18.4. No interesse da administracdo publica, desde que justificado, a Prefeitura Municipal de Pouso

Alegre podera rescindir o futuro contrato.

19 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

19.1. Conforme Projeto Basico, Anexo I, deste Edital.

20 — FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA

20.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo I, deste Edital.

21 - LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

21.1 Os servicos serdo executados na seguinte area:
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Figura 1 — Local do Projeto — Vertedouro do Lago do Forum de Pouso Alegre, Avenida Dr.

Carlos Blanco, 245 Santa Rita Il - Pouso Alegre.
Fonte: Google Earth, 2022.

22 — DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

22.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

22.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da obra,
todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenta-los a Fiscalizacao
da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado pela Prefeitura

Municipal de Pouso Alegre/MG.

22.3. Os materiais empregados e 0s servicos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes
ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;

b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
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c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencdo;

23 — DA SUSPENSAO/ PARALISACAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

23.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de 15 (quinze)
dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servicos objeto deste contrato.
Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servicos e estudadas as

implicacdes decorrentes desta interrupcao.

23.2. Se a suspensdo/paralisagdo das obras ou prestacdo de servigos vier a impor-se como definitiva,

incorrerd em rescisao contratual, nos termos da clausula rescisoria prevista no contrato.

24 - DOS ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

24.1. Dos Recursos Administrativos:

24.1.1. Dos atos administrativos praticados na presente licitacdo, serdo admitidos os recursos
disciplinados nos termos do artigo 109, da Lei Federal 8.666/93, observados os procedimentos l&
estabelecidos.

24.1.2. Os recursos deverdo ser dirigidos ao Presidente da Comissdo de Licitagcdes, com indicagdo do
procedimento licitatorio a que se refere, devendo ser protocolado junto a Superintendéncia de Gestdo
de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso,
Pouso Alegre MG, das 8h00min as 17h00min.

24.2. Da Anulagéo e Revogacéo:
24.2.1. A presente licitacdo poderd ser anulada ou revogada, observadas as situagdes de oportunidade e
conveniéncias administrativas, sem que por tais atos o Municipio de Pouso Alegre/MG, venha

responder por quaisquer indenizagdes ou compensacdes a que titulo for.

24.3. As duvidas surgidas neste edital serdo interpretadas de acordo com a Lei n.° 8.666, de 21/06/93 e

posteriores alteracdes e, na omissao desta, pela Comisséo de Licitagdes.

24.4. A Comissdo de Licitacdo podera solicitar a qualquer proponente, informacfes ou

esclarecimentos complementares ou permitir a regularizacdo de falhas meramente formais dos
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documentos, desde que as mesmas ndo alterem ou modifiquem o contetdo de tais documentos e sejam

apresentadas no prazo que a Comisséo estipular.

25 - DOS ANEXOS

25.1. Constituem-se como anexos do presente edital, os documentos abaixo listados fazendo parte

integrante como se transcritos fossem:

ANEXO - MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO
ANEXO Il - PROJETO BASICO
ANEXO 111 - MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXOV - MODELO - DECLARACAO (ART. 27, INCISO V)

ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO VIII - TERMO DE VISITA TECNICA

ANEXO IX - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DE AREA

ANEXO X - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ANEXO XI - COMPOSICAO DO BDI

ANEXO XII - MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
ANEXO XIIl - MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM
SERVIDOR PUBLICO

ANEXO XIV - MODELO - MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO
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25.2. A planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, composi¢des dos BDI’s e o Relatorio
Técnico do Projeto (Memorial Descritivo), poderdo ser obtidos e consultados por meio do site

oficial: http://www.pousoalegre.mqg.gov.br/licitacao.asp, ou no e-mail: editaispmpa@gmail.com. O

edital e demais anexos também podem ser consultados na Superintendéncia de Gestdo de Recursos
Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre
IMG.

26- DAS CONDICOES DE EXECUCAO

26.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo I, deste Edital.

27 - DAS DISPOSICOES FINAIS



http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp
mailto:editaispmpa@gmail.com

PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

27.1. Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital poderdo ser obtidos junto a Superintendéncia de
Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do
Paraiso, Pouso Alegre MG, no horario das 08hOOmin as 17h00min horas, pelo e-mail
editaispmpa@gmail.com, ou ainda pelo telefone: (35) 3449-4023.

27.2. A apresentacdo de proposta implica na aceitacéo de todas as condicOes estabelecidas neste edital,
ndo podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato convocatério ou das

disposicGes legais aplicaveis a espécie, para furtar-se ao cumprimento de suas obrigacdes.

27.3. O presente certame licitatorio poderad ser anulado ou revogado, nas hipGteses previstas em lei,

sem que tenham as licitantes direito a qualquer indenizacéo.

27.4. A adjudicatéria devera manter durante o prazo de vigéncia do contrato todas as condi¢des de

habilitacéo.

27.5. Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, poderd a Administracdo, quando o
convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condicOes estabelecidos, convocar 0s
Licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicbes da primeira classificada, inclusive quanto aos precos, ou revogar a licitacdo
independentemente da cominacéao do art. 81 da Legislacao citada.

27.6. Fica designado como local para assinatura do contrato a sede da Superintendéncia de Gestdo de
Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, bairro Mirante do Paraiso,
Pouso Alegre MG, CEP 37560-000.

27.7. Com base no art. 43, 83° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes, sdo facultadas ao(a)
Senhor(a) Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes e sua equipe de apoio, em qualquer fase

da licitacéo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo.

27.8. Os casos omissos e duvidas serdo resolvidos pelo(a) Senhor(a) Presidente da Comissdo

Permanente de Licitacdes com a assisténcia de sua equipe de apoio.

27.9. As normas desta licitacio serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre 0s
interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a afericdo da
habilitacdo da licitante e nem a exata compreensao de sua proposta, ndo implicara o afastamento de

qualquer licitante.
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27.10. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas

decimais ap6s a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de

pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratac&o.

27.11. Integram este Edital, o Projeto Bésico, o Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria,
Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execucdo dos servigos/obra,

sendo que todos encontram-se com vistas aos interessados.

27.12. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e
sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizacdo, alterar as condicdes, as

especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre/MG, 02 de margo de 2023.

Vanessa Moraes Skielka Silva 34

Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes
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ANEXO |
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante ou com aposigéo de carimbo)

Pelo presente instrumento, a empresa .......... , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ............ , com sede na
................ , através de seu representante legal infra-assinado, CREDENCIA 0 Sr.(a) ......ccccevenesy
portador(a) da Cédula de Identidade RG. n.° .......... e inscrito no CPF/MFsobon.o.......... , outorgando-
Ihe plenos poderes para representa-la na TOMADA DE PRECOS N° 01/2023, em especial para

interpor recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente os requisitos de
habilitacdo, através dos documentos de habilitagdo, de acordo com as exigéncias constantes do Edital
de TOMADA DE PRECOS N° 01/2023.

(nome completo, cargo ou funcdo e assinatura do representante legal)
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ANEXO II
PROJETO BASICO

1.0. O OBJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE REFORMA DO
VERTEDOURO DO LAGO DO FORUM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.1. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO:

As obras deverdo ser executadas conforme planilna orgamentaria, cronograma fisico-financeiro,

Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.
2.0. DOS PRAZOS:

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir da data da

sua assinatura.

2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 120 (cento e vinte) dias, e sequira conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, 81°da Lei
8.666/93.

2.3. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O
prazo poderd ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa

fundamentada que deveré passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.4. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
concluséo, somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracbes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E

obrigatoria a Anotagdo em diario de Obras para cada atraso que deverd ser justificado.

2.5. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderao sofrer acréscimos ou supressdes de até 50% (cinquenta por

cento) do valor inicial licitado.
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2.6. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacéo de algum prazo nédo previsto
no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a
execucdo da obra e/ou contrato, este serd determinado pela Contratante.

2.6.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos 0s prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apos

autorizacao da mesma. Nesta hipGtese, 0s prazos serdo retomados de onde pararam.

2.6.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até o momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

2.7. Por motivo de for¢a maior ou caso fortuito poderéo ser acrescidos, ao prazo de execugdo das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.
3.0. DAS CONDICOES DE EXECUCAO:

3.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatéria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n°® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagdes legais

pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap6s o recebimento da Ordem de Servicos.

3.2. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas apliciveis ou outras previamente acordadas.
Se normas especificas ndo existirem, pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
CONMETRO, considerados como obrigatdrios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta
a eficacia do servico prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais

poderdo ser aplicaveis.

3.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por colocar no
mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos Orgdos oficiais

competentes.
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3.4. A Contratada devera seguir as planilhas or¢camentérias, cronograma fisico-financeiro, memorial
descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos a este Projeto Bésico e no Edital de
LicitacOes.

3.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na obra
durante todo o periodo de execucao e manté-lo sempre a disposi¢cdo do CONTRATANTE.

3.5.1. O Diéario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos

executados.

3.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execugdo do servigo, se
omitidos na proposta, seréo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos

de acréscimos apds a abertura da mesma.

3.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0S servigos nos exatos termos do projeto basico e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execugdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

3.8. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, 0s mesmos deverdo ser apresentados modelos e
amostras previamente a fiscalizacdo, que os aprovara ou nao, registrando o fato no diario de obras.

4.0. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

4.1. A Contratada devera manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as

obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao.
4.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitagdo e seus anexos.

4.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou

parcial.

4.4. A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Administragdo no local da Obra para

representa-la na execugdo do contrato.
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4.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, & suas expensas,
no total ou em parte, em até 10 (dez) dias corridos, o0 servi¢o objeto do contrato em que se verificarem

vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucéo ou de materiais empregados.

4.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgédo interessado.

4.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere & Administragcdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e

edificagOes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

4.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados pela Fiscalizagdo indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento diério da execugédo
dos servigos previstos na Ordem de Servico. O acompanhamento do fiscal indicado pela
CONTRATANTE nédo exime a CONTRATADA de arcar com quaisquer 6nus que eventualmente
possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao especificado ou execucdo inadequada, méo de obra
imprépria ou método empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos
que se fizerem necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou mao de obra, equipamento(s) e etc.;

4.9. N&o havendo condicGes para a execuc¢do dos servicos por razdes decorrentes de casos fortuitos ou
de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam
intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servicos, 0s motivos para a
n&o realizacio dos servicos deverdo ser informados ao Contratante e devero ser anotados no DIARIO

DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizag&o;

4.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos servigos, ou na impossibilidade desta
trabalhar normalmente para atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a aplicacdo de
san¢des a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

4.11. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo
com as normas vigentes (transito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para

garantir a seguranga dos trabalhadores e da populacdo em geral,
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4.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem
como de todos 0s equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor (EPI e EPC), além dos
que forem solicitados pela fiscalizagcdo, em compatibilidade com o servico executado;

4.13. Caminhfes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas
identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
POUSO ALEGRE/MG;

4.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mao de Obra pertinente a

perfeita execucdo da obra;

4.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servicos e obras, pela seguranca
e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos
ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos
servicos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a
partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizagdo

da Prefeitura;

4.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execugdo dos servigcos nos
termos do Art. 618, do Cédigo Civil Brasileiro;

4.17. Obter, quando necessario, as licencas prévias e de instalagdo relativas as obras junto aos 6rgaos

de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

4.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas e executar o
objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢bes técnicas do edital, seus anexos e

normas técnicas vigentes;
4.19. Apos a conclusdo das obras e servicos, o local deve estar completamente livre de obstaculos e
entulhos, a expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulagdo de pedestres e

veiculos;

4.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, nédo podendo ser

sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que ndo se inclua sua especializacao;
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4.20.1. Em ambos 0s casos acima mencionados, a subcontratacdo dependerd de prévia anuéncia da
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos por escrito, sem prejuizo da responsabilidade
da Contratada pelo énus e perfeigdo técnica dos servicos;

4.20.2. As subcontratacdes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto
as empresas que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar
123/2006 e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

4.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢bes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma

ampla.

4.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reuniGes periodicas para definicdo de metas e/ou sanar

duvidas recorrentes das obras e servigos;

4.22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionarios, além de

receber, apurar e solucionar queixas e reclamagdes, quando for o caso.

4.23. Todas as agdes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitagdes deverdo ser feitas de
modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro
fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

4.24. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de
qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacdo julgar necessario, em local a ser indicado,

para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

4.25. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, quando da
concluséo dos servigos, 0 "as built”, com todas as informagGes e detalhes atualizados de todas as
alteracOes e modificacGes, previamente autorizadas pela Comissao de Fiscalizacéo, ocorridas durante a
execucdo das obras, sob pena de ndo ter aprovada sua ultima medigdo. O “as built" devera ser entregue
Impresso e em Midia Digital com os arquivos nos formatos padrdo para cada software utilizado

(AutoCAD, Microsoft Excel, Adobe PDF, ou similares compativeis).

4.26. Garantir a aplicagdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias
técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a saude e a integridade fisica
dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a preven¢ado

de acidentes e doengas do trabalho na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e
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ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializacdo, exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as

atividades econdmicas.

4.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as
vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade
de mudangas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o comparecimento

da Fiscalizagéo no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

4.28. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso, ndo podem
apresentar vazamentos, as luzes de sinalizagdo precisam estar em boas condi¢des de uso, todos esses
cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela

redondeza.

4.29. A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da obra)
conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacéo pelos poderes competentes ou
companhias concessiondrias de servi¢os publicos, quando for o caso, de todos os componentes dos
projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificacbes do projeto deve ser obtida
autorizacao por escrito da Contratante.

4.30. E obrigatorio o registro em Relatério Diério de Obra, sendo este apresentado junto a medic&o
mensal. O Relatério Diario de Obra devera conter os registros de todos os fatos e comunicagdes que

tenham implicagéo contratual, bem como todos os servigos executados no dia.

4.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificagdes contidas neste
Projeto Bésico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de colaboradores necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas

neste Projeto Basico, em sua proposta;

4.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

4.33. Paralisar imediatamente, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que néo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou

bens de terceiros;
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4.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

4.35. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este Projeto Béasico e

seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;
4.36. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

4.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em

conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

4.38. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizagdo, nos casos em que ficar constatado descumprimento

das obrigac0es relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

4.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo contratado

responsével deverd possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo Licitatorio.

4.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvards, licencas e demais

documentos necessarios para execucao de obras;

4.40. Providenciar junto ao CREA e/ou a0 CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

4.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessérias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

4.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagOes definitivas das utilidades previstas no projeto (4gua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos

servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagé&o, etc.).

4.43. Devera submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de

aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos servicos e obras

43



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os

requisitos e condicdes estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

4.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos,
Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Instrucdo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com as Normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

4.45. As medicOes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacdo e quantificacdo dos
servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condigdes contidas no edital e

SEeus anexos;

4.46. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas técnicas

oficiais para a boa execucéo da obra, correrdo por conta da contratada.
4.47. Antes da liberagdo da primeira medigdo a contratada deve apresentar o Alvara de construgdo
junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia devera estar

instalada no local da obra.

4.48. A Contratada se obriga a indicar um Técnico de Seguranca do Trabalho em até 10 (dez) dias

corridos, a contar assinatura do contrato.
5.0. OBRIGA(;C)ES DO CONTRATANTE:

5.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas

dos servicos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

5.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacdo, se for necessério.

5.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato. O fiscal deveré conferir as medi¢Ges de acordo

com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

5.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigcos dentro

das normas constantes em contrato.
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5.5. Prestar as informagdes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem

como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestagdo dos servigos.

5.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que

pessoas nédo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados por esta.
6.0. DA QUALIFICACAO TECNICA:

6.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade

profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem
como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos
trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no CREA ou 01 (um) arquiteto -

Registro no CAU — como Responsavel Técnico.

6.3. A comprovacao do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de copia
da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda, de
declaracédo de contratacdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que
acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

6.4. As capacitagOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e

deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

6.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante deverdo
participar dos servigos objeto da licitagdo, admitindo-se a substituigdo por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administrag&o.

6.6. Comprovagdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade
técnico-operacional deverd(do) comprovar a execu¢do no quantitativo minimo dos itens de maior

relevancia abaixo listados, em observancia a Simula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

ITEM SERVICOS UN | QNTD | PERCENTUAL
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CORRESPONDENT]
E

EXECUGAO DE CONCRETO
711 M3 2,91 50%
USINADO

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE
7.1.2 KG | 286,06 50%
ACO CA-50/60

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a execucdo da

obra.

6.7. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de
Certiddo(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s)
executou(aram) servico(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)
atestado(s) de capacidade técnico-profissional devera(dao) comprovar a execucdo dos itens de maior
relevancia a seguir relacionados, conforme inciso, I, do § 10 do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM SERVICOS
7.11 EXECUCAO DE CONCRETO USINADO
7.1.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

6.8. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacdes basicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

Localizacdo do servico;

Servigos executados (discriminacdo e quantidades).

6.9. Os atestados ou certidfes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condicdes

acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitagao.
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6.10. Justificam-se as exigéncias de qualificagcdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita
execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na

jurisprudéncia dos tribunais de contas.

6.11. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste
Projeto Bésico, edital e seus anexos.

6.12. DA VISITA TECNICA

6.12.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de
habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos

de habilitagdo Declaragdo de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

6.12.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presungdo de conhecimento das
condigdes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de
informacdes e das condicBes locais pertinentes a execugdo do objeto licitado ndo serdo consideradas

como argumentos validos para reclamac6es futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

6.12.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de abertura
dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a
data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos. O telefone para o agendamento é (35) 3449-4977.

6.12.4. Recomenda-se que as licitantes conhe¢cam com antecedéncia o local da obra para que, ao fazer
a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulagéo das propostas e
perfeita execugdo dos servicos pretendidos pelo Contratante.

7.0. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo Orcamentaria

especifica:

FICHA| DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
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OUTROS SERVICOS DE
02.09.2090.0004.0122.0029.3.33.90.3 .
625 TERCEIROS — PESSOA PROPRIO

9.00 .
JURIDICA

8.0. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS:

8.1. Os servigos serdo executados na seguinte area:

-~

\7\‘ / | ‘5
le Earth *

axar Technol U el T

Figura 2 — Local do Projeto — Vertedouro do Lago do Forum de Pouso Alegre, Avenida Dr.
Carlos Blanco, 245 Santa Rita Il - Pouso Alegre.
Fonte: Google Earth, 2022.

9.0. FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA:

9.1. N&o obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucao de todos 0s servigos,
0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servigos, diretamente por

Gestores e substitutos designados.
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9.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Oes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

9.3. A fiscalizagdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administragdo, aos quais
competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execuc¢do do contrato, e de tudo dara ciéncia a

Administracao.

9.4. A Fiscalizagdo dos Servicos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que deverdo
dispor de amplo acesso as informagGes e servigos que julgarem necessarios. Serdo os fiscais do(s)

contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO
Cristina Rodrigues Bittar Lanna 15.710 Fiscal Titular do Contrato e da Obra
Giuliano Loyola 16.237 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra

9.5. Ao fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas dos produtos
e ou /respectivos servicos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer davidas e pendéncias que
surgirem no curso de sua execucgdo, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas,

falhas, ou problemas observados, conforme preveé o art. 67, da Lei n® 8.666/1993 e suas alteracdes.

10.0. PAGAMENTO:

10.1. O pagamento serd através das medigdes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras
e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da seguinte

documentacéo:

10.1.1. BOLETIM DE MEDIQAO;

10.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

10.1.3. DIARIO DE OBRAS;

10.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;
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10.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no
Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Or¢amentéria desta licitagao.

10.2.1. Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente executadas
e atestadas pela fiscalizacéo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a finalidade.

10.2.2. Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por
escrito, a Contratada, que deverd apresentar nova medicdo corrigida, bem como as justificativas

devidas e efetuar as correcOes requeridas.

10.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relagéo as

certiddes negativas, caso em que 0 prazo poderd ser acrescido até que haja a regularizacdo destas.

10.3.1. A emissdo da Nota Fiscal serd autorizada somente apos conferéncia da documentagéo por parte

da Fiscalizagdo das Obras e Fiscalizagdo do Contrato.

10.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos

ou indenizacdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto Basico.

10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor néo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por

cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
10.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos
moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo

pagamento; | = indice de compensagao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacio em atraso.

10.7. As medicbes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més subsequente ao

periodo executado na medicao.
10.7.1. As medicBes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

10.8. As planilhas orgamentérias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo
utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.
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11.0. DA REVISAO DE PRECOS:

11.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo é suficiente para saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de

fato excepcional.

11.3. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliagdo de todos os precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental
pela contratada, podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado, conforme as

constatacOes de oscilagdes apuradas.

11.4. Enquanto eventuais solicitacdes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a contratada

nao podera suspender a prestacao de servigos e 0s pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.
11.5. O novo prego sO tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento dos servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagira o preco a data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso faca
jus ao referido pleito.

12.0. CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO POR LOTE

E importante afirmar que a adoc&o da Licitagdo pelo Menor Preco Por Lote estd em consonancia com

a jurisprudéncia do TCU.

E sabido da prevaléncia da licitagdo por itens para cada parcela do objeto quando este é divisivel.
Todavia, consoante se retira da Sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta medida s6 se da
quando ndo se verifica prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em perda de economia de
escala. E importante ter em mente que nem sempre a adjudicacdo por itens é sindnimo de vantagem.
Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no
194/2000 do TCDF:
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N&o &, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige
0 processo decisorio [...] se, por exemplo, as pecas isoladamente
custassem mais barato, mesmo assim, seria recomendavel o n&o
parcelamento, pois sob 0 aspecto técnico e a visao do conjunto que iria
definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes compondo todo
unico, orgdnico e harménico. Por esse motivo, deve o bom
administrador, primeiramente, avaliar se o objeto ¢ divisivel. Em caso
afirmativo, o préximo passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que

seja licitado inteiro ou dividido.

Portanto, por esta se tratar de uma obra complexa e com varias interferéncias, a adocdo do MENOR
PRECO POR LOTE, é mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter a qualidade do
empreendimento como um todo, na medida em que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo
de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela Administracdo na execucdo das
obras e servicos, a maior interagdo entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no
cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na observancia dos prazos, maior efetividade na

fiscalizagdo e concentragdo da garantia dos resultados.

Ainda ha de se considerar que serdo varios servicos e obras prestadas de forma unificada, sendo
possivel maximizar a sinergia entre os servicos e demandas. Ademais, sera concretizado o total do lote
de modo que havera um ganho em escala ja que o aumento de quantitativos permite uma reducao de

precos a serem pagos pela Administracdo considerando-se um aumento de escala.
13.0. MODALIDADE DA LICITA(;AO:
13.1. A contratacdo sera realizada mediante licitacdo, na modalidade TOMADA DE PRECOS, nos

termos do inciso Il do art. 22 c/c alinea b do inciso | do artigo 23 da Lei 8.666/93 e do inciso |, art. 1,
do Decreto n°® 9.412, de 18 de Junho de 2018.

Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos | e Il do caput do art. 23 da Lei

n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

| - para obras e servicos de engenharia:

b) na modalidade tomada de precos - até R$ 3.300.000,00 (trés milhdes e

trezentos mil reais); e.
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O objeto a ser contratado tem valor estimado em R$ 140.258,45 (cento e quarenta mil, duzentos e
cinguenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), portanto, a ado¢cdo da modalidade Tomada de
Precos mostra-se adequada.

14.0. DO REGIME DE EXECUGCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:

O Regime de Execucgdo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as
planilhas de medicdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na planilha

orcamentéria em anexo e que forem comprovadamente executados.

O Decreto n° 7.983 de 2013 e sua alteracdo atraves do Decreto n° 10.132, de 25 de novembro de 2019,
estabelecem regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de
engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido e estabelece parametros

para o controle da aplicagéo dos recursos referidos no caput.

No seu Art. 2°, considera-se:
X1l — Regime de Empreitada por Preco Unitario — quando se contrata a
execucdo da obra ou do servico por preco certo de unidades

determinadas;

A Empreitada por Preco Unitario — a execucdo da obra ou do servico se da por preco certo de
unidades determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no cronograma
fisico, e desde que atendam as especificacGes exigidas no projeto basico, conferida por membro ou

equipe de fiscalizacdo do contrato, sera efetivado o pagamento indicado pelo cronograma financeiro.
15.0. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

15.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacéo através da
Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observagfes que julgar necesséria, rejeitando as obras
gue ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipétese
sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou
refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria Municipal de Obras emitira certificado
definitivo de recebimento das obras objeto da licitacdo, 0 que possibilitara a liberacdo da garantia de

eXxecucéo.

15.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que deverao

solicitar e assim dispor de amplo acesso as informaces e servicos que julgarem necessarios.
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15.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera ser o Diério de
Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem
conveniente, buscando a comprovacéo real do andamento das obras e execucéo dos termos do presente
contrato, sendo visadas, diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

15.4. Recebimento provisorio e definitivo:

15.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicacgéo

escrita ao contratado.

15.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou
comissdo designada pelo Secretério de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, também com a
emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacao ou
vistoria que comprove a adequagédo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em
casos excepcionais, devidamente justificados.

16.0. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

16.1. Sao aplicaveis as sancdes previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais normas

pertinentes.

16.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracdo falsa, estard sujeita & pena de declaragdo de
inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e contratar com a

Administracéo, pelo prazo de até dois anos.

16.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento/servigos, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo venham a
atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a
sessdo publica de Tomada de Precos ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento

inadequado de seus representantes.
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16.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e comprovada, ao
ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacbes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos
dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha(m) a
proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que serd registrada no Cadastro de

Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o
valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-a o disposto no

inciso Il1;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hip6tese do descumprimento

total do contrato;

IV — Na hip6tese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa correspondente,
poderd haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre, bem como o
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracéo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as obrigactes

assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas administrativa

ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancdo administrativa,
consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar os eventuais

prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

16.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administragéo caracteriza o descumprimento total da obrigacéo assumida, ficando sujeito, a critério da
Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, 1l e IV do art.

87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

16.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar

de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
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execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato,
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard impedido de licitar e contratar com a
Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, serd descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacgdes

legais.

16.7. As sancOes s@o independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicagédo das outras.

17.0. JUSTIFICATIVA:

O controle do nivel da agua ¢é feito por meio dos vertedouros, que funcionam como o “ladrao” das
caixas d"agua, deixando escapar o excesso. O vertedouro em questdo, localizado no lago do férum
(Parque Francisco de Assis Vilela), no bairro Santa Rita, encontra-se em estado de deterioragdo, com

solo cedendo e rachaduras em suas paredes de protecéo.

Sendo assim, havera a reforma do vertedouro, de modo que serd construido um novo vertedouro,

resistente, que controle o nivel do lago e minimize a ocorréncias de cheias nos bairros vizinhos.
Ademais, o lago ¢ um espelho d’agua artificial que faz parte integrante do projeto arquitetonico do
Foérum, além de compor a paisagem tem como funcdo amortecer as frentes de cheias. Com efeito,

mostra-se necessaria a reforma no vertedouro do lago.

Ressaltamos ainda que a presente licitacdo baliza-se pela legislacdo pertinente e pelos principios

constitucionais visando atender o interesse puablico.
18.0. DAS DISPOSICOES FINAIS:

18.1. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas

decimais ap6s a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de

pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratac&o.

18.2. Integram este Projeto Béasico o0s Projetos Executivos, Relatério Técnico, Planilhas
Orcamentaérias, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execucao das

obras.
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18.3. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem
que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamagdo ou indenizagdo, alterar as condi¢cfes, as
especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitagéo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre, 30 de janeiro de 2023.

Augusto Hart Ferreira

Secretario de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos.
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ANEXO Il1
MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo do memorial descritivo neste edital, 0s mesmos encontram-se
disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo,

ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestéo de

Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, bairro Mirante do Paraiso,

Pouso Alegre /MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO IV
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo da planilha orcamentéaria neste edital, a mesma encontra-se
disponivel no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo,

ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestéo de

Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, bairro Mirante do Paraiso,

Pouso Alegre /MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO

TOMADA DE PRECOS N° 01/2023

(0]

n.

0(a)

....................................................................................... , inscrita no CNPJ/MF
........................................ , por intermédio de seu representante legal,
Sr(a)ei AT LN R TR , portador(a) da Carteira de Identidade RG. N.°

e inscrito No CPF/MF SOb 0 Nl oo, , DECLARA, para fins do

disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei

n. 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

(representante legal)

(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI
MODELO PADRAO DE PROPOSTA COMERCIAL

AO

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N° 01/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
REFORMA DO VERTEDOURO DO LAGO DO FORUM, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos & apreciagdo de V.S?, a nossa Proposta relativa a TOMADA DE PRECOS
N° 01/2023, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser
verificados na preparacdo da mesma e declarando aceitar as condi¢Ges prescritas nos documentos da
licitacdo em epigrafe.

LOTE DESCRICAO VALOR
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
01 EXECUCAO DE REFORMA DO VERTEDOURO DO LAGO DO
FORUM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Obs: A Planilha Orcamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a Composi¢des de Custos
Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamentos do BDI devem constar das propostas das
licitantes e nio podem ser indicada mediante o uso da expressio “verba” ou de unidades
genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o critério de julgamento
seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios nao poderao exceder ao valor unitario de

cada item da planilha.

e As planilhas deverdo ser fornecidas no tamanho de folha A4, sendo utilizadas as fontes “ARIAL”
ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10” (se possivel).
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir da data de sua apresentacao.

Forma de Pagamento: conforme edital.
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Prazo de vigéncia do contrato: conforme edital.

Declaramos que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as clausulas e condi¢des do Edital
relativas a licitacdo supra, bem como, as disposi¢fes da Lei Federal n® 8.666/93, que integrardo o
ajuste correspondente.

Declaramos que no preco apresentado, estdo compreendidas todas as despesas, que direta ou
indiretamente, decorram da execucdo dos servigos, inclusive todos os tributos incidentes sobre os
mesmaos.

Informamos que 0 (S) SI. (S)..ccveeveeveeveeeeeciiennns é (séo) nosso (s) representante (s) credenciado (s) a
responder por nossa Empresa junto a V.S%, em tudo que fizer necessario durante os trabalhos da

Licitacao.

Atenciosamente,

Pouso Alegre MG ........ cde de 2023.

(Nome e assinatura do representante legal da licitante)

Agengia .. s N et ¥
(O00] 01 r- W 0] ¢ (=21 (=TT
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° XX/2023

TOMADA DE PRECOS N°01/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12/2023
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
CONTRATADA:

A0S ....... dias do Mmés de .......cceevevvrvevieiiennns do ano de 2023 (dois mil e vinte e trés), nesta cidade de
Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE POUSO
ALEGRE/MG, pessoa juridica de direito publico interno, sediada na Rua Carijos, n® 45, centro,
cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n®
18.675.983/0001-21, neste ato representado pelo(a) Secretario Municipal de Infraestrutura, Obras
e Servicos Publicos, Sr(a). ..... , devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Fisicas do
Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ..., portador da Cédula de Identidade RG n° M ...,
nomeada pela Portaria no ......... , de , publicada em .......... e em conformidade com as atribuigdes que
Ihe foram delegadas pela Portaria n........ de fi=8s...... , publicada em ............. , doravante denominado
CONTRATANTE, e, de outro lado, @ emMPreSa .....cccccccceererereeieerienieseeneeseseessesneseesenenes , pessoa
juridica de direito privado, sediada Na ...........ccccoceeeiierieiiennnn , N0 Municipio de ......... , Estado de
.............. , cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda -
CNPJ/MF sob 0 n° .....cccceeeee. , com Inscrigdo Estadual registrada sob n° ................ , heste ato
representada por ............... ) e ) e y e , portador da Cédula de Identidade RG n°
................... , inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o n°
.......................... , doravante denominada CONTRATADA, tém entre si justo e acordado celebrar o
presente contrato, em face do resultado da TOMADA DE PRECOS N° 01/2023, que se regera pela
Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, bem como o Edital referido, a proposta da CONTRATADA, e

as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

1.1. O presente Contrato Administrativo € regido pelas disposi¢des contidas na Lei Federal n.°. 8.666,
de 21 de junho de 1.993, com as alteracgtes introduzidas pela Lei Federal n.°. 8.883, de 08 de junho de
1.994, bem como, as disposi¢des contidas no Processo Administrativo originario do Procedimento
Licitatorio instaurado na modalidade de TOMADA DE PRECOS N° 01/2023, tudo fazendo parte

integrante do presente instrumento contratual, como se no mesmo transcrito fosse.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui o objeto deste contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DE REFORMA DO VERTEDOURO DO LAGO DO FORUM,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

2.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO
2.2.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentaria, cronograma fisico financeiro,
memorial de quantitativo, memorial descritivo, projeto topografico e demais documentos anexos ao

processo.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. As despesas correspondentes & execuc¢do do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo Orcamentéria

especifica:

FICHA| DOTAGCAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

OUTROS SERVICOS DE
02.09.2090.0004.0122.0029.3.33.90.3 .
625 TERCEIROS — PESSOA PROPRIO

9.00 .
JURIDICA

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS, DO REAJUSTE E DA REVISAO DE PRECOS

4.1. O valor deste contrato é de R$ XXXXXXXXXXXX conforme planilha apresentada.

4.2. Fica expressamente estabelecido que no preco global apresentado na proposta estdo incluidos
todos os custos diretos e indiretos dos servicos objeto do presente contrato, requeridos para a execucao
das obras/servicos previstos na clausula primeira deste contrato, de acordo com as especificagdes e

demais documentos da licitacdo.

4.3. Face ao disposto no art. 65 81° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acréscimos ou supressoes
até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial, desde que comprovada a necessidade em planilha

orcamentaria e devidamente autorizada.
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4.4. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos os requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

4.5. Os pregos que vigorardo no ajuste seréo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

4.6. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a

Unica e completa remuneracgdo pela sua execucao.
4.7. Os precos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

4.8. Na hipbtese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculéveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual, a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora do contrato e a
retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneragdo dos produtos poderd ser

revisada, objetivando a manutencédo do equilibrio econémico - financeiro inicial do contrato.

4.9. A revisdo de precos do contrato se traduz em condicdo excepcional de ajuste financeiro, admitida
a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relacdo entre
encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condi¢cdes essenciais de

continuidade do vinculo contratual.

4.10. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execuc¢do do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de

fato excepcional.

4.11. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econémica

ordinéria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuagéo.

4.12. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposicOes legais, quando ocorridas ap0s a data de apresentacdo da proposta, de comprovada

repercussdo nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.

4.13. Na hipétese da empresa contrata da solicitar alteracdo de preco, a mesma tera que justificar o

pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
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procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de
produtos, etc.

4.14. O pedido de revisdo de pregos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental
pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as

constatacdes de oscilagdes apuradas.

4.15. Na hipétese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta deverd comprovar o

desequilibrio econémico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

4.16. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar,
em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de precos

solicitada pela empresa contratada.

4.17. A eventual autorizacdo da revisdo de precos sera concedida apos a analise técnica e juridica do
Municipio de Pouso Alegre/MG, porém contemplara os produtos fornecidos a partir da data do
protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

4.18. Enquanto eventuais solicitacGes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a contratada
ndo podera suspender a entrega dos objetos nem a execucdo dos servicos e 0s pagamentos serao

realizados aos precos vigentes.

4.19. O Municipio de Pouso Alegre/MG deverd, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar Termo
Aditivo com os pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura
das diferencas devidas, sem juros e corre¢cdo monetaria, em relacdo aos produtos fornecidos apos o

protocolo do pedido de revisao.

4.20. O novo preco sO terd validade apds parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento do servigo por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagird & data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso faca jus ao

referido pleito.

4.21. O diferencial de prego entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada
pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais

descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.
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4.22. Durante a vigéncia do contrato, o prego registrado ndo podera ficar acima dos praticados no
mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacdo pela Secretaria solicitante, no caso de
reducdo, ainda que temporaria, dos pregos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a unidade o
novo prego que substituird o entdo registrado.

4.23. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

4.24. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizacdo de base de calculo seréa o indice Nacional
de Custo de Construcdo — INCC (FGV). Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais,
em caso de eventual prorrogacdo contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual,
previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55, inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da apresentagdo da

proposta.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

5.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir da data da

sua assinatura.

5.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 120 (cento e vinte) dias, e seguira conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, 81°da Lei
8.666/93.

5.3. Os servigos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servigo, que sera emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O
prazo poderd ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa

fundamentada que deveré passar pela aceitagdo da fiscalizacdo da Contratante.

5.4. Os atrasos na execugdo dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteragdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E

obrigatoria a Anotagdo em diério de Obras para cada atraso que deverd ser justificado.

5.5. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata 0 anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 50% (cinquenta por

cento) do valor inicial licitado.
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5.6. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacéo de algum prazo nédo previsto
no Edital e/ou Projeto Bésico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a
execucdo da obra e/ou contrato, este serd determinado pela Contratante.

5.6.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos 0s prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apos

autorizacao da mesma. Nesta hipGtese, 0s prazos serdo retomados de onde pararam.

5.6.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até o momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

5.7. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execugdo das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

5.8. A Contratada devera assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a partir do

comunicado expedido pelo Municipio de Pouso Alegre.
5.9. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Superintendéncia de Gestdo de
Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, bairro Mirante do Paraiso,

Pouso Alegre MG.

CLAUSULA SEXTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera através das medigdes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras e
do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da seguinte

documentacéo:

6.1.1. BOLETIM DE I\/IEDIQAO;

6.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

6.1.3. DIARIO DE OBRAS;

6.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO 0S SERVICOS REALIZADOS;

68



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

6.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no
Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentéria desta licitacao.

6.2.1. Para efeito da medicéo, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente executadas
e atestadas pela fiscalizacéo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a finalidade.

6.2.2. Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por
escrito, a Contratada, que deverd apresentar nova medicdo corrigida, bem como as justificativas

devidas e efetuar as correcOes requeridas.

6.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuard o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relacdo as

certiddes negativas, caso em que 0 prazo poderd ser acrescido até que haja a regularizacdo destas.

6.3.1. A emissdo da Nota Fiscal serd autorizada somente apos conferéncia da documentacdo por parte

da Fiscalizagdo das Obras e Fiscalizagdo do Contrato.

6.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos

ou indenizacdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste contrato e do Projeto Basico.

6.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por

cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
6.6. O valor dos encargos serd calculado pela formula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos
moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo

pagamento; | = indice de compensagao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacio em atraso.

6.7. As medicBes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més subsequente ao periodo

executado na medicdo.
6.7.1. As medicGes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

6.8. As planilhas or¢camentérias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo
utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN?”, com o tamanho minimo da fonte “10”.
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CLAUSULA SETIMA - LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1. Os servigos serdo executados na seguinte area:
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Figura 3 — Local do Projeto — Vertedouro do Lago do Forum de Pouso Alegre, Avenida Dr.
Carlos Blanco, 245 Santa Rita Il - Pouso Alegre.
Fonte: Google Earth, 2022.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas

dos servicos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

8.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades
apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacéao, se for necessario.

8.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medicoes de acordo

com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

8.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servi¢os dentro
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das normas constantes em contrato.

8.5. Prestar as informagdes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem

como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo dos servigos.

8.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que

pessoas nédo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados por esta.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deverd manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacbes por ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo

exigidas na licitag&o.

9.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.

9.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de

sua inexecucdo total ou parcial.

9.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representa-la na execucgdo do contrato.

9.5. A Contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, em até 10 (dez) dias corridos, o servi¢o objeto do contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais

empregados.

9.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgdo interessado.

9.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais resultantes da execu¢do do contrato. A inadimpléncia do contratado, com
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referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administragdo
Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacOes, inclusive perante o Registro de

Imoveis.

9.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados pela Fiscalizacdo indicada
pelo CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento diario
da execucdo dos servicos previstos na Ordem de Servico. O acompanhamento do fiscal
indicado pela CONTRATANTE nédo exime a CONTRATADA de arcar com quaisquer onus
que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao especificado ou execugéo
inadequada, mdo de obra impropria ou método empregado em desacordo ao projeto
executivo, bem como refazer os servicos que se fizerem necessarios. Fica sob inteira
responsabilidade da CONTRATADA, todos o0s custos necessarios, seja de material e/ou mao

de obra, equipamento(s) e etc.;

9.9. Ndo havendo condicdes para a execucdo dos servicos por razbes decorrentes de casos
fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
servigos, 0s motivos para a nao realizacéo dos servicos deverdo ser informados ao Contratante

e deverdo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizac&o;

9.10. O nédo comparecimento da empresa para a execucao dos servigos, ou na impossibilidade
desta trabalhar normalmente para atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a
aplicacdo de sangbes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

9.11. Os locais onde serédo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em
acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as

medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral,

9.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes,
bem como de todos os equipamentos de segurancga previstos na legislagdo em vigor (EPI e
EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servigo

executado;
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9.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

9.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mdo de Obra

pertinente a perfeita execucdo da obra;

9.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servicos e obras, pela
seguranca e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico
dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas
dos materiais e/ou dos servigcos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela
CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacéo da Prefeitura;

9.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos

servicos nos termos do Art. 618, do Codigo Civil Brasileiro;

9.17. Obter, quando necessario, as licengas prévias e de instalacdo relativas as obras junto aos

Orgdos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

9.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas e
executar o objeto deste contrato em total conformidade com as descrigdes técnicas do edital,

Seus anexos e normas técnicas vigentes;
9.19. Ap6s a conclusdo das obras e servicos, o local deve estar completamente livre de
obstaculos e entulhos, a expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacdo

de pedestres e veiculos;

9.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, néo

podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que n&o se inclua sua especializacéo;
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9.20.1. Em ambos os casos acima mencionados, a subcontratacdo dependerd de prévia
anuéncia da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos por escrito, sem prejuizo

da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfeicdo técnica dos servicos;

9.20.2. As subcontratacbes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar
preferencialmente, junto as empresas que se enquadrem na condi¢cdo de ME/EPP, conforme
dispde a Lei Complementar 123/2006 e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n°® 8.666/93.

9.20.3 Na auséncia de empresas nessas condigdes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar

de forma ampla.

9.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periddicas para definicdo de metas

e/ou sanar davidas recorrentes das obras e servicos;

9.22. Zelar pela boa qualidade dos servigos prestados, pelo comportamento dos funcionarios,

além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamacdes, quando for o caso.

9.23. Todas as ac¢Bes que serdo tomadas, davidas, procedimentos e solicitacdes deverdo ser
feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da
complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.

9.24. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes
de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacao julgar necessario, em local a ser

indicado, para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

9.25. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
guando da conclusdo dos servicos, o "as built", com todas as informaces e detalhes
atualizados de todas as alteragdes e modificagdes, previamente autorizadas pela Comisséo de
Fiscalizag&o, ocorridas durante a execucdo das obras, sob pena de ndo ter aprovada sua ultima
medicdo. O "as built" devera ser entregue Impresso e em Midia Digital com 0s arquivos nos
formatos padrdo para cada software utilizado (AutoCAD, Microsoft Excel, Adobe PDF, ou

similares compativeis).
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9.26. Garantir a aplicagdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a
integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos
minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizacdo de méaquinas e
equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importagdo, comercializag&o,
exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

9.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro
imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de
evitar a possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar

imediatamente o comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

9.28. Os maquinarios, caminhBes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢bes de uso, ndo
podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizagc&o precisam estar em boas condicdes de
uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e 0s veiculos ou pedestres

que passarem pela redondeza.

9.29. A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da
obra) conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacao pelos poderes
competentes ou companhias concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, de todos
0s componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificacdes do

projeto deve ser obtida autorizagéo por escrito da Contratante.

9.30. E obrigatdrio o registro em Relatério Diario de Obra, sendo este apresentado junto a
medicdo mensal. O Relatorio Diario de Obra devera conter os registros de todos os fatos e
comunicacgdes que tenham implicacdo contratual, bem como todos os servicos executados no
dia.

9.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificagdes contidas
neste contrato e no Projeto Basico e demais documentos em anexo, com a alocagdo de
colaboradores necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, aléem de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste contrato e no Projeto Basico, em sua

proposta;
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9.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

9.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que
ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca
de pessoas ou bens de terceiros;

9.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

9.35. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este

processo, durante toda a vigéncia do contrato;

9.36. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

9.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,

em conformidade com as normas e determinagfes em vigor;

9.38. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizagdo, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacGes relativas a execucao do servico, conforme descrito

neste Projeto Basico;

9.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo
contratado responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo

Licitatorio.

9.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvarés, licencas e

demais documentos necessarios para execucdo de obras;
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9.40. Providenciar junto ao CREA e/lou ao CAU-BR as AnotacOes e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

9.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislag&o aplicavel;

9.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto
(&gua, esgoto, gés, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de

Operacdo, etc.).

9.43. Devera submeter previamente a aprovacao da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucao dos servicos e
obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de

conformidade com os requisitos e condigdes estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

9.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com
as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n° 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

9.45. As medicOes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacdo e quantificacdo
dos servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condigdes contidas

no edital e seus anexos;

9.46. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas

técnicas oficiais para a boa execucdo da obra, correrdo por conta da contratada.
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9.47. Antes da liberagdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de

engenharia devera estar instalada no local da obra.

9.48. A Contratada se obriga a indicar um Técnico de Seguranca do Trabalho em até 10 (dez)

dias corridos, a contar assinatura do contrato.

CLAUSULA DECIMA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. S&o aplicéveis as sanc¢des previstas no Capitulo 1V da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais normas

pertinentes.

10.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracdo falsa, estard sujeita & pena de declaragdo de
inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensao de seu direito de licitar e contratar com a
Administracao, pelo prazo de até dois anos.

10.3. Sera aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do fornecimento,
tanto & licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que venha a ser inabilitada
por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo venham a atender as exigéncias
editalicias, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a sessdo publica de Tomada
de Precos ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento inadequado de seus

representantes.

10.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, devidamente justificada e comprovada, ao
ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigagcdes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos

dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha(m) a
proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que serd registrada no Cadastro de

Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o
valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-a o disposto no

inciso Il1;
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Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipdtese do descumprimento
total do contrato;

IV — Na hip6tese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa correspondente,
podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre, bem como o
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as obrigacdes

assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, ap0s regular processo administrativo, cobradas administrativa

ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancdo administrativa,
consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar 0s eventuais

prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

10.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando sujeito, a critério da
Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, Il e IV do art.
87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

10.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentagdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato,
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a
Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacgdes

legais.
10.7. As sancdes séo independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicagéo das outras.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAO

11.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo ser
subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua especializacdo, o0 que

dependera de prévia anuéncia da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
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Publicos por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfei¢do técnica do

mesmo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO
DA OBRA

12.1. Nédo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os
servicos, o Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servicos, diretamente por

Gestores e substitutos designados.

12.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de

conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

12.3. A fiscalizacdo da contratacdo serd exercida por representantes da Administracdo, aos quais
competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execucao do contrato, e de tudo dara ciéncia a

Administracao.

12.4. A Fiscalizacdo dos Servigos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que deverao
dispor de amplo acesso as informacGes e servigos que julgarem necessarios. Serdo os fiscais do(s)

contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO
Cristina Rodrigues Bittar Lanna 15.710 Fiscal Titular do Contrato e da Obra
Giuliano Loyola 16.237 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra

12.5. Ao fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas dos
produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer davidas e pendéncias
que surgirem no curso de sua execucao, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas,

falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n° 8.666/1993 e suas alteracGes.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAQO

13.1. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre reserva-se no direito de rescindir de pleno direito, o
futuro contrato, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que caiba a
proponente vencedora direito a indenizacdo de qualquer espécie, quando ocorrer:

a) faléncia, concordata ou recuperacdo judicial ou extrajudicial ou dissolugdo da proponente
vencedora;

b) inadimpléncia de qualquer clausula e/ou condicdo do futuro contrato, por parte da proponente
vencedora;

c) a subcontratagdo ou cesséo do futuro contrato, sem autorizagdo do Municipio de Pouso Alegre/MG;
d) o ndo recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas a proponente vencedora;

e) descumprimento, pela proponente vencedora, das determinagdes da fiscalizagdo da Prefeitura
Municipal de Pouso Alegre MG;

f) outros, conforme previsto nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 8.666/93.

13.2. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre poderd também rescindir o contrato, independente dos
motivos relacionados nas letras "a" a "f"" do subitem 13.1, por mGtuo acordo.

13.3. Rescindido o futuro contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras "a" a "f" do
subitem 13.1, a proponente vencedora sujeitar-se-4 a multa de 10% (dez por cento) do valor do
contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisdo contratual. Neste caso, serdo
avaliados e pagos, de acordo com a fiscalizacdo do Municipio de Pouso Alegre/MG, as obras/servicos
efetuados, podendo o Municipio de Pouso Alegre MG, segundo a gravidade do fato, promover
inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas responsabilidades. Caso a proponente
vencedora seja considerada iniddnea, podera ser suspensa para transacionar com o Municipio de Pouso

Alegre, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

13.4. No interesse da administracdo publica, desde que justificado, a Prefeitura Municipal de Pouso

Alegre podera rescindir o futuro contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUSPENSAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

14.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de 15 (quinze)
dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servi¢os objeto deste contrato.
Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servicos e estudadas as

implicagdes decorrentes desta interrupcao.
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14.2. Se a suspensdo/paralisacdo das obras ou prestagdo de servigos vier a impor-se como definitiva,

incorrerd em rescisdo contratual, nos termos da clausula rescisoria prevista no contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

15.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacéo através da
Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observacfes que julgar necesséria, rejeitando as obras
gue ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipétese
sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou
refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria Municipal de Obras emitird certificado
definitivo de recebimento das obras objeto da licitacdo, o0 que possibilitara a liberacdo da garantia de

execucéo.

15.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo

solicitar e assim dispor de amplo acesso as informages e servigos que julgarem necessarios.

15.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera ser o Diario de
Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem
conveniente, buscando a comprovacéo real do andamento das obras e execucao dos termos do presente

contrato, sendo visadas, diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

15.4. Recebimento provisorio e definitivo:

15.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagao

escrita ao contratado.

15.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou
comissdo designada pelo Secretério de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, também com a
emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s 0 decurso do prazo de observagdo ou
vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em

casos excepcionais, devidamente justificados.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS TAXAS E IMPOSTOS

16.1. Qualquer alteracdo, criacdo ou extingdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas,
contribuigcdes ou encargos), que reflita comprovadamente nos precos ora contratados, facultard as

partes a sua revisdo, para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

17.1. Os servigcos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

17.2. A CONTRATADA deverd retirar, quando solicitado, sob orientagdo da Fiscalizagdo da obra,
todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenté-los & Fiscalizacéo
da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a deposito indicado pela Prefeitura

Municipal de Pouso Alegre/MG.

17.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes
ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;

b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;

c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencéo;

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

18.1. O encaminhamento de cartas e documentos pelo CONTRATADO devera ser efetuado através
do Protocolo Geral da CONTRATANTE, nédo se considerando nenhuma outra forma como prova de

entrega.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO

19.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n°® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacgdes legais

pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de Servicos.
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19.2. As obras deverdo obedecer as Legislagdes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas.
Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
CONMETRO, considerados como obrigatérios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta
a eficacia do servico prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais

poderdo ser aplicaveis.

19.3. O ndo atendimento as Legislacbes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por colocar no
mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos oOrgaos oficiais

competentes.

19.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro, memorial

descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos ao processo.

19.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na obra
durante todo o periodo de execucao e manté-lo sempre a disposi¢cdo do CONTRATANTE.

19.5.1. O Diéario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos servicos
executados.

19.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servico, se
omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos

de acréscimos ap0s a abertura da mesma.

19.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servi¢os nos exatos termos do projeto basico e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execugdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.
19.8. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados modelos e

amostras previamente & fiscalizagéo, que os aprovara ou ndo, registrando o fato no diario de obras.

CLAUSULA VIGESIMA — DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO DE SERVICOS

20.1. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n°® 8.666/1993, as quantidades de que trata 0 anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 50% (cinquenta por

cento) do valor inicial licitado.
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20.2. Estas alteracOes serdo efetuadas através de Termo de Alteracdo, apds apresentacdo de novas
propostas por parte da proponente vencedora, observando-se que as obras e 0s servigos acrescidos ou
suprimidos e que constem na proposta inicial serdo acertados pelo valor da mesma, ou seja, se

acrescidos, pagos pelo valor da proposta e se suprimidos, diminuidos do valor do futuro contrato.

20.3. Os servicos contratados para a execucdo da obra deverdo ser realizados de acordo com o

cronograma fisico-financeiro que se encontra anexo ao processo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1. N&o obstante seja a empresa CONTRATADA a Unica e exclusiva responsavel pela qualidade da
execucdo das obras e/ou servicos, a Prefeitura, através de sua equipe ou de prepostos, formalmente
designados, sem restringir a plenitude daquela responsabilidade, exercerd ampla e completa

fiscalizacdo da qualidade dos servigos em execugao.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. A interpretacdo e aplicacdo dos termos contratuais serdo regidas pelas leis brasileiras e o0 Juizo da
Comarca de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, tera jurisdicdo e competéncia sobre qualquer
controvérsia resultante deste contrato, constituindo assim o foro de eleicdo, prevalecendo sobre

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente, por si e seus sucessores em trés
vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito.

Pouso Alegre MG, ...... de .o, de 2023.

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
CONTRATANTE

EMPRESA CONTRATADA
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ANEXO VIII
MODELO - TERMO DE VISITA TECNICA

TOMADA DE PRECOS N.°01/2023

Declaramos qUE @ ....ccoceevvveeveeeeieneene e e 0] 1 1 <0 [N 1 - VO ,NO ,
bairro ..oococvvveveievinnn, , N0 Municipio de .......ccccoeviiviiiiiiieine , inscrita no CNPJ sob o n.
................... , realizou visita técnica aos locais onde serdo executadas as obras/servicos do Edital, cujo
seu objeto é CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
REFORMA DO VERTEDOURO DO LAGO DO FORUM, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

A visita técnica foi realizada no dia XX/XX/2023, PO ......ccccocevvreerireninieninn. , responsavel técnico da

empresa.

Pouso Alegre MG, ...... de v, de 2023.

(assinatura do responsavel legal da empresa)

(assinatura do servidor responsavel)
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ANEXO IX
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DE AREA

TOMADA DE PRECOS N.°01/2023

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
REFORMA DO VERTEDOURO DO LAGO DO FORUM, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1V PR, © S st o W= [\ , (profissdo)........ , portador da carteira do CREA ou
CAU n® ... I T ™ , Regidao ..o , responsavel técnico da empresa
................................................ , declaro conhecer os locais a serem executados 0s servicos bem como
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execugdo dos mesmos, tendo

declinado do direito de participar da Visita Técnica aos locais dos referidos servigos.

Esta declaracdo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada pelo responsavel
técnico da obra/servico.

Nome Cargo
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ANEXO X
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo do cronograma fisico-financeiro neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba “edital de licitacdo”, podendo, ainda, ser

obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de Recursos

Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre

MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XI
COMPOSICAO DO BDI

Diante da impossibilidade de fixacdo da composi¢do do BDI neste edital, 0s mesmos encontram-se
disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba

“edital de licitacdao”, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na

Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230,

bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XII
MODELO - DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.°01/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
REFORMA DO VERTEDOURO DO LAGO DO FORUM, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que inexiste
qualquer fato impeditivo para a habilitacdo de nossa empresa para apresentar proposta objeto desta

licitagéo.
90

Por ser verdade, firmamos a presente declaragdo para que produza seus efeitos de direito.

Local, , de de 2023.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente
(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO XIlI1
MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM SERVIDOR
PUBLICO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.°01/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
REFORMA DO VERTEDOURO DO LAGO DO FORUM, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que os socios,
acionistas e administradores, detentores do controle desta empresa, ndo possuem nenhum vinculo
direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito Municipal, com os Secretarios
Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer funcionario desta Municipalidade, de
acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.° 8.666/93.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragdo para que produza seus efeitos de direito.
Local, , de de 2023.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO XIV
MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.°01/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
REFORMA DO VERTEDOURO DO LAGO DO FORUM, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , vem por meio deste,

renunciar ao direito de Interposicdo de Recurso, da Tomada de Precos acima identificada.

Firmo o presente,

Local, , de de 2023.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).

92



