PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

PREAMBULO

TOMADA DE PRECOS N° 04/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°61/2023

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUC}AO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 27/04/2023

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES.

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA REFORMA E AMPLIACAO DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIARIO DE
POUSO ALEGRE/MG.

1.2. ESPECIFICAGCOES TECNICAS DO OBJETO

A referida obra devera ser executada conforme planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro,

projetos executivos, relatérios e demais documentos anexos ao processo.

2-PRAZOS

2.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura.

2.2. O prazo para execugdo da obra, objeto deste contrato, serd de acordo com o Cronograma Fisico-
Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §1° da Lei 8.666/93, contados da data do
recebimento da respectiva Ordem de Servigo expedida pela Secretaria Municipal de Transito e
Transportes.

2.2.1. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogagdo
contratual, a Contratada fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55, inciso

111, da Lei 8.666/93, a contar da data da proposta.

2.2.2. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.
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2.3. Os servicgos terdo inicio em até 15 (quinze) dias corridos a partir da data do recebimento da
Ordem de Servico, emitida pela Secretaria Municipal de Transito e Transportes. O prazo podera ser
prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa fundamentada que devera
passar pela aceitacdo da fiscalizagdo da Contratante.

2.4. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificaveis, quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracbes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E

obrigatdria a anotacdo no Diario de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

2.5. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 50% (cinquenta por

cento) do valor licitado para a reforma e ampliag&o da cobertura do Terminal Rodoviario.

2.6. Em carater excepcional e na eventualidade de determinacgdo de algum prazo ndo previsto no Edital
e/ou Projeto Basico em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a execugdo da

obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7. Em caso de paralisacdo das obras por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds

autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, 0s prazos serdo retomados de onde pararam.

2.8. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

2.9. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servi¢os, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela Contratante.
3- DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1 As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo Orcamentaria

especifica:
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FICHA

DOTACAO ORCAMENTARIA

DESCRICAO

860

02.015.1150.0026.0782.0041.3.44.90.51.00

Obras e Instalacbes

4 - DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor méximo para a execu¢do do objeto é de R$ 886.997,24 (oitocentos e oitenta e seis mil,

novecentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), de acordo com planilha orcamentéaria

disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

4.2. A sessdo publica sera realizada na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, situada na

Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre MG, as 09h00min.

Pouso Alegre/MG, 05 de abril de 2023.

Vanessa Moraes Skielka Silva

Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes
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EDITAL TOMADA DE PRECOS

TOMADA DE PRECOS N° 04/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°61/2023

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUC}AO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 27/04/2023

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES.

O MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, através da Comissdo Permanente de Licitagdes, nos
termos da Portaria n® 4.305/2022, usando das atribui¢bes que lhe sdo conferidas, torna publico, para
conhecimento de quantos possam se interessar, que fara realizar licitagdo na modalidade de
TOMADA DE PRECOS, do tipo CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REFORMA E AMPLIACAO DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIARIO DE POUSO
ALEGRE/MG, de acordo com as disposi¢des constantes do presente edital, do Projeto Basico e do
memorial descritivo, em observancia a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes e demais normas

complementares.

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitagio tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA REFORMA E AMPLIACAO DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIARIO DE
POUSO ALEGRE/MG.

1.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

A referida obra devera ser executada conforme planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro,

projetos executivos, relatérios e demais documentos anexos ao processo.

2 - DOS PRECOS DE REFERENCIA E RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1 As despesas correspondentes & execugdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo Orgcamentaria

especifica:
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FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO

860 02.015.1150.0026.0782.0041.3.44.90.51.00 Obras e InstalacGes

2.2-DO VALOR ESTIMADO

2.2.1. O valor méaximo para a execuc¢do do objeto é de R$ 886.997,24 (oitocentos e oitenta e seis mil,
novecentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), de acordo com planilha orcamentéaria

disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

3- DA IMPUGNACAO AO EDITAL

3.1. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou providéncias
em relacdo a esta Tomada de Precos, ou ainda, para impugnar este edital, desde que faca com
antecedéncia de até 05 (cinco) dias Uteis da data fixada para recebimento dos envelopes, nos termos do
art. 41, § 1° da Lei 8.886/93.

3.2. Quando o acolhimento da impugnacdo implicar em alteracdo do edital, capaz de afetar a
formulacéo das propostas, sera designado nova data para a realizacdo do certame.

3.3. A impugnagcdo feita tempestivamente pela licitante, ndo a impedira de participar do certame até o

trénsito em julgado da decis&o.

3.4. As impugnacdes deverdo ser feitas mediante peticdo a ser enviada para o enderego eletrénico

editaispmpa@gmail.com, com assinatura digital (via token ou certificado digital), ou protocolizada

na sala da Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, dirigida a Presidente da Comissao
Permanente de Licitagdes, que devera decidir sobre a peticdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, auxiliada

pelo setor técnico competente.

3.5. A peticdo deverd ser assinada pelo cidaddo ou pelo licitante, acompanhada de copia de seu
documento de identificagdo e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com
indicacdo de sua razdo social, nimero do CNPJ e endereco, do documento de identificacdo e CPF do
signatario e comprovante do poder de representacdo legal (contrato social, se sécio, contrato social e

procuracao, se procurador, somente procuragdo, se publica).

3.5.1. Todos os documentos exigidos deverdo ser apresentados no original ou por qualquer processo

de copia autenticada por cartério competente, ou ainda, para serem autenticados por servidor da
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administracdo, desde que sejam apresentados o0s originais, ou ainda em publicacdo de 6rgdo da

imprensa oficial, na forma da lei.

3.6. O Municipio ndo se responsabilizara por impugnagdes enderecadas por outras formas ou outros
enderecos eletronicos, e caso nédo tenha sido acusado recebimento pelo(a) Presidente, e que, por isso,

sejam intempestivas.
3.7. A decisdo da Presidente da Comissdo Permanente de LicitacBGes sera enviada ao impugnante por
e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apds o prazo para resposta descrito no item 3.4, e sera

divulgada no site deste Municipio para conhecimento de todos os interessados.

4 - DOS PRAZOS

4.1. Conforme Projeto Basico, Anexo Il, deste Edital.

5 - DA PARTICIPACAO

5.1. As empresas interessadas em participar desta licitacdo deverdo apresentar seus documentos e
propostas em 02 (dois) envelopes separados, lacrados, indevassaveis e ndo transparentes numerados de
01 (um) e 02 (dois), com os seguintes dizeres:

Envelope n° 01 — HABILITACAO

A Presidente da CPL da Prefeitura do Municipio de Pouso Alegre

Tomada de Pregos n° 04/2023

Processo Administrativo n° 61/2023

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E
AMPLIACAO DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIARIO DE POUSO
ALEGRE/MG.

Licitante:

Envelope n° 02 - PROPOSTA COMERCIAL

A Presidente da CPL da Prefeitura do Municipio de Pouso Alegre
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Tomada de Precos n° 04/2023
Processo Administrativo n°® 61/2023

Objeto: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E
AMPLIACAO DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIARIO DE POUSO
ALEGRE/MG.

Licitante:

5.2. Os envelopes correspondentes as etapas licitatorias de habilitacdo e classificacdo,
respectivamente, DOCUMENTOS DE HABILITAQAO e PROPOSTA COMERCIAL, deverdo
ser entregues junto ao Departamento de Licitagcbes - Comisséo de LicitacOes, situado na Rua Lucy
Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre, na data designada para a

sessdo publica.

5.3. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre nédo se responsabilizara pelos envelopes referentes ao n® 1
- Documentos de Habilitagdo e n° 2 - Proposta Comercial, enviados pelo Correio/Sedex e entregues
fora do prazo.

5.4. Imediatamente apds o encerramento deste prazo, ndo serdo mais recebidos os referidos envelopes,
nem autorizados adendos aos ja entregues, sendo que no mesmo local serd dado inicio aos trabalhos na

presenca dos representantes legais da empresa e demais interessados.

5.5. Serd considerada retardataria a empresa cujo representante apresentar-se ao local de realizag¢do da
sessdo publica apods a abertura do primeiro envelope “Habilitacdo”. Nao sera permitida a participagao

de licitante retardataria, a ndo ser como ouvinte.
5.5.1. Aberta a sessdo, o representante legal da licitante deverd credenciar-se junto a Comissao
Permanente de LicitacOes, devidamente munido de instrumento que o legitime a participar do certame,

munido de sua cédula de identidade ou outro documento equivalente.

5.5.2. O credenciamento far-se-a por um dos sequintes meios:

5.5.2.1. Instrumento publico ou particular, pelo qual a empresa licitante tenha outorgado poderes ao
credenciado para representa-la em todos os atos do certame, conforme modelo constante no Anexo |,
devendo estar acompanhado contrato social ou estatuto da empresa, e no caso de Sociedade Andnima,

devidamente acompanhada de documento de elei¢do de seus administradores.
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5.5.2.2. Quando o credenciamento for conferido por procurador da licitante, devera ser, ainda, juntada
copia autenticada do respectivo instrumento de procuracdo, no qual deverd constar expressamente

poderes de substabelecimento.

5.5.2.3. Copia do contrato ou estatuto social da licitante quando sua representacdo for feita por um de
seus socios, dirigentes ou assemelhados, acompanhado da ata de elei¢do da diretoria, em se tratando de

sociedade an6nima.

Paragrafo Unico. Quando o credenciamento for conferido por procurador da licitante, devera ser ainda
juntada copia do respectivo instrumento de procuracdo, no qual devera constar expressamente

poderes de substabelecimento.

5.5.2.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracdo, podera representar mais de uma empresa,

sob pena de exclusdo sumaéria das representadas.

5.5.2.5. A documentagdo mencionada neste capitulo devera ser apresentada juntamente com a Cédula

de Identidade do outorgado ou documento equivalente.

5.5.2.6. Os documentos suprarreferidos poderdo ser apresentados no original ou por cépia autenticada
(por cartério competente ou servidor da administracao) e serdo retidos para oportuna juntada aos autos

do competente processo administrativo.
5.6. Quanto a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte:

5.6.1. Apresentar Certiddo simplificada, comprovando o enquadramento no Estatuto Nacional da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta comercial da sede do licitante,
exclusivamente as empresas que desejarem fazer uso dos beneficios concedidos pela Lei
Complementar Federal n°. 123/2006.

5.7. CONDICOES DE PARTICIPACAO:

5.7.1. Poderdo participar desta licitacdo as empresas que:

| — Tenham objeto social pertinente e compativel com o objeto licitado;
Il — Atendam todas as exigéncias deste edital;

Il — Estejam em recuperacdo judicial.

5.7.2. Seréa vedada a participacdo de empresas:
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5.7.2.1. Declaradas inid6neas por decisdo da Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade;

5.7.2.2. Declaradas impedidas e/ou suspensas para licitar e/ou contratar com o poder publico
municipal de Pouso Alegre/MG;

5.7.2.3. Que estejam em processo de faléncia.

5.7.2.4. Das quais participe, seja a que titulo for, servidor publico municipal de Pouso Alegre, bem

como seu cbnjuge, companheiro, ascendente ou descendente.
5.7.2.5. Cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto desta Tomada de Pregos.
5.7.2.6. Empresas em participagdo em consorcio de empresas.

Quanto a vedacdo a participacdo de empresas em consdrcio, na leitura do disposto no art. 33 da Lei n°
8.666/93, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do Conselheiro Hamilton Coelho nos autos
do Processo n® 912078, apresentou manifestagdo no seguinte sentido:

O emprego, pelo legislador, da locu¢do “quando permitida’ evidencia que
se trata de permissdo excepcional e especifica, a depender do juizo de
oportunidade e conveniéncia da Administracdo. E dizer: se a participacéo
de consorcios e excepcional, algum sentido faria em exigir justificativas
para sua permissdo, mas jamais quanto a sua restricdo. Nao bastasse a
inequivoca letra da lei, decorre do préprio senso comum que a formagao de
consorcios de empresas sO tem sentido para a possivel execucao de objetos

extraordinarios, vultosos, altamente complexos ou inauditos.
No mesmo sentido, o TCU entendeu que:

O art. 33 da Lei de licitacBes expressamente atribui & Administracdo a
prerrogativa de admitir a participacdo de consorcios. Esta, portanto, no
ambito de discricionariedade da Administracdo. Isto porque, ao nosso ver, a
formacao de consorcios tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia
(consércio de empresas menores que, de outra forma, ndo participariam do

certame), quanto a cercea-la (associacdo de empresas que, caso contrario,
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concorreriam entre si) [...]J(Acorddo 1.946/2006, Plenario, Rel. Marcos
Bemquerer Costa).

Com efeito, a auséncia de consorcio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em
regra, a formacdo de consodrcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questfes de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir
0s requisitos de habilitacdo do edital. Nestes casos, a Administracdo, com vistas a aumentar o nimero
de participantes, admite a formacdo de consorcio, 0 que ndo € o caso em questdo, na medida em que

varias empresas isoladamente apresentam condicGes de participar do presente certame.

6. DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

6.1. Para a regular habilitagdo da empresa participante, devera constar no interior do ENVELOPE N.°
1 - DOCUMENTOS DE HABILITAC;AO, uma via de cada um dos documentos abaixo elencados
em via original ou por qualquer processo de copia reprografica autenticada por cartério competente
ou por servidor da Administracido Municipal de Pouso Alegre ou publicacio em Orgdo da Imprensa

Oficial, desde que perfeitamente legiveis.

6.1.1. Da Habilitacéo Juridica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo e alteragdes subsequentes devidamente registrados, em se tratando de sociedade
comercial, e no caso de sociedades por acbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus

administradores;

c) Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em

exercicio;

d) Decreto de autorizacéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a

atividade assim o exigir;

6.1.1.1. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da

consolidacdo respectiva;

10
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6.1.1.2. Cépia do Certificado de Registro Cadastral — CRC da Prefeitura Municipal de Pouso
Alegre/MG, dentro do prazo de sua validade.

6.1.1.3. (I) Cédula de identidade dos socios, em se tratando de empresa por cotas de
responsabilidade limitada; (1) cédula de identidade do sécio, no caso de empresa individual;
(I11) identidade dos administradores, nos casos de S/A;

6.1.1.4. A apresentacdo de cdpia do contrato ou estatuto social pela licitante no credenciamento

dispensa a mesma de anexa-los junto aos documentos de habilitacdo juridica.
6.1.2. Da Regularidade Fiscal:
6.1.2.1. Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

6.1.2.2. Prova de inscri¢do no Cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes da sede da licitante,

pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

6.1.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante,
dentro do prazo de validade.

6.1.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentagdo de Certiddo
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria
da Receita Federal, dentro do prazo de validade.

6.1.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser feita através da
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos — CND ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa,

dentro do prazo de validade.

6.1.2.6. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co — FGTS, que
devera ser feita através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econémica Federal, dentro do

prazo de validade.

6.1.2.7. Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal n°.
12.440/2011, dentro do prazo de validade.

6.1.2.8. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno

porte somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato;

11
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6.1.2.8.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste certame,
deverdo apresentar toda a documentacéo exigida para fins de comprovacao de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrig&o;

6.1.2.8.2. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista por parte das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, serd assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a
contar do encerramento da sessdo que o declarou vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Municipio de Pouso Alegre, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo

negativa;

6.1.2.8.3. A ndo regularizagdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem acima, implicard na
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sanc¢Ges previstas neste edital, procedendo-se
entdo a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condi¢cGes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos

atualizados de conformidade com o ato convocatdrio, nos termos do art. 64°, § 2°, da Lei n°. 8.666/93.

6.1.2.9. As certiddes que ndo possuirem especificagdo a respeito do prazo de validade serdo aceitas
com até 90 (noventa) dias da data de sua expedicao.

* Serd aceita Certiddo Positiva com efeitos de Negativa.

6.1.3. Da Documentagio Econémico-Financeira:

6.1.3.1. A documentacao relativa a qualificagdo econdmica — financeira das empresas é a seguinte:
6.1.3.1.1. Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em
data ndo anterior a sessenta dias da abertura da sessdo publica desta Tomada de Precos, se outro
prazo ndo constar do documento.

6.1.3.1.2. Empresas em recuperacao judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:

a) Apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que esta apta

econdmica e financeiramente a participar de processo licitatério nos termos das Leis 8.666/93; ou

b) Plano de Recuperacdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do

atendimento a todos os requisitos de habilitacdo econdmico-financeira estabelecidos no edital.
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6.1.3.1.3. Balanco patrimonial e demonstrac@es contabeis do Gltimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta.

6.1.3.1.4. O balanco patrimonial e as demonstracfes contabeis deverdo estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

6.1.3.1.5. Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial (inclusive o de
abertura) e demonstra¢fes contabeis assim apresentados: a) publicados em Diario Oficial; ou b)
publicados em Jornal; ou c) por copia ou fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registros local do Comércio (cartérios)
delegados para esse fim; ou d) por copia ou fotocOpia do livro Diario, devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registro local do Comércio
(cartdrios) delegados para esse fim, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou e€)

escrituragdo contabil digital, conforme Instru¢do Normativa RFB n® 1774, de 22 de dezembro de 2017.

6.1.3.1.6. A boa situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

SG= ATIVO TOTAL .
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
LC= ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

6.1.3.1.7. As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao

balanco.

6.1.3.1.8. Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo de LicitacGes reserva-se o direito de

efetuar os calculos ou encaminha-los ao setor de contabilidade para que os fagam.

6.1.3.1.9. Se necessaria, a atualizacdo do balanco e do patriménio liquido deverdo ser apresentados

juntamente com os documentos em apreco, 0 memorial de calculo correspondente.
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6.1.3.1.10. Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participa¢do nesta
Tomada de Precos, devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem

deste edital, a fim de permitir celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

6.1.3.1.11. A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor
igual ou inferior a um, devera comprovar que possui capital minimo ou o valor do patrimdnio liquido
equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, devendo a comprovacao ser feita
relativamente a data da apresentacao da proposta, na forma da lei, admitida a atualizacdo para esta data

através de indices oficiais.
6.1.4. CONDIC;GES DE HABILITAC}AO TECNICA

6.1.4.1. Prova de registro ou inscrigcdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade

profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.1.4.2. Indicagdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da licitacéo,
bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no CREA ou 01 (um) arquiteto -
Registro no CAU — como Responsavel Técnico.

6.1.4.3. A comprovacdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de
copia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda,
de declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde

gue acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

6.1.4.4. As capacitacdes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e

deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

6.1.4.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante
deverdo participar dos servigos objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

6.1.4.6. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade
técnico-operacional devera(do) comprovar a execu¢do no quantitativo minimo dos itens de maior

relevancia abaixo listados, em observancia a Simula 263 do TCU:

14



PREFEITURADE Superintendéncia de

#:87 POUSO ALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

REFORMA E AMPLIAGCAO DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIARIO

ITEM DESCRICAO QUANT. (50%)| UN.
EXECUCAO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL

321 1534 KG
LAMINADO
EXECUCAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA

3.2.2 144 M2

GALVANIZDA TRAPEZOIDAL

EXECUCAO DE TELHAMENTO COM TELHA
3.2.3 2 . 332 M
METALICA TERMOACUSTICA

EXECUGAO DE PINTURA ESMALTE EM
3.24 ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE FUNDO 2670 M2
ANTICORROSIVO

EXECUGAO DE INSTALACAO DE FORRO DE PVC
3.2.9 340 M2
LISO

EXECUCAO DE CALHA EM CHAPA DE ACO

412 214 M
GALVANIZADO

415 EXECUGAO DE CHAPIM EM ACO GALVANIZADO 137 M

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a execucao da

obra.

6.1.4.7. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de
Certiddo(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s)
executou(aram) servico(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)
atestado(s) de capacidade técnico-profissional devera(dao) comprovar a execucdo dos itens de maior

relevancia a seguir relacionados, conforme inciso, I, do § 1o do art. 30, da Lei no 8.666/93:

REFORMA E AMPLIACAO DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIARIO
ITEM SERVICO

3.21 EXECUCAO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO

EXECUCAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZDA
TRAPEZOIDAL

3.2.2

3.2.3 EXECUCAO DE TELHAMENTO COM TELHA METALICA
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TERMOACUSTICA

EXECUGAO DE PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA,
INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO

3.24

3.29 | EXECUCAO DE INSTALACAO DE FORRO DE PVC LISO

412 EXECUCAO DE CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

415 EXECUGAO DE CHAPIM EM ACO GALVANIZADO

6.1.4.8. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacGes basicas:
e Nome do contratado e do contratante;
e |dentificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
e Localizagdo do servigo;
e Servicos executados (discriminacdo e quantidades).

6.1.4.9. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des
acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitagdes.

6.1.4.10. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a
perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em

lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

6.1.4.11. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste

Edital, no Projeto Basico e seus anexos.

6.1.4.12. Somente sera admitida a substituicdo de algum membro da equipe técnica, no curso da
execucdo do contrato, por outro profissional de comprovada experiéncia equivalente ou superior, e
desde gue previamente aprovado pela Administracdo Municipal.

6.1.5. DA VISITA TECNICA

6.1.5.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de

habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos

de habilitagio Declaragio de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.
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6.1.5.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicard na presuncdo de conhecimento das
condicbes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de
informacdes e das condicBes locais pertinentes a execucdo do objeto licitado ndo serdo consideradas

como argumentos validos para reclamages futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

6.1.5.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, & data para sessao de abertura
dos envelopes de habilitagdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a
data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de Transito e Transportes. O telefone
para o agendamento € (35) 3449-4997.

6.1.5.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da prestacéo de servicos
para que, ao fazer a visita técnica levante todas as interferéncias existentes para a escorreita

formulacéo das propostas e perfeita execugdo dos servigos pretendidos pelo Contratante.

6.1.5.5. No que se refere as especificagbes técnicas dos materiais, as licitantes devem considerar as
disposicdes contidas nos documentos anexos ao processo, especificamente na planilha orgamentaria e

no relatério técnico/memorial descritivo.
6.1.6. Das declarac6es:
6.1.6.1. Declaracdo expressa de que ndo ha fato impeditivo para participacdo nesta licitagéo.

6.1.6.2. Declaracdo assinada pelo responsavel da empresa de que ndo outorga trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante do

Anexo |11, em cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal n.° 8.666/93.

6.1.6.3. Declaracdo da licitante assinada por seu representante legal, informando que os sécios,
acionistas e administradores, detentores do controle da licitante, ndo possuem nenhum vinculo direto
ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito Municipal, com o0s Secretarios
Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer funcionario desta Municipalidade, de

acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.° 8.666/93.

6.1.6. Os documentos exigidos, sempre que possivel, deverdo ser apresentados de forma ordenada em

conformidade com o edital.
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6.1.7. Considerar-se-4 domicilio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém o seu estabelecimento

matriz.

7-DO CADASTRO

7.1. Serdo admitidas a participar nesta licitacdo apenas as empresas previamente CADASTRADAS
junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

7.2. As empresas ndo cadastradas nesta Prefeitura e que desejarem participar desta licitacdo, deverdo
providenciar a inscricdo junto ao Cadastro de Fornecedor, na Superintendéncia de Gestdo de Recursos
Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre
MG, das 08h00Omin as17h00Omin, em até 72 horas antes da data de abertura dos envelopes,

conforme relacdo de documento e demais informacdes constantes do Chamamento Publico n® 36/20109.

8 - DA PROPOSTA

8.1. As proponentes deverdo apresentar a sua PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE N.° 02, em
envelope lacrado, ndo transparente e indevassavel, indicando a modalidade da licitacdo (Tomada de
Precos), 0 seu nimero de ordem, data e horario de sua abertura.

8.2. A Proposta Comercial devera ser elaborada em lingua portuguesa, com linguagem clara, em Unica
via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo responsavel da empresa na ultima
folha e rubricada nas demais, com os seguintes elementos:

8.2.1. Proposta comercial utilizando-se de duas casas decimais (0,00), sem rasuras ou emendas,
datadas e rubricadas em todas as folhas e assinada por seu representante legal, conforme modelo

previsto no ANEXO VI;

8.2.2. Planilha com quantitativos e respectivos pregos unitérios, totais, parciais e global da prestagdo

dos servicos ora licitados, com todas as folhas rubricadas pelo responsavel legal da proponente.

8.2.3. Cronograma fisico-financeiro do servi¢o e composi¢éo de BDI;

8.2.4. Planilha de Composi¢do de Custos Unitarios;

8.2.5. Prazo de validade da proposta, que devera ser de no minimo, 60 (sessenta) dias corridos da data

de sua apresentacao;
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8.2.6. Data, carimbo e assinatura da proponente;

8.3. A Comissdo recomenda as proponentes que facam constar em suas propostas, nome e
qualificacdo da pessoa com poderes para firmar o Termo de Contrato com o Municipio de Pouso
Alegre, bem como os respectivos dados bancarios para pagamento.

8.4. As licitantes deverdo propor precos para todos os itens relacionados na planilha de orgamento

anexa, finalizando com o total geral.

8.5. Nos casos em que a Comissao de Licitagdes constate a existéncia de erros numéricos na proposta
e/ou na planilha apresentada pela licitante, serdo procedidas as corregdes necessarias, para apuracao do

preco total, obedecidas as seguintes disposicdes:

8.6. Havendo divergéncia entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado por

extenso, prevalecerd este Gltimo.

8.7. Havendo divergéncia entre o valor da proposta e o valor registrado na planilha de or¢amento,

prevalecera este ultimo.

8.8. Havendo divergéncia entre o valor total e a somatdria dos valores parciais, a comissdo procedera

a correcdo do valor total, mantidos os valores parciais.

8.9. Havendo divergéncia entre 0s pre¢os unitarios e os valores parciais, a comissdo procedera a

correcao dos valores parciais mantidos 0s precos unitarios.

8.10. Erros no preenchimento da planilha de formagdo de preco do licitante ndo constitui motivo
suficiente para a desclassificagdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade

de majoracéao do preco ofertado, conforme jurisprudéncia do TCU.

8.11. A Planilha Orcamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a Composic¢des de Custos
Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamento do BDI devem constar das propostas das
licitantes e nio podem ser indicada mediante o uso da expressio “verba” ou de unidades
genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o critério de julgamento
seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios ndo poderdo exceder ao valor unitario de

cada item da planilha.
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8.12. As planilhas deverdo ser fornecidas no tamanho de folha A4, sendo utilizadas as fontes
“ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o0 tamanho minimo da fonte “10” (se possivel).

8.13. A empresa vencedora devera reapresentar proposta readequada, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, com desconto linear em TODOS OS ITENS, e devera respeitar o valor maximo estabelecido em
cada item da planilha (SE NECESSARIO).

8.14. Nos termos do art. 619 do Cadigo Civil, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra,
segundo plano aceito por quem a encomendou, ndo tera direito a exigir acréscimo no preco, ainda que
sejam introduzidas modificacGes no projeto, a ndo ser que estas resultem de instrucBes escritas do

dono da obra.

9 - DO ATO DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

9.1. A abertura dos envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITACAO - N.° 01 e das
PROPOSTAS COMERCIAIS - N.° 02, dar-se-4 no dia e no local indicado no preambulo do presente

ato convocatorio.

9.2. Decorrida a hora marcada para apresentacdo dos envelopes Documentos de Habilitacdo e

Propostas Comerciais, ndo mais serdo aceitos envelopes, nem mesmo adendos aos ja entregues.

9.3. Aos interessados em participar dos trabalhos de abertura dos envelopes, representando as

proponentes, sera exigido o credenciamento a ser elaborado nos moldes indicados acima.

9.4. As credenciais deverdo ser exibidas pelos representantes das empresas licitantes antes do inicio

da abertura dos envelopes, ficando estas retidas e juntadas aos autos.

9.5. Caso 0 participante seja proprietario/socio da proponente deverd apresentar documento que

comprove sua capacidade para representa-la.

9.6. A ndo apresentacdo ou incorrecdo do documento de credenciamento ndo inabilitara ou
desclassificard a proponente, mas impedira o representante de manifestar-se ou responder pela
proponente, nas respectivas sessdes, cabendo tdo somente ao ndo credenciado o acompanhamento do
desenvolvimento dos procedimentos desde que ndo interfira de modo a perturbar ou impedir a

realizagéo dos trabalhos.
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9.7. Na primeira fase, na presenga dos representantes credenciados das proponentes serdo examinados
0s documentos constantes do Envelope n.° 01 — Documentos de Habilitagdo que, depois de analisados
pela Comissdo de Licitagdes, concluir-se-4 pela habilitacdo ou inabilitacdo das empresas,
consignando-se em ata propria. Os representantes credenciados das proponentes presentes ao ato
poderdo manifestar-se em ata, podendo ser, neste caso, suspensos os trabalhos, contando-se a partir
deste ato o prazo para interposicdo de recurso disciplinado nos termos do artigo 109 da Lei Federal n.°
8.666/93.

9.8. Sendo oferecido recurso na primeira fase, sera fixada, posteriormente, pela Comissdo de
LicitacOes, a data para abertura do ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA, compativel com o julgamento

do mesmo, dando-se ciéncia por meio de publicacéo.

9.9. O envelope contendo a proposta das empresas inabilitadas sera devolvido aos representantes

credenciados quando presentes ao ato. Nos demais casos serdo devolvidos as empresas.

9.10. Na segunda fase, satisfeitos 0s requisitos da primeira sem que tenha havido recurso com
manifestacdo expressa de desisténcia em ata ou julgamento dos recursos administrativos ofertados,
serdo abertos os ENVELOPES N.° 02 - PROPOSTA das proponentes habilitadas e, a seguir,
rubricadas por todos os presentes.

9.11. Finalmente sera concluida a ata de sessao publica que devera ser assinada por todos os licitantes

presentes.

9.12. Quando todas as proponentes forem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas, a
Comissdao de Licitacbes podera fixar aos proponentes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a
apresentacdo de nova documentagdo ou de outras propostas, escoimadas das causas que ensejaram a

sua inabilitacdo ou desclassificagéo.

9.13. A proposta vencedora sera aquela que apresentar pelo regime de empreitada por pre¢o unitario, o
MENOR PRECO POR LOTE, nos termos do inciso I, do artigo 45 da Lei n.° 8.666/93 e alteragdes

posteriores.

9.14. Serdo eliminadas as Propostas Comerciais que:

9.14.1. Cujos precos sejam superiores aos fixados no instrumento convocatorio;

9.14.2. Néo atenderem as exigéncias do edital e seus anexos ou da legislagdo aplicavel,
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9.14.3. Sejam omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de

dificultar o julgamento e, omitirem qualquer elemento solicitado;

9.14.4. Impuserem condicOes ou contiverem ressalvas em relacdo as condigdes estabelecidas neste
edital.

9.14.5. Com precos manifestamente inexequiveis;

9.14.5.1. Para efeito do disposto no subitem 9.14.5, consideram-se manifestamente inexequiveis, as

propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado

pela Administracdo, ou do valor orgado pela Administragéo.

9.15. As normas deste edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliagcdo da disputa entre 0s
interessados e o desatendimento de exigéncias meramente formais, desde que ndo comprometa a
afericdo da habilitacdo da licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicard o
afastamento de qualquer licitante.

9.16. A Comissdo de Licitagcbes ndo levara em conta qualquer oferta de vantagem nao prevista neste

Edital, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes.

9.17. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no paragrafo
2° do art. 3° da Lei n.° 8.666/93, e o direito de preferéncia das Empresas EPP e ME, a classificagdo se

fara por sorteio entre as proponentes em condic¢des de igualdade, na presenca dos interessados.

9.18. Se houver empate, sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as microempresas e

empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

9.18.1. Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 % (dez por cento) superiores a

proposta mais bem classificada.

9.18.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora, situacdo em que sua proposta sera

declarada a melhor oferta.

22



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

9.18.2.1. Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova proposta
no prazo méaximo de 01 (um) dia util apds a solicitacdo da Presidente da Comisséo de Licitagdes, sob
pena de preclusdo.

9.18.3. Na hipotese da nédo contratacdo nos termos da Lei Federal n.° 123/06, o objeto sera adjudicado

em favor da proposta originariamente vencedora.

9.19. Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, a(s) licitante(s) habilitada(s) e

classificada(s) sera(ao) declarada(s) vencedora(s) do certame.

9.20. E facultado & Administracido Municipal de Pouso Alegre, quando a adjudicatéria ndo formalizar
a contratacdo no prazo e condigdes estabelecidos, convocar as demais licitantes, na ordem de

classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes ofertadas pela adjudicataria.
9.21. Os envelopes contendo a documentagdo relativa a habilitagao das licitantes desclassificadas e das
classificadas ndo declaradas vencedoras permanecerdo sob custddia do(a) Senhor(a) Presidente da

Comissao de Licitacdes até a efetiva formalizacdo da contratacao.

10 - DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

10.1. O Municipio de Pouso Alegre/MG, em qualquer etapa do procedimento licitatério, bem como
durante a execugdo contratual, no interesse do servico publico e observadas as hipéteses de
conveniéncia e oportunidade administrativa, diligenciara perante os demais fornecedores e prestadores
de servigo do Municipio e Regido, coletando orcamentos, tabelas de pregos e demais procedimentos ao
seu alcance, com a finalidade de cotejar a aceitabilidade dos precos ofertados, adotando as

providéncias legais cabiveis para a desclassificacdo das Propostas Comerciais.

10.2. A CPL podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Municipio de

Pouso Alegre ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele para orientar sua decisao.

10.3. N&o se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.4. Néo se admitira proposta que apresente valores simbolicos, irrisorios ou de valor zero,

incompativeis com os precos de mercado.

23



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

10.5. N&o serdo aceitas propostas com valor unitario ou global superior ao estimado ou com pre¢os

manifestamente inexequiveis.

11 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo Il, deste Edital.

12 — DA REVISAO DE PRECOS

12.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

12.2. Os pregos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

12.3. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituira a

Unica e completa remuneracao pela sua execucao.

12.4. Os precos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

12.5. Na hipo6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual, a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da Ata e a
retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneracdo dos produtos podera ser

revisada, objetivando a manutencgédo do equilibrio econdmico - financeiro inicial do contrato.

12.5.1. A revisdo de precos do contrato se traduz em condi¢do excepcional de ajuste financeiro,
admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relagdo
entre encargos do contrato e retribui¢do pelo Municipio de modo a manter as condi¢fes essenciais de

continuidade do vinculo contratual.

12.5.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de

fato excepcional.
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12.5.3. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da &lea econémica
ordinéria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuacao.

12.6. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposicOes legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta, de comprovada

repercussao nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.

12.7. Na hipdtese da CONTRATADA solicitar alteracdo de preco, a mesma tera que justificar o
pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de

produtos, etc.

12.7.1. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliagdo de todos os precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovagdo documental
pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as

constatacOes de oscilagdes apuradas.

12.7.2. Na hipotese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

12.8. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar,
em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de precos

solicitada pela empresa contratada.

12.9. A eventual autorizagdo da revisdo de precos serd concedida apds a analise técnica e juridica do
Municipio de Pouso Alegre/MG, porém, contemplard os servicos prestados a partir da data do

protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

12.9.1. Enquanto eventuais solicitacGes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a contratada
ndo podera suspender a entrega dos objetos nem a execugao dos servigos e 0s pagamentos serdo

realizados aos precos vigentes.

12.9.2. O Municipio de Pouso Alegre/MG deverd, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar
Termo Aditivo com os pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para
cobertura das diferengas devidas, sem juros e correcdo monetaria, em relacdo aos servigos prestados

apos o protocolo do pedido de revisdo.
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12.10. O novo preco s6 terd validade apOs parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento do servico por ventura prestado entre a data do pedido de adequacdo, retroagiré a data do
pedido de adequacéo formulado pela contratada, caso faga jus ao referido pleito.

12.11. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada
pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais
descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

12.12. Durante a vigéncia do contrato, o pre¢o registrado ndo podera ficar acima dos praticados no
mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacdo pelo Departamento de Suprimentos no
caso de reducéo, ainda que temporéria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a

unidade o novo prego que substituird o entdo registrado.
12.13. Durante a vigéncia do contrato, o valor global sera mantido pela contratada.

12.14. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizagdo de base de célculo sera o indice
Nacional de Custo de Construcdo — INCC (FGV). Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses
ou mais, em caso de eventual prorrogacdo contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste
contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55, inciso Ill, da Lei 8666/93, a contar da data da
apresentacao da proposta.

13 - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

13.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo Il, deste Edital.

14 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1. Conforme Projeto Basico, Anexo Il, deste Edital.

15 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 Conforme Projeto Basico, Anexo I, deste Edital.

16 - DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO DE SERVICOS
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16.1. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 50% (cinquenta por
cento) do valor inicial licitado.

16.2. Estas alteracdes serdo efetuadas através de Termo de Alteracdo, apds apresentacdo de novas
propostas por parte da proponente vencedora, observando-se que as obras e 0s servigos acrescidos ou
suprimidos e que constem na proposta inicial serdo acertados pelo valor da mesma, ou seja, se

acrescidos, pagos pelo valor da proposta e se suprimidos, diminuidos do valor do futuro contrato.

16.3. Os servicos contratados para a execucdo da obra deverdo ser realizados de acordo com o

cronograma fisico-financeiro que se encontra anexo ao processo.

17 — DA SUBCONTRATACAO E CESSAQ

17.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo ser
subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua especializacdo, o0 que
dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da
Contratada pelo énus e perfeigdo técnica do mesmo.

a) A CONTRATADA somente poderd subcontratar parte dos servicos se a subcontratacdo for
admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;

b) Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servicos e obras, a CONTRATADA realizara
a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responderd perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratacéo.

18 - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre reserva-se no direito de rescindir de pleno direito, o
futuro contrato, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que caiba a

proponente vencedora direito & indenizacdo de qualquer espécie, quando ocorrer:

a) faléncia, concordata ou recuperacdo judicial ou extrajudicial ou dissolucdo da proponente
vencedora;
b) inadimpléncia de qualquer clausula e/ou condicdo do futuro contrato, por parte da proponente

vencedora;

27



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

c) a subcontratagdo ou cessdo do futuro contrato, sem autorizagdo do Municipio de Pouso Alegre/MG;
d) o ndo recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas a proponente vencedora;

e) descumprimento, pela proponente vencedora, das determinacfes da fiscalizagdo da Prefeitura
Municipal de Pouso Alegre MG;

f) outros, conforme previsto nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 8.666/93.

18.2. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre poderd também rescindir o contrato, independente dos

motivos relacionados nas letras "a" a "f" do subitem 18.1, por mutuo acordo.

18.3. Rescindido o futuro contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras "a" a "f" do
subitem 18.1, a proponente vencedora sujeitar-se-a a multa de 10% (dez por cento) do valor do
contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisdo contratual. Neste caso, serdo
avaliados e pagos, de acordo com a fiscalizacdo do Municipio de Pouso Alegre/MG, as obras/servigos
efetuados, podendo o Municipio de Pouso Alegre MG, segundo a gravidade do fato, promover
inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas responsabilidades. Caso a proponente
vencedora seja considerada iniddnea, podera ser suspensa para transacionar com o Municipio de Pouso

Alegre, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

18.4. No interesse da administracdo publica, desde que justificado, a Prefeitura Municipal de Pouso
Alegre podera rescindir o futuro contrato.

19 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

19.1. Conforme Projeto Basico, Anexo Il, deste Edital.

20 — FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA

20.1. Conforme Projeto Basico, Anexo 11, deste Edital.

21 - LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

21.1 Conforme Projeto Bésico, Anexo Il, deste Edital.

22 — DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

22.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de

recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
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consumidos, bem como a geragdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

22.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da obra,
todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenté-los a Fiscalizacdo
da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado pela Prefeitura
Municipal de Pouso Alegre/MG.

22.3. Os materiais empregados e 0s servi¢cos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes
ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;

b) Cédigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;

c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencao;

23 — DA SUSPENSAQ/ PARALISACAO DAS OBRAS E/QOU SERVICOS

23.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de 15 (quinze)
dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servicos objeto deste contrato.
Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servigos e estudadas as

implicagdes decorrentes desta interrupcao.

23.2. Se a suspensdo/paralisacdo das obras ou prestacdo de servicos vier a impor-se como definitiva,

incorrerd em rescisdo contratual, nos termos da clausula rescisoria prevista no contrato.

24 - DOS ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

24.1. Dos Recursos Administrativos:

24.1.1. Dos atos administrativos praticados na presente licitacdo, serdo admitidos 0s recursos
disciplinados nos termos do artigo 109, da Lei Federal 8.666/93, observados os procedimentos l&

estabelecidos.

24.1.2. Os recursos deverdo ser dirigidos ao Presidente da Comisséo de Licitagbes, com indicacdo do
procedimento licitatorio a que se refere, devendo ser protocolado junto a Superintendéncia de Gestado
de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso,
Pouso Alegre MG, das 8h00min as 17h00min.
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24.2. Da Anulacéo e Revogacao:

24.2.1. A presente licitacdo podera ser anulada ou revogada, observadas as situagdes de oportunidade e
conveniéncias administrativas, sem que por tais atos o Municipio de Pouso Alegre/MG, venha
responder por quaisquer indenizagdes ou compensacdes a que titulo for.

24.3. As davidas surgidas neste edital serdo interpretadas de acordo com a Lei n.° 8.666, de 21/06/93 e

posteriores alteracdes e, na omissao desta, pela Comissdo de Licitacdes.

24.4. A Comissdo de Licitacdo podera solicitar a qualquer proponente, informacbes ou
esclarecimentos complementares ou permitir a regularizagdo de falhas meramente formais dos
documentos, desde que as mesmas ndo alterem ou modifiguem o contetido de tais documentos e sejam

apresentadas no prazo que a Comissao estipular.

25 - DOS ANEXOS

25.1. Constituem-se como anexos do presente edital, os documentos abaixo listados fazendo parte

integrante como se transcritos fossem:

ANEXO - MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO
ANEXO Il - PROJETO BASICO
ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXOV- MODELO -DECLARACAO (ART. 27, INCISO V)

ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO VIII - TERMO DE VISITA TECNICA

ANEXO IX - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DE AREA

ANEXO X - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ANEXO XI — COMPOSICAO DO BDI

ANEXO XII - MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
ANEXO XIIl - MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM
SERVIDOR PUBLICO

ANEXO XIV — MODELO - MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

25.2. A planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, composi¢des dos BDI’s e o Relatorio

Técnico do Projeto (Memorial Descritivo), poderdo ser obtidos e consultados por meio do site
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oficial: http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, ou no e-mail: editaispmpa@gmail.com. O

edital e demais anexos também podem ser consultados na Superintendéncia de Gestdo de Recursos
Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre
IMG.

26- DAS CONDICOES DE EXECUCAQO

26.1. Conforme Projeto Basico, Anexo I, deste Edital.

27 - DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1. Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital poderdo ser obtidos junto a Superintendéncia de
Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do
Paraiso, Pouso Alegre MG, no horario das 08h0Omin as 17h00min horas, pelo e-mail

editaispmpa@gmail.com, ou ainda pelo telefone: (35) 3449-4023.

27.2. A apresentacdo de proposta implica na aceitagdo de todas as condigdes estabelecidas neste edital,
ndo podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato convocatério ou das

disposicdes legais aplicaveis a espécie, para furtar-se ao cumprimento de suas obrigaces.

27.3. O presente certame licitatdrio podera ser anulado ou revogado, nas hipéteses previstas em lei,

sem que tenham as licitantes direito a qualquer indenizagéo.

27.4. A adjudicatéaria devera manter durante o prazo de vigéncia do contrato todas as condi¢des de

habilitac&o.

27.5. Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, poderd a Administracdo, quando o
convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condigdes estabelecidos, convocar 0s
Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condi¢cbes da primeira classificada, inclusive quanto aos precos, ou revogar a licitagdo

independentemente da cominacéo do art. 81 da Legislacéo citada.

27.6. Fica designado como local para assinatura do contrato a sede da Superintendéncia de Gestdo de
Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso,
Pouso Alegre MG, CEP 37560-000.
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27.7. Com base no art. 43, 83° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracGes, sdo facultadas ao(a)
Senhor(a) Presidente da Comissdo Permanente de Licitaces e sua equipe de apoio, em qualquer fase
da licitacéo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugéo do processo.

27.8. Os casos omissos e duvidas serdo resolvidos pelo(a) Senhor(a) Presidente da Comissdo
Permanente de Licitagdes com a assisténcia de sua equipe de apoio.

27.9. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a afericdo da
habilitacdo da licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicara o afastamento de

qualquer licitante.

27.10. A licitante deverd apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas

decimais ap6s a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de

pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratac&o.

27.11. Integram este Edital, o Projeto Bésico, o Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria,
Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execucdo dos servigos/obra,

sendo que todos encontram-se com vistas aos interessados.
27.12. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e
sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizacdo, alterar as condicfes, as

especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre/MG, 05 de abril de 2023.

Vanessa Moraes Skielka Silva

Presidente da Comissdo Permanente de LicitacGes
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ANEXO |
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante ou com aposi¢éo de carimbo)

Pelo presente instrumento, a empresa .......... , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ............ , com sede na
................ , através de seu representante legal infra-assinado, CREDENCIA 0 Sr.(a) ......ccccevenesy
portador(a) da Cédula de Identidade RG. n.°........... e inscrito no CPF/MFsobon.o.......... , outorgando-
Ihe plenos poderes para representa-la na TOMADA DE PRECOS N° 04/2023, em especial para

interpor recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente os requisitos de
habilitacdo, através dos documentos de habilitagdo, de acordo com as exigéncias constantes do Edital
de TOMADA DE PRECOS N° 04/2023.

(nome completo, cargo ou funcdo e assinatura do representante legal)
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ANEXO II
PROJETO BASICO

1 DO OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA
COBERTURA DO TERMINAL RODOVIARIO DE POUSO ALEGRE/MG

2 ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

A referida obra devera ser executada conforme planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro,

projetos executivos, relatorios e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

3 DOS PRAZOS

3.1 O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura.

3.2 O prazo para execucdo da obra, objeto deste contrato, sera de acordo com o Cronograma Fisico-
Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, 81° da Lei 8.666/93, contados da data do
recebimento da respectiva Ordem de Servi¢o expedida pela Secretaria Municipal de Transito e
Transportes.

3.2.1. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogacéo
contratual, a Contratada fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55, inciso
I11, da Lei 8.666/93, a contar da data da proposta.

3.2.2. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

3.3 Os servigos terdo inicio em até 15 (quinze) dias corridos a partir da data do recebimento da
Ordem de Servico, emitida pela Secretaria Municipal de Transito e Transportes. O prazo podera ser
prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa fundamentada que devera
passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

3.4 Os atrasos na execugdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
concluséo, somente serdo justificaveis, quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteragdes e disposi¢Bes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E
obrigatoria a anotagdo no Diério de Obras para cada atraso que deverd ser justificado.

3.5 Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 50% (cinquenta por
cento) do valor licitado para a reforma e ampliacdo da cobertura do Terminal Rodoviario.

3.6 Em carater excepcional e na eventualidade de determinacdo de algum prazo nao previsto no Edital

e/ou Projeto Basico em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a execucdo da
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obra e/ou contrato, este serd determinado pela Contratante.

3.7 Em caso de paralisacdo das obras por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos 0s prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apos
autorizacdo da mesma. Nesta hipétese, 0s prazos serdo retomados de onde pararam.

3.8. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até o momento da eventual paralisagdo, salvo se o motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos
previstos em lei.

3.9. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucao das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela Contratante.
4 DAS CONDICOES DE EXECUCAO

4.1 Previamente ao inicio da execucdo das obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREAJ/CAU, conforme institui a Lei n® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagOes legais
pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap6s o recebimento da Ordem de Servico.

4.2 As obras deverdo obedecer as Legislacfes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas.
Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
CONMETRO, considerados como obrigatérios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta
a eficacia do servico prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais
poderdo ser aplicaveis.

4.3 O ndo atendimento as Legislacbes e Normas é considerado préatica infrativa, caracterizada por
colocar no mercado produto ou servi¢co em desacordo com as normas expedidas pelos drgdos oficiais
competentes.

4.4 E obrigatoria a obediéncia quanto as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,
projetos executivos, memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos a este
Projeto Bésico e no Edital de LicitacGes.

4.5 A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na obra durante
todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposi¢do do CONTRATANTE.

4.6 O Diario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos servicos

executados.
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4.7 Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servigo, se
omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos
de acréscimos ap0s a abertura da mesma.

4.8 As obras e servicos deverdo ser executados diretamente pela Contratada, ndo podendo ser objeto
de subempreita, sublocagéo ou cesséo, exceto naquilo que ndo se inclua em sua especializagéo, o que
dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da
Contratada pelo énus e perfeigdo técnica do mesmo.

4.9 Em caso de paralisacdo do servico por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa e somente voltardo a correr apos
autorizacdo desta. Nesta hipdtese, os prazos serdo retomados de onde pararam.

4.10 A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizagcdo dos pagamentos devidos a
Contratada pela execugdo do servigo realizado até o momento da eventual paralisacdo, salvo se o
motivo da paralisagdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou
Nnos casos previstos em lei.

4.11 A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigos nos exatos termos do Projeto Basico e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com o0s prazos de execucdo em razdo de auséncia de
equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

4.12 Devera ser encaminhada uma cépia semanalmente ao diario de obra para o Setor de Engenharia
da Secretaria Municipal de Transito e Transportes. Todas as visitas e/ou reunides, com a fiscalizagdo
de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem no local da obra devem ser descritas no diario de

obras e assinadas por todos 0s responsaveis presentes.
5 DAS OBRIGACC)ES DA CONTRATADA

5.1 A Contratada se vincula aos termos do Projeto Basico e seus anexos.

5.2 O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou
parcial.

5.3 A Contratada dever4d manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra, para
representé-la na execucdo do contrato.

5.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, em até
10 (dez) dias Uteis, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugdo dos projetos de engenharia relacionados a obra, bem como da execucdo de
materiais empregados.

5.5 Ressarcir os danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de culpa ou

dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
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acompanhamento pela CONTRATANTE.

5.6 A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere & Administragcdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e
edificacOes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

5.7 Os servigos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela Fiscalizacdo
indicada pela CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento diario da
execucdo dos servicos previstos na Ordem de Servico. O acompanhamento do fiscal indicado pela
CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA de arcar com quaisgquer 6nus gque eventualmente
possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mao de obra
impropria ou método empregado em desacordo ao memorial descritivo e projetos executivos, bem
como refazer os servicos que se fizerem necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da
CONTRATADA, todos os custos necessarios, seja de material, mdo-de-obra ou equipamento(s).

5.8 N&o havendo condigdes para a execucdo dos servicos por razdes decorrentes de casos fortuitos ou
de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam
intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dosservigos, 0s motivos para a
n&o realizacdo dos servigos deverdo ser informados a Contratantee deverdo ser anotados no DIARIO
DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizacéo.

5.9 O ndo comparecimento da empresa para a execugdo dos servigos, ou na impossibilidade de a
mesma trabalhar normalmente pelo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a aplicacdo
de sancGes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital.

5.10 Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo
com as normas vigentes (transito, obras, seguranca, etc), devendo ser tomadas todas asmedidas para
garantir a seguranca dos trabalhadores e da populacéo em geral.

5.11 A CONTRATADA deverd fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de crachas
identificadores, bem como uniformes e equipamentos de seguranga previstos na legislagdo emvigor
(EPI e EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizagdo, em compatibilidade com o servico
executado.

5.12 Veiculos e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas
identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPALDE POUSO
ALEGRE - MG.

5.13 Disponibilizar profissionais, equipamentos de uso profissional, ferramentas, materiais e utensilios
necessarios a perfeita execugdo dos servicos e se responsabilizar pelo transporte dos mesmos.

5.14 A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servigos e obras, pela seguranca
e estabilidade dos servicos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos

ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos
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servicos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir
da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da
Prefeitura.

5.15 A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta Licitag&o,
assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucao dos servigos nos termos do Art.
618, do Cadigo Civil Brasileiro.

5.16 Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou
a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de omissdo, dolosaou culposa, de
prepostos da CONTRATADA ou de qguem em seu nome agir.

5.17 Obter, quando necessario, as licencas prévias e de instalacdo relativas as obras, junto aos 6rgaos
de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos.

5.18 Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas e executar o
objeto do edital e deste Projeto Basico, em total conformidade com as descrigdes técnicas do edital,
Seus anexos e normas técnicas vigentes.

5.19 Proceder a limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, durante e apds a execucao de
Servicos, sem transtornos aos servidores e usuarios do local.

5.20 O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo podendo ser
sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua sua especializacdo, 0 que
dependera de prévia anuéncia da fiscalizacdo, sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA
pelo énus e perfeigdo técnica do mesmo.

5.21 Solicitar a Contratante, de forma oficial, reunides periédicas para definicdo de metas e/ou sanar
davidas recorrentes das obras e servigos.

5.22 Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionarios, além de
receber, apurar e solucionar queixas e reclamagdes, quando for o caso.

5.23 Todas as agdes que serdo tomadas, davidas, procedimentos e solicitacdes deverdo ser feitas de
modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro
fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

5.24 Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de
qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacdo julgar necessario, em local a serindicado,
para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

5.25 A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, quando da
concluséo dos servigos, o "as built”, com todas as informacdes e detalhes atualizados de todas as
alteracBes e modificacOes, previamente autorizadas pela Fiscalizacdo, ocorridas durante a execucdo
das obras, sob pena de ndo ter aprovada sua Ultima medicdo. O "as built" devera ser entregue Impresso
e em Midia Digital com os arquivos nos formatos padrdo para cada software utilizado (AutoCAD,
Microsoft Excel, Adobe PDF, ou similares compativeis).

5.26 Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as
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vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade
de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente e solicitar imediatamente o comparecimento
da Fiscalizacdo no lugar da ocorréncia, relatando o fato.

5.27 A CONTRATADA deverd cumprir, rigorosamente, o disposto no Cadigo Civil, as Normas
Técnicas da ABNT, as Normas de Medicina e Seguranca do Trabalho e demais normas legais e
regulamentares pertinentes aos servicos executados.

5.28 Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias
técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a integridade fisica
dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevencao
de acidentes e doencas do trabalho na utilizacdo de méaquinas e equipamentos de todos os tipos, e
ainda & sua fabricacdo, importacdo, comercializa¢do,exposicao e cessdo a qualquer titulo, em todas as
atividades econémicas.

5.29 Apresentar juntamente com a medigdo relativa aos servigos executados, Diério de Obras
completo e relatorio fotografico referente ao periodo apresentado. Apos aferi¢do do fiscal responsavel
e mediante solicitacdo da Secretaria Municipal de Transito e Transportes, encaminhar nota(s) fiscal(is)
para o devido pagamento.

5.30 Fornecer, no ato da entrega da Nota Fiscal, relatorio técnico escrito e assinado pelo Responsavel
Técnico, sobre os servigos prestados, contendo no minimo, as seguintes informagoes:

a) Descricéo dos servicos realizados no Diério de Obra

b) Relatério Fotografico

¢) Memodria de Calculo — quando solicitado

d) Descricdo de quaisquer anormalidades/dificuldades no decorrer da execucéo dos servigos

e) Boletim de Medicéo

5.31 Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢Oes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagéo.

5.32 Indicar, no ato da assinatura do Contrato, um profissional devidamente habilitado e capacitado
(Responsével Técnico) para representa-la durante a execucdo do contrato que devera ser aceito pela
CONTRATANTE.

5.33 A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando a Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratagdes a serem realizadas pela Contratada, quando
necessario:

5.33.1 A contratacdo de bota-fora para a obra;

5.33.2 A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

5.33.3 Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra;

5.33.4 Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros
ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de agdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de

prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.
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5.34 A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalizagdo mantendo, inclusive
no canteiro de obras, lugar adequado e em perfeita condig&o.

5.35 Antes da liberagdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de construgdo
junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia devera estar
instalada no local da obra.

5.36 Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especifica¢cbes contidas neste
Projeto Bésico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de colaboradores necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Projeto Basico, em sua proposta.

5.37 Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

5.38 Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

5.39 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

5.40 Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este Projeto Béasico e
seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato.

5.41 Guardar sigilo sobre todas as informacGes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
5.42 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

5.43 Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizacdo, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacGes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico.

5.43.1 No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo contratado
responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo Licitatdrio.

5.44 Providenciar, junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e demais
documentos necessarios para execucao de obras.

5.45 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010).

5.46 Obter junto aos drgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

5.47 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,

esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e
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municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagdo, etc.).

5.48 Dever4 submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execugao dos servigos e obras
objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os
requisitos e condicOes estabelecidas nos Projetos e seus anexos.

5.49 Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos,
Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Instrucédo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com as Normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
5.50 As medigOes deverdo ser realizadas a cada 30 (trinta) dias e, a discriminacéo e quantificacdo dos
servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condigdes contidas no edital e
Seus anexos.

5.51 A empreiteira tomara as precaugdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacdes e redes
existentes que possam ser atingidas, pavimentagdes e calcadas das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execu¢do de todas
as etapas da obra.

5.51.1 Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de inteira e
Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicao.

5.52 Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizagdo e normas técnicas
oficiais para a boa execucédo da obra, correrdo por conta da contratada.

5.53 Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢cdes de uso, ndo podem
apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condi¢des de uso, todos esses
cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela
redondeza.

5.54 A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da obra)
conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacéo pelos poderes competentes ou
companhias concessiondrias de servicos publicos, quando for o caso, de todos os componentes dos
projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificagdes do projeto deve ser obtida

autorizacdo por escrito da Contratante.
6 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1 Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas dos

servigos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.
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6.2 Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA no caso de quaisquer irregularidades
apresentadas na prestacdo dos servicos, fixando prazos para adequacao.

6.3 Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medi¢es de acordo
com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio. As medicdes serdo
efetuadas por percentual de item concluido.

6.4 Comunicar por escrito a CONTRATADA as irregularidades observadas na execucdo dos servigos,
fixando prazo para adequacéo.

6.5 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servi¢os dentro
das normas constantes em Contrato.

6.6 Prestar todas as informac@es e esclarecimentos que venham ser solicitados pela Contratada, bem
como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestagdo dos servigos.

6.7 Nao permitir execucdo de tarefas em desacordo com as normas preestabelecidas e rejeitar, no todo
ou em parte, 0s servigos que sejam executados em desacordo com o contrato, aplicando as penalidades
cabiveis;

6.8 Os servicos objeto da contratacdo deverdo ser vistoriados DIARIAMENTE pelo Engenheiro Fiscal
da obra, com supervisdo de responsavel da unidade CONTRATANTE, sendo o Fiscal da obra
responsavel pela fiscalizacdo e perfeita execucdo dos servigos previstos, garantindo a técnica e
qualidade de acordo com as normas técnicas.

6.9 Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalacdes, impedindo que

pessoas n&o credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados pela mesma.
7 DA QUALIFICACAO TECNICA

7.1 Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade
profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

7.2 Indicacédo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realiza¢éo do objeto da licitagdo, bem
como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos
trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no CREA ou 01 (um) arquiteto —
Registro no CAU — como Responsavel Técnico.

7.3 Somente serd admitida a substituicdo de algum membro da equipe técnica, no curso da execugao
do contrato, por outro profissional de comprovada experiéncia equivalente ou superior, e desde que
previamente aprovado pela Administracdo Municipal.

7.4 A comprovagdo do profissional do quadro técnico da licitante poderd ser feito por meio de copia
da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda, de
declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que
acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

7.5 As capacitagOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas.
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7.6 Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante deverdo
participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

7.7 Comprovagio da CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL de que o licitante executou
servico/obra de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacdo, considerando-seas parcelas de
maior relevancia e valor significativo e os quantitativos minimos a seguir definidos. A comprovacao
sera feita por meio de apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica, através de documento Gnico
ou somatério dos quantitativos de atestados diferentes, em nome da licitante, emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, com a identificacdo do declarante e de sua habilitacdo perante o
Sistema CONFEA/CREA/CAU.

7.8 O(s) atestado(s) de capacidade técnica deve(m) comprovar a execucdo dos itens de maior

relevancia abaixo listados, conforme Stimula 263 do TCU:

REFORMA E AMPLIACAO DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIARIO

ITEM DESCRICAO QUANT. (50%)| UN.

EXECUGCAO DE ESTRUTURA METALICA EM
321 1534 KG
PERFIL LAMINADO

e EXECUGAO DE COBERTURA EM TELHA o M2
P METALICA GALVANIZDA TRAPEZOIDAL

N EXECUCAO DE TELHAMENTO COM TELHA D, N
o METALICA TERMOACUSTICA

EXECUCAO DE PINTURA ESMALTE EM
3.24 ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE FUNDO 2670 M2
ANTICORROSIVO

EXECUCAO DE INSTALACAO DE FORRO DE PVC
3.2.9 = 340 M2

EXECUCAO DE CALHA EM CHAPA DE ACO
41.2 214 M
GALVANIZADO

EXECUCAO DE CHAPIM EM ACO
415 137 M
GALVANIZADO

7.9 Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) ou CAU ( Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de
Certiddo(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responséavel(is) Técnico(s)

executou(aram) servigo(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)
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atestado(s) de capacidade técnico-profissional devera(do) comprovar a execucao dos itens de maior
relevancia a seguir relacionados, conforme inciso I, do § 10 do art. 30, da Lei no 8.666/93:

REFORMA E AMPLIAGCAO DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIARIO

ITEM SERVICO

3.2.1 EXECUCAO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO

EXECUCAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZDA

3.2.2
TRAPEZOIDAL
EXECUCAO DE TELHAMENTO COM TELHA METALICA

323 TERMOACUSTICA

294 EXECUCAO DE PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA,

INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO

3.2.9 EXECUCAO DE INSTALACAO DE FORRO DE PVC LISO

41.2 EXECUCAO DE CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

415 EXECUGAO DE CHAPIM EM AGCO GALVANIZADO

7.10 As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacdesbasicas:

- Nome do contratado e do contratante;

- Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

- Localizagdo do servigo;

- Servicos executados (discriminacdo e quantidades).

7.11 Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condigdes
acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitagao.

7.12 Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita
execuc¢do do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na
jurisprudéncia dos tribunais de contas.

7.13 Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste

Projeto Bésico.

8 DA VISITA TECNICA
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8.1 A licitante, caso queira, poderad realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de
habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos
de habilitacdo Declaracio de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

8.2 A auséncia de realizagdo de visita técnica implicara na presuncdo de conhecimento das condicoes
dos servigos, de sorte que alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informacdes
e das condicbes locais pertinentes & execugdo do objeto licitado ndo serdo consideradas como
argumentos validos para reclamagdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

8.3 As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdao de abertura dos
envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a data
de abertura da sessao publica, junto a Secretaria Municipal de Transito e Transportes. O telefone para
0 agendamento é (35) 3449-4997.

8.4 Recomenda-se que as licitantes conhegcam com antecedéncia o local da obra para que, ao fazer a
visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulagdo das propostas e

perfeita execugdo dos servigos pretendidos pelo Contratante.
9 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 As despesas correspondentes a execu¢do do Objeto Licitado correrdo por Dotagcdo Orcamentéria

especifica:
FICH - ) ~
A DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO
860 02.015.1150.0026.0782.0041.3.44.90.51.00 Obras e InstalagGes

10 DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

10.1 Os servicos serdo executados na edificacdo do Terminal Rodoviério de Pouso Alegre, localizada
na Avenida Levino Ribeiro do Couto, n® 50, Centro, Pouso Alegre/MG, conforme previsto nos

Projetos Executivos e demais documentos anexos a este Projeto Basico e no Edital de Licitacdes.
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Figura 1: Local de execucdo dos servicos
11 FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA

11.1 N&o obstante a contratada seja a uUnica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os
servicos, o Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servicos, diretamente por
Gestores e substitutos designados.

11.2 A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70
da Lei no 8.666/93.

11.3 A fiscalizacdo dos Servicos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que deverdo
dispor de amplo acesso as informacdes e servigos que julgarem necessarios.

11.4 A fiscalizacdo do Contrato e da obra sera realizada por servidores da Secretaria Municipal de
Transito e Transportes designados para essa finalidade, de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, a

sequir:

NOME MATRICULA FORMACAO FUNCAO

Amanda Giovannetti Prado 22826-1 Engenharia Civil Fiscal Titular

Douglas Silva Ribeiro 23188-1 Engenharia Civil Fiscal Suplente
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11.5 O Municipio ndo se responsabilizard por contatos realizados com setores ou pessoas ndo
autorizadas. O acompanhamento e a fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo excluem nem reduzem
a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigagdes decorrentes do
Contrato.

11.6 Ao fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugdo dos respectivos servicos,
bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem no curso de sua
execucdo, determinando o que for necessario a regularizagcdo das faltas, falhas, ou problemas

observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n® 8.666/1993 e suas alteragdes.
12 DO PAGAMENTO

12.1 O pagamento sera mediante medi¢cfes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras e
do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da seguinte
documentacéo:

12.1.1 BOLETIM DE MEDICAO;

12.1.2 MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

12.1.3 DIARIO DE OBRAS;

12.1.4 RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS.

12.2 Sera autorizada a emissdo da Nota Fiscal somente apds conferéncia da documentacdo por parte da
Fiscalizagdo do Contrato.

12.2.1 Caso a Fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por
escrito a Contratada, que devera apresentar nova medicdo corrigida, bem como as justificativas
devidas e efetuar as corregdes requeridas.

12.3 Se houver alguma pendéncia em relacgdo as certiddes negativas, o prazo podera ser acrescido até a
regularizagdo das mesmas.

12.4 Os valores atestados e devidamente aprovados pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE,
terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no Cronograma Fisico-
Financeiro e Planilha Orgamentaria desta licitacéo.

12.5 O pagamento sera efetuado a Contratada num prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, apds a
emissdo da Nota Fiscal pelo fornecedor, devidamente atestada pelo(s) fiscal(is) responsavel pelo
contrato, conforme medicéo efetuada e conferida pelo mesmo, acompanhada de relatério fotografico e
di&rio de obra, mediante dep6sito bancéario em conta corrente e agéncia indicada pela Contratada,
obedecendo ao prazo de tramitagdo dos documentos.

12.6 A emisséo e encargos de nota fiscal incorreta sdo de responsabilidade da CONTRATADA, que

implicara na nova emissdo para corre¢ao de contetdo e valores, se for o caso.
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12.7 O Municipio, observados os principios do contraditorio e da ampla defesa, podera deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos
ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.

12.8 No caso de atraso de pagamento, desde que a contratada ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por
cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

12.9 O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos
moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; | = Indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e \VP = Valor da prestacio em atraso.
12.10 As medicBes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més subsequente ao
periodo executado na medicao.

12.10.1 As medicoes devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias.

12.10.2 As planilhas orgamentarias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo
utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

13 CRITERIO DE JULGAMENTO
13.1 MENOR PRECO POR LOTE

E importante afirmar que a adoc&o da Licitagio pelo Menor Preco Por Lote estd em consonancia com
a jurisprudéncia do TCU.
E sabido da prevaléncia da licitacdo por itens para cada parcela do objeto quando este é divisivel.
Todavia, consoante se retira da Sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta medida s6 se da
quando ndo se verifica prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em perda de economia de
escala. E importante ter em mente que nem sempre a adjudicaco por itens é sindnimo de vantagem.
Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no
194/2000 do TCDF:
N&o &, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige
0 processo decisorio [...] se, por exemplo, as pecas isoladamente
custassem mais barato, mesmo assim, seria recomendavel o nao
parcelamento, pois sob 0 aspecto técnico e a visdo do conjunto que iria
definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes compondo todo
unico, orgdnico e harmonico. Por esse motivo, deve o bom
administrador, primeiramente, avaliar se o objeto ¢ divisivel. Em caso
afirmativo, o préximo passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que

seja licitado inteiro ou dividido.
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Portanto, por esta se tratar de uma obra complexa e com varias interferéncias, a ado¢do do MENOR
PRECO POR LOTE, é mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter a qualidade do
empreendimento como um todo, na medida em que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo
de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela Administracdo na execucao das
obras e servigos, a maior interacdo entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no
cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na observancia dos prazos, maior efetividade na
fiscalizag&o e concentragédo da garantia dos resultados.

Ainda ha de se considerar que serdo Varios servicos e obras prestadas de forma unificada, sendo
possivel maximizar a sinergia entre os servicos e demandas. Ademais, sera concretizado o total do lote
de modo que havera um ganho em escala ja que 0 aumento de gquantitativos permite uma reducdo de

precgos a serem pagos pela Administragdo considerando-se um aumento de escala.
14 DA MODALIDADE DA LICITACAO

14.1 A contratacdo sera realizada mediante licitacdo, na modalidade TOMADA DE PRECOS, nos
termos do inciso Il do art. 22 c/c alinea b do inciso | do artigo 23 da Lei Federal 8.666/93 e do inciso I,
art. 1 do Decreto n° 9.412, de 18 de Junho de 2018.
De acordo com Margal Justen Filho, “A determinacdo da obrigatoriedade da licita¢do e a escolha da
modalidade cabivel devem fazer-se em face do montante do conjunto de todas as contratacoes,
independentemente de fracionamentos”. Tal modalidade de licitacdo encontra- se disciplinada pela Lei
n° 8.666/93 nos seguintes termos:
Art. 22. Sdo modalidades de licitacéo:
§2° Tomada de precos é a modalidade de licitacdo entre interessados
devidamente cadastrados ou queatenderem a todas as condicGes exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas,
observada a necessaria qualificagéo.
Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos | e Il do caput do art. 23 da Lei n°
8.666, de 21 de Junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:
| — para obras e servicos de engenharia:
b) na modalidade tomada de precos — até R$ 3.300.000,00 (trés milhGes e
trezentos mil reais).
Desta forma, verificando que a presente licitacdo tem o valor estimado de R$ 886.997,24 (oitocentos e
oitenta e seis mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), justifica- se a adogdo da

modalidade de Tomada de Preco para a realizagdo do certame em questéo.

15 DO REGIME DE EXECUCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
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15.1 O Regime de Execucio sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as
planilhas de medicéo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na planilha
orcamentéria em anexo e que forem comprovadamente executados.

O Decreto n° 7.983 de 2013 e sua alteracdo atraves do Decreto n° 10.132, de 25 de novembro de 2019,
estabelecem regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de
engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido e estabelece parametros
para o controle da aplicacéo dos recursos referidos no caput. No seu art. 2°, considera-se:

No seu Art. 2°, considera-se:
X1l — Regime de Empreitada por Preco Unitario — quando se
contrata a execugdo da obra ou do servi¢o por preco certo de
unidades determinadas.
Na Empreitada por Preco Unitario, a execucdo da obra ou do servico se d& por preco certo de unidades
determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no Cronograma Fisico-
Financeiro, e desde que atendam as especificagdes exigidas no Projeto Basico, conferida por membro

ou equipe de fiscalizagdo do contrato, sera efetivado o pagamento indicado.
16 DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

16.1 Concluidas as obras, objeto desta licitagdo, a CONTRATADA solicitara sua aprovacgdo através de
documentacéo oficial protocolada na Secretaria Municipal de Transito e Transportes, que fara todas as
observaces que julgar necessarias, rejeitando a obra que ndo tenha sido executada nos termos
editalicios e contratuais. Nesta hipétese serd dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a
contratada, as suas expensas, complemente ou refaga as obras rejeitadas.

16.2 A Lei 8666/93 estabelece procedimento especifico para o recebimento das obras e servicos. O
art. 73 define etapas especificas a serem observadas pelas partes, bem como define prazos maximos
para a adogdo das providéncias destinadas ao recebimento das obras e servicos.

16.2.1 Assim estabelece o art. 73:

Executando o contrato, 0 seu objeto seré recebido: |1 — em se tratando de obras e servicos:

a) PROVISORIAMENTE, pelo responsével por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita
do contratado;

b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de no minimo
30 dias de observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos

contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei.
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No § 2° do art. 73, o recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

Ainda no § 3° do art. 73, alinea “b”, inciso I, o prazo ndo podera ser superior a90 (noventa) dias,
salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.

16.3 Na hipotese de que no Recebimento Provisério o servico ou obra ndo comprove sua adequacgao

correta com normas vigentes ou termos contratuais, a CONTRATADA terd um prazo inicial de 10
(dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou refaca parte ou sua totalidade
das obras rejeitadas. Apds nova verificacdo e aceitacdo das obras, a Secretaria Municipal de Transito
e Transportes emitird Novo Recebimento Provisorio das obras objeto da licitacdo, o que possibilitara a
liberacdo da garantia de execucéo.

16.4 O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliagdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes & execucdo das obras, sera o DIARIO DE OBRAS, onde, tanto a
CONTRATADA quanto a FISCALIZACAO deverdo lancar e anotar tudo que julgarem conveniente,
buscando a comprovagéo real do andamento das obras e execugdo dos termos do presente contrato,
sendo visado, diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

16.5 Obras e servicos incompletos, defeituosos ou em desacordo com as Especificacbes Técnicas
deverdo ser refeitos no prazo de 10 (dez) dias Uteis, ficando a mesma sujeita as san¢des previstas no
Edital e leis vigentes.

17 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1 Séo aplicaveis as sancOes previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais normas
pertinentes.

17.2 A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracdo falsa, estard sujeita & pena de declaragdo de
inidoneidade e/ou suspensédo de seu direito de licitar e contratar com a Administracdo, pelo prazo de
até dois anos.

17.3 Sera aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do fornecimento, tanto
a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que venha a ser inabilitada por ter
apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo venham a atender as exigéncias
editalicias, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a sessdo publica de tomada
de precos ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento inadequado de seus
representantes.

17.4 Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, devidamente justificada e comprovada, ao

ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacGes assumidas, ou a
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infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos
dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes, as seguintes penalidades:

I.  Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha
(m) a proponente (s) vencedora (s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada no
Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

I[l.  Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o
valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-4 0
disposto no inciso IlI;

IIl.  Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipdtese do ndo
cumprimento de qualquer das obriga¢des assumidas;

IV.  Na hipdtese de rescisdo do contrato, além da aplicacdo da multa correspondente, aplicar-se-a
suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre, bem como o impedimento
de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos;

V. Declaragcdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as
obrigacgdes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro — As multas serdo aplicadas, apds regular processo administrativo, cobradas
administrativa ou judicialmente.

Paragrafo Segundo — As penalidades previstas nesta clausula tém carater de san¢do administrativa,
consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar os eventuais
prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio.

17.5 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administracdo caracteriza 0 descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando sujeito, a critério da
Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, 11l e IV do art.
87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

17.6 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execugédo
de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato, comportar-se de
modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados,
Distrito Federal ou Municipios e, serd descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacdes legais.

17.7 As sangdes sdo independentes e a aplicacdo de uma nédo exclui a aplicacdo de outras.
18 JUSTIFICATIVA
O sistema normativo de direito, mediante a Lei federal n°® 8.666/93, consagra a licitagdo como regra

geral para as contratacdes. Para tanto, o processo licitatorio zela pela legalidade, isonomia, sigilo das

propostas e imparcialidade, buscando a obtencdo da proposta mais vantajosa para a contratacao,
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mediante o poder publico. Dessa forma, a licitagdo € um importante instrumento para a consolidacao
do principio da legalidade, transparecendo os atos administrativos e exercendo a gestdo publica com
idoneidade e moralidade.

O Terminal Rodoviario de Pouso Alegre/MG é um importante ponto de apoio e logistica aos que
utilizam o transporte publico intermunicipal e interestadual.

Considerando que a estrutura fisica da edificagdo do Terminal Rodoviario vem apresentando desgaste
em seu sistema de cobertura existente, como goteiras, manchas de umidade, infiltracbes e escoamento
da agua para a rede elétrica, o que ocasiona o0 descascamento da pintura nas paredes e desprendimento
do forro de PVC, que também se encontra danificado.

Considerando que o ponto de 6nibus do Terminal Rodoviario é bastante utilizado por interligar as
regibes da zona sul a regido central do Municipio, com média de 300 horarios disponiveis e 1500
embarques/desembarques realizados diariamente e que sua cobertura encontra-se danificada devido a
tendéncia natural de desgaste da sua estrutura fisica, uma vez que toda e qualquer edificacdo esta
sujeita a intempéries, apresentando goteiras e risco de queda.

Ainda, considerando que o Terminal Rodoviario conta com servigo de despacho de mercadorias de
pequeno, médio e grande porte, apresentando volume de aproximadamente 200 mercadorias a serem
despachadas diariamente e que, com o objetivo de melhorar a qualidade da prestacdo deste servigo e 0
conforto das pessoas que utilizam do mesmo, se faz necessaria a construcdo de uma cobertura no
espaco destinado a operacdo de carga e descarga.

Sendo assim, para que ndo haja comprometimento dos servicos prestados a populagéo e deterioragéo
da estrutura do telhado existente, acarretando em problemas mais sérios, faz se necessaria a
contratacdo de uma empresa especializada na prestacdo de servicos de engenharia para execucdo da
obra de reforma e ampliacdo da cobertura do Terminal Rodoviario de Pouso Alegre/MG, garantindo a
durabilidade da edificacdo, a seguranca e o conforto das pessoas que utilizam diariamente do espaco.
Neste sentido, a reforma e ampliagdo da cobertura do Terminal Rodoviario é fundamental para
proporcionar um ambiente adequado ao atendimento a popula¢do e demandas do Municipio, ficando

assim, justificada a licitacdo para reforma do mesmo.
19 DAS DISPOSICOES FINAIS

19.1 Integram este Projeto Basico os Projetos Executivos, Relatdrio Técnico, Planilhas Orcamentérias,
Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execugdo das obras.

19.2 Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem
que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizacdo, alterar as condicGes, as
especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando novo prazo.

19.3 A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas decimais

apos a virgula, em virtude do arredondamento automatico gerado pelo sistema de pagamento do
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municipio e/ou pelo agente Financeiro intermediario da contratagdo.

Pouso Alegre, 22 de Fevereiro de 2023

Marcio Eli Barbosa Junior

Secretario Municipal de Tréansito e Transportes
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ANEXO Il1
MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo do memorial descritivo neste edital, 0s mesmos encontram-se
disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo,

ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestéo de

Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso,

Pouso Alegre /MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO IV
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo da planilha orcamentéaria neste edital, a mesma encontra-se
disponivel no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo,

ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestéo de

Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, bairro Mirante do Paraiso,

Pouso Alegre /MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO

TOMADA DE PRECOS N° 04/2023

(0]

n.

0(a)

....................................................................................... , inscrita no CNPJ/MF
........................................ , por intermédio de seu representante legal,
Sr(a)ei AT LN R TR , portador(a) da Carteira de Identidade RG. N.°

e inscrito No CPF/MF SOb 0 Nl oo, , DECLARA, para fins do

disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei

n. 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

(representante legal)

(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI
MODELO PADRAO DE PROPOSTA COMERCIAL

AO

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N° 04/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E
AMPLIACAO DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIARIO DE POUSO ALEGRE/MG.

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos & apreciagdo de V.S?, a nossa Proposta relativa a TOMADA DE PRECOS
N° 04/2023, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser
verificados na preparacdo da mesma e declarando aceitar as condi¢Ges prescritas nos documentos da

licitacdo em epigrafe.

LOTE DESCRICAO VALOR
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
01 REFORMA E AMPLIACAO DA COBERTURA DO TERMINAL
RODOVIARIO DE POUSO ALEGRE/MG.

Obs: A Planilha Orcamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a Composi¢des de Custos
Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamentos do BDI devem constar das propostas das
licitantes e ndo podem ser indicada mediante o uso da expressdo “verba” ou de unidades
genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o critério de julgamento
seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios ndo poderdo exceder ao valor unitario de
cada item da planilha.

e As planilhas deveréo ser fornecidas no tamanho de folha A4, sendo utilizadas as fontes “ARIAL”
ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10” (se possivel).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir da data de sua apresentacao.

Forma de Pagamento: conforme edital.

Prazo de vigéncia do contrato: conforme edital.
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Declaramos que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as clausulas e condigdes do Edital
relativas a licitacdo supra, bem como, as disposi¢fes da Lei Federal n® 8.666/93, que integrardo o
ajuste correspondente.

Declaramos que no preco apresentado, estdo compreendidas todas as despesas, que direta ou
indiretamente, decorram da execucdo dos servigos, inclusive todos os tributos incidentes sobre os
mesmaos.

Informamos que 0 (S) SI. (S)..ccvvevvevieriiciiiieieanie, é (sdo) nosso (s) representante (s) credenciado (s) a
responder por nossa Empresa junto a V.S%, em tudo que fizer necessario durante os trabalhos da

Licitacao.

Atenciosamente,

Pouso Alegre MG ........ LB de 2023.

(Nome e assinatura do representante legal da licitante)

AAGENCIA .ttt n et
L0701 r- T O] (=] 21 (=TT
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° XX/2023

TOMADA DE PRECOS N° 04/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 61/2023
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
CONTRATADA:

A0S ....... dias do Mmés de .......cceevevvrvevieiiennns do ano de 2023 (dois mil e vinte e trés), nesta cidade de
Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE POUSO
ALEGRE/MG, pessoa juridica de direito publico interno, sediada na Rua Carijos, n° 45, centro,
cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n®
18.675.983/0001-21, neste ato representado pelo(a) Secretario Municipal de Tréansito e
Transportes, Sr(a). ....., devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da
Fazenda (CPF/MF) sob o n° ...., portador da Cédula de Identidade RG n.° M ...., nomeada pela Portaria
no ......... , de , publicadaem .......... e em conformidade com as atribuic6es que Ihe foram delegadas pela
Portaria n........ de... . P , publicada em ............. , doravante denominado CONTRATANTE, e, de
OUtro 1ado, @ EMPIESA ....coooeiiiierieieiereser e , pessoa juridica de direito privado,
sediada Na .......ccccovvreienneniennnn, , N0 Municipio de ......... , Estado de .............. , cadastrada junto ao
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o n° ................. , com
Inscricdo Estadual registrada sob n® ................ , neste ato representada por ............ } e ,
.............. , weeeeenns, portador da Cédula de Identidade RG n° ..................., inscrita no Cadastro de
Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob 0 N .......cooeevvvvieeeenee. , doravante denominada
CONTRATADA, tém entre si justo e acordado celebrar o presente contrato, em face do resultado da
TOMADA DE PRECOS N° 04/2023, que se regera pela Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, bem
como o Edital referido, a proposta da CONTRATADA, e as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

1.1. O presente Contrato Administrativo € regido pelas disposi¢es contidas na Lei Federal n.°. 8.666,
de 21 de junho de 1.993, com as alteracgtes introduzidas pela Lei Federal n.°. 8.883, de 08 de junho de
1.994, bem como, as disposi¢des contidas no Processo Administrativo origindrio do Procedimento
Licitatorio instaurado na modalidade de TOMADA DE PRECOS N° 04/2023, tudo fazendo parte

integrante do presente instrumento contratual, como se no mesmo transcrito fosse.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
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2.1. Constitui o objeto deste contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA REFORMA E AMPLIACAO DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIARIO DE
POUSO ALEGRE/MG.

2.2. ESPECIFICAGCOES TECNICAS DO OBJETO

2.2.1. A referida obra deverd ser executada conforme planilha or¢camentéria, cronograma fisico-

financeiro, projetos executivos, relatérios e demais documentos anexos ao processo.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. As despesas correspondentes & execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotagdo Orcamentaria

especifica:
FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO
860 02.015.1150.0026.0782.0041.3.44.90.51.00 Obras e Instalagdes

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS, DO REAJUSTE E DA REVISAO DE PRECOS

4.1. O valor deste contrato é de R$ XXXXXXXXXXXX conforme planilha apresentada.

4.2. Fica expressamente estabelecido que no preco global apresentado na proposta estdo incluidos
todos os custos diretos e indiretos dos servicos objeto do presente contrato, requeridos para a execugdo
das obras/servigos previstos na clausula primeira deste contrato, de acordo com as especificagdes e

demais documentos da licitag&o.
4.3. Face ao disposto no art. 65 §1° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acréscimos ou supressoes
até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial, desde que comprovada a necessidade em planilha

orcamentéria e devidamente autorizada.

4.4, A revisao dos precos € admitida em carater excepcional, desde que ocorridos os requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

4.5. Os pre¢os que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.
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4.6. O (s) prego (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a

Unica e completa remuneracao pela sua execucao.
4.7. Os pregos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

4.8. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual, a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora do contrato e a
retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneragdo dos produtos poderd ser

revisada, objetivando a manutencéo do equilibrio econdémico - financeiro inicial do contrato.

4.9. A revisdo de precos do contrato se traduz em condicéo excepcional de ajuste financeiro, admitida
a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relacdo entre
encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condi¢Bes essenciais de

continuidade do vinculo contratual.

4.10. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de

fato excepcional.

4.11. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econémica

ordinaria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuacao.

4.12. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposicOes legais, quando ocorridas ap0s a data de apresentacdo da proposta, de comprovada

repercussao nos precos contratados, implicardo a reviséo destes para mais ou menos, conforme o caso.

4.13. Na hipdtese da empresa contrata da solicitar alteragdo de preco, a mesma terad que justificar o
pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de pregos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de

produtos, etc.

4.14. O pedido de revisdo de pregos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do

contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental
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pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as

constatacOes de oscilagdes apuradas.

4.15. Na hipétese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

4.16. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar,
em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de pregos

solicitada pela empresa contratada.

4.17. A eventual autorizacdo da revisdo de precos sera concedida apos a analise técnica e juridica do
Municipio de Pouso Alegre/MG, porém contemplard os produtos fornecidos a partir da data do

protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

4.18. Enquanto eventuais solicitacGes de revisdo de precgos estiverem sendo analisadas, a contratada
ndo poderd suspender a entrega dos objetos nem a execu¢do dos servicos e 0s pagamentos serdo

realizados aos precos vigentes.

4.19. O Municipio de Pouso Alegre/MG devera, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar Termo
Aditivo com os pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura
das diferencas devidas, sem juros e correcdo monetaria, em relacdo aos produtos fornecidos ap6s o

protocolo do pedido de reviséo.

4.20. O novo preco sO tera validade apds parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento do servico por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagird & data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso faga jus ao

referido pleito.

4.21. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada
pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais

descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

4.22. Durante a vigéncia do contrato, o prego registrado ndo podera ficar acima dos praticados no
mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacdo pela Secretaria solicitante, no caso de
reducdo, ainda que temporaria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a unidade o

novo pre¢o que substituird o entdo registrado.
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4.23. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

4.24. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizacdo de base de calculo sera o indice Nacional
de Custo de Construgdo — INCC (FGV). Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais,
em caso de eventual prorrogacdo contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual,
previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55, inciso 11, da Lei 8666/93, a contar da data da apresentacdo da
proposta.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

5.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura.

5.2. O prazo para execucdo da obra, objeto deste contrato, serd de acordo com o Cronograma Fisico-
Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §1° da Lei 8.666/93, contados da data do
recebimento da respectiva Ordem de Servico expedida pela Secretaria Municipal de Trénsito e

Transportes.

5.2.1. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogacéo
contratual, a Contratada fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55, inciso
I11, da Lei 8.666/93, a contar da data da proposta.

5.2.2. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

5.3. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias corridos a partir da data do recebimento da
Ordem de Servico, emitida pela Secretaria Municipal de Transito e Transportes. O prazo podera ser
prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa fundamentada que devera

passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

5.4. Os atrasos na execugdo dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
concluséo, somente serdo justificaveis, quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteragdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E

obrigatoria a anotagdo no Diério de Obras para cada atraso que deverd ser justificado.

5.5. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n® 8.666/1993, as quantidades de que trata o anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 50% (cinquenta por

cento) do valor licitado para a reforma e ampliacdo da cobertura do Terminal Rodoviario.
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5.6. Em caréter excepcional e na eventualidade de determinagdo de algum prazo n&o previsto no Edital
e/ou Projeto Basico em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a execucgdo da
obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

5.7. Em caso de paralisacdo das obras por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos 0s prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apos

autorizacao da mesma. Nesta hipGtese, 0s prazos serdo retomados de onde pararam.

5.8. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até o momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

5.9. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela Contratante.

5.10. A Contratada devera assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a partir
do comunicado expedido pelo Municipio de Pouso Alegre.

5.11. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Superintendéncia de Gestdo de
Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso,

Pouso Alegre MG.

CLAUSULA SEXTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera mediante medigdes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras e
do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da seguinte

documentacéo:

6.1.1 BOLETIM DE MEDIQAO;

6.1.2 MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

6.1.3 DIARIO DE OBRAS;

6.1.4 RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS.
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6.2 Seré autorizada a emissdo da Nota Fiscal somente apds conferéncia da documentagdo por parte da
Fiscalizacdo do Contrato.

6.2.1 Caso a Fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por
escrito a Contratada, que deverd apresentar nova medi¢do corrigida, bem como as justificativas
devidas e efetuar as corregdes requeridas.

6.3 Se houver alguma pendéncia em relacdo as certidGes negativas, 0 prazo podera ser acrescido até a

regularizacdo das mesmas.

6.4 Os valores atestados e devidamente aprovados pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, terdo
como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no Cronograma Fisico-Financeiro e

Planilha Orcamentaria desta licitacéo.

6.5 O pagamento seré efetuado a Contratada num prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, ap6s a
emissdo da Nota Fiscal pelo fornecedor, devidamente atestada pelo(s) fiscal(is) responsavel pelo
contrato, conforme medicéo efetuada e conferida pelo mesmo, acompanhada de relatério fotografico e
diario de obra, mediante depésito bancéario em conta corrente e agéncia indicada pela Contratada,
obedecendo ao prazo de tramitagdo dos documentos.

6.6 A emissdo e encargos de nota fiscal incorreta sdo de responsabilidade da CONTRATADA, que

implicara na nova emissdo para corre¢do de contetdo e valores, se for o caso.

6.7 O Municipio, observados os principios do contraditdrio e da ampla defesa, podera deduzir, cautelar
ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou

indenizagdes devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.

6.8 No caso de atraso de pagamento, desde que a contratada ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por

cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

6.9 O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = 1 x N x VP, onde: EM = Encargos
moratdrios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento; | = indice de compensagao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacio em atraso.

6.10 As medigBes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més subsequente ao

periodo executado na medicao.
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6.10.1 As medi¢des devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias.

6.10.2 As planilhas orcamentarias de medigdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo
utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

CLAUSULA SETIMA - LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1. Os servicos serdo executados na edificacdo do Terminal Rodoviario de Pouso Alegre, localizada
na Avenida Levino Ribeiro do Couto, n° 50, Centro, Pouso Alegre/MG, conforme previsto nos

Projetos Executivos e demais documentos anexos ao processo.

ITH minalfRodovianio ca'ﬁo'uso Alegre!

\ - | 67

Figura 1: Local de execucdo dos servicos

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas

dos servicos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

8.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA no caso de quaisquer irregularidades
apresentadas na prestacdo dos servicos, fixando prazos para adequagao.
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8.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medicdes de acordo
com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio. As medigdes serdo
efetuadas por percentual de item concluido.

8.4. Comunicar por escrito a CONTRATADA as irregularidades observadas na execugdo dos servicos,
fixando prazo para adequacéo.

8.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro

das normas constantes em Contrato.

8.6. Prestar todas as informagdes e esclarecimentos que venham ser solicitados pela Contratada, bem

como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo dos servigos.

8.7. N&o permitir execugdo de tarefas em desacordo com as normas preestabelecidas e rejeitar, no todo
ou em parte, 0s servigos que sejam executados em desacordo com o contrato, aplicando as penalidades

cabiveis;

8.8. Os servicos objeto da contratacdo deverdo ser vistoriados DIARIAMENTE pelo Engenheiro
Fiscal da obra, com supervisdo de responsavel da unidade CONTRATANTE, sendo o Fiscal da obra
responsavel pela fiscalizacdo e perfeita execucdo dos servigos previstos, garantindo a técnica e
qualidade de acordo com as normas técnicas.

8.9. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalacbes, impedindo que

pessoas nédo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados pela mesma.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada se vincula aos termos do Projeto Basico e seus anexos.

9.2. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou

parcial.

9.3. A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra, para

representé-la na execucdo do contrato.

9.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, em até

10 (dez) dias Uteis, 0o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes
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resultantes da execugdo dos projetos de engenharia relacionados a obra, bem como da execucao de

materiais empregados.

9.5. Ressarcir os danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza¢do ou o
acompanhamento pela CONTRATANTE.

9.6. A Contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere & Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e

edificagOes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

9.7. Os servigos e obras objeto desta contratagdo serdo vistoriados diariamente pela Fiscalizagdo
indicada pela CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento diario da
execucdo dos servigos previstos na Ordem de Servigo. O acompanhamento do fiscal indicado pela
CONTRATANTE néo exime a CONTRATADA de arcar com quaisquer 6nus que eventualmente
possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mao de obra
imprépria ou método empregado em desacordo ao memorial descritivo e projetos executivos, bem
como refazer os servicos que se fizerem necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da

CONTRATADA, todos o0s custos necessarios, seja de material, mao-de-obra ou equipamento(s).

9.8. Nao havendo condi¢es para a execucao dos servicos por razGes decorrentes de casos fortuitos ou
de forga maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam
intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dosservigos, 0s motivos para a
n&o realizacdo dos servigos deverdo ser informados a Contratantee deverdo ser anotados no DIARIO

DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizag&o.

9.9. O ndo comparecimento da empresa para a execugdo dos servigos, ou na impossibilidade de a
mesma trabalhar normalmente pelo atendimento das exigéncias especificadas, acarretard a aplicagdo

de san¢Ges 8 CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital.
9.10. Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo
com as normas vigentes (transito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas asmedidas para

garantir a seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral.

9.11. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de crachas
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identificadores, bem como uniformes e equipamentos de seguranga previstos na legislagdo emvigor
(EPI e EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizagcdo, em compatibilidade com o servico
executado.

9.12. Veiculos e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas
identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO
ALEGRE — MG.

9.13. Disponibilizar profissionais, equipamentos de uso profissional, ferramentas, materiais e
utensilios necessarios a perfeita execucdo dos servigos e se responsabilizar pelo transporte dos

mesmos.

9.14. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execugao dos servicos e obras, pela seguranca
e estabilidade dos servicos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos
ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos
servicos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir
da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizagdo da
Prefeitura.

9.15. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta Licitacdo,
assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos servigos nos termos do Art.
618, do Cadigo Civil Brasileiro.

9.16. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros
ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de omissdo, dolosaou culposa, de
prepostos da CONTRATADA ou de guem em seu nome agir.

9.17. Obter, quando necessario, as licengas prévias e de instalacdo relativas as obras, junto aos 6rgaos

de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos.

9.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigagfes assumidas e executar o
objeto do edital e deste contrato, em total conformidade com as descri¢bes técnicas do edital, seus

anexos e normas técnicas vigentes.

9.19. Proceder a limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, durante e ap6s a execucdo de

servicos, sem transtornos aos servidores e usuarios do local.
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9.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo podendo ser
sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua sua especializacdo, 0 que
dependera de prévia anuéncia da fiscalizacdo, sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA

pelo énus e perfeigdo técnica do mesmo.

9.21. Solicitar a Contratante, de forma oficial, reunides periddicas para definicdo de metas e/ou sanar

davidas recorrentes das obras e servigos.

9.22. Zelar pela boa qualidade dos servigos prestados, pelo comportamento dos funcionarios,além de

receber, apurar e solucionar queixas e reclamacdes, quando for o caso.

9.23. Todas as a¢des que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitacGes deverdo ser feitas de
modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro
fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

9.24. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de
qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacdo julgar necessario, em local a serindicado,

para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

9.25. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, quando da
conclusdo dos servigos, o "as built", com todas as informac@es e detalhes atualizados de todas as
alteracBes e modificacOes, previamente autorizadas pela Fiscalizacdo, ocorridas durante a execucdo
das obras, sob pena de ndo ter aprovada sua Ultima medicdo. O "as built" devera ser entregue Impresso
e em Midia Digital com os arquivos nos formatos padrdo para cada software utilizado (AutoCAD,

Microsoft Excel, Adobe PDF, ou similares compativeis).

9.26. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as
vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade
de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente e solicitar imediatamente o comparecimento

da Fiscalizagdo no lugar da ocorréncia, relatando o fato.

9.27. A CONTRATADA devera cumprir, rigorosamente, o disposto no Codigo Civil, as Normas
Técnicas da ABNT, as Normas de Medicina e Seguranga do Trabalho e demais normas legais e

regulamentares pertinentes aos servigos executados.

9.28. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias

técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a integridade fisica
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dos trabalhadores e da populacédo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevencao
de acidentes e doencas do trabalho na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e
ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializa¢do,exposicao e cessdo a qualquer titulo, em todas as

atividades econdbmicas.

9.29. Apresentar juntamente com a medicdo relativa aos servicos executados, Diério de Obras
completo e relatorio fotografico referente ao periodo apresentado. Apos afericdo do fiscal responsavel
e mediante solicitacdo da Secretaria Municipal de Transito e Transportes, encaminhar nota(s) fiscal(is)

para o devido pagamento.

9.30. Fornecer, no ato da entrega da Nota Fiscal, relatorio técnico escrito e assinado pelo Responsavel

Técnico, sobre os servigos prestados, contendo no minimo, as seguintes informacdes:

a) Descricédo dos servicos realizados no Diério de Obra

b) Relatério Fotogréafico

¢) Meméria de Célculo — quando solicitado

d) Descricdo de quaisquer anormalidades/dificuldades no decorrer da execucéo dos servicos
e) Boletim de Medicéo

9.31. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigdes de habilitacéo e qualificagdo exigidas na licitagéo.

9.32. Indicar, no ato da assinatura do Contrato, um profissional devidamente habilitado e capacitado
(Responsavel Técnico) para representa-la durante a execucdo do contrato que devera ser aceito pela
CONTRATANTE.

9.33. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando a Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratagdes a serem realizadas pela Contratada, quando
necessario:

9.33.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

9.33.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

9.33.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra;
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9.33.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros
ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de
prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

9.34. A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalizagdo mantendo, inclusive
no canteiro de obras, lugar adequado e em perfeita condigéo.

9.35. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvard de construgédo
junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia devera estar

instalada no local da obra.

9.36. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificagdes contidas neste
contrato e demais documentos do processo, com a alocacdo de colaboradores necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste contrato,

€ em sua proposta.

9.37. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.38. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nédo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou

bens de terceiros.

9.39. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execugdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

9.40. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o processo, durante toda
a vigéncia do contrato.

9.41. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

9.42. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado, em

conformidade com as normas e determinacgdes em vigor.
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9.43. Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizacdo, nos casos em que ficar constatado descumprimento

das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste contrato e no Projeto Basico.

9.43.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execugdo do projeto, 0 novo contratado

responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo Licitatorio.

9.44. Providenciar, junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e demais

documentos necessarios para execucdo de obras.

9.45. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010).

9.46. Obter junto aos Orgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessérias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

9.47. Providenciar, conforme o caso, as ligac6es definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigcos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagdo, etc.).

9.48. Devera submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucao dos servi¢cos e obras
objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os

requisitos e condigdes estabelecidas nos Projetos e seus anexos.

9.49. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos,
Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Instrugdo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com as Normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.50. As medicOes deverdo ser realizadas a cada 30 (trinta) dias e, a discriminacédo e quantificagdo dos
servicos considerados na medicao deverdo respeitar rigorosamente as condi¢des contidas no edital e

Seus anexos.
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9.51. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacfes e redes
existentes que possam ser atingidas, pavimentacdes e calcadas das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execugdo de todas
as etapas da obra.

9.51.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de inteira e
Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicao.

9.52. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas técnicas

oficiais para a boa execucédo da obra, correrdo por conta da contratada.

9.53. Os maquinérios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso, ndo podem
apresentar vazamentos, as luzes de sinalizagdo precisam estar em boas condigdes de uso, todos esses
cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela

redondeza.

9.54. A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da obra)
conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovagdo pelos poderes competentes ou
companhias concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, de todos os componentes dos
projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificagdes do projeto deve ser obtida

autorizacao por escrito da Contratante.

CLAUSULA DECIMA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Sdo aplicaveis as sancdes previstas no Capitulo 1V da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais normas

pertinentes.

10.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaragdo falsa, estara sujeita a pena de declaracdo de
inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e contratar com a

Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

10.3. Sera aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do fornecimento,
tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que venha a ser inabilitada
por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente ndao venham a atender as exigéncias

editalicias, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a sessdo publica de Tomada
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de Precos ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento inadequado de seus
representantes.

10.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e comprovada, ao
ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacbes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos
dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha(m) a
proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que serd registrada no Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o
valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-a o disposto no
inciso Il1;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hip6tese do descumprimento
total do contrato;

IV — Na hip6tese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa correspondente,
poderd haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre, bem como o
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracéo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as obrigacdes

assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas administrativa
ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancdo administrativa,
consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar 0s eventuais

prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

10.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administragéo caracteriza o descumprimento total da obrigacéo assumida, ficando sujeito, a critério da
Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, 1l e IV do art.

87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

10.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato,

comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a
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Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, serd descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacdes
legais.

10.7. As sancdes sé@o independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicagédo das outras.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAQ

11.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo ser
subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua especializacdo, o0 que
dependera de prévia anuéncia da Secretaria Municipal de Tréansito e Transportes por escrito, sem

prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfei¢do técnica do mesmo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO
DA OBRA

12.1. Néo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos 0s
servicos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servigos, diretamente por
Gestores e substitutos designados.

12.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70
da Lei no 8.666/93.

12.3. A fiscalizagdo dos Servicos Contratados serd efetuada por Técnicos do Municipio, que deverdo

dispor de amplo acesso as informacdes e servigos que julgarem necessarios.

12.4. A fiscalizagdo do Contrato e da obra sera realizada por servidores da Secretaria Municipal de
Trénsito e Transportes designados para essa finalidade, de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, a

seguir:

NOME MATRICULA FORMACAO FUNCAO

Amanda Giovannetti Prado 22826-1 Engenharia Civil Fiscal Titular

Douglas Silva Ribeiro 23188-1 Engenharia Civil Fiscal Suplente
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12.5. O Municipio ndo se responsabilizard por contatos realizados com setores ou pessoas nao
autorizadas. O acompanhamento e a fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo excluem nem reduzem
a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigacbes decorrentes do
Contrato.

12.6. Ao fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execu¢ao dos respectivos servicos,
bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem no curso de sua
execucdo, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas, falhas, ou problemas

observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n® 8.666/1993 e suas alteraces.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAQ

13.1. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre reserva-se no direito de rescindir de pleno direito, o
futuro contrato, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que caiba a

proponente vencedora direito & indenizacdo de qualquer espécie, quando ocorrer:

a) faléncia, concordata ou recuperacdo judicial ou extrajudicial ou dissolucdo da proponente
vencedora;

b) inadimpléncia de qualquer clausula e/ou condicdo do futuro contrato, por parte da proponente
vencedora;

c) a subcontratacdo ou cessdo do futuro contrato, sem autorizagdo do Municipio de Pouso Alegre/MG;
d) o ndo recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas a proponente vencedora;

e) descumprimento, pela proponente vencedora, das determinacGes da fiscalizacdo da Prefeitura
Municipal de Pouso Alegre MG;

f) outros, conforme previsto nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 8.666/93.

13.2. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre podera também rescindir o contrato, independente dos

motivos relacionados nas letras "a" a "f" do subitem 13.1, por mituo acordo.

13.3. Rescindido o futuro contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras "a" a "f" do
subitem 13.1, a proponente vencedora sujeitar-se-4 a multa de 10% (dez por cento) do valor do
contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisdo contratual. Neste caso, serdo
avaliados e pagos, de acordo com a fiscalizagdo do Municipio de Pouso Alegre/MG, as obras/servigos
efetuados, podendo o Municipio de Pouso Alegre MG, segundo a gravidade do fato, promover
inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas responsabilidades. Caso a proponente
vencedora seja considerada inidonea, podera ser suspensa para transacionar com o Municipio de Pouso

Alegre, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.
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13.4. No interesse da administracdo publica, desde que justificado, a Prefeitura Municipal de Pouso
Alegre podera rescindir o futuro contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUSPENSAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

14.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de 15 (quinze)
dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servicos objeto deste contrato.
Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servicos e estudadas as

implicacdes decorrentes desta interrupcao.

14.2. Se a suspensdo/paralisacdo das obras ou prestagdo de servigos vier a impor-se como definitiva,

incorrerd em rescisao contratual, nos termos da clausula rescisoria prevista no contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

15.1. Concluidas as obras, objeto desta licitagdo, a CONTRATADA solicitara sua aprovagao através
de documentacdo oficial protocolada na Secretaria Municipal de Transito e Transportes, que fara todas
as observagdes que julgar necessérias, rejeitando a obra que ndo tenha sido executada nos termos
editalicios e contratuais. Nesta hipétese serd dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a
contratada, as suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas.

15.2. A Lei 8666/93 estabelece procedimento especifico para o recebimento das obras e servicos. O
art. 73 define etapas especificas a serem observadas pelas partes, bem como define prazos maximos

para a adogdo das providéncias destinadas ao recebimento das obras e servicos.

15.2.1. Assim estabelece o art. 73:

Executando o contrato, 0 seu objeto serd recebido: | — em se tratando de obras e servicos:

a) PROVISORIAMENTE, pelo responsével por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita
do contratado;

b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de no minimo
30 dias de observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos

contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei.
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No § 2° do art. 73, o recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

Ainda no § 3° do art. 73, alinea “b”, inciso I, o prazo ndo podera ser superior a90 (noventa) dias,

salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.

15.3. Na hipotese de que no Recebimento Provisério o servico ou obra ndo comprove sua adequacao

correta com normas vigentes ou termos contratuais, a CONTRATADA tera um prazo inicial de 10
(dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou refaca parte ou sua totalidade
das obras rejeitadas. Apds nova verificacdo e aceitacdo das obras, a Secretaria Municipal de Transito
e Transportes emitird Novo Recebimento Provisorio das obras objeto da licitacdo, o que possibilitara a

liberacdo da garantia de execucéo.

15.4. O documento habil para aferi¢do, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes & execucdo das obras, sera o DIARIO DE OBRAS, onde, tanto a
CONTRATADA quanto a FISCALIZACAO deverdo lancar e anotar tudo que julgarem conveniente,
buscando a comprovagéo real do andamento das obras e execucdo dos termos do presente contrato,
sendo visado, diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

15.5. Obras e servicos incompletos, defeituosos ou em desacordo com as Especificacdes Técnicas
deverdo ser refeitos no prazo de 10 (dez) dias Uteis, ficando a mesma sujeita as san¢des previstas no

Edital e leis vigentes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS TAXAS E IMPOSTOS

16.1. Qualquer alteracdo, criacdo ou extin¢do de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas,
contribuigdes ou encargos), que reflita comprovadamente nos precos ora contratados, facultara as

partes a sua revisdo, para mais ou para menos, por mdtuo e expresso acordo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

17.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geragdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.
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17.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientagdo da Fiscalizacdo da obra,
todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenté-los a Fiscalizacdo
da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado pela Prefeitura
Municipal de Pouso Alegre/MG.

17.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes
ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT,;

b) Cédigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;

c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencéo;

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

18.1. O encaminhamento de cartas e documentos pelo CONTRATADO devera ser efetuado através
do Protocolo Geral da CONTRATANTE, nédo se considerando nenhuma outra forma como prova de

entrega.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO

19.1. Previamente ao inicio da execucgdo das obras faz-se obrigatéria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n°® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacgdes legais

pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap6s o recebimento da Ordem de Servico.

19.2. As obras deverdo obedecer as Legislagdes e Normas aplicdveis ou outras previamente acordadas.
Se normas especificas ndo existirem, pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
CONMETRO, considerados como obrigatdrios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta
a eficacia do servico prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais

poderdo ser aplicaveis.

19.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas € considerado pratica infrativa, caracterizada por
colocar no mercado produto ou servi¢o em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgéos oficiais

competentes.
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19.4. E obrigatéria a obediéncia quanto as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,

projetos executivos, memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos ao processo.

19.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na obra
durante todo o periodo de execucgdo e manté-lo sempre a disposi¢cdo do CONTRATANTE.

19.6. O Diério de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos

executados.

19.7. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servico, se
omitidos na proposta, seréo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos

de acréscimos apds a abertura da mesma.

19.8. As obras e servigos deverado ser executados diretamente pela Contratada, ndo podendo ser objeto
de subempreita, sublocagdo ou cesséo, exceto naquilo que ndo se inclua em sua especializagéo, o que
dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da

Contratada pelo énus e perfeigdo técnica do mesmo.

19.9. Em caso de paralisacdo do servi¢o por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa e somente voltardo a correr apos

autorizacdo desta. Nesta hipdtese, 0s prazos serdo retomados de onde pararam.

19.10. A suspensao de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pela execucdo do servigo realizado até o momento da eventual paralisacdo, salvo se o
motivo da paralisagdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou

Nnos casos previstos em lei.

19.11. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servi¢os nos exatos termos do Projeto Basico
e seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

19.12. Devera ser encaminhada uma copia semanalmente ao diario de obra para o Setor de Engenharia
da Secretaria Municipal de Transito e Transportes. Todas as visitas e/ou reunides, com a fiscalizacdo
de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem no local da obra devem ser descritas no diario de

obras e assinadas por todos 0s responsaveis presentes.
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CLAUSULA VIGESIMA — DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO DE SERVICOS

20.1. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o0 anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 50% (cinquenta por
cento) do valor inicial licitado.

20.2. Estas alteracOes serdo efetuadas através de Termo de Alteracdo, apds apresentacdo de novas
propostas por parte da proponente vencedora, observando-se que as obras e 0s servigos acrescidos ou
suprimidos e que constem na proposta inicial serdo acertados pelo valor da mesma, ou seja, se

acrescidos, pagos pelo valor da proposta e se suprimidos, diminuidos do valor do futuro contrato.

20.3. Os servicos contratados para a execucdo da obra deverdo ser realizados de acordo com o

cronograma fisico-financeiro que se encontra anexo ao processo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1. Néo obstante seja a empresa CONTRATADA a Unica e exclusiva responsavel pela qualidade da
execucdo das obras e/ou servicos, a Prefeitura, através de sua equipe ou de prepostos, formalmente
designados, sem restringir a plenitude daquela responsabilidade, exercera ampla e completa
fiscalizagdo da qualidade dos servigos em execucéo.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. A interpretacdo e aplicacdo dos termos contratuais serdo regidas pelas leis brasileiras e o Juizo da
Comarca de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, tera jurisdicdo e competéncia sobre qualquer
controvérsia resultante deste contrato, constituindo assim o foro de eleicdo, prevalecendo sobre

gualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente, por si e seus sucessores em trés
vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito.

Pouso Alegre MG, ...... de oo, de 2023.

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
CONTRATANTE

EMPRESA CONTRATADA
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ANEXO VIII
MODELO - TERMO DE VISITA TECNICA

TOMADA DE PRECOS N.° 04/2023

Declaramos qUE @ ....ccoceevvveeveeeeieneene e e 0] 1 1 <0 [N 1 - VO ,NO ,
bairro ..oococvvveveievinnn, , N0 Municipio de .......ccccoeviiviiiiiiieine , inscrita no CNPJ sob o n.
................... , realizou visita técnica aos locais onde serdo executadas as obras/servicos do Edital, cujo
seu objeto ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E
AMPLIACAO DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIARIO DE POUSO ALEGRE/MG.

A visita técnica foi realizada no dia XX/XX/2023, POr .....cccccvevrvenserineennns , responsavel técnico da

empresa.

Pouso Alegre MG, ...... de .o, de 2023.

(assinatura do responsavel legal da empresa)

(assinatura do servidor responsavel)
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ANEXO IX
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DE AREA

TOMADA DE PRECOS N.° 04/2023
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E
AMPLIACAO DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIARIO DE POUSO ALEGRE/MG.

BU, o e s M T A sy , (profissdo)........ , portador da carteira do CREA ou
CAU n® ... .o 2 , Regido ..o , responsavel técnico da empresa
................................................ , declaro conhecer os locais a serem executados 0s servi¢gos bem como
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execugdo dos mesmos, tendo

declinado do direito de participar da Visita Técnica aos locais dos referidos servicos.

Esta declaracdo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada pelo responsavel
técnico da obra/servico.

Nome Cargo
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ANEXO X
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo do cronograma fisico-financeiro neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba “edital de licitacdo”, podendo, ainda, ser

obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de Recursos

Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre

MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XI
COMPOSICAO DO BDI

Diante da impossibilidade de fixacdo da composi¢do do BDI neste edital, 0s mesmos encontram-se
disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba

“edital de licitacao”, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na

Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230,

bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XII
MODELO - DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

AO

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 04/2023
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E

AMPLIACAO DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIARIO DE POUSO ALEGRE/MG.

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que inexiste
qualquer fato impeditivo para a habilitacdo de nossa empresa para apresentar proposta objeto desta
licitacéo.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de direito.

Local, , de de 2023.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente
(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO XIlI1
MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM SERVIDOR
PUBLICO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 04/2023
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E
AMPLIACAO DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIARIO DE POUSO ALEGRE/MG.

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que 0s sdcios,
acionistas e administradores, detentores do controle desta empresa, ndo possuem nenhum vinculo
direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito Municipal, com os Secretérios
Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer funcionario desta Municipalidade, de

acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.° 8.666/93.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragdo para que produza seus efeitos de direito.
Local, , de de 2023.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO XIV
MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 04/2023
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E
AMPLIACAO DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIARIO DE POUSO ALEGRE/MG.

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , vem por meio deste,

renunciar ao direito de Interposicdo de Recurso, da Tomada de Precos acima identificada.

Firmo o presente,

Local, , de de 2023.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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