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PREAMBULO

TOMADA DE PRECOS N° 07/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 125/2020

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 04/09/2020

HORARIO: 09HOOMIN

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS DE REQUALIFICACAO VIARIA DO ENTORNO DA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO — UPA 24h, NO MUNICIPIO DE POUSO
ALEGRE/MG.

1.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

1.2.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentéria, cronograma fisico-
financeiro, Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos a este Edital.

2 - PRAZOS

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir da
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos da Lei 8.666/93, art.57,

inciso II.

2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS seré de 180 (cento e oitenta) dias, e seguira

conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro e tera inicio em até 15 (quinze) dias
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igual periodo em caréater excepcional e com justificativa fundamentada que devera passar pela

aceitacéo da fiscalizacdo da Contratante.

2.3. Os atrasos na execucao dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis, quando decorrerem de casos fortuitos ou de forga
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposi¢Ges contidas no Cddigo Civil
Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

2.4. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

2.5. Em caréter excepcional e na eventualidade de determinacdo de algum prazo ndo previsto
no Edital e/ou Projeto Basico em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir
durante a execuc¢do da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

3-DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas correspondentes a execucdo do presente contrato correrdo por conta da

seguinte Dotacdo Orcamentaria:

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO
MANUTENCAO DO
DEPARTAMENTO

INFRAESTRUTURA DE SERVICOS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIRQ
PESSOA JURIDICA.

1357 |02.09.2065.0015.0451.0013.3.33.90.39.
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4 — DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor total estimado para a execucdo do objeto € de R$ 717.196,36 (setecentos e
dezessete mil, cento e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), de acordo com planilha

orcamentaria disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

Pouso Alegre/MG, 18 de Agosto de 2020.

Vanessa Moraes Skielka Silva

Presidente da Comissdo Permanente de Licita¢des
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EDITAL TOMADA DE PRECOS

TOMADA DE PRECOS N° 07/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 125/2020

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 04/09/2020

HORARIO: 09HOOMIN

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS

O MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, através da Comissdo Permanente de
LicitacOes, nos termos da Portaria n° 3.855/2020, usando das atribuigdes que lhe s&o
conferidas, torna publico, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fara
realizar licitacdo na modalidade de TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO
GLOBAL, objetivando a CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA EXECUQAO DAS
OBRAS DE REQUALIFICAC}AO VIARIA DO ENTORNO DA UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO — UPA 24h, NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG,
de acordo com as disposicdes constantes do presente edital, do projeto basico e do memorial
descritivo, em observancia a Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracGes e demais normas

complementares.

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS DE REQUALIFICACAO VIARIA DO ENTORNO DA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO — UPA 24h, NO MUNICIPIO DE POUSO
ALEGRE/MG.

1.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO
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1.2.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentéria, cronograma fisico-

financeiro, Relatorio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos a este Edital.
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2 - DOS PRECOS DE REFERENCIA E RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas correspondentes a execu¢do do presente contrato correrdo por conta da

seguinte Dotacdo Orcamentaria:

FICHA [DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO
INFRAESTRUTURA DE SERVICOS —
02.09.2065.0015.0451.0013.3.33.
1357 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
90.39.00 ]
PESSOA JURIDICA.

2.2—-DO VALOR ESTIMADO

2.2.1. O valor total estimado para a execucdo do objeto é de R$ 717.196,36 (setecentos e
dezessete, cento e noventa e seis mil reais e trinta e seis centavos), de acordo com planilha

orcamentaria disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

3- DA IMPUGNACAO AO EDITAL

3.1. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou
providéncias em relacdo a esta Tomada de Pregos, ou ainda, para impugnar este edital, desde
que faca com antecedéncia de até 05 (cinco) dias Uteis da data fixada para recebimento dos

envelopes, nos termos do art. 41, § 1° da Lei 8.886/93.

3.2. Quando o acolhimento da impugnacgéo implicar em alteragdo do edital, capaz de afetar a
formulacdo das propostas, serad designado nova data para a realizacdo do certame.
3.3. A impugnacdo feita tempestivamente pela licitante, ndo a impedira de participar do

certame até o transito em julgado da decis&o.

3.4. As impugnacdes deverdo ser feitas mediante peticdo a ser enviada para o endereco

eletrénico editaispmpa@agmail.com, com assinatura digital (via token ou certificado
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dirigida a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagcdes, que devera decidir sobre a

peticdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, auxiliada pelo setor técnico competente.

3.5. A peticao devera ser assinada pelo cidadao ou pelo licitante, acompanhada de copia de
seu documento de identificacdo e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do
licitante, com indicac&o de sua razéo social, nimero do CNPJ e endereco, do documento de
identificacdo e CPF do signatario e comprovante do poder de representacdo legal (contrato

social, se socio, contrato social e procuracéo, se procurador, somente procuracao, se publica).

3.5.1. Todos os documentos exigidos deverdo ser apresentados no original ou por qualquer
processo de copia autenticada por cartorio competente, ou ainda, para serem autenticados por
servidor da administracdo, desde que sejam apresentados os originais, ou ainda em publicacéo

de 6érgdo da imprensa oficial, na forma da lei.

3.6. O Municipio ndo se responsabilizard por impugnacdes enderecadas por outras formas ou
outros enderecos eletronicos, e caso ndo tenha sido acusado recebimento pelo(a) Presidente, e

que, por isso, sejam intempestivas.

3.7. A decisdo da Presidente da Comissdo Permanente de Licitacbes serd enviada ao
impugnante por e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apds o prazo para resposta
descrito no item 3.4, e sera divulgada no site deste Municipio para conhecimento de todos os

interessados.

4 - DOS PRAZOS

4.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir da
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos da Lei 8.666/93, art.57,

inciso II.

4.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 180 (cento e oitenta) dias, e sequira
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro e tera inicio em até 15 (quinze) dias
Gteis a partir do recebimento da Ordem de Servigo, que sera emitida pela Secretaria

Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O prazo podera ser prorrogado por
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igual periodo em caréater excepcional e com justificativa fundamentada que devera passar pela
aceitacéo da fiscalizacdo da Contratante.

4.3. Os atrasos na execuc¢do dos servi¢os, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis, quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposi¢Ges contidas no Cddigo Civil
Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

4.4. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.
4.5. Em caréater excepcional e na eventualidade de determinacdo de algum prazo ndo previsto
no Edital e/ou Projeto Basico em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir

durante a execuc¢do da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

5- DA PARTICIPACAO

5.1. As empresas interessadas em participar desta licitacdo deverdo apresentar seus
documentos e propostas em 02 (dois) envelopes separados, lacrados, indevassaveis e nao

transparentes numerados de 01 (um) e 02 (dois), com 0s seguintes dizeres:

Envelope n°. 01 “HABILITACAO”

A Presidente da CPL da Prefeitura do Municipio de Pouso Alegre

Tomada de Pregos n° 07/2020
Processo Administrativo n°® 125/2020

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE
REQUALIFICACAO VIARIA DO ENTORNO DA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO - UPA 24h, NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG.
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LiCItaNTE: e

Envelope n°. 02 “PROPOSTA COMERCIAL”

A Presidente da CPL da Prefeitura do Municipio de Pouso Alegre

Tomada de Precos n° 07/2020
Processo Administrativo n° 125/2020

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE
REQUALIFICACAO VIARIA DO ENTORNO DA UNIDADE DE PRONTO

ATENDIMENTO — UPA 24h, NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG.

LiCIHaANte: oo

5.2. Os envelopes correspondentes as etapas licitatorias de habilitacdo e classificagéo,
respectivamente, DOCUMENTOS DE HABILITAQAO e PROPOSTA COMERCIAL,
deverdo ser entregues junto ao Departamento de Licitagdes - Comisséo de LicitacOes, situado
na Rua dos Carijos, n.° 45, Pouso Alegre, na data designada para a sessdo publica.

5.3. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre ndo se responsabilizard pelos envelopes
referentes ao n° 1 - Documentos de Habilitacdo e n° 2 - Proposta Comercial, enviados pelo
Correio/Sedex e entregues fora do prazo.

5.4. Imediatamente ap0s o encerramento deste prazo, ndo serdo mais recebidos os referidos
envelopes, nem autorizados adendos aos ja entregues, sendo que no mesmo local sera dado

inicio aos trabalhos na presenca dos representantes legais da empresa e demais interessados.

5.5. Sera considerada retardataria a empresa cujo representante apresentar-se ao local de
realizagdo da sessdo publica apds a abertura do primeiro envelope “Habilitacdo”. N&o sera

permitida a participacao de licitante retardataria, a ndo ser como ouvinte.
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5.5.1. Aberta a sessdo, o representante legal da licitante deverd credenciar-se junto a
Comissdo Permanente de LicitacOes, devidamente munido de instrumento que o legitime a

participar do certame, munido de sua cédula de identidade ou outro documento equivalente.

5.5.2. O credenciamento far-se-4 por um dos sequintes meios:

5.5.2.1. Instrumento puablico ou particular, pelo qual a empresa licitante tenha outorgado
poderes ao credenciado para representa-la em todos os atos do certame, conforme modelo
constante no Anexo |, devendo estar acompanhado contrato social ou estatuto da empresa, e
no caso de Sociedade Andnima, devidamente acompanhada de documento de eleicdo de seus

administradores.

5.5.2.2. Copia do contrato ou estatuto social da licitante quando sua representacdo for feita
por um de seus sdcios, dirigentes ou assemelhados, acompanhado da ata de eleicdo da

diretoria, em se tratando de sociedade andnima.

Paragrafo unico. Quando o credenciamento for conferido por procurador da licitante, devera
ser ainda juntada cépia do respectivo instrumento de procuracdo, no qual deverd constar

expressamente poderes de substabelecimento.

5.5.3. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracdo, podera representar mais de uma

empresa, sob pena de exclusdo sumaria das representadas.

5.5.4. Os documentos suprarreferidos poderdo ser apresentados no original ou por copia
autenticada (por cartério competente ou servidor da administracdo) e serdo retidos para

oportuna juntada aos autos do competente processo administrativo.
5.6. Quanto a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte:
5.6.1. Apresentar Certiddo simplificada, comprovando o enquadramento no Estatuto

Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta comercial da

sede do licitante, exclusivamente as empresas que desejarem fazer uso dos beneficios

Péginag

concedidos pela Lei Complementar Federal n°. 123/2006.
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5.7. CONDICOES DE PARTICIPACAO:

5.7.1. Poderdao participar desta licitacdo as empresas que:

| — Tenham objeto social pertinente e compativel com o objeto licitado;

Il — Atendam todas as exigéncias deste edital;

I11 — Estejam em recuperacéo judicial.

5.7.2. Seré vedada a participagdo de empresas:

5.7.2.1. Declaradas inidéneas por decisdo da Administracdo Publica, enquanto perdurarem 0s
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria

autoridade que aplicou a penalidade;

5.7.2.2. Declaradas impedidas e/ou suspensas para licitar e/ou contratar com o poder publico

municipal de Pouso Alegre/MG;

5.7.2.3. Que estejam em processo de faléncia.

5.7.2.4. Das quais participe, seja a que titulo for, servidor pablico municipal de Pouso Alegre,

bem como seu cdnjuge, companheiro, ascendente ou descendente.

5.7.2.5. Cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto desta Tomada de

Precos.

6. DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

6.1. Para a regular habilitacdo da empresa participante, devera constar no interior do
ENVELOPE N.° 1 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO, uma via de cada um dos
documentos abaixo elencados em via original ou por qualquer processo de copia reprografica
autenticada por cartorio competente ou por servidor da Administragdo Municipal de Pouso

Alegre ou publicacio em Orgéo da Imprensa Oficial, desde que perfeitamente legiveis.
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a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo e alteracbes subsequentes devidamente registrados, em se tratando de
sociedade comercial, e no caso de sociedades por acbes, acompanhado de documentos de

eleicéo de seus administradores;

c¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo

Orgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

6.1.1.1. Cédpia do Certificado de Registro Cadastral — CRC da Prefeitura Municipal de

Pouso Alegre/MG, dentro do prazo de sua validade.

6.1.1.2. A apresentacdo de cdpia do contrato ou estatuto social pela licitante no
credenciamento dispensa a mesma de anexa-los junto aos documentos de habilitacao
juridica.

6.1.2. Da Regularidade Fiscal:

6.1.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

6.1.2.2. Prova de inscricdo no Cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes da sede da

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

6.1.2.1.3. Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da

licitante, dentro do prazo de validade.

6.1.2.1.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de
Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido,

expedida pela Secretaria da Receita Federal, dentro do prazo de validade.
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6.1.2.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser feita através
da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos — CND, dentro do prazo de validade.

6.1.2.1.6. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de
Fornecimento — FGTS, que devera ser feita através da apresentacdo do CRF, emitido pela
Caixa Econdmica Federal, dentro do prazo de validade.

6.1.2.1.7. Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal n°.
12.440/2011, dentro do prazo de validade.

6.1.2.1.8. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas

de pequeno porte somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato;

6.1.2.8.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste
certame, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para fins de comprovacdo de

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricéo;

6.1.2.8.2. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista por
parte das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sera assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias Gteis, a contar do encerramento da sessao que o declarou vencedor, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Municipio de Pouso Alegre, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidGes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;

6.1.2.8.3. A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem acima,
implicard na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancGes previstas neste
edital, procedendo-se entdo a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢fes propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com o ato

convocatoério, nos termos do art. 64°, § 2°, da Lei n°. 8.666/93.

6.1.3. CONDICOES DE HABILITACAO TECNICA:
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6.1.3.1. Prova de registro ou inscri¢do da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a
entidade profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.1.3.2. Equipe Técnica Minima:
6.1.3.3. Deverd contar com Responsavel Técnico, de formagdo superior em Engenharia Civil
ou Arquitetura e Urbanismo, o qual se responsabilizara pela coordenacao da Equipe Técnica e

dos trabalhos; sera exigido o registro no CREA.

6.2.2. Devera contar com Engenheiro Civil na Equipe Técnica para 0 Acompanhamento das

Obras; sera exigido o registro no CREA.

6.1.3.4. Devera contar com Técnico de Seguranca do Trabalho para o0 Acompanhamento das
Obras e realizacdo de integragdo, DDS e demais procedimentos normativos de Seguranca do
Trabalho.

6.1.3.5. A comprovacdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por
meio de copia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de
servigos, ou, ainda, de declaragdo de contratacéo futura do profissional detentor de atestado de
capacidade técnica, desde que acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do
TCU.

6.1.3.6. As capacitacOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou

diplomas.

6.1.3.7. Nos termos do 8§ 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela
licitante deverdo participar dos servigos objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por

profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

6.1.3.8. Comprovacdo da CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL de que o licitante
executou servigco/obra de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacdo, considerando-se
as parcelas de maior relevancia e valor significativo e os quantitativos minimos a seguir

definidos. A comprovagdo sera feita por meio de apresentacdo de Atestado de Capacidade
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Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, com
a identificacdo do declarante e de sua habilitagdo perante o Sistema CONFEA/CREA/CAU.

6.1.3.9. O(s) atestado(s) de capacidade técnica deve(m) comprovar a prestacdo de servigos
indicados em Planilha Orcamentaria, correspondente ao minimo de 50% da demanda prevista
para esta contratacdo, conforme Sumula 263 do TCU.

6.1.3.10. Consideram-se parcelas de maior relevancia e valor significativo os itens abaixo,
cuja quantidade minima representa 50% do quantitativo correspondente na composi¢do de

custos do certame:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

QUANT. PERCENTUAL

ITEM SERVICOS UN _
MINIMA | CORRESPONDENTE

RECONSTRUCAO DE GUIAE
2.5 M 242,50
SARJETA. 50%

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
3.4 |MOLDADO IN LOCO, FEITOEM | M2 | 636,00 50%
OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL.

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO
4.1 |(PROCTOR NORMAL). M2 | 1348,50 50%

EXECUCAO E COMPACTACAO

DE BASE E OU SUB BASE PARA
4.2 |PAVIMENTACAO DE BRITA M3 | 283,50 50%
GRADUADA SIMPLES.
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EXECUCAO DE

PATIO/ESTACIONAMENTO EM
4.6 |PISO INTERTRAVADO, COM M2 | 117450 50%
BLOCO RETANGULAR.

6.1.3.11.1. Comprovacdo de CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL, por meio de
atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho
de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de Certiddo(des) de Acervo Técnico - CAT,
comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) da empresa, executou(aram) servico(s)
com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de
capacidade técnico-profissional deverd(do) comprovar a execucdo dos itens de maior
relevancia a seguir relacionados, conforme inciso, I, do § 1° do art. 30, da Lei n° 8.666/93 e
Stmula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL
ITEM SERVICOS

01 RECONSTRUCAO OU CONSTRUCAO DE GUIA E SARJETA

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO

02

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE OU SUB BASE PARA

03 ~
PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES

04 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERVALADO

6.1.3.12. As certidOes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacoes

bésicas:

° Nome do contratado e do contratante;
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o Localizacdo do servico;
o Servigos executados (discriminacdo e quantidades).

6.1.3.13. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas

condigdes acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitagdes.

6.1.3.14. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo
imprescindiveis a perfeita execugdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia

restritiva ou ndo previsto em lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

6.1.3.15. Para efeito de afericdo dos quantitativos, admite-se o somatdrio de atestados de

capacidade técnica.

6.1.3.16. A licitante, caso queira, poderd realizar visita técnica, devendo juntar aos
documentos de habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera

juntar aos documentos de habilitacio Declaracio de Conhecimento de Area, conforme

modelos disponibilizados no edital.

6.1.3.17. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da obra para
que, ao fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita

formulacédo das propostas e perfeita execugdo dos servigos pretendidos pelo Contratante.

6.1.3.18. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presuncdo de conhecimento
das condicbes dos servicos, de sorte que alegacbes posteriores relacionadas com o
desconhecimento de informacbes e das condicbes locais pertinentes a execugdo do objeto
licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para reclamagfes futuras, nem

tampouco desobrigam a sua execucao.

6.1.3.19. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessao de
abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 5 (cinco)
dias anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de \O

Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, junto ao engenheiro fiscal.
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6.1.3.20. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que sdo imprescindiveis
a correta execucao do objeto do contrato, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo

prevista em Lei ou na Jurisprudéncia dos Tribunais de Contas.

6.1.4. Da Documentagio Econdmico-Financeira:

6.1.4.1. A documentacéo relativa a qualificacdo econémica — financeira das empresas € a

seguinte:

6.1.4.1.1. Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, em data ndo anterior a sessenta dias da abertura da sessdo publica desta Tomada de

Precos, se outro prazo ndo constar do documento.

6.1.4.1.2. Empresas em recuperacdo judicial deverdo apresentar um dos seguintes

documentos:

a) Apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que esta apta
econdmica e financeiramente a participar de processo licitatério nos termos das Leis 8.666/93;

ou

b) Plano de Recuperacdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem
prejuizo do atendimento a todos os requisitos de habilitacdo econémico-financeira
estabelecidos no edital.

6.1.4.1.3. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Gltimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de

apresentacao da proposta.

6.1.4.1.4. O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade.
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6.1.4.1.5. Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balanco Patrimonial
(inclusive o de abertura) e demonstracfes contabeis assim apresentados: a) publicados em
Diario Oficial; ou b) publicados em Jornal; ou c) por cépia ou fotocdpia registrada ou
autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de
Registros local do Comércio (cartorios) delegados para esse fim; ou d) por copia ou fotocopia
do livro Diério, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante
ou junto aos Oficios de Registro local do Comércio (cartorios) delegados para esse fim,
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou €) escrituracdo contabil digital,

conforme Instrucdo Normativa RFB n° 1774, de 22 de dezembro de 2017.

6.1.4.1.6. A boa situacdo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG),

Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes

férmulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

SG= ATIVO TOTAL )
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

LC= ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

6.1.4.1.7. As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado

ao balanco.

6.1.4.1.8. Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comisséo de LicitacOes reserva-se o

direito de efetuar os calculos ou encaminha-los ao setor de contabilidade para que os facam.

6.1.4.1.9. Se necessaria, a atualizacdo do balanco e do patriménio liquido deverdo ser
apresentados juntamente com o0s documentos em apreco, o memorial de calculo QO

correspondente.
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participacdo nesta Tomada de Precos, devendo ser entregues numerados, de preferéncia
sequencialmente e na ordem deste edital, a fim de permitir celeridade na conferéncia e exame

correspondentes:

6.1.4.1.11. A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC)
valor igual ou inferior a um, deverd comprovar que possui capital minimo ou o valor do
patrimonio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo,
devendo a comprovacdo ser feita relativamente a data da apresentacdo da proposta, na forma

da lei, admitida a atualizacdo para esta data atraves de indices oficiais.

6.1.4.1.12. A licitante vencedora, como forma de garantia do cumprimento integral de todas
as obrigacdes contratuais ora assumidas, inclusive indenizacdes a terceiros e multas que
venham a ser aplicadas, se obriga a prestar garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, ap6s a sua assinatura, por alguma das modalidades de garantias
previstas no art. 56 da Lei Federal n° 8.666/93.

6.1.5. Das declarac0es:

6.1.5.1. Declaracdo expressa de que ndo ha fato impeditivo para participacdo nesta licitagdo.

6.1.5.2. Declaracdo assinada pelo responsavel da empresa de que ndo outorga trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menor
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
conforme modelo constante do Anexo I11, em cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V
da Lei Federal n.° 8.666/93.

6.1.5.3. Declaracdo da licitante assinada por seu representante legal, informando que o0s
socios, acionistas e administradores, detentores do controle da licitante, ndo possuem
nenhum vinculo direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito
Municipal, com os Secretarios Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer
funcionario desta Municipalidade, de acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.°
8.666/93.
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6.1.6. Os documentos exigidos, sempre que possivel, deverdo ser apresentados de forma

ordenada em conformidade com o edital.

6.1.7. Considerar-se-a domicilio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém o seu

estabelecimento matriz.

7-DO CADASTRO

7.1. Serdo admitidas a participar nesta licitacdo apenas as empresas previamente
CADASTRADAS junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

7.2. As empresas ndo cadastradas nesta Prefeitura e que desejarem participar desta licitacdo,
deverdo providenciar a inscri¢cdo junto ao Cadastro de Fornecedor, na Superintendéncia de
Gestdo de Recursos Materiais, localizada na Rua dos Carijos, n® 45, Centro, no Municipio de
Pouso Alegre, das 08h00min as18h00min, em até 72 horas antes da data de abertura dos
envelopes, conforme relacdo de documento e demais informac6es constantes do Chamamento
Publico n° 36/2019.

8 - DA PROPOSTA

8.1. As proponentes deverdo apresentar a sua PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE
N.° 02, em envelope lacrado, ndo transparente e indevassavel, indicando a modalidade da
licitacdo (Tomada de Precos), o seu nimero de ordem, data e horario de sua abertura.

8.2. A Proposta Comercial devera ser elaborada em lingua portuguesa, com linguagem clara,
em Unica via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo responsavel da

empresa na Ultima folha e rubricada nas demais, com os seguintes elementos:

8.2.1. Proposta comercial utilizando-se de duas casas decimais (0,00), sem rasuras ou
emendas, datadas e rubricadas em todas as folhas e assinada por seu representante legal,
conforme modelo previsto no ANEXO VI,
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8.2.2. Planilha com quantitativos e respectivos pregos unitérios, totais, parciais e global da
prestacdo dos servicos ora licitados, com todas as folhas rubricadas pelo responsavel legal da

proponente.

8.2.3. Cronograma fisico-financeiro do servico e composicdo de BDI;

8.2.4. Prazo de validade da proposta, que devera ser de no minimo, 60 (sessenta) dias corridos

da data de sua apresentacéo;

8.2.5. Data, carimbo e assinatura da proponente;

8.3. A Comissdo recomenda as proponentes que facam constar em suas propostas, home e
qualificacdo da pessoa com poderes para firmar o Termo de Contrato com o Municipio de
Pouso Alegre, bem como os respectivos dados bancérios para pagamento.

8.4. As licitantes deverdo propor precos para todos os itens relacionados na planilha de

orcamento anexa, finalizando com o total geral.

8.5. Nos casos em que a Comissdo de Licitagdes constate a existéncia de erros numeéricos na
proposta e/ou na planilha apresentada pela licitante, serdo procedidas as correc@es necessarias,

para apuracdo do preco total, obedecidas as seguintes disposicdes:

8.6. Havendo divergéncia entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado

por extenso, prevalecera este ultimo.

8.7. Havendo divergéncia entre o valor da proposta e o valor registrado na planilha de

orcamento, prevalecerd este Gltimo.

8.8. Havendo divergéncia entre o valor total e a somatoria dos valores parciais, a comissao

procedera a correcdo do valor total, mantidos os valores parciais.

8.9. Havendo divergéncia entre 0s precos unitarios e os valores parciais, a comissao procedera

a corregdo dos valores parciais mantidos 0s pre¢os unitarios.
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8.10. Erros no preenchimento da planilha de formacdo de preco do licitante ndo constitui
motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada

sem a necessidade de majoracao do preco ofertado, conforme jurisprudéncia do TCU.

8.11. As composicdes de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do BDI
devem constar das propostas das licitantes e ndo podem ser indicada mediante o uso da

expressiao “verba” ou de unidades genéricas.

8.12. Nos termos do art. 619 do Codigo Civil, o empreiteiro que se incumbir de executar uma
obra, segundo plano aceito por quem a encomendou, ndo tera direito a exigir acréscimo no
preco, ainda que sejam introduzidas modificacdes no projeto, a ndo ser que estas resultem de

instrucdes escritas do dono da obra.

9 - DO ATO DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

9.1. A abertura dos envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITACAO -N.201 e
das PROPOSTAS COMERCIAIS - N.° 02, dar-se-4 no dia e no local indicado no
predmbulo do presente ato convocatorio.

9.2. Decorrida a hora marcada para apresentacdo dos envelopes Documentos de Habilitacdo e
Propostas Comerciais, ndo mais serdo aceitos envelopes, nem mesmo adendos aos ja

entregues.

9.3. Aos interessados em participar dos trabalhos de abertura dos envelopes, representando as

proponentes, sera exigido o credenciamento a ser elaborado nos moldes indicados acima.

9.4. As credenciais deverdo ser exibidas pelos representantes das empresas licitantes antes

do inicio da abertura dos envelopes, ficando estas retidas e juntadas aos autos.

9.5. Caso o participante seja proprietario/socio da proponente devera apresentar documento

que comprove sua capacidade para representa-la.

9.6. A ndo apresentacdo ou incorre¢do do documento de credenciamento ndo inabilitard ou
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proponente, nas respectivas sessOes, cabendo tdo somente ao ndo credenciado o
acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos desde que ndo interfira de modo a

perturbar ou impedir a realizacdo dos trabalhos.

9.7. Na primeira fase, na presenca dos representantes credenciados das proponentes seréo
examinados os documentos constantes do Envelope n.° 01 — Documentos de Habilitagdo que,
depois de analisados pela Comissdo de Licitagcdes, concluir-se-4 pela habilitacdo ou
inabilitacdo das empresas, consignando-se em ata prépria. Os representantes credenciados das
proponentes presentes ao ato poderdo manifestar-se em ata, podendo ser, neste caso,
suspensos os trabalhos, contando-se a partir deste ato o prazo para interposicdo de recurso
disciplinado nos termos do artigo 109 da Lei Federal n.° 8.666/93.

9.8. Sendo oferecido recurso na primeira fase, sera fixada, posteriormente, pela Comisséo de
LicitacOes, a data para abertura do ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA, compativel com o

julgamento do mesmo, dando-se ciéncia por meio de publicacéo.

9.9. O envelope contendo a proposta das empresas inabilitadas sera devolvido aos
representantes credenciados quando presentes ao ato. Nos demais casos serdo devolvidos as

empresas.

9.10. Na segunda fase, satisfeitos os requisitos da primeira sem que tenha havido recurso com
manifestacdo expressa de desisténcia em ata ou julgamento dos recursos administrativos
ofertados, serdo abertos os ENVELOPES N.° 02 - PROPOSTA das proponentes habilitadas

e, a seguir, rubricadas por todos os presentes.

9.11. Finalmente sera concluida a ata de sessdo publica que devera ser assinada por todos 0s

licitantes presentes.

9.12. Quando todas as proponentes forem inabilitadas ou todas as propostas
desclassificadas, a Comissao de Licitagdes poderd fixar aos proponentes o prazo de 08 (oito)
dias Uteis para a apresentacdo de nova documentagdo ou de outras propostas, escoimadas das

causas que ensejaram a sua inabilitagdo ou desclassificacao.
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9.13. A proposta vencedora sera aquela que apresentar pelo regime de empreitada por prego
global, 0 MENOR PRECO GLOBAL, nos termos do inciso I, do artigo 45 da Lei n.°

8.666/93 e alteracGes posteriores.

9.14. Serdo eliminadas as Propostas Comerciais que:

9.14.1. Cujos precos sejam superiores aos fixados no instrumento convocatoério;

9.14.2. Nao atenderem as exigéncias do edital e seus anexos ou da legislacdo aplicavel;

9.14.3. Sejam omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos

capazes de dificultar o julgamento e, omitirem qualquer elemento solicitado;

9.14.4. Impuserem condigdes ou contiverem ressalvas em relagdo as condicGes estabelecidas

neste edital.

9.14.5. Com precos manifestamente inexequiveis;

9.145.1. Para efeito do disposto no subitem 9.14.5, consideram-se manifestamente
inexequiveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor

dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

orcado pela Administracdo, ou do valor orcado pela Administracéo.

9.15. As normas deste edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados e 0 desatendimento de exigéncias meramente formais, desde que nédo
comprometa a afericdo da habilitacdo da licitante e nem a exata compreenséo de sua proposta,

ndo implicaréa o afastamento de qualquer licitante.

9.16. A Comisséo de Licitagdes ndo levara em conta qualquer oferta de vantagem ndo prevista <+

neste Edital, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes.

Pagina 2



Superintendéncia de
Gestdo de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

9.17. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no
parégrafo 2° do art. 3° da Lei n.° 8.666/93, e o direito de preferéncia das Empresas EPP e ME,
a classificacdo se fara por sorteio entre as proponentes em condi¢cGes de igualdade, na

presenca dos interessados.

9.18. Se houver empate, sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as

microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

9.18.1. Entende-se por empate aquelas situagcbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 % (dez por cento)

superiores a proposta mais bem classificada.

9.18.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada
poderd apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora, situacdo em que

sua proposta sera declarada a melhor oferta.

9.18.2.1. Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova
proposta no prazo maximo de 01 (um) dia atil apds a solicitacdo da Presidente da Comissao
de Licitacdes, sob pena de precluséo.

9.18.3. Na hipdtese da ndo contratacdo nos termos da Lei Federal n.° 123/06, o objeto sera

adjudicado em favor da proposta originariamente vencedora.

9.19. Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, a(s) licitante(s) habilitada(s)

e classificada(s) sera(ao) declarada(s) vencedora(s) do certame.

9.20. E facultado a Administracdo Municipal de Pouso Alegre, quando a adjudicataria no
formalizar a contratagdo no prazo e condigOes estabelecidos, convocar as demais licitantes, na
ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes ofertadas pela

adjudicataria.

9.21. Os envelopes contendo a documentacdo relativa a habilitacdo das licitantes

desclassificadas e das classificadas ndo declaradas vencedoras permanecerdo sob custodia
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do(a) Senhor(a) Presidente da Comissdo de Licitaches até a efetiva formalizacdo da
contratacao.

10 - DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

10.1. O Municipio de Pouso Alegre/MG, em qualquer etapa do procedimento licitatorio, bem
como durante a execucdo contratual, no interesse do servigo publico e observadas as hipdteses
de conveniéncia e oportunidade administrativa, diligenciara perante os demais fornecedores e
prestadores de servico do Municipio e Regido, coletando orcamentos, tabelas de precos e
demais procedimentos ao seu alcance, com a finalidade de cotejar a aceitabilidade dos precos
ofertados, adotando as providéncias legais cabiveis para a desclassificacdo das Propostas

Comerciais.
10.2. A CPL podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
Municipio de Pouso Alegre ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele para

orientar sua decisao.

10.3. N&o se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.4. Ndo se admitird proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,

incompativeis com os precos de mercado.

10.5. Nao serdo aceitas propostas com valor unitario ou global superior ao estimado ou com

precos manifestamente inexequiveis.

11 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias da
data do recebimento da Nota Fiscal emitida apos a fiscalizagdo atestar as medi¢des mensais,
em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da seguinte \O

documentacao:
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10.1.2.MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

10.1.3.DIARIO DE OBRAS;

10.1.4.RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO oS SERVICOS
REALIZADOS.

11.2. Se houver alguma pendéncia em relagdo as certidfes negativas, o prazo podera ser

acrescido até que a regularizacao das mesmas.

11.3. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases langadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orcamentaria desta licitacdo.

11.4. A emissdo da Nota Fiscal serd autorizada somente apds conferéncia da documentacdo
por parte da Fiscalizagdo do Contrato.

11.5. O Municipio, observados os principios do contraditorio e da ampla defesa, podera
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA, nos termos deste
contrato.

11.6. No caso de atraso de pagamento, desde que a contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratdrios a taxa hominal

de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

11.7. O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM = 1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o0 pagamento e a
do efetivo pagamento; | = indice de compensagéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

presta(;éo em atraso.

12 - DO REAJUSTE

12.1. A revisdo dos precos € admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s

requisitos constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.
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12.2. Os pregos que vigorardo no ajuste seréo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

12.3. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da
proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto

licitado, e constituira a Unica e completa remuneragéo pela sua execugao.

12.4. Os precos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

12.5. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculéveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa
detentora da Ata e a retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneragéo
dos produtos poderd ser revisada, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico -

financeiro inicial do contrato.

12.6. A revisédo de precos do contrato se traduz em condicéo excepcional de ajuste financeiro,
admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a
relacdo entre encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as

condicdes essenciais de continuidade do vinculo contratual.

12.7. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera
ser retardador ou impeditivo da execuc¢éo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga
pelo Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de

ocorréncia de fato excepcional.

12.8. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea
econbmica ordinaria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou

repactuacéo.

12.9. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas ap6s a data de apresentacdo da

proposta, de comprovada repercussao nos precos contratados, implicardo a reviséo destes para
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12.10. Na hipdtese da empresa contrata da solicitar alteragdo de preco, a mesma tera que
justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que
comprovem a procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais

de aquisicdo de produtos, etc.

12.11. O pedido de revisao de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos
do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacao
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado,
conforme as constatacdes de oscilacfes apuradas.

12.12. Na hipotese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera comprovar

o desequilibrio econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

12.13. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a

revisdo de pregos solicitada pela empresa contratada.

12.14. A eventual autorizacdo da revisdo de pregos serd concedida ap6s a analise técnica e
juridica do Municipio de Pouso Alegre/MG, porém contemplard os produtos fornecidos a
partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo

aditivo.

12.15. Enquanto eventuais solicitacdes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo poderad suspender a entrega dos objetos nem a execucdo dos servicos e 0s

pagamentos serdo realizados aos pregos vigentes.

12.16. O Municipio de Pouso Alegre/MG deverd, quando autorizada a revisdo dos precos,
lavrar Termo Aditivo com os pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar
inclusive para cobertura das diferencas devidas, sem juros e correcdo monetaria, em relagéo

aos produtos fornecidos apos o protocolo do pedido de revisao.

Pagina 2 9



Superintendéncia de
Gestdo de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

12.17. O novo preco sO tera validade apos parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento do produto por ventura fornecido entre a data do pedido de adequacao, retroagiré a

data do pedido de adequacao formulado pela contratada.

12.18. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado
efetuada pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como

eventuais descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

12.19. Durante a vigéncia do contrato, o preco registrado ndo podera ficar acima dos
praticados no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacgdo pela Secretaria
solicitante, no caso de reducdo, ainda que temporaria, dos precos de mercado, a contratada
obriga-se a comunicar a unidade o novo preco que substituird o entdo registrado.

12.20. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

13 - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

13.1. Efetuar o pagamento na forma prevista no Projeto Bésico e no Instrumento
Convocatorio, por meio de notas fiscais/faturas discriminativas dos servicos executados,

devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

13.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos.

13.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medicbes
de acordo com o cronograma fisico financeiro apresentado, parte do processo licitatério. As
medicdes serdo efetuadas por percentual de item concluido.

13.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos

dentro das normas constantes em contrato.

13.5. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

contratada, bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestagcdo
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13.6. Comunicar, por escrito a CONTRATADA as irregularidades observadas na execugéo

dos servicos, fixando prazos para adequacao.
13.7. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalacGes,
impedindo que pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem

prestados pela mesma.

14 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes

assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo;

14.2. Indicar, no ato da assinatura do Contrato, Profissional Capacitado para representé-la

durante a execucdo do contrato que devera ser aceito pela Contratante;

14.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da

execucdo ou de material(is) empregado(s);

14.4. Ressarcir os danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execu¢do do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a

fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pela CONTRATANTE;

14.5. Pagar todas as obrigac@es fiscais, previdenciarias, comerciais e trabalhistas decorrentes

das atividades envolvidas no escopo dos servicos contratados;

14.6. Os servicos e obras objeto desta contratagdo serdo vistoriados diariamente pela
Fiscalizacdo indicada pela CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento diario da execugdo dos servigcos previstos na Ordem de Servico. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer 6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material
estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra impropria ou método

empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servicos que se fizerem
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necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou méo-de-obra, equipamento(s) e etc.;

14.7. N&o havendo condigdes para a execucdo dos servigcos por razbes decorrentes de casos
fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
servigos, 0s motivos para a nao realizacdo dos servicos deverdo ser informados a Contratante

e deveréo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizag&o;

14.8. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos servicos, ou na impossibilidade
de a mesma trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas,

acarretard a aplicacdo de sancbes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

14.9. Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em
acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranca, etc), devendo ser tomadas todas as

medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral,

14.10. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes,
bem como de todos os equipamentos de seguranga previstos na legislacdo em vigor (EPI e
EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico

executado;

14.11. Caminh@es e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE POUSO ALEGRE - MG;

14.12. Fornecer todo Material, Equipamentos e Mo de Obra pertinente a perfeita execucdo

da obra;

14.13. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servicos e obras, pela
seguranca e estabilidade dos servicos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico
dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas

dos materiais e/ou dos servigos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 30
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(trinta) dias corridos contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela
CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;

14.14. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
Licitagdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucéo dos servigos
nos termos do Art. 618, do Caodigo Civil Brasileiro;

14.15. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de ac¢éo, ou de omisséo, dolosa

ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu home agir;

14.15.1. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento

dos seus profissionais acidentados ou com mal subito;

14.16. Obter, quando necessario, as licencas prévias e de instalacdo relativas as obras, junto

aos orgaos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

14.17. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obriga¢Ges assumidas e
executar o objeto deste edital e do Projeto Basico, em total conformidade com as descricdes

técnicas do edital, seus anexos e normas técnicas vigentes;

14.18. Apds a conclusdo das obras e servicos, as vias deverdo estar completamente livres de
obstaculos e entulhos, assegurando dessa forma a livre circulacdo de pedestres e veiculos;

14.19. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, nao
podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua sua
especializacdo, o que dependera de prévia anuéncia da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Servigos Publicos por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA pelo

onus e perfeigdo técnica do mesmo;

14.20. Solicitar a Contratante, de forma oficial, reunides periodicas para definicdo de metas

e/ou sanar davidas recorrentes das obras e servicos;
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14.21. Zelar pela boa qualidade dos servigos prestados, pelo comportamento dos funcionarios,

além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamacdes, quando for o caso;

14.22. E obrigatorio o registro em Relatério Diario de Obra, o qual devera ser entregue
completo junto de cada medicdo, com anuéncia do fiscal responsavel. O Relatorio Diario de
Obra devera conter os registros de todos os fatos e comunicagGes que tenham implicacdo

contratual, bem como todos os servigos executados no dia;

14.22.1. Todas as ac¢Oes que serdo tomadas, davidas, procedimentos e solicitacdes deverao ser
feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da
complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE;

14.23. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes
de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacao julgar necessario, em local a ser

indicado, para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com 0 proposto;

14.24. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
quando da conclusdo dos servigos, o "as built”, com todas as informacdes e detalhes
atualizados de todas as alteracGes e modificacdes, previamente autorizadas pela Comissédo de
Fiscalizacdo, ocorridas durante a execuc¢do das obras, sob pena de ndo ter aprovada sua Ultima
medicdo. O "as built" devera ser entregue Impresso e em Midia Digital com os arquivos nos
formatos padréo para cada software utilizado (AutoCAD, Microsoft Excel, Adobe PDF, ou

similares compativeis);

14.25. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a
integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos
minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizagdo de maquinas e
equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializagéo,

exposicao e cessdo a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas;
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14.26. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA deverd prestar todo e qualquer socorro
imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de
evitar a possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar

imediatamente o comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

14.27. A Contratada dever4 manter preposto, aceito pela Administracdo no local do servigo
para representa-la na execucdo do contrato, que seja técnico especializado e habilitado em

todas as qualificacdes necessarias ao bom andamento dos servicos;
14.28. A contratada sera responsavel pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e servicos, e
quaisquer despesas referentes a obra, inclusive licenca em reparticdes publicas, registros,

publicacGes e autenticacbes do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessario.

15 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Séo aplicaveis as sancdes previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.

15.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracédo falsa, estara sujeita a pena de declaracao
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

15.3. Sera aplicada multa no valor de até 30% (trinta por cento) do valor estimado do
fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo
venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a
tumultos durante a sessdo publica da Tomada de Precos ou ao retardamento dos trabalhos em

razdo de comportamento inadequado de seus representantes.

15.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e LM
comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacoes

assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
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gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada
no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il - Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-
se-a o disposto no inciso Ill;

Il - Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, na hipdtese do

descumprimento total do contrato;

IV - Na hip6tese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso

Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V - Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as

obrigac@es assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancédo
administrativa, consequentemente a sua aplicacdo nao exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

15.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, 111 e IV do art. 87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 30%

(trinta por cento) sobre o valor do ajuste.
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15.5.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacéo falsa exigida para o certame, ensejar
0 retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara
impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, serd
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

em edital e no contrato e das demais cominagdes legais.

15.6. As sanc¢0es sdo independentes e a aplicacdo de uma n&o exclui a aplicacdo das outras.

16 - DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO DE SERVICOS

16.1. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

16.2. Estas alteracdes serdo efetuadas através de Termo de Alteracdo, apds apresentacdo de
novas propostas por parte da proponente vencedora, observando-se que as obras e 0S servigos
acrescidos ou suprimidos e que constem na proposta inicial serdo acertados pelo valor da
mesma, ou seja, se acrescidos, pagos pelo valor da proposta e se suprimidos, diminuidos do

valor do futuro contrato.

17 — DA SUBCONTRATACAO E CESSAO

17.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo
ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua
especializacdo, o que dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem

prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfei¢do técnica do mesmo.

a) A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servigos se a subcontratagéo for
admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;

b) Se autorizada a efetuar a subcontratagcéo de parte dos servigos e obras, a CONTRATADA

Pagina 3 7

realizard a supervisdo e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como respondera



Superintendéncia de
Gestdo de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

18 - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre reserva-se no direito de rescindir de pleno
direito, o futuro contrato, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem

que caiba a proponente vencedora direito a indenizacdo de qualquer espécie, quando ocorrer:

a) faléncia, concordata ou recuperacao judicial ou extrajudicial ou dissolugdo da proponente

vencedora;

b) inadimpléncia de qualquer clausula e/ou condicdo do futuro contrato, por parte da

proponente vencedora;

c) a subcontratacdo ou cessdo do futuro contrato, sem autorizacdo do Municipio de Pouso
Alegre/MG;

d) o ndo recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas a proponente vencedora;

e) descumprimento, pela proponente vencedora, das determinacdes da fiscalizacdo da

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre MG;

f) outros, conforme previsto nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 8.666/93.

18.2. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre podera também rescindir o contrato,
independente dos motivos relacionados nas letras "a" a "f" do subitem 18.1, por mituo

acordo.

18.3. Rescindido o futuro contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras "a" a "f"
do subitem 18.1, a proponente vencedora sujeitar-se-a a multa de 30% (trinta por cento) do
valor do contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisdo contratual.

Neste caso, serdo avaliados e pagos, de acordo com a fiscalizacdo do Municipio de Pouso
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a gravidade do fato, promover inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas
responsabilidades. Caso a proponente vencedora seja considerada inidonea, podera ser
suspensa para transacionar com o Municipio de Pouso Alegre, por prazo ndo superior a 02

(dois) anos.

18.4. No interesse da administracdo publica, desde que justificado, a Prefeitura Municipal de

Pouso Alegre poderé rescindir o futuro contrato.

19 - DO RECEBIMENTO DA OBRA

19.1. Concluidos os servicos, objeto desta licitacdo, a CONTRATADA solicitard sua
aprovacao através de documentacdo oficial protocolada na Secretaria Municipal de Obras, que
fard todas as observacdes que julgar necessarias, rejeitando as obras que ndo tenham sido

executadas nos termos editalissimos e contratuais.

19.2. A Lei 8666/93 estabelece procedimento especifico para o recebimento das obras e
servicos. O art. 73 define etapas especificas a serem observadas pelas partes, bem como
define prazos maximos para a adocdo das providéncias destinadas ao recebimento das obras e

Servigos.

19.2.1. Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

| - em se tratando de obras e servicos:

a) PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicacéo escrita do contratado;

b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do
prazo de no minimo 30 dias de observagdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do QN

objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;
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No § 2° O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e segurancga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

O § 3° O prazo a que se refere a alinea "b" do inciso | deste artigo ndo podera ser
superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e

previstos no edital.

19.3. Na hipdtese de que no Recebimento Provisorio o servico ou obra ndo comprove sua

adequacdo correta com normas vigentes ou termos contratuais, a CONTRATADA terd um
prazo inicial de 10 (dez) dias para que, as suas expensas, refaca parte ou sua totalidade das
obras rejeitadas. Ap6s nova verificacdo e aceitacdo das obras, a Secretaria Municipal de Obras
emitird Novo Recebimento Provisério das obras objeto da licitacdo, o que possibilitara a

liberacdo da garantia de execucéo.

19.4. O documento habil para afericdo, comprovacao e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execucdo das obras, serd o DIARIO DE OBRAS, onde, tanto a
CONTRATADA quanto a FISCALIZACAO deverdo lancar e anotar tudo que julgarem
conveniente, buscando a comprovacao real do andamento das obras e execucdo dos termos do
presente contrato, sendo visado, diariamente, por representante credenciado de ambas as

partes.

19.5. Servigos incompletos, defeituosos ou em desacordo com as Especificacdes Técnicas

deverao ser refeitos, ficando sujeito as san¢des previstas no Edital e leis vigentes.

20 — FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA

20.1. A Fiscalizacdo deve inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de
examinar ou verificar se sua execucdo obedece as especificacBes técnicas de materiais e/ou
Servigos, ao projeto e seus anexos, aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato,
inclusive as pertinentes aos encargos complementares de forma a assegurar o perfeito

cumprimento do Contrato;

40
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20.3. O fiscal das obras designado da CONTRATANTE serd o servidor NEY LOPES
PROCOPIO — Matricula 7049, e tera a qualificacio necessaria para 0 acompanhamento e
controle da execucdo dos servicos e o servidor MARCIO ELI BARBOSA JUNIOR — Matricula
21403, fara a fiscalizacdo do contrato, sendo suplente a servidora CAMILA MUNIZ BAPTISTA
— Matricula 20393;

20.4. O fiscal da CONTRATANTE deverda promover o registro, no Diario de Obras, das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas

contratuais, conforme o disposto nos 8§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993;

20.5. As atividades de Gestdo Contratual e Fiscalizacdo das Obras serdo realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por equipe de fiscalizacdo ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acfes

relacionadas a Gestdo do Contrato;

20.6. Durante a execucdo do objeto, a Fiscalizagdo devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas, devendo haver o
redimensionamento do pagamento com base nos servigos comprovadamente executados, e
sempre que a CONTRATADA:

I. Ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou
I. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou

utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

20.7. Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacéo

de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada;

20.8. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do Servigo com menGe—
D

nivel de conformidade, que podera ser aceita pela Fiscalizagdo, desde que comprovada ag
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios a0
(a®)

controle do prestador e desde que ndo diminua a qualidade final esperada;
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20.9. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servi¢co em
relacdo as especificacbes técnicas, além das glosas, devem ser aplicadas as sancGes

administrativas 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio;

20.10. A Fiscalizacdo podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da

prestacdo dos servicos;

20.11. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com a CONTRATADA mantendo com o estabelecido neste edital e no Projeto
Basico e seus anexos, informando as respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais

como: marca, qualidade e forma de uso ou execucéo;

20.12. A Fiscalizacdo da execucdo dos servicos abrange, ainda, oficiar os 6rgaos responsaveis de
fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas,

previdenciarias e para com o FGTS;

20.13. A Fiscalizagdo deverd exigir Diario de Obra como relatorio diario de execucdo dos
Sservigos e obras contratados;

20.14. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente aos
trabalhos, incluindo: projetos, caderno de encargos, especificacdes técnicas de materiais e
servigos, orcamentos, documentos da licitacdo (edital, proposta e respectiva planilha
orcamentaria e relatério final da licitacdo), contrato, medicdes, relatérios fotograficos,
cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos,
pagamentos, caderneta ou livro de ocorréncias, correspondéncias, relatorios, certificados de
ensaios e testes de materiais e servigos, prototipos e catdlogos de materiais e equipamentos
aplicados nos servigos e obras, Projeto como Construido (As Built), termos de recebimento
provisorio e definitivo e devolucdo de caucBes e outros pertinentes ao acompanhamento da
execucdo contratual,

N
20.15. Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisorias e Canteiro de Obras de servi(f]“
apresentados pela CONTRATADA antes do inicio dos trabalhos;
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20.16. Analisar a conformidade da execucdo, o Gerenciamento de Residuo Sélidos da
Construcédo Civil, com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da Resolugdo n° 307/2002

e, demais normas e Leis que regulamentam o Gerenciamento de Residuos Sélidos;

20.17. Analisar e aprovar o plano de execucdo e o cronograma detalhado, dos servicos e obras,
quando apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

20.18. Obter da CONTRATADA o Manual de Qualidade, quando for o caso, contendo o sistema

de Gestdo de Qualidade e verificar a sua efetiva utilizagéo;

20.19. Promover reunides periddicas no canteiro de servico para analise e discussdo sobre o
andamento dos servicos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do

contrato;

20.20. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer

informacdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

20.21. Solucionar as duvidas e questes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos e
obras em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA
com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo
CONTRATANTE;

20.22. Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro de obras, sempre que for
necessaria a verificacdo da exata correspondéncia entre as condi¢fes reais de execucdo e 0S

parametros, definicdes e conceitos de projeto;

20.23. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

20.24. Realizar inspegdes periddicas no canteiro de servico, a fim de verificar o cumprimento dasn

<

Medidas de Seguranca no Trabalho, o estado de Conservacdo dos Equipamentos de Prote(;QOg

Individual e dos dispositivos de Protecdo de Maquinas e Ferramentas que oferecam riscos aos.a’
(a®)
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trabalhadores, bem como a observancia das demais condic¢des estabelecidas pelas Normas de

Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho;

20.25. Aprovar partes, etapas ou a totalidade conforme os servigos executados;

20.26. Verificar e atestar as respectivas medigdes dos servicos comprovadamente executados,
que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico, diario de obras e pelas respectivas

memoarias de calculo;

20.27. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servi¢co que ndo seja executado em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicéo oficial aplicavel ao objeto do

contrato;

20.28. Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

20.29. Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle

de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

20.30. Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos solicitada pela
CONTRATADA e admitida no caderno de encargos e/ou especifica¢fes técnicas dos materiais e
servigos, com base na comprovacdo da equivaléncia entre os componentes, de conformidade

com os requisitos estabelecidos no caderno de encargos e/ou especificacBes técnicas;

20.31. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou
dificulte a acdo da Fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos servicos e obras seja considerada

prejudicial ao andamento dos trabalhos;

20.32. Solicitar, formalmente, a CONTRATADA, nos eventuais aditivos e paralisacOes,
justificativa técnica fundamentada a modo de formar juizo de valor desses eventos para poder
encaminhar a documentagdo necessaria, em tempo habil, para instancias superioresf

providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;
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20.33. Solicitar a instancia superior, em tempo habil, a ado¢do das medidas convenientes, nas

decisOes e providéncias que ultrapassarem a sua competéncia;

20.34. Comunicar a instancias superiores qualquer infracdo cometida pela CONTRATADA,

mediante parecer técnico fundamentado e com anotacéo no Diario de Obras;

20.35. Verificar e aprovar os desenhos “As Built” elaborados pela CONTRATADA, registrando
todas as modificacdes introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os

servigos e obras comprovadamente executados;

20.36. Se todos os servicos foram executados em conformidade, deverd receber,
provisoriamente, a obra ou servi¢co, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em

até 15 (quinze) dias corridos da comunicacao escrita do contratado;

20.37. A Fiscalizacdo ira exigir o DIARIO DE OBRAS com péginas numeradas em 03 (trés)
vias, 2 (duas) destacaveis, sera destinada ao registro de fatos e comunicacdes que tenham
implicacdo contratual, como: andamento, aprovacdo e conclusdo de servigos e etapas
construtivas, solicitagfes de revisdo ou modificacdes de projeto, autorizagcdes para execucao de
trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes no
cronograma e plano de execucdo dos servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem
tomadas pela CONTRATADA e CONTRATANTE;

20.38. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da

Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao;

20.39. A Fiscalizacgdo ira colaborar com a Secretaria Municipal de Salde para tirar duvidas, para
0 Recebimento Provisdrio e Definitivo e, sempre que for solicitada;

20.40. A presenca da Fiscalizagdo ndo exime a Responsabilidade Técnica da CONTRATADA.
Qualquer auxilio prestado pela Fiscalizagdo na interpretacdo dos desenhos, memoriais,
especificacOes e demais elementos de projeto, bem como na conducéo dos trabalhos, ndo podend

4

ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execugdo dos servigos €

n

obras;
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20.41. A Fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeiches técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE

ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

21 - LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

21.1. Os servicos serdo executados nas areas denominadas “estacionamento da Unidade de
pronto Atendimento” e Rua Comendador José Garcia, regido central, na cidade de Pouso
Alegre/MG, conforme previsto no Projeto Executivo e demais documentos anexos ao Projeto

Basico e no Edital de Licitacdes.

22 — DAS CONDICOES DE EXECUCAO

22.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatdria a apresentacdo de Anotacao de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacdes
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de

Servicos.

22.2. As obras deverdo obedecer as Legislacfes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatérios,
poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servico prestado. Na

auséncia ou omissdo de normas, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

22.3. O ndo atendimento as Legislacbes e Normas é considerado pratica infrativa,
caracterizada por colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas

expedidas pelos 6rgéos oficiais competentes.
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22.4. A contratada deverd seguir as planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro,
projetos executivos, memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos a

este Projeto Bésico e no Edital de LicitacOes.

22.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na
obra durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo da
CONTRATANTE.

22.5.1. O Diario de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos

Sservigos executados.
22.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo dos
servicos, se omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo

considerados pleitos de acréscimos apds a abertura da mesma.

23 - DOS ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

23.1. Dos Recursos Administrativos:

23.1.1. Dos atos administrativos praticados na presente licitacdo, serdo admitidos os recursos
disciplinados nos termos do artigo 109, da Lei Federal 8.666/93, observados o0s

procedimentos I4 estabelecidos.

23.1.2. Os recursos deverdo ser dirigidos ao Presidente da Comissdo de LicitacGes, com
indicacdo do procedimento licitatério a que se refere, devendo ser protocolado junto a
Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, situado na Rua dos Carijos n.° 45, no
Municipio de Pouso Alegre MG, das 8h00min as 18h00min.

23.2. Da Anulagéo e Revogagéo:
23.2.1. A presente licitacdo podera ser anulada ou revogada, observadas as situacOes de

oportunidade e conveniéncias administrativas, sem que por tais atos o Municipio de Pouso

Alegre/MG, venha responder por quaisquer indeniza¢fes ou compensacoes a que titulo for.
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23.3. As duvidas surgidas neste edital serdo interpretadas de acordo com a Lei n.° 8.666, de
21/06/93 e posteriores alteracOes e, na omissao desta, pela Comisséo de Licitagdes.

23.4. A Comissdo de Licitacdo poderd solicitar a qualquer proponente, informacdes ou
esclarecimentos complementares ou permitir a regularizacéo de falhas meramente formais dos
documentos, desde que as mesmas nao alterem ou modifiquem o conteido de tais documentos

e sejam apresentadas no prazo que a Comissao estipular.

24 - DOS ANEXOS

24.1. Constituem-se como anexos do presente edital, os documentos abaixo listados fazendo

parte integrante como se transcritos fossem:

ANEXO | - MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO
ANEXO Il - PROJETO BASICO

ANEXO 11l - MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO V - MODELO - DECLARACAO (ART. 27, INCISO V)

ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO VIII - TERMO DE VISITA TECNICA

ANEXO IX - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DE AREA

ANEXO X - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO XI - MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO
IMPEDITIVO

ANEXO XIl - MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM
SERVIDOR PUBLICO

ANEXO XI1l - MODELO - MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE
RECURSO

24.2. A planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, composicéo de BDI e os projetos
poderdo ser obtidos e consultados por meio do site  oficial:

http://www.pousoalegre.mqg.gov.br/licitacao.asp, ou no e-mail: editaispmpa@gmail.com. O
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edital e demais anexos também podem ser consultados na Superintendéncia de Gestdo de
Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijds, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG.

25- DAS DISPOSICOES FINAIS

25.1. Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital poder&o ser obtidos junto ao Departamento
de Licitacdes da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, sediado na Rua dos Carijés, n.° 45 —
centro, Pouso Alegre, de segunda a sexta-feira, no horario das 08h00min as 17h00min horas,

pelo e-mail editaispmpa@gmail.com, ou ainda pelo telefone: (35) 3449-4023.

25.2. A apresentacdo de proposta implica na aceitacdo de todas as condicGes estabelecidas
neste edital, ndo podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato
convocatdrio ou das disposi¢des legais aplicaveis a espécie, para furtar-se ao cumprimento de

suas obrigacdes.

25.3. O presente certame licitatorio podera ser anulado ou revogado, nas hipdteses previstas

em lei, sem que tenham as licitantes direito a qualquer indenizagéo.

25.4. A adjudicataria devera manter durante o prazo de vigéncia do contrato todas as

condicdes de habilitacdo.

25.4.5. Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, poderd a Administracéo,
guando o convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condicoes
estabelecidos, convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo
em igual prazo e nas mesmas condic¢des da primeira classificada, inclusive quanto aos precos,

ou revogar a licitacdo independentemente da cominacgéo do art. 81 da Legislacéo citada.

25.6. Fica designado como local para assinatura do contrato a sede da Prefeitura Municipal de
Pouso Alegre/MG, situada na Rua dos Carijos, n°® 45, Centro, no Municipio de Pouso
Alegre/MG, CEP 37550-050.

25.7. Com base no art. 43, §3° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes, sdo facultadas

ao(a) Senhor(a) Presidente da Comissao Permanente de Licitaces e sua equipe de apoio, em
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qualquer fase da licitagcdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a

instrucéo do processo.

25.8. Os casos omissos e duvidas serdo resolvidos pelo(a) Senhor(a) Presidente da Comisséo

Permanente de Licitagdes com a assisténcia de sua equipe de apoio.

25.9. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a
afericdo da habilitacdo da licitante e nem a exata compreenséo de sua proposta, ndo implicara

o0 afastamento de qualquer licitante.

Pouso Alegre/MG, 18 de Agosto de 2020.

Vanessa Moraes Skielka Silva

Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes
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ANEXO |
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante ou com aposicéo de carimbo)

Pelo presente instrumento, a empresa .......... , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ............ , com
sede Na ......c.co...... , através de seu representante legal infra-assinado, CREDENCIA o Sr.(a)
................... , portador(a) da Cédula de ldentidade RG. n.° .......... e inscrito no CPF/MF sob o
no ... , outorgando-lhe plenos poderes para representa-la na TOMADA DE PRECOS N°

07/2020, em especial para interpor recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente 0s
requisitos de habilitacdo, através dos documentos de habilitacdo, de acordo com as exigéncias
constantes do Edital de TOMADA DE PRECOS N° 07/2020.

(nome completo, cargo ou funcéo e assinatura do representante legal)
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ANEXO I1
PROJETO BASICO

1) O OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE
REQUALIFICACAO VIARIA DO ENTORNO DA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO — UPA 24h, NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG.

1.1. DAS ESPECIFICAQOES TECNICAS DO OBJETO:
As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentéria, cronograma fisico-

financeiro, Relatério Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

2) DOS PRAZOS:

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a
partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos da Lei
8.666/93, art.57, inciso II.
2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS seré de 180 (cento e oitenta) dias, e seguira
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro e tera inicio em até 15 (quinze) dias
Gteis a partir do recebimento da Ordem de Servico, que sera emitida pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos. O prazo podera ser prorrogado por
igual periodo em caréater excepcional e com justificativa fundamentada que devera passar pela
aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.
2.3. Os atrasos na execucao dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis, quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposi¢Ges contidas no Cddigo Civil
Brasileiro. E obrigatéria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser
justificado.
2.4. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n°® 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

2.5. Em caréter excepcional e na eventualidade de determinagdo de algum prazo ndo previsto
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3) DAS CONDICOES DE EXECUCAO:

3.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacao de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinag0es
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de
Servicos.

3.2. As obras deverdo obedecer as Legislacbes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatorios,
poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servi¢o prestado. Na
auséncia ou omissdo de normas, as normas internacionais poderéo ser aplicaveis.

3.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas é considerado prética infrativa, caracterizada
por colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos
orgaos oficiais competentes.

3.4. Seguir as planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro, projetos executivos,
memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos a este Projeto Basico e
no Edital de Licitacdes.

3.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na
obra durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo da
CONTRATANTE.

3.5.1. O Diéario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos
servicos executados.

3.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servico,
se omitidos na proposta, serdo interpretados como ja& incluidos no preco, ndo sendo
considerados pleitos de acréscimos apds a abertura da mesma.

4) DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

4.1. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacOes
assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo;

4.2. Indicar, no ato da assinatura do Contrato, Profissional Capacitado para representa-la

durante a execucdo do contrato que devera ser aceito pela Contratante;
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4.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou de material(is) empregado(s);

4.4. Ressarcir os danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;

4.5. Pagar todas as obrigacdes fiscais, previdenciarias, comerciais e trabalhistas decorrentes
das atividades envolvidas no escopo dos servicos contratados;

4.6. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela
Fiscalizacdo indicada pela CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento didrio da execucdo dos servicos previstos na Ordem de Servico. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer O6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material
estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra impropria ou método
empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigcos que se fizerem
necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos
necessarios, seja de material e/ou méo-de-obra, equipamento(s) e etc.;

4.7. N&o havendo condigdes para a execucdo dos servigos por razdes decorrentes de casos
fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
servigos, 0s motivos para a ndo realizacdo dos servicos deverdo ser informados a Contratante
e deveréo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizag&o;

4.8. O ndo comparecimento da empresa para a execucao dos servigos, ou na impossibilidade
de a mesma trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas,
acarretard a aplicacdo de san¢cbes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital,
4.9. Os locais onde serdo realizados o0s servigos deverdo estar devidamente sinalizados em
acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as
medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populagéo em geral,

4.10. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes,
bem como de todos os equipamentos de seguranca previstos na legislagdo em vigor (EPI e
EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico

executado;
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4.11. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE POUSO ALEGRE - MG;

4.12. Fornecer todo Material, Equipamentos e Méo de Obra pertinente a perfeita execucéo da
obra;

4.13. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execugdo dos servicos e obras, pela
seguranca e estabilidade dos servicos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico
dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas
dos materiais e/ou dos servigos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 30
(trinta) dias corridos contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela
CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;

4.14. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
Licitagdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucéo dos servicos
nos termos do Art. 618, do Cddigo Civil Brasileiro;

4.15. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de omissdo, dolosa
ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu home agir;

4.15.1. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento
dos seus profissionais acidentados ou com mal subito;

4.16. Obter, quando necessario, as licencas prévias e de instalacdo relativas as obras, junto aos
Orgaos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

4.17. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas e
executar o objeto deste Projeto Basico, em total conformidade com as descri¢Bes técnicas do
edital, seus anexos e normas técnicas vigentes;

4.18. Apos a conclusdo das obras e servicos, as vias deverdo estar completamente livres de
obstaculos e entulhos, assegurando dessa forma a livre circulacdo de pedestres e veiculos;
4.19. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, néo
podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua sua
especializacdo, o que dependerd de prévia anuéncia da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Servigos Publicos por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA pelo
onus e perfeicéo técnica do mesmo;

4.20. Solicitar & Contratante, de forma oficial, reunides periodicas para definicdo de metas

e/ou sanar davidas recorrentes das obras e servicos;

Pagina 5 5



Superintendéncia de
Gestdo de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

4.21. Zelar pela boa qualidade dos servigos prestados, pelo comportamento dos funcionarios,
além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamages, quando for o caso.

4.22. E obrigatério o registro em Relatério Diario de Obra, o qual devera ser entregue
completo junto de cada medi¢cdo, com anuéncia do fiscal responsavel. O Relatério Diario de
Obra devera conter os registros de todos os fatos e comunicages que tenham implicacdo
contratual, bem como todos os servigos executados no dia;

4.22.1. Todas as acOes que serdo tomadas, davidas, procedimentos e solicitacGes deverao ser
feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diadrio de Obras) e dependendo da
complexidade ou outro fator relevante, ainda deverd passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.

4.23. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes
de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacao julgar necessario, em local a ser
indicado, para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

4.24. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
guando da conclusdo dos servicos, o "as built", com todas as informacdes e detalhes
atualizados de todas as alteracGes e modificacdes, previamente autorizadas pela Comisséo de
Fiscalizacdo, ocorridas durante a execucao das obras, sob pena de ndo ter aprovada sua Gltima
medicdo. O "as built" devera ser entregue Impresso e em Midia Digital com os arquivos nos
formatos padréo para cada software utilizado (AutoCAD, Microsoft Excel, Adobe PDF, ou
similares compativeis).

4.25. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a satde
e a integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer
requisitos minimos para a prevencao de acidentes e doencas do trabalho na utilizacéo de
maquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacao,
comercializacéo, exposicao e cessdo a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.
4.26. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro
imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de
evitar a possibilidade de mudancas das circunsténcias relacionadas ao acidente, e solicitar

imediatamente o comparecimento da Fiscalizacdo no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

4.27. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local do servico
para representa-la na execucdo do contrato, que seja técnico especializado e habilitado em

todas as qualifica¢fes necessarias ao bom andamento dos servicos;
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4.28. A contratada sera responsavel pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e servicos, e
quaisquer despesas referentes a obra, inclusive licenga em reparticGes publicas, registros,

publicacGes e autenticacGes do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessario.

5) OBRIGAQ@ES DA CONTRATANTE:

5.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas
discriminativas dos servigcos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de
contrato.

5.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades
apresentadas na prestacdo de servicos.

5.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medic6es de
acordo com o cronograma fisico financeiro apresentado, parte do processo licitatério. As
medicdes serdo efetuadas por percentual de item concluido.

5.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos
dentro das normas constantes em contrato.

5.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada,
bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao dos servicos.
5.6. Comunicar, por escrito a CONTRATADA as irregularidades observadas na execucao
dos servicos, fixando prazos para adequacao.

5.7. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalac6es, impedindo
gue pessoas nao credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados pela

mesma.

6) CONDICOES DE HABILITACAO TECNICA:

6.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a
entidade profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.2. Equipe Técnica Minima:

6.2.1. Devera contar com Responsavel Tecnico, de formacédo superior em Engenharia Civil ou
Arquitetura e Urbanismo, o qual se responsabilizara pela coordenagdo da Equipe Técnica e
dos trabalhos; sera exigido o registro no CREA.

6.2.2. Devera contar com Engenheiro Civil na Equipe Técnica para o Acompanhamento das

Obras; sera exigido o registro no CREA.
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6.3. Devera contar com Técnico de Seguranca do Trabalho para o Acompanhamento das
Obras e realizacdo de integragdo, DDS e demais procedimentos normativos de Seguranca do
Trabalho.

6.4. A comprovacdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio
de cdpia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos,
ou, ainda, de declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor de atestado de
capacidade técnica, desde que acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do
TCU.

6.5. As capacitagOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas.
6.6. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante
deverdo participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.
6.7. Comprovagdo da CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL de que o licitante
executou servigo/obra de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacdo, considerando-se
as parcelas de maior relevancia e valor significativo e 0s quantitativos minimos a seguir
definidos. A comprovacdo sera feita por meio de apresentacdo de Atestado de Capacidade
Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, com
a identificacdo do declarante e de sua habilitacdo perante o Sistema CONFEA/CREA/CAU.
6.8. O(s) atestado(s) de capacidade técnica deve(m) comprovar a prestacdo de servigos
indicados em Planilha Orcamentéria, correspondente ao minimo de 50% da demanda prevista
para esta contratacdo, conforme Sumula 263 do TCU.

6.9. Consideram-se parcelas de maior relevancia e valor significativo os itens abaixo, cuja
quantidade minima representa 50% do quantitativo correspondente na composicao de custos

do certame:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

QUANT. PERCENTUAL
ITEM SERVICOS UN ,
MINIMA | CORRESPONDENTE
RECONSTRUCAO DE GUIA E 50%
2.5 M 242,50
SARJETA.
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EXECUCAO DE PASSEIO 50%
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
3.4 | MOLDADO IN LOCO, FEITO EM M2 636,00
OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL.

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO 50%
4.1 |(PROCTOR NORMAL). M2 | 134850
EXECUCAO E COMPACTACAO 50%
DE BASE E OU SUB BASE PARA
4.2 |PAVIMENTACAO DE BRITA M3 | 283,50

GRADUADA SIMPLES.

EXECUCAO DE 50%
PATIO/ESTACIONAMENTO EM
4.6 |PISO INTERTRAVADO, COM M2 | 117450
BLOCO RETANGULAR.

6.10. Comprovacdo de CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL, por meio de atestado(s)
emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), acompanhado(s) de Certiddao(os) de Acervo Técnico — CAT e/ou Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
comprovando que o0(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servigo(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado;

(@)
6.10.1. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-profissional devera(do) comprovar a execucao ddsrg
itens de maior relevancia a seguir relacionados, conforme inciso, I, do § 1o do art. 30, da Lei no:?D

T

8.666/93: A~
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CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL
ITEM SERVICOS

01 RECONSTRUCAO OU CONSTRUCAO DE GUIA E SARJETA

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO

02

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE OU SUB BASE PARA

03 ~
PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES

04 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERVALADO

6.11. As certidfes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacoes

bésicas:

o Nome do contratado e do contratante;

o Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
o Localizagéo do servico;

o Servicos executados (discriminacdo e quantidades).

6.12. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas
condicdes acima, ndo serdo considerados pela Comissao de Licitacao.

6.13. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a
perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou nédo
previsto em lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

6.14. A visita técnica ndo se faz obrigatoria, mas sua nao realizacdo implicara na presuncao de

conhecimento de todas a condi¢es, estruturais e operacionais.

7) DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:
As despesas correspondentes a execug¢do do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo

Orcamentaria especifica:

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO
1357  |02.09.2065.0015.0451.0013.3.33.90.39. MANUTENCAO DO
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DEPARTAMENTO
INFRAESTRUTURA DE SERVICOS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIRC

PESSOA JURIDICA.

8) LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS:

8.1. Os servicos serdo executados nas areas denominadas “estacionamento da Unidade de
pronto Atendimento” e Rua Comendador José Garcia, regido central, na cidade de Pouso
Alegre/MG, conforme previsto no Projeto Executivo e demais documentos anexos a este

Projeto Basico e no Edital de Licitaces.
9) FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZAQAO DA OBRA:

9.1. A Fiscalizacdo deve inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de
examinar ou verificar se sua execucdo obedece as especificacBes técnicas de materiais e/ou
Servigos, ao projeto e seus anexos, aos prazos estabelecidos e demais obrigacdes do contrato,
inclusive as pertinentes aos encargos complementares de forma a assegurar o perfeito

cumprimento do Contrato;

9.2. A Fiscalizagdo sera exercida por um ou mais representantes da CONTRATANTE,

especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993;

9.3. O fiscal das obras designado da CONTRATANTE sera o servidor NEY LOPES
PROCOPIO — Matricula 7049, e tera a qualificacio necessaria para 0 acompanhamento e
controle da execucdo dos servicos e o servidor MARCIO ELI BARBOSA JUNIOR — Matricula
21403, fara a fiscalizacdo do contrato, sendo suplente a servidora CAMILA MUNIZ BAPTISTA
— Matricula 20393;

9.4. O fiscal da CONTRATANTE devera promover o registro, no Diario de Obras, das—

ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausula32
contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993; :5’
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9.5. As atividades de Gestdo Contratual e Fiscalizacdo das Obras serdo realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por equipe de fiscalizacdo ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acoes

relacionadas a Gestdo do Contrato;

9.6. Durante a execuc¢do do objeto, a Fiscalizacdo deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas, devendo haver o
redimensionamento do pagamento com base nos servigos comprovadamente executados, e
sempre que a CONTRATADA:

I. Ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou
Il. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou

utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

9.7. Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo

de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada;

9.8. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pela Fiscalizacdo, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao

controle do prestador e desde que ndo diminua a qualidade final esperada;

9.9. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo as especificagcbes técnicas, além das glosas, devem ser aplicadas as sancdes

administrativas a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio;

9.10. A Fiscalizacdo podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade de\y

prestacdo dos servigos;
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9.11. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com a CONTRATADA mantendo com o estabelecido neste Projeto Basico e seus
anexos, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,

qualidade e forma de uso ou execucgéo;

9.12. A Fiscalizacdo da execucdo dos servicos abrange, ainda, oficiar os érgdos responsaveis de
fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas,

previdenciarias e para com o FGTS;

9.13. A Fiscalizacéo devera exigir Diario de Obra como relatério diario de execucéo dos servicos

e obras contratados;

9.14. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacgéo pertinente aos trabalhos,
incluindo: projetos, caderno de encargos, especificacdes técnicas de materiais e Sservicos,
orcamentos, documentos da licitacdo (edital, proposta e respectiva planilha orcamentéria e
relatorio final da licitacdo), contrato, medicdes, relatorios fotograficos, cronogramas fisico-
financeiros previstos e realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos,
caderneta ou livro de ocorréncias, correspondéncias, relatérios, certificados de ensaios e testes de
materiais e servicos, prototipos e catalogos de materiais e equipamentos aplicados nos servicos e
obras, Projeto como Construido (As Built), termos de recebimento provisorio e definitivo e

devolucdo de caucBes e outros pertinentes ao acompanhamento da execucdo contratual;

9.15. Analisar e aprovar o projeto das instalaces provisérias e Canteiro de Obras de servigo
apresentados pela CONTRATADA antes do inicio dos trabalhos;

9.16. Analisar a conformidade da execucédo, o Gerenciamento de Residuo Solidos da Construcdo
Civil, com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da Resolucdo n° 307/2002 e, demais

normas e Leis que regulamentam o Gerenciamento de Residuos Sélidos;

9.17. Analisar e aprovar o plano de execucdo e o cronograma detalhado, dos servigos e obras,
quando apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

1na6 3

9.18. Obter da CONTRATADA o Manual de Qualidade, quando for o caso, contendo o sistemaﬁ

de Gestdo de Qualidade e verificar a sua efetiva utilizacéo;
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9.19. Promover reunibes periddicas no canteiro de servico para analise e discussdo sobre o
andamento dos servigos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do

contrato;

9.20. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissfes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer

informacdes e instrugcdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

9.21. Solucionar as davidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servi¢os e obras
em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo
CONTRATANTE;

9.22. Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro de obras, sempre que for
necessaria a verificacdo da exata correspondéncia entre as condi¢cfes reais de execucdo e 0sS

parametros, definicdes e conceitos de projeto;

9.23. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servicos e obras, aprovando

0S eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

9.24. Realizar inspecdes periddicas no canteiro de servico, a fim de verificar o cumprimento das
Medidas de Seguranca no Trabalho, o estado de Conservacdo dos Equipamentos de Protecéo
Individual e dos dispositivos de Protecdo de Maquinas e Ferramentas que oferecam riscos aos
trabalhadores, bem como a observancia das demais condicdes estabelecidas pelas Normas de

Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho;
9.25. Aprovar partes, etapas ou a totalidade conforme os servigos executados;
9.26. Verificar e atestar as respectivas medic¢oes dos servigos comprovadamente executados, que

deverdo ser acompanhadas por registro fotografico, diario de obras e pelas respectivas memarias

de calculo;
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9.27. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigco que ndo seja executado em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicéo oficial aplicavel ao objeto do

contrato;

9.28. Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

9.29. Solicitar a realizacao de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle

de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

9.30. Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servigos solicitada pela
CONTRATADA e admitida no caderno de encargos e/ou especificacfes técnicas dos materiais e
servigos, com base na comprovagdo da equivaléncia entre 0s componentes, de conformidade

com os requisitos estabelecidos no caderno de encargos e/ou especificacBes técnicas;

9.31. Solicitar a substituicdo de qualquer funciondrio da CONTRATADA que embarace ou
dificulte a acdo da Fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos servigos e obras seja considerada
prejudicial ao andamento dos trabalhos;

9.32. Solicitar, formalmente, a CONTRATADA, nos eventuais aditivos e paralisacoes,
justificativa técnica fundamentada a modo de formar juizo de valor desses eventos para poder
encaminhar a documentacdo necessaria, em tempo habil, para instancias superiores

providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;

9.33. Solicitar a instancia superior, em tempo habil, a adocdo das medidas convenientes, nas

decisOes e providéncias que ultrapassarem a sua competéncia;

9.34. Comunicar a instancias superiores qualquer infracdo cometida pela CONTRATADA,

mediante parecer técnico fundamentado e com anotacdo no Diario de Obras;

9.35. Verificar e aprovar os desenhos “As Built” elaborados pela CONTRATADA, registrandgf
todas as modificaces introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente og?s

servigos e obras comprovadamente executados;

Pagin
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9.36. Se todos os servicos foram executados em conformidade, devera receber, provisoriamente,
a obra ou servico, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias

corridos da comunicacao escrita do contratado;

9.37. A Fiscalizagfo ira exigir o DIARIO DE OBRAS com paginas numeradas em 03 (trés) vias,
2 (duas) destacéveis, sera destinada ao registro de fatos e comunicagdes que tenham implicagdo
contratual, como: andamento, aprovacdo e conclusdo de servicos e etapas construtivas,
solicitacbes de revisdo ou modificacbes de projeto, autorizacBes para execucdo de trabalho
adicional, autorizacdo para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e
plano de execucgdo dos servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela
CONTRATADA e CONTRATANTE;

9.38. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao;

9.39. A Fiscalizacdo ira colaborar com a Secretaria Municipal de Salde para tirar davidas, para o

Recebimento Provisorio e Definitivo e, sempre que for solicitada;

9.40. A presenca da Fiscalizacdo ndo exime a Responsabilidade Técnica da CONTRATADA.
Qualquer auxilio prestado pela Fiscalizacdo na interpretacdo dos desenhos, memoriais,
especificacbes e demais elementos de projeto, bem como na conducgédo dos trabalhos, ndo podera
ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execucdo dos servigos e

obras;

9.41. A Fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE

ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

10) PAGAMENTO:
10.1. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias da

data do recebimento da Nota Fiscal emitida apds a fiscalizacdo atestar as medi¢Ges mensais,
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em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da seguinte
documentacéo:
10.1.2.BOLETIM DE MEDICAO;
10.1.2.MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;
10.1.3.DIARIO DE OBRAS;
10.1.4RELATORIO  FOTOGRAFICO  INDICANDO OS  SERVIGOS
REALIZADOS.
10.2. Se houver alguma pendéncia em relacdo as certidGes negativas, o prazo podera ser
acrescido até que a regularizacdo das mesmas.
10.3. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no
Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orcamentaria desta licitacdo.
10.4. A emissdo da Nota Fiscal serd autorizada somente apds conferéncia da documentacdo
por parte da Fiscalizagdo do Contrato.
10.5. O Municipio, observados os principios do contraditorio e da ampla defesa, podera
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA, nos termos deste
contrato.
10.6. No caso de atraso de pagamento, desde que a contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos morato6rios a taxa nominal
de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
10.7. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratdrios devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; | = Indice de compensacdo financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestagdo em atraso.

11) CRITERIO DE JULGAMENTO:
11.1. MENOR PRECO GLOBAL

E importante afirmar que a adogdo da Licitacio pelo Menor Preco Global estd em

consonancia com a jurisprudéncia do TCU.
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Unido, esta medida so se d& quando ndo se verifica prejuizo para o conjunto ou complexo ou
implique em perda de economia de escala. E importante ter em mente que nem sempre a
adjudicacdo por itens ou lotes de itens é sinbnimo de vantagem. Tal como afirma Jorge
Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no 194/2000 do
TCDF:

N&o é, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que
dirige o processo decisorio [...] se, por exemplo, as pecas
isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria
recomendavel o ndo parcelamento, pois sob o aspecto técnico e a
visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste
das partes compondo todo Unico, organico e harménico. Por esse
motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o
objeto é divisivel. Em caso afirmativo, o préximo passo serd
avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou
dividido.

Portanto, por esta se tratar de uma obra complexa e com varias interferéncias, a adocdo do
MENOR PRECO GLOBAL, sem a divisdo por lotes, é mais satisfatoria do ponto de vista
técnico, por manter a qualidade do empreendimento como um todo, na medida em que o
gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. Com o maior
nivel de controle pela Administracdo na execucdo das obras e servigos, a maior interacdo
entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do
cronograma pré-estabelecido, na observancia dos prazos, maior efetividade na fiscalizacdo e
concentracdo da garantia dos resultados.

Ainda ha de se considerar que, serdo varios servicos e obras prestadas de forma unificada,
sendo possivel maximizar a sinergia entre 0s servicos e demandas. Ademais, sera
concretizado o total do lote de modo que havera um ganho em escala ja que o aumento de
quantitativos permite uma reducdo de precos a serem pagos pela Administragdo considerando-
se um aumento de escala.

11.2. Seré igualmente desclassificada a proposta manifestamente inexequivel. Considera-se
inexequivel a proposta de precos ou menor lance que comprovadamente for insuficiente para

a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de

Pagina 6 8

valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, crescidos dos



Superintendéncia de
Gestdo de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagdo ndo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacbes de propriedade do préprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

11.3. O exame da inexequibilidade observara a formula prevista no art. 48, 88 1° e 2° da Lei
n° 8.666, de 1993.

11.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no 83° do art. 29, da IN
SLTI/MPOG n° 2, de 2008.

11.5. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
precos ofertados para 0 mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificacdo por

inexequibilidade, seréd obrigatdria a realizacdo de diligéncias para o exame da proposta.

12) MODALIDADE DA LICITACAO:

12.1. A contratacdo serd realizada mediante licitacdo, na modalidade TOMADA DE

PRECOS, nos termos do inciso Il do art. 22 da Lei Federal 8.666/93.

De acordo com Marcal Justen Filho, “4 determinacdo da obrigatoriedade da licitacdo e a

escolha da modalidade cabivel devem fazer-se em face do montante do conjunto de todas as

contratacdes, independentemente de fracionamentos”. Tal modalidade de licitacdo encontra-

se disciplinada pela Lei n° 8.666/93 nos seguintes termos:
Art. 22. S&0 modalidades de licitagdo: §2° Tomada de precos é a
modalidade de licitacao entre interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condi¢des exigidas para cadastramento até o terceiro
dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria
qualificacéo.

Do mesmo modo, a Lei 8.666/93 determina que:
Art. 23. As modalidades de licitacdo a que se referem os incisos | a Il do
artigo anterior serdo determinadas em funcdo dos seguintes limites, tendo
em vista o valor estimado da contratacdo: | - para obras e servigos de
engenharia: (Redacdo dada pela Lei n® 9.648, de 1998) a) convite - até R$
150.000,00 (cento e cingiienta mil reais); (Redagdo dada pela Lei n° 9.648,
de 1998) b) tomada de precos - até R$ 1.500.000,00 (um milhdo e

quinhentos mil reais);
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Conforme dispde o Decreto n® 9.412, de 18 de Junho de 2018, houve a atualizagcdo do

seguinte valor, ao dispor que:
Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos I e 1l do caput do art. 23 da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos: |
- para obras e servigos de engenharia: a) na modalidade convite — até
R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais); b) na modalidade tomada de
precos — até R$3.300.000,00 (trés milhdes e trezentos mil reais); c) na
modalidade concorréncia — acima de R$3.300.000,00 (trés milhdes e
trezentos mil reais).

Desta forma, justifica-se a ado¢do da modalidade de Tomada de Preco para realizagcdo do

certame em questao.

13) DO REGIME DE EXECUC}AO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:
13.1. Empreitada por Preco Unitario, uma vez que seré estabelecido um padréo ou unidade
de medida para conferéncia do valor a ser pago 8 CONTRATADA, o que sera feito apos a

medicdo, em seu respectivo periodo, e a verificacdo da conformidade do servico prestado.

14) DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:
14.1. Concluidos os servicos, objeto desta licitacdo, a CONTRATADA solicitard sua
aprovacao através de documentacdo oficial protocolada na Secretaria Municipal de Obras, que
fard todas as observacGes que julgar necessarias, rejeitando as obras que ndo tenham sido
executadas nos termos editalissimos e contratuais.
14.2. A Lei 8666/93 estabelece procedimento especifico para o recebimento das obras e
servicos. O art. 73 define etapas especificas a serem observadas pelas partes, bem como
define prazos méaximos para a adocdo das providéncias destinadas ao recebimento das obras e
Servigos.
14.2.1. Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:
| - em se tratando de obras e servigos:
a) PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizag&o,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacéo escrita do contratado;
b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do
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prazo de no minimo 30 dias de observacdo, ou vistoria que comprove a adequacao do
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

No 8§ 2° O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

O § 3° O prazo a que se refere a alinea "b" do inciso | deste artigo ndo poderé ser
superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e
previstos no edital.

14.3. Na hipdtese de que no Recebimento Provisorio o servico ou obra ndo comprove sua

adequacdo correta com normas vigentes ou termos contratuais, a CONTRATADA terd um
prazo inicial de 10 (dez) dias para que, as suas expensas, refaca parte ou sua totalidade das
obras rejeitadas. Ap6s nova verificacdo e aceitacdo das obras, a Secretaria Municipal de Obras
emitira Novo Recebimento Provisorio das obras objeto da licitacdo, o que possibilitara a
liberacdo da garantia de execucéo.

14.4. O documento habil para afericdo, comprovacao e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execucdo das obras, serd o DIARIO DE OBRAS, onde, tanto a
CONTRATADA quanto a FISCALIZACAO deverdo lancar e anotar tudo que julgarem
conveniente, buscando a comprovacao real do andamento das obras e execucdo dos termos do
presente contrato, sendo visado, diariamente, por representante credenciado de ambas as
partes.

14.5. Servicos incompletos, defeituosos ou em desacordo com as Especificacbes Técnicas

deverdo ser refeitos, ficando sujeito as san¢des previstas no Edital e leis vigentes.

15) SANCOES ADMINISTRATIVAS:

15.1. Séo aplicaveis as sanc¢des previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais
normas pertinentes.

15.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracéo falsa, estaré sujeita a pena de declaracéo
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e
contratar com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

15.3. Sera aplicada multa no valor de até 30% (trinta por cento) do valor estimado do
fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que

venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente nao
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tumultos durante a sessdo publica da Tomada de Precos ou ao retardamento dos trabalhos em
razdo de comportamento inadequado de seus representantes.

15.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e
comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacoes
assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada
no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-
se-a o disposto no inciso Ill;

1l — Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, na hipotese do

descumprimento total do contrato;

IV — Na hipétese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, poderd haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso
Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as
obrigac@es assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas
administrativa ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancédo
administrativa, consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)
de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

15.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida,
ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, 11l e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e multa de
até 30% (trinta por cento) sobre o valor do ajuste.

15.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,

deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o
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execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard
impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera
descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere
o0 inciso X1V do art. 4° da Lei 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes legais.

15.7. As sanc¢0es sdo independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicacdo das outras.

16. JUSTIFICATIVA:

Considerando a importancia dos servicos prestados pelo Hospital Regional de Pouso Alegre e
a Unidade de Pronto Atendimento para toda regido do Sul de Minas Gerais, situacéo esta que
potencializa o volume veicular em seu entorno pelos mais diversos tipos de usudrios e

veiculos, especialmente na Rua Comendador José Garcia e demais vias adjacentes.

Considerando que o supramencionado trecho viario faz parte de um “corredor” de grande
volume veicular no atendimento a propria populacdo pousoalegrense com interesse em
trafegar da regido central para a regido leste e nordeste do municipio, ou mesmo procurar por
equipamentos e comércios instalados naquela localidade, como Hemocentro, farmacias,

funerérias, instituicbes de ensino diversas, dentre outros.

Considerando uma analise sisttmica do atendimento as pessoas, sob o enfoque da mobilidade
urbana e da acessibilidade as pessoas, assim como da fluidez e do controle de velocidade
veicular, o trecho viario evidenciado possui algumas necessidades de melhoria que visam
atingir tais objetivos, como pavimentacdo do estacionamento da Unidade de Pronto
Atendimento, readequacdo de guias e sistema de drenagem pluvial, alargamento de calcada
em pontos estratégicos, melhoria do aspecto paisagista, readequacdo da sinalizacao viaria de

estacionamentos e demais sinalizages.

Diante do exposto e considerando toda a problematica da mobilidade e acessibilidade na
regido do Hospital Regional Samuel Libanio e Unidade de Pronto Atendimento, justifica-se a
presente contratacdo, ndo somente visando a melhoria da estética urbanistica, mas

potencializando a qualidade vida de populacéo.
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17.1. Integram este Termo de Referéncia os Projetos Executivos, Relatério Técnico, Planilhas
Orcamentérias, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a
execucdo das obras.

17.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse
publico e sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizagdo, alterar as
condigdes, as especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando

Nnovo prazo.

Pouso Alegre, 09 de Junho de 2020.

Rinaldo Lima Oliveira

Secretéario de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos

Wagner Mutti Tavares

Secretario Municipal de Tréansito e Transporte
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ANEXO 111
MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo dos memoriais descritivos neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-

mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais,

situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um

pendrive.
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ANEXO IV
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo das planilhas orcamentérias neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,
http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-

mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais,

situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um

pendrive.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO
TOMADA DE PRECOS N° 07/2020

....................................................................................... , Inscrita no CNPJMF o n.o°

........................................ , por intermédio de seu representante legal, 0(a)

] 1 ;) USSR , portador(a) da Carteira de Identidade RG. N.°

..................................... e inscrito no CPF/MF sob 0 n.° .........cceeveeevevveeeennenn.,, DECLARA,
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1.993,
acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que ndo emprega menor de dezoito

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

(representante legal)

(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Pagina 7 7



Superintendéncia de
Gestdo de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

ANEXO VI
MODELO PADRAO DE PROPOSTA COMERCIAL

AO

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N° 07/2020

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE
REQUALIFICACAO VIARIA DO ENTORNO DA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO - UPA 24h, NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG.

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos a apreciacdo de V.S%., a nossa Proposta relativa a TOMADA DE
PRECOS N° 07/2020, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissoes
gue venham a ser verificados na preparacdo da mesma e declarando aceitar as condicOes

prescritas nos documentos da licitagcdo em epigrafe.

DESCRICAO VALOR GLOBAL
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS DE REQUALIFICACAO
VIARIA DO ENTORNO DA UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO — UPA 24h, NO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG.

Obs: entregar junto com a proposta: a planilha orcamentaria de custos, com a composi¢éo
do BDI e o cronograma fisico-financeiro e apresentar também planilha de composic¢éo de

custos unitarios. Favor verificar o exigido no item 8 do edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir da data de sua apresentagéo.
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Declaramos que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as clausulas e condic¢Ges do
Edital relativas a licitacdo supra, bem como, as disposicdes da Lei Federal n® 8.666/93, que

integrardo o ajuste correspondente.

Declaramos que no prego apresentado, estdo compreendidas todas as despesas, que direta ou
indiretamente, decorram da execucao dos servicos, inclusive todos os tributos incidentes sobre
0S Mesmos.

Informamos que 0 (S) Sr. (S).cccererierivnirrieenenn € (sd0) nosso (s) representante (S)
credenciado (s) a responder por nossa Empresa junto a V.S%, em tudo que fizer necessario

durante os trabalhos da Licitaco.

Atenciosamente,

Pouso Alegre MG ........ vde de 2020.

(Nome e assinatura do representante legal da licitante)

AAGEINCIA ..ttt bbb bbbt

(O00] ] r- W G0 ] ¢ (=1 11 (= IFUUTTTTT TR
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° XX/2020

TOMADA DE PRECOS N° 07/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 125/2020
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
CONTRATADA:

A0S ....... dias do Més de ......ccceceveiiiiriennnnn do ano de 2020 (dois mil e vinte), nesta cidade
de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE POUSO
ALEGRE/MG, pessoa juridica de direito publico interno, sediada na Rua Carijos, n° 45,
centro, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob n° 18.675.983/0001-21, neste ato representado pelo(a) Secretario Municipal
de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, Sr(a). ....., devidamente inscrito junto ao
Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ...., portador da
Cédula de Identidade RG n.° M ...., nomeada pela Portaria no ......... , de, publicada em .......... e
em conformidade com as atribuicbes que lhe foram delegadas pela Portaria n........

de..ooennnnn. , publicada em ............. , doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro
lad0, @ EMPreSa ....cccoceveeieiiicece e , pessoa juridica de direito privado,
sediada Na ......ccceevevveiiecieieee , N0 Municipio de ......... , Estado de .............. , cadastrada

junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o n°
................. , com Inscrigdo Estadual registrada sob n° ................, neste ato representada por
................. ) treerreeieny senreenennneny e, portador da Cédula de ldentidade RG n° ..................,
inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o n°
.......................... , doravante denominada CONTRATADA, tém entre si justo e acordado
celebrar o presente contrato, em face do resultado da TOMADA DE PRECOS N° 07/2020,
que se regerd pela Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, bem como o Edital referido, a

proposta da CONTRATADA, e as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL
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de 08 de junho de 1.994, bem como, as disposi¢cdes contidas no Processo Administrativo
originario do Procedimento Licitatorio instaurado na modalidade de TOMADA DE
PRECOS N° 07/2020, tudo fazendo parte integrante do presente instrumento contratual,

como se no mesmo transcrito fosse.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui o0 objeto deste contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECU(;AO DAS OBRAS DE REQUALIFICA(;AO VIARIA DO ENTORNO DA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO — UPA 24h, NO MUNICIPIO DE POUSO
ALEGRE/MG.

2.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

2.2.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilha orgcamentaria, cronograma fisico-

financeiro, Relatério Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. As despesas correrdo a conta das dotacGes orcamentarias, abaixo especificadas:

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO
MANUTENCAO DO
DEPARTAMENTO

INFRAESTRUTURA DE SERVICOS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIRQ
PESSOA JURIDICA.

1357 |02.09.2065.0015.0451.0013.3.33.90.39.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E DO REAJUSTE

4.1. O valor deste contrato é de RS .................... , conforme planilha apresentada.
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requeridos para a execucdo das obras/servicos previstos na clausula primeira deste contrato,
de acordo com as especificagdes e demais documentos da licitacao.

4.3. Face ao disposto no art. 65 81° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acréscimos ou
supressOes até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, desde que comprovada a

necessidade em planilha orgamentéria e devidamente autorizada.

4.4. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

4.5. Os precos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

4.6. O (s) preco (s) ofertado (S) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da
proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto

licitado, e constituira a Unica e completa remuneracéo pela sua execucao.

4.7. Os precos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

4.8. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinéria e
extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa
detentora da Ata e a retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneracao
dos produtos podera ser revisada, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico -

financeiro inicial do contrato.

4.9. A reviséo de pregos do contrato se traduz em condicdo excepcional de ajuste financeiro,
admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a
relacdo entre encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as

condigdes essenciais de continuidade do vinculo contratual.

4.10. Para autorizar a revisao de prego, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera

ser retardador ou impeditivo da execugéo do ajustado, o que ocorre quando a retribuigcdo paga
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pelo Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de

ocorréncia de fato excepcional.

4.11. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea
econdmica ordinéria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou

repactuacéo.

4.12. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas ap6s a data de apresentacdo da
proposta, de comprovada repercussao nos precos contratados, implicaréo a reviséo destes para

mais ou menos, conforme o caso.

4.13. Na hipotese da empresa contrata da solicitar alteracdo de preco, a mesma terd que
justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que
comprovem a procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais

de aquisicdo de produtos, etc.

4.14. O pedido de revisao de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os pregos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacao
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado,

conforme as constatacdes de oscilagbes apuradas.

4.15. Na hipotese de solicitacdo de revisao de precos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

4.16. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdao quanto a

revisdo de precos solicitada pela empresa contratada.

4.17. A eventual autorizacdo da revisdo de precos sera concedida apos a analise técnica e
juridica do Municipio de Pouso Alegre/MG, porém contemplard os produtos fornecidos a ¢
partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo

aditivo.
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4.18. Enquanto eventuais solicitacOes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo podera suspender a entrega dos objetos nem a execucdo dos Servicos e 0S

pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

4.19. O Municipio de Pouso Alegre/MG devera, quando autorizada a revisdo dos precos,
lavrar Termo Aditivo com os precos revisados e emitir Nota de Empenho complementar
inclusive para cobertura das diferencas devidas, sem juros e correcdo monetaria, em relacédo

aos produtos fornecidos apos o protocolo do pedido de revisao.

4.20. O novo preco s6 tera validade apds parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento do produto por ventura fornecido entre a data do pedido de adequacdo, retroagira a

data do pedido de adequacao formulado pela contratada.

4.21. O diferencial de prego entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado
efetuada pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como

eventuais descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

4.22. Durante a vigéncia do contrato, o preco registrado ndo podera ficar acima dos praticados
no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacdo pela Secretaria solicitante,
no caso de reducdo, ainda que temporaria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a
comunicar a unidade o novo preco que substituira o entdo registrado.

4.23. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

5.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir da
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos da Lei 8.666/93, art.57,

inciso II.

5.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS seré de 180 (cento e oitenta) dias, e seguird
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro e tera inicio em até 15 (quinze) dias

Gteis a partir do recebimento da Ordem de Servigo, que sera emitida pela Secretaria
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igual periodo em caréater excepcional e com justificativa fundamentada que devera passar pela
aceitacéo da fiscalizacdo da Contratante.

5.3. Os atrasos na execucao dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis, quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposi¢Ges contidas no Cddigo Civil
Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

5.4. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n® 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.
5.5. Em caréter excepcional e na eventualidade de determinacdo de algum prazo ndo previsto
no Edital e/ou Projeto Basico em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir

durante a execuc¢do da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

CLAUSULA SEXTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre efetuard o pagamento em até 30 (trinta) dias da
data do recebimento da Nota Fiscal emitida apos a fiscalizacdo atestar as medi¢des mensais,
em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da seguinte
documentacéo:

10.1.2.BOLETIM DE MEDICAO;

10.1.2.MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

10.1.3.DIARIO DE OBRAS;

10.1.4RELATORIO  FOTOGRAFICO  INDICANDO OS  SERVIGOS

REALIZADOS.

6.2. Se houver alguma pendéncia em relacdo as certiddes negativas, 0 prazo poderad ser

acrescido até que a regularizagdo das mesmas.
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6.3. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases langadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentaria desta licitacao.

6.4. A emissdo da Nota Fiscal sera autorizada somente ap6s conferéncia da documentagéo por

parte da Fiscaliza¢do do Contrato.

6.5. O Municipio, observados os principios do contraditorio e da ampla defesa, podera
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA, nos termos deste

contrato.

6.6. No caso de atraso de pagamento, desde que a contratada ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratérios a taxa nominal de 6%

a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

6.7. O valor dos encargos serd calculado pela féormula: EM = |1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para o0 pagamento e a
do efetivo pagamento; | = indice de compensagéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

prestacdo em atraso.

CLAUSULA SETIMA - DAS GARANTIAS

7.1. A licitante vencedora, como forma de garantia do cumprimento integral de todas as
obrigacGes contratuais ora assumidas, inclusive indenizacdes a terceiros e multas que venham
a ser aplicadas, se obriga a prestar garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato, por alguma das modalidades de garantias previstas no art. 56 da Leli
Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Efetuar o pagamento na forma prevista no Projeto Basico e no Instrumento Convocatorio,

por meio de notas fiscais/faturas discriminativas dos servigos executados, devidamente
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8.2. Comunicar imediatamente e por escrito 8 CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacéo, se for necessario.

8.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medicdes de
acordo com o cronograma fisico financeiro apresentado, parte do processo licitatorio. As
medicdes serdo efetuadas por percentual de item concluido.

8.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servicos

dentro das normas constantes em contrato.

8.5. Prestar as informac0es e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada,

bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao dos servicos.

8.6. Comunicar, por escrito a CONTRATADA as irregularidades observadas na execucao

dos servicos, fixando prazos para adequacao.
8.7. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo
que pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados pela

mesma.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as

9.2. Indicar, no ato da assinatura do Contrato, Profissional Capacitado para representa-la

durante a execucdo do contrato que devera ser aceito pela Contratante;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou de material(is) empregado(s);

9.4. Ressarcir os danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a

fiscalizacdo ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;
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9.5. Pagar todas as obrigacdes fiscais, previdenciarias, comerciais e trabalhistas decorrentes

das atividades envolvidas no escopo dos servicos contratados;

9.6. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela
Fiscalizacdo indicada pela CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizagdo e
acompanhamento diario da execucdo dos servicos previstos na Ordem de Servico. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer 6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material
estranho ao especificado ou execugdo inadequada, mao de obra impropria ou método
empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos que se fizerem
necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou mao-de-obra, equipamento(s) e etc.;

9.7. N&o havendo condigdes para a execugdo dos servigos por razdes decorrentes de casos
fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA néo contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
servicos, os motivos para a ndo realizacdo dos servicos deverdo ser informados a Contratante

e deverdo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizag&o;

9.8. O ndo comparecimento da empresa para a execucao dos servicos, ou na impossibilidade
de a mesma trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas,

acarretara a aplicacdo de sangdes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

9.9. Os locais onde serdo realizados os servigcos deverdo estar devidamente sinalizados em
acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranca, etc), devendo ser tomadas todas as

medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral,

9.10. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes,
bem como de todos os equipamentos de seguranga previstos na legislagdo em vigor (EPI e
EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servigo

executado;
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9.11. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE POUSO ALEGRE - MG;

9.12. Fornecer todo Material, Equipamentos e M&o de Obra pertinente a perfeita execucdo da

obra;

9.13. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucao dos servi¢os e obras, pela
seguranca e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico
dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas
dos materiais e/ou dos servicos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 30
(trinta) dias corridos contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela
CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;

9.14. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
Licitacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos servicos

nos termos do Art. 618, do Cddigo Civil Brasileiro;

9.15. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de omissdo, dolosa

ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu home agir;

9.15.1. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento

dos seus profissionais acidentados ou com mal subito;

9.16. Obter, quando necessario, as licengas prévias e de instalacdo relativas as obras, junto aos

6rgdos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

9.17. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas e
executar o objeto deste contrato e do Projeto Basico, em total conformidade com as descri¢des
técnicas do edital, seus anexos e normas técnicas vigentes;

9.18. Apos a conclusdo das obras e servigos, as vias deverdo estar completamente livres de

obstaculos e entulhos, assegurando dessa forma a livre circulacdo de pedestres e veiculos;
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9.19. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo
podendo ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua sua
especializacdo, o que dependera de prévia anuéncia da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Servicos Publicos por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA pelo

onus e perfei¢do técnica do mesmo;

9.20. Solicitar a Contratante, de forma oficial, reunides periddicas para definicdo de metas

e/ou sanar davidas recorrentes das obras e servicos;

9.21. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionérios,

além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamacdes, quando for o caso.

9.22. E obrigatorio o registro em Relatério Diario de Obra, o qual devera ser entregue
completo junto de cada medicdo, com anuéncia do fiscal responsavel. O Relatorio Diério de
Obra devera conter os registros de todos os fatos e comunicacdes que tenham implicacéo

contratual, bem como todos os servi¢os executados no dia;

9.22.1. Todas as ac¢des que serdo tomadas, davidas, procedimentos e solicitacdes deverao ser
feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diéario de Obras) e dependendo da
complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.

9.23. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes
de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacao julgar necessario, em local a ser

indicado, para garantir a perfeita execu¢do do objeto e cumprir com o proposto.

9.24. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
quando da conclusdo dos servigos, o "as built", com todas as informaces e detalhes
atualizados de todas as alterages e modificagdes, previamente autorizadas pela Comisséo de
Fiscalizag&o, ocorridas durante a execuc¢do das obras, sob pena de néo ter aprovada sua tltima
medicdo. O "as built" devera ser entregue Impresso e em Midia Digital com os arquivos nos
formatos padrdo para cada software utilizado (AutoCAD, Microsoft Excel, Adobe PDF, ou

similares compativeis).
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9.25. Garantir a aplicagdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a
integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos
minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizacdo de méaquinas e
equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializagdo,
exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

9.26. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro
imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de
evitar a possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar

imediatamente o comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

9.27. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local do servigo
para representa-la na execucdo do contrato, que seja técnico especializado e habilitado em

todas as qualificacdes necessarias ao bom andamento dos servicos;
9.28. A contratada sera responsavel pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e servicos, e
quaisquer despesas referentes a obra, inclusive licenga em reparticGes publicas, registros,

publicacdes e autenticacdes do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessario.

CLAUSULA DECIMA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. S&o aplicaveis as sancles previstas no Capitulo 1V da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.

10.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracédo falsa, estara sujeita a pena de declaracéo
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e

contratar com a Administragdo, pelo prazo de até dois anos.

10.3. Sera aplicada multa no valor de até 30% (trinta por cento) do valor estimado do
fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que

venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente nao
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tumultos durante a sessdo publica da Tomada de Precos ou ao retardamento dos trabalhos em
razdo de comportamento inadequado de seus representantes.

10.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e
comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacoes
assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada

no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il - Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-

se-a 0 disposto no inciso IlI;

Il - Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, na hipo6tese do
descumprimento total do contrato;

IV - Na hipdtese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, poderd haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso
Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V - Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as

obrigacOes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;

Pardgrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancédo
administrativa, consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;
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10.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida,
ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, 111 e IV do art. 87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 30%

(trinta por cento) sobre o valor do ajuste.

10.5.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacéo falsa exigida para o certame, ensejar
0 retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard
impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

em edital e no contrato e das demais cominagdes legais.

10.6. As sanc¢des sao independentes e a aplicacdo de uma ndo exclui a aplicacdo das outras.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAO

11.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo
ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua
especializacdo, o0 que dependerd de prévia anuéncia da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, com supervisdo da Secretaria de Infraestrutura,
Obras e Servigos Publicos por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo

onus e perfeicdo técnica do mesmo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZACAO DO CONTRATO E
FISCALIZACAO DA OBRA

12.1. A Fiscalizacdo deve inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de
examinar ou verificar se sua execucdo obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou
Servigos, ao projeto e seus anexos, aos prazos estabelecidos e demais obrigacdes do contrat@y)

inclusive as pertinentes aos encargos complementares de forma a assegurar o perfeita

n

cumprimento do Contrato;
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12.2. A Fiscalizacdo serd exercida por um ou mais representantes da CONTRATANTE,

especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993;

12.3. O fiscal das obras designado da CONTRATANTE sera o servidor NEY LOPES
PROCOPIO — Matricula 7049, e tera a qualificacio necessaria para 0 acompanhamento e
controle da execuc¢do dos servicos e o servidor MARCIO ELI BARBOSA JUNIOR — Matricula
21403, fara a fiscalizacdo do contrato, sendo suplente a servidora CAMILA MUNIZ BAPTISTA
— Matricula 20393;

12.4. O fiscal da CONTRATANTE deverd promover o registro, no Diario de Obras, das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas

contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993;

12.5. As atividades de Gestdo Contratual e Fiscalizagdo das Obras serdo realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por equipe de fiscalizacdo ou unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distin¢do dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acfes
relacionadas a Gest&o do Contrato;

12.6. Durante a execucdo do objeto, a Fiscalizacdo devera monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas, devendo haver o
redimensionamento do pagamento com base nos servi¢cos comprovadamente executados, e
sempre que a CONTRATADA:

I. Ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou
Il. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou

utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

12.7. Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacaed+

de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada;
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12.8. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pela Fiscalizacdo, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao

controle do prestador e desde que ndo diminua a qualidade final esperada;

12.9. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em
relacdo as especificacbes técnicas, além das glosas, devem ser aplicadas as sancoes

administrativas 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio;

12.10. A Fiscalizacdo podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da

prestacdo dos servicos;

12.11. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com a CONTRATADA mantendo com o estabelecido neste contrato e no Projeto
Basico e seus anexos, informando as respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais

como: marca, qualidade e forma de uso ou execugéo;

12.12. A Fiscalizacdo da execuc¢do dos servicos abrange, ainda, oficiar os érgdos responsaveis de
fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacfes trabalhistas,

previdenciarias e para com o FGTS;

12.13. A Fiscalizacdo deverd exigir Diério de Obra como relatério didrio de execugdo dos

servicos e obras contratados;

12.14. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente aos
trabalhos, incluindo: projetos, caderno de encargos, especificacdes técnicas de materiais e
servigos, orcamentos, documentos da licitacdo (edital, proposta e respectiva planilha
orcamentaria e relatério final da licitacdo), contrato, medicOes, relatérios fotograficos,
cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos,
pagamentos, caderneta ou livro de ocorréncias, correspondéncias, relatorios, certificados den
ensaios e testes de materiais e servigos, prototipos e catdlogos de materiais e equipamento?é

aplicados nos servigos e obras, Projeto como Construido (As Built), termos de recebimentc@
(a®)
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provisorio e definitivo e devolucdo de caucBes e outros pertinentes ao acompanhamento da

execucéo contratual,

12.15. Analisar e aprovar o projeto das instalacGes provisorias e Canteiro de Obras de servico
apresentados pela CONTRATADA antes do inicio dos trabalhos;

12.16. Analisar a conformidade da execucdo, o Gerenciamento de Residuo Solidos da
Construcdo Civil, com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da Resolucdo n° 307/2002

e, demais normas e Leis que regulamentam o Gerenciamento de Residuos Sélidos;

12.17. Analisar e aprovar o plano de execucdo e o cronograma detalhado, dos servicos e obras,

quando apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

12.18. Obter da CONTRATADA o Manual de Qualidade, quando for o caso, contendo o sistema

de Gestdo de Qualidade e verificar a sua efetiva utilizacéo;

12.19. Promover reuniBes periodicas no canteiro de servico para analise e discussdo sobre o
andamento dos servigos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do

contrato;

12.20. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer

informacdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

12.21. Solucionar as duavidas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos e
obras em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA
com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo
CONTRATANTE;

12.22. Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro de obras, sempre que for

necessaria a verificacdo da exata correspondéncia entre as condicOes reais de execucdo e oD

parametros, defini¢des e conceitos de projeto; Oé
12.23. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos e obras,.&
(a®)

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
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12.24. Realizar inspegdes periodicas no canteiro de servigo, a fim de verificar o cumprimento das
Medidas de Seguranca no Trabalho, o estado de Conservacdo dos Equipamentos de Protecédo
Individual e dos dispositivos de Protecdo de Maquinas e Ferramentas que oferecam riscos aos
trabalhadores, bem como a observancia das demais condicdes estabelecidas pelas Normas de

Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho;

12.25. Aprovar partes, etapas ou a totalidade conforme os servigos executados;

12.26. Verificar e atestar as respectivas medi¢des dos servicos comprovadamente executados,
que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico, diario de obras e pelas respectivas

memoarias de calculo;

12.27. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigco que ndo seja executado em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicdo oficial aplicavel ao objeto do

contrato;

12.28. Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

12.29. Solicitar a realizacao de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle

de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

12.30. Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos solicitada pela
CONTRATADA e admitida no caderno de encargos e/ou especifica¢fes técnicas dos materiais e
servigos, com base na comprovagdo da equivaléncia entre 0s componentes, de conformidade

com os requisitos estabelecidos no caderno de encargos e/ou especificacBes técnicas;

12.31. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou
dificulte a acdo da Fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos servicos e obras seja considerada

prejudicial ao andamento dos trabalhos;

97
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12.32. Solicitar, formalmente, a CONTRATADA, nos eventuais aditivos e paralisagﬁes,;

justificativa técnica fundamentada a modo de formar juizo de valor desses eventos para poder
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encaminhar a documentacdo necessaria, em tempo habil, para instancias superiores

providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;

12.33. Solicitar a instancia superior, em tempo habil, a adocdo das medidas convenientes, nas

decisOes e providéncias que ultrapassarem a sua competéncia;

12.34. Comunicar a instancias superiores qualquer infracdo cometida pela CONTRATADA,

mediante parecer técnico fundamentado e com anotacao no Diario de Obras;

12.35. Verificar e aprovar os desenhos “As Built” elaborados pela CONTRATADA, registrando
todas as modificacdes introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os

servicos e obras comprovadamente executados;

12.36. Se todos os servicos foram executados em conformidade, deverd receber,
provisoriamente, a obra ou servigo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em

até 15 (quinze) dias corridos da comunicacéo escrita do contratado;

12.37. A Fiscalizacdo ira exigir o DIARIO DE OBRAS com paginas numeradas em 03 (trés)
vias, 2 (duas) destacaveis, sera destinada ao registro de fatos e comunicacdes que tenham
implicacdo contratual, como: andamento, aprovacdo e conclusdo de servigos e etapas
construtivas, solicitacbes de revisdo ou modificacdes de projeto, autorizacdes para execucao de
trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes no
cronograma e plano de execucdo dos servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem
tomadas pela CONTRATADA e CONTRATANTE;

12.38. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao;

12.39. A Fiscalizacdo ira colaborar com a Secretaria Municipal de Saude para tirar davidas, para
0 Recebimento Provisorio e Definitivo e, sempre que for solicitada;

e@]
12.40. A presenca da Fiscalizagdo ndo exime a Responsabilidade Técnica da CONTRATAD@
Qualquer auxilio prestado pela Fiscalizacdo na interpretagdo dos desenhos, memoriais,i:ﬁ

especificacOes e demais elementos de projeto, bem como na conducgédo dos trabalhos, ndo podera
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ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execugdo dos servigos e
obras;

12.41. A Fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢Ges técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da
Lei n® 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.1. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre reserva-se no direito de rescindir de pleno
direito, o futuro contrato, independentemente de interpelagéo judicial ou extrajudicial, sem

que caiba a proponente vencedora direito a indenizacdo de qualquer espécie, quando ocorrer:

a) faléncia, concordata ou recuperacdo judicial ou extrajudicial ou dissolugdo da proponente

vencedora;

b) inadimpléncia de qualquer clausula e/ou condicdo do futuro contrato, por parte da

proponente vencedora;

C) a subcontratacdo ou cessdo do futuro contrato, sem autorizacdo do Municipio de Pouso
Alegre/MG;

d) o ndo recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas a proponente vencedora;

e) descumprimento, pela proponente vencedora, das determinagdes da fiscalizacdo da

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre MG;

f) outros, conforme previsto nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 8.666/93.
13.2. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre poderd também rescindir o contrato,

independente dos motivos relacionados nas letras "a" a "f" do subitem 13.1, por mutuo

Péginag 9

acordo.



Superintendéncia de
Gestdo de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

13.3. Rescindido o futuro contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras "a" a "f"
do subitem 13.1, a proponente vencedora sujeitar-se-a a multa de 30% (trinta por cento) do
valor do contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisdo contratual.
Neste caso, serdo avaliados e pagos, de acordo com a fiscalizacdo do Municipio de Pouso
Alegre/MG, as obras/servicos efetuados, podendo o Municipio de Pouso Alegre MG, segundo
a gravidade do fato, promover inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas
responsabilidades. Caso a proponente vencedora seja considerada inidonea, podera ser
suspensa para transacionar com o Municipio de Pouso Alegre, por prazo ndo superior a 02

(dois) anos.

13.4. No interesse da administracdo publica, desde que justificado, a Prefeitura Municipal de

Pouso Alegre podera rescindir o futuro contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUSPENSAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

14.1. O CONTRATANTE poderd, em qualquer momento, desde que com pré-aviso de 15
(quinze) dias corridos, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou
servigos objeto deste contrato. Neste caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das
obras e/ou servicos e estudadas as implica¢fes decorrentes desta interrupgao.

8 1° - Se a suspensao e prestacdo das obras e/ou servigos vier a impor-se como definitiva, este
contrato sera rescindido, na forma estabelecida no paragrafo primeiro da sua clausula décima

terceira.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

15.1. Concluidos os servicos, objeto desta licitacdo, a CONTRATADA solicitard sua
aprovacdo através de documentacéo oficial protocolada na Secretaria Municipal de Obras, que
fard todas as observacBes que julgar necessarias, rejeitando as obras que ndo tenham sido

executadas nos termos editalissimos e contratuais.

15.2. A Lei 8666/93 estabelece procedimento especifico para o recebimento das obras e

servicos. O art. 73 define etapas especificas a serem observadas pelas partes, bem como
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define prazos maximos para a adogdo das providéncias destinadas ao recebimento das obras e

Servigos.

15.2.1. Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

| - em se tratando de obras e servigos:
a) PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da

comunicagéo escrita do contratado;

b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do
prazo de no minimo 30 dias de observacdo, ou vistoria que comprove a adequacao do
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

No 8§ 2° O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

O § 3° O prazo a que se refere a alinea "b" do inciso | deste artigo ndo poderé ser
superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e

previstos no edital.

15.3. Na hipdtese de que no Recebimento Provisorio o servico ou obra ndo comprove sua

adequacdo correta com normas vigentes ou termos contratuais, a CONTRATADA tera um
prazo inicial de 10 (dez) dias para que, as suas expensas, refaca parte ou sua totalidade das
obras rejeitadas. Ap6s nova verificacdo e aceita¢do das obras, a Secretaria Municipal de Obras
emitira Novo Recebimento Provisorio das obras objeto da licitacdo, o que possibilitara a
liberacdo da garantia de execucéo.

15.4. O documento habil para aferigdo, comprovacao e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execucdo das obras, serd o DIARIO DE OBRAS, onde, tanto a
CONTRATADA quanto a FISCALIZACAO deverdo lancar e anotar tudo que julgarem
conveniente, buscando a comprovacao real do andamento das obras e execugao dos termos do

presente contrato, sendo visado, diariamente, por representante credenciado de ambas as
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15.5. Servigos incompletos, defeituosos ou em desacordo com as Especificagdes Técnicas

deverdo ser refeitos, ficando sujeito as sangdes previstas no Edital e leis vigentes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

16.1. Os servigos serdo executados nas areas denominadas “estacionamento da Unidade de
pronto Atendimento” ¢ Rua Comendador José¢ Garcia, regido central, na cidade de Pouso
Alegre/MG, conforme previsto no Projeto Executivo e demais documentos anexos ao

processo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS TAXAS E IMPOSTOS

17.1. Qualquer alteracdo, criagdo ou extincdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos,
taxas, contribuicGes ou encargos), que reflita comprovadamente nos precos ora contratados,

facultara as partes a sua revisao, para mais ou para menos, por mituo e expresso acordo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS CONDICOES DE EXECUCAQO

18.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagfes
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de

Servicos.

18.2. As obras deverdo obedecer as Legislacfes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatorios,
poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servico prestado. Na

auséncia ou omissdo de normas, as normas internacionais poderéo ser aplicaveis.

Pagina 1 O 2



Superintendéncia de
Gestdo de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

18.3. O ndo atendimento as Legislagbes e Normas é considerado pratica infrativa,
caracterizada por colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas

expedidas pelos orgaos oficiais competentes.

18.4. Seguir as planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro, projetos executivos,

memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos ao processo.

18.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na
obra durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo da
CONTRATANTE.

18.5.1. O Diario de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos

Sservigos executados.
18.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servico,
se omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, nao sendo

considerados pleitos de acréscimos apds a abertura da mesma.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

19.1. O encaminhamento de cartas e documentos pelo CONTRATADO devera ser efetuado
através do Protocolo Geral da CONTRATANTE, ndo se considerando nenhuma outra forma

como prova de entrega.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1. Nao obstante seja a empresa CONTRATADA a unica e exclusiva responsavel pela
qualidade da execucdo das obras e/ou servigos, a Prefeitura, através de sua equipe ou de
prepostos, formalmente designados, sem restringir a plenitude daquela responsabilidade,

exercerd ampla e completa fiscalizacdo da qualidade dos servicos em execucéo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

Pagina 1 O 3



Superintendéncia de
Gestdo de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

20.1. A interpretacéo e aplicagao dos termos contratuais serdo regidas pelas leis brasileiras e o
Juizo da Comarca de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, terd jurisdicdo e competéncia
sobre qualquer controversia resultante deste contrato, constituindo assim o foro de eleicéo,

prevalecendo sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente, por si e seus

sucessores em trés vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito.

Pouso Alegre MG, ...... de . de 2020.

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG

CONTRATANTE

EMPRESA CONTRATADA
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ANEXO VIII
MODELO - TERMO DE VISITA TECNICA

TOMADA DE PRECOS N.° 07/2020

Declaramos qUE @ ......cccvevveerveeeevieesiesieseennas , COM SEAE NA....ccviiiieeiecieceee e , N.°
.......... , bairro .............ccoeeeeeeer, N0 Municipio de .....coeeveveeeeiieceenen, inscrita no CNPJ sob
0Nl i , realizou visita técnica aos locais onde serdo executadas as obras/servi¢os

objeto do Edital da TOMADA DE PRECOS N.° 07/2020, cujo objeto € a
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE
REQUALIFICACAO VIARIA DO ENTORNO DA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO — UPA 24h, NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG.

A visita técnica foi realizada no dia XX/XX/2020, POr .....cccccceveivverveiiesnernenn. , responsavel

técnico da empresa.

Pouso Alegre MG, ...... de .o de 2020.

(assinatura do responsavel legal da empresa)

(assinatura do servidor responsavel)
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ANEXO IX
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DE AREA

TOMADA DE PRECOS N.° 07/2020

BU, oo , (profisséo)........ , portador da carteira do CREA
OU CAU N ..o , Regido .......ccccevenne. , responsavel técnico
da EMPresa .....cccoveveeeeeiie e , declaro conhecer os locais a serem executados 0s

servigos bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucao
dos mesmos, tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica aos locais dos

referidos servigos.

Esta declaracdo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada pelo

responsavel técnico da obra/servigo.

Nome Cargo

Pagina 1 O 6



Superintendéncia de
Gestdo de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

ANEXO X
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo dos cronogramas fisicos-financeiros neste edital, 0s
mesmos encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba “edital de licita¢cdo”, podendo, ainda,

ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de
Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG,

por meio de um pendrive.
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ANEXO XI
MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 07/2020
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE

REQUALIFICACAO VIARIA DO ENTORNO DA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO — UPA 24h, NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG.

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que
inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitacdo de nossa empresa para apresentar
proposta objeto desta licitacao.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de direito.

Local, , de de 2020

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO XII
MODELO — DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM SERVIDOR
PUBLICO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 07/2020

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE
REQUALIFICACAO VIARIA DO ENTORNO DA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO — UPA 24h, NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG.

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que 0s
socios, acionistas e administradores, detentores do controle desta empresa, ndo possuem
nenhum vinculo direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito
Municipal, com os Secretarios Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer
funcionario desta Municipalidade, de acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.°
8.666/93.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de direito.
Local, , de de 2020.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO XI11
MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 07/2020

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE
REQUALIFICACAO VIARIA DO ENTORNO DA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO — UPA 24h, NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG.

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF n° , vem

por meio deste, renunciar ao direito de Interposicdo de Recurso, da Tomada de Precos

acima identificada.

Firmo o presente,

Local, , de de 2020.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).

Pagina 1 1 O



	2 - PRAZOS
	2.1. O prazo de VIGÊNCIA DO CONTRATO será de 12 (doze) meses contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos da Lei 8.666/93, art.57, inciso II.
	3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	3 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
	4.1. O prazo de VIGÊNCIA DO CONTRATO será de 12 (doze) meses contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos da Lei 8.666/93, art.57, inciso II.
	6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
	14.27. A Contratada deverá manter preposto, aceito pela Administração no local do serviço para representá-la na execução do contrato, que seja técnico especializado e habilitado em todas as qualificações necessárias ao bom andamento dos serviços;
	22 – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
	MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

	1) O OBJETO:
	2.1. O prazo de VIGÊNCIA DO CONTRATO será de 12 (doze) meses contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos da Lei 8.666/93, art.57, inciso II.
	3) DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
	4) DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
	4.27. A Contratada deverá manter preposto, aceito pela Administração no local do serviço para representá-la na execução do contrato, que seja técnico especializado e habilitado em todas as qualificações necessárias ao bom andamento dos serviços;
	5) OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
	6) CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO TÉCNICA:
	7) DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
	8) LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
	9) FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA:
	10) PAGAMENTO:
	11) CRITERIO DE JULGAMENTO:
	12) MODALIDADE DA LICITAÇÃO:
	14) DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:
	15) SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
	16. JUSTIFICATIVA:
	17) DAS DISPOSIÇOES FINAIS:
	MEMORIAL DESCRITIVO
	ANEXO IV
	TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020
	......................................................................................., inscrita no CNPJ/MF o n.º ........................................, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)...........................................
	............................................................
	(local e data)
	............................................................
	(representante legal)
	(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

	AO
	MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
	TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020
	Prezados Senhores,
	5.1. O prazo de VIGÊNCIA DO CONTRATO será de 12 (doze) meses contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos da Lei 8.666/93, art.57, inciso II.
	CLÁUSULA SÉTIMA - DAS GARANTIAS


