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Tel.: 35 3449-4023

PREAMBULO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 09/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 310/2021

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 20/01/2022

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS.

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitagho tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE VIA DE LIGACAO ENTRE A
INTERSECAO DO BAIRRO IPIRANGA E O BAIRRO BELO HORIZONTE,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA.

1.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO
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1.2.1 As obras deverdo ser executadas conforme planilha orgamentaria, cronograma fisico-
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financeiro, Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

2 - PRAZOS

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 24 (vinte e quatro) meses contados a
partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes

da Lei 8.666/93.

2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 12 (doze) meses, e seguira conforme

previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

e, Assmado eletronicamente

sl
, po
-2 UANESSA MORAES SKIELKA
MM SILVA:06469695604
W 064.696.956-04 .
PRESIDENTE DA COMISSAO
1 PERMANENTE DE

11ATTACACC




Superintendéncia de
Gestédo de Recursos

de Pouso Alegre MG, 37550-050

Materiais
Tel.: 35 3449-4023

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogagédo
contratual, a CONTRATADA faré jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art.
55, inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servigo, que sera emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servi¢os Publicos.
O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa

fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execucao dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E

obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata 0 anexo
das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte

e cinco por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo nédo
previsto no Edital e/ou Projeto Bésico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir
durante a execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos o0s prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo
suspensos por autorizagdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a

correr apos autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, os prazos serdo retomados de onde pararam.

2.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos
devidos & Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se 0
motivo da paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada,

0U nos casos previstos em lei.

114:11-03:00-03

-

B ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 14/12/20

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.

&

Prateiur Mloipel Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre

[

O]



Superintendéncia de
Gestao de Recursos

e Pouso Alegre MG, 37550-050
Materiais
Tel.: 35 3449-4023

2.8. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucao das
obras, os dias em que 0s servigos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde que

registrados e solicitados no Diério de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.
3-DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas correspondentes a execu¢do do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo

Orcamentaria especifica:

FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

OBRA DE VIA DE LIGACAO
02.09.1708.0015.0451.0013.3.44.9.
2011 DO JARDIM IPIRANGA AO [VINCULADO

05.10
BAIRRO BELO HORIZONTE

OBRA DE VIA DE LIGACAO
02.09.1708.0015.0451.0013.3.44.9. .
2068 DO JARDIM IPIRANGA AO PROPRIO

05.10
BAIRRO BELO HORIZONTE

4 - DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor total maximo para a execucdo do objeto é de R$ 9.780.489,84 (nove milhdes,
setecentos e oitenta mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), de
acordo com planilha orcamentaria disponibilizada no site

https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

Pouso Alegre/MG, 14 de Dezembro de 2021.
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Vanessa Moraes Skielka Silva

Presidente da Comissdo Permanente de LicitacGes
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EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 09/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 310/2021

MODALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUCAO DE VIA DE LIGACAO ENTRE A INTERSECAO DO BAIRRO
IPIRANGA E O BAIRRO BELO HORIZONTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

DATA DE APRESENTACAO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 20 (vinte) de Janeiro
de 2022 (dois mil e vinte e dois) as 09h00min.

2/2021 14:11-03:00-03

EDITAL COMPLETO E ANEXOS: podem ser adquiridos na sede da Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre/MG, no endereco acima descrito, solicitado no e-mail:

editaispmpa@gmail.com ou através do sitio eletrdnico oficial do Municipio

http://www.pousoalegre.mqg.gov.br/licitacao.asp.
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1.1. O MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, através da Comissio Permanente de
Licitagdes, nomeada pela Portaria n°® 4.121/2021, torna publica a licitacdo que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO
DE VIA DE LIGACAO ENTRE A INTERSECAO DO BAIRRO IPIRANGA E O
BAIRRO BELO HORIZONTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, com o critério de julgamento do tipo MENOR
PRECO POR LOTE, nos termos deste instrumento e seus anexos, e que serd processado e
julgado em conformidade com as disposicdes deste Edital, bem como das expressas Lei

Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas que regem a matéria.
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1.2. A Comissdo Permanente de Licitagbes (CPL) recebera os envelopes contendo o0s
documentos de habilitacdo e as propostas financeiras dos interessados em participar desta
licitacdo até as 09h00min do dia 20 (vinte) de Janeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), na
Sala de Licitacdes, localizada na Rua dos Carijés, n.° 45, Centro, Pouso Alegre/MG. Apoés 0
horario acima indicado, dar-se-a por encerrado o recebimento dos documentos, sendo

imediatamente dado o inicio a abertura dos envelopes.

1.3. O inicio da abertura dos envelopes ocorrerd 09h00min do dia 20 (vinte) de Janeiro

de 2022 (dois mil e vinte e dois) na Sala de Licitacdes do Municipio de Pouso Alegre/MG.

1.4. As informagdes a respeito do cadastramento das empresas junto ao Municipio poderdo ser
obtidas na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, no endereco supracitado, através

do e-mail editaispmpa@amail.com, ou pelo telefone (35) 3449-4023.

114:11-03:00-03
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1.5. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou
providéncias em relagdo a presente Concorréncia Publica, ou ainda, para impugnar este edital,
desde que o faca com antecedéncia de até 05 (cinco) dias uteis da data fixada para
recebimento dos envelopes de propostas, observado o disposto no 81% do art. 41 da Lei
8.666/93.
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formulacdo das propostas, serd designado nova data para a realizacdo do certame.

1.7. A impugnacdo feita tempestivamente pela licitante, ndo a impedira de participar do

certame até o transito em julgado da decisdo.

1.8. As impugnacOes deverdo ser feitas mediante peticdo a ser enviada para o e-mail
editaispmpa@gmail.com, com assinatura digital (via token ou certificado digital), ou

protocolizadas na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, dirigidas a Presidente
da Comissdao Permanente de Licita¢des, que deverd decidir sobre a peticdo no prazo de 3

(trés) dias uteis, auxiliado pelo setor técnico competente.
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1.9. A peticdo devera ser assinada pelo cidaddo ou pelo licitante, acompanhada de copia de
seu documento de identificacdo e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do
licitante, com indicacdo de sua razdo social, numero do CNPJ e endereco, do documento de
identificacdo e CPF do signatario e comprovante do poder de representacdo legal (contrato

social, se socio, contrato social e procuragdo, se procurador, somente procuracéo, se publica).
1.10. Todos os documentos exigidos deverdo ser apresentados:

a) na via original; ou

b) qualquer processo de cOpia autenticada por cartério competente; ou

c) qualquer processo de coOpia autenticada por servidor da administracdo, desde que seja
apresentado o original para conferéncia; ou

d) por publicacdo de 6rgao da imprensa oficial, na forma da lei.

114:11-03:00-03
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1.11. O Municipio ndo se responsabilizard por impugnagdes enderecadas por outras formas ou
outros enderecos eletronicos, e caso ndo tenha sido acusado recebimento pela Presidente da

Comissao Permanente de Licitagdes, e que, por isso, sejam intempestivas.

1.12. A decisdo da Presidente da Comissdo Permanente de Licitaches serd enviada ao

impugnante por e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ap6s o0 prazo para resposta

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.
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interessados.

1.13. Integram o presente Edital os seguintes anexos:

| - Modelo de Carta de Credenciamento;

Il - Minuta do Contrato;

I11 — Modelo de Atestado de Visita Técnica;

IV — Declaragéo de conhecimento da Area;

V — Declaragdo cumprimento Art. 7°, inciso XXXIII;
VI — Modelo de Carta Proposta Comercial;

VIl — Projeto Basico;
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VIII - Declaracao de Desimpedimento de Licitar e Contratar;
IX - Declaracédo de Inexisténcia de Vinculo com municipio.
X - Memorial Descritivo

X1 -Planilha Orcamentéria

XII - Cronograma Fisico-Financeiro

Xl — Composicdes dos BDI’s

XIV — Modelo de Renuncia de Interposicéo de Recurso

1.14. O valor total maximo para a execucdo do objeto é de R$ 9.780.489,84 (nove milhdes,
setecentos e oitenta mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos),
de acordo com planilha orcamentaria disponibilizada no site
https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

2. DO OBJETO

2/2021 14:11-03:00-03

2.1. O presente edital tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE VIA DE LIGACAO ENTRE A
INTERSECAO DO BAIRRO IPIRANGA E O BAIRRO BELO HORIZONTE,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.
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2.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

2.2.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentéria, cronograma fisico-

financeiro, Relatério Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

3. DAS CONDICOES E RESTRICOES DE PARTICIPACAO

3.1. N&o poderé&o participar:

3.1.1. Empresas que tenham sido declaradas inidéneas, de acordo com o previsto no inciso 1V
do art. 87 da Lei Federal no 8.666/93, e que néo tenha a sua idoneidade restabelecida;
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3.1.2. Suspensa ou impedida de licitar/contratar com o Municipio de Pouso Alegre/MG, de

acordo com o previsto no inciso 111 do art. 87 da Lei Federal no 8.666/93,;
3.1.3. Empresa com faléncia decretada.

3.1.4. Entre os seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém com
vinculo empregaticio com o Municipio de Pouso Alegre/MG ou com parentesco com 0S

servidores responsaveis pela contratacao.

3.1.5. Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste
certame.

3.1.6. Empresas cujo dirigente ou sOcio majoritario, participe como acionista, socio
majoritario, procurador ou representante legal de outra do mesmo ramo, também concorrente

nesta licitacéo.
3.1.7. Empresas em participacdo em consorcio.

Quanto a vedacdo a participacdo de empresas em consorcio, na leitura do disposto no art. 33
da Lei n® 8.666/93, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do Conselheiro Hamilton
Coelho nos autos do Processo n° 912078, apresentou manifestacdo no seguinte sentido:

O emprego, pelo legislador, da locugdo “quando permitida”
evidencia que se trata de permissdo excepcional e especifica, a
depender do juizo de oportunidade e conveniéncia da Administragao.
E dizer: se a participacdo de consdrcios e excepcional, algum sentido
faria em exigir justificativas para sua permissao, mas jamais quanto a
sua restricdo. Nao bastasse a inequivoca letra da lei, decorre do
proprio senso comum que a formacédo de consércios de empresas so
tem sentido para a possivel execucdo de objetos extraordinarios,

vultosos, altamente complexos ou inauditos.

No mesmo sentido, o TCU entendeu que:

114:11-03:00-03
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O art. 33 da Lei de licitagdes expressamente atribui a Administracao
a prerrogativa de admitir a participacdo de consorcios. Esta,
portanto, no ambito de discricionariedade da Administragdo. Isto
porque, ao nosso ver, a formacgdo de consdrcios tanto pode se prestar
a fomentar a concorréncia (consorcio de empresas menores que, de
outra forma, ndo participariam do certame), quanto a cercea-la
(associacdo de empresas que, caso contrario, concorreriam entre si)
[...J(Acordao 1.946/2006, Plenério, Rel. Marcos Bemquerer Costa).

Com efeito, a auséncia de consércio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto
que, em regra, a formacdo de consorcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve
questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo

teriam condicdes de suprir os requisitos de habilitacdo do edital. Nestes casos, a

114:11-03:00-03

Administracdo, com vistas a aumentar o numero de participantes, admite a formacdo de

-

consorcio, 0 que ndo é o caso em questdo, na medida em que varias empresas isoladamente

apresentam condicOes de participar do presente certame.

3.2. Poderdo participar da licitacdo as pessoas naturais e juridicas que satisfacam
plenamente as condic¢des do presente Edital, desde que ndo estejam enquadradas em uma
das situacOes acima relacionadas.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.
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3.3.  Credenciamento

3.3.1. Na sessdo de abertura dos envelopes ou em outra que se fizer necessaria, cada licitante
sera representada por apenas uma pessoa que, devidamente munida de documento habil, sera
admitida a intervir nas fases do procedimento licitatorio, respondendo, assim, para todos 0s
efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se,
exibindo a cédula de identidade.

3.3.1.1. O credenciamento (Anexo I) deverd ser apresentado a Comisséo de LicitacGes, fora

dos envelopes, no inicio da sessao designada no preambulo.

[
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3.3.1.2. Por documento habil entende-se:

a) Carta de Credenciamento especifica para a presente licitagdo, com: (I) firma reconhecida
do outorgante no Cartério; (1) ou apresentacéo da original para autenticacdo da CPL, caso em
que serd necessario a apresentacdo do contrato social para a confirmacdo da condicdo de
outorgante; (I11) ou Procuracdo Publica, com poderes para representa-la em qualquer

procedimento licitatorio;
b) Quando se tratar de Titular, Diretor ou Socio da licitante, devera ser apresentado
documento comprobatorio de sua capacidade para representa-la (ex.: contrato social, copia de

ata, procuracéo).

3.3.1.3. A ndo apresentacdo ou incorrecdo do documento de credenciamento ndo inabilitara a

114:11-03:00-03

licitante, mas impedira o representante de se manifestar e responder pela empresa a qual esta

-

vinculado.

3.3.1.4. Nao sera admitida a participacdo de uma Unica pessoa como representante de mais de
um licitante (art. 78, § 8°, da Lei Estadual n° 9.433/05).

3.4. Daapresentacao dos documentos e das propostas:

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.
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No local, data e horario mencionados no preambulo deste edital, cada licitante devera
apresentar documentos e propostas em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, contendo, na

parte externa, 0s seguintes dizeres:

Envelope n°01 “DOCUMENTO HABILITACAQO”

A Presidente da Comissao Permanente de LicitagcOes da Prefeitura do
Municipio de Pouso Alegre
Concorréncia Publica n° 09/2021
Processo Administrativo n°® 310/2021

10
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Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
A CONSTRUCAO DE VIA DE LIGACAO ENTRE A INTERSECAO
DO BAIRRO IPIRANGA E O BAIRRO BELO HORIZONTE,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

LiCItaNte: oo

Envelope n° 02 “PROPOSTA COMERCIAL”

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes da Prefeitura do
Municipio de Pouso Alegre
Concorréncia Publica n° 09/2021

Processo Administrativo n° 310/2021

2/2021 14:11-03:00-03

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
A CONSTRUCAO DE VIA DE LIGACAO ENTRE A INTERSECAO
DO BAIRRO IPIRANGA E O BAIRRO BELO HORIZONTE,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

I To1) 7= ) (= OSSR

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.

B ESTE DOCUMENTO FOIASSINADOD EM: 14/1

=
[=

3.4.1. Habilitacéo Juridica:

3.4.1.1. (I) Cédula de identidade dos socios, em se tratando de empresa por cotas de
responsabilidade limitada; (I1) cédula de identidade do s6cio, no caso de empresa individual,

(111) identidade dos administradores, nos casos de S/A;

3.4.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

3.4.1.3. (I) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas alteracdes

subsequentes, devidamente registradas, em se tratando de sociedades comerciais; (I1) no caso
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de sociedades por acGes, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas
alteracdes subsequentes, devidamente registradas, acompanhados de documentos de eleicdo
de seus administradores; (I11) no caso de sociedades civis, inscricdo do ato constitutivo,

acompanhado de prova de diretoria em exercicio;

3.4.1.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e, ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo

Orgéo competente, quando a atividade assim o exigir;

3.4.1.5. Declaracdo assinada pelo responsavel da empresa de que ndo outorga trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menores
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em

cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal n° 8.666/93.

114:11-03:00-03

-

3.4.1.6. A apresentacdo de coOpia do contrato ou estatuto social pela licitante no
credenciamento dispensa a mesma de anexa-los junto aos documentos de habilitacao

juridica.

3.4.1.7. Regularidade Fiscal:

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.
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a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

5
o]

b) Prova de inscricdo no Cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes da sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

c¢) Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante,

relativa aos tributos mobiliarios e imobiliarios, dentro do prazo de validade.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certiddo

Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela

Secretaria da Receita Federal, dentro do prazo de validade.
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e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser feita através da
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos — CND ou Certiddo Positiva com efeito de

Negativa, dentro do prazo de validade.

) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico — FGTS, que
deverd ser feita através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econémica Federal,

dentro do prazo de validade.

g) Prova da regularidade dos Deébitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal
12.440/2011, dentro do prazo de validade.

h) Quando n&o houver prazo de validade expresso nos documentos exigidos para habilitacao,

sera considerado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data de sua emissdo, o qual serd

114:11-03:00-03

observado em relacao aos cadastrados e ndo cadastrados.

-

3.4.1.8. Documentacdo relativa a qualificacdo econdmico-financeira.

a) Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em
data ndo anterior a sessenta dias da abertura da sessdo publica desta Concorréncia Publica,
se outro prazo nao constar do documento, sera aceita Certiddo Positiva com Efeito de

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.

B ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 14/12/20

Negativa, ambas estando dentro do prazo de vigéncia.

5
o]

b) Empresas em recuperacao judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:

bl) Certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que estd apta
econbmica e financeiramente a participar de processo licitatério nos termos das Leis 8.666/93;
ou

b2) Plano de Recuperacdo ja& homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem
prejuizo do atendimento a todos os requisitos de habilitacgdo econémico-financeira

estabelecidos no edital.

c) Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do Gltimo exercicio social, j& exigiveis e

13
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apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices

oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

d) O balanco patrimonial e as demonstraces contabeis deverdo estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

e) Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balanco Patrimonial (inclusive o de
abertura) e demonstracdes contabeis assim apresentados: a) publicados em Diario Oficial; ou
b) publicados em Jornal; ou c) por cépia ou fotocOpia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registros local do
Comeércio (cartdrios) delegados para esse fim; ou d) por copia ou fotocopia do livro Diario,

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos

2/2021 14:11-03:00-03

Oficios de Registro local do Comércio (cartérios) delegados para esse fim, inclusive com os
Termos de Abertura e de Encerramento; ou e) escrituragdo contabil digital, conforme
Instrucdo Normativa RFB n° 1774, de 22 de dezembro de 2017.

f) A boa situagdo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes férmulas:

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.

B ESTE DOCUMENTO FOIASSINADOD EM: 14/1

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

=
[=

SG= ATIVO TOTAL .
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
LC= ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

g) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao

balanco.

14



Superintendéncia de
Gestédo de Recursos
Materiais

Prefitura Municipal Rua dos Carijos, 456 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

h) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo de Licitacdes reserva-se o direito de

efetuar os calculos.

i) Se necesséria, a atualizacdo do balanco e do patriménio liquido deverdo ser apresentados

juntamente com os documentos em apreco, 0 memorial de calculo correspondente.

j) Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participacao nesta
concorréncia, devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem

deste edital, a fim de permitir celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

K) A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor
igual ou inferior a um, deverd comprovar que possui capital minimo ou o valor do

patrimonio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacéo,

114:11-03:00-03

devendo a comprovacdo ser feita relativamente a data da apresentacdo da proposta, na forma

-

da lei, admitida a atualizacdo para esta data através de indices oficiais.

I) Comprovacédo de Capital Social integralizado ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo, no_ momento da assinatura do Contrato, conforme entendimento
jurisprudencial - Acordao TCU - 313/2008-Segunda Camara.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.

B ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 14/12/20

3.4.2. Serdo aceitas certiddes positivas com efeitos de negativa.

5
o]

3.4.1.9. Documentacdo relativa a qualificacdo técnica:

3.4.1.9.1. Prova de registro ou inscri¢do da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a

entidade profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

3.4.1.9.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da
licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou Arquiteto
e Urbanista — Registro no CREA/CAU — como Responsavel Tecnico e ainda 01 (um) Técnico

de Seguranca do Trabalho.
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3.4.1.9.3. A comprovacdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por
meio de cdpia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de
Sservigos, ou, ainda, de declaragédo de contratagéo futura do profissional detentor de atestado de
capacidade técnica, desde que acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do
TCU.

3.4.1.9.4. As capacitagOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou
diplomas e dever&o ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

3.4.1.9.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela
licitante deverdo participar dos servigos objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por

profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

3.4.1.9.6. A Licitante deverad indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a

2/2021 14:11-03:00-03

realizacdo do objeto da licitacdo, conforme lista abaixo, através de declaracdo da empresa
licitante.

01 CAMINHAO BASCULANTE;
01 ROLO COMPACTADOR,;

01 MOTONIVELADORA;

d. 01 RETROESCAVADEIRA.

o o @

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.

B ESTE DOCUMENTO FOIASSINADOD EM: 14/1

=
[=

3.4.1.9.7. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s)
emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa
executou obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)
atestado(s) de capacidade técnico-operacional devera(do) comprovar a execucdo no
quantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia a Simula
263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

ITEM SERVICOS UN | QUAN | PERCENTUAL
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T CORRESPONDE

NTE
121.2e EXECUCAO DE PAVIMENTO COM
M3 | 898,95 50%
13.3.1 CBUQ
EXECUCAO DE BASE DE BICA
12.1.8 M3 | 7155,75 50%
CORRIDA
10.3,12.19e EXECUGAO DE BASE COM
~ o M3 | 4883,65 50%
12.4.3 PEDRA DE MAO RACHAO
12.3.4 ASSENTAMENTO DE GUIA M | 3228,00 50%

DRENO PROFUNDO
1155 M | 1178,58 50%
LONGITUDINAL

2/2021 14:11-03:00-03

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.

10.111.75¢ .
LASTRO DE CONCRETO M3 | 260,21 50% :

11.8.11 2
12.3.3 SARJETA DE CONCRETO M |3041,00 50% 2
< N 11852,5 L

12.15 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO M2 | 50% =
L

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a

=
[=

execucdo da obra.

3.4.1.9.8. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s)
emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), acompanhado(s) de Certidao(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servico(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional devera(dao) comprovar a execugdo dos itens de maior relevancia a seguir

relacionados, conforme inciso, |, do § 10 do art. 30, da Lei no 8.666/93:

17
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ITEM SERVICOS
12.1.2e13.3.1 EXECUCAOQ DE PAVIMENTO COM CBUQ
12.1.8 EXECUCAO DE BASE DE BICA CORRIDA
10.3,12.1.9e 12.4.3 EXECUCAO DE BASE COM PEDRA DE MAO RACHAO
12.3.4 ASSENTAMENTO DE GUIA
11.5.5 DRENO PROFUNDO LONGITUDINAL
10.111.75e11.8.11 LASTRO DE CONCRETO
12.3.3 SARJETA DE CONCRETO
12.1.5 EXECUCAO DE IMPRIMACAO

2/2021 14:11-03:00-03

3.4.1.9.9. As certidOes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacoes

basicas:

e Nome do contratado e do contratante;
e Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

e Localizagéo do servico;

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.

e Servicos executados (discriminacdo e quantidades).

B ESTE DOCUMENTO FOIASSINADOD EM: 14/1

=
[=

3.4.1.9.10. Os atestados ou certidfes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas

condigdes acima, ndo serdo considerados pela Comissao de Licitagdes.

3.4.1.9.11. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo
imprescindiveis a perfeita execugdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia

restritiva ou ndo previsto em lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.
3.4.1.9.12. Para fins de comprovagdo da capacidade técnico — operacional e capacidade

técnico — profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com

o0 disposto neste edital, no Projeto Basico e seus anexos.
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3.5. DA VISITA TECNICA

3.5.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos
de habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos
documentos de habilitagio Declaracdo de Conhecimento de Area, conforme modelos

disponibilizados no edital.

3.5.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presuncdo de conhecimento das
condicdes dos servicos, de sorte que alegacGes posteriores relacionadas com o
desconhecimento de informacdes e das condi¢cdes locais pertinentes a execucdo do objeto
licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para reclamagbes futuras, nem

tampouco desobrigam a sua execucao.

114:11-03:00-03

3.5.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de

-

abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco)
dias anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O telefone para o agendamento € (35) 3449-4977.

3.5.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da obra para que,

ao fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacéo

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.
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das propostas e perfeita execucao dos servicos pretendidos pelo Contratante.

5
o]

4. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DO ENVELOPE

4.1. Asempresas deverdo indicar na parte externa do envelope:

4.1.1. Arazéo social e endereco completo do Proponente.

4.1.2. O nome do 6rgdo licitante.

4.1.3. O numero do processo.
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4.1.4. O nlmero da CONCORRENCIA PUBLICA.
4.1.5. O numero do envelope (1 = Habilitacdo e 2 = Proposta).
4.1.6. A data e horario da abertura dos envelopes da CONCORRENCIA PUBLICA.
5. DO ENVELOPE N° 01 - “DOCUMENTACAO”
5.1. No envelope n° 01 “Documentacdo”, deverd ser entregue fechado ou lacrado,
rubricado no local de seu fechamento, deverdo ser apresentados os documentos em original,
por qualquer processo de cOpia autenticada por cartorio competente ou pelos membros da
Comissdo Permanente de LicitacGes, mediante apresentacdo dos originais para confronto, ou

publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial.

5.2. O documento original apresentado serd devolvido apds conferéncia pela Comisséo
Permanente de Licitacdes, aos presentes, ficando a disposi¢do dos ndo presentes.

6. DO ENVELOPE N° 02 - “PROPOSTA”

6.1. No envelope n°® 02 “Proposta”, devidamente fechado ou lacrado, devera constar a

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.

B ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 14/12/2021 14:11-03:00-03

proposta propriamente dita, em 01 (uma) via, digitada ou escrita de forma legivel, de acordo

=
[=

com o modelo de proposta fornecido pelo Municipio, isenta de emendas ou rasuras, rubricada
em todas as vias e assinada ao final, juntamente com a planilha orcamentaria, composicGes
dos BDI’s, cronograma fisico financeiro e planilha de composicdo de custos unitarios,

devendo constar, sob pena de desclassificacao:
6.1.1. Valor da proposta de acordo com a planilha orgamentaria, sendo que o preco ofertado
devera ser expresso em moeda corrente nacional, devendo ser decomposto em valores

unitérios, apresentando preco global,

6.1.2. Prazo de execucdo da obra;
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6.1.3. Prazo de validade da proposta;
6.1.4. As assinaturas exigiveis pertinentes;
6.1.5. Indicacdo da empresa: razdo social, endereco completo e CNPJ/MF;
6.1.6. NUmero da CONCORRENCIA PUBLICA.

6.2. N&o serdo levadas em consideracdo quaisquer ofertas que ndo se enquadrem nas

especificacOes exigidas.

6.3.  No preco deverdo estar inclusos todos os tributos, obrigacdes previdenciérias, fiscais,
comerciais, trabalhistas, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, material,
méao-de-obra, maquinarios, equipamentos, ferramentas, insumos necessarios, responsabilidade
civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre a obra, objeto desta

licitacdo.
6.4. A proposta devera referir-se a integralidade do objeto.

6.5. Validade da cotacdo, a contar do Gltimo dia previsto para recebimento dos envelopes

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.
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“Proposta”, que devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias.

=
[=

6.6. A apresentacdo da proposta pela licitante significa o pleno conhecimento e integral
concordancia com as clausulas e condi¢BGes desta licitacdo e total sujeicdo a legislacdo
pertinente.

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

7.1. A presente licitacdo serd processada e julgada de acordo com o procedimento
estabelecido no art. 43 da Lei Federal n° 8.666/93.
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7.1.1. Apos a entrega dos envelopes pelos Licitantes, ndo serdo aceitos quaisquer adendos,

acréscimos, supressdes ou esclarecimentos sobre o conteido dos mesmos.

7.1.2. Os esclarecimentos, quando necessarios e desde que solicitados para Comissao

Permanente de Licitagdes, constardo obrigatoriamente da respectiva ata.

7.1.3. Se a empresa enviar representante que ndo seja socio-gerente ou diretor, far-se-4
necessario o credenciamento passado em papel timbrado, com mencéo expressa de que lhe
confere amplos poderes, inclusive para recebimento de intimacdes e decisdo sobre a

desisténcia ou ndo de recurso contra a habilitacdo e julgamento das propostas.

7.1.4. A ndo apresentacdo do credenciamento ndo implica a inabilitagdo do Licitante, mas o
impede de discordar das decisfes tomadas pela Comissdo Permanente de Licitacdes, durante a

sessdo de abertura dos envelopes “Documentacao” e “Proposta”.

7.2.  Abertura dos envelopes “Documentacio”.

7.2.1. No dia, local e hora designados no preambulo deste Edital, na presenca dos Licitantes
OU Seus representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a
Comissdo Permanente de LicitagcBes, iniciara os trabalhos, examinando os envelopes
“Documentacdo” e “Propostas”, os quais serdo rubricados pelos seus componentes e

representantes presentes, procedendo a seguir a abertura do envelope “Documentagdo”.

7.2.2. Os documentos contidos nos envelopes n° 01 serdo examinados e rubricados pelos
participantes da Comissdo Permanente de Licitagdes, bem como pelas proponentes ou seus

representantes presentes.
7.2.3. Os procedimentos desta fase serdo constados em ata, de forma circunstanciada a

respeito, que deverd ser assinada pelos membros da Comissdo e pelos representantes

presentes, devendo toda e qualquer declaracéo constar obrigatoriamente da mesma.
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7.2.4. Se ocorrer a suspensao da reunido para julgamento e a mesma ndo puder ser realizada
no dia, serd& marcada a data da divulgacdo do resultado pela Comissdo Permanente de
Licitagdes, sendo o resultado publicado no site oficial do Municipio para conhecimento de

todos os participantes, bem como a data de abertura do envelope “Proposta”.

7.2.5. Os envelopes denominado “Proposta”, das proponentes “inabilitadas™, ficardo a
disposicdo dos licitantes, pelo prazo de 5 (cinco) dias junto & Comissdo Permanente de
Licitacdo, a qual devolvera contrarecibo.

7.3.  Critério para fins de apreciacdo da documentacéo:

7.3.1. Sera inabilitada desta licitacdo a Proponente que deixar de atender o solicitado ou néo

preencher os requisitos previstos neste Edital para a habilitacéo.

114:11-03:00-03

7.3.2. Se todos os Licitantes forem inabilitados, a Administracdo podera fixar o prazo de 8

-

(oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentagdo, escoimada da causa que ensejou a

inabilitacdo.

7.4.  Abertura dos Envelopes “Proposta”:

7.4.1. Os envelopes “Proposta” das proponentes habilitadas serdo abertos, a seguir, no
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mesmo local, desde que ndo haja interposi¢do de recursos de que trata o art. 109, I, “a”, da Lei
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Federal n. 8.666/93. Havendo recurso, a abertura sera comunicada aos proponentes apds

julgado o recurso interposto ou decorrido o0 prazo de interposicao.

7.4.2. Apos a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo

decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL.
7.4.3. As Propostas serdo rubricadas, examinadas e lidas pelos membros da Comissdo

Permanente de Licitacfes, e a seguir colocadas a disposi¢do dos Licitantes para exame e

rubrica.
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7.4.4. Os procedimentos desta fase serdo constados em ata, de forma circunstanciada a
respeito, que deverd ser assinada pelos membros da Comissdo e pelos representantes

presentes, devendo toda e qualquer declaracdo constar obrigatoriamente da mesma.

7.4.5. Se o julgamento ndo ocorrer logo apos a abertura dos envelopes, a Comissao

Permanente de Licitacdes divulgara posteriormente o resultado da presente licitacéo.
7.5.  Critério para fins de julgamento da Proposta:
7.5.1. Desclassificacéo:

7.5.1.1. Serdo desclassificadas as Propostas que:

114:11-03:00-03

7.5.1.1.1. ndo obedecerem as condicdes estabelecidas no Edital.

-

7.5.1.1.2. apresentem pre¢o global simbdlico, de valor zero, ou manifestamente inexequivel,
incompativel com os precos e insumos de mercado, assim considerados nos termos do art. 44,
8 3°enoart. 48, inc. I, 8§ 1° e 2° da Lei Federal n° 8.666/93, notadamente quando inferiores

a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
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orcado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, ou

b) valor orcado pela administracao.

7.5.1.1.2.1. Nos termos da Sumula 262 do TCU, o critério definido no art. 48, II, § 1°, “a” e
“b”, da Lei 8.666/1993 induz a presungdo relativa de inexequibilidade. Assim, caso existam
indicios de inexequibilidade, a licitante tera a oportunidade para, no prazo de 05 (cinco) dias,
demonstrar a exequibilidade de sua proposta, por meio de apresentacdo de planilha

orcamentaria de custos e outros documentos que entender pertinentes.

7.5.1.1.3. Contiverem pre¢os superiores aos previstos na planilha orcamentaria de precos da

administrago.
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7.5.1.1.4. Contenha seu texto rasuras, emendas, borrdes, entrelinhas, irregularidades ou

defeito de linguagem capazes de dificultar o julgamento.

7.5.1.2. Se todas as Propostas forem desclassificadas, a Administracdo podera fixar aos
Licitantes o prazo de até 8 (oito) dias Uteis para reapresentacao de outra, escoimada da causa
que ensejou a desclassificacao.

7.5.2. Classificacéo:

7.5.2.1. Apds o exame das Propostas, a Comissdo fara a classificacdo das mesmas, levando-se
em conta 0o MENOR PRECO POR LOTE.

7.5.2.2. A classificacdo se fara pela ordem crescente dos precos propostos e aceitaveis,

114:11-03:00-03

constando da ata até o terceiro colocado.

-

7.5.2.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no
paragrafo 2° do art. 3° da Lei n.° 8.666/93, e o direito de preferéncia das Empresas EPP e ME,
a classificacdo se fard por sorteio entre as proponentes em condicdes de igualdade, na

presenca dos interessados.
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7.5.2.4. Se houver empate, sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as
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microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

7.5.2.5. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)

superiores a proposta mais bem classificada.
7.5.2.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem

classificada poderd apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora,

situagcdo em que sua proposta sera declarada a melhor oferta.

25



Superintendéncia de
Gestédo de Recursos
Materiais

Prefitura Municipal Rua dos Carijos, 456 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

7.5.2.7. Para tanto, serd convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova
proposta no prazo maximo de 01 (um) dia util apods a solicitacdo da Presidente da Comisséo

de Licitag0es, sob pena de preclusé&o.

7.5.2.8. Na hipotese da ndo contratacdo nos termos da Lei Federal n.° 123/06, o objeto

sera adjudicado em favor da proposta originariamente vencedora.

7.5.2.9. No julgamento das propostas ndo serdo consideradas ofertas e outras informagdes nao

solicitadas neste instrumento ou em diligéncias.

7.5.3. Da adjudicacao e homologacéo:

7.5.3.1. Cabera a autoridade que determinou a abertura do processo licitatério a decisdo, a

homologacdo do procedimento e a adjudicacdo do objeto da licitacéo.
7.5.4. Da publicidade dos atos:
7.5.4.1. Da habilitacdo ou inabilitacdo, classificacdo, adjudicacdo e homologacdo, dar-se-a

conhecimento aos Licitantes através de publicacdo no site oficial do Municipio, sem prejuizo
de outros meios de publicidade.
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8. DO PRAZO E CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
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8.1. O adjudicatario devera assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias

consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Administracéo.

8.1.1. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Prefeitura Municipal,
localizada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG.

8.1.2. O prazo concedido para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma Unica vez,
por igual periodo, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administragéo.
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8.2.  Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, podera a Administragéo,
guando o convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condicOes
estabelecidos, convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo, para fazé-lo
em igual prazo e nas mesmas condicdes da primeira classificada, inclusive quanto aos precos,

ou revogar a licitacdo independentemente da cominacéo do art. 81 da Legislacéo citada.

8.3.  Ap0s a assinatura do contrato, devera ser apresentada a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, devidamente quitada pela

execucdo das obras.

8.4.  Fardo parte integrante do contrato todos os documentos constituintes do processo desta

licitacdo.

114:11-03:00-03

8.5.  Correrdo por conta do licitante vencedor as despesas que incidam ou venham a incidir

-

sobre o contrato.

9. DO PRECO ORCAMENTARIO E DAS PROPOSTAS

9.1. O valor estimado da obra licitada é o previsto na planilha orcamentaria de custos,

anexa ao edital.
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9.2. As licitantes deverdo propor precos para todos os itens relacionados na planilha de

orcamento anexa, finalizando com o total geral.
9.3.  Nos casos em que a Comissdo de LicitacGes constate a existéncia de erros numéricos
na proposta e/ou planilha apresentada pela licitante, serdo procedidas as corre¢es necessarias,

para apuracdo do preco total, obedecidas as seguintes disposigdes:

9.3.1. Havendo divergéncia entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado

por extenso, prevalecera este ultimo.
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9.3.2. Havendo divergéncia entre o valor da proposta e o valor registrado na planilha de

orcamento, prevalecera este ultimo.

9.3.3. Havendo divergéncia entre o valor total e a somatdria dos valores parciais, a comisséo

procedera a correcdo do valor total, mantidos os valores parciais.

9.3.4. Havendo divergéncia entre 0s pregos unitarios e os valores parciais, a comissao
procederd a correcao dos valores parciais mantidos 0s pre¢os unitarios.

9.3.5. Erros no preenchimento da planilha de formacdo de preco do licitante ndo constitui
motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada
sem a necessidade de majoracao do prego ofertado, conforme jurisprudéncia do TCU.

114:11-03:00-03

9.3.6. A Planilha Orcamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a ComposicGes de
Custos Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamento do BDI devem constar das

-

propostas das licitantes e nio podem ser indicada mediante o uso da expressao “verba”
ou de unidades genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o
critério de julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios nao

poder&o exceder ao valor unitario de cada item da planilha.
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9.3.7. A empresa vencedora devera reapresentar proposta readequada, no prazo de 24 (vinte e
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quatro) horas, com desconto linear em TODOS OS ITENS, e devera respeitar o valor maximo
estabelecido em cada item da planilha (SE NECESSARIO).

9.3.8. Nos termos do art. 619 do Cadigo Civil, o licitante que se incumbir de executar a
obra, segundo plano aceito por quem a encomendou, ndo tera direito a exigir acréscimo no
preco, ainda que sejam introduzidas modificagcGes no projeto, a ndo ser que estas resultem de

instrugdes escritas do Municipio.

10. DOS PRAZOS
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10.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 24 (vinte e quatro) meses contados
a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e
seguintes da Lei 8.666/93.

10.2. O PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 12 (doze) meses, e seguira

conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

10.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual
prorrogacdo contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40,

inciso XI, e art. 55, inciso I11, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

10.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

10.4. Os servigos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem
de Servico, que sera emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em caréter excepcional e com

justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacao da fiscalizacdo da Contratante.

10.5. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de

inicio e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de
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forca maior, conforme Lei n°® 8.666/93, suas alteracdes e disposi¢Bes contidas no Codigo Civil

=
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Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

10.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.
10.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinagdo de algum prazo ndo

previsto no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.
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10.7.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr ap6s autorizacdo da mesma. Nesta hipotese, 0s prazos serdo retomados de

onde pararam.

10.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizagdo dos pagamentos
devidos a Contratada pelos servigos realizados até 0 momento da eventual paralisacéo, salvo
se 0 motivo da paralisagdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

10.8. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderéo ser acrescidos, ao prazo de execucdo
das obras, os dias em que 0s servigos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde

que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

11. DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICOS

11.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacdo
através da Secretaria Municipal de Obras, que faréa todas as observagdes que julgar necessaria,
rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e
contratuais. Nesta hipotese serd dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as
suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria
Municipal de Obras emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da

licitacdo, 0 que possibilitara a liberacdo da garantia de execucao.

11.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que
deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informagfes e servigos que julgarem

necessarios.

11.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e

assuntos relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera
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ser o Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e
anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovacao real do andamento das obras
e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante
credenciado de ambas as partes.

11.4. Recebimento provisorio e definitivo:

11.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsdvel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias

Uteis da comunicacdo escrita ao contratado.

11.4.2. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por
servidor ou comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos

Publicos, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o

2/2021 14:11-03:00-03

decurso do prazo de observacao ou vistoria que comprove a adequacgao do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser

ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.
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12. DO PAGAMENTO E REVISAO DE PRECOS
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12.1. PAGAMENTO

12.1.1 O pagamento sera através das medi¢es mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais
das Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser

acompanhada da a seguinte documentacéo:

12.1.1.1. BOLETIM DE MEDICAO;

12.1.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

12.1.1.3. DIARIO DE OBRAS;

12.1.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;
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12.1.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orcamentaria desta licitacéo.

12.1.3. Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a

finalidade.
12.1.2. Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados,
informara por escrito, a Contratada, que devera apresentar nova medi¢do corrigida, bem como

as justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

12.1.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da

114:11-03:00-03

data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia

-

em relacdo as certidGes negativas, caso em que o0 prazo podera ser acrescido até que haja a

regularizagdo destas.

12.1.3.1. A emissdo da Nota Fiscal sera autorizada somente ap0s conferéncia da

documentacdo por parte da Fiscalizagdo das Obras e Fiscaliza¢do do Contrato.
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12.1.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera
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deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizacgdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste edital e do

Projeto Basico.

12.1.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratorios a taxa nominal
de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
12.1.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = | x N x VP, onde: EM =

Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a
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do efetivo pagamento; | = indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

prestacdo em atraso.

12.1.7. As medicOes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia util do més subsequente

ao periodo executado na medicao.

12.1.7.1. As medicOes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

12.1.8. As planilhas orcamentarias de medicdo deverao ser fornecidas no tamanho A3 ou A4,
sendo utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da

fonte “10”.

12.2. DA REVISAO DE PRECOS

114:11-03:00-03

-

12.2.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s
requisitos constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

12.2.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido
devera ser retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a
retribuicdo paga pelo Municipio ndo é suficiente para saldar a totalidade dos custos
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12.2..3. O pedido de revisdo de precgos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos 0s precos
do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacgao
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado,

conforme as constatacdes de oscila¢bes apuradas.
12.2..4. Enquanto eventuais solicitacdes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a

contratada ndo poderd suspender a prestagdo de servicos e 0S pagamentos Serdo

realizados aos precos vigentes.
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12.2..5. O novo preco so tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para
efeito de pagamento dos servicos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacéo e
a data do deferimento, retroagird o preco a data do pedido de adequacdo formulado

pela contratada, caso faga jus ao referido pleito.

13. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas correspondentes a execucao do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo

Orcamentaria especifica:

DOTACAO .
FICHA ) DESCRICAO ORIGEM
ORCAMENTARIA

OBRA DE VIA DE LIGACAO
02.09.1708.0015.0451.0 VINCULAD
2011 DO JARDIM IPIRANGA AO
013.3.44.9.05.10 @)
BAIRRO BELO HORIZONTE

2/2021 14:11-03:00-03

OBRA DE VIA DE LIGACAO
02.09.1708.0015.0451.0 )
2068 DO JARDIM IPIRANGA AO PROPRIO
013.3.44.9.05.10

BAIRRO BELO HORIZONTE
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14. DA ALTERACAO CONTRATUAL
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14.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, 0s acréscimos
ou supressdes que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo
com o que preceitua o art. 65, § 1°, da Lei Federal n. 8.666/93.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. S&o aplicaveis as sancles previstas no Capitulo 1V da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.
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15.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidoneo ou fizer declaracéo falsa, estara sujeita a pena de declaracao
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e
contratar com a Administragdo, pelo prazo de até dois anos.

15.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente nédo
venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a
tumultos durante a sessdo publica de concorréncia publica ou ao retardamento dos trabalhos

em razéo de comportamento inadequado de seus representantes.

15.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e

114:11-03:00-03

comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacdes

-

assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada
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Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-

se-a o disposto no inciso IlI;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipdtese do

descumprimento total do contrato;

IV — Na hipétese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso
Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.
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V — Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as

obrigacGes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sangdo
administrativa, consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

15.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,

ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades

114:11-03:00-03

estabelecidas nos incisos I, 11l e IV do art. 87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de

-

até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

15.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na

execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard
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impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera
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descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

em edital e no contrato e das demais cominagdes legais.

15.7. As sanc¢0es sao independentes e a aplicacdo de uma ndo exclui a aplicacdo das outras.

16. DA RESCISAO CONTRATUAL

16.1. A rescisdo contratual podera ser:

16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos I a XIl e XVII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;
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16.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacéo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia

da Administracdo.

16.2. A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisdo pela Administragdo, com

as consequéncias previstas no item 15.6.

16.3. Constituem motivos para rescisdo do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n°.
8666/93.

16.3.1. Em caso de rescisdo prevista nos incisos XIl a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem
que haja culpa da Contratada, seré esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados,

guando os houver sofrido.

114:11-03:00-03
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16.3.2. A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias
previstas no art. 80, incisos | a IV, ambos da Lei n.8.666/93.

17. DOS RECURSOS

17.1. Dos atos administrativos praticados na presente licitacdo, serdo admitidos os recursos
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disciplinados nos termos do artigo 109 e seguintes, da Lei Federal 8.666/93, observados os
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procedimentos la estabelecidos.

17.2. O recurso contra a decisdo do(a) Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo tera
efeito suspensivo, exceto quando manifestamente protelatorio ou quando o(a) Presidente(a) da

Comissdo Permanente de Licitacdes puder decidir de plano.

17.3. Os demais licitantes poderdo apresentar contrarrazdes em igual nimero de dias, que

comecardo a correr do término do prazo do recorrente e/ou intimacao.

17.4. No prazo das razOes e contrarrazdes, fica assegurada vista dos autos na sala da

Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais.
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17.5. As razbes e respectivas contrarrazdes deverdo obedecer aos seguintes requisitos, sob

pena de ndo serem conhecidos:

17.5.1. Ser dirigidas a Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, aos cuidados

Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes no prazo de 5 (cinco) dias Uteis;

17.5.2. Ser encaminhadas para o endereco eletronico editaispmpa@gmail.com, com

assinatura digital (via token ou certificado digital), ou ser protocolizadas na sala da

Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, em uma via original, datilografada ou
emitida por computador, contendo razdo social, nimero do CNPJ e endereco da empresa,
rubricadas em todas as folhas e assinadas pelo representante legal ou credenciado do licitante,
acompanhadas de copia do documento de identificacdo e CPF do signatario e comprovante do

poder de representacdo legal.

17.6. A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes ndo se responsabilizara por raz0es
ou contrarrazdes enderecadas por outras formas ou outros enderegos eletronicos, e que, por

iss0, sejam intempestivas ou ndo sejam recebidas.

17.7. O acolhimento de recurso importara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

17.8. O recurso serd apreciado pela Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes, que
poderé reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazé-lo subir devidamente informado a autoridade superior, que decidira no prazo de 5 (cinco)

dias Uteis, contado do recebimento.

17.9. A decisdo acerca de recurso interposto sera divulgada por meio de publicagéo no sitio da
internet deste Municipio.

17.10. Julgados os recursos, serd adjudicado o objeto a licitante vencedora e homologado o

certame.
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18. OBRIGACOES DAS PARTES

18.1. OBRIGA(;OES DA CONTRATADA

18.1.1. A Contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacbes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacédo
exigidas na licitacao.

18.1.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.

18.1.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de

sua inexecucdo total ou parcial.
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18.1.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracéo no local da Obra para

representa-la na execugédo do contrato.

18.1.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, em até 10 (dez) dias Uteis, o0 servico objeto do contrato em que

se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais
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empregados.
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18.1.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgdo interessado.

18.1.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execu¢do do contrato. A inadimpléncia do contratado, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracéo
Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagOes, inclusive perante o Registro de

Iméveis.
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18.1.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela
Fiscalizacdo indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento diario da execucdo dos servicos previstos na Ordem de Servico. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer 6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material
estranho ao especificado ou execucdo inadequada, médo de obra impropria ou método
empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servicos que se fizerem
necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou mao de obra, equipamento(s) e etc.;

18.1.9. Nao havendo condi¢fes para a execucdo dos servigos por razdes decorrentes de casos
fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais

se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
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servigos, 0s motivos para a ndo realizacdo dos servicos deverdo ser informados ao Contratante

-

e deveréo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizag&o;

18.1.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos servigos, ou na
impossibilidade desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias
especificadas, acarretard a aplicacdo de sancbes a CONTRATADA, de acordo com o0

estabelecido no edital;
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18.1.11. Os locais onde serdo realizados 0s servicos deverao estar devidamente sinalizados em
acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as
medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populagdo em geral,

18.1.12. A CONTRATADA deverd fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de
uniformes, bem como de todos os equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em
vigor (EPI e EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizagdo, em compatibilidade com

0 Servigo executado;
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18.1.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

18.1.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e M&o de Obra

pertinente a perfeita execucao da obra;

18.1.15. A CONTRATADA se responsabilizard por toda a execuc¢do dos servigos e obras,
pela seguranca e estabilidade dos servicos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor
técnico dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou
falhas dos materiais e/ou dos servigos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela
CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;

18.1.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos

servigos nos termos do Art. 618, do Cadigo Civil Brasileiro;

18.1.17. Obter, quando necessario, as licencas prévias e de instalagdo relativas as obras junto

aos 6rgdos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;
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18.1..18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas e
executar o objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢Bes técnicas do edital,

Seus anexos e normas técnicas vigentes;

18.1.19. Apos a conclusdo das obras e servicos, as vias deverdo estar completamente livres de
obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulagédo
de pedestres e veiculos;

18.1..20. O objeto desta licitagdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, nédo

podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:
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a) aquilo que ndo se inclua sua especializacéo;

b) a titulo de exemplo as subcontratacdes previstas no Item 4.28 do Projeto Basico.

18.1..20.1. Em ambos os casos acima mencionados, a subcontratacdo dependera de prévia
anuéncia da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos por escrito, sem prejuizo

da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfeicdo técnica dos servicos;

18.1.20.2. As subcontratacbes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar
preferencialmente, junto as empresas que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme
dispde a Lei Complementar 123/2006 e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

18.1..20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢fes - ME/EPP, a subcontratacdo poderéa se

dar de forma ampla.

18.1..21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periddicas para definicdo de

metas e/ou sanar duvidas recorrentes das obras e servicos;

18.1..22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos

funcionarios, além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamages, quando for o caso.
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18.1..23. Todas as acOes que serdo tomadas, ddvidas, procedimentos e solicitacGes deverao
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ser feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da
complexidade ou outro fator relevante, ainda deverd passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.

18.1..24. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar
testes de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacdo julgar necessario, em

local a ser indicado, para garantir a perfeita execugcdo do objeto e cumprir com o proposto.

18.1..25. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso
Alegre, quando da conclusédo dos servigos, o "as built”, com todas as informagdes e detalhes
atualizados de todas as alteracdes e modificacdes, previamente autorizadas pela Comisséo de
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Fiscalizagdo, ocorridas durante a execucdo das obras, sob pena de ndo ter aprovada sua ultima
medicdo. O "as built" devera ser entregue Impresso e em Midia Digital com os arquivos nos
formatos padréo para cada software utilizado (AutoCAD, Microsoft Excel, Adobe PDF, ou

similares compativeis).

18.1..26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a
integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos
minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizacdo de maquinas e
equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializagdo,

exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

18.1.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro
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imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de

-

evitar a possibilidade de mudancgas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar

imediatamente o comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

18.1..28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando

necessario:
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18.1.28.1. A contratacédo de bota-fora para a obra;

18.1.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

18.1.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,

18.1.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus

empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razédo de acidentes ou de agdo, ou de

omisséo, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.
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18.1..29. A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalizacéo

mantendo, inclusive no canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita condicéo.

18.1..30. Antes da liberacdo da primeira medi¢do a contratada deve apresentar o Alvara de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de

engenharia devera estar instalada no local da obra.

18.1.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificacdes
contidas neste edital e no Projeto Basico e demais documentos em anexo, com a alocagédo de
colaboradores necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste edital e no Projeto Béasico, em sua

proposta;

18.1..32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

18.1.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade
que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a

seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

18.1.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato;
18.1.35. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este

edital e o Projeto Basico e seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;

18.1.36. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato;
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18.1.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser

executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

18.1.38. Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizacdo, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servi¢o, conforme descrito

neste edital e no Projeto Bé&sico;
18.1.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo
contratado responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo

Licitatorio.

18.1.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licengas e
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demais documentos necessarios para execucdo de obras;

-

18.1.40. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacGes e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

18.1.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengcas necessarias e
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18.1.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgédos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtencdo de
licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca

Ambiental de Operacao, etc.).
18.1.43. Deverd submeter previamente & aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer

alternativa de aplicacdo de materiais, servigos e equipamentos a ser considerada na execugao

dos servicos e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua
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equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condicdes estabelecidas nos Projetos e

SeusS anexos;

18.1.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com
as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

18.1.45. As medicdes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacdo e quantificacdo
dos servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condigdes contidas

no edital e seus anexos;
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18.1.46. A empreiteira tomara as precaucbes e cuidados, no sentido de garantir as
canalizacOes e redes existentes que possam ser atingidas, pavimentagdes e calcadas das areas
adjacentes e outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes

durante a execucdo de todas as etapas da obra.

18.1.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, seréo
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reconstituicao.

18.1.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscaliza¢do e normas

técnicas oficiais para a boa execucdo da obra, correrdo por conta da contratada.

18.1.48. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de
construgdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de

engenharia devera estar instalada no local da obra.

18.1.49. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condic¢des de uso,

ndo podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condicgdes
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de uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres

que passarem pela redondeza.

18.1.50. A Contratada providenciard, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da
obra) conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacao pelos poderes
competentes ou companhias concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, de todos
0s componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificacfes do
projeto deve ser obtida autorizagdo por escrito da Contratante.

18.2. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

18.2.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas
discriminativas dos servi¢cos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de

contrato.

18.2.2. Comunicar imediatamente e por escrito 8 CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacéo, se for necessario.

18.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medicdes
de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatério.

18.2.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus

servigos dentro das normas constantes em contrato.

18.2.5. Prestar as informacbes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratada, bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao

dos servigos.
18.2.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagoes,

impedindo que pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem

prestados por esta.
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19. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS
19.1. A CPL examinard a proposta mais bem classificada quanto a compatibilidade do prego
ofertado com o valor estimado e a compatibilidade da proposta com as especifica¢fes técnicas

do objeto, observado o disposto no § 1° do art. 48 da Lei 8.666/93.

19.2. A CPL podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
Municipio ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.

19.3. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem néo prevista neste Edital, inclusive

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

19.4. Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
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incompativeis com os precos de mercado.

-

19.5. Na&o serdo aceitas propostas com valor unitario ou global superior ao estimado ou com

precos manifestamente inexequiveis.

19.6. Considerar-se-a4 inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua

viabilidade por meio de documentacdo que comprove que 0s custos envolvidos na contratacéo
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70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela administracédo, ou

b) valor orcado pela administracdo. Nesse caso, a CPL entender que ha indicios de
inexequibilidade do preco, fixara prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu
preco, por meio de planilha de custos elaborada pelo préprio licitante, sujeita a exame pela
Administracdo, conforme Sumula 262 do TCU, além de outros documentos julgados

pertinentes.
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19.6.1. N&o havendo a comprovacdo da exequibilidade do preco a proposta sera

desclassificada.

19.6.2. Seré desclassificada a proposta que ndo corrigir ou ndo justificar eventuais falhas

apontadas pela CPL.
20. DA FRAUDE E DA CORRUP(}AO

20.1. O PRESTADOR DE SERVICOS deve observar os mais altos padrdes éticos durante o
processo licitatério e a execucdo do contrato, estando sujeitas as sancGes previstas na

legislacéo brasileira.

20.2. O PRESTADOR DE SERVICOS deve observar e fazer observar, inclusive por seus
subcontratados, se admitida subcontratacdo, o0 mais alto padrdo de ética durante a execucgédo do

objeto da presente ata.
20.3. Para os propositos deste item, definem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no processo de licitagcdo ou

na execucdo de contrato;

b) “pratica fraudulenta™: a falsificacdo ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o

processo de licitacdo ou de execucgédo de contrato;

c) “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgdo licitador, visando

estabelecer precos em niveis artificiais e ndo competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio

ou afetar a execucdo do contrato; e
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e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢des ou fazer
declaracfes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuracdo de alegacBes de préatica prevista acima; (ii) atos cuja
intencdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro

multilateral promover inspecao.
21. DO HORARIO E LOCAL DE OBTENQAO DE ESCLARECIMENTOS
21.1. O Edital poderéa ser consultado e obtido junto a Comissdo Permanente de LicitacGes,

na Prefeitura Municipal, localizada na Rua dos Carijés, 45, Centro, em dias Uteis, das
08h00min as 17h00min.

21.2. Os esclarecimentos referentes ao fornecimento serdo prestados pela Comissao
Permanente de Licitacdes, devendo ser realizados até o segundo dia Util da data de
apresentacdo das propostas.

22. DAS CONDICOES DE EXECUCAO

22.1. Para o inicio da Execuc¢do das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
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CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacfes
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legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de

Servigos.

22.2. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatorios,
poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servigo prestado. Na

auséncia ou omissdo de normas nacionais, as hormas internacionais poderdo ser aplicaveis.
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22.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por
colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgaos

oficiais competentes.

22.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,
projetos executivos, memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos ao

processo.

22.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na
obra durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do
CONTRATANTE.

22.5.1. O Diario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos
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servigos executados.

-

22.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucao do servico,
se omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo

considerados pleitos de acréscimos ap6s a abertura da mesma.

22.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s Servigos nos exatos termos do edital e
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auséncia de equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura

do contrato.
22.8. Devera ser encaminhada uma cépia semanalmente ao diario de obra para o Setor da
Engenharia. Todas as visitas e/ou reunides, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa

projetista, que ocorrerem no local da obra devem ser descritas no dirio de obras e assinadas

por todos 0s responsaveis presentes.

23. DA FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA
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23.1. N&o obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos
0S servicos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os
servigos, diretamente por Gestores e substitutos designados.

23.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicOes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

23.3. A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administracdo, aos

quais competirad dirimir as duvidas que surgirem no curso da execuc¢do do contrato, e de tudo
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dara ciéncia a Administracao.

-

23.4. A Fiscalizacdo dos Servigcos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que
deverdo dispor de amplo acesso as informacoes e servicos que julgarem necessarios. Serdo 0s
fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a

seguir indicados:
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Rodrigo Teixeira de ) )
o 21.409 Fiscal Titular do Contrato e da Obra R A
Oliveira “‘
Paulo Alexandre Lemes 22343 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra

23.5. Ao Gestor compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas
dos produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer davidas
e pendéncias que surgirem no curso de sua execu¢do, determinando o que for necessario a
regularizagdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteragdes.

24. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
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24.1. Os servigos serdo executados no seguinte local:

J

: o VIA DE LIGAGAO ENTRE A INTERSECAO DO BAIRRO
\ IPIRANGA E O BAIRRO BELO HORIZONTE
=

Figura 1 — Area de Abrangéncia do Projeto — Via de interligacdo entre a intersecdo do
bairro Ipiranga e o bairro Belo Horizonte
Fonte: Google Earth Pro.

25. DA SUBCONTRATACAO E CESSAO

25.1. O objeto desta licitagcdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo

ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua
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especializacdo, o que dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem

prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo dnus e perfeicdo técnica do mesmo.
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a) A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servicos se a subcontratagdo for

admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;
b) Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servicos e obras, a CONTRATADA
realizara a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como respondera
perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacBes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

26. DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUGCAO DE OBRAS
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26.1. A Obra devera ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em
condicbes de uso, quando serd lavrado o0 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
(TRP), sem que isso venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em servigos
que estejam em desacordo com a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir

quaisquer pec¢as ou equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizagéo.

26.2. A CONTRATADA devera executar os servicos utilizando-se dos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios proprios, necesséarios a perfeita execucéo
contratual, conforme disposto no Projeto Basico, Projetos, Memorial Descritivo, Planilha

Orcamentaria, Memorial de Calculo e Cronograma Fisico-financeiro.

27. RESPONSABILIDADE

27.1. Durante 05 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 1245 do
Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento do CONTRATANTE.

27.2. A presenca da Fiscalizagcdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que
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sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢fes, ndo implicara solidariedade
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ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela
execucdo dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na

forma da legislagdo em vigor.

27.3. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderd 0 CONTRATANTE efetuaros reparos
e substituicOes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se 0s
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
CONTRATADA.
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27.4. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissdes e atos praticados por seus funciondrios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragbes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,

incluindo multas, corre¢cfes monetérias e acréscimos de mora.

28. DA SUSPENSAO/ PARALISACAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

28.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de 15
(quinze) dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servicos objeto
deste contrato. Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou

servicos e estudadas as implicacGes decorrentes desta interrupgao.
28.2. Se a suspensdo/paralisacdo da obra ou prestacdo de servigos vier a impor-se como
definitiva, incorrerd em rescisdo contratual, nos termos da clausula rescisoria prevista no

contrato.

29. DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
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29.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

29.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da
obra, todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenta-los a
Fiscalizacdo da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito

indicado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.
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29.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas
atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT,;

b) Cdbdigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;

c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencao;
30. DAS DISPOSICOES GERAIS
30.1. Além das disposi¢des deste edital, as propostas sujeitam-se a Legislacdo vigente.

30.2. Integram o presente edital, independente de transcrigdo, os anexos listados no item

1.13. do presente edital;

114:11-03:00-03

-

30.3. Ao Municipio fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitacdo, em
parte ou no todo, mediante decis&o justificada. Em caso de revogagdo ou anulacéo parcial do
certame, 0 Municipio podera aproveitar as propostas nos termos ndo atingidos pela revogacao
ou anulacdo e na estrita observancia aos critérios previstos neste Edital e na Lei 8.666/93 e

suas alteracoes.
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30.4. A apresentacdo de proposta implica na aceitacdo de todas as condigdes estabelecidas
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neste edital, ndo podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato
convocatdrio ou das disposi¢des legais aplicaveis a espécie, para furtar-se ao cumprimento de

suas obrigacdes.

30.5. A adjudicataria deverd manter durante o prazo de vigéncia do Contrato, todas as

condicdes de habilitagéo.
30.6. Com base no art. 43, § 3° da Lei Federal n° 8666/93 e suas alteracdes, sdo facultadas a

Comissdo de LicitacBes, em qualquer fase da licitagdo, promover diligéncia destinada a

esclarecer ou a complementar a instrucao do processo.
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30.7. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a
afericdo da habilitacdo da licitante e nem a exata compreenséo de sua proposta, ndo implicara
o afastamento de qualquer licitante.

30.8. A planilha orcamentaria de custos e os demais elementos da fase interna do processo
licitatorio na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos,
45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, podendo, inclusive, serem obtidos mediante cdpia

em pendrive.

30.9. A planilha orcamentéria, o célculo de composi¢des dos BDI’s e o cronograma fisico-
financeiro encontram-se disponiveis no site oficial do Municipio

(http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp), podem ser solicitados por e-mail

(editaispmpa@amail.com) ou serem consultados no endereco descrito no presente edital.

30.10. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas

casas decimais apoés a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo

sistema de pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da

contratacao.

30.11. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse
publico e sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacéo ou indenizacdo, alterar as
condigdes, as especificacdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando

Nnovo prazo.

Pouso Alegre/MG, 14 de Dezembro de 2021.

Assinado digitaimente por VANESSA
VANE S S A MORAES SKIELKA SILVA:06469695604
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade
M O RAES Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC
SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla,
0U=07866603000110, OU=Certificado PF

SKIELKA A3, CN=VANESSA MORAES SKIELKA

SILVA:06469695604
SILVA: ettt ocismy oo s
aqui
06469695604 i zmzas iz
Vanessa Moraes Skielka Silva

Presidente da Comissdo Permanente de Licita¢des
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ANEXO |
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante)

Pelo presente iNStrUMENt0, @ EMPIESA......ccueveriieieeiisiesieeriesreesteeie e e ereesreesreeeeas ,

inscrita no CNPJ/MF sob o n° ............ , com sede nNa ................ , através de seu
representante legal infra-assinado, credencia 0 Sr.(a) ................... , portador(a) da Cédula de
Identidade RG n° .......... e inscrito no CPF/MF sob o n° .......... , outorgando- lhe plenos

poderes para representéa-la na sessdo publica da CONCORRENCIA PUBLICA N° 09/2021,

em especial para formular lances verbais e para interpor recursos ou deles desistir.

2/2021 14:11-03:00-03

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente os
requisitos de habilitacdo, através dos documentos de habilitacdo, de acordo com as exigéncias

constantes do Edital.
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(nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do representante legal)
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OBS.: APRESENTAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL (AUTENTICADA)
JUNTAMENTE COM ESTE CREDENCIAMENTO.
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2021

CONCORRENCIA PUBLICA N° 09/2021
PROCESSO ADMINSITRATIVO N° 310/2021

Termo de contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, e a
empresa XXXXXXXXXX, tendo por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUQAO DE VIA DE LIGAQAO ENTRE A
INTERSEQAO DO BAIRRO IPIRANGA E O BAIRRO BELO HORIZONTE,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA.

2/2021 14:11-03:00-03

A0S ....... dias do Més de ........coceviriiienennns do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), neste
Municipio de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO
DE POUSO ALEGRE/MG, pessoa juridica de direito publico interno, sediada na Rua dos
Carijos, n° 45, centro, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.
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Secretario Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, Sr., ...., portador da
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Cédula de Identidade RG. n° ...... , devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Fisicas
do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ....., doravante denominada CONTRATANTE,
e, de outro 1ado, @ EMPIESA ......cccverveeieiiere e , pessoa juridica de direito
privado, sediada Na ..........cccccoeeiiieviennnenn , N0 Municipio de ......... , Estado de ............. :

cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda -

CNPJ/MF sob o n° ................. , com Inscri¢do Estadual registrada sob n° ................ , neste ato
representada por ................. ) e ) e R , portador da Cédula de Identidade RG
N% e , inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF
sob 0 nN% , doravante denominada CONTRATADA, tém entre si justo e

acordado celebrar o presente contrato, em face do resultado da Concorréncia Publica n°
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09/2021, que se regerad pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como o Edital
referido, a proposta da CONTRATADA, e as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A CONSTRU(;AO DE VIA DE LIGAQAO ENTRE A
INTERSEQAO DO BAIRRO IPIRANGA E O BAIRRO BELO HORIZONTE,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA.

1.2. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO:

1.2.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentaria, cronograma fisico-

2/2021 14:11-03:00-03

financeiro, Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.
CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS
2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 24 (vinte e quatro) meses contados a

partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e
seguintes da Lei 8.666/93.
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2.2. O PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS serd de 12 (doze) meses, e seguird

conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.
2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual
prorrogacédo contratual, a CONTRATADA faré jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40,

inciso XI, e art. 55, inciso I11, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

2.3.1. O reajuste contratual seréa feito com base no indice INCC.

60



Superintendéncia de
Gestédo de Recursos

de Pouso Alegre MG, 37550-050

Materiais
Tel.: 35 3449-4023

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem
de Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em caréter excepcional e com
justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execucao dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposi¢Ges contidas no Cddigo Civil
Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, 8§ 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo nédo
previsto no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr ap6s autorizacdo da mesma. Nesta hipotese, 0s prazos serdo retomados de

onde pararam.

2.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos
devidos a Contratada pelos servicos realizados até o momento da eventual paralisagéo, salvo
se 0 motivo da paralisagdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

2.8. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucao

das obras, os dias em que 0s servigos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e

61

114:11-03:00-03

-

B ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 14/12/20

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.

&

Prateiur Mloipel Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre

[

O]



Superintendéncia de
Gestédo de Recursos
Materiais

Prefitura Municipal Rua dos Carijos, 456 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde

que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

2.9. A Contratada deverd assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a

partir do comunicado expedido pelo Municipio de Pouso Alegre.
2.10. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre — MG, situada na Rua dos Carijos, n° 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre

— MG, CEP 37550-050.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR, DA DOTAGCAO E DA REVISAO DOS
PRECOS

3.1. Fica ajustado o valor total do presente contrato em R$ .... .Divididos conforme

2/2021 14:11-03:00-03

especificacbes do Projeto Basico e da proposta apresentada.

3.2.  As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotagédo

Orcamentaria especifica:
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DOTACAO .
FICHA ) DESCRICAO ORIGEM
ORCAMENTARIA
oMo
OBRA DE VIA DE LIGACAO
02.09.1708.0015.0451.0 VINCULA
2011 DO JARDIM IPIRANGA AO
013.3.44.9.05.10 DO

BAIRRO BELO HORIZONTE

OBRA DE VIA DE LIGACAO

02.09.1708.0015.0451.0 ,

2068 DO JARDIM IPIRANGA AO PROPRIO
013.3.44.9.05.10

BAIRRO BELO HORIZONTE

3.3. Fica expressamente estabelecido que no preco global apresentado na proposta estdo

incluidos todos os custos diretos e indiretos dos servicos objeto do presente contrato,
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requeridos para a execucdo das obras/servigos previstos na clausula primeira deste contrato,

de acordo com as especificacdes e demais documentos da licitacao.

3.4. Face ao disposto no art. 65 §1° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acréescimos ou
supressdes até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, desde que comprovada a

necessidade em planilha orcamentaria e devidamente autorizada.

3.5. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos os requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

3.6. Os precos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

3.7. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da
proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto

licitado, e constituira a Unica e completa remuneragéo pela sua execucao.

3.8. Os precos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

3.9. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculéveis, retardadores ou impeditivos da execucdao do ajustado, ou ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa
detentora da Ata e a retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneracao
dos produtos poderd ser revisada, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico -

financeiro inicial do contrato.

3.10. A revisao de precgos do contrato se traduz em condigdo excepcional de ajuste financeiro,
admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a
relacdo entre encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as

condicGes essenciais de continuidade do vinculo contratual.
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3.11. Para autorizar a revisao de precgo, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera
ser retardador ou impeditivo da execucéo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga
pelo Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de

ocorréncia de fato excepcional.

3.12. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea
econdmica ordinéria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou

repactuacéo.

3.13. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas ap6s a data de apresentacdo da
proposta, de comprovada repercussao nos precos contratados, implicardo a revisao destes para

mais ou menos, conforme o caso.

3.14. Na hipotese da empresa contrata da solicitar alteragdo de preco, a mesma tera que
justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que
comprovem a procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais

de aquisicdo de produtos, etc.

3.15. O pedido de revisao de precos obriga o detalhamento e a avalia¢do de todos os pregos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado,

conforme as constatacdes de oscilagfes apuradas.

3.16. Na hipotese de solicitacdo de revisao de precos pela contratada, esta deverd comprovar o

desequilibrio econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.
3.17. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para

subsidiar, em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a

revisdo de precos solicitada pela empresa contratada.
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3.18. A eventual autorizacdo da revisdo de precos sera concedida ap6s a analise técnica e
juridica do Municipio de Pouso Alegre/MG, porém contemplard os produtos fornecidos a
partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo

aditivo.

3.19. Enquanto eventuais solicitacbes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo podera suspender a prestacdo de servicos e os pagamentos serdo realizados aos

pregos vigentes.

3.20. O Municipio de Pouso Alegre/MG devera, quando autorizada a revisdo dos precos,
lavrar Termo Aditivo com os pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar
inclusive para cobertura das diferencas devidas, sem juros e correcdo monetéria, em relacdo

aos produtos fornecidos apos o protocolo do pedido de revisao.

114:11-03:00-03
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3.21. O novo preco s tera validade apds parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento do produto por ventura prestados entre a data do pedido de adequacéo e a data do
deferimento, retroagira a data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca

jus ao referido pleito.

3.22. O diferencial de prego entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado
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efetuada pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como
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eventuais descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

3.23. Durante a vigéncia do contrato, o preco registrado ndo podera ficar acima dos praticados
no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacdo pela Secretaria solicitante,
no caso de reducdo, ainda que temporaria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a

comunicar a unidade o novo preco que substituira o entdo registrado.

3.24. Durante a vigéncia do contrato, o valor global sera mantido pela contratada.

3.25. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizacdo de base de calculo sera o indice
Nacional de Custo de Construgdo — INCC (FGV). Nos contratos com prazo de vigéncia de 12
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meses ou mais, em caso de eventual prorrogacdo contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e

art. 55, inciso 111, da Lei n°® 8.666/93, a contar da data da apresentacao da proposta de precos.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento sera através das medicfes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das
Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser
acompanhada da a seguinte documentacao:

4.1.1. BOLETIM DE MEDICAO;

4.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

4.1.3. DIARIO DE OBRAS;

4.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

2/2021 14:11-03:00-03

4.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orcamentaria desta licitacdo.

4.2.1. Para efeito da medicgéo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente

executadas e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a
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4.2.2. Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara
por escrito, a Contratada, que deverd apresentar nova medicdo corrigida, bem como as

justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

4.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuard o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da
data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia
em relacdo as certidGes negativas, caso em que 0 prazo podera ser acrescido até que haja a

regularizacdo destas.
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4.3.1. A emissdo da Nota Fiscal sera autorizada somente apos conferéncia da documentacao

por parte da Fiscalizacdo das Obras e Fiscalizacdo do Contrato.

4.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizacdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste contrato e

do Projeto Baésico.
4.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratérios a taxa nominal de 6%

a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

4.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = 1 x N x VP, onde: EM =

114:11-03:00-03

Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a

-

do efetivo pagamento; | = Indice de compensagéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

prestacdo em atraso.

4.7. As medicdes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Util do més subsequente ao

periodo executado na medigdo.
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4.7.1. As medicdes devem corresponder ao periodo de 30 dias.
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4.8. As planilhas orcamentarias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4,
sendo utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da
fonte “10”.

CLAUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA/ SERVICOS

5.1. Concluidas as obras, objeto desta licitagdo, a contratada solicitara sua aprovacao
através da Secretaria Municipal de Obras, que faré todas as observagdes que julgar necessaria,
rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e

contratuais. Nesta hipotese serd dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as
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suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria
Municipal de Obras emitird certificado definitivo de recebimento das obras objeto da

licitacdo, 0 que possibilitara a liberacdo da garantia de execugéo.

5,2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que
deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informacgfes e servicos que julgarem

necessarios.

5.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera
ser o Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo deverdo lancar e
anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovagéo real do andamento das obras

e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante

114:11-03:00-03

credenciado de ambas as partes.

-

5.4. Recebimento provisorio e definitivo:

5.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias

Uteis da comunicacdo escrita ao contratado.
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5.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por
servidor ou comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o
decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos

contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser

ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA SEXTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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6.1. Sdo aplicaveis as sang¢des previstas no Capitulo 1V da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.

6.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidoneo ou fizer declaracéo falsa, estara sujeita a pena de declaracéo
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e

contratar com a Administragdo, pelo prazo de até dois anos.

6.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente néo
venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a

tumultos durante a sessdo publica de concorréncia publica ou ao retardamento dos trabalhos

114:11-03:00-03

em razdo de comportamento inadequado de seus representantes.
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6.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e
comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacoes
assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:
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| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada
no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-
se-a 0 disposto no inciso IlI;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipdtese do

descumprimento total do contrato;
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IV — Na hipotese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso

Alegre, bem comooimp  edimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as

obrigacGes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sangdo
administrativa, consequentemente a sua aplicagdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

114:11-03:00-03
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6.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, 1l e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e multa de

até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.
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6.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
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deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucao do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard
impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

em edital e no contrato e das demais cominag0es legais. re

6.7. As sangdes sdo independentes e a aplicagdo de uma ndo exclui a aplicacdo das outras.

CLAUSULA SETIMA — DA RESCISAO CONTRATUAL
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7.1.  Arrescisdo contratual podera ser:

7.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos
incisos | a XIl e XVII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;

7.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia
da Administracdo.

7.2.  Ainexecucdo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisdo pela Administracdo, com

as consequéncias previstas neste contrato.

7.3.  Constituem motivos para rescisdo do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n.
8666/93 e notadamente:

7.3.1. quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a obra por prazo

superior a 20% (vinte por cento) do prazo global;

7.3.2. quando a CONTRATADA transferir 0s servicos contratados, sem a prévia

concordancia da contratante;
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7.3.3. quando a CONTRATADA ndo iniciar a execucdo das obras apds 05 (cinco) dias
contados da data de assinatura do contrato;

7.3.4. quando a CONTRATADA pedir recuperacdo judicial, faléncia ou dissolucédo,

observadas as disposicdes legais;

7.3.5. quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa

ou cometida por caracterizada ma fé;

7.3.6. quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operacéo

financeira;
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7.3.7. quando a CONTRATADA incorrer em incapacidade técnica administrativa ou

cometer qualquer ato de negligéncia caracterizada na execucgdo das obras contratadas.

7.3.8. quando a CONTRATADA motivar a rescisdo contratual ser responsavel por perdas e

danos decorrentes.

7.3.9. Em caso de resciséo prevista nos incisos XIl a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem
que haja culpa da Contratada, seré esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados,

guando os houver sofrido.

7.3.10. A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias
previstas no art. 80, incisos | a IV, ambos da Lei n.8.666/93.

114:11-03:00-03

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

-

8.1. A Contratada dever4 manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade
com as obrigacbes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo

exigidas na licitacao.

8.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.
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8.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de

sua inexecugdo total ou parcial.

8.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representa-la na execugéo do contrato.

8.5. A Contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, em até 10 (dez) dias Uteis, 0 servico objeto do contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais

empregados.
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8.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo érgdo interessado.

8.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracéo
Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacfes, inclusive perante o Registro de

Imoveis.

8.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela
Fiscalizacdo indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento didrio da execucdo dos servicos previstos na Ordem de Servico. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer O6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material
estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra impropria ou método
empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servicos que se fizerem
necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos
necessarios, seja de material e/ou méo de obra, equipamento(s) e etc.;

8.9. Ndo havendo condicdes para a execucdo dos servicos por razbes decorrentes de casos
fortuitos ou de forgca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
servigos, 0s motivos para a nao realizacdo dos servicos deverdo ser informados ao Contratante

e deverdo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizac&o;
8.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucao dos servigos, ou na impossibilidade

desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretard a

aplicacdo de san¢cdes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;
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8.11. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em
acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as

medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populagdo em geral,

8.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes,
bem como de todos os equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor (EPI e
EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizagcdo, em compatibilidade com o servigo

executado;

8.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

8.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mao de Obra
pertinente a perfeita execucdo da obra;

8.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servi¢os e obras, pela
seguranca e estabilidade dos servicos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico
dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas
dos materiais e/ou dos servigos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 10
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8.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos

servigos nos termos do Art. 618, do Caodigo Civil Brasileiro;

8.17. Obter, quando necessario, as licencgas prévias e de instalacéo relativas as obras junto aos

Orgaos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;
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8.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas e
executar o objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢fes técnicas do edital,

Seus anexos e normas técnicas vigentes;

8.19. Apobs a concluséo das obras e servigos, as vias deverdo estar completamente livres de
obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacao

de pedestres e veiculos;

8.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, néo

podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que n&o se inclua sua especializacéo;

b) a titulo de exemplo as subcontratacdes previstas no Item 4.28 do Projeto Basico.

114:11-03:00-03

-

8.20.1. Em ambos os casos acima mencionados, a subcontratacdo dependerd de prévia
anuéncia da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos por escrito, sem prejuizo

da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfeicdo técnica dos servicos;

8.20.2. As subcontratacbes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar
preferencialmente, junto as empresas que se enquadrem na condi¢cdo de ME/EPP, conforme
dispde a Lei Complementar 123/2006 e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.
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8.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢cdes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar

de forma ampla.

8.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periddicas para definicdo de metas

e/ou sanar duvidas recorrentes das obras e servicos;

8.22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionérios,

além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamages, quando for o caso.
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8.23. Todas as agdes que serdo tomadas, dividas, procedimentos e solicitacdes deverdo ser
feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diadrio de Obras) e dependendo da
complexidade ou outro fator relevante, ainda deverd passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.

8.24. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes
de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizagdo julgar necessério, em local a ser
indicado, para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

8.25. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
quando da conclusdo dos servigos, o "as built", com todas as informacdes e detalhes
atualizados de todas as alteragbes e modificagdes, previamente autorizadas pela Comisséo de

Fiscalizacdo, ocorridas durante a execuc¢do das obras, sob pena de ndo ter aprovada sua Gltima
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medicdo. O "as built" devera ser entregue Impresso e em Midia Digital com os arquivos nos

-

formatos padréo para cada software utilizado (AutoCAD, Microsoft Excel, Adobe PDF, ou

similares compativeis).

8.26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a
integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.
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equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializagdo,

exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

8.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro
imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de
evitar a possibilidade de mudancgas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar

imediatamente o comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

8.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando

necessario:
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8.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;
8.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;
8.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,
8.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de omisséo, dolosa

ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

8.29. A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalizacdo mantendo,

inclusive no canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita condicao.

114:11-03:00-03

8.30. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de

-

construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de
engenharia deverd estar instalada no local da obra.

8.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificacdes contidas
neste contrato e no Projeto Bésico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de
colaboradores necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
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qualidade e quantidade minimas especificadas neste contrato e no Projeto Basico, em sua

proposta;

8.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;
8.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que

ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca

de pessoas ou bens de terceiros;
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8.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

8.35. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este

contrato, o edital, o Projeto Basico e seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;

8.36. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

8.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,

em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

114:11-03:00-03

8.38. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados

-

alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizagcdo, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacGes relativas a execucao do servico, conforme descrito

neste contrato e no Projeto Basico;

8.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo

contratado responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo
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8.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e

demais documentos necessarios para execucao de obras;

8.40. Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

8.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel,
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8.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtencdo de licengas e
regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de

Operacéo, etc.).

8.43. Devera submeter previamente a aprovacao da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos servicos e
obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de

conformidade com os requisitos e condi¢des estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

8.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com
as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n° 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

114:11-03:00-03
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8.45. As medicOes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacdo e quantificacdo
dos servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condigdes contidas
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8.46. A empreiteira tomara as precaucfes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacdes e
redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacdes e calcadas das areas adjacentes e
outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a

execucdo de todas as etapas da obra.
8.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de

inteira e Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua

reconstituicao.
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8.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas

técnicas oficiais para a boa execucdo da obra, correrdo por conta da contratada.

8.48. Antes da liberagdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de

engenharia devera estar instalada no local da obra.

8.49. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso, ndo
podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condicdes de
uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e 0s veiculos ou pedestres

que passarem pela redondeza.

8.50. A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da

114:11-03:00-03

obra) conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacao pelos poderes

-

competentes ou companhias concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, de todos
0s componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modifica¢fes do

projeto deve ser obtida autorizacdo por escrito da Contratante.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
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9.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas
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discriminativas dos servigcos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de

contrato.

9.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacdo, se for necessario.

9.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medicdes de

acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

9.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servicos

dentro das normas constantes em contrato.
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9.5. Prestar as informac0es e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada,

bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao dos servicos.

9.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo
que pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por

esta.

CLAUSULA DECIMA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO

10.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacfes

legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de

114:11-03:00-03

Servicos.

-

10.2. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatérios,

poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servico prestado. Na
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auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.
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10.3. O ndo atendimento as LegislacGes e Normas € considerado infracdo, caracterizada por
colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgaos

oficiais competentes.
10.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,

projetos executivos, memorial descritivo (relatdrio técnico) e demais documentos anexos ao

processo
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10.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na
obra durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do
CONTRATANTE.

10.5.1. O Diario de Obras serad parte integrante do processo de pagamento e controle dos

Sservigos executados.

10.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servico,
se omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo

considerados pleitos de acréscimos ap6s a abertura da mesma.

10.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s Servigos nos exatos termos do edital e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de
auséncia de equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura

do contrato.

10.8. Devera ser encaminhada uma copia semanalmente ao diario de obra para o Setor da
Engenharia. Todas as visitas e/ou reunides, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa
projetista, que ocorrerem no local da obra devem ser descritas no diério de obras e assinadas
por todos 0s responsaveis presentes.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAO

=
[=

11.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo
ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua
especializacdo, o0 que dependerd de prévia anuéncia da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da
Contratada pelo 6nus e perfeicdo técnica do mesmo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZACAO DO CONTRATO E
FISCALIZACAO DA OBRA
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12.1. Ndo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos
0S servicos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os
servigos, diretamente por Gestores e substitutos designados.

12.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicOes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

12.3. A fiscalizacdo da contratacdo serd exercida por representantes da Administracdo, aos

quais competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da execucao do contrato, e de tudo

114:11-03:00-03

dara ciéncia a Administracao.

-

12.4. A Fiscalizagdo dos Servigos Contratados seré efetuada por Técnicos do Municipio, que
deverdo dispor de amplo acesso as informacoes e servigos que julgarem necessarios. Serdo 0s
fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a

seguir indicados:
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Rodrigo Teixeira de ) )
o 21.409 Fiscal Titular do Contrato e da Obra R A
Oliveira “‘
Paulo Alexandre Lemes 22343 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra

12.5. Ao Gestor compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugdo das entregas
dos produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer davidas
e pendéncias que surgirem no curso de sua execucgdo, determinando o que for necessario a
regularizagdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteragdes.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUSPENSAO DAS OBRAS E/OU
SERVICOS

13.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com pré-aviso de 15
(quinze) dias corridos, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou
servigos objeto deste contrato. Neste caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das

obras e/ou servicos e estudadas as implicacOes decorrentes desta interrupgéo.

8 1° - Se a suspensao e prestacdo das obras e/ou servigos vier a impor-se como definitiva, este
contrato sera rescindido, na forma estabelecida no paragrafo primeiro da sua clausula décima
terceira.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

14.1. Os servigos serdo executados no seguinte local:

7

A VIA DE LIGAGCAO ENTRE A INTERSECAO DO BAIRRO
IPIRANGA E O BAIRRO BELO HORIZONTE
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Figura 2 — Area de Abrangéncia do Projeto — Via de interligac&o entre a interse¢do do
bairro Ipiranga e o bairro Belo Horizonte
Fonte: Google Earth Pro.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS TAXAS E IMPOSTOS
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15.1. Qualquer alteracdo, criacdo ou extincdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos,
taxas, contribuicGes ou encargos), que reflita comprovadamente nos precos ora contratados,

facultara as partes a sua revisdo, para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

16.1. O encaminhamento de cartas e documentos pelo CONTRATADO devera ser efetuado
através do Protocolo Geral da CONTRATANTE, nédo se considerando nenhuma outra forma

como prova de entrega.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUCAO DE
OBRAS

17.1. A Obra devera ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em
condigdes de uso, quando serd lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
(TRP), sem que isso venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em Servigos

2/2021 14:11-03:00-03

gue estejam em desacordo com a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir

quaisquer pec¢as ou equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizagéo.

17.2. A CONTRATADA deverad executar os servicos utilizando-se dos materiais,
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contratual, conforme disposto no Projeto Basico, Projetos, Memorial Descritivo, Planilha

Orcamentéria, Memorial de Calculo e Cronograma Fisico-financeiro.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL

18.1. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.
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18.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da
obra, todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenta-los a
Fiscalizacdo da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depésito
indicado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

18.3. Os materiais empregados e 0s servicos executados deverdo obedecer a todas as normas
atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT,;

b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;

c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencao;

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES FINAIS

19.1. A presente contratacdo tem garantia de 05 (cinco) anos consoante dispde o artigo 618
do Cédigo Civil Brasileiro, quando a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a
CONTRATADA responsavel pela solidez e seguranca da obra durante este prazo.

19.2. A presente contratacdo reger-se-a pela Lei n°® 8.666/93 e suas alteracdes, as quais,

juntamente com normas de direito publico, resolverdo 0s casos omissos.
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19.3. Serdo partes integrantes do presente contrato guardadas as necessarias conformidades,
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independente de transcricdes ou referéncias:

a) todos os elementos técnicos apresentados na CONCORRENCIA PUBLICA n°
09/2021;

b) todos os documentos, pareceres, editais, atas, anexos, propostas constantes do
processo da CONCORRENCIA PUBLICA n° 09/2021;

C) as normas tecnicas brasileiras e demais especificacBes técnicas pertinentes.
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19.4. Durante 05 (cinco) anos apos o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 1245 do
Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfei¢des que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento do CONTRATANTE.

19.5. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que
sejam o0s atos praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade
ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela
execucdo dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na

forma da legislagdo em vigor.

19.6. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderd 0 CONTRATANTE efetuaros reparos
e substituicBes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se o0s
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
CONTRATADA.

19.7. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos

causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.
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omissbes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
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subcontratadas, bem como originados de infragcbes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,

incluindo multas, corre¢cbes monetarias e acréscimos de mora.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. Fica eleito o foro de Pouso Alegre, MG, para dirimir questfes resultantes da ou relativas

a aplicacdo deste Contrato ou execucdo do ajuste, ndo resolvidos na esfera administrativa.
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21.2. E, por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 02
(duas) vias, de igual forma e teor.
Pouso Alegre, XX de XX de 202X.

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

CONTRATADA

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.

B ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 14/12/2021 14:11-03:00-03

=
[=

88



Superintendéncia de B8 o citura Municipal Rua dos Carijés, 45 - Centro, Pouso Alegre

Gestéo de Recursos §§ de Pouso Alegre MG, 37550-050
Materiais S

Tel.: 35 3449-4023

ANEXO 111
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto, para fins de habilitagio 8 CONCORRENCIA PUBLICA N° 09/2021, que a empresa
representada por participou da Visita Técnica realizada em XX/XX/202X nos lugares onde

serdo realizados o0s servigos constantes da licitagao.
A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servicos e que
tem pleno conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento

das obrigacdes objeto do certame.

Pouso Alegre/MG, xx de XXXXXX de 202X.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.
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Empresa
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DE AREA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 09/2021

EU, oo , (profisséo)........ , portador da carteira do CREA
0U CAU N i , Regido ........ccceeee. , responsavel técnico da empresa

bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucdo dos
mesmos, tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica aos locais dos referidos

Servigos.

Local, data.

Responsével técnico
Empresa.

1 Codigo Civil. Art. 619. Salvo estipulagio em contrario, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano
aceito por quem a encomendou, ndo terd direito a exigir acréscimo no prego, ainda que sejam introduzidas modificagdes no
projeto, a nao ser que estas resultem de instrugGes escritas do dono da obra.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO
XXXI11, DO ART. 7°, DA CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL

DECLARACAO EMPREGADOR PESSOA JURIDICA

.............................................................................................. : inscrito no  CNPJ n°
........................................ , por intermédio  de seu  representante legal o(a)
ST() vttt , portador da Carteira de

Identidade [ e do CPF N e, ,

DECLARA, sob as penas da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art.

021 14:11-03:00-03

7° da Constituicdo da Republica, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho

=)

noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz ().

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.
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Assinatura, qualificacdo e carimbo (representante legal)

(Observacéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI
CARTA PROPOSTA COMERCIAL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE- MG

CONCORRENCIA PUBLICA N° 09/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 310/2021

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAQ: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

Apos analisarmos o Edital, e termos pleno conhecimento de seu conteldo, propomos
executar, sob nossa responsabilidade, pelo regime de empreitada por preco unitario, no valor

por lote a seguir:

LOTE DESCRICAO VALOR
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUCAO DE VIA DE LIGACAO
01 | ENTRE A INTERSECAO DO BAIRRO IPIRANGA E O
BAIRRO BELO HORIZONTE, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS
E MAO DE OBRA.

2/2021 14:11-03:00-03
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O prazo méximo para execugdo da obra € de ............... (e ) dias corridos a

partir da ordem de servigo.

Obs. A Planilha Orcamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a ComposicGes de
Custos Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamento do BDI devem constar das
propostas das licitantes e nio podem ser indicada mediante o uso da expressao “verba”
ou de unidades genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o
critério de julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios nao

poderdo exceder ao valor unitario de cada item da planilha.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir da data de sua apresentagéo.
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Forma de Pagamento: conforme edital.

Prazo de vigéncia do contrato: conforme edital.

Declaramos que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as clausulas e condi¢Ges do
Edital relativas a licitacdo supra, bem como, as disposicdes da Lei Federal n® 8.666/93, que

integrardo o ajuste correspondente.

Declaramos que no prego apresentado, estdo compreendidas todas as despesas, que direta ou
indiretamente, decorram da execucao dos servicos, inclusive todos os tributos incidentes sobre
0S Mesmos.

Informamos que 0 (S) Sr. (S)eerererierieriiriniinnnnn, € (sdo) nosso (s) representante (S)
credenciado (s) a responder por nossa Empresa junto a V.S2, em tudo que fizer necessério

durante os trabalhos da Licitaco.

Atenciosamente,

Pouso Alegre MG ........ vde de 202X.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.
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(Nome e assinatura do representante legal da licitante)
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ANEXO VII
PROJETO BASICO
1.0. O OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE VIA
DE LIGACAO ENTRE A INTERSECAO DO BAIRRO IPIRANGA E O BAIRRO BELO
HORIZONTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA.

1.1. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO:

As obras deverdo ser executadas conforme planilha orgcamentaria, cronograma fisico-

financeiro, Relatério Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

2/2021 14:11-03:00-03

2.0. DOS PRAZOS:

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 24 (vinte e quatro) meses contados a
partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e
seguintes da Lei 8.666/93.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.
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2.2. O PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 12 (doze) meses, e seguird

conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual
prorrogacdo contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40,
inciso XI, e art. 55, inciso I11, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem

de Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
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Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com

justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacao da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execucao dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracGes e disposi¢es contidas no Codigo Civil
Brasileiro. E obrigatéria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser
justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1° da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em caréater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo néo
previsto no Edital e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa
surgir durante a execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr apds autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, os prazos serdo retomados de

onde pararam.

2.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizagcdo dos pagamentos
devidos a Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo
se 0 motivo da paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

2.8. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucao
das obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde

que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.
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3.0. DAS CONDICOES DE EXECUCAO:

3.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatdria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacfes
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de

Servigos.

3.2. As obras deverdo obedecer as LegislacGes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatorios,
poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servico prestado. Na

auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.
3.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por
colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgaos

oficiais competentes.

3.4. A Contratada deverad seguir as planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro,

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.
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este Projeto Basico e no Edital de LicitacGes.
3.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na
obra durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do

CONTRATANTE.

3.5.1. O Diario de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos

Servigos executados.
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3.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servico,
se omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo

considerados pleitos de acréscimos apds a abertura da mesma.

3.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servicos nos exatos termos do edital e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de
auséncia de equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura

do contrato.

3.8. Devera ser encaminhada uma copia semanalmente ao diario de obra para o Setor da
Engenharia. Todas as visitas e/ou reunides, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa
projetista, que ocorrerem no local da obra devem ser descritas no diario de obras e assinadas

por todos 0s responsaveis presentes.

4.0. DAS OBRIGAQ@ES DA CONTRATADA:

4.1. A Contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacbes por ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitag&o.

4.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.

4.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de

sua inexecucdo total ou parcial.

4.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representa-la na execugéo do contrato.

4.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no total ou em parte, em até 10 (dez) dias Uteis, 0 servi¢o objeto do contrato em que
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se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da execucdo ou de materiais

empregados.

4.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo érgéo interessado.

4.7. A Contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execuc¢do do contrato. A inadimpléncia do contratado, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo
Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou
restringir a regularizagéo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de

Imoveis.

4.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela
Fiscalizacdo indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento didrio da execucdo dos servicos previstos na Ordem de Servico. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer O6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material
estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra impropria ou método
empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servicos que se fizerem
necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou méo de obra, equipamento(s) e etc.;

4.9. Nao havendo condicfes para a execucdo dos servicos por razdes decorrentes de casos
fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
Servigos, 0s motivos para a nao realizacdo dos servicos deverdo ser informados ao Contratante

e deverdo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que sero analisados pela Fiscalizacao;
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4.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucao dos servi¢os, ou na impossibilidade
desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a

aplicacdo de san¢cdes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

4.11. Os locais onde serao realizados 0s servicos deverdo estar devidamente sinalizados em
acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranca, etc), devendo ser tomadas todas as

medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populagdo em geral,

4.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes,
bem como de todos os equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor (EPI e
EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servigo

executado;

4.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

4.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mdo de Obra
pertinente a perfeita execucdo da obra;

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.
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4.15. A CONTRATADA se responsabilizard por toda a execu¢do dos servicos e obras, pela

=
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seguranca e estabilidade dos servicos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico
dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas
dos materiais e/ou dos servigos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 10
(dez) dias dteis, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela
CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;

4.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta

contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos

servicos nos termos do Art. 618, do Caodigo Civil Brasileiro;
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4.17. Obter, quando necessario, as licencas previas e de instalacdo relativas as obras junto aos

Orgdos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

4.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas e
executar o objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢fes técnicas do edital,

Seus anexos e normas técnicas vigentes;

4.19. Apos a conclusdo das obras e servigos, as vias deverdo estar completamente livres de
obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacao

de pedestres e veiculos;

4.20. O objeto desta licitagdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, nao

podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

114:11-03:00-03

-

b) aquilo que ndo se inclua sua especializagéo;
b) a titulo de exemplo as subcontratagdes previstas no Item 4.28 do Projeto Bésico.

4.20.1. Em ambos 0s casos acima mencionados, a subcontratacdo dependera de prévia
anuéncia da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos por escrito, sem prejuizo
da responsabilidade da Contratada pelo dnus e perfeicdo técnica dos servicos;
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4.20.2. As subcontratacbes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar
preferencialmente, junto as empresas que se enquadrem na condi¢cdo de ME/EPP, conforme
dispde a Lei Complementar 123/2006 e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

4.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢cdes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar

de forma ampla.

4.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunifes periodicas para definicdo de metas

e/ou sanar davidas recorrentes das obras e servicos;
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4.22. Zelar pela boa qualidade dos servigos prestados, pelo comportamento dos funcionarios,

além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamacdes, quando for o caso.

4.23. Todas as a¢Bes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitacdes deverdo ser
feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diadrio de Obras) e dependendo da
complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.

4.24. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes
de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacao julgar necessario, em local a ser

indicado, para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

4.25. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,

guando da conclusdo dos servicos, o "as built", com todas as informacdes e detalhes

114:11-03:00-03

-

atualizados de todas as alterages e modificagdes, previamente autorizadas pela Comisséo de
Fiscalizacdo, ocorridas durante a execucao das obras, sob pena de ndo ter aprovada sua Ultima
medicdo. O "as built" devera ser entregue Impresso e em Midia Digital com os arquivos nos
formatos padréo para cada software utilizado (AutoCAD, Microsoft Excel, Adobe PDF, ou

similares compativeis).
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4.26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
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referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a saude e a
integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos
minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizagdo de méaquinas e
equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializagdo,

exposicao e cessdo a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

4.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro
imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de
evitar a possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar

imediatamente o comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da ocorréncia, relatando o fato;
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4.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando
necessario:

4.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

4.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

4.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,

4.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,

terceiros ou a CONTRATANTE, em razéo de acidentes ou de acdo, ou de omisséo, dolosa

ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

114:11-03:00-03

-

4.29. A empreiteira deve facilitar por todos 0s meios os trabalhos de Fiscalizacdo mantendo,
inclusive no canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita condicao.

4.30. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de
engenharia devera estar instalada no local da obra.
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4.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificaces contidas
neste Projeto Béasico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de colaboradores
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, alem de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade

minimas especificadas neste Projeto Basico, em sua proposta;

4.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

4.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que

ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca
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de pessoas ou bens de terceiros;

4.34. Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execuc¢do dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

4.35. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este
Projeto Basico e seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;

4.36. Guardar sigilo sobre todas as informac6es obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

4.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,

em conformidade com as normas e determinac6es em vigor;

4.38. Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizacdo, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigac@es relativas a execucdo do servigo, conforme descrito

neste Projeto Basico;

4.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo
contratado responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo

Licitatorio.

4.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e

demais documentos necessarios para execuc¢do de obras;
4.40. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacOes e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos

termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

4.41. Obter junto aos 6rgdaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
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documentos e autorizacgdes exigiveis, na forma da legislacédo aplicavel;

4.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(&gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de

Operagcéo, etc.).

4.43. Devera submeter previamente a aprovacao da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucao dos servicos e
obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de
conformidade com os requisitos e condicgdes estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

114:11-03:00-03

4.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos

-

residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com
as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;
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4.45. As medicOes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacdo e quantificacdo
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dos servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢des contidas

no edital e seus anexos;

4.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacGes e
redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacOes e calcadas das areas adjacentes e
outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a

execucdo de todas as etapas da obra.

4.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de
inteira e unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua

reconstituicéo.
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4.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas

técnicas oficiais para a boa execucao da obra, correrdo por conta da contratada.

4.48. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de

engenharia devera estar instalada no local da obra.

4.49. Os maquinarios, caminhBes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢fes de uso, ndo
podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condicdes de
uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres

que passarem pela redondeza.

4.50. A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da
obra) conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacao pelos poderes
competentes ou companhias concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, de todos
0s componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificagdes do

projeto deve ser obtida autorizacdo por escrito da Contratante.
5.0. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:
5.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas

discriminativas dos servigcos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de

contrato.

5.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacdo, se for necessario.

5.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medicdes de

acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

5.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos

dentro das normas constantes em contrato.
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5.5. Prestar as informac0es e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada,

bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao dos servicos.
5.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo
que pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por
esta.

6.0. DA QUALIFICACAO TECNICA:

6.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a

entidade profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da

114:11-03:00-03

licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se

-

responsabilizaré pelos trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no
CREA — como Responsavel Técnico e ainda 01 (um) Técnico de Seguranca do Trabalho.

6.3. A comprovacado do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio
de cdpia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos,
ou, ainda, de declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor de atestado de

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.
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capacidade técnica, desde que acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do
TCU.
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6.4. As capacitacdes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas

e deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

6.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante
deverdo participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por

profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

6.6. A Licitante devera indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a realizacdo do
objeto da licitacdo, conforme lista abaixo, através de declaracdo da empresa licitante.
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01 CAMINHAO BASCULANTE;
01 ROLO COMPACTADOR;

01 MOTONIVELADORA;

01 RETROESCAVADEIRA.

o Q ~—H~ o

6.7. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou
obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s)
de capacidade técnico-operacional devera(ao) comprovar a execu¢do no quantitativo minimo

dos itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia & Simula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

ITEM PERCENTUAL 25

QUAN 25

SERVICOS UN | ©" | CORRESPONDE £

' NTE 4

1212e | EXECUGAO DE PAVIMENTO COM 2

M3 | 898,95 50% g8

133.1 CBUQ E

EXECUGAO DE BASE DE BICA 22

1218 M3 | 715575 50% ot

CORRIDA 5:

103,12.19¢| EXECUCAO DE BASE COM e
. - M3 | 4883,65 50%

12.4.3 PEDRA DE MAO RACHAO G

12.3.4 ASSENTAMENTO DE GUIA M | 3228,00 50%

DRENO PROFUNDO
11.5.5 M | 1178,58 50%
LONGITUDINAL

10.111.75e
LASTRO DE CONCRETO M3 | 260,21 50%
11.8.11
12.3.3 SARJETA DE CONCRETO M | 3041,00 50%
~ o 11852,5
12.1.5 EXECUCAO DE IMPRIMACAO M2 0 50%
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Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a

execucdo da obra.

6.8. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), acompanhado(s) de Certidao(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servico(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional deverd(do) comprovar a execucdo dos itens de maior relevancia a seguir

relacionados, conforme inciso, |, do 8 10 do art. 30, da Lei no 8.666/93:

2/2021 14:11-03:00-03

ITEM SERVICOS
12.1.2e133.1 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM CBUQ S
12.1.8 EXECUCAO DE BASE DE BICA CORRIDA

10.3,12.1.9e 12.43 | EXECUCAO DE BASE COM PEDRA DE MAO RACHAO
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12.3.4 ASSENTAMENTO DE GUIA
11.5.5 DRENO PROFUNDO LONGITUDINAL

10.111.75e11.8.11 LASTRO DE CONCRETO R
12.3.3 SARJETA DE CONCRETO
12.1.5 EXECUCAO DE IMPRIMACAO

6.9. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacoes

basicas:
e Nome do contratado e do contratante;

e Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

e Localizacdo do servigo;
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e Servigos executados (discriminacdo e quantidades).

6.10. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas
condigdes acima, ndo serdo considerados pela Comissao de Licitacao.

6.11. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a
perfeita execugdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou nédo

previsto em lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

6.12. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto
neste Projeto Basico, edital e seus anexos.

7. DA VISITA TECNICA

7.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de
habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, deverad juntar aos
documentos de habilitacio Declaracdo de Conhecimento de Area, conforme modelos

disponibilizados no edital.

7.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presuncdo de conhecimento das
condicdes dos servicos, de sorte que alegacGes posteriores relacionadas com o
desconhecimento de informacbes e das condicbes locais pertinentes a execugdo do objeto
licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para reclamacfes futuras, nem

tampouco desobrigam a sua execucao.

7.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de
abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco)
dias anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de

Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O telefone para o agendamento é (35) 3449-4977.
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7.4. Recomenda-se que as licitantes conhegcam com antecedéncia o local da obra para que, ao
fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacéo das

propostas e perfeita execugéo dos servigos pretendidos pelo Contratante.

8.0. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotagdo
Orcamentéria especifica:

DOTACAO -
FICHA ) DESCRICAO ORIGEM
ORCAMENTARIA

OBRA DE VIA DE LIGACAO
02.09.1708.0015.0451.0013.3.44. VINCULAD
2011 DO JARDIM IPIRANGA AO
9.05.10 O
BAIRRO BELO HORIZONTE

2/2021 14:11-03:00-03

OBRA DE VIA DE LIGACAO
02.09.1708.0015.0451.0013.3.44. .
2068 DO JARDIM IPIRANGA AO | PROPRIO

9.05.10
BAIRRO BELO HORIZONTE
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9.1. Os servicos serdo executados no seguinte local:
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o VIA DE LIGAGCAO ENTRE A INTERSECAO DO BAIRRO
Y IPIRANGA E O BAIRRO BELO HORIZONTE
o\

Figura 3 — Area de Abrangéncia do Projeto — Via de interligacdo entre a intersecdo do
bairro Ipiranga e o bairro Belo Horizonte

Fonte: Google Earth Pro.
10.0. FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA:
10.1. N&o obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucgdo de todos

0s servicos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a

plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os
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servicos, diretamente por Gestores e substitutos designados.
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10.2. A fiscalizagcdo de que trata este item n&do exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cOes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

10.3. A fiscalizagdo da contratacdo serd exercida por representantes da Administracdo, aos

quais competira dirimir as dividas que surgirem no curso da execucao do contrato, e de tudo

dara ciéncia a Administracéo.
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10.4. A Fiscalizacdo dos Servicos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que
deverdo dispor de amplo acesso as informacoes e servigos que julgarem necessarios. Serdo 0s
fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a

seguir indicados:

Rodrigo Teixeira de ) ]
o 21.409 Fiscal Titular do Contrato e da Obra
Oliveira
Paulo Alexandre Lemes 22 343 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra

10.5. Ao Gestor compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas
dos produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas
e pendéncias que surgirem no curso de sua execuc¢do, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteragdes.

2/2021 14:11-03:00-03

11.0. PAGAMENTO:

11.1. O pagamento sera através das medicdes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais
das Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser

acompanhada da a seguinte documentaco:
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11.1.1. BOLETIM DE MEDICAOQ;

11.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

11.1.3. DIARIO DE OBRAS;

11.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

11.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela

CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases langadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentaria desta licitacao.
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11.2.1. Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a

finalidade.

11.2.2. Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados,
informara por escrito, a Contratada, que devera apresentar nova medicdo corrigida, bem como

as justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

11.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuard o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da
data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia
em relacdo as certidGes negativas, caso em que o0 prazo podera ser acrescido até que haja a

regularizagdo destas.

114:11-03:00-03

11.3.1. A emissdo da Nota Fiscal sera autorizada somente apos conferéncia da documentacéo

-

por parte da Fiscalizagdo das Obras e Fiscalizacdo do Contrato.

11.4. O Municipio, observados os principios do contraditorio e da ampla defesa, podera
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizacfes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto

Bésico.
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11.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratdrios a taxa hominal

de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

11.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = 1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do efetivo pagamento; | = indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

presta(;éo em atraso.

11.7. As medicOes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia atil do més subsequente

ao periodo executado na medicéo.
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11.7.1. As medicdes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

11.8. As planilhas orcamentarias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4,
sendo utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN?”, com o tamanho minimo da
fonte “10”.

12.0. DA REVISAO DE PRECOS:

12.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s

requisitos constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

12.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera
ser retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga
pelo Municipio ndo é suficiente para saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de

ocorréncia de fato excepcional.

12.3. O pedido de revisdo de pregos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos 0s precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducéo do valor contratado,
conforme as constatacdes de oscilagfes apuradas.
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12.4. Enquanto eventuais solicitacbes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo podera suspender a prestacdo de servicos e 0S pagamentos serdo
realizados aos precos vigentes.

12.5. O novo preco s6 tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito
de pagamento dos servicos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacéo e a data
do deferimento, retroagira o precgo a data do pedido de adequacgéo formulado pela contratada,

caso faca jus ao referido pleito.

13.0. CRITERIO DE JULGAMENTO:
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MENOR PRECO POR LOTE

E importante afirmar que a adogio da Licitacdo pelo Menor Preco Por Lote estd em
consonancia com a jurisprudéncia do TCU.

E sabido da prevaléncia da licitacio por itens para cada parcela do objeto quando este é
divisivel. Todavia, consoante se retira da Sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta
medida s6 se d& quando ndo se verifica prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em
perda de economia de escala. E importante ter em mente que nem sempre a adjudicacéo por
itens € sinbnimo de vantagem. Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer
no 2086/00, elaborado no Processo no 194/2000 do TCDF:

N&o é, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que
dirige o processo decisorio [...] se, por exemplo, as pecas
isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria
recomendavel o ndo parcelamento, pois sob o aspecto técnico e a
visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste
das partes compondo todo Unico, organico e harmdnico. Por esse
motivo, deve 0 bom administrador, primeiramente, avaliar se o
objeto é divisivel. Em caso afirmativo, o proximo passo serd
avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou
dividido.

Portanto, por esta se tratar de uma obra complexa e com varias interferéncias, a ado¢do do
MENOR PRECO POR LOTE, ¢é mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter a
qualidade do empreendimento como um todo, na medida em que o gerenciamento permanece
todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela
Administragdo na execugao das obras e servicos, a maior interagdo entre as diferentes fases do
empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na
observancia dos prazos, maior efetividade na fiscalizacdo e concentracdo da garantia dos

resultados.
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Ainda ha de se considerar que serdo varios servicos e obras prestadas de forma unificada,
sendo possivel maximizar a sinergia entre 0s servicos e demandas. Ademais, sera
concretizado o total do lote de modo que havera um ganho em escala ja que o aumento de
quantitativos permite uma reducdo de precos a serem pagos pela Administracdo considerando-

se um aumento de escala.

14.0. MODALIDADE DA LICITACAO:

14.1. A contratacdo sera realizada mediante licitacio, na modalidade CONCORRENCIA

PUBLICA, nos termos do inciso | do art. 22 c/c alinea ¢ do inciso | do artigo 23 da Lei
8.666/93 e do inciso I, art. 1, do Decreto n°® 9.412, de 18 de Junho de 2018.

Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos | e Il do caput do art. 23
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos

seguintes termos:

2/2021 14:11-03:00-03

| - para obras e servigos de engenharia:

b) na modalidade concorréncia publica — acima de R$ 3.300.000,00

(trés milhdes e trezentos mil reais); e.
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O objeto a ser contratado tem valor estimado em R$ 9.780.489,84 (nove milhGes, setecentos e
oitenta mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), portanto, a ado¢ao
da modalidade Concorréncia Publica mostra-se adequada.

150. DO REGIME DE EXECUCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA:

O Regime de Execucdo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as

planilhas de medicdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na

planilha orgamentaria em anexo e que forem comprovadamente executados.
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O Decreto n° 7.983 de 2013 e sua alteracdo atraves do Decreto n° 10.132, de 25 de novembro
de 2019, estabelecem regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e
servigos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido e
estabelece parametros para o controle da aplicagdo dos recursos referidos no caput.

No seu Art. 2°, considera-se:
X1l — Regime de Empreitada por Pre¢o Unitario — quando se
contrata a execucdo da obra ou do servico por preco certo de

unidades determinadas;

A Empreitada por Preco Unitério — a execucdo da obra ou do servico se da por preco certo de
unidades determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no

cronograma fisico, e desde que atendam as especificacbes exigidas no projeto basico,

114:11-03:00-03

conferida por membro ou equipe de fiscalizacdo do contrato, serd efetivado o pagamento

-

indicado pelo cronograma financeiro.

16.0. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

16.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacdo

através da Secretaria Municipal de Obras, que faré todas as observagdes que julgar necessaria,
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rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e
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contratuais. Nesta hipotese serd dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as
suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria
Municipal de Obras emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da

licitacdo, 0 que possibilitara a liberacdo da garantia de execucao.

16.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que
deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informagfes e servigos que julgarem

necessarios.

16.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera
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ser o Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e
anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovacao real do andamento das obras
e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante

credenciado de ambas as partes.

16.4. Recebimento provisorio e definitivo:

16.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsdvel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias

Uteis da comunicacdo escrita ao contratado.

16.4.2. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por

servidor ou comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos

114:11-03:00-03

Publicos, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o

-

decurso do prazo de observacao ou vistoria que comprove a adequacgao do objeto aos termos

contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser

ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.
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17.1. Séo aplicaveis as sancdes previstas no Capitulo 1V da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.

17.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidoneo ou fizer declaracéo falsa, estara sujeita a pena de declaracéo
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e

contratar com a Administragdo, pelo prazo de até dois anos.

17.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
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venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente nédo
venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a
tumultos durante a sessdo publica de concorréncia publica ou ao retardamento dos trabalhos

em razéo de comportamento inadequado de seus representantes.

17.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e
comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacoes
assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada

no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-

se-a o disposto no inciso IlI;

1l — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipétese do

descumprimento total do contrato;
IV — Na hipétese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso

Alegre, bem como o imp edimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as

obrigacOes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;
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Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancédo
administrativa, consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

17.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, 11l e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e multa de

até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

17.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara
impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, serd
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

em edital e no contrato e das demais cominacdes legais. re

17.7. As sanc¢0es sao independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicacdo das outras.

18.0. JUSTIFICATIVA:

A construcdo da via de ligagéo entre a interse¢ao do bairro Ipiranga e o bairro Belo Horizonte
no municipio de Pouso Alegre — MG deve-se a projecdo do adensamento populacional na
regido e a interligacdo entre as industrias ao centro de Pouso Alegre e as rodovias de grande
importancia para o escoamento de mercadoria.

Assim, busca-se encurtar distancias, gerando maior conforto a populagdo, bem como facilitar
o fluxo de produtos, dinamizando a economia municipal. Abrir mais vias é dar caminhos para
0 desenvolvimento.

Ademais, a obra contempla servigos de rede de drenagem — elemento fundamental para vazéo
das aguas das chuvas e para o controle das cheias, 0 que resultard na minimizagéo dos riscos e

prejuizos que o municipio e sua populacdo sofrem durante as chuvas intensas.
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A importancia de um servico adequado de drenagem de aguas pluviais urbanas torna-se cada
vez mais necessario para a populacdo na medida em que os efeitos negativos das chuvas se
intensificam cada vez mais, tais como alagamentos, inundages, deslizamentos, transmisséo

de doencas entre outros.

Logo, a realizacdo de um adequado sistema de drenagem proporciona uma série de beneficios

que podemos citar:

o Reducdo de gastos com manutencéo de vias publicas;

o Reducéo de danos as propriedades e do risco de perdas humanas;

o Escoamento rapido das aguas superficiais, facilitando o trafego por ocasido das
chuvas;

o Eliminacdo da presenca de aguas estagnadas, lamagais e focos de doencas;

o Reducdo de impactos da chuva ao meio ambiente, como erosdes e poluicdo de rios e
lagos;

o Proporciona melhores condi¢des de circulacdo de veiculos e pedestres em areas

urbanas, por ocasido de chuvas frequentes e/ou intensas.
Ademais a realizacdo dos servi¢cos de pavimentacao juntamente com o0s servigos de drenagem
gera maior desenvolvimento, melhoram o trafego, reduz o riscos de acidentes e por

consequéncia reflete em maior seguranca e conforto para a populacéo.

Ressaltamos ainda que a presente licitagdo baliza-se pela legislacdo pertinente e pelos

principios constitucionais visando atender o interesse publico.

19.0. DAS DISPOSICOES FINAIS:

19.1. A licitante deverd apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas

casas decimais apés a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo

sistema de pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da

contratacao.
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19.2. Integram este Projeto Basico os Projetos Executivos, Relatério Técnico, Planilhas
Orcamentarias, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a

execucéo das obras.

19.3. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse
publico e sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacéo ou indenizacgéo, alterar as
condigdes, as especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando

Nnovo prazo.

Pouso Alegre, 08 de novembro de 2021.

Rinaldo Lima Oliveira

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos.
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ANEXO VIII
DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 09/2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUCAO DE VIA DE LIGACAO ENTRE A INTERSECAO DO BAIRRO
IPIRANGA E O BAIRRO BELO HORIZONTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

2/2021 14:11-03:00-03

Declaramos, sob pena de Lei, QUE & EMPIESA ....ccceoiviirierierienieresie e (razédo
SOCIAl/CNPJI) oo, ndo esta impedida de licitar ou contratar com a
Administracdo direta e indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios,
abrangendo inclusive as entidades com personalidade juridica de direito privado sob controle
do poder publico e as fundag6es por ele instituidas ou mantidas (art. 185, Ill, da Lei Estadual
no 9.433/05).
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Cidade _de de 202X.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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ANEXO IX
MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM O
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 09/2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUCAO DE VIA DE LIGACAO ENTRE A INTERSECAO DO BAIRRO
IPIRANGA E O BAIRRO BELO HORIZONTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

2/2021 14:11-03:00-03

Prezados Senhores,

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.
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nenhum vinculo direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito
Municipal, com os Secretarios Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer
funcionario desta Municipalidade, de acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.°
8.666/93.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de direito.
Local, , de de 202X.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente
(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO X
MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixagdo do memorial descritivo neste edital, 0s mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-

mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais,

situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um

pendrive.
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ANEXO XI
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo das planilhas orcamentérias neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-

mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais,

situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um

pendrive.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.
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ANEXO XIlI
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo do cronograma fisico-financeiro neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba “edital de licita¢do”, podendo, ainda,

ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestéo de

Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG,

por meio de um pendrive.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.
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ANEXO X111
COMPOSICOES DOS BDI’S

Diante da impossibilidade de fixacdo das composi¢bes dos BDI’s neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba “edital de licita¢do”, podendo, ainda,

ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestéo de

Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG,

por meio de um pendrive.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.
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ANEXO XIV
MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 09/2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUCAO DE VIA DE LIGACAO ENTRE A INTERSECAO DO BAIRRO
IPIRANGA E O BAIRRO BELO HORIZONTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

2/2021 14:11-03:00-03

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF n° , vem

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip61b8d0467eae.
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por meio deste, renunciar ao direito de Interposicdo de Recurso na fase de Habilitacdo e
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Proposta Comercial, da Concorréncia Publica acima identificada.

Firmo o presente,

Local, , de de 202X.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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