PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

PREAMBULO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18/2023

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUC}AO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 11/04/2023

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS.

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA REALIZACAO DE OBRAS DE LIGACAO DA RUA MOYSES LOPES FILHO COM A
RUA DAMIAO RODRIGUES FERRAZ, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.2. ESPECIFICAGOES TECNICAS DO OBJETO

1.2.1 As obras deverao ser executadas conforme planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro,

Relatério Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

2 - PRAZOS

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir
da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §1° e seqguintes da Lei

8.666/93.

2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 360 (trezentos e sessenta) dias, e seguira

conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.
2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogacao
contratual, a CONTRATADA fard jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55,

inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.
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2.4. Os servigos terdo inicio em até 20 (vinte) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de Servico,
que sera emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O prazo
podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa fundamentada que
deverd passar pela aceitacao da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracbes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E

obrigatdria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco

por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo néo previsto
no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a

execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds

autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, 0s prazos serdo retomados de onde pararam.

2.7.2. A suspensao de prazos que trata este item ndo se aplica a realizagdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

2.8. Por motivo de for¢a maior ou caso fortuito poder&o ser acrescidos, ao prazo de execugdo das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servi¢os, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.
3- DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas correspondentes a execucao do Objeto Licitado correrdo por DotacGes Orcamentarias

especificas:
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FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
OBRAS DE RUAS DE LIGACAO
02.09.1944.0015.0451.0029.3.44.9 ] ]
847 0.51.00 AV. MOISES LOPES RUA PROPRIO
o DAMIAO RODRIGUES FERRAZ
OBRAS DE RUAS DE LIGACAO
02.09.1944.0015.0451.0029.3.44.9 ; )
1471 AV. MOISES LOPES RUA PROPRIO

0.51.00

DAMIAO RODRIGUES FERRAZ

4 - DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor maximo para a execu¢do do objeto é de R$ 20.580.512,58 (vinte milhdes, quinhentos e

oitenta mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e oito centavos), de acordo com as planilhas

orcamentarias disponibilizadas no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

4.2. A sessdo publica sera na Superintendéncia Municipal de Gestédo de Recursos Materiais, situada na

Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever).

Pouso Alegre/MG, 06 de margo de 2023.

Vanessa Moraes Skielka Silva

Presidente da Comissdo Permanente de LicitacGes
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EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18/2023

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUC}AO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 11/04/2023

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS.

DATA DE APRESENTACAO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 11 (onze) de abril de 2023

(dois mil e vinte e trés) as 09h00min.

EDITAL COMPLETO E ANEXOS: podem ser adquiridos na sede da Superintendéncia Municipal
de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do

Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), solicitado no e-mail: editaispmpa@gmail.com ou

através do sitio eletrénico oficial do Municipio http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

1- PREAMBULO

1.1. O MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, através da Comissdo Permanente de Licitagdes,
nomeada pela Portaria n° 4.305/2022, torna puablica a licitagdo que tem como objeto
CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZA(}AO DE OBRAS DE
LIGACAO DA RUA MOYSES LOPES FILHO COM A RUA DAMIAO RODRIGUES
FERRAZ, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA, com o critério de julgamento do tipo MENOR PRECO POR LOTE, nos termos deste
instrumento e seus anexos, e que sera processado e julgado em conformidade com as disposi¢des deste
Edital, bem como das expressas Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas que

regem a matéria.

1.2. A Comissdo Permanente de Licitagdes (CPL) receberd os envelopes contendo os documentos de
habilitacdo e as propostas financeiras dos interessados em participar desta licitacdo até as 09h00min
do dia 11 (onze) de abril de 2023 (dois mil e vinte e trés), na Superintendéncia Municipal de Gestdo
de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso
Alegre/MG (Préximo a Unilever). Apés o horéario acima indicado, dar-se-4& por encerrado o

recebimento dos documentos, sendo imediatamente dado o inicio a abertura dos envelopes.
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1.3. O inicio da abertura dos envelopes ocorrerd 09h00min do dia 11 (onze) de abril de 2023
(dois mil e vinte e trés), na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na
Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever).

1.4. As informag@es a respeito do cadastramento das empresas junto ao Municipio poderdo ser obtidas na
da Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), através do e-mail
editaispmpa@gmail.com, ou pelo telefone (35) 3449-4023.

1.5. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, € parte legitima para solicitar esclarecimentos ou providéncias
em relacéo a presente Concorréncia Publica, ou ainda, para impugnar este edital, desde que o faca com
antecedéncia de até 05 (cinco) dias Uteis da data fixada para recebimento dos envelopes de propostas,
observado o disposto no §1? do art. 41 da Lei 8.666/93.

1.6. Quando o acolhimento da impugnagdo implicar em alteragdo do edital, capaz de afetar a

formulacéo das propostas, serd designado nova data para a realizagdo do certame.

1.7. A impugnacéo feita tempestivamente pela licitante, ndo a impedira de participar do certame até o
trénsito em julgado da decis&o.

1.8. As impugnacdes deverdo ser feitas mediante peticdo a ser enviada para o e-mail

editaispmpa@gmail.com, com assinatura digital (via token ou certificado digital), ou
protocolizadas na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy
Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), dirigidas a
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes, que devera decidir sobre a peticdo no prazo de 3

(trés) dias uteis, auxiliado pelo setor técnico competente.

1.9. A petigdo deverd ser assinada pelo cidaddo ou pelo licitante, acompanhada de copia de seu
documento de identificacdo e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com
indicacdo de sua razdo social, nimero do CNPJ e endereco, do documento de identificacdo e CPF do
signatério e comprovante do poder de representacdo legal (contrato social, se sécio, contrato social e

procuracao, se procurador, somente procuragdo, se publica).

1.10. Todos os documentos exigidos deverdo ser apresentados:

a) na via original; ou

b) qualquer processo de copia autenticada por cartorio competente; ou
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c) qualquer processo de cOpia autenticada por servidor da administracdo, desde que seja apresentado o
original para conferéncia; ou

d) por publicacdo de 6rgdo da imprensa oficial, na forma da lei.

1.11. O Municipio ndo se responsabilizara por impugnagoes enderecadas por outras formas ou outros
enderecgos eletronicos, e caso ndo tenha sido acusado recebimento pela Presidente da Comissdo
Permanente de Licitagdes, e que, por isso, sejam intempestivas.

1.12. A decisdo da Presidente da Comissdo Permanente de LicitacBes serd enviada ao impugnante por
e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ap0s o prazo para resposta descrito no item 1.8., e sera

divulgada no site deste Municipio para conhecimento de todos os interessados.
1.13. Integram o presente Edital os seguintes anexos:

| - Modelo de Carta de Credenciamento;

Il - Minuta do Contrato;

I11 — Modelo de Atestado de Visita Técnica;

IV — Declaracdo de conhecimento da Area;

V — Declaragdo cumprimento Art. 7°, inciso XXXIII,

VI — Modelo de Carta Proposta Comercial;

VII - Projeto Basico;

VIII - Declaragdo de Desimpedimento de Licitar e Contratar;
IX - Declaracdo de Inexisténcia de Vinculo com municipio.
X - Memorial Descritivo

X1 - Planilha Orgamentéria

XII - Cronograma Fisico-Financeiro

X1l — Composicao do BDI

X1V — Modelo de Renuncia de Interposigdo de Recurso

1.14. O valor maximo para a execuc¢do do objeto é de R$ 20.580.512,58 (vinte milhdes, quinhentos e
oitenta mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e oito centavos), de acordo com as planilhas

orcamentérias disponibilizadas no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

2. DO OBJETO

2.1. O presente edital tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA REALIZACAO DE OBRAS DE LIGACAO DA RUA MOYSES LOPES FILHO COM A
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RUA DAMIAO RODRIGUES FERRAZ, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

2.2. ESPECIFICAGCOES TECNICAS DO OBJETO

2.2.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilhas or¢camentarias, cronogramas fisico-
financeiros, Relatérios Técnicos, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

3. DAS CONDICOES E RESTRICOES DE PARTICIPACAO
3.1. Ndo poderdo participar:

3.1.1. Empresas que tenham sido declaradas inidéneas, de acordo com o previsto no inciso IV do art.

87 da Lei Federal no 8.666/93, e que ndo tenha a sua idoneidade restabelecida;

3.1.2. Suspensa ou impedida de licitar/contratar com o Municipio de Pouso Alegre/MG, de acordo

com o previsto no inciso 11l do art. 87 da Lei Federal no 8.666/93;

3.1.3. Empresa com faléncia decretada.

3.1.4. Entre os seus dirigentes, gerentes, sdcios, responsaveis e técnicos, haja alguém com vinculo
empregaticio com o Municipio de Pouso Alegre/MG ou com parentesco com 0s servidores
responsaveis pela contratacao.

3.1.5. Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste certame.

3.1.6. Empresas cujo dirigente ou s6cio majoritario, participe como acionista, s6cio majoritario,

procurador ou representante legal de outra do mesmo ramo, também concorrente nesta licitacéo.

3.1.7. Empresas em participacdo em consorcio.

Quanto a vedagdo a participacdo de empresas em consorcio, na leitura do disposto no art. 33 da Lei n°
8.666/93, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do Conselheiro Hamilton Coelho nos autos

do Processo n® 912078, apresentou manifestagdo no seguinte sentido:

O emprego, pelo legislador, da locugdo “quando permitida” evidencia que

se trata de permissdo excepcional e especifica, a depender do juizo de
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oportunidade e conveniéncia da Administragdo. E dizer: se a participacéo
de consorcios e excepcional, algum sentido faria em exigir justificativas
para sua permissdo, mas jamais quanto a sua restricdo. Ndo bastasse a
inequivoca letra da lei, decorre do préprio senso comum que a formacao de
consorcios de empresas s6 tem sentido para a possivel execugdo de objetos

extraordindrios, vultosos, altamente complexos ou inauditos.
No mesmo sentido, o TCU entendeu que:

O art. 33 da Lei de licitacbes expressamente atribui a Administracdo a
prerrogativa de admitir a participacdo de consorcios. Estd, portanto, no
ambito de discricionariedade da Administragao. Isto porque, ao nosso ver, a
formacéo de consorcios tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia
(consorcio de empresas menores que, de outra forma, ndo participariam do
certame), quanto a cercea-la (associagdo de empresas que, caso contrario,
concorreriam entre si) [..]J(Acérddo 1.946/2006, Plenario, Rel. Marcos

Bemquerer Costa).

Com efeito, a auséncia de consorcio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em
regra, a formacdo de consoércios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir
os requisitos de habilitacdo do edital. Nestes casos, a Administracdo, com vistas a aumentar 0 nimero
de participantes, admite a formacéo de consércio, 0 que ndo é o caso em questdo, na medida em que

varias empresas isoladamente apresentam condicGes de participar do presente certame.

3.2. Poderdo participar da licitacdo as pessoas juridicas que satisfagam plenamente as condig¢Ges do

presente Edital, desde que ndo estejam enquadradas em uma das situagdes acima relacionadas.
3.3.  Credenciamento

3.3.1. Na sesséo de abertura dos envelopes ou em outra que se fizer necessaria, cada licitante serd
representada por apenas uma pessoa que, devidamente munida de documento hébil, sera admitida a
intervir nas fases do procedimento licitatdrio, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua
representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a cédula de
identidade.
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3.3.1.1. O credenciamento (Anexo I) devera ser apresentado a Comissdo de Licitacdes, fora dos

envelopes, no inicio da sessdo designada no preambulo.
3.3.1.2. Por documento habil entende-se:

a) Carta de Credenciamento especifica para a presente licitagdo, com: (I) firma reconhecida do
outorgante no Cartorio; (1) ou apresentacdo da original para autenticagdo da CPL, caso em que sera
necessario a apresentacdo do contrato social para a confirmagdo da condicdo de outorgante; (l11) ou

Procuracéo Publica, com poderes para representa-la em qualquer procedimento licitatério;

b) Quando se tratar de Titular, Diretor ou Socio da licitante, deverd ser apresentado documento

comprobatorio de sua capacidade para representa-la (ex.: contrato social, copia de ata, procuracao).

3.3.1.3. A ndo apresentacgdo ou incorre¢cdo do documento de credenciamento ndo inabilitara a licitante,

mas impedira o representante de se manifestar e responder pela empresa a qual esta vinculado.

3.3.1.4. Nao sera admitida a participacdo de uma Unica pessoa como representante de mais de um
licitante (art. 78, § 8°, da Lei Estadual n® 9.433/05).

3.4.  Daapresentacdo dos documentos e das propostas:
No local, data e horario mencionados no preambulo deste edital, cada licitante devera apresentar

documentos e propostas em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, contendo, na parte externa, 0s

seguintes dizeres:

Envelope n° 01 “DOCUMENTOS DE HABILITACAO”

A Presidente da Comissdo Permanente de LicitacOes da Prefeitura do
Municipio de Pouso Alegre
Concorréncia Publica n° 01/2023

Processo Administrativo n° 18/2023

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZACAO DE OBRAS DE LIGACAO DA RUA MOYSES LOPES
FILHO COM A RUA DAMIAO RODRIGUES FERRAZ, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.,

I o1 =1 g | (= TP
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Envelope n° 02 “PROPOSTA COMERCIAL”

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes da Prefeitura do
Municipio de Pouso Alegre
Concorréncia Publica n° 01/2023

Processo Administrativo n° 18/2023

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZACAO DE OBRAS DE LIGACAO DA RUA MOYSES LOPES
FILHO COM A RUA DAMIAO RODRIGUES FERRAZ, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

(LIEHERIES sooooc0c e PR A co0000000000000000000000000 STTNI

3.4.1. Habilitagdo Juridica:

3.4.1.1. (I) Cédula de identidade dos sdcios, em se tratando de empresa por cotas de responsabilidade
limitada; (Il) cédula de identidade do s6cio, no caso de empresa individual; (I11) identidade dos

administradores, nos casos de S/A;

3.4.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

3.4.1.3. (I) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas alteragdes
subsequentes, devidamente registradas, em se tratando de sociedades comerciais; (II) no caso de
sociedades por acGes, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas alteracoes
subsequentes, devidamente registradas, acompanhados de documentos de eleicdo de seus
administradores; (I11) no caso de sociedades civis, inscricdo do ato constitutivo, acompanhado de
prova de diretoria em exercicio;

3.4.1.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e, ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo Orgéo

competente, quando a atividade assim o exigir;

3.4.1.5. Declaracdo assinada pelo responsével da empresa de que ndo outorga trabalho noturno,

perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho & menores de 16 (dezesseis)

10
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anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimento do disposto no
artigo 27, inciso V da Lei Federal n° 8.666/93.

3.4.1.6. A apresentacdo de copia do contrato ou estatuto social pela licitante no credenciamento
dispensa a mesma de anexa-los junto aos documentos de habilitagéo juridica.

3.4.1.7. Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes da sede da licitante,

pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante, relativa

aos tributos mobiliarios e imobiliérios, dentro do prazo de validade.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentagdo de Certiddo Conjunta
de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita
Federal, dentro do prazo de validade.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser feita através da apresentacdo
da Certiddo Negativa de Débitos — CND ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa, dentro do prazo
de validade.

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico — FGTS, que devera
ser feita através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal, dentro do prazo de

validade.

g) Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal 12.440/2011,

dentro do prazo de validade.
h) Quando ndo houver prazo de validade expresso nos documentos exigidos para habilitacdo, serd
considerado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data de sua emissdo, o qual sera observado em

relagdo aos cadastrados e ndo cadastrados.

3.4.1.8. Documentacdo relativa a qualificacdo econémico-financeira.

11
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a) Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data ndo
anterior a sessenta dias da abertura da sesséo publica desta Concorréncia Publica, se outro prazo ndo
constar do documento, serd aceita Certidao Positiva com Efeito de Negativa, ambas estando dentro do

prazo de vigéncia.
b) Empresas em recuperacdo judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:

bl) Certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que estad apta econémica e
financeiramente a participar de processo licitatorio nos termos das Leis 8.666/93; ou
b2) Plano de Recuperacdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do

atendimento a todos os requisitos de habilitacdo econdmico-financeira estabelecidos no edital.

c) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais

quando encerrado h& mais de 3 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta.

d) O balanco patrimonial e as demonstracfes contabeis deverdo estar assinados por Contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

e) Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura)
e demonstracdes contabeis assim apresentados: a) publicados em Diario Oficial; ou b) publicados em
Jornal; ou c) por cépia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante ou junto aos Oficios de Registros local do Comércio (cartérios) delegados para esse fim;
ou d) por cépia ou fotocdpia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registro local do Comércio (cartdrios) delegados para
esse fim, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou e) escrituragdo contébil digital,

conforme Instrucdo Normativa RFB n® 1774, de 22 de dezembro de 2017.

f) A boa situacdo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG)

e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG= ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
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LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

g) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao balanco.

h) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissao de Licitagdes reserva-se o direito de efetuar os

calculos.

i) Se necessaria, a atualizacdo do balanc¢o e do patriménio liquido deverao ser apresentados juntamente

com os documentos em apre¢o, 0 memorial de calculo correspondente.

j) Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participagdo nesta
concorréncia, devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem deste

edital, a fim de permitir celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

k) A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor igual ou
inferior a um, devera comprovar que possui capital minimo ou o valor do patriménio liquido
equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, devendo a comprovacao ser feita
relativamente a data da apresentacao da proposta, na forma da lei, admitida a atualizacdo para esta data

através de indices oficiais.

I) Comprovagéo de Capital Social integralizado ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratacdo, no momento da assinatura do Contrato, conforme entendimento jurisprudencial -
Acérdao TCU - 313/2008-Segunda Camara.

* Serdo aceitas certiddes positivas com efeitos de negativa.

3.4.1.9. Documentacdo relativa a qualificacéo técnica:

3.4.1.9.1. Prova de registro ou inscri¢do da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade

profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

3.4.1.9.2. Indicacao do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitacéo,
bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no CREA ou 01 (um) arquiteto —

Registro no CAU — como Responsavel Técnico.
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3.4.1.9.3. A comprovacdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de
copia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda,
de declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde
que acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

3.4.1.9.4. As capacitacOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e

deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

3.4.1.9.5. Nos termos do 8§ 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante
deverdo participar dos servigos objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

3.4.1.9.6. A Licitante deverd indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a realizacdo do

objeto da licitagdo, conforme lista abaixo, através de declaragdo da empresa licitante.

a. 01 CAMINHAO BASCULANTE;
b. 01 ROLO COMPACTADOR,;

c. 01 MOTONIVELADORA;

d. 01 RETROESCAVADEIRA.

3.4.1.9.7. Comprovacao da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito puablico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade
técnico-operacional devera(do) comprovar a execugao no quantitativo minimo dos itens de maior

relevancia abaixo listados, em observancia a Simula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

PERCENTUAL
ITEM SERVICOS UN QUANT. | CORRESPONDEN
TE
3.1.2 - 27.554,82
ESCAVACAO, CARGA E
3.2.2 m3 50%

431 TRANSPORTE DE SOLOS MOLES

6.1.2 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM m3 411,83 50%
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6.1.3 APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO
- - 19.388,74

EXECUCAO E COMPACTACAO DE

3.1.3 m3 50%
ATERRO

LANCAMENTO DE RACHAO PARA 26.059,75

3.2.6 m3 50%

REFORCO DO SUBLEITO

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a execucdo da

obra.

3.4.1.9.8. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito pablico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de
Certiddo(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s)
executou(aram) servico(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)
atestado(s) de capacidade técnico-profissional devera(dao) comprovar a execucdo dos itens de maior
relevancia a seguir relacionados, conforme inciso, I, do § 10 do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM SERVICOS

3.1.2 .

Y ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS
o MOLES

43.1

6.1.2 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE

6.1.3 CONCRETO ASFALTICO

3.1.3 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO

226 LANCAMENTO DE RACHAO PARA REFORCO DO
o SUBLEITO

3.4.1.9.9. As certiddes e/ou atestados apresentados deverao conter as seguintes informacdes basicas:
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e Nome do contratado e do contratante;

e Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
e |Localizagéo do servigo;

e Servicos executados (discriminacdo e quantidades).

3.4.1.9.10. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas
condicbes acima, ndo serdo considerados pela Comissdo de Licitagdes.

3.4.1.9.11. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a
perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em

lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

3.4.1.9.12. Para fins de comprovagdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste

edital, no Projeto Bésico e seus anexos.
3.4.1.10. DA VISITA TECNICA

3.4.1.10.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de
habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos

de habilitacdo Declaracio de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

3.4.1.10.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presuncdo de conhecimento das
condicBes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de
informacdes e das condicBes locais pertinentes a execucdo do objeto licitado ndo serdo consideradas

como argumentos validos para reclamages futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

3.4.1.10.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de
abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias
anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e

Servigos Publicos. O telefone para o agendamento é (35) 3449-4977.

3.4.1.10.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da obra para que, ao
fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacdo das
propostas e perfeita execucdo dos servigos pretendidos pelo Contratante.

3.4.11. Das declaracGes:
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3.4.11.1. Declaracdo expressa de que ndo ha fato impeditivo para participacdo nesta licitacao.
3.4.11.2. Declaracdo assinada pelo responsavel da empresa de que ndo outorga trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante do
Anexo I11, em cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal n.° 8.666/93.

3.4.11.3. Declaracdo da licitante assinada por seu representante legal, informando que os sécios,
acionistas e administradores, detentores do controle da licitante, ndo possuem nenhum vinculo direto
ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito Municipal, com o0s Secretarios
Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer funcionario desta Municipalidade, de

acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.° 8.666/93.

3.4.11.4. Os documentos exigidos, sempre gque possivel, deverdo ser apresentados de forma ordenada

em conformidade com o edital.

3.4.11.5. Considerar-se-4 domicilio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém o seu

estabelecimento matriz.

4. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DO ENVELOPE

4.1.  Asempresas deverdo indicar na parte externa do envelope:

4.1.1. Arazdo social e endereco completo do Proponente.

4.1.2. O nome do 6rgdo licitante.

4.1.3. O ndmero do processo.

4.1.4. O numero da CONCORRENCIA PUBLICA.

4.1.5. O nuamero do envelope (1 = Habilitacdo e 2 = Proposta).

4.1.6. A data e horério da abertura dos envelopes da CONCORRENCIA PUBLICA.

5. DO ENVELOPE N° 01 - “DOCUMENTACAO”
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5.1. No envelope n° 01 “Documentacao”, devera ser entregue fechado ou lacrado, rubricado no
local de seu fechamento, deverdo ser apresentados os documentos em original, por qualquer processo
de copia autenticada por cartério competente ou pelos membros da Comissdo Permanente de
LicitacBes, mediante apresentacdo dos originais para confronto, ou publicacdo em érgdo da imprensa
oficial.

5.2. O documento original apresentado seré devolvido apds conferéncia pela Comissdao Permanente

de Licitacdes, aos presentes, ficando a disposi¢do dos ndo presentes.

6. DO ENVELOPE N° 02 - “PROPOSTA”

6.1. No envelope n° 02 “Proposta”, devidamente fechado ou lacrado, devera constar a proposta
propriamente dita, em 01 (uma) via, digitada ou escrita de forma legivel, de acordo com o modelo de
proposta fornecido pelo Municipio, isenta de emendas ou rasuras, rubricada em todas as vias e
assinada ao final, juntamente com as planilha orgamentéaria, composi¢cdes dos BDI’s, cronograma
fisico financeiro e planilha de composi¢do de custos unitarios, devendo constar, sob pena de
desclassificagéo:

6.1.1. Valor da proposta de acordo com as planilhas orcamentarias, sendo que os precos ofertados
deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, devendo ser decomposto em valores unitérios,
apresentando preco global;

6.1.2. Prazo de execucdo da obra;

6.1.3. Prazo de validade da proposta;

6.1.4. As assinaturas exigiveis pertinentes;

6.1.5. Indicagdo da empresa: razdo social, endereco completo e CNPJ/MF;

6.1.6. Numero da CONCORRENCIA PUBLICA.

6.2. N&o serdo levadas em consideragdo quaisquer ofertas que ndo se enquadrem nas

especificagdes exigidas.

6.3. No preco deverdo estar inclusos todos os tributos, obrigacbes previdenciarias, fiscais,

comerciais, trabalhistas, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, material, méo-de-
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obra, maquinérios, equipamentos, ferramentas, insumos necessarios, responsabilidade civil e demais

despesas incidentes ou que venham a incidir sobre a obra, objeto desta licitacéo.

6.4. A proposta devera referir-se a integralidade do objeto.

6.5. Validade da cotacdo, a contar do Ultimo dia previsto para recebimento dos envelopes

“Proposta”, que devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias.

6.6. A apresentacdo da proposta pela licitante significa o pleno conhecimento e integral

concordéncia com as clausulas e condicGes desta licitacdo e total sujeicdo a legislacdo pertinente.

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

7.1. A presente licitagdo serd processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido no
art. 43 da Lei Federal n° 8.666/93.

7.1.1. Apods a entrega dos envelopes pelos Licitantes, ndo serdo aceitos quaisquer adendos,

acréscimos, supressdes ou esclarecimentos sobre o contetido dos mesmos.

7.1.2. Os esclarecimentos, quando necessarios e desde que solicitados para Comissdo Permanente de

Licitacbes, constardo obrigatoriamente da respectiva ata.

7.1.3. Se a empresa enviar representante que ndo seja sécio-gerente ou diretor, far-se-a necessario o
credenciamento passado em papel timbrado, com mencéo expressa de que Ihe confere amplos poderes,
inclusive para recebimento de intimacgdes e decisdo sobre a desisténcia ou ndo de recurso contra a

habilitacdo e julgamento das propostas.

7.1.4. A ndo apresentacdo do credenciamento ndo implica a inabilitacdo do Licitante, mas o impede
de discordar das decisGes tomadas pela Comissdo Permanente de LicitacOes, durante a sessdo de

abertura dos envelopes “Documenta¢do” e “Proposta”.
7.2.  Abertura dos envelopes “Documentacio”.
7.2.1. No dia, local e hora designados no predmbulo deste Edital, na presenga dos Licitantes ou seus

representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissdo

Permanente de Licitagdes, iniciara os trabalhos, examinando os envelopes ‘“Documentagdo” e

19



PREFEITURADE Superintendéncia de

#:87 POUSO ALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

“Propostas”, os quais serdo rubricados pelos seus componentes e representantes presentes, procedendo

a seguir a abertura do envelope “Documentagdo”.

7.2.2. Os documentos contidos nos envelopes n° 01 serdo examinados e rubricados pelos
participantes da Comissdo Permanente de Licitagbes, bem como pelas proponentes ou seus
representantes presentes.

7.2.3. Os procedimentos desta fase serdo constados em ata, de forma circunstanciada a respeito, que
devera ser assinada pelos membros da Comissdo e pelos representantes presentes, devendo toda e

qualquer declaracdo constar obrigatoriamente da mesma.

7.2.4. Se ocorrer a suspensdo da reunido para julgamento e a mesma nado puder ser realizada no dia,
sera marcada a data da divulgacdo do resultado pela Comissdo Permanente de LicitacBes, sendo o
resultado publicado no site oficial do Municipio para conhecimento de todos os participantes, bem

como a data de abertura do envelope “Proposta”.

7.2.5. Os envelopes denominado “Proposta”, das proponentes “inabilitadas”, ficardo a disposi¢do dos
licitantes, pelo prazo de 5 (cinco) dias junto a Comissdo Permanente de Licitacdo, a qual devolvera

contrarecibo.
7.3.  Critério para fins de apreciacdo da documentacéo:

7.3.1. Sera inabilitada desta licitacdo a Proponente que deixar de atender o solicitado ou ndo
preencher o0s requisitos previstos neste Edital para a habilitacdo.

7.3.2. Se todos os Licitantes forem inabilitados, a Administracdo podera fixar o prazo de 8 (oito) dias

Uteis para apresentacdo de nova documentacéo, escoimada da causa que ensejou a inabilitacéo.
7.4.  Abertura dos Envelopes “Proposta”:

7.4.1. Os envelopes “Proposta” das proponentes habilitadas serdo abertos, a seguir, no mesmo local,
desde que ndo haja interposi¢ao de recursos de que trata o art. 109, I, “a”, da Lei Federal n. 8.666/93.
Havendo recurso, a abertura sera comunicada aos proponentes apés julgado o recurso interposto ou

decorrido o prazo de interposicéo.

7.4.2. Apos a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente

de fato superveniente e aceito pela CPL.
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7.4.3. As Propostas seréo rubricadas, examinadas e lidas pelos membros da Comissédo Permanente de
LicitacOes, e a seguir colocadas a disposic¢ao dos Licitantes para exame e rubrica.

7.4.4. Os procedimentos desta fase serdo constados em ata, de forma circunstanciada a respeito, que
devera ser assinada pelos membros da Comissdo e pelos representantes presentes, devendo toda e
qualquer declaracdo constar obrigatoriamente da mesma.

7.4.5. Se o julgamento ndo ocorrer logo apds a abertura dos envelopes, a Comissdo Permanente de

LicitacOes divulgara posteriormente o resultado da presente licitacao.
7.5.  Critério para fins de julgamento da Proposta:

7.5.1. Desclassificagao:

7.5.1.1. Serdo desclassificadas as Propostas que:

7.5.1.1.1. ndo obedecerem as condicOes estabelecidas no Edital.

7.5.1.1.2. apresentem preco global simbolico, de valor zero, ou manifestamente inexequivel,
incompativel com os precos e insumos de mercado, assim considerados nos termos do art. 44, § 3° e
no art. 48, inc. 11, 88 1° e 2° da Lei Federal n° 8.666/93, notadamente quando inferiores a 70% (setenta

por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado
pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, ou

b) valor or¢ado pela administracéo.

7.5.1.1.2.1. Nos termos da Sumula 262 do TCU, o critério definido no art. 48, I, § 1°, “a” e “b”, da
Lei 8.666/1993 induz a presuncgdo relativa de inexequibilidade. Assim, caso existam indicios de
inexequibilidade, a licitante tera a oportunidade para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar a
exequibilidade de sua proposta, por meio de apresentacdo de planilha orgamentéaria de custos e outros

documentos que entender pertinentes.

7.5.1.1.3. Contiverem precos superiores aos previstos na planilha orcamentaria de precos da

administracéo.
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7.5.1.1.4. Contenha seu texto rasuras, emendas, borrdes, entrelinhas, irregularidades ou defeito de
linguagem capazes de dificultar o julgamento.

7.5.1.2. Se todas as Propostas forem desclassificadas, a Administracdo podera fixar aos Licitantes o
prazo de até 8 (oito) dias Uteis para reapresentacdo de outra, escoimada da causa que ensejou a
desclassificagéo.

7.5.2. Classificacéo:

7.5.2.1. Apbs o exame das Propostas, a Comissdo fara a classificagdo das mesmas, levando-se em
conta 0 MENOR PRECO POR LOTE.

7.5.2.2. A classificagdo se fara pela ordem crescente dos pregos propostos e aceitaveis, constando da

ata até o terceiro colocado.

7.5.2.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no
paragrafo 2° do art. 3° da Lei n.° 8.666/93, e o direito de preferéncia das Empresas EPP e ME, a
classificacdo se fara por sorteio entre as proponentes em condi¢Oes de igualdade, na presenga dos
interessados.

7.5.2.4. Se houver empate, sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as microempresas e

empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

7.5.2.5. Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a

proposta mais bem classificada.

7.5.2.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora, situagdo em que sua proposta sera

declarada a melhor oferta.

7.5.2.7. Para tanto, ser& convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova proposta
no prazo méximo de 01 (um) dia util apds a solicitacdo da Presidente da Comisséo de Licitagdes, sob
pena de preclusdo.

7.5.2.8. Na hipotese da ndo contratacdo nos termos da Lei Federal n.° 123/06, o objeto sera adjudicado

em favor da proposta originariamente vencedora.

22



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

7.5.2.9. No julgamento das propostas ndo serdo consideradas ofertas e outras informagfes néo

solicitadas neste instrumento ou em diligéncias.
7.5.3. Da adjudicacéo e homologagao:

7.5.3.1. Caberd a autoridade que determinou a abertura do processo licitatério a decisdo, a
homologacao do procedimento e a adjudicacéo do objeto da licitacdo.

7.5.4. Da publicidade dos atos:

7.5.4.1. Da habilitagdo ou inabilitacdo, classificacdo, adjudicacdo e homologacdo, dar-se-a
conhecimento aos Licitantes através de publicacéo no site oficial do Municipio, sem prejuizo de outros

meios de publicidade.
8. DO PRAZO E CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

8.1. O adjudicatério devera assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a
partir do comunicado expedido pela Administracao.

8.1.1. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Superintendéncia Municipal
de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do
Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG.

8.1.2. 0O prazo concedido para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e

aceito pela Administracéo.

8.2. Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, poderd a Administracdo, quando o
convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condi¢des estabelecidos, convocar 0s
Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicbes da primeira classificada, inclusive quanto aos pregos, ou revogar a licitacdo

independentemente da cominacéo do art. 81 da Legislacéo citada.

8.3.  ApoGs a assinatura do contrato, deverd ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, devidamente quitada pela

execucdo das obras.

23



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

8.4.  Fardo parte integrante do contrato todos os documentos constituintes do processo desta
licitagéo.

8.5.  Correrdo por conta do licitante vencedor as despesas que incidam ou venham a incidir sobre o
contrato.

9. DO PRECO ORGCAMENTARIO E DAS PROPOSTAS

9.1.  Os valores maximos das obras licitadas é o previsto nas planilhas or¢camentarias de custos,

anexas ao edital.

9.2.  As licitantes deverdo propor precos para todos os itens relacionados nas planilhas de

orcamentos anexas, finalizando com o total geral.

9.3.  Nos casos em que a Comissdo de LicitagcOes constate a existéncia de erros numericos na
proposta e/ou planilhas apresentadas pela licitante, serdo procedidas as corre¢fes necessarias, para

apuracdo do preco total, obedecidas as seguintes disposicdes:

9.3.1. Havendo divergéncia entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado por

extenso, prevalecera este Gltimo.

9.3.2. Havendo divergéncia entre o valor da proposta e o valor registrado na planilha de or¢amento,

prevalecera este ultimo.

9.3.3. Havendo divergéncia entre o valor total e a somatéria dos valores parciais, a comissao

procedera a corre¢do do valor total, mantidos os valores parciais.

9.3.4. Havendo divergéncia entre 0s pregos unitarios e os valores parciais, a comissdo procedera a

correcdo dos valores parciais mantidos 0s precos unitarios.

9.3.5. Erros no preenchimento da planilha de formacdo de preco do licitante ndo constitui motivo
suficiente para a desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade
de majoracéo do preco ofertado, conforme jurisprudéncia do TCU.

9.3.6. A Planilha Orgamentéaria, o Cronograma fisico-financeiro, as Composi¢des de Custos
Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamento do BDI devem constar das propostas das
licitantes e nio podem ser indicada mediante o uso da expressio “verba” ou de unidades

genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o critério de julgamento
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seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios ndo poderdo exceder ao valor unitario de
cada item da planilha.

9.3.7. A empresa vencedora devera reapresentar proposta readequada, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, com desconto linear em TODOS OS ITENS, e devera respeitar o valor maximo estabelecido em
cada item da planilha (SE NECESSARIO).
9.3.8. Nos termos do art. 619 do Cdédigo Civil, o licitante que se incumbir de executar a obra,
segundo plano aceito por quem a encomendou, ndo tera direito a exigir acréscimo no preco, ainda que
sejam introduzidas modificacGes no projeto, a ndo ser que estas resultem de instrucBes escritas do
Municipio.
10. DOS PRAZOS
10.1. Conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.
11. DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICOS

25
11.1. Conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.
12. DO PAGAMENTO E REAJUSTE
12.1. PAGAMENTO
12.1.1. O pagamento serd conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.

12.2. REAJUSTE

12.2.1. A revisdo dos precos ¢ admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

12.2.2. Os precos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.
12.2.3. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,

inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituira a

Gnica e completa remuneracao pela sua execucao.
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12.2.4. Os pregos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

12.2.5. Na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual, a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da Ata e a
retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneracdo dos produtos poderd ser

revisada, objetivando a manutenc¢éo do equilibrio econémico - financeiro inicial do contrato.

12.2.6. A revisdo de precos do contrato se traduz em condi¢do excepcional de ajuste financeiro,
admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relacdo
entre encargos do contrato e retribui¢cdo pelo Municipio de modo a manter as condigdes essenciais de

continuidade do vinculo contratual.

12.2.7. Para autorizar a revisao de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execugdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de
fato excepcional.

12.2.8. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econémica

ordinaria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuacao.

12.2.9. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposi¢des legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta, de
comprovada repercussdo nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos,

conforme o caso.

12.2.10. Na hipétese da CONTRATADA solicitar alteragdo de preco, a mesma terd que justificar o
pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de pregos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de

produtos, etc.

12.2.10.1. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhnamento e a avaliagdo de todos os pregos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental
pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as

constatac6es de oscilagdes apuradas.
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12.2.10.2. Na hipdtese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta deverd comprovar o

desequilibrio econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

12.2.11. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisao de

precos solicitada pela empresa contratada.

12.2.12. A eventual autorizacdo da revisdo de pregos sera concedida apds a analise técnica e juridica
do Municipio de Pouso Alegre/MG, porém, contemplard os servigos prestados a partir da data do

protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

12.2.12.1. Enquanto eventuais solicitacbes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo poderd suspender a entrega dos objetos nem a execucdo dos servigos e 0S

pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

12.2.12.2. O Municipio de Pouso Alegre/MG deverd, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar
Termo Aditivo com os pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para
cobertura das diferengas devidas, sem juros e corre¢do monetaria, em relacdo aos servicos prestados

apos o protocolo do pedido de revisdo.

12.2.13. O novo preco s6 tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento dos servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagira o preco a data do pedido de adequacgdo formulado pela contratada, caso faca

jus ao referido pleito.

12.2.14. O diferencial de prego entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado
efetuada pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais

descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

12.2.15. Durante a vigéncia do contrato, o preco registrado ndo podera ficar acima dos praticados no
mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacdo pelo Departamento de Suprimentos no
caso de reducdo, ainda que temporéria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a

unidade o novo preco que substituird o entdo registrado.

12.2.16. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.
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12.2.17. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizagdo de base de calculo sera o indice
Nacional de Custo de Construgdo — INCC (FGV).

13. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacles
Orcamentarias especificas:

FICHA | DOTAGCAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

OBRAS DE RUAS DE LIGACAO
02.09.1944.0015.0451.0029.3.44.9 : i
847 AV. MOISES LOPES RUA PROPRIO

0.51.00 ~
DAMIAO RODRIGUES FERRAZ

OBRAS DE RUAS DE LIGACAO
02.09.1944.0015.0451.0029.3.44.9 , ,
1471 AV. MOISES LOPES RUA PROPRIO

0.51.00 -
DAMIAO RODRIGUES FERRAZ

14. DA ALTERACAO CONTRATUAL

14.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que
preceitua o art. 65, § 1°, da Lei Federal n. 8.666/93.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo VII deste Edital.

16. DA RESCISAO CONTRATUAL

16.1. Arrescisdo contratual podera ser:

16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos |
a Xll e XVII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;
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16.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatério, desde que haja conveniéncia da
Administracao.

16.2. A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisdo pela Administracdo, com as
consequéncias previstas no item 15.6.

16.3. Constituem motivos para rescisdo do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n°.
8666/93.

16.3.1. Em caso de rescisdo prevista nos incisos XIlI a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que
haja culpa da Contratada, seré esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os

houver sofrido.

16.3.2. A rescisdo contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequéncias previstas no
art. 80, incisos | a IV, ambos da Lei n.8.666/93.

17. DOS RECURSOS

17.1. Dos atos administrativos praticados na presente licitagdo, serdo admitidos o0s recursos
disciplinados nos termos do artigo 109 e seguintes, da Lei Federal 8.666/93, observados os
procedimentos |4 estabelecidos.

17.2. O recurso contra a decisdo do(a) Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo tera efeito
suspensivo, exceto quando manifestamente protelatério ou quando o(a) Presidente(a) da Comissdo

Permanente de Licitagdes puder decidir de plano.

17.3. Os demais licitantes poderdo apresentar contrarrazées em igual nimero de dias, que comecardo a

correr do término do prazo do recorrente e/ou intimag&o.

17.4. No prazo das razdes e contrarrazfes, fica assegurada vista dos autos na sala da Superintendéncia

de Gestdo de Recursos Materiais.

17.5. As razdes e respectivas contrarrazdes deverdo obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de néo

serem conhecidos:
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17.5.1. Ser dirigidas a Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, aos cuidados Presidente da
Comissao Permanente de Licitagcdes no prazo de 5 (cinco) dias Uteis;

17.5.2. Ser encaminhadas para o0 enderego eletronico editaispmpa@gmail.com, com assinatura

digital (via token ou certificado digital), ou ser protocolizadas na sala da Superintendéncia de Gestao
de Recursos Materiais, em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo razéo
social, nimero do CNPJ e enderego da empresa, rubricadas em todas as folhas e assinadas pelo
representante legal ou credenciado do licitante, acompanhadas de copia do documento de identificacdo

e CPF do signatario e comprovante do poder de representacdo legal.
17.6. A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes ndo se responsabilizard por razfes ou
contrarrazdes enderecadas por outras formas ou outros enderecos eletrénicos, e que, por isso, sejam

intempestivas ou ndo sejam recebidas.

17.7. O acolhimento de recurso importard a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

17.8. O recurso sera apreciado pela Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes, que podera
reconsiderar sua decis@o, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir
devidamente informado a autoridade superior, que decidira no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado

do recebimento.

17.9. A decisdo acerca de recurso interposto sera divulgada por meio de publicacéo no sitio da internet

deste Municipio.

17.10. Julgados os recursos, sera adjudicado o objeto a licitante vencedora e homologado o certame.

18. OBRIGACOES DAS PARTES

18.1. OBRIGACOES DA CONTRATADA

18.1.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo VII deste Edital.

18.2. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
18.2.1. Conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.

19. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS
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19.1. A CPL examinard a proposta mais bem classificada quanto a compatibilidade do prego
ofertado com o valor estimado e a compatibilidade da proposta com as especificacdes técnicas do
objeto, observado o disposto no § 1° do art. 48 da Lei 8.666/93.

19.2. A CPL poderé solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Municipio
ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.

19.3. Nd&o se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

19.4. N&o se admitird proposta que apresente valores simbolicos, irrisérios ou de valor zero,

incompativeis com os precos de mercado.

19.5. N&o serdo aceitas propostas com valor unitario ou global superior ao estimado ou com pregos

manifestamente inexequiveis.

19.6. Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua viabilidade por
meio de documentacdo que comprove que 0s custos envolvidos na contratacdo Sao coerentes com 0s
de mercado, em especial as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do

menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado
pela administracéo, ou

b) valor orcado pela administracdo. Nesse caso, a CPL entender que ha indicios de inexequibilidade do
preco, fixard prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preco, por meio de planilha
de custos elaborada pelo proprio licitante, sujeita a exame pela Administracdo, conforme Sumula 262

do TCU, além de outros documentos julgados pertinentes.
19.6.1. N&o havendo a comprovacédo da exequibilidade do prego a proposta sera desclassificada.

19.6.2. Seré desclassificada a proposta que ndo corrigir ou ndo justificar eventuais falhas apontadas
pela CPL.

20. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO
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20.1. O PRESTADOR DE SERVICOS deve observar os mais altos padrdes éticos durante o processo
licitatério e a execucdo do contrato, estando sujeitas as san¢des previstas na legislacao brasileira.

20.2. O PRESTADOR DE SERVICOS deve observar e fazer observar, inclusive por seus
subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética durante a execugdo do objeto
da presente ata.

20.3. Para os propositos deste item, definem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a acéo de servidor pablico no processo de licitacdo ou na execucéo de
contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificagdo ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo
de licitacdo ou de execucéo de contrato;

c) “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgéo licitador, visando estabelecer precos em
niveis artificiais e ndo competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio ou afetar a execucao do
contrato; e

e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecGes ou fazer
declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuragdo de alegacdes de pratica prevista acima; (ii) atos cuja intencdo seja impedir

materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspegao.
21. DO HORARIO E LOCAL DE OBTENCAO DE ESCLARECIMENTOS

21.1. O Edital poderd ser consultado e obtido junto & Comissdo Permanente de Licitagdes, na
Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), solicitado no e-mail:

editaispmpa@gmail.com ou através do sitio  eletrbnico  oficial do  Municipio

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp., em dias Uteis, das 08h00min as 17h00min.

21.2. Os esclarecimentos referentes ao fornecimento serdo prestados pela Comissdo Permanente de
Licitacdes, devendo ser realizados até o segundo dia Util da data de apresentacdo das propostas.
22. DAS CONDICOES DE EXECUCAO
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22.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo VI deste Edital.

23. DA FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA
23.1. Conforme Projeto Béasico, Anexo VII deste Edital.

24. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

24.1. Conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.

25. DA SUBCONTRATACAO E CESSAO

25.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo ser
subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua especializacdo, o que
dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da

Contratada pelo 6nus e perfeigdo técnica do mesmo.

a) A CONTRATADA somente poderd subcontratar parte dos servicos se a subcontratacdo for
admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;

b) Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servicos e obras, a CONTRATADA realizara
a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responderd perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratacao.
26. DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUQAO DE OBRAS

26.1. A Obra deverd ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em condicfes de
uso, quando sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TRP), sem que isso
venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em servi¢os que estejam em desacordo com
a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer pegas ou equipamentos que

apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizagéo.

26.2. A CONTRATADA devera executar os servigos utilizando-se dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios proprios, necessarios a perfeita execucdo contratual, conforme disposto no
Projeto Bésico, Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Or¢amentéaria, Memorial de Célculo e

Cronograma Fisico-financeiro.
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27. RESPONSABILIDADE

27.1. Durante 05 (cinco) anos ap6s 0 Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a CONTRATADA
responderd por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 1245 do Codigo Civil Brasileiro,
devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes que se
apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

27.2. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucao dos servicos e obras, quaisquer que sejam 0s atos
praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade
com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execucao dos servicos, inclusive

pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

27.3. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderd o0 CONTRATANTE efetuar os reparos e substitui¢oes
necessarias, seja por meios préprios ou de terceiros, transformando-se 0s custos decorrentes,

independentemente do seu montante, em dividaliquida e certa da CONTRATADA.

27.4. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissGes e atos praticados por
seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragcdes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,

incluindo multas, corre¢des monetéarias e acréscimos de mora.

28. DA SUSPENSAOQ/ PARALISAGCAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

28.1. O CONTRATANTE podera, em qualguer momento, desde que com prévio aviso de 15 (quinze)
dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servigos objeto deste contrato.
Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servicos e estudadas as

implicagdes decorrentes desta interrupcao.

28.2. Se a suspensdo/paralisacdo da obra ou prestagcdo de servicos vier a impor-se como definitiva,

incorrerd em rescisdo contratual, nos termos da clausula rescisoria prevista no contrato.

29. DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
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29.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geragdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

29.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da obra,
todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenta-los a Fiscalizacao
da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depoésito indicado pela Prefeitura

Municipal de Pouso Alegre/MG.

29.3. Os materiais empregados e 0s servi¢os executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes
ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;

b) Cédigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;

c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencao;
30. DAS DISPOSICOES GERAIS
30.1. Além das disposicGes deste edital, as propostas sujeitam-se a Legislacdo vigente.

30.2. Integram o presente edital, independente de transcri¢do, os anexos listados no item 1.13. do
presente edital;

30.3. Ao Municipio fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitacdo, em parte ou
no todo, mediante decisdo justificada. Em caso de revogacdo ou anulagdo parcial do certame, o
Municipio poderd aproveitar as propostas nos termos ndo atingidos pela revogacéo ou anulacéo e na

estrita observancia aos critérios previstos neste Edital e na Lei 8.666/93 e suas alteracGes.

30.4. A apresentacdo de proposta implica na aceitacdo de todas as condigdes estabelecidas neste
edital, ndo podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato convocatério ou das

disposicdes legais apliciveis a espécie, para furtar-se ao cumprimento de suas obrigacdes.

30.5. A adjudicataria devera manter durante o prazo de vigéncia do Contrato, todas as condicOes de

habilitacdo.
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30.6. Com base no art. 43, § 3° da Lei Federal n°® 8666/93 e suas alteragdes, sdo facultadas a
Comisséo de Licitagdes, em qualquer fase da licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou a

complementar a instru¢do do processo.

30.7. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a afericdo da
habilitacdo da licitante e nem a exata compreensao de sua proposta, ndo implicara o afastamento de

gualquer licitante.

30.8. A planilha orcamentaria de custos e os demais elementos da fase interna do processo licitatério
na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), podendo, inclusive,

serem obtidos mediante copia em pendrive.

30.9. A planilha or¢camentéria, os célculos de composi¢do do BDI e o cronograma fisico-financeiro
encontram-se disponiveis no site oficial do Municipio

(http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp), podem  ser  solicitados por  e-mail

(editaispmpa@gmail.com) ou serem consultados no enderego descrito no presente edital.

30.10. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas
decimais ap6s a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de

pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratac&o.
30.11. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e
sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacéo ou indenizacdo, alterar as condicGes, as

especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacéo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre/MG, 06 de marco de 2023.

Vanessa Moraes Skielka Silva

Presidente da Comissdo Permanente de Licita¢tes
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ANEXO |
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante)

Pelo presente instrumento, B BIMPIESA. .eeieiiee ettt sttt et sb e bbb e b eabe b , inscrita no
CNPJ/MF sob o n® .......... , com sede na ... , através de seu representante legal infra-
assinado, credencia 0 Sr.(a) ..........cc....... , portador(a) da Cédula de Identidade RG n° .......... e inscrito
no CPF/MF sob o n° .......... , outorgando- Ihe plenos poderes para representa-la na sessao publica da

CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2023, em especial para formular lances verbais e para interpor
recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente os requisitos de

habilitacéo, atraves dos documentos de habilitacdo, de acordo com as exigéncias constantes do Edital.

(nome completo, cargo ou funcdo e assinatura do representante legal)

OBS.: APRESENTAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL (AUTENTICADA) JUNTAMENTE COM
ESTE CREDENCIAMENTO.
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2023

CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2023
PROCESSO ADMINSITRATIVO N° 18/2023

Termo de contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, e a empresa
XXXXXXXXXX, tendo por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA REALIZACAO DE OBRAS DE LIGACAO DA RUA MOYSES LOPES FILHO COM A
RUA DAMIAO RODRIGUES FERRAZ, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

AQS ....... dias do més de ......ccevveveevieveiinnen, do ano de 2023 (dois mil e vinte e trés), neste Municipio
de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE POUSO
ALEGRE/MG, pessoa juridica de direito publico interno, sediada na Rua dos Carijos, n° 45, centro,
cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n°
.................................. , neste ato representado pelo(a) Secretario Municipal de Infraestrutura, Obras
e Servicos Publicos, Sr., ...., portador da Cédula de Identidade RG. n° ......, devidamente inscrito junto

ao Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ... , doravante
denominada CONTRATANTE, e, de outro 1ado, 8 BMPreSa .........ccceeerieiniriiniisinesie e :
pessoa juridica de direito privado, sediada na ..........cccooervreiiieninns , N0 Municipio de ......... , Estado de

.............. , cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda -
CNPJ/MF sob 0 n° ..o , com Inscricdo Estadual registrada sob n° ............... , heste ato
representada por ................. e L e L e , portador da Cédula de Identidade RG n°
................... , inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o n°
.......................... , doravante denominada CONTRATADA, tém entre si justo e acordado celebrar o
presente contrato, em face do resultado da Concorréncia Publica n® 01/2023, que se regera pela Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como o Edital referido, a proposta da CONTRATADA, ¢ as

clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA REALIZACAO DE OBRAS DE LIGACAO DA RUA MOYSES LOPES FILHO COM A
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RUA DAMIAO RODRIGUES FERRAZ, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.2. DAS ESPECIFICAGCOES TECNICAS DO OBJETO

1.2.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilhas orcamentarias, cronogramas fisico-
financeiros, Relatérios Técnicos, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir
da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §1° e seguintes da Lei
8.666/93.

2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 360 (trezentos e sessenta) dias, e seguira

conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogagéo
contratual, a CONTRATADA faré jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55,
inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servigos terdo inicio em até 20 (vinte) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de Servico,
que sera emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O prazo
podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa fundamentada que

devera passar pela aceitagéo da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
concluséo, somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracbes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E

obrigatoria a Anotagdo em diario de Obras para cada atraso que deverd ser justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco

por cento) do valor inicial licitado.

39



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

2.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacéo de algum prazo nédo previsto
no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a
execucdo da obra e/ou contrato, este serd determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos 0s prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apos

autorizacao da mesma. Nesta hipGtese, 0s prazos serdo retomados de onde pararam.

2.7.2. A suspensdo de prazos gue trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até o momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

2.8. Por motivo de for¢a maior ou caso fortuito poderéo ser acrescidos, ao prazo de execugdo das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

2.9. A Contratada devera assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a partir do
comunicado expedido pelo Municipio de Pouso Alegre.

2.10. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Superintendéncia Municipal de
Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso,
Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre — MG.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR, DA DOTACAO E DO REAJUSTE

3.1.  Fica ajustado o valor total do presente contrato em R$ .... .Divididos conforme especificacfes

do Projeto Basico e da proposta apresentada.

3.2.  As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por DotagOes

Orcamentarias especificas:

FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
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OBRAS DE RUAS DE LIGACAO
02.09.1944.0015.0451.0029.3.44.90 . .
847 AV. MOISES LOPES RUA PROPRIO

.51.00 ~
DAMIAO RODRIGUES FERRAZ

OBRAS DE RUAS DE LIGAGAO
02.09.1944.0015.0451.0029.3.44.90 , ,
1471 AV. MOISES LOPES RUA PROPRIO

.51.00 =
DAMIAO RODRIGUES FERRAZ

3.3. Fica expressamente estabelecido que no preco global apresentado na proposta estdo incluidos
todos os custos diretos e indiretos dos servicos objeto do presente contrato, requeridos para a execugao
das obras/servigos previstos na clausula primeira deste contrato, de acordo com as especificacfes e

demais documentos da licitag&o.

3.4. Face ao disposto no art. 65 §1° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acréscimos ou supressoes
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, desde que comprovada a necessidade em planilha

orcamentéria e devidamente autorizada.

3.5. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos os requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

3.6. Os precos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

3.7. O (s) prego (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a

Unica e completa remuneracao pela sua execugao.

3.8. Os prec¢os propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

3.9. Na hipbtese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando lea econémica extraordinéria e extracontratual, a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre 0s encargos da empresa detentora da Ata e a
retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneracdo dos produtos poderd ser

revisada, objetivando a manutenc¢édo do equilibrio econdmico - financeiro inicial do contrato.

3.10. A revisdo de precgos do contrato se traduz em condicdo excepcional de ajuste financeiro, admitida

a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relagdo entre
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encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condi¢Bes essenciais de

continuidade do vinculo contratual.

3.11. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdémico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de
fato excepcional.

3.12. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econémica

ordindria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuacao.

3.13. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposicOes legais, quando ocorridas apos a data de apresentacdo da proposta, de comprovada

repercussao nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.

3.14. Na hipdtese da empresa contrata da solicitar alteracdo de preco, a mesma tera que justificar o
pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de
produtos, etc.

3.15. O pedido de revisdo de pregos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental
pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as

constatacOes de oscilagdes apuradas.

3.16. Na hipdtese de solicitagdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econémico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

3.17. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar,
em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de precos

solicitada pela empresa contratada.

3.18. A eventual autorizacdo da revisdo de precos sera concedida ap6s a analise técnica e juridica do
Municipio de Pouso Alegre/MG, porém contemplara os produtos fornecidos a partir da data do

protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.
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3.19. Enquanto eventuais solicitagdes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a contratada
ndo podera suspender a prestacdo de servigos e 0s pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

3.20. O Municipio de Pouso Alegre/MG deverd, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar Termo
Aditivo com os pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura
das diferencas devidas, sem juros e corre¢cdo monetaria, em relagdo aos produtos fornecidos apds o
protocolo do pedido de reviséo.

3.21. O novo preco sO terd validade apOs parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento do produto por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagird & data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso faca jus ao

referido pleito.

3.22. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada
pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais

descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

3.23. Durante a vigéncia do contrato, o prego registrado ndo podera ficar acima dos praticados no
mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacao pela Secretaria solicitante, no caso de
reducdo, ainda que temporaria, dos pregcos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a unidade o

NOVo preco que substituird o entdo registrado.
3.24. Durante a vigéncia do contrato, o valor global sera mantido pela contratada.

3.25. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizacdo de base de calculo sera o indice Nacional
de Custo de Construcdo — INCC (FGV). Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais,
em caso de eventual prorrogacdo contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55, inciso 11, da Lei

n°® 8.666/93, a contar da data da apresentag@o da proposta de pregos.
CLAUSULA QUARTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento serd através das medigdes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras e
do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da seguinte

documentacéo:

4.1.1. BOLETIM DE I\/IEDICAO;
4.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;
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4.1.3. DIARIO DE OBRAS;
4.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVIGOS REALIZADOS;

4.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no
Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentéria desta licitacao.

4.2.1. Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente executadas

e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a finalidade.

4.2.2. Caso a fiscalizagdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por
escrito, & Contratada, que deverd apresentar nova medicdo corrigida, bem como as justificativas

devidas e efetuar as corre¢des requeridas.

4.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relagéo as

certiddes negativas, caso em que o0 prazo podera ser acrescido até que haja a regularizagao destas.

4.3.1. A emissao da Nota Fiscal serd autorizada somente ap6s conferéncia da documentacdo por parte
da Fiscalizagéo das Obras e Fiscalizagdo do Contrato.

4.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos

ou indenizacdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste contrato e do Projeto Basico.

4.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por

cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

4.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos
moratdrios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo

pagamento; | = indice de compensacio financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagio em atraso.

4.7. As medigdes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més subsequente ao periodo

executado na medigé&o.
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4.7.1. As medicOes devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias, devendo ser entregues digital e
fisicamente assinadas para o fiscal titular da obra.

4.8. As planilhas orcamentéarias de medi¢do deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo
utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

4.9. O relatodrio fotogréfico devera ser encaminhado com impresséo colorida.
CLAUSULA QUINTA — DO RECEBIMENTO DA OBRA/ SERVICOS

5.1. Concluidas as obras, objeto desta licitagdo, a contratada solicitara sua aprovacao através da
Secretaria Municipal de Obras, que faré todas as observac¢des que julgar necessaria, rejeitando as obras
gue ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipGtese
sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou
refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria Municipal de Obras emitira certificado
definitivo de recebimento das obras objeto da licitacdo, o que possibilitara a liberacdo da garantia de

execucao.

5.2. A fiscalizagdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo

solicitar e assim dispor de amplo acesso as informaces e servicos que julgarem necessarios.

5.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliagdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execucao das obras, objeto do presente contrato, podera ser o Diario de
Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem
conveniente, buscando a comprovacéo real do andamento das obras e execucdo dos termos do presente

contrato, sendo visadas, diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.
5.4. Recebimento provisorio e definitivo:

5.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsdvel pelo acompanhamento e fiscalizagdo
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagao

escrita ao contratado.

5.4.2. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou
comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, também com a

emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s 0 decurso do prazo de observacao ou
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vistoria que comprove a adequagéo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo poderé ser ultrapassado em
casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA SEXTA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

6.1. Sdo aplicaveis as san¢bes previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais normas

pertinentes.

6.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidoneo ou fizer declaracdo falsa, estard sujeita & pena de declaragdo de
inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensédo de seu direito de licitar e contratar com a

Administracéo, pelo prazo de até dois anos.

6.3. Sera aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento/servicos, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo venham a
atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a
sessao publica de Concorréncia Publica ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento

inadequado de seus representantes.

6.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, devidamente justificada e comprovada, ao
ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacGes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos

dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas altera¢des, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha(m) a
proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que serad registrada no Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o
valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-4 o disposto no
inciso II;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipdtese do descumprimento

total do contrato;

46



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

IV — Na hip6tese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa correspondente,
poderd haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre, bem como o
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracéo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as obrigacdes
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas administrativa
ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancdo administrativa,
consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar 0s eventuais

prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

6.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administracéo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando sujeito, a critério da
Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, 1l e IV do art.

87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

6.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de 4t
entregar ou apresentar documentacdao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucao

de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato, comportar-se de

modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados,
Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,

sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacdes legais.
6.7. As sancOes sdo independentes e a aplicacdo de uma ndo exclui a aplicacdo das outras.
CLAUSULA SETIMA — DA RESCISAO CONTRATUAL

7.1.  Arrescisdo contratual podera ser:

7.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos incisos |
a Xll e XVII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;

7.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatério, desde que haja conveniéncia da

Administracao.
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7.2. A inexecucgdo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisdo pela Administracdo, com as

consequéncias previstas neste contrato.

7.3.  Constituem motivos para rescisdo do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n. 8666/93

e notadamente:

7.3.1. quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a obra por prazo superior

a 20% (vinte por cento) do prazo global;

7.3.2. quando a CONTRATADA transferir os servigos contratados, sem a prévia concordancia da

contratante;

7.3.3. quando a CONTRATADA ndo iniciar a execugdo das obras apos 05 (cinco) dias contados da

data de assinatura do contrato;

7.3.4. quando a CONTRATADA pedir recuperagdo judicial, faléncia ou dissolucdo, observadas as

disposices legais;

7.3.5. quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa ou

cometida por caracterizada ma fé;

7.3.6. quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operacdo

financeira;

7.3.7. quando a CONTRATADA incorrer em incapacidade técnica administrativa ou cometer

qualquer ato de negligéncia caracterizada na execucéao das obras contratadas.

7.3.8. quando a CONTRATADA motivar a rescisdo contratual sera responsavel por perdas e danos

decorrentes.

7.3.9. Em caso de rescisdo prevista nos incisos X1l a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que
haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando 0s

houver sofrido.

7.3.10. A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias previstas no
art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n.8.666/93.
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CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigac@es por ela assumidas, todas as condicfes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.

8.2. A Contratada se vincula aos termos do Projeto Basico e seus anexos.

8.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou

parcial.

8.4. A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representéa-la na execucdo do contrato.

8.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, em até 10 (dez) dias Uteis, 0 servi¢co objeto do contrato em que se verificarem

vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

8.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

8.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administragcdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e

edificagOes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

8.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados pela Fiscalizagdo indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento diério da execucgdo
dos servigos previstos na Ordem de Servico. O acompanhamento do fiscal indicado pela
CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA de arcar com quaisquer dnus que eventualmente
possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra
imprépria ou método empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos
que se fizerem necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou mao de obra, equipamento(s) e etc.;
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8.9. N&o havendo condicOes para a execugdo dos servicos por razdes decorrentes de casos fortuitos ou
de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam
intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servicos, 0s motivos para a
n&o realizagio dos servigos deverdo ser informados ao Contratante e deveréo ser anotados no DIARIO
DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizacéo;

8.10. O ndo comparecimento da empresa para a execu¢do dos servicos, ou na impossibilidade desta
trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a aplicacdo de
sancbes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

8.11. Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo
com as normas vigentes (trénsito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para

garantir a seguranca dos trabalhadores e da populagdo em geral;

8.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem
como de todos 0s equipamentos de segurancga previstos na legislacdo em vigor (EPI e EPC), além dos

que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico executado;

8.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas
identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
POUSO ALEGRE/MG;

8.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mao de Obra pertinente a

perfeita execucdo da obra;

8.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servicos e obras, pela seguranca
e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos
ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos
servicos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir
da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizagdo da

Prefeitura;

8.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execugdo dos servigcos nos

termos do Art. 618, do Cdédigo Civil Brasileiro;
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8.17. Obter, quando necessério, as licengas prévias e de instalacdo relativas as obras junto aos 6rgdos

de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

8.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigaces assumidas e executar 0
objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢cBes técnicas do edital, seus anexos e

normas técnicas vigentes;

8.19. Apos a conclusdo das obras e servicos, as vias deverdo estar completamente livres de obstaculos
e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacdo de pedestres e

veiculos;

8.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo podendo ser

sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que n&o se inclua sua especializacéo;

b) atitulo de exemplo as subcontratagdes previstas no ltem 8.28.

8.20.1. Em ambos 0s casos acima mencionados, a subcontratacdo dependerd de prévia anuéncia da
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos por escrito, sem prejuizo da responsabilidade
da Contratada pelo 6nus e perfeigdo técnica dos servicos;

8.20.2. As subcontratagdes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto
as empresas que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar
123/2006 e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

8.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢es - ME/EPP, a subcontratagdo poderd se dar de forma

ampla.

8.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periodicas para definicdo de metas e/ou sanar

duvidas recorrentes das obras e servigos;

8.22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionarios, além de

receber, apurar e solucionar queixas e reclamagdes, quando for o caso.

8.23. Todas as acdes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitagdes deverdo ser feitas de
modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro
fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.
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8.24. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de
qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacao julgar necessario, em local a ser indicado,
para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

8.25. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, quando da
concluséo dos servigos, o "as built", com todas as informagGes e detalhes atualizados de todas as
alteragOes e modificacOes, previamente autorizadas pela Comissao de Fiscalizacdo, ocorridas durante a
execucdo das obras, sob pena de ndo ter aprovada sua Ultima medicdo. O "as built" devera ser entregue
Impresso e em Midia Digital com os arquivos nos formatos padrdo para cada software utilizado

(AutoCAD, Microsoft Excel, Adobe PDF, ou similares compativeis).

8.26. Garantir a aplicagdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias
técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a saude e a integridade fisica
dos trabalhadores e da populagédo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevengao
de acidentes e doengas do trabalho na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e
ainda a sua fabricacdo, importacéo, comercializagdo, exposicao e cessdo a qualquer titulo, em todas as

atividades econdbmicas.

8.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as
vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade
de mudangcas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o comparecimento

da Fiscalizagdo no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

8.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratagdes a serem realizadas pela contratada, quando
necessario:

8.28.1. A contratagdo de bota-fora para a obra;

8.28.2. A contratagdo de empréstimo de terra para a obra;

8.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,

8.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros

ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de agdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de

prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.
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8.29. A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalizagdo mantendo, inclusive
no canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita condicéo.

8.30. Antes da liberagdo da primeira medigdo a contratada deve apresentar o Alvard de construgdo
junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia devera estar
instalada no local da obra.

8.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificagdes contidas neste
contrato e do Projeto Béasico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de colaboradores
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais
e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas

especificadas neste contrato e do Projeto Basico, em sua proposta;

8.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

8.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros;

8.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucado dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

8.35. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o processo, durante toda

a vigéncia do contrato;
8.36. Guardar sigilo sobre todas as informag6es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em

conformidade com as normas e determinacfes em vigor;

8.38. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizacdo, nos casos em que ficar constatado descumprimento

das obrigacdes relativas a execucédo do servico, conforme descrito neste contrato e no Projeto Basico;
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8.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, o novo contratado

responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo Licitatorio.

8.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e demais

documentos necessarios para execucao de obras;

8.40. Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

8.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessérias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

8.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagGes definitivas das utilidades previstas no projeto (4gua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos drgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos

servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacdo, etc.).

8.43. Devera submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucao dos servigos e obras
objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os

requisitos e condicGes estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

8.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos,
Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Instrugdo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com as Normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

8.45. As medicGes deverdo ser realizadas a cada 30 (trinta) dias e, a discriminacdo e quantificagdo dos
servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condic¢des contidas no edital e

Seus anexos;

8.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacfes e redes
existentes que possam ser atingidas, pavimentacdes e calcadas das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execucdo de todas

as etapas da obra.
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8.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de inteira e
Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicao.

8.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas técnicas
oficiais para a boa execucdo da obra, correrdo por conta da contratada.

8.48. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso, ndo podem
apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condi¢des de uso, todos esses
cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela
redondeza.

8.49. A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da obra)
conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacéo pelos poderes competentes ou
companhias concessiondrias de servi¢os publicos, quando for o caso, de todos os componentes dos
projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificagdes do projeto deve ser obtida

autorizacdo por escrito da Contratante.

8.50. A Contratada se obriga a apresentar um Técnico de Seguranca do Trabalho 10 dias corridos, a

contar assinatura do contrato.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAQC)ES DA CONTRATANTE

9.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas

dos servicos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

9.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacéo de servicos, fixando prazo para a regularizacéo, se for necessario.

9.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medic¢6es de acordo

com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

9.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servicos dentro

das normas constantes em contrato.

9.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem

como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo dos servicos.
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9.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que

pessoas nédo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados por esta.
CLAUSULA DECIMA - DAS CONDICOES DE EXECUCAO

10.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n°® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacdes legais

pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de Servicos.

10.2. As obras deverdo obedecer as Legislagdes e Normas aplicdveis ou outras previamente acordadas.
Se normas especificas ndo existirem, pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
CONMETRO, considerados como obrigatdrios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta
a eficacia do servico prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais

poderdo ser aplicaveis.

10.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas € considerado infragéo, caracterizada por colocar no
mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos Orgdos oficiais
competentes.

10.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, projetos

executivos, memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos ao processo.

10.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na obra
durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposi¢cdo do CONTRATANTE.

10.5.1. O Diéario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos

executados.

10.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servigo, se
omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos

de acréscimos apos a abertura da mesma.

10.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigcos nos exatos termos do Projeto Basico e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com o0s prazos de execucdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.
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10.8. Devera ser encaminhada uma copia semanalmente do diério de obra para o Setor da Engenharia.
Todas as visitas e/ou reunifes, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem
no local da obra devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos 0s responsaveis
presentes.

10.9. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados modelos e

amostras previamente a fiscaliza¢do, que os aprovara ou ndo, registrando o fato no diario de obras.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAO

11.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo ser
subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua especializacdo, o que
dependerd de prévia anuéncia da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfeicdo técnica do

mesmao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO
DA OBRA

12.1. Nédo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os
servicos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servicos, diretamente por

Gestores e substitutos designados.

12.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de

conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

12.3. A fiscalizacdo da contratagcdo serd exercida por representantes da Administracdo, aos quais
competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execuc¢do do contrato, e de tudo daré ciéncia a

Administracéo.
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12.4. A Fiscalizagdo dos Servigos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que deverdo
dispor de amplo acesso as informacGes e servigos que julgarem necessarios. Serdo os fiscais do(s)
contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, 0s servidores a seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO
Paulo Alexandre Lemes 22.343 Fiscal Titular do Contrato e da Obra
Rodrigo Teixeira de Oliveira 21.409 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra

12.5. Ao fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas dos
produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer davidas e pendéncias
que surgirem no curso de sua execucao, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas,

falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n® 8.666/1993 e suas alteracdes.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUSPENSAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

13.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com pré-aviso de 15 (quinze)
dias corridos, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servigos objeto deste
contrato. Neste caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servicos e

estudadas as implicacdes decorrentes desta interrupgéo.

8§ 1° - Se a suspensdo e prestacdo das obras e/ou servicos vier a impor-se como definitiva, este contrato

serda rescindido, na forma estabelecida no paragrafo primeiro da sua clausula décima terceira.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

14.1. Os servigos serdo executados no seguinte local:
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Figura 1 - Localizacdo da via projetada
Fonte: DAC Engenharia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS TAXAS E IMPOSTOS

15.1. Qualquer alteracdo, criacdo ou extingdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas,
contribuigdes ou encargos), que reflita comprovadamente nos precos ora contratados, facultara as

partes a sua reviséo, para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

16.1. O encaminhamento de cartas e documentos pelo CONTRATADO devera ser efetuado através
do Protocolo Geral da CONTRATANTE, nédo se considerando nenhuma outra forma como prova de

entrega.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUCAO DE OBRAS

17.1. A Obra devera ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em condicfes de uso,
quando sera lavrado o0 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TRP), sem que isso venha
eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em servicos que estejam em desacordo com a boa
técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer pecas ou equipamentos que

apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizacéo.
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17.2. A CONTRATADA devera executar os servigos utilizando-se dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios proprios, necessarios a perfeita execucdo contratual, conforme disposto no
Projeto Bésico, Projetos, Memorial Descritivo, Planilhas Orgamentarias, Memoriais de Calculo e

Cronogramas Fisico-financeiros.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

18.1. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

18.2. A CONTRATADA deverd retirar, quando solicitado, sob orientagdo da Fiscalizagdo da obra,
todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenta-los & Fiscalizacéo
da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado pela Prefeitura

Municipal de Pouso Alegre/MG.

18.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes
ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;
b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencéo;
CLAUSULA DECIMA NONA — DAS DISPOSICOES FINAIS
20.1. A presente contratacdo tem garantia de 05 (cinco) anos consoante dispde o artigo 618 do
Codigo Civil Brasileiro, quando a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA

responsavel pela solidez e seguranca da obra durante este prazo.

20.2. A presente contratagdo reger-se-a pela Lei n° 8.666/93 e suas alterac@es, as quais, juntamente

com normas de direito pablico, resolverdo os casos omissos.

20.3. Serdo partes integrantes do presente contrato guardadas as necessarias conformidades,

independente de transcri¢des ou referéncias:
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a) todos os elementos técnicos apresentados na CONCORRENCIA PUBLICA n° 01/2023;

b) todos os documentos, pareceres, editais, atas, anexos, propostas constantes do processo da
CONCORRENCIA PUBLICA n° 01/2023;
C) as normas técnicas brasileiras e demais especificagdes técnicas pertinentes.

20.4. Durante 05 (cinco) anos ap6s 0 Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a CONTRATADA
responderd por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 1245 do Caodigo Civil Brasileiro,
devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se

apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

20.5. A presenca da Fiscalizagdo durante a execucdo dos servigos e obras, quaisquer que sejam 0s atos
praticados no desempenho de suas atribui¢cdes, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade
com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive

pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

20.6. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderda 0 CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicoes
necessarias, seja por meios préprios ou de terceiros, transformando-se 0s custos decorrentes,

independentemente do seu montante, em dividaliquida e certa da CONTRATADA.

20.7. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danoscausados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissGes e atos praticados por
seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infracdes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o0 CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,

incluindo multas, corre¢des monetérias e acréscimos de mora.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1. Fica eleito o foro de Pouso Alegre, MG, para dirimir questfes resultantes da ou relativas a

aplicacéo deste Contrato ou execucgéo do ajuste, ndo resolvidos na esfera administrativa.

20.2. E, por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de
igual forma e teor.
Pouso Alegre, XX de XX de 2023.
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
CONTRATADA
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ANEXO I11
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto, para fins de habilitagio & CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2023, que a empresa
representada por participou da Visita Técnica realizada em XX/XX/2023 nos lugares onde serdo
realizados os servigos constantes da licitacao.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servicos e que tem pleno
conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigacdes

objeto do certame.

Pouso Alegre/MG, xx de XXXXXX de 2023.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DE AREA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2023

BU, oo , (profissdo)........ , portador da carteira do CREA ou CAU
1 .- . —tRegid- ..l o , responsdvel técnico da empresa

................................................ , declaro conhecer® os locais a serem executados os servicos bem como
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucdo dos mesmos, tendo

declinado do direito de participar da Visita Técnica aos locais dos referidos servicos.

Local, data.

Responsavel técnico

Empresa.

1 Codigo Civil. Art. 619. Salvo estipulagio em contrario, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano
aceito por quem a encomendou, ndo terd direito a exigir acréscimo no prego, ainda que sejam introduzidas modificagdes no
projeto, a nao ser que estas resultem de instrugGes escritas do dono da obra.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXI|I,
DO ART. 7°, DA CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DECLARAGAO EMPREGADOR PESSOA JURIDICA

.............................................................................................. i inscrito no CNPJ n°

........................................ , por intermédio de seu representante legal o(a)  Sr(a)
.............................................................................................. , portador da Carteira  de ldentidade

[ O, - S5l 00 CR N it o , DECLARA, sob as
penas da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo da
Republica, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo

emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz ().
64
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ANEXO VI
CARTA PROPOSTA COMERCIAL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE- MG

CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18/2023

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE
OBRAS DE LIGACAO DA RUA MOYSES LOPES FILHO COM A RUA DAMIAO
RODRIGUES FERRAZ, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Apdbs analisarmos o Edital, e termos pleno conhecimento de seu conteldo, propomos executar, sob

nossa responsabilidade, pelo regime de empreitada por preco unitario, no valore por lote a seguir:

LOTE DESCRICAO VALOR 65
01 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZACAO DE OBRAS DE LIGAGCAO DA RUA MOYSES
LOPES FILHO COM A RUA DAMIAO RODRIGUES FERRAZ,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Obs: As Planilhas Orcamentarias, os Cronogramas fisico-financeiros, as Composi¢des de Custos
Unitarios (TODOS OS ITENS) e os Detalhamento do BDI devem constar das propostas das
licitantes e nio podem ser indicada mediante o uso da expressio “verba” ou de unidades
genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o critério de julgamento
seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios ndo poderao exceder ao valor unitério de

cada item da planilha.

e  As planilhas deverdo ser fornecidas no tamanho de folha A4, sendo utilizadas as fontes “ARIAL”

ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10” (se possivel).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir da data de sua apresentacao.
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Forma de Pagamento: conforme edital.
Prazo de vigéncia do contrato: conforme edital.

Declaramos que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as clausulas e condigdes do Edital
relativas a licitacdo supra, bem como, as disposi¢fes da Lei Federal n® 8.666/93, que integrardo o
ajuste correspondente.

Declaramos que no preco apresentado, estdo compreendidas todas as despesas, que direta ou
indiretamente, decorram da execucdo dos servi¢os, inclusive todos os tributos incidentes sobre os

mesmos.

Informamos que 0 (S) Sr. (S)..ccveevveveerieieceeiennns é (sdo) nosso (s) representante (s) credenciado (s) a
responder por nossa Empresa junto a V.S%, em tudo que fizer necessario durante os trabalhos da
Licitacao.

Atenciosamente,

66

Pouso Alegre MG ........ yde de 202X.

(Nome e assinatura do representante legal da licitante)

Ao [=] 1o - SRRSO SRS
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ANEXO VII
PROJETO BASICO

1.0. O OBJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAGAO DE OBRAS DE
LIGACAO DA RUA MOYSES LOPES FILHO COM A RUA DAMIAO RODRIGUES
FERRAZ, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA.

1.1. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO:

As obras deverdo ser executadas conforme planilna orgamentaria, cronograma fisico-financeiro,

Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.
2.0. DOS PRAZOS:

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir
da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, 81° e seguintes da Lei
8.666/93.

2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 360 (trezentos e sessenta) dias, e sequira

conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogagéo
contratual, a CONTRATADA faré jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55,

inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.
2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servigos terdo inicio em até 20 (vinte) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de Servico,
que sera emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O prazo
poderd ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa fundamentada que

devera passar pela aceitacéo da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e

conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
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conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E
obrigatoria a Anotagdo em diério de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata 0 anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo néo previsto
no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a

execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos 0s prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds

autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, os prazos serdo retomados de onde pararam.

2.7.2. A suspensao de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

2.8. Por motivo de for¢a maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.
3.0. DAS CONDICOES DE EXECUCAO:

3.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacgdes legais

pertinentes, em até 48 (quarenta e o0ito) horas ap6s o recebimento da Ordem de Servicos.

3.2. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas aplicdveis ou outras previamente acordadas.
Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —

CONMETRO, considerados como obrigatérios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta
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a eficacia do servico prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as hormas internacionais

poderdo ser aplicaveis.

3.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas € considerado infracdo, caracterizada por colocar no
mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgdos oficiais

competentes.

3.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro, projetos

executivos, memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

3.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que deverd permanecer na obra
durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposi¢cdo do CONTRATANTE.

3.5.1. O Diéario de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos

executados.

3.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execugdo do servico, se
omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos

de acréscimos ap0s a abertura da mesma.

3.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigos nos exatos termos do Projeto Basico e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com o0s prazos de execucdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

3.8. Deveré ser encaminhada uma copia semanalmente do diério de obra para o Setor da Engenharia.
Todas as visitas e/ou reunides, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem
no local da obra devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos 0s responsaveis

presentes.

3.9. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados modelos e
amostras previamente & fiscalizacéo, que os aprovara ou ndo, registrando o fato no diario de obras.

4.0. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

4.1. A Contratada devera manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as

obrigac@es por ela assumidas, todas as condic¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.
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4.2. A Contratada se vincula aos termos do Projeto Basico e seus anexos.

4.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou
parcial.

4.4, A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representé-la na execucéo do contrato.

4.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, em até 10 (dez) dias Uteis, 0 servico objeto do contrato em que se verificarem

vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

4.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo érgéo interessado.

4.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e

edificacOes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

4.8. Os servigos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados pela Fiscalizacdo indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento diério da execucdo
dos servigos previstos na Ordem de Servigo. O acompanhamento do fiscal indicado pela
CONTRATANTE nédo exime a CONTRATADA de arcar com quaisquer 6nus que eventualmente
possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao especificado ou execucéo inadequada, méo de obra
imprépria ou método empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos
gue se fizerem necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou méo de obra, equipamento(s) e etc.;

4.9. N&o havendo condicGes para a execuc¢do dos servicos por razdes decorrentes de casos fortuitos ou
de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam
intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servicos, os motivos para a
nao realizacdo dos servicos deveréo ser informados ao Contratante e deveréo ser anotados no DIARIO

DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizacéo;
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4.10. O ndo comparecimento da empresa para a execugdo dos servicos, ou na impossibilidade desta
trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretard a aplicacdo de
san¢des a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

4.11. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo
com as normas vigentes (transito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para
garantir a seguranga dos trabalhadores e da populacdo em geral;

4.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem
como de todos 0s equipamentos de segurancga previstos na legislacdo em vigor (EPI e EPC), além dos

que forem solicitados pela fiscalizagdo, em compatibilidade com o servico executado;

4.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas
identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
POUSO ALEGRE/MG;

4.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Méo de Obra pertinente a
perfeita execucdo da obra;

4.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servicos e obras, pela seguranca
e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos
ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos
servicos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir
da detec¢do e conhecimento dos mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da

Prefeitura;

4.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execugdo dos servigcos nos

termos do Art. 618, do Codigo Civil Brasileiro;

4.17. Obter, quando necessério, as licengas prévias e de instalagdo relativas as obras junto aos 6rgaos

de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

4.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas e executar o
objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢ces técnicas do edital, seus anexos e

normas técnicas vigentes;
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4.19. Apos a conclusédo das obras e servigos, as vias deverdo estar completamente livres de obstaculos
e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacdo de pedestres e

veiculos;

4.20. O objeto desta licitagdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo podendo ser
sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

b) aquilo que ndo se inclua sua especializacdo;

b) atitulo de exemplo as subcontratagdes previstas no Item 4.28 do Projeto Bésico.

4.20.1. Em ambos os casos acima mencionados, a subcontratacdo dependerd de prévia anuéncia da
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servi¢os Publicos por escrito, sem prejuizo da responsabilidade

da Contratada pelo énus e perfeigdo técnica dos servigos;

4.20.2. As subcontratagdes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto
as empresas que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar
123/2006 e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

4.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma
ampla.

4.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periodicas para definicdo de metas e/ou sanar

duvidas recorrentes das obras e servigos;

4.22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionarios, além de

receber, apurar e solucionar queixas e reclamagdes, quando for o caso.

4.23. Todas as agdes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitacdes deverdo ser feitas de
modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro
fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

4.24. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de
qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizagéo julgar necessario, em local a ser indicado,

para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

4.25. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, quando da

concluséo dos servigos, 0 "as built”, com todas as informagGes e detalhes atualizados de todas as
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alteragOes e modificacOes, previamente autorizadas pela Comisséo de Fiscalizacdo, ocorridas durante a
execucdo das obras, sob pena de ndo ter aprovada sua Ultima medigdo. O "as built" devera ser entregue
Impresso e em Midia Digital com os arquivos nos formatos padrdo para cada software utilizado
(AutoCAD, Microsoft Excel, Adobe PDF, ou similares compativeis).

4.26. Garantir a aplicagdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias
técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a integridade fisica
dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a preven¢ao
de acidentes e doencas do trabalho na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e
ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializacdo, exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as

atividades econdmicas.

4.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as
vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade
de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o comparecimento

da Fiscalizagdo no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

4.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratagbes a serem realizadas pela contratada, quando
necessario:

4.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

4.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

4.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,

4.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros
ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de agdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de

prepostos da CONTRATADA ou de guem em seu home agir.

4.29. A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalizagdo mantendo, inclusive

no canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita condicéo.

4.30. Antes da liberacdo da primeira medi¢do a contratada deve apresentar o Alvara de construcdo
junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia devera estar

instalada no local da obra.
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4.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificacfes contidas neste
Projeto Bésico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de colaboradores necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas

neste Projeto Basico, em sua proposta;

4.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente gque se verifique no local dos servicos;

4.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que néo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou

bens de terceiros;

4.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execugdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

4.35. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcbes que integram este Projeto Béasico e

seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;
4.36. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

4.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado, em

conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

4.38. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizagdo, nos casos em que ficar constatado descumprimento

das obrigacGes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

4.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo contratado

responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo Licitatorio.

4.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e demais

documentos necessarios para execucao de obras;
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4.40. Providenciar junto ao CREA e/ou a0 CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

4.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengcas necesséarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicével;

4.42. Providenciar, conforme o caso, as liga¢Ges definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacdo dos

servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo, etc.).

4.43. Devera submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servigos e equipamentos a ser considerada na execugdo dos servicos e obras
objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os

requisitos e condigdes estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

4.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos,
Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Instrugdo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com as Normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

4.45. As medicOes deverdo ser realizadas a cada 30 (trinta) dias e, a discriminacdo e quantificacdo dos
servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢Ges contidas no edital e

Seus anexos;

4.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacOes e redes
existentes que possam ser atingidas, pavimentagdes e calcadas das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execugdo de todas

as etapas da obra.

4.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de inteira e

Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicéo.

4.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas técnicas

oficiais para a boa execucédo da obra, correrdo por conta da contratada.
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4.48. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢fes de uso, ndo podem
apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condigdes de uso, todos esses
cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela

redondeza.

4.49. A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da obra)
conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovagédo pelos poderes competentes ou
companhias concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, de todos os componentes dos
projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificagdes do projeto deve ser obtida

autorizacao por escrito da Contratante.

4.50. A Contratada se obriga a apresentar um Técnico de Seguranca do Trabalho 10 dias corridos, a

contar assinatura do contrato.
5.0. OBRIGA(;OES DO CONTRATANTE:

5.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas

dos servicos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

5.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacao, se for necessario.

5.3. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato. O fiscal devera conferir as medi¢Ges de acordo

com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

5.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro

das normas constantes em contrato.

5.5. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem

como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestagdo dos servigos.

5.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que

pessoas néo credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por esta.

6.0. DA QUALIFICACAO TECNICA:
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6.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responséveis técnicos junto a entidade
profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitacdo, bem
como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos
trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no CREA ou 01 (um) arquiteto —
Registro no CAU — como Responsavel Técnico.

6.3. A comprovacdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de cépia
da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda, de
declaracédo de contratagdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que

acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

6.4. As capacitacOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e

deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

6.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante deverédo
participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

6.6. A Licitante devera indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto

da licitacdo, conforme lista abaixo, através de declaracdo da empresa licitante.

a. 01 CAMINHAO BASCULANTE;
b. 01 ROLO COMPACTADOR;

c. 01 MOTONIVELADORA,

d. 01 RETROESCAVADEIRA.

6.7. Comprovagdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade
técnico-operacional deverd(do) comprovar a execu¢do no quantitativo minimo dos itens de maior

relevancia abaixo listados, em observancia a Simula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL
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PERCENTUAL
ITEM SERVICOS UN | QUANT. | CORRESPONDEN
TE
3.1.2 N 27.554,82
ESCAVACAO, CARGA E
3.2.2 m? 50%
TRANSPORTE DE SOLOS MOLES
431
615 EXECUCAOQ DE PAVIMENTO COM 411,83
6'1'3 APLICACAO DE CONCRETO m? 50%
o ASFALTICO
- ~ 19.388,74
EXECUCAO E COMPACTACAO DE
3.13 m3 50%
ATERRO
LANCAMENTO DE RACHAO PARA 26.059,75
3.26 m3 50%

REFORCO DO SUBLEITO

Nota: Foi considerado o item que possui relevancia financeira e técnica para a execucao da obra.

6.8. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de
Certiddo(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s)
executou(aram) servico(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)

atestado(s) de capacidade técnico-profissional devera(dao) comprovar a execucdo dos itens de maior

relevancia a seguir relacionados, conforme inciso, I, do § 1o do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM SERVICOS

3.1.2 N

e ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS
o MOLES

43.1

6.1.2 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE

6.1.3 CONCRETO ASFALTICO

3.1.3

EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO
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LANCAMENTO DE RACHAO PARA REFORCO DO
SUBLEITO

3.2.6

6.9. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacdes basicas:

Nome do contratado e do contratante;
Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

Localizacdo do servico;

R

Servigos executados (discriminacdo e quantidades).

6.10. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des

acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitag&o.

6.11. Justificam-se as exigéncias de qualificagdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita
execucgdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na

jurisprudéncia dos tribunais de contas.

6.12. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste

Projeto Bésico.

6.13. DA VISITA TECNICA

6.13.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de
habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, deverd juntar aos documentos

de habilitagdo Declaragio de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

6.13.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presungdo de conhecimento das
condicbes dos servigos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de
informacdes e das condicBes locais pertinentes a execucdo do objeto licitado ndo serdo consideradas

como argumentos validos para reclamages futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

6.13.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessao de abertura

dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a
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data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos. O telefone para o agendamento € (35) 3449-4977.

6.13.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da obra para que, ao fazer

a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacdo das propostas e

perfeita execucdo dos servicos pretendidos pelo Contratante.

7.0. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo

Orgcamentéria

especifica:
FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
OBRAS DE RUAS DE LIGACAO
02.09.1944.0015.0451.0029.3.44.90 ] )
847 5100 AV. MOISES LOPES RUA PROPRIO
o DAMIAO RODRIGUES FERRAZ
OBRAS DE RUAS DE LIGACAO
02.09.1944.0015.0451.0029.3.44.90 ) .
1471 | AV. MOISES LOPES RUA PROPRIO
By DAMIAO RODRIGUES FERRAZ

8.0. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS:

8.1. Os servigos serdo executados no seguinte local:
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gy

Figura 2 - Localizacdo da via projetada
Fonte: DAC Engenharia.

9.0. FISCALIZAGAO DO CONTRATO E FISCALIZAGAO DA OBRA:

9.1. Nao obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os
servicos, o Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servigos, diretamente por

Gestores e substitutos designados.

9.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de

conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

9.3. A fiscalizacdo da contratagdo sera exercida por representantes da Administracdo, aos quais
competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execucdo do contrato, e de tudo dara ciéncia a

Administracao.

9.4. A Fiscalizagdo dos Servicos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que deverdo
dispor de amplo acesso as informacGes e servicos que julgarem necessarios. Serdo os fiscais do(s)

contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, 0s servidores a seguir indicados:
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NOME MATRICULA FUNCAO
Paulo Alexandre Lemes 22.343 Fiscal Titular do Contrato e da Obra
Rodrigo Teixeira de Oliveira 21.409 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra

9.5. Ao fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execu¢do das entregas dos produtos
e ou /respectivos servicos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e pendéncias que
surgirem no curso de sua execucdo, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas,

falhas, ou problemas observados, conforme preveé o art. 67, da Lei n° 8.666/1993 e suas alteracdes.

10.0. PAGAMENTO:

10.1. O pagamento serd atraves das medicGes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras
e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da seguinte

documentacéo:

10.1.1. BOLETIM DE MEDICAO;

10.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

10.1.3. DIARIO DE OBRAS;

10.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

10.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentéria desta licitacao.

10.2.1. Para efeito da medicéo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente executadas

e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a finalidade.

10.2.2. Caso a fiscalizagdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por
escrito, a Contratada, que devera apresentar nova medicdo corrigida, bem como as justificativas

devidas e efetuar as corregdes requeridas.

10.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relacdo as

certiddes negativas, caso em que 0 prazo podera ser acrescido até que haja a regularizacdo destas.

82



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

10.3.1. A emissdo da Nota Fiscal serd autorizada somente ap6s conferéncia da documentagéo por parte
da Fiscalizagéo das Obras e Fiscalizagdo do Contrato.

10.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos
ou indenizacgdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto Bésico.

10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (Seis por
cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

10.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos
moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento; | = indice de compensagao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagio em atraso.

10.7. As medicbes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia util do més subsequente ao

periodo executado na medicao.

10.7.1. As medicGes devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias, devendo ser entregues digital
e fisicamente assinadas para o fiscal titular da obra.

10.8. As planilhas orgamentérias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo
utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

10.9. O relatdrio fotogréafico devera ser encaminhado com impressdo colorida.
11.0. CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO POR LOTE

E importante afirmar que a adog&o da Licitacio pelo Menor Preco Por Lote esta em consonancia com

a jurisprudéncia do TCU.

E sabido da prevaléncia da licitagdo por itens para cada parcela do objeto quando este é divisivel.
Todavia, consoante se retira da Sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta medida sé se da
quando ndo se verifica prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em perda de economia de

escala. E importante ter em mente que nem sempre a adjudicaco por itens é sindnimo de vantagem.
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Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no
194/2000 do TCDF:

Nao &, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige
0 processo decisorio [...] se, por exemplo, as pecas isoladamente
custassem mais barato, mesmo assim, seria recomendavel o n&o
parcelamento, pois sob 0 aspecto técnico e a visdo do conjunto que iria
definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes compondo todo
Gnico, organico e harménico. Por esse motivo, deve 0 bom
administrador, primeiramente, avaliar se o objeto é divisivel. Em caso
afirmativo, o préximo passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que

seja licitado inteiro ou dividido.

Portanto, por esta se tratar de uma obra complexa e com varias interferéncias, a adogdo do MENOR
PRECO POR LOTE, é mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter a qualidade do
empreendimento como um todo, na medida em que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo
de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela Administracdo na execucao das
obras e servigos, a maior interacao entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no
cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na observancia dos prazos, maior efetividade na

fiscalizagdo e concentragdo da garantia dos resultados.

Ainda ha de se considerar que serdo varios servicos e obras prestadas de forma unificada, sendo
possivel maximizar a sinergia entre os servicos e demandas. Ademais, sera concretizado o total do lote
de modo que havera um ganho em escala ja que o aumento de quantitativos permite uma reducao de

precos a serem pagos pela Administracao considerando-se um aumento de escala.
12.0. MODALIDADE DA LICITACAO:
12.1. A contratacio sera realizada mediante licitagio, na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA,

nos termos do inciso | do art. 22 c/c alinea ¢ do inciso | do artigo 23 da Lei 8.666/93 e do inciso |, art.
1, do Decreto n° 9.412, de 18 de Junho de 2018.

Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos I e Il do caput do art. 23 da Lei

n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

| - para obras e servicos de engenharia:

84



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

b) na modalidade concorréncia publica — acima de R$ 3.300.000,00 (trés

milhGes e trezentos mil reais); e.

O objeto a ser contratado tem valor estimado em R$ 20.580.512,58 (vinte milhGes, quinhentos e
oitenta mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e oito centavos), portanto, a adogdo da modalidade
Concorréncia Publica mostra-se adequada.

13.0. DO REGIME DE EXECUCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:

O Regime de Execucdo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as
planilhas de medigdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na planilha

orcamentaria em anexo e que forem comprovadamente executados.

O Decreto n°® 7.983 de 2013 e sua alteracdo atraves do Decreto n° 10.132, de 25 de novembro de 2019,
estabelecem regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de
engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido e estabelece pardmetros

para o controle da aplicacdo dos recursos referidos no caput.

No seu Art. 2° considera-se:
X1l — Regime de Empreitada por Preco Unitario — quando se contrata a
execucdo da obra ou do servico por preco certo de unidades

determinadas;

A Empreitada por Preco Unitario — a execucdo da obra ou do servico se da por preco certo de
unidades determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no cronograma
fisico, e desde que atendam as especificacGes exigidas no projeto basico, conferida por membro ou

equipe de fiscalizacdo do contrato, sera efetivado o pagamento indicado pelo cronograma financeiro.
14.0. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

14.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacéo através da
Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observacfes que julgar necesséria, rejeitando as obras
que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipGtese
sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou
refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria Municipal de Obras emitird certificado
definitivo de recebimento das obras objeto da licitacdo, o que possibilitara a liberacdo da garantia de

execucao.
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14.2. A fiscalizagdo das obras contratadas serd efetuada por técnicos do Municipio, que deverao

solicitar e assim dispor de amplo acesso as informaces e servicos que julgarem necessarios.

14.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera ser o Diério de
Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem
conveniente, buscando a comprovacéo real do andamento das obras e execucao dos termos do presente

contrato, sendo visadas, diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.
14.4. Recebimento provisorio e definitivo:

14.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicacgéo

escrita ao contratado.

14.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou
comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, também com a
emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacao ou
vistoria que comprove a adequacgdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em

casos excepcionais, devidamente justificados.
15.0. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

15.1. S&o aplicéveis as sanc¢des previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais normas

pertinentes.

15.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracdo falsa, estard sujeita & pena de declaragdo de
inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensao de seu direito de licitar e contratar com a

Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

15.3. Sera aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do fornecimento,
tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que venha a ser inabilitada

por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo venham a atender as exigéncias
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editalicias, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a sessdo publica de
concorréncia publica ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento inadequado de

seus representantes.

15.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e comprovada, ao
ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacGes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos

dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha(m) a
proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que serd registrada no Cadastro de

Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o
valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-a o disposto no

inciso Il1;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipdtese do descumprimento
total do contrato;

IV — Na hip6tese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa correspondente,
podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre, bem como o

impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracéo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as obrigactes

assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, ap6s regular processo administrativo, cobradas administrativa

ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clusula tém carater de sancdo administrativa,
consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar os eventuais

prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

15.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela

Administracdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando sujeito, a critério da
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Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, 1l e IV do art.
87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

15.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentagdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execugdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato,
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard impedido de licitar e contratar com a
Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacGes

legais.
15.7. As sanc¢des sdo independentes e a aplicacdo de uma ndo exclui a aplicagéo das outras.
16.0. JUSTIFICATIVA:

A obra de ligacéo entre as ruas Moysés Filho e Damido é de relevancia consideravel para o
municipio. Trata-se de obra de infraestrutura, com a finalidade de qualificar a mobilidade urbana dos
municipes na regido em que a obra sera realizada. A obra supramencionada ira facilitar o trafego na
regido do bairro Faisqueira, a qual é notadamente congestionada em horarios de pico.

Ademais, deve-se mencionar que um dos pontos fulcrais dessa obra contempla o servico de
drenagem. A importancia de um servico adequado de drenagem de aguas pluviais urbanas torna-se
cada vez mais necessario para a populacdo na medida em que os efeitos negativos das chuvas se
intensificam cada vez mais, tais como alagamentos, inundacdes, deslizamentos, transmissdo de
doencas entre outros.

Os fundamentos da drenagem urbana moderna estdo basicamente em ndo transferir os
impactos a jusante, evitando a ampliagdo das cheias naturais, recuperar os corpos hidricos, buscando o
reequilibro dos ciclos naturais (hidrolégicos, bioldgicos e ecoldgicos) e considerar a bacia hidrogréfica
como unidade espacial de ag&o.

Logo, a realizacdo de um adequado sistema de drenagem proporciona uma serie de beneficios
gue podemos citar:

—  Reducdo de gastos com manutencdo de vias publicas;
Reducdo de danos as propriedades e do risco de perdas humanas;
Escoamento rapido das aguas superficiais, facilitando o trafego por ocasido das chuvas;

Eliminacdo da presenca de &guas estagnadas, lamacais e focos de doencas;

4Ll

Reducdo de impactos da chuva ao meio ambiente, como eros@es e poluicdo de rios e lagos;
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—  Proporciona melhores condic6es de circulacdo de veiculos e pedestres em areas urbanas, por

ocasido de chuvas frequentes e/ou intensas.
Ademais a realizacdo dos servi¢os de pavimentacdo juntamente com os servicos de drenagem gera
maior desenvolvimento, melhoram o trafego, reduz os riscos de acidentes e por consequéncia reflete

em maior seguranca e conforto para a populacéo.

Ressaltamos ainda que a presente licitacdo baliza-se pela legislacdo pertinente e pelos principios

constitucionais visando atender o interesse publico.
18.0. DAS DISPOSICOES FINAIS:

18.1. A licitante deverd apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas

decimais ap6s a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de

pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratac&o.

18.2. Integram este Projeto Basico 0s Projetos Executivos, Relatdrio Técnico, Planilhas
Orcamentaérias, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execucao das
obras.

18.3. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem
que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamagcdo ou indenizagdo, alterar as condicGes, as
especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre, 13 de fevereiro de 2023.

Augusto Hart Ferreira

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servi¢os Publicos.
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ANEXO VI
DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE
OBRAS DE LIGACAO DA RUA MOYSES LOPES FILHO COM A RUA DAMIAO
RODRIGUES FERRAZ, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Declaramos, sob pena de Lei, QUE @ EMPIESA ......ccccvvevvevieieerieirecisie e e e eeesee e (razdo social/CNPJ)
.................................... ndo esta impedida de licitar ou contratar com a Administragdo direta e indireta
da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, abrangendo inclusive as entidades com
personalidade juridica de direito privado sob controle do poder publico e as fundagBes por ele
instituidas ou mantidas (art. 185, 111, da Lei Estadual no 9.433/05).

Cidade __de de 2023.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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ANEXO IX
MODELO - DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM O MUNICIPIO DE
POUSO ALEGRE - MG

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE
OBRAS DE LIGACAO DA RUA MOYSES LOPES FILHO COM A RUA DAMIAO
RODRIGUES FERRAZ, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que o0s sdcios,
acionistas e administradores, detentores do controle desta empresa, ndo possuem nenhum vinculo
direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito Municipal, com os Secretarios
Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer funcionario desta Municipalidade, de

acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.° 8.666/93.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragdo para que produza seus efeitos de direito.
Local, , de de 2023.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO X
MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo do(s) memorial(is) descritivo(s) neste edital, o(s) mesmo(s)
encontra(m)-se disponivel(is) no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail

editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestédo de Recursos Materiais, situada

na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a

Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XI
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo da planilha orcamentéaria neste edital, a mesma encontra-se

disponivel no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo,

ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de

Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso,

Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XII
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo do cronograma fisico-financeiro neste edital, 0 mesmo encontra-

se disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba

“edital de licitacdao”, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na

Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de Pouso

Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XIII
COMPOSICAO DO BDI

Diante da impossibilidade de fixacdo da composi¢do do BDI neste edital, 0s mesmos encontram-se

disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba

“edital de licitacdao”, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na

Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de Pouso

Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO X1V
MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

AO

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE

OBRAS DE LIGACAO DA RUA MOYSES LOPES FILHO COM A RUA DAMIAO
RODRIGUES FERRAZ, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , vem por meio deste,

renunciar ao direito de Interposicdo de Recurso na fase de Habilitacdo e Proposta Comercial, da
Concorréncia Publica acima identificada.

Firmo o presente,

Local, , de de 2023.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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