PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

PREAMBULO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 258/2022

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUC}AO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 02/02/2023

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS.

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONSTRUCAO DE BACIA DE DETENCAO HIDRAULICA DO JOAO PAULO NO
BAIRRO PRIMAVERA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.2. ESPECIFICAGOES TECNICAS DO OBJETO

1.2.1 As obras deverao ser executadas conforme planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro,

Relatério Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

2 - PRAZOS

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir
da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §1° e seguintes da Lei
8.666/93.

2.2. O PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS serd de 12 (doze) meses, e seguird conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a partir da comunicacdo a empresa contratada, com o
empenho assinado anexo, autorizando a execugdo do servico, e poderd, em carater excepcional,
mediante justificativa fundamentada, submetida a andlise e aprovacdo da CONTRATANTE, ser

prorrogado, de acordo com o artigo 57, 8 1° e ss., da Lei Federal n° 8.666/93.
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2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogacdo
contratual, a CONTRATADA fard jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55,
inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servi¢os Publicos. O
prazo poderd ser prorrogado por igual periodo em cardter excepcional e com justificativa

fundamentada que deveré passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execucdo dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forga maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E

obrigatoria a Anotagdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo ndo previsto
no Edital e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a

execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apos

autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, os prazos serdo retomados de onde pararam.

2.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item nédo se aplica a realizagdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se o motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

2.8. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo das

obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
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consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde que

registrados e solicitados no Diério de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.
3-DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas correspondentes a execucao do Objeto Licitado correrdo por Dotagdes Orcamentérias
especificas:

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

OBRAS DE
815 02.09.1071.0015.0451.0029.3.44.90.51.00 | INFRAESTRUTURA URBANA | PROPRIO
— OBRAS DE DRENAGEM

4 — DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor méaximo para a execugéo do objeto é de R$ 8.191.951,56 (oito milhdes, cento e noventa
e um mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos), de acordo com as

planilhas orcamentérias disponibilizadas no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

4.2. A sessdo publica sera na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na
Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever).

Pouso Alegre/MG, 16 de dezembro de 2022.

Assmado eletréonicamente

&
)

R PO

W ¢ VANESSA MORAES SKIELKA
MM} SILVA:06469695604

"’W 064.696.956-04 .

PRESIDElNTE DA COMISSAO

1 IFAMITACrACC

((

Vanessa Moraes Skielka Silva

Presidente da Comissdo Permanente de LicitacOes
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EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 258/2022

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUC}AO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 02/02/2023

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS.

DATA DE APRESENTACAO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 02 (dois) de fevereiro de
2023 (dois mil e vinte e trés) as 09h00min.

EDITAL COMPLETO E ANEXOS: podem ser adquiridos na sede da Superintendéncia Municipal

de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do

Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), solicitado no e-mail: editaispmpa@gmail.com ou

através do sitio eletrénico oficial do Municipio http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

1- PREAMBULO

1.1. O MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, através da Comissdo Permanente de Licitagdes,
nomeada pela Portaria n° 4.305/2022, torna puablica a licitagdo que tem como objeto
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUQAO DE BACIA DE
DETENQAO HIDRAULICA DO JOAO PAULO NO BAIRRO PRIMAVERA, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, com o critério de
julgamento do tipo MENOR PRECO POR LOTE, nos termos deste instrumento e seus anexos, e
que sera processado e julgado em conformidade com as disposicGes deste Edital, bem como das

expressas Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas que regem a matéria.

1.2. A Comissdo Permanente de Licitagdes (CPL) receberd os envelopes contendo os documentos de
habilitacdo e as propostas financeiras dos interessados em participar desta licitacdo até as 09h00min
do dia 02 (dois) de fevereiro de 2023 (dois mil e vinte e trés), na Superintendéncia Municipal de
Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso,
Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever). Apds o horario acima indicado, dar-se-a4 por encerrado o

recebimento dos documentos, sendo imediatamente dado o inicio a abertura dos envelopes.
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1.3.  Oinicio da abertura dos envelopes ocorrera 09h00min do dia 02 (dois) de fevereiro de 2023
(dois mil e vinte e trés), na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na
Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever).

1.4. As informag@es a respeito do cadastramento das empresas junto ao Municipio poderdo ser obtidas na
da Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), através do e-mail
editaispmpa@gmail.com, ou pelo telefone (35) 3449-4023.

1.5. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, € parte legitima para solicitar esclarecimentos ou providéncias
em relacéo a presente Concorréncia Publica, ou ainda, para impugnar este edital, desde que o faga com
antecedéncia de até 05 (cinco) dias Uteis da data fixada para recebimento dos envelopes de propostas,
observado o disposto no §1? do art. 41 da Lei 8.666/93.

1.6. Quando o acolhimento da impugnacdo implicar em alteracdo do edital, capaz de afetar a

formulacédo das propostas, serd designado nova data para a realizagdo do certame.

1.7. A impugnacéo feita tempestivamente pela licitante, ndo a impedira de participar do certame até o
trénsito em julgado da deciséo.

1.8. As impugnacdes deverdo ser feitas mediante peticdo a ser enviada para o e-mail

editaispmpa@gmail.com, com assinatura digital (via token ou certificado digital), ou
protocolizadas na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy
Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), dirigidas a
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes, que devera decidir sobre a peticdo no prazo de 3

(trés) dias uteis, auxiliado pelo setor técnico competente.

1.9. A petigdo deverd ser assinada pelo cidaddo ou pelo licitante, acompanhada de copia de seu
documento de identificacdo e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com
indicacdo de sua razdo social, nimero do CNPJ e endereco, do documento de identificacdo e CPF do
signatério e comprovante do poder de representacdo legal (contrato social, se sécio, contrato social e

procuracao, se procurador, somente procuragdo, se publica).

1.10. Todos os documentos exigidos deverdo ser apresentados:

a) na via original; ou

b) qualquer processo de copia autenticada por cartorio competente; ou
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c) qualquer processo de cOpia autenticada por servidor da administracdo, desde que seja apresentado o
original para conferéncia; ou

d) por publicacdo de 6rgdo da imprensa oficial, na forma da lei.

1.11. O Municipio ndo se responsabilizara por impugnagoes enderecadas por outras formas ou outros
enderecgos eletronicos, e caso ndo tenha sido acusado recebimento pela Presidente da Comissdo

Permanente de Licitagdes, e que, por isso, sejam intempestivas.

1.12. A decisdo da Presidente da Comissdo Permanente de LicitacBes serd enviada ao impugnante por
e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ap0s o prazo para resposta descrito no item 1.8., e sera

divulgada no site deste Municipio para conhecimento de todos os interessados.
1.13. Integram o presente Edital os seguintes anexos:

| - Modelo de Carta de Credenciamento;

Il - Minuta do Contrato;

I11 — Modelo de Atestado de Visita Técnica;

IV — Declaracdo de conhecimento da Area;

V — Declaragdo cumprimento Art. 7°, inciso XXXIII,

VI — Modelo de Carta Proposta Comercial;

VII - Projeto Basico;

VIII - Declaragdo de Desimpedimento de Licitar e Contratar;
IX - Declaracdo de Inexisténcia de Vinculo com municipio.
X - Memorial Descritivo

X1 - Planilha Orgamentéria

XII - Cronograma Fisico-Financeiro

X1 — Composigoes dos BDI’s

X1V — Modelo de Renuncia de Interposigdo de Recurso

1.14. O valor mé&ximo para a execugédo do objeto é de R$ 8.191.951,56 (oito milhdes, cento e noventa
e um mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos),, de acordo com as

planilhas orcamentérias disponibilizadas no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

2. DO OBJETO

2.1. O presente edital tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONSTRUCAO DE BACIA DE DETENCAO HIDRAULICA DO JOAO PAULO NO
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BAIRRO PRIMAVERA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

2.2. ESPECIFICAGCOES TECNICAS DO OBJETO

2.2.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilhas or¢camentarias, cronogramas fisico-
financeiros, Relatérios Técnicos, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

3. DAS CONDICOES E RESTRICOES DE PARTICIPACAO
3.1. Ndo poderdo participar:

3.1.1. Empresas que tenham sido declaradas inidéneas, de acordo com o previsto no inciso IV do art.

87 da Lei Federal no 8.666/93, e que ndo tenha a sua idoneidade restabelecida;

3.1.2. Suspensa ou impedida de licitar/contratar com o Municipio de Pouso Alegre/MG, de acordo

com o previsto no inciso 11l do art. 87 da Lei Federal no 8.666/93;

3.1.3. Empresa com faléncia decretada.

3.1.4. Entre os seus dirigentes, gerentes, sdcios, responsaveis e técnicos, haja alguém com vinculo
empregaticio com o Municipio de Pouso Alegre/MG ou com parentesco com 0s servidores
responsaveis pela contratacao.

3.1.5. Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste certame.

3.1.6. Empresas cujo dirigente ou sOcio majoritario, participe como acionista, s6cio majoritario,

procurador ou representante legal de outra do mesmo ramo, também concorrente nesta licitacéo.

3.1.7. Empresas em participacdo em consorcio.

Quanto a vedagdo a participacdo de empresas em consorcio, na leitura do disposto no art. 33 da Lei n°
8.666/93, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do Conselheiro Hamilton Coelho nos autos

do Processo n® 912078, apresentou manifestagdo no seguinte sentido:

O emprego, pelo legislador, da locugdo “quando permitida” evidencia que

se trata de permissdo excepcional e especifica, a depender do juizo de
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oportunidade e conveniéncia da Administragdo. E dizer: se a participacéo
de consorcios e excepcional, algum sentido faria em exigir justificativas
para sua permissdo, mas jamais quanto a sua restricdo. Ndo bastasse a
inequivoca letra da lei, decorre do préprio senso comum que a formacao de
consorcios de empresas s6 tem sentido para a possivel execugdo de objetos

extraordindrios, vultosos, altamente complexos ou inauditos.
No mesmo sentido, o TCU entendeu que:

O art. 33 da Lei de licitacbes expressamente atribui a Administracdo a
prerrogativa de admitir a participacdo de consorcios. Estd, portanto, no
ambito de discricionariedade da Administragao. Isto porque, ao nosso ver, a
formacdo de consorcios tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia
(consorcio de empresas menores que, de outra forma, ndo participariam do
certame), quanto a cercea-la (associagdo de empresas que, caso contrario,
concorreriam entre si) [...]J(Acérddo 1.946/2006, Plenario, Rel. Marcos

Bemquerer Costa).

Com efeito, a auséncia de consorcio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em
regra, a formacdo de consércios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questfes de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condicdes de suprir
os requisitos de habilitacdo do edital. Nestes casos, a Administracdo, com vistas a aumentar 0 nimero
de participantes, admite a formacéo de consércio, 0 que ndo é o caso em questdo, na medida em que

varias empresas isoladamente apresentam condicGes de participar do presente certame.

3.2. Poderdo participar da licitacdo as pessoas juridicas que satisfagam plenamente as condig¢Ges do

presente Edital, desde que ndo estejam enquadradas em uma das situagdes acima relacionadas.
3.3.  Credenciamento

3.3.1. Na sesséo de abertura dos envelopes ou em outra que se fizer necessaria, cada licitante serd
representada por apenas uma pessoa que, devidamente munida de documento habil, serd admitida a
intervir nas fases do procedimento licitatorio, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua
representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a cédula de
identidade.
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3.3.1.1. O credenciamento (Anexo I) devera ser apresentado a Comissdo de LicitacGes, fora dos

envelopes, no inicio da sessdo designada no preambulo.
3.3.1.2. Por documento habil entende-se:

a) Carta de Credenciamento especifica para a presente licitagdo, com: (I) firma reconhecida do
outorgante no Cartorio; (1) ou apresentacdo da original para autenticagdo da CPL, caso em que sera
necessario a apresentacdo do contrato social para a confirmagdo da condicdo de outorgante; (l11) ou

Procuracéo Publica, com poderes para representa-la em qualquer procedimento licitatério;

b) Quando se tratar de Titular, Diretor ou Socio da licitante, deverd ser apresentado documento

comprobatorio de sua capacidade para representa-la (ex.: contrato social, copia de ata, procuracao).

3.3.1.3. A ndo apresentacgdo ou incorre¢cdo do documento de credenciamento ndo inabilitara a licitante,

mas impedira o representante de se manifestar e responder pela empresa a qual esta vinculado.

3.3.1.4. Nao sera admitida a participacdo de uma Unica pessoa como representante de mais de um
licitante (art. 78, § 8°, da Lei Estadual n® 9.433/05).

3.4.  Daapresentacdo dos documentos e das propostas:
No local, data e horario mencionados no preambulo deste edital, cada licitante devera apresentar

documentos e propostas em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, contendo, na parte externa, 0s

seguintes dizeres:

Envelope n° 01 “DOCUMENTOS DE HABILITACAO”

A Presidente da Comissdo Permanente de LicitacOes da Prefeitura do
Municipio de Pouso Alegre
Concorréncia Publica n° 06/2022

Processo Administrativo n° 258/2022

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUCAO DE BACIA DE DETENCAO HIDRAULICA DO JOAO
PAULO NO BAIRRO PRIMAVERA, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

I o1 =1 g | (= TP
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Envelope n° 02 “PROPOSTA COMERCIAL”

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes da Prefeitura do
Municipio de Pouso Alegre
Concorréncia Publica n° 06/2022

Processo Administrativo n® 258/2022

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUCAO DE BACIA DE DETENCAO HIDRAULICA DO JOAO
PAULO NO BAIRRO PRIMAVERA, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.
Lo} 7 L (=T

3.4.1. Habilitacdo Juridica:

3.4.1.1. (I) Cédula de identidade dos s6cios, em se tratando de empresa por cotas de responsabilidade
limitada; (Il) cédula de identidade do sdcio, no caso de empresa individual; (I11) identidade dos

administradores, nos casos de S/A;

3.4.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

3.4.1.3. (I) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas alteragdes
subsequentes, devidamente registradas, em se tratando de sociedades comerciais; (II) no caso de
sociedades por agdes, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas alteracdes
subsequentes, devidamente registradas, acompanhados de documentos de eleicdo de seus
administradores; (I11) no caso de sociedades civis, inscricdo do ato constitutivo, acompanhado de

prova de diretoria em exercicio;

3.4.1.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e, ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo Orgéo

competente, quando a atividade assim o exigir;

3.4.1.5. Declaracdo assinada pelo responsavel da empresa de que ndo outorga trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho & menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimento do disposto no
artigo 27, inciso V da Lei Federal n° 8.666/93.
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PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

3.4.1.6. A apresentacdo de copia do contrato ou estatuto social pela licitante no credenciamento
dispensa a mesma de anexa-los junto aos documentos de habilitagéo juridica.

3.4.1.7. Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes da sede da licitante,

pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante, relativa

aos tributos mobiliarios e imobiliérios, dentro do prazo de validade.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacéo de Certiddo Conjunta
de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita

Federal, dentro do prazo de validade.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser feita através da apresentacdo
da Certiddo Negativa de Débitos — CND ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa, dentro do prazo
de validade.

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico — FGTS, que devera
ser feita através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal, dentro do prazo de

validade.

g) Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal 12.440/2011,

dentro do prazo de validade.

h) Quando ndo houver prazo de validade expresso nos documentos exigidos para habilitacdo, sera
considerado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data de sua emissdo, o qual serd observado em
relagdo aos cadastrados e ndo cadastrados.

3.4.1.8. Documentacdo relativa a qualificacdo econdmico-financeira.

a) Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data ndo

anterior a sessenta dias da abertura da sessdo publica desta Concorréncia Publica, se outro prazo ndo

oo

JTHY L WT 0OYNISSY 104 OLNINND0A0 3183 i

II-
el
=
s
I
o
o
=
M
m
o
e
d
]
=
o
o
w
m
o
o
o
=
5
E
I
o
m
w
w
m
=
=
“
5
=0
z
E]
o
&
@
=
5
&
(78]
w
£
o
==}
@
@
o
[
(=3
(7%
@

cTooiT

LT61

£0-00:€0-



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

constar do documento, serd aceita Certiddao Positiva com Efeito de Negativa, ambas estando dentro do
prazo de vigéncia.

b) Empresas em recuperacdo judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:

bl) Certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que esta apta econdmica e
financeiramente a participar de processo licitatorio nos termos das Leis 8.666/93; ou
b2) Plano de Recuperacdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do

atendimento a todos os requisitos de habilitacdo econdmico-financeira estabelecidos no edital.

c) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais

quando encerrado h& mais de 3 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta.

d) O balanco patrimonial e as demonstra¢fes contébeis deverdo estar assinados por Contador ou por

outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

e) Seréo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura)
e demonstracdes contébeis assim apresentados: a) publicados em Diario Oficial; ou b) publicados em
Jornal; ou c) por cépia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante ou junto aos Oficios de Registros local do Comércio (cartérios) delegados para esse fim;
ou d) por cépia ou fotocdpia do livro Diéario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registro local do Comércio (cartérios) delegados para
esse fim, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou e) escrituracdo contabil digital,

conforme Instrucdo Normativa RFB n® 1774, de 22 de dezembro de 2017.

f) A boa situacdo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG)

e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG= ATIVO TOTAL .
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
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PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

g) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao balanco.

h) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissao de Licitagdes reserva-se o direito de efetuar os

calculos.

i) Se necessaria, a atualizacdo do balancgo e do patriménio liquido deverdo ser apresentados juntamente

com os documentos em apreco, 0 memorial de célculo correspondente.

j) Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participagdo nesta
concorréncia, devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem deste

edital, a fim de permitir celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

K) A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor igual ou
inferior a um, devera comprovar que possui capital minimo ou o valor do patriménio liquido
equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, devendo a comprovacao ser feita
relativamente a data da apresentacdo da proposta, na forma da lei, admitida a atualizacdo para esta data

através de indices oficiais.

I) Comprovagéo de Capital Social integralizado ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratacdo, no momento da assinatura do Contrato, conforme entendimento jurisprudencial -
Acérdao TCU - 313/2008-Segunda Camara.

* Serdo aceitas certiddes positivas com efeitos de negativa.

3.4.1.9. Documentacdo relativa a qualificacéo técnica:

3.4.1.9.1. Prova de registro ou inscri¢do da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade

profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

3.4.1.9.2. Indicacao do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitacéo,
bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos
trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou Arquiteto e Urbanista — Registro no

CREAJ/CAU - como Responsavel Técnico e ainda 01 (um) Técnico de Seguranca do Trabalho.
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PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

3.4.1.9.3. A comprovacéo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de
copia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda,
de declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde
gue acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

3.4.1.9.4. As capacitacOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e

deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

3.4.1.9.5. Nos termos do 8§ 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante
deverdo participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

3.4.1.9.6. A Licitante deverd indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a realizagdo do

objeto da licitagéo, conforme lista abaixo, através de declaragdo da empresa licitante.

01 CAMINHAO BASCULANTE;

01 GUINDAUTO (MUNCK);

01 EQUIPAMENTO PARA ESTACA PRANCHA;
01 EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA.

e o0 T @

3.4.1.9.7. Comprovacao da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade
técnico-operacional devera(do) comprovar a execu¢ao no quantitativo minimo dos itens de maior

relevancia abaixo listados, em observancia a Simula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

ITEM PERCENTUAL
SERVICOS UN | QUANT. | CORRESPONDE
NTE
6.2.3.3,
6.2.4.2,

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE
6.3.1.3, KG | 43.906,00 50%

ACO CA-50/60
6.3.2.3,6.3.3.4

€6.4.0.3
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6.4.0.1,
6231 FORNECIMENTO DE CONCRETO
T ESTRUTURAL, USINADO
6.2.4.1,6.3.2.1
6331 BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, M3 | 366,00 50%
e 0.0.0.1.

INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a execucao da
bt

obra.

3.4.1.9.8. Comprovacao de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito pablico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de
Certiddo(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s)
executou(aram) servico(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)
atestado(s) de capacidade técnico-profissional devera(dao) comprovar a execucdo dos itens de maior

relevancia a seguir relacionados, conforme inciso, I, do § 1o do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM SERVICOS

6.2.3.3,6.2.4.2,6.3.1.3,6.3.2.3,

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60
6.3.3.4e6.4.0.3

6.4.0.1,6231,624.1,6321e FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
6.3.3.1. USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

3.4.1.9.9. As certiddes e/ou atestados apresentados deverao conter as seguintes informagdes bésicas:

e Nome do contratado e do contratante;

kin ]l
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e Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
e Localizagdo do servigo;
e Servicos executados (discriminacdo e quantidades).

3.4.1.9.10. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas
condicbes acima, ndo serdo considerados pela Comissao de LicitacGes.

3.4.1.9.11. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a
perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em

lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

3.4.1.9.12. Para fins de comprovagdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste

edital, no Projeto Bésico e seus anexos.

3.4.1.10. DA VISITA TECNICA

3.4.1.10.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de
habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos
de habilitacdo Declaracio de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

3.4.1.10.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presuncdo de conhecimento das
condicBes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de
informacdes e das condicdes locais pertinentes a execucdo do objeto licitado ndo serdo consideradas

como argumentos validos para reclamages futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

3.4.1.10.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de
abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias
anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e

Servigos Publicos. O telefone para 0 agendamento é (35) 3449-4977.
3.4.1.10.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da obra para que, ao
fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulagdo das

propostas e perfeita execucdo dos servigos pretendidos pelo Contratante.

3.4.11. Das declaracGes:

oo

JTHY L WT 0OYNISSY 104 OLNINND0A0 3183 i

II-
el
=
s
I
o
o
=
M
m
o
e
d
]
=
o
o
w
m
o
o
o
=
5
é
I
o
m
w
w
m
=
=
“
5
=0
z
E]
o
&
@
=
5
&
(78]
w
£
o
==}
@
@
o
[
(=3
(7%
@

cTooiT

LT61

£0-00:€0-



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

3.4.11.1. Declaracdo expressa de que ndo ha fato impeditivo para participacdo nesta licitacao.
3.4.11.2. Declaracdo assinada pelo responsavel da empresa de que ndo outorga trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante do
Anexo I11, em cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal n.° 8.666/93.

3.4.11.3. Declaracdo da licitante assinada por seu representante legal, informando que os sécios,
acionistas e administradores, detentores do controle da licitante, ndo possuem nenhum vinculo direto
ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito Municipal, com o0s Secretarios
Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer funcionario desta Municipalidade, de

acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.° 8.666/93.

3.4.11.4. Os documentos exigidos, sempre que possivel, deverdo ser apresentados de forma ordenada

em conformidade com o edital.

3.4.11.5. Considerar-se-4 domicilio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém o seu
estabelecimento matriz.

4. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DO ENVELOPE

4.1.  Asempresas deverdo indicar na parte externa do envelope:

4.1.1. Arazdo social e endereco completo do Proponente.

4.1.2. O nome do 6rgdo licitante.

4.1.3. O ndmero do processo.

4.1.4. O numero da CONCORRENCIA PUBLICA.

4.1.5. O nuamero do envelope (1 = Habilitacdo e 2 = Proposta).

4.1.6. A data e horério da abertura dos envelopes da CONCORRENCIA PUBLICA.

5. DO ENVELOPE N° 01 - “DOCUMENTACAO”
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5.1. No envelope n° 01 “Documentagdo”, devera ser entregue fechado ou lacrado, rubricado no
local de seu fechamento, deverdo ser apresentados os documentos em original, por qualquer processo
de copia autenticada por cartério competente ou pelos membros da Comissdo Permanente de
LicitacBes, mediante apresentacdo dos originais para confronto, ou publicacdo em érgdo da imprensa
oficial.

5.2. O documento original apresentado seré devolvido apds conferéncia pela Comissdao Permanente

de Licitacdes, aos presentes, ficando a disposicdo dos ndo presentes.

6. DO ENVELOPE N° 02 - “PROPOSTA”

6.1. No envelope n° 02 “Proposta”, devidamente fechado ou lacrado, devera constar a proposta
propriamente dita, em 01 (uma) via, digitada ou escrita de forma legivel, de acordo com o modelo de
proposta fornecido pelo Municipio, isenta de emendas ou rasuras, rubricada em todas as vias e
assinada ao final, juntamente com as planilha orgamentéaria, composi¢cdes dos BDI’s, cronograma
fisico financeiro e planilha de composi¢do de custos unitarios, devendo constar, sob pena de
desclassificagéo:

6.1.1. Valor da proposta de acordo com as planilhas or¢camentarias, sendo que os pre¢os ofertados
deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, devendo ser decomposto em valores unitarios,
apresentando preco global;

6.1.2. Prazo de execucdo da obra;

6.1.3. Prazo de validade da proposta;

6.1.4. As assinaturas exigiveis pertinentes;

6.1.5. Indicagdo da empresa: razdo social, endereco completo e CNPJ/MF;

6.1.6. Numero da CONCORRENCIA PUBLICA.

6.2. N&o serdo levadas em consideragdo quaisquer ofertas que ndo se enquadrem nas

especificagdes exigidas.

6.3. No preco deverdo estar inclusos todos os tributos, obrigacbes previdenciarias, fiscais,

comerciais, trabalhistas, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, material, médo-de-

o350l
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obra, maquinérios, equipamentos, ferramentas, insumos necessarios, responsabilidade civil e demais

despesas incidentes ou que venham a incidir sobre a obra, objeto desta licitagéo.

6.4. A proposta devera referir-se a integralidade do objeto.

6.5. Validade da cotacdo, a contar do ultimo dia previsto para recebimento dos envelopes

“Proposta”, que devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias.

6.6. A apresentacdo da proposta pela licitante significa o pleno conhecimento e integral

concordancia com as clausulas e condic@es desta licitacdo e total sujeicdo a legislacao pertinente.

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

7.1. A presente licitagdo serd processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido no
art. 43 da Lei Federal n° 8.666/93.

7.1.1. Apds a entrega dos envelopes pelos Licitantes, ndo serdo aceitos quaisquer adendos,

acréscimos, supressdes ou esclarecimentos sobre o contetido dos mesmos.

7.1.2. Os esclarecimentos, quando necessarios e desde que solicitados para Comissdao Permanente de

Licitacbes, constardo obrigatoriamente da respectiva ata.

7.1.3. Se a empresa enviar representante que ndo seja sécio-gerente ou diretor, far-se-a necessario o
credenciamento passado em papel timbrado, com mencéo expressa de que Ihe confere amplos poderes,
inclusive para recebimento de intimagOes e decisdo sobre a desisténcia ou ndo de recurso contra a

habilitacdo e julgamento das propostas.

7.1.4. A ndo apresentacdo do credenciamento ndo implica a inabilitacdo do Licitante, mas o impede
de discordar das decisdes tomadas pela Comissdo Permanente de LicitacGes, durante a sessdo de

abertura dos envelopes “Documenta¢do” e “Proposta”.
7.2.  Abertura dos envelopes “Documentacio”.
7.2.1. No dia, local e hora designados no predmbulo deste Edital, na presenga dos Licitantes ou seus

representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissdo

Permanente de Licitagdes, iniciara os trabalhos, examinando os envelopes “Documentacdo” e
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“Propostas”, os quais serdo rubricados pelos seus componentes e representantes presentes, procedendo

a seguir a abertura do envelope “Documentagdo”.

7.2.2. Os documentos contidos nos envelopes n° 01 serdo examinados e rubricados pelos
participantes da Comissdo Permanente de Licitagbes, bem como pelas proponentes ou seus
representantes presentes.

7.2.3. Qs procedimentos desta fase serdo constados em ata, de forma circunstanciada a respeito, que
devera ser assinada pelos membros da Comissdo e pelos representantes presentes, devendo toda e

qualquer declaracdo constar obrigatoriamente da mesma.

7.2.4. Se ocorrer a suspensdo da reunido para julgamento e a mesma ndo puder ser realizada no dia,
sera marcada a data da divulgacdo do resultado pela Comissdo Permanente de LicitacBes, sendo o
resultado publicado no site oficial do Municipio para conhecimento de todos os participantes, bem

como a data de abertura do envelope “Proposta”.

7.2.5. Os envelopes denominado “Proposta”, das proponentes “inabilitadas”, ficardo a disposi¢do dos
licitantes, pelo prazo de 5 (cinco) dias junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, a qual devolvera
contrarecibo.

7.3.  Critério para fins de apreciacdo da documentacéo:

7.3.1. Sera inabilitada desta licitacdo a Proponente que deixar de atender o solicitado ou ndo
preencher o0s requisitos previstos neste Edital para a habilitacdo.

7.3.2. Se todos os Licitantes forem inabilitados, a Administracdo podera fixar o prazo de 8 (oito) dias

Uteis para apresentacdo de nova documentacéo, escoimada da causa que ensejou a inabilitacéo.
7.4.  Abertura dos Envelopes “Proposta”:

7.4.1. Os envelopes “Proposta” das proponentes habilitadas serdo abertos, a seguir, no mesmo local,
desde que ndo haja interposi¢ao de recursos de que trata o art. 109, I, “a”, da Lei Federal n. 8.666/93.
Havendo recurso, a abertura sera comunicada aos proponentes apés julgado o recurso interposto ou

decorrido o prazo de interposicéo.

7.4.2. Apos a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente

de fato superveniente e aceito pela CPL.
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7.4.3. As Propostas serdo rubricadas, examinadas e lidas pelos membros da Comissédo Permanente de
LicitacOes, e a seguir colocadas a disposic¢ao dos Licitantes para exame e rubrica.

7.4.4. Os procedimentos desta fase serdo constados em ata, de forma circunstanciada a respeito, que
devera ser assinada pelos membros da Comissdo e pelos representantes presentes, devendo toda e

qualquer declaracdo constar obrigatoriamente da mesma.

7.4.5. Se o julgamento ndo ocorrer logo apds a abertura dos envelopes, a Comissdo Permanente de

LicitacOes divulgara posteriormente o resultado da presente licitacao.
7.5.  Critério para fins de julgamento da Proposta:

7.5.1. Desclassificagao:

7.5.1.1. Serdo desclassificadas as Propostas que:

7.5.1.1.1. ndo obedecerem as condicOes estabelecidas no Edital.

7.5.1.1.2. apresentem preco global simbolico, de valor zero, ou manifestamente inexequivel,
incompativel com os precos e insumos de mercado, assim considerados nos termos do art. 44, § 3° e
no art. 48, inc. 11, 88 1° e 2° da Lei Federal n° 8.666/93, notadamente quando inferiores a 70% (setenta

por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado
pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, ou

b) valor org¢ado pela administracéo.

7.5.1.1.2.1. Nos termos da Sumula 262 do TCU, o critério definido no art. 48, I, § 1°, “a” e “b”, da
Lei 8.666/1993 induz a presuncgdo relativa de inexequibilidade. Assim, caso existam indicios de
inexequibilidade, a licitante tera a oportunidade para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar a
exequibilidade de sua proposta, por meio de apresentacdo de planilha orgamentéaria de custos e outros

documentos que entender pertinentes.

7.5.1.1.3. Contiverem precos superiores aos previstos na planilha orcamentaria de precos da

administracéo.
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7.5.1.1.4. Contenha seu texto rasuras, emendas, borrdes, entrelinhas, irregularidades ou defeito de
linguagem capazes de dificultar o julgamento.

7.5.1.2. Se todas as Propostas forem desclassificadas, a Administracdo podera fixar aos Licitantes o
prazo de até 8 (oito) dias Uteis para reapresentacdo de outra, escoimada da causa que ensejou a
desclassificagéo.

7.5.2. Classificacéo:

7.5.2.1. Apbs o exame das Propostas, a Comissdo fara a classificagdo das mesmas, levando-se em
conta 0 MENOR PRECO POR LOTE.

7.5.2.2. A classificagdo se fara pela ordem crescente dos pregos propostos e aceitaveis, constando da

ata até o terceiro colocado.

7.5.2.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no
paragrafo 2° do art. 3° da Lei n.° 8.666/93, e o direito de preferéncia das Empresas EPP e ME, a
classificacdo se fara por sorteio entre as proponentes em condi¢Oes de igualdade, na presenga dos
interessados.

7.5.2.4. Se houver empate, sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as microempresas e

empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

7.5.2.5. Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a

proposta mais bem classificada.

7.5.2.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora, situacdo em que sua proposta sera

declarada a melhor oferta.

7.5.2.7. Para tanto, ser& convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova proposta
no prazo méximo de 01 (um) dia util apds a solicitagdo da Presidente da Comisséo de Licitagdes, sob

pena de preclusdo.

7.5.2.8. Na hipotese da ndo contratacdo nos termos da Lei Federal n.° 123/06, o objeto sera adjudicado

em favor da proposta originariamente vencedora.

oo

JTHY L WT 0OYNISSY 104 OLNINND0A0 3183 i

II-
el
=
s
I
o
o
=
M
m
o
e
d
]
=
o
o
w
m
o
o
o
=
5
%
I
o
m
w
w
m
=
=
“
5
=0
z
E]
o
&
@
=
5
&
(78]
w
£
o
==}
@
@
o
[
(=3
(7%
@

cTooiT

LT61

£0-00:€0-



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

7.5.2.9. No julgamento das propostas ndo serdo consideradas ofertas e outras informacdes néo

solicitadas neste instrumento ou em diligéncias.
7.5.3. Da adjudicacéo e homologagao:

7.5.3.1. Caberd a autoridade que determinou a abertura do processo licitatério a decisdo, a
homologacdo do procedimento e a adjudicacdo do objeto da licitacdo.

7.5.4. Da publicidade dos atos:

7.5.4.1. Da habilitagdo ou inabilitacdo, classificacdo, adjudicacdo e homologacdo, dar-se-a
conhecimento aos Licitantes através de publicacéo no site oficial do Municipio, sem prejuizo de outros

meios de publicidade.
8. DO PRAZO E CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

8.1. O adjudicatério devera assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a
partir do comunicado expedido pela Administracao.

8.1.1. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Superintendéncia Municipal
de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do
Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG.

8.1.2. 0O prazo concedido para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e

aceito pela Administracéo.

8.2. Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, podera a Administracdo, quando o
convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condi¢des estabelecidos, convocar 0s
Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicbes da primeira classificada, inclusive quanto aos precos, ou revogar a licitacdo

independentemente da cominacéo do art. 81 da Legislacéo citada.

8.3.  ApoGs a assinatura do contrato, deverd ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, devidamente quitada pela

execucdo das obras.
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8.4.  Fardo parte integrante do contrato todos os documentos constituintes do processo desta
licitagéo.

8.5.  Correrdo por conta do licitante vencedor as despesas que incidam ou venham a incidir sobre o
contrato.

9. DO PRECO ORGCAMENTARIO E DAS PROPOSTAS

9.1.  Os valores maximos das obras licitadas é o previsto nas planilhas or¢camentarias de custos,

anexas ao edital.

9.2.  As licitantes deverdo propor precos para todos os itens relacionados nas planilhas de

orcamentos anexas, finalizando com o total geral.

9.3.  Nos casos em que a Comissdo de LicitagcOes constate a existéncia de erros numericos na
proposta e/ou planilhas apresentadas pela licitante, serdo procedidas as corre¢fes necessarias, para

apuracdo do preco total, obedecidas as seguintes disposicdes:

9.3.1. Havendo divergéncia entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado por

extenso, prevalecera este Gltimo.

9.3.2. Havendo divergéncia entre o valor da proposta e o valor registrado na planilha de orgcamento,

prevalecera este ultimo.

9.3.3. Havendo divergéncia entre o valor total e a somatéria dos valores parciais, a comissao

procedera a corregdo do valor total, mantidos os valores parciais.

9.3.4. Havendo divergéncia entre 0s pregos unitarios e os valores parciais, a comissdo procedera a

correcdo dos valores parciais mantidos 0s precos unitarios.

9.3.5. Erros no preenchimento da planilha de formacéo de preco do licitante ndo constitui motivo
suficiente para a desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade

de majoracéo do preco ofertado, conforme jurisprudéncia do TCU.

9.3.6. A Planilha Orcamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, as Composi¢cdes de Custos
Unitarios (TODOS OS ITENS) e os Detalhamentos dos BDI’s devem constar das propostas das

licitantes e nio podem ser indicada mediante o uso da expressio “verba” ou de unidades
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genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o critério de julgamento
seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios ndo poderdo exceder ao valor unitario de
cada item da planilha.

9.3.7. A empresa vencedora devera reapresentar proposta readequada, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, com desconto linear em TODOS OS ITENS, e devera respeitar o valor maximo estabelecido em
cada item da planilha (SE NECESSARIO).

9.3.8. Nos termos do art. 619 do Cddigo Civil, o licitante que se incumbir de executar a obra,
segundo plano aceito por quem a encomendou, ndo tera direito a exigir acréscimo no preco, ainda que
sejam introduzidas modificagdes no projeto, a ndo ser que estas resultem de instrugdes escritas do
Municipio.

10. DOS PRAZOS

10.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo VII deste Edital.

11. DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICOS

11.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo VII deste Edital.

12. DO PAGAMENTO E REAJUSTE

12.1. PAGAMENTO

12.1.1. O pagamento sera conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.

12.2. REAJUSTE

12.2.1. A revisdo dos pregos € admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

12.2.2. Os precos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.
12.2.3. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,

inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituira a

Gnica e completa remuneracao pela sua execucao.
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12.2.4. Os pregos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

12.2.5. Na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinéria e extracontratual, a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da Ata e a
retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneragdo dos produtos poderd ser

revisada, objetivando a manutenc¢éo do equilibrio econémico - financeiro inicial do contrato.

12.2.6. A revisdo de precos do contrato se traduz em condi¢do excepcional de ajuste financeiro,
admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relacdo
entre encargos do contrato e retribui¢cdo pelo Municipio de modo a manter as condigdes essenciais de

continuidade do vinculo contratual.

12.2.7. Para autorizar a revisao de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execugdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de
fato excepcional.

12.2.8. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econémica

ordinaria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuacao.

12.2.9. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposi¢des legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta, de
comprovada repercussdo nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos,

conforme o caso.

12.2.10. Na hipdtese da CONTRATADA solicitar alteragcdo de preco, a mesma terd que justificar o
pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de pregos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de

produtos, etc.

12.2.10.1. O pedido de revisdo de precos obriga o detalnamento e a avaliagdo de todos os precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental
pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as

constatac6es de oscilagdes apuradas.
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12.2.10.2. Na hipdtese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta deverd comprovar o
desequilibrio econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

12.2.11. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisao de

precos solicitada pela empresa contratada.

12.2.12. A eventual autorizacdo da revisdao de precos serd concedida apos a andlise técnica e juridica
do Municipio de Pouso Alegre/MG, porém, contemplard os servigos prestados a partir da data do

protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

12.2.12.1. Enquanto eventuais solicitacbes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo podera suspender a entrega dos objetos nem a execucdo dos servigos e 0S

pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

12.2.12.2. O Municipio de Pouso Alegre/MG deverd, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar
Termo Aditivo com 0s precos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para
cobertura das diferengas devidas, sem juros e corre¢do monetaria, em relacdo aos servi¢os prestados

apos o protocolo do pedido de revisdo.

12.2.13. O novo preco s6 teré validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento dos servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagira o preco a data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca

jus ao referido pleito.

12.2.14. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado
efetuada pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais

descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

12.2.15. Durante a vigéncia do contrato, 0 preco registrado ndo podera ficar acima dos praticados no
mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacdo pelo Departamento de Suprimentos no
caso de reducdo, ainda que temporéria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a

unidade o novo preco que substituird o entdo registrado.
12.2.16. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

12.2.17. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizacdo de base de calculo sera o indice
Nacional de Custo de Construgdo — INCC (FGV).
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13. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacles
Orcamentarias especificas:

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

OBRAS DE INFRAESTRUTURA ,
815 02.09.1071.0015.0451.0029.3.44.90.51.00 PROPRIO
URBANA — OBRAS DE DRENAGEM

14. DA ALTERACAO CONTRATUAL

14.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicGes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que
preceitua o art. 65, § 1°, da Lei Federal n. 8.666/93.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo VII deste Edital.

16. DA RESCISAO CONTRATUAL

16.1. Arrescisdo contratual podera ser:

16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracéo, nos casos enumerados nos incisos |
a Xll e XVII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;

16.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatério, desde que haja conveniéncia da

Administracéo.

16.2. A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisdo pela Administracdo, com as

consequéncias previstas no item 15.6.

16.3. Constituem motivos para rescisdo do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n°.
8666/93.
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16.3.1. Em caso de resciséo prevista nos incisos XIl a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que
haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando 0s
houver sofrido.

16.3.2. A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias previstas no
art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n.8.666/93.

17. DOS RECURSOS

17.1. Dos atos administrativos praticados na presente licitacdo, serdo admitidos 0s recursos
disciplinados nos termos do artigo 109 e seguintes, da Lei Federal 8.666/93, observados 0s
procedimentos 14 estabelecidos.

17.2. O recurso contra a decisdo do(a) Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo tera efeito
suspensivo, exceto quando manifestamente protelatério ou quando o(a) Presidente(a) da Comissdo

Permanente de Licitagdes puder decidir de plano.

17.3. Os demais licitantes poderdo apresentar contrarrazGes em igual nimero de dias, que comegardo a

correr do término do prazo do recorrente e/ou intimagao.

17.4. No prazo das razdes e contrarraz@es, fica assegurada vista dos autos na sala da Superintendéncia

de Gestdo de Recursos Materiais.

17.5. As razdes e respectivas contrarrazdes deverdo obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de ndo

serem conhecidos:

17.5.1. Ser dirigidas a Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, aos cuidados Presidente da

Comissao Permanente de Licitagdes no prazo de 5 (cinco) dias Uteis;

17.5.2. Ser encaminhadas para 0 endereco eletrénico editaispmpa@gmail.com, com assinatura

digital (via token ou certificado digital), ou ser protocolizadas na sala da Superintendéncia de Gest&o
de Recursos Materiais, em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo razéo
social, nimero do CNPJ e enderego da empresa, rubricadas em todas as folhas e assinadas pelo
representante legal ou credenciado do licitante, acompanhadas de cdpia do documento de identificagdo

e CPF do signatario e comprovante do poder de representacéo legal.
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17.6. A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes ndo se responsabilizara por razdes ou
contrarrazdes enderecadas por outras formas ou outros enderecos eletrénicos, e que, por isso, sejam

intempestivas ou ndo sejam recebidas.

17.7. O acolhimento de recurso importard a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

17.8. O recurso serd apreciado pela Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes, que podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir
devidamente informado a autoridade superior, que decidird no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado

do recebimento.

17.9. A deciséo acerca de recurso interposto seré divulgada por meio de publicagéo no sitio da internet

deste Municipio.

17.10. Julgados os recursos, sera adjudicado o objeto a licitante vencedora e homologado o certame.
18. OBRIGACOES DAS PARTES

18.1. OBRIGACOES DA CONTRATADA

18.1.1. Conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.

18.2. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

18.2.1. Conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.

19. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

19.1. A CPL examinard a proposta mais bem classificada quanto & compatibilidade do preco
ofertado com o valor estimado e & compatibilidade da proposta com as especificacbes técnicas do

objeto, observado o disposto no § 1° do art. 48 da Lei 8.666/93.

19.2. A CPL poderd solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Municipio

ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.
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19.3. N&o se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

19.4. N&o se admitird proposta que apresente valores simbdlicos, irrisorios ou de valor zero,

incompativeis com os precos de mercado.

19.5. N&o serdo aceitas propostas com valor unitario ou global superior ao estimado ou com precos

manifestamente inexequiveis.

19.6. Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua viabilidade por
meio de documentagdo que comprove que 0s custos envolvidos na contratagdo sdo coerentes com 0s
de mercado, em especial as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do

menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado
pela administracéo, ou

b) valor or¢cado pela administracdo. Nesse caso, a CPL entender que ha indicios de inexequibilidade do
preco, fixara prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preco, por meio de planilha
de custos elaborada pelo proprio licitante, sujeita a exame pela Administracdo, conforme Sumula 262
do TCU, além de outros documentos julgados pertinentes.

19.6.1. Ndo havendo a comprovacéao da exequibilidade do prego a proposta sera desclassificada.

19.6.2. Sera desclassificada a proposta que ndo corrigir ou ndo justificar eventuais falhas apontadas
pela CPL.

20. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

20.1. O PRESTADOR DE SERVICOS deve observar os mais altos padrdes éticos durante o processo

licitatorio e a execucdo do contrato, estando sujeitas as san¢des previstas na legislacéo brasileira.
20.2. O PRESTADOR DE SERVICOS deve observar e fazer observar, inclusive por seus
subcontratados, se admitida subcontratagdo, o mais alto padrdo de ética durante a execucdo do objeto

da presente ata.

20.3. Para os prop6sitos deste item, definem-se as seguintes praticas:

e h
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a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a agéo de servidor publico no processo de licitacdo ou na execucéo de

contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificagdo ou omissdo dos fatos, com 0 objetivo de influenciar o processo

de licitacdo ou de execucao de contrato;

¢) “préatica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgéo licitador, visando estabelecer precos em

niveis artificiais e ndo competitivos;

d) “prética coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execugdo do

contrato; e

e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fazer
declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuragdo de alegagdes de pratica prevista acima; (ii) atos cuja intencdo seja impedir

materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspegao.
21. DO HORARIO E LOCAL DE OBTENCAO DE ESCLARECIMENTOS

21.1. O Edital podera ser consultado e obtido junto a Comissdo Permanente de Licitagdes, na
Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), solicitado no e-mail:

editaispmpa@gmail.com ou através do  sitio eletrbnico  oficial do  Municipio

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp., em dias Uteis, das 08h00min as 17h00min.

21.2.  Os esclarecimentos referentes ao fornecimento serdo prestados pela Comissdo Permanente de

LicitacOes, devendo ser realizados até o segundo dia Util da data de apresentacéo das propostas.

22. DAS CONDICOES DE EXECUCAO

22.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo VII deste Edital.

23. DA FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA
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23.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo VI deste Edital.
24. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
24.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo VI deste Edital.
25. DA SUBCONTRATAGCAO E CESSAO

25.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo ser
subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua especializacdo, o0 que
dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da

Contratada pelo 6nus e perfeigdo técnica do mesmo.

a) A CONTRATADA somente poderd subcontratar parte dos servicos se a subcontratacdo for
admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;

b) Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servigos e obras, a CONTRATADA realizara
a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responderd perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

26. DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUCAO DE OBRAS

26.1. A Obra devera ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em condigdes de
uso, quando sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TRP), sem que isso
venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em servigos que estejam em desacordo com
a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer pegas ou equipamentos que

apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizag&o.

26.2. A CONTRATADA devera executar os servigos utilizando-se dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios proprios, necessarios a perfeita execucdo contratual, conforme disposto no
Projeto Bésico, Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentéria, Memorial de Calculo e

Cronograma Fisico-financeiro.
27. RESPONSABILIDADE

27.1. Durante 05 (cinco) anos ap6s 0 Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a CONTRATADA

respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 1245 do Codigo Civil Brasileiro,
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devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes que se
apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

27.2. A presenca da Fiscalizag8o durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam 0s atos
praticados no desempenho de suas atribui¢cdes, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade
com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive
pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

27.3. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderd 0 CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicGes
necessarias, seja por meios préprios ou de terceiros, transformando-se 0s custos decorrentes,

independentemente do seu montante, em dividaliquida e certa da CONTRATADA.

27.4. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danoscausados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissGes e atos praticados por
seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infracdes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,

incluindo multas, corre¢des monetérias e acréscimos de mora.
28. DA SUSPENSAOQ/ PARALISACAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

28.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de 15 (quinze)
dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servicos objeto deste contrato.
Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servigos e estudadas as

implicagdes decorrentes desta interrupcao.

28.2. Se a suspensdo/paralisacdo da obra ou prestacdo de servicos vier a impor-se como definitiva,

incorrera em rescisdo contratual, nos termos da clausula rescisoria prevista no contrato.
29. DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

29.1. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.
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29.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da obra,
todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenté-los a Fiscalizacdo
da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado pela Prefeitura
Municipal de Pouso Alegre/MG.

29.3. Os materiais empregados e 0s servi¢cos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes
ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;
b) Cédigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencao;
30. DAS DISPOSICOES GERAIS
30.1. Além das disposicGes deste edital, as propostas sujeitam-se a Legislacdo vigente.

30.2. Integram o presente edital, independente de transcri¢do, os anexos listados no item 1.13. do
presente edital;

30.3. Ao Municipio fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitacdo, em parte ou
no todo, mediante decisdo justificada. Em caso de revogacdo ou anulacdo parcial do certame, 0
Municipio podera aproveitar as propostas nos termos ndo atingidos pela revogacdo ou anulagdo e na

estrita observancia aos critérios previstos neste Edital e na Lei 8.666/93 e suas alteragdes.

30.4. A apresentacdo de proposta implica na aceitagcdo de todas as condigdes estabelecidas neste
edital, ndo podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato convocatério ou das

disposicdes legais aplicaveis a espécie, para furtar-se ao cumprimento de suas obrigagoes.

30.5. A adjudicataria devera manter durante o prazo de vigéncia do Contrato, todas as condi¢des de

habilitac&o.

30.6. Com base no art. 43, § 3° da Lei Federal n°® 8666/93 e suas alteragdes, sdo facultadas a
Comissao de Licitagfes, em qualquer fase da licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou a

complementar a instru¢do do processo.
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30.7. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a afericdo da
habilitacdo da licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicara o afastamento de
qualquer licitante.

30.8. A planilha orgamentéria de custos e os demais elementos da fase interna do processo licitatério
na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), podendo, inclusive,

serem obtidos mediante copia em pendrive.

30.9. A planilha orgamentaria, os calculos de composigdes dos BDI’s e 0 cronograma fisico-
financeiro encontram-se disponiveis no site oficial do Municipio

(http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp), podem  ser  solicitados  por  e-mail

(editaispmpa@qgmail.com) ou serem consultados no enderego descrito no presente edital.

30.10. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas
decimais ap6s a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de

pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratagao.
30.11. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e
sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacéo ou indenizacdo, alterar as condicdes, as

especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitagdo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre/MG, 16 de dezembro de 2022.

%, Assinado eletronicamente

por:
¥ VANESSA MORAES SKIELKA
+ SILVA:06469695604

~ 064.696.956-04 "
PRESIDENTE DA COMISSAO
PERMANENTE DE

1 IAITACAEC

Vanessa Moraes Skielka Silva

Presidente da Comissdo Permanente de Licitaces
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ANEXO |
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante)

Pelo presente instrumento, A BIMPIESE. ..ee ettt ettt ettt e e sbe e b , inscrita no
CNPJ/MF sob o n® .......... , com sede na ... , através de seu representante legal infra-
assinado, credencia 0 Sr.(a) .........cccco.... , portador(a) da Cédula de Identidade RG n° .......... e inscrito
no CPF/MF sob o n° .......... , outorgando- Ihe plenos poderes para representa-la na sessao publica da

CONCORRENCIA PUBLICA N°06/2022, em especial para formular lances verbais e para interpor

recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente os requisitos de

habilitacéo, atraves dos documentos de habilitacdo, de acordo com as exigéncias constantes do Edital.

(nome completo, cargo ou funcdo e assinatura do representante legal)

OBS.: APRESENTAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL (AUTENTICADA) JUNTAMENTE COM
ESTE CREDENCIAMENTO.
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2022

CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2022
PROCESSO ADMINSITRATIVO N° 258/2022

Termo de contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, e a empresa
XXXXXXXXXX, tendo por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONSTRUCAO DE BACIA DE DETENCAO HIDRAULICA DO JOAO PAULO NO
BAIRRO PRIMAVERA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

AQS ....... diasdomésde .....c.cooeeveveincnennnnn, do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), neste Municipio
de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE POUSO
ALEGRE/MG, pessoa juridica de direito publico interno, sediada na Rua dos Carijos, n° 45, centro,
cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n°
.................................. , neste ato representado pelo(a) Secretario Municipal de Infraestrutura, Obras
e Servicos Publicos, Sr., ...., portador da Cédula de Identidade RG. n° ......, devidamente inscrito junto

ao Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ....., doravante
denominada CONTRATANTE, e, de outro 1ado, 8 BMPreSa .........ccceeerieiniriiniisinesie e :
pessoa juridica de direito privado, sediada na ............ccceovvriininines , N0 Municipio de ......... , Estado de

.............. , cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda -
CNPJ/MF sob 0 n° ..o , com Inscricdo Estadual registrada sob n° ................ , heste ato
representada por ................. e L e L e , portador da Cédula de Identidade RG n°
................... , inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o n°
.......................... , doravante denominada CONTRATADA, tém entre si justo e acordado celebrar o
presente contrato, em face do resultado da Concorréncia Publica n® 06/2022, que se regera pela Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como o Edital referido, a proposta da CONTRATADA, ¢ as

clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONSTRUCAO DE BACIA DE DETENCAO HIDRAULICA DO JOAO PAULO NO
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BAIRRO PRIMAVERA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.2. DAS ESPECIFICAGCOES TECNICAS DO OBJETO

1.2.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilhas orcamentarias, cronogramas fisico-
financeiros, Relatérios Técnicos, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir

da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 e seguintes da Lei 8.666/93.

2.2. O PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS serd de 12 (doze) meses, e seguira conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a partir da comunicagdo a empresa contratada, com o
empenho assinado anexo, autorizando a execugdo do servi¢o, e podera, em carater excepcional,
mediante justificativa fundamentada, submetida a andlise e aprovacdo da CONTRATANTE, ser
prorrogado, de acordo com o artigo 57, § 1° e ss., da Lei Federal n® 8.666/93.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogagéo
contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55,
inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servigo, que sera emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O
prazo poderd ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa

fundamentada que deveré passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execucdo dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteragdes e disposicdes contidas no Caédigo Civil Brasileiro. E

obrigatoria a Anotagdo em diério de Obras para cada atraso que deverd ser justificado.
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2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacéo de algum prazo nédo previsto
no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a
execucdo da obra e/ou contrato, este serd determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos 0s prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds

autorizagdo da mesma. Nesta hipdtese, os prazos serdo retomados de onde pararam.

2.7.2. A suspensao de prazos que trata este item nédo se aplica a realizagdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisagdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

2.8. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

2.9. A Contratada devera assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a partir do
comunicado expedido pelo Municipio de Pouso Alegre.

2.10. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Superintendéncia Municipal de
Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso,
Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre — MG.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR, DA DOTACAO E DO REAJUSTE

3.1.  Fica ajustado o valor total do presente contrato em R$ .... .Divididos conforme especificacGes

do Projeto Basico e da proposta apresentada.
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3.2.  As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo
Orcamentaria especifica:

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

OBRAS DE INFRAESTRUTURA ,
815 02.09.1071.0015.0451.0029.3.44.90.51.00 PROPRIO
URBANA — OBRAS DE DRENAGEM

3.3. Fica expressamente estabelecido que no preco global apresentado na proposta estdo incluidos
todos os custos diretos e indiretos dos servicos objeto do presente contrato, requeridos para a execugao
das obras/servigos previstos na clausula primeira deste contrato, de acordo com as especificagdes e

demais documentos da licitag&o.

3.4. Face ao disposto no art. 65 §81° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acréscimos ou supressoes
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, desde que comprovada a necessidade em planilha

orcamentéria e devidamente autorizada.

3.5. A revisdo dos pregos ¢ admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

3.6. Os precos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

3.7. O (s) prego (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a

Unica e completa remuneracao pela sua execucao.

3.8. Os prec¢os propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

3.9. Na hip6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando &lea econdémica extraordinaria e extracontratual, a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre 0s encargos da empresa detentora da Ata e a
retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneragdo dos produtos poderd ser

revisada, objetivando a manutencédo do equilibrio econdmico - financeiro inicial do contrato.
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3.10. A revisdo de precos do contrato se traduz em condicgdo excepcional de ajuste financeiro, admitida
a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relacdo entre
encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condi¢Bes essenciais de

continuidade do vinculo contratual.

3.11. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdémico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo € suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de

fato excepcional.

3.12. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econémica

ordinaria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuagéo.

3.13. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposicOes legais, quando ocorridas apos a data de apresentacdo da proposta, de comprovada

repercussao nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.

3.14. Na hipétese da empresa contrata da solicitar alteragdo de preco, a mesma tera que justificar o
pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de
produtos, etc.

3.15. O pedido de revisdo de pregos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental
pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as

constatacOes de oscilagdes apuradas.

3.16. Na hipdtese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econémico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

3.17. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar,
em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de precos

solicitada pela empresa contratada.

3.18. A eventual autorizacdo da revisdao de precos sera concedida ap6s a analise técnica e juridica do
Municipio de Pouso Alegre/MG, porém contemplara os produtos fornecidos a partir da data do

protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.
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3.19. Enquanto eventuais solicitacdes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a contratada
ndo podera suspender a prestacdo de servigos e 0s pagamentos serdo realizados aos pregos vigentes.

3.20. O Municipio de Pouso Alegre/MG deverd, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar Termo
Aditivo com os pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura
das diferencas devidas, sem juros e correcdo monetaria, em relacdo aos produtos fornecidos apos o

protocolo do pedido de revisao.

3.21. O novo preco sO terd validade apOs parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento do produto por ventura prestados entre a data do pedido de adequagdo e a data do
deferimento, retroagird & data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso faga jus ao

referido pleito.

3.22. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada
pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais

descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

3.23. Durante a vigéncia do contrato, o prego registrado ndo podera ficar acima dos praticados no
mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacao pela Secretaria solicitante, no caso de
reducdo, ainda que temporaria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a unidade o

NOVo preco que substituird o entdo registrado.
3.24. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

3.25. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizacdo de base de calculo sera o indice Nacional
de Custo de Constru¢do — INCC (FGV). Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais,
em caso de eventual prorrogacdo contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55, inciso 1ll, da Lei

n°® 8.666/93, a contar da data da apresentagdo da proposta de pregos.

CLAUSULA QUARTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento serd através das medigdes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras e
do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da seguinte

documentacéo:

4.1.1. BOLETIM DE MEDICAO;
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4.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;
4.1.3. DIARIO DE OBRAS;
4.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO 0OS SERVICOS REALIZADOQOS;

4.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no
Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgcamentéria desta licitacao.

4.2.1. Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente executadas

e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a finalidade.

4.2.2. Caso a fiscalizagdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por
escrito, & Contratada, que deverd apresentar nova medi¢do corrigida, bem como as justificativas

devidas e efetuar as corregdes requeridas.

4.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relacdo as

certiddes negativas, caso em que o0 prazo podera ser acrescido até que haja a regularizacéo destas.

4.3.1. A emissao da Nota Fiscal serd autorizada somente apds conferéncia da documentagao por parte
da Fiscalizagdo das Obras e Fiscalizagdo do Contrato.

4.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos

ou indenizacdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste contrato e do Projeto Basico.

4.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos morat6rios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por

cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

4.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos
moratdrios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo

pagamento; | = indice de compensagao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacio em atraso.

4.7. As medigdes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més subsequente ao periodo

executado na medigé&o.
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4.7.1. As medicOes devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias, devendo ser entregues digital e
fisicamente assinadas para o fiscal titular da obra.

4.8. As planilhas orcamentéarias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo
utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

4.9. O relatdrio fotogréfico devera ser encaminhado com impresséo colorida.

CLAUSULA QUINTA — DO RECEBIMENTO DA OBRA/ SERVICOS

5.1. Concluidas as obras, objeto desta licitagdo, a contratada solicitara sua aprovagdo através da
Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observagfes que julgar necesséria, rejeitando as obras
gue ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipétese
sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou
refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria Municipal de Obras emitira certificado
definitivo de recebimento das obras objeto da licitagdo, o que possibilitard a liberagdo da garantia de

execucao.

5.2. A fiscalizagdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo

solicitar e assim dispor de amplo acesso as informaces e servigos que julgarem necessarios.

5.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliagdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera ser o Diario de
Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto & fiscalizagdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem
conveniente, buscando a comprovacao real do andamento das obras e execucao dos termos do presente

contrato, sendo visadas, diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

5.4. Recebimento provisorio e definitivo:

5.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsdvel pelo acompanhamento e fiscalizagdo
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagao

escrita ao contratado.

5.4.2. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou
comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, também com a

emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao ou
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vistoria que comprove a adequagéo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo poderé ser ultrapassado em
casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA SEXTA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

6.1. Sdo aplicaveis as san¢bes previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais normas

pertinentes.

6.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidoneo ou fizer declaracdo falsa, estard sujeita & pena de declaragdo de
inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e contratar com a

Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

6.3. Sera aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do fornecimento, tanto
a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que venha a ser inabilitada por ter
apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo venham a atender as exigéncias
editalicias, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a sessdo publica de
concorréncia publica ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento inadequado de

seus representantes.

6.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, devidamente justificada e comprovada, ao
ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacGes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos

dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha(m) a
proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que serd registrada no Cadastro de

Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o
valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-4 o disposto no

inciso Il1;
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Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hip6tese do descumprimento
total do contrato;

IV — Na hip6tese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa correspondente,
podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre, bem como o
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as obrigacdes

assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apos regular processo administrativo, cobradas administrativa

ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancdo administrativa,
consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar 0s eventuais

prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

6.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando sujeito, a critério da
Administracéo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, Il e 1V do art.
87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

6.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucao
de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato, comportar-se de
modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados,
Distrito Federal ou Municipios e, serd descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,

sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacdes legais.
6.7. As san¢Oes sdo independentes e a aplicagdo de uma ndo exclui a aplicagéo das outras.
CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL

7.1.  Arescisdo contratual podera ser:

7.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos |
a Xll e XVII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;
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7.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatério, desde que haja conveniéncia da
Administracao.

7.2. A inexecucgdo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisdo pela Administracdo, com as

consequéncias previstas neste contrato.

7.3.  Constituem motivos para rescisao do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n. 8666/93

e notadamente;

7.3.1. quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a obra por prazo superior

a 20% (vinte por cento) do prazo global;

7.3.2. quando a CONTRATADA transferir os servigos contratados, sem a prévia concordancia da

contratante;

7.3.3. quando a CONTRATADA ndo iniciar a execugdo das obras ap6s 05 (cinco) dias contados da
data de assinatura do contrato;

7.3.4. quando a CONTRATADA pedir recuperacdo judicial, faléncia ou dissolucdo, observadas as
disposic0es legais;

7.3.5. quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa ou

cometida por caracterizada ma fé;

7.3.6. quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operagdo

financeira;

7.3.7. quando a CONTRATADA incorrer em incapacidade técnica administrativa ou cometer

qualquer ato de negligéncia caracterizada na execucao das obras contratadas.

7.3.8. quando a CONTRATADA motivar a rescisdo contratual serd responsavel por perdas e danos

decorrentes.
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7.3.9. Em caso de resciséo prevista nos incisos XIl a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que
haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando 0s
houver sofrido.

7.3.10. A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias previstas no
art. 80, incisos | a IV, ambos da Lei n.8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as

obrigac@es por ela assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.
8.2. A Contratada se vincula aos termos do Projeto Basico e seus anexos.

8.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou

parcial.

8.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representa-la na execugdo do contrato.

8.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, em até 10 (dez) dias Uteis, 0 servico objeto do contrato em que se verificarem

vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

8.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgédo interessado.

8.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere & Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderd onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e

edificacOes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

8.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados pela Fiscalizacdo indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento diario da execucdo

dos servigos previstos na Ordem de Servico. O acompanhamento do fiscal indicado pela
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CONTRATANTE néo exime a CONTRATADA de arcar com quaisquer 6nus que eventualmente
possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra
imprépria ou método empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos
que se fizerem necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos
necessarios, seja de material e/ou méo de obra, equipamento(s) e etc.;

8.9. N&o havendo condicGes para a execugéo dos servigos por razdes decorrentes de casos fortuitos ou
de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam
intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servi¢os, 0s motivos para a
n&o realizacdo dos servicos deveréo ser informados ao Contratante e dever&o ser anotados no DIARIO

DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizag&o;

8.10. O ndo comparecimento da empresa para a execu¢do dos servigos, ou na impossibilidade desta
trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretard a aplicacdo de
sangdes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

8.11. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo
com as normas vigentes (transito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para
garantir a seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral,

8.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem
como de todos 0s equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor (EPI e EPC), além dos

que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico executado;

8.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas
identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
POUSO ALEGRE/MG;

8.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e M&o de Obra pertinente a

perfeita execugdo da obrg;

8.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servicos e obras, pela seguranca
e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos
ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos
servicos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir
da detec¢do e conhecimento dos mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da

Prefeitura;
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8.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execugdo dos servigcos nos
termos do Art. 618, do Cdédigo Civil Brasileiro;

8.17. Obter, quando necesséario, as licengas prévias e de instalagdo relativas as obras junto aos 6rgaos

de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

8.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas e executar o
objeto deste contrato em total conformidade com as descricdes técnicas do edital, seus anexos e

normas técnicas vigentes;

8.19. Apos a concluséo das obras e servigos, as vias deverdo estar completamente livres de obstaculos
e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulagdo de pedestres e

veiculos;

8.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo podendo ser
sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que néo se inclua sua especializagéo;

b) atitulo de exemplo as subcontratacdes previstas no ltem 4.28 do Projeto Basico.

8.20.1. Em ambos o0s casos acima mencionados, a subcontratacdo dependera de prévia anuéncia da
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos por escrito, sem prejuizo da responsabilidade

da Contratada pelo énus e perfeigdo técnica dos servicos;

8.20.2. As subcontratagdes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto
as empresas que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispGe a Lei Complementar
123/2006 e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

8.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢es - ME/EPP, a subcontratagdo poderd se dar de forma

ampla.

8.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periodicas para definicdo de metas e/ou sanar

duvidas recorrentes das obras e servicos;
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8.22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionarios, além de
receber, apurar e solucionar queixas e reclamac6es, quando for o caso.

8.23. Todas as agdes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitacdes deverdo ser feitas de
modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro
fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

8.24. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de
qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacdo julgar necessario, em local a ser indicado,

para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

8.25. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, quando da
concluséo dos servigos, 0 "as built”, com todas as informagGes e detalhes atualizados de todas as
alteracOes e modificacOes, previamente autorizadas pela Comissdo de Fiscalizacdo, ocorridas durante a
execucdo das obras, sob pena de ndo ter aprovada sua ultima medigdo. O “as built" devera ser entregue
Impresso e em Midia Digital com os arquivos nos formatos padrdo para cada software utilizado

(AutoCAD, Microsoft Excel, Adobe PDF, ou similares compativeis).

8.26. Garantir a aplicagdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias
técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a saude e a integridade fisica
dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevengdo
de acidentes e doengas do trabalho na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e
ainda a sua fabricacdo, importacao, comercializacdo, exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as

atividades econdbmicas.

8.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as
vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade
de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o comparecimento

da Fiscalizagdo no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

8.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratagdes a serem realizadas pela contratada, quando
necessario:

8.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

8.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;
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8.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,

8.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros
ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de agdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de
prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

8.29. A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalizagcdo mantendo, inclusive

no canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita condicao.

8.30. Antes da liberagcdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de construcao
junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia devera estar

instalada no local da obra.

8.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificagdes contidas neste
contrato e Projeto Basico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de colaboradores
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais
e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas

especificadas neste contrato e no Projeto Basico, em sua proposta;

8.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

8.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou

bens de terceiros;

8.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execugdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

8.35. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o processo, durante toda
a vigéncia do contrato;

8.36. Guardar sigilo sobre todas as informag6es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em

conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
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8.38. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizacdo, nos casos em que ficar constatado descumprimento

das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste contrato e no Projeto Bésico;

8.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, o novo contratado

responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo Licitatorio.

8.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e demais

documentos necessarios para execucao de obras;

8.40. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacOes e Registros de Responsabilidade
Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

8.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessérias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel,

8.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacBes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos

servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacdo, etc.).

8.43. Devera submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execu¢do dos servicos e obras
objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os

requisitos e condicgdes estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

8.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos,
Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Instrugéo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com as Normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

8.45. As medicBes deverdo ser realizadas a cada 30 (trinta) dias e, a discriminacao e quantificacdo dos
servicos considerados na medicao deverdo respeitar rigorosamente as condicBes contidas no edital e

SEUS anexaos;
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8.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacfes e redes
existentes que possam ser atingidas, pavimentacOes e calcadas das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execugdo de todas
as etapas da obra.

8.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, seréo de inteira e

Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicdo.

8.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas técnicas

oficiais para a boa execucédo da obra, correrdo por conta da contratada.

8.48. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso, ndo podem
apresentar vazamentos, as luzes de sinalizagdo precisam estar em boas condigdes de uso, todos esses
cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela

redondeza.

8.49. A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da obra)
conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovagdo pelos poderes competentes ou
companhias concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, de todos os componentes dos
projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificagdes do projeto deve ser obtida

autorizacao por escrito da Contratante.

8.50. A expensas da Contratada, tendo em vista o célculo de BDI, no momento da contratagéo, a
empresa deverad apresentar carta de seguro da obra que deverad cobrir no minimo: Roubo ou Furto
Qualificado (pelo periodo da obra), Riscos Naturais (pelo periodo da obra), Responsabilidade Civil
Geral e Cruzada (pelo periodo da obra) e Propriedades Circunvizinhas (pelo periodo da obra, podendo

a cargo da empreiteira contratar por 5 anos).
CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas

dos servicos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

9.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacao, se for necessario.

o350l
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9.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medicdes de acordo

com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

9.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servicos dentro

das normas constantes em contrato.

9.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem

como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo dos servicos.

9.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalacdes, impedindo que

pessoas nédo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados por esta.

CLAUSULA DECIMA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO

10.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREAJ/CAU, conforme institui a Lei n® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagdes legais
pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap6s o recebimento da Ordem de Servicos.

10.2. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas.
Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
CONMETRO, considerados como obrigatorios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta
a eficacia do servico prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais

poderao ser aplicaveis.

10.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas € considerado infracdo, caracterizada por colocar no
mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos oOrgdos oficiais

competentes.

10.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, projetos

executivos, memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos ao processo.

10.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na obra

durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do CONTRATANTE.
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10.5.1. O Diério de Obras seré parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos
executados.

10.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servico, se
omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no precgo, ndo sendo considerados pleitos

de acréscimos ap0s a abertura da mesma.

10.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigos nos exatos termos do Projeto Béasico e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

10.8. Devera ser encaminhada uma copia semanalmente do diario de obra para o Setor da Engenharia.
Todas as visitas e/ou reunides, com a fiscalizagdo de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem
no local da obra devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos 0s responsaveis

presentes.

10.9. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados modelos e

amostras previamente a fiscalizacdo, que os aprovara ou ndo, registrando o fato no diario de obras.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAO

11.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo ser
subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que néo se inclua em sua especializacdo, o que
dependerda de prévia anuéncia da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos
Publicos, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo dnus e perfeicdo técnica do

mesmao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO
DA OBRA

12.1. Nédo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos 0s
servi¢os, o Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servigos, diretamente por

Gestores e substitutos designados.

12.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicGes técnicas,
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vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

12.3. A fiscalizacdo da contratacdo serd exercida por representantes da Administragdo, aos quais
competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execucdo do contrato, e de tudo daré ciéncia a
Administracao.

12.4. A Fiscalizacdo dos Servicos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que deverdo
dispor de amplo acesso as informacdes e servigos que julgarem necessarios. Serdo os fiscais do(s)

contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO
Paulo Alexandre Lemes 22.343 Fiscal Titular do Contrato e da Obra
Rodrigo Teixeira de Oliveira 21.409 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra

12.5. Ao fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas dos
produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer ddvidas e pendéncias
que surgirem no curso de sua execucao, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas,

falhas, ou problemas observados, conforme preveé o art. 67, da Lei n® 8.666/1993 e suas alteracdes.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUSPENSAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

13.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com pré-aviso de 15 (quinze)
dias corridos, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servi¢os objeto deste
contrato. Neste caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servigos e

estudadas as implicacGes decorrentes desta interrupgéo.

8 1° - Se a suspensdo e prestacdo das obras e/ou servigos vier a impor-se como definitiva, este contrato

sera rescindido, na forma estabelecida no paragrafo primeiro da sua clausula décima terceira.
CLAUSULA DECIMA QUARTA — LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

14.1. Os servicos serdo executados no seguinte local:
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Figura 1 - Localizacé@o da Bacia

Fonte: Google Earth Pro.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS TAXAS E IMPOSTOS
15.1. Qualquer alteracdo, criacdo ou extin¢do de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas,

contribuigcdes ou encargos), que reflita comprovadamente nos precos ora contratados, facultara as

partes a sua revisdo, para mais ou para menos, por matuo e expresso acordo.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
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16.1. O encaminhamento de cartas e documentos pelo CONTRATADO devera ser efetuado através
do Protocolo Geral da CONTRATANTE, néo se considerando nenhuma outra forma como prova de

entrega.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUCAO DE OBRAS

17.1. A Obra devera ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em condigfes de uso,
guando sera lavrado o0 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TRP), sem que isso venha
eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em servicos que estejam em desacordo com a boa
técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer pecas ou equipamentos que

apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizacéo.
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17.2. A CONTRATADA devera executar os servigos utilizando-se dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios proprios, necessarios a perfeita execucdo contratual, conforme disposto no
Projeto Bésico, Projetos, Memorial Descritivo, Planilhas Orgamentarias, Memoriais de Calculo e

Cronogramas Fisico-financeiros.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

18.1. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

18.2. A CONTRATADA deverd retirar, quando solicitado, sob orientagdo da Fiscalizagdo da obra,
todos os materiais substituidos durante a realizagdo de servicos, devendo apresenta-los & Fiscalizacéo
da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado pela Prefeitura
Municipal de Pouso Alegre/MG.

18.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes
ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;

b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;

c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a
manutencéo;

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS DISPOSICOES FINAIS
20.1. A presente contratacdo tem garantia de 05 (cinco) anos consoante dispde o artigo 618 do
Codigo Civil Brasileiro, quando a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA

responsavel pela solidez e seguranca da obra durante este prazo.

20.2. A presente contratagdo reger-se-a pela Lei n° 8.666/93 e suas alterac@es, as quais, juntamente

com normas de direito pablico, resolverdo os casos omissos.

20.3. Serdo partes integrantes do presente contrato guardadas as necessarias conformidades,

independente de transcri¢des ou referéncias:
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a) todos os elementos técnicos apresentados na CONCORRENCIA PUBLICA n° 06/2022;

b) todos os documentos, pareceres, editais, atas, anexos, propostas constantes do processo da
CONCORRENCIA PUBLICA n° 06/2022;
C) as normas técnicas brasileiras e demais especificagdes técnicas pertinentes.

20.4. Durante 05 (cinco) anos ap6s 0 Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a CONTRATADA
responderd por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 1245 do Codigo Civil Brasileiro,
devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se

apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

20.5. A presenca da Fiscalizagdo durante a execucdo dos servigos e obras, quaisquer que sejam 0s atos
praticados no desempenho de suas atribui¢cdes, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade
com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive

pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

20.6. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfei¢des apontadas, podera 0 CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicoes
necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em dividaliquida e certa da CONTRATADA.

20.7. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissGes e atos praticados por
seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infracdes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o0 CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,

incluindo multas, corre¢des monetérias e acréscimos de mora.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1. Fica eleito o foro de Pouso Alegre, MG, para dirimir questfes resultantes da ou relativas a

aplicacéo deste Contrato ou execucgédo do ajuste, ndo resolvidos na esfera administrativa.

20.2. E, por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de
igual forma e teor.
Pouso Alegre, XX de XX de 202X.
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
CONTRATADA
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ANEXO I11
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto, para fins de habilitagdo & CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2022, que a empresa
representada por participou da Visita Técnica realizada em XX/XX/202X nos lugares onde serdo
realizados os servigos constantes da licitacao.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servicos e que tem pleno
conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigacdes

objeto do certame.

Pouso Alegre/MG, xx de XXXXXX de 202X.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

Empresa
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DE AREA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2022

BU, oo , (profissdo)........ , portador da carteira do CREA ou CAU
1 .- . —tRegid- ..l o , responsdvel técnico da empresa

................................................ , declaro conhecer® os locais a serem executados os servicos bem como
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucdo dos mesmos, tendo

declinado do direito de participar da Visita Técnica aos locais dos referidos servicos.

Local, data.

Responsavel técnico

Empresa.

1 Codigo Civil. Art. 619. Salvo estipulagio em contrario, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano
aceito por quem a encomendou, ndo terd direito a exigir acréscimo no prego, ainda que sejam introduzidas modificagdes no
projeto, a nao ser que estas resultem de instrugGes escritas do dono da obra.

(2]
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXI|I,
DO ART. 7°, DA CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DECLARAGAO EMPREGADOR PESSOA JURIDICA

.............................................................................................. i inscrito no CNPJ n°
........................................ , por intermédio de seu representante legal o(a)  Sr(a)
.............................................................................................. , portador da Carteira  de ldentidade

[ O, - S5l 00 CR N it o , DECLARA, sob as
penas da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo da
Republica, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo

emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz ().

Assinatura, qualificacdo e carimbo (representante legal)

(Observagéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI
CARTA PROPOSTA COMERCIAL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE- MG

CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 258/2022

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE
BACIA DE DETENCAO HIDRAULICA DO JOAO PAULO NO BAIRRO PRIMAVERA,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Apdbs analisarmos o Edital, e termos pleno conhecimento de seu contelido, propomos executar, sob

nossa responsabilidade, pelo regime de empreitada por preco unitario, no valore por lote a seguir:

LOTE DESCRICAO VALOR
01 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DE BACIA DE DETENCAO HIDRAULICA DO
JOAO PAULO NO BAIRRO PRIMAVERA, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA.

Obs: As Planilhas Orcamentérias, os Cronogramas fisico-financeiros, as Composi¢des de Custos
Unitarios (TODOS OS ITENS) e os Detalhamentos dos BDI’s devem constar das propostas das
licitantes e nio podem ser indicada mediante o uso da expressio “verba” ou de unidades
genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o critério de julgamento
seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios ndo poderao exceder ao valor unitario de
cada item da planilha.

e  As planilhas deverdo ser fornecidas no tamanho de folha A4, sendo utilizadas as fontes “ARIAL”

ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10” (se possivel).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir da data de sua apresentacao.

Forma de Pagamento: conforme edital.
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Prazo de vigéncia do contrato: conforme edital.

Declaramos que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as clausulas e condigdes do Edital
relativas a licitacdo supra, bem como, as disposi¢fes da Lei Federal n® 8.666/93, que integrardo o
ajuste correspondente.

Declaramos que no preco apresentado, estdo compreendidas todas as despesas, que direta ou
indiretamente, decorram da execucdo dos servi¢os, inclusive todos os tributos incidentes sobre os
mesmaos.

Informamos que 0 (S) SI. (S)..ccoevveveevierececiieinns é (sdo) nosso (s) representante (s) credenciado (s) a
responder por nossa Empresa junto a V.S%, em tudo que fizer necessario durante os trabalhos da

Licitacao.

Atenciosamente,

Pouso Alegre MG ........ yde de 202X.

(Nome e assinatura do representante legal da licitante)

AGENCIA .ttt

(000 o1 r- W O] ¢ (= 11 1T
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ANEXO VII
PROJETO BASICO

1.0. O OBJETO:

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGCAO DE BACIA DE
DETENGAO HIDRAULICA DO JOAO PAULO NO BAIRRO PRIMAVERA, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.1. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO:

As obras deverdo ser executadas conforme planilna orgamentaria, cronograma fisico-financeiro,

Relat6rio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.
2.0. DOS PRAZOS:

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir
da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, 81° e seguintes da Lei
8.666/93.

2.2. O PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 12 (doze) meses, e seguira conforme

previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogagéo
contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55,
inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O
prazo poderd ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa

fundamentada que deveré passar pela aceita¢do da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e

conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
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conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E
obrigatoria a Anotagdo em diério de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo ndo previsto
no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a

execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos 0s prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds

autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, os prazos serdo retomados de onde pararam.

2.7.2. A suspensao de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

2.8. Por motivo de for¢a maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.
3.0. DAS CONDICOES DE EXECUCAO:

3.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacgdes legais

pertinentes, em até 48 (quarenta e o0ito) horas ap6s o recebimento da Ordem de Servicos.

3.2. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas aplicdveis ou outras previamente acordadas.
Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —

CONMETRO, considerados como obrigatérios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta

oo

JTHY L WT 0OYNISSY 104 OLNINND0A0 3183 i

II-
el
=
s
I
o
o
=
M
m
o
e
d
]
=
o
o
w
m
o
o
o
=
5
§
I
o
m
w
w
m
=
=
“
5
=0
z
E]
o
&
@
=
5
&
(78]
w
£
o
==}
@
@
o
[
(=3
(7%
@

cTooiT

LT61

£0-00:€0-



PREFEITURADE Superintendéncia de

587 POUSO ALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

a eficacia do servico prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as hormas internacionais

poderdo ser aplicaveis.

3.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas € considerado infracdo, caracterizada por colocar no
mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgdos oficiais

competentes.

3.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro, projetos

executivos, memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

3.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que deverd permanecer na obra
durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposi¢cdo do CONTRATANTE.

3.5.1. O Diéario de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos

executados.

3.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execugdo do servico, se
omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos

de acréscimos ap0s a abertura da mesma.

3.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigos nos exatos termos do Projeto Basico e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com o0s prazos de execucdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

3.8. Deveré ser encaminhada uma copia semanalmente do diério de obra para o Setor da Engenharia.
Todas as visitas e/ou reunides, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem
no local da obra devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos 0s responsaveis

presentes.

3.9. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados modelos e
amostras previamente & fiscalizacéo, que os aprovara ou ndo, registrando o fato no diario de obras.

4.0. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

4.1. A Contratada devera manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as

obrigac@es por ela assumidas, todas as condic¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.
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4.2. A Contratada se vincula aos termos do Projeto Basico e seus anexos.

4.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou
parcial.

4.4, A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representé-la na execucéo do contrato.

4.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, em até 10 (dez) dias Uteis, 0 servico objeto do contrato em que se verificarem

vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

4.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo érgéo interessado.

4.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e

edificacOes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

4.8. Os servigos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados pela Fiscalizacdo indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento diério da execucdo
dos servigos previstos na Ordem de Servico. O acompanhamento do fiscal indicado pela
CONTRATANTE nédo exime a CONTRATADA de arcar com quaisquer 6nus que eventualmente
possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao especificado ou execucéo inadequada, méo de obra
imprépria ou método empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos
gue se fizerem necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou méo de obra, equipamento(s) e etc.;

4.9. N&o havendo condicGes para a execugdo dos servicos por razdes decorrentes de casos fortuitos ou
de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam
intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servicos, 0s motivos para a
ndo realizacdo dos servicos deverdo ser informados ao Contratante e deveréo ser anotados no DIARIO

DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizacéo;
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4.10. O ndo comparecimento da empresa para a execu¢do dos servicos, ou na impossibilidade desta
trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a aplicacdo de
san¢des a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

4.11. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo
com as normas vigentes (transito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para
garantir a seguranga dos trabalhadores e da populacdo em geral;

4.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem
como de todos 0s equipamentos de segurancga previstos na legislacdo em vigor (EPI e EPC), além dos

que forem solicitados pela fiscalizagdo, em compatibilidade com o servico executado;

4.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas
identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
POUSO ALEGRE/MG;

4.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Méo de Obra pertinente a
perfeita execucdo da obra;

4.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servicos e obras, pela seguranca
e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos
ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos
servicos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir
da detec¢do e conhecimento dos mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da

Prefeitura;

4.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execugdo dos servigcos nos

termos do Art. 618, do Codigo Civil Brasileiro;

4.17. Obter, quando necessério, as licengas prévias e de instalagdo relativas as obras junto aos 6rgaos

de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

4.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas e executar o
objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢ces técnicas do edital, seus anexos e

normas técnicas vigentes;
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4.19. Apos a conclusédo das obras e servigos, as vias deverdo estar completamente livres de obstaculos
e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacdo de pedestres e

veiculos;

4.20. O objeto desta licitagdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo podendo ser
sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo gue ndo se inclua sua especializacao;

b) atitulo de exemplo as subcontratagdes previstas no Item 4.28 do Projeto Bésico.

4.20.1. Em ambos os casos acima mencionados, a subcontratacdo dependerd de prévia anuéncia da
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servi¢os Publicos por escrito, sem prejuizo da responsabilidade

da Contratada pelo énus e perfeigdo técnica dos servigos;

4.20.2. As subcontratagGes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto
as empresas que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar
123/2006 e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

4.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma
ampla.

4.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periodicas para definicdo de metas e/ou sanar

duvidas recorrentes das obras e servigos;

4.22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionarios, além de

receber, apurar e solucionar queixas e reclamagdes, quando for o caso.

4.23. Todas as agdes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitacdes deverdo ser feitas de
modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro
fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

4.24. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de
qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizagdo julgar necessario, em local a ser indicado,

para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

4.25. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, quando da

concluséo dos servigos, 0 "as built”, com todas as informagGes e detalhes atualizados de todas as
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alteragOes e modificacOes, previamente autorizadas pela Comisséo de Fiscalizacdo, ocorridas durante a
execucdo das obras, sob pena de ndo ter aprovada sua Ultima medigdo. O "as built" devera ser entregue
Impresso e em Midia Digital com os arquivos nos formatos padrdo para cada software utilizado
(AutoCAD, Microsoft Excel, Adobe PDF, ou similares compativeis).

4.26. Garantir a aplicagdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias
técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a integridade fisica
dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a preven¢ao
de acidentes e doencas do trabalho na utilizacdo de méaquinas e equipamentos de todos os tipos, e
ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializacdo, exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as

atividades econdmicas.

4.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as
vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade
de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o comparecimento

da Fiscalizagdo no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

4.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratagbes a serem realizadas pela contratada, quando
necessario:

4.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

4.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

4.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,

4.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros
ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de agdo, ou de omisséo, dolosa ou culposa, de

prepostos da CONTRATADA ou de guem em seu home agir.

4.29. A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalizagdo mantendo, inclusive

no canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita condicéo.

4.30. Antes da liberacdo da primeira medi¢do a contratada deve apresentar o Alvara de construcdo
junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia devera estar

instalada no local da obra.
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4.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificagdes contidas neste
Projeto Bésico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de colaboradores necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas

neste Projeto Basico, em sua proposta;

4.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

4.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que néo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou

bens de terceiros;

4.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execugdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

4.35. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este Projeto Béasico e

seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;
4.36. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

4.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em

conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

4.38. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizagdo, nos casos em que ficar constatado descumprimento

das obrigacGes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

4.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo contratado

responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo Licitatorio.

4.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e demais

documentos necessarios para execucao de obras;

~
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4.40. Providenciar junto ao CREA e/ou a0 CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

4.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessérias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicével;

4.42. Providenciar, conforme o caso, as ligac6es definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacdo dos

servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagé&o, etc.).

4.43. Devera submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servigos e equipamentos a ser considerada na execugdo dos servigos e obras
objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os

requisitos e condigdes estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

4.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos,
Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Instrugdo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com as Normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

4.45. As medicOes deverdo ser realizadas a cada 30 (trinta) dias e, a discriminacdo e quantificacdo dos
servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condic¢des contidas no edital e

Seus anexos;

4.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacOes e redes
existentes que possam ser atingidas, pavimentagdes e calcadas das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execugdo de todas

as etapas da obra.

4.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de inteira e

Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicéo.

4.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas técnicas

oficiais para a boa execucédo da obra, correrdo por conta da contratada.
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4.48. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso, ndo podem
apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condigdes de uso, todos esses
cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela

redondeza.

4.49. A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da obra)
conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovagédo pelos poderes competentes ou
companhias concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, de todos os componentes dos
projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificagdes do projeto deve ser obtida

autorizacao por escrito da Contratante.

4.50. A expensas da Contratada, tendo em vista o célculo de BDI, no momento da contratacdo, a
empresa devera apresentar carta de seguro da obra que devera cobrir no minimo: Roubo ou Furto
Qualificado (pelo periodo da obra), Riscos Naturais (pelo periodo da obra), Responsabilidade Civil
Geral e Cruzada (pelo periodo da obra) e Propriedades Circunvizinhas (pelo periodo da obra, podendo

a cargo da empreiteira contratar por 5 anos).
5.0. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

5.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas

dos servicos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

5.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacao, se for necessario.

5.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato. O fiscal deverd conferir as medi¢Ges de acordo

com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

5.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro

das normas constantes em contrato.

5.5. Prestar as informacdes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem

como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo dos servigos.

5.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalacdes, impedindo que

pessoas nédo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados por esta.

o350l
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6.0. DA QUALIFICAGAO TECNICA:

6.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade
profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitagcdo, bem
como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos
trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no CREA ou 01 (um) arquiteto —

Registro no CAU — como Responsavel Técnico e ainda 01 (um) Técnico de Segurancga do Trabalho.

6.3. A comprovacao do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de copia
da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestagdo de servigos, ou, ainda, de
declaracédo de contratagdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que

acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

6.4. As capacitacOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e

deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

6.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante deverédo
participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

6.6. A Licitante devera indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto

da licitacdo, conforme lista abaixo, através de declaracdo da empresa licitante.

a. 01 CAMINHAO BASCULANTE;
b. 01 GUINDAUTO (MUNCK);
c. 01 EQUIPAMENTO PARA ESTACA PRANCHA,

d. 01 EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA.

6.7. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade
técnico-operacional deverd(do) comprovar a execu¢do no quantitativo minimo dos itens de maior

relevancia abaixo listados, em observancia a Siimula 263 do TCU:
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CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

ITEM PERCENTUAL
QUANT
SERVICOS UN CORRESPONDEN
TE
6.2.3.3,
6.2.4.2,
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE 43.906,0
6.3.1.3, KG 50%
ACO CA-50/60 0
6.3.2.3,6.3.3.4
£6.4.0.3
6.4.0.1,
o1 FORNECIMENTO DE CONCRETO
N ESTRUTURAL, USINADO
6.2.4.1,6.3.2.1
3N BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, M3 | 366,00 50%
€ 0.0.0.1.
INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Nota: Foi considerado o item que possui relevancia financeira e técnica para a execucao da obra.

6.8. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de
Certiddo(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s)
executou(aram) servico(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)

atestado(s) de capacidade técnico-profissional devera(dao) comprovar a execucao dos itens de maior

relevancia a seguir relacionados, conforme inciso, |, do 8 1o do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM

SERVICOS

6.2.3.3,6.24.2,6.3.1.3,
6.3.2.3,6.3.3.4¢e6.4.0.3

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60
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6.4.0.1,6.2.3.1,6.2.4.1, FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
6.3.2.1e6.3.3.1. USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

6.9. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacdes basicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

Localizacdo do servico;

Servicos executados (discriminagéo e quantidades).

6.10. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des
acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitagao.

6.11. Justificam-se as exigéncias de qualificagdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita
execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na

jurisprudéncia dos tribunais de contas.

6.12. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste

Projeto Basico.

6.13. DA VISITA TECNICA

6.13.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de
habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos

de habilitacdo Declaracéo de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

6.13.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presuncdo de conhecimento das
condicBes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de
informacdes e das condicBes locais pertinentes a execucdo do objeto licitado ndo serdo consideradas

como argumentos validos para reclamages futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.
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6.13.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, & data para sessdo de abertura
dos envelopes de habilitagdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a
data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos
Publicos. O telefone para o agendamento € (35) 3449-4977.

6.13.4. Recomenda-se que as licitantes conhe¢cam com antecedéncia o local da obra para que, ao fazer
a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulagéo das propostas e
perfeita execugdo dos servigos pretendidos pelo Contratante.

7.0. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo Orgamentaria

especifica:

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

OBRAS DE INFRAESTRUTURA ,
815 02.09.1071.0015.0451.0029.3.44.90.51.00 PROPRIO 8
URBANA — OBRAS DE DRENAGEM

8.0. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS:

8.1. Os servicos serdo executados no seguinte local:

? 2SN AT FZ 4 NV P .
: 71\; ¢ & g \‘/‘/ //}{\ % 4/‘ ’\

Figura 2 - Localizacédo da Bacia
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Fonte: Google Earth Pro.
9.0. FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA:

9.1. Nao obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos 0s
servicos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servigos, diretamente por

Gestores e substitutos designados.

9.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de

conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

9.3. A fiscalizagdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administracdo, aos quais
competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execucdo do contrato, e de tudo dara ciéncia a

Administracao.

9.4. A Fiscalizagdo dos Servicos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que deverdo
dispor de amplo acesso as informacGes e servicos que julgarem necessarios. Serdo os fiscais do(s)

contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, 0s servidores a seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO
Paulo Alexandre Lemes 22.343 Fiscal Titular do Contrato e da Obra
Rodrigo Teixeira de Oliveira 21.409 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra

9.5. Ao fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugdo das entregas dos produtos
e ou /respectivos servicos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer dividas e pendéncias que
surgirem no curso de sua execucdo, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas,

falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n° 8.666/1993 e suas alteracGes.

10.0. PAGAMENTO:
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10.1. O pagamento sera atraves das medicGes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras
e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da seguinte
documentagéo:

10.1.1. BOLETIM DE MEDICAO;

10.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

10.1.3. DIARIO DE OBRAS;

10.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

10.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentéria desta licitacao.

10.2.1. Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente executadas

e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a finalidade.

10.2.2. Caso a fiscalizagdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por
escrito, a Contratada, que devera apresentar nova medicdo corrigida, bem como as justificativas

devidas e efetuar as correcfes requeridas.

10.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relagdo as

certiddes negativas, caso em que 0 prazo podera ser acrescido até que haja a regularizacdo destas.

10.3.1. A emissdo da Nota Fiscal serd autorizada somente ap6s conferéncia da documentacgéo por parte

da Fiscalizagdo das Obras e Fiscalizacdo do Contrato.

10.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos

ou indenizagdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto Bésico.

10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por

cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
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10.6. O valor dos encargos serd calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos
moratdrios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; | = indice de compensacao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagio em atraso.

10.7. As medigBes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia util do més subsequente ao
periodo executado na medicao.

10.7.1. As medic¢des devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias, devendo ser entregues digital

e fisicamente assinadas para o fiscal titular da obra.

10.8. As planilhas orgamentarias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo
utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

10.9. O relatério fotografico devera ser encaminhado com impressao colorida.
11.0. CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO POR LOTE

E importante afirmar que a adoc&o da Licitagio pelo Menor Preco Por Lote estd em consonancia com
a jurisprudéncia do TCU.

E sabido da prevaléncia da licitacdo por itens para cada parcela do objeto quando este é divisivel.
Todavia, consoante se retira da Sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta medida sé se da
quando ndo se verifica prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em perda de economia de
escala. E importante ter em mente que nem sempre a adjudicacdo por itens é sindnimo de vantagem.
Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no
194/2000 do TCDF:

N&o &, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige
0 processo decisorio [...] se, por exemplo, as pecas isoladamente
custassem mais barato, mesmo assim, seria recomendavel o nao
parcelamento, pois sob 0 aspecto técnico e a visdo do conjunto que iria
definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes compondo todo
unico, orgdnico e harmonico. Por esse motivo, deve o bom

administrador, primeiramente, avaliar se o objeto é divisivel. Em caso
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afirmativo, o préximo passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que

seja licitado inteiro ou dividido.

Portanto, por esta se tratar de uma obra complexa e com varias interferéncias, a ado¢do do MENOR
PRECO POR LOTE, é mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter a qualidade do
empreendimento como um todo, na medida em que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo
de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela Administracdo na execucao das
obras e servigos, a maior interacao entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no
cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na observancia dos prazos, maior efetividade na

fiscalizagdo e concentragdo da garantia dos resultados.

Ainda h& de se considerar que serdo varios servigos e obras prestadas de forma unificada, sendo
possivel maximizar a sinergia entre os servigos e demandas. Ademais, sera concretizado o total do lote
de modo que haverd um ganho em escala ja que o aumento de quantitativos permite uma reducéo de

precgos a serem pagos pela Administragdo considerando-se um aumento de escala.
12.0. MODALIDADE DA LICITACAO:
12.1. A contratacio sera realizada mediante licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA,

nos termos do inciso | do art. 22 c/c alinea c do inciso | do artigo 23 da Lei 8.666/93 e do inciso |, art.
1, do Decreto n° 9.412, de 18 de Junho de 2018.

Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos I e Il do caput do art. 23 da Lei
n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

| - para obras e servicos de engenharia:

b) na modalidade concorréncia publica — acima de R$ 3.300.000,00 (trés

milhGes e trezentos mil reais); e.
O objeto a ser contratado tem valor estimado em R$ 8.191.951,56 (oito milhdes, cento e noventa e um
mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos), portanto, a ado¢do da modalidade

Concorréncia Publica mostra-se adequada.

13.0. DO REGIME DE EXECUCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:
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O Regime de Execugdo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as
planilhas de medicéo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na planilha

or¢amentaria em anexo e que forem comprovadamente executados.

O Decreto n° 7.983 de 2013 e sua alteracdo atraves do Decreto n° 10.132, de 25 de novembro de 2019,
estabelecem regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de
engenharia, contratados e executados com recursos dos orgamentos da Unido e estabelece parametros

para o controle da aplicacdo dos recursos referidos no caput.

No seu Art. 2°, considera-se:
X111 — Regime de Empreitada por Prego Unitario — quando se contrata a
execucdo da obra ou do servico por preco certo de unidades

determinadas;

A Empreitada por Preco Unitario — a execucdo da obra ou do servi¢co se d& por preco certo de
unidades determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no cronograma
fisico, e desde que atendam as especificacGes exigidas no projeto basico, conferida por membro ou
equipe de fiscalizacdo do contrato, sera efetivado o pagamento indicado pelo cronograma financeiro.

14.0. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

14.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitarad sua aprovacéo através da
Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observagGes que julgar necessaria, rejeitando as obras
que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hip6tese
sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou
refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria Municipal de Obras emitira certificado
definitivo de recebimento das obras objeto da licitacdo, o que possibilitara a liberacdo da garantia de

execucéo.

14.2. A fiscalizagdo das obras contratadas serd efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo

solicitar e assim dispor de amplo acesso as informacdes e servi¢os que julgarem necessarios.

14.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes & execucdo das obras, objeto do presente contrato, poderd ser o Diério de
Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem
conveniente, buscando a comprovacao real do andamento das obras e execucao dos termos do presente

contrato, sendo visadas, diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.
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14.4. Recebimento provisorio e definitivo:

14.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagao
escrita ao contratado.

14.4.2. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou
comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos, também com a
emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacdo ou
vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em

casos excepcionais, devidamente justificados.
15.0. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

15.1. Sdo aplicéaveis as sanc¢des previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais normas
pertinentes.

15.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracdo falsa, estard sujeita a pena de declaracdo de
inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensao de seu direito de licitar e contratar com a

Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

15.3. Sera aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do fornecimento,
tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que venha a ser inabilitada
por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo venham a atender as exigéncias
editalicias, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a sessdo publica de
concorréncia publica ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento inadequado de

seus representantes.

15.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, devidamente justificada e comprovada, ao
ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacGes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos

dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes, as seguintes penalidades:

o350l

‘SE0CU9ERUIGENAEU BpUSE IS 355T0Y C@IEI_LNOCI M35 0d YIDMNIHIANOD vevd

JZH L N3 OaYMISEY 104 OLNIWND0a 31s3

cTooiT

LT61

£0-00:€0-



PREFEITURADE Superintendéncia de

#:87 POUSO ALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha(m) a
proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que serd registrada no Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o
valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-a o disposto no

inciso Il1;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipotese do descumprimento

total do contrato;

IV — Na hipotese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa correspondente,
podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre, bem como o

impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracéo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as obrigagdes

assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas administrativa

ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancdo administrativa,
consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar os eventuais

prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

15.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administracéo caracteriza 0 descumprimento total da obrigacéo assumida, ficando sujeito, a critério da
Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, 1l e IV do art.

87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

15.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato,
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard impedido de licitar e contratar com a
Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes

legais.
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15.7. As sanc0es sé@o independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicagédo das outras.

16.0. JUSTIFICATIVA:

A bacia de detencdo é uma estrutura com a funcdo de promover a acumulacéo e a infiltracdo de aguas
pluviais em perimetros urbanos, de forma a amortecer o pico de uma cheia causada por um evento de
precipitacdo extrema. Outra fungdo importante da bacia de detencdo é a reducdo da poluicdo difusa,

uma vez que seu barramento proporciona a decantagéo de particulas suspensas na agua.

Diferente da bacia de retencdo, a bacia de detencdo ndo possui um volume de agua previamente

[

reservado. Sendo assim, em periodo de estiagem a area pode ser utilizada para recreacdo e lazer. Para
manutenc¢do do reservatdrio, o manual de drenagem urbana da regido metropolitana de Curitiba — PR
(2002) ressalta que na &rea destinada a preservacdo ndo deve ocorrer a formacgdo de pogas de agua,
pois estas podem servir de ambiente propicio para a proliferagdo de mosquitos transmissores de

doencas.

Para a Bacia do Primavera, foi dimensionado uma bacia de detencdo a céu aberto de concreto armado
em formato retangular. Em periodo chuvoso, a bacia de detencdo vai captar, por gravidade, as redes de
drenagem existentes do loteamento Boa Vista, da Rua José Procopio Junqueira e da Rua Itajuba. Essas
redes captam as areas de contribuicdo, com as seguintes areas: 5,1804 ha, 1,0811 ha e 5,6981 ha,
totalizando 11,9596 ha.

£0-00°E0- LTG5 CEOT/Z WO L NI OAYNISSY 104 OLNIWND0Aa 31Ls3 “I'EI ot

As intervencgdes previstas encontram-se na Bacia do Rio Sapucai-Mirim e contemplando a drenagem e

7

manejo de aguas pluviais no bairro Jardim Primavera, cuja localizagdo é abaixo apresentada:
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Ressaltamos ainda que a presente licitagdo baliza-se pela legislagdo pertinente e pelos principios

constitucionais visando atender o interesse puablico.
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18.0. DAS DISPOSIGOES FINAIS:

18.1. A licitante deverd apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas

decimais ap6s a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de

pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratac&o.

18.2. Integram este Projeto Basico os Projetos Executivos, Relatério Técnico, Planilhas
Orgamentérias, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execucdo das

obras.

18.3. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem
que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamagcdo ou indenizagdo, alterar as condicOes, as
especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre, 27 de outubro de 2022.

Renato Garcia de Oliveira Dias
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos Interino
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ANEXO VI
DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2022

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE
BACIA DE DETENCAO HIDRAULICA DO JOAO PAULO NO BAIRRO PRIMAVERA,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Declaramos, sob pena de Lei, QUE @ EMPIESA ......ccccvvevieiieieerieieeisie e sre e eee e (razdo social/CNPJ)
.................................... ndo esta impedida de licitar ou contratar com a Administragdo direta e indireta
da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, abrangendo inclusive as entidades com
personalidade juridica de direito privado sob controle do poder publico e as fundagbes por ele
instituidas ou mantidas (art. 185, 111, da Lei Estadual no 9.433/05).

Cidade __de de 202X.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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ANEXO IX
MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM O MUNICIPIO DE
POUSO ALEGRE - MG

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2022

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE
BACIA DE DETENCAO HIDRAULICA DO JOAO PAULO NO BAIRRO PRIMAVERA,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que 0s sdcios,
acionistas e administradores, detentores do controle desta empresa, ndo possuem nenhum vinculo
direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito Municipal, com os Secretarios
Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer funcionario desta Municipalidade, de
acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.° 8.666/93.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragdo para que produza seus efeitos de direito.
Local, , de de 202X.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO X
MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo dos memoriais descritivos neste edital, 0s mesmos encontram-se

disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo,

ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de

Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso,

Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XI
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo da planilha orcamentaria neste edital, a mesma encontra-se
disponivel no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo,

ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de

Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso,

Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XII
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo do cronograma fisico-financeiro neste edital, 0 mesmo encontra-
se disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba

“edital de licitacdao”, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na

Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de Pouso

Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XI1l11I
COMPOSICOES DOS BDI’'S

Diante da impossibilidade de fixagdo das composi¢des dos BDI’s neste edital, os mesmos encontram-

se disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba

“edital de licitacdao”, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na

Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de Pouso

Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO X1V
MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2022
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE

BACIA DE DETENCAO HIDRAULICA DO JOAO PAULO NO BAIRRO PRIMAVERA,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , vem por meio deste,

renunciar ao direito de Interposicdo de Recurso na fase de Habilitacdo e Proposta Comercial, da

Concorréncia Publica acima identificada.

Firmo o presente,

Local, , de de 202X.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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