
ITATIBA, 04 de SETEMBRO de 2.019

À

Prefeitura do Município de Pouso Alegre, MG

Pedido de esclarecimento referente a concorrência Nº 04/19

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de drenagem e 
pavimentação da Av. Noroeste.
 
Prezados Senhores:

A JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 

62.162.847/0001-20, com sede à Avenida Pedro Mascagni, nº 650 Jardim Galeto, 

município de Itatiba Estado de São Paulo, vem através de o presente SOLICITAR 
ESCLARECIMENTO DAS OBRAS ACIMA CITADA, conforme segue:

1-) Com base na memória de cálculo fornecida pela contratante, 
encontramos um erro na planilha orçamentária em seu item descrito como: 
“TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE : TXM3), sendo 
que neste item a quantidade apresentada está em M3 XKM, sendo que a 
quantidade não foi multiplicada pela densidade do material, haja vista que 
esta inconsistência altera à maior  o valor contratual, perguntamos : 
Esta planilha será corrigida neste momento ou futuramente após da 
efetivação do contrato?

2-) A planilha fornecida pela contratante apresenta preço unitário para a 
execução de boca de lobo dupla menor do que para boca de lobo simples, 
sendo que este erro eleva consideravelmente o valor do deste certame, 
entendemos uma nova planilha será fornecida corrigindo-se estas 
inconsistências. Está correto nosso entendimento?

3) Seria possível nos fornecer o projeto referente a esta contratação, pois 
não o localizamos no site da contratante.

4) Seria possível esclarecer tecnicamente, o motivo da utilização de um 

do tubo de polietileno de alta densidade, PEAD, PE 80, DE 1600mmx49mm 
de parede, SDR 32,25-PN04 ou esta especificação está errada? Caso a 
especificação esteja correta falta na planilha um item que remunere a solda 
destes tubos.

Certos de contar com a compreensão, ficamos a disposição para maiores 
esclarecimentos que se fizerem necessários.



Eng. Antonio Geraldo de Almeida
Jofege Pavimentação Construção Ltda.
Tel.: (11) 4534-9550 / Fax: (11) 4538-3725


