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PREAMBULO

TOMADA DE PRECOS N° 21/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 255/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 05/11/2021

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS.

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA(S) PARA
OBRAS DE RECAPEAMENTO EM DOIS TRECHOS NO BAIRRO MORUMBI,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE

OBRA.

1.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsiic.atende netipf1 69953843109,

1.2.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilha orgcamentéria, cronograma fisico-
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financeiro, Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

[=1

1.2.2. Trata-se de duas obras de mesma natureza e no mesmo bairro, embora os lugares,

valores e projetos sejam distintos. Logo, convém ressaltar que sdo obras diferentes, licitadas

no mesmo projeto basico pela sua natureza. Assim, ocorrerdo simultaneamente.

1.2.3. Segue os lotes a serem licitados:

LOTES

1 | RECAPEAMENTO NO TRECHO | - BAIRRO MORUMBI

2 | RECAPEAMENTO NO TRECHO Il - BAIRRO MORUMBI —
T
=
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2.1. O prazo de VIGENCIA DE AMBOS OS CONTRATOS sera de 12 (doze) meses
contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art.
57 e seqguintes da Lei 8.666/93.

2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DE AMBAS AS OBRAS sera de 1 (um) més, e seguira

conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual
prorrogacdo contratual, a CONTRATADA faré jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40,
inciso XI, e art. 55, inciso 111, da Lei n° 8666/93, a contar da data da proposta.

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem
de Servico, que sera emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com

justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execucao dos servigos, tanto nos prazos parciais, cComo nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracGes e disposi¢es contidas no Codigo Civil
Brasileiro. E obrigatria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser
justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo nédo
previsto no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisacdo das Obras por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,

inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
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serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr ap6s autorizacdo da mesma. Nesta hipotese, 0s prazos serdo retomados de

onde pararam.

2.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos
devidos a Contratada pelos servigos realizados até 0 momento da eventual paralisagdo, salvo
se 0 motivo da paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

2.8. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucao
das obras, os dias em que 0s servigos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde
que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

3-DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1 As despesas correspondentes a execucdo do presente contrato correrdo por conta da
seguinte Dotacdo Orcamentaria:

3.2. Recapeamento Morumbi — trecho |

RECAPEAMENTO MORUMBI - TRECHO |

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsiic.atende netipf1 69953843109,
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FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

02.09.1920.0015.0451.0013.34490 RECAPEAMENTO DO
2024 VINCULADO
510 BAIRRO MORUMBI — FASE |

02.09.1920.0015.0451.0013.34490 RECAPEAMENTO DO ,
2025 PROPRIO
510 BAIRRO MORUMBI — FASE |

3.3. Recapeamento Morumbi — trecho 11

RECAPEAMENTO MORUMBI - TRECHO I |
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FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

02.09.1921.0015.0451.0013.34490 RECAPEAMENTO DO
2026 VINCULADO
510 BAIRRO MORUMBI - FASE I

02.09.1921.0015.0451.0013.34490 RECAPEAMENTO DO .
2027 PROPRIO
510 BAIRRO MORUMBI - FASE I

4 — DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor total estimado para a execugdo do objeto € de:

a) O trecho | — Morumbi tem valor estimado em R$ 1.167.548,49 (um milhdo, cento e
sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), de
acordo com planilha orcamentaria disponibilizada no site
https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

b) O trecho Il - Morumbi tem valor estimado em 1.034.540,35 (um milh&o, trinta e quatro
mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos), de acordo com planilha

orcamentaria disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsiic.atende netipf1 69953843109,
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4.2. O valor total estimado para a execucdo dos dois lotes ¢ de R$ 2.202.088,84 (dois

milhdes, duzentos e dois mil oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), de acordo

=l

com as planilhas orcamentarias disponibilizadas no site

https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

Pouso Alegre/MG, 15 de Outubro de 2021.

VAN ESSA éi?_:ELfA SILYA OEAGQ%QS%SE;ESSA MORAES
M O RAES ry%;:\ﬁ)raOiac \Ié\ra gAg‘S”g?:dgoLUT\
icado PF A3, CN VANESSA MORAES
SKIELKA SILVA: i8ieees

06469695604 D ata: Izg}zlemlz‘u 1808 0300
Vanessa Moraes Skielka Silva

a aqui

Presidente da Comissdo Permanente de LicitagOes
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EDITAL TOMADA DE PRECOS

TOMADA DE PRECOS N° 21/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 255/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 05/11/2021

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS.

O MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, através da Comissdo Permanente de
LicitacOes, nos termos da Portaria n°® 4.039/2021, usando das atribuicdes que lhe s&o
conferidas, torna publico, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fara
realizar licitacdo na modalidade de CONTRATACAO DE EMPRESA(S) PARA OBRAS
DE RECAPEAMENTO EM DOIS TRECHOS NO BAIRRO MORUMBI, INCLUINDO
O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, de
acordo com as disposicBes constantes do presente edital, do Projeto basico e do memorial
descritivo, em observancia a Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracbes e demais normas

complementares.

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsiic.atende netipf1 69953843109,
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1-DO OBJETO

=l

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA(S) PARA
OBRAS DE RECAPEAMENTO EM DOIS TRECHOS NO BAIRRO MORUMBI,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA.

1.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

1.2.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentéria, cronograma fisico-

financeiro, Relatério Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

Péginas
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1.2.2. Trata-se de duas obras de mesma natureza e no mesmo bairro, embora os lugares,

valores e projetos sejam distintos. Logo, convém ressaltar que sdo obras diferentes, licitadas

no mesmo projeto basico pela sua natureza. Assim, ocorrerdo simultaneamente.

1.2.3. Segue os lotes a serem licitados:

LOTES
1 RECAPEAMENTO NO TRECHO | - BAIRRO MORUMBI
2 RECAPEAMENTO NO TRECHO Il - BAIRRO MORUMBI

2 - DOS PRECOS DE REFERENCIA E RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1 As despesas correspondentes a execucdo do presente contrato correrdo por conta da

seguinte Dotacdo Orcamentaria:

2.1.2. Recapeamento Morumbi — trecho |

RECAPEAMENTO MORUMBI - TRECHO |

FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

02.09.1920.0015.0451.0013.34490 RECAPEAMENTO DO

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsiic.atende netipf1 69953843109,
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2024 VINCULADO
510 BAIRRO MORUMBI — FASE |
[OH
02.09.1920.0015.0451.0013.34490 RECAPEAMENTO DO )
2025 PROPRIO
510 BAIRRO MORUMBI — FASE |
2.1.3. Recapeamento Morumbi — trecho 11
RECAPEAMENTO MORUMBI - TRECHO I |
FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
O
T
i<
o19)
Ny
(a9
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02.09.1921.0015.0451.0013.34490 RECAPEAMENTO DO
2026 VINCULADO
510 BAIRRO MORUMBI - FASE I

02.09.1921.0015.0451.0013.34490 RECAPEAMENTO DO .
2027 PROPRIO
510 BAIRRO MORUMBI - FASE I

2.2-DO VALOR ESTIMADO

2.2.1. O valor total estimado para a execucdo do objeto € em:

a) O trecho | — Morumbi tem valor estimado em R$ 1.167.548,49 (um milh&o, cento e
sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), de
acordo com planilha orcamentaria disponibilizada no site

https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

b) O trecho Il - Morumbi tem valor estimado em 1.034.540,35 (um milh&o, trinta e quatro
mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos), de acordo com planilha

orcamentaria disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

2.2. O valor total estimado para a execucdo dos dois lotes ¢ de R$ 2.202.088,84 (dois
milhdes, duzentos e dois mil oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), de acordo

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsiic.atende netipf1 69953843109,

com as planilhas orcamentarias disponibilizadas no site
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https://pousoalegre.mg.qgov.br/licitacao.asp.
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3 - DA IMPUGNACAO AQO EDITAL

3.1. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou
providéncias em relacdo a esta Tomada de Pregos, ou ainda, para impugnar este edital, desde
que faca com antecedéncia de até 05 (cinco) dias Uteis da data fixada para recebimento dos
envelopes, nos termos do art. 41, 8 1° da Lei 8.886/93.

3.2. Quando o acolhimento da impugnacéo implicar em alteracdo do edital, capaz de afetar a

formulacdo das propostas, sera designado nova data para a realizacdo do certame.
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3.3. A impugnagdo feita tempestivamente pela licitante, ndo a impedira de participar do
certame até o transito em julgado da decisao.

3.4. As impugnacdes deverdo ser feitas mediante peticdo a ser enviada para 0 endereco

eletrénico editaispmpa@gmail.com, com assinatura digital (via token ou certificado

digital), ou protocolizada na sala da Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais,
dirigida a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes, que devera decidir sobre a

peticdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, auxiliada pelo setor técnico competente.

3.5. A peticao devera ser assinada pelo cidaddo ou pelo licitante, acompanhada de cépia de
seu documento de identificacdo e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do
licitante, com indicacdo de sua razdo social, numero do CNPJ e endereco, do documento de
identificacdo e CPF do signatario e comprovante do poder de representacdo legal (contrato

social, se socio, contrato social e procuragdo, se procurador, somente procuracdo, se publica).

3.5.1. Todos os documentos exigidos deverdo ser apresentados no original ou por qualquer
processo de cOpia autenticada por cartério competente, ou ainda, para serem autenticados por
servidor da administracdo, desde que sejam apresentados os originais, ou ainda em publicacéo
de 6rgdo da imprensa oficial, na forma da lei.

3.6. O Municipio ndo se responsabilizard por impugnagdes enderecadas por outras formas ou
outros enderegos eletrdnicos, e caso ndo tenha sido acusado recebimento pelo(a) Presidente, e

que, por isso, sejam intempestivas.

3.7. A decisdo da Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes sera enviada ao
impugnante por e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apés 0 prazo para resposta
descrito no item 3.4, e sera divulgada no site deste Municipio para conhecimento de todos 0s

interessados.
4 - DOS PRAZOS
4.1. O prazo de VIGENCIA DE AMBOS OS CONTRATOS serd de 12 (doze) meses

contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art.
57 e seguintes da Lei 8.666/93.
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4.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DE AMBAS AS OBRAS sera de 1 (um) més, e seguira

conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

4.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual
prorrogacdo contratual, a CONTRATADA fard jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40,
inciso XI, e art. 55, inciso 111, da Lei N° 8666/93, a contar da data da proposta.

4.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

4.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem
de Servico, que sera emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com

justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

4.5. Os atrasos na execucdo dos servi¢os, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposicGes contidas no Cédigo Civil
Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser
justificado.

4.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

4.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo ndo
previsto no Edital e/ou Projeto Bésico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa
surgir durante a execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

4.7.1. Em caso de paralisacdo das Obras por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr ap06s autorizacdo da mesma. Nesta hipotese, 0s prazos serdo retomados de

onde pararam.
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4.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos
devidos a Contratada pelos servigos realizados até o0 momento da eventual paralisacdo, salvo
se 0 motivo da paralisagdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

4.8. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucao
das obras, os dias em que 0s servigos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde

que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

5- DA PARTICIPACAO

5.1. As empresas interessadas em participar desta licitacdo deverdo apresentar seus
documentos e propostas em 02 (dois) envelopes separados, lacrados, indevassaveis e ndo

transparentes numerados de 01 (um) e 02 (dois), com o0s seguintes dizeres:

Envelope n°. 01 “HABILITACAO”

A Presidente da CPL da Prefeitura do Municipio de Pouso Alegre

Tomada de Pregos n° 21/2021
Processo Administrativo n°® 255/2021
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA(S) PARA OBRAS DE RECAPEAMENTO
EM DOIS TRECHOS NO BAIRRO MORUMBI, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsiic.atende netipf1 69953843109,
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Envelope n°. 02 “PROPOSTA COMERCIAL”

A Presidente da CPL da Prefeitura do Municipio de Pouso Alegre

Tomada de Precos n° 21/2021
Processo Administrativo n° 255/2021

Pagina 1 O
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Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA(S) PARA OBRAS DE RECAPEAMENTO
EM DOIS TRECHOS NO BAIRRO MORUMBI, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

LiCItaANte: oo

5.2. Os envelopes correspondentes as etapas licitatdrias de habilitacdo e classificacéo,
respectivamente, DOCUMENTOS DE HABILITA(;AO e PROPOSTA COMERCIAL,
deverdo ser entregues junto ao Departamento de Licitacdes - Comissdo de Licitacdes, situado

na Rua dos Carijds, n.° 45, Pouso Alegre, na data designada para a sessdo publica.

5.3. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre ndo se responsabilizara pelos envelopes
referentes ao n°® 1 - Documentos de Habilitacdo e n° 2 - Proposta Comercial, enviados pelo

Correio/Sedex e entregues fora do prazo.

5.4. Imediatamente ap0s o encerramento deste prazo, ndo serdo mais recebidos os referidos
envelopes, nem autorizados adendos aos ja entregues, sendo que no mesmo local serd dado

inicio aos trabalhos na presenca dos representantes legais da empresa e demais interessados.

5.5. Sera considerada retardataria a empresa cujo representante apresentar-se ao local de
realizacdo da sessdo publica apos a abertura do primeiro envelope “Habilitagdo”. Néo sera

permitida a participacdo de licitante retardataria, a ndo ser como ouvinte.
5.5.1. Aberta a sessdo, o representante legal da licitante devera credenciar-se junto a
Comissdo Permanente de Licitagdes, devidamente munido de instrumento que o legitime a

participar do certame, munido de sua cédula de identidade ou outro documento equivalente.

5.5.2. O credenciamento far-se-a4 por um dos seguintes meios:

5.5.2.1. Instrumento publico ou particular, pelo qual a empresa licitante tenha outorgado
poderes ao credenciado para representa-la em todos os atos do certame, conforme modelo
constante no Anexo |, devendo estar acompanhado contrato social ou estatuto da empresa, e
no caso de Sociedade Andnima, devidamente acompanhada de documento de elei¢do de seus

administradores.
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5.5.2.2. Quando o credenciamento for conferido por procurador da licitante, devera ser, ainda,
juntada copia autenticada do respectivo instrumento de procuracdo, no qual devera constar

expressamente poderes de substabelecimento.

5.5.2.3. Copia do contrato ou estatuto social da licitante quando sua representacdo for feita
por um de seus socios, dirigentes ou assemelhados, acompanhado da ata de eleicdo da

diretoria, em se tratando de sociedade andnima.

Paragrafo unico. Quando o credenciamento for conferido por procurador da licitante, devera
ser ainda juntada cépia do respectivo instrumento de procuracdo, no qual devera constar

expressamente poderes de substabelecimento.

5.5.2.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, podera representar mais de uma

empresa, sob pena de exclusdo sumaria das representadas.

16-03:00-03

-

5.5.2.5. A documentacdo mencionada neste capitulo devera ser apresentada juntamente com a

Cédula de Identidade do outorgado ou documento equivalente.

5.5.2.6. Os documentos suprarreferidos poderdo ser apresentados no original ou por cépia
autenticada (por cartério competente ou servidor da administracdo) e serdo retidos para

oportuna juntada aos autos do competente processo administrativo.

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsiic.atende netipf1 69953843109,
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5.6. Quanto a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte:

[

d
o

5.6.1. Apresentar Certiddo simplificada, comprovando o enquadramento no Estatuto
Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta comercial da
sede do licitante, exclusivamente as empresas que desejarem fazer uso dos beneficios

concedidos pela Lei Complementar Federal n°. 123/2006.

5.7. CONDICOES DE PARTICIPACAO:

5.7.1. Poderdo participar desta licitacdo as empresas que:

Pagina 1 2

| — Tenham objeto social pertinente e compativel com o objeto licitado;
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Il — Atendam todas as exigéncias deste edital;
I11 — Estejam em recuperacéo judicial.

5.7.2. Seréa vedada a participacdo de empresas:

5.7.2.1. Declaradas inid6neas por decisdo da Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria

autoridade que aplicou a penalidade;

5.7.2.2. Declaradas impedidas e/ou suspensas para licitar e/ou contratar com o poder publico
municipal de Pouso Alegre/MG;

5.7.2.3. Que estejam em processo de faléncia.

5.7.2.4. Das quais participe, seja a que titulo for, servidor pablico municipal de Pouso Alegre,

bem como seu cdnjuge, companheiro, ascendente ou descendente.

5.7.2.5. Cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto desta Tomada de
Precos.

5.7.2.6. Empresas em participacdo em consdrcio de empresas.

Quanto a vedacdo a participacdo de empresas em consorcio, na leitura do disposto no art. 33
da Lei n° 8.666/93, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do Conselheiro Hamilton

Coelho nos autos do Processo n° 912078, apresentou manifestacdo no seguinte sentido:

O emprego, pelo legislador, da locug¢do “quando permitida”
evidencia que se trata de permissdo excepcional e especifica, a
depender do juizo de oportunidade e conveniéncia da Administracao.
E dizer: se a participacdo de consorcios e excepcional, algum sentido
faria em exigir justificativas para sua permissao, mas jamais quanto a
sua restricdo. Ndo bastasse a inequivoca letra da lei, decorre do

proprio senso comum que a formagédo de consorcios de empresas s
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tem sentido para a possivel execucdo de objetos extraordinarios,

vultosos, altamente complexos ou inauditos.

No mesmo sentido, o TCU entendeu que:

O art. 33 da Lei de licitagcBes expressamente atribui a Administracao
a prerrogativa de admitir a participacdo de consorcios. Esta,
portanto, no ambito de discricionariedade da Administracédo. Isto
porque, ao nosso ver, a formacgdo de consorcios tanto pode se prestar
a fomentar a concorréncia (consorcio de empresas menores que, de
outra forma, ndo participariam do certame), quanto a cercea-la
(associacdo de empresas que, caso contrario, concorreriam entre si)
[...J(Acordao 1.946/2006, Plenério, Rel. Marcos Bemquerer Costa).

Com efeito, a auséncia de consércio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto
que, em regra, a formacdo de consoércios € admitida quando o objeto a ser licitado envolve
questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, néo
teriam condigdes de suprir os requisitos de habilitacdo do edital. Nestes casos, a
Administracdo, com vistas a aumentar o nimero de participantes, admite a formacdo de
consorcio, 0 que ndo é o caso em questdo, na medida em que varias empresas isoladamente

apresentam condicdes de participar do presente certame.

6. DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

6.1. Para a regular habilitacio da empresa participante, devera constar no interior do
ENVELOPE N.° 1 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO, uma via de cada um dos
documentos abaixo elencados em via original ou por qualquer processo de copia reprografica
autenticada por cartorio competente ou por servidor da Administragdo Municipal de Pouso

Alegre ou publicacio em Orgéo da Imprensa Oficial, desde que perfeitamente legiveis.

6.1.1. Da Habilitacdo Juridica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual,
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b) Ato constitutivo e alteragcbes subsequentes devidamente registrados, em se tratando de
sociedade comercial, e no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de

eleicdo de seus administradores;

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de

diretoria em exercicio;
d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo

6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

6.1.1.1. Cdpia do Certificado de Registro Cadastral — CRC da Prefeitura Municipal de
Pouso Alegre/MG, dentro do prazo de sua validade.

6.1.1.2. (I) Cédula de identidade dos sécios, em se tratando de empresa por cotas de
responsabilidade limitada; (1) cédula de identidade do s6cio, no caso de empresa

individual; (I111) identidade dos administradores, nos casos de S/A;

6.1.1.3. A apresentacdo de coOpia do contrato ou estatuto social pela licitante no

credenciamento dispensa a mesma de anexa-los junto aos documentos de habilitacdo juridica.

6.1.2. Da Regularidade Fiscal:

6.1.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

6.1.2.2. Prova de inscrigdo no Cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes da sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

6.1.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da

licitante, dentro do prazo de validade.
6.1.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de

Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido,

expedida pela Secretaria da Receita Federal, dentro do prazo de validade.
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6.1.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que deveré ser feita através da
apresentacdo da Certiddo Negativa de Debitos — CND ou Certiddo Positiva com efeito de

Negativa, dentro do prazo de validade.

6.1.2.6. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servigco —
FGTS, que deverd ser feita através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econdémica

Federal, dentro do prazo de validade.

6.1.2.7. Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal n°.
12.440/2011, dentro do prazo de validade.

6.1.2.8. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de

pequeno porte somente seré exigida para efeito de assinatura do contrato;

6.1.2.8.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste
certame, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para fins de comprovacdo de

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao;

6.1.2.8.2. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista por
parte das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, serd assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias Gteis, a contar do encerramento da sessdo que o declarou vencedor, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Municipio de Pouso Alegre, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes

negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;

6.1.2.8.3. A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem acima,
implicara na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste
edital, procedendo-se entdo a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com o ato

convocatoério, nos termos do art. 64°, § 2°, da Lei n°. 8.666/93.

* Serd aceita Certidao Positiva com efeitos de Negativa.
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6.1.3. Da Documentagio Econdmico-Financeira:

6.1.3.1. A documentacdo relativa a qualificacdo econémica — financeira das empresas € a

seguinte:

6.1.3.1.1. Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, em data ndo anterior a sessenta dias da abertura da sess@o publica desta Tomada de

Precos, se outro prazo ndo constar do documento.

6.1.3.1.2. Empresas em recuperacdo judicial deverdo apresentar um dos seguintes

documentos:

a) Apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que esta apta
econdmica e financeiramente a participar de processo licitatério nos termos das Leis
8.666/93; ou

b) Plano de Recuperacdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem
prejuizo do atendimento a todos os requisitos de habilitacdo econémico-financeira
estabelecidos no edital.

6.1.3.1.3. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Gltimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de

apresentacdo da proposta.

6.1.3.1.4. O balango patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade.

6.1.3.1.5. Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial
(inclusive o de abertura) e demonstragdes contdbeis assim apresentados: a) publicados em
Diario Oficial; ou b) publicados em Jornal; ou c) por copia ou fotocépia registrada ou

autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de
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Registros local do Comércio (cartérios) delegados para esse fim; ou d) por cdpia ou fotocdpia
do livro Diério, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante
ou junto aos Oficios de Registro local do Comércio (cartérios) delegados para esse fim,
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou e) escrituracdo contabil digital,

conforme Instrucdo Normativa RFB n° 1774, de 22 de dezembro de 2017.

6.1.3.1.6. A boa situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG),

Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes

férmulas:
LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
SG= ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
LC= ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

6.1.3.1.7. As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado

ao balanco.

6.1.3.1.8. Caso 0 memorial ndo seja apresentado, a Comissdo de LicitacOes reserva-se 0

direito de efetuar os calculos ou encaminhéa-los ao setor de contabilidade para que os facam.

6.1.4.1.9. Se necesséria, a atualizacdo do balanco e do patriménio liquido deverdo ser
apresentados juntamente com o0s documentos em apreco, o memorial de calculo

correspondente.

6.1.3.1.10. Todas as licitantes deverdo apresentar 0s documentos especificos para a
participagdo nesta Tomada de Precos, devendo ser entregues numerados, de preferéncia
sequencialmente e na ordem deste edital, a fim de permitir celeridade na conferéncia e exame

correspondentes:
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6.1.3.1.11. A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC)
valor igual ou inferior a um, deverd comprovar que possui capital minimo ou o valor do
patrimonio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacéo,
devendo a comprovacdo ser feita relativamente a data da apresentacéo da proposta, na forma

da lei, admitida a atualizacdo para esta data atraves de indices oficiais.

6.1.4. CONDICOES DE HABILITACAO TECNICA:

6.1.4.1 Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a
entidade profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.1.4.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da
licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizaré pelos trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no
CREA - ou Arquiteto/Urbanista — Registro CAU, como Responsavel Técnico e ainda 01 (um)

Técnico de Seguranca do Trabalho.

6.1.4.3. A comprovacdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por
meio de cdpia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de
Servicos, ou, ainda, de declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor de atestado de
capacidade técnica, desde que acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do
TCU.

6.1.4.4. As capacitacbes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou

diplomas e deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

6.1.4.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela
licitante deverdo participar dos servicos objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por

profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

6.1.4.6. A Licitante deverd indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a realizacdo

do objeto da licitacdo, conforme lista abaixo, através de declaracdo da empresa licitante.

TRECHO | - MORUMBI
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a) 01 CAMINHAO BASCULANTE;

b) 01 CAMINHAO PIPA;

c) 01 FRESADORA DE ASFALTO;

d) 01 VIBROACABADORA;

e) 01 ROLO COMPACTADOR,;
f) 01 RETROESCAVADEIRA.

TRECHO Il - MORUMBI

a) 01 CAMINHAO BASCULANTE;

b) 01 CAMINHAO PIPA;

c) 01 FRESADORA DE ASFALTO;

d) 01 VIBROACABADORA;

e) 01 ROLO COMPACTADOR;

f) 01 RETROESCAVADEIRA.

6.1.4.7. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s)
emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa
executou obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)
atestado(s) de capacidade técnico-operacional deverd(do) comprovar a execucdo no
guantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia a Simula
263 do TCU:
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CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL — CAMPO FUTEBOL SAO GERALDO
ITEM PERCENTUAL
QUAN
SERVICOS UN . CORRESPONDEN
' TE
FRESAGEM DE PAVIMENTO 9.702,0
2.1.1 ] M2 50%
ASFALTICO 0 o
— N
2.1.4 EXECUCAO DE PINTURA DE M2 | 9.081.8 50% 2
o
S
[a W)
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LIGACAO 6
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM
2.1.6 M3 | 292,06 50%
CBUQ

B) TECHO Il - MORUMBI:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

ITEM PERCENTUAL
SERVICOS UN | QUANT. | CORRESPONDE
NTE
FRESAGEM DE PAVIMENTO
2.1.1 ] M2 | 9.081,36 50%
ASFALTICO
EXECUCAO DE PINTURA DE
2.1.4 3 M2 | 9.081,36 50%
LIGACAO
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM
2.1.6 M3 | 272,45 50%
CBUQ

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira ¢ técnica para a

execucdo das obras.

6.1.4.8. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s)
emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), acompanhado(s) de Certidao(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servi¢co(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade tecnico-
profissional devera(dao) comprovar a execucdo dos itens de maior relevancia a seguir

relacionados, conforme inciso, |, do 8 10 do art. 30, da Lei no 8.666/93:
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A) TRECHO | - MORUMBI

ITEM SERVICOS

2.1.1 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO
214 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO
2.1.6 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM CBUQ

B) TRECHO Il - MORUMBI

ITEM SERVICOS

211 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO
214 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO
2.1.6 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM CBUQ

6.1.4.9. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacdes

basicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

Localizacao do servico;

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsiic.atende netipf1 69953843109,

Servicos executados (discriminacao e quantidades).
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6.1.4.10. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas

condicdes acima, ndo serdo considerados pela Comissao de Licitacdes.

6.1.4.11. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo
imprescindiveis a perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia

restritiva ou ndo previsto em lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

6.1.4.12. Para fins de comprovacéo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnica
— profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o

disposto neste edital e no Projeto Basico, edital e seus anexos.

Péginaz 2
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6.1.4.13. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos
documentos de habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera
juntar aos documentos de habilitacio Declaracido de Conhecimento de Area, conforme

modelos disponibilizados no edital.

6.1.4.14 A auséncia de realizacdo de visita técnica implicard na presuncdo de conhecimento
das condicbes dos servicos, de sorte que alegacdes posteriores relacionadas com o
desconhecimento de informacdes e das condi¢des locais pertinentes a execucdo do objeto
licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para reclamacgfes futuras, nem

tampouco desobrigam a sua execucao.

6.1.4.15. As visitas poderao ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de
abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco)
dias anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos, localizada na Praca Jodo Pinheiro, n° 73.

Telefone para agendamento: 3449-4980 e (35)3449-4977.

6.1.4.16 Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia os locais das obras para
que, ao fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita

formulacdo das propostas e perfeita execucdo dos servicos pretendidos pelo Contratante.

6.1.5. Das declaracdes:

6.1.5.1. Declaracdo expressa de que ndo ha fato impeditivo para participacdo nesta licitacao.

6.1.5.2. Declaracdo assinada pelo responsavel da empresa de que ndo outorga trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menor
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
conforme modelo constante do Anexo I, em cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V
da Lei Federal n.° 8.666/93.

6.1.5.3. Declaracdo da licitante assinada por seu representante legal, informando que os

socios, acionistas e administradores, detentores do controle da licitante, ndo possuem

nenhum vinculo direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito
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Municipal, com os Secretarios Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer

funcionario desta Municipalidade, de acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.°
8.666/93.

6.1.6. Os documentos exigidos, sempre que possivel, deverdo ser apresentados de forma
ordenada em conformidade com o edital.

6.1.7. Considerar-se-a domicilio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém o seu

estabelecimento matriz.

7-DO CADASTRO

7.1. Serdo admitidas a participar nesta licitacdo apenas as empresas previamente
CADASTRADAS junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

7.2. As empresas ndo cadastradas nesta Prefeitura e que desejarem participar desta licitacao,
deverdo providenciar a inscri¢cdo junto ao Cadastro de Fornecedor, na Superintendéncia de
Gestdo de Recursos Materiais, localizada na Rua dos Carijos, n® 45, Centro, no Municipio de
Pouso Alegre, das 08h00min as17h00min, em até 72 horas antes da data de abertura dos
envelopes, conforme relacdo de documento e demais informacg6es constantes do Chamamento
Publico n° 36/2019.

8 - DA PROPOSTA

8.1. As proponentes deverdo apresentar a sua PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE
N.° 02, em envelope lacrado, ndo transparente e indevassavel, indicando a modalidade da
licitacdo (Tomada de Precos), o seu numero de ordem, data e horario de sua abertura.

8.2. A Proposta Comercial devera ser elaborada em lingua portuguesa, com linguagem clara,

em Unica via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo responsavel da

empresa na ultima folha e rubricada nas demais, com os seguintes elementos:
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8.2.1. Proposta comercial utilizando-se de duas casas decimais (0,00), sem rasuras ou
emendas, datadas e rubricadas em todas as folhas e assinada por seu representante legal,

conforme modelo previsto no ANEXO VI,

8.2.2. Planilha com quantitativos e respectivos precos unitérios, totais, parciais e global da
prestacdo dos servicos ora licitados, com todas as folhas rubricadas pelo responsavel legal da
proponente.

8.2.3. Cronograma fisico-financeiro do servico e composicdo de BDI;

8.2.4. Prazo de validade da proposta, que devera ser de no minimo, 60 (sessenta) dias corridos

da data de sua apresentacéo;

8.2.5. Data, carimbo e assinatura da proponente;

16-03:00-03

-

8.3. A Comissdo recomenda as proponentes que fagcam constar em suas propostas, nome e
qualificacdo da pessoa com poderes para firmar o Termo de Contrato com o Municipio de
Pouso Alegre, bem como os respectivos dados bancarios para pagamento.

8.4. As licitantes deverdo propor precos para todos os itens relacionados na planilha de

orcamento anexa, finalizando com o total geral.

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsiic.atende netipf1 69953843109,
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8.5. Nos casos em que a Comissdo de Licitagdes constate a existéncia de erros numeéricos na

. . . N ] . - R
proposta e/ou na planilha apresentada pela licitante, serdo procedidas as correcdes
necessarias, para apuracao do preco total, obedecidas as seguintes disposi¢oes:

8.6. Havendo divergéncia entre o total registrado sob forma numeérica e o valor apresentado
por extenso, prevalecera este ultimo.
8.7. Havendo divergéncia entre o valor da proposta e o valor registrado na planilha de
orcamento, prevalecera este ultimo.
LN
N
8.8. Havendo divergéncia entre o valor total e a somatoria dos valores parciais, a comissao g
o0
procedera a correcdo do valor total, mantidos os valores parciais. M
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8.9. Havendo divergéncia entre 0s precos unitarios e os valores parciais, a comissao procedera

a correcdo dos valores parciais mantidos 0s pregos unitarios.

8.10. Erros no preenchimento da planilha de formacdo de preco do licitante ndo constitui
motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada
sem a necessidade de majoracao do prego ofertado, conforme jurisprudéncia do TCU.

8.11. A Planilha Orgamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a Composi¢oes de
Custos Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamento do BDI devem constar das
propostas das licitantes e ndo podem ser indicada mediante o uso da expressao “verba”
ou de unidades genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o
critério de julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios néo
poder&o exceder ao valor unitario de cada item da planilha.

8.12. Nos termos do art. 619 do Cddigo Civil, o empreiteiro que se incumbir de executar uma
obra, segundo plano aceito por quem a encomendou, ndo tera direito a exigir acréscimo no
preco, ainda que sejam introduzidas modificages no projeto, a ndo ser que estas resultem de
instrugdes escritas do dono da obra.

9 - DO ATO DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

9.1. A abertura dos envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITACAO -N.°0le
das PROPOSTAS COMERCIAIS - N.° 02, dar-se-4 no dia e no local indicado no

preambulo do presente ato convocatorio.
9.2. Decorrida a hora marcada para apresentacdo dos envelopes Documentos de Habilitacdo e
Propostas Comerciais, ndo mais serdo aceitos envelopes, nem mesmo adendos aos ja

entregues.

9.3. Aos interessados em participar dos trabalhos de abertura dos envelopes, representando as

proponentes, serd exigido o credenciamento a ser elaborado nos moldes indicados acima.

9.4. As credenciais deverdo ser exibidas pelos representantes das empresas licitantes antes

do inicio da abertura dos envelopes, ficando estas retidas e juntadas aos autos.
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9.5. Caso 0 participante seja proprietario/socio da proponente deverd apresentar documento
que comprove sua capacidade para representa-la.

9.6. A ndo apresentacdo ou incorre¢do do documento de credenciamento ndo inabilitard ou
desclassificara a proponente, mas impedira o representante de manifestar-se ou responder pela
proponente, nas respectivas sessdes, cabendo tdo somente ao ndo credenciado o
acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos desde que nédo interfira de modo a

perturbar ou impedir a realizacdo dos trabalhos.

9.7. Na primeira fase, na presenga dos representantes credenciados das proponentes seréo
examinados os documentos constantes do Envelope n.° 01 — Documentos de Habilitacdo que,
depois de analisados pela Comissdo de Licitacdes, concluir-se-4 pela habilitacdo ou
inabilitacdo das empresas, consignando-se em ata propria. Os representantes credenciados das
proponentes presentes ao ato poderdo manifestar-se em ata, podendo ser, neste caso,
suspensos os trabalhos, contando-se a partir deste ato 0 prazo para interposicdo de recurso

disciplinado nos termos do artigo 109 da Lei Federal n.° 8.666/93.

9.8. Sendo oferecido recurso na primeira fase, sera fixada, posteriormente, pela Comissao de
LicitacOes, a data para abertura do ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA, compativel com o

julgamento do mesmo, dando-se ciéncia por meio de publicacéo.

9.9. O envelope contendo a proposta das empresas inabilitadas sera devolvido aos
representantes credenciados quando presentes ao ato. Nos demais casos serdo devolvidos as

empresas.

9.10. Na segunda fase, satisfeitos o0s requisitos da primeira sem que tenha havido recurso com
manifestacdo expressa de desisténcia em ata ou julgamento dos recursos administrativos
ofertados, serdo abertos os ENVELOPES N.° 02 - PROPOSTA das proponentes habilitadas

e, a seguir, rubricadas por todos os presentes.

9.11. Finalmente serad concluida a ata de sessdo publica que devera ser assinada por todos 0s

licitantes presentes.
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9.12. Quando todas as proponentes forem inabilitadas ou todas as propostas
desclassificadas, a Comissao de Licitagdes poderd fixar aos proponentes o prazo de 08 (0ito)
dias Uteis para a apresentacdo de nova documentacdo ou de outras propostas, escoimadas das

causas que ensejaram a sua inabilitacdo ou desclassificacao.

9.13. A proposta vencedora sera aquela que apresentar pelo regime de empreitada por prego
unitario, 0o MENOR PRECO POR LOTE, nos termos do inciso I, do artigo 45 da Lei n.°

8.666/93 e alteracGes posteriores.

9.14. Serdo eliminadas as Propostas Comerciais que:

9.14.1. Cujos precos sejam superiores aos fixados no instrumento convocatoério;

9.14.2. N&o atenderem as exigéncias do edital e seus anexos ou da legislagdo aplicavel;

9.14.3. Sejam omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos

capazes de dificultar o julgamento e, omitirem qualquer elemento solicitado;

9.14.4. Impuserem condic¢Bes ou contiverem ressalvas em relacdo as condigdes estabelecidas

neste edital.

9.14.5. Com precos manifestamente inexequiveis;

9.14.5.1. Para efeito do disposto no subitem 9.14.5, consideram-se manifestamente
inexequiveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor

dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

orcado pela Administragéo, ou do valor orgado pela Administracéo.

9.15. As normas deste edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados e o desatendimento de exigéncias meramente formais, desde que néo
comprometa a afericdo da habilitacdo da licitante e nem a exata compreensao de sua proposta,

ndo implicara o afastamento de qualquer licitante.
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9.16. A Comisséo de LicitacGes ndo levard em conta qualquer oferta de vantagem néo prevista
neste Edital, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes.

9.17. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no
pardgrafo 2° do art. 3° da Lei n.° 8.666/93, e o direito de preferéncia das Empresas EPP e ME,
a classificacdo se fard por sorteio entre as proponentes em condi¢cdes de igualdade, na

presenca dos interessados.

9.18. Se houver empate, sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as

microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

9.18.1. Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 % (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada.

9.18.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada
poderd apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora, situagcdo em que
sua proposta sera declarada a melhor oferta.

9.18.2.1. Para tanto, serd convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova
proposta no prazo maximo de 01 (um) dia uatil apos a solicitacdo da Presidente da Comissdo

de Licitacdes, sob pena de preclusé&o.

9.18.3. Na hipdtese da ndo contratacdo nos termos da Lei Federal n.° 123/06, o objeto sera

adjudicado em favor da proposta originariamente vencedora.

9.19. Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, a(s) licitante(s) habilitada(s)

e classificada(s) sera(ao) declarada(s) vencedora(s) do certame.

9.20. E facultado a Administracdo Municipal de Pouso Alegre, quando a adjudicataria nio
formalizar a contratagdo no prazo e condicdes estabelecidos, convocar as demais licitantes, na
ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicGes ofertadas pela

adjudicataria.
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9.21. Os envelopes contendo a documentacdo relativa a habilitagdo das licitantes
desclassificadas e das classificadas ndo declaradas vencedoras permanecerdo sob custodia
do(a) Senhor(a) Presidente da Comissdo de Licitacbes até a efetiva formalizacdo da

contratacao.

10 - DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

10.1. O Municipio de Pouso Alegre/MG, em qualquer etapa do procedimento licitatorio, bem
como durante a execucao contratual, no interesse do servico publico e observadas as hipoteses
de conveniéncia e oportunidade administrativa, diligenciard perante os demais fornecedores e
prestadores de servico do Municipio e Regido, coletando orcamentos, tabelas de precos e
demais procedimentos ao seu alcance, com a finalidade de cotejar a aceitabilidade dos precos
ofertados, adotando as providéncias legais cabiveis para a desclassificacdo das Propostas

Comerciais.
10.2. A CPL podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
Municipio de Pouso Alegre ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele para

orientar sua decisao.

10.3. Ndo se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.4. N&o se admitird proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,

incompativeis com os precos de mercado.

10.5. Né&o serdo aceitas propostas com valor unitario ou global superior ao estimado ou com

precos manifestamente inexequiveis.

11 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento sera através das medigdes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais
das Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser

acompanhada da a seguinte documentagao:
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11.1.1. BOLETIM DE MEDICAO;

11.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

11.1.3. DIARIO DE OBRAS;

11.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

11.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orcamentaria desta licitacao.

11.2.1. Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a

finalidade.

11.2.2. Caso a fiscalizagdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados,
informara por escrito, a Contratada, que devera apresentar nova medi¢do corrigida, bem como

as justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

11.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da
data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia
em relacdo as certiddes negativas, caso em que o prazo podera ser acrescido até que haja a

regularizacdo destas.

11.3.1. A emissdo da Nota Fiscal sera autorizada somente ap6s conferéncia da documentacao

por parte da Fiscalizacdo das Obras e Fiscalizacdo do Contrato.

11.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizagdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste edital e do

Projeto Basico.
11.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de

alguma forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratérios a taxa nominal

de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
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11.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = 1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a
do efetivo pagamento; | = indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

prestacdo em atraso.

11.7. As medicOes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia util do més subsequente

ao periodo executado na medicao.

11.7.1. As medicOes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

12 - DA REVISAO DOS PRECOS

12.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s
requisitos constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

12.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera
ser retardador ou impeditivo da execucéo do ajustado, o que ocorre quando a retribuigdo paga
pelo Municipio ndo € suficiente para saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de
ocorréncia de fato excepcional.

12.3. O pedido de revisdo de pregos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos 0s precos
do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacao
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado,

conforme as constatacdes de oscilagbes apuradas.
12.4. Enquanto eventuais solicitacbes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo podera suspender a prestacdo de servicos e 0s pagamentos serdo

realizados aos precos vigentes.

13 - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

13.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas
discriminativas dos servigos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de

contrato.
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13.2. Comunicar imediatamente e por escrito 8 CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacéo, se for necessario.

13.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medicdes

de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatério.

13.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servicos

dentro das normas constantes em contrato.

13.5. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratada, bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao

dos servicos.
13.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes,
impedindo que pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem

prestados por esta.

14 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1. A Contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo

exigidas na licitag&o.

14.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.

14.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de

sua inexecucdo total ou parcial.

14.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracédo no local da Obra para

representa-la na execugéo do contrato.

14.5. A Contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no total ou em parte, em até 15 (quinze) dias corridos, o servigo objeto do contrato
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em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execuc¢do ou de materiais

empregados.

14.6. A Contratada € responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo érgdo interessado.

14.7. A Contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execu¢do do contrato. A inadimpléncia do contratado, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo
Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o Registro de

ImOoveis.

16-03:00-03

14.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela

-

Fiscalizacdo indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento diario da execugdo dos servigcos previstos na Ordem de Servigo. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer Onus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material
estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mao de obra imprépria ou método

empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos que se fizerem

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsiic.atende netipf1 69953843109,

necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos o0s custos
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necessarios, seja de material e/ou méo de obra, equipamento(s) e etc.;

d
o

14.9. Néo havendo condicdes para a execucdo dos servicos por razdes decorrentes de casos
fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
Servigos, 0s motivos para a néo realizagdo dos servigos deverdo ser informados ao Contratante

e deverdo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que seréo analisados pela Fiscalizacio;

14.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos servicos, ou na
impossibilidade desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias

especificadas, acarretard a aplicacdo de sancbes & CONTRATADA, de acordo com o

Pégina3 4

estabelecido no edital;
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14.11. Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em
acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranca, etc), devendo ser tomadas todas as

medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral;

14.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes,
bem como de todos os equipamentos de seguranga previstos na legislagdo em vigor (EPI e
EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico

executado;

14.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

14.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mao de Obra

pertinente a perfeita execucao da obra;

14.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servigos e obras, pela
seguranca e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico
dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas
dos materiais e/ou dos servigos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela
CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacéo da Prefeitura;

14.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos

servicos nos termos do Art. 618, do Caodigo Civil Brasileiro;

14.17. Obter, quando necessério, as licencas prévias e de instalacdo relativas as obras junto

aos orgaos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;
14.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas e

executar o objeto deste contrato em total conformidade com as descrigdes técnicas do edital,

Seus anexos e normas técnicas vigentes;
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14.19. Apos a conclusdo das obras e servigos, as vias deverdo estar completamente livres de
obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacdo

de pedestres e veiculos;

14.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, néo
podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que ndo se inclua sua especializacao;

14.20.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependerd de prévia anuéncia da
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos por escrito, sem prejuizo da

responsabilidade da Contratada pelo énus e perfeicdo técnica dos servicos;

14.20.2. As subcontratacbes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar
preferencialmente, junto as empresas que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme
dispde a Lei Complementar 123/2006 e 8§ 14 e 15 ao art. 3° da Lei n°® 8.666/93.

14.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar
de forma ampla.

14.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunibes periodicas para definicdo de metas

e/ou sanar davidas recorrentes das obras e servicos;

14.22. Zelar pela boa qualidade dos servigos prestados, pelo comportamento dos funcionarios,

além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamacdes, quando for o caso.

14.23. Todas as a¢des que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitacbes deverdo ser
feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da
complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.

14.24. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes

de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacdo julgar necessario, em local a ser

indicado, para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.
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14.25. A Contratada providenciard, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da
obra) conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacdo pelos poderes
competentes ou companhias concessionarias de servi¢cos publicos, quando for o caso, de todos
0s componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificacBes do

projeto deve ser obtida autorizagéo por escrito da Contratante.

14.26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a
integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos
minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizagdo de méaquinas e
equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializacao,

exposicao e cessdo a qualquer titulo, em todas as atividades econémicas.

14.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro
imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de
evitar a possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar
imediatamente o comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da ocorréncia, relatando o fato;
14.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando
necessario:

14.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

14.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

14.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra.

14.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de omisséo, dolosa

ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

14.29. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢cdes de uso,

ndo podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condic¢des
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de uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres

que passarem pela redondeza.

14.30. E obrigatorio o registro em Relatério Diario de Obra, sendo este apresentado junto &
medicdo mensal. O Relatorio Diério de Obra deveré conter os registros de todos os fatos e
comunicagdes que tenham implicacdo contratual, bem como todos os servicos executados no
dia.

14.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificacdes
contidas neste edital e no Projeto Bésico e demais documentos em anexo, com a alocacgdo de
colaboradores necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste edital e no Projeto Bésico, em sua
proposta;

16-03:00-03

-

14.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

14.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade
gue ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a

seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsiic.atende netipf1 69953843109,
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14.34. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato; e
14.35. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este
edital e o Projeto Bésico e seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;
14.36. Guardar sigilo sobre todas as informac6es obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
co
o
14.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser g
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor; ‘i“n
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14.38. Atender as solicitacbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizagcdo, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme

descrito no Projeto Basico;

14.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execugdo do projeto, 0 novo
contratado responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo

Licitatorio.

14.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licengas e

demais documentos necessarios para execucdo de obras;

14.40. Providenciar junto ao CREA e/lou ao CAU-BR as AnotacOes e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

14.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

14.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacbes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de
licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca

Ambiental de Operacao, etc.).

14.43. Devera submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa
de aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos
servicos e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de

conformidade com os requisitos e condi¢des estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

14.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em
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conformidade com as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n°s
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

14.45. As medicdes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacéo e quantificacdo
dos servicos considerados na medigdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢des contidas

no edital e seus anexos;

14.45.1. As medicdes serdo elaboradas relativamente aos servicos executados no periodo do
primeiro ao ultimo dia do més, e serd formalizada e datada no Ultimo dia de cada més, e pagas

no més subsequente.

14.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizagdes
e redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacOes e calcadas das areas adjacentes e
outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a

16-03:00-03

execucdo de todas as etapas da obra.

-

14.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de
inteira e Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua

reconstituicéo.

14.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsiic.atende netipf1 69953843109,
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14.48. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de

engenharia deverd estar instalada no local da obra.

14.49. Devera a empresa CONTRATADA fornecer o nimero de funcionarios compativel e
necessario para 0s servigos a serem executados, sem interrup¢do, seja por motivo de férias,
descanso semanal, licenca, greve, falta ao servico ou demissdo de empregados, substituindo-
os imediatamente, independentemente de justificativa e assumindo responsabilidade na falta
de pessoal, respondendo por qualquer dano material, pessoal ou descumprimento de horario

por parte de seus funcionarios, contratados ou parceiros, de modo a nao prejudicar a

Pégina4 O
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15 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Séo aplicaveis as sanc¢des previstas no Capitulo 1V da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.

15.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo iniddneo ou fizer declaracédo falsa, estara sujeita a pena de declaracéo
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

15.3. Sera aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente nao
venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a
tumultos durante a sessdo publica da Tomada de Precos ou ao retardamento dos trabalhos em

razdo de comportamento inadequado de seus representantes.

15.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e
comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacoes
assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n°® 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada

no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;
Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-

se-a 0 disposto no inciso IlI;

1l — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hip6tese do

descumprimento total do contrato;
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IV — Na hipdtese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso

Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as
obrigacdes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;

Pardgrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancédo
administrativa, consequentemente a sua aplicagdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

15.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, 11l e IV do art. 87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de

até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

15.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard
impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

em edital e no contrato e das demais cominages legais.

15.7. As sanc¢0es sdo independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicacdo das outras.

16 - DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO DE SERVICOS
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16.1. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

16.2. Estas alteracdes serdo efetuadas através de Termo de Alteracdo, apds apresentacdo de
novas propostas por parte da proponente vencedora, observando-se que as obras e 0s servigos
acrescidos ou suprimidos e que constem na proposta inicial serdo acertados pelo valor da
mesma, ou seja, se acrescidos, pagos pelo valor da proposta e se suprimidos, diminuidos do

valor do futuro contrato.

16.3. Os servigos contratados para a execugdo da obra deverdo ser realizados de acordo com o

cronograma fisico-financeiro que se encontra anexo ao processo.

17 — DA SUBCONTRATACAO E CESSAO

17.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo
ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua
especializacdo, o que dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem
prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfeicdo técnica do mesmo.

a) A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servigos se a subcontratacdo for

admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;

b) Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servigos e obras, a CONTRATADA
realizard a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como respondera
perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagfes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

18 - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre reserva-se no direito de rescindir de pleno
direito, o futuro contrato, independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, sem

que caiba a proponente vencedora direito & indenizacdo de qualquer espécie, quando ocorrer:
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a) faléncia, concordata ou recuperacdo judicial ou extrajudicial ou dissolu¢do da proponente

vencedora;

b) inadimpléncia de qualquer clausula e/ou condicdo do futuro contrato, por parte da

proponente vencedora;

c) a subcontratacdo ou cessdo do futuro contrato, sem autorizacdo do Municipio de Pouso
Alegre/MG;

d) o ndo recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas a proponente vencedora;

e) descumprimento, pela proponente vencedora, das determinacdes da fiscalizacdo da

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre MG;

f) outros, conforme previsto nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 8.666/93.

18.2. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre poderd também rescindir o contrato,
independente dos motivos relacionados nas letras "a" a "f" do subitem 18.1, por mutuo
acordo.

18.3. Rescindido o futuro contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras "a" a "f"
do subitem 18.1, a proponente vencedora sujeitar-se-a4 a multa de 10% (dez por cento) do
valor do contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisdo contratual.
Neste caso, serdo avaliados e pagos, de acordo com a fiscalizacdo do Municipio de Pouso
Alegre/MG, as obras/servicos efetuados, podendo o Municipio de Pouso Alegre MG, segundo
a gravidade do fato, promover inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas
responsabilidades. Caso a proponente vencedora seja considerada inidonea, poderd ser
suspensa para transacionar com o Municipio de Pouso Alegre, por prazo ndo superior a 02

(dois) anos.

18.4. No interesse da administracdo publica, desde que justificado, a Prefeitura Municipal de

Pouso Alegre poderé rescindir o futuro contrato.

19 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
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19.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacgdo
através da Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observacGes que julgar necessaria,
rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e
contratuais. Nesta hipotese sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as
suas expensas, complemente ou refaga as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria
Municipal de Obras emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da

licitacdo, 0 que possibilitara a liberacdo da garantia de execucao.

19.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que
deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informacfes e servicos que julgarem

necessarios.

19.3. O documento hébil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera
ser o Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e
anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovacao real do andamento das obras
e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante

credenciado de ambas as partes.

19.4. Recebimento provisorio e definitivo:

19.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias

Uteis da comunicacdo escrita ao contratado.

19.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por
servidor ou comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servigos
Publicos, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, apdés o
decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos

contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser

ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.
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20 — FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA

20.1. N&o obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos
0s servicos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os
servigos, diretamente por Gestores e substitutos designados.

20.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢es técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no
8.666/93.

20.3. A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administracdo, aos
quais competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da execucao do contrato, e de tudo

daré ciéncia & Administracéo.

20.4. A Fiscalizacdo dos Servigos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que
deverdo dispor de amplo acesso as informacdes e servicos que julgarem necessarios. Serdo 0s
fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a

seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO
Rodrigo Teixeira de ] ]
o 21.409 Fiscal Titular do Contrato e da Obra
Oliveira
Paulo Alexandre Lemes 22.243 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra

20.5. Ao Gestor compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas
dos produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas

e pendéncias que surgirem no curso de sua execuc¢do, determinando o que for necessario a
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regularizagdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteragdes.

21 - LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

21.1. A obra sera executada na Figura 1 — Area de Abrangéncia do Projeto — Recapeamento

do bairro Morumbi

.}E‘)v X 2 y
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22 — DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

22.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

22.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da
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obra, todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servigos, devendo apresenta-los a
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Fiscalizacdo da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depoésito
indicado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

22.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas

atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;
b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencao;

23 — DA SUSPENSAO/ PARALISACAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

23.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de
15(quinze) dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou Sservicos
objeto deste contrato. Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras

e/ou servicos e estudadas as implicagdes decorrentes desta interrupcao.
23.2. Se a suspensdo/paralisacdo da obra ou prestacdo de servigos vier a impor-se como
definitiva, incorrerd em rescisdo contratual, nos termos da clausula rescisoria prevista no

contrato.

24 — CONDICOES DE EXECUCAO

24.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagdes
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap6s o recebimento da Ordem de

Servicos.

24.2. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,

Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatorios,
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poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficicia do servigo prestado. Na

auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

24.3. O ndo atendimento as LegislacGes e Normas € considerado infracdo, caracterizada por
colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgédos

oficiais competentes.

24.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,
projetos executivos, memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos ao

processo.

24.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na
obra durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do
CONTRATANTE.

16-03:00-03

-

24.5.1. O Diario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos

servigos executados.

24.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execugdo do servico,
se omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo

considerados pleitos de acréscimos ap6s a abertura da mesma.
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24.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigos nos exatos termos do edital e

d
o

seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de
auséncia de equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura

do contrato.

24.8. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, 0s mesmos deverdo ser apresentados
modelos e amostras previamente a fiscalizacdo, que os aprovara ou nao, registrando o fato no

diario de obras.

25 - DOS ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
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25.1. Dos Recursos Administrativos:

25.1.1. Dos atos administrativos praticados na presente licitacdo, serdo admitidos 0s recursos
disciplinados nos termos do artigo 109, da Lei Federal 8.666/93, observados os

procedimentos 14 estabelecidos.

25.1.2. Os recursos deverdo ser dirigidos ao Presidente da Comissdo de Licitagbes, com
indicacdo do procedimento licitatério a que se refere, devendo ser protocolado junto a
Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, situado na Rua dos Carijos n.° 45, no
Municipio de Pouso Alegre MG, das 8h00min as 18h00min.

25.2. Da Anulacgéo e Revogacéo:
25.2.1. A presente licitacdo poderd ser anulada ou revogada, observadas as situacdes de
oportunidade e conveniéncias administrativas, sem que por tais atos o0 Municipio de Pouso

Alegre/MG, venha responder por quaisquer indeniza¢Ges ou compensacdes a que titulo for.

25.3. As duvidas surgidas neste edital serdo interpretadas de acordo com a Lei n.° 8.666, de
21/06/93 e posteriores alteracdes e, na omissao desta, pela Comisséo de Licitagdes.

25.4. A Comissdo de Licitacdo poderad solicitar a qualquer proponente, informacGes ou

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsiic.atende netipf1 69953843109,
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e sejam apresentadas no prazo que a Comissao estipular.

26 - DOS ANEXOS

26.1. Constituem-se como anexos do presente edital, os documentos abaixo listados fazendo

parte integrante como se transcritos fossem:

ANEXO | - MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO
ANEXO Il - PROJETO BASICO

ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARIA
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ANEXO V - MODELO - DECLARACAO (ART. 27, INCISO V)

ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO VIII - TERMO DE VISITA TECNICA

ANEXO IX - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DE AREA

ANEXO X - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ANEXO XI - COMPOSICAO DO BDI

ANEXO XII - MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO
IMPEDITIVO

ANEXO XII1- MODELO — DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM
SERVIDOR PUBLICO

ANEXO XIV - MODELO - MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE
RECURSO

26.2. As planilhas orcamentarias, cronogramas fisico-financeiros, composicdes de BDI e 0s
Relatdrios Técnicos do Projeto (Memorial Descritivo), poderdo ser obtidos e consultados

por meio do site oficial: http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, ou no e-mail:

editaispmpa@gmail.com. O edital e demais anexos também podem ser consultados na
Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijds, 45, Centro, na
cidade de Pouso Alegre/MG.

27- DAS DISPOSICOES FINAIS

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsiic.atende netipf1 69953843109,
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26.1. Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital poderdo ser obtidos junto ao Departamento
de Licitaces da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, sediado na Rua dos Carijés, n.° 45 —

centro, Pouso Alegre, de segunda a sexta-feira, no horario das 08h00min as 17h00min horas,

pelo e-mail editaispmpa@gmail.com, ou ainda pelo telefone: (35) 3449-4023.

26.2. A apresentacdo de proposta implica na aceitacdo de todas as condigcOes estabelecidas
neste edital, ndo podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato
convocatorio ou das disposicdes legais aplicaveis a espécie, para furtar-se ao cumprimento de

suas obrigagdes.
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26.3. O presente certame licitatorio podera ser anulado ou revogado, nas hipo6teses previstas

em lei, sem que tenham as licitantes direito a qualquer indenizag&o.

26.4. A adjudicataria deverd manter durante o prazo de vigéncia do contrato todas as

condigdes de habilitagéo.

26.4.5. Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, poderd a Administracéo,
quando o convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condi¢bes
estabelecidos, convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo
em igual prazo e nas mesmas condic¢des da primeira classificada, inclusive quanto aos pregos,

ou revogar a licitacdo independentemente da cominacédo do art. 81 da Legislacéo citada.

26.6. Fica designado como local para assinatura do contrato a sede da Prefeitura Municipal de
Pouso Alegre/MG, situada na Rua dos Carijos, n°® 45, Centro, no Municipio de Pouso
Alegre/MG, CEP 37550-050.

26.7. Com base no art. 43, 83° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracgdes, séo facultadas
ao(a) Senhor(a) Presidente da Comissdo Permanente de LicitacOes e sua equipe de apoio, em
qualquer fase da licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a

instrucdo do processo.

26.8. Os casos omissos e duvidas serdo resolvidos pelo(a) Senhor(a) Presidente da Comissdo
Permanente de Licitagdes com a assisténcia de sua equipe de apoio.

26.9. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a
afericdo da habilitacdo da licitante e nem a exata compreensédo de sua proposta, ndo implicara

o0 afastamento de qualquer licitante.

26.10. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas

casas decimais apos a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo

sistema de pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da

contratacao.
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26.11. Integram este Edital, o Projeto Béasico, o Memorial Descritivo, Planilhas

Orcamentérias, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a

execucdo dos servicgos, sendo que todos encontram-se com vistas aos interessados.

26.12. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse

publico e sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizacao, alterar as

condicdes, as especificacdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando

Novo prazo.

Pouso Alegre/MG, 15 de Outubro de 2021.

Assinado digitalmente por VANESSA MORAES
VA N E S S A SKIELKA SILVA:06469695604
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade
M O RAE S Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI,
OU=AC SOLUTI Multipla, OU=07866603000110,
OU=Certificado PF A3, CN=VANESSA MORAES
S KI E L KA S I LVA « SKIELKA SILVA:06469695604

+ Razao: Eu sou 0 autor deste documento

I A assinatura aqui

06469695604 Sty
Vanessa Moraes Skielka Silva

Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes
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ANEXO |
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante ou com aposi¢éo de carimbo)

Pelo presente instrumento, a empresa .......... , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ............ , com
sede Na ......c.co...... , atraves de seu representante legal infra-assinado, CREDENCIA o Sr.(a)
................... , portador(a) da Cédula de Identidade RG. n.° .......... e inscrito no CPF/MF sob o
no ... , outorgando-lhe plenos poderes para representa-la na TOMADA DE PRECOS N°

21/2021, em especial para interpor recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente os
requisitos de habilitacdo, através dos documentos de habilitacdo, de acordo com as exigéncias
constantes do Edital de TOMADA DE PRECOS N° 21/2021.

(nome completo, cargo ou fungéo e assinatura do representante legal)
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ANEXO I1
PROJETO BASICO

1.0. OOBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA(S) PARA OBRAS DE RECAPEAMENTO EM DOIS
TRECHOS NO BAIRRO MORUMBI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.1. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO:

1.1.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentaria, cronograma fisico-

financeiro, Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.
1.2. Trata-se de duas obras de mesma natureza e no mesmo bairro, embora os lugares, valores
e projetos sejam distintos. Logo, convém ressaltar que sdo obras diferentes, licitadas no

mesmo projeto basico pela sua natureza. Assim, ocorrerdo simultaneamente.

1.3. Segue os lotes a serem licitados:

LOTES
1 | RECAPEAMENTO NO TRECHO | - BAIRRO MORUMBI
2 | RECAPEAMENTO NO TRECHO Il - BAIRRO MORUMBI

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsiic.atende netipf1 69953843109,
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2.0. DOS PRAZOS:

2.1. O prazo de VIGENCIA DE AMBOS OS CONTRATOS sera de 12 (doze) meses
contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art.
57 e sequintes da Lei 8.666/93.

2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DE AMBAS AS OBRAS sera de 1 (um) més, e seguira

conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.
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2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual
prorrogacdo contratual, a CONTRATADA fard jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40,

inciso Xl, e art. 55, inciso |11, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem
de Servico, que sera emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com
justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execucao dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposicGes contidas no Cédigo Civil
Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, 8 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo nédo
previsto no Edital e/ou Projeto Bésico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisacdo das Obras por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr ap06s autorizacdo da mesma. Nesta hipotese, 0s prazos serdo retomados de

onde pararam.

2.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos

devidos a Contratada pelos servicos realizados até o0 momento da eventual paralisacdo, salvo
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se 0 motivo da paralisagdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

2.8. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucao
das obras, os dias em que 0s servigos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde

que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

3.0. DAS CONDICOES DE EXECUCAO:

3.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatdria a apresentacdo de Anotacéo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n°® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagdes
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap6s o recebimento da Ordem de

Servicos.

3.2. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatorios,
poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servico prestado. Na

auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

3.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por
colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos érgédos

oficiais competentes.

3.4. A Contratada deverd seguir as planilhas orgcamentérias, cronograma fisico-financeiro,
projetos executivos, memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos a

este Projeto Basico e no Edital de Licitag0es.
3.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na

obra durante todo o periodo de execugdo e manté-lo sempre a disposicdo do
CONTRATANTE.
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3.5.1. O Diério de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos

Servigos executados.

3.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servigo,
se omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo
considerados pleitos de acréscimos apds a abertura da mesma.

3.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servi¢os nos exatos termos do edital e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de
auséncia de equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura

do contrato.

3.8. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, 0s mesmos deverdo ser apresentados
modelos e amostras previamente a fiscalizacdo, que os aprovara ou nao, registrando o fato no

diario de obras.

4.0. DAS OBRIGAC}()ES DA CONTRATADA:

4.1. A Contratada devera manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitag&o.

4.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.

4.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de

sua inexecucdo total ou parcial.

4.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representa-la na execugéo do contrato.

4.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no total ou em parte, em até 15 (quinze) dias corridos, 0 servigco objeto do contrato
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em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execuc¢do ou de materiais

empregados.

4.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo érgdo interessado.

4.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo
Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o Registro de

ImOoveis.

16-03:00-03

4.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela

-

Fiscalizacdo indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento diario da execugdo dos servigcos previstos na Ordem de Servigo. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer Onus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material
estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra imprépria ou método

empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos que se fizerem

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsiic.atende netipf1 69953843109,

necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

= ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2021 1

necessarios, seja de material e/ou méo de obra, equipamento(s) e etc.;
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4.9. Nao havendo condi¢Bes para a execucdo dos servicos por razbes decorrentes de casos
fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
Servigos, 0s motivos para a néo realizagdo dos servigos deverdo ser informados ao Contratante

e deverdo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que seréo analisados pela Fiscalizac3o;

4.10. O ndo comparecimento da empresa para a execuc¢ao dos servi¢os, ou na impossibilidade
desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a

aplicacdo de san¢cdes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;
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4.11. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em
acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranca, etc), devendo ser tomadas todas as

medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral,

4.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes,
bem como de todos os equipamentos de seguranga previstos na legislagdo em vigor (EPI e
EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico

executado;

4.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

4.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mao de Obra

pertinente a perfeita execucao da obra;

4.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servicos e obras, pela
seguranca e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico
dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas
dos materiais e/ou dos servigos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela
CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;

4.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos

servicos nos termos do Art. 618, do Caodigo Civil Brasileiro;

4.17. Obter, quando necessario, as licengas prévias e de instalagdo relativas as obras junto aos

Orgaos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;
4.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas e

executar o objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢fes técnicas do edital,

Seus anexos e normas técnicas vigentes;
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4.19. Apos a conclusdo das obras e servigos, as vias deverdo estar completamente livres de
obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulagéo

de pedestres e veiculos;

4.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo
podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que ndo se inclua sua especializacao;

4.20.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependerd de prévia anuéncia da
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos por escrito, sem prejuizo da

responsabilidade da Contratada pelo énus e perfeicdo técnica dos servicos;

4.20.2. As subcontratacbes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar
preferencialmente, junto as empresas que se enquadrem na condi¢do de ME/EPP, conforme
dispde a Lei Complementar 123/2006 e 8§ 14 e 15 ao art. 3° da Lei n°® 8.666/93.

4.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢cdes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar
de forma ampla.

4.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periddicas para definicdo de metas

e/ou sanar davidas recorrentes das obras e servicos;

4.22. Zelar pela boa qualidade dos servigos prestados, pelo comportamento dos funcionarios,

além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamac@es, quando for o caso.

4.23. Todas as acOes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitacdes deverdo ser
feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da
complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.

4.24. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes

de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizagdo julgar necessario, em local a ser

indicado, para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.
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4.25. A Contratada providenciarg, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da
obra) conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacdo pelos poderes
competentes ou companhias concessionarias de servi¢cos publicos, quando for o caso, de todos
0s componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificacBes do

projeto deve ser obtida autorizagéo por escrito da Contratante.

4.26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a
integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos
minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizagdo de méaquinas e
equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializacdo,

exposicao e cessdo a qualquer titulo, em todas as atividades econémicas.

4.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro
imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de
evitar a possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar
imediatamente o comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da ocorréncia, relatando o fato;
4.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando
necessario:

4.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

4.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

4.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra.

4.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de omisséo, dolosa

ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

4.29. Os maquinarios, caminh®es e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso, ndo

podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condic¢des de
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uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres

que passarem pela redondeza.

4.30. E obrigatdrio o registro em Relatorio Diario de Obra, sendo este apresentado junto a
medicdo mensal. O Relatorio Diério de Obra deveré conter os registros de todos os fatos e
comunicagdes que tenham implicacdo contratual, bem como todos os servigos executados no
dia.

4.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificacdes contidas
neste Projeto Béasico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de colaboradores
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade

minimas especificadas neste Projeto Bésico, em sua proposta;

16-03:00-03

4.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,

-

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

4.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade
que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a

seguranca de pessoas ou bens de terceiros;
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4.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
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necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

[Oh-.:0]
4.35. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este
Projeto Bésico e seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;
4.36. Guardar sigilo sobre todas as informacGes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
4.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser @
executado, em conformidade com as normas e determinages em vigor; 2
&
(a9
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4.38. Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizagdo, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servigo, conforme

descrito neste Projeto Basico;

4.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo
contratado responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo

Licitatorio.

4.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e

demais documentos necessarios para execucdo de obras;

4.40. Providenciar junto ao CREA e/lou ao CAU-BR as Anotacfes e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

4.41. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicével,

4.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de

Operacdo, etc.).

4.43. Devera submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucao dos servigos e
obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de

conformidade com os requisitos e condi¢des estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

4.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em
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conformidade com as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n°s
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

4.45. As medicOes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminagdo e quantificacdo
dos servicos considerados na medigdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢des contidas

no edital e seus anexos;

4.45.1. As medicOes serdo elaboradas relativamente aos servicos executados no periodo do
primeiro ao ultimo dia do més, e serd formalizada e datada no Gltimo dia de cada més, e pagas

no més subsequente.

4.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacdes e
redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacdes e calcadas das areas adjacentes e
outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a

16-03:00-03

execucdo de todas as etapas da obra.

-

4.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de
inteira e Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua

reconstituicéo.

4.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas
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técnicas oficiais para a boa execugdo da obra, correrdo por conta da contratada.
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4.48. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de

engenharia deverd estar instalada no local da obra.

4.49. Devera a empresa CONTRATADA fornecer o nimero de funcionarios compativel e
necessario para 0s servigos a serem executados, sem interrupcdo, seja por motivo de férias,
descanso semanal, licenca, greve, falta ao servico ou demissdo de empregados, substituindo-
os imediatamente, independentemente de justificativa e assumindo responsabilidade na falta
de pessoal, respondendo por qualquer dano material, pessoal ou descumprimento de horario

por parte de seus funcionarios, contratados ou parceiros, de modo a ndo prejudicar a

Pégina6 5

celeridade e bom andamento da obra.
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5.0. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

5.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas
discriminativas dos servigos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de

contrato.

5.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacéo, se for necessario.

5.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medicdes de

acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

5.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servicgos

dentro das normas constantes em contrato.

5.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada,

bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo dos servicos.

5.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo
gue pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por

esta.

6.0. DA QUALIFICACAO TECNICA:

6.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a

entidade profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da
licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no

CREA - como Responsavel Técnico e ainda 01 (um) Tecnico de Seguranca do Trabalho.

6.3. A comprovagdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio

de copia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacao de servigos,
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ou, ainda, de declaragdo de contratacdo futura do profissional detentor de atestado de
capacidade técnica, desde que acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do
TCU.

6.4. As capacitacdes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas

e deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

6.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante
deverdo participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

6.6. A Licitante devera indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a realiza¢do do

objeto da licitacdo, conforme lista abaixo, através de declaracdo da empresa licitante.

TRECHO | - MORUMBI

)] 01 CAMINHAO BASCULANTE;

h) 01 CAMINHAO PIPA;

) 01 FRESADORA DE ASFALTO;

) 01 VIBROACABADORA;

K) 01 ROLO COMPACTADOR,;

) 01 RETROESCAVADEIRA.

TRECHO Il - MORUMBI

)] 01 CAMINHAO BASCULANTE;

h) 01 CAMINHAO PIPA;

) 01 FRESADORA DE ASFALTO;

j) 01 VIBROACABADORA;

k) 01 ROLO COMPACTADOR;

) 01 RETROESCAVADEIRA.

6.7. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou

obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s)
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de capacidade técnico-operacional deverd(do) comprovar a execugdo no quantitativo minimo

dos itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia a Simula 263 do TCU:

A) TRECHO | - MORUMBI:

B) TECHO Il - MORUMBI:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL — CAMPO FUTEBOL SAO GERALDO
ITEM PERCENTUAL
QUAN
SERVICOS UN . CORRESPONDEN
' TE

FRESAGEM DE PAVIMENTO 9.702,0 :
2.1.1 ] M2 50% g
ASFALTICO 0 2
EXECUCAO DE PINTURA DE 9.081,8 5
2.1.4 . M2 50% 5
LIGACAO 6 :
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM 2
2.1.6 M3 | 29206 50% s
CBUQ 3

= ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2021 12:16-03:00-03

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL
ITEM PERCENTUAL
QUAN
SERVICOS UN - CORRESPONDEN &=
' TE
FRESAGEM DE PAVIMENTO 9.081,8
2.1.1 i M2 50%
ASFALTICO 6
EXECUCAO DE PINTURA DE 9.081,8
2.1.4 . M2 50%
LIGACAO 6
EXECU(;AO DE PAVIMENTO COM
2.1.6 M3 | 272,45 50%
CBUQ e0)
O
T
=
&
Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a A
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execucgéo das obras.

6.8. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), acompanhado(s) de Certiddo(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que
o(s) Responsavel(is) Teécnico(s) executou(aram) servico(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional devera(do) comprovar a execucdo dos itens de maior relevancia a seguir

relacionados, conforme inciso, |, do 8 10 do art. 30, da Lei no 8.666/93:

A) TRECHO | - MORUMBI

ITEM SERVICOS

2.1.1 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO
2.1.4 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO
2.1.6 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM CBUQ

B) TRECHO Il - MORUMBI

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsiic.atende netipf1 69953843109,
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ITEM SERVICOS

2.1.1 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO

214 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO o}
2.1.6 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM CBUQ

6.9. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacdes

basicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

Localizacao do servico;

Servigos executados (discriminacdo e quantidades).
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6.10. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas
condigdes acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitacao.

6.11. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a
perfeita execugdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo

previsto em lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

6.12. Para fins de comprovacédo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnica —
profissional serd aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o
disposto neste Projeto Basico, edital e seus anexos.

6.12. DA VISITA TECNICA

6.12.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos
de habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso nao realize visita técnica, devera juntar aos
documentos de habilitacdo Declaracdo de Conhecimento de Area, conforme modelos

disponibilizados no edital.

6.12.2. A auséncia de realizagdo de visita técnica implicard na presuncao de conhecimento das
condicdes dos servicos, de sorte que alegacbes posteriores relacionadas com o
desconhecimento de informacdes e das condi¢des locais pertinentes a execucdo do objeto
licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para reclamacgfes futuras, nem

tampouco desobrigam a sua execucao.

6.12.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de
abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco)
dias anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, localizada na Praga Jodo Pinheiro, n° 73.

Telefone para agendamento: 3449-4980 e (35)3449-4977.

6.12.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia os locais das obras para

gue, ao fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita

formulacdo das propostas e perfeita execugdo dos servicos pretendidos pelo Contratante.
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7.0. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacao

Orcamentaria especifica:

7.1. Recapeamento Morumbi — trecho |

RECAPEAMENTO MORUMBI - TRECHO |

FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

02.09.1920.0015.0451.0013.34490 RECAPEAMENTO DO
2024 VINCULADO
510 BAIRRO MORUMBI — FASE |

02.09.1920.0015.0451.0013.34490 RECAPEAMENTO DO .
2025 PROPRIO
510 BAIRRO MORUMBI — FASE |

7.2. Recapeamento Morumbi — trecho 11
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RECAPEAMENTO MORUMBI - TRECHO I |
FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
[OH
02.09.1921.0015.0451.0013.34490 RECAPEAMENTO DO
2026 VINCULADO
510 BAIRRO MORUMBI — FASE I
02.09.1921.0015.0451.0013.34490 RECAPEAMENTO DO ]
2027 PROPRIO
510 BAIRRO MORUMBI — FASE Il
8.0. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS:
—
. ) . _ O~
8.1. Os servicos serdo executados no seguinte local: g
5D
Ny
(a9
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Google Earth
. MORADA' DO SOL

MEHE CRIE e Techrialogies. i f 3 1 km

Figura 1 — Area de Abrangéncia do Projeto — Recapeamento do bairro Morumbi
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

9.0. FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA:

9.1. Ndo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos 0s
servicos, o Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagcdo sobre os servicos,

diretamente por Gestores e substitutos designados.

9.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢es tecnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no
8.666/93.
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9.3. A fiscalizacdo da contratagdo sera exercida por representantes da Administracdo, aos
quais competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execugdo do contrato, e de tudo

dara ciéncia a Administracao.

9.4. A Fiscalizagdo dos Servicos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que
deverdo dispor de amplo acesso as informacdes e servi¢os que julgarem necessarios. Serdo 0s
fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a

seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO
Rodrigo Teixeira de ) _
o 21.409 Fiscal Titular do Contrato e da Obra
Oliveira
Paulo Alexandre Lemes 22.243 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra

9.5. Ao Gestor compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas dos
produtos e ou /respectivos servicos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer davidas e
pendéncias que surgirem no curso de sua execucao, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteracdes.
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10.0. PAGAMENTO:

=l

10.1. O pagamento sera através das medicGes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais
das Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser

acompanhada da a seguinte documentacéo:

10.1.1. BOLETIM DE MEDICAOQ;

10.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

10.1.3. DIARIO DE OBRAS;

10.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

Pégina7 3

pagina 73 de 121

[

o]



Superintendéncia de S8 o ciitura Municipal Rua dos Carijés, 45 - Centro, Pouso Alegre
Gestao de Recursos MEH% dc Pouso Alegre MG, 37550-050

i b o)
Materiais ‘&:ﬂ’

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

10.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base 0s valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orcamentaria desta licitacao.

10.2.1. Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalizagdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a

finalidade.

10.2.2. Caso a fiscalizagdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados,
informara por escrito, a Contratada, que devera apresentar nova medicao corrigida, bem como

as justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

10.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da
data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia
em relacdo as certiddes negativas, caso em que 0 prazo podera ser acrescido até que haja a

regularizacdo destas.

10.3.1. A emissdo da Nota Fiscal sera autorizada somente ap6s conferéncia da documentacao
por parte da Fiscalizagdo das Obras e Fiscaliza¢do do Contrato.

10.4. O Municipio, observados os principios do contraditorio e da ampla defesa, podera
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizacOes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto

Basico.

10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratorios a taxa nominal

de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

10.6. O valor dos encargos serad calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do efetivo pagamento; | = indice de compensagéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

prestagéo em atraso.
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10.7. As medicOes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia util do més subsequente
ao periodo executado na medigao.

10.7.1. As medicdes devem corresponder ao periodo de 30 dias.
11.0. DA REVISAO DE PRECOS:

11.1. A revisdo dos precos € admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s

requisitos constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera
ser retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga
pelo Municipio ndo é suficiente para saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de
ocorréncia de fato excepcional.

16-03:00-03

-

11.3. O pedido de revisdo de pregos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos 0s precos
do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacao
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado,
conforme as constatacdes de oscilagfes apuradas.

11.4. Enquanto eventuais solicitacbes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsiic.atende netipf1 69953843109,

contratada ndo podera suspender a prestacdo de servicos e 0S pagamentos Serdo
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realizados aos precos vigentes.
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11.5. O novo preco sO tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito

de pagamento dos servicos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacéo e a data

do deferimento, retroagira o prego a data do pedido de adequacéo formulado pela contratada,

caso faca jus ao referido pleito.

12.0. CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO POR LOTE ‘-l\n
£
o0
\(T
(a9
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E importante afirmar que a adocdo da Licitagio pelo Menor Preco Por Lote esta em
consonancia com a jurisprudéncia do TCU.

E sabido da prevaléncia da licitacio por itens para cada parcela do objeto quando este é
divisivel. Todavia, consoante se retira da Siumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta
medida s se d& quando néo se verifica prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em
perda de economia de escala. E importante ter em mente que nem sempre a adjudicacéo por
itens € sinbnimo de vantagem. Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer
no 2086/00, elaborado no Processo no 194/2000 do TCDF:

N&o é, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que
dirige o processo decisorio [...] se, por exemplo, as pecas
isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria

recomendavel o ndo parcelamento, pois sob 0 aspecto técnico e a

16-03:00-03

visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste

-

das partes compondo todo unico, orgdnico e harmonico. Por esse
motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o
objeto é divisivel. Em caso afirmativo, o préximo passo serd
avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou
dividido.
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MENOR PRECO POR LOTE, é mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter a
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qualidade do empreendimento como um todo, na medida em que 0 gerenciamento permanece
todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela
Administragdo na execucdo das obras e servigos, a maior interagdo entre as diferentes fases do
empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na
observancia dos prazos, maior efetividade na fiscalizagdo e concentragdo da garantia dos

resultados.

Ainda ha de se considerar que serdo varios servicos e obras prestadas de forma unificada,
sendo possivel maximizar a sinergia entre 0s servicos e demandas. Ademais, sera

concretizado o total do lote de modo que haverd um ganho em escala ja que o aumento de
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quantitativos permite uma reducdo de precos a serem pagos pela Administracdo

considerando-se um aumento de escala.
13.0. MODALIDADE DA LICITACAO:
13.1. A contratacdo serd realizada mediante licitacdo, na modalidade TOMADA DE

PRECOS, nos termos do inciso Il do art. 22 c/c alinea b do inciso | do artigo 23 da Lei
8.666/93 e do inciso 1, art. 1, do Decreto n® 9.412, de 18 de Junho de 2018.

Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos | e 1l do caput do art. 23
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos

seguintes termos:

| - para obras e servigos de engenharia:

b) na modalidade tomada de precos - até R$ 3.300.000,00 (trés

milhdes e trezentos mil reais); e.

a) O trecho | — Morumbi tem valor estimado em R$ 1.167.548,49 (um milh&o, cento e
sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove

centavos),

b) O trecho Il - Morumbi tem valor estimado em 1.034.540,35 (um milh&o, trinta e

quatro mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos),
Portanto, a adocdo da modalidade Tomada de Precos mostra-se adequada, uma vez que a
soma das duas obras R$ 2.202.088,84 (dois milhdes, duzentos e dois mil, oitenta e oito

reais e oitenta e quatro centavos), ndo ultrapassa o teto estipulado para Tomada de Precos.

140. DO REGIME DE EXECUCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA:
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O Regime de Execucéo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as
planilhas de medicdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na

planilha orcamentaria em anexo e que forem comprovadamente executados.

O Decreto n° 7.983 de 2013 e sua alteracdo através do Decreto n® 10.132, de 25 de novembro
de 2019, estabelecem regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e
servigcos de engenharia, contratados e executados com recursos dos or¢camentos da Unido e

estabelece parametros para o controle da aplicacao dos recursos referidos no caput.

No seu Art. 2°, considera-se:
Xl — Regime de Empreitada por Preco Unitario — quando se
contrata a execucdo da obra ou do servico por preco certo de

unidades determinadas;

A Empreitada por Preco Unitario — a execu¢do da obra ou do servico se da por preco certo de
unidades determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no
cronograma fisico, e desde que atendam as especificagcBes exigidas no projeto bésico,
conferida por membro ou equipe de fiscalizacdo do contrato, sera efetivado o pagamento

indicado pelo cronograma financeiro.

15.0. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

15.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovagdo
através da Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observacdes que julgar necessaria,
rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e
contratuais. Nesta hipotese sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as
suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria
Municipal de Obras emitird certificado definitivo de recebimento das obras objeto da

licitacdo, 0 que possibilitara a liberacdo da garantia de execugéo.
15.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que

deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informagfes e servigos que julgarem

necessarios.
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15.3. O documento hébil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera
ser o Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e
anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovacao real do andamento das obras
e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante

credenciado de ambas as partes.

15.4. Recebimento provisorio e definitivo:

15.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias

Uteis da comunicacdo escrita ao contratado.

15.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por
servidor ou comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servigos
Publicos, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o
decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser

ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.

16.0. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

16.1. Sdo aplicaveis as sancdes previstas no Capitulo 1V da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.

16.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracao falsa, estara sujeita a pena de declaracéo
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

16.3. Sera aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do

fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
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venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente nao
venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a
tumultos durante a sessdo publica de pregdo ou ao retardamento dos trabalhos em razéo de

comportamento inadequado de seus representantes.

16.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, devidamente justificada e
comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacdes
assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada
no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-
se-a o disposto no inciso Ill;

1l — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipGtese do

descumprimento total do contrato;
IV — Na hipdtese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso

Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as

obrigacOes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, ap0s regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;
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Pardgrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sangédo
administrativa, consequentemente a sua aplicagdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

16.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, 1ll e IV do art. 87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de

até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

16.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na

execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard
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impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera

-

descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

em edital e no contrato e das demais cominagdes legais.

16.7. As sanc¢0es sao independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicacdo das outras.

17.0. JUSTIFICATIVA:

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsiic.atende netipf1 69953843109,
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O melhoramento no sistema viario urbano oferece seguranca para quem trafega, uma

d
o

vez que o desgaste natural e ainda do trafego constante de veiculos pesados deterioram as
vias. Os servicos de manutencao e recomposicao asfaltica sdo extremamente necessarios e de

carater continuo, por se tratar de conservagdo e manutencao dos logradouros publicos.

O pavimento asfaltico existente nas vias se encontra deteriorado, portanto a
recuperacdo do pavimento asfaltico gerard beneficios no que diz respeito a diversos fatores
como o da eficiéncia dos servicos das redes de transporte coletivo, da melhoria das condi¢6es
de mobilidade e acessibilidade da populagéo, da seguranca dos usuérios e agregara qualidade
de vida a populagéo beneficiada, além de fomentar a economia municipal, com investimentos

em infraestrutura, beneficiando, desta forma, a toda populagéo.
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O melhoramento no sistema viario urbano oferece seguranca para quem trafega, uma vez que
0 desgaste natural e ainda do trdfego constante de veiculos pesados deterioram as vias. Os
servicos de manutencao e recomposicao asfaltica sdo extremamente necessarios e de carater
continuo, por se tratar de conservacdo e manutencdo dos logradouros publicos. Com efeito,

visa-se melhorar a infraestrutura urbana do municipio.

Ressaltamos ainda que a presente licitacdo baliza-se pela legislacdo pertinente e pelos

principios constitucionais visando atender o interesse publico.

18.0. DAS DISPOSICOES FINAIS:

18.1. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas

casas decimais apds a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo

sistema de pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da

16-03:00-03

contratacao.

-

18.2. Integram este Projeto Basico os Projetos Executivos, Relatorio Técnico, Planilhas
Orcamentarias, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a

execucdo das obras.

18.3. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE httpsiic.atende netipf1 69953843109,

publico e sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizacao, alterar as

= ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2021 1

condicdes, as especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando

[Oh-.:0]
novo prazo.
Pouso Alegre, 28 de setembro de 2021.
Rinaldo Lima Oliveira
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos.
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ANEXO 111
MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo das planilhas orcamentérias neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-

mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais,

situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um

pendrive.
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ANEXO IV
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo das planilhas orcamentérias neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-

mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais,

situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um

pendrive.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netipf1639h38431 09,
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO

TOMADA DE PRECOS N° 21/2021

....................................................................................... , Inscrita no CNPJMF o n.o°
........................................ , por intermédio de seu representante legal, 0(a)
] 1 ;) USSR , portador(a) da Carteira de Identidade RG. N.°
..................................... e inscrito no CPF/MF sob 0 n.° .........cceeveeevevveeeennenn.,, DECLARA,
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1.993,
acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que ndo emprega menor de dezoito

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netipf1639h38431 09,
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(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI
MODELO PADRAO DE PROPOSTA COMERCIAL

AO

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N° 21/2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA(S) PARA OBRAS DE
RECAPEAMENTO EM DOIS TRECHOS NO BAIRRO MORUMBI, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos a apreciacdo de V.S%., a nossa Proposta relativa a TOMADA DE
PRECOS N° 21/2021, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes
gue venham a ser verificados na preparacdo da mesma e declarando aceitar as condicOes

prescritas nos documentos da licitagcdo em epigrafe.

LOTES DESCRICAO VALOR

RECAPEAMENTO NO TRECHO | —
01 CONTRATACAO DE EMPRESA(S) PARA OBRAS
DE RECAPEAMENTO EM DOIS TRECHOS NO
BAIRRO MORUMBI, INCLUINDO @)
FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netipf1639h38431 09,
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02 | RECAPEAMENTO NO TRECHO Il -
CONTRATACAO DE EMPRESA(S) PARA OBRAS
DE RECAPEAMENTO EM DOIS TRECHOS NO
BAIRRO MORUMBI, INCLUINDO 0
FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.
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Obs: entregar junto com a proposta: a Planilha Orcamentéria, o Cronograma fisico-
financeiro, a Composi¢fes de Custos Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamento
do BDI devem constar das propostas das licitantes e ndo podem ser indicada mediante o
uso da expressio “verba” ou de unidades genéricas. Favor entregar a proposta
conforme planilhas. Ainda que o critério de julgamento seja MENOR VALOR POR
LOTE, os custos unitarios ndo poderdo exceder ao valor unitario de cada item da
planilha.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir da data de sua apresentagéo.
Forma de Pagamento: conforme edital.

Prazo de vigéncia do contrato: conforme edital.

Declaramos que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as clausulas e condi¢6es do
Edital relativas a licitacdo supra, bem como, as disposicdes da Lei Federal n® 8.666/93, que

integrardo o ajuste correspondente.
Declaramos que no prego apresentado, estdo compreendidas todas as despesas, que direta ou
indiretamente, decorram da execucao dos servicos, inclusive todos os tributos incidentes sobre
0S Mesmos.
Informamos que 0 (S) Sr. (S).civeveiieriieieieennn, ¢ (sdo) nosso (S) representante (S)
credenciado (S) a responder por nossa Empresa junto a V.S%., em tudo que fizer necessario
durante os trabalhos da Licitagéo.
Atenciosamente,

Pouso Alegre MG ........ LB de 2021.

(Nome e assinatura do representante legal da licitante)

AAGEINCIA .ttt bbb bbbt

(O00] | r- W 00 ] ¢ (=] 11 (=INVUTTTTTT TR
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° XX/2021

TOMADA DE PRECOS N° 21/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 255/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
CONTRATADA:

A0S ....... dias do Més de .......ccoceviriiininine do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), nesta
cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE
POUSO ALEGRE/MG, pessoa juridica de direito pablico interno, sediada na Rua Carijés, n°
45, centro, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF) sob n° 18.675.983/0001-21, neste ato representado pelo(a) Secretario
Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos, Sr(a). ....., devidamente inscrito
junto ao Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ...,
portador da Cédula de Identidade RG n.° M ...., nomeado pela Portaria no ......... , de
publicada em .......... e em conformidade com as atribui¢fes que Ihe foram delegadas pela
Portaria n........ ;o de, , publicada em ... , doravante denominado
CONTRATANTE, e, de outro lado, @ EMPreSa ......cccccceeieeiieiieiieieesieeiesee e sie e :

pessoa juridica de direito privado, sediada na ............cccoeveveiiieieennnns , ho Municipio de ......... :

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netipf1639h38431 09,

Estado de .............. , cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério
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da Fazenda - CNPJ/MF sob 0 n® ............. , com Inscrigdo Estadual registrada sob n°

=l

................ , neste ato representada POr ......cccccceeey cevieeiiesy cveesieeiieny e, portador da
Cédula de Identidade RG n° ................. , inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do
Ministério da Fazenda - CPF/MF sob 0 n® ... , doravante denominada
CONTRATADA, tém entre si justo e acordado celebrar o presente contrato, em face do
resultado da TOMADA DE PRECOS N° 21/2021, que se regera pela Lei n° 8666, de 21 de
junho de 1993, bem como o Edital referido, a proposta da CONTRATADA, e as clausulas

seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL
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1.1. O presente Contrato Administrativo é regido pelas disposi¢des contidas na Lei Federal
n.%. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterac¢Oes introduzidas pela Lei Federal n.°. 8.883,
de 08 de junho de 1.994, bem como, as disposi¢cdes contidas no Processo Administrativo
originario do Procedimento Licitatorio instaurado na modalidade de TOMADA DE
PRECOS N° 21/2021, tudo fazendo parte integrante do presente instrumento contratual,

€como se no mesmo transcrito fosse.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui o objeto deste contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA(S) PARA
OBRAS DE RECAPEAMENTO EM DOIS TRECHOS NO BAIRRO MORUMBI,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA.

2.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

2.2.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentéria, cronograma fisico-
financeiro, Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

2.2.2. Trata-se de duas obras de mesma natureza e no mesmo bairro, embora os lugares,
valores e projetos sejam distintos. Logo, convém ressaltar que sdo obras diferentes, licitadas

no mesmo projeto basico pela sua natureza. Assim, ocorrerdo simultaneamente.

2.2.3. Segue os lotes a serem licitados:

LOTES

1 | RECAPEAMENTO NO TRECHO | - BAIRRO MORUMBI

2 | RECAPEAMENTO NO TRECHO Il - BAIRRO MORUMBI

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. As despesas correspondentes & execucdo do presente contrato correrdo por conta da

seguinte Dotagdo Orcamentéria:

89
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RECAPEAMENTO MORUMBI - TRECHO |

FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
02.09.1920.0015.0451.0013.34490 RECAPEAMENTO DO
2024 VINCULADO
510 BAIRRO MORUMBI — FASE |
02.09.1920.0015.0451.0013.34490 RECAPEAMENTO DO )
2025 PROPRIO
510 BAIRRO MORUMBI — FASE |
3.3. Recapeamento Morumbi — trecho Il
RECAPEAMENTO MORUMBI - TRECHO I |
FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
02.09.1921.0015.0451.0013.34490 RECAPEAMENTO DO
2026 VINCULADO
510 BAIRRO MORUMBI — FASE I
02.09.1921.0015.0451.0013.34490 RECAPEAMENTO DO .
2027 PROPRIO

510

BAIRRO MORUMBI - FASE I

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E DO REAJUSTE

4.1. O valor deste contrato € de R$ XXXXXXXXXXXX conforme planilha apresentada.

4.2. Fica expressamente estabelecido que no preco global apresentado na proposta estdo

incluidos todos os custos diretos e indiretos dos servigos objeto do presente contrato,

requeridos para a execucdo das obras/servigos previstos na clausula primeira deste contrato,

de acordo com as especificagdes e demais documentos da licitacao.
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4.3. Face ao disposto no art. 65, 81° da Lei 8.666/93, 0 contrato podera sofrer acréscimos ou
supressOes até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, desde que comprovada a

necessidade em planilha orcamentaria e devidamente autorizada.

4.4. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos os requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

4.5. Os precos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

4.6. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da
proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto

licitado, e constituira a Unica e completa remuneracéo pela sua execucao.

4.7. Os precos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

4.8. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculéveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e
extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa
detentora da Ata e a retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneracéo
dos produtos podera ser revisada, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico -

financeiro inicial do contrato.

4.9. A revisdo de pregos do contrato se traduz em condicdo excepcional de ajuste financeiro,
admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a
relacdo entre encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as

condic@es essenciais de continuidade do vinculo contratual.

4.10. Para autorizar a revisao de pre¢o, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera
ser retardador ou impeditivo da execuc¢éo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga
pelo Municipio néo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de

ocorréncia de fato excepcional.
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4.11. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da &lea
econdmica ordinéria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou

repactuacao.

4.12. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas ap6s a data de apresentacdo da
proposta, de comprovada repercussao nos precos contratados, implicardo a revisao destes para

mais ou menos, conforme o caso.

4.13. Na hipotese da empresa contrata da solicitar alteragdo de preco, a mesma tera que
justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que
comprovem a procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais

de aquisicdo de produtos, etc.

4.14. O pedido de revisao de precos obriga o detalhamento e a avalia¢do de todos os pregos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacao
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado,

conforme as constatacdes de oscilacfes apuradas.

4.15. Na hipotese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

4.16. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a

revisao de precos solicitada pela empresa contratada.

4.17. A eventual autorizacdo da revisdo de precos sera concedida ap6s a analise técnica e
juridica do Municipio de Pouso Alegre/MG, porém contemplard os produtos fornecidos a
partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo

aditivo.

4.18. Enquanto eventuais solicitacdes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo podera suspender a entrega dos objetos nem a execucdo dos servicos e 0S

pagamentos serdo realizados aos pre¢os vigentes.
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4.19. O Municipio de Pouso Alegre/MG devera, quando autorizada a revisao dos precos,
lavrar Termo Aditivo com o0s pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar
inclusive para cobertura das diferencas devidas, sem juros e correcdo monetaria, em relacéo

aos produtos fornecidos apos o protocolo do pedido de revisao.

4.20. O novo preco s6 tera validade apds parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento do produto por ventura prestados entre a data do pedido de adequacéo e a data do
deferimento, retroagira a data do pedido de adequacao formulado pela contratada, caso faca

jus ao referido pleito.

4.21. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado
efetuada pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como

eventuais descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

4.22. Durante a vigéncia do contrato, o preco registrado ndo podera ficar acima dos praticados
no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacdo pela Secretaria solicitante,
no caso de reducdo, ainda que temporéria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a
comunicar a unidade 0 novo preco que substituira o entdo registrado.

4.23. Durante a vigéncia do contrato, o valor global sera mantido pela contratada.

4.24. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizacdo de base de calculo sera o indice
Nacional de Custo de Constru¢édo — INCC (FGV).

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

5.1. O prazo de VIGENCIA DE AMBOS OS CONTRATOS sera de 12 (doze) meses
contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art.
57 e seguintes da Lei 8.666/93.

5.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DE AMBAS AS OBRAS sera de 1 (um) més, e seguira

conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.
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5.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual
prorrogacdo contratual, a CONTRATADA faré jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40,
inciso Xl, e art. 55, inciso I11, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

5.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

5.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem
de Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em caréter excepcional e com
justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

5.5. Os atrasos na execucdo dos servi¢os, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposi¢es contidas no Cddigo Civil
Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

5.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

5.7. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo nédo
previsto no Edital e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

5.7.1. Em caso de paralisacdo das Obras por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr ap06s autorizacdo da mesma. Nesta hipotese, 0s prazos serdo retomados de

onde pararam.

5.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos

devidos a Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisagéo, salvo
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se 0 motivo da paralisagdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

5.8. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucao
das obras, os dias em que os servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde

que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

5.9. A Contratada deverd assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a
partir do comunicado expedido pelo Municipio de Pouso Alegre.

5.10. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre — MG, situada na Rua dos Carijds, n° 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre
— MG, CEP 37550-050.

5.11. DAS CONDICOES DE INICIO DA OBRA

5.11.1. As obras e servicos deverdo ser executados diretamente pela Contratada, ndo podendo
ser objeto de subempreita, sublocacdo ou cessdo, exceto naquilo que ndo se inclua em sua
especializacdo, o que dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem

prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfeicdo técnica do mesmo.

5.11.2. Os servicos contratados para a execucdo da obra deverado ser realizados de acordo com

o cronograma fisico-financeiro que se encontra anexo ao Processo.

CLAUSULA SEXTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera atraves das medi¢cdes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das
Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser

acompanhada da a seguinte documentacéo:

6.1.1. BOLETIM DE MEDICAO;
6.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;
6.1.3. DIARIO DE OBRAS;
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6.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

6.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orcamentaria desta licitacéo.

6.2.1. Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a

finalidade.

6.2.2. Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara
por escrito, a Contratada, que devera apresentar nova medi¢do corrigida, bem como as

justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

6.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuard o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da
data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia
em relacdo as certidGes negativas, caso em que o prazo podera ser acrescido até que haja a
regularizagdo destas.

6.3.1. A emissdo da Nota Fiscal sera autorizada somente ap6s conferéncia da documentagédo

por parte da Fiscalizacdo das Obras e Fiscalizacdo do Contrato.

6.4. O Municipio, observados os principios do contraditorio e da ampla defesa, podera
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizac@es devidas pelo Fornecedor, nos termos deste contrato e

do Projeto Basico.
6.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratérios a taxa nominal de 6%

a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

6.6. O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM = 1 x N x VP, onde: EM =

Encargos moratorios devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a
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do efetivo pagamento; | = indice de compensagao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da
prestacdo em atraso.

6.7. As medicGes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més subsequente ao

periodo executado na medigao.

6.7.1. As medicGes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

CLAUSULA SETIMA - LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1. A obra seré4 executada na Figura 1 — Area de Abrangéncia do Projeto — Recapeamento do
bairro Morumbi.
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.
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CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas
discriminativas dos servigos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de
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contrato.

8.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacéo, se for necessario.

8.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medi¢des de

acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

8.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos

dentro das normas constantes em contrato.

8.5. Prestar as informac0es e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada,

bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo dos servicos.
8.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo
gue pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por

esta.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacbes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitag&o.

9.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.
9.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de

sua inexecucdo total ou parcial.

9.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representa-la na execugdo do contrato.
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9.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, em até 15 (quinze) dias corridos, 0 servi¢o objeto do contrato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais

empregados.

9.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

9.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execuc¢do do contrato. A inadimpléncia do contratado, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracao
Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularizagéo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de

Imoveis.

9.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela
Fiscalizacdo indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento diario da execucdo dos servicos previstos na Ordem de Servico. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer 6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material
estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra impropria ou método
empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos que se fizerem
necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou mao de obra, equipamento(s) e etc.;

9.9. N&o havendo condigdes para a execucdo dos servigos por razdes decorrentes de casos
fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
Sservigos, 0s motivos para a nao realizacdo dos servicos deverdo ser informados ao Contratante

e deveréo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizag&o;
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9.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucao dos servigos, ou na impossibilidade
desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a
aplicacdo de sancfes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

9.11. Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em
acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as

medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral,

9.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes,
bem como de todos os equipamentos de segurancga previstos na legislagdo em vigor (EPI e
EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servigo

executado;

9.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

9.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mo de Obra
pertinente a perfeita execucdo da obra;

9.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servi¢os e obras, pela
seguranca e estabilidade dos servicos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico
dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas
dos materiais e/ou dos servicos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela
CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;

9.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratagdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos

servigos nos termos do Art. 618, do Codigo Civil Brasileiro;

9.17. Obter, quando necessario, as licencgas prévias e de instalacéo relativas as obras junto aos

Orgdos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;
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9.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas e
executar o objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢Ges técnicas do edital,

Seus anexos e normas técnicas vigentes;

9.19. Apos a conclusdo das obras e servicos, as vias deverdo estar completamente livres de
obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulagéo

de pedestres e veiculos;

9.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo
podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que ndo se inclua sua especializacao;

9.20.1. No caso acima mencionado, a subcontratagdo dependerd de prévia anuéncia da
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos por escrito, sem prejuizo da

responsabilidade da Contratada pelo énus e perfeicdo técnica dos servicos;

9.20.2. As subcontratacbes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar
preferencialmente, junto as empresas que se enquadrem na condi¢cdo de ME/EPP, conforme
dispde a Lei Complementar 123/2006 e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n°® 8.666/93.

9.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar
de forma ampla.

9.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periddicas para definicdo de metas

e/ou sanar davidas recorrentes das obras e servicos;

9.22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionarios,

além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamages, quando for o caso.

9.23. Todas as agdes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitagdes deverdo ser
feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Didrio de Obras) e dependendo da
complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.
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9.24. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes
de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizagdo julgar necessério, em local a ser

indicado, para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

9.25. A Contratada providenciarg, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da
obra) conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovagdo pelos poderes
competentes ou companhias concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, de todos
0s componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificacbes do

projeto deve ser obtida autorizagéo por escrito da Contratante.

9.26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a saude e a
integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos
minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizagdo de méaquinas e
equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializacdo,

exposicao e cessdo a qualquer titulo, em todas as atividades econémicas.

9.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro
imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de
evitar a possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar
imediatamente o comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da ocorréncia, relatando o fato;
9.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando
necessario:

9.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

9.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

9.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra.
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9.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou a CONTRATANTE, em razéo de acidentes ou de ac¢éo, ou de omisséo, dolosa

ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

9.29. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso, ndo
podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizag&o precisam estar em boas condicdes de
uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres

que passarem pela redondeza.

9.30. E obrigatdrio o registro em Relatério Diario de Obra, sendo este apresentado junto a
medicdo mensal. O Relatorio Diario de Obra devera conter os registros de todos os fatos e
comunicacgdes que tenham implicacdo contratual, bem como todos 0s servicos executados no
dia.

9.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificacfes contidas
no Projeto Béasico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de colaboradores
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade

minimas especificadas no Projeto Basico, em sua proposta;

9.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

9.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que
ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca

de pessoas ou bens de terceiros;

9.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;
9.35. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este

contrato, o Projeto Basico e seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;
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9.36. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

9.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,

em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

9.38. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizacdo, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacGes relativas a execucao do servico, conforme descrito
no Projeto Basico;

9.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo
contratado responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo

Licitatorio.

9.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licengas e

demais documentos necessarios para execucao de obras;

9.40. Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anotacfes e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

9.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

9.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto
(&4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtengdo de licencas e
regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de

Operacéo, etc.).

9.43. Devera submeter previamente a aprovacao da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de

aplicacdo de materiais, servigos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos servicos e
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obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de

conformidade com os requisitos e condi¢des estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

9.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com
as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Tecnicas — ABNT: NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

9.45. As medicOes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacdo e quantificacdo
dos servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢des contidas

no edital e seus anexos;

9.45.1. As medicBes serdo elaboradas relativamente aos servicos executados no periodo do
primeiro ao Gltimo dia do més, e sera formalizada e datada no Gltimo dia de cada més, e pagas

no més subsequente.

9.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacdes e
redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacOes e calcadas das areas adjacentes e
outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a

execucdo de todas as etapas da obra.

9.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de
inteira e Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua

reconstituicéo.

9.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas

técnicas oficiais para a boa execugdo da obra, correrdo por conta da contratada.
9.48. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de

construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de

engenharia devera estar instalada no local da obra.
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9.49. Devera a empresa CONTRATADA fornecer o numero de funcionarios compativel e
necessario para 0s servigos a serem executados, sem interrupcdo, seja por motivo de férias,
descanso semanal, licenca, greve, falta ao servico ou demissdo de empregados, substituindo-
os imediatamente, independentemente de justificativa e assumindo responsabilidade na falta
de pessoal, respondendo por qualquer dano material, pessoal ou descumprimento de horério
por parte de seus funcionérios, contratados ou parceiros, de modo a nao prejudicar a

celeridade e bom andamento da obra.

CLAUSULA DECIMA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Séo aplicaveis as sancdes previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.

10.2. A licitante que ensejar o retardamento da execuc¢do do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracédo falsa, estara sujeita a pena de declaracao
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e
contratar com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

10.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo
venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a
tumultos durante a sessdo publica da Tomada de Precos ou ao retardamento dos trabalhos em
razdo de comportamento inadequado de seus representantes.

10.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e
comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacoes
assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n°® 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:
| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual

tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada

no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;
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Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-

se-a 0 disposto no inciso IlI;

1l — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipétese do
descumprimento total do contrato;

IV — Na hipotese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, poderd haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso
Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as

obrigacOes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sangdo
administrativa, consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

10.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida,
ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, 1ll e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e multa de

até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

10.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara
impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

em edital e no contrato e das demais cominages legais.
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10.7. As sanc¢0es sdo independentes e a aplicacdo de uma n&o exclui a aplicacdo das outras.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAO

11.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo
ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua
especializacdo, o que dependera de prévia anuéncia da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Servicos Publicos por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e

perfei¢do técnica do mesmo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZACAO DO CONTRATO E
FISCALIZACAO DOS SERVICOS

12.1. N&o obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucao de todos
0S servicos, o Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os

servigos, diretamente por Gestores e substitutos designados.

12.2. A fiscalizacdo de que trata este item n&do exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

12.3. A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administracdo, aos
quais competira dirimir as dividas que surgirem no curso da execucdo do contrato, e de tudo

daré ciéncia & Administracéo.

12.4. A Fiscalizagdo dos Servigos Contratados seré efetuada por Técnicos do Municipio, que
deverdo dispor de amplo acesso as informacoes e servigos que julgarem necessarios. Serdo 0s
fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a

seguir indicados:
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NOME MATRICULA FUNCAO
Rodrigo Teixeira de ) _
o 21.409 Fiscal Titular do Contrato e da Obra
Oliveira
Paulo Alexandre Lemes 22.243 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra

12.5. Ao Gestor compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucéo das entregas
dos produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer davidas
e pendéncias gque surgirem no curso de sua execucdo, determinando o que for necessario a
regularizacéo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteragdes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.1. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre reserva-se no direito de rescindir de pleno
direito, o futuro contrato, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem
que caiba a proponente vencedora direito a indenizacdo de qualquer espécie, quando ocorrer:

a) faléncia, concordata ou recuperacédo judicial ou extrajudicial ou dissolugdo da proponente

vencedora;

b) inadimpléncia de qualquer clausula e/ou condicdo do futuro contrato, por parte da

proponente vencedora;

c) a subcontratacdo ou cessdo do futuro contrato, sem autorizacdo do Municipio de Pouso
Alegre/MG;

d) o ndo recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas a proponente vencedora;

e) descumprimento, pela proponente vencedora, das determinagdes da fiscalizacdo da

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre MG;

f) outros, conforme previsto nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 8.666/93.
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13.2. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre podera também rescindir o contrato,
independente dos motivos relacionados nas letras "a" a "f" do subitem 13.1, por mutuo

acordo.

13.3. Rescindido o futuro contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras "a" a "f"
do subitem 13.1, a proponente vencedora sujeitar-se-a a multa de 10% (dez por cento) do
valor do contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisdo contratual.
Neste caso, serdo avaliados e pagos, de acordo com a fiscalizagdo do Municipio de Pouso
Alegre/MG, as obras/servicos efetuados, podendo o Municipio de Pouso Alegre MG, segundo
a gravidade do fato, promover inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas
responsabilidades. Caso a proponente vencedora seja considerada inidonea, podera ser
suspensa para transacionar com o Municipio de Pouso Alegre, por prazo ndo superior a 02

(dois) anos.

13.4. No interesse da administracdo publica, desde que justificado, a Prefeitura Municipal de

Pouso Alegre poderé rescindir o futuro contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUSPENSAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

14.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de
15(quinze) dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou Servicos
objeto deste contrato. Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras
e/ou servicos e estudadas as implicagdes decorrentes desta interrupcao.

14.2 — Se a suspensao/paralisacdo da obra ou prestacdo de servigos vier a impor-se como
definitiva, incorrera em rescisdo contratual, nos termos da clausula resciséria prevista no

contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

15.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacao
através da Secretaria Municipal de Obras, que faré todas as observagdes que julgar necessaria,
rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e

contratuais. Nesta hipotese serd dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as
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suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria
Municipal de Obras emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da

licitacdo, 0 que possibilitara a liberacdo da garantia de execucao.

15.2. A fiscalizagdo das obras contratadas serd efetuada por técnicos do Municipio, que
deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informagfes e servi¢os que julgarem

necessarios.

15.3. O documento hébil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera
ser 0 Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e
anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovacdo real do andamento das obras
e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante

credenciado de ambas as partes.

15.4. Recebimento provisorio e definitivo:

15.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias

Uteis da comunicacdo escrita ao contratado.

15.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por
servidor ou comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o
decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos

contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser

ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS TAXAS E IMPOSTOS
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16.1. Qualquer alteracdo, criagdo ou extin¢do de beneficios fiscais ou de tributos (impostos,
taxas, contribuicGes ou encargos), que reflita comprovadamente nos precos ora contratados,

facultara as partes a sua revisao, para mais ou para menos, por muituo e expresso acordo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL

17.1. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de
responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

17.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da
obra, todos os materiais substituidos durante a realizagdo de servicos, devendo apresenta-los a
Fiscalizacdo da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito

indicado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

17.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas
atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;
b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;

c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

18.1. O encaminhamento de cartas e documentos pelo CONTRATADO devera ser efetuado
através do Protocolo Geral da CONTRATANTE, ndo se considerando nenhuma outra forma

como prova de entrega.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO

19.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatéria a apresentacdo de Anotacéo de

Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
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CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagfes
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap6s o recebimento da Ordem de

Servicos.

19.2. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas aplicdveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatorios,
poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servi¢o prestado. Na

auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

19.3. O ndo atendimento as LegislacGes e Normas € considerado infracdo, caracterizada por
colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgaos

oficiais competentes.

19.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,
projetos executivos, memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos ao

processo.

19.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na
obra durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do
CONTRATANTE.

19.5.1. O Diéario de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos

servicos executados.

19.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucao do servico,
se omitidos na proposta, serdo interpretados como ja& incluidos no preco, ndo sendo

considerados pleitos de acréscimos ap6s a abertura da mesma.

19.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servi¢os nos exatos termos do edital e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de
auséncia de equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura

do contrato.
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19.8. Todos os materiais utilizados na obra dever&o ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados
modelos e amostras previamente a fiscalizacdo, que o0s aprovara ou ndo, registrando o fato no

diario de obras.

CLAUSULA VIGESIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1. N&o obstante seja a empresa CONTRATADA a unica e exclusiva responsavel pela
qualidade da execucdo das obras e/ou servigos, a Prefeitura, através de sua equipe ou de
prepostos, formalmente designados, sem restringir a plenitude daquela responsabilidade,

exercerd ampla e completa fiscalizacdo da qualidade dos servigos em execucao.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. A interpretacdo e aplicacdo dos termos contratuais seréo regidas pelas leis brasileiras e o
Juizo da Comarca de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, tera jurisdicdo e competéncia
sobre qualquer controvérsia resultante deste contrato, constituindo assim o foro de eleicéo,
prevalecendo sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam 0 presente, por Si e Seus

sucessores em trés vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito.

Pouso Alegre MG, ...... de de 2021.

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG

CONTRATANTE

EMPRESA CONTRATADA
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ANEXO VIII
MODELO - TERMO DE VISITA TECNICA

TOMADA DE PRECOS N.° 21/2021

Declaramos qUE @ ......ccceevvvevvveievieesiesie e , COM SEAE NaA....eovveieciieie e , N.°
.......... , bairro ..........c..cceeeveeeeer, NO Municipio de .....oovevveeeicie e, inscrita no CNPJ sob
0Nl i , realizou visita técnica aos locais onde serdo executadas as obras/servicos

objeto do Edital CONTRATACAO DE EMPRESA(S) PARA OBRAS DE
RECAPEAMENTO EM DOIS TRECHOS NO BAIRRO MORUMBI, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

A visita técnica foi realizada no dia XX/XX/2021, POr .....ccccceeveivvevviiiesrernenn

técnico da empresa.

Pouso Alegre MG, ...... de e, de 2021.

(assinatura do responsavel legal da empresa)

(assinatura do servidor responsavel)
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ANEXO IX
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DE AREA

TOMADA DE PRECOS N.° 21/2021

BU, oo , (profisséo)........ , portador da carteira do CREA
O0U CAU N® oo , Regido ........coceeene, , responsavel técnico da empresa
................................................ , declaro conhecer o0s locais a serem executados 0S Servicos
bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucdo dos
mesmos, tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica aos locais dos referidos

Servicos.

Esta declaracdo deverd ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada pelo

responsavel técnico da obra/servigo.

Nome Cargo
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ANEXO X
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo dos cronogramas fisicos-financeiros neste edital, 0s
mesmos encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba “edital de licitacdo”, podendo, ainda,

ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de

Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG,

por meio de um pendrive.
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ANEXO XI
COMPOSICAO DO BDI

Diante da impossibilidade de fixacdo da composicdo do BDI neste edital, 0 mesmo encontra-

se disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp,

na aba “edital de licitagdo”, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail

editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, situada na

Rua dos Carijds, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XIlI
MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 21/2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA(S) PARA OBRAS DE
RECAPEAMENTO EM DOIS TRECHOS NO BAIRRO MORUMBI, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Prezados Senhores,
Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que
inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitacdo de nossa empresa para apresentar

proposta objeto desta licitacdo.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de direito.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netipf1639h38431 09,
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Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO XI11
MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM SERVIDOR
PUBLICO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 21/2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA(S) PARA OBRAS DE
RECAPEAMENTO EM DOIS TRECHOS NO BAIRRO MORUMBI, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que 0s
socios, acionistas e administradores, detentores do controle desta empresa, ndo possuem
nenhum vinculo direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito
Municipal, com os Secretarios Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer
funcionario desta Municipalidade, de acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.°
8.666/93.
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Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de direito.
Local, , de de 2021.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).

120

o]



Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

4.  Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

ANEXO XIV
MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 21/2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA(S) PARA OBRAS DE
RECAPEAMENTO EM DOIS TRECHOS NO BAIRRO MORUMBI, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF n° , vem

por meio deste, renunciar ao direito de Interposicdo de Recurso, da Tomada de Precos
acima identificada.

Firmo o presente,

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netipf1639h38431 09,
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