Superintendéncia de
Gestao de Recursos Materiais

EDITAL DE LICITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 66/2024

PROCESSO LICITATORIO REGIDO PELA LEI FEDERAL N° 14.133/2021
MODO DE DISPUTA: ABERTO

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUGCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ORGAOS REQUISITANTES: SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES.
PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO

INICIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 25/06/2024 as 17h00min
ABERTURA DA SESSAO: 11/07/2024 as 09h00min

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 11/07/2024 as 09h01min
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIACAO DA GUARITA
DO PARQUE FRANCISCO ASSIS VILELA.

1-Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Municipio de Pouso Alegre, por meio da
Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, sediada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Bairro
Mirante do Paraiso, na cidade de Pouso Alegre/MG, CEP 37560-000, realizard licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais
legislagdes pertinentes estabelecidas neste Edital.

2 — O Edital e seus Anexos poderdo ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
(MG), através do enderego eletrbnico www.pousoalegre.mg.gov.br e na Plataforma de Licitagdes Portal de
Compras Publicas, através do endereco eletronico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

3 - Toda e qualquer alteracdo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspenséo ou
revogacdo, deverd ser consultada pelos pretensos licitantes no  endereco  eletrfnico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, bem como, no site da Prefeitura  Municipal
https://pousoalegre.mg.gov.br/.

4 - A Administracdo ndo se responsabilizard caso o pretenso licitante ndo visualize a alteracdo nos Sites
supracitados, consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos publicados.

5 - Os trabalhos serdo conduzidos pelo Sr. Luiz Gustavo Libanio Borges, Agente de Contratacdo e pela Equipe
de Apoio, integrada por: Adriana Mara dos Santos e Elton Garcia, designados através da Portaria n° 03/2024 e
da Portaria n® 09/2024.

6 - Ndo havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das Propostas Comerciais,
bem como, a data para a sessdo da Concorréncia ficara prorrogada para o primeiro dia Util subsequente, nos
mesmos termos e horarios.

7 - O encaminhamento das propostas devera ser efetuado até a data e horario fixados para abertura da sessdo
publica.

8 — O objeto a ser contratado tem valor estimado em R$ 131.326,63 (cento e trinta e um mil trezentos e vinte e
seis reais e sessenta e trés centavos), de acordo com a planilha orcamentéaria disponibilizada no site
https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente licitacdo é CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
AMPLIACAO DA GUARITA DO PARQUE FRANCISCO ASSIS VILELA, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado sera 0 MENOR PRECO POR LOTE, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.3. DAS ESPECIFICAGOES DO OBJETO
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13.1. A obra devera ser executada conforme Planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, Relatdrio
Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

1.3.2. Segue o lote a ser licitado:

LOTE

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIACAO DA
01 GUARITA DO PARQUE FRANCISCO ASSIS VILELA.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:

2.1. As despesas correrdo por conta da seguinte Dotagdo Orgamentaria:

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

INSTALACAO E RECUPERACAO
02.012.000.0027.0812.0036.1143.3449 DE PARQUES/ACADEMIAS
051000000000000.15000000000

1646 Obras e instalagOes

3. DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL COMPRAS PUBLICAS

3.1. Para acesso ao sistema eletrdnico, os interessados em participar da Concorréncia deverdo estar credenciados
junto ao Portal Compras Publicos, provedores do sistema eletrénico.

3.2.  Qualquer informagdo acerca do credenciamento podera ser obtida através do site
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, conforme instru¢des nele contidas e ainda, junto ao
Departamento de Licitagdes da Prefeitura de Pouso Alegre, telefone n® (35) 3449-4023 ou pelo e-mail:
licitapamg@gmail.com.

3.3. O Municipio de Pouso Alegre ndo possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores para
obtencdo da chave e senha de acesso, haja vista ser este procedimento de exclusiva responsabilidade do Portal
Compras Publicas, provedor do sistema eletronico.

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transacOes inerentes a esta
Concorréncia.

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluidos a responsabilidade do provedor do sistema ou do d6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.6. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responséaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

4. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

4.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

4.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
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representante, excluidos a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.3. E de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

4.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacéo.

4.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

4.5.1. A obtencédo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de
pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.6. NAO PODERAO DISPUTAR ESTA LICITACAO:
4.6.1. Aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.6.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitacdo
em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

4.6.5. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

4.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condicBes anadlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
trabalhista;

4.6.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
4.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Pablico - OSCIP, atuando nessa condigo;

4.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao do contrato agente publico do
orgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagfes que possam configurar conflito de interesses
no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.7. O impedimento de que trata o item 4.6.4. serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.
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4.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, 0 autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 4.6.2 e 4.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de
execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgéo
ou entidade.

4.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

4.10. O disposto nos itens 4.6.2 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua como encargo do
contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execucéo.

4.11. Em licitagBes e contratacOes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

4.12. A vedacdo de que trata o item 4.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4.13. E admitida a participagio de empresa em recuperacio judicial, desde que amparada em certiddo emitida
pela instncia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a
participar de procedimento licitatorio, conforme atual entendimento do TCU.

5. DO CONSORCIO

5.1. Serd permitida a participacdo de pessoa juridica em consércio, observadas as seguintes normas, em
conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021.:

5.2. Devera haver a comprovacdo de compromisso publico ou particular de constituigdo do consdrcio, subscrito
pelos consorciados;

5.3. Deverd ser indicada qual a empresa lider do consércio, que sera responsavel por sua representacdo perante a
Administracéo;

5.4. Para efeito de habilitacdo técnica, sera admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado;
5.5. Para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, sera admitido o somatorio dos valores de cada consorciado;

5.5.1. Havera um acréscimo de 10 % sobre o valor exigido para o licitante individual, ndo se aplicando aos
consorcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.

5.6. A empresa consorciada estara impedida de participar de mais de um consércio ou de forma isolada na
mesma licitacao;

5.7. Os integrantes sdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados tanto na fase de licitacdo quanto na fase
de execucdo do contrato;

5.8. Caso o licitante em consdrcio seja o vencedor do certame, deverd promover, antes da celebracdo da
ata/contrato, a constituigdo e o registro do consorcio, nos termos do compromisso firmado;

5.9. Podera ser estabelecido limite maximo de empresas consorciadas, desde que haja justificativa técnica;

5.10. Sera permitida a substituicdo de consorciado, desde que expressamente autorizada pelo 6rgao contratante,
estando a substituicdo condicionada a comprovacao de que a nova empresa do consércio possui, no minimo os
mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consoércio no processo
licitatério que originou o contrato.

6. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
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6.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica, qualquer pessoa podera
impugnar este Edital, conforme regulado pelo artigo 164 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.2. A impugnacéo devera ser enviada exclusivamente por meio eletrénico, em campo préprio do Sistema Portal
de Compras Publicas no endereco eletrénico www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.3. Cabera ao Agente de Contratacdo, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnacéo no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis.

6.4. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacéo de propostas.

6.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatdrio deverdo ser enviados ao Agente de
Contratacdo, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica, exclusivamente
por meio eletrdnico, em campo proprio do Sistema Portal de Compras Publicas no endereco eletrbnico
www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.6. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

6.7. A participagdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na
aceitacdo por parte dos interessados das condi¢des nele estabelecidas.

6.8. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,
serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.

6.9. Néo serdo conhecidas as impugnacdes apresentadas apos o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,
que estejam subscritas por representante ndo habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para
responder pela proponente.

6.10. A peticdo de impugnagdo apresentada por empresa deve ser firmada por sécio, pessoa designada para a
administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteriores alteracdes, se houver, do ato de designacdo do administrador, ou de procuragdo
publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

7. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA
7.1. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

7.2.1. Esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

7.2.2. Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicéo;

7.2.3. N@o possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos 111
e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal,;

7.2.4. Declaracdo de que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas, conforme dispfe o art. 116 da Lei n. 14.133/2021 e os arts. 51 e 53 do Decreto Federal n°
9.579/2018.

7.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que
cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.
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7.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da
Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49, observado o disposto nos 88§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

7.5. Incumbird ao licitante acompanhar as operacBes no sistema eletrbnico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.6. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida
no sistema;

7.7. N&o serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrera apds a realizagdo dos procedimentos de negociagéo e julgamento da proposta.

7.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliacdo do agente de contratacéo e para acesso publico apds o encerramento do envio de
lances, quando estes forem solicitados que sejam anexados antes da sessao publica.

7.9. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

7.10. A proposta de precos devera ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem
cotacOes alternativas, descricdes que identifiqguem a licitante, emendas, rasuras ou entrelinhas;

7.11 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico sua proposta com a descricdo do
objeto ofertado e o preco, até a data e o horério estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entéo,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagdo.

7.12 A proposta devera ser apresentada de acordo com:

7.12.1 A identificacdo/descricdo do objeto ofertado, de forma a permitir que o agente de contratacdo possa
facilmente constatar que as especificacGes na presente Concorréncia foram ou ndo atendidas, observadas as
especificacdes constantes no presente Edital;

7.12.2 O preco unitario e preco total cotados em reais, com no maximo 02 (dois) algarismos decimais apos a
virgula;

7.12.3 O prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite
para apresentacdo da proposta, apos convocagdo do Agente de Contratacao;

7.13 O nimero do item ofertado devera corresponder com suas respectivas quantidades;

7.14 Havendo divergéncia entre o valor unitario e total, prevalecera o valor unitario;

7.15 Serdo desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de precos ou qualquer outra condi¢do ndo
prevista neste Edital;

7.16. E vedada a cotacdo de precos diferenciados em razdo de local de entrega ou em raz&do da forma e do local
de acondicionamento ou qualquer outro motivo.

7.17 Todas as especificacGes do objeto contidas na proposta vinculam a proponente.

8. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletrnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

(ep]
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8.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

8.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.3. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

8.2.4. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitacéo.

8.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da
fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o agente de contratacdo e 0s
licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.6. O lance devera ser ofertado pelo valor total do lote.

8.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sesséo e as
regras estabelecidas no Edital.

8.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (um
centavo)

8.10. O licitante podera uma Unica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o
registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

8.11. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

8.12. Nesta licitacdo para envio de lances na concorréncia eletronica serd adotado o modo de disputa
“aberto”, onde os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

8.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos dois minutos do periodo de duragdo da
sessdo publica.

8.12.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de
lances intermediérios.

8.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacao.

8.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), 0 agente de contratacdo, auxiliada pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

8.12.5. Apb6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediérios.

8.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgaréa os lances
segundo a ordem crescente de valores.
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8.14. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

8.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

816. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

8.17. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o0 agente de contratagdo persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo puUblica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicagdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacéo.

8.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

8.19. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automética, junto & Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo & comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

8.19.1. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com
a primeira colocada.

8.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma Ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

8.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.20. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.20.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate ser& aquele previsto no art.
60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.20.1.1. Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

8.20.1.2. Avaliacao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagBes previstos nesta Lei;
desenvolvimento pelo licitante de acGes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

8.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos érgdos de
controle.

8.20.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:
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8.20.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgdo ou entidade de
Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

8.20.2.2. Empresas brasileiras;

8.20.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais, empresas que
comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagcdo, o agente de contratagao
podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

8.21.1. Negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap0s a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

8.21.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.21.3. O resultado da negociagdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatério.

8.21.4. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

8.22. E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.23. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo com auxilio da &rea técnica examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do pre¢o em relagdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital, observado o disposto no artigo 14 da Lei federal n® 14.133/2021.

9.2. Seré desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preco final superior ao preco maximo
fixado (Acorddo n° 1455/2018 -TCU - Plenario), desconto menor do que o minimo exigido ou que apresentar
preco manifestamente inexequivel.

9.2.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios simbélicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatorio da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalacBes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

9.3. Na hipodtese de necessidade de suspensao da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

9.4. O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo a ser estabelecido, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

9.4.1. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
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9.4.2. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Agente de Contratacdo, destacam-se 0s que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além
de outras informacBes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrdnico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratacdo, sem prejuizo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrnico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

9.4.3. Caso a compatibilidade com as especificacdes demandadas, sobretudo quanto a padrdes de qualidade e
desempenho, ndo possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Agente de Contratacdo exigira
que o licitante classificado em primeiro lugar apresente o catalogo e/ou amostra, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta, no local e prazo a ser indicado.

9.4.3.1. Os resultados das avaliacBes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

9.4.3.2. Os exemplares colocados a disposi¢do da Administracdo serdo tratados como protdtipos, podendo ser
manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel pela analise, ndo gerando direito a ressarcimento.

9.4.3.3. Os licitantes deverdo colocar a disposicdo da Administracdo todas as condi¢des indispensaveis a
realizacdo de testes e fornecer, sem 6nus, 0s manuais impressos em lingua portuguesa, necessarios ao seu
perfeito manuseio, quando for o caso.

9.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinard a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

9.6. O Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrnico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor prego, vedada a negociagdo
em condigdes diversas das previstas neste Edital.

9.7. Também nas hiptGteses em que o Agente de Contratagdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

9.8. A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.9. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que
a proposta ndo for aceita, e antes de o Agente de Contratacdo passar a subsequente, havera nova verificacao, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se
a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.10. Encerrada a andlise quanto a aceitagdo da proposta, 0 Agente de Contratacdo verificara a habilitagdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta reformulada do licitante declarado vencedor deverd ser encaminhada no prazo de até 2h00
(duas horas), a contar da solicitacdo do Agente de Contratacdo no sistema eletronico e devera:

10.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

10.1.2. Conter a indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final serd ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no decorrer da execugao
do contrato e aplicacao de eventual san¢do a Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, vinculam a Contratada.

10.3. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 12 da Lei n® 14.133/2021).
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10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os precgos unitarios e o prego global, prevalecerdo os primeiros; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e 0s valores expressos por extenso, prevalecerao estes Gltimos.

10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas
de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificacéo.

10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que ndo
corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrigdo do objeto, o valor e 0s documentos complementares estardo
disponiveis na internet, ap6s a homologagéao.

10.7. A proposta devera conter: Planilha Orcamentaria, ComposicGes de Custos Unitarios (TODOS OS
ITENS), Cronograma Fisico-Financeiro e o Detalhamento do BDI e ndo podem ser indicada mediante o
uso da expressio “verba” ou de unidades genéricas. Ainda que o critério de julgamento seja MENOR
VALOR POR LOTE, os custos unitarios ndo poderao exceder ao valor unitario de cada item da planilha.

11. DA HABILITACAO

11.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessérios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos artigos 62 a 70
da Lein°® 14.133, de 2021.

11.1.1. Como condicdo prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das condi¢des de
participagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impecga a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c¢) Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos Administrativos - CADICON,
mantidos pelo Tribunal de Contas da Uniéo - TCU;

11.1.2.Caso conste na Consulta de Situacédo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

11.1.3 A tentativa de burlar sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

11.1.4. O licitante ser& convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificacao.

11.1.5. Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de Contratacdo reputara o licitante inabilitado, por falta de
condicédo de participagéo.

11.1.5.1. No caso de inabilitagdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitacdo da proposta subsequente.

11.1.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagio complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-los, em
formato digital, via sistema, no prazo a ser pré-estabelecido, sob pena de inabilitacao.

11.1.7. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacao
dos documentos originais ndo-digitais, quando houver divida em relagdo a integridade do documento digital.
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11.1.8. N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

11.1.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratacéo
suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

11.1.10. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.1.11. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitacéo,
havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

11.1.12. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficara
obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto €, somando as exigéncias do item em
gue venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da
aplicacdo das sangdes cabiveis.

11.1.13. N&o havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a inabilitacdo recaird sobre o(s)

item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitacdo do licitante nos
remanescentes.

11.1.14. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante serd declarado
vencedor.

11.1.15. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.1.16. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas
contribuicoes.

11.2. HABILITACAO JURIDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo e alteracdes subsequentes devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial, e
no caso de sociedades por a¢6es, acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em exercicio;
d) Decreto de autorizacéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato
de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir;

e) Em se tratando de Micro Empreendedor Individual — MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderd ser
substituido pelo Certificado da Condicao de Micro Empreendedor Individual - CCMEL.

11.2.1.0s documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as altera¢fes ou da consolidacdo respectiva;
11.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante, relativa aos
tributos mobiliarios e imobiliarios, dentro do prazo de validade.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certiddo Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal,
dentro do prazo de validade.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser feita através da apresentacdo da Certidao
Negativa de Déhitos — CND, dentro do prazo de validade.

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS, que devera ser feita
através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal, dentro do prazo de validade.

g) Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal 12.440/2011, dentro do
prazo de validade.

h) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste certame, deveréo
apresentar toda a documentacéo exigida para a comprovacgéo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restricéo;

1) Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista, serd assegurado o prazo de
05 (cinco) dias Uteis, a contar da convocacdo do agente de contratagdo para apresentacdo, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, para a regularizacdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito, de
certiddo negativa;

I1) A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicard na decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sanges previstas neste edital, procedendo-se a convocagdo dos
licitantes para, em sessdo publica, retomar os atos referentes ao procedimento licitatorio.

11.3.1. As certidBes que ndo possuirem especificacdo a respeito do prazo de validade serdo aceitas com até
90 (noventa) dias da data de sua expedicao.

11.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

a) Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data ndo anterior a
sessenta dias da abertura da sessdo publica desta CONCORRENCIA, se outro prazo ndo constar do documento.

b) Empresas em recuperacéo judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:

b.1) Apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que estd apta econémica e
financeiramente a participar de processo licitatério nos termos das Leis 14.133/2021; ou

b.2) Plano de Recuperacédo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do atendimento
a todos os requisitos de habilitacdo econdmico-financeira estabelecidos no edital.

¢) Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracfes contabeis dos 2 (dois)
Gltimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta.

c.1) O balango patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar assinados por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

€.2) Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura) e
demonstragdes contabeis assim apresentados: a) publicados em Diario Oficial; ou b) publicados em Jornal; ou c)
por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto
aos Oficios de Registros local do Comércio (cartérios) delegados para esse fim; ou d) por cépia ou fotocdpia do
livro Diério, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios
de Registro local do Comércio (cartdrios) delegados para esse fim, inclusive com os Termos de Abertura e de

Elff&)‘l 5:31-03:00-03

© PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https:iic.atende netip6é

506/

-

'_. E.! ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM:

Bl

Th0d1d6a921.

7



Superintendéncia de
Gestao de Recursos Materiais

Encerramento; ou e) escrituragdo contabil digital, conforme Instrucdo Normativa RFB n° 1774, de 22 de
dezembro de 2017.

c.3) A boa situacdo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEl: A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

SG= ATIVO TOTAL :
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

c.3.1.) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao balango.

c.3.2.) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo de Licitagbes reserva-se o direito de efetuar os
calculos ou encaminha-los ao setor de contabilidade para que os fagcam.

¢.3.3) Se necessaria, a atualizacdo do balanco e do patriménio liquido deverdo ser apresentados juntamente com
os documentos em apreco, 0 memorial de célculo correspondente.

¢.3.4.) Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participacdo nesta concorréncia,
devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem deste edital, a fim de permitir
celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

c.3.5.) A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor igual ou
inferior a um, devera comprovar que possui capital minimo ou o valor do patrimdnio liquido equivalente a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratacdo, devendo a comprovagdo ser feita relativamente a data da
apresentagdo da proposta, na forma da lei, admitida a atualizac&do para esta data através de indices oficiais.

11.5. DA QUALIFICACAO TECNICA

11.5.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade profissional
competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

11.5.2. Indicacéo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como
da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, contendo, no
minimo 01 (um) engenheiro civil e/ou 01(um) Arquiteto e Urbanista — Registro no CREA ou CAU — como
Responsavel Técnico e ainda 01 (um) Técnico de Seguranca do Trabalho.

11.5.2.1. A comprovacédo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de cdpia da
carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda, de declaracdo de
contratagdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de
anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

11.5.2.2. As capacitacOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e deverdo ser
apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

11.5.2.3. Nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/21, os profissionais indicados pela licitante deverédo
participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

11.5.3. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-operacional devera(do)
comprovar a execucdo no quantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia a
Stmula 263 do TCU:

o
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CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL — AMPLIAGAO DA GUARITA DO PARQUE FRANCISCO
ASSIS VILELA.

PERCENTUAL

ITEM SERVICOS UN | QUANT. | -ORRESPONDENTE

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM,
411 BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE M2 38,50 50%
ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_12/2021

EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

7.2.2 M2 44,63 50%

EXCUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 10 CM, ARMADO

8.3 M2 19,99 50%

Th0d1d6a921.

[

11.5.4. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de Certiddo (s) de Acervo
Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responséavel(is) Técnico(s) executou(aram) servico(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional deverd(do) comprovar a execugdo dos itens de maior relevancia a seguir relacionados, conforme
inciso, |, do § 1o do art. 67, da Lei no 14.133/21:

ITEM

SERVICOS

411

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

7.2.2

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM.
AF_08/2022

8.3

EXCUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO

11.5.5. As certidBes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacdes béasicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
Localizacdo do servigo;

Servigos executados (discriminacdo e quantidades).
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11.5.6. Os atestados ou certiddes que nao atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢oes acima, ndo
serdo considerados pela Comisséo de Licitagéo.

11.5.7. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita
execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na
jurisprudéncia dos tribunais de contas.

11.5.8. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnica — profissional sera
aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste Projeto Basico, edital e seus
anexos.

11.6. DA VISITA TECNICA

11.6.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de habilitacdo o
atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos de habilitacao
Declaracdo de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

11.6.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presungdo de conhecimento das condigdes dos
servicos, de sorte que alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informagdes e das
condices locais pertinentes a execucao do objeto licitado néo serdo consideradas como argumentos validos para
reclamagdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucéo.

11.6.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, & data para sessdo de abertura dos
envelopes de habilitagdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a data de
abertura da sessdo publica, junto & Superintendéncia Municipal de Esportes, localizada na Avenida Dr. Lisboa,
N° 201, Centro, CEP 37550-109, Pouso Alegre- MG. Horéarios de atendimento de Segunda a Sexta-feira das 08h
as 12h (periodo da manhd) e das 13h as 17h (periodo da tarde). Telefones para agendamento: 3449-4004, (35)
3449-4009 e (35) 9-9235-1491.

11.6.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia os locais das obras para que, ao fazer a
visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulagdo das propostas e perfeita
execucdo dos servigos pretendidos pelo Contratante.

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacéo fiscal e trabalhista da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o prazo de no minimo 10 (dez)
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengéo de recorrer, de forma motivada, isto €, indicando contra
qual(is) decisdo(Bes) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema.

12.2. A interposicgao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacéo de licitantes,
a anulacéo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.3. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacéo ou de lavratura da ata.

12.4. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou 0 ato de habilitagdo ou inabilitacéo
do licitante:

12.4.1. a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo; o prazo para
apresentagdo das razfes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou
inabilitac&o;

12.4.2. na hip6tese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo
para apresentacao das razdes recursais serd iniciado na data de intimacéo da ata de julgamento.

12.5. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

12.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
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autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

12.7. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.
12.8. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata

dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.9. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

12.10. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico em que
estara sendo realizada a sesséo.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

13.1. A sessdo publica poderé ser reaberta:

13.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagcdo de atos anteriores a realizacdo da sessdo
publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica, situacdo em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagdo fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

13.2.1. A convocagdo se dard por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatério.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO
14.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do agente de contratagdo,
caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisdo dos recursos

apresentados.

14.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procedimento licitatorio.

15. DA GARANTIA

15.1. Garantia do objeto conforme Projeto Basico e/ou legislacdo vigente.

16. DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Homologado o resultado da licitacdo, o licitante melhor classificado terd o prazo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o contrato, cujo prazo de validade encontra-se nela
fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n° 14.133, de

2021.

16.2. O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do licitante
mais bem classificado ou do fornecedor convocado, conforme artigo 90 da Lei Federal n® 14.133/21, desde que:

16.2.1. a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
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16.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administracéo.
16.3. O contrato serd assinado por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema.

16.4. Serdo formalizadas tantos contratos quantos forem necessarios para a contratacdo de todos os itens
constantes no Projeto Basico, com a indicacdo do licitante vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as respectivas
quantidades, precos e demais condicdes.

16.5. Na hipotese de o convocado nao assinar o contrato no prazo e nas condigdes estabelecidas, conforme Art.
90 da Lei Federal n° 14.133/21, fica facultado a Administracdo a convocacao dos demais classificados, na ordem
de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

17. DOSPRECOS, REVISAO, REAJUSTE E REPACTUACAO
17.1. Os precos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

17.2. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive
encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a Unica e completa
remuneracao pela sua execugéo.

17.3. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data do
orcamento estimado, em 12/06/2024.

17.3.1. Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Constru¢do Civil — INCC (FGV),
exclusivamente para as obrigaces iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

17.3.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

17.3.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a
importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

17.3.4. Nas aferic¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

17.3.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

17.3.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.3.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17.4. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execug¢do do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito, ou fato do
principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual, a relagdo que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a
justa remuneracdo dos produtos poderd ser revisada, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico -
financeiro inicial do contrato.

17.5. A revisdo de precos do contrato se traduz em condicdo excepcional de ajuste financeiro, admitida a
qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relacdo entre encargos do
contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condi¢cdes essenciais de continuidade do vinculo
contratual.

17.6. Para autorizar a revisao de prego, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribui¢do paga pelo Municipio ndo é suficiente para
saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.
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17.7. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econdmica ordinéria,
devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuacao (quando for o caso).

17.8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposicdes legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta, de comprovada repercussdo nos
precos contratados, implicardo a revisao destes para mais ou menos, conforme o caso.

17.9. Na hipétese da empresa contrata da solicitar alteracdo de preco, a mesma tera que justificar o pedido,
através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedéncia do pedido,
tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisicao de produtos, etc.

17.10. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliagdo de todos os precos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou redugéo do valor contratado, conforme as constatacdes de oscilages apuradas.

17.11. Na hipétese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera comprovar o desequilibrio
econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

17.12. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em
conjunto com a andlise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de pregos solicitada pela
empresa contratada.

17.13. Eventual autorizacdo da revisdo de precos serd concedida apds a analise técnica e juridica do Municipio
de Pouso Alegre/MG, porém contemplard os produtos fornecidos a partir da data do protocolo do pedido no
Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

17.14. Enquanto eventuais solicitacdes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a contratada ndo podera
suspender a entrega dos objetos nem a execucdo dos servigos e 0s pagamentos serdo realizados aos pregos
vigentes.

17.15. O Municipio de Pouso Alegre/MG deverd, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar Termo Aditivo
com 0s pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferencas
devidas, sem juros e correcdo monetéria, em relagdo aos produtos fornecidos ap6s o protocolo do pedido de
revisao.

17.16. O novo prego s6 terd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento
dos servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do deferimento, retroagira o
preco a data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

17.17. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada pelo
Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais descontos concedidos
pela contratada, serdo sempre mantidos.

17.18. Durante a vigéncia do contrato, o pre¢co ndo poderd ficar acima dos praticados no mercado. Por
conseguinte, independentemente de convocacdo pela Secretaria solicitante, no caso de reducdo, ainda que
temporaria, dos pre¢os de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a unidade o novo preco que substituira o
entdo registrado.

17.19. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

17.20. Face ao disposto no artigo 125, da Lei n® 14.133/2021, as quantidades de que trata o anexo das planilhas
de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial licitado.

18. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DA FISCALIZAGCAO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo dos servicos e de fiscalizacdo estdo previstos no Projeto Bésico,
conforme Anexo | do presente edital.

(BN

%?‘I 5:31-03:00-03

0
© PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https:iic.atende netip6é

5/06/2

-

'_. E.! ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM:

Bl

Th0d1d6a921.

7



Superintendéncia de
Gestao de Recursos Materiais

19. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1 A CONTRATANTE e a CONTRATADA deverdo seguir as normas descritas no Projeto Basico da(s)
Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do presente edital.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISAO
20.1. S&o aplicaveis as san¢des previstas no neste edital.

20.2. A rescisdo contratual dar-se-a nos casos e termos previstos nos artigos 155 a 163 da Lei Federal n°
14.133/2021.

21. DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento dar-se-a nos moldes descritos no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante
do Anexo | do edital.

22. DOS PRAZOS

22.1. Os prazos dar-se-do conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do
Anexo | do edital.

23. DO LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS
23.1. O local de entrega serd conforme descrito no Projeto Bésico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante
do Anexo | do edital.

24. MODALIDADE

24.1. A modalidade sera conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do
Anexo | do edital.

25. DAS CONDICOES DE EXECUCAO

25.1. As condigfes de execucdo serdo conforme descrito no Projeto Béasico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s)
constante do Anexo | do edital.

26. DAS DISPOSICOES GERAIS
26.1. Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a4 Ata no sistema eletrénico.

26.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na
data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horério
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrério, pelo agente de contratacéo.

26.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia — DF.

26.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o agente de contratacdo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e
classificagéo.

26.5. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.
26.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre

os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade
e a seguranca da contratagao.
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26.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a Administracéo
ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducéo ou do resultado do
processo licitatorio.

26.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a4 o dia do inicio e incluir-
se-a 0 do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracdo.

26.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

26.10. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

26.11. Consultas ao Edital e demais informagdes relativas a esta Concorréncia, poderdo ser realizadas por meio
dos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e https://pousoalegre.mg.gov.br/. e ainda junto ao Departamento
de Compras e LicitacGes da Prefeitura de Pouso Alegre, telefone n° (35) 3449-4023.

26.12. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a afericdo da habilitacdo da
licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicara o afastamento de qualquer licitante.

26.13. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas decimais
apos a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de pagamento do
municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratacao.

26.14. Integram este edital os Projetos Executivos, Relatorio Técnico, Planilhas Orgamentarias, Cronograma
Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execucdo das obras.

26.15. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem que
caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizacdo, alterar as condicgdes, as especificacbes e/ou
qualquer documento pertinente a esta Licitagdo, fixando novo prazo.

26.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO | — PROJETO BASICO;

ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;

ANEXO 111 - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA;
ANEXO IV - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DA AREA,;
ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO/RELATORIO TECNICO;
ANEXO VI - PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO VII - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ANEXO VIII - COMPOSICAO DO BDI;

Pouso Alegre/MG, 25 de junho de 2024

ROONEY CLEIBER FERREIRA E SOUZA
SUPERINTENDENTE DE ESPORTES
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ANEXO |
PROJETO BASICO

1.0. DO OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIACAO DA GUARITA DO
PARQUE FRANCISCO ASSIS VILELA.

1.1. DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS DO OBJETO:

A obra devera ser executada conforme Planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, Relatério Técnico,
projeto(s) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

1.2. Segue o lote a ser licitado:

LOTE

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIACAO DA
01 GUARITA DO PARQUE FRANCISCO ASSIS VILELA.

2.0. DOS PRAZOS:

2.1. O prazo de VIGENCIA DO(S) CONTRATO(S) sera de 12 (doze) meses contados a partir da data da sua
assinatura.

2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA sera de 02 (dois) meses e seguira conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 105, da Lei 14.133/2021.

2.2.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice Nacional de Custo de Construgdo — INCC (FGV).

2.3. Os servigos terdo inicio em até 10 (dez) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de Servico, que sera
emitida pela Superintendéncia Municipal de Esportes em periodo dentro da vigéncia do Contrato. O prazo
podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa fundamentada que devera
passar pela aceitagdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.4. Os atrasos na execucdo dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e concluséo,
somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forga maior, conforme Lei n°
14.133/2021, suas alteracdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E obrigatoria a Anotagdo em
diério de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

2.5. Em caréater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo ndo previsto no Edital
e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a execugdo da obra e/ou
contrato, este serd determinado pela Contratante.

2.5.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel, todos os
prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por autorizagao expressa
da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds autorizagdo da mesma. Nesta hipétese, 0s
prazos serdo retomados de onde pararam.

2.5.2. A suspenséo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizagdo dos pagamentos devidos a Contratada
pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisagdo, salvo se 0 motivo da paralisagdo ocorrer por
impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos previstos em lei.

2.6. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo da obra, os dias em
gue os servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas consequéncias, capazes de,
comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que registrados e solicitados no Diario de Obras e
reconhecidos pela CONTRATANTE.

2.7. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, em até 10 (dez) dias Uteis, 0s servicos objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.
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2.8. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

3.0. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

3.1. ACONTRATACAO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA PARA A AMPLIACAO DA GUARITA COM
A IMPLANTACAO DE BANHEIROS NO PARQUE FRANCISCO ASSIS VILELA é a alternativa mais
adequada por oferecer aos usuarios maior conforto e seguranca, além de ser mais econdmica e duravel em longo
prazo. Portanto, considerando a economia técnica e econémica da solucdo, em conjunto da imprescindivel
necessidade de se ter vigilancia no local, além da obrigacdo desta Administracdo em fornecer instalacdes
sanitarias padrfes e adaptadas aos seus usuarios e colaboradores, a solucdo apresentada se mostra como a mais
viavel.

4.0. DAS CONDICOES DE EXECUCAO:

4.1. Para o inicio da Execucdo da Obra faz-se obrigatéria a apresentacdo de Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao CREA/CAU, conforme institui a Lei
n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacdes legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apos o
recebimento da Ordem de Servicos.

4.2. A obra devera obedecer as Legislaces e Normas apliciveis ou outras previamente acordadas. Se normas
especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO,
considerados como obrigatorios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficicia do servico
prestado. Na auséncia ou omissao de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

4.3. O ndo atendimento as LegislacGes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por colocar no mercado
produto ou servi¢o em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgdos oficiais competentes.

4.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro, projetos executivos,
memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos a este Projeto Basico e no Edital de
LicitagOes.

4.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer nas obras durante todo o
periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do CONTRATANTE.

4.5.1. O Diério de Obras seré parte integrante do processo de pagamento e controle dos servi¢os executados.

4.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servigo, se omitidos na
proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos de acréscimos apos a
abertura da mesma.

4.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servi¢os nos exatos termos do edital e seus anexos, ndo
podendo furtar-se a cumprir com os prazos de execugdo em razdo de auséncia de equipamentos, materiais ou
outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

4.8. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela contratada e no
caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados modelos e amostras previamente a
fiscalizac8o, que os aprovard ou ndo, registrando o fato no diério de obras.

4.9. Devera ser encaminhada uma cépia semanalmente ao diario de obra para o Setor da Engenharia. Todas as
visitas e/ou reunides, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem no local da obra
devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos os responsaveis presentes.

5.0. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

5.1. A Contratada devera manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas, todas as condic¢Bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.
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5.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacio e seus anexos.

5.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas e as normas
da Lei 14.133 de 2021, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

5.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para representa-la na
execucdo do contrato.

5.5. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execuc¢do do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza¢do ou o
acompanhamento pelo érgéo interessado.

5.6. A Contratada € responsével pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transfere & Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0
objeto do contrato ou restringir a regularizacéo e o uso das obras e edifica¢fes, inclusive perante o Registro de
Imbveis.

5.7. Os servicos e obras objeto desta contratagdo serdo vistoriados diariamente pela Fiscaliza¢do indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento diério da execugéo dos servicos
previstos na Ordem de Servigo. O acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a
CONTRATADA de arcar com quaisquer dnus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho
ao especificado ou execucdo inadequada, mao de obra imprdpria ou método empregado em desacordo ao projeto
executivo, bem como refazer os servicos que se fizerem necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da
CONTRATADA, todos 0s custos necessarios, seja de material e/ou mao-de-obra, equipamento(s) e etc.;

5.8. N&o havendo condigBes para a execucdo dos servicos por razes decorrentes de casos fortuitos ou de forca
maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam intempéries e chuvas
torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servi¢os, os motivos para a ndo realizacdo dos servigos
deverdo ser informados ao Contratante e deverdo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados
pela Fiscalizacéo;

5.9. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos servigos, ou na impossibilidade de a mesma
trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretard a aplicacdo de sancdes a
CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

5.10. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo com as
normas vigentes (transito, obras, segurancga, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a
seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral;

5.11. A CONTRATADA deveréa fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem como de todos
0s equipamentos de seguranca previstos na legislacédo em vigor (EP1 e EPC), além dos que forem solicitados pela
fiscalizacdo, em compatibilidade com o servigo executado;

5.12. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas identificadoras
com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

5.13. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e M&o de Obra pertinente a perfeita
execucdo das obras;

5.14. A CONTRATADA se responsabilizard por toda a execucdo dos servicos e obras, pela seguranga e
estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos ficando obrigada
a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos servigos prestados. Deverdo
ser substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos
mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;

5.15. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta contratagdo,
assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos servigcos nos termos do Art. 618, do
Cddigo Civil Brasileiro;

N
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5.16. Obter, quando necessario, as licengas prévias e de instalacdo relativas as obras junto aos 6rgdos de meio
ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

5.17. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas e executar o objeto deste
contrato em total conformidade com as descri¢des técnicas do edital, seus anexos e hormas técnicas vigentes;

5.18. Apos a conclusdo das obras e servicos, as vias deverdo estar completamente livres de obstaculos e entulhos,
as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacdo de pedestres e veiculos;

5.19. O objeto desta licitagdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo podendo ser sub-
empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que ndo se inclua sua especializacdo;

5.19.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependerd de prévia anuéncia da Superintendéncia
Municipal de Esportes por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo dnus e perfei¢do técnica
dos servigos;

5.19.2. As subcontratacdes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto as
empresas que se enquadrem na condi¢cdo de ME/EPP, conforme dispbe a Lei Complementar 123/2006 e 0s
artigos 5° e 11° da Lei n°® 14.133/21.

5.19.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢es - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma ampla.

5.20. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunies periddicas para definicdo de metas e/ou sanar ddvidas
recorrentes das obras e servigos;

5.21. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionarios, além de receber,
apurar e solucionar queixas e reclamacdes, quando for o caso.

5.22. Todas as agOes que serdo tomadas, dividas, procedimentos e solicitagbes deverdo ser feitas de modo oficial
(Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro fator relevante, ainda
devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

5.23. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de qualidade,
resisténcia ou qualquer outro que a fiscaliza¢do julgar necessario, em local a ser indicado, para garantir a perfeita
execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

5.24. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias técnicas,
principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salide e a integridade fisica dos trabalhadores e da
populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevengdo de acidentes e doengas do trabalho
na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacéo,
comercializagdo, exposicao e cessdo a qualquer titulo, em todas as atividades econémicas.

5.25. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas,
paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade de mudangas das
circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da
ocorréncia, relatando o fato;

5.26. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer responsabilidade, pelas
seguintes subcontratagdes a serem realizadas pela contratada, quando necessario:

5.26.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;
5.26.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

5.26.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,
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5.27. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a
CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de agdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos da
CONTRATADA ou de quem em seu home agir.

5.28. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificaches contidas neste Projeto
Bésico e demais documentos em anexo, com a alocacgéo de colaboradores necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico, em sua proposta;

5.29. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

5.30. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

5.31. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacfes que integram este Projeto B&sico e seus anexos,
durante toda a vigéncia do contrato;

5.32. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.33. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinac6es em vigor;

5.34. Atender as solicitagbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado a ser acordado com a Fiscaliza¢do, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas & execugdo do servico, conforme descrito neste Projeto Bésico;

5.35. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e demais documentos
necessarios para execucdo de obras;

5.36. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacGes e Registros de Responsabilidade Técnica,
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°.
6.496/77 e 12.378/2010);

5.37. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

5.38. Providenciar, conforme o caso, as ligacOes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo, etc.).

5.39. Deverad submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de aplicacdo de
materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execugdo dos servicos e obras objeto do contrato,
devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condicfes
estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

5.40. As medicdes deverdo ser realizadas a cada 30 (trinta) dias e, a discriminacdo e quantificacdo dos servigos
considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos;

5.41. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizagfes e redes existentes
gue possam ser atingidas, pavimentacOes e calgadas das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e
ainda, a seguranga de operarios e transeuntes durante a execucao de todas as etapas da obra.
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5.42. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de inteira e Unica
responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicao.

5.43. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas técnicas oficiais para
a boa execucdo da obra, correrdo por conta da contratada.

5.44. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢cdes de uso, ndo podem apresentar
vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condi¢cdes de uso, todos esses cuidados evitam
acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela redondeza.

5.45. A Contratada providenciard, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da obra) conforme
modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovagdo pelos poderes competentes ou companhias
concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, de todos os componentes dos projetos, sendo que a
qualquer exigéncia que implique modificagcdes do projeto deve ser obtida autorizagdo por escrito da Contratante.

5.46. A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalizagdo mantendo, inclusive no
canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita condigéo.

5.47. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvard de construgdo junto ao
municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia que devera estar instalada no
local da obra.

6.0. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

6.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas dos servigos
executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

6.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades apresentadas na
prestacdo de servigos, fixando prazo para a regularizacéo, se for necessario.

6.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medi¢es de acordo com o
cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatério.

6.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro das normas
constantes em contrato.

6.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem como
disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo dos servigos.

6.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que pessoas ndo
credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por esta.

7.0. DA QUALIFICACAO TECNICA:

7.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responséaveis técnicos junto a entidade profissional
competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

7.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da
qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, contendo, no
minimo 01 (um) engenheiro civil e/ou 01(um) Arquiteto e Urbanista — Registro no CREA ou CAU — como
Responsavel Técnico e ainda 01 (um) Técnico de Seguranca do Trabalho.

7.2.1. A comprovacdo do profissional do quadro técnico da licitante poderad ser feito por meio de copia da
carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda, de declaragdo de
contratagdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de
anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

7.2.2. As capacitacOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e deverdo ser
apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

)
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7.2.3. Nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/21, os profissionais indicados pela licitante deverdo participar
dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracao.

7.3. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica
de direito puablico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-operacional devera(do)
comprovar a execucdo no quantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia a
Smula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL - AMPLIACAO DA GUARITA DO PARQUE FRANCISCO ASSIS VILELA.

PERCENTUAL

ITEM SERVICOS UN QUANT. CORRESPONDENTE

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
411 DEITADO) E ARGAMASSA DE M2 38,50 50%
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
7.2.2 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE M2 44,63 50%
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

EXCUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM,
ARMADO

8.3 M2 19,99 50%

7.4. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de Certiddo (s) de Acervo
Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responséavel(is) Técnico(s) executou(aram) servico(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional deverd(&o) comprovar a execucdo dos itens de maior relevancia a seguir relacionados, conforme
inciso, 1, do § 1o do art. 67, da Lei no 14.133/21:

ITEM SERVICOS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE

411 ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
7.2.2 COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

EXCUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10

8.3 CM, ARMADO

7.5. As certidbes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacdes béasicas:

e Nome do contratado e do contratante;

N
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e Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo);
e | ocalizagdo do servico;
e Servicos executados (discriminacdo e quantidades).

7.6. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢Bes acima, ndo
serdo considerados pela Comissdo de Licitacéo.

7.7. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita execucdo
do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na jurisprudéncia dos
tribunais de contas.

7.8. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnica — profissional sera
aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste Projeto Bésico, edital e seus
anexos.

7.9. DA VISITA TECNICA

7.9.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de habilitacdo o
atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos de habilitacdo
Declaracéo de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

7.9.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicard na presungdo de conhecimento das condi¢des dos
servicos, de sorte que alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informagdes e das
condices locais pertinentes a execucao do objeto licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para
reclamagdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execugéo.

7.9.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de abertura dos
envelopes de habilitagdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a data de
abertura da sessdo publica, junto a Superintendéncia Municipal de Esportes, localizada na Avenida Dr. Lisboa,
N° 201, Centro, CEP 37550-109 , Pouso Alegre- MG. Horarios de atendimento de Segunda a Sexta-feira das 08h
as 12h (periodo da manha) e das 13h as 17h (periodo da tarde). Telefones para agendamento: 3449-4004 , (35)
3449-4009 e (35) 9-9235-1491.

7.9.4. Recomenda-se que as licitantes conhegam com antecedéncia os locais das obras para que, ao fazer a visita
técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacdo das propostas e perfeita execucao
dos servicos pretendidos pelo Contratante.

8.0. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

As despesas correspondentes a execucao do Objeto Licitado correrdo por Dotagbes Orgamentarias especificas:

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

1646 INSTALACAO E RECUPERACAO DE Obras e instalacies
02.012.000.0027.0812.0036.1143.34490510 PARQUES/ACADEMIAS ¢

00000000000.15000000000

9.0. LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS:

9.1. A guarita com banheiros sera construida no Parque Francisco Assis Vilela, localizado na Avenida Vereador
Celso Goulart Vilela, no Bairro Santa Rita, s/n°, em Pouso Alegre/MG, (ao lado do Férum), conforme o previsto
no Projeto Executivo e demais documentos anexos ao Projeto Basico e no Edital de Licitac&o.

CONSTRUCAO DE UMA GUARITA COM BANHEIROS E INSTALAGCOES ELETRICAS NO LAGO
DO FORUM NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG.

N
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Fonte: Google Earth

10.0. FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA:

10.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢do total ou parcial (Lei n°
14.133/2021, art. 115, caput).

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(Lei n®14.133/2021, art. 115, 859).

10.3. As comunicac@es entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

10.4. O drgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

10.5. Apods a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera
informacdes acerca das obrigacBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados
e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

10.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is), ou pelos respectivos
substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

10.6.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos seguintes fiscais:

a) Fiscal Técnico: Giuliano Loiola — Matricula 16.237 — Suplente: Gerson Luiz do Nascimento Junior —
Matricula 23.162.
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b) Fiscal Administrativo: Fernanda Ayume Iwata Pereira — Matricula 23.605 — Suplente: Antonio Carlos de
Moraes - Matricula 12.720.

¢) Gestor do Contrato: Luiz Henrique Andrade Duarte - Matricula 21.988 — Suplente: Patricia Marques de
Carvalho — Matricula 23.377.

10.7. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma de execu¢do sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(Lei n°® 14.133/2021, art. 115, 85°).

10.8. As comunicagdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

10.9. O drgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

10.10. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizag&o, que contera
informacdes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados
e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

10.11. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

10.12. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condices estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto
n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

10.12.1. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §81°, e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 11);

10.12.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacfes para
a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
1n);

10.12.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V).

10.12.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
V). 6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

10.13. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do
Decreto n° 11.246, de 2022).

10.13.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacBes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).
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10.14. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

10.14.1. (O planejamento da execucdo dos servicos, com planejamento de parada dos elevadores e tempo de
execucdo determinado para a execucdo de cada servico).

Gestor do Contrato

10.15. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificagdo da necessidade de adequacGes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracéo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V).

10.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, I1).

10.17. O gestor do contrato acompanhard a manutenc¢do das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara 0os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, I11).

10.18. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

10.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 21, X).

10.20. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informag6es sobre a consecucdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

10.21. O gestor do contrato devera enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
contrato.

11.0. PAGAMENTO:

11.1. O pagamento serd através das medi¢des mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras e do
Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da a seguinte
documentag&o:

11.1.1. BOLETIM DE MEDIC}AO;

11.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

11.1.3. DIARIO DE OBRAS;

11.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

11.2. O pagamento seré realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicadas pelo contratado.

11.3. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.
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11.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.5. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir, cautelar ou
definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizacdes
devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Termo de Referéncia.

11.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratorios
devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para o pagamento e ado efetivo pagamento; | = Indice de
compensacdo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso.

11.7. A CONTRATANTE fica obrigada a efetuar as reten¢bes na fonte do Imposto de Renda (IR) sobre os
pagamentos que efetuarem a pessoas fisicas e juridicas pelo fornecimento de bens ou prestagdo de servigos em
geral, inclusive obras.

11.7.1. A todas as partes, deverdo ser observadas as disposi¢cdes do Decreto Municipal n® 5.706/2023, da Lei
Federal n® 9.430/1996, da Instrucdo Normativa da RFB n° 1.234/2012, da Instrucdo Normativa da RFB n°
2.145/2023, e eventuais posteriores alteracoes.

11.7. As medicBes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més subsequente ao periodo
executado na medicao.

11.7.1. As medi¢des devem corresponder ao periodo de 30 dias.

11.8. As planilhas orgamentarias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo utilizadas as
fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

12.0. DA REVISAO DE PRECOS:

12.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos constantes do
art. 124 da Lei 14.133/21.

12.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo Municipio ndo é suficiente para
saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

12.3. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliagcdo de todos os pregos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as constata¢des de oscilagdes apuradas.

12.4. Enquanto eventuais solicitacBes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a contratada néo
podera suspender a prestacdo de servicos e 0s pagamentos serdo realizados aos pregos vigentes.

12.5. O novo preco s6 terd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento dos
servicos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do deferimento, retroagira o pre¢o a
data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

12.6. Face ao disposto no artigo 125, da Lei n® 14.133/2021, as quantidades de que trata 0 anexo das planilhas de
custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial licitado.

13.0. CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO POR LOTE

E importante afirmar que a adogdo da Licitagdo pelo Menor Preco Por Lote estd em consonancia com a
jurisprudéncia do TCU.
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E sabido da prevaléncia da licitagio por itens para cada parcela do objeto quando este é divisivel. Todavia,
consoante se retira da SUmula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta medida s6 se da quando ndo se verifica
prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em perda de economia de escala. E importante ter em mente
gue nem sempre a adjudicacdo por itens é sindnimo de vantagem. Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby
Fernandes, no Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no 194/2000 do TCDF:

N&o é, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige o processo
decisério [...] se, por exemplo, as pecas isoladamente custassem mais barato,
mesmo assim, seria recomendavel o ndo parcelamento, pois sob o aspecto técnico e
a visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes
compondo todo unico, orgdnico e harmonico. Por esse motivo, deve o bom
administrador, primeiramente, avaliar se o objeto é divisivel. Em caso afirmativo, o
préximo passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou
dividido.

Portanto, a ado¢do do MENOR PRECO POR LOTE, é mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter
a qualidade do empreendimento como um todo, ha medida em que o gerenciamento permanece todo o tempo a
cargo de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela Administracdo na execugdo das obras e
servicos, a maior interacdo entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do
cronograma pré-estabelecido, na observancia dos prazos, maior efetividade na fiscalizacdo e concentracdo da
garantia dos resultados.

14.0. MODALIDADE DA LICITACAO:

14.1. A contratacdo sera realizada mediante licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, conforme disposicdo
do inciso Il do art. 28 c/c o paragrafo Unico do art. 29 e inciso XXXVIII do art. 6°, todos da Lei 14.133/21.

Nos termos do inciso XII do artigo 6° da lei 14.133/2023, o objeto a ser contratado trata-se de OBRA, ja que
envolverd intervengdes que irdo inovar e modificar as caracteristicas originais da Guarita, 0 que se dara através
de um conjunto de acgBes que serdo executadas no local através de profissional de engenharia para ampliar o
espaco com a construgdo de banheiros masculino e feminino. Portanto, tendo em vista 0s conceitos da nova lei
de licitagdo e a natureza do objeto a ser contratada, a ado¢do da modalidade Concorréncia Publica se mostra
adequada.

14.2. DO VALOR ESTIMADO

14.2.1. O objeto a ser contratado tem valor estimado em R$ 131.326,63 (cento e trinta e um mil trezentos e
vinte e seis reais e sessenta e trés centavos).

15.0. DO REGIME DE EXECUGAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:

O Regime de Execucgdo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as planilhas de
medicdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na planilha orgamentaria em anexo e
que forem comprovadamente executados.

O Decreto n° 7.983 de 2013 e sua alteracdo através do Decreto n® 10.132, de 25 de novembro de 2019,
estabelecem regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido e estabelece pardmetros para o controle da
aplicacdo dos recursos referidos no caput.

No seu Art. 2°, considera-se:
X1l — Regime de Empreitada por Prego Unitario — quando se contrata a execucao
da obra ou do servigo por preco certo de unidades determinadas;

A Empreitada por Preco Unitario — a execucdo da obra ou do servico se da por preco certo de unidades
determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no cronograma fisico, e desde que
atendam as especificacdes exigidas no projeto béasico, conferida por membro ou equipe de fiscalizagcdo do
contrato, sera efetivado o pagamento indicado pelo cronograma financeiro.

16.0. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

w
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16.1. Concluidas as obras, objeto desta licitagdo, a contratada solicitara sua aprovacdo através da
Superintendéncia Municipal de Esportes, que fara todas as observacfes que julgar necessaria, rejeitando as obras
gue ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipétese sera dado
um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou refaca as obras
rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria Municipal de Obras emitira certificado definitivo de recebimento das
obras objeto da licitacdo, o que possibilitara a liberacdo da garantia de execucéo.

16.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que deverao solicitar e
assim dispor de amplo acesso as informages e servigos que julgarem necessarios.

16.3. O documento habil para afericdo, comprovacéo e avaliagdo de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, poderd ser o Diério de Obras, onde, tanto a
CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a
comprovacdo real do andamento das obras e execugdo dos termos do presente contrato, sendo visadas,
diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

16.4. Recebimento provisério e definitivo:

16.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicacdo escrita ao contratado.

16.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou comissao
designada pelo Superintendente Municipal de Esportes, também com a emissdo de termo circunstanciado,
assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacao ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto
aos termos contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei 14.133 /21.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em casos
excepcionais, devidamente justificados.

17.0. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

17.1. S&o aplicaveis as sangdes previstas no Titulo IV, capitulo | da Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais
normas pertinentes.

17.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

17.1.2. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado ou ndo
enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagéo;

17.1.3. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
17.1.4. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou deixar de apresentar amostra;
17.1.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

17.1.6. Néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragéo;

17.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante
a licitacdo ou execucdo do Ata;

17.1.9. Fraudar Licitagdo;

17.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: agir em
conluio ou em desconformidade com a lei;
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17.1.11. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.12. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

17.1.13. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
17.1.14. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

17.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

17.2.1. Adverténcia;
17.2.2. Multa;
17.2.3. Impedimento de licitar e contratar

17.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacio perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

17.3. Na aplicagdo das san¢Oes serdo considerados:

17.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

17.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

17.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

17.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

17.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientaces dos
6rgéos de controle.

17.3.6. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

17.4. Para as infragdes previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa serd de 10% do valor do contrato
licitado.

17.5. Para as infragGes previstas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8 a multa serd 10% do valor do
contrato licitado.

17.6. As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

17.7. Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagé&o.

17.8. A sancdo de impedimento, de licitar e contratar, sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infrag6es
administrativas relacionadas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, quando n&o se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

17.9. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infracfes dispostas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, bem como pelas
infracBes administrativas previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade
mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art.
156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.
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17.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a contrato de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.°
73, de 2022.

17.11. A apuracdo de responsabilidade relacionada as san¢Ges de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizacédo a
ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis conforme estabelece o art. 158.
§1° da lei 14.133/2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

17.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual serd dirigido & autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

17.13. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

17.14. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

18.0. MAPEAMENTO DE RISCOS

O mapeamento de riscos permite a identificacdo, avaliacdo e gerenciamento dos riscos que possam
comprometer o sucesso da contratacdo e da gestdo contratual. Para cada risco identificado, define-se: a
probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos potenciais, possiveis acfes preventivas e
contingéncias, bem como a identificacdo de responsaveis por acéo.

Apos a identificacdo e classificacio, deve-se executar uma analise qualitativa e quantitativa dos riscos.
A andlise quantitativa dos riscos consiste na classificacdo conforme a relagéo entre a probabilidade e o impacto.
Tal classificacfo resultard no nivel do risco e direcionara as a¢Bes relacionadas aos riscos durante a fase de
planejamento e gestdo do Contrato.

A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de gestdo dos servigos
identificados e classificados neste documento.

Risco Probabilidade Impacto
Questionamentos excessivos Baixa Baixo
Licitag8o deserta ou com lote deserto Baixa Meédio
Contratada se recusar a assinar o contrato Baixa Alto
Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato Baixa Alto
Faléncia da empresa vencedora Baixa Alto
Indisponibilidade dos servigos Baixa Alto
Deterioracao dos equipamentos dos imoéveis Média Alto
Fornecimento de materiais e equipamentos sem qualidade e o ndo | Média Alto
fornecimento dos materiais necessarios

Falta de mecanismos objetivos de avaliagdo Baixa Alto
Paralisacdo devido aos fendbmenos naturais Média Alto
Acréscimo de itens previstos e ndo previstos devido as necessidades de | Baixa Alto
execucao do servico

Ocorréncia de reequilibrio Baixa Alto

Tendo em vista que o mapeamento de riscos descrevera e avaliar as ameacas que possam Vir a
comprometer 0 sucesso e 0 objetivo da contratagdo, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela
permeara todo processo de Contratacao.
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18.1. Risco do Processo de Contratagdo e da Execucéo

Risco 1 Questionamentos excessivos
Probabilidade: Baixa

Impacto: Baixo

Dano: Legitimidade colocada em questdo

Acéo Preventiva:

- Definir regras gerais de contratagdo de forma clara no Edital e seus anexos,
atentar a legislacéo vigente no tocante as exigéncias de marcas, modelos e
requisitos excludentes;

- Realizar consulta pablica para validar o modelo de contratagéo.

Acéo de Contingéncia:

Republicacdo do Edital com corregdo dos itens alvos de impugnacéo.

Risco 2 Licitacdo deserta ou com lote deserto

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Dano: N&o realizar a licitacdo tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a

realizacdo do procedimento.

Acéo Preventiva:

- Encaminhar termo de referéncia/projeto bésico durante a fase de cotacéo de
precos para a maior quantidade de possiveis interessados em participar da
licitac&o.

- Distribuir o quantitativo de servicos existentes em lotes que sejam atrativos.

Acéo de Contingéncia:

- Republicacdo do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a
desisténcia de possiveis empresas interessadas.

Risco 3 Contratada se recusar a assinar o contrato

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano: Né&o concluir a licitacdo tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para

a realizagéo.

Acéo Preventiva:

Definir punicdo no edital para empresa adjudicada que ndo assinar o contrato
dentro do prazo estipulado

Acéo de Contingéncia:

Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratacao.

Risco 4 Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato
Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano: Atraso nos servigos

Acéo Preventiva:

- SangbBes e o0s requisitos de qualidade que sejam condizentes com a
importancia dos servigos a serem prestados.

- Colocar regra no Edital que, em caso de inexecu¢do parcial ou total do
contrato, a segunda colocada podera ser habilitada.

- Exigir documentagdo comprovatoria que a licitante ja prestou servicos
semelhante ao contratado, ao menos 30%.

- Exigir o nivel maximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a
assegurar 0 compromisso da empresa na prestacdo adequada dos servicos.

Acéo de Contingéncia:

- Acompanhar com rigor o IMR, mecanismo que define, em bases

w
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compreensiveis, tangiveis, objetivamente observaveis e comprovaveis, 0s
niveis esperados de qualidade da prestagdo do servico e respectivas
adequacdes de pagamento;

- Gestdo/Fiscalizacdo do contrato com aplicacdo de sancOes previstas quando
ocorrer alguma falha contratual e, em UGltimo caso, cancelar contrato e
adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratacéo.

Risco 5 Faléncia da empresa vencedora
Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano: Atraso nos servicgos

Acdo Preventiva:

- Exigir requisitos habilitatorios relativos a qualificacdo econbmica —
financeira.
- Exigir garantia contratual, conforme Art. 96 da Lei 14.133/21

Acéo de Contingéncia:

Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratagéo.

Risco 6 Fornecimento de materiais sem qualidade e o ndo fornecimento dos
materiais necessarios para execucao do servigo

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano: Prejuizos financeiros e risco a qualidade e durabilidade dos materiais.

Acéo Preventiva:

Exigéncia de execucdo das estruturas projetadas conforme requisitos das
normas ABNT.

Acéo de Contingéncia:

Devolucdo dos materiais de baixa qualidade e aplicacdo de sanges.

Risco 7 Paralisacéo devido aos fendmenos naturais
Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano: Atraso no cronograma

Acéo Preventiva:

Planejar a execucao do servigo para periodos ndo chuvosos

Acéo de Contingéncia:

Prorrogacéo do cronograma para cumprimento do objeto

Risco 8

Acréscimo de itens previstos e ndo previstos devido as necessidades de
execucdo do servico

Probabilidade: Baixa
Impacto: Alto
Dano: Modificacdo orgamentéria no futuro contrato.

Acéo Preventiva:

Previsdo contratual de um percentual de acordo com o valor do servigo

Acéo de Contingéncia:

Elaboracéo para dar continuidade ao servigo.

Risco 9 Ocorréncia de reequilibrio no decorrer do servico
Probabilidade: Baixo

Impacto: Alto

Dano: Modificacdo orcamentéria no futuro contrato

Acéo Preventiva:

Estabelecer fatores da matriz de risco para limitar as ac¢fes infundadas do
contratado.

Acéo de Contingéncia:

Concessdo para dar continuidade ao objeto contratual

19.0. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIO

19.1. Sera permitida a participacdo de pessoa juridica em consércio, observadas as seguintes normas, em

conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021:

19.2. Devera haver a comprovacgao de compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio, subscrito

pelos consorciados;

19.3. Devera ser indicada qual a empresa lider do consoércio, que sera responsavel por sua representacao perante

a Administracg&o;

w
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19.4. Para efeito de habilitagdo técnica, serd admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado;

19.5. Para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, sera admitido o somatério dos valores de cada
consorciado;

19.5.1. Havera um acréscimo 10% sobre o valor exigido para o licitante individual, ndo se aplicando aos
consdrcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.

19.6. A empresa consorciada estara impedida de participar de mais de um consoércio ou de forma isolada na
mesma licitacéo;

19.7. Os integrantes sdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados tanto na fase de licitacdo quanto na
fase de execucéo do contrato;

19.8. Caso o licitante em consorcio seja 0 vencedor do certame, devera promover, antes da celebracdo da
ata/contrato, a constitui¢cdo e o registro do consorcio, nos termos do compromisso firmado;

19.9. Podera ser estabelecido limite maximo de empresas consorciadas, desde que haja justificativa técnica;

19.10. Sera permitida a substituicdo de consorciado, desde que expressamente autorizada pelo 6rgdo contratante,
estando a substituicdo condicionada a comprovacao de que a nova empresa do consércio possui, no minimo os
mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consércio no processo
licitatorio que originou o contrato.

20.0. JUSTIFICATIVA:

A contratacdo visa solucionar problemas relacionados a falta de estrutura de banheiros no Parque
Francisco Vilela, popularmente conhecido como Lago do Férum, haja vista que hoje no local, apesar da
existéncia de uma pequena guarita, ndo existem instalagdes sanitarias. O Parque tem seu funcionamento durante
o0 dia, em horéario que vai das 05:00h as 23:00h, e é frequentado diariamente por um grande volume de pessoas
que véo ao local para prética de exercicios fisicos, ou para levar filhos e criangas para brincarem no Playground
ali instalado. O Parque conta com uma pista de caminhada/corrida que tem um percurso de cerca de 700m e foi
construida no entorno de um pequeno lago que compfe o espaco. Nesse lago, exclusivamente por motivos de
seguranca dos proprios usuarios, é proibida a pratica de pesca e natagdo, no entanto, muitos usuarios nao
respeitam/atendem as regras, tornando necessaria a vigilancia para evitar atos de infratores.

Sendo assim, com o objetivo de oferecer melhores condi¢Bes aos usuérios frequentadores que
constantemente reclamam da falta de espago adequado para necessidades basicas, e ainda, oferecer melhores
condigdes de trabalho aos vigilantes que ali atuam, é necessaria a ampliacdo da guarita do local com a instalagao
de banheiros masculino e feminino, os quais inclusive devem ser construidos respeitando a acessibilidade.

Portanto, considerando que, o Parque necessita de vigilancia durante o seu funcionamento, que recebe
um alto volume de pessoas para préaticas esportivas e atividades de lazer e que ndo tem instalagfes sanitarias para
atender nem seus colaboradores e muito menos a populacdo frequentadora, em respeito ao dever legal desta
administragdo publica em oferecer seguranca e qualidade a todos os usudrios, se tem a necessidade e o interesse
publico da contratagdo justificados.

21.0. DAS DISPOSIC}OES FINAIS:
21.1. A licitante deverd apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas decimais apés

avirgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de pagamento do municipio e/ou
pelo Agente Financeiro intermediario da contratacéo.

21.2. Integram este Projeto Bésico os Projetos Executivos, Relatério Técnico, Planilhas Orgamentarias,
Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execucdo das obras.

N
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21.3. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem que caiba
aos licitantes qualquer tipo de reclamagdo ou indenizacdo, alterar as condices, as especificagdes e/ou qualquer
documento pertinente a esta Licitacdo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre/MG, 15 de abril de 2024.

Rooney Cleiber Ferreira e Souza
Superintendente de Esportes

I
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ANEXO Il
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2024

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 66/2024
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
CONTRATADA:

A0S ...... dias do MBS de ....ovvvvveveeviie e do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), nesta cidade de Pouso
Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, pessoa
juridica de direito publico interno, sediado na Rua dos Carijos, n°45, Centro, cadastrado junto ao Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n° 18.675.983/0001-21 neste ato
representado pelo Superintendente Municipal Esportes, Sr. XX, devidamente inscrito junto ao Cadastro de
Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ...., portador da Cédula de Identidade RG n.° M ....,

nomeada pela Portaria no ......... , de, publicada em .......... e em conformidade com as atribui¢des que Ihe foram
delegadas pela Portaria n........ de....coovennns , publicada em ............. ;» denominado CONTRATANTE, e, de outro
lado, a empresa ................. , pessoa juridica de direito privado, sediada na ................. , o Municipio de
................ , Estado de ..............,, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda - CNPJ/MF sob o n°® ................... , com Inscricdo Estadual registrada sob n° ................ , heste ato
representado pelo Sr. .............. portador da Cédula de ldentidade RG n° ................... , inscrita no Cadastro de
Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o n° ......... doravante denominada CONTRATADA,

tém entre si justo e acordado celebrar o presente contrato, em face do resultado do Concorréncia Eletrénica n°
03/2024, que se regerd pela Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, bem como o Edital referido, a proposta da
CONTRATADA, e as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

11. O objetp do presente contrato ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
AMPLIACAO DA GUARITA DO PARQUE FRANCISCO ASSIS VILELA, conforme condicGes,
quantidades e exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos.

1.2. DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO

1.2.1. A obra deverd ser executada conforme Planilha or¢camentéria, cronograma fisico-financeiro, Relatorio
Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

1.2.2. Segue o lote a ser licitado:

LOTE

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIACAO DA
01 GUARITA DO PARQUE FRANCISCO ASSIS VILELA.

CLAUSULA SEGUNDA — DOTACAO ORCAMENTARIA

2. As despesas correrdo por conta da seguinte Dotacdo Orcamentéria:

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

INSTALACAO E RECUPERACAO
02.012.000.0027.0812.0036.1143.3449 DE PARQUES/ACADEMIAS
051000000000000.15000000000

1646 Obras e instalacdes

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

I
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3.1. O prazo de VIGENCIA DOCONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir da data da sua
assinatura.

3.2. O PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA serd de 02 (dois) meses e seguira conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 105, da Lei 14.133/2021.

3.2.1. O reajuste contratual seré feito com base no indice Nacional de Custo de Construgio — INCC (FGV).

3.3. Os servigos terdo inicio em até 10 (dez) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de Servico, que sera
emitida pela Superintendéncia Municipal de Esportes em periodo dentro da vigéncia do Contrato. O prazo
podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa fundamentada que devera
passar pela aceitagdo da fiscalizacdo da Contratante.

3.4. Os atrasos na execucgdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusdo,
somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior, conforme Lei n°
14.133/2021, suas alteracdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E obrigatéria a Anotagio em
diério de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

3.5. Em caréater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo ndo previsto no Edital
e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a execucéo da obra e/ou
contrato, este sera determinado pela Contratante.

3.5.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel, todos os
prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por autorizagao expressa
da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds autorizacio da mesma. Nesta hipétese, 0s
prazos serdo retomados de onde pararam.

3.5.2. A suspensdo de prazos que trata este item néo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a Contratada
pelos servigos realizados até o momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da paralisagdo ocorrer por
impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos previstos em lei.

3.6. Por motivo de for¢a maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo da obra, os dias em
que os servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas consequéncias, capazes de,
comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde que registrados e solicitados no Diéario de Obras e
reconhecidos pela CONTRATANTE.

3.7. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, em até 10 (dez) dias Uteis, 0s servicos objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

3.8. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

CLAUSULA QUARTA -DO VALOR
4.1 O valor do presente Contrato € de R$ XX (XX), conforme proposta apresentada e tabela abaixo:
CLAUSULA QUINTA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

5.1 O pagamento sera através das medigBes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras e do
Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da seguinte
documentacéo:

5.1.1. BOLETIM DE MEDICAOQ;

5.1.2. MEMORIAS DE CALCULO - quando necessario;

5.1.3. DIARIO DE OBRAS;

5.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

I
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5.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela CONTRATANTE,
terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases langadas no Cronograma Fisico-Financeiro e
Planilha Orcamentaria desta licitacdo.

5.2.1. Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente executadas e atestadas
pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a finalidade.

5.2.2. Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por escrito, a
Contratada, que devera apresentar nova medicdo corrigida, bem como as justificativas devidas e efetuar as
correcBes requeridas.

5.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento
da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relacdo as certidées negativas, caso
em que o prazo poderé ser acrescido até que haja a regularizacdo destas.

5.3.1. A emissdo da Nota Fiscal serd autorizada somente apés conferéncia da documentagdo por parte da
Fiscalizag8o das Obras e Fiscalizacdo do Contrato.

5.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir, cautelar ou
definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizagdes
devidas pelo Fornecedor, nos termos deste contrato.

5.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto,
serdo devidos pelo Municipio encargos moratérios & taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano),
capitalizados diariamente em regime de juros simples.

5.6. O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos m'oratérios
devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento; | = Indice de
compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso.

5.7. As medigdes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia atil do més subsequente ao periodo executado
na medic&o.

5.7.1. As medig¢des devem corresponder ao periodo de 30 dias.

5.8. As planilhas orgamentérias de medicéo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo utilizadas as
fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

CLAUSULA SEXTA - DA REVISAO DOS PRECOS, DO REAJUSTE OU REPACTUACAO

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data do
orcamento estimado, em 12/06/2024.

6.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Custo de Constru¢do — INCC (FGV),
exclusivamente para as obrigaces iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano ser& contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgacéo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a
importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néo

possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagdo entdo em vigor.
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6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste seréa realizado por apostilamento.

6.9. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos os requisitos constantes do art.
124 da Lei 14.133/21.

6.10. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execucédo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo Municipio ndo é suficiente para
saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

6.11. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os pregos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou redugéo do valor contratado, conforme as constatacdes de oscilages apuradas.

6.12. Enquanto eventuais solicitacbes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a contratada néo
poderé suspender a prestacéo de servicos e 0s pagamentos serdo realizados aos pregos vigentes.

6.13. O novo preco so terd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento dos
servicos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacéo e a data do deferimento, retroagird o prego a
data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

6.14. Face ao disposto no artigo 125, da Lei n° 14.133/2021, as quantidades de que trata o anexo das planilhas de
custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial licitado.

CLAUSULA SETIMA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas dos servicos
executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

7.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades apresentadas na
prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacdo, se for necessario.

7.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato. O fiscal deverd conferir as medi¢des de acordo com o
cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatério.

7.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro das normas
constantes em contrato.

7.5. Prestar as informacBes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem como
disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestagdo dos servicos.

7.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que pessoas nao
credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por esta.

CLAUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada devera manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas, todas as condic¢@es de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

8.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.

8.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei 14.133 de 2021, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

8.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para representa-la na
execucdo do contrato.

8.5. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de
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sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacéo ou o
acompanhamento pelo érgéo interessado.

8.6. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edifica¢des, inclusive perante o Registro de
Iméveis.

8.7. Os servigos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela Fiscaliza¢do indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento diario da execucdo dos servigos
previstos na Ordem de Servigo. O acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a
CONTRATADA de arcar com quaisquer énus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho
ao especificado ou execucdo inadequada, méo de obra imprépria ou método empregado em desacordo ao projeto
executivo, bem como refazer os servicos que se fizerem necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da
CONTRATADA, todos 0s custos necessarios, seja de material e/ou mao-de-obra, equipamento(s) e etc.;

8.8. N&o havendo condigBes para a execucdo dos servicos por razdes decorrentes de casos fortuitos ou de forca
maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam intempéries e chuvas
torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servigos, os motivos para a ndo realizacdo dos servi¢os
devero ser informados ao Contratante e deverdo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados
pela Fiscalizacéo;

8.9. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos servicos, ou na impossibilidade de a mesma
trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretard a aplicacdo de sancdes a
CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

8.10. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo com as
normas vigentes (transito, obras, segurancga, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a
seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral;

8.11. A CONTRATADA dever fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem como de todos
0s equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor (EPI e EPC), além dos que forem solicitados pela
fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico executado;

8.12. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas identificadoras
com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

8.13. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mado de Obra pertinente a perfeita
execucdo das obras;

8.14. A CONTRATADA se responsabilizard por toda a execucdo dos servicos e obras, pela seguranga e
estabilidade dos servicos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos ficando obrigada
a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos servicos prestados. Deverdo
ser substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos
mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscaliza¢do da Prefeitura;

8.15. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta contratagdo,
assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos servigos nos termos do Art. 618, do
Cadigo Civil Brasileiro;

8.16. Obter, quando necessario, as licengas prévias e de instalagdo relativas as obras junto aos érgaos de meio
ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

8.17. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas e executar o objeto deste
contrato em total conformidade com as descrigdes técnicas do edital, seus anexos e normas técnicas vigentes;

8.18. Apos a conclusdo das obras e servigos, as vias deverao estar completamente livres de obstaculos e entulhos,
as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulagdo de pedestres e veiculos;
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8.19. O objeto desta licitagdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo podendo ser sub-
empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que ndo se inclua sua especializacdo;

8.19.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependerd de prévia anuéncia da Superintendéncia
Municipal de Esportes por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo énus e perfeicdo técnica
dos servicos;

8.19.2. As subcontratacbes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto as
empresas que se enquadrem na condi¢cdo de ME/EPP, conforme dispbe a Lei Complementar 123/2006 e os
artigos 5° e 11° da Lei n°® 14.133/21.

8.19.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢bes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma ampla.

8.20. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periddicas para definicdo de metas e/ou sanar dividas
recorrentes das obras e servigos;

8.21. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funciondrios, além de receber,
apurar e solucionar queixas e reclamacdes, quando for o caso.

8.22. Todas as ac¢Bes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitagdes deverado ser feitas de modo oficial
(Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro fator relevante, ainda
devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

8.23. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de qualidade,
resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacdo julgar necessario, em local a ser indicado, para garantir a perfeita
execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

8.24. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias técnicas,
principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salide e a integridade fisica dos trabalhadores e da
populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho
na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacéo,
comercializagdo, exposicao e cessdo a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

8.25. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA deveré prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas,
paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade de mudangas das
circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalizacdo no lugar da
ocorréncia, relatando o fato;

8.26. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer responsabilidade, pelas
seguintes subcontratagdes a serem realizadas pela contratada, quando necessario:

8.26.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

8.26.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

8.26.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,

8.27. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a
CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de agdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos da
CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

8.28. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificacbes contidas neste Projeto
Basico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de colaboradores necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios

necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico, em sua proposta;

8.29. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;
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8.30. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucado dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

8.31. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico e seus anexos,
durante toda a vigéncia do contrato;

8.32. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.33. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinag¢6es em vigor;

8.34. Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto & substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado a ser acordado com a Fiscaliza¢do, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

8.35. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licengas e demais documentos
necessarios para execucdo de obras;

8.36. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacGes e Registros de Responsabilidade Técnica,
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°.
6.496/77 e 12.378/2010);

8.37. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necesséarias e demais documentos e
autorizacgdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

8.38. Providenciar, conforme o caso, as ligacfes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos o6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo, etc.).

8.39. Deverd submeter previamente & aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de aplicacdo de
materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execugdo dos servicos e obras objeto do contrato,
devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condicfes
estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

8.40. As medicBes deverdo ser realizadas a cada 30 (trinta) dias e, a discriminacdo e quantificacdo dos servigos
considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢des contidas no edital e seus anexos;

8.41. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizagfes e redes existentes
gue possam ser atingidas, pavimentacOes e calcadas das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e
ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execucgao de todas as etapas da obra.

8.42. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de inteira e Unica
responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicao.

8.43. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizagdo e normas técnicas oficiais para
a boa execucdo da obra, correrdo por conta da contratada.

8.44. Os maquinarios, caminh8es e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso, ndo podem apresentar
vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condi¢des de uso, todos esses cuidados evitam
acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela redondeza.

8.45. A Contratada providenciard, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da obra) conforme
modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacdo pelos poderes competentes ou companhias
concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, de todos os componentes dos projetos, sendo que a
qualquer exigéncia que implique modificacdes do projeto deve ser obtida autorizacéo por escrito da Contratante.

8.46. A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalizacdo mantendo, inclusive no
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canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita condig&o.

8.47. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvard de construcdo junto ao
municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia que devera estar instalada no
local da obra.

CLAUSULA NONA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Sdo aplicaveis as sangdes previstas no Titulo 1V, capitulo | da Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais normas
pertinentes.

9.1.1. Deixar de entregar a documentaco exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha
sido solicitado pelo agente de contratacdo durante o certame;

9.1.2. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado ou ndo enviar
a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;

9.1.3. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.4. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou deixar de apresentar amostra;
9.1.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificaces do edital;

9.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragéo;

9.1.8. Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
licitacdo ou execucgdo do Ata;

9.1.9. Fraudar Licitacéo;

9.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: agir em
conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.11. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.12. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.13. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
9.1.14. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. Adverténcia;
9.2.2. Multa;
9.2.3. Impedimento de licitar e contratar

9.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacgdo das san¢des serdo considerados:

9.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;
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9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracédo Publica;

9.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

9.3.6. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias (teis, a contar da comunicacéo oficial.

9.4. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 10% do valor do contrato licitado.

9.5. Para as infragOes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8 a multa serd 10% do valor do contrato
licitado.

9.6. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, & penalidade de multa.

9.7. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimag&o.

9.8. A san¢do de impedimento, de licitar e contratar, serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6rgédo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.9. Poderéa ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da préatica das infragBes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas
infracBes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais
grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156,
8§5°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a contrato de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.°
73, de 2022.

9.11. A apuracdo de responsabilidade relacionada as sangfes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de responsabilizacédo a
ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis conforme estabelece o art. 158.
81° da lei 14.133/2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

9.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sangdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.13. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacgdo, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.14. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
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CLAUSULA DECIMA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

10.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigac@es de ambas as partes contraentes.

10.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

10.2.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. A alteracdo social ou a
modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de
concluir o contrato.

10.2.2.1. Se a operacdo implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracéo subjetiva.

10.3. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido;

10.3.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.3.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

10.3.3. Indenizagdes e multas.

10.4. A extincdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdémico-financeiro,
hip6tese em que seré concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

11.1. A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA seré feita através
de protocolo. Nenhuma outra forma sera considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ALTERACAO

12.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021.

12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0s acréscimos ou supressées
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

12.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - LEGISLACAO APLICAVEL
13.1. O presente Termo de Contrato rege-se pelas disposi¢es expressas na Lei n°® 14.133, de 01 de abril de 2021,

Decretos municipais, e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposi¢des de direito privado e demais legislagdo municipal.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
14.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas

da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial (Lei n°
14.133/2021, art. 115, caput).

(83}
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14.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(Lei n® 14.133/2021, art. 115, §59).

14.3. As comunicacGes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

14.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

14.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizagdo, que contera
informacdes acerca das obrigacOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados
e das sanc¢0es aplicaveis, dentre outros.

14.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is), ou pelos respectivos
substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

14.6.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos seguintes fiscais:

a) Fiscal Técnico: Gerson Luiz do Nascimento Janior — Matricula 23.162 — Suplente: Rodrigo Teixeira de
Oliveira - Matricula 21.4009.

b) Fiscal Administrativo: Fernanda Ayume Iwata Pereira — Matricula 23.605 — Suplente: Anténio Carlos de
Moraes - Matricula 12.720.

c) Gestor do Contrato: Luiz Henrique Andrade Duarte - Matricula 21.988 — Suplente: Patricia Marques de
Carvalho — Matricula 23.377.

14.7. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensao do contrato, o cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(Lei n°® 14.133/2021, art. 115, 85°).

14.8. As comunicacOes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

14.9. O 6rgéo ou entidade poderéa convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

14.14. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizag&o, que contera
informagdes acerca das obrigacgGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados
e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

14.11. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

14.12. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

14.12.1. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato, com a descri¢ao do que for necessario para a regularizacéo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 11);

14.12.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificaces para
a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
1ny;

14.12.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1V).
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14.12.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
V). 6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

14.13. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, 1 e Il, do
Decreto n° 11.246, de 2022).

14.13.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacBes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

14.14. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecer as seguintes rotinas:

14.14.1. (O planejamento da execucéo dos servi¢os, com planejamento de parada dos elevadores e tempo de
execucdo determinado para a execucao de cada servico).
Gestor do Contrato

14.15. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucgéo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacfes contratuais, elaborando relatrio com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacfes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

14.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, I1).

14.17. O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condi¢fes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, I11).

14.18. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

14.19. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, X).

14.20. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacBes sobre a consecucdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V1).

14.21. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO LOCAL E DAS CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS

15.1. A guarita com banheiros sera construida no Parque Francisco Assis Vilela, localizado na Avenida Vereador
Celso Goulart Vilela, no Bairro Santa Rita, s/n°, em Pouso Alegre/MG, (ao lado do Férum), conforme o previsto
no Projeto Executivo e demais documentos anexos ao Projeto Basico e no Edital de Licitagao.
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CONSTRUGAO DE UMA GUARITA COM BANHEIROS E INSTALAGOES ELETRICAS NO LAGO
DO FORUM NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG.

Fonte: Google Earth

15.1. Para o inicio da Execucdo da Obra faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao CREA/CAU, conforme institui a Lei
n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinaces legais pertinentes, em até 48 (quarenta e 0ito) horas ap6s o
recebimento da Ordem de Servicos.

15.2. A obra devera obedecer as Legislagdes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas. Se normas
especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — CONMETRO,
considerados como obrigatdrios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servico
prestado. Na auséncia ou omissao de normas nacionais, as normas internacionais poderao ser aplicaveis.

15.3. O ndo atendimento as Legislacbes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por colocar no mercado
produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgdos oficiais competentes.

15.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, projetos executivos,
memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos a este Projeto Basico e no Edital de
Licitacdes.

15.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer nas obras durante todo o
periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do CONTRATANTE.

15.5.1. O Diario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos executados.

(621
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15.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execu¢do do servigo, se omitidos na
proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos de acréscimos apds a
abertura da mesma.

15.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigos nos exatos termos do edital e seus anexos, ndo
podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de auséncia de equipamentos, materiais ou
outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

15.8. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela contratada e no
caso de nao estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados modelos e amostras previamente a
fiscalizagdo, que os aprovara ou ndo, registrando o fato no diario de obras.

15.9. Deveré ser encaminhada uma cépia semanalmente ao dirio de obra para o Setor da Engenharia. Todas as
visitas e/ou reunides, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem no local da obra
devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos os responsaveis presentes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DO DIREITO DAS PARTES

16.1. Concluida a obra, objeto desta licitagdo, a contratada solicitard sua aprovacao através da Superintendéncia
Municipal de Esportes, que fara todas as observacdes que julgar necessaria, rejeitando as obras que ndo tenham
sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipétese sera dado um prazo de 10
(dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as
obras, a Superintendéncia de Esportes emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da licitagéo,
0 que possibilitard a liberagdo da garantia de execucéo.

16.2. A fiscalizacdo das obras contratadas serd efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo solicitar e
assim dispor de amplo acesso as informagdes e servicos que julgarem necessarios.

16.3. O documento habil para afericdo, comprovacéo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes a execugdo das obras, objeto do presente contrato, poderd ser o Diario de Obras, onde, tanto a
CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo langar e anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a
comprovacdo real do andamento das obras e execugdo dos termos do presente contrato, sendo visadas,
diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

16.4. Recebimento provisério e definitivo:

16.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responséavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicacao escrita ao contratado.

16.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou comissao
designada pelo Superintendente Municipal de Esportes, também com a emissdo de termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacéo ou vistoria que comprove a adequacao do objeto
aos termos contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei 14.133/21.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em casos
excepcionais, devidamente justificados.

16.5. Os direitos das partes contraentes encontram-se inseridos na Lei n® 14,1333, de 01/04/2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO

17.1. A Contratada ndo podera ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros em nenhuma hipétese.

17.2. Nao podera, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, o objeto central do contrato, inclusive dos itens para
0s quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que
comprovassem execucdo de servico com caracteristicas semelhantes. Para os demais servigos a subcontratacdo

sera admitida quando houver razdes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacdo do fiscal do
contrato.

(63}
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17.3. As subcontratagdes, caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto as empresas
que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar 123/2006 e o art. 4° da Lei n°
14.133/21.

17.4. Na auséncia de empresas nessas condicdes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma ampla.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pouso Alegre, como competente para dirimir quaisquer questfes oriundas
do presente Termo de Contrato;

18.2. E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 03 (trés) vias iguais e
rubricadas para todos os fins de direito.
Pouso Alegre/MG, XX de XX de 2024.

CONTRATADA

CONTRATANTE

» Assinado eletronicamente por:
ROONEY CLEIBER FERREIRA E
- SOUZA:*+*¥890026%*

7 kkk 89(0.026-%*
SUPERINTENDENTE
MUNICIPAL DE ESPORTES

ri s
%«; ot ;
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ANEXO 111
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto, para fins de habilitagio 8 CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2024, que a empresa representada por
participou da Visita Técnica realizada em XX/XX/2024 nos lugares onde serdo realizados os servicos constantes
da licitacdo.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servicos e que tem pleno
conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigacGes objeto do
certame.

Pouso Alegre/MG, XX de XX de 2024.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

Empresa

415:31-03:00-03
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PREFEITURADE Superintendéncia de

POUSO ALEGRE Gestio de Recursos Materiais

ANEXO IV )
MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DE AREA

CONCORRENCIA PUBLICA N°03/2024

T , (profissdo)........ , portador da carteira do CREA ou CAU n°
.......................................... , Regido ............ccce....., responsavel técnico da EMPresa ......cccvvvvvreerernrerereerenesenesnenns
declaro conhecer® os Iocals a serem executados 0S servicos bem como todos os aspectos que possam |anU|r
direta ou indiretamente na execucdo dos mesmos, tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica aos
locais dos referidos servigos.

Local, data.

Responsavel técnico
Empresa.

1 Codigo Civil. Art. 619. Salvo estipulagio em contrario, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano
aceito por quem a encomendou, ndo terd direito a exigir acréscimo no prego, ainda que sejam introduzidas modificagoes no

projeto, a ndo ser que estas resultem de instrucdes escritas do dono da obra.

(62}
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A DE Superintendéncia de

TUR
POUSO ALEGRE Gestiao de Recursos Materiais

ANEXO V
RELATORIO TECNICO/MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo do(s) memorial(is) descritivo(s) e/ou Relatério Técnico neste edital, o(s)
mesmo(s) encontra(m)-se disponivel(is) no sitio oficial do Municipio,
http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo,
ainda, ser obtido por meio do e-mail licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de
Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG
(Préximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.

a
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PREFEITURADE Superintendéncia de
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ANEXO VI
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo da planilha orcamentaria neste edital, a mesma encontra-se disponivel no
sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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PREFEITURADE Superintendéncia de

POUSO ALEGRE Gestio de Recursos Materiais

ANEXO VII
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo do cronograma fisico-financeiro neste edital, 0 mesmo encontra-se
disponiveis  sitio  oficial  do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@agmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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POUSO ALEGRE Gestio de Recursos Materiais

ANEXO VIII
COMPOSICAO DO BDI

Diante da impossibilidade de fixacdo da composicdo dos BDI neste edital, 0s mesmos encontram-se disponiveis
sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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