



ESCLARECIMENTO


Prezados,

O presente documento apresenta o esclarecimento sobre a razão pela qual o cronograma físico-financeiro não compõe o processo para a contratação de empresa especializada para serviço de instalação e manutenção de defesa metálica (guard rail) semi-maleável reforçada com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários, em conformidade com o Termo de Referência e Memorial Descritivo.

Por mais que o serviço seja recorrente, a demanda irá variar de acordo com as necessidades do Município. Tendo em vista que o objeto se trata de um serviço de melhoria viária, que pode sofrer alterações na execução ou até mesmo na sua proporção de acordo com os projetos e demandas existentes, não é possível apresentar um cronograma físico-financeiro com precisão e, diante disso, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes conduzirá os serviços com a empresa vencedora, conforme necessidade do Município.

Estamos à disposição para esclarecimentos.

Pouso Alegre, 27 de julho de 2023.


Amanda Giovannetti Prado
Assessora de Engenharia de Trânsito
CREA 341674MG