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PREAMBULO

TOMADA DE PRECOS N° 16/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 196/2023

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUC}AO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 09/10/2023

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E ESTABILIZACAO DE TALUDES
DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.2. ESPECIFICAGOES TECNICAS DO OBJETO

As obras deverdo ser executadas conforme planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro,

Relatério Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

2-PRAZOS

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO seréa de 12 (doze) meses contados a partir da data da

sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes da Lei 8.666/93.

2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 120 (cento e vinte) dias, e seguira conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, 81° da Lei
8.666/93.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogacao
contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55,

inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.
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2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O
prazo poderd ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa
fundamentada que deveré passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execu¢do dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracbes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E

obrigatoria a Anotagdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco

por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacéo de algum prazo nédo previsto
no Edital e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a
execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds

autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, 0s prazos serdo retomados de onde pararam.

2.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizagdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados ate 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

2.8. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.
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3 - DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1 As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotagdo Orcamentéria

especifica:
FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
02.09.1071.0015.0451.0029.3.44.9 OBRAS DE INFRAESTRUTURA i
1658 PROPRIO
0.51.00 URBANA - OBRAS DE DRENAGEM

4 — DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor méaximo para a execugdo do objeto é de R$ 1.408.022,97 (um milhdo, quatrocentos e
oito mil, vinte e dois reais e noventa e sete centavos), de acordo com planilha orcamentéria

disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

4.2. A sessdo publica sera realizada na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, situada na

Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre MG, as 09h00min.

Pouso Alegre/MG, 18 de setembro de 2023.

Augusto Hart Ferreira
Secretario Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos


https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp
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EDITAL TOMADA DE PRECOS

TOMADA DE PRECOS N° 16/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 196/2023

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUC}AO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 09/10/2023

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS

O MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, através do seu Secretario Municipal de Infraestrutura,
Obras e Servicos Publicos, Augusto Hart Ferreira, nomeado pela Portaria n® 4.333/2023, de 23 de
janeiro de 2023, publicada em 23 de janeiro de 2023, e em conformidade com as atribuigdes que Ihe
foram delegadas pelo Decreto n° 5.568/2023, de 23 de janeiro de 2023, publicado em 23 de janeiro de
2023, torna publico, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fara realizar licitacdo na
modalidade de TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO POR LOTE, cujo objeto é
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE OBRAS DE
DRENAGEM E ESTABILIZACAO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO
GAMA DE PAIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS
E MAO DE OBRA, de acordo com as disposicdes constantes do presente edital, do Projeto Basico e
do memorial descritivo, em observancia a Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragcGes e demais normas

complementares.

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E ESTABILIZACAO DE TALUDES
DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

As obras deverdo ser executadas conforme planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro,

Relatério Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.
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2 - DOS PRECOS DE REFERENCIA E RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1 As despesas correspondentes a execugdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo Orcamentéria

especifica:
FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
02.09.1071.0015.0451.0029.3.44.9 OBRAS DE INFRAESTRUTURA i
1658 PROPRIO
0.51.00 URBANA — OBRAS DE DRENAGEM

2.2—-DO VALOR ESTIMADO

2.2.1. O valor méaximo para a execucao do objeto é de R$ 1.408.022,97 (um milh&o, quatrocentos e
oito mil, vinte e dois reais e noventa e sete centavos), de acordo com planilha orcamentaria

disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

3 - DA IMPUGNACAO AO EDITAL

3.1. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou providéncias
em relacdo a esta Tomada de Precos, ou ainda, para impugnar este edital, desde que faca com
antecedéncia de até 05 (cinco) dias Uteis da data fixada para abertura dos envelopes, nos termos do art.
41, § 1° da Lei 8.886/93, e por licitantes, até o 2° dia Util, que anteceder a abertura dos envelopes,
conforme do art. 41, 8 2° da Lei 8.886/93.

3.2. Quando o acolhimento da impugnacdo implicar em alteracdo do edital, capaz de afetar a

formulacéo das propostas, sera designado nova data para a realizacdo do certame.

3.3. A impugnagcdo feita tempestivamente pela licitante, ndo a impedira de participar do certame até o

transito em julgado da decisao.

3.4. As impugnacdes deverdo ser feitas mediante peticdo a ser enviada para o enderego eletrénico

editaispmpa@gmail.com, com assinatura digital (via token ou certificado digital), ou protocolizada

na sala da Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, dirigida a Presidente da Comissdo
Permanente de Licita¢des, que devera decidir sobre a peticdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, auxiliada

pelo setor técnico competente.



https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp
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3.5. A petigdo deverad ser assinada pelo cidaddo ou pelo licitante, acompanhada de copia de seu
documento de identificagdo e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com
indicacdo de sua razdo social, nimero do CNPJ e endereco, do documento de identificacdo e CPF do
signatério e comprovante do poder de representacdo legal (contrato social, se sécio, contrato social e
procuracao, se procurador, somente procuragdo, se publica).

3.5.1. Todos os documentos exigidos deverdo ser apresentados no original ou por qualquer processo
de copia autenticada por cartério competente, ou ainda, para serem autenticados por servidor da
administracdo, desde que sejam apresentados os originais, ou ainda em publicagdo de 6rgdo da

imprensa oficial, na forma da lei.

3.6. O Municipio ndo se responsabilizara por impugnagdes enderecadas por outras formas ou outros
enderegos eletronicos, e caso ndo tenha sido acusado recebimento pelo(a) Presidente, e que, por isso,

sejam intempestivas.
3.7. A decisdo da Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes sera enviada ao impugnante por
e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apds o0 prazo para resposta descrito no item 3.4, e sera

divulgada no site deste Municipio para conhecimento de todos os interessados.

4 - DOS PRAZOS

4.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo Il, deste Edital.

5- DA PARTICIPACAO

5.1. As empresas interessadas em participar desta licitacdo deverdo apresentar seus documentos e
propostas em 02 (dois) envelopes separados, lacrados, indevassaveis e ndo transparentes numerados de

01 (um) e 02 (dois), com os seguintes dizeres:

Envelope n° 01 — HABILITACAO
A Presidente da CPL da Prefeitura do Municipio de Pouso Alegre

Tomada de Precos n° 16/2023
Processo Administrativo n® 196/2023

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE
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OBRAS DE DRENAGEM E ESTABILIZACAO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA
CELSO GAMA DE PAIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Licitante:

Envelope n° 02 - PROPOSTA COMERCIAL
A Presidente da CPL da Prefeitura do Municipio de Pouso Alegre

Tomada de Precos n°® 16/2023
Processo Administrativo n® 196/2023

Objeto: CONTRATAC}AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAC}AO DE
OBRAS DE DRENAGEM E ESTABILIZACAO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA
CELSO GAMA DE PAIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Licitante:

5.2. Os envelopes correspondentes as etapas licitatorias de habilitacdo e classificacéo,
respectivamente, DOCUMENTOS DE HABILITACAO e PROPOSTA COMERCIAL, deverdo
ser entregues junto ao Departamento de Licitagcbes - Comisséo de LicitagOes, situado na Rua Lucy
Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre, na data designada para a

sessdo publica.

5.3. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre nédo se responsabilizara pelos envelopes referentes ao n° 1
- Documentos de Habilitacdo e n°® 2 - Proposta Comercial, enviados pelo Correio/Sedex e entregues

fora do prazo.

5.4. Imediatamente apds o encerramento deste prazo, ndo serdo mais recebidos os referidos envelopes,
nem autorizados adendos aos ja entregues, sendo que no mesmo local seré dado inicio aos trabalhos na

presenca dos representantes legais da empresa e demais interessados.

5.5. Sera considerada retardataria a empresa cujo representante apresentar-se ao local de realizacdo da
sessdo publica apds a abertura do primeiro envelope “Habilitagdo”. Nao sera permitida a participagdo

de licitante retardataria, a ndo ser como ouvinte.
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5.5.1. Aberta a sessdo, o representante legal da licitante deverd credenciar-se junto & Comissdo
Permanente de Licitacbes, devidamente munido de instrumento que o legitime a participar do certame,

munido de sua cédula de identidade ou outro documento equivalente.

5.5.2. O credenciamento far-se-a4 por um dos seguintes meios:

5.5.2.1. Instrumento publico ou particular, pelo qual a empresa licitante tenha outorgado poderes ao
credenciado para representa-la em todos os atos do certame, conforme modelo constante no Anexo I,
devendo estar acompanhado contrato social ou estatuto da empresa, e no caso de Sociedade Andnima,

devidamente acompanhada de documento de elei¢do de seus administradores.

5.5.2.2. Quando o credenciamento for conferido por procurador da licitante, devera ser, ainda, juntada
copia autenticada do respectivo instrumento de procuracdo, no qual deverd constar expressamente

poderes de substabelecimento.

5.5.2.3. Copia do contrato ou estatuto social da licitante quando sua representacdo for feita por um de
seus socios, dirigentes ou assemelhados, acompanhado da ata de elei¢do da diretoria, em se tratando de

sociedade an6nima.

Paragrafo Unico. Quando o credenciamento for conferido por procurador da licitante, devera ser ainda
juntada cépia do respectivo instrumento de procuracdo, no qual devera constar expressamente

poderes de substabelecimento.

5.5.2.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracdo, podera representar mais de uma empresa,

sob pena de exclusdo sumaria das representadas.

5.5.2.5. A documentagdo mencionada neste capitulo deverd ser apresentada juntamente com a Cédula

de Identidade do outorgado ou documento equivalente.

5.5.2.6. Os documentos suprarreferidos poderdo ser apresentados no original ou por cépia autenticada
(por cartorio competente ou servidor da administracéo) e serdo retidos para oportuna juntada aos autos
do competente processo administrativo.

5.6. Quanto a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte:

5.6.1. Apresentar Certiddo simplificada, comprovando o enquadramento no Estatuto Nacional da

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta comercial da sede do licitante,
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exclusivamente as empresas que desejarem fazer uso dos beneficios concedidos pela Lei
Complementar Federal n°. 123/2006.

5.7. CONDICOES DE PARTICIPACAO:

5.7.1. Poderdo participar desta licitacdo as empresas que:

| — Tenham objeto social pertinente e compativel com o objeto licitado;

Il — Atendam todas as exigéncias deste edital;

Il — Estejam em recuperacdo judicial.

5.7.2. Seré& vedada a participacao de empresas:

5.7.2.1. Declaradas inidoneas por decisdo da Administragéo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que

aplicou a penalidade;

5.7.2.2. Declaradas impedidas e/ou suspensas para licitar e/ou contratar com o poder publico
municipal de Pouso Alegre/MG;

5.7.2.3. Que estejam em processo de faléncia.

5.7.2.4. Das quais participe, seja a que titulo for, servidor pdblico municipal de Pouso Alegre, bem

como seu cénjuge, companheiro, ascendente ou descendente.
5.7.2.5. Cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto desta Tomada de Pregos.
5.7.2.6. Empresas em participacdo em consorcio de empresas.

Quanto a vedagdo & participacdo de empresas em consorcio, na leitura do disposto no art. 33 da Lei n°
8.666/93, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do Conselheiro Hamilton Coelho nos autos

do Processo n® 912078, apresentou manifestagdo no seguinte sentido:

O emprego, pelo legislador, da locug¢do “quando permitida” evidencia que
se trata de permissdo excepcional e especifica, a depender do juizo de
oportunidade e conveniéncia da Administracdo. E dizer: se a participacéo

de consorcios e excepcional, algum sentido faria em exigir justificativas
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para sua permissdo, mas jamais quanto a sua restricdo. Ndo bastasse a
inequivoca letra da lei, decorre do préprio senso comum que a formacgao de
consorcios de empresas s6 tem sentido para a possivel execugdo de objetos

extraordindrios, vultosos, altamente complexos ou inauditos.
No mesmo sentido, o TCU entendeu que:

O art. 33 da Lei de licitacbes expressamente atribui a Administracdo a
prerrogativa de admitir a participacdo de consdrcios. Esta, portanto, no
ambito de discricionariedade da Administracdo. Isto porgue, ao nosso ver, a
formacdo de consorcios tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia
(consorcio de empresas menores que, de outra forma, ndo participariam do
certame), quanto a cercea-la (associagdo de empresas que, caso contrario,
concorreriam entre si) [...]J(Acérddo 1.946/2006, Plenario, Rel. Marcos

Bemquerer Costa).

Com efeito, a auséncia de consorcio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em
regra, a formacdo de consédrcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questfes de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condicdes de suprir
0s requisitos de habilitacdo do edital. Nestes casos, a Administracdo, com vistas a aumentar 0 nimero
de participantes, admite a formacéo de consdércio, 0 que ndo é o caso em questdo, na medida em que

varias empresas isoladamente apresentam condicGes de participar do presente certame.

6. DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

6.1. Para a regular habilitacdo da empresa participante, devera constar no interior do ENVELOPE N.°
1 - DOCUMENTOS DE HABILITAC;AO, uma via de cada um dos documentos abaixo elencados
em via original ou por qualquer processo de cOpia reprografica autenticada por cartério competente
ou por servidor da Administracio Municipal de Pouso Alegre ou publicacio em Orgdo da Imprensa

Oficial, desde que perfeitamente legiveis.

6.1.1. Da Habilitac&o Juridica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual,

10
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b) Ato constitutivo e alterages subsequentes devidamente registrados, em se tratando de sociedade
comercial, e no caso de sociedades por acbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus

administradores;

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em

exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a

atividade assim o exigir;

6.1.1.1. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da

consolidagéo respectiva;

6.1.1.2. Cépia do Certificado de Registro Cadastral — CRC da Prefeitura Municipal de Pouso

Alegre/MG, dentro do prazo de sua validade.
6.1.1.3. (I) Cédula de identidade dos socios, em se tratando de empresa por cotas de
responsabilidade limitada; (1) cédula de identidade do sécio, no caso de empresa individual;

(I11) identidade dos administradores, nos casos de S/A;

6.1.1.4. A apresentacdo de coOpia do contrato ou estatuto social pela licitante no credenciamento

dispensa a mesma de anexa-los junto aos documentos de habilitacéo juridica.
6.1.2. Da Regularidade Fiscal:
6.1.2.1. Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

6.1.2.2. Prova de inscri¢do no Cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes da sede da licitante,

pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

6.1.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante,

dentro do prazo de validade.

6.1.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentagdo de Certiddo
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria

da Receita Federal, dentro do prazo de validade.

11
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6.1.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que deverd ser feita através da
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos — CND ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa,
dentro do prazo de validade.

6.1.2.6. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS, que
devera ser feita através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econémica Federal, dentro do
prazo de validade.

6.1.2.7. Prova da regularidade dos Deébitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal n°.
12.440/2011, dentro do prazo de validade.

6.1.2.8. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno

porte somente serd exigida para efeito de assinatura do contrato;

6.1.2.9. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste certame,
deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para fins de comprovacdo de regularidade fiscal e

trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrig&o;

6.1.2.9.1. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista por parte das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, serd assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a
contar do encerramento da sessdo que o declarou vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Municipio de Pouso Alegre, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo

negativa;

6.1.2.9.2. A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem acima, implicard na
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sanc¢Ges previstas neste edital, procedendo-se
entdo a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condi¢cGes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos

atualizados de conformidade com o ato convocatdrio, nos termos do art. 64°, § 2°, da Lei n°. 8.666/93.

6.1.2.10. As certidBes que ndo possuirem especificacdo a respeito do prazo de validade serdo

aceitas com até 90 (noventa) dias da data de sua expedig&o.
* Seréd aceita Certiddo Positiva com efeitos de Negativa.

6.1.3. Da Documentacio Econémico-Financeira:
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6.1.3.1. A documentacdo relativa a qualificagdo econdmica — financeira das empresas é a seguinte:

6.1.3.1.1. Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em
data ndo anterior a sessenta dias da abertura da sessdo publica desta Tomada de Precos, se outro

prazo néo constar do documento.
6.1.3.1.2. Empresas em recuperacao judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:

a) Apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que esta apta
econbmica e financeiramente a participar de processo licitatério nos termos das Leis 8.666/93; ou
b) Plano de Recuperacdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do

atendimento a todos os requisitos de habilitacdo econdmico-financeira estabelecidos no edital.

6.1.3.1.3. Balanco patrimonial e demonstrac6es contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais

quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta.

6.1.3.1.4. O balanco patrimonial e as demonstracfes contabeis deverdo estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

6.1.3.1.5. Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial (inclusive o de
abertura) e demonstracdes contabeis assim apresentados: a) publicados em Diario Oficial; ou b)
publicados em Jornal; ou c) por copia ou fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registros local do Comércio (cartdrios)
delegados para esse fim; ou d) por copia ou fotocOpia do livro Diario, devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registro local do Comércio
(cartdrios) delegados para esse fim, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou €)

escrituracdo contabil digital, conforme Instru¢cdo Normativa RFB n° 2003/2021.

6.1.3.1.6. As empresas com menos de 01 (um) ano de existéncia deverdo apresentar balanco de
abertura devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante, ou no érgdo de
registro equivalente, ou autenticado através do Sistema Publico de Escritura Digital — Sped, nos

termos do Decreto Federal 8.683/2016, observando-se as exce¢des previstas nos normativos.

6.1.3.1.7. A boa situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:
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LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

SG= ATIVO TOTAL .
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

6.1.3.1.8. As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao

balanco.

6.1.3.1.9. Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo de LicitagBes reserva-se o direito de

efetuar os calculos ou encaminha-los ao setor de contabilidade para que os fagam.

6.1.3.1.10. Se necesséria, a atualizagdo do balanco e do patriménio liquido deverdo ser apresentados

juntamente com os documentos em apreco, 0 memorial de calculo correspondente.

6.1.3.1.11. Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participagdo nesta
Tomada de Precos, devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem

deste edital, a fim de permitir celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

6.1.3.1.12. A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor
igual ou inferior a um, devera comprovar que possui capital minimo ou o valor do patriménio liquido
equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, devendo a comprovacao ser feita
relativamente a data da apresentacdo da proposta, na forma da lei, admitida a atualiza¢&o para esta data

através de indices oficiais.

6.1.4. CONDICOES DE HABILITACAO TECNICA

6.1.4.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responséveis técnicos junto a entidade

profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.1.4.2. Indicagdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitacéo,
bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no CREA — ou 01(um) arquiteto —

Registro no CAU, como Responsavel Técnico.
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6.1.4.3. A comprovacgdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de
copia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda,
de declaracao de contratagdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde
que acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

6.1.4.4. As capacitacOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e

deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

6.1.4.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante
deverdo participar dos servigos objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

6.1.4.6. A Licitante deverd indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a realizacdo do

objeto da licitagdo, conforme lista abaixo, através de declaragdo da empresa licitante.

a. 01 CAMINHAO BASCULANTE;
b. 01 ESCAVADEIRA.

6.1.4.7. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade
técnico-operacional devera(do) comprovar a execu¢do no quantitativo minimo dos itens de maior

relevancia abaixo listados, em observancia a Siimula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

ITEM PERCENTUAL
SERVICOS UN QUANT.
CORRESPONDENTE
7.1 PEDRA ARGAMASSADA M2 608,45 50%

MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM
8.1 ~ - M3 69,66 50%
PEDRA DE MAO TIPO RACHAO

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL
10.1 COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE U 115 50%
2,00M
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Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a execucao da

obra.

6.1.4.8. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de
Certiddo(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s)
executou(aram) servico(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)
atestado(s) de capacidade técnico-profissional devera(do) comprovar a execu¢do dos itens de maior

relevancia a seguir relacionados, conforme inciso, I, do § 1o do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM SERVICOS
7.1 PEDRA ARGAMASSADA
8.1 MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00
M

10.1

6.1.4.9. As certidGes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacdes basicas:

e Nome do contratado e do contratante;

e Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo);
e Localizagdo do servigo;

e Servicos executados (discriminacdo e quantidades).

6.1.4.10. Os atestados ou certidGes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des

acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitagdes.

6.1.4.11. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a
perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em

lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

6.1.4.12. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste

Edital, no Projeto Basico e seus anexos.
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6.1.4.13. DA VISITA TECNICA

6.1.4.13.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de
habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos
de habilitagio Declaragio de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

6.1.4.13.2. A auséncia de realizagdo de visita técnica implicara na presungdo de conhecimento das
condicBes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de
informacBes e das condicdes locais pertinentes a execugdo do objeto licitado ndo serdo consideradas

como argumentos validos para reclamacdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

6.1.4.13.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de
abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias
anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e

Servigos Publicos. O telefone para o agendamento é (35) 3449-4977.

6.1.4.13.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da prestacdo de
servicos para que, ao fazer a visita técnica levante todas as interferéncias existentes para a escorreita

formulacdo das propostas e perfeita execucao dos servigos pretendidos pelo Contratante.

6.1.4.13.5. No que se refere as especificacdes técnicas dos materiais, as licitantes devem considerar as
disposicdes contidas nos documentos anexos ao processo, especificamente na planilha orgamentaria e

no relatério técnico/memorial descritivo.

6.1.4.13.6. A visita técnica sera realizada de forma individualizada, ou seja, ndo serdo marcadas visitas

técnicas para mais de uma licitante a0 mesmo tempo;

6.1.5. Das declaracdes:

6.1.5.1. Declaracgdo expressa de que ndo ha fato impeditivo para participagdo nesta licitagdo.

6.1.5.2. Declaracdo assinada pelo responsavel da empresa de que ndo outorga trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis)

anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante do

Anexo I11, em cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal n.° 8.666/93.
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6.1.5.3. Declaracdo da licitante assinada por seu representante legal, informando que os sécios,
acionistas e administradores, detentores do controle da licitante, ndo possuem nenhum vinculo direto
ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito Municipal, com 0s Secretéarios
Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer funcionario desta Municipalidade, de
acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.° 8.666/93.

6.1.7. Os documentos exigidos, sempre que possivel, deverdo ser apresentados de forma ordenada em

conformidade com o edital.

6.1.8. Considerar-se-a domicilio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém o seu estabelecimento

matriz.

7-DO CADASTRO

7.1. Serdo admitidas a participar nesta licitagdo apenas as empresas previamente CADASTRADAS

junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

7.2. As empresas ndo cadastradas nesta Prefeitura e que desejarem participar desta licitacdo, deverdo
providenciar a inscrigdo junto ao Cadastro de Fornecedor, na Superintendéncia de Gestédo de Recursos
Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre
MG, das 08h00min as17h00min, em até 72 horas antes da data de abertura dos envelopes,

conforme relacdo de documento e demais informacdes constantes do Chamamento Publico n® 36/20109.

8 - DA PROPOSTA

8.1. As proponentes deverdo apresentar a sua PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE N.° 02, em
envelope lacrado, ndo transparente e indevassavel, indicando a modalidade da licitacdo (Tomada de

Precos), 0 seu numero de ordem, data e horario de sua abertura.

8.2. A Proposta Comercial deveréa ser elaborada em lingua portuguesa, com linguagem clara, em Unica
via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo responsavel da empresa na ultima

folha e rubricada nas demais, com 0s seguintes elementos:

8.2.1. Proposta comercial utilizando-se de duas casas decimais (0,00), sem rasuras ou emendas,
datadas e rubricadas em todas as folhas e assinada por seu representante legal, conforme modelo
previsto no ANEXO VI;
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8.2.2. Planilha com quantitativos e respectivos pregos unitérios, totais, parciais e global da prestacdo
dos servigos ora licitados, com todas as folhas rubricadas pelo responsavel legal da proponente.

8.2.3. Cronograma fisico-financeiro do servico e composi¢édo de BDI,
8.2.4. Planilha de Composi¢édo de Custos Unitarios;

8.2.5. Prazo de validade da proposta, que devera ser de no minimo, 60 (sessenta) dias corridos da data

de sua apresentacdo;
8.2.6. Data, carimbo e assinatura da proponente;

8.3. A Comissdo recomenda as proponentes que facam constar em suas propostas, nome e
qualificacdo da pessoa com poderes para firmar o Termo de Contrato com o Municipio de Pouso

Alegre, bem como os respectivos dados bancarios para pagamento.

8.4. As licitantes deverdo propor precos para todos os itens relacionados na planilha de orgamento

anexa, finalizando com o total geral.

8.5. Nos casos em que a Comissdo de Licitacdes constate a existéncia de erros numéricos na proposta
e/ou na planilha apresentada pela licitante, serdo procedidas as corregcdes necessarias, para apuracao do

preco total, obedecidas as seguintes disposicoes:

8.6. Havendo divergéncia entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado por

extenso, prevalecera este Gltimo.

8.7. Havendo divergéncia entre o valor da proposta e o valor registrado na planilha de or¢amento,

prevalecera este Gltimo.

8.8. Havendo divergéncia entre o valor total e a somatoria dos valores parciais, a comissao procedera

a correcdo do valor total, mantidos os valores parciais.

8.9. Havendo divergéncia entre 0s pregos unitarios e os valores parciais, a comissdo procederd a

correcao dos valores parciais mantidos 0s precos unitarios.
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8.10. Erros no preenchimento da planilha de formacéo de prego do licitante ndo constitui motivo
suficiente para a desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade
de majoracdo do preco ofertado, conforme jurisprudéncia do TCU.

8.11. A Planilha Orgcamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a Composi¢oes de Custos
Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamento do BDI devem constar das propostas das
licitantes e nio podem ser indicada mediante o uso da expressio “verba” ou de unidades
genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o critério de julgamento
seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios nao poderdo exceder ao valor unitario de

cada item da planilha.

8.12. As planilhas deverédo ser fornecidas no tamanho de folha A4, sendo utilizadas as fontes
“ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10” (se possivel).

8.13. A empresa vencedora devera reapresentar proposta readequada, no prazo de 24 (vinte e guatro)
horas, e devera respeitar o valor maximo estabelecido em cada item da planilha (SE NECESSARIO
ADEQUACAO).

8.14. Nos termos do art. 619 do Cadigo Civil, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra,
segundo plano aceito por quem a encomendou, ndo tera direito a exigir acréscimo no prec¢o, ainda que
sejam introduzidas modificacGes no projeto, a ndo ser que estas resultem de instrucGes escritas do

dono da obra.

9 - DO ATO DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

9.1. A abertura dos envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITACAO - N.° 01 e das
PROPOSTAS COMERCIAIS - N.° 02, dar-se-4 no dia e no local indicado no preambulo do presente

ato convocatorio.

9.2. Decorrida a hora marcada para apresentacdo dos envelopes Documentos de Habilitagdo e

Propostas Comerciais, ndo mais serdo aceitos envelopes, nem mesmo adendos aos ja entregues.

9.3. Aos interessados em participar dos trabalhos de abertura dos envelopes, representando as

proponentes, serd exigido o credenciamento a ser elaborado nos moldes indicados acima.

9.4. As credenciais deverao ser exibidas pelos representantes das empresas licitantes antes do inicio

da abertura dos envelopes, ficando estas retidas e juntadas aos autos.
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9.5. Caso o participante seja proprietario/socio da proponente deverd apresentar documento que
comprove sua capacidade para representa-la.

9.6. A ndo apresentacdo ou incorrecdo do documento de credenciamento ndo inabilitara ou
desclassificard a proponente, mas impedira o representante de manifestar-se ou responder pela
proponente, nas respectivas sessdes, cabendo tdo somente ao ndo credenciado o acompanhamento do
desenvolvimento dos procedimentos desde que ndo interfira de modo a perturbar ou impedir a

realizacdo dos trabalhos.

9.7. Na primeira fase, na presenca dos representantes credenciados das proponentes serdo examinados
os documentos constantes do Envelope n.° 01 — Documentos de Habilitacdo que, depois de analisados
pela Comissdo de Licitagdes, concluir-se-4 pela habilitagdo ou inabilitacdo das empresas,
consignando-se em ata prépria. Os representantes credenciados das proponentes presentes ao ato
poderdo manifestar-se em ata, podendo ser, neste caso, suspensos os trabalhos, contando-se a partir
deste ato o prazo para interposicéo de recurso disciplinado nos termos do artigo 109 da Lei Federal n.°
8.666/93.

9.8. Sendo oferecido recurso na primeira fase, serd fixada, posteriormente, pela Comissdo de
LicitacOes, a data para abertura do ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA, compativel com o julgamento
do mesmo, dando-se ciéncia por meio de publicagéo.

9.9. O envelope contendo a proposta das empresas inabilitadas sera devolvido aos representantes

credenciados quando presentes ao ato. Nos demais casos serdo devolvidos as empresas.

9.10. Na segunda fase, satisfeitos 0s requisitos da primeira sem que tenha havido recurso com
manifestacdo expressa de desisténcia em ata ou julgamento dos recursos administrativos ofertados,
serdo abertos os ENVELOPES N.° 02 - PROPOSTA das proponentes habilitadas e, a seguir,

rubricadas por todos os presentes.

9.11. Finalmente sera concluida a ata de sessdo publica que devera ser assinada por todos os licitantes

presentes.

9.12. Quando todas as proponentes forem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas, a
Comissdo de Licitacbes poderd fixar aos proponentes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a
apresentacdo de nova documentagdo ou de outras propostas, escoimadas das causas que ensejaram a

sua inabilitagdo ou desclassificagéo.
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9.13. A proposta vencedora sera aquela que apresentar pelo regime de empreitada por preco unitario, o
MENOR PRECO POR LOTE, nos termos do inciso I, do artigo 45 da Lei n.° 8.666/93 e alteractes
posteriores.

9.14. Serdo eliminadas as Propostas Comerciais que:

9.14.1. Cujos precos sejam superiores aos fixados no instrumento convocatorio;

9.14.2. N&o atenderem as exigéncias do edital e seus anexos ou da legislacdo aplicavel,

9.14.3. Sejam omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de

dificultar o julgamento e, omitirem qualquer elemento solicitado;

9.14.4. Impuserem condig¢Bes ou contiverem ressalvas em relagcdo as condicOes estabelecidas neste
edital.

9.14.5. Com precos manifestamente inexequiveis;

9.14.5.1. Para efeito do disposto no subitem 9.14.5, consideram-se manifestamente inexequiveis, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado

pela Administracdo, ou do valor orcado pela Administragéo.

9.15. As normas deste edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados e o desatendimento de exigéncias meramente formais, desde que ndo comprometa a
afericdo da habilitacdo da licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicara o

afastamento de qualquer licitante.

9.16. A Comisséo de LicitagGes ndo levard em conta qualquer oferta de vantagem nédo prevista neste

Edital, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes.

9.17. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no paragrafo
2° do art. 3° da Lei n.° 8.666/93, e o direito de preferéncia das Empresas EPP e ME, a classificagdo se

fara por sorteio entre as proponentes em condicdes de igualdade, na presenca dos interessados.
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9.18. Se houver empate, sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as microempresas e
empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

9.18.1. Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 % (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

9.18.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora, situagcdo em que sua proposta sera

declarada a melhor oferta.

9.18.2.1. Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova proposta
no prazo méximo de 01 (um) dia util apds a solicitagdo da Presidente da Comisséo de Licitagdes, sob

pena de precluséo.

9.18.3. Na hipdtese da ndo contratagdo nos termos da Lei Federal n.° 123/06, o objeto sera adjudicado

em favor da proposta originariamente vencedora.

9.19. Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, a(s) licitante(s) habilitada(s) e
classificada(s) sera(ao) declarada(s) vencedora(s) do certame.

9.20. E facultado & Administracdo Municipal de Pouso Alegre, quando a adjudicatéria ndo formalizar
a contratacdo no prazo e condigcdes estabelecidos, convocar as demais licitantes, na ordem de

classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condic¢@es ofertadas pela adjudicataria.
9.21. Os envelopes contendo a documentagdo relativa a habilitagao das licitantes desclassificadas e das
classificadas ndo declaradas vencedoras permanecerdo sob custddia do(a) Senhor(a) Presidente da

Comissao de Licitagdes até a efetiva formalizacdo da contratacao.

10 - DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

10.1. O Municipio de Pouso Alegre/MG, em qualquer etapa do procedimento licitatério, bem como
durante a execugdo contratual, no interesse do servigo publico e observadas as hipéteses de
conveniéncia e oportunidade administrativa, diligenciard perante os demais fornecedores e prestadores
de servico do Municipio e Regido, coletando orcamentos, tabelas de precos e demais procedimentos ao
seu alcance, com a finalidade de cotejar a aceitabilidade dos precos ofertados, adotando as

providéncias legais cabiveis para a desclassificacdo das Propostas Comerciais.
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10.2. A CPL poderé solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Municipio de
Pouso Alegre ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele para orientar sua decisdo.

10.3. N&o se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.4. N&o se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisorios ou de valor zero,

incompativeis com os precos de mercado.

10.5. Néo serdo aceitas propostas com valor unitario ou global superior ao estimado ou com precos

manifestamente inexequiveis.

11 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Conforme Projeto Basico, Anexo Il, deste Edital.

12 — DA REVISAQ DE PRECOS E DO REAJUSTE

12.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

12.2. Os pregos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

12.3. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a

Unica e completa remuneracao pela sua execucao.

12.4. Os precos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

12.5. Na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando lea econémica extraordinéria e extracontratual, a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da Ata e a
retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneragdo dos produtos poderd ser

revisada, objetivando a manutencéo do equilibrio econémico - financeiro inicial do contrato.
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12.5.1. A revisdo de pregos do contrato se traduz em condicdo excepcional de ajuste financeiro,
admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relacdo
entre encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condi¢Ges essenciais de

continuidade do vinculo contratual.

12.5.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo € suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de

fato excepcional.

12.5.3. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econdbmica

ordinaria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuagéo.

12.6. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposicOes legais, quando ocorridas apos a data de apresentacdo da proposta, de comprovada

repercussao nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.

12.7. Na hipotese da CONTRATADA solicitar alteracdo de prego, a mesma tera que justificar o
pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de
produtos, etc.

12.7.1. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliagdo de todos os precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental
pela contratada, podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado, conforme as

constatacOes de oscilagdes apuradas.

12.7.2. Na hipotese de solicitagdo de revisdo de pregos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econémico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

12.8. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar,
em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de precos

solicitada pela empresa contratada.

12.9. A eventual autorizagdo da revisdo de precos serd concedida apds a analise técnica e juridica do
Municipio de Pouso Alegre/MG, porém, contemplard os servicos prestados a partir da data do

protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.
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12.9.1. Enquanto eventuais solicitagOes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a contratada
nao podera suspender a entrega dos objetos nem a execugao dos servigos e 0s pagamentos serdo
realizados aos precos vigentes.

12.9.2. O Municipio de Pouso Alegre/MG deverd, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar
Termo Aditivo com os precos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para
cobertura das diferengas devidas, sem juros e corre¢cdo monetéria, em relacdo aos servigos prestados

apos o protocolo do pedido de revisao.

12.10. O novo preco s terd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento dos servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagird o preco a data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso faca

jus ao referido pleito.

12.11. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada
pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais

descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

12.12. Durante a vigéncia do contrato, o preco registrado ndo podera ficar acima dos praticados no
mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacdo pelo Departamento de Suprimentos no
caso de reducdo, ainda que temporaria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a

unidade o novo preco que substituira o entdo registrado.
12.13. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

12.14. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizagdo de base de célculo sera o indice
Nacional de Custo de Construgdo — INCC (FGV). Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses
ou mais, em caso de eventual prorrogacdo contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste
contratual, previsto no art. 40, inciso XIl, e art. 55, inciso Ill, da Lei 8666/93, a contar da data da

apresentacéo da proposta.

13 - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

13.1. Conforme Projeto Béasico, Anexo Il, deste Edital.

14 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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14.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo Il, deste Edital.

15 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Conforme Projeto Basico, Anexo |1, deste Edital.

16 - DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO DE SERVICOS

16.1. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n® 8.666/1993, as quantidades de que trata 0 anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco

por cento) do valor inicial licitado.

16.2. Estas alteragdes serdo efetuadas através de Termo de Alteracdo, apds apresentacdo de novas
propostas por parte da proponente vencedora, observando-se que as obras e 0s servigos acrescidos ou
suprimidos e que constem na proposta inicial serdo acertados pelo valor da mesma, ou seja, se

acrescidos, pagos pelo valor da proposta e se suprimidos, diminuidos do valor do futuro contrato.

16.3. Os servicos contratados para a execucdo da obra deverdo ser realizados de acordo com o

cronograma fisico-financeiro que se encontra anexo ao processo.

17 — DA SUBCONTRATACAO E CESSAO

17.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo ser
subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua especializacdo, o que
dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da

Contratada pelo 6nus e perfeigdo técnica do mesmo.

a) A CONTRATADA somente poderd subcontratar parte dos servigos se a subcontratagdo for

admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;

b) Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servicos e obras, a CONTRATADA realizara
a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responderd perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obriga¢es contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratacéo.
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18 - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre reserva-se no direito de rescindir de pleno direito, o
futuro contrato, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que caiba a
proponente vencedora direito a indenizacdo de qualquer espécie, quando ocorrer:

a) faléncia, concordata ou recuperacdo judicial ou extrajudicial ou dissolucdo da proponente
vencedora;

b) inadimpléncia de qualquer clausula e/ou condicdo do futuro contrato, por parte da proponente
vencedora;

c) a subcontratagdo ou cessdo do futuro contrato, sem autorizagdo do Municipio de Pouso Alegre/MG;
d) o ndo recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas a proponente vencedora;

e) descumprimento, pela proponente vencedora, das determinagdes da fiscalizagdo da Prefeitura
Municipal de Pouso Alegre MG;

f) outros, conforme previsto nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 8.666/93.

18.2. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre poderd também rescindir o contrato, independente dos
motivos relacionados nas letras "a" a "f"" do subitem 18.1, por mGtuo acordo.

18.3. Rescindido o futuro contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras "a" a "f" do
subitem 18.1, a proponente vencedora sujeitar-se-4 a multa de 10% (dez por cento) do valor do
contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisdo contratual. Neste caso, serdo
avaliados e pagos, de acordo com a fiscalizacdo do Municipio de Pouso Alegre/MG, as obras/servicos
efetuados, podendo o Municipio de Pouso Alegre MG, segundo a gravidade do fato, promover
inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas responsabilidades. Caso a proponente
vencedora seja considerada iniddnea, podera ser suspensa para transacionar com o Municipio de Pouso

Alegre, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

18.4. No interesse da administracdo publica, desde que justificado, a Prefeitura Municipal de Pouso

Alegre podera rescindir o futuro contrato.

19 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

19.1. Conforme Projeto Basico, Anexo Il, deste Edital.
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20 — FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA

20.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo I, deste Edital.

21 - LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

21.1 Conforme Projeto Bésico, Anexo I, deste Edital.

22 — DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

22.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

22.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da obra,
todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresentéa-los a Fiscalizacao
da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado pela Prefeitura
Municipal de Pouso Alegre/MG.

22.3. Os materiais empregados e 0s servi¢cos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes

ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;
b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencéo;

23 — DA SUSPENSAO/ PARALISACAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

23.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de 15 (quinze)
dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servicos objeto deste contrato.
Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servicos e estudadas as

implicacdes decorrentes desta interrupgéo.

23.2. Se a suspensdo/paralisacdo das obras ou prestacdo de servicos vier a impor-se como definitiva,

incorrerd em rescisdo contratual, nos termos da clausula rescisoria prevista no contrato.
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24 - DOS ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

24.1. Dos Recursos Administrativos:

24.1.1. Dos atos administrativos praticados na presente licitacdo, serdo admitidos 0s recursos
disciplinados nos termos do artigo 109, da Lei Federal 8.666/93, observados os procedimentos l&
estabelecidos.

24.1.2. Os recursos deverdo ser dirigidos ao Presidente da Comissao de Licitacdes, com indicacdo do
procedimento licitatorio a que se refere, devendo ser protocolado junto a Superintendéncia de Gestdo
de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso,
Pouso Alegre MG, das 8h00min as 17h00min.

24.2. Da Anulagéo e Revogagéo:

24.2.1. A presente licitacdo podera ser anulada ou revogada, observadas as situagdes de oportunidade e
conveniéncias administrativas, sem que por tais atos o Municipio de Pouso Alegre/MG, venha

responder por quaisquer indenizagdes ou compensacdes a que titulo for.

24.3. As duvidas surgidas neste edital serdo interpretadas de acordo com a Lei n.° 8.666, de 21/06/93 e
posteriores alteracdes e, na omissao desta, pela Comissdo de Licitagdes.

24.4. A Comissdo de Licitacdo podera solicitar a qualquer proponente, informacfes ou
esclarecimentos complementares ou permitir a regularizacdo de falhas meramente formais dos
documentos, desde que as mesmas ndo alterem ou modifiquem o contetdo de tais documentos e sejam

apresentadas no prazo que a Comissdo estipular.

25 - DOS ANEXOS

25.1. Constituem-se como anexos do presente edital, os documentos abaixo listados fazendo parte

integrante como se transcritos fossem:

ANEXO 1- MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO
ANEXO Il - PROJETO BASICO
ANEXO 111 - MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARIA
ANEXOV - MODELO - DECLARACAO (ART. 27, INCISO V)
ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO VIII - TERMO DE VISITA TECNICA

ANEXO IX - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DE AREA

ANEXO X - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO XI — COMPOSICAO DO BDI

ANEXO XII - MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
ANEXO XIIl - MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM
SERVIDOR PUBLICO

ANEXO XIV — MODELO - MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

25.2. A planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, composicdo do BDI e o Relatorio
Técnico do Projeto (Memorial Descritivo), poderdo ser obtidos e consultados por meio do site

oficial: http://www.pousoalegre.mqg.gov.br/licitacao.asp, ou no e-mail: editaispmpa@gmail.com. O

edital e demais anexos também podem ser consultados na Superintendéncia de Gestdo de Recursos
Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre
IMG.

26 - DAS CONDICOES DE EXECUCAO

26.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo I, deste Edital.

27 — DA GARANTIA

27.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo I, deste Edital.

28 - DAS DISPOSICOES FINAIS

28.1. Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital poderdo ser obtidos junto a Superintendéncia de
Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do
Paraiso, Pouso Alegre MG, no horario das 08h0Omin as 17h00min horas, pelo e-mail

editaispmpa@gmail.com, ou ainda pelo telefone: (35) 3449-4023.

28.2. A apresentacdo de proposta implica na aceitagédo de todas as condigdes estabelecidas neste edital,
ndo podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato convocatério ou das

disposicdes legais aplicaveis a espécie, para furtar-se ao cumprimento de suas obrigaces.
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28.3. O presente certame licitatério podera ser anulado ou revogado, nas hipéteses previstas em lei,

sem que tenham as licitantes direito a qualquer indenizagéo.

28.4. A adjudicatéaria devera manter durante o prazo de vigéncia do contrato todas as condi¢Bes de
habilitac&o.

28.5. Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, poderd a Administracdo, quando o
convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condi¢des estabelecidos, convocar 0s
Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicbes da primeira classificada, inclusive quanto aos precos, ou revogar a licitacdo

independentemente da cominagdo do art. 81 da Legislacdo citada.

28.6. Fica designado como local para assinatura do contrato a sede da Superintendéncia de Gestdo de
Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, bairro Mirante do Paraiso,
Pouso Alegre MG, CEP 37560-000.

28.7. Com base no art. 43, 83° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracGes, sdo facultadas ao(a)
Senhor(a) Presidente da Comissdo Permanente de Licitaces e sua equipe de apoio, em qualquer fase
da licitagdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugéo do processo.

28.8. Os casos omissos e duvidas serdo resolvidos pelo(a) Senhor(a) Presidente da Comissdo

Permanente de Licitagdes com a assisténcia de sua equipe de apoio.

28.9. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a afericdo da
habilitacdo da licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicara o afastamento de

gualquer licitante.

28.10. A licitante deverd apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas

decimais ap6s a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de

pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediério da contratacéo.

28.11. Integram este Edital, Projeto Baésico, Projetos Executivos, Relatério Técnico, Planilha
Orcamentéria, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execucdo dos

servigcos/obra, sendo que todos encontram-se com vistas aos interessados.
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28.12. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e
sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizacéo, alterar as condicdes, as
especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitagdo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre/MG, 18 de setembro de 2023.

Augusto Hart Ferreira

Secretario Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
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ANEXO |
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante ou com aposicéo de carimbo)

Pelo presente instrumento, a empresa .......... , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ............ , com sede na
................ , através de seu representante legal infra-assinado, CREDENCIA 0 Sr.(a) ......ccccevenesy
portador(a) da Cédula de Identidade RG. n.° .......... e inscrito no CPF/MF sobon.o.......... , outorgando-
Ihe plenos poderes para representa-la na TOMADA DE PRECOS N° 16/2023, em especial para

interpor recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente os requisitos de
habilitacdo, através dos documentos de habilitagdo, de acordo com as exigéncias constantes do Edital
de TOMADA DE PRECOS N° 16/2023.

(nome completo, cargo ou funcdo e assinatura do representante legal)
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ANEXO II
PROJETO BASICO

1.0. O OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE OBRAS DE
DRENAGEM E ESTABILIZACAO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO
GAMA DE PAIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS
E MAO DE OBRA.

1.1. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO:

1.1.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentéria, cronograma fisico-financeiro,

Relat6rio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.
2.0. DOS PRAZOS:

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir da data da
sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes da Lei 8.666/93.

2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS seréa de 120 (cento e vinte) dias, e sequira conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, 81° da Lei
8.666/93.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogagéo
contratual, a CONTRATADA fard jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55,

inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.
2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O
prazo poderd ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa

fundamentada que deveré passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e

conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
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conforme Lei n° 8.666/93, suas alteragdes e disposicdes contidas no Caodigo Civil Brasileiro. E
obrigatoria a Anotagdo em diério de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n°® 8.666/1993, as quantidades de que trata o anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo ndo previsto
no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a

execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisa¢cdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos 0s prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds

autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, os prazos serdo retomados de onde pararam.

2.7.2. A suspensao de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

2.8. Por motivo de for¢a maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.
3.0. DAS CONDICOES DE EXECUCAO:

3.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacgdes legais

pertinentes, em até 48 (quarenta e o0ito) horas apds o recebimento da Ordem de Servicos.

3.2. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas aplicdveis ou outras previamente acordadas.
Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —

CONMETRO, considerados como obrigatérios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta
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a eficacia do servico prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais

poderdo ser aplicaveis.

3.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas € considerado infracdo, caracterizada por colocar no
mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos Orgdos oficiais
competentes.

3.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro, projetos

executivos, memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

3.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que deverd permanecer na obra
durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposi¢cdo do CONTRATANTE.

3.5.1. O Diéario de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos

executados.

3.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servico, se
omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos

de acréscimos ap0s a abertura da mesma.

3.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigos nos exatos termos do Projeto Basico e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com o0s prazos de execucdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

3.8. Deveré ser encaminhada uma copia semanalmente ao diério de obra para o Setor da Engenharia.
Todas as visitas e/ou reunides, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem
no local da obra devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos 0s responsaveis

presentes.

3.9. A CONTRATADA se compromete a executar 0S servigos nos exatos termos do projeto basico e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execugdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

3.10. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados modelos e

amostras previamente a fiscalizacdo, que os aprovara ou nao, registrando o fato no diario de obras.
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4.0. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

4.1. A Contratada devera manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigac@es por ela assumidas, todas as condicdes de habilitacéo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

4.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitagdo e seus anexos.

4.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou

parcial.

4.4. A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representéa-la na execucdo do contrato.

4.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, 0 servigo objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des

resultantes da execucdo ou de materiais empregados, no prazo de 10 (dez) dias corridos.

4.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgao interessado.

4.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e

edificacOes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

4.8. Os servicos e obras objeto da contratagdo serdo vistoriados pela Fiscalizacdo indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento da execugdo dos

servicos previstos na Ordem de Servico.

4.8.1. O acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE nédo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer 6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao
especificado ou execucdo inadequada, mao de obra impropria ou método empregado em desacordo ao

projeto executivo, bem como refazer os servigos que se fizerem necessarios.
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4.9. N&o havendo condicGes para a execugéo dos servicos por razdes decorrentes de casos fortuitos ou
de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam
intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servicos, 0s motivos para a
n&o realizagio dos servigos deverdo ser informados ao Contratante e deveréo ser anotados no DIARIO
DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizacéo;

4.10. O ndo comparecimento da empresa para a execugdo dos servicos, ou na impossibilidade desta
trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a aplicacdo de
sancbes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

4.11. Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo
com as normas vigentes (trénsito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para

garantir a seguranca dos trabalhadores e da populagdo em geral;

4.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem
como de todos 0s equipamentos de segurancga previstos na legislacdo em vigor (EPI e EPC), além dos

que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico executado;

4.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas
identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO
ALEGRE/MG;

4.14. A CONTRATADA devera fornecer todo o material, equipamentos e méo de obra pertinente a

perfeita execucdo da obra;

4.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servicos e obras, pela seguranca
e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos
ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos
servicos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizagdo

da Prefeitura;

4.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execugdo dos servigcos nos

termos do Art. 618, do Cdédigo Civil Brasileiro;
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4.17. Obter, quando necesséario, as licengas prévias e de instalagdo relativas as obras junto aos 6rgaos

de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

4.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas e executar o
objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢bes técnicas do edital, seus anexos e

normas técnicas vigentes;

4.19. Apos a conclusdo das obras e servicos, as vias deverdo estar completamente livres de obstaculos
e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulagdo de pedestres e

veiculos;

4.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, nao podendo ser

sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:
a) aquilo que n&o se inclua sua especializacéo;

4.20.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependera de prévia anuéncia da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada
pelo énus e perfeigdo técnica dos servicos;

4.20.2. As subcontratacGes, caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente junto
as empresas que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispbe a Lei Complementar
123/2006 e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

4.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma

ampla.

4.20.4. A subcontratacdo do objeto sera admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando houver
razbes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacdo da Fiscalizacdo e autorizacéo da

Contratante. Este limite foi estipulado em respeito a natureza intuitu personae do contrato.

4.20.5. A subcontratacdo ndo serd admitida para os itens para os quais, como requisito de habilitagdo
técnico operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que comprovassem execucao de servigos

com caracteristicas semelhantes.

4.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periddicas para definicdo de metas e/ou sanar

duvidas recorrentes das obras e servicos;
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4.22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionarios, além de

receber, apurar e solucionar queixas e reclamagdes, quando for o caso.

4.23. Todas as agdes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitagdes deverdo ser feitas de
modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro
fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

4.24. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de
qualidade, resisténcia ou gqualquer outro que a fiscalizacdo julgar necessario, em local a ser indicado,

para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

4.25. Manter atualizado o Diario de Obra, nele registrando todas as ocorréncias que afetem o prazo de

execucdo, ou o or¢camento da obra, devendo todas as anotagdes serem vistadas pelo Fiscal do Contrato;

4.26. Garantir a aplicagdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias
técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a saude e a integridade fisica
dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevencgao
de acidentes e doengas do trabalho na utilizagdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e
ainda a sua fabricagdo, importacao, comercializacdo, exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as

atividades econémicas.

4.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as
vitimas, paralisar imediatamente 0s servicos nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a
possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o
comparecimento da Fiscalizacao no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

4.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacbes a serem realizadas pela contratada, quando
necessario:

4.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

4.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

4.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,
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4.29. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou
a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de
prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

4.29.1 O Seguro de Riscos de Engenharia na modalidade “all risks”, cobrira a execugdo das obras
civis, instalagcbes e montagens, e devera ser mantido em vigor durante todo o prazo de execugdo das
obras que fazem parte da ‘“‘DRENAGEM E ESTABILIZACAO DE TALUDES DO CANAL DA
AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA”, correspondendo a 100% (cem por cento) do valor total

destas, com as seguintes coberturas minimas:

LIMITE MINIMO DE
GARANTIA

COBERTURA

Basica — Obras Civis em Construgdo/Instalacdo
100% do valor da obra

e Montagem
Danos em Consequéncia de Erro de Projeto 100% do valor da obra
Despesas Extraordinarias 5% do valor da obra
Despesas com Desentulho do Local 5% do valor da obra
Manutencdo Ampla (12 meses) 100% do valor da obra
Responsabilidade Civil Geral / Cruzada,
\ | ) ) 1.000.000,00
inclusive para trincas, fissuras e rachaduras
Lucro Cessantes decorrente de responsabilidade
o ) 500.000,00
civil (para atender terceiros).
Danos Morais (exclusivamente para as garantias
- o 250.000,00
de responsabilidade civil geral)
Obras Concluidas 250.000,00
Despesas de Salvamento e Contencéo de
300.000,00

Sinistros

4.29.2. A apdlice de que trata esta Clausula devera permanecer em vigor durante o prazo especificado
acima, devendo ser prorrogada em, no minimo, 30 (trinta) dias corridos antes dos respectivos
vencimentos, mediante pagamento do respectivo prémio de seguro, e apresentadas ao
CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos de sua efetiva prorrogacdo pela seguradora, sob pena
de rescisdo do presente CONTRATO.
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4.29.3. No caso de aumento do valor contratual, a ap6lice devera ser endossada de forma a refletir este
aumento. A CONTRATADA ter4 10 (dez) dias corridos para assim proceder, a contar da data de

assinatura do respectivo termo aditivo.

4.29.4. O CONTRATANTE verificara se a apolice emitida atende as exigéncias contidas nesta
clausula, e podera solicitar as alteracdes e ajustes que julgar convenientes.

4.29.5. A remuneracdo do Seguro é definida na composicdo do BDI.

4.29.6. A CONTRATADA podera, apds autorizacdo expressa do CONTRATANTE, alterar
coberturas e franquias, bem como quaisquer outras condi¢cdes da apdlice contratada, bem como
adequé-la as varias fases de desenvolvimento das atividades objetos para a ‘““DRENAGEM E
ESTABILIZACAO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA”.

4.29.7. A CONTRATANTE devera estar indicada como Co-Segurado na apdlice objeto desta

Clausula.

4.30. No ato do recebimento da ORDEM DE SERVICOS, a CONTRATADA devera apresentar e
manter vigente a APOLICE DE SEGUROS DE RISCOS DE ENGENHARIA, sendo a apresentacio
deste um documento essencial para que a CONTRATANTE efetue o pagamento.

4.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificagdes contidas neste
Projeto Bésico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de colaboradores necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas

neste Projeto Basico, em sua proposta;

4.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

4.33. Paralisar imediatamente, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que néo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou

bens de terceiros;

4.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;
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4.35. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este Projeto Béasico e

seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;
4.36. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

4.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado, em

conformidade com as normas e determinag¢Ges em vigor;

4.38. Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizagdo, nos casos em que ficar constatado descumprimento

das obrigac0es relativas a execucéo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

4.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e demais

documentos necessarios para execucao de obras;

4.40. Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

4.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

4.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacBes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos

servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagé&o, etc.).

4.43. Devera submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servigos e equipamentos a ser considerada na execugdo dos servi¢os e obras
objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os

requisitos e condicdes estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

4.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos,
Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Instrugdo
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Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com as Normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

4.45. As medicOes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacdo e quantificacdo dos
servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢des contidas no edital e

Seus anexos;

4.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizagdes e redes
existentes que possam ser atingidas, pavimentacGes e calcadas das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execucao de todas

as etapas da obra.

4.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de inteira e

Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicao.

4.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas técnicas

oficiais para a boa execucédo da obra, correrdo por conta da contratada.

4.48. Antes da liberagdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de construgdo
junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia devera estar

instalada no local da obra.

4.49. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢fes de uso, ndo podem
apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condic¢des de uso, todos esses
cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela

redondeza.
4.50. A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo executar a obras considerando sempre 0s
requisitos ambientais adequados, seguindo a legislagdo ambiental vigente (Federal, Estadual e

Municipal), as Resolugdes e as Deliberacdes dos Conselhos de Meio Ambiente e as normas da ABNT.

4.50.1. Residuos solidos: Lei n.° 12.305/2010; Resolugdo CONAMA n.° 307/2002 e suas alteragdes;
Deliberacdo Normativa COPAM n.° 232/2019;

4.50.2. Controle de ruidos: Lei Municipal n® 6543/2021;

4.50.3. Controle de Poluigéo Veicular-PCPV: Resolucdo CONAMA n.° 418/2009;
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4.51. A contratada serd a responsavel por implantar medidas para minimizar a emisséo de ruidos e
atenuar as vibragdes durante a execucdo da obra, atendendo ao preconizado pela Lei Municipal n.°
6543/2021.

4.51.1. Dentre as agdes que a Contratada devera considerar esta a restricdo de horario de execugdo das
obras, plano de manutengdo de equipamentos ruidosos (ou sua substitui¢do), adocdo de arranjo fisico

gue minimize os impactos e uso de dispositivos que absorvam a vibracé&o.

4.52. A Contratada devera garantir que todos os caminh@es sejam cobertos/enlonados antes de sairem
da obra transportando qualquer tipo de residuo, que o transporte seja realizado sem ultrapassar 0s
limites da cacamba, adotar lava-rodas, realizar a umectacdo do canteiro de obras e vias do entorno para

controle de poeira, bem como a protecéo do sistema de drenagem pluvial das vias de entorno.

4.53. A Contratada devera controlar e fazer a gestdo da validade dos certificados de inspegdo veicular
para as medicOes de opacidade - tais inspe¢des devem ser feitas por federagdes ligadas & CNT através
de seu Programa Despoluir (Transporte de Carga FETCEMG e Transporte de Passageiros FETRAM)
ou por empresas de Inspecdo Veicular certificadas pelo INMETRO - de todos os veiculos a diesel
utilizados na obra, em atendimento a Resolucido CONAMA n.° 418/2009 e a Instrucdo Normativa n.°
06/2010 do IBAMA. Para maiores detalhes, deverd ser consultado o documento Orientagdes para
Automonitoramento da Frota;

4.54. Caso a contratada faga uso de veiculos terceirizados, cabera a ela exigir que o proprietario dos

veiculos apresente as medi¢des de opacidade com os devidos certificados;

4.55. A Contratada deverd manter no canteiro de obras todas as licengas, as autorizacdes e 0s
documentos comprobatérios do atendimento das condicionantes, dos planos e programas de controle

ambiental.

4.56. E obrigatorio que a Contratada desenvolva os seus trabalhos balizados em um Sistema de
Qualidade, estruturalmente organizado, com definicbes claras das responsabilidades internas,
competéncias e dos procedimentos executados na obra, voltados para a garantia de gestdo da
qualidade. Preferencialmente, o sistema de Qualidade a ser adotado deverd ser estruturado em
conformidade com a série de normas NBR 1SO 9001/2015 - Normas de Gestdo e Garantia da
Qualidade.

4.57. A Contratada se obriga a apresentar um Técnico de Seguranca do Trabalho 10 dias corridos, a

contar assinatura do contrato.
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4.58. Juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteragdo de planilha, além da
justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Or¢camento Contratual, a Anotacgéo de
Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da
Planilha Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro e de outras pegas técnicas relativas as
alteragdes solicitadas.

5.0. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

5.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas

dos servicos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

5.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacéo de servicos, fixando prazo para a regularizagéo, se for necessario.

5.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato. O fiscal deverd conferir as medi¢Ges de acordo

com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

5.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro

das normas constantes em contrato.

5.5. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem

como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo dos servicos.

5.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que

pessoas néo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados por esta.
6.0. DA QUALIFICACAO TECNICA:

6.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responséveis técnicos junto a entidade

profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem
como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos
trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no CREA, ou 01(um) arquiteto —

Registro no CAU como Responsavel Técnico.
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6.3. A comprovacao do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de cdpia
da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda, de
declaracédo de contratacdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que
acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

6.4. As capacitagOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e
deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

6.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante deverdo
participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administrag&o.

6.6. A Licitante deverd indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto

da licitacéo, conforme lista abaixo, através de declaragdo da empresa licitante.

a. 01 CAMINHAO BASCULANTE;
b. 01 ESCAVADEIRA.

6.7. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade
técnico-operacional devera(do) comprovar a execu¢ao no quantitativo minimo dos itens de maior

relevancia abaixo listados, em observancia a Simula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

ITEM PERCENTUAL
SERVICOS UN QUANT.
CORRESPONDENTE
7.1 PEDRA ARGAMASSADA M2 608,45 50%

MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM
8.1 - - M3 69,66 50%
PEDRA DE MAO TIPO RACHAO

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL
10.1 COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE U 115 50%
2,00M

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a execucao da
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obra.

6.8. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia), ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de
Certiddo(os) de Acervo Técnico - CAT comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s)
executou(aram) servico(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)
atestado(s) de capacidade técnico-profissional devera(do) comprovar a execucdo dos itens de maior

relevancia a seguir relacionados, conforme inciso, I, do § 1o do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM SERVICOS
7.1 PEDRA ARGAMASSADA
8.1 MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00
M

10.1

6.9. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informagdes basicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

Localizacédo do servico;

Servigos executados (discriminacdo e quantidades).

6.10. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des

acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitagao.

6.11. Justificam-se as exigéncias de qualificagdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita
execuc¢do do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na

jurisprudéncia dos tribunais de contas.
6.12. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste

Projeto Bésico.

6.13. DA VISITA TECNICA
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6.13.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de
habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos
de habilitacdo Declaracio de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

6.13.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presungdo de conhecimento das
condicbes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de
informacdes e das condicBes locais pertinentes a execucdo do objeto licitado ndo serdo consideradas

como argumentos validos para reclamagdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

6.13.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de abertura
dos envelopes de habilitagdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a
data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servi¢os
Publicos. O telefone para o0 agendamento é (35) 3449-4977.

6.13.4. Recomenda-se que as licitantes conhe¢cam com antecedéncia o local da obra para que, ao fazer
a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulagdo das propostas e
perfeita execucdo dos servicos pretendidos pelo Contratante.

7.0. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS:

As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo Orcamentaria

especifica:

FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

OBRAS DE INFRAESTRUTURA
02.09.1071.0015.0451.0029.3.44.90.5 :
1658 - URBANA — OBRAS DE PROPRIO

' DRENAGEM

8.0. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS:

8.1. Os servicos serdo executados no seguinte local:

50



PREFEITURADE Superintendéncia de

POUSOALEGRE Gestao de Recursos Materiais

e AN ‘
W CANALDAAV.CELSO |
« GAMA

Figura 1 — Area de Abrangéncia do Projeto — Av. Celso Gama de Paiva, bairro Fatima I11
Fonte: Google Earth Pro.

9.0. FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA:

9.1. N&o obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucéo de todos 0s servigos,
0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servicos, diretamente por

Gestores e substitutos designados.

9.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

9.3. A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administragdo, aos quais
competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execucao do contrato, e de tudo dara ciéncia a

Administracao.
9.4. A Fiscalizagdo dos Servigos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que deverdo
dispor de amplo acesso as informacGes e servigos que julgarem necessarios. Serdo os fiscais do(s)

contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a seguir indicados:

9.4.1. Fiscal da obra:
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NOME MATRICULA FUNCAO
Giuliano Loyola 16237 Fiscal Titular da Obra
Paulo Alexandre 22.343 )

Fiscal Suplente da Obra

Lemes

9.4.1. Fiscal do Contrato:

NOME MATRICULA FUNCAO
Jéssica Carvalho : )
22.950 Fiscal Titular do Contrato
Costa
Faycon Crister Pereira )
23.260 Fiscal Suplente do Contrato

Moraes

9.5. Ao fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas dos produtos
e ou /respectivos servi¢os, bem como dirimir e desembaracar quaisquer dividas e pendéncias que
surgirem no curso de sua execucgdo, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas,

falhas, ou problemas observados, conforme preveé o art. 67, da Lei n® 8.666/1993 e suas alteracdes.

10.0. PAGAMENTO:

10.1. O pagamento serd através das medigdes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras
e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da a

seguinte documentago:

10.1.1.BOLETIM DE MEDICAO;

10.1.2.MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

10.1.3.DIARIO DE OBRAS;

10.1.4.RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

10.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orcamentaria desta licitacao.

10.2.1. Para efeito da medic&o, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente executadas

e atestadas pela fiscalizagéo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a finalidade.
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10.2.2. Caso a fiscalizagdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por
escrito, & Contratada, que deverd apresentar nova medicdo corrigida, bem como as justificativas
devidas e efetuar as corregdes requeridas.

10.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relacdo as

certiddes negativas, caso em que 0 prazo poderd ser acrescido até que haja a regularizacéo destas.

10.3.1. A emissdo da Nota Fiscal seré autorizada somente ap6s conferéncia da documentacao por parte

da Fiscalizacdo das Obras e Fiscalizagcdo do Contrato.

10.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos

ou indenizagdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto Bésico.

10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por

cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

10.6. O valor dos encargos seré calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos
moratdrios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo

pagamento; | = indice de compensacao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacio em atraso.

10.7. As medicOes devem ser entregues impreterivelmente no 5° dia Gtil do més subsequente ao

periodo executado na medicao.

10.7.1. As medicGes devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias, devendo ser entregues digital

e fisicamente assinadas para o fiscal titular da obra.

10.8. As planilhas orgamentarias de medigdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo
utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

10.9. Devera ser elaborado registro fotogréfico periédico da obra, a fim de capturar imagens do

desenvolvimento dos servigos que estejam em execucdo e apontados na medic&o;
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10.9.1. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e
frentes de servico, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia
das atividades, equipamentos e mao de obra envolvidos.

10.9.2. A entrega do relatério fotografico é condicionante para a medi¢do dos servi¢cos no periodo,
sendo obrigatéria apresentacdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletronica e

impressos.

10.9.3. O numero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal, etc.) serd determinado pela

Fiscalizacdo, e deverdo apresentar a data e horario em que foram capturadas.
10.9.4. O relatério fotografico devera ser encaminhado com impressao colorida.
11.0. CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO POR LOTE

E importante afirmar que a adog&o da Licitacdo pelo Menor Preco Por Lote estd em consonancia com
a jurisprudéncia do TCU.

E sabido da prevaléncia da licitacdo por itens para cada parcela do objeto quando este é divisivel.
Todavia, consoante se retira da Sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta medida s se da
quando ndo se verifica prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em perda de economia de
escala. E importante ter em mente que nem sempre a adjudicaco por itens é sindnimo de vantagem.
Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no
194/2000 do TCDF:

N&o &, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige
0 processo decisorio [...] se, por exemplo, as pecas isoladamente
custassem mais barato, mesmo assim, seria recomendavel o nao
parcelamento, pois sob 0 aspecto técnico e a visdo do conjunto que iria
definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes compondo todo
Unico, organico e harmonico. Por esse motivo, deve o bom
administrador, primeiramente, avaliar se o objeto é divisivel. Em caso
afirmativo, o préximo passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que

seja licitado inteiro ou dividido.
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Portanto, por esta se tratar de uma obra complexa e com varias interferéncias, a ado¢do do MENOR
PRECO POR LOTE, é mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter a qualidade do
empreendimento como um todo, na medida em que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo
de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela Administracdo na execugdo das
obras e servigos, a maior interacao entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no
cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na observancia dos prazos, maior efetividade na

fiscalizagéo e concentragédo da garantia dos resultados.

Ainda ha de se considerar que serdo VAarios servicos e obras prestadas de forma unificada, sendo
possivel maximizar a sinergia entre os servicos e demandas. Ademais, serd concretizado o total do lote
de modo que haverd um ganho em escala ja que o aumento de quantitativos permite uma reducdo de
precgos a serem pagos pela Administragdo considerando-se um aumento de escala.

12.0. MODALIDADE DA LICITACAO:

12.1. A contratacdo sera realizada mediante licitacdo, na modalidade TOMADA DE PRECOS, nos

termos do inciso Il do art. 22 c/c alinea b do inciso | do artigo 23 da Lei 8.666/93 e do inciso |, art. 1,
do Decreto n® 9.412, de 18 de Junho de 2018.

Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos | e Il do caput do art. 23 da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

| - para obras e servicos de engenharia:

b) na modalidade tomada de precos - até R$ 3.300.000,00 (trés milhdes e

trezentos mil reais); e.

Portanto, a adogdo da modalidade Tomada de Pre¢os mostra-se adequada, uma vez que o valor da obra
R$ 1.408.022,97 (um milhdo, quatrocentos e oito mil, vinte e dois reais e noventa e nove

centavos) nédo ultrapassa o teto estipulado para Tomada de Precos.
13.0. DO REGIME DE EXECUCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:
O Regime de Execucdo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as

planilhas de medicdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na planilha

orcamentaria em anexo e que forem comprovadamente executados.
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O Decreto n° 7.983 de 2013 e sua alteracdo atraves do Decreto n° 10.132, de 25 de novembro de 2019,
estabelecem regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de
engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido e estabelece parametros
para o controle da aplicacéo dos recursos referidos no caput.

No seu Art. 2°, considera-se:
X1 — Regime de Empreitada por Preco Unitéario — quando se contrata a
execucdo da obra ou do servico por preco certo de unidades

determinadas;

A Empreitada por Preco Unitario — a execucdo da obra ou do servi¢co se d& por preco certo de
unidades determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no cronograma
fisico, e desde que atendam as especificacGes exigidas no projeto basico, conferida por membro ou

equipe de fiscalizacdo do contrato, sera efetivado o pagamento indicado pelo cronograma financeiro.
14.0. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

14.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitara sua aprovacdo através da
Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observag6es que julgar necesséria, rejeitando as obras
que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hip6tese
sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou
refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria Municipal de Obras emitird certificado
definitivo de recebimento das obras objeto da licitacdo, o que possibilitara a liberacdo da garantia de

execucao.

14.2. A fiscalizagdo das obras contratadas serd efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo

solicitar e assim dispor de amplo acesso as informaces e servicos que julgarem necessarios.

14.3. O documento habil para afericdo, comprovagdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes & execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera ser o Dirio de
Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem
conveniente, buscando a comprovacéo real do andamento das obras e execucéo dos termos do presente

contrato, sendo visadas, diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

14.4. Recebimento provisorio e definitivo:
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14.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagao
escrita ao contratado.

14.4.2. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou
comisséo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, também com a
emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s 0 decurso do prazo de observacao ou
vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em

casos excepcionais, devidamente justificados.
15.0. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

15.1. S&o aplicéveis as sanc¢des previstas no Capitulo 1V da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais normas

pertinentes.

15.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracdo falsa, estard sujeita a pena de declaragdo de
inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e contratar com a

Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

15.3. Sera aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do fornecimento,
tanto & licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que venha a ser inabilitada
por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo venham a atender as exigéncias
editalicias, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a sessdo publica de
concorréncia publica ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento inadequado de

Seus representantes.

15.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, devidamente justificada e comprovada, ao
ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacbes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos

dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes, as seguintes penalidades:
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| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha(m) a
proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que serd registrada no Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o
valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-a o disposto no

inciso Il1;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hip6tese do descumprimento

total do contrato;

IV — Na hipotese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicagdo da multa correspondente,
podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre, bem como o

impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracéo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as obrigacoes

assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas administrativa

ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sangdo administrativa,
consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar os eventuais

prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

15.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administracéo caracteriza 0 descumprimento total da obrigacéo assumida, ficando sujeito, a critério da
Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, 1l e IV do art.

87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

15.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentagéo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato,
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard impedido de licitar e contratar com a
Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacdes

legais.
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15.7. As sanc0es sé@o independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicagédo das outras.
16.0. JUSTIFICATIVA:

O canal da Avenida Celso Gama de Paiva faz parte do corpo hidrico do Ribeirdo das Mortes e
possui grande importancia no escoamento de &gua, visto que ao longo do trecho existem pontos de
estrangulamento da se¢do do ribeirdo devido a presenca de estruturas de obras de arte.

Nos Ultimos anos, houve grande incidéncia pluviométrica na regido, o que possibilitou
observar a ocorréncia de deslizamentos em varios pontos ao longo do canal. Isso pode acarretar
diversos problemas para a populagdo, como danos a via existente, assoreamento, desmoronamentos
entre outros prejuizos.

Para abordar os problemas de desmoronamento, serdo empregadas duas solucdes técnicas
distintas. A primeira solugdo consiste na estabilizacdo do talude por meio da constru¢do de um muro
de gabido. Essa intervencédo sera realizada no trecho a montante do canal, em uma &rea afetada pela
presenca de um sistema de drenagem/esgoto que direciona o fluxo d'agua diretamente para a parede do
canal.

A segunda solucdo compreende o retaludamento da area afetada pelo desmoronamento, o que
inclui a incorporacdo de uma camada reforgada de rachdo. Essa camada reforcada atuard como suporte
para a nova projecao do talude do canal, garantindo a estabilidade necessaria.

A drenagem é um ponto fundamental do saneamento basico, uma vez que a falta de um
projeto desse tipo ocasiona prejuizos de ordem financeira, de saide publica e humana devido aos
alagamentos. Problemas como a proliferacdo de doencas de veiculagdo hidrica, erosdo do solo, danos a
ruas e estradas, danos a propriedade privada e até riscos de perdas humanas sdo comuns em
localidades que passam por eventos de chuvas intensas e ndo possuem um sistema adequado de
drenagem.

Ademais, a drenagem urbana tem papel fundamental para vazdo das aguas das chuvas e para o
controle das cheias, e resultard na minimizag&o dos riscos e prejuizos que 0 municipio e sua populacéo
sofrem durante as chuvas intensas. A importancia de um servi¢co adequado de drenagem de &guas
pluviais urbanas torna-se cada vez mais necessario para a populacdo na medida em que os efeitos
negativos das chuvas se intensificam cada vez mais, tais como alagamentos, inundagoes,
deslizamentos, transmissdo de doengas entre outros.

Os fundamentos da drenagem urbana moderna estdo basicamente em n&o transferir os
impactos a jusante, evitando a ampliagdo das cheias naturais, recuperar os corpos hidricos, buscando o
reequilibro dos ciclos naturais (hidrolégicos, bioldgicos e ecoldgicos) e considerar a bacia hidrogréfica

como unidade espacial de ag&o.
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Logo, a realizacdo de um adequado sistema de drenagem proporciona uma serie de beneficios que
podemos citar:

—  Reducao de gastos com manutengdo de vias publicas;
Reducdo de danos as propriedades e do risco de perdas humanas;
Escoamento rapido das dguas superficiais, facilitando o trafego por ocasido das chuvas;
Eliminacdo da presenca de &guas estagnadas, lamacais e focos de doencas;

Reducdo de impactos da chuva ao meio ambiente, como eros6es e poluicdo de rios e lagos;

Ll

Proporciona melhores condicdes de circulacdo de veiculos e pedestres em areas urbanas, por

ocasido de chuvas frequentes e/ou intensas.
Outrossim, a realizacdo dos servicos de pavimentagdo juntamente com os servigos de drenagem gera
maior desenvolvimento, melhoram o trafego, reduz os riscos de acidentes e por consequéncia reflete

em maior seguranca e conforto para a populagéo.

Ressaltamos ainda que a presente licitagdo baliza-se pela legislagdo pertinente e pelos principios

constitucionais visando atender o interesse publico.

18.0. DAS DISPOSICOES FINAIS:

18.1. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas

decimais ap6s a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de

pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratacdo.

18.2. Integram este Projeto Basico o0s Projetos Executivos, Relatdrio Técnico, Planilhas
Orcamentarias, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execucao das

obras.

18.3. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem
que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizacdo, alterar as condi¢bes, as
especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitagdo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre, 11 de agosto de 2023.

Augusto Hart Ferreira

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos.
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ANEXO Il1
MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo do memorial descritivo neste edital, 0s mesmos encontram-se
disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo,

ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestéo de

Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, bairro Mirante do Paraiso,

Pouso Alegre /MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO IV
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo da planilha orcamentéaria neste edital, a mesma encontra-se
disponivel no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo,

ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestéo de

Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, bairro Mirante do Paraiso,

Pouso Alegre /MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO

TOMADA DE PRECOS N° 16/2023

(0]

n.

0(a)

....................................................................................... , inscrita no CNPJ/MF
........................................ , por intermédio de seu representante legal,
Sr(a)ei AT LN R TR , portador(a) da Carteira de Identidade RG. N.°

e inscrito No CPF/MF SOb 0 Nl oo, , DECLARA, para fins do

disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei

n. 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

(representante legal)

(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI
MODELO PADRAO DE PROPOSTA COMERCIAL

AO

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N° 16/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE
OBRAS DE DRENAGEM E ESTABILIZACAO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA
CELSO GAMA DE PAIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos & apreciagédo de V.S, a nossa Proposta relativa a TOMADA DE PRECOS
N° 16/2023, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser
verificados na preparacdo da mesma e declarando aceitar as condi¢Ges prescritas nos documentos da
licitacdo em epigrafe.

LOTE DESCRICAO VALOR
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E
01 ESTABILIZACAO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA
CELSO GAMA DE PAIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Obs: A Planilha Orcamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a Composi¢des de Custos
Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamento do BDI devem constar das propostas das
licitantes e nio podem ser indicada mediante o uso da expressio “verba” ou de unidades
genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o critério de julgamento
seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios ndo poderao exceder ao valor unitario de

cada item da planilha.

e As planilhas deverdo ser fornecidas no tamanho de folha A4, sendo utilizadas as fontes “ARIAL”
ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10” (se possivel).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir da data de sua apresentagéo.
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Forma de Pagamento: conforme edital.
Prazo de vigéncia do contrato: conforme edital.

Declaramos que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as clausulas e condigdes do Edital
relativas a licitacdo supra, bem como, as disposi¢fes da Lei Federal n° 8.666/93, que integrardo o
ajuste correspondente.

Declaramos que no preco apresentado, estdo compreendidas todas as despesas, que direta ou
indiretamente, decorram da execucdo dos servi¢os, inclusive todos os tributos incidentes sobre os
mesmaos.

Informamos que 0 (S) SI. (S)..ccoveveeveeveiieceeieinns é (sdo) nosso (s) representante (s) credenciado (s) a
responder por nossa Empresa junto a V.S%, em tudo que fizer necessario durante os trabalhos da

Licitacao.

Atenciosamente,

Pouso Alegre MG ........ vde de 2023.

(Nome e assinatura do representante legal da licitante)

AgenCiay S IS RCE W e S |

CONt A O L N e 8 . e e 1 o 3 oo
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° XX/2023

TOMADA DE PRECOS N° 16/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 196/2023
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
CONTRATADA:

A0S ....... dias do Mmés de .......cceevevvrvevieiiennns do ano de 2023 (dois mil e vinte e trés), nesta cidade de
Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE POUSO
ALEGRE/MG, pessoa juridica de direito publico interno, sediada na Rua Carijos, n° 45, centro,
cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n°
18.675.983/0001-21, neste ato representado pelo(a) Secretario Municipal de Infraestrutura, Obras
e Servicos Publicos, Sr(a). ..... , devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Fisicas do
Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ..., portador da Cédula de Identidade RG n° M ...,
nomeada pela Portaria no ......... , de , publicada em .......... e em conformidade com as atribui¢des que
Ihe foram delegadas pela Portaria n........ de fi=8s...... , publicada em ............. , doravante denominado
CONTRATANTE, e, de outro lado, @ emMPreSa .....cccccccceererereeieerienieseeneeseseessesneseesenenes , pessoa
juridica de direito privado, sediada Na ..........ccccoceeveieiieriennn, , o Municipio de ......... , Estado de
.............. , cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda -
CNPJ/MF sob 0 n° .....cccceeeee. , com Inscrigdo Estadual registrada sob n° .............. , heste ato
representada por ............... ) e ) e y e , portador da Cédula de Identidade RG n°
................... , inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o n°
.......................... , doravante denominada CONTRATADA, tém entre si justo e acordado celebrar o
presente contrato, em face do resultado da TOMADA DE PRECOS N° 16/2023, que se regera pela
Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, bem como o Edital referido, a proposta da CONTRATADA, e

as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

1.1. O presente Contrato Administrativo é regido pelas disposi¢es contidas na Lei Federal n.°. 8.666,
de 21 de junho de 1.993, com as alteragdes introduzidas pela Lei Federal n.°. 8.883, de 08 de junho de
1.994, bem como, as disposi¢des contidas no Processo Administrativo originario do Procedimento
Licitatorio instaurado na modalidade de TOMADA DE PRECOS N° 16/2023, tudo fazendo parte

integrante do presente instrumento contratual, como se no mesmo transcrito fosse.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui o objeto deste contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E ESTABILIZACAO DE TALUDES
DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

2.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

2.2.1. As obras deverao ser executadas conforme planilha orcamentéria, cronograma fisico-financeiro,

Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. As despesas correspondentes & execugdo do Objeto Licitado correrdo por Dotagdo Orcamentaria

especifica:
FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
02.09.1071.0015.0451.0029.3.44.9 OBRAS DE INFRAESTRUTURA Y
1658 PROPRIO
0.51.00 URBANA - OBRAS DE DRENAGEM

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS, DO REAJUSTE E DA REVISAO DE PRECOS

4.1. O valor deste contrato é de R$ XXXXXXXXXXXX conforme planilha apresentada.

4.2. Fica expressamente estabelecido que no preco global apresentado na proposta estdo incluidos
todos os custos diretos e indiretos dos servicos objeto do presente contrato, requeridos para a execugao
das obras/servigos previstos na clausula primeira deste contrato, de acordo com as especificagdes e

demais documentos da licitag&o.

4.3. Face ao disposto no art. 65 81° da Lei 8.666/93, 0 contrato podera sofrer acréscimos ou supressdes
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, desde que comprovada a necessidade em planilha

orcamentéria e devidamente autorizada.

4.4. A revisdo dos precos € admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.
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4.5. Os pregos que vigorardo no ajuste seréo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

4.6. O (s) prego (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a

Unica e completa remuneracao pela sua execucao.
4.7. Os pregos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

4.8. Na hipbtese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual, a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora do contrato e a
retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneragdo dos produtos poderd ser

revisada, objetivando a manutencéo do equilibrio econdémico - financeiro inicial do contrato.

4.9. A revisdo de precos do contrato se traduz em condicéo excepcional de ajuste financeiro, admitida
a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relacdo entre
encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condi¢cBes essenciais de

continuidade do vinculo contratual.

4.10. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de

fato excepcional.

4.11. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econémica

ordinéria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuagéo.

4.12. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposicOes legais, quando ocorridas ap0s a data de apresentacdo da proposta, de comprovada

repercussdo nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.

4.13. Na hipdtese da empresa contrata da solicitar alteragdo de preco, a mesma terd que justificar o
pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de

produtos, etc.
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4.14. O pedido de revisdo de pregos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental
pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as

constatacdes de oscilagdes apuradas.

4.15. Na hipétese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

4.16. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar,
em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de pregos

solicitada pela empresa contratada.

4.17. A eventual autorizacdo da revisdo de precos sera concedida apos a analise técnica e juridica do
Municipio de Pouso Alegre/MG, porém contemplard os produtos fornecidos a partir da data do

protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

4.18. Enquanto eventuais solicitages de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a contratada
ndo podera suspender a entrega dos objetos nem a execucdo dos servicos e 0s pagamentos serao
realizados aos precos vigentes.

4.19. O Municipio de Pouso Alegre/MG devera, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar Termo
Aditivo com os pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura
das diferencas devidas, sem juros e corre¢cdo monetaria, em relacdo aos produtos fornecidos ap6s o

protocolo do pedido de reviséo.

4.20. O novo preco sO terd validade apds parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento do servigo por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagird & data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso faga jus ao

referido pleito.

4.21. O diferencial de prego entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada
pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais

descontos concedidos pela contratada, serédo sempre mantidos.

4.22. Durante a vigéncia do contrato, o prego registrado ndo podera ficar acima dos praticados no

mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacao pela Secretaria solicitante, no caso de
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reducdo, ainda que temporaria, dos pregos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a unidade o
novo prego que substituird o entdo registrado.

4.23. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

4.24. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizacdo de base de calculo sera o indice Nacional
de Custo de Construgdo — INCC (FGV). Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais,
em caso de eventual prorrogacdo contratual, a CONTRATADA fard jus ao reajuste contratual,
previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55, inciso Ill, da Lei 8666/93, a contar da data da apresentacdo da

proposta.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

5.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir da data da

sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes da Lei 8.666/93.

5.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 120 (cento e vinte) dias, e seguira conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, 81° da Lei
8.666/93.

5.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogacdo
contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55,
inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

5.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

5.4. Os servigos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servigo, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O
prazo poderd ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa

fundamentada que deveré passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

5.5. Os atrasos na execugdo dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
concluséo, somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteragdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E

obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser justificado.
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5.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata 0 anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial licitado.

5.7. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinacéo de algum prazo nédo previsto
no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a
execucdo da obra e/ou contrato, este serd determinado pela Contratante.

5.7.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos 0s prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds

autorizagdo da mesma. Nesta hipdtese, os prazos serdo retomados de onde pararam.

5.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

5.8. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

5.9. A Contratada devera assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a partir do

comunicado expedido pelo Municipio de Pouso Alegre.
5.10. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Superintendéncia de Gestdo de
Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso,

Pouso Alegre MG.

CLAUSULA SEXTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera através das medigdes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras e
do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da a seguinte

documentacéo:

6.1.1. BOLETIM DE MEDICAO;
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6.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;
6.1.3. DIARIO DE OBRAS;
6.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO 0OS SERVICOS REALIZADOQOS;

6.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no
Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgcamentéria desta licitacao.

6.2.1. Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente executadas

e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a finalidade.

6.2.2. Caso a fiscalizagdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informard por
escrito, & Contratada, que deverd apresentar nova medicdo corrigida, bem como as justificativas

devidas e efetuar as corregdes requeridas.

6.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuard o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relacdo as

certiddes negativas, caso em que o0 prazo podera ser acrescido até que haja a regularizacéo destas.

6.3.1. A emissao da Nota Fiscal serd autorizada somente ap6s conferéncia da documentagéo por parte
da Fiscalizagdo das Obras e Fiscalizagdo do Contrato.

6.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos

ou indenizacdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste contrato e do Projeto Basico.

6.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por

cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

6.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos
moratdrios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento; | = indice de compensacio financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacio em atraso.

6.7. As medicBes devem ser entregues impreterivelmente no 5° dia Gtil do més subsequente ao periodo

executado na medigé&o.
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6.7.1. As medicdes devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias, devendo ser entregues digital e
fisicamente assinadas para o fiscal titular da obra.

6.8. As planilhas or¢camentérias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo
utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN?”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

6.9. Deverd ser elaborado registro fotogréafico periddico da obra, a fim de capturar imagens do

desenvolvimento dos servigos que estejam em execugéo e apontados na medigéo;

6.9.1. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e
frentes de servigo, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia
das atividades, equipamentos e mao de obra envolvidos.

6.9.2. A entrega do relatdrio fotografico é condicionante para a medi¢do dos servigos no periodo,
sendo obrigatoria apresentagdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletronica e

impressos.

6.9.3. O nuamero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal, etc.) sera determinado pela
Fiscalizacdo, e deverdo apresentar a data e horario em que foram capturadas.

6.9.4. O relatorio fotografico devera ser encaminhado com impresséo colorida.

CLAUSULA SETIMA - LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1. O servico sera executado no seguinte local:

Figura 2 — Area de Abrangéncia do Projeto — Av. Celso Gama de Paiva, bairro Fatima I11
Fonte: Google Earth Pro.
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CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas

dos servicos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

8.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades
apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacéo, se for necessario.

8.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medicGes de acordo

com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

8.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro

das normas constantes em contrato.

8.5. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem

como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestagdo dos servigos.

8.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que

pessoas nédo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados por esta.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as

obrigac@es por ela assumidas, todas as condic¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.

9.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.

9.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas e
as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou

parcial.

9.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administragdo no local da Obra para

representé-la na execucdo do contrato.

9.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, o servigo objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes

resultantes da execu¢do ou de materiais empregados, no prazo de 10 (dez) dias corridos.
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9.6. A Contratada é responsével pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

9.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere & Administragdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e

edificacOes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

9.8. Os servigos e obras objeto da contratacdo serdo vistoriados pela Fiscalizacdo indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento da execugdo dos

servicos previstos na Ordem de Servico.

9.8.1. O acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE nédo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer dnus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao
especificado ou execucdo inadequada, mao de obra impropria ou método empregado em desacordo ao

projeto executivo, bem como refazer os servigos que se fizerem necessarios.

9.9. Ndo havendo condi¢fes para a execucdo dos servigos por razdes decorrentes de casos fortuitos ou
de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam
intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servicos, 0s motivos para a
n&o realizacdo dos servicos deverdo ser informados ao Contratante e deveréo ser anotados no DIARIO

DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizacéo;

9.10. O ndo comparecimento da empresa para a execugdo dos servicos, ou na impossibilidade desta
trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretard a aplicacdo de
sangdes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

9.11. Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo
com as normas vigentes (trénsito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para

garantir a seguranga dos trabalhadores e da populacdo em geral,

9.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem
como de todos 0s equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor (EPI e EPC), além dos

que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico executado;
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9.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas
identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO
ALEGRE/MG;

9.14. A CONTRATADA devera fornecer todo o material, equipamentos e médo de obra pertinente a
perfeita execucdo da obra;

9.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servigos € obras, pela seguranca
e estabilidade dos servicos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos
ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos
servicos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizagdo

da Prefeitura;

9.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execugdo dos Servigcos nos

termos do Art. 618, do Caédigo Civil Brasileiro;

9.17. Obter, quando necessario, as licencas prévias e de instalacdo relativas as obras junto aos 6rgaos

de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

9.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obriga¢fes assumidas e executar 0
objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢ces técnicas do edital, seus anexos e

normas técnicas vigentes;

9.19. Apos a concluséo das obras e servigos, as vias deverdo estar completamente livres de obstaculos
e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacdo de pedestres e

veiculos;

9.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo podendo ser

sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:
a) aquilo que néo se inclua sua especializacéo;
9.20.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependera de prévia anuéncia da Secretaria de

Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada

pelo énus e perfeigdo técnica dos servicos;
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9.20.2. As subcontratagOes, caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente junto
as empresas que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispbe a Lei Complementar
123/2006 e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

9.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢bes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma
ampla.

9.20.4. A subcontratacdo do objeto sera admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando houver
razdes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacdo da Fiscalizacdo e autorizacdo da

Contratante. Este limite foi estipulado em respeito a natureza intuitu personae do contrato.

9.20.5. A subcontratacdo ndo sera admitida para os itens para os quais, como requisito de habilitagdo
técnico operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que comprovassem execucdo de servigos

com caracteristicas semelhantes.

9.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periodicas para defini¢do de metas e/ou sanar

duvidas recorrentes das obras e servigos;

9.22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionarios, além de

receber, apurar e solucionar queixas e reclamagdes, quando for o caso.

9.23. Todas as acdes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitacdes deverdo ser feitas de
modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro
fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

9.24. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de
qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacao julgar necessario, em local a ser indicado,

para garantir a perfeita execucao do objeto e cumprir com o proposto.

9.25. Manter atualizado o Didrio de Obra, nele registrando todas as ocorréncias que afetem o prazo de

execucéo, ou o0 orgcamento da obra, devendo todas as anotacfes serem vistadas pelo Fiscal do Contrato;

9.26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias
técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a saude e a integridade fisica
dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevengao

de acidentes e doengas do trabalho na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e
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ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializacdo, exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as

atividades econémicas.

9.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as
vitimas, paralisar imediatamente 0s servicos nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a
possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o
comparecimento da Fiscaliza¢éo no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

9.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando

necessario:

9.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

9.28.2. A contratagdo de empréstimo de terra para a obra;
9.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,

9.29. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou
a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de agdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de
prepostos da CONTRATADA ou de quem em Seu nome agir.

9.29.1 O Seguro de Riscos de Engenharia na modalidade “all risks”, cobrira a execugdo das obras
civis, instalacbes e montagens, e devera ser mantido em vigor durante todo o prazo de execu¢do das
obras que fazem parte da ‘“‘DRENAGEM E ESTABILIZACAO DE TALUDES DO CANAL DA
AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA”, correspondendo a 100% (cem por cento) do valor total

destas, com as seguintes coberturas minimas:

LIMITE MINIMO DE
GARANTIA

COBERTURA

Basica — Obras Civis em Construc¢do/Instalacdo
100% do valor da obra

e Montagem
Danos em Consequéncia de Erro de Projeto 100% do valor da obra
Despesas Extraordinarias 5% do valor da obra

Despesas com Desentulho do Local 5% do valor da obra

78



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

Manutencdo Ampla (12 meses) 100% do valor da obra
Responsabilidade Civil Geral / Cruzada,
) ) ) ) 1.000.000,00
inclusive para trincas, fissuras e rachaduras
Lucro Cessantes decorrente de responsabilidade

o ) 500.000,00
civil (para atender terceiros).
Danos Morais (exclusivamente para as garantias

- L 250.000,00

de responsabilidade civil geral)
Obras Concluidas 250.000,00
Despesas de Salvamento e Contencédo de

o 300.000,00
Sinistros

9.29.2. A apdlice de que trata esta Clausula devera permanecer em vigor durante o prazo especificado
acima, devendo ser prorrogada em, no minimo, 30 (trinta) dias corridos antes dos respectivos
vencimentos, mediante pagamento do respectivo prémio de seguro, e apresentadas ao
CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos de sua efetiva prorrogacdo pela seguradora, sob pena
de rescisdo do presente CONTRATO.

9.29.3. No caso de aumento do valor contratual, a apdlice devera ser endossada de forma a refletir este
aumento. A CONTRATADA ter4 10 (dez) dias corridos para assim proceder, a contar da data de

assinatura do respectivo termo aditivo.

9.29.4. O CONTRATANTE verificard se a apdlice emitida atende as exigéncias contidas nesta

clausula, e podera solicitar as alteragdes e ajustes que julgar convenientes.

9.29.5. A remuneracdo do Seguro é definida na composic¢ao do BDI.

9.29.6. A CONTRATADA podera, apés autorizagdo expressa do CONTRATANTE, alterar
coberturas e franquias, bem como quaisquer outras condi¢cdes da apdlice contratada, bem como
adequa-la as varias fases de desenvolvimento das atividades objetos para a ‘“DRENAGEM E
ESTABILIZAQAO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA”.

9.29.7. A CONTRATANTE devera estar indicada como Co-Segurado na apdlice objeto desta

Clausula.
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9.30. No ato do recebimento da ORDEM DE SERVICOS, a CONTRATADA devera apresentar e
manter vigente a APOLICE DE SEGUROS DE RISCOS DE ENGENHARIA, sendo a apresentacio
deste um documento essencial para que a CONTRATANTE efetue o pagamento.

9.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificacbes contidas neste
processo e documentos em anexo a ele, com a alocacdo de colaboradores necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas no Projeto

Basico, em sua proposta;

9.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

9.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou

bens de terceiros;

9.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

9.35. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram processo licitatorio,

durante toda a vigéncia do contrato;
9.36. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em

conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

9.38. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizacdo, nos casos em que ficar constatado descumprimento

das obrigac0es relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste contrato e no Projeto Bésico;

9.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e demais

documentos necessarios para execucao de obras;
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9.40. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

9.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessérias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicével;

9.42. Providenciar, conforme o caso, as ligactes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacdo dos

servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagé&o, etc.).

9.43. Devera submeter previamente & aprovacdo da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servigos e equipamentos a ser considerada na execugdo dos servicos e obras
objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os

requisitos e condigdes estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

9.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos,
Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Instrugdo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com as Normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

9.45. As medigdes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacdo e quantificacdo dos
servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢des contidas no edital e

Seus anexos;

9.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacfes e redes
existentes que possam ser atingidas, pavimentagdes e calcadas das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execugdo de todas

as etapas da obra.

9.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de inteira e

Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicéo.

9.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas técnicas

oficiais para a boa execucédo da obra, correrdo por conta da contratada.
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9.48. Antes da liberacdo da primeira medigdo a contratada deve apresentar o Alvard de construgdo
junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia devera estar
instalada no local da obra.

9.49. Os maquinérios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢fes de uso, ndo podem
apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condigdes de uso, todos esses
cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela

redondeza.

9.50. A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo executar a obras considerando sempre 0s
requisitos ambientais adequados, seguindo a legislagdo ambiental vigente (Federal, Estadual e

Municipal), as Resolugdes e as Deliberacdes dos Conselhos de Meio Ambiente e as normas da ABNT.

9.50.1. Residuos solidos: Lei n.° 12.305/2010; Resolugdo CONAMA n.° 307/2002 e suas alteracdes;
Deliberacdo Normativa COPAM n.° 232/2019;

9.50.2. Controle de ruidos: Lei Municipal n° 6543/2021;
9.50.3. Controle de Poluicdo Veicular-PCPV: Resolugdo CONAMA n.° 418/2009;

9.51. A contratada sera a responsavel por implantar medidas para minimizar a emissao de ruidos e
atenuar as vibragdes durante a execucdo da obra, atendendo ao preconizado pela Lei Municipal n.°
6543/2021.

9.51.1. Dentre as a¢Oes que a Contratada devera considerar esta a restricao de horario de execucdo das
obras, plano de manutengdo de equipamentos ruidosos (ou sua substitui¢do), adogéo de arranjo fisico

que minimize os impactos e uso de dispositivos que absorvam a vibragéo.

9.52. A Contratada devera garantir que todos os caminh@es sejam cobertos/enlonados antes de sairem
da obra transportando qualquer tipo de residuo, que o transporte seja realizado sem ultrapassar 0s
limites da cagamba, adotar lava-rodas, realizar a umectagdo do canteiro de obras e vias do entorno para

controle de poeira, bem como a protecéo do sistema de drenagem pluvial das vias de entorno.

9.53. A Contratada devera controlar e fazer a gestdo da validade dos certificados de inspe¢do veicular
para as medicdes de opacidade - tais inspecdes devem ser feitas por federagdes ligadas a CNT através
de seu Programa Despoluir (Transporte de Carga FETCEMG e Transporte de Passageiros FETRAM)

ou por empresas de Inspecdo Veicular certificadas pelo INMETRO - de todos os veiculos a diesel
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utilizados na obra, em atendimento a Resolucio CONAMA n.° 418/2009 e a Instrucdo Normativa n.°
06/2010 do IBAMA. Para maiores detalhes, deverd ser consultado o documento Orientagdes para
Automonitoramento da Frota;

9.54. Caso a contratada faca uso de veiculos terceirizados, cabera a ela exigir que o proprietario dos
veiculos apresente as medi¢des de opacidade com os devidos certificados;

9.55. A Contratada deverd manter no canteiro de obras todas as licencas, as autorizacBes e 0s
documentos comprobatorios do atendimento das condicionantes, dos planos e programas de controle

ambiental.

9.56. E obrigatorio que a Contratada desenvolva os seus trabalhos balizados em um Sistema de
Qualidade, estruturalmente organizado, com definicbes claras das responsabilidades internas,
competéncias e dos procedimentos executados na obra, voltados para a garantia de gestdo da
qualidade. Preferencialmente, o sistema de Qualidade a ser adotado devera ser estruturado em
conformidade com a série de normas NBR I1SO 9001/2015 - Normas de Gestdo e Garantia da
Qualidade.

9.57. A Contratada se obriga a apresentar um Técnico de Seguranca do Trabalho 10 dias corridos, a

contar assinatura do contrato.

9.58. Juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracdo de planilha, além da
justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Orgamento Contratual, a Anotacao de
Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da
Planilha Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro e de outras pecas técnicas relativas as

alteragoes solicitadas.

CLAUSULA DECIMA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. S&o aplicéveis as sanc¢des previstas no Capitulo 1V da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais normas

pertinentes.

10.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracdo falsa, estard sujeita & pena de declaragdo de
inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensao de seu direito de licitar e contratar com a

Administracdo, pelo prazo de até dois anos.
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10.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento/servigos, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo venham a
atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a
sessdo publica da Tomada de Precos ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento
inadequado de seus representantes.

10.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e comprovada, ao
ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacGes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos

dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha(m) a
proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que serd registrada no Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o
valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-a o disposto no
inciso Il1;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipdtese do descumprimento
total do contrato;

IV — Na hip6tese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa correspondente,
podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre, bem como o
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracéo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as obrigactes

assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, ap6s regular processo administrativo, cobradas administrativa
ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clusula tém carater de sancdo administrativa,
consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar 0s eventuais

prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

10.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administragéo caracteriza o descumprimento total da obrigacéo assumida, ficando sujeito, a critério da
Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, 1l e IV do art.

87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.
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10.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentagdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato,
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard impedido de licitar e contratar com a
Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, serd descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacdes

legais.
10.7. As sancdes sdo independentes e a aplicacdo de uma ndo exclui a aplicagdo das outras.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAQ

11.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo ser
subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua especializacdo, o que
dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da

Contratada pelo 6nus e perfeigdo técnica do mesmo.

a) A CONTRATADA somente poderd subcontratar parte dos servicos se a subcontratacdo for
admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;

b) Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servigos e obras, a CONTRATADA realizara
a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responderd perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO
DA OBRA

12.1. Nédo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os
servicos, o Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servicos, diretamente por

Gestores e substitutos designados.

12.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicGes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de

conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.
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12.3. A fiscalizacdo da contratacdo serd exercida por representantes da Administracdo, aos quais
competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execug¢do do contrato, e de tudo dara ciéncia a

Administracao.
12.4. A Fiscalizagdo dos Servigos Contratados seré efetuada por Técnicos do Municipio, que deverao
dispor de amplo acesso as informacGes e servigos que julgarem necessarios. Serdo os fiscais do(s)

contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, 0s servidores a seguir indicados:

12.4.1. Fiscal da obra:

NOME MATRICULA FUNCAO
Giuliano Loyola 16237 Fiscal Titular da Obra
Paulo Alexandre Lemes 22.343 Fiscal Suplente da Obra

12.4.2. Fiscal do Contrato:

NOME MATRICULA FUNCAO
Jéssica Carvalho Costa 22.950 Fiscal Titular do Contrato
Faycon Crister Pereira Moraes 23.260 Fiscal Suplente do Contrato

12.5. Ao fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas dos
produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer davidas e pendéncias
que surgirem no curso de sua execucao, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas,

falhas, ou problemas observados, conforme preveé o art. 67, da Lei n® 8.666/1993 e suas alteracGes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.1. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre reserva-se no direito de rescindir de pleno direito, o
futuro contrato, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que caiba a
proponente vencedora direito a indenizacdo de qualquer espécie, quando ocorrer:

a) faléncia, concordata ou recuperacdo judicial ou extrajudicial ou dissolucdo da proponente
vencedora;

b) inadimpléncia de qualquer clausula e/ou condicdo do futuro contrato, por parte da proponente
vencedora;

c) a subcontratacdo ou cessdo do futuro contrato, sem autorizagdo do Municipio de Pouso Alegre/MG;

d) o ndo recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas a proponente vencedora;
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e) descumprimento, pela proponente vencedora, das determinacfes da fiscalizagdo da Prefeitura
Municipal de Pouso Alegre MG;
f) outros, conforme previsto nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 8.666/93.

13.2. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre poderd também rescindir o contrato, independente dos
motivos relacionados nas letras "a" a "f" do subitem 13.1, por mGtuo acordo.

13.3. Rescindido o futuro contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras "a" a "f" do
subitem 13.1, a proponente vencedora sujeitar-se-a a multa de 10% (dez por cento) do valor do
contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisdo contratual. Neste caso, serdo
avaliados e pagos, de acordo com a fiscalizagdo do Municipio de Pouso Alegre/MG, as obras/servigos
efetuados, podendo o Municipio de Pouso Alegre MG, segundo a gravidade do fato, promover
inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas responsabilidades. Caso a proponente
vencedora seja considerada iniddnea, podera ser suspensa para transacionar com o Municipio de Pouso

Alegre, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

13.4. No interesse da administracdo publica, desde que justificado, a Prefeitura Municipal de Pouso
Alegre podera rescindir o futuro contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUSPENSAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

14.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de 15 (quinze)
dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servicos objeto deste contrato.
Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servicos e estudadas as

implicagdes decorrentes desta interrupcao.

14.2. Se a suspensdo/paralisacdo das obras ou prestagdo de servigos vier a impor-se como definitiva,

incorrera em rescisdo contratual, nos termos da clausula rescisoria prevista no contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

15.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacéo através da
Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observacdes que julgar necesséria, rejeitando as obras
que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipotese
sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou

refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria Municipal de Obras emitird certificado
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definitivo de recebimento das obras objeto da licitacdo, o que possibilitara a liberacdo da garantia de

execucao.

15.2. A fiscalizagdo das obras contratadas serd efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo

solicitar e assim dispor de amplo acesso as informaces e servicos que julgarem necessarios.

15.3. O documento habil para aferi¢cdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera ser o Diario de
Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem
conveniente, buscando a comprovacao real do andamento das obras e execucdo dos termos do presente

contrato, sendo visadas, diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.
15.4. Recebimento provisorio e definitivo:

15.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacéo
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagdo

escrita ao contratado.

15.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou
comisséo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos, também com a
emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s 0 decurso do prazo de observacao ou
vistoria que comprove a adequacgéo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em

casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS TAXAS E IMPOSTOS

16.1. Qualquer alteracdo, criacdo ou extingdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas,
contribuigdes ou encargos), que reflita comprovadamente nos precos ora contratados, facultara as

partes a sua revisdo, para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

17.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de

recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
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consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

17.2. A CONTRATADA deverd retirar, quando solicitado, sob orientagdo da Fiscalizagdo da obra,
todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servigos, devendo apresenta-los a Fiscalizacdo
da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado pela Prefeitura
Municipal de Pouso Alegre/MG.

17.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes
ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;

b) Cédigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;

c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencao;

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

18.1. O encaminhamento de cartas e documentos pelo CONTRATADO devera ser efetuado através
do Protocolo Geral da CONTRATANTE, nédo se considerando nenhuma outra forma como prova de
entrega.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO

19.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatéria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREAJ/CAU, conforme institui a Lei n® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagdes legais

pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap0s o recebimento da Ordem de Servicos.

19.2. As obras deverdo obedecer as Legislagdes e Normas aplicdveis ou outras previamente acordadas.
Se normas especificas ndo existirem, pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial —
CONMETRO, considerados como obrigatérios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta
a eficacia do servico prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais

poderdo ser aplicaveis.
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19.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas € considerado infragdo, caracterizada por colocar no
mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos Orgdos oficiais
competentes.

19.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, projetos

executivos, memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos ao processo.

19.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na obra
durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do CONTRATANTE.

19.5.1. O Diario de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos servicos

executados.

19.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servigo, se
omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos

de acréscimos apds a abertura da mesma.

19.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigos nos exatos termos do Projeto Béasico e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com o0s prazos de execucdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

19.8. Devera ser encaminhada uma copia semanalmente ao diario de obra para o Setor da Engenharia.
Todas as visitas e/ou reuniBes, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem
no local da obra devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos 0s responsaveis

presentes.

19.9. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigos nos exatos termos do projeto basico e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execugdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.
19.10. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados modelos e

amostras previamente & fiscalizagéo, que os aprovara ou ndo, registrando o fato no diario de obras.

CLAUSULA VIGESIMA — DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO DE SERVICOS
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20.1. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n°® 8.666/1993, as quantidades de que trata o0 anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial licitado.

20.2. Estas alteracOes serdo efetuadas através de Termo de Alteracdo, apds apresentacdo de novas
propostas por parte da proponente vencedora, observando-se que as obras e 0s servigos acrescidos ou
suprimidos e que constem na proposta inicial serdo acertados pelo valor da mesma, ou seja, se

acrescidos, pagos pelo valor da proposta e se suprimidos, diminuidos do valor do futuro contrato.

20.3. Os servicos contratados para a execucdo da obra deverdo ser realizados de acordo com o

cronograma fisico-financeiro que se encontra anexo ao processo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

21.1. Conforme clausula nona deste contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1. Néo obstante seja a empresa CONTRATADA a Unica e exclusiva responsavel pela qualidade da
execucdo das obras e/ou servicos, a Prefeitura, através de sua equipe ou de prepostos, formalmente
designados, sem restringir a plenitude daquela responsabilidade, exercera ampla e completa

fiscalizagdo da qualidade dos servigos em execucéo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1. A interpretacdo e aplicagdo dos termos contratuais serdo regidas pelas leis brasileiras e 0 Juizo da
Comarca de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, terd jurisdicdo e competéncia sobre qualquer
controvérsia resultante deste contrato, constituindo assim o foro de eleicdo, prevalecendo sobre

gualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente, por si e seus sucessores em trés

vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito.

Pouso Alegre MG, ...... de oo, de 2023.
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
CONTRATANTE

EMPRESA CONTRATADA
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ANEXO VIII
MODELO - TERMO DE VISITA TECNICA

TOMADA DE PRECOS N.° 16/2023

Declaramos qUE @ ....cccoveveveeeeeerienieeeneneeneeen, , COM SEAE NA...eveieiiiiiee it N ,
bairro ...ococvvveveieiinn, , N0 Municipio de ..o , inscrita no CNPJ sob o n.
................... , realizou visita técnica aos locais onde serdo executadas as obras/servicos do Edital, cujo
seu objeto ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE
OBRAS DE DRENAGEM E ESTABILIZACAO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA
CELSO GAMA DE PAIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

A visita técnica foi realizada no dia XX/XX/2023, PO ......ccccocevvreerireninieninn. , responsavel técnico da
empresa.

Pouso Alegre MG, ...... de v, de 2023.

(assinatura do responsavel legal da empresa)

(assinatura do servidor responsavel)
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ANEXO IX
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DE AREA

TOMADA DE PRECOS N.° 16/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAGAO DE
OBRAS DE DRENAGEM E ESTABILIZAGCAO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA
CELSO GAMA DE PAIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1V PR, © S st o W= [\ , (profissdo)........ , portador da carteira do CREA ou
CAU n® ... I T ™ , Regidao ..o , responsavel técnico da empresa
................................................ , declaro conhecer os locais a serem executados 0s servi¢gos bem como
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execugdo dos mesmos, tendo

declinado do direito de participar da Visita Técnica aos locais dos referidos servicos.

Esta declaracdo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada pelo responsavel
técnico da obra/servico.

Nome Cargo
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ANEXO X
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo do cronograma fisico-financeiro neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba “edital de licitacdo”, podendo, ainda, ser

obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de Recursos

Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre

MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XI
COMPOSICAO DO BDI

Diante da impossibilidade de fixacdo da composi¢do do BDI neste edital, 0s mesmos encontram-se
disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba

“edital de licitacdao”, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na

Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230,

bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XII
MODELO - DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 16/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE
OBRAS DE DRENAGEM E ESTABILIZACAO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA
CELSO GAMA DE PAIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que inexiste

qualquer fato impeditivo para a habilitacdo de nossa empresa para apresentar proposta objeto desta

licitagéo. %

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de direito.

Local, , de de 2023.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO XIlI1
MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM SERVIDOR
PUBLICO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 16/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE
OBRAS DE DRENAGEM E ESTABILIZACAO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA
CELSO GAMA DE PAIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que o0s sdcios,
acionistas e administradores, detentores do controle desta empresa, ndo possuem nenhum vinculo
direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito Municipal, com os Secretarios
Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer funcionario desta Municipalidade, de
acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.° 8.666/93.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragdo para que produza seus efeitos de direito.

Local, , de de 2023.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsével(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO XIV
MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 16/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE
OBRAS DE DRENAGEM E ESTABILIZACAO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA
CELSO GAMA DE PAIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , vem por meio deste,

renunciar ao direito de Interposicdo de Recurso, da Tomada de Precos acima identificada.

Firmo o presente,

Local, , de de 2023.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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