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EDITAL DE LICITACAO

PROCESSO LICITATORIO REGIDO PELA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 157/2024

PROCESSO LICITATORIO REGIDO PELA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

MODO DE DISPUTA: ABERTO

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ORGAOS REQUISITANTES: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ESPORTES.
INICIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 30/09/2024

ABERTURA DA SESSAO: 05/11/2024 as 09h00min

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 05/11/2024 as 09h01min

OBJETO: SEGURANGCA CONTRA INCENDIO E PANICO DO ESTADIO MUNICIPAL IRMAO
GINO ROSSI - MANDUZAO

1- Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Municipio de Pouso Alegre, por meio da
Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, sediada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Bairro
Mirante do Paraiso, na cidade de Pouso Alegre/MG, CEP 37560-000, realizard licitacdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais
legislagBes pertinentes estabelecidas neste Edital.

2 — O Edital e seus Anexos poderdo ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
(MG), através do endereco eletrbnico www.pousoalegre.mg.gov.br e na Plataforma de Licitacdes Portal de
Compras Publicas, através do endereco eletronico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

3 - Toda e qualquer alteracdo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspensdo ou
revogacdo, devera ser consultada pelos pretensos licitantes no  endere¢co  eletrbnico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, bem como, no site da Prefeitura  Municipal
https://pousoalegre.mg.gov.br/.

4 - A Administracdo ndo se responsabilizard caso o pretenso licitante ndo visualize a alteracdo nos Sites
supracitados, consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos publicados.

5 - Os trabalhos serdo conduzidos pelo Sr. Gilbert Pereira Castro, Agente de Contratacdo e pela Equipe de
Apoio, integrada por: Adriana Mara dos Santos e Elton Garcia, designados através da portaria n°® 03 de 07 (sete)
de fevereiro de 2024 e n° 08 de 14 (quatorze) de maio de 2024.

6 - N&o havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das Propostas Comerciais,
bem como, a data para a sessdo da Concorréncia ficara prorrogada para o primeiro dia Gtil subsequente, nos
mesmos termos e horarios.

7 - O encaminhamento das propostas devera ser efetuado até a data e horario fixados para abertura da sessao
publica.

8 — O valor maximo para a execucéo do objeto é de R$ 233.621,54 (duzentos e trinta e trés mil, seiscentos e
vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos), de acordo com a planilha orgamentéria disponibilizada no site
https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente licitacgdo ¢ SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DO ESTADIO
MUNICIPAL IRMAO GINO ROSSI — MANDUZAO, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado sera 0 MENOR PRECO POR LOTE, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.
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1.3. DAS ESPECIFICAGOES DO OBJETO

13.1. A obra devera ser executada conforme Planilha or¢camentaria, cronograma fisico-financeiro, Relatdrio
Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos a este Edital.

1.3.2. Segue o lote a ser licitado:

LOTE

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENQAO/INSTALAQAO DE
01 | SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO DO ESTADIO MUNICIPAL IRMAO GINO
ROSSI - MANDUZAO

2. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS:

2.1. As despesas correrdo por conta da seguinte Dotacdo Orgcamentaria:

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
02.012.000.0027.0812.0036.1185.3449051000000000 A OBRAS E
798 000.15000000000 ESTADIO MUNICIPAL - MELHORIAS INSTALACOES

3. DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL COMPRAS PUBLICAS

3.1. Para acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar da Concorréncia deverao estar credenciados
junto ao Portal Compras Publicos, provedores do sistema eletrdnico.

3.2. Qualquer informacdo acerca do credenciamento podera ser obtida através do site
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, conforme instru¢cbes nele contidas e ainda, junto ao
Departamento de Licitacbes da Prefeitura de Pouso Alegre, telefone n® (35) 3449-4023 ou pelo e-mail:
licitapamg@gmail.com.

3.3. O Municipio de Pouso Alegre ndo possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores para
obtencdo da chave e senha de acesso, haja vista ser este procedimento de exclusiva responsabilidade do Portal
Compras Publicas, provedor do sistema eletronico.

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transacdes inerentes a esta
Concorréncia.

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluidos a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.6. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

4. DAPARTICIPACAO NA LICITACAO

4.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

4.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluidos a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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4.3. E de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacéo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

4.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.
4.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006.

4.5.1. A obtencéo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de
pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.5.2. O lote 01 sera destinado & ampla competi¢do, nos termos do supracitado dispositivo legal.

4.6. NAO PODERAO DISPUTAR ESTA LICITACAO:

4.6.1. Aquele que ndo atenda as condic@es deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.6.3. Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do grojeto

executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitacdo
em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

4.6.5. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre Si;

4.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com trénsito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condicBes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista;

4.6.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
4.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;

4.6.10. N&o poderé participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato agente publico do
6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito de interesses
no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.7. O impedimento de que trata o item 4.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.
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4.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, 0 autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 4.6.2 e 4.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de
execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao
ou entidade.

4.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

4.10. O disposto nos itens 4.6.2 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua como encargo do
contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execucdo.

4.11. Em licitagBes e contratacGes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

4.12. A vedagdo de que trata o item 4.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria teécnica.

4.13. E admitida a participagdo de empresa em recuperacio judicial, desde que amparada em certiddo emitida
pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a
participar de procedimento licitatério, conforme atual entendimento do TCU.

5. DO CONSORCIO

5.1. Serd4 permitida a participacdo de pessoa juridica em consércio, observadas as seguintes normas,

conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021.

5.2. Deveré haver a comprovagdo de compromisso publico ou particular de constituigdo do consércio, subscrito
pelos consorciados;

5.3. Deverd ser indicada qual a empresa lider do consdrcio, que seré responsavel por sua representacdo perante a
Administracéo;

5.4. Para efeito de habilitagdo técnica, serd admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado;
5.5. Para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, serd admitido o somatério dos valores de cada consorciado;

5.5.1. Haver4 um acréscimo de 10 % sobre o valor exigido para o licitante individual, ndo se aplicando aos
consa@rcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.

5.6. A empresa consorciada estard impedida de participar de mais de um consércio ou de forma isolada na
mesma licitacéo;

5.7. Os integrantes sdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados tanto na fase de licitagdo quanto na fase
de execucéo do contrato;

5.8. Caso o licitante em consércio seja o vencedor do certame, devera promover, antes da celebracdo da
ata/contrato, a constituicdo e o registro do consorcio, nos termos do compromisso firmado;

5.9. Podera ser estabelecido limite maximo de empresas consorciadas, desde que haja justificativa técnica;

5.10. Seréa permitida a substitui¢do de consorciado, desde que expressamente autorizada pelo 6rgdo contratante,
estando a substitui¢do condicionada a comprovagdo de que a nova empresa do consdrcio possui, N0 minimo 0s
mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consércio no processo
licitatorio que originou o contrato.

6. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

em
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6.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera
impugnar este Edital, conforme regulado pelo artigo 164 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.2. A impugnagdo devera ser enviada exclusivamente por meio eletrénico, em campo préprio do Sistema Portal
de Compras Publicas no enderego eletronico www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.3. Cabera a Agente de Contratagdo, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnacdo no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis.

6.4. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulagéo de propostas.

6.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatdrio deverdo ser enviados a Agente de
Contratacdo, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica, exclusivamente
por meio eletrbnico, em campo préprio do Sistema Portal de Compras Publicas no endereco eletrénico
www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.6. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

6.7. A participacdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na
aceitacdo por parte dos interessados das condi¢des nele estabelecidas.

6.8. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,
serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.

6.9. Ndo serdo conhecidas as impugnagdes apresentadas ap6s o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,
que estejam subscritas por representante ndo habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para
responder pela proponente.

6.10. A peticdo de impugnacdo apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa designada para a
administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteriores alteracoes, se houver, do ato de designacdo do administrador, ou de procuragéo
publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

7. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA
7.1. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

7.2.1. Esté ciente e concorda com as condi¢es contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenges coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente 0s
requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

7.2 2. N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicao;

7.2.3. Ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos 111
e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal,

7.2.4. Declaragdo de que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas, conforme dispde o art. 116 da Lei n. 14.133/2021 e os arts. 51 e 53 do Decreto Federal n°
9.579/2018.

7.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que
cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2]
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7.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo proéprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da
Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49, observado o disposto nos 8§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

7.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o.

7.6. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida
no sistema;

7.7. Ndo sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrera apos a realizagdo dos procedimentos de negociacdo e julgamento da proposta.

7.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliacdo da agente de contratagcdo e para acesso publico ap6s o encerramento do envio de
lances, quando estes forem solicitados que sejam anexados antes da sessdo publica.

7.9. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

7.10. A proposta de precos devera ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem
cotaces alternativas, descri¢des que identifiqguem a licitante, emendas, rasuras ou entrelinhas;

7.11 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico sua proposta com a descri¢do do
objeto ofertado e o preco, até a data e 0 horério estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entéo,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagéo.

7.12 A proposta devera ser apresentada de acordo com:

7.12.1 A identificacdo/descricdo do objeto ofertado, de forma a permitir que a agente de contratacdo possa
facilmente constatar que as especificacdes na presente Concorréncia foram ou ndo atendidas, observadas as
especificacdes constantes no presente Edital;

7.12.2 O preco unitério e preco total cotados em reais, com no maximo 02 (dois) algarismos decimais ap6s a
virgula;

7.12.3 O prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite
para apresentacdo da proposta, apos convocacdo da Agente de Contratagdo;

7.13 O nimero do item ofertado devera corresponder com suas respectivas quantidades;
7.14 Havendo divergéncia entre o valor unitario e total, prevalecera o valor unitario;

7.15 Serdo desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de pregos ou qualquer outra condi¢do ndo
prevista neste Edital;

7.16. E vedada a cotago de precos diferenciados em razdo de local de entrega ou em razéo da forma e do local
de acondicionamento ou qualquer outro motivo.

7.17 Todas as especifica¢fes do objeto contidas na proposta vinculam a proponente.

8. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.
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8.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

8.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.3. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

8.2.4. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério, levado a
efeito na fase de aceitacao.

8.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da
fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizard campo prdprio para troca de mensagens entre a agente de contratagdo e 0s
licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.6. O lance devera ser ofertado pelo valor total do lote.

8.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas no Edital.

8.8. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.9. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos
lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser de R$ 0,01 (um
centavo)

8.10. O licitante podera uma Unica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o
registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

8.11. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.

8.12. Nesta licitaco para envio de lances na concorréncia eletronica sera adotado o modo de disputa
“aberto”, onde os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

8.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, ap6s isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos dois minutos do periodo de duragdo da
sessdo publica.

8.12.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de
lances intermediérios.

8.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem final de classificacéo.

8.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), a agente de contratagdo, auxiliada pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacoes.

8.12.5. Ap6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

8.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, 0 sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.
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8.14. Néo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

8.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

816. No caso de desconexdo com a Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, 0
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

8.17. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para a agente de contratacdo persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacdo do fato pela Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagéo.

8.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

8.19. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo & comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

8.19.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com
a primeira colocada.

8.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Gltima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior a0 da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos

controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

8.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.20.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no art.
60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.20.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

8.20.1.2. Awvaliacao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacOes previstos nesta Lei;
desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

8.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢cBes dos 6rgdos de
controle.

8.20.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou
prestados por:
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8.20.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgdo ou entidade de
Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

8.20.2.2. Empresas brasileiras;

8.20.2.3. Empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais, empresas que
comprovem a prética de mitigacéo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hip6tese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, a agente de contratacédo
podera negociar condigdes mais vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.

8.21.1. Negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administracdo.

8.21.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.21.3. O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

8.21.4. A Agente de Contratagdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apés a negociagéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

8.22. E facultado a Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.23. Apds a negociacdo do prego, a Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Encerrada a etapa de negociacédo, a Agente de Contratagdo com auxilio da &rea técnica examinaré a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao méaximo
estipulado para contratacdo neste Edital, observado o disposto no artigo 14 da Lei federal n® 14.133/2021.

9.2. Seré desclassificada a proposta ou 0 lance vencedor que apresentar preco final superior ao pre¢o maximo
fixado (Ac6rddo n° 1455/2018 -TCU - Plenério), desconto menor do que o minimo exigido ou que apresentar
preco manifestamente inexequivel.

9.2.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbolicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatorio da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalagcdes de propriedade do prdprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

9.3. Na hipo6tese de necessidade de suspensao da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia seré registrada em ata;

9.4. A Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo a ser estabelecido, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

9.4.1. E facultado a Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
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9.4.2. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pela Agente de Contratacdo, destacam-se 0s que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além
de outras informacBes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Agente de Contratagdo, sem prejuizo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

9.4.3. Caso a compatibilidade com as especificacfes demandadas, sobretudo quanto a padrdes de qualidade e
desempenho, ndo possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, a Agente de Contratacdo exigira
que o licitante classificado em primeiro lugar apresente o catalogo e/ou amostra, sob pena de nao aceitagdo da
proposta, no local e prazo a ser indicado.

9.4.3.1. Os resultados das avaliacfes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

9.4.3.2. Os exemplares colocados a disposicdo da Administracdo serdo tratados como protétipos, podendo ser
manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel pela analise, ndo gerando direito a ressarcimento.

9.4.3.3. Os licitantes deverdo colocar a disposicdo da Administracdo todas as condi¢des indispensaveis a
realizacdo de testes e fornecer, sem Onus, 0s manuais impressos em lingua portuguesa, necessarios ao seu
perfeito manuseio, quando for o caso.

9.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Agente de Contratacdo examinard a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

9.6. A Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante
gue apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor prego, vedada a negociagéo
em condicdes diversas das previstas neste Edital.

9.7.  Também nas hipo6teses em que a Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
poderd negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

9.8. A negociacdo seré realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.9. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que
a proposta ndo for aceita, e antes de a Agente de Contratacdo passar a subsequente, havera nova verificacao, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se
a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.10. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, a Agente de Contratacdo verificard a habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta reformulada do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de até 2h00
(duas horas), a contar da solicitacdo da Agente de Contratacdo no sistema eletronico e devera:

10.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

10.1.2. Conter a indica¢do do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final serd ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no decorrer da execugao
do contrato e aplicacdo de eventual sancdo a Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, vinculam a Contratada.

10.3. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 12 da Lei n® 14.133/2021).
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10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global, prevalecerdo os primeiros; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e o0s valores expressos por extenso, prevalecerdo estes Gltimos.

10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas
de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificacéo.

10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que ndo
corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares estaréo
disponiveis na internet, apds a homologacéao.

10.7. A proposta devera conter:

10.7.1. Planilha Orcamentéria;

10.7.2. Planilha de Composi¢fes de Custos (TODOS OS ITENS/SUBITENS);
10.7.3. Cronograma Fisico-Financeiro;

10.7.3. Detalhamento do BDI;

10.7.4. Curva ABC,;

10.7.5. Memorial de Célculo;

10.7.6. Planilha de Composic&o de todos os custos unitarios (MODELO NAO DISPONIBILIZADO NOS
ANEXOS).

10.7.7. Os dados nio podem ser indicados mediante o uso da expressao “verba” ou de unidades genéricas.
Ainda que o critério de julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios ndo poderéo
exceder ao valor unitario de cada item da planilha;

10.7.8. Declarac¢do de conhecimento de area;

10.7.9. Atestado de visita técnica conforme ITEM 11.6.

11. DA HABILITACAO

11.1. Os documentos previstos no Projeto Béasico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos artigos 62 a 70
da Lei n® 14.133, de 2021.

11.1.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, a Agente de Contratagdo verificard o eventual descumprimento das condicdes de
participagdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura

contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de CondenagGes por llicitos Administrativos - CADICON,
mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;
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11.1.2. Caso conste na Consulta de Situacédo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

11.1.3 A tentativa de burlar sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

11.1.4. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificacao.

11.1.5. Constatada a existéncia de sancdo, a Agente de Contratacdo reputara o licitante inabilitado, por falta de
condicéo de participacéo.

11.1.5.1. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitacdo da proposta subsequente.

11.1.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los, em
formato digital, via sistema, no prazo a ser pré-estabelecido, sob pena de inabilitacao.

11.1.7. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo
dos documentos originais ndo-digitais, quando houver divida em relagdo a integridade do documento digital.

11.1.8. N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

11.1.9.  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Agente de Contratacéo
suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

11.1.10. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.1.11. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitagdo,
havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

11.1.12. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficara
obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto €, somando as exigéncias do item em
gue venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da
aplicacdo das sangdes cabiveis.

11.1.13. N&o havendo a comprova¢do cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a inabilitacdo recaira sobre o(s)
item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitacdo do licitante nos
remanescentes.

11.1.14. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante serd declarado
vencedor.

11.1.15.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.1.16. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas
contribuicdes.

11.2. HABILITACAO JURIDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
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b) Ato constitutivo e alteracdes subsequentes devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial, e
no caso de sociedades por a¢6es, acompanhado de documentos de eleicéo de seus administradores;

¢) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato
de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o
exigir;

e) Em se tratando de Micro Empreendedor Individual — MEI, o Contrato Social ou Estatuto podera ser
substituido pelo Certificado da Condicdo de Micro Empreendedor Individual - CCMEIL.

11.2.1. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracfes ou da consolidacéo respectiva;
1.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante, relativa aos
tributos mobiliarios e imobiliarios, dentro do prazo de validade.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certiddo Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal,
dentro do prazo de validade.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser feita através da apresentacdo da Certiddo
Negativa de Débitos — CND, dentro do prazo de validade.

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o — FGTS, que deverd ser feita
através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal, dentro do prazo de validade.

g) Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal 12.440/2011, dentro do
prazo de validade.

h) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo neste certame, deverdo
apresentar toda a documentacao exigida para a comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restri¢do;

I) Havendo alguma restri¢cdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, ser& assegurado o prazo de
05 (cinco) dias Uteis, a contar da convocagdo da agente de contratacdo para apresentagdo, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, para a regularizacdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito, de
certiddo negativa;

I) A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicard na decadéncia do
direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢Bes previstas neste edital, procedendo-se a convocagdo dos
licitantes para, em sessao publica, retomar os atos referentes ao procedimento licitatorio.

11.3.1. As certiddes que ndo possuirem especificacdo a respeito do prazo de validade serdo aceitas com até
90 (noventa) dias da data de sua expedicao.

11.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

a) Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data nao anterior a
sessenta dias da abertura da sessdo publica desta CONCORRENCIA, se outro prazo ndo constar do documento.

b) Empresas em recuperacéo judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:

[N
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b.1) Apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que esta apta econémica e
financeiramente a participar de processo licitatorio nos termos das Leis 14.133/2021; ou

b.2) Plano de Recuperacéo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do atendimento
a todos os requisitos de habilitacdo econdmico-financeira estabelecidos no edital.

c) Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragfes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta.

¢.1) O balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar assinados por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

€.2) Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura) e
demonstragdes contabeis assim apresentados: a) publicados em Diario Oficial; ou b) publicados em Jornal; ou c)
por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto
aos Oficios de Registros local do Comércio (cartorios) delegados para esse fim; ou d) por copia ou fotocdpia do
livro Diério, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios
de Registro local do Comércio (cartérios) delegados para esse fim, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento; ou e) escrituragdo contébil digital, conforme Instru¢do Normativa RFB n° 1774, de 22 de
dezembro de 2017.

c.3) A boa situagdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacéo das seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
SG=  ATIVOTOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

c.3.1.) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao balanco.

c.3.2.) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo de LicitacOes reserva-se o direito de efetuar o0s
calculos ou encaminhd-los ao setor de contabilidade para que os fagam.

¢.3.3) Se necessaria, a atualizagdo do balanco e do patrimdnio liquido deverdo ser apresentados juntamente com
os documentos em apreco, 0 memorial de calculo correspondente.

c.3.4.) Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participacdo nesta concorréncia,
devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem deste edital, a fim de permitir
celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

c.3.5.) A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor igual ou
inferior a um, devera comprovar que possui capital minimo ou o valor do patriménio liquido equivalente a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratacdo, devendo a comprovacdo ser feita relativamente a data da
apresentagdo da proposta, na forma da lei, admitida a atualizagdo para esta data através de indices oficiais.

11.5. DA QUALIFICACAO TECNICA

11.5.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade profissional
competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

11.5.2. Indicacéo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitacdo, bem como
da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, contendo, no
minimo 01 (um) engenheiro civil e/ou 01(um) Arquiteto e Urbanista — Registro no CREA ou CAU — como
Responsavel Técnico e ainda 01 (um) Técnico de Seguranca do Trabalho.
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11.5.2.1. A comprovacdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de cépia da
carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda, de declaracdo de
contratacdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de
anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

11.5.2.2. As capacitacBes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e deverao ser
apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

11.5.2.3. Nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/21, os profissionais indicados pela licitante deverdo
participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

11.5.3. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-operacional devera(&o)
comprovar a execucéo no quantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia a
Stmula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL — AMPLIAGAO DA GUARITA DO PARQUE FRANCISCO ASSIS VILELA.

PERCENTUAL

ITEM SERVIGOS UN QUANT. CORRESPONDENTE

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
6.4.1.1 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE m 41,53 50%
ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020

7.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m?2 655,70 50%

11.5.4. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito pablico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de Certiddo (s) de Acervo
Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servigo(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional devera(&do) comprovar a execucdo dos itens de maior relevancia a seguir relacionados, conforme
inciso, I, do § 1o do art. 67, da Lei no 14.133/21:

ITEM SERVICOS

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2*), CONEXAO
6.4.1.1 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020

7.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

11.5.5. As certidBes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacdes basicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
Localizacéo do servigo;

Servigos executados (discriminacdo e quantidades).

11.5..6. Os atestados ou certidGes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢es acima, ndo
serdo considerados pela Comisséo de Licitagéo.

[
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11.5.7. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita
execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na
jurisprudéncia dos tribunais de contas.

11.5.8. Para fins de comprovacao da capacidade técnico — operacional e capacidade técnica — profissional sera
aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste Projeto Basico, edital e seus
anexos.

11.6. DA VISITATECNICA

11.6.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de habilitacdo o
atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos de habilitagdo
Declaracéo de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

11.6.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicard na presuncdo de conhecimento das condicbes dos
servicos, de sorte que alegacbes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informacBes e das
condicGes locais pertinentes a execucdo do objeto licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para
reclamagdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execugéo.

11.6.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de abertura dos
envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a data de
abertura da sessdo publica, junto a Superintendéncia Municipal de Esportes, localizada na Avenida Dr. Lisboa,
N° 201, Centro, CEP 37550-109, Pouso Alegre- MG. Horérios de atendimento de Segunda & Sexta-feira das 08h
as 12h (periodo da manhd) e das 13h as 17h (periodo da tarde). Telefones para agendamento: 3449-4004, (35)
3449-4009 e (35) 9-9235-1491.

11.6.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia os locais das obras para que, ao fazer a
visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulagdo das propostas e perfeita
execucdo dos servigos pretendidos pelo Contratante.

12.  DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal e trabalhista da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o prazo de no minimo 10 (dez)
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengdo de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra
qual(is) decisdo(Bes) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema.

12.2. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes,
a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.3. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

12.4. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitacdo
do licitante:

12.4.1. a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo; o prazo para
apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou
inabilitac&o;

12.4.2. na hip6tese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo
para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéo da ata de julgamento.

12.5. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

12.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

12.7. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
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12.8. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.9. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

12.10. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrdnico em que
estara sendo realizada a sesséo.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
13.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

13.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realizagdo da sessdo
publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica, situacdo em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacdo fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

13.2.1. A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. O objeto da licitacdo seréd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da agente de contratacao,
caso nao haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, ap6s a regular decisdo dos recursos
apresentados.

14.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologaré o
procedimento licitatério.

15. DA GARANTIA

15.1. Conforme estabelece o artigo 96 da Lei 14.133, “A critério da autoridade competente, em cada caso,
poderd ser exigida, mediante previsdo no edital, prestacdo de garantia nas contrata¢cdes de obras, servicos e
fornecimentos.

§ 1° Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - sequro-garantia;

Il - fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
(Incluido pela Lei n° 14.770, de 2023)
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§ 2° Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da
execucdo ou o adimplemento pela Administracéo.

§ 3° O edital fixara prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitagdo
e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade
prevista no inciso Il do § 1° deste artigo.

15.2. A empresa CONTRATADA devera encaminhar declaracdo assinada referenciando a opgéo de garantia
escolhida, antes da assinatura do CONTRATO.

16. DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Homologado o resultado da licitacdo, o licitante melhor classificado tera o prazo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar o contrato, cujo prazo de validade encontra-se nela
fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangoes previstas na Lei n® 14.133, de
2021.

16.2. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do licitante
mais bem classificado ou do fornecedor convocado, conforme artigo 90 da Lei Federal n® 14.133/21, desde que:

16.2.1. a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

16.2.2. ajustificativa apresentada seja aceita pela Administracéo.

16.3. O contrato serd assinado por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema.

16.4. Serdo formalizadas tantos contratos quantos forem necesséarios para a contratacdo de todos os itens
constantes no Projeto Basico, com a indicagdo do licitante vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as respectivas
quantidades, precos e demais condicdes.

16.5. Na hipétese de o convocado ndo assinar o contrato no prazo e nas condicGes estabelecidas, conforme Art.
90 da Lei Federal n° 14.133/21, fica facultado a Administracdo a convocacao dos demais classificados, na ordem
de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condic¢Bes propostas pelo primeiro classificado.

17. DOS PRECOS, REVISAO, REAJUSTE E REPACTUACAO

17.1. Os precos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

17.2. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive
encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituira a Unica e completa

remuneracao pela sua execugo.

17.3. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustveis no prazo de um ano, contado da data do
orcamento estimado, em 03/09/2024.

17.3.1. Apods o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Construgdo Civil — INCC (FGV),
exclusivamente para as obrigagoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

17.3.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.3.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o contratante pagard ao contratado a
importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

17.3.4. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

[

5."']9."202%31 5:10-03:00-03

: PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https:/ic.atende netipB6f451fic7 2ch.

-

E.L ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM:

Ok
T

O]



PREFEITURADE Superintendéncia de

B:8F POUSO ALEGRE Gestio de Recursos Materiais

17.3.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

17.3.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.3.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17.4. Na hip6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execuc¢do do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito, ou fato do
principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual, a relagdo que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a
justa remuneracdo dos produtos podera ser revisada, objetivando a manutencdo do equilibrio econdémico -
financeiro inicial do contrato.

17.5. A revisdo de precos do contrato se traduz em condicdo excepcional de ajuste financeiro, admitida a
qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relacdo entre encargos do
contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condi¢des essenciais de continuidade do vinculo
contratual.

17.6. Para autorizar a reviséo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo Municipio ndo é suficiente para
saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

17.7. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econémica ordinaria,
devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuacéo (quando for o caso).

17.8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposic¢des legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta, de comprovada repercussdo nos
precos contratados, implicardo a reviséo destes para mais ou menos, conforme o caso.

17.9. Na hipdtese da empresa contrata da solicitar alteracdo de prego, a mesma tera que justificar o pedido,
através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedéncia do pedido,
tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisi¢cdo de produtos, etc.

17.10. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliagdo de todos os precos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou reducéo do valor contratado, conforme as constatagcdes de oscilagfes apuradas.

17.11. Na hip6tese de solicitagdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera comprovar o desequilibrio
econbmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

17.12. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em
conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de precos solicitada pela
empresa contratada.

17.13. A eventual autorizacdo da revisdo de precos serd concedida apés a analise técnica e juridica do Municipio
de Pouso Alegre/MG, porém contemplara os produtos fornecidos a partir da data do protocolo do pedido no
Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

17.14. Enquanto eventuais solicitacdes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a contratada ndo podera
suspender a entrega dos objetos nem a execucgdo dos servigos e 0s pagamentos serdo realizados aos precos
vigentes.

17.15. O Municipio de Pouso Alegre/MG devera, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar Termo Aditivo
com 0s pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferencas
devidas, sem juros e corre¢cdo monetaria, em relacdo aos produtos fornecidos apds o protocolo do pedido de
revisdo.
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17.16. O novo preco s6 tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento
dos servicos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do deferimento, retroagira o
preco a data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

17.17. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada pelo
Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais descontos concedidos
pela contratada, serdo sempre mantidos.

17.18. Durante a vigéncia do contrato, o preco ndo poderd ficar acima dos praticados no mercado. Por
conseguinte, independentemente de convocacdo pela Secretaria solicitante, no caso de reducdo, ainda que
temporaria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a unidade o novo prego que substituira o
entdo registrado.

17.19. Durante a vigéncia do contrato, o valor global sera mantido pela contratada.

17.20. Face ao disposto no artigo 125, da Lei n°® 14.133/2021, as quantidades de que trata o anexo das planilhas
de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial licitado.

18. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DA FISCALIZACAO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo dos servigos e de fiscalizagdo estdo previstos no Projeto Basico,
conforme Anexo I do presente edital.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1 A CONTRATANTE e a CONTRATADA deverdo seguir as normas descritas no Projeto Basico da(s)
Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo | do presente edital.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISAO
20.1. S&o aplicaveis as sangdes previstas no neste edital.

20.2. A rescisdo contratual dar-se-a nos casos e termos previstos nos artigos 155 a 163 da Lei Federal n°
14.133/2021.

21. DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento dar-se-4 nos moldes descritos no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante
do Anexo | do edital.

22. DOS PRAZOS

22.1. Os prazos dar-se-do conforme descrito no Projeto Béasico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do
Anexo | do edital.

23. DO LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS
23.1. O local de entrega sera conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante
do Anexo | do edital.

24. MODALIDADE

24.1. A modalidade sera conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do
Anexo | do edital.

25. DAS CONDICOES DE EXECUCAO

25.1. As condicBes de execucdo serdo conforme descrito no Projeto Bésico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s)
constante do Anexo I do edital.
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26. DA CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO
26.1. A Contratada ndo podera ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros em nenhuma hipotese.

26.2. Ndo podera, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, o objeto central do contrato, inclusive dos itens para
0s quais, como requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que
comprovassem execucdo de servico com caracteristicas semelhantes. Para os demais servicos a subcontratacéo
sera admitida quando houver razbes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacdo do fiscal do
contrato.

26.3. As subcontratacOes, caso autorizadas pelo Contratante, deverao se dar preferencialmente, junto as empresas
gue se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar 123/2006 e o art. 4° da Lei n°
14.133/21.

26.4. Na auséncia de empresas nessas condicdes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma ampla.
27. DA PROTECAO E INFORMACOES DE DADOS — LGPD

27.1. A empresa contratada devera executar o objeto em “estrita observancia dos ditames estabelecido pela Lei
n®13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD)”

28. DAS DISPOSICOES GERAIS
28.1. Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

28.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horério
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrério, pela agente de contratacéo.

28.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia — DF.

28.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a agente de contratacdo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e
classificagéo.

28.5. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

28.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade
e a seguranca da contratacao.

28.7. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a Administracéo
ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do
processo licitatorio.

28.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-4 0 do vencimento. Sé se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na Administracéo.

28.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

28.10. Em caso de divergéncia entre disposicBes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

28.11. Consultas ao Edital e demais informacdes relativas a esta Concorréncia, poderdo ser realizadas por meio
dos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e https://pousoalegre.mg.gov.br/. e ainda junto ao Departamento
de Compras e LicitacOes da Prefeitura de Pouso Alegre, telefone n° (35) 3449-4023.
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28.12. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a afericdo da habilitacdo da
licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, nao implicara o afastamento de qualquer licitante.

28.13. A licitante deverd apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas decimais
apo6s_a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de pagamento do
municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratagéo.

28.14. Integram este edital os Projetos Executivos, Relatorio Técnico, Planilhas Orcamentarias, Cronograma
Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execucao das obras.

28.15. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem que
caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizacdo, alterar as condicfes, as especificacdes e/ou
qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando novo prazo.

28.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO | - PROJETO BASICO;

ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;

ANEXO Il - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA;
ANEXO IV - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DA AREA,;
ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO/RELATORIO TECNICO;
ANEXO VI- PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO VII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO VIII - COMPOSICAO DO BDI;

ANEXO IX - MEMORIAL DE CALCULO;

ANEXO X — CURVA ABC

ANEXO XI - PLANILHA DE COTACOES

ANEXO XII - COMPOSICAO DE CUSTOS

ANEXO XIII - DECLARACAO DO TIPO DE OBRA

ANEXO XIX - ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

ANEXO XX — IMAGENS

Pouso Alegre/MG, 25 de setembro de 2024

» Assinado eletronicamente por:
y b+ ROONEY CLEIBER FERREIRA E
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ANEXO |
PROJETO BASICO
1.0. DO OBJETO:

SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DO ESTADIO MUNICIPAL IRMAO GINO ROSSI —
MANDUZAO

1.1. DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS DO OBJETO:

A obra devera ser executada conforme Planilha orcamentéaria, cronograma fisico-financeiro, Relatdrio Técnico,
projeto(s) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

1.2. Segue o lote a ser licitado:

LOTE

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO/INSTALACAO DE SEGURANCA
01 CONTRA INCENDIO E PANICO DO ESTADIO MUNICIPAL IRMAO GINO ROSSI - MANDUZAO

2.0. DOS PRAZOS:

2.1. O prazo de VIGENCIA DO(S) CONTRATO(S) sera de 12 (doze) meses contados a partir do primeiro dia
atil subsequente a publicacdo no PNCP.

2.2. OPRAZO DE EXECUCAO DA OBRA serd de 02 (dois) meses e seguird conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 111, da Lei 14.133/2021.

2.3. Os servigos terdo inicio em até 10 (dez) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de Servigo, que sera
emitida pela Superintendéncia Municipal de Esportes em periodo dentro da vigéncia do Contrato. O prazo
poderd ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa fundamentada que devera
passar pela aceitagdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.4. Os atrasos na execugdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusdo,
somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forga maior, conforme Lei n°
14.133/2021, suas alteracdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E obrigatéria a Anotagdo em
diario de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

2.5. Em caréater excepcional e na eventualidade de haver a determinagdo de algum prazo néo previsto no Edital
e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a execucdo da obra e/ou
contrato, este serd determinado pela Contratante.

2.5.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel, todos os
prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por autorizagao expressa
da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds autorizacdo da mesma. Nesta hipétese, 0s
prazos serdo retomados de onde pararam.

2.5.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizagdo dos pagamentos devidos & Contratada
pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da paralisacdo ocorrer por
impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos previstos em lei.

2.6. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo da obra, os dias em
gue 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas consequéncias, capazes de,
comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que registrados e solicitados no Diario de Obras e
reconhecidos pela CONTRATANTE.

2.7. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, em até 10 (dez) dias Uteis, 0s servicos objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.
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2.8. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

2.9. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, em até 15 (quinze) dias corridos, o servico objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

2.10. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servicos e obras, pela seguranca e
estabilidade dos servicos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos ficando obrigada
a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos servigos prestados. Deverao
ser substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos
mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;

2.11. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

3.0. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

3.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO/INSTALACAO DE
SEGURANGCA CONTRA INCENDIO E PANICO DO ESTADIO MUNICIPAL IRMAO GINO ROSSI -
MANDUZAO ¢ a alternativa mais adequada por oferecer aos frequentadores do local seguranga. Além de ser
obrigatorio para que o Estadio continue em atividade e aberto para receber o publico de forma adequada, visto
gue a ndo realizacdo da obra deixara a estrutura em desacordo Lei Complementar 1.257 de 6 de janeiro de 2015.
Esta certifica que todas as medidas de seguranca foram tomadas para prevenir incéndios ou para agir diante de
uma eventualidade. Em razdo da obrigatoriedade do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), a falta
deste pode acarretar em penalidades como: adverténcia escrita; multa; cassacdo das licencas do Corpo de
Bombeiros.

4.0. DAS CONDICOES DE EXECUCAO:

4.1. Para o inicio da Execucdo da Obra faz-se obrigatéria a apresentacdo de Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao CREA/CAU, conforme institui a Lei
n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagdes legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap6s o
recebimento da Ordem de Servicos.

4.2. A obra deveré obedecer as Legislacdes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas. Se normas
especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO,
considerados como obrigatorios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficécia do servico
prestado. Na auséncia ou omiss&o de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

4.3. O ndo atendimento as LegislacGes e Normas é considerado infragdo, caracterizada por colocar no mercado
produto ou servi¢o em desacordo com as hormas expedidas pelos 6rgdos oficiais competentes.

4.4. A Contratada deverd seguir as planilhas orgcamentérias, cronograma fisico-financeiro, projetos executivos,
memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos a este Projeto Basico e no Edital de
LicitagOes.

4.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer nas obras durante todo o
periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do CONTRATANTE.

4.5.1. O Diario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos executados.

4.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servico, se omitidos na
proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos de acréscimos apés a
abertura da mesma.

4.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s Servi¢os nos exatos termos do edital e seus anexos, ndo
podendo furtar-se a cumprir com os prazos de execucdo em raz8o de auséncia de equipamentos, materiais ou
outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

N
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4.8. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela contratada e no
caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados modelos e amostras previamente a
fiscalizacdo, que os aprovara ou ndo, registrando o fato no diario de obras.

4.9. Devera ser encaminhada uma cépia semanalmente ao diario de obra para o Setor da Engenharia. Todas as
visitas e/ou reunides, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem no local da obra
devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos 0s responsaveis presentes.

5.0. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

5.1. A CONTRATADA devera encaminhar declaragdo assinada referenciando a opcéo de garantia escolhida,
antes da assinatura do CONTRATO, em cumprimento ao art. 96 da Lei 14.133/2021.

5.2. A Contratada devera manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
por ela assumidas, todas as condic@es de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

5.3. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.

5.4, O Contrato dever ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei 14.133 de 2021, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecug¢do total ou parcial.

5.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para representa-la na
execucdo do contrato.

5.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucédo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagéo ou o
acompanhamento pelo 6rgdo interessado.

5.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transfere & Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do contrato ou restringir a regularizagdo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de
Imoéveis.

5.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela Fiscaliza¢do indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento diario da execucao dos servigos
previstos na Ordem de Servi¢co. O acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a
CONTRATADA de arcar com quaisquer dnus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho
ao especificado ou execugdo inadequada, m&o de obra imprépria ou método empregado em desacordo ao projeto
executivo, bem como refazer os servicos que se fizerem necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da
CONTRATADA, todos os custos necessarios, seja de material e/ou mao-de-obra, equipamento(s) e etc.;

5.9. N&o havendo condi¢des para a execucdo dos servigos por razdes decorrentes de casos fortuitos ou de forga
maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam intempéries e chuvas
torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servigos, os motivos para a ndo realizacdo dos servigos
devero ser informados ao Contratante e deverdo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados
pela Fiscalizacéo;

5.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos servi¢os, ou na impossibilidade de a mesma
trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretard a aplicacdo de sangdes a
CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

5.11. Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo com as
normas vigentes (trénsito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a
seguranca dos trabalhadores e da populacéo em geral,

5.12. A CONTRATADA deveré fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem como de todos
0s equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor (EPI e EPC), além dos que forem solicitados pela
fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico executado;
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5.13. Caminhdes e demais maquindrios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas identificadoras
com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

5.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mé&o de Obra pertinente a perfeita
execucdo das obras;

5.15. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta contratacéo,
assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos servigos nos termos do Art. 618, do
Cddigo Civil Brasileiro;

5.16. Obter, quando necessario, as licengas prévias e de instalagdo relativas as obras junto aos érgaos de meio
ambiente, arcando com o0s respectivos custos e encargos;

5.17. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas e executar o objeto deste
contrato em total conformidade com as descrigdes técnicas do edital, seus anexos e normas técnicas vigentes;

5.18. Ap0s a conclusdo das obras e servicos, as vias deverdo estar completamente livres de obstéaculos e entulhos,
as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulagdo de pedestres e veiculos;

5.19. O objeto desta licitagdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo podendo ser sub-
empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que ndo se inclua sua especializacéo;

5.19.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependerd de prévia anuéncia da Superintendéncia
Municipal de Esportes por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo énus e perfeicdo técnica
dos servicos;

5.19.2. As subcontratacbes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto as
empresas que se enquadrem na condi¢cdo de ME/EPP, conforme dispbe a Lei Complementar 123/2006 e os
artigos 5° e 11° da Lei n® 14.133/21.

5.19.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢fes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma ampla.

5.20. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periddicas para definicdo de metas e/ou sanar dividas
recorrentes das obras e servigos;

5.21. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionarios, além de receber,
apurar e solucionar queixas e reclamagdes, quando for o caso.

5.22. Todas as acOes que serdo tomadas, ddvidas, procedimentos e solicitagdes deverao ser feitas de modo oficial
(Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro fator relevante, ainda
devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

5.23. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de qualidade,
resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizagdo julgar necessario, em local a ser indicado, para garantir a perfeita
execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

5.24. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, quando da conclusédo
dos servigos, o “as built”, com todas as informagdes e detalhes atualizados de todas as alteragoes e modificacoes,
previamente autorizadas pela Comissao de Fiscalizagdo, ocorridas durante a execugdo das obras, sob pena de nao
ter aprovada sua ultima medigdo. O “as built” devera ser entregue Impresso e em Midia Digital com os arquivos
nos formatos padrdo para cada software utilizado (AutoCAD, Microsoft Excel, dobe PDF, ou similares
compativeis).

5.25. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias técnicas,
principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a integridade fisica dos trabalhadores e da
populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevencao de acidentes e doengas do trabalho
na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacdo,
comercializagdo, exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.
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5.26. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas,
paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade de mudancas das
circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalizacdo no lugar da
ocorréncia, relatando o fato;

5.27. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer responsabilidade, pelas
seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando necessario:

5.27.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;
5.27.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;
5.27.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,

5.27.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a
CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos da
CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

5.28. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificacbes contidas neste Projeto
Basico e demais documentos anexos, com a alocagdo de colaboradores necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico, em sua proposta;

5.29. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

5.30. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

5.31. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto B&sico e seus anexos,
durante toda a vigéncia do contrato;

5.32. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.33. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinacdes em vigor;

5.34. Atender as solicitagbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado a ser acordado com a Fiscalizacdo, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

5.35. No caso de substituicdo de profissional durante a execugdo do projeto, 0 novo contratado responsavel
devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo Licitatorio.

5.36. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licengas e demais documentos
necessarios para execu¢do de obras;

5.37. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica,
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°.
6.496/77 e 12.378/2010);

5.38. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

5.39. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos Orgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licencas e regularizacdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo, etc.).

5.40. Devera submeter previamente a aprovacao da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de aplicacdo de
materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos servigos e obras objeto do contrato,
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devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condicdes
estabelecidas nos Projetos e seus anexas;

5.41. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos, Resolugcdo n° 307, de
05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Instru¢cdo Normativa SLTA/MPOG n° 1, de
19/01/2010 e em conformidade com as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n°s
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 E 15.116, DE 2024;

5.42. As medicBes deverdo ser realizadas a cada 30 (trinta) dias e, a discriminacéo e quantificacdo dos servigos
considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos;

5.43. A empreiteira tomara as precaucgdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacBes e redes existentes
gue possam ser atingidas, pavimentacdes e calcadas das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e
ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execucao de todas as etapas da obra.

5.44.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de inteira e Unica
responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicéo.

5.44. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizagdo e normas técnicas oficiais para
a boa execugdo da obra, correrdo por conta da contratada.

5.45. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso, ndo podem apresentar
vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condigbes de uso, todos esses cuidados evitam
acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela redondeza.

5.46. A Contratada providenciard, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da obra) conforme
modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacdo pelos poderes competentes ou companhias
concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, de todos os componentes dos projetos, sendo que a
qualquer exigéncia que implique modificacdes do projeto deve ser obtida autoriza¢do por escrito da Contratante.

5.47. A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalizagdo mantendo, inclusive no
canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita condigéo

5.48. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvard de construcdo junto ao
municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia que devera estar instalada no
local da obra.

5.49. E obrigatério o registro em Relatério Diario de Obra, sendo este apresentado junto a medigdo mensal. O
Relatério Diério de Obra devera conter os registros de todos os fatos e comunicagdes que tenham implicagao
contratual, bem como todos os servigos executados no dia.

5.50. Cumprir, durante a vigéncia do contrato, as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz; e
apresentar 0s respectivos comprovantes do cumprimento dessas exigéncias sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, podendo-se comprovar por meio de indicacdo dos empregados e das condi¢bes de sua
contratagdo e das funcBes desempenhadas.

6.0. DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE:

6.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas dos servigos
executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

6.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades apresentadas na
prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacdo, se for necessério.

6.3. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato. O fiscal dever& conferir as medi¢Ges de acordo com o
cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatério.
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6.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro das normas
constantes em contrato.

6.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem como
disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao dos servicos.

6.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalag@es, impedindo que pessoas néo
credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por esta.

7.0. DA QUALIFICAGAO TECNICA:

7.1. Prova de registro ou inscrigdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade profissional
competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

7.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da
qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos, contendo, no
minimo 01 (um) engenheiro civil e/ou 01(um) Arquiteto e Urbanista — Registro no CREA ou CAU — como
Responsavel Técnico e ainda 01 (um) Técnico de Seguranca do Trabalho.

7.2.1. A comprovacdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de cdpia da
carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servigos, ou, ainda, de declaracdo de
contratagdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de
anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

7.2.2. As capacitacOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e deverdo ser
apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

7.2.3. Nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/21, os profissionais indicados pela licitante deverdo participar
dos servicos objeto da licitagcdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracéo.

7.3. Comprovagdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-operacional devera(ao)
comprovar a execugdo no quantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia a
Stmula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL — AMPLIACAO DA GUARITA DO PARQUE FRANCISCO ASSIS VILELA.

PERCENTUAL

ITEM SERVICOS UN QUANT. CORRESPONDENTE

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAOQ
6.4.1.1 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE m 41,53 50%
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020

7.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 655,70 50%

7.4. Comprovagdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de Certiddo (s) de Acervo
Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servigo(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional deverd(do) comprovar a execucdo dos itens de maior relevancia a seguir relacionados, conforme
inciso, I, do § 1o do art. 67, da Lei no 14.133/21:

5."09."20%?1 510-03:00-03

: PARA CONFEREMCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:iic.atende net/p66fa511ic7 2ch.

E.! ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM:

Ofes!
T



Superintendéncia de
Gestao de Recursos Materiais

ITEM SERVICOS

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
6.4.1.1 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020

7.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

7.5. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacdes basicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
Localizacdo do servigo;

Servigos executados (discriminacgdo e quantidades).

7.6. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, nao
serdo considerados pela Comisséao de Licitacao.

7.7. Justificam-se as exigéncias de qualificacio técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita execucao
do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na jurisprudéncia dos
tribunais de contas.

7.8. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnica — profissional sera
aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste Projeto Basico, edital e seus
anexos.

7.9. DA VISITA TECNICA

7.9.1. A licitante, caso queira, poderd realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de habilitagdo o
atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos de habilitagdo
Declaracéo de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

7.9.2. A auséncia de realizagdo de visita técnica implicard na presungdo de conhecimento das condi¢Bes dos
servicos, de sorte que alegacbes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informacBes e das
condicGes locais pertinentes a execucdo do objeto licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para
reclamagdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execugéo.

7.9.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de abertura dos
envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a data de
abertura da sessdo publica, junto a Superintendéncia Municipal de Esportes, localizada na Avenida Dr. Lisboa,
N° 201, Centro, CEP 37550-109 , Pouso Alegre- MG. Horérios de atendimento de Segunda a Sexta-feira das 08h
as 12h (periodo da manha) e das 13h as 17h (periodo da tarde). Telefones para agendamento: 3449-4004 , (35)
3449-40009 e (35) 9-9235-1491.

7.9.4. Recomenda-se que as licitantes conhegcam com antecedéncia os locais das obras para que, ao fazer a visita
técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulagdo das propostas e perfeita execugdo
dos servicos pretendidos pelo Contratante.

8.0. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacdes Orcamentérias especificas:

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
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PREFEITURADE Superintendéncia de

POUSO ALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

02.012.000.0027.0812.0036.1185.344905100000 - . . . ~
798 0000000.15000000000 Estadio Municipal - Melhorias Obras e instalagOes

9.0. DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS:

9.1. A manutencéo/instalacdo serd realizada no Estadio Municipal Irmdo Gino Rossi - Manduz&o, localizado na
Rua Eduardo Souza Gouvéia, no Bairro Sdo Carlos, n° 981, em Pouso Alegre/MG, conforme o previsto no
Projeto Executivo e demais documentos anexos ao Projeto Bésico e no Edital de Licitacao.

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENGAO/INSTALAGAO DE
SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DO ESTADIO MUNICIPAL IRMAO GINO ROSSI -
MANDUZAO

10.0. FISCALIZAGAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA:

10.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial (Lei n°
14.133/2021, art. 115, caput).

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(Lei n® 14.133/2021, art. 115, 85°).

10.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.
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10.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

10.5. Apéds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera
informacdes acerca das obrigac@es contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execuc¢do do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados
e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

10.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is), ou pelos respectivos
substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

10.6.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos seguintes fiscais:

a) Fiscal Técnico: Giuliano Loiola — Matricula 16.237 — Suplente: Gerson Luiz do Nascimento Junior —
Matricula 23.162.

b) Fiscal Administrativo: Fernanda Ayume Iwata Pereira — Matricula 23.605 — Suplente: Antonio Carlos de
Moraes - Matricula 12.720.

c) Gestor do Contrato: Luiz Henrique Andrade Duarte - Matricula 21.988 — Suplente: Patricia Marques de
Carvalho — Matricula 23.377.

10.7. Em caso de impedimento, ordem de paralisacéo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(Lei n°® 14.133/2021, art. 115, §5°).

10.8. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

10.9. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

10.10. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera
informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados
e das sancoes aplicaveis, dentre outros.

10.11. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

10.12. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condices estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s melhores resultados para a Administragdo. (Decreto
n® 11.246, de 2022, art. 22, V1);

10.12.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 11);

10.12.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificages para
a corre¢do da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
1;

10.12.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV).
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10.12.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
V). 6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacao contratual (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

10.13. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobat6rios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e I, do
Decreto n° 11.246, de 2022).

10.13.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacfes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, 1V).

10.14. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

10.14.1. (O planejamento da execucgdo dos servicos, com planejamento de parada dos elevadores e tempo de
execucdo determinado para a execugdo de cada servigo).

Gestor do Contrato

10.15. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacBes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

10.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, I1).

10.17. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 111).

10.18. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigac8es. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, VI1II).

10.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, X).

10.20. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para 0 aprimoramento das atividades
da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

10.21. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do
contrato.

11.0. PAGAMENTO:

w
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11.1. O pagamento sera através das medicGes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras e do
Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da a seguinte
documentacéo:

11.1.1. BOLETIM DE MEDICAO;

11.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

11.1.3. DIARIO DE OBRAS;

11.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

11.2. O pagamento serd realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicadas pelo contratado.

11.3. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

11.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢cGes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.5. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir, cautelar ou
definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizacGes
devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Termo de Referéncia.

11.6. O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos m’oratérios
devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e ado efetivo pagamento; | = Indice de
compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagdo em atraso.

11.7. A CONTRATANTE fica obrigada a efetuar as retences na fonte do Imposto de Renda (IR) sobre os
pagamentos que efetuarem a pessoas fisicas e juridicas pelo fornecimento de bens ou prestagdo de servigos em
geral, inclusive obras.

11.7.1. A todas as partes, deverdo ser observadas as disposi¢cBes do Decreto Municipal n® 5.706/2023, da Lei
Federal n® 9.430/1996, da Instrucdo Normativa da RFB n° 1.234/2012, da Instrugdo Normativa da RFB n°
2.145/2023, e eventuais posteriores alteracées.

11.7. As medicBes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més subsequente ao periodo
executado na medicao.

11.7.1. As medi¢des devem corresponder ao periodo de 30 dias.

11.8. As planilhas or¢amentérias de medigdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo utilizadas as
fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

12.0. DA REVISAO DE PRECOS:

12.1. A revisdo dos precos é admitida em caréater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos constantes do
art. 124 da Lei 14.133/21.

12.2. Para autorizar a reviséo de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribui¢do paga pelo Municipio nao é suficiente para
saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

12.3. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado, conforme as constatacdes de oscilacdes apuradas.

12.4. Enquanto eventuais solicitacBes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a contratada néo
podera suspender a prestacdo de servicos e 0s pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.
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12.5. O novo preco s6 tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento dos
servicos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacéo e a data do deferimento, retroagira o preco a
data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

12.6. Face ao disposto no artigo 125, da Lei n° 14.133/2021, as quantidades de que trata o anexo das planilhas de
custos e quantitativos, poderao sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial licitado.

13.0. DO CRITERIO DE JULGAMENTO:

13.1. MENOR PRECO POR LOTE

E importante afirmar que a adocdo da Licitacdo pelo Menor Preco Por Lote estd em consonancia com a
jurisprudéncia do TCU.

E sabido da prevaléncia da licitagdo por itens para cada parcela do objeto quando este ¢ divisivel. Todavia,
consoante se retira da Simula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta medida s se d& quando néo se verifica
prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em perda de economia de escala. E importante ter em mente
qgue nem sempre a adjudicacdo por itens é sindnimo de vantagem. Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby
Fernandes, no Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no 194/2000 do TCDF:

N&o é, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige o
processo decisério [...] se, por exemplo, as pecas isoladamente custassem mais
barato, mesmo assim, seria recomendavel o ndo parcelamento, pois sob o
aspecto técnico e a visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o
ajuste das partes compondo todo Unico, organico e harménico. Por esse motivo,
deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o objeto é divisivel. Em
caso afirmativo, 0 proximo passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que
seja licitado inteiro ou dividido.

Portanto, a ado¢do do MENOR PRECO POR LOTE, é mais satisfatdria do ponto de vista técnico, por manter
a qualidade do empreendimento como um todo, na medida em que 0 gerenciamento permanece todo o tempo a
cargo de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela Administracdo na execucdo das obras e
servicos, a maior interacdo entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do
cronograma pré-estabelecido, na observancia dos prazos, maior efetividade na fiscalizagdo e concentracdo da
garantia dos resultados.

14.0. DA MODALIDADE DA LICITACAO:

14.1. A contratacio sera realizada mediante licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, nos termos do inciso
Il do art. 28 c/c o paragrafo Unico do art. 29 e inciso XXXVIII do art. 6°, todos da Lei 14.133/21.

14.2. O objeto a ser contratado tem valor estimado em R$ 233.621,54 (duzentos e trinta e trés mil, seiscentos e
vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos), portanto, a ado¢do da modalidade Concorréncia Publica
mostra-se adequada.

14.2.1. Os valores foram obtidos por meio de projecdes e calculos feitos pela empresa projetista contratada pelo
municipio e conforme declaracéo anexa aos autos, trata-se de SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA. Os
documentos orcamentarios como planilha orcamentaria, memoéria de calculo, cronograma fisico-financeiro,
composicdo do BDI, planilha de composicdo de custos e Curva ABC serdo disponibilizados para os licitantes
anexo a este Projeto Basico.

15.0. DO REGIME DE EXECUCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:

O Regime de Execucdo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as planilhas de
medicdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na planilha orcamentéria em anexo e
que forem comprovadamente executados.

O Decreto n® 7.983 de 2013 e sua alteracdo através do Decreto n° 10.132, de 25 de novembro de 2019,
estabelecem regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de engenharia,
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contratados e executados com recursos dos orgcamentos da Unido e estabelece pardmetros para o controle da
aplicacdo dos recursos referidos no caput.

No seu Art. 2°, considera-se:

X1 — Regime de Empreitada por Preco Unitario — quando se contrata a
execucdo da obra ou do servico por preco certo de unidades determinadas;

A Empreitada por Preco Unitario — a execucdo da obra ou do servigo se da por preco certo de unidades
determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no cronograma fisico, e desde que
atendam as especificacbes exigidas no projeto béasico, conferida por membro ou equipe de fiscalizagcdo do
contrato, sera efetivado o pagamento indicado pelo cronograma financeiro.

16.0. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

16.1.  Concluidas as obras, objeto desta licitagdo, a contratada solicitard& sua aprovacdo através da
Superintendéncia Municipal de Esportes, que fara todas as observac¢6es que julgar necesséria, rejeitando as obras
gue ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipotese sera dado
um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou refaca as obras
rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria Municipal de Obras emitira certificado definitivo de recebimento das
obras objeto da licitacdo, o que possibilitara a liberacdo da garantia de execucéo.

16.2. A fiscalizacdo das obras contratadas serd efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo solicitar e
assim dispor de amplo acesso as informages e servicos que julgarem necessarios.

16.3. O documento habil para afericdo, comprovacéao e avaliagdo de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, poderd ser o Diério de Obras, onde, tanto a
CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo langar e anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a
comprovagdo real do andamento das obras e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas,
diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

16.4. Recebimento provisério e definitivo:

16.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicacao escrita ao contratado.

16.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou comissao
designada pelo Superintendente Municipal de Esportes, também com a emissdo de termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacéo ou vistoria que comprove a adequacgdo do objeto
aos termos contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei 14.133 /21.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em casos
excepcionais, devidamente justificados.

17.0. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

17.1. S&o aplicaveis as san¢des previstas no Titulo IV, capitulo | da Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais
normas pertinentes.

17.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

17.1.2. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado ou néo
enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

17.1.3. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
17.1.4. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou deixar de apresentar amostra;
17.1.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

17.1.6. N&o celebrar o contrato ou néo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;
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17.1.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administrag&o;

17.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante
a licitacéo ou execugdo do Ata;

17.1.9. Fraudar Licitagéo;

17.1.10. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: agir em
conluio ou em desconformidade com a lei;

17.1.11. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.12. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

17.1.13. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
17.1.14. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

17.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

17.2.1. Adverténcia;
17.2.2. Multa;
17.2.3. Impedimento de licitar e contratar

17.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

17.3. Na aplicag8o das sangdes serdo considerados:

17.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

17.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

17.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

17.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

17.3.5. A implantac@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
6rgdos de controle.

17.3.6. A multa sera recolhida em percentual de 0,5 a 30% a incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

17.4. Para as infragdes previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa sera de 10% do valor do contrato
licitado.

17.5. Para as infragOes previstas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8 a multa sera de 10% do valor do
contrato licitado.

17.6. As san¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

17.7. Na aplicacdo da sancdo de multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagé&o.

17.8. A sancdo de impedimento, de licitar e contratar, sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

w
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17.9. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infracfes dispostas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, bem como pelas
infraces administrativas previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade
mais grave que a sanc¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art.
156, 8§5°, da Lei n.° 14.133/2021.

17.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a contrato de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgédo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.°
73, de 2022.

17.11. A apuragdo de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizagdo a
ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis conforme estabelece o art. 158.
§1° da lei 14.133/2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimaré o licitante ou o adjudicatério
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

17.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual seré dirigido & autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Gteis, encaminhara o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo méaximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

17.13. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracéo da aplicacdo da sancao de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado do seu recebimento.

7.14. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

18.0. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIO

18.1. Sera permitida a participacdo de pessoa juridica em consércio, observadas as seguintes normas, em
conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021.

18.2. Devera haver a comprovacao de compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio, subscrito
pelos consorciados;

18.3. Deveré ser indicada qual a empresa lider do consércio, que seré responsavel por sua representagdo perante
a Administrag&o;

18.4. Para efeito de habilitagdo técnica, serd admitido o somatorio dos quantitativos de cada consorciado;

18.5. Para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, serd admitido o somatdrio dos valores de cada
consorciado;

18.5.1. Haver4 um acréscimo 10% sobre o valor exigido para o licitante individual, ndo se aplicando aos
consa@rcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.

18.6. A empresa consorciada estara impedida de participar de mais de um consércio ou de forma isolada na
mesma licitacdo;

18.7. Os integrantes sdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados tanto na fase de licitagdo quanto na
fase de execuc¢do do contrato;

18.8. Caso o licitante em consorcio seja o vencedor do certame, deverd promover, antes da celebragdo da
ata/contrato, a constituigdo e o registro do consorcio, nos termos do compromisso firmado;

18.9. Podera ser estabelecido limite maximo de empresas consorciadas, desde que haja justificativa técnica;

w
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18.10. Sera permitida a substituicdo de consorciado, desde que expressamente autorizada pelo 6rgdo contratante,
estando a substituicdo condicionada a comprovacao de que a nova empresa do consorcio possui, N0 minimo 0s
mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo
econémico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consércio no processo
licitatério que originou o contrato

19.0. DO REAJUSTE

19.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data da
emissdo da proposta comercial da data do orcamento estimado.

19.2.  Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice Nacional de Custo de Construcdo — INCC (FGV),
exclusivamente para as obrigacoes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

19.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

19.4.  No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagaré ao contratado a
importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

19.5.  Nas afericGes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

19.6.  Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

19.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.8. O -reajuste sera realizado por apostilamento.

20.0. DA JUSTIFICATIVA

O objeto desta contratagdo visa solucionar os problemas indicados no Laudo de Prevengdo e Combate
a Incéndio e Panico, realizado no dia 21/12/2023, relacionados a falta de estrutura e acesso a instrumentos para
combate de incéndio e panico nos ambientes de livre acesso dos cidaddos que frequentarem o Estadio.

O sistema de protecdo contra incéndio e panico do estddio Manduzdo, de acordo com o laudo dos
Bombeiros, esta insuficiente para que possa continuar com as atividades e eventos, o laudo exige regularidade de
instalacOes elétricas, saidas de emergéncia, extintores de incéndio, iluminacdo e sinalizagdo de emergéncia,
central de gés e instalagdes de seguranga, para que tal sistema fique de acordo com as exigéncias do AVCB
(Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Assim, para que oferecer maior segurancga aos usuarios frequentadores, é indispensavel a realizagdo da
manutencdo e instalacdo dos sistemas de prote¢do contra incéndio e panico no Estadio, para que este entre em
conformidade com as normas do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). A referida instalagdo é de
fato obrigatdria para que o estadio continue em atividade, visto que sem a aprovacdo no laudo dos bombeiros de
forma integral, pode acarretar em penalidades de adverténcia escrita, multa, e até a cassagdo da licenga do Corpo
de Bombeiros, o que impedira que o estadio continue em funcionamento.

A responsabilidade de manter e preservar a estrutura do Estadio Irmao Gino Rossi, pertence a
Superintendéncia de Esportes, conforme a LEI ORDINARIA N° 5881, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017.
Assim, é evidente a necessidade da regularizagdo pretendida para que ndo ocorra prejuizo a esta administragao.

21.0. DA GARANTIA

21.1. Conforme estabelece o artigo 96 da Lei 14.133, “A critério da autoridade competente, em cada caso,
poderd ser exigida, mediante previsdo no edital, prestacdo de garantia nas contratacdes de obras, servicos e
fornecimentos.
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§ 1° Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento (nico, com resgate pelo valor total.
(Incluido pela Lei n° 14.770, de 2023)

§ 2° Na hipdtese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apo6lice de seguro até a ordem de reinicio da
execucdo ou o adimplemento pela Administracéo.

8§ 3° O edital fixard prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitacdo
e anterior & assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade
prevista no inciso 1l do § 1° deste artigo.

21.2. A empresa CONTRATADA deverad encaminhar declaracdo assinada referenciando a opgdo de garantia
escolhida, antes da assinatura do CONTRATO.

22.0. DA CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO
22.1. A Contratada ndo podera ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros em nenhuma hipotese.

22.2. N&o poderd, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, o objeto central do contrato, inclusive dos itens para
0s quais, como requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que
comprovassem execuc¢do de servico com caracteristicas semelhantes. Para os demais servicos a subcontratagdo
serd admitida quando houver razbes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacao do fiscal do
contrato.

22.3. As subcontrataces, caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto as empresas
que se enquadrem na condi¢do de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar 123/2006 e o art. 4° da Lei n°
14.133/21.

22.4. Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma ampla.
23.0. DAS DISPOSICOES FINAIS:
23.1. A licitante deverd apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas decimais apgs

a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de pagamento do municipio e/ou
pelo Agente Financeiro intermediario da contratacéo.

23.2. Integram este Projeto Bésico os Projetos Executivos, Relatério Técnico, Planilhas Orgcamentarias,
Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execucdo das obras.

23.3. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem que caiba

aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizacéo, alterar as condicdes, as especificacfes e/ou qualquer
documento pertinente a esta Licitagdo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre/MG, 03 de setembro de 2024.

Rooney Cleiber Ferreira e Souza

Superintendente de Esportes

N
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A DE Superintendéncia de

TUR
POUSO ALEGRE Gestao de Recursos Materiais

ANEXO 11

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX /2024

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 157/2024
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
CONTRATADA:

A0S......dias doO MBS de.....coevveiviiiiiiiciee, do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), nesta cidade de Pouso
Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o0 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, pessoa
juridica de direito publico interno, sediado na rua carijés, n°45.,Centro, cadastrado junto ao Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n° 18.675.983/0001-21 neste ato representado pelo

SF et Superintendente Municipal Esportes devidamente inscrito junto ao Cadastro de
Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ...., portador da Cédula de Identidade RGn°M
nomeado pela Portaria no ......... , de , publicada em e em conformidade com as atribui¢6es que Ihe foram
delegadas pela Portaria n........ o[- T , publicada em ............. ;, denominado CONTRATANTE, e, de outro
lado, a empresa ..........c...... , pessoa juridica de direito privado, sediada na ................. , ho Municipio de
................ , Estado de .............., cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda - CNPJ/MF sob 0 n® .......cccce.ee. , com Inscricdo Estadual registrada sob n° ................ , neste ato
representado pelo Sr. ............... portador da Cédula de Identidade RG n°.................... , inscrita no Cadastro de
Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o n°........... doravante denominada CONTRATADA,

tém entre si justo e acordado celebrar o presente contrato, em face do resultado do Concorréncia Eletrdnica n°
06/2024, que se regera pela Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, bem como o Edital referido, a proposta da
CONTRATADA, e as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
1.1. O objeto do presente contrato ¢ a SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DO ESTADIO
MUNICIPAL IRMAO GINO ROSSI — MANDUZAO, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias

estabelecidas no Edital e seus anexos.

1.2. DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO

1.2.1. A obra devera ser executada conforme Planilha or¢camentaria, cronograma fisico-financeiro, Relatdrio
Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

1.2.2. Segue o lote a ser licitado:

LOTE
01 CONTRATAC@O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO/INSTALACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO E PANICO DO ESTADIO MUNICIPAL IRMAO GINO ROSSI - MANDUZAO.

CLAUSULA SEGUNDA - DOTACAO ORCAMENTARIA

2. As despesas correrdo por conta da seguinte Dota¢do Orcamentaria:

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
208 02.012.000.0027.0812.0036.1185.344905100000000000 ESTADIO MUNICIPAL - OBRAS E
0.15000000000 MELHORIAS INSTALACOES

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1 O prazo de VIGENCIA DO(S) CONTRATO(S) serd de 01 (um) ano contado do primeiro dia (til
subsequente a data de divulgagdo no PNCP.

3.2. O PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA sera de 02 (dois) meses e seguird conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 111, da Lei 14.133/2021.
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3.3. Os servicos terdo inicio em até 10 (dez) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de Servico, que sera
emitida pela Superintendéncia Municipal de Esportes em periodo dentro da vigéncia do Contrato. O prazo
podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa fundamentada que devera
passar pela aceitagdo da fiscalizacio da Contratante.

3.4. Os atrasos na execucdo dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusdo,
somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forgca maior, conforme Lei n°
14.133/2021, suas alteragdes e disposi¢des contidas no Codigo Civil Brasileiro. E obrigatdria a Anotagdo em
diério de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

3.5. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinagdo de algum prazo néo previsto no Edital
e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a execucao da obra e/ou
contrato, este serd determinado pela Contratante.

3.5.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel, todos os
prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por autorizagdo expressa
da Contratante, mediante justificativa, e somente voltar&o a correr apds autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, 0s
prazos serdo retomados de onde pararam.

3.5.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a Contratada
pelos servigos realizados até o momento da eventual paralisacéo, salvo se 0 motivo da paralisagdo ocorrer por
impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos previstos em lei.

3.6. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderéo ser acrescidos, ao prazo de execucdo da obra, os dias em
que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas consequéncias, capazes de,
comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que registrados e solicitados no Diario de Obras e
reconhecidos pela CONTRATANTE.

3.7. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, em até 10 (dez) dias Uteis, 0s servicos objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

3.8. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

3.9. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, em até 15 (quinze) dias corridos, o servico objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

3.10. A CONTRATADA se responsabilizard por toda a execucdo dos servigos e obras, pela seguranca e
estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos ficando obrigada
a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos servicos prestados. Deverdo
ser substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos
mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizagdo da Prefeitura;

3.11. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1 O valor do presente Contrato é de R$ xxxxxx (XXXXX), conforme proposta apresentada e tabela abaixo:
CLAUSULA QUINTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1 O pagamento serd através das medi¢des mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras e do
Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da a seguinte
documentacéo:

5.1.1. BOLETIM DE MEDICAO;

5.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

5."']9."2']&')1 510-03:00-03

: PARA CONFEREMCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:iic.atende net/p66fa511ic7 2ch.

E.! ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM:

Ofes!
T



Superintendéncia de
Gestao de Recursos Materiais

5.1.3. DIARIO DE OBRAS;
5.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

5.2. O pagamento serd realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicadas pelo contratado.

5.3. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

5.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de
2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.5. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir, cautelar ou
definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizacGes
devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Termo de Referéncia.

5.6. O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos m,oratc')rios
devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e ado efetivo pagamento; | = Indice de
compensacdo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso.

5.7. A CONTRATANTE fica obrigada a efetuar as retengdes na fonte do Imposto de Renda (IR) sobre os
pagamentos que efetuarem a pessoas fisicas e juridicas pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servicos em
geral, inclusive obras.

5.7.1. A todas as partes, deverdo ser observadas as disposi¢des do Decreto Municipal n® 5.706/2023, da Lei
Federal n° 9.430/1996, da Instrucdo Normativa da RFB n° 1.234/2012, da Instru¢cdo Normativa da RFB n°
2.145/2023, e eventuais posteriores alteracGes.

5.7. As medi¢des devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més subsequente ao periodo executado
na medicéo.

5.7.1. As medig¢des devem corresponder ao periodo de 30 dias.

5.8. As planilhas or¢camentérias de medicéo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo utilizadas as
fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

CLAUSULA SEXTA - DA REVISAO DOS PRECOS, DO REAJUSTE OU REPACTUACAO

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data do
orcamento estimado, em 03/09/2024.

6.2. Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Custo de Construgdo — INCC (FGV),
exclusivamente para as obrigacoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a
importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas afericGes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nédo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagdo entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para

o
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reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

6.9. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos constantes do art.
124 da Lei 14.133/21.

6.10. Para autorizar a revisao de prego, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execucao do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo Municipio nao é suficiente para
saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

6.11. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado, conforme as constatac@es de oscilaces apuradas.

6.12. Enquanto eventuais solicitacGes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a contratada né&o
podera suspender a prestacdo de servicos e 0s pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

6.13. O novo preco so terd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento dos
servicos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do deferimento, retroagird o preco a
data do pedido de adequacao formulado pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

6.14. Face ao disposto no artigo 125, da Lei n® 14.133/2021, as quantidades de que trata 0 anexo das planilhas de
custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial licitado.

CLAUSULA SETIMA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas dos servicos
executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

7.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades apresentadas na
prestagdo de servicos, fixando prazo para a regularizacdo, se for necessério.

7.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medigdes de acordo com o
cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

7.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro das normas
constantes em contrato.

7.5. Prestar as informacGes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem como
disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo dos servigos.

7.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalag@es, impedindo que pessoas nao
credenciadas intervenham no andamento dos servicgos a serem prestados por esta.

CLAUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA devera encaminhar declaracdo assinada referenciando a opcdo de garantia escolhida,
antes da assinatura do CONTRATO, em cumprimento ao art. 96 da Lei 14.133/2021.

8.2. A Contratada deverad manter, durante toda a execucéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
por ela assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacéo exigidas na licitacéo.

8.3. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.

8.4. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei 14.133 de 2021, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial.

8.5. A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para representd-la na
execucdo do contrato.
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8.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execuc¢do do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pelo 6rgdo interessado.

8.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transfere & Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o Registro de
Imdveis.

8.8. Os servigos e obras objeto desta contratagdo serdo vistoriados diariamente pela Fiscalizacéo indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento diario da execucao dos servigos
previstos na Ordem de Servico. O acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE nédo exime a
CONTRATADA de arcar com quaisquer dnus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho
ao especificado ou execucdo inadequada, méo de obra improépria ou método empregado em desacordo ao projeto
executivo, bem como refazer os servicos que se fizerem necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da
CONTRATADA, todos os custos necessarios, seja de material e/ou mao-de-obra, equipamento(s) e etc.;

8.9. N&o havendo condi¢des para a execucdo dos servigos por razdes decorrentes de casos fortuitos ou de forca
maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam intempéries e chuvas
torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servigos, 0os motivos para a ndo realizagdo dos servi¢os
devero ser informados ao Contratante e deverdo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados
pela Fiscalizacéo;

8.10. O ndo comparecimento da empresa para a execu¢do dos servigos, ou na impossibilidade de a mesma
trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretard a aplicagdo de sangdes a
CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

8.11. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo com as
normas vigentes (trdnsito, obras, seguranca, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a
seguranca dos trabalhadores e da populacéo em geral;

8.12. A CONTRATADA deveré fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem como de todos
0s equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor (EPI e EPC), além dos que forem solicitados pela
fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico executado;

8.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas identificadoras
com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

8.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mado de Obra pertinente a perfeita
execucdo das obras;

8.15. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta contratacéo,
assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execu¢do dos servigcos nos termos do Art. 618, do
Cadigo Civil Brasileiro;

8.16. Obter, quando necessario, as licengas prévias e de instalagdo relativas as obras junto aos drgdos de meio
ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

8.17. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas e executar o objeto deste
contrato em total conformidade com as descricfes técnicas do edital, seus anexos e normas técnicas vigentes;

8.18. Apos a conclusdo das obras e servigos, as vias deverdo estar completamente livres de obstéculos e entulhos,
as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulagdo de pedestres e veiculos;

8.19. O objeto desta licitagdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo podendo ser sub-
empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que ndo se inclua sua especializacéo;

N
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8.19.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependerd de prévia anuéncia da Superintendéncia
Municipal de Esportes por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo énus e perfeicdo técnica
dos servicos;

8.19.2. As subcontratacdes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto as
empresas que se enquadrem na condi¢cdo de ME/EPP, conforme dispbe a Lei Complementar 123/2006 e os
artigos 5° e 11° da Lei n® 14.133/21.

8.19.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢cdes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma ampla.

8.20. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periddicas para definicdo de metas e/ou sanar dividas
recorrentes das obras e servigos;

8.21. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionarios, além de receber,
apurar e solucionar queixas e reclamacdes, quando for o caso.

8.22. Todas as acOes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitagdes deverao ser feitas de modo oficial
(Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro fator relevante, ainda
devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

8.23. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de qualidade,
resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacdo julgar necessario, em local a ser indicado, para garantir a perfeita
execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

8.24. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, quando da conclusao
dos servigos, o “as built”, com todas as informagdes e detalhes atualizados de todas as alteracfes e modificagdes,
previamente autorizadas pela Comissao de Fiscalizacéo, ocorridas durante a execucdo das obras, sob pena de ndo
ter aprovada sua ultima medic¢do. O “as built” devera ser entregue Impresso e em Midia Digital com os arquivos
nos formatos padrdo para cada software utilizado (AutoCAD, Microsoft Excel, dobe PDF, ou similares
compativeis).

8.25. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias técnicas,
principios fundamentais e medidas de prote¢do para garantir a salde e a integridade fisica dos trabalhadores e da
populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevencao de acidentes e doencas do trabalho
na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda & sua fabricacdo, importacdo,
comercializagdo, exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

8.26. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas,
paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade de mudancas das
circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalizacdo no lugar da
ocorréncia, relatando o fato;

8.27. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer responsabilidade, pelas
seguintes subcontrataces a serem realizadas pela contratada, quando necessario:

8.27.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;
8.27.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;
8.27.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,

8.27.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a
CONTRATANTE, em razéo de acidentes ou de acdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos da
CONTRATADA ou de quem em Sseu nome agir.

8.28. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificacbes contidas neste Projeto
Basico e demais documentos anexos, com a alocagdo de colaboradores necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico, em sua proposta;

8.29. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;
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8.30. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

8.31. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico e seus anexos,
durante toda a vigéncia do contrato;

8.32. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.33. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinagdes em vigor;

8.34. Atender as solicitages da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado a ser acordado com a Fiscalizacdo, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacGes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

8.35. No caso de substituicdo de profissional durante a execu¢do do projeto, o novo contratado responsavel
devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo Licitatorio.

8.36. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licengas e demais documentos
necessarios para execugdo de obras;

8.37. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica,
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°.
6.496/77 e 12.378/2010);

8.38. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

8.39. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacdo, etc.).

8.40. Devera submeter previamente & aprovacdo da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de aplicagdo de
materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos servicos e obras objeto do contrato,
devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condi¢des
estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

8.41. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo
civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolugdo n° 307, de
05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Instru¢cdo Normativa SLTA/MPOG n° 1, de
19/01/2010 e em conformidade com as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n°s
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 E 15.116, DE 2024;

8.42. As medicBes deverdo ser realizadas a cada 30 (trinta) dias €, a discriminacdo e quantificagdo dos servicos
considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢@es contidas no edital e seus anexos;

8.43. A empreiteira tomara as precaugdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacdes e redes existentes
que possam ser atingidas, pavimentacdes e calcadas das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e
ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execugao de todas as etapas da obra.

8.44.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de inteira e Unica
responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicao.

8.44. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas técnicas oficiais para
a boa execucdo da obra, correrdo por conta da contratada

8.45. Os maquinarios, caminh8es e maquinas devem estar em perfeitas condi¢Oes de uso, ndo podem apresentar
vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condigBes de uso, todos esses cuidados evitam
acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela redondeza.
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8.46. A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da obra) conforme
modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacdo pelos poderes competentes ou companhias
concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, de todos os componentes dos projetos, sendo que a
qualquer exigéncia que implique modificacdes do projeto deve ser obtida autorizacdo por escrito da Contratante.

8.47. A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalizagdo mantendo, inclusive no
canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita condicéo.

8.48. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvard de construgdo junto ao
municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia que devera estar instalada no
local da obra.

8.49. E obrigatdrio o registro em Relatério Diario de Obra, sendo este apresentado junto & medigdo mensal. O
Relatério Diario de Obra devera conter os registros de todos os fatos e comunicagdes que tenham implicagao
contratual, bem como todos os servigos executados no dia.

8.50. Cumprir, durante a vigéncia do contrato, as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz; e
apresentar 0s respectivos comprovantes do cumprimento dessas exigéncias sempre que solicitado pela

CONTRATANTE, podendo-se comprovar por meio de indicagdo dos empregados e das condi¢cBes de sua
contratagdo e das fun¢Bes desempenhadas.

CLAUSULA NONA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Séo aplicaveis as sanc¢des previstas no Titulo IV, capitulo | da Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais normas
pertinentes.

9.1.1. Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha
sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame

9.1.2. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado ou ndo enviar
a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;

9.1.3. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
9.1.4. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou deixar de apresentar amostra;
9.1.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

9.1.6. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo o, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragéo;

9.1.8. Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
licitacdo ou execucdo do Ata;

9.1.9. Fraudar Licitacdo;

9.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: agir em
conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.11. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.12. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.13. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

9.1.14. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

N
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9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. Adverténcia;
9.2.2. Multa;
9.2.3. Impedimento de licitar e contratar

9.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados:

9.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

9.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

9.3.6. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacdo oficial.

9.4, Para as infrag@es previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 10% do valor do contrato licitado.

9.5. Para as infragOes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8 a multa serd 10% do valor do contrato
licitado.

9.6. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.7. Na aplicacdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimag&o.

9.8. A san¢do de impedimento, de licitar e contratar, sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade
mais grave, e impedira o responsével de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.9. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infracbes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas
infracBes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiguem a imposic¢ao de penalidade mais
grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156,
85° da Lein.° 14.133/2021.

9.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a contrato de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e & imediata perda da garantia de
proposta em favor do drgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.°
73, de 2022.

9.11. A apuracdo de responsabilidade relacionada as sangBes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracgdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandarda a instauragdo de processo de responsabilizagdo a
ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis conforme estabelece o art. 158.
81° da lei 14.133/2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario

o
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para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

9.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancGes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacgdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.13. Caberé a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.14. O recurso e o0 pedido de reconsideracédo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA - DA EXTINGCAO CONTRATUAL

10.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

10.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

10.2.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. A alteracdo social ou a
modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de
concluir o contrato.

10.2.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo aditivo
para alteracdo subjetiva.

10.3. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido;

10.3.1. Balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.3.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

10.3.3. Indenizagdes e multas.

10.4. A extin¢do do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
hip6tese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

11.1. A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA ser4 feita através
de protocolo. Nenhuma outra forma serd considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ALTERACAO

12.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021.

12.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0s acréscimos ou supresses
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

a1
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12.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - LEGISLAGAO APLICAVEL

13.1. O presente Termo de Contrato rege-se pelas disposi¢des expressas na Lei n°® 14.133, de 01 de abril de 2021,
Decretos municipais, e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposi¢des de direito privado e demais legislagdo municipal.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

14.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial (Lei n°
14.133/2021, art. 115, caput).

14.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(Lei n® 14.133/2021, art. 115, §59).

14.3. As comunicagdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

14.4. O drgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

14.5. Apbs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscaliza¢do, que contera
informacdes acerca das obrigacBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados
e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

14.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is), ou pelos respectivos
substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

14.6.1. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelos seguintes fiscais:

a) Fiscal Técnico: Giuliano Loiola — Matricula 16.237 — Suplente: Gerson Luiz do Nascimento Junior —
Matricula 23.162.

b) Fiscal Administrativo: Fernanda Ayume Iwata Pereira — Matricula 23.605 — Suplente: Antdnio Carlos de
Moraes - Matricula 12.720.

c) Gestor do Contrato: Luiz Henrique Andrade Duarte - Matricula 21.988 — Suplente: Patricia Marques de
Carvalho — Matricula 23.377.

14.7. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(Lei n°® 14.133/2021, art. 115, §5°).

14.8. As comunicagdes entre 0 drgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

14.9. O drgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

14.10. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade poderd4 convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera
informagdes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados
e das sancoes aplicaveis, dentre outros.
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14.11. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
Fiscalizacdo Técnica

14.12. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s melhores resultados para a Administragdo. (Decreto
n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

14.12.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢ao do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, I1);

14.12.2. ldentificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificaces para
a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
1n);

14.12.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1V).

14.12.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
V). 6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovacgao tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, VI1I).

Fiscalizacdo Administrativa

14.13. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do
Decreto n° 11.246, de 2022).

14.13.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

14.14. Aléem do disposto acima, a fiscaliza¢do contratual obedecera as seguintes rotinas:

14.14.1. (O planejamento da execugdo dos servicos, com planejamento de parada dos elevadores e tempo de
execucdo determinado para a execucgdo de cada servigo).
Gestor do Contrato

14.15. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servico, do registro de ocorréncias, das alteracGes e das prorrogacfes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacBes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

14.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, I1).

14.17. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢es de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, I11).

14.18. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacfes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
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penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

14.19. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, X).

14.20. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

14.21. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo
dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do
contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO LOCAL E DAS CONDIGOES DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

15.1. A manutencéo/instalagdo sera realizada no Estadio Municipal Irmdo Gino Rossi - Manduzdo, localizado na
Rua Eduardo Souza Gouvéia, no Bairro S&o Carlos, n° 981, em Pouso Alegre/MG, conforme o previsto no
Projeto Executivo e demais documentos anexos ao Projeto Basico e no Edital de Licitagao.

"~ Fonte: ogIeEart
CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DO DIREITO DAS PARTES

16.1. Concluida a obra, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovagdo atraves da Superintendéncia
Municipal de Esportes, que fara todas as observacfes que julgar necesséria, rejeitando as obras que ndo tenham
sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipdtese sera dado um prazo de 10
(dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as
obras, a Superintendéncia de Esportes emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da licitac&o,
0 que possibilitara a liberagéo da garantia de execucao.

16.2. A fiscalizacdo das obras contratadas serd efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo solicitar e
assim dispor de amplo acesso as informacGes e servicos que julgarem necessarios.

16.3. O documento habil para afericdo, comprovacédo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, poderd ser o Diério de Obras, onde, tanto a
CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo langar e anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a
comprovacdo real do andamento das obras e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas,
diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

16.4. Recebimento provisério e definitivo:
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16.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicacao escrita ao contratado.

16.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou comissao
designada pelo Superintendente Municipal de Esportes, também com a emissdo de termo circunstanciado,
assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto
aos termos contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei 14.133/21.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em casos
excepcionais, devidamente justificados.

16.5. Os direitos das partes contraentes encontram-se inseridos na Lei n® 14.1333, de 01/04/2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO

17.1. A Contratada nao podera ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros em nenhuma hipdtese.

17.2. Néo podera, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, o objeto central do contrato, inclusive dos itens para
0s quais, como requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que
comprovassem execucgdo de servico com caracteristicas semelhantes. Para 0s demais servicos a subcontratacdo
sera admitida quando houver razfes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacdo do fiscal do
contrato.

17.3. As subcontratagdes, caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto as empresas
que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar 123/2006 e o art. 4° da Lei n°
14.133/21.

17.4. Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratacdo poderé se dar de forma ampla.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pouso Alegre, como competente para dirimir quaisquer questdes oriundas
do presente Termo de Contrato;

18.2. E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 03 (trés) vias iguais e
rubricadas para todos os fins de direito.
Pouso Alegre/MG, de xxxxxx de 2024.

CONTRATADA
CONTRATANTE
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ANEXO 111

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto, para fins de habilitagio 8 CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2024, que a empresa representada por
participou da Visita Técnica realizada em XX/XX/2024 nos lugares onde serdo realizados o0s servi¢os constantes
da licitacdo.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servicos e que tem pleno

conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigacGes objeto do
certame.

Pouso Alegre/MG, xx de XXXXXX de 2024.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

Empresa

)]
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAQO DE CONHECIMENTO DE AREA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2024

) RO v W, SIS s T , (profissdo)........ , portador da carteira do CREA ou CAU n°
.......................................... , Regiao ...................., responsavel t&cnico da EMPresa ......c..cocerveeriereierieresieseresennns
declaro conhecer® os Iocals a serem executados 0s servicos bem como todos os aspectos que possam |anU|r
direta ou indiretamente na execucdo dos mesmos, tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica aos
locais dos referidos servigos.

Local, data.

Responsavel técnico
Empresa.
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PREFEITURADE Superintendéncia de

POUSO ALEGRE Gestao de Recursos Materiais

ANEXO V

RELATORIO TECNICO/MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo do(s) memorial(is) descritivo(s) e/ou Relatério Técnico/Memorial
Descritivo neste edital, o(s) mesmo(s) encontra(m)-se disponivel(is) no sitio oficial do Municipio,
http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo,
ainda, ser obtido por meio do e-mail licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de
Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG
(Préximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.

ANEXO VI
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo da Planilha Orcamentaria neste edital, a mesma encontra-se disponivel no
sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.

ANEXO VII

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo do Cronograma fisico-financeiro neste edital, 0 mesmo encontra-se
disponiveis sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.

ANEXO VIl

COMPOSICAO DO BDI

Diante da impossibilidade de fixacdo da Composi¢do dos BDI neste edital, os mesmos encontram-se disponiveis
sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.

ANEXO IX

MEMORIAL DE CALCULO

Diante da impossibilidade de fixacdo do Memorial de Célculo neste edital, 0s mesmos encontram-se disponiveis
sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@agmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO X

CURVA ABC

Diante da impossibilidade de fixacdo da Curva ABC neste edital, 0s mesmos encontram-se disponiveis sitio
oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.

ANEXO XI

PLANILHA DE COTACOES

Diante da impossibilidade de fixagdo da Planilha de Cotagdes neste edital, 0s mesmos encontram-se disponiveis
sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.

ANEXO XII

PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS

Diante da impossibilidade de fixacdo da Planilha de Composicdo de Custos neste edital, 0s mesmos encontram-
se disponiveis sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.

ANEXO Xl

DECLARACAO DO TIPO DE OBRA

Diante da impossibilidade de fixacdo da Declaracdo do tipo de obra neste edital, 0s mesmos encontram-se
disponiveis  sitio  oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.

ANEXO XIX

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

Diante da impossibilidade de fixacdo dos itens de maior relevancia neste edital, os mesmos encontram-se
disponiveis  sitio  oficial do  Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp,  no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XIX
IMAGENS

Diante da impossibilidade de fixacéo das imagens neste edital, os mesmos encontram-se disponiveis sitio oficial
do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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