PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

PREAMBULO

TOMADA DE PRECOS N° 22/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°293/2023

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUC}AO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
DATA DE ABERTURA: 22/01/2024

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL
(CRAS) NO BAIRRO SAO GERALDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.2. ESPECIFICAGOES TECNICAS DO OBJETO

A obra devera ser executada conforme planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, Relatério

Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

2-PRAZOS

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data da

sua assinatura. podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes da Lei 8.666/93.

2.2. O PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA de construcdo do CRAS no bairro Sio Geraldo

sera de 6 (seis) meses apartir da data da sua assinatura, e seguira conforme previsto no Cronograma

Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §1° da Lei 8.666/93.
2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogacao
contratual, a CONTRATADA fard jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55,

inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

2.4. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.
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2.5 Os servigos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servico, que sera emitida pela Secretaria Municipal de Politicas Sociais. O prazo podera ser
prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa fundamentada que devera
passar pela aceitacédo da fiscalizagdo da Contratante.

2.6. Os atrasos na execuc¢do dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
concluséo, somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forga maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracbes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E

obrigatdria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

2.7.  Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinagdo de algum prazo ndo
previsto no Edital e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir

durante a execugdo da obra e/ou contrato, este serd determinado pela CONTRATANTE.

2.8. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos 0s prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds

autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, 0s prazos serdo retomados de onde pararam.

2.9 A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até o momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

2.10 Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucao da obra,
os dias em que os servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas consequéncias,
capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde que registrados e solicitados
no Diéario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

3- DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1 As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo Orgamentéria

especifica:

FICHA DOTAGCAO ORCAMENTARIA DESCRICAO [ORIGEM

794 | 02.006.000.0008.0244.0021.1016.3449051000000000000.15000000000 | OBRAS DE |PROPRIO




PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

CONSTRUCAO
E REFORMAS
- SMPS

4 - DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor maximo para a execucdo do objeto é de R$ 2.936.924,90 (dois milhdes, novecentos e
trinta e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), de acordo com planilha

orcamentéria disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

4.2. A sessdo publica seré realizada na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, situada na
Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre MG, as 09h00min.

Pouso Alegre/MG, 22 de dezembro de 2023.

Marcela Reis Severino Do Nascimento

Secretaria de Municipal de Politicas Sociais



https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp
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EDITAL TOMADA DE PRECOS

TOMADA DE PRECOS N° 22/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°293/2023

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUC}AO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
DATA DE ABERTURA: 22/01/2024

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS

O MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, através de sua Secretaria de Politica Sociais, Sra.
Marcela Reis Severino Do Nascimento, nomeada pela Portaria n® 4.235/2022, de 13 de junho de 2022,
publicada em 14 de junho de 2022 e em conformidade com as atribui¢bes que lhe foram delegadas
pelo Decreto n° 5.475/2022, de 13 de junho de 2022, publicado em 14 de junho de 2022, torna publico,
para conhecimento de quantos possam se interessar, que fard realizar licitagdo na modalidade de
TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO POR LOTE, cujo objeto ¢ CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA
DE ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) NO BAIRRO SAO GERALDO, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, de acordo com as
disposicdes constantes do presente edital, do Projeto Basico e do memorial descritivo, em observancia

a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes e demais normas complementares.

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL
(CRAS) NO BAIRRO SAO GERALDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

A obra devera ser executada conforme planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, Relatério

Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

2 - DOS PRECOS DE REFERENCIA E RECURSOS ORCAMENTARIOS
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2.1 As despesas correspondentes a execugdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo Orgcamentaria
especifica:

FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

_— 02.006.000.0008.0244.0021.1016.344 OBRAS DE CONSTRUGAO E PROPRIO
9051000000000000.15000000000 REFORMAS - SMPS

2.2-DO VALOR ESTIMADO

2.2.1. O valor méximo para a execucao do objeto é de R$ 2.936.924,90 (dois milhGes, novecentos e
trinta e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), de acordo com planilha

orcamentaria disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

3- DA IMPUGNACAQO AO EDITAL

3.1. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou providéncias
em relacdo a esta Tomada de Precos, ou ainda, para impugnar este edital, desde que faca com
antecedéncia de até 05 (cinco) dias Uteis da data fixada para abertura dos envelopes, nos termos do art.
41, § 1° da Lei 8.886/93, e por licitantes, até o 2° dia Util, que anteceder a abertura dos envelopes,
conforme do art. 41, 8 2° da Lei 8.886/93.

3.2. Quando o acolhimento da impugnacdo implicar em alteracdo do edital, capaz de afetar a

formulacéo das propostas, sera designado nova data para a realizacdo do certame.

3.3. A impugnacéo feita tempestivamente pela licitante, ndo a impedira de participar do certame até o

transito em julgado da decisao.

3.4. As impugnacdes deverdo ser feitas mediante peticdo a ser enviada para o enderego eletrénico

editaispmpa@gmail.com, com assinatura digital (via token ou certificado digital), ou protocolizada
na sala da Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, dirigida a Presidente da Comissdo
Permanente de Licita¢des, que devera decidir sobre a peticdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, auxiliada

pelo setor técnico competente.

3.5. A petigdo devera ser assinada pelo cidaddo ou pelo licitante, acompanhada de copia de seu

documento de identificagdo e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com



https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp
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indicacdo de sua razdo social, nimero do CNPJ e endereco, do documento de identificacdo e CPF do
signatério e comprovante do poder de representacdo legal (contrato social, se sécio, contrato social e
procuracao, se procurador, somente procuragdo, se publica).

3.5.1. Todos os documentos exigidos deverdo ser apresentados no original ou por qualquer processo
de cdpia autenticada por cartério competente, ou ainda, para serem autenticados por servidor da
administracdo, desde que sejam apresentados o0s originais, ou ainda em publicagdo de 6rgdo da

imprensa oficial, na forma da lei.

3.6. O Municipio ndo se responsabilizara por impugnacdes enderecadas por outras formas ou outros
enderegos eletronicos, e caso ndo tenha sido acusado recebimento pelo(a) Presidente, e que, por isso,

sejam intempestivas.
3.7. A decisdo da Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes sera enviada ao impugnante por
e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apés o prazo para resposta descrito no item 3.4, e sera

divulgada no site deste Municipio para conhecimento de todos os interessados.

4 - DOS PRAZOS

4.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo Il, deste Edital.

5- DA PARTICIPACAO

5.1. As empresas interessadas em participar desta licitacdo deverdo apresentar seus documentos e
propostas em 02 (dois) envelopes separados, lacrados, indevassaveis e nao transparentes numerados de

01 (um) e 02 (dois), com os seguintes dizeres:

Envelope n° 01 — HABILITACAO
A Presidente da CPL da Prefeitura do Municipio de Pouso Alegre

Tomada de Precos n°® 22/2023
Processo Administrativo n® 293/2023

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DO
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) NO BAIRRO SAO
GERALDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO
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DE OBRA.
Licitante:

Envelope n° 02 - PROPOSTA COMERCIAL
A Presidente da CPL da Prefeitura do Municipio de Pouso Alegre

Tomada de Precos n° 22/2023
Processo Administrativo n® 293/2023

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DO
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) NO BAIRRO SAO
GERALDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA.

Licitante:

5.2. Os envelopes correspondentes as etapas licitatorias de habilitacdo e classificacéo,
respectivamente, DOCUMENTOS DE HABILITACAO e PROPOSTA COMERCIAL, deverdo
ser entregues junto ao Departamento de LicitacGes - Comissdo de Licitagdes, situado na Rua Lucy
Vasconcelos Teixeira, n°® 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre, na data designada para a

sessdo publica.

5.3. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre ndo se responsabilizara pelos envelopes referentes ao n° 1
- Documentos de Habilitacdo e n® 2 - Proposta Comercial, enviados pelo Correio/Sedex e entregues

fora do prazo.

5.4. Imediatamente apds o encerramento deste prazo, ndo serdo mais recebidos os referidos envelopes,
nem autorizados adendos aos ja entregues, sendo que no mesmo local ser& dado inicio aos trabalhos na

presenca dos representantes legais da empresa e demais interessados.

5.5. Sera considerada retardataria a empresa cujo representante apresentar-se ao local de realizacdo da
sessdo publica apds a abertura do primeiro envelope “Habilitacdo”. Nao sera permitida a participagdo

de licitante retardataria, a ndo ser como ouvinte.

5.5.1. Aberta a sessdo, o representante legal da licitante devera credenciar-se junto a Comissdo
Permanente de Licita¢bes, devidamente munido de instrumento que o legitime a participar do certame,

munido de sua cédula de identidade ou outro documento equivalente.
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5.5.2. O credenciamento far-se-a4 por um dos seguintes meios:

5.5.2.1. Instrumento publico ou particular, pelo qual a empresa licitante tenha outorgado poderes ao
credenciado para representa-la em todos os atos do certame, conforme modelo constante no Anexo |,
devendo estar acompanhado contrato social ou estatuto da empresa, e no caso de Sociedade Andnima,
devidamente acompanhada de documento de elei¢do de seus administradores.

5.5.2.2. Quando o credenciamento for conferido por procurador da licitante, devera ser, ainda, juntada
copia autenticada do respectivo instrumento de procuracdo, no qual devera constar expressamente

poderes de substabelecimento.

5.5.2.3. Copia do contrato ou estatuto social da licitante quando sua representacdo for feita por um de
seus socios, dirigentes ou assemelhados, acompanhado da ata de elei¢do da diretoria, em se tratando de

sociedade an6nima.

Paragrafo Gnico. Quando o credenciamento for conferido por procurador da licitante, devera ser ainda
juntada cépia do respectivo instrumento de procuracdo, no qual devera constar expressamente

poderes de substabelecimento.

5.5.2.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracdo, podera representar mais de uma empresa,

sob pena de exclusdo sumaria das representadas.

5.5.2.5. A documentacdo mencionada neste capitulo devera ser apresentada juntamente com a Cédula

de Identidade do outorgado ou documento equivalente.

5.5.2.6. Os documentos suprarreferidos poderdo ser apresentados no original ou por cépia autenticada
(por cartorio competente ou servidor da administracéo) e serdo retidos para oportuna juntada aos autos

do competente processo administrativo.

5.6. Quanto a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte:

5.6.1. Apresentar Certiddo simplificada, comprovando o enquadramento no Estatuto Nacional da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta comercial da sede do licitante,
exclusivamente as empresas que desejarem fazer uso dos beneficios concedidos pela Lei

Complementar Federal n°. 123/2006.

5.7. CONDICOES DE PARTICIPACAO:
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5.7.1. Poderdo participar desta licitacdo as empresas que:

| — Tenham objeto social pertinente e compativel com o objeto licitado;
Il — Atendam todas as exigéncias deste edital;
Il — Estejam em recuperacdo judicial.

5.7.2. Seré vedada a participacao de empresas:

5.7.2.1. Declaradas inid6neas por decisdo da Administracdo Pablica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até gque seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que

aplicou a penalidade;

5.7.2.2. Declaradas impedidas e/ou suspensas para licitar e/ou contratar com o poder publico

municipal de Pouso Alegre/MG;
5.7.2.3. Que estejam em processo de faléncia.

5.7.2.4. Das quais participe, seja a que titulo for, servidor pdblico municipal de Pouso Alegre, bem

como seu cénjuge, companheiro, ascendente ou descendente.
5.7.2.5. Cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto desta Tomada de Pregos.
5.7.2.6. Empresas em participacdo em consorcio de empresas.

Quanto a vedacdo a participacdo de empresas em consorcio, na leitura do disposto no art. 33 da Lei n°
8.666/93, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do Conselheiro Hamilton Coelho nos autos

do Processo n® 912078, apresentou manifestagdo no seguinte sentido:

O emprego, pelo legislador, da locug¢do “quando permitida” evidencia que
se trata de permissdo excepcional e especifica, a depender do juizo de
oportunidade e conveniéncia da Administracdo. E dizer: se a participacdo
de consorcios e excepcional, algum sentido faria em exigir justificativas
para sua permissdo, mas jamais quanto a sua restricdo. Ndo bastasse a
inequivoca letra da lei, decorre do préprio senso comum que a formagao de
consorcios de empresas s6 tem sentido para a possivel execugcdo de objetos

extraordinarios, vultosos, altamente complexos ou inauditos.
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No mesmo sentido, o TCU entendeu que:

O art. 33 da Lei de licitacbes expressamente atribui a Administracdo a
prerrogativa de admitir a participacdo de consorcios. Estd, portanto, no
ambito de discricionariedade da Administracdo. Isto porque, ao nosso ver, a
formacao de consorcios tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia
(consércio de empresas menores que, de outra forma, ndo participariam do
certame), quanto a cercea-la (associacdo de empresas que, caso contrario,
concorreriam entre si) [...]J(Acérddo 1.946/2006, Plenario, Rel. Marcos

Bemquerer Costa).

Com efeito, a auséncia de consércio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em
regra, a formacdo de consorcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condicdes de suprir
0s requisitos de habilitagdo do edital. Nestes casos, a Administragdo, com vistas a aumentar o nimero
de participantes, admite a formacéo de consoércio, 0 que ndo é o caso em questdo, na medida em que

varias empresas isoladamente apresentam condicGes de participar do presente certame.

6. DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

6.1. Para a regular habilitacdo da empresa participante, devera constar no interior do ENVELOPE N.°
1 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO, uma via de cada um dos documentos abaixo elencados
em via original ou por qualquer processo de copia reprografica autenticada por cartorio competente
ou por servidor da Administracido Municipal de Pouso Alegre ou publicacio em Orgdo da Imprensa

Oficial, desde que perfeitamente legiveis.

6.1.1. Da Habilitac&o Juridica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo e alteragdes subsequentes devidamente registrados, em se tratando de sociedade
comercial, e no caso de sociedades por acbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus

administradores;

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em

exercicio;

10
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d) Decreto de autorizacéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a

atividade assim o exigir;

6.1.1.1. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacéo respectiva;

6.1.1.2. Cépia do Certificado de Registro Cadastral — CRC da Prefeitura Municipal de Pouso

Alegre/MG, dentro do prazo de sua validade.

6.1.1.3. (I) Cédula de identidade dos sécios, em se tratando de empresa por cotas de
responsabilidade limitada; (I1) cédula de identidade do sécio, no caso de empresa individual;

(I11) identidade dos administradores, nos casos de S/A;

6.1.1.4. A apresentacdo de copia do contrato ou estatuto social e da cédula de identidade dos socios,
pela licitante no credenciamento dispensa a mesma de anexa-los junto aos documentos de habilitagdo

juridica.
6.1.2. Da Regularidade Fiscal:
6.1.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

6.1.2.2. Prova de inscri¢do no Cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes da sede da licitante,

pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

6.1.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante,

dentro do prazo de validade.

6.1.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentagdo de Certiddo
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria

da Receita Federal, dentro do prazo de validade.

6.1.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que deverd ser feita através da
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos — CND ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa,

dentro do prazo de validade.

11
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6.1.2.6. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS, que
devera ser feita através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econémica Federal, dentro do
prazo de validade.

6.1.2.7. Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal n°.
12.440/2011, dentro do prazo de validade.

6.1.2.8. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno

porte somente serd exigida para efeito de assinatura do contrato;

6.1.2.9. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste certame,
deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para fins de comprovacdo de regularidade fiscal e

trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao;

6.1.2.9.1. Havendo alguma restricdo na comprovagéao da regularidade fiscal e trabalhista por parte das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, serd assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a
contar do encerramento da sessdo que o declarou vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Municipio de Pouso Alegre, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo

negativa;

6.1.2.9.2. A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem acima, implicard na
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢Ges previstas neste edital, procedendo-se
entdo a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condi¢fes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos

atualizados de conformidade com o ato convocatodrio, nos termos do art. 64°, § 2°, da Lei n°. 8.666/93.

6.1.2.10. As certidBes que ndo possuirem especificacdo a respeito do prazo de validade serdo

aceitas com até 90 (noventa) dias da data de sua expedig&o.
* Sera aceita Certid&o Positiva com efeitos de Negativa.
6.1.3. Da Documentacao Econémico-Financeira:

6.1.3.1. A documentacdo relativa a qualificacdo econdmica — financeira das empresas é a seguinte:
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6.1.3.1.1. Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em
data ndo anterior a sessenta dias da abertura da sessdo publica desta Tomada de Precos, se outro

prazo ndo constar do documento.
6.1.3.1.2. Empresas em recuperacao judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:

a) Apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que esta apta
econbmica e financeiramente a participar de processo licitatério nos termos das Leis 8.666/93; ou
b) Plano de Recuperacdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do

atendimento a todos os requisitos de habilitacdo econdmico-financeira estabelecidos no edital.

6.1.3.1.3. Balango patrimonial e demonstrag6es contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais

quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta.

6.1.3.1.4. O balanco patrimonial e as demonstracfes contabeis deverdo estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

6.1.3.1.5. Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial (inclusive o de
abertura) e demonstracdes contabeis assim apresentados: a) publicados em Diario Oficial; ou b)
publicados em Jornal; ou c) por copia ou fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registros local do Comércio (cartdrios)
delegados para esse fim; ou d) por copia ou fotocdpia do livro Diario, devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registro local do Comércio
(cartdrios) delegados para esse fim, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou €)

escrituracdo contabil digital, conforme Instru¢cdo Normativa RFB n° 2003/2021.

6.1.3.1.6. As empresas com menos de 01 (um) ano de existéncia deverdo apresentar balanco de
abertura devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante, ou no 6rgéo de
registro equivalente, ou autenticado através do Sistema Publico de Escritura Digital — Sped, nos

termos do Decreto Federal 8.683/2016, observando-se as exce¢des previstas nos normativos.

6.1.3.1.7. A boa situacio financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
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PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
SG= ATIVO TOTAL .
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

6.1.3.1.8. As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao

balango.

6.1.3.1.9. Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo de LicitagBes reserva-se o direito de

efetuar os calculos ou encaminha-los ao setor de contabilidade para que os fagam.

6.1.3.1.10. Se necesséria, a atualizagdo do balanco e do patriménio liquido deverdo ser apresentados

juntamente com os documentos em apreco, 0 memorial de calculo correspondente.

6.1.3.1.11. Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participagdo nesta
Tomada de Precos, devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem

deste edital, a fim de permitir celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

6.1.3.1.12. A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor
igual ou inferior a um, devera comprovar que possui capital minimo ou o valor do patriménio liquido
equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, devendo a comprovacao ser feita
relativamente a data da apresentacao da proposta, na forma da lei, admitida a atualizacdo para esta data

através de indices oficiais.

6.1.4. CONDICOES DE HABILITACAO TECNICA

6.1.4.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade

profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.1.4.2. Indicagdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da licitacéo,
bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos
trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no CREA — ou 01(um) arquiteto —

Registro no CAU, como Responsavel Técnico.
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6.1.4.3. A comprovagdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de
copia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda,
de declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde
gue acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

6.1.4.4. As capacitacOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e

deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

6.1.4.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante
deverdo participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

6.1.4.6. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade
técnico-operacional deverd(do) comprovar a execugdo no quantitativo minimo dos itens de maior

relevancia abaixo listados, em observancia a Simula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

PERCENTUAL

ITEM SERVICOS UN QUANT.
CORRESPONDENTE

ESTRUTURA METALICA EM
8.1 Kg | 3.979,53 50%
PERFIL LAMINADO

EXECUCAO DE ESTACA HELICE
5.2.1.3 ) m 484,00 50%
CONTINUA

5223,

5.2.3.3,

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE
5.3.1.3, Kg 4.989,45 50%
ACO CA -50/60

5.3.24¢
5.3.3.7
PISO EM CONCRETO USINADO 50%
10.2 m2 541,91
E=10 CM

6.1.1 ALVENARIA DE VEDACAO EM m? 737,57 50%
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BLOCO CERAMICO

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a execucdo da

obra.

6.1.4.7. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de
Certiddo(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s)
executou(aram) servico(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)
atestado(s) de capacidade técnico-profissional devera(dao) comprovar a execucdo dos itens de maior
relevancia a seguir relacionados, conforme inciso, |, do 8 1o do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM SERVICOS
8.1 ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO
5213 EXECUGAO DE ESTACA HELICE CONTINUA

5.2.2.3,5.2.3.3,5.3.1.3,
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA -50/60

53.24e533.7
10.2 PISO EM CONCRETO USINADO E=10 CM
6.1.1 ALVENARIA DE VEDACAO EM BLOCO CERAMICO

6.1.4.8. As certidGes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacdes basicas:

e Nome do contratado e do contratante;
e Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo);
e Localizacdo do servico;

e Servicos executados (discriminagdo e quantidades).

6.1.4.9. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢es

acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitacoes.

6.1.4.10. Justificam-se as exigéncias de qualificagdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a
perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em

lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.
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6.1.4.11. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste
Edital, no Projeto Basico e seus anexos.

6.1.4.12. DA VISITA TECNICA
6.1.4.12.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de

habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos

de habilitagio Declaracio de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

6.1.4.13.2. A auséncia de realizagdo de visita técnica implicara na presuncdo de conhecimento das
condigdes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de
informacdes e das condicBes locais pertinentes a execugdo do objeto licitado ndo serdo consideradas

como argumentos validos para reclamages futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

6.1.4.13.3. A visita podera ser realizada, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de abertura
dos envelopes de habilitagdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a
data de abertura da sessao publica, junto a Secretaria Municipal de Politicas Sociais.

6.1.4.13.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da prestacdo de
servigos para que, ao fazer a visita técnica levante todas as interferéncias existentes para a escorreita
formulacéo das propostas e perfeita execucdo dos servigos pretendidos pelo Contratante.

6.1.4.13.5. No que se refere as especificacdes técnicas dos materiais, as licitantes devem considerar as
disposicdes contidas nos documentos anexos ao processo, especificamente na planilha orgcamentaria e

no relatério técnico/memorial descritivo.

6.1.4.13.6. A visita técnica sera realizada de forma individualizada, ou seja, ndo serdo marcadas visitas

técnicas para mais de uma licitante ao mesmo tempo;

6.1.5. Das declaracfes:

6.1.5.1. Declaracgao expressa de que ndo ha fato impeditivo para participagdo nesta licitagéo.

6.1.5.2. Declaracdo assinada pelo responsavel da empresa de que ndo outorga trabalho noturno,

perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis)
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anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante do
Anexo |11, em cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal n.° 8.666/93.

6.1.5.3. Declaracdo da licitante assinada por seu representante legal, informando que os sécios,
acionistas e administradores, detentores do controle da licitante, ndo possuem nenhum vinculo direto
ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito Municipal, com os Secretarios
Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer funcionario desta Municipalidade, de

acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.° 8.666/93.

6.1.7. Os documentos exigidos, sempre que possivel, deverdo ser apresentados de forma ordenada em

conformidade com o edital.

6.1.8. Considerar-se-a domicilio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém o seu estabelecimento

matriz.

7-DO CADASTRO

7.1. Serdo admitidas a participar nesta licitacdo apenas as empresas previamente CADASTRADAS
junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

7.2. As empresas ndo cadastradas nesta Prefeitura e que desejarem participar desta licitacdo, deverdo
providenciar a inscrigdo junto ao Cadastro de Fornecedor, na Superintendéncia de Gestdo de Recursos
Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre
MG, das 08h00min as17h00min, em até 72 horas antes da data de abertura dos envelopes,

conforme relacdo de documento e demais informacdes constantes do Chamamento Publico n® 36/2019.

8 - DA PROPOSTA

8.1. As proponentes deverdo apresentar a sua PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE N.° 02, em
envelope lacrado, ndo transparente e indevassavel, indicando a modalidade da licitacdo (Tomada de

Precos), 0 seu nimero de ordem, data e horario de sua abertura.

8.2. A Proposta Comercial devera ser elaborada em lingua portuguesa, com linguagem clara, em Unica
via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo responsavel da empresa na ultima

folha e rubricada nas demais, com os seguintes elementos:
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8.2.1. Proposta comercial utilizando-se de duas casas decimais (0,00), sem rasuras ou emendas,
datadas e rubricadas em todas as folhas e assinada por seu representante legal, conforme modelo
previsto no ANEXO VI;

8.2.2. Planilha com quantitativos e respectivos pregos unitérios, totais, parciais e global da prestagdo
dos servicos ora licitados, com todas as folhas rubricadas pelo responsavel legal da proponente.

8.2.3. Cronograma fisico-financeiro do servigco e composicéo de BDI;
8.2.4. Planilha de Composicao de Custos Unitarios;

8.2.5. Prazo de validade da proposta, que devera ser de no minimo, 60 (sessenta) dias corridos da data

de sua apresentacao;
8.2.6. Data, carimbo e assinatura da proponente;

8.3. A Comissdo recomenda as proponentes que fagcam constar em suas propostas, nome e
Ay . . o 19
qualificacdo da pessoa com poderes para firmar o Termo de Contrato com o Municipio de Pouso

Alegre, bem como os respectivos dados bancarios para pagamento.

8.4. As licitantes deverdo propor precos para todos os itens relacionados na planilha de orgamento

anexa, finalizando com o total geral.

8.5. Nos casos em que a Comissao de Licitacdes constate a existéncia de erros numéricos na proposta
e/ou na planilha apresentada pela licitante, serdo procedidas as corre¢cdes necessarias, para apuracao do

preco total, obedecidas as seguintes disposicdes:

8.6. Havendo divergéncia entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado por

extenso, prevalecera este Gltimo.

8.7. Havendo divergéncia entre o valor da proposta e o valor registrado na planilha de or¢amento,

prevalecera este ultimo.

8.8. Havendo divergéncia entre o valor total e a somatdria dos valores parciais, a comissao procedera

a correcdo do valor total, mantidos os valores parciais.
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8.9. Havendo divergéncia entre 0s pregos unitarios e os valores parciais, a comissdo procedera a

corregdo dos valores parciais mantidos 0s pregos unitarios.

8.10. Erros no preenchimento da planilha de formacdo de prego do licitante ndo constitui motivo
suficiente para a desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade
de majoracdo do preco ofertado, conforme jurisprudéncia do TCU.

8.11. A Planilha Orcamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a Composi¢ées de Custos
Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamento do BDI devem constar das propostas das
licitantes e ndo podem ser indicada mediante o uso da expressdo “verba” ou de unidades
genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o critério de julgamento
seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios nao poderdo exceder ao valor unitario de

cada item da planilha.

8.12. As planilhas deverédo ser fornecidas no tamanho de folha A4, sendo utilizadas as fontes
“ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10” (se possivel).

8.13. A empresa vencedora devera reapresentar proposta readequada, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, e devera respeitar o valor maximo estabelecido em cada item da planilha (SE NECESSARIO
ADEQUACAO).

8.14. Nos termos do art. 619 do Cadigo Civil, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra,
segundo plano aceito por quem a encomendou, ndo tera direito a exigir acréscimo no preco, ainda que
sejam introduzidas modificacGes no projeto, a ndo ser que estas resultem de instrucGes escritas do

dono da obra.

9 - DO ATO DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

9.1. A abertura dos envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITACAO - N.° 01 e das
PROPOSTAS COMERCIAIS - N.° 02, dar-se-4 no dia e no local indicado no preambulo do presente

ato convocatorio.

9.2. Decorrida a hora marcada para apresentacdo dos envelopes Documentos de Habilitagdo e

Propostas Comerciais, ndo mais serdo aceitos envelopes, nem mesmo adendos aos ja entregues.

9.3. Aos interessados em participar dos trabalhos de abertura dos envelopes, representando as

proponentes, sera exigido o credenciamento a ser elaborado nos moldes indicados acima.
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9.4. As credenciais deverdo ser exibidas pelos representantes das empresas licitantes antes do inicio
da abertura dos envelopes, ficando estas retidas e juntadas aos autos.

9.5. Caso o participante seja proprietario/socio da proponente deverd apresentar documento que
comprove sua capacidade para representa-la.

9.6. A ndo apresentacdo ou incorrecdo do documento de credenciamento ndo inabilitara ou
desclassificard a proponente, mas impedird o representante de manifestar-se ou responder pela
proponente, nas respectivas sessdes, cabendo tdo somente ao ndo credenciado o acompanhamento do
desenvolvimento dos procedimentos desde que ndo interfira de modo a perturbar ou impedir a

realizacéo dos trabalhos.

9.7. Na primeira fase, na presenga dos representantes credenciados das proponentes serdo examinados
os documentos constantes do Envelope n.° 01 — Documentos de Habilitacdo que, depois de analisados
pela Comissdo de Licitagdes, concluir-se-4 pela habilitagdo ou inabilitacdo das empresas,
consignando-se em ata prépria. Os representantes credenciados das proponentes presentes ao ato
poderdo manifestar-se em ata, podendo ser, neste caso, suspensos os trabalhos, contando-se a partir
deste ato o prazo para interposicéo de recurso disciplinado nos termos do artigo 109 da Lei Federal n.°
8.666/93.

9.8. Sendo oferecido recurso na primeira fase, sera fixada, posteriormente, pela Comissdo de
LicitacOes, a data para abertura do ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA, compativel com o julgamento

do mesmo, dando-se ciéncia por meio de publicagéo.

9.9. O envelope contendo a proposta das empresas inabilitadas sera devolvido aos representantes

credenciados quando presentes ao ato. Nos demais casos serdo devolvidos as empresas.

9.10. Na segunda fase, satisfeitos 0s requisitos da primeira sem que tenha havido recurso com
manifestacdo expressa de desisténcia em ata ou julgamento dos recursos administrativos ofertados,
serdo abertos os ENVELOPES N.° 02 - PROPOSTA das proponentes habilitadas e, a seguir,

rubricadas por todos os presentes.

9.11. Finalmente sera concluida a ata de sessdo publica que devera ser assinada por todos os licitantes

presentes.

9.12. Quando todas as proponentes forem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas, a

Comissdao de Licitacbes podera fixar aos proponentes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a
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apresentacdo de nova documentagdo ou de outras propostas, escoimadas das causas que ensejaram a
sua inabilitag&o ou desclassificagdo.

9.13. A proposta vencedora sera aquela que apresentar pelo regime de empreitada por pre¢o unitario, o
MENOR PRECO POR LOTE, nos termos do inciso I, do artigo 45 da Lei n.° 8.666/93 e alteractes
posteriores.

9.14. Serdo eliminadas as Propostas Comerciais que:

9.14.1. Cujos precos sejam superiores aos fixados no instrumento convocatério;

9.14.2. N&o atenderem as exigéncias do edital e seus anexos ou da legislagdo aplicavel,

9.14.3. Sejam omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de

dificultar o julgamento e, omitirem qualquer elemento solicitado;

9.14.4. Impuserem condicOes ou contiverem ressalvas em relacdo as condigdes estabelecidas neste
edital.

9.14.5. Com precos manifestamente inexequiveis;

9.14.5.1. Para efeito do disposto no subitem 9.14.5, consideram-se manifestamente inexequiveis, as

propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado

pela Administracdo, ou do valor orgado pela Administrag&o.

9.15. As normas deste edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre 0s
interessados e o desatendimento de exigéncias meramente formais, desde que ndo comprometa a
afericdo da habilitacdo da licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicara o

afastamento de qualquer licitante.

9.16. A Comissdo de LicitagcGes ndo levard em conta qualquer oferta de vantagem nédo prevista neste

Edital, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes.
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9.17. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no paragrafo
2° do art. 3° da Lei n.° 8.666/93, e o direito de preferéncia das Empresas EPP e ME, a classificagéo se
fara por sorteio entre as proponentes em condi¢des de igualdade, na presenca dos interessados.

9.18. Se houver empate, sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as microempresas e
empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

9.18.1. Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 % (dez por cento) superiores a

proposta mais bem classificada.

9.18.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora, situacdo em que sua proposta sera

declarada a melhor oferta.

9.18.2.1. Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova proposta
no prazo maximo de 01 (um) dia util apds a solicitacdo da Presidente da Comisséo de Licitagdes, sob
pena de preclusdo.

9.18.3. Na hipdtese da ndo contratagdo nos termos da Lei Federal n.° 123/06, o objeto sera adjudicado

em favor da proposta originariamente vencedora.

9.19. Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, a(s) licitante(s) habilitada(s) e

classificada(s) sera(ao) declarada(s) vencedora(s) do certame.

9.20. E facultado & Administracdo Municipal de Pouso Alegre, quando a adjudicatéria ndo formalizar
a contratacdo no prazo e condigdes estabelecidos, convocar as demais licitantes, na ordem de

classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condic¢des ofertadas pela adjudicatéria.
9.21. Os envelopes contendo a documentagdo relativa a habilitagao das licitantes desclassificadas e das
classificadas ndo declaradas vencedoras permanecerdo sob custddia do(a) Senhor(a) Presidente da

Comissao de Licitagcdes até a efetiva formalizacdo da contratacéao.

10 - DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

10.1. O Municipio de Pouso Alegre/MG, em qualquer etapa do procedimento licitatério, bem como

durante a execucdo contratual, no interesse do servico publico e observadas as hipdteses de
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conveniéncia e oportunidade administrativa, diligenciard perante os demais fornecedores e prestadores
de servigo do Municipio e Regido, coletando orcamentos, tabelas de pregos e demais procedimentos ao
seu alcance, com a finalidade de cotejar a aceitabilidade dos precos ofertados, adotando as
providéncias legais cabiveis para a desclassificacdo das Propostas Comerciais.

10.2. A CPL poderé solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Municipio de
Pouso Alegre ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele para orientar sua decisdo.

10.3. Nao se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.4. Ndo se admitird proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,

incompativeis com os precos de mercado.

10.5. N&o serdo aceitas propostas com valor unitario ou global superior ao estimado ou com pregos

manifestamente inexequiveis.

11 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo Il, deste Edital.

12 — DA REVISAO DE PRECOS E DO REAJUSTE

12.1. A revisdo dos precos € admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

12.2. Os pregos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

12.3. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a
Unica e completa remuneracao pela sua execucao.

12.4. Os precos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

12.5. Na hipo6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias

incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execuc¢do do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior,

caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual, a
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relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da Ata e a
retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneracdo dos produtos poderd ser

revisada, objetivando a manutenc¢éo do equilibrio econdmico - financeiro inicial do contrato.

12.5.1. A revisdo de pregos do contrato se traduz em condicdo excepcional de ajuste financeiro,
admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relagdo
entre encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condi¢des essenciais de

continuidade do vinculo contratual.

12.5.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execugdo do ajustado, 0 que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo € suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de

fato excepcional.

12.5.3. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econdbmica

ordinaria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuagéo.

12.6. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposicOes legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta, de comprovada

repercussdo nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.

12.7. Na hip6tese da CONTRATADA solicitar alteracdo de prego, a mesma tera que justificar o
pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de

produtos, etc.

12.7.1. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliagdo de todos os precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovagdo documental
pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as

constatacOes de oscilagdes apuradas.

12.7.2. Na hipotese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econdémico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

12.8. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar,
em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de pregos

solicitada pela empresa contratada.
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12.9. A eventual autorizagdo da revisdo de pregos serd concedida ap6s a andlise técnica e juridica do
Municipio de Pouso Alegre/MG, porém, contemplard os servicos prestados a partir da data do
protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

12.9.1. Enquanto eventuais solicitacBes de revisao de pregos estiverem sendo analisadas, a contratada
nao podera suspender a entrega dos objetos nem a execu¢do dos servicos e 0s pagamentos serdo
realizados aos precos vigentes.

12.9.2. O Municipio de Pouso Alegre/MG deverd, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar
Termo Aditivo com os pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para
cobertura das diferengas devidas, sem juros e corre¢cdo monetéria, em relacdo aos servigos prestados

apos o protocolo do pedido de revisao.

12.10. O novo preco so tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento dos servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagira o preco a data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso faga

jus ao referido pleito.

12.11. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada
pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais

descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

12.12. Durante a vigéncia do contrato, o preco registrado ndo podera ficar acima dos praticados no
mercado. Por conseguinte, independentemente de convocagdo pelo Departamento de Suprimentos no
caso de reducdo, ainda que temporaria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a

unidade o novo prego que substituird o entdo registrado.
12.13. Durante a vigéncia do contrato, o valor global sera mantido pela contratada.

12.14. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizagdo de base de célculo sera o indice
Nacional de Custo de Construgdo — INCC (FGV). Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses
ou mais, em caso de eventual prorrogacdo contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste
contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55, inciso Ill, da Lei 8666/93, a contar da data da

apresentacdo da proposta.

13 - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
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13.1. Conforme Projeto Béasico, Anexo Il, deste Edital.

14 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo Il, deste Edital.

15 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo Il, deste Edital.

16 - DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO DE SERVICOS

16.1. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n® 8.666/1993, as quantidades de que trata 0 anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco

por cento) do valor inicial licitado.

16.2. Estas alteracdes serdo efetuadas através de Termo de Alteracdo, apds apresentacdo de novas
propostas por parte da proponente vencedora, observando-se que as obras e 0s servigos acrescidos ou
suprimidos e que constem na proposta inicial serdo acertados pelo valor da mesma, ou seja, se

acrescidos, pagos pelo valor da proposta e se suprimidos, diminuidos do valor do futuro contrato.

16.3. Os servicos contratados para a execucdo da obra deverdo ser realizados de acordo com o

cronograma fisico-financeiro que se encontra anexo ao processo.

17 — DA SUBCONTRATACAO E CESSAO

17.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo ser
subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua especializacdo, o que
dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da

Contratada pelo énus e perfeigdo técnica do mesmo.

a) A CONTRATADA somente poderd subcontratar parte dos servicos se a subcontratagdo for

admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;

b) Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servicos e obras, a CONTRATADA realizara

a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como respondera perante o
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CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

18 - DA RESCISAOQ CONTRATUAL

18.1. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre reserva-se no direito de rescindir de pleno direito, o
futuro contrato, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que caiba a

proponente vencedora direito a indenizacao de qualquer espécie, quando ocorrer:

a) faléncia, concordata ou recuperacdo judicial ou extrajudicial ou dissolucdo da proponente
vencedora;

b) inadimpléncia de qualquer clausula e/ou condi¢cdo do futuro contrato, por parte da proponente
vencedora;

c) a subcontratagdo ou cessdo do futuro contrato, sem autorizagdo do Municipio de Pouso Alegre/MG;
d) o ndo recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas a proponente vencedora;

e) descumprimento, pela proponente vencedora, das determinacdes da fiscalizagdo da Prefeitura
Municipal de Pouso Alegre MG;

f) outros, conforme previsto nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 8.666/93.

18.2. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre poderd também rescindir o contrato, independente dos

motivos relacionados nas letras "a" a "f"" do subitem 18.1, por mGtuo acordo.

18.3. Rescindido o futuro contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras "a" a "f" do
subitem 18.1, a proponente vencedora sujeitar-se-4 a multa de 10% (dez por cento) do valor do
contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisdo contratual. Neste caso, serdo
avaliados e pagos, de acordo com a fiscalizagdo do Municipio de Pouso Alegre/MG, as obras/servigos
efetuados, podendo o Municipio de Pouso Alegre MG, segundo a gravidade do fato, promover
inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas responsabilidades. Caso a proponente
vencedora seja considerada iniddnea, podera ser suspensa para transacionar com o Municipio de Pouso

Alegre, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

18.4. No interesse da administracdo publica, desde que justificado, a Prefeitura Municipal de Pouso

Alegre podera rescindir o futuro contrato.

19 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

19.1. Conforme Projeto Basico, Anexo Il, deste Edital.
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20 — FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA

20.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo I, deste Edital.

21 - LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

21.1 Conforme Projeto Bésico, Anexo I, deste Edital.

22 — DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

22.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

22.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da obra,
todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresentéa-los a Fiscalizacao
da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a deposito indicado pela Prefeitura
Municipal de Pouso Alegre/MG.

22.3. Os materiais empregados e 0s servi¢cos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes

ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;
b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencéo;

23 — DA SUSPENSAO/ PARALISACAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

23.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de 15 (quinze)
dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servicos objeto deste contrato.
Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servigos e estudadas as

implicacdes decorrentes desta interrupgéo.

23.2. Se a suspensdo/paralisacdo das obras ou prestacdo de servigos vier a impor-se como definitiva,

incorrerd em rescisdo contratual, nos termos da clausula resciséria prevista no contrato.
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24 - DOS ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

24.1. Dos Recursos Administrativos:

24.1.1. Dos atos administrativos praticados na presente licitacdo, serdo admitidos 0s recursos
disciplinados nos termos do artigo 109, da Lei Federal 8.666/93, observados os procedimentos l&
estabelecidos.

24.1.2. Os recursos deverdo ser dirigidos ao Presidente da Comissao de LicitacGes, com indicacdo do
procedimento licitatorio a que se refere, devendo ser protocolado junto a Superintendéncia de Gestdo
de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso,
Pouso Alegre MG, das 8h00min as 17h00min.

24.2. Da Anulagéo e Revogagéo:

24.2.1. A presente licitacdo poderé ser anulada ou revogada, observadas as situagdes de oportunidade e
conveniéncias administrativas, sem que por tais atos o Municipio de Pouso Alegre/MG, venha
responder por quaisquer indenizagdes ou compensagdes a que titulo for.

24.3. As duvidas surgidas neste edital serdo interpretadas de acordo com a Lei n.° 8.666, de 21/06/93 e

posteriores alterac@es e, na omissao desta, pela Comissdo de Licitagdes.

24.4. A Comissdo de Licitacdo podera solicitar a qualquer proponente, informacbes ou
esclarecimentos complementares ou permitir a regularizacdo de falhas meramente formais dos
documentos, desde que as mesmas ndo alterem ou modifiquem o contetdo de tais documentos e sejam

apresentadas no prazo que a Comissao estipular.

25 - DOS ANEXOS

25.1. Constituem-se como anexos do presente edital, os documentos abaixo listados fazendo parte

integrante como se transcritos fossem:

ANEXO 1- MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO
ANEXO Il - PROJETO BASICO
ANEXO 111 - MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARIA
ANEXOV - MODELO - DECLARACAO (ART. 27, INCISO V)
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ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO VIII - TERMO DE VISITA TECNICA

ANEXO IX - DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DE AREA

ANEXO X - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO XI — COMPOSICAO DO BDI

ANEXO XII - MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
ANEXO XIIl - MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM
SERVIDOR PUBLICO

ANEXO XIV — MODELO - MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

25.2. A planilha orcamentéria, cronograma fisico-financeiro, composicdo do BDI e o Relatério
Técnico do Projeto (Memorial Descritivo), poderdo ser obtidos e consultados por meio do site

oficial: http://www.pousoalegre.mqg.gov.br/licitacao.asp, ou no e-mail: editaispmpa@gmail.com. O

edital e demais anexos também podem ser consultados na Superintendéncia de Gestdo de Recursos
Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre
IMG.

26 - DAS CONDICOES DE EXECUCAO

26.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo I, deste Edital.

27 — DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1. Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital poderdo ser obtidos junto a Superintendéncia de
Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do
Paraiso, Pouso Alegre MG, no horario das 08h0Omin as 17h00min horas, pelo e-mail

editaispmpa@gmail.com, ou ainda pelo telefone: (35) 3449-4023.

27.2. A apresentacdo de proposta implica na aceitacéo de todas as condigdes estabelecidas neste edital,
ndo podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato convocatério ou das

disposicdes legais apliciveis a espécie, para furtar-se ao cumprimento de suas obrigacoes.

27.3. O presente certame licitatério podera ser anulado ou revogado, nas hipéteses previstas em lei,

sem que tenham as licitantes direito a qualquer indenizagéo.
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27.4. A adjudicatéaria devera manter durante o prazo de vigéncia do contrato todas as condi¢Bes de
habilitag&o.

27.5. Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, poderd a Administracdo, quando o
convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condicOes estabelecidos, convocar 0s
Licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicbes da primeira classificada, inclusive quanto aos precos, ou revogar a licitacdo

independentemente da cominacao do art. 81 da Legislacdo citada.

27.6. Fica designado como local para assinatura do contrato a sede da Superintendéncia de Gestdo de
Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso,
Pouso Alegre MG, CEP 37560-000.

27.7. Com base no art. 43, 83° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes, sdo facultadas ao(a)
Senhor(a) Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes e sua equipe de apoio, em qualquer fase
da licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢éo do processo.
27.8. Os casos omissos e duvidas serdo resolvidos pelo(a) Senhor(a) Presidente da Comissdo
Permanente de Licitagdes com a assisténcia de sua equipe de apoio.

27.9. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre 0s
interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a aferigdo da
habilitacdo da licitante e nem a exata compreensao de sua proposta, ndo implicara o afastamento de

qualquer licitante.

27.10. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas

decimais ap6s a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de

pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratac&o.

27.11. Séo parte integrante deste EDITAL, independentemente de transcri¢do, todas as Normas da

Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

27.12. Todo material a ser empregado na obra devera ser de qualidade suficiente para a perfeita
execucdo social a ser pretendida, respeitadas as suas especificagdes técnicas necessarias. Quaisquer
modificacdes deverdo ser autorizadas pela Fiscalizagdo e a CONTRATADA sendo necessario
apresentar os certificados e ensaios relativos aos materiais e técnicas a serem utilizados durante a obra

e devera fornecer, quando for o caso, amostras dos mesmos para aprovacao;
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27.13. Integram este Edital, Projeto Basico, Projetos Executivos, Relatorio Técnico, Planilha
Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execucdo dos

servigos/obra, sendo que todos encontram-se com vistas aos interessados.
27.14. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e
sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizacéo, alterar as condicdes, as

especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitagéo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre/MG, 22 de dezembro de 2023.

Marcela Reis Severino Do Nascimento

Secretaria de Municipal de Politicas Sociais
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ANEXO |
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante ou com aposicéo de carimbo)

Pelo presente instrumento, a empresa .......... , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ............ , com sede na
................ , através de seu representante legal infra-assinado, CREDENCIA 0 Sr.(a) ......ccccevenesy
portador(a) da Cédula de Identidade RG. n.° .......... e inscrito no CPF/MF sobon.o.......... , outorgando-
Ihe plenos poderes para representa-la na TOMADA DE PRECOS N° 22/2023, em especial para

interpor recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente os requisitos de
habilitacdo, através dos documentos de habilitagdo, de acordo com as exigéncias constantes do Edital
de TOMADA DE PRECOS N° 22/2023.

(nome completo, cargo ou funcdo e assinatura do representante legal)
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ANEXO I

PROJETO BASICO
1. OBJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUGAO DO CENTRO
DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) NO BAIRRO SAO GERALDO,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.1. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO:

1.1.1 A obra devera ser executada conforme planilha or¢camentéria, cronograma fisico-financeiro,

Relat6rio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.
2. DOS PRAZOS:

2.1 O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
sua assinatura. podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes da Lei 8.666/93.
2.3. O PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA de construcdo do CRAS no bairro Sio Geraldo

sera de 6 (seis) meses apartir da data da sua assinatura, e seguird conforme previsto no Cronograma

Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §1° da Lei 8.666/93.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogacdo
contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55,
inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

2.4. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.6 Os servigos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Gteis a partir do recebimento da Ordem de
Servigo, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Politicas Sociais. O prazo podera ser
prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa fundamentada que devera
passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.8. Os atrasos na execuc¢do dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteragdes e disposicdes contidas no Caodigo Civil Brasileiro. E
obrigatoria a Anotagdo em diério de Obras para cada atraso que deverd ser justificado.

2.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo nédo previsto
no Edital e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a

execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela CONTRATANTE.
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2.8.Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel, todos
0S prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizagdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apos
autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, os prazos serdo retomados de onde pararam.

2.9 A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até o momento da eventual paralisagdo, salvo se o motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos
previstos em lei.

2.10 Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execugdo da obra,
os dias em que o0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas consequéncias,
capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde que registrados e solicitados
no Diéario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

3. DAS CONDICOES DE EXECUCAO:

3.1. Para o inicio da Execucdo da Obra faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREAJ/CAU, conforme institui a Lei n® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagdes legais
pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap6s o recebimento da Ordem de Servico.

3.1.1 A obra devera obedecer as Legislacdes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas. Se
normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
CONMETRO, considerados como obrigatérios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta
a eficacia do servico prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais
poderao ser aplicaveis.

3.1.2 O ndo atendimento as LegislacGes e Normas é considerado infragdo, caracterizada por colocar no
mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos oOrgdos oficiais
competentes.

3.1.3 A Contratada devera seguir a planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro, projetos
executivos, memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos a este Projeto Basico
e no Edital de Licitages.

3.2 A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que deverd permanecer na obra
durante todo o periodo de execucao e manté-lo sempre a disposi¢cdo do CONTRATANTE.

3.3 O Diério de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos

executados.
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3.4. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servico, se
omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos
de acréscimos ap0s a abertura da mesma.

3.5 A CONTRATADA se compromete a executar 0S servigos nos exatos termos do edital e seus
anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de auséncia de
equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

3.6. Deveré ser encaminhada uma copia semanalmente ao diério de obra para o Setor da Engenharia.
Todas as visitas e/ou reunides, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem
no local da obra devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos 0s responsaveis
presentes.

3.7 Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata 0 anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco

por cento) do valor inicial licitado.
4. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

4.1. A Contratada devera manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigac@es por ela assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.
4.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.

4.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou
parcial.

4.4, A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para
representa-la na execucdo do contrato.

4.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, em até 10 dias Uteis, o servigo objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou de materiais empregados.

4.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgédo interessado.

4.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere & Administragcdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderd onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e

edificacOes, inclusive perante o Registro de Imoveis.
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4.8. Os servicos do objeto da contratacdo serdo vistoriados pela Fiscalizagcdo indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento diério da execucgdo
dos servicos previstos na Ordem de Servico.

4.9. O acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE nédo exime a CONTRATADA de
arcar com quaisquer 6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao
especificado ou execucdo inadequada, mao de obra imprépria ou método empregado em desacordo ao
projeto executivo, bem como refazer os servicos que se fizerem necessarios.

4.10. N&o havendo condicGes para a execucdo dos servicos por razdes decorrentes de casos fortuitos
ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam
intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servi¢os, 0s motivos para a
n&o realizacdo dos servicos deverdo ser informados ao Contratante e deveréo ser anotados no DIARIO
DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizag&o;

4.11. O ndo comparecimento da empresa para a execugdo dos servi¢os, ou na impossibilidade de a
mesma trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a
aplicacdo de sangdes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital,

4.12. Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo
com as normas vigentes (transito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para
garantir a seguranga dos trabalhadores e da populacdo em geral,

4.13. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem
como de todos 0s equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor (EPI e EPC), além dos
que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servi¢o executado;

4.13.1. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas
identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
POUSO ALEGRE/MG;

4.14. A CONTRATADA devera fornecer todo o material, equipamentos e médo de obra pertinente a
perfeita execugdo da obra;

4.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servicos e obras, pela seguranca
e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos
ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos
servicos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir
da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizagdo da
Prefeitura;

4.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execugdo dos servigcos nos
termos do Art. 618, do Cédigo Civil Brasileiro;

4.16.1. Obter, quando necessario, as licencas prévias e de instalacdo relativas a obra junto aos érgaos

de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;
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4.16.2. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obriga¢fes assumidas e executar o
objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢bes técnicas do edital, seus anexos e
normas técnicas vigentes;

4.16.3. Apos a conclusdo das obras e servigos, as vias, ares internas e externas deverdo estar
completamente livres de obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a
livre circulagdo de pedestres e veiculos;

4.16.4. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo podendo
ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

4.16.4.1. Aquilo que ndo se inclua sua especializacao;

4.16.4.2. A titulo de exemplo as subcontrata¢fes previstas no Item 4.16.6 do Projeto Basico.

4.16.5. Em ambos casos acima mencionados, a subcontratacdo dependera de prévia anuéncia da
Secretaria Municipal de Politicas Sociais por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada
pelo dnus e perfeigdo técnica dos servicos;

4.16.6. As subcontratacGes, caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente junto
as empresas que se enquadrem na condi¢cdo de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar
123/2006 e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

4.16.7. Na auséncia de empresas nessas condi¢cdes — ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma
ampla.

4.16.8. A subcontratacdo do objeto sera admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando houver
razbes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacao da Fiscalizacdo e autorizacdo da
Contratante. Este limite foi estipulado em respeito a natureza intuitu personae do contrato.

4.16.9. A subcontratagdo NAO sera admitida para os itens para os quais, como requisito de habilitacio
técnico operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que comprovassem execucao de Servicos
com caracteristicas semelhantes.

4.16.10. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunibes periddicas para definicdo de metas e/ou
sanar duvidas recorrentes das obras e servigos;

4.16.11. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionérios, além
de receber, apurar e solucionar queixas e reclamagdes, quando for o caso.

4.16.12. Todas as a¢Oes que serdo tomadas, davidas, procedimentos e solicitagcbes deverao ser feitas de
modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro
fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.
4.16.13. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de
qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacao julgar necessario, em local a ser indicado,
para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

4.16.14. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a

integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos
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para a prevencdo de acidentes e doengas do trabalho na utilizagdo de maquinas e equipamentos de
todos os tipos, e ainda a sua fabricagdo, importacdo, comercializagdo, exposi¢do e cessao a qualquer
titulo, em todas as atividades econémicas.

4.16.15. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato
as vitimas, paralisar imediatamente 0s servi¢os nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a
possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o
comparecimento da Fiscalizagéo no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

4.17. A CONTRATADA se responsabiliza plenamente, isentando 0 CONTRATANTE de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratagdes a serem realizadas pela contratada, quando
necessario:

4.17.1. A contratagdo de bota-fora para a obra;

4.17.2. A contratagdo de empréstimo de terra para a obra;

4.17.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra

4.17.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros
ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de agdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de
prepostos da CONTRATADA ou de qguem em seu home agir.

4.17.5. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificaces contidas neste
Projeto Béasico e demais documentos em anexo, com a alocagdo de colaboradores necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Projeto Basico, em sua proposta;

4.17.6. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

4.17.7. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros;

4.17.8. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

4.17.9. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcbes que integram este Projeto Béasico e
seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;

4.17.10. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

4.17.11. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

4.17.12. Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados

alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizacdo, nos casos em que ficar constatado
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descumprimento das obrigacGes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito neste Projeto
Bésico;

4.18. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, o novo contratado
responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo Licitatorio.

4.18.1. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e demais
documentos necessarios para execucao de obras;

4.18.2. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacOes e Registros de Responsabilidade
Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

4.18.3. Obter junto aos Orgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

4.18.4. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagé&o, etc.).

4.18.5. Deverd submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucao dos servi¢cos e obras
objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os
requisitos e condicGes estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

4.18.6. Deverao ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos,
Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Instrugdo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com as Normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;
4.19. As medicbes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacdo e quantificacdo dos
servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢des contidas no edital e
Seus anexos;

4.20. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacOes e redes
existentes que possam ser atingidas, pavimentagdes e calcadas das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execugdo de todas
as etapas da obra.

4.21. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de inteira e
Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicéo.

4.22. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas técnicas
oficiais para a boa execucédo da obra, correrdo por conta da contratada.

4.23. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso, ndo podem

apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condi¢es de uso, todos esses
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cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela
redondeza.

4.24. A CONTRATADA devera garantir que todos os caminhdes sejam cobertos/enlonados antes de
sairem da obra transportando qualquer tipo de residuo, que o transporte seja realizado sem ultrapassar
os limites da cagamba, adotar lava-rodas, realizar a umectagéo do canteiro de obras e vias do entorno
para controle de poeira, bem como a protecdo do sistema de drenagem pluvial das vias de entorno.
4.25. Antes da liberacdo da primeira medicio a CONTRATADA deve apresentar o Alvard de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia
devera estar instalada no local da obra.

4.26. Juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracdo de planilha, além da
justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Orgamento Contratual, a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da
Planilha Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro e de outras pegas técnicas relativas as
alteragdes solicitadas.

4.27. Manter atualizado o Diario de Obra, nele registrando todas as ocorréncias que afetem o prazo de
execucdo, ou o orcamento da obra, devendo todas as anotagdes serem vistadas pelo Fiscal do Contrato;
4.28. A CONTRATADA e eventuais subcontratadas deverdo executar a obras considerando sempre
0s requisitos ambientais adequados, seguindo a legislagdo ambiental vigente (Federal, Estadual e
Municipal), as Resolugdes e as Deliberacfes dos Conselhos de Meio Ambiente e as normas da ABNT.
4.28.1. Residuos solidos: Lei n.° 12.305/2010; Resolugdo CONAMA n.° 307/2002 e suas alteragdes;
Deliberacdo Normativa COPAM n.° 232/2019;

4.28.2. Controle de ruidos: Lei Municipal n°® 6543/2021;

4.28.3. Controle de emissdo de veiculos a diesel: Resolugdo CONAMA n.° 418/2009;

4.29. A CONTRATADA seré a responsavel por implantar medidas para minimizar a emissao de
ruidos e atenuar as vibragdes durante a execugdo da obra, atendendo ao preconizado pela Lei
Municipal n.° 6543/2021.

4.29.1. Dentre as agdes que a CONTRATADA devera considerar estd a restricdo de horario de
execucdo das obras, plano de manutengdo de equipamentos ruidosos (ou sua substitui¢do), adocéo de
arranjo fisico que minimize os impactos e uso de dispositivos que absorvam a vibrag&o.

4.29.2. A CONTRATADA deveré controlar e fazer a gestdo da validade dos certificados de inspe¢do
veicular para as medicOes de opacidade - tais inspe¢Ges devem ser feitas por federagdes ligadas a CNT
através de seu Programa Despoluir (Transporte de Carga FETCEMG e Transporte de Passageiros
FETRAM) ou por empresas de Inspe¢do Veicular certificadas pelo INMETRO - de todos os veiculos &
diesel utilizados na obra, em atendimento & Resolugdo CONAMA n.° 418/2009 e a Instrugdo
Normativa n.° 06/2010 do IBAMA. Para maiores detalhes, deverd ser consultado o documento

OrientagOes para Automonitoramento da Frota;
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4.29.3. Caso a CONTRATADA faca uso de veiculos terceirizados, caberd a ela exigir que o
proprietéario dos veiculos apresente as medicGes de opacidade com os devidos certificados;

4.29.4. A CONTRATADA deverd manter no canteiro de obras todas as licencas, as autorizagdes e 0s
documentos comprobatorios do atendimento das condicionantes, dos planos e programas de controle
ambiental.

4.30. E obrigatorio que a CONTRATADA desenvolva os seus trabalhos balizados em um Sistema de
Qualidade, estruturalmente organizado, com definigdes claras das responsabilidades internas,
competéncias e dos procedimentos executados na obra, voltados para a garantia de gestdo da
qualidade. Preferencialmente, o sistema de Qualidade a ser adotado devera ser estruturado em
conformidade com a série de normas NBR ISO 9001/2015 - Normas de Gestdo e Garantia da
Qualidade.

4.31. A CONTRATADA se obriga a apresentar um Técnico de Seguranga do Trabalho em até 10 dias
corridos, a contar assinatura do contrato.

4.32 . Relatério fotogréfico:

4.32.1. Devera ser elaborado registro fotografico periddico da obra, a fim de capturar imagens do
desenvolvimento dos servigos que estejam em execugédo e apontados na medigéo;

4.32.2. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e
frentes de servico, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia
das atividades, equipamentos e mao de obra envolvidos.

4.32.3. A entrega do relatdrio fotografico é condicionante para a medicdo dos servicos no periodo,
sendo obrigatoria apresentacdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletronica e
impressos colorido.

4.32.4. O numero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal, etc.) sera determinado pela
Fiscalizacdo, e deverdo apresentar a data e horario em que foram capturadas.

4.33. Respeitar as normas relativas a disposicao final ambientalmente adequada dos residuos solidos
gerados pela obra contratada; a mitigacdo por condicionantes e compensagdo ambiental, que serdo
definidas no procedimento de licenciamento ambiental; a utilizacdo de produtos, equipamentos e
servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e recursos naturais; a avaliagdo de
impactos de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica; & protecdo do patriménio cultural,
historico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto
causado pelas obras contratadas; e & acessibilidade para o uso por pessoas com deficiéncia ou com
mobilidade reduzida.

4.34. Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislacio sobre seguranca, higiene e medicina do
trabalho e sua regulamentacdo, devendo fornecer aos seus empregados, quando necessarios, 0S
equipamentos de protecéo individual (EPI).

4.35. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as

normas de seguranca do Contratante;
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4.36. Garantir o acesso do contratante, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos

documentos relativos a execugdo do empreendimento;
5. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

5.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas
dos servicos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

5.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades
apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacao, se for necesséario.

5.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medi¢bes de acordo
com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

5.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro
das normas constantes em contrato.

5.5. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem
como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestagdo dos servigos.

5.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que

pessoas nédo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados por esta.
6. DA QUALIFICACAO TECNICA:

6.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade
profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitacdo, bem
como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no CREA — ou 01(um) arquiteto
— Registro no CAU, como Responsavel Técnico.

6.3. A comprovacao do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de copia
da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestagdo de servigos, ou, ainda, de
declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que
acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

6.4. As capacitacOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e
dever&o ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

6.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante deveréo
participar dos servigos objeto da licitagdo, admitindo-se a substituigdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

6.6. Comprovacido da CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL, por meio de atestado(s)

emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou
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obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de
capacidade técnico-operacional devera(do) comprovar a execugdo no quantitativo minimo dos itens de
maior relevancia abaixo listados, em observancia a Simula 263 do TCU:

6.7. CONSTRUCAO DO CRAS NO BAIRRO SAO GERALDO

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

PERCENTUAL

ITEM SERVICOS UN QUANT.
CORRESPONDENTE

ESTRUTURA METALICA EM
8.1 Kg | 3.979,53 50%

PERFIL LAMINADO

EXECUCAO DE ESTACA HELICE
5213 = m 484,00 50%
CONTINUA

5.2.2.3,

5.2.3.3,

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE
5.3.1.3, Kg 4.989,45 50%
ACO CA -50/60

5324¢e
5.3.3.7
PISO EM CONCRETO USINADO 50%
10.2 m? 541,91
E=10 CM
ALVENARIA DE VEDACAO EM 50%
6.1.1 m? 737,57

BLOCO CERAMICO

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a execucdo da
obra.

6.8. Comprovacao de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) comprovando que 0(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram)
servi¢o(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de
capacidade técnico-profissional deverd(do) comprovar a execugdo dos itens de maior relevancia a
seguir relacionados, conforme inciso, I, do § 1° do art. 30, da Lei no 8.666/93:

6.8.1. CONSTRUCAO DO CRAS NO BAIRRO SAO GERALDO

ITEM SERVICOS

8.1 ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO

5.2.1.3 EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA
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5.2.2.3,5.2.3.3,5.3.1.3,
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA -50/60
5.3.2.4¢53.3.7
10.2 PISO EM CONCRETO USINADO E=10 CM
6.1.1 ALVENARIA DE VEDACAO EM BLOCO CERAMICO

6.8.2. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informac@es béasicas:

> Nome do contratado e do contratante;

» ldentificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

» Localizacdo do servigo;

» Servicos executados (discriminacdo e quantidades).
6.8.3. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des
acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitagao.
6.8.4. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita
execucgdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na
jurisprudéncia dos tribunais de contas.
6.8.5. Para fins de comprovacao da capacidade técnico — operacional sera aceito a soma de atestados
desde que todos estejam de acordo com o disposto neste Projeto Basico, edital e seus anexos.

7.0 DA VISITA TECNICA

7.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de
habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, deverd juntar aos documentos
de habilitagdo Declaracio de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.
7.2. Aauséncia de realizacéo de visita técnica implicara na presungdo de conhecimento das condi¢des
dos servigos, de sorte que alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informacdes
e das condicBes locais pertinentes & execugdo do objeto licitado ndo serdo consideradas como
argumentos validos para reclamagdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execug&o.

7.3. A visita podera ser realizada, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de abertura dos
envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a data
de abertura da sessao publica, junto a Secretaria Municipal de Politicas Sociais.

7.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da obra para que, ao fazer a
visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacdo das propostas e

perfeita execucdo dos servicos pretendidos pelo Contratante.

8. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:
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8.1. As despesas correspondentes a execugdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo Orcamentéria

especifica:
FICH - ; . |ORIGE
A DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO y
OBRAS DE
CONSTRUCA | |
204 02.006.000.0008.0244.0021.1016.3449051000000000000.15000 O PROPRI
000000 0
REFORMAS -
SMPS

9. LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS:

9.1 O servigo sera executado no seguinte local:
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Figura 1 — Rua Jo&o Paulo Vidal, bairro S&o Geraldo — Local de execu¢do do CRAS Séo
Geraldo
Fonte: Google Earth,2023

10. FISCALIZAGAO DO CONTRATO E FISCALIZAGAO DA OBRA:

10.1. Néo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os

servicos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
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responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servicos, diretamente por
Gestores e substitutos designados.

10.2. A fiscalizagdo de que trata este item n&do exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Oes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

10.3. A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administracdo, aos quais
competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execu¢do do contrato, e de tudo daré ciéncia a
Administracao.

10.4. A Fiscalizagdo dos Servigos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que deveréo
dispor de amplo acesso as informagGes e servigos que julgarem necessarios. Serdo os fiscais do(s)

servico(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO

Giuliano Loyola 16237 Fiscal Titular da Obra

10.4.1 Fiscal do Contrato:

NOME MATRICULA FUNCAO

Rafaela Coutinho 23.285 Fiscal Titular do Contrato

10.4.2. Ao fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugdo das entregas dos
produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer davidas e pendéncias
que surgirem no curso de sua execucao, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas,

falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n° 8.666/1993 e suas alteracdes.

11. PAGAMENTO:

11.1. O pagamento serd atraves das medi¢Ges mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras
e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da a
seguinte documentagao:

11.1.1. BOLETIM DE MEDICAOQ;

11.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

11.1.3. DIARIO DE OBRAS;

11.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

11.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases langadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentéria desta licitacao.
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11.3. Para efeito da medic&o, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente executadas e
atestadas pela fiscalizagdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a finalidade.

11.4. Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informard por
escrito, & Contratada, que deverd apresentar nova medicdo corrigida, bem como as justificativas
devidas e efetuar as corregdes requeridas.

11.5. O Municipio de Pouso Alegre efetuard o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relacdo as
certid@es negativas, caso em que o prazo podera ser acrescido até que haja a regularizacao destas.

11.6. A emissdo da Nota Fiscal serd autorizada somente ap6s conferéncia da documentacdo por parte
da Fiscalizacdo da Obra e Fiscalizacdo do Contrato.

11.7. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos
ou indenizagdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto Béasico.

11.8. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (Seis por
cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

11.8.1. O valor dos encargos seré calculado pela formula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos
moratérios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; | = indice de compensacao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacio em atraso.
11.9. As medigBes devem ser entregues impreterivelmente no 5° dia util do més subsequente ao
periodo executado na medicao.

11.10. As medi¢des devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias, devendo ser entregues digital e
fisicamente assinadas para o fiscal titular da obra.

11.11 As planilhas orgamentérias de medigdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo
utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.
11.12. O relatério fotografico devera ser encaminhado com impressao colorida.

11.13. A CONTRATANTE fica obrigada a efetuar as retengdes na fonte do Imposto de Renda (IR)
sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas fisicas e juridicas pelo fornecimento de bens ou

prestacdo de servi¢os em geral, inclusive obras.
11.14. A todas as partes, deverdo ser observadas as disposi¢es do Decreto Municipal n® 5.706/2023,
da Lei Federal n® 9.430/1996, da Instrugdo Normativa da RFB n° 1.234/2012, da Instru¢do Normativa

da RFB n° 2.145/2023, e eventuais posteriores alteracoes.

12. DA REVISAO DE PRECOS:
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12.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

12.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdémico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio néo é suficiente para saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de
fato excepcional.

12.3. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental
pela contratada, podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado, conforme as
constatactes de oscilagdes apuradas.

12.3. Enquanto eventuais solicitaces de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a contratada
ndo podera suspender a prestacéo de servigos e 0s pagamentos serdo realizados aos pregos vigentes.
12.4. O novo prego sO tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento dos servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagird o preco a data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca

jus ao referido pleito.
13. CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO POR LOTE

E importante afirmar que a adogo da Licitagio pelo Menor Preco Por Lote estd em consonancia com

a jurisprudéncia do TCU.
E sabido da prevaléncia da licitacdo por itens para cada parcela do objeto quando este é divisivel.
Todavia, consoante se retira da Sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta medida s6 se da
quando ndo se verifica prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em perda de economia de
escala. E importante ter em mente que nem sempre a adjudicacdo por itens é sindnimo de vantagem.
Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no
194/2000 do TCDF:
N&o &, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige
0 processo decisorio [...] se, por exemplo, as pecas isoladamente
custassem mais barato, mesmo assim, seria recomendavel o nao
parcelamento, pois sob 0 aspecto técnico e a visdo do conjunto que iria
definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes compondo todo
unico, orgdnico e harmonico. Por esse motivo, deve o bom
administrador, primeiramente, avaliar se o objeto é divisivel. Em caso
afirmativo, o préximo passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que

seja licitado inteiro ou dividido.
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Portanto, por esta se tratar de uma obra complexa e com varias interferéncias, a ado¢do do MENOR
PRECO POR LOTE, é mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter a qualidade do
empreendimento como um todo, na medida em que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo
de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela Administracdo na execu¢do da obra
e servicos, a maior interacdo entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no
cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na observancia dos prazos, maior efetividade na
fiscalizag&o e concentragédo da garantia dos resultados.

Ainda ha de se considerar que serdo Varios servicos e obras prestadas de forma unificada, sendo
possivel maximizar a sinergia entre os servicos e demandas. Ademais, sera concretizado o total do lote
de modo que havera um ganho em escala ja que 0 aumento de gquantitativos permite uma reducdo de

precgos a serem pagos pela Administragdo considerando-se um aumento de escala.
14. MODALIDADE DA LICITACAO:

14.1 A contratacdo sera realizada mediante licitacdo, na modalidade TOMADA DE PRECO, nos
termos do inciso li do art. 22 c/c alinea ¢ do inciso | do artigo 23 da Lei 8.666/93 e do inciso I, art. 1,
do Decreto n® 9.412, de 18 de Junho de 2018.
Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos | e Il do caput do art. 23
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos
seguintes termos:
| - para obras e servicos de engenharia:
b) na modalidade tomada de preco — até de R$ 3.300.000,00 (trés
milhGes e trezentos mil reais); e.

» A construcdo do CRAS no bairro Sdo Geraldo tem um valor estimado em R$ 2.936.924,90
(dois milhdes, novecentos e trinta e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa
centavos)

Portanto, a adogdo da modalidade tomada de pre¢o mostra-se adequada, uma vez o valor da obra (R$

2.936.924,90) ndo ultrapassa o teto estipulado na modalidade citada.
15. DO REGIME DE EXECUCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:

O Regime de Execucdo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as
planilhas de medicéo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na planilha
orcamentéria em anexo e que forem comprovadamente executados.

O Decreto n° 7.983 de 2013 e sua alteracdo através do Decreto n° 10.132, de 25 de novembro de 2019,

estabelecem regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servicos de
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engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido e estabelece parametros
para o controle da aplicacéo dos recursos referidos no caput.

No seu Art. 2°, considera-se:
X1 — Regime de Empreitada por Preco Unitario — quando se contrata a
execucdo da obra ou do servico por preco certo de unidades
determinadas;
A Empreitada por Preco Unitario — a execucdo da obra ou do servico se da por preco certo de
unidades determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no cronograma
fisico, e desde que atendam as especificacbes exigidas no projeto basico, conferida por membro ou

equipe de fiscalizacdo do contrato, sera efetivado o pagamento indicado pelo cronograma financeiro.
16. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

16.1 Concluidas a obra, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacgdo através da
Secretaria Municipal Politicas Sociais, que faré todas as observagdes que julgar necesséria, rejeitando
a obra que ndo tenham sido executada adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta
hip6tese sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a CONTRATADA, as suas expensas,
complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria Municipal de Politicas
Sociais emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da licitacdo, o que possibilitara a
liberagdo da garantia de execucdo.

16.2. A fiscalizacdo da obra contratada sera efetuada por técnicos do Municipio, que deverao solicitar
e assim dispor de amplo acesso as informacdes e servigos que julgarem necessarios.

16.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execucdo da obra, objeto do presente contrato, poderd ser o Diario de
Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem
conveniente, buscando a comprovacéo real do andamento das obra e execugdo dos termos do presente
contrato, sendo visadas, diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

16.4. Recebimento provisério e definitivo:

16.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagao
escrita ao contratado.

16.4.2. O Recebimento definitivo ser4 promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou
comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servi¢os Publicos, também com a
emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacao ou
vistoria que comprove a adequacgdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da Lei 8.666/93.
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16.4.3. O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo poderé ser ultrapassado

em casos excepcionais, devidamente justificados.
17. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

17.1. S&o aplicaveis as sang¢bes previstas no Capitulo 1V da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais normas
pertinentes.

17.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracdo falsa, estard sujeita a pena de declaracdo de
inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensao de seu direito de licitar e contratar com a
Administracéo, pelo prazo de até dois anos.

17.3. Sera aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do fornecimento,
tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que venha a ser inabilitada
por ter apresentado dolosamente documentos gque seguramente ndo venham a atender as exigéncias
editalicias, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a sessdo publica de pregdo ou
ao retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento inadequado de seus representantes.

17.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e comprovada, ao
ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacGes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos
dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha(m) a
proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que serd registrada no Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o
valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-a o disposto no
inciso Il1;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipdtese do descumprimento
total do contrato;

IV — Na hipétese de resciséo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa correspondente,
podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre, bem como o
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracéo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as obrigacdes
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas administrativa

ou judicialmente;
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Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de san¢do administrativa,
consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar 0s eventuais
prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

17.5 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administracdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando sujeito, a critério da
Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, 1l e IV do art.
87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

17.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato,
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a
Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes
legais.

17.7. As sanc¢des sdo independentes e a aplicacdo de uma ndo exclui a aplicagéo das outras.
18. JUSTIFICATIVA:

O CRAS - Centro de Referéncia de Assisténcia Social é unidade de protecéo social basica do SUAS,
responsavel pela prevencéo de situacdes de vulnerabilidade social e risco nos territérios. Com base na
Politica Nacional de Assisténcia Social (PNAS), e a Norma Operacional Bésica do Sistema Unico de
Assisténcia Social (NOB/SUAS) regulou a organizacdo em ambito nacional do Sistema Unico de
Assisténcia Social (SUAS) de forma descentralizada, participativa e articulada com as demais politicas
setoriais.

Definiu ainda esse servi¢o e programas no nivel da Protecdo Social Bésica as acGes de protecdo que
visam a garantia dos direitos e o desenvolvimento humano, mediante a segurancga socioassistencial aos
usuarios, expressas pela seguranga da acolhida, seguranca de convivio ou vivéncia familiar, e pela
seguranca de sobrevivéncia e/ou rendimento. Essas segurancas visam principalmente o protagonismo,
a autonomia, a participacdo e a capacidade de protecdo das familias, individuos e comunidades, bem
como ao fortalecimento de vinculos.

Dentro das a¢Ges que sdo desenvolvidas nos CRAS, é prudente compreender que 0 equipamento deve
obrigatoriamente estar localizado em &reas com maior incidéncia de vulnerabilidade social, bem como
considerar publico alvo para atendimento nessa unidade, individuos e familias que estdo diretamente
ligadas a situacdo de desprote¢do, pessoa com deficiéncia, crianca retirada do trabalho infantil, pessoas
inseridas no CADUNICO, e usuarios do programa de transferéncia de renda. Publico esse que
direciona e desenvolve ac¢Bes potencializando sua autonomia e segurancga, prevenindo macicamente a

ocorréncia de situacdo de risco.
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19. DAS DISPOSICOES FINAIS:

19.1. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas decimais
apos a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de pagamento do
municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratagdo.

19.2. Integram este Projeto Basico os Projetos Executivos, Relatério Técnico, Planilhas
Orcamentarias, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execugdo da
obra.

19.4. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem
gue caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizacdo, alterar as condicbes, as

especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando novo prazo.
Pouso Alegre, 17 de outubro de 2023.

Marcela Reis Severino Do Nascimento

Secretaria de Municipal de Politicas Sociais
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ANEXO Il1
MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo do memorial descritivo neste edital, 0s mesmos encontram-se
disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo,

ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestéo de

Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso,

Pouso Alegre /MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO IV
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo da planilha orcamentéaria neste edital, a mesma encontra-se
disponivel no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo,

ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestéo de

Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, bairro Mirante do Paraiso,

Pouso Alegre /MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO

TOMADA DE PRECOS N° 22/2023

(0]

n.

0(a)

....................................................................................... , inscrita no CNPJ/MF
........................................ , por intermédio de seu representante legal,
Sr(a)ei AT LN R TR , portador(a) da Carteira de Identidade RG. N.°

e inscrito No CPF/MF SOb 0 Nl oo, , DECLARA, para fins do

disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei

n. 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

(representante legal)

(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI
MODELO PADRAO DE PROPOSTA COMERCIAL

AO

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N° 22/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DO
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) NO BAIRRO SAO
GERALDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA.

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos & apreciagdo de V.S?, a nossa Proposta relativa a TOMADA DE PRECOS
N° 22/2023, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser
verificados na preparacdo da mesma e declarando aceitar as condi¢Ges prescritas nos documentos da
licitacdo em epigrafe.

LOTE DESCRICAO VALOR
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE
01 ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) NO BAIRRO SAO GERALDO,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA

Obs: A Planilha Orcamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a Composi¢des de Custos
Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamento do BDI devem constar das propostas das
licitantes e nio podem ser indicada mediante o uso da expressio “verba” ou de unidades
genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o critério de julgamento
seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios nao poderao exceder ao valor unitario de

cada item da planilha.

e As planilhas deverdo ser fornecidas no tamanho de folha A4, sendo utilizadas as fontes “ARIAL”
ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10” (se possivel).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir da data de sua apresentacéo.
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Forma de Pagamento: conforme edital.
Prazo de vigéncia do contrato: conforme edital.

Declaramos que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as clausulas e condigdes do Edital
relativas a licitacdo supra, bem como, as disposi¢fes da Lei Federal n° 8.666/93, que integrardo o
ajuste correspondente.

Declaramos que no preco apresentado, estdo compreendidas todas as despesas, que direta ou
indiretamente, decorram da execucdo dos servi¢os, inclusive todos os tributos incidentes sobre os
mesmaos.

Informamos que 0 (S) Sr. (S)..ccveevveveerieieceeiennns é (sdo) nosso (s) representante (s) credenciado (s) a
responder por nossa Empresa junto a V.S%, em tudo que fizer necessario durante os trabalhos da

Licitacao.

Atenciosamente,

Pouso Alegre MG ........ A8 de 2024.

(Nome e assinatura do representante legal da licitante)

Ao [=] o3 - RSOOSR TPRSN

070]1)] 221 (CLOT (I NN AR 000000 TTTETRERRRRRRRRRUTURURURT 4% o |
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° XX/2023

TOMADA DE PRECOS N° 22/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 293/2023
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
CONTRATADA:

A0S ....... dias do Mmés de .......cceevevvrvevieiiennns do ano de 2023 (dois mil e vinte e trés), nesta cidade de
Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE POUSO
ALEGRE/MG, pessoa juridica de direito publico interno, sediada na Rua Carijos, n° 45, centro,
cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n®
18.675.983/0001-21, neste ato representado pelo(a) Secretaria Municipal de Politicas Sociais, Sr(a).
..... , devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF)
sob o n° ...., portador da Cédula de Identidade RG n.° M ...., nomeada pela Portaria no ......... , de ,
publicada em .......... e em conformidade com as atribui¢bes que lhe foram delegadas pela Portaria
N........ ge. L. K. , publicada em ............. , doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro
1200, 8 BMPIESA ... , pessoa juridica de direito privado, sediada na
................................... , No Municipio de ........., Estado de .............., cadastrada junto ao Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o n° ................. , com Inscricdo
Estadual registrada sob n° ................ , Neste ato representada por ................. A, L e ,
portador da Cédula de ldentidade RG n° ................... , inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do
Ministério da Fazenda - CPF/IMF sob 0 n® .......covvvvvviueennee, , doravante denominada CONTRATADA,
tém entre si justo e acordado celebrar o presente contrato, em face do resultado da TOMADA DE
PRECOS N° 22/2023, que se regera pela Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, bem como o Edital
referido, a proposta da CONTRATADA, e as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

1.1. O presente Contrato Administrativo é regido pelas disposi¢es contidas na Lei Federal n.°. 8.666,
de 21 de junho de 1.993, com as alteracgtes introduzidas pela Lei Federal n.°. 8.883, de 08 de junho de
1.994, bem como, as disposi¢des contidas no Processo Administrativo origindrio do Procedimento
Licitatorio instaurado na modalidade de TOMADA DE PRECOS N° 22/2023, tudo fazendo parte

integrante do presente instrumento contratual, como se no mesmo transcrito fosse.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
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2.1. Constitui o objeto deste contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL
(CRAS) NO BAIRRO SAO GERALDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

2.2. ESPECIFICAGCOES TECNICAS DO OBJETO

2.2.1. A obra devera ser executada conforme planilha orgcamentéria, cronograma fisico-financeiro,

Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. As despesas correspondentes & execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotagdo Orcamentéria

especifica:
FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
02.006.000.0008.0244.0021.1016.344 OBRAS DE CONSTRUCAO E )
794 PROPRIO
9051000000000000.15000000000 REFORMAS - SMPS

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS, DO REAJUSTE E DA REVISAO DE PRECOS

4.1. O valor deste contrato é de R$ XXXXXXXXXXXX conforme planilha apresentada.

4.2. Fica expressamente estabelecido que no preco global apresentado na proposta estdo incluidos
todos os custos diretos e indiretos dos servicos objeto do presente contrato, requeridos para a execugdo
das obras/servigos previstos na clausula primeira deste contrato, de acordo com as especificagdes e

demais documentos da licitag&o.

4.3. Face ao disposto no art. 65 81° da Lei 8.666/93, 0 contrato podera sofrer acréscimos ou supressdes

de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

4.4. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos os requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

4.5. Os pre¢os que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.
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4.6. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a

Unica e completa remuneracao pela sua execucao.
4.7. Os pregos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

4.8. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual, a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora do contrato e a
retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneragdo dos produtos poderd ser

revisada, objetivando a manutencéo do equilibrio econdémico - financeiro inicial do contrato.

4.9. A revisdo de precos do contrato se traduz em condicéo excepcional de ajuste financeiro, admitida
a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relagdo entre
encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condigdes essenciais de

continuidade do vinculo contratual.

4.10. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de

fato excepcional.

4.11. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econémica

ordinaria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuacao.

4.12. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposicOes legais, quando ocorridas ap0s a data de apresentacdo da proposta, de comprovada

repercussao nos precos contratados, implicardo a reviséo destes para mais ou menos, conforme o caso.

4.13. Na hipétese da empresa contrata da solicitar alteracdo de preco, a mesma tera que justificar o
pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de pregos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de

produtos, etc.

4.14. O pedido de revisdo de pregos obriga o detalhamento e a avaliagdo de todos os precos do

contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental
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pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as

constatacOes de oscilagdes apuradas.

4.15. Na hipétese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

4.16. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar,
em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de pregos

solicitada pela empresa contratada.

4.17. A eventual autorizacdo da revisdo de precos sera concedida apos a analise técnica e juridica do
Municipio de Pouso Alegre/MG, porém contemplard os produtos fornecidos a partir da data do

protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

4.18. Enquanto eventuais solicitacGes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a contratada
ndo poderd suspender a entrega dos objetos nem a execu¢do dos servicos e 0s pagamentos serdo

realizados aos precos vigentes.

4.19. O Municipio de Pouso Alegre/MG deverd, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar Termo
Aditivo com os pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura
das diferencas devidas, sem juros e correcdo monetaria, em relacdo aos produtos fornecidos ap6s o

protocolo do pedido de revisdo.

4.20. O novo preco sO tera validade apds parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento do servico por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagird & data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso faca jus ao

referido pleito.

4.21. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada
pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais

descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

4.22. Durante a vigéncia do contrato, o prego registrado ndo podera ficar acima dos praticados no
mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacdo pela Secretaria solicitante, no caso de
reducdo, ainda que temporaria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a unidade o

novo pre¢o que substituird o entdo registrado.
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4.23. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

4.24. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizacdo de base de calculo sera o indice Nacional
de Custo de Construgdo — INCC (FGV). Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais,
em caso de eventual prorrogacdo contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual,
previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55, inciso 11, da Lei 8666/93, a contar da data da apresentacdo da
proposta.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

5.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data da

sua assinatura. podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes da Lei 8.666/93.

5.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA de construgio do CRAS no bairro S&o Geraldo sera de

6 (seis) meses apartir da data da sua assinatura, e seguira conforme previsto no Cronograma Fisico-

Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §1° da Lei 8.666/93.

5.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogacdo
contratual, a CONTRATADA faré jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55,
inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

5.4. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

5.5. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servigo, que sera emitida pela Secretaria Municipal de Politicas Sociais. O prazo podera ser
prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa fundamentada que devera

passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

5.6. Os atrasos na execugdo dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
concluséo, somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracbes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E

obrigatoria a Anotagdo em diério de Obras para cada atraso que deverd ser justificado.

5.7. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinacéo de algum prazo nédo previsto
no Edital e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a

execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela CONTRATANTE.
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5.8. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos 0s prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizagdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apos

autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, os prazos serdo retomados de onde pararam.

5.9. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até o momento da eventual paralisagdo, salvo se o motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

5.10. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderédo ser acrescidos, ao prazo de execugédo da obra,
os dias em que os servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas consequéncias,
capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde que registrados e solicitados
no Diéario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

5.11. A CONTRATADA devera assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a

partir do comunicado expedido pela Administragao.

5.11.1. Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, poderd a Administracdo, quando o
convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condicOes estabelecidos, podera a
administracdo convocar os licitantes remanescentes independentemente da cominacdo do art. 81 da

Legislagéo citada.
5.12. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Superintendéncia de Gestédo de
Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso,

Pouso Alegre MG.

CLAUSULA SEXTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera através das medigdes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras e
do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da a seguinte

documentacéo:

6.1.1. BOLETIM DE MEDIQAO;

6.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

6.1.3. DIARIO DE OBRAS;

6.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO 0S SERVICOS REALIZADOS;
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6.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases langcadas no
Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentéria desta licitacao.

6.3. Para efeito da medicéo, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente executadas e
atestadas pela fiscalizagdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a finalidade.

6.4. Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informard por
escrito, a Contratada, que deverd apresentar nova medicdo corrigida, bem como as justificativas

devidas e efetuar as correcOes requeridas.

6.5. O Municipio de Pouso Alegre efetuard o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relacdo as

certiddes negativas, caso em que 0 prazo poderd ser acrescido até que haja a regularizacdo destas.

6.6. A emissdo da Nota Fiscal seré autorizada somente apos conferéncia da documentacéo por parte da

Fiscalizacdo da Obra e Fiscalizagéo do Contrato.

6.7. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos

ou indenizagdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste contrato.

6.8. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por

cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

6.8.1. O valor dos encargos serd calculado pela férmula: EM = 1 x N x VP, onde: EM = Encargos
moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo

pagamento; | = indice de compensagao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacio em atraso.

6.9. As medicBes devem ser entregues impreterivelmente no 5° dia Gtil do més subsequente ao periodo

executado na medicdo.

6.10. As medic¢Bes devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias, devendo ser entregues digital e

fisicamente assinadas para o fiscal titular da obra.
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6.11 As planilhas or¢camentérias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo
utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

6.12. O relatdrio fotogréfico devera ser encaminhado com impresséo colorida.

6.13. A CONTRATANTE fica obrigada a efetuar as retencGes na fonte do Imposto de Renda (IR)
sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas fisicas e juridicas pelo fornecimento de bens ou

prestacdo de servicos em geral, inclusive obras.
6.14. A todas as partes, deverdo ser observadas as disposi¢des do Decreto Municipal n® 5.706/2023, da
Lei Federal n®9.430/1996, da Instrugdo Normativa da RFB n° 1.234/2012, da Instru¢do Normativa da

RFB n° 2.145/2023, e eventuais posteriores alteracdes.

CLAUSULA SETIMA - LOCAL DA EXECUCAQO DOS SERVICOS
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Figura 2 — Rua Jodo Paulo Vidal, bairro S&o Geraldo — Local de execu¢do do CRAS Séo
Geraldo
Fonte: Google Earth,2023

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
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8.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas

dos servicos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

8.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades
apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacdo, se for necessario.

8.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato. O fiscal deveré conferir as medi¢Ges de acordo

com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

8.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro

das normas constantes em contrato.

8.5. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem

como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestagdo dos servigos.

8.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que

pessoas nédo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados por esta.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada devera manter, durante toda a execucgdo do contrato, em compatibilidade com as

obrigac@es por ela assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.

9.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.

9.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou

parcial.

9.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representa-la na execucéo do contrato.

9.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, em até 10 dias Uteis, o servigo objeto do contrato em que se verificarem vicios,

defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

69



PREFEITURADE Superintendéncia de

#:87 POUSO ALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

9.6. A Contratada é responsével pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgédo interessado.

9.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere & Administragdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e

edificacOes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

9.8. Os servigos do objeto da contratagdo serdo vistoriados pela Fiscalizagdo indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento diério da execugdo

dos servicos previstos na Ordem de Servico.

9.9. O acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE nédo exime a CONTRATADA de
arcar com quaisquer énus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao
especificado ou execucdo inadequada, mao de obra imprépria ou método empregado em desacordo ao

projeto executivo, bem como refazer os servigos que se fizerem necessarios.

9.10. Ndo havendo condic6es para a execucdo dos servigos por razdes decorrentes de casos fortuitos
ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam
intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servi¢os, 0s motivos para a
n&o realizacdo dos servicos deveréo ser informados ao Contratante e deveréo ser anotados no DIARIO

DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizacéo;

9.11. O ndo comparecimento da empresa para a execucao dos servi¢os, ou na impossibilidade de a
mesma trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a

aplicagdo de sangdes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital,

9.12. Os locais onde serédo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo
com as normas vigentes (trénsito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para

garantir a seguranga dos trabalhadores e da populagéo em geral,

9.13. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem
como de todos 0s equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor (EPI e EPC), além dos

que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servi¢o executado;
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9.13.1. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas
identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
POUSO ALEGRE/MG;

9.14. A CONTRATADA devera fornecer todo o material, equipamentos e mao de obra pertinente a
perfeita execucdo da obra;

9.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servigos € obras, pela seguranca
e estabilidade dos servicos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos
ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos
servicos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir
da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizagdo da

Prefeitura;

9.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execugdo dos servigos nos

termos do Art. 618, do Cédigo Civil Brasileiro;

9.16.1. Obter, quando necessario, as licencas prévias e de instalagdo relativas a obra junto aos érgaos

de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

9.16.2. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacBes assumidas e executar o
objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢ces técnicas do edital, seus anexos e
normas técnicas vigentes;

9.16.3. Apds a conclusdo das obras e servicos, as vias, ares internas e externas deverdo estar
completamente livres de obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a

livre circulagdo de pedestres e veiculos;

9.16.4. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo podendo

ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:
9.16.4.1. Aquilo que ndo se inclua sua especializacéo;

9.16.4.2. A titulo de exemplo as subcontratacdes previstas no Item 9.16.6.
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9.16.5. Em ambos casos acima mencionados, a subcontratacdo dependerd de prévia anuéncia da
Secretaria Municipal de Politicas Sociais por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada
pelo énus e perfeigdo técnica dos servicos;

9.16.6. As subcontratages, caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente junto
as empresas que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar
123/2006 e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

9.16.7. Na auséncia de empresas nessas condi¢bes — ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma

ampla.

9.16.8. A subcontratacdo do objeto serd admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando houver
razGes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacdo da Fiscalizagdo e autorizacdo da

Contratante. Este limite foi estipulado em respeito a natureza intuitu personae do contrato.

9.16.9. A subcontratacido NAO sera admitida para os itens para os quais, como requisito de habilitagio
técnico operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que comprovassem execucao de servigos

com caracteristicas semelhantes.

9.16.10. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periddicas para definicdo de metas e/ou

sanar duvidas recorrentes das obras e servicos;

9.16.11. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionérios, além

de receber, apurar e solucionar queixas e reclamag6es, quando for o caso.

9.16.12. Todas as ag¢Oes que serdo tomadas, davidas, procedimentos e solicitacbes deverao ser feitas de
modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro
fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

9.16.13. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de
qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacdo julgar necessario, em local a ser indicado,

para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

9.16.14. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a
integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos

para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizacdo de maquinas e equipamentos de
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todos os tipos, e ainda a sua fabricagdo, importacdo, comercializagdo, exposi¢do e cessao a qualquer

titulo, em todas as atividades econémicas.

9.16.15. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato
as vitimas, paralisar imediatamente os servi¢cos nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a
possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o

comparecimento da Fiscaliza¢éo no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

9.17. A CONTRATADA se responsabiliza plenamente, isentando 0 CONTRATANTE de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratagdes a serem realizadas pela contratada, quando

Necessario;

9.17.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

9.17.2. A contratagdo de empréstimo de terra para a obra;

9.17.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra

9.17.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros
ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de agdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de
prepostos da CONTRATADA ou de quem em Seu nome agir.

9.17.5. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificacfes contidas neste
contrato e demais documentos deste processo, com a alocacdo de colaboradores necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas

neste contrato, em sua proposta;

9.17.6. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

9.17.7. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que néo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou

bens de terceiros;

9.17.8. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucado dos servicos, durante a vigéncia do contrato;
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9.17.9. Promover a organizagédo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacfes que integram este contrato, durante
toda a vigéncia do contrato;

9.17.10. Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

9.17.11. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em

conformidade com as normas e determinag¢Ges em vigor;

9.17.12. Atender as solicitagbes da CONTRATANTE quanto a substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizagdo, nos casos em que ficar constatado

descumprimento das obrigaces relativas a execucéo do servico, conforme descrito neste contrato;

9.18. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, o novo contratado
responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo Licitatdrio.
4.18.1. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licengas e demais

documentos necessarios para execucao de obras;

9.18.2. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

9.18.3. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicével;

9.18.4. Providenciar, conforme o caso, as liga¢Oes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos

servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagé&o, etc.).

9.18.5. Devera submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servigos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos servicos e obras
objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os

requisitos e condicGes estabelecidas nos Projetos e seus anexos;
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9.18.6. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos,
Resolucéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Instrucdo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com as Normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

9.19. As medicgdes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacdo e quantificacdo dos
servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢@es contidas no edital e

SEuUS anexos;

9.20. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizagcfes e redes
existentes que possam ser atingidas, pavimentagdes e calcadas das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execugdo de todas

as etapas da obra.

9.21. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de inteira e

Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicao.

9.22. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas técnicas
oficiais para a boa execucédo da obra, correrdo por conta da contratada.

9.23. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso, ndo podem
apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condic¢des de uso, todos esses
cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela

redondeza.

9.24. A CONTRATADA devera garantir que todos os caminhdes sejam cobertos/enlonados antes de
sairem da obra transportando qualquer tipo de residuo, que o transporte seja realizado sem ultrapassar
os limites da cagamba, adotar lava-rodas, realizar a umectagdo do canteiro de obras e vias do entorno

para controle de poeira, bem como a prote¢do do sistema de drenagem pluvial das vias de entorno.

9.25. Antes da liberagdo da primeira medicdo a CONTRATADA deve apresentar o Alvara de
construgdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia

devera estar instalada no local da obra.

9.26. Juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracdo de planilha, além da

justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Orgamento Contratual, a Anotacdo de
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Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da
Planilha Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro e de outras pegas técnicas relativas as
alteragdes solicitadas.

9.27. Manter atualizado o Diério de Obra, nele registrando todas as ocorréncias que afetem o prazo de
execucgdo, ou o0 orgcamento da obra, devendo todas as anotacfes serem vistadas pelo Fiscal do Contrato;

9.28. A CONTRATADA e eventuais subcontratadas deverdo executar a obras considerando sempre
0s requisitos ambientais adequados, seguindo a legislagdo ambiental vigente (Federal, Estadual e

Municipal), as Resoluc¢des e as Deliberacbes dos Conselhos de Meio Ambiente e as normas da ABNT.

9.28.1. Residuos solidos: Lei n.° 12.305/2010; Resolugdo CONAMA n.° 307/2002 e suas alteracdes;
Deliberacdo Normativa COPAM n.° 232/2019;

9.28.2. Controle de ruidos: Lei Municipal n® 6543/2021;
9.28.3. Controle de emissdo de veiculos a diesel: Resolugdo CONAMA n.° 418/2009;

9.29. A CONTRATADA serd a responsavel por implantar medidas para minimizar a emisséo de
ruidos e atenuar as vibragdes durante a execugdo da obra, atendendo ao preconizado pela Lei
Municipal n.° 6543/2021.

9.29.1. Dentre as acBes que a CONTRATADA devera considerar esta a restricdo de horario de
execucgdo das obras, plano de manutencdo de equipamentos ruidosos (ou sua substitui¢do), adocdo de

arranjo fisico que minimize os impactos e uso de dispositivos que absorvam a vibragéo.

9.29.2. A CONTRATADA deveré controlar e fazer a gestdo da validade dos certificados de inspecao
veicular para as medicOes de opacidade - tais inspe¢Ges devem ser feitas por federagdes ligadas a CNT
através de seu Programa Despoluir (Transporte de Carga FETCEMG e Transporte de Passageiros
FETRAM) ou por empresas de Inspecdo Veicular certificadas pelo INMETRO - de todos os veiculos &
diesel utilizados na obra, em atendimento & Resolugdo CONAMA n.° 418/2009 e a Instrugdo
Normativa n.° 06/2010 do IBAMA. Para maiores detalhes, devera ser consultado o documento

Orientagdes para Automonitoramento da Frota;

9.29.3. Caso a CONTRATADA faca uso de veiculos terceirizados, caberd a ela exigir que o

proprietéario dos veiculos apresente as medicGes de opacidade com os devidos certificados;
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9.29.4. A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras todas as licencas, as autorizag@es e 0s
documentos comprobatorios do atendimento das condicionantes, dos planos e programas de controle

ambiental.

9.30. E obrigatdrio que a CONTRATADA desenvolva os seus trabalhos balizados em um Sistema de
Qualidade, estruturalmente organizado, com definigdes claras das responsabilidades internas,
competéncias e dos procedimentos executados na obra, voltados para a garantia de gestdo da
qualidade. Preferencialmente, o sistema de Qualidade a ser adotado devera ser estruturado em
conformidade com a série de normas NBR ISO 9001/2015 - Normas de Gestdo e Garantia da
Qualidade.

9.31. A CONTRATADA se obriga a apresentar um Técnico de Seguranga do Trabalho em até 10 dias

corridos, a contar assinatura do contrato.
9.32. Relatorio fotogréafico:

9.32.1. Deveréa ser elaborado registro fotografico periddico da obra, a fim de capturar imagens do

desenvolvimento dos servigos que estejam em execucao e apontados na medic&o;

9.32.2. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e
frentes de servico, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia

das atividades, equipamentos e mao de obra envolvidos.

9.32.3. A entrega do relatério fotografico é condicionante para a medicdo dos servigcos no periodo,
sendo obrigatoria apresentacdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletronica e

impressos colorido.

9.32.4. O numero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal, etc.) sera determinado pela

Fiscalizacdo, e deverdo apresentar a data e horario em que foram capturadas.

9.33. Respeitar as normas relativas a disposicéo final ambientalmente adequada dos residuos solidos
gerados pela obra contratada; a mitigacdo por condicionantes e compensagdo ambiental, que serdo
definidas no procedimento de licenciamento ambiental; a utilizacdo de produtos, equipamentos e
servigos que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e recursos naturais; a avaliacdo de
impactos de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica; a protecdo do patriménio cultural,

historico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto
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causado pelas obras contratadas; e a acessibilidade para o uso por pessoas com deficiéncia ou com
mobilidade reduzida.

9.34. Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislacdo sobre seguranca, higiene e medicina do
trabalho e sua regulamentacdo, devendo fornecer aos seus empregados, quando necessarios, 0S

equipamentos de protecéo individual (EPI).

9.35. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as

normas de seguranca do Contratante;

9.36. Garantir o acesso do contratante, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos

documentos relativos a execucao do empreendimento;

CLAUSULA DECIMA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Sdo aplicéveis as sancdes previstas no Capitulo 1V da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais normas

pertinentes.

10.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracdo falsa, estard sujeita a pena de declaragdo de
inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e contratar com a

Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

10.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento/servicos, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo venham a
atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a
sessdo publica da Tomada de Precos ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento

inadequado de seus representantes.

10.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, devidamente justificada e comprovada, ao
ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacbes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos

dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes, as seguintes penalidades:
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| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha(m) a
proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que serd registrada no Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o
valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-a o disposto no
inciso Il1;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipétese do descumprimento
total do contrato;

IV — Na hipoétese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa correspondente,
podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre, bem como o
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracéo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as obrigagdes

assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, ap0s regular processo administrativo, cobradas administrativa
ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancdo administrativa,
consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar 0s eventuais

prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

10.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administracdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando sujeito, a critério da
Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, 1l e IV do art.

87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

10.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato,
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a
Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes

legais.
10.7. As sancdes séo independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicagéo das outras.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAO
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11.1. O objeto desta licitagdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo ser
subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que néo se inclua em sua especializacéo, o que
dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da
Contratada pelo 6nus e perfeigdo técnica do mesmo.

a) A CONTRATADA somente poderd subcontratar parte dos servicos se a subcontratacdo for
admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;

b) Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servigos e obras, a CONTRATADA realizara
a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responderd perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratagéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO
DA OBRA

12.1. Nédo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os
servicos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servicos, diretamente por
Gestores e substitutos designados.

12.2. A fiscalizagdo de que trata este item n&do exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de

conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

12.3. A fiscalizacdo da contratagdo serd exercida por representantes da Administracdo, aos quais
competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execuc¢do do contrato, e de tudo daré ciéncia a

Administracéo.

12.4. A Fiscalizagdo dos Servigos Contratados seré efetuada por Técnicos do Municipio, que deverao
dispor de amplo acesso as informacGes e servigos que julgarem necessarios. Serdo os fiscais do(s)

servico(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO
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Giuliano Loyola 16237 Fiscal Titular da Obra

12.4.1 Fiscal do Contrato:

NOME MATRICULA FUNCAO

Rafaela Coutinho 23.285 Fiscal Titular do Contrato

12.4.2. Ao fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas dos
produtos e ou /respectivos servicos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer davidas e pendéncias
que surgirem no curso de sua execucao, determinando o que for necessario a regularizagéo das faltas,

falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n° 8.666/1993 e suas alteracGes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAQO

13.1. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre reserva-se no direito de rescindir de pleno direito, o
futuro contrato, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que caiba a
proponente vencedora direito a indenizacdo de qualquer espécie, quando ocorrer:

a) faléncia, concordata ou recuperagdo judicial ou extrajudicial ou dissolugdo da proponente
vencedora;

b) inadimpléncia de qualquer clausula e/ou condicdo do futuro contrato, por parte da proponente
vencedora;

c) a subcontratacdo ou cessdo do futuro contrato, sem autorizagdo do Municipio de Pouso Alegre/MG;
d) o ndo recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas a proponente vencedora;

e) descumprimento, pela proponente vencedora, das determinagdes da fiscalizagdo da Prefeitura
Municipal de Pouso Alegre MG;

f) outros, conforme previsto nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 8.666/93.

13.2. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre podera também rescindir o contrato, independente dos

motivos relacionados nas letras "a" a "f" do subitem 13.1, por mGtuo acordo.

13.3. Rescindido o futuro contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras "a" a "f" do
subitem 13.1, a proponente vencedora sujeitar-se-4 a multa de 10% (dez por cento) do valor do
contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisdo contratual. Neste caso, seréo

avaliados e pagos, de acordo com a fiscalizacdo do Municipio de Pouso Alegre/MG, as obras/servicos
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efetuados, podendo o Municipio de Pouso Alegre MG, segundo a gravidade do fato, promover
inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas responsabilidades. Caso a proponente
vencedora seja considerada inidonea, podera ser suspensa para transacionar com o Municipio de Pouso
Alegre, por prazo nédo superior a 02 (dois) anos.

13.4. No interesse da administracdo publica, desde que justificado, a Prefeitura Municipal de Pouso
Alegre podera rescindir o futuro contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUSPENSAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

14.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de 15 (quinze)
dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servigos objeto deste contrato.
Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servicos e estudadas as

implicagdes decorrentes desta interrupcao.

14.2. Se a suspensdo/paralisacdo das obras ou prestacdo de servicos vier a impor-se como definitiva,

incorrerd em rescisdo contratual, nos termos da clausula rescisoria prevista no contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

15.1. Concluidas a obra, objeto desta licitacdo, a contratada solicitara sua aprovacdo através da
Secretaria Municipal Politicas Sociais, que fara todas as observagdes que julgar necessaria, rejeitando
a obra que ndo tenham sido executada adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta
hip6tese sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a CONTRATADA, as suas expensas,
complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria Municipal de Politicas
Sociais emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da licitagcdo, o que possibilitard a

liberacdo da garantia de execucéo.

15.2. A fiscalizacdo da obra contratada sera efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo solicitar

e assim dispor de amplo acesso as informacdes e servigos que julgarem necessarios.

15.3. O documento habil para aferi¢do, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execucdo da obra, objeto do presente contrato, poderd ser o Diario de
Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem
conveniente, buscando a comprovacéo real do andamento das obra e execucdo dos termos do presente

contrato, sendo visadas, diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.
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15.4. Recebimento provisorio e definitivo:

15.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacéo
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagao
escrita ao contratado.

15.4.2. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou
comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, também com a
emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagédo ou
vistoria que comprove a adequacgdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da Lei 8.666/93.

15.4.3. O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo poderé ser ultrapassado

em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS TAXAS E IMPOSTOS

16.1. Qualquer alteracdo, criacdo ou extin¢do de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas,
contribuicdes ou encargos), que reflita comprovadamente nos precos ora contratados, facultard as

partes a sua revisao, para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

17.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geragdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

17.2. A CONTRATADA deverd retirar, quando solicitado, sob orientagdo da Fiscalizagdo da obra,
todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenté-los & Fiscalizacéo
da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado pela Prefeitura

Municipal de Pouso Alegre/MG.

17.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes

ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;
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b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencdo;

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

18.1. O encaminhamento de cartas e documentos pelo CONTRATADO devera ser efetuado através
do Protocolo Geral da CONTRATANTE, nédo se considerando nenhuma outra forma como prova de

entrega.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO

19.1. Para o inicio da Execucdo da Obra faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREAJ/CAU, conforme institui a Lei n® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagdes legais

pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap0s o recebimento da Ordem de Servico.

19.1.1 A obra devera obedecer as Legislacdes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas.
Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
CONMETRO, considerados como obrigatérios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta
a eficacia do servico prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais

poderdo ser aplicaveis.

19.1.2 O ndo atendimento as LegislacGes e Normas é considerado infragdo, caracterizada por colocar
no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgdos oficiais

competentes.

19.1.3 A Contratada devera seguir a planilha orcamentéria, cronograma fisico-financeiro, projetos
executivos, memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos ao Edital de

LicitacOes.

19.2 A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na obra
durante todo o periodo de execucao e manté-lo sempre a disposi¢cdo do CONTRATANTE.

19.3 O Diario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos

executados.
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19.4. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execu¢do do servico, se
omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos

de acréscimos ap0s a abertura da mesma.

19.5 A CONTRATADA se compromete a executar 0s servi¢cos nos exatos termos do edital e seus
anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

19.6. Devera ser encaminhada uma copia semanalmente ao diario de obra para o Setor da Engenharia.
Todas as visitas e/ou reunies, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem
no local da obra devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos 0s responsaveis

presentes.
19.7 Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata 0 anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco

por cento) do valor inicial licitado.

CLAUSULA VIGESIMA — DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO DE SERVICOS

20.1. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o0 anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco

por cento) do valor inicial licitado.

20.2. Estas alteracOes serdo efetuadas através de Termo de Alteracdo, apds apresentacdo de novas
propostas por parte da proponente vencedora, observando-se que as obras e 0s servi¢os acrescidos ou
suprimidos e que constem na proposta inicial serdo acertados pelo valor da mesma, ou seja, se

acrescidos, pagos pelo valor da proposta e se suprimidos, diminuidos do valor do futuro contrato.

20.3. Os servicos contratados para a execugdo da obra deverdo ser realizados de acordo com o

cronograma fisico-financeiro que se encontra anexo ao processo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1. N&o obstante seja a empresa CONTRATADA a Unica e exclusiva responsavel pela qualidade da
execucdo das obras e/ou servicos, a Prefeitura, através de sua equipe ou de prepostos, formalmente
designados, sem restringir a plenitude daquela responsabilidade, exercera ampla e completa

fiscalizagdo da qualidade dos servigos em execucao.
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21.2. S&o parte integrante deste contrato, independentemente de transcri¢cdo, todas as Normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

21.3. Todo material a ser empregado na obra deverd ser de qualidade suficiente para a perfeita
execucdo social a ser pretendida, respeitadas as suas especificagdes técnicas necessarias. Quaisquer
modificacdes deverdo ser autorizadas pela Fiscalizagdo e a CONTRATADA sendo necessério
apresentar os certificados e ensaios relativos aos materiais e técnicas a serem utilizados durante a obra

e devera fornecer, quando for o caso, amostras dos mesmos para aprovacao;

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. A interpretacdo e aplicagdo dos termos contratuais serdo regidas pelas leis brasileiras e o Juizo da
Comarca de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, terd jurisdicdo e competéncia sobre qualquer
controvérsia resultante deste contrato, constituindo assim o foro de eleicdo, prevalecendo sobre

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente, por si e seus sucessores em trés

vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito.

Pouso Alegre MG, ...... de e de 2024.

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG

CONTRATANTE

EMPRESA CONTRATADA
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ANEXO VIII
MODELO - TERMO DE VISITA TECNICA

TOMADA DE PRECOS N.° 22/2023

Declaramos qUE @ ....cccoveveveeeeeerienieeeneneeneeen, , COM SEAE NA...eveieiiiiiee it N ,
bairro ...ococvvveveieiinn, , N0 Municipio de ..o , inscrita no CNPJ sob o n.
................... , realizou visita técnica aos locais onde serdo executadas as obras/servicos do Edital, cujo
seu objeto ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO
DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) NO BAIRRO SAO
GERALDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA.

A visita técnica foi realizada no dia XX/XX/2023, POr .....ccccecervrerireinsienniens , responsavel técnico da
empresa.

Pouso Alegre MG, ...... de v, de 2024,

(assinatura do responsavel legal da empresa)

(assinatura do servidor responsavel)
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ANEXO IX
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DE AREA

TOMADA DE PRECOS N.° 22/2023

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUGAO DO
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) NO BAIRRO SAO
GERALDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA.

1V PR © S st o W |\ , (profissdo)........ , portador da carteira do CREA ou
CAU n® ... I T ™ , Regidao ..o , responsavel técnico da empresa
................................................ , declaro conhecer os locais a serem executados 0s servi¢gos bem como
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execugdo dos mesmos, tendo

declinado do direito de participar da Visita Técnica aos locais dos referidos servicos.

Esta declaracdo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada pelo responsavel
técnico da obra/servico.

Nome Cargo
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ANEXO X
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo do cronograma fisico-financeiro neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba “edital de licitacdo”, podendo, ainda, ser

obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de Recursos

Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre

MG, por meio de um pendrive.

89


http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp
mailto:editaispmpa@gmail.com

PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

ANEXO XI
COMPOSICAO DO BDI

Diante da impossibilidade de fixacdo da composi¢do do BDI neste edital, 0s mesmos encontram-se
disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba

“edital de licitacdao”, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na

Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230,

bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XII
MODELO - DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 22/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DO
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) NO BAIRRO SAO
GERALDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA.

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que inexiste

qualquer fato impeditivo para a habilitacdo de nossa empresa para apresentar proposta objeto desta

licitagéo. a1

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de direito.

Local, , de de 2024.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO XIlI1
MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM SERVIDOR
PUBLICO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 22/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DO
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) NO BAIRRO SAO
GERALDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA.

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que o0s sdcios,
acionistas e administradores, detentores do controle desta empresa, ndo possuem nenhum vinculo
direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito Municipal, com os Secretarios
Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer funcionario desta Municipalidade, de
acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.° 8.666/93.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragdo para que produza seus efeitos de direito.

Local, , de de 2024.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsével(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO XIV
MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 22/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DO
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) NO BAIRRO SAO
GERALDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA.

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , vem por meio deste,

renunciar ao direito de Interposicdo de Recurso, da Tomada de Precos acima identificada.

Firmo o presente,

Local, , de de 2024.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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