Superintendéncia de
Gestdo de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

PREAMBULO

TOMADA DE PRECOS N° 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 09/03/2022

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS.

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE BACIA DE RETENCAO
HIDRAULICA DO JOAO PAULO NO BAIRRO PRIMAVERA, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

022 14:06-03:00-03
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1.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/02/

As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentéria, cronograma fisico-
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financeiro, Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

2-PRAZOS

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir da
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes da Lei
8.666/93.

2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS seréa de 6 (seis) meses, e seguira conforme

previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.
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2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual
prorrogacdo contratual, a CONTRATADA faré jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40,
inciso XI, e art. 55, inciso |1, da Lei 8666/93.

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem
de Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em caréter excepcional e com
justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

8416.
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2.5. Os atrasos na execucao dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio

-

e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposi¢cBes contidas no Caédigo Civil
Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

w
=
E
a
c
a
=
c
z
o
2
=
o
E
w
w
w
w
=]
<C
o
]
f]
w
E
=
o
o
=
w
w
o
]
<
o
=
L
i
w
[T
=
o
3]
=T
i
<L
o

2.7. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo nédo
previsto no Edital e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr ap06s autorizacdo da mesma. Nesta hipotese, 0s prazos serdo retomados de

onde pararam.

2.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizagcdo dos pagamentos

devidos a Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisagéo, salvo



Supeflntendenaa de AN,  Frofeitura Municipal
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Materiais
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Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

se 0 motivo da paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

2.8. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucao

das obras, os dias em que 0s servigos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e

suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde

que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

3-DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1 As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotagdo

Orcamentaria especifica:

FICHA

DOTACAO ORCAMENTARIA

DESCRICAO

ORIGEM

823

02.09.1079.0015.0451.0029.3449.
0510

DRENAGEM MINA JOAO
PAULO Il

PROPRIO

4 — DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor maximo para a execucdo do objeto € de R$520.679,60 (quinhentos e vinte mil,

seiscentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), de acordo com planilha orcamentéria

disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

Pouso Alegre/MG, 10 de Fevereiro de 2022.

Vanessa Moraes Skielka Silva

Presidente da Comissdo Permanente de Licitagoes

022 14:06-03:00-03
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ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/02/
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EDITAL TOMADA DE PRECOS

TOMADA DE PRECOS N° 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 09/03/2022

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS.

O MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, através da Comissdo Permanente de
LicitacOes, nos termos da Portaria n°® 4.121/2021, usando das atribui¢cbes que lhe séo
conferidas, torna publico, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fara
realizar licitagio na modalidade de TOMADA DE PRECOS, do tipo CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUC}AO DE BACIA DE
RETENQAO HIDRAULICA DO JOAO PAULO NO BAIRRO PRIMAVERA,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE

OBRA, de acordo com as disposi¢fes constantes do presente edital, do Projeto Basico e do

022 14:06-03:00-03
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memorial descritivo, em observancia a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracGes e demais

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/02/

normas complementares.
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1-DO OBJETO

1.1. A presente licitacgdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE BACIA DE RETENCAO
HIDRAULICA DO JOAO PAULO NO BAIRRO PRIMAVERA, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

As obras deverdo ser executadas conforme planilha or¢camentéria, cronograma fisico-

financeiro, Relatério Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.
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2 - DOS PRECOS DE REFERENCIA E RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1 As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacédo

Orcamentaria especifica:

FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

02.09.1079.0015.0451.0029.3449. | DRENAGEM MINA JOAO ;
823 PROPRIO
0510 PAULO Il

2.2-DO VALOR ESTIMADO

2.2.1. O valor maximo para a execucdo do objeto é de R$520.679,60 (quinhentos e vinte

mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), de acordo com planilha

022 14:06-03:00-03

orcamentaria disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

2

3- DA IMPUGNACAO AO EDITAL

3.1. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou
providéncias em relacdo a esta Tomada de Precos, ou ainda, para impugnar este edital, desde

que faca com antecedéncia de até 05 (cinco) dias Uteis da data fixada para recebimento dos

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/02/
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envelopes, nos termos do art. 41, 8 1° da Lei 8.886/93.

3.2. Quando o acolhimento da impugnacdo implicar em alteracdo do edital, capaz de afetar a

formulacdo das propostas, sera designado nova data para a realizagdo do certame.

3.3. A impugnacao feita tempestivamente pela licitante, ndo a impedira de participar do

certame até o transito em julgado da decisdo.

3.4. As impugnacdes deverdo ser feitas mediante peticdo a ser enviada para o endereco

eletrénico editaispmpa@agmail.com, com assinatura digital (via token ou certificado

digital), ou protocolizada na sala da Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais,


https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp
mailto:editaispmpa@gmail.com
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dirigida a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagcdes, que devera decidir sobre a

peticdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, auxiliada pelo setor técnico competente.

3.5. A peticao devera ser assinada pelo cidadao ou pelo licitante, acompanhada de copia de
seu documento de identificacdo e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do
licitante, com indicac&o de sua razéo social, nimero do CNPJ e endereco, do documento de
identificacdo e CPF do signatario e comprovante do poder de representacdo legal (contrato

social, se socio, contrato social e procuragéo, se procurador, somente procuracao, se publica).

3.5.1. Todos os documentos exigidos deverdo ser apresentados no original ou por qualquer

8416.

processo de copia autenticada por cartorio competente, ou ainda, para serem autenticados por

7

05460f

servidor da administracdo, desde que sejam apresentados os originais, ou ainda em publicacéo

-

de 6érgdo da imprensa oficial, na forma da lei.

3.6. O Municipio ndo se responsabilizard por impugnacdes enderecadas por outras formas ou

14:06-03:00-03
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outros enderecos eletronicos, e caso ndo tenha sido acusado recebimento pelo(a) Presidente, e

que, por isso, sejam intempestivas.

3.7. A decisdo da Presidente da Comissdo Permanente de Licitacbes serd enviada ao
impugnante por e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apds o prazo para resposta

descrito no item 3.4, e sera divulgada no site deste Municipio para conhecimento de todos 0s

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20

interessados.
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4 - DOS PRAZOS

4.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir da
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes da Leli
8.666/93.

4.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS seréa de 6 (seis) meses, e seguira conforme

previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.
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4.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual
prorrogacdo contratual, a CONTRATADA faré jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40,
inciso XI, e art. 55, inciso |1, da Lei 8666/93.

4.3.1. O reajuste contratual serd feito com base no indice INCC.

4.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem
de Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com
justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

8416.
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4.5. Os atrasos na execucdo dos servi¢os, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio

-

e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposi¢es contidas no Cddigo Civil
Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

4.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.
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4.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinagdo de algum prazo nao
previsto no Edital e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

4.7.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr ap06s autorizacdo da mesma. Nesta hipotese, 0s prazos serdo retomados de

onde pararam.

4.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizagdo dos pagamentos

devidos a Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacédo, salvo
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se 0 motivo da paralisagdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

4.8. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execugédo
das obras, os dias em que os servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde

que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

5- DA PARTICIPACAO

5.1. As empresas interessadas em participar desta licitacdo deverdo apresentar seus
documentos e propostas em 02 (dois) envelopes separados, lacrados, indevassaveis e nao

transparentes numerados de 01 (um) e 02 (dois), com os seguintes dizeres:

Envelope n°. 01 “HABILITACAO”

A Presidente da CPL da Prefeitura do Municipio de Pouso Alegre

Tomada de Pregos n° 02/2022
Processo Administrativo n° 08/2022
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUQAO DE
BACIA DE RETENC;AO HIDRAULICA DO JOAO PAULO NO BAIRRO
PRIMAVERA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

I Tod] = 10| (=TT TR TR T T TR TR T TR TR TPTTRRRTRRRTRTRR

Envelope n°. 02 “PROPOSTA COMERCIAL”

A Presidente da CPL da Prefeitura do Municipio de Pouso Alegre

Tomada de Pregos n° 02/2022
Processo Administrativo n° 08/2022
Objeto: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUQAO
DE BACIA DE RETENCAO HIDRAULICA DO JOAO PAULO NO BAIRRO

022 14:06-03:00-03

2

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/02/

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
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PRIMAVERA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

LiCItaNTE: oo

5.2. Os envelopes correspondentes as etapas licitatorias de habilitacdo e classificacdo,
respectivamente, DOCUMENTOS DE HABILITACAO e PROPOSTA COMERCIAL,
deverdo ser entregues junto ao Departamento de Licitagdes - Comisséo de LicitacOes, situado
na Rua dos Carijos, n.° 45, Pouso Alegre, na data designada para a sesséo publica.

8416.

5.3. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre ndo se responsabilizard pelos envelopes

7

05460f

referentes ao n° 1 - Documentos de Habilitacdo e n° 2 - Proposta Comercial, enviados pelo

-

Correio/Sedex e entregues fora do prazo.

5.4. Imediatamente ap0s o encerramento deste prazo, ndo serdo mais recebidos os referidos

14:06-03:00-03
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envelopes, nem autorizados adendos aos ja entregues, sendo que no mesmo local sera dado

inicio aos trabalhos na presenca dos representantes legais da empresa e demais interessados.

5.5. Serad considerada retardataria a empresa cujo representante apresentar-se ao local de
realizagdo da sessdo publica apds a abertura do primeiro envelope “Habilitagdo”. N&o sera

permitida a participacdo de licitante retardatéria, a ndo ser como ouvinte.

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20
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5.5.1. Aberta a sessdo, o representante legal da licitante devera credenciar-se junto a

Comissdo Permanente de Licitagbes, devidamente munido de instrumento que o legitime a

participar do certame, munido de sua cédula de identidade ou outro documento equivalente.

5.5.2. O credenciamento far-se-4 por um dos seguintes meios:

5.5.2.1. Instrumento publico ou particular, pelo qual a empresa licitante tenha outorgado
poderes ao credenciado para representa-la em todos os atos do certame, conforme modelo
constante no Anexo |, devendo estar acompanhado contrato social ou estatuto da empresa, e
no caso de Sociedade Andnima, devidamente acompanhada de documento de elei¢do de seus

administradores.
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5.5.2.2. Quando o credenciamento for conferido por procurador da licitante, devera ser, ainda,
juntada copia autenticada do respectivo instrumento de procuragdo, no qual devera constar

expressamente poderes de substabelecimento.

5.5.2.3. Copia do contrato ou estatuto social da licitante quando sua representacdo for feita
por um de seus sdcios, dirigentes ou assemelhados, acompanhado da ata de eleicdo da

diretoria, em se tratando de sociedade andnima.

Paragrafo unico. Quando o credenciamento for conferido por procurador da licitante, devera

ser ainda juntada cépia do respectivo instrumento de procuracdo, no qual deverd constar

8416.

expressamente poderes de substabelecimento.

054607

-

5.5.2.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracdo, podera representar mais de uma

empresa, sob pena de exclusdo sumaria das representadas.

14:06-03:00-03

4 PARA CONFEREMNCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:fic.atende.netips

5.5.2.5. A documentacdo mencionada neste capitulo devera ser apresentada juntamente com a

Cédula de Identidade do outorgado ou documento equivalente.

5.5.2.6. Os documentos suprarreferidos poderdo ser apresentados no original ou por copia
autenticada (por cartério competente ou servidor da administracdo) e serdo retidos para

oportuna juntada aos autos do competente processo administrativo.
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5.6. Quanto a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte:

5.6.1. Apresentar Certiddo simplificada, comprovando o enquadramento no Estatuto
Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta comercial da
sede do licitante, exclusivamente as empresas que desejarem fazer uso dos beneficios
concedidos pela Lei Complementar Federal n°. 123/2006.

5.7. CONDICOES DE PARTICIPACAO:

5.7.1. Poderdo participar desta licitacdo as empresas que:

| — Tenham objeto social pertinente e compativel com o objeto licitado;

10



Superintendéncia de
Gestdo de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

Il — Atendam todas as exigéncias deste edital;
I11 — Estejam em recuperacéo judicial.

5.7.2. Seréa vedada a participacdo de empresas:
5.7.2.1. Declaradas inidéneas por decisdo da Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punic¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria

autoridade que aplicou a penalidade;

5.7.2.2. Declaradas impedidas e/ou suspensas para licitar e/ou contratar com o poder publico

8416.

municipal de Pouso Alegre/MG;

054607

-

5.7.2.3. Que estejam em processo de faléncia.

14:06-03:00-03
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5.7.2.4. Das quais participe, seja a que titulo for, servidor publico municipal de Pouso Alegre,

29

bem como seu cdnjuge, companheiro, ascendente ou descendente.

5.7.2.5. Cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto desta Tomada de
Precos.

5.7.2.6. Empresas em participacdo em consdrcio de empresas.
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Quanto a vedacdo a participacdo de empresas em consorcio, na leitura do disposto no art. 33

da Lei n° 8.666/93, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do Conselheiro Hamilton
Coelho nos autos do Processo n° 912078, apresentou manifestacdo no seguinte sentido:

O emprego, pelo legislador, da locug¢io “quando permitida”
evidencia que se trata de permissdo excepcional e especifica, a
depender do juizo de oportunidade e conveniéncia da Administragao.
E dizer: se a participacdo de consorcios e excepcional, algum sentido
faria em exigir justificativas para sua permissdo, mas jamais quanto a
sua restricdo. Ndo bastasse a inequivoca letra da lei, decorre do

proprio senso comum que a formacgdo de consorcios de empresas sO
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tem sentido para a possivel execucdo de objetos extraordinarios,

vultosos, altamente complexos ou inauditos.

No mesmo sentido, o TCU entendeu que:

O art. 33 da Lei de licitagdes expressamente atribui & Administragéo
a prerrogativa de admitir a participacdo de consorcios. Esta,
portanto, no ambito de discricionariedade da Administracdo. Isto
porque, ao nosso ver, a formacgdo de consércios tanto pode se prestar

a fomentar a concorréncia (consércio de empresas menores que, de

8416.

outra forma, ndo participariam do certame), quanto a cercea-la

7

05460f

(associacdo de empresas que, caso contrario, concorreriam entre si)
[...J(Acordao 1.946/2006, Plenério, Rel. Marcos Bemquerer Costa).

-

14:06-03:00-03
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Com efeito, a auséncia de consércio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto

29

que, em regra, a formacdo de consorcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve
questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo
teriam condigfes de suprir os requisitos de habilitacdo do edital. Nestes casos, a
Administracdo, com vistas a aumentar o nimero de participantes, admite a formacdo de
consorcio, 0 que ndo é o caso em questdo, na medida em que varias empresas isoladamente

apresentam condicdes de participar do presente certame.
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6. DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

6.1. Para a regular habilitacio da empresa participante, devera constar no interior do
ENVELOPE N.° 1 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO, uma via de cada um dos
documentos abaixo elencados em via original ou por qualquer processo de cépia reprografica
autenticada por cartério competente ou por servidor da Administracdo Municipal de Pouso

Alegre ou publicacio em Orgdo da Imprensa Oficial, desde que perfeitamente legiveis.

6.1.1. Da Habilitacdo Juridica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual,

12
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b) Ato constitutivo e alteragcbes subsequentes devidamente registrados, em se tratando de
sociedade comercial, e no caso de sociedades por acGes, acompanhado de documentos de

eleicdo de seus administradores;

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo

6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

8416.

7

05460f

6.1.1.1. Cdpia do Certificado de Registro Cadastral — CRC da Prefeitura Municipal de

-

Pouso Alegre/MG, dentro do prazo de sua validade.

6.1.1.2. (I) Cédula de identidade dos sécios, em se tratando de empresa por cotas de

14:06-03:00-03

29

responsabilidade limitada; (I1) cédula de identidade do so6cio, no caso de empresa

individual; (I111) identidade dos administradores, nos casos de S/A;

6.1.1.3. A apresentacdo de codpia do contrato ou estatuto social pela licitante no

credenciamento dispensa a mesma de anexa-los junto aos documentos de habilita¢do juridica.

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20

6.1.2. Da Regularidade Fiscal:
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6.1.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

6.1.2.2. Prova de inscrigdo no Cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes da sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

6.1.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da

licitante, dentro do prazo de validade.
6.1.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de

Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido,

expedida pela Secretaria da Receita Federal, dentro do prazo de validade.

13
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6.1.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que deverd ser feita através da
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos — CND ou Certiddo Positiva com efeito de

Negativa, dentro do prazo de validade.

6.1.2.6. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo —
FGTS, que deveré ser feita através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econdmica

Federal, dentro do prazo de validade.

6.1.2.7. Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal n°.
12.440/2011, dentro do prazo de validade.

8416.

7

05460f

6.1.2.8. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de

-

pequeno porte somente seré exigida para efeito de assinatura do contrato;

6.1.2.8.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacao neste

14:06-03:00-03

29

certame, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para fins de comprovacdo de

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao;

6.1.2.8.2. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista por
parte das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, serd assegurado o prazo de 05 (cinco)

dias Gteis, a contar do encerramento da sessao que o declarou vencedor, prorrogaveis por

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20

igual periodo, a critério do Municipio de Pouso Alegre, para a regularizacdo da
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documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidGes

negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;

6.1.2.8.3. A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem acima,
implicard na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancGes previstas neste
edital, procedendo-se entdo a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com o ato

convocatoério, nos termos do art. 64°, § 2°, da Lei n°. 8.666/93.

* Ser4 aceita Certidao Positiva com efeitos de Negativa.
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6.1.3. Da Documentagio Econdomico-Financeira:

6.1.3.1. A documentacéo relativa a qualificacdo econémica — financeira das empresas € a

seguinte:
6.1.3.1.1. Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, em data ndo anterior a sessenta dias da abertura da sess@o publica desta Tomada de

Precos, se outro prazo ndo constar do documento.

6.1.3.1.2. Empresas em recuperacdo judicial deverdo apresentar um dos seguintes

8416.

documentos:

054607

-

a) Apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que esta apta
econdmica e financeiramente a participar de processo licitatério nos termos das Leis 8.666/93;

14:06-03:00-03
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ou

29

b) Plano de Recuperacdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem
prejuizo do atendimento a todos os requisitos de habilitacio econémico-financeira
estabelecidos no edital.

6.1.3.1.3. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Gltimo exercicio social, ja
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exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da

empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser

atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de

apresentacdo da proposta.

6.1.3.1.4. O balanco patrimonial e as demonstragcdes contébeis deverdo estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade.

6.1.3.1.5. Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial
(inclusive o de abertura) e demonstracfes contabeis assim apresentados: a) publicados em
Diario Oficial; ou b) publicados em Jornal; ou c) por cépia ou fotocdpia registrada ou

autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de

15



Superintendéncia de
Gestdo de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

Registros local do Comércio (cartorios) delegados para esse fim; ou d) por copia ou fotocopia
do livro Diério, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante
ou junto aos Oficios de Registro local do Comércio (cartorios) delegados para esse fim,
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou €) escrituracdo contabil digital,

conforme Instrucdo Normativa RFB n° 1774, de 22 de dezembro de 2017.

6.1.3.1.6. A boa situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG),

Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes

formulas:
LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
SG= ATIVO TOTAL . 2
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE g
LC= ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

6.1.3.1.7. As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado

ao balanco.
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6.1.3.1.8. Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comisséo de LicitacOes reserva-se o

direito de efetuar os calculos ou encaminhéa-los ao setor de contabilidade para que os facam.

6.1.4.1.9. Se necessaria, a atualizacdo do balanco e do patrimdnio liquido deverdo ser
apresentados juntamente com o0s documentos em apreco, 0 memorial de calculo

correspondente.

6.1.3.1.10. Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a
participacdo nesta Tomada de Precos, devendo ser entregues numerados, de preferéncia
sequencialmente e na ordem deste edital, a fim de permitir celeridade na conferéncia e exame

correspondentes:
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6.1.3.1.11. A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC)
valor igual ou inferior a um, deverd comprovar que possui capital minimo ou o valor do
patrimonio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacéo,
devendo a comprovacdo ser feita relativamente a data da apresentacdo da proposta, na forma

da lei, admitida a atualizacdo para esta data atraves de indices oficiais.

6.1.4. CONDICOES DE HABILITACAO TECNICA

6.1.4.1. Prova de registro ou inscri¢do da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a
entidade profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

8416.

7

05460f

6.1.4.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da

-

licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizaré pelos trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou Arquiteto

e Urbanista — Registro no CREA/CAU — como Responsavel Técnico e ainda 01 (um) Técnico

14:06-03:00-03

29

de Seguranca do Trabalho.

6.1.4.3. A comprovacdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por
meio de copia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de
servicos, ou, ainda, de declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor de atestado de
capacidade técnica, desde que acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do
TCU.

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20
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6.1.4.4. As capacitacOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou

diplomas e deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.
6.1.4.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela
licitante deverdo participar dos servigos objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por

profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

6.1.4.6. A Licitante devera indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a realizacao

do objeto da licitacdo, conforme lista abaixo, através de declaracdo da empresa licitante.

a. 01 CAMINHAO BASCULANTE;
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b. 01 RETROESCAVADEIRA,
c. 01 TRATOR DE ESTEIRA.

6.1.4.7. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s)
emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa
executou obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)
atestado(s) de capacidade técnico-operacional devera(do) comprovar a execucdo no
quantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia a Simula
263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

ITEM PERCENTUAL g
SERVICOS UN | QUANT. | CORRESPONDE 3 2
NTE 3
ENROCAMENTO COM PEDRA i
8.1.1 M2 | 36250 50% 5<
ARGAMASSADA 28
ESCAVACAO DE MATERIAL DE 1° 22
711 M3 | 1.32934 50% g9
CATEGORIA +
8.14 | MONGE PARA BACIA DE RETENCAO! | UN 1 50% gg
8.2.7 MURO DE ALA 1200MM U 1 50% 2
ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD DN
8.2.1 M | 3,65 50%
500MM

1- Podera ser comprovada a capacidade técnica atraves de atestados de servi¢cos de pocos de

visitas em concreto armado.

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a

execucéo da obra.

6.1.4.8. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s)

emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no
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CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), acompanhado(s) de Certiddo(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servico(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional devera(dao) comprovar a execugdo dos itens de maior relevancia a seguir

relacionados, conforme inciso, |, do 8 10 do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM SERVICOS

8.1.1 ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA

7.1.1 ESCAVACAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA

8.14 MONGE PARA BACIA DE RETENCAO*

8.2.7 MURO DE ALA 1200MM

8.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD DN 500MM

022 14:06-03:00-03

2

6.1.4.9. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacgoes
bésicas:

e Nome do contratado e do contratante;

e Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

e Localizagéo do servico;

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/02/
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e Servicos executados (discriminacdo e quantidades).

6.1.4.10. Os atestados ou certidfes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas

condigdes acima, ndo serdo considerados pela Comissao de Licitacdes.

6.1.4.11. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo
imprescindiveis a perfeita execugdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia

restritiva ou ndo previsto em lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.
6.1.4.12. Para fins de comprovacéo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico

— profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o

disposto neste Edital, no Projeto Basico e seus anexos.

19



Superintendéncia de
Gestdo de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

6.1.4.13. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos
documentos de habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera

juntar aos documentos de habilitacio Declaracio de Conhecimento de Area, conforme

modelos disponibilizados no edital.

6.1.4.14. A auséncia de realizagdo de visita técnica implicard na presuncdo de conhecimento
das condicbes dos servicos, de sorte que alegacbes posteriores relacionadas com o
desconhecimento de informacdes e das condigcdes locais pertinentes a execucdo do objeto
licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para reclamacfes futuras, nem

tampouco desobrigam a sua execucao.

8416.
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6.1.4.15. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de

-

abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco)
dias anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de

Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O telefone para o agendamento é (35) 3449-4977.

6.1.4.16. Recomenda-se que as licitantes conhegam com antecedéncia o local da prestagédo de
servicos para que, ao fazer a visita técnica levante todas as interferéncias existentes para a
escorreita formulacdo das propostas e perfeita execucdo dos servigos pretendidos pelo

Contratante.
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6.1.4.17. No que se refere as especificaches técnicas dos materiais, as licitantes devem

considerar as disposi¢es contidas nos documentos anexos ao processo, especificamente na

planilha orcamentaria e no relatdrio técnico/memorial descritivo.

6.1.5. Das declaracoes:

6.1.5.1. Declaracdo expressa de que ndo ha fato impeditivo para participacdo nesta licitagéo.
6.1.5.2. Declaracdo assinada pelo responsavel da empresa de que ndo outorga trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menor
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,

conforme modelo constante do Anexo Ill, em cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V
da Lei Federal n.° 8.666/93.
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6.1.5.3. Declaracdo da licitante assinada por seu representante legal, informando que os
socios, acionistas e administradores, detentores do controle da licitante, ndo possuem
nenhum vinculo direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito
Municipal, com os Secretarios Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer
funcionario desta Municipalidade, de acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.
8.666/93.

6.1.6. Os documentos exigidos, sempre que possivel, deverdo ser apresentados de forma

ordenada em conformidade com o edital.

8416.

6.1.7. Considerar-se-a domicilio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém o seu

7
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estabelecimento matriz.

-

7-DO CADASTRO

14:06-03:00-03
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7.1. Serdo admitidas a participar nesta licitacdo apenas as empresas previamente
CADASTRADAS junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

7.2. As empresas ndo cadastradas nesta Prefeitura e que desejarem participar desta licitacao,
deverdo providenciar a inscricdo junto ao Cadastro de Fornecedor, na Superintendéncia de

Gestdo de Recursos Materiais, localizada na Rua dos Carijos, n° 45, Centro, no Municipio de

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20

Pouso Alegre, das 08h00min as17h00min, em até 72 horas antes da data de abertura dos
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envelopes, conforme relacdo de documento e demais informac6es constantes do Chamamento
Publico n° 36/2019.

8 - DA PROPOSTA

8.1. As proponentes deverdo apresentar a sua PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE
N.° 02, em envelope lacrado, ndo transparente e indevassavel, indicando a modalidade da

licitacdo (Tomada de Precos), o seu numero de ordem, data e horario de sua abertura.
8.2. A Proposta Comercial devera ser elaborada em lingua portuguesa, com linguagem clara,

em Unica via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo responsavel da

empresa na ultima folha e rubricada nas demais, com o0s seguintes elementos:
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8.2.1. Proposta comercial utilizando-se de duas casas decimais (0,00), sem rasuras ou
emendas, datadas e rubricadas em todas as folhas e assinada por seu representante legal,

conforme modelo previsto no ANEXO VI,
8.2.2. Planilha com quantitativos e respectivos precos unitérios, totais, parciais e global da
prestacdo dos servicos ora licitados, com todas as folhas rubricadas pelo responsével legal da

proponente.

8.2.3. Cronograma fisico-financeiro do servigo e composicdes de BDI’s;

8416.

8.2.4. Prazo de validade da proposta, que devera ser de no minimo, 60 (sessenta) dias corridos

7

05460f

da data de sua apresentacéo;

-

8.2.5. Data, carimbo e assinatura da proponente;

8.3. A Comissdo recomenda as proponentes que facam constar em suas propostas, home e
qualificacdo da pessoa com poderes para firmar o Termo de Contrato com o Municipio de
Pouso Alegre, bem como os respectivos dados bancérios para pagamento.

8.4. As licitantes deverdo propor precos para todos os itens relacionados na planilha de

orcamento anexa, finalizando com o total geral.

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/2022 14:06-03:00-03
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8.5. Nos casos em que a Comissao de Licitagdes constate a existéncia de erros numeéricos na

proposta e/ou na planilha apresentada pela licitante, serdo procedidas as corre¢es necessarias,

para apuracdo do preco total, obedecidas as seguintes disposicdes:

8.6. Havendo divergéncia entre o total registrado sob forma numeérica e o valor apresentado

por extenso, prevalecera este ultimo.

8.7. Havendo divergéncia entre o valor da proposta e o valor registrado na planilha de

orcamento, prevalecera este ultimo.

8.8. Havendo divergéncia entre o valor total e a somatoria dos valores parciais, a comissao

procedera a correcdo do valor total, mantidos os valores parciais.
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8.9. Havendo divergéncia entre 0s precos unitarios e os valores parciais, a comissao procedera

a correcdo dos valores parciais mantidos 0s pregos unitarios.

8.10. Erros no preenchimento da planilha de formacdo de preco do licitante ndo constitui
motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada
sem a necessidade de majoracao do prego ofertado, conforme jurisprudéncia do TCU.

8.11. A Planilha Orgcamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a Composicdes de
Custos Unitarios (TODOS OS ITENS) e os Detalhamentos dos BDI’s devem constar das

propostas das licitantes e ndo podem ser indicada mediante o uso da expressao “verba”

8416.

ou de unidades genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o
critério de julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios nao
poderdo exceder ao valor unitario de cada item da planilha.

054607

-

8.12. A empresa vencedora devera reapresentar proposta readequada, no prazo de 24 (vinte e

14:06-03:00-03
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quatro) horas, com desconto linear em TODOS OS ITENS, e devera respeitar o valor maximo
estabelecido em cada item da planilha (SE NECESSARIO).

8.13. Nos termos do art. 619 do Codigo Civil, o empreiteiro que se incumbir de executar uma
obra, segundo plano aceito por quem a encomendou, ndo tera direito a exigir acréscimo no

preco, ainda que sejam introduzidas modificacdes no projeto, a ndo ser que estas resultem de

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20

instrugdes escritas do dono da obra.
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9 - DO ATO DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

9.1. A abertura dos envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITACAO - N.01 e
das PROPOSTAS COMERCIAIS - N.° 02, dar-se-4 no dia e no local indicado no

preambulo do presente ato convocatorio.
9.2. Decorrida a hora marcada para apresentacdo dos envelopes Documentos de Habilitacdo e

Propostas Comerciais, ndo mais serdo aceitos envelopes, nem mesmo adendos aos ja

entregues.
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9.3. Aos interessados em participar dos trabalhos de abertura dos envelopes, representando as

proponentes, sera exigido o credenciamento a ser elaborado nos moldes indicados acima.

9.4. As credenciais deverdo ser exibidas pelos representantes das empresas licitantes antes

do inicio da abertura dos envelopes, ficando estas retidas e juntadas aos autos.

9.5. Caso o participante seja proprietario/socio da proponente devera apresentar documento

que comprove sua capacidade para representa-la.

9.6. A ndo apresentacdo ou incorre¢cdo do documento de credenciamento ndo inabilitard ou

8416.

desclassificara a proponente, mas impedira o representante de manifestar-se ou responder pela

7
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proponente, nas respectivas sessOes, cabendo tdo somente ao ndo credenciado o

-

acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos desde que ndo interfira de modo a

perturbar ou impedir a realizacdo dos trabalhos.

9.7. Na primeira fase, na presenca dos representantes credenciados das proponentes serao
examinados os documentos constantes do Envelope n.° 01 — Documentos de Habilitagdo que,
depois de analisados pela Comissdo de LicitagcBes, concluir-se-a pela habilitacdo ou
inabilitacdo das empresas, consignando-se em ata prépria. Os representantes credenciados das
proponentes presentes ao ato poderdo manifestar-se em ata, podendo ser, neste caso,

suspensos os trabalhos, contando-se a partir deste ato o prazo para interposicdo de recurso

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/2022 14:06-03:00-03
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disciplinado nos termos do artigo 109 da Lei Federal n.° 8.666/93.

9.8. Sendo oferecido recurso na primeira fase, sera fixada, posteriormente, pela Comisséo de
LicitacGes, a data para abertura do ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA, compativel com o

julgamento do mesmo, dando-se ciéncia por meio de publicacéo.
9.9. O envelope contendo a proposta das empresas inabilitadas sera devolvido aos
representantes credenciados quando presentes ao ato. Nos demais casos serdo devolvidos as

empresas.

9.10. Na segunda fase, satisfeitos os requisitos da primeira sem que tenha havido recurso com

manifestacdo expressa de desisténcia em ata ou julgamento dos recursos administrativos
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ofertados, seréo abertos os ENVELOPES N.° 02 - PROPOSTA das proponentes habilitadas
e, a seguir, rubricadas por todos os presentes.

9.11. Finalmente serad concluida a ata de sessdo publica que devera ser assinada por todos 0s

licitantes presentes.

9.12. Quando todas as proponentes forem inabilitadas ou todas as propostas
desclassificadas, a Comissao de Licitagdes poderd fixar aos proponentes o prazo de 08 (oito)
dias Uteis para a apresentacdo de nova documentagdo ou de outras propostas, escoimadas das

causas que ensejaram a sua inabilitagdo ou desclassificacao.

8416.
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9.13. A proposta vencedora sera aquela que apresentar pelo regime de empreitada por preco
unitario, 0o MENOR PRECO POR LOTE, nos termos do inciso I, do artigo 45 da Lei n.°
8.666/93 e alteracOes posteriores.

-

14:06-03:00-03
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9.14. Serdo eliminadas as Propostas Comerciais que:

9.14.1. Cujos precos sejam superiores aos fixados no instrumento convocatorio;

9.14.2. Nao atenderem as exigéncias do edital e seus anexos ou da legislacao aplicavel;

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20

9.14.3. Sejam omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos
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capazes de dificultar o julgamento e, omitirem qualquer elemento solicitado;

9.14.4. Impuserem condicdes ou contiverem ressalvas em relacdo as condi¢Oes estabelecidas

neste edital.
9.14.5. Com precos manifestamente inexequiveis;
9.145.1. Para efeito do disposto no subitem 9.14.5, consideram-se manifestamente

inexequiveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor

dos seguintes valores:
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a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela Administracéo, ou do valor orgado pela Administracéo.

9.15. As normas deste edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados e o desatendimento de exigéncias meramente formais, desde que ndo
comprometa a afericdo da habilitacdo da licitante e nem a exata compreenséo de sua proposta,

ndo implicara o afastamento de qualquer licitante.

9.16. A Comisséo de Licitacdes ndo levara em conta qualquer oferta de vantagem nao prevista
neste Edital, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes.

8416.
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9.17. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no

-

paréagrafo 2° do art. 3° da Lei n.° 8.666/93, e o direito de preferéncia das Empresas EPP e ME,
a classificacdo se fard por sorteio entre as proponentes em condi¢cdes de igualdade, na

14:06-03:00-03
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presenca dos interessados.
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9.18. Se houver empate, sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as

microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

9.18.1. Entende-se por empate aquelas situacBes em que as propostas apresentadas pelas

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 % (dez por cento)
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superiores a proposta mais bem classificada.

9.18.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada
podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora, situacdo em que

sua proposta sera declarada a melhor oferta.
9.18.2.1. Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova
proposta no prazo maximo de 01 (um) dia util apds a solicitacdo da Presidente da Comisséo

de Licitacdes, sob pena de precluséo.

9.18.3. Na hipdtese da ndo contratacdo nos termos da Lei Federal n.° 123/06, o objeto sera

adjudicado em favor da proposta originariamente vencedora.
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9.19. Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, a(s) licitante(s) habilitada(s)
e classificada(s) sera(ao) declarada(s) vencedora(s) do certame.

9.20. E facultado a Administracido Municipal de Pouso Alegre, quando a adjudicataria ndo
formalizar a contratagdo no prazo e condigOes estabelecidos, convocar as demais licitantes, na
ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condic¢des ofertadas pela

adjudicataria.

9.21. Os envelopes contendo a documentacdo relativa a habilitacdo das licitantes
desclassificadas e das classificadas ndo declaradas vencedoras permanecerdo sob custodia

8416.

do(a) Senhor(a) Presidente da Comissdo de Licitaces até a efetiva formalizacdo da
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contratacao.

-

10 - DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

14:06-03:00-03

29

10.1. O Municipio de Pouso Alegre/MG, em qualquer etapa do procedimento licitatério, bem
como durante a execucdo contratual, no interesse do servico publico e observadas as hipdteses
de conveniéncia e oportunidade administrativa, diligenciard perante os demais fornecedores e
prestadores de servico do Municipio e Regido, coletando orgamentos, tabelas de precos e
demais procedimentos ao seu alcance, com a finalidade de cotejar a aceitabilidade dos precos

ofertados, adotando as providéncias legais cabiveis para a desclassificacdo das Propostas

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20

Comerciais.
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10.2. A CPL podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
Municipio de Pouso Alegre ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele para

orientar sua decisao.

10.3. Né&o se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.4. Ndo se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,

incompativeis com os precos de mercado.
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10.5. N&o serdo aceitas propostas com valor unitario ou global superior ao estimado ou com

precos manifestamente inexequiveis.

11 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento serd através das medi¢des mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais
das Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser

acompanhada da a seguinte documentacéo:

11.1.1. BOLETIM DE MEDICAOQ;

11.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

11.1.3. DIARIO DE OBRAS;

11.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

11.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela

022 14:06-03:00-03

CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

2

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orcamentaria desta licitacéo.

11.2.1. Para efeito da medicg&o, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a

finalidade.
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11.2.2. Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados,

informara por escrito, a Contratada, que devera apresentar nova medicdo corrigida, bem como

as justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

11.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da
data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia
em relacdo as certidGes negativas, caso em que o0 prazo podera ser acrescido até que haja a

regularizagdo destas.

11.3.1. A emissdo da Nota Fiscal serd autorizada somente apds conferéncia da documentagédo

por parte da Fiscalizagdo das Obras e Fiscalizagdo do Contrato.
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11.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizacgdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste edital e do

Projeto Basico.
11.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratorios a taxa nominal

de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

11.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = 1 x N x VP, onde: EM =

8416.

Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a

7
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do efetivo pagamento; | = indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

-

prestacdo em atraso.
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11.7. As medicdes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més subsequente

29

ao periodo executado na medicao.

11.7.1. As medicOes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

12— DO REAJUSTE
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12.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s
requisitos constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

12.2. Os precos que vigorardo no ajuste serdao aqueles ofertados pela licitante vencedora.

12.3. O (s) prego (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da
proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto
licitado, e constituira a unica e completa remuneragéo pela sua execugao.

12.4. Os pregos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

12.5. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias

incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de

29
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forca maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e
extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa
detentora da Ata e a retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneracao
dos produtos podera ser revisada, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico -

financeiro inicial do contrato.

12.5.1. A revisdo de precos do contrato se traduz em condicdo excepcional de ajuste
financeiro, admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis,
restabelecer a relacdo entre encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a

manter as condi¢des essenciais de continuidade do vinculo contratual.

8416.

7
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12.5.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido

-

devera ser retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a
retribuicdo paga pelo Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais

em virtude de ocorréncia de fato excepcional.
12.5.3. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da éalea
econdmica ordinéria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou

repactuacéo.

12.6. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
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superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas ap6s a data de apresentacdo da
proposta, de comprovada repercussao nos precos contratados, implicardo a revisao destes para

mais ou menos, conforme o caso.

12.7. Na hipétese da CONTRATADA solicitar alteracdo de preco, a mesma terd que justificar
0 pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que
comprovem a procedéncia do pedido, tais como: lista de pregos de fabricantes, notas fiscais

de aquisicdo de produtos, etc.

12.7.1. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliagcdo de todos os precgos
do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovagao
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado,

conforme as constatacdes de oscilacbes apuradas.
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12.7.2. Na hipétese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera

comprovar o desequilibrio econémico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

12.8. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a andlise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a

reviséo de pregos solicitada pela empresa contratada.

12.9. A eventual autorizacdo da revisdo de precos serd concedida ap0s a andlise técnica e
juridica do Municipio de Pouso Alegre/MG, porém, contemplaré os servigos prestados a partir
da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo

8416.

aditivo.

054607

-

12.9.1. Enquanto eventuais solicitagcbes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a
contratada nédo poderéa suspender a entrega dos objetos nem a execucao dos Servigos e 0S

pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

12.9.2. O Municipio de Pouso Alegre/MG deverd, quando autorizada a revisdo dos precos,
lavrar Termo Aditivo com os precos revisados e emitir Nota de Empenho complementar
inclusive para cobertura das diferencas devidas, sem juros e correcdo monetéria, em relacdo

aos servicgos prestados ap6s o protocolo do pedido de revisdo.
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12.10. O novo preco s6 tera validade apos parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento do servico por ventura prestado entre a data do pedido de adequacdo, retroagira a

data do pedido de adequacao formulado pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

12.11. O diferencial de prego entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado
efetuada pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como

eventuais descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

12.12. Durante a vigéncia do contrato, o preco registrado ndo podera ficar acima dos
praticados no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacdo pelo
Departamento de Suprimentos no caso de reducdo, ainda que temporaria, dos precos de
mercado, a contratada obriga-se a comunicar & unidade o novo prego que substituird o entdo

registrado.
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12.13. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

12.14. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizacio de base de calculo sera o indice
Nacional de Custo de Construgdo — INCC (FGV).

13 - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

13.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas
discriminativas dos servigos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de
contrato.

8416.
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13.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

-

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacao, se for necessario.

13.3. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do Contrato. O fiscal devera conferir as medicdes

14:06-03:00-03
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de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

13.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos

dentro das normas constantes em contrato.

13.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20

contratada, bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao

w
=
E
a
c
a
=
c
z
o
2
=
o
E
w
w
w
w
=]
<C
o
]
f]
w
E
=
o
o
=
w
w
o
]
<
o
=
L
i
w
[T
=
o
3]
=T
i
<L
o

dos servigos.

13.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalacGes,
impedindo que pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem

prestados por esta.

14 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1. A Contratada deverd manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade
com as obrigagOes por ela assumidas, todas as condicdes de habilitagdo e qualificacdo

exigidas na licitacdo.
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14.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitagcdo e seus anexos.
14.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de

sua inexecugdo total ou parcial.

14.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representa-la na execucdo do contrato.

14.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

8416.

expensas, no total ou em parte, em até 15 (quinze) dias corridos, 0 servi¢co objeto do contrato

7

05460f

em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais

-

empregados.

14.6. A Contratada € responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo érgdo interessado.

14.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execuc¢do do contrato. A inadimpléncia do contratado, com

referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo
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Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou
restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagOes, inclusive perante o Registro de

Imoveis.

14.8. Os servicos e obras objeto desta contratagdo serdo vistoriados diariamente pela
Fiscalizacdo indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento diario da execugdo dos servigcos previstos na Ordem de Servico. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE néo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer O6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material
estranho ao especificado ou execucdo inadequada, médo de obra impropria ou método
empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos que se fizerem
necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou mao de obra, equipamento(s) e etc.;
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14.9. N&o havendo condigdes para a execucdo dos servigos por razdes decorrentes de casos
fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
servigos, 0s motivos para a nao realizacdo dos servicos deverdo ser informados ao Contratante

e deveréo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizag&o;

14.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos servigos, ou ha
impossibilidade desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias
especificadas, acarretard a aplicacdo de sancBes & CONTRATADA, de acordo com 0
estabelecido no edital,

8416.
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14.11. Os locais onde serdo realizados o0s servi¢cos deverdo estar devidamente sinalizados em

-

acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as
medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populagdo em geral,

14:06-03:00-03
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14.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes,
bem como de todos os equipamentos de seguranga previstos na legislagdo em vigor (EPI e
EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servigo

executado;

14.13. Caminh@es e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20

w
2
o
Lt
=
J: i
8
m
o
wr
o
£
w
w
w
w
(5]
<L
[=]
[}
)
w
[=
=
[=]
[&]
)
w
w
[=]
[]
<
[S]
=
W
o
w
[T
=
[=]
(5]
<L
vl
<r
o
+

14.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Méao de Obra
pertinente a perfeita execucdo da obra;

14.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucao dos servigos e obras, pela
segurancga e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico
dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas
dos materiais e/ou dos servicos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela
CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;
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14.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos

servigos nos termos do Art. 618, do Caodigo Civil Brasileiro;

14.17. Obter, quando necessério, as licencas prévias e de instalacdo relativas as obras junto

aos 6rgdos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

14.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas e
executar o objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢Bes técnicas do edital,

Seus anexos e normas técnicas vigentes;

8416.
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14.19. Apds a conclusdo das obras e servicos, as vias deverao estar completamente livres de

-

obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulagéo
de pedestres e veiculos;

14:06-03:00-03
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14.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, nao

podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que n&o se inclua sua especializacéo;

14.20.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependera de prévia anuéncia da

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos por escrito, sem prejuizo da
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responsabilidade da Contratada pelo énus e perfeicdo técnica dos servicos;

14.20.2. As subcontratacbes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar
preferencialmente, junto as empresas que se enquadrem na condi¢cdo de ME/EPP, conforme
dispde a Lei Complementar 123/2006 e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

14.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar

de forma ampla.

14.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periodicas para definicdo de metas

e/ou sanar davidas recorrentes das obras e servicos;
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14.22. Zelar pela boa qualidade dos servigos prestados, pelo comportamento dos funcionarios,

além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamages, quando for o caso.

14.23. Todas as a¢des que serdo tomadas, davidas, procedimentos e solicitacbes deverdo ser
feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da
complexidade ou outro fator relevante, ainda deverd passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.

14.24. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes
de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacdo julgar necessario, em local a ser

8416.

indicado, para garantir a perfeita execu¢do do objeto e cumprir com o proposto.

054607

-

14.25. A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da
obra) conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacao pelos poderes

14:06-03:00-03
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competentes ou companhias concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, de todos

29

0s componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificacGes do

projeto deve ser obtida autorizagéo por escrito da Contratante.

14.26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a saude e a

integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos
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minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizagdo de méaquinas e
equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializacdo,

exposicao e cessdo a qualquer titulo, em todas as atividades econémicas.

14.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro
imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de
evitar a possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar

imediatamente o comparecimento da Fiscalizacdo no lugar da ocorréncia, relatando o fato;
14.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer

responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando

necessario:
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14.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

14.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

14.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra.

14.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de omisséo, dolosa

ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

14.29. A CONTRATADA devera manter em vigor o contrato de seguros abaixo relacionado
em sociedade seguradora de reconhecida idoneidade, autorizada a operar no Brasil,
observando as condicGes aprovadas pela SUSEP, comprometendo-se a apresenta-lo ao
CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias corridos a contar da data de assinatura do

Contrato.

022 14:06-03:00-03

2

14.29.1 O Seguro de Riscos de Engenharia na modalidade “all risks”, cobrird a execugdo das
obras civis, instalacbes e montagens, e devera ser mantido em vigor durante todo o prazo de
execucdo das obras que fazem parte da ”MINA DO JOAO PAULO” correspondendo a

100% (cem por cento) do valor total destas, com as seguintes coberturas minimas:
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COBERTURA LIMITE MINIMO DE GARANTIA
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Basica — Obras Civis em Construcdo/Instalacao

100% do valor da obra

e Montagem
Danos em Consequéncia de Erro de Projeto 100% do valor da obra
Despesas Extraordinarias 5% do valor da obra
Despesas com Desentulho do Local 5% do valor da obra
Manutengdo Ampla (12 meses) 100% do valor da obra
Responsabilidade Civil Geral / Cruzada,
) _ _ ) 2.000.000,00
inclusive para trincas, fissuras e rachaduras
Lucro Cessantes decorrente de responsabilidade

500.000,00

civil (para atender terceiros).
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Danos Morais (exclusivamente para as garantias
- . 500.000,00
de responsabilidade civil geral)

Obras Concluidas 500.000,00

Despesas de Salvamento e Contencdo de
o 1.000.000,00
Sinistros

14.29.2. A apolice de que trata esta Clausula deverd permanecer em vigor durante o prazo
especificado acima, devendo ser prorrogada em, no minimo, 30 (trinta) dias corridos antes dos
respectivos vencimentos, mediante pagamento do respectivo prémio de seguro, e apresentadas
a0 CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos de sua efetiva prorrogacdo pela
seguradora, sob pena de resciséo do presente CONTRATO.

14.29.3. No caso de aumento do valor contratual, a apélice devera ser endossada de forma a
refletir este aumento. A CONTRATADA terd 10 (dez) dias corridos para assim proceder, a
contar da data de assinatura do respectivo termo aditivo.

022 14:06-03:00-03
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14.29.4. O CONTRATANTE verificara se a apélice emitida atende as exigéncias contidas

nesta clausula, e podera solicitar as alteracdes e ajustes que julgar convenientes.

14.29.5. A remuneracdo do Seguro é definida nas composi¢des dos BDI’s.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/02/

14.29.6. A CONTRATADA podera, ap6s autorizacdo expressa do CONTRATANTE,
alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer outras condi¢cdes da apdlice contratada,
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bem como adequa-la as vérias fases de desenvolvimento das atividades objetos para a
“DRENAGEM URBANA DO BAIRRO PRIMAVERA”.

14.29.7. A CONTRATANTE devera estar indicada como Co-Segurado na apélice objeto
desta Clausula.

14.30. No ato do recebimento da ORDEM DE SERVICOS, a CONTRATADA devera
apresentar e manter vigente a APOLICE DE SEGUROS DE RISCOS DE ENGENHARIA,
sendo a apresentacdo deste um documento essencial para que a CONTRATANTE efetue o

pagamento.
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14.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificagcdes
contidas neste Edital e no Projeto Basico e demais documentos em anexo, com a alocagao de
colaboradores necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Edital e no Projeto Bésico, em sua
proposta;

14.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

8416.

14.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade

7
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gue ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a

-

seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

14.34. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

14.35. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este

Edital e o Projeto Basico e seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/2022 14:06-03:00-03
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14.36. Guardar sigilo sobre todas as informacGes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

14.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser

executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

14.38. Atender as solicitagbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizagdo, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servi¢o, conforme descrito

neste Edital e no Projeto Basico;
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14.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execugcdo do projeto, 0 novo
contratado responsavel deverd possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo

Licitatorio.

14.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e

demais documentos necessarios para execucao de obras;

14.40. Providenciar junto ao CREA elou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

8416.

7
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14.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais

-

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

14.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no

14:06-03:00-03
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projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de
licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacao, etc.).

14.43. Devera submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20

de aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos

w
=
E
a
c
a
=
c
z
o
2
=
o
E
w
w
w
w
=]
<C
o
]
f]
w
E
=
o
o
=
w
w
o
]
<
o
=
L
i
w
[T
=
o
3]
=T
i
<L
o
N

servigos e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de

conformidade com os requisitos e condi¢des estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

14.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com
as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Tecnicas — ABNT: NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;
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14.45. As medicOes deverdo ser realizadas a cada 30 (trinta) dias e, a discriminacdo e
quantificacdo dos servigos considerados na medigdo deverdo respeitar rigorosamente as

condicdes contidas no edital e seus anexos;

14.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizagdes
e redes existentes que possam ser atingidas, pavimentagdes e calgadas das areas adjacentes e
outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a

execucdo de todas as etapas da obra.

14.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, seréo de

8416.

inteira e Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua

7
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reconstituicao.

-

14.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizagdo e normas

técnicas oficiais para a boa execucdo da obra, correrdo por conta da contratada.
14.48. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de

engenharia deverd estar instalada no local da obra.

14.49. E obrigatério o registro em Relatério Diario de Obra, sendo este apresentado junto &
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medicdo mensal. O Relatorio Diério de Obra devera conter os registros de todos os fatos e
comunicagdes que tenham implicacdo contratual, bem como todos os servicos executados no
dia.

14.50. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso,
ndo podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condic¢des
de uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres

que passarem pela redondeza.

15 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. S&o aplicaveis as san¢les previstas no Capitulo 1V da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.
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15.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracédo falsa, estaré sujeita a pena de declaracéo
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

15.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente nédo
venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a

tumultos durante a sessdo publica de Tomada de Precos ou ao retardamento dos trabalhos em

8416.

razdo de comportamento inadequado de seus representantes.

054607

-

15.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, devidamente justificada e
comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacoes
assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada

no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;
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Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada

sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-

se-a o disposto no inciso IlI;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipétese do

descumprimento total do contrato;
IV — Na hipotese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa

correspondente, podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso

Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.
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V — Declaracgdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as
obrigacdes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancédo
administrativa, consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

8416.

15.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
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estabelecido pela Administracdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,

-

ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e multa de

até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

14:06-03:00-03
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15.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara

impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20

descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
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em edital e no contrato e das demais cominagdes legais.

15.7. As sanc¢0es sao independentes e a aplicacdo de uma ndo exclui a aplicacdo das outras.

16 - DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO DE SERVICOS

16.1. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderéo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

16.2. Estas alteracdes serdo efetuadas através de Termo de Alteracdo, apds apresentacdo de

novas propostas por parte da proponente vencedora, observando-se que as obras e 0S servigos
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acrescidos ou suprimidos e que constem na proposta inicial serdo acertados pelo valor da
mesma, ou seja, se acrescidos, pagos pelo valor da proposta e se suprimidos, diminuidos do

valor do futuro contrato.

16.3. Os servigos contratados para a execucdo da obra deverdo ser realizados de acordo com o

cronograma fisico-financeiro que se encontra anexo ao processo.

17 — DA SUBCONTRATACAO E CESSAO

17.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo

8416.

ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua

7
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especializacdo, o que dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem

-

prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfeicdo técnica do mesmo.

a) A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servicos se a subcontratacédo for

14:06-03:00-03
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admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;

b) Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servicos e obras, a CONTRATADA
realizara a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como respondera
perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratacao.
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18 - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre reserva-se no direito de rescindir de pleno
direito, o futuro contrato, independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, sem
que caiba a proponente vencedora direito a indenizacao de qualquer espécie, quando ocorrer:

a) faléncia, concordata ou recuperacdo judicial ou extrajudicial ou dissolugdo da proponente

vencedora;

b) inadimpléncia de qualquer clausula e/ou condi¢do do futuro contrato, por parte da

proponente vencedora;
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C) a subcontratacdo ou cessdo do futuro contrato, sem autorizagdo do Municipio de Pouso
Alegre/MG;

d) o ndo recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas a proponente vencedora;
e) descumprimento, pela proponente vencedora, das determinagdes da fiscalizacdo da
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre MG;

f) outros, conforme previsto nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 8.666/93.

18.2. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre podera também rescindir o contrato,

8416.

independente dos motivos relacionados nas letras "a" a "f" do subitem 18.1, por mutuo

7

acordo.

05460f

-

18.3. Rescindido o futuro contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras "a" a "f"

do subitem 18.1, a proponente vencedora sujeitar-se-4 a multa de 10% (dez por cento) do

14:06-03:00-03
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valor do contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisdo contratual.
Neste caso, serdo avaliados e pagos, de acordo com a fiscalizacdo do Municipio de Pouso
Alegre/MG, as obras/servicos efetuados, podendo o Municipio de Pouso Alegre MG, segundo
a gravidade do fato, promover inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas
responsabilidades. Caso a proponente vencedora seja considerada iniddnea, podera ser

suspensa para transacionar com o Municipio de Pouso Alegre, por prazo ndo superior a 02
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(dois) anos.
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18.4. No interesse da administracdo publica, desde que justificado, a Prefeitura Municipal de

Pouso Alegre poderé rescindir o futuro contrato.

19 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

19.1. Concluidas as obras, objeto desta licitagdo, a contratada solicitard sua aprovagdo
através da Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observacfes que julgar necessaria,
rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e
contratuais. Nesta hip6tese serd dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as

suas expensas, complemente ou refaga as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria
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Municipal de Obras emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da
licitacdo, 0 que possibilitara a liberacdo da garantia de execucéo.

19.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que
deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informagOes e servicos que julgarem

necessarios.

19.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera
ser o Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo deverdo lancar e

8416.

anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovacdo real do andamento das obras
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e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante

-

credenciado de ambas as partes.

19.4. Recebimento provisario e definitivo:

14:06-03:00-03

29

19.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias

Uteis da comunicacdo escrita ao contratado.

19.4.2. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por
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servidor ou comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos
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Publicos, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o

decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos

contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser

ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.

20 — FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA

20.1. Néo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execugdo de todos

0S servigos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
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plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os
servigos, diretamente por Gestores e substitutos designados.

20.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cOes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

20.3. A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administracdo, aos

8416.

quais competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da execucdo do contrato, e de tudo
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dara ciéncia a Administracao.

-

20.4. A Fiscalizacdo dos Servigcos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que

deverdo dispor de amplo acesso as informaces e servigos que julgarem necessarios. Serdo 0s

14:06-03:00-03
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fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a

seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO

Paulo Alexandre Lemes 22.343 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra
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Rodrigo Teixeira de
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21.409 Fiscal Titular do Contrato e da Obra

Oliveira

20.5. Aos fiscais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas
dos produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas
e pendéncias que surgirem no curso de sua execuc¢do, determinando o que for necessario a
regularizagdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteragdes.

21 - LOCAL DE EXECUCAQO DOS SERVICOS

21.1. . Os servicos serdo executados no seguinte local:
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Figura 1 — Area de Abrangéncia do Projeto — Localizacio da area da bacia de retencéo
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

22 — DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/2022 14:06-03:00-03
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22.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

22.2. A CONTRATADA deverd retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da
obra, todos os materiais substituidos durante a realizagdo de servicos, devendo apresenta-los a
Fiscalizacdo da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depésito
indicado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.
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22.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas
atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;

b) Cddigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;

c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencao;

23 — DA SUSPENSAO/ PARALISACAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

23.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de

8416.

15(quinze) dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servicos

7

05460f

objeto deste contrato. Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras

-

e/ou servicos e estudadas as implicagdes decorrentes desta interrupcao.

23.2. Se a suspensdo/paralisacdo das obras ou prestacdo de servicos vier a impor-se como

14:06-03:00-03

29

definitiva, incorrerd em rescisdo contratual, nos termos da clausula rescisoria prevista no

contrato.

24 - DOS ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

24.1. Dos Recursos Administrativos:

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20
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24.1.1. Dos atos administrativos praticados na presente licitacdo, serdo admitidos os recursos

disciplinados nos termos do artigo 109, da Lei Federal 8.666/93, observados o0s

procedimentos la estabelecidos.

24.1.2. Os recursos deverdo ser dirigidos ao Presidente da Comissdo de LicitacGes, com
indicacdo do procedimento licitatério a que se refere, devendo ser protocolado junto a
Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, situado na Rua dos Carijos n.° 45, no

Municipio de Pouso Alegre MG, das 8h00min as 18h00min.

24.2. Da Anulagéo e Revogagéo:
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24.2.1. A presente licitacdo poderd ser anulada ou revogada, observadas as situagOes de
oportunidade e conveniéncias administrativas, sem que por tais atos 0 Municipio de Pouso

Alegre/MG, venha responder por quaisquer indeniza¢Ges ou compensacdes a que titulo for.

24.3. As duvidas surgidas neste edital serdo interpretadas de acordo com a Lei n.° 8.666, de

21/06/93 e posteriores alteracfes e, na omissao desta, pela Comisséo de Licitagdes.

24.4. A Comissdo de Licitacdo podera solicitar a qualquer proponente, informacdes ou
esclarecimentos complementares ou permitir a regularizacdo de falhas meramente formais dos
documentos, desde que as mesmas nao alterem ou modifiqguem o contetido de tais documentos

e sejam apresentadas no prazo que a Comissao estipular.

25 - DOS ANEXOS

25.1. Constituem-se como anexos do presente edital, os documentos abaixo listados fazendo

022 14:06-03:00-03

parte integrante como se transcritos fossem:

2

ANEXO | - MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO

ANEXO Il - PROJETO BASICO

ANEXO 11l - MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO V - MODELO - DECLARACAO (ART. 27, INCISO V)

ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO VIII - TERMO DE VISITA TECNICA

ANEXO IX - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DE AREA

ANEXO X - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO XI — COMPOSICOES DOS BDI’S

ANEXO XII - MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO
IMPEDITIVO

ANEXO XI11- MODELO — DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM
SERVIDOR PUBLICO

ANEXO XIV - MODELO - MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE
RECURSO

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/02/

o
=
==}
E
(=3
w
=t
'y]
(=}
o4
w
2
o
@
=
i
8
m
g
=
o
£
w
w
w
w
(5]
<L
[=]
[}
)
w
[=
=
[=]
[&]
)
w
w
[=]
[]
<
[S]
=
|
o
w
[T
=
[=]
(5]
<L
vl
<r
o
+

50



Superintendéncia de
Gestdo de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

25.2. A planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, composicdes dos BDI’s e o
Relatorio Técnico do Projeto (Memorial Descritivo), poderdo ser obtidos e consultados por

meio do site oficial: http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, ou no e-mail:

editaispmpa@gmail.com. O edital e demais anexos também podem ser consultados na
Superintendéncia de Gestéo de Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijés, 45, Centro, na
cidade de Pouso Alegre/MG.

26- DAS CONDICOES DE EXECUCAO

26.1. Para o inicio da Execuc¢do das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de

8416.

Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao

7

05460f

CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacdes

-

legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de
Servigos.

14:06-03:00-03

29

26.2. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatérios,
poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servico prestado. Na

auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20
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26.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por

colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgaos

oficiais competentes.

26.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro,
projetos executivos, memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos ao

processo.
26.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na

obra durante todo o periodo de execugdo e manté-lo sempre a disposicdo do
CONTRATANTE.
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26.5.1. O Diario de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos

Servigos executados.

26.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucao do servico,
se omitidos na proposta, serdo interpretados como j& incluidos no preco, ndo sendo
considerados pleitos de acréscimos apés a abertura da mesma.

26.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servi¢cos nos exatos termos do edital e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de

auséncia de equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura

8416.

do contrato.

054607

-

26.8. Todos 0s materiais utilizados na obra deveréo ser de primeira qualidade, fornecidos pela

contratada e no caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados

14:06-03:00-03

4 PARA CONFEREMNCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:fic.atende.netips

modelos e amostras previamente a fiscalizacdo, que o0s aprovara ou ndo, registrando o fato no

29

diario de obras.

27 — DA GARANTIA

27.1. A contratada devera realizar garantia conforme clausulas que constantes nas Obrigacoes

da Contratada.
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28 - DAS DISPOSICOES FINAIS

28.1. Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital poderdo ser obtidos junto ao Departamento
de Licitacdes da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, sediado na Rua dos Carijos, n.° 45 —
centro, Pouso Alegre, de segunda a sexta-feira, no horario das 08h00min as 17h00min horas,

pelo e-mail editaispmpa@gmail.com, ou ainda pelo telefone: (35) 3449-4023.

28.2. A apresentacdo de proposta implica na aceitacdo de todas as condicOes estabelecidas
neste edital, ndo podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato
convocatdrio ou das disposi¢des legais aplicaveis a espécie, para furtar-se ao cumprimento de

suas obrigagdes.
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28.3. O presente certame licitatorio podera ser anulado ou revogado, nas hipéteses previstas

em lei, sem que tenham as licitantes direito a qualquer indenizagéo.

28.4. A adjudicataria deverd manter durante o prazo de vigéncia do contrato todas as

condigdes de habilitagéo.

28.5. Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, poderd a Administracao,
guando o convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condicOes
estabelecidos, convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo

em igual prazo e nas mesmas condigdes da primeira classificada, inclusive quanto aos precos,

8416.

ou revogar a licitacdo independentemente da cominacdo do art. 81 da Legislacéo citada.

054607

-

28.6. Fica designado como local para assinatura do contrato a sede da Prefeitura Municipal de
Pouso Alegre/MG, situada na Rua dos Carijos, n° 45, Centro, no Municipio de Pouso
Alegre/MG, CEP 37550-050.

14:06-03:00-03
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28.7. Com base no art. 43, 83° da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracdes, sdo facultadas
ao(a) Senhor(a) Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes e sua equipe de apoio, em
qualquer fase da licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a

instrucdo do processo.
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28.8. Os casos omissos e duvidas serdo resolvidos pelo(a) Senhor(a) Presidente da Comissao
Permanente de Licitagdes com a assisténcia de sua equipe de apoio.

28.9. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a
afericdo da habilitacdo da licitante e nem a exata compreensao de sua proposta, ndo implicara

o afastamento de qualquer licitante.

28.10. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas

casas decimais apos a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo

sistema de pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da

contratacao.
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28.11. Integram este Edital, o Projeto Bé&sico, o Memorial Descritivo, Planilhas
Orcamentérias, Cronogramas Fisicos-Financeiros e demais documentos necessarios para a

execucdo dos servigos/obra, sendo que todos encontram-se com vistas aos interessados.

28.12. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse
publico e sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizagdo, alterar as
condicdes, as especificacdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando

Novo prazo.

Pouso Alegre/MG, 10 de Fevereiro de 2022.

8416.

7

Vanessa Moraes Skielka Silva

Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/2022 14:06-03:00-03
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ANEXO |
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante ou com aposi¢éo de carimbo)

Pelo presente instrumento, a empresa .......... , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ............ , com
sede Na ......c.co...... , através de seu representante legal infra-assinado, CREDENCIA o Sr.(a)
................... , portador(a) da Cédula de ldentidade RG. n.° .......... e inscrito no CPF/MF sob o
no ... , outorgando-lhe plenos poderes para representa-la na TOMADA DE PRECOS N°

02/2022, em especial para interpor recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente 0s

022 14:06-03:00-03

requisitos de habilitacdo, através dos documentos de habilitacdo, de acordo com as exigéncias
constantes do Edital de TOMADA DE PRECOS N° 02/2022.

2

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/02/

(nome completo, cargo ou funcgéo e assinatura do representante legal)
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ANEXO I1
PROJETO BASICO

1.0. OOBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE
BACIA DE RETENCAO HIDRAULICA DO JOAO PAULO NO BAIRRO
PRIMAVERA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.1. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO:

As obras deverdo ser executadas conforme planilha or¢camentéria, cronograma fisico-

financeiro, Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

022 14:06-03:00-03

2.0. DOS PRAZOS:

2

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir da
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes da Leli
8.666/93.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/02/

2.2. 0 PRAZO DE EXECUGCAO DAS OBRAS seré4 de 6 (seis) meses, e seguira conforme

previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.
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2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual
prorrogacao contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40,
inciso XI, e art. 55, inciso 11, da Lei 8666/93.

2.3.1. O reajuste contratual seréa feito com base no indice INCC.
2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem
de Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigcos

Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com

justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizagdo da Contratante.
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2.5. Os atrasos na execucao dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracGes e disposi¢Ges contidas no Codigo Civil
Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1° da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressoes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

8416.

2.7. Em caréater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo néo

7

05460f

previsto no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

-

surgir durante a execucao da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr ap6s autorizacdo da mesma. Nesta hipotese, 0s prazos serdo retomados de

onde pararam.

2.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos

4 PARA CONFEREMNCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:fic.atende.netips

devidos a Contratada pelos servigos realizados até 0 momento da eventual paralisacéo, salvo

i 10 ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/2022 14:06 -03:00-03

=

se 0 motivo da paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

2.8. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucao
das obras, os dias em que os servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde
que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

3.0. DAS CONDICOES DE EXECUCAO:

3.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatdria a apresentacdo de Anotacdo de

Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
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CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagfes
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap6s o recebimento da Ordem de

Servicos.

3.2. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatorios,
poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servi¢o prestado. Na

auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

8416.
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3.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por

-

colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgaos

oficiais competentes.

3.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,
projetos executivos, memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos a

este Projeto Bésico e no Edital de Licitagdes.

3.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na
obra durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do
CONTRATANTE.

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/2022 14:06-03:00-03
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3.5.1. O Diéario de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos

servicos executados.

3.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucgdo do servico,
se omitidos na proposta, serdo interpretados como ja& incluidos no preco, ndo sendo

considerados pleitos de acréscimos ap6s a abertura da mesma.

3.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servi¢cos nos exatos termos do edital e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de
auséncia de equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura

do contrato.
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3.8. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados
modelos e amostras previamente a fiscalizacdo, que os aprovara ou nao, registrando o fato no

diario de obras.
4.0. DAS OBRIGA(;OES DA CONTRATADA:
4.1. A Contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade

com as obrigagOes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitag&o.

8416.
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4.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.

-

4.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de

sua inexecucdo total ou parcial.

4.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representa-la na execugédo do contrato.

4.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/2022 14:06-03:00-03
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expensas, no total ou em parte, em até 15 (quinze) dias corridos, 0 servico objeto do contrato

em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execucdo ou de materiais

empregados.

4.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo érgdo interessado.

4.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execu¢do do contrato. A inadimpléncia do contratado, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo

Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou
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restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagOes, inclusive perante o Registro de

Imoveis.

4.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela
Fiscalizacdo indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento diario da execucdo dos servicos previstos na Ordem de Servico. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer O6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material
estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra impropria ou método

empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos que se fizerem

8416.

necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos
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necessarios, seja de material e/ou mao de obra, equipamento(s) e etc.;

-

4.9. Nao havendo condi¢fes para a execucdo dos servicos por razbes decorrentes de casos
fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA néo contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
Sservigos, 0s motivos para a ndo realizacdo dos servicos deveréo ser informados ao Contratante

e deverdo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizag&o;

4.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucao dos servi¢os, ou na impossibilidade

desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a
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aplicacdo de san¢cdes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

4.11. Os locais onde serdo realizados 0s servicos deverdo estar devidamente sinalizados em
acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranca, etc), devendo ser tomadas todas as

medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populagdo em geral,

4.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes,
bem como de todos os equipamentos de seguranga previstos na legislagdo em vigor (EPI e
EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico

executado;
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4.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

4.14. A CONTRATADA deverad fornecer todo Material, Equipamentos e Mao de Obra
pertinente a perfeita execucao da obra;

4.15. A CONTRATADA se responsabilizard por toda a execugdo dos servicos e obras, pela
seguranca e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico
dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas

8416.

dos materiais e/ou dos servicos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 15
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(quinze) dias corridos, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela
CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacéo da Prefeitura;

-

4.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta

14:06-03:00-03
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contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos

servicos nos termos do Art. 618, do Caodigo Civil Brasileiro;

4.17. Obter, quando necessario, as licencas prévias e de instalacdo relativas as obras junto aos

Orgaos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;
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executar o objeto deste contrato em total conformidade com as descrigdes técnicas do edital,

Seus anexos e normas técnicas vigentes;
4.19. Ap6s a conclusdo das obras e servigos, as vias deverdo estar completamente livres de
obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacao

de pedestres e veiculos;

4.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, néo
podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que n&o se inclua sua especializacéo;

61



Superintendéncia de
Gestdo de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

4.20.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependera de prévia anuéncia da
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos por escrito, sem prejuizo da

responsabilidade da Contratada pelo énus e perfeicdo técnica dos servicos;

4.20.2. As subcontratacbes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar
preferencialmente, junto as empresas que se enquadrem na condi¢do de ME/EPP, conforme
dispde a Lei Complementar 123/2006 e 8§ 14 e 15 ao art. 3° da Lei n°® 8.666/93.

4.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar
de forma ampla.

8416.
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4.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periodicas para definicdo de metas

-

e/ou sanar davidas recorrentes das obras e servicos;

4.22. Zelar pela boa qualidade dos servigos prestados, pelo comportamento dos funcionarios,

14:06-03:00-03
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além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamacdes, quando for o caso.

4.23. Todas as a¢Bes que serdo tomadas, davidas, procedimentos e solicitacdes deverdo ser
feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diéario de Obras) e dependendo da
complexidade ou outro fator relevante, ainda deverd passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.
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4.24. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes

de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacao julgar necessario, em local a ser

indicado, para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

4.25. A Contratada providenciard, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da
obra) conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovagdo pelos poderes
competentes ou companhias concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, de todos
0s componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificagdes do
projeto deve ser obtida autorizagéo por escrito da Contratante.

4.26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem

referéncias tecnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a saude e a
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integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos
minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizagdo de maquinas e
equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializagéo,

exposicao e cessdo a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

4.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro
imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de
evitar a possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar

imediatamente o comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

8416.

4.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
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responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando

-

necessario:

4.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

14:06-03:00-03
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4.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

4.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra.

4.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
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ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

4.29. A CONTRATADA deverda manter em vigor o contrato de seguros abaixo relacionado
em sociedade seguradora de reconhecida idoneidade, autorizada a operar no Brasil,
observando as condicGes aprovadas pela SUSEP, comprometendo-se a apresenta-lo ao
CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias corridos a contar da data de assinatura do

Contrato.

4.29.1 O Seguro de Riscos de Engenharia na modalidade “all risks”, cobrird a execucao das
obras civis, instalacBes e montagens, e devera ser mantido em vigor durante todo o prazo de
execucdo das obras que fazem parte da ”MINA DO JOAO PAULO” correspondendo a

100% (cem por cento) do valor total destas, com as seguintes coberturas minimas:
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COBERTURA LIMITE MINIMO DE GARANTIA

Basica — Obras Civis em Construcdo/Instalacao
100% do valor da obra

e Montagem
Danos em Consequéncia de Erro de Projeto 100% do valor da obra
Despesas Extraordinarias 5% do valor da obra
Despesas com Desentulho do Local 5% do valor da obra
Manutencdo Ampla (12 meses) 100% do valor da obra
Responsabilidade Civil Geral / Cruzada,
) _ _ ) 2.000.000,00
inclusive para trincas, fissuras e rachaduras
Lucro Cessantes decorrente de responsabilidade
. ) 500.000,00
civil (para atender terceiros).
Danos Morais (exclusivamente para as garantias
N o 500.000,00
de responsabilidade civil geral)
Obras Concluidas 500.000,00
Despesas de Salvamento e Contencdo de
1.000.000,00

Sinistros

4.29.2. A apolice de que trata esta Clausula devera permanecer em vigor durante o prazo
especificado acima, devendo ser prorrogada em, no minimo, 30 (trinta) dias corridos antes dos
respectivos vencimentos, mediante pagamento do respectivo prémio de seguro, e apresentadas
a0 CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos de sua efetiva prorrogacdo pela
seguradora, sob pena de resciséo do presente CONTRATO.

4.29.3. No caso de aumento do valor contratual, a apélice devera ser endossada de forma a
refletir este aumento. A CONTRATADA terd 10 (dez) dias corridos para assim proceder, a

contar da data de assinatura do respectivo termo aditivo.

4.29.4. O CONTRATANTE verificara se a apdlice emitida atende as exigéncias contidas

nesta clausula, e podera solicitar as altera¢fes e ajustes que julgar convenientes.

4.29.5. A remuneracédo do Seguro é definida na composicéo do BDI.
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4.29.6. A CONTRATADA podera, apds autorizagdo expressa do CONTRATANTE, alterar
coberturas e franquias, bem como quaisquer outras condi¢fes da apdlice contratada, bem
como adequa-la as varias fases de desenvolvimento das atividades objetos para a
“DRENAGEM URBANA DO BAIRRO PRIMAVERA”.

4.29.7. A CONTRATANTE devera estar indicada como Co-Segurado na apolice objeto

desta Clausula.

4.30. No ato do recebimento da ORDEM DE SERVICOS, a CONTRATADA devera
apresentar e manter vigente a APOLICE DE SEGUROS DE RISCOS DE ENGENHARIA,

sendo a apresentacdo deste um documento essencial para que a CONTRATANTE efetue o

8416.
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pagamento.

-

4.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificaces contidas

neste Projeto Basico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de colaboradores

14:06-03:00-03
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necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade

minimas especificadas neste Projeto Bésico, em sua proposta;

4.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;
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4.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que

ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca

de pessoas ou bens de terceiros;

4.34. Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucgdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;
4.35. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este

Projeto Basico e seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;
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4.36. Guardar sigilo sobre todas as informag6es obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

4.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,

em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

4.38. Atender as solicitagbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizacdo, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacGes relativas a execucao do servico, conforme descrito
neste Projeto Basico;

8416.
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4.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo

-

contratado responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo

Licitatorio.

4.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e

demais documentos necessarios para execucao de obras;

4.40. Providenciar junto a0 CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacOes e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

w
=
E
a
c
a
=
c
z
o
2
=
o
E
w
w
w
w
=]
<C
o
]
f]
w
E
=
o
o
=
w
w
o
]
<
o
=
L
i
w
[T
=
o
3]
=T
i
<L
o

4.41. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais

documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacédo aplicavel;

4.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(&4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e
regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de

Operacéo, etc.).

4.43. Deverd submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de

aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucgao dos servicos e
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obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de

conformidade com os requisitos e condi¢des estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

4.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com
as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Tecnicas — ABNT: NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

8416.

4.45. As medicOGes deverdo ser realizadas a cada 30 (trinta) dias e, a discriminacdo e
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guantificacdo dos servigos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as

-

condigdes contidas no edital e seus anexos;

4.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacGes e

14:06-03:00-03

29

redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacOes e calcadas das areas adjacentes e
outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a
execucdo de todas as etapas da obra.

4.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de

inteira e Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20

reconstituicéo.
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4.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas

técnicas oficiais para a boa execucdo da obra, correrdo por conta da contratada.

4.48. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de

engenharia devera estar instalada no local da obra.

4.49. E obrigatorio o registro em Relatério Diario de Obra, sendo este apresentado junto &
medicdo mensal. O Relatorio Diario de Obra devera conter os registros de todos os fatos e
comunicagdes que tenham implicagdo contratual, bem como todos os servicos executados no
dia.
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4.50. Os maquinarios, caminhBes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢fes de uso, nao
podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizag&o precisam estar em boas condicdes de
uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres

que passarem pela redondeza.
5.0. OBRIGAQ@ES DO CONTRATANTE:
5.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas

discriminativas dos servigos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de
contrato.

8416.

7

05460f

5.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

-

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacao, se for necessario.

5.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medic6es de

acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

5.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos

dentro das normas constantes em contrato.

5.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada,

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/2022 14:06-03:00-03
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bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao dos servicos.

5.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalac6es, impedindo
gue pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por
esta.

6.0. DA QUALIFICACAO TECNICA:

6.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a

entidade profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da

licitagdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
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responsabilizaré pelos trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no
CREA — como Responsavel Técnico e ainda 01 (um) Técnico de Seguranca do Trabalho.

6.3. A comprovacdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio
de cdpia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos,
ou, ainda, de declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor de atestado de
capacidade técnica, desde que acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do
TCU.

6.4. As capacitacdes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas

e deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

6.5. Nos termos do 8§ 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante
deverdo participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por

profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

022 14:06-03:00-03

2

6.6. A Licitante devera indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a realiza¢do do
objeto da licitacdo, conforme lista abaixo, através de declaracdo da empresa licitante.

d. 01 CAMINHAO BASCULANTE;
e. 01 RETROESCAVADEIRA,;
f. 01 TRATOR DE ESTEIRA.
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6.7. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s)
por pessoa juridica de direito puablico ou privado, comprovando que a empresa executou
obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s)
de capacidade técnico-operacional devera(do) comprovar a execu¢do no quantitativo minimo

dos itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia & Simula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

ITE QUAN | PERCENTUAL
SERVICOS UN
M T. CORRESPONDE
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NTE
ENROCAMENTO COM PEDRA
8.1.1 M2 | 362,50 50%
ARGAMASSADA
ESCAVACAO DE MATERIAL DE 12 1.329,3
7.11 M3 50%
CATEGORIA 4
8.1.4 | MONGE PARA BACIA DE RETENCAO! | UN 1 50%
8.2.7 MURO DE ALA 1200MM U 1 50%
ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD DN
8.2.1 M 3,65 50%
500MM

1- Podera ser comprovada a capacidade técnica atraves de atestados de servicos de
pocos de visitas em concreto armado.
Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a

execucdo da obra.

022 14:06-03:00-03
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6.8. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), acompanhado(s) de Certiddo(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que

o(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servico(s) com caracteristica(s)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/02/
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v

profissional deverd(do) comprovar a execucdo dos itens de maior relevancia a seguir

relacionados, conforme inciso, |, do § 10 do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM SERVICOS

8.1.1 ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA
7.11 ESCAVACAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA
8.14 MONGE PARA BACIA DE RETENCAO*
8.2.7 MURO DE ALA 1200MM
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8.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD DN 500MM

6.9. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacoes
bésicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

Localizacdo do servico;

Servicos executados (discriminacao e quantidades).

8416.

7

6.10. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas

05460f

-

condigdes acima, ndo serdo considerados pela Comissao de Licitacao.

6.11. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a
perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou néo

previsto em lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

6.12. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto

neste Projeto Basico, edital e seus anexos.
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6.13. DA VISITA TECNICA

6.13.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos
de habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, deverd juntar aos
documentos de habilitacdo Declaracdo de Conhecimento de Area, conforme modelos

disponibilizados no edital.

6.13.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presuncdo de conhecimento das
condigdes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o
desconhecimento de informacbes e das condi¢Ges locais pertinentes a execugdo do objeto
licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para reclamacgfes futuras, nem

tampouco desobrigam a sua execucao.
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6.13.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de

abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco)

dias anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de

Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O telefone para o agendamento € (35) 3449-4977.

6.13.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da obra para que,

ao fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacao

das propostas e perfeita execucao dos servicos pretendidos pelo Contratante.

7.0. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotagédo

Orcamentéria especifica:

022 14:06-03:00-03

FICH s . -
A DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
02.09.1079.0015.0451.0029.3449.0 | DRENAGEM MINA JOAO ;
823 PROPRIO
510 PAULO Il

8.0. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS:

8.1. Os servicos serdo executados no seguinte local:
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Figura 2 — Area de Abrangéncia do Projeto — Localizacéo da area da bacia de retencéo
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

9.0. FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA:

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/2022 14:06-03:00-03
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9.1. Ndo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucao de todos o0s
servicos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servicos,

diretamente por Gestores e substitutos designados.

9.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicOes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.
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9.3. A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administracdo, aos
quais competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execucdo do contrato, e de tudo

dara ciéncia a Administracao.

9.4. A Fiscalizacdo dos Servicos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que
deverdo dispor de amplo acesso as informacdes e servicos que julgarem necessarios. Serdo 0s
fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a

seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO

Paulo Alexandre Lemes 22.343 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra

Rodrigo Teixeira de ) ]
o 21.409 Fiscal Titular do Contrato e da Obra
Oliveira

022 14:06-03:00-03
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9.5. Ao Gestor compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas dos
produtos e ou /respectivos servicos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer dividas e
pendéncias que surgirem no curso de sua execucgdo, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteracdes.
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10.0. PAGAMENTO:

10.1. O pagamento sera através das medicdes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais
das Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser
acompanhada da a seguinte documentacao:

10.1.1. BOLETIM DE MEDICAOQ;

10.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

10.1.3. DIARIO DE OBRAS;

10.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;
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10.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases langadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentaria desta licitacao.

10.2.1. Para efeito da medicg&o, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalizagdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a

finalidade.

10.2.2. Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados,

informara por escrito, a Contratada, que devera apresentar nova medicao corrigida, bem como

8416.

as justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

054607

-

10.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da
data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia

14:06-03:00-03
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em relacdo as certidfes negativas, caso em que o0 prazo podera ser acrescido até que haja a

29

regularizacdo destas.

10.3.1. A emissdo da Nota Fiscal serd autorizada somente apds conferéncia da documentacédo
por parte da Fiscalizagdo das Obras e Fiscaliza¢do do Contrato.

10.4. O Municipio, observados os principios do contraditorio e da ampla defesa, podera
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deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a

multas, ressarcimentos ou indenizacOes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto

Basico.

10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratdrios a taxa hominal

de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

10.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do efetivo pagamento; | = indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

prestagéo em atraso.
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10.7. As medicOes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia util do més subsequente
ao periodo executado na medigao.

10.7.1. As medicdes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

11.0. DA REVISAO DE PRECOS:

11.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s

requisitos constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

8416.

11.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera

7

05460f

ser retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga

-

pelo Municipio ndo é suficiente para saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de
ocorréncia de fato excepcional.

14:06-03:00-03
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11.3. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos 0s precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovagado
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducéo do valor contratado,
conforme as constatacdes de oscilagfes apuradas.

11.4. Enquanto eventuais solicitacbes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20

contratada ndo podera suspender a prestacdo de servicos e 0S pagamentos serdo
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realizados aos precos vigentes.

11.5. O novo preco s0 tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito
de pagamento dos servicos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacéo e a data
do deferimento, retroagira o preco a data do pedido de adequacgdo formulado pela contratada,

caso faca jus ao referido pleito.

12.0. CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO POR LOTE
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E importante afirmar que a adogdo da Licitagdo pelo Menor Preco Por Lote estd em
consonancia com a jurisprudéncia do TCU.

E sabido da prevaléncia da licitacio por itens para cada parcela do objeto quando este é
divisivel. Todavia, consoante se retira da Sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta
medida s se d& quando ndo se verifica prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em
perda de economia de escala. E importante ter em mente que nem sempre a adjudicagio por
itens € sinbnimo de vantagem. Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer
no 2086/00, elaborado no Processo no 194/2000 do TCDF:

8416.

N&o é, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que

7

05460f

dirige o processo decisorio [...] se, por exemplo, as pecas

-

isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria
recomendavel o ndo parcelamento, pois sob o aspecto técnico e a
visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste
das partes compondo todo Unico, organico e harmdnico. Por esse
motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o
objeto é divisivel. Em caso afirmativo, o proximo passo serd
avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou
dividido.
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Portanto, por esta se tratar de uma obra complexa e com varias interferéncias, a adoc¢do do
MENOR PRECO POR LOTE, é mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter a

qualidade do empreendimento como um todo, na medida em que o gerenciamento permanece
todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela
Administracdo na execucao das obras e servigos, a maior interagao entre as diferentes fases do
empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na
observancia dos prazos, maior efetividade na fiscalizacdo e concentracdo da garantia dos

resultados.
Ainda ha de se considerar que serdo varios servicos e obras prestadas de forma unificada,

sendo possivel maximizar a sinergia entre o0s servicos e demandas. Ademais, serd

concretizado o total do lote de modo que haverd um ganho em escala ja que o aumento de

77



Superintendéncia de
Gestdo de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

quantitativos permite uma reducdo de precos a serem pagos pela Administracdo considerando-

se um aumento de escala.
13.0. MODALIDADE DA LICITACAO:
13.1. A contratacdo serd realizada mediante licitacdo, na modalidade TOMADA DE

PRECOS, nos termos do inciso Il do art. 22 c/c alinea b do inciso | do artigo 23 da Lei
8.666/93 e do inciso 1, art. 1, do Decreto n® 9.412, de 18 de Junho de 2018.

Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos | e Il do caput do art. 23
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos

seguintes termos:

| - para obras e servigos de engenharia:

022 14:06-03:00-03

b) na modalidade tomada de precos - até R$ 3.300.000,00 (trés

milhdes e trezentos mil reais); e.

2

O objeto a ser contratado tem valor estimado em R$520.679,60 (quinhentos e vinte mil,
seiscentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), portanto, a adocdo da modalidade

Tomada de Precos mostra-se adequada.
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140. DO REGIME DE EXECUCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA:

O Regime de Execucéo serd por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as
planilhas de medicdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na

planilha orcamentaria em anexo e que forem comprovadamente executados.

O Decreto n° 7.983 de 2013 e sua alteracédo através do Decreto n® 10.132, de 25 de novembro
de 2019, estabelecem regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e
servigos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido e

estabelece pardmetros para o controle da aplicacao dos recursos referidos no caput.
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No seu Art. 2°, considera-se:
X1l — Regime de Empreitada por Preco Unitario — quando se
contrata a execucdo da obra ou do servico por preco certo de

unidades determinadas;

A Empreitada por Preco Unitario — a execucdo da obra ou do servico se da por preco certo de
unidades determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no
cronograma fisico, e desde que atendam as especificacbes exigidas no projeto basico,
conferida por membro ou equipe de fiscalizacdo do contrato, sera efetivado o pagamento

indicado pelo cronograma financeiro.

8416.
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15.0. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

-

15.1. Concluidas as obras, objeto desta licitagdo, a contratada solicitard sua aprovacdo

14:06-03:00-03
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através da Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observagfes que julgar necessaria,

29

rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e
contratuais. Nesta hipotese sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as
suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria
Municipal de Obras emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da

licitacdo, 0 que possibilitara a liberacdo da garantia de execucao.
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15.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que

deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informacGes e servigcos que julgarem

necessarios.

15.3. O documento hébil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera
ser 0 Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo deverdo lancar e
anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovacao real do andamento das obras
e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante

credenciado de ambas as partes.

15.4. Recebimento provisario e definitivo:
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15.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsdvel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias

Uteis da comunicacgdo escrita ao contratado.

15.4.2. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por
servidor ou comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o
decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos

contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

8416.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser

7
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ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.

-

16.0. SANCOES ADMINISTRATIVAS:
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16.1. Sdo aplicaveis as sancdes previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.

16.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracédo falsa, estara sujeita a pena de declaracao

de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e
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contratar com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

16.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente nédo
venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a
tumultos durante a sessdo publica de Tomada de Precos ou ao retardamento dos trabalhos em

razdo de comportamento inadequado de seus representantes.
16.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, devidamente justificada e

comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacoes

assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
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gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada
no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-
se-a o disposto no inciso Ill;

8416.

7
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Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipdtese do

-

descumprimento total do contrato;

14:06-03:00-03
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IV — Na hipétese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa

29

correspondente, podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso

Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as

obrigac@es assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.
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Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancédo
administrativa, consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

16.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e multa de

até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.
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16.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara
impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, serd
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

em edital e no contrato e das demais cominagdes legais.

16.7. As sanc¢0es sdo independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicacdo das outras.

8416.

17.0. JUSTIFICATIVA:

054607

-

O sistema de drenagem das aguas pluviais constitui-se num item fundamental para o
funcionamento das cidades, visto que, ao analisar uma microrregido, o sistema favorece o
esgotamento das aguas pluviais quanto a capacidade de contencdo rapidamente. Contudo, as
aguas tendem a escoar para uma mesma area, e tais locais, na maioria das vezes, nao estdo
preparados para receber tamanha vazéo.

A bacia de retencdo € aquela em que se mantém uma lamina d’agua aparente. Desta forma,
ela tem funcdo de atenuar as frentes de cheia que possam ocorrer e também servir para fins
paisagisticos. Funciona, a titulo de conhecimento, como uma espécie de lago.

O municipio de Pouso Alegre tem experiéncias tragicas com enchentes. Desse modo, a fim de

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/2022 14:06-03:00-03
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atenuar essa problematica a Administracdo Publica considerou necesséria a construgdo de

uma bacia de retencdo, dado aos beneficios ja expostos.

Com efeito, a bacia de retencdo trard inimeros beneficios para os municipes, fazendo parte do
projeto de desenvolvimento de infraestrutura da cidade de Pouso Alegre.
Ressaltamos ainda que a presente licitagdo baliza-se pela legislacdo pertinente e pelos

principios constitucionais visando atender o interesse publico.

18.0. DAS DISPOSICOES FINAIS:

18.1. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas

casas decimais apés a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo

sistema de pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da

contratacao.
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18.2. Integram este Projeto Béasico os Projetos Executivos, Relatério Técnico, Planilhas
Orcamentarias, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a

execucdo das obras.

18.3. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse
publico e sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacéo ou indenizacdo, alterar as
condicdes, as especificacdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando

Nnovo prazo.

8416.

7

Pouso Alegre,14 de janeiro de 2022.

Rinaldo Lima Oliveira
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos.
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ANEXO 111
MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo do memorial descritivo neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-

mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais,

situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um

pendrive.
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ANEXO IV
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo da planilha orcamentaria neste edital, a mesma encontra-

se disponivel no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp,

podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na

Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijés, 45, Centro, na

cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO

TOMADA DE PRECOS N° 02/2022

....................................................................................... , Inscrita no CNPJMF o n.o°
........................................ , por intermédio de seu representante legal, 0(a)
] 1 ;) USSR , portador(a) da Carteira de Identidade RG. N.°
..................................... e inscrito no CPF/MF sob 0 n.° .........cccceeeeevevveennnnn.,, DECLARA,
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1.993,
acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que ndo emprega menor de dezoito

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.
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(representante legal)

(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI
MODELO PADRAO DE PROPOSTA COMERCIAL

AO

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N° 02/2022

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DE BACIA DE RETENCAO HIDRAULICA DO JOAO PAULO NO
BAIRRO PRIMAVERA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos a apreciacdo de V.S%., a nossa Proposta relativa a TOMADA DE

022 14:06-03:00-03

PRECOS N° 02/2022, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes

2

que venham a ser verificados na preparacdo da mesma e declarando aceitar as condicoes

prescritas nos documentos da licitagcdo em epigrafe.

LOTE DESCRICAO VALOR
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONSTRUCAO DE BACIA DE RETENCAO
01 HIDRAULICA DO JOAO PAULO NO BAIRRO
PRIMAVERA, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/02/
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Obs: A Planilha Orcamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a Composicdes de
Custos Unitarios (TODOS OS ITENS) e os Detalhamentos dos BDI’s devem constar das
propostas das licitantes e ndo podem ser indicada mediante o uso da expressao “verba”
ou de unidades genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o
critério de julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios nao

poder&o exceder ao valor unitario de cada item da planilha.

87



Superintendéncia de
Gestdo de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir da data de sua apresentagéo.
Forma de Pagamento: conforme edital.

Prazo de vigéncia do contrato: conforme edital.

Declaramos que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as clausulas e condic¢Ges do
Edital relativas a licitacdo supra, bem como, as disposicdes da Lei Federal n® 8.666/93, que

integrardo o ajuste correspondente.

Declaramos que no prego apresentado, estdo compreendidas todas as despesas, que direta ou

indiretamente, decorram da execucao dos servicos, inclusive todos os tributos incidentes sobre

8416.

0S mesmos.

054607

-

Informamos que 0 (S) Sr. (S)eerererierieriirinrinnnnn, é (sdo) nosso (S) representante (S)
credenciado (s) a responder por nossa Empresa junto a V.S%, em tudo que fizer necessario

durante os trabalhos da Licitacdo.

Atenciosamente,

Pouso Alegre MG ........ vde de 2022.

4 PARA CONFEREMNCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:fic.atende.netips
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(Nome e assinatura do representante legal da licitante)
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° XX/2022

TOMADA DE PRECOS N° 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
CONTRATADA:

A0S ....... dias do MBS de ......ccccevvvirvnieienns do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), nesta
cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE
POUSO ALEGRE/MG, pessoa juridica de direito pablico interno, sediada na Rua Carijés, n°
45, centro, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF) sob n° 18.675.983/0001-21, neste ato representado pelo(a) Secretario

Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos, Sr(a). ....., devidamente inscrito

022 14:06-03:00-03
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junto ao Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ...,

portador da Cédula de Identidade RG n.° M ..., nomeada pela Portaria no ......... , de , E
publicada em .......... e em conformidade com as atribuicfes que lhe foram delegadas pela é
Portaria n........ de .o , publicada em ....... : doravante denominado g
CONTRATANTE, e, de outro lado, @ EMPreSa ......ccccccevieeiieiieiieieesieeiesee e sie e e : %
pessoa juridica de direito privado, sediada na ............cccoeveveiiieieennnns , ho Municipio de ......... : §
Estado de .............. , cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério E
da Fazenda - CNPJ/MF sob 0 n® .............. , com Inscricdo Estadual registrada sob n°
................ , neste ato representada PO ........ccccceey eeviiiiesy creeveeiens, e, portador da
Cédula de Identidade RG n° ................. , inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do
Ministério da Fazenda - CPF/MF sob 0 n® ... , doravante denominada

CONTRATADA, tém entre si justo e acordado celebrar o presente contrato, em face do
resultado da TOMADA DE PRECOS N° 02/2022, que se regera pela Lei n° 8666, de 21 de
junho de 1993, bem como o Edital referido, a proposta da CONTRATADA, e as clausulas

seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL
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1.1. O presente Contrato Administrativo é regido pelas disposi¢des contidas na Lei Federal
n.%. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterac¢Oes introduzidas pela Lei Federal n.°. 8.883,
de 08 de junho de 1.994, bem como, as disposicdes contidas no Processo Administrativo
originario do Procedimento Licitatorio instaurado na modalidade de TOMADA DE
PRECOS N° 02/2022, tudo fazendo parte integrante do presente instrumento contratual,

€como se no mesmo transcrito fosse.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui o objeto deste contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE BACIA DE RETENCAO
HIDRAULICA DO JOAO PAULO NO BAIRRO PRIMAVERA, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

022 14:06-03:00-03

2

2.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

2.2.1. As referidas obras deverdo ser executadas conforme planilhas orcamentarias,
cronograma fisico financeiro, memorial de quantitativo, memorial descritivo, projeto

topografico e demais documentos anexos ao processo.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/02/

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
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3.1. As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo

Orcamentaria especifica:

FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

02.09.1079.0015.0451.0029.3449. | DRENAGEM MINA JOAO ,
823 PROPRIO
0510 PAULO II

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E DO REAJUSTE
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4.1. O valor deste contrato é de R$ XXXXXXXXXXXX conforme planilha apresentada.

4.2. Fica expressamente estabelecido que no preco global apresentado na proposta estdo
incluidos todos os custos diretos e indiretos dos servicos objeto do presente contrato,
requeridos para a execucdo das obras/servicos previstos na clausula primeira deste contrato,
de acordo com as especificagdes e demais documentos da licitacao.

4.3. Face ao disposto no art. 65 81° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acréscimos ou
supressOes até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, desde que comprovada a

necessidade em planilha orcamentéria e devidamente autorizada.

8416.

7

05460f

4.4. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

-

4.5. Os precos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.
4.6. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da
proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto

licitado, e constituira a Unica e completa remuneracgéo pela sua execucao.

4.7. Os precos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/2022 14:06-03:00-03
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4.8. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias

incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinéria e
extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa
detentora do contrato e a retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa
remuneracdo dos produtos poderd ser revisada, objetivando a manutencdo do equilibrio

econdmico - financeiro inicial do contrato.

4.9. A revisdo de pregos do contrato se traduz em condicdo excepcional de ajuste financeiro,
admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a
relacdo entre encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as

condigdes essenciais de continuidade do vinculo contratual.
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4.10. Para autorizar a revisao de pre¢o, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera
ser retardador ou impeditivo da execucgéo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga
pelo Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de

ocorréncia de fato excepcional.
4.11. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea
econémica ordinaria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou

repactuacao.

4.12. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a

8416.

superveniéncia de disposi¢bes legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da

7
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proposta, de comprovada repercussao nos precos contratados, implicardo a revisao destes para

-

mais ou menos, conforme o caso.

4.13. Na hipltese da empresa contrata da solicitar alteracdo de preco, a mesma tera que
justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que
comprovem a procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais
de aquisicdo de produtos, etc.

4.14. O pedido de revisao de precos obriga o detalhamento e a avalia¢do de todos os pregos do

contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacao

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/2022 14:06-03:00-03
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documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado,
conforme as constatacdes de oscilagfes apuradas.

4.15. Na hipotese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.
4.16. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a

revisdo de pregos solicitada pela empresa contratada.

4.17. A eventual autorizacdo da revisdo de precos sera concedida apos a analise técnica e

juridica do Municipio de Pouso Alegre/MG, porém contemplard os produtos fornecidos a
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partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo
aditivo.

4.18. Enquanto eventuais solicitacbes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo podera suspender a entrega dos objetos nem a execucdo dos servigos e 0s
pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

4.19. O Municipio de Pouso Alegre/MG devera, quando autorizada a revisdo dos precos,
lavrar Termo Aditivo com o0s pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar

inclusive para cobertura das diferencas devidas, sem juros e correcdo monetaria, em relagdo

8416.

aos produtos fornecidos apos o protocolo do pedido de revisao.

054607

-

4.20. O novo preco s tera validade apds parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento do servigo por ventura prestados entre a data do pedido de adequacéo e a data do

deferimento, retroagira a data do pedido de adequacao formulado pela contratada, caso faca

14:06-03:00-03

29

jus ao referido pleito.

4.21. O diferencial de prego entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado
efetuada pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como

eventuais descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20

4.22. Durante a vigéncia do contrato, o preco registrado ndo podera ficar acima dos praticados
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no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacdo pela Secretaria solicitante,

no caso de reducdo, ainda que temporéaria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a

comunicar a unidade o novo preco que substituira o entdo registrado.

4.23. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

4.24. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizagdo de base de calculo sera o indice
Nacional de Custo de Construgdo — INCC (FGV). Nos contratos com prazo de vigéncia de 12
meses ou mais, em caso de eventual prorrogacdo contratual, a CONTRATADA fara jus ao
reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55, inciso Ill, da Lei 8666/93, a contar

da data da apresentacdo da proposta de pregos.

93



Superintendéncia de
Gestdo de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

5.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir da
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes da Leli
8.666/93.

5.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 6 (seis) meses, e sequira conforme

previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

5.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual

8416.

prorrogacdo contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40,
inciso XI, e art. 55, inciso 11, da Lei 8666/93.

054607

-

5.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

14:06-03:00-03
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5.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem
de Servico, que sera emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com
justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

5.5. Os atrasos na execucdo dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20

e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
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maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposi¢Ges contidas no Cddigo Civil

Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

5.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.
5.7. Em caréater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo néo

previsto no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execucdo da obra e/ou contrato, este serd determinado pela Contratante.
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5.7.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr apds autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, os prazos serdo retomados de

onde pararam.

5.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos
devidos a Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo
se 0 motivo da paralisagdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

5.8. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execugdo
das obras, os dias em que os servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde

que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

022 14:06-03:00-03

2

5.9. A Contratada deverd assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a
partir do comunicado expedido pelo Municipio de Pouso Alegre.

5.10. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre — MG, situada na Rua dos Carijds, n° 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre
— MG, CEP 37550-050.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/02/
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CLAUSULA SEXTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento serd atraves das medicGes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das
Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser

acompanhada da a seguinte documentagao:

6.1.1. BOLETIM DE MEDI(}AO;

6.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

6.1.3. DIARIO DE OBRAS;

6.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;
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6.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases langadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentaria desta licitacdo.

6.2.1. Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalizagdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a

finalidade.

6.2.2. Caso a fiscalizagdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara
por escrito, a Contratada, que deverd apresentar nova medicdo corrigida, bem como as

8416.

justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

054607

-

6.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da
data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia
em relacdo as certidfes negativas, caso em que o0 prazo podera ser acrescido até que haja a

regularizacdo destas.

6.3.1. A emissdo da Nota Fiscal ser& autorizada somente ap6s conferéncia da documentacédo
por parte da Fiscalizagdo das Obras e Fiscaliza¢do do Contrato.

6.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera
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deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a

multas, ressarcimentos ou indenizacdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste contrato e

do Projeto Basico.

6.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratérios a taxa nominal de 6%

a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

6.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = 1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do efetivo pagamento; | = indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

prestagéo em atraso.
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6.7. As medicOes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més subsequente ao
periodo executado na medigao.

6.7.1. As medicGes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

CLAUSULA SETIMA - LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1. Os servicos serdo executados no seguinte local:

4 PARA CONFEREMNCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:/ic.atende.netip6 20546078416,
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Figura 3 — Area de Abrangéncia do Projeto — Localizacio da area da bacia de retencéo
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas
discriminativas dos servigos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de
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contrato.

8.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacéo, se for necessario.

8.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medi¢des de

acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

8.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos

dentro das normas constantes em contrato.

8416.

7

05460f

8.5. Prestar as informaces e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada,

-

bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo dos servicos.

8.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo
que pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por

esta.

9.1. A Contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade

4 PARA CONFEREMNCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:fic.atende.netips

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA g
com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigfes de habilitagdo e qualificagdo 7
0

exigidas na licitag&o.

9.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.
9.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de

sua inexecucdo total ou parcial.

9.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representa-la na execugdo do contrato.
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9.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, em até 15 (quinze) dias corridos, 0 servi¢o objeto do contrato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais

empregados.
9.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

9.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

8416.

comerciais resultantes da execuc¢do do contrato. A inadimpléncia do contratado, com

7
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referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracao

-

Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularizagéo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de

Imoveis.

9.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela
Fiscalizacdo indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento diario da execucdo dos servicos previstos na Ordem de Servico. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA

de arcar com quaisquer 6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material
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estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra impropria ou método

empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos que se fizerem

necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou mao de obra, equipamento(s) e etc.;

9.9. N&o havendo condigdes para a execucdo dos servigos por razdes decorrentes de casos
fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
Sservigos, 0s motivos para a nao realizacdo dos servicos deverdo ser informados ao Contratante

e deveréo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizag&o;
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9.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucao dos servigos, ou na impossibilidade
desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a

aplicacdo de sancfes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

9.11. Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em
acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as

medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral,

9.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes,
bem como de todos os equipamentos de segurancga previstos na legislagdo em vigor (EPI e

8416.

EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servigo

7
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executado;

-

9.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

14:06-03:00-03
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9.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mo de Obra
pertinente a perfeita execucdo da obra;

9.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servi¢os e obras, pela

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20

seguranca e estabilidade dos servicos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico

w
2
o
Lt
=
J: i
8
m
o
wr
o
£
w
w
w
w
(5]
<L
[=]
[}
)
w
[=
=
[=]
[&]
)
w
w
[=]
[]
<
[S]
=
W
o
w
[T
=
[=]
(5]
<L
vl
<r
o

dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas

dos materiais e/ou dos servicos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela
CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;

9.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratagdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos

servigos nos termos do Art. 618, do Codigo Civil Brasileiro;

9.17. Obter, quando necessario, as licengas prévias e de instalagdo relativas as obras junto aos

Orgaos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;
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9.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas e
executar o objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢Bes técnicas do edital,

Seus anexos e normas técnicas vigentes;

9.19. Apos a conclusdo das obras e servigos, as vias deverdo estar completamente livres de
obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacéo

de pedestres e veiculos;

9.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo
podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

8416.
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a) aquilo que ndo se inclua sua especializacao;

-

9.20.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependerd de prévia anuéncia da

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos por escrito, sem prejuizo da

14:06-03:00-03
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responsabilidade da Contratada pelo énus e perfeicdo técnica dos servicos;

9.20.2. As subcontratacbes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar
preferencialmente, junto as empresas que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme
dispde a Lei Complementar 123/2006 e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n°® 8.666/93.
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de forma ampla.

9.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunibes periddicas para definicdo de metas

e/ou sanar davidas recorrentes das obras e servicos;

9.22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionérios,

além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamagdes, quando for o caso.

9.23. Todas as agdes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitagdes deverdo ser
feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diadrio de Obras) e dependendo da
complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.

101



Superintendéncia de
Gestdo de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

9.24. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes
de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizagdo julgar necessério, em local a ser

indicado, para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

9.25. A Contratada providenciarg, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da
obra) conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovagdo pelos poderes
competentes ou companhias concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, de todos
0s componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificacdes do

projeto deve ser obtida autorizagéo por escrito da Contratante.

8416.

9.26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
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referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a saude e a

-

integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos
minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizacdo de méaquinas e

14:06-03:00-03
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equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabrica¢do, importacdo, comercializagéo,

29

exposicao e cessdo a qualquer titulo, em todas as atividades econémicas.

9.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro
imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de
evitar a possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar

imediatamente o comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da ocorréncia, relatando o fato;
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9.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer

responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando

necessario:

9.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

9.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

9.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra.
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9.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou a CONTRATANTE, em razéo de acidentes ou de ac¢éo, ou de omisséo, dolosa

ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

9.29. A CONTRATADA deverd manter em vigor o contrato de seguros abaixo relacionado
em sociedade seguradora de reconhecida idoneidade, autorizada a operar no Brasil,
observando as condicGes aprovadas pela SUSEP, comprometendo-se a apresenta-lo ao
CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias corridos a contar da data de assinatura do
Contrato.

9.29.1 O Seguro de Riscos de Engenharia na modalidade “all risks”, cobrira a execugao das
obras civis, instalacdes e montagens, e devera ser mantido em vigor durante todo o prazo de
execucdo das obras que fazem parte da “MINA DO JOAO PAULO” correspondendo a
100% (cem por cento) do valor total destas, com as seguintes coberturas minimas:

COBERTURA LIMITE MINIMO DE GARANTIA

Basica — Obras Civis em Construcao/Instalagdo
100% do valor da obra

e Montagem
Danos em Consequéncia de Erro de Projeto 100% do valor da obra
Despesas Extraordinarias 5% do valor da obra
Despesas com Desentulho do Local 5% do valor da obra
Manutengdo Ampla (12 meses) 100% do valor da obra
Responsabilidade Civil Geral / Cruzada,
) _ _ ) 2.000.000,00
inclusive para trincas, fissuras e rachaduras
Lucro Cessantes decorrente de responsabilidade
o ) 500.000,00
civil (para atender terceiros).
Danos Morais (exclusivamente para as garantias
N o 500.000,00
de responsabilidade civil geral)
Obras Concluidas 500.000,00
Despesas de Salvamento e Contencdo de
1.000.000,00

Sinistros
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9.29.2. A apolice de que trata esta Clausula deverd permanecer em vigor durante o prazo
especificado acima, devendo ser prorrogada em, no minimo, 30 (trinta) dias corridos antes dos
respectivos vencimentos, mediante pagamento do respectivo prémio de seguro, e apresentadas
a0 CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos de sua efetiva prorrogacdo pela
seguradora, sob pena de resciséo do presente CONTRATO.

9.29.3. No caso de aumento do valor contratual, a apdlice devera ser endossada de forma a
refletir este aumento. A CONTRATADA terd 10 (dez) dias corridos para assim proceder, a
contar da data de assinatura do respectivo termo aditivo.

8416.

9.29.4. O CONTRATANTE verificara se a apdlice emitida atende as exigéncias contidas
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nesta clausula, e podera solicitar as alteracdes e ajustes que julgar convenientes.

-

9.29.5. A remuneracdo do Seguro é definida na composic¢des dos BDI’s.

14:06-03:00-03

29

9.29.6. A CONTRATADA podera, apds autorizacdo expressa do CONTRATANTE, alterar
coberturas e franquias, bem como quaisquer outras condi¢bes da apdlice contratada, bem
como adequé-la as varias fases de desenvolvimento das atividades objetos para a
“DRENAGEM URBANA DO BAIRRO PRIMAVERA”.

9.29.7. A CONTRATANTE devera estar indicada como Co-Segurado na apélice objeto
desta Clausula.

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20
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9.30. No ato do recebimento da ORDEM DE SERVICOS, a CONTRATADA devera
apresentar e manter vigente a APOLICE DE SEGUROS DE RISCOS DE ENGENHARIA,
sendo a apresentacdo deste um documento essencial para que a CONTRATANTE efetue o

pagamento.

9.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificagdes contidas
neste Edital e no Projeto Basico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de
colaboradores necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste contrato e no Projeto Basico, em sua

proposta;
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9.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

9.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que
ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga

de pessoas ou bens de terceiros;

9.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

8416.

9.35. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los

7
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eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este

-

contrato, o Projeto Basico, o Edital e seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;

9.36. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

9.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,

em conformidade com as normas e determinagfes em vigor;

9.38. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/2022 14:06-03:00-03
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alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizagdo, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacGes relativas a execucao do servico, conforme descrito

neste contrato e no Projeto Basico;
9.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo
contratado responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo

Licitatorio.

9.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencgas e

demais documentos necessarios para execucdo de obras;
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9.40. Providenciar junto ao CREA e/lou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

9.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

9.42. Providenciar, conforme o caso, as ligac@es definitivas das utilidades previstas no projeto
(&gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtencdo de licencas e

8416.

regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de

7
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Operacdo, etc.).

-

9.43. Devera submeter previamente a aprovacao da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de

aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucao dos servicos e

14:06-03:00-03

29

obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de

conformidade com os requisitos e condic¢des estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

9.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com
as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n° 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20
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9.45. As medicOes deverdo ser realizadas a cada 30 (trinta) dias e, a discriminagdo e
quantificacdo dos servigos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as

condigdes contidas no edital e seus anexos;

9.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacdes e
redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacOes e cal¢adas das areas adjacentes e
outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a

execucgdo de todas as etapas da obra.
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9.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de
inteira e Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua

reconstituicao.

9.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas
técnicas oficiais para a boa execugdo da obra, correrdo por conta da contratada.

9.48. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de
engenharia deverd estar instalada no local da obra.

8416.
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9.49. E obrigatdrio o registro em Relatério Diario de Obra, sendo este apresentado junto a

-

medicdo mensal. O Relatorio Diério de Obra devera conter os registros de todos os fatos e
comunicagdes que tenham implicagcdo contratual, bem como todos os servicos executados no
dia.

9.50. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso, ndo
podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condic¢des de
uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres

que passarem pela redondeza.

4 PARA CONFEREMNCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:fic.atende.netips

CLAUSULA DECIMA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

i 10 ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/2022 14:06 -03:00-03
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10.1. Séo aplicaveis as sancdes previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.

10.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracéo falsa, estaré sujeita a pena de declaracéo
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.
10.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do

fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que

venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente nédo
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venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a
tumultos durante a sess@o publica de Tomada de Precos ou ao retardamento dos trabalhos em

razdo de comportamento inadequado de seus representantes.

10.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, devidamente justificada e
comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacoes
assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:

8416.

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual

7
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tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada

-

no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-

se-a o disposto no inciso IllI;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipétese do

descumprimento total do contrato;

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/2022 14:06-03:00-03
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IV — Na hipétese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso

Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as
obrigacOes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;
Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sangdo

administrativa, consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;
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10.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida,
ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, 11l e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e multa de

até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

10.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na

execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara

8416.

impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera

7
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descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

-

em edital e no contrato e das demais cominacdes legais.

10.7. As sancbes sao independentes e a aplicacdo de uma ndo exclui a aplicacdo das outras.

14:06-03:00-03

29

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAO

11.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo
ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua

especializacdo, o0 que dependerd de prévia anuéncia da Secretaria Municipal de

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20

Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, com supervisdo da Secretaria de Infraestrutura,
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Obras e Servigos Publicos por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo

onus e perfeicdo técnica do mesmo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZACAO DO CONTRATO E
FISCALIZACAO DOS SERVICOS

12.1. N&o obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execugdo de todos
0S servigos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os

servigos, diretamente por Gestores e substitutos designados.
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12.2. A fiscalizacdo de que trata este item n&o exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

12.3. A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administracdo, aos
quais competirad dirimir as duvidas que surgirem no curso da execucdo do contrato, e de tudo

daré ciéncia a Administrag&o.

8416.

12.4. A Fiscalizacdo dos Servicos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que
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deverdo dispor de amplo acesso as informaces e servicos que julgarem necessarios. Serdo 0s

-

fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a
seguir indicados:

14:06-03:00-03
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NOME MATRICULA FUNCAO

Paulo Alexandre Lemes 22.343 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra

Rodrigo Teixeira de ) _
o 21.409 Fiscal Titular do Contrato e da Obra
Oliveira

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20

w
=
E
a
c
a
=
c
z
o
2
=
o
E
w
w
w
w
=]
<C
o
]
f]
w
E
=
o
o
=
w
w
o
]
<
o
=
L
i
w
[T
=
o
3]
=T
i
<L
o
N

12.5. Aos fiscais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugédo das entregas

dos produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer davidas
e pendéncias gue surgirem no curso de sua execuc¢do, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteragdes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.1. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre reserva-se no direito de rescindir de pleno
direito, o futuro contrato, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem
que caiba a proponente vencedora direito a indenizacao de qualquer espécie, quando ocorrer:
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a) faléncia, concordata ou recuperacdo judicial ou extrajudicial ou dissolugéo da proponente

vencedora;

b) inadimpléncia de qualquer clausula e/ou condicdo do futuro contrato, por parte da

proponente vencedora;

c) a subcontratacdo ou cessdo do futuro contrato, sem autorizagdo do Municipio de Pouso
Alegre/MG;

d) o ndo recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas a proponente vencedora;

8416.

e) descumprimento, pela proponente vencedora, das determinacbes da fiscalizacdo da

7
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Prefeitura Municipal de Pouso Alegre MG;

-

f) outros, conforme previsto nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 8.666/93.

14:06-03:00-03
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13.2. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre poderd também rescindir o contrato,
independente dos motivos relacionados nas letras "a" a "f" do subitem 13.1, por mutuo
acordo.

13.3. Rescindido o futuro contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras "a" a "f"

do subitem 13.1, a proponente vencedora sujeitar-se-4 a multa de 10% (dez por cento) do

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20

valor do contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisdo contratual.
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Neste caso, serdo avaliados e pagos, de acordo com a fiscalizacdo do Municipio de Pouso

Alegre/MG, as obras/servicos efetuados, podendo o Municipio de Pouso Alegre MG, segundo
a gravidade do fato, promover inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas
responsabilidades. Caso a proponente vencedora seja considerada iniddnea, podera ser
suspensa para transacionar com o Municipio de Pouso Alegre, por prazo ndo superior a 02

(dois) anos.

13.4. No interesse da administracdo publica, desde que justificado, a Prefeitura Municipal de
Pouso Alegre podera rescindir o futuro contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUSPENSAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS
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14.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de
15(quinze) dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servigos
objeto deste contrato. Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras

e/ou servicos e estudadas as implicagcdes decorrentes desta interrupcao.
14.2. Se a suspensdo/paralisacdo das obras ou prestacdo de servicos vier a impor-se como
definitiva, incorrerd em rescisdo contratual, nos termos da clausula rescisoria prevista no

contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

8416.
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15.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacao

-

através da Secretaria Municipal de Obras, que faré todas as observagdes que julgar necessaria,
rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e

14:06-03:00-03
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contratuais. Nesta hipotese serd dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as

29

suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria
Municipal de Obras emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da

licitagdo, o que possibilitara a liberagdo da garantia de execug&o.

15.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que
deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informacGes e servi¢os que julgarem

necessarios.
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15.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera
ser o Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo deverdo lancar e
anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovacao real do andamento das obras
e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante

credenciado de ambas as partes.

15.4. Recebimento provisorio e definitivo:
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15.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsdvel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias

Uteis da comunicagdo escrita ao contratado.

15.4.2. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por
servidor ou comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o
decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos

contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

8416.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser

7
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ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.

-

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS TAXAS E IMPOSTOS

14:06-03:00-03
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16.1. Qualquer alteracdo, criacdo ou extincdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos,
taxas, contribuicGes ou encargos), que reflita comprovadamente nos precos ora contratados,

facultara as partes a sua revisdo, para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20
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17.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional

de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

17.2. A CONTRATADA deverad retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da
obra, todos os materiais substituidos durante a realizagdo de servicos, devendo apresenté-los a
Fiscalizagdo da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito
indicado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

17.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas

atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:
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a) Normas da ABNT,;
b) Cddigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencao;

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

18.1. O encaminhamento de cartas e documentos pelo CONTRATADO devera ser efetuado
através do Protocolo Geral da CONTRATANTE, néo se considerando nenhuma outra forma

como prova de entrega.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO

19.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatdria a apresentacdo de Anotacdo de

Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao

022 14:06-03:00-03

CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacfes

2

legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de
Servigos.

19.2. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas aplicaveis ou outras previamente

acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/02/

Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
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Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatérios,

poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servi¢o prestado. Na

auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

19.3. O ndo atendimento as LegislacGes e Normas € considerado infracdo, caracterizada por
colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgaos

oficiais competentes.
19.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,

projetos executivos, memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos ao

processo.
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19.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na
obra durante todo o periodo de execugdo e manté-lo sempre a disposicdo do
CONTRATANTE.

19.5.1. O Diéario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos

Servigos executados.

19.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucao do servico,
se omitidos na proposta, serdo interpretados como j& incluidos no preco, ndo sendo
considerados pleitos de acréscimos apds a abertura da mesma.

8416.

7
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19.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servicos nos exatos termos do edital e

-

seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de
auséncia de equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura

do contrato.

14:06-03:00-03
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19.8. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados
modelos e amostras previamente a fiscalizacdo, que os aprovara ou nao, registrando o fato no

diario de obras.
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CLAUSULA VIGESIMA — DA GARANTIA
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20.1. A contratada devera realizar garantia conforme clausulas que constantes nas Obrigacoes

da Contratada.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1. Ndo obstante seja a empresa CONTRATADA a unica e exclusiva responsavel pela
qualidade da execucdo das obras e/ou servicos, a Prefeitura, através de sua equipe ou de
prepostos, formalmente designados, sem restringir a plenitude daquela responsabilidade,

exercera ampla e completa fiscalizagdo da qualidade dos servigos em execucao.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. A interpretacdo e aplicacdo dos termos contratuais seréo regidas pelas leis brasileiras e 0
Juizo da Comarca de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, tera jurisdicdo e competéncia
sobre qualquer controveérsia resultante deste contrato, constituindo assim o foro de eleicéo,

prevalecendo sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam O presente, por Si e Seus

sucessores em trés vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito.

8416.

Pouso Alegre MG, ...... de .o de 2022.

054607

-

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
CONTRATANTE

14:06-03:00-03
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EMPRESA CONTRATADA

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 10/02/20
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ANEXO VIII
MODELO - TERMO DE VISITA TECNICA

TOMADA DE PRECOS N.° 02/2022

Declaramos qUE @ ......ccceevvvevvveievieesiesie e , COM SEAE NaA....eovveieciieie e , N.°
.......... , bairro ..........c..cceeeveeeeer, NO Municipio de .....oovevveeeicie e, inscrita no CNPJ sob
0Nl i , realizou visita técnica aos locais onde serdo executadas as obras/servicos

objeto do Editall CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DE BACIA DE RETENCAO HIDRAULICA DO JOAO PAULO NO
BAIRRO PRIMAVERA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

022 14:06-03:00-03
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A visita técnica foi realizada no dia XX/XX/2022, POI .....cccecevvreneieicernrenenes , responsavel

técnico da empresa.

Pouso Alegre MG, ...... de o, de 2022.

(assinatura do responsavel legal da empresa)

(assinatura do servidor responsavel)
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ANEXO IX
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DE AREA

TOMADA DE PRECOS N.° 02/2022

BU, oo , (profisséo)........ , portador da carteira do CREA
O0U CAU N® oo , Regido ........ccceevenes , responsavel técnico da empresa
................................................ , declaro conhecer o0s locais a serem executados 0S Servicos
bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucdo dos

mesmos, tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica aos locais dos referidos

8416.

Servicos.

7

Esta declaracdo deverd ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada pelo

responsavel técnico da obra/servigo.

Nome Cargo

=
(=3
w
=t
o
(=}
o4
w
o
=
b
=
Mo
[ )
L3
=
Sl
[ T
o=
wr
w
= £
-t =
—
82
= @
oo
o
EXe]
-0
=2
= L
oz
8a
o O
=o
o w
w W
<o
o0
w o<
oD
E =
=)
W
= W
oo
o=
=]
oo
W =t
[
<€
w o

118



Superintendéncia de
Gestdo de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

ANEXO X
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo do cronograma fisico-financeiro neste edital, 0s mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba “edital de licitacdo”, podendo, ainda,

ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de

Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG,

por meio de um pendrive.

8416.

7
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Superintendéncia de
Gestdo de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

ANEXO XI
COMPOSICOES DOS BDI’S

Diante da impossibilidade de fixacdo das composi¢Ges dos BDI’s neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba “edital de licita¢cdo”, podendo, ainda,

ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de

Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG,

por meio de um pendrive.

4 PARA CONFEREMNCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:/ic.atende.netip6 20546078416,
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Superintendéncia de 8 o coitura Municipal Rua dos Carij¢s, 45 - Centro, Pouso Alegre

Gestéo de Recursos ﬁ%: de Pouso Alegre MG, 37550-050
Materiais

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

ANEXO XII
MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 02/2022

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DE BACIA DE RETENCAO HIDRAULICA DO JOAO PAULO NO
BAIRRO PRIMAVERA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

022 14:06-03:00-03

Prezados Senhores,

2

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que
inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitacdo de nossa empresa para apresentar

proposta objeto desta licitacao.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/02/

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de direito.
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Local, , de de 2022.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente
(Carimbo com CNPJ do proponente).

121



Superintendéncia de
Gestdo de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

ANEXO XI11
MODELO — DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM SERVIDOR
PUBLICO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 02/2022

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DE BACIA DE RETENCAO HIDRAULICA DO JOAO PAULO NO
BAIRRO PRIMAVERA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

022 14:06-03:00-03

2

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que 0s

socios, acionistas e administradores, detentores do controle desta empresa, ndo possuem

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/02/

nenhum vinculo direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito
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Municipal, com os Secretarios Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer

funcionario desta Municipalidade, de acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.°
8.666/93.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de direito.
Local, , de de 2022.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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Superintendéncia de
Gestdo de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

ANEXO XIV
MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 02/2022

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DE BACIA DE RETENCAO HIDRAULICA DO JOAO PAULO NO
BAIRRO PRIMAVERA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

022 14:06-03:00-03

2

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF n° , vem

por meio deste, renunciar ao direito de Interposicdo de Recurso, da Tomada de Precos

acima identificada.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/02/
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Firmo o presente,

Local, , de de 2022.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente
(Carimbo com CNPJ do proponente).
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