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PREAMBULO

TOMADA DE PRECOS N° 20/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 240/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
DATA DE ABERTURA: 08/12/2021

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: CHEFIA DE GABINETE

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A
IMPLANTACAO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
(PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO)

1.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

1.2.1. O presente projeto basico tem por objetivo a Contratacdo de empresa visando a
implantacdo de sistema simplificado de abastecimento de agua (perfuracdo de um pogo
artesiano), com vazao minima de 3000 l/dia, com fornecimento de equipamentos, Execucao
de Teste de Vazdo e Analise Fisico-Quimica e Bacterioldgica de Poco Tubular Profundo,
Equipamentos de Bombeamento, Instalacdo de Rede de Distribuicdo (Instalacdo hidraulica),
Reservatdrios e instalacao elétrica para atender o Centro De Bem Estar Animal, localizado na
Estrada do Algodao s/n°, BR 381, saida Km 864, Bairro Algodao, Zona Rural, CEP- 37.561-
820, Municipio de Pouso Alegre — MG, conforme especificagdes técnicas anexas ao processo.

2 -PRAZOS
2.1. Prazo de Vigéncia: O prazo de vigéncia do contrato sera de 06 (seis) meses, a contar da

data de sua assinatura podendo ser prorrogado nos exatos termos nos exatos termos do artigo,
57 da Lei n° 8.666/93.
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2.2. Prazo de entrega do objeto: O objeto devera ser entregue em até 30 (trinta) dias Uteis a
partir do recebimento da “ORDEM DE SERVICO” expedida pela Secretaria de Defesa

Social.

2.3. A CONTRATADA fica obrigada a corrigir no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios ou incorreces
resultantes dos servicos realizados, SEM ONUS A CONTRATANTE.

2.4. Os atrasos na execucao dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposi¢cBes contidas no Codigo Civil
Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

2.5. Face ao disposto no artigo 65, § 1° da Lei n® 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

2.6. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo nédo
previsto no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr ap6s autorizacdo da mesma. Nesta hipotese, 0s prazos serdo retomados de

onde pararam.

2.8. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos
devidos a Contratada pelos servicos realizados até o momento da eventual paralisagéo, salvo
se 0 motivo da paralisagdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.



Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

ereitlra Mlnicioa) Rua dos Carijds, 45 - Centro, Pouso Alegre
e Pouso Alegre MG, 37550-050

Q7T

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

3-DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1 As despesas correspondentes a execucdo do presente contrato correrdo por conta da

seguinte Dotacdo Orcamentaria:

Ficha Dotacéo Descricao
119 2.0.1.0 1584.0.0004.0122.0011 CONSTRUCAO REFORMA DO
34490510 CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL

4 — DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor total estimado para a execugdo do objeto é de R$ 117.612,66 (cento e dezessete

mil, seiscentos e doze reais e sessenta e seis centavos), de acordo com planilha orcamentéria

disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

Pouso Alegre/MG, 12 de Novembro de 2021.

Vanessa Moraes Skielka Silva

Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes


https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp
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EDITAL TOMADA DE PRECOS

TOMADA DE PRECOS N° 20/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 240/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
DATA DE ABERTURA: 08/12/2021

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: CHEFIA DE GABINETE

O MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, através da Comissdo Permanente de
LicitacOes, nos termos da Portaria n°® 4.039/2021, usando das atribuigdes que lhe s&o
conferidas, torna puablico, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fard
realizar licitagdo na modalidade de TOMADA DE PRECOS, do tipo CONTRATACAO
DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTACAO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE
ABASTECIMENTO DE AGUA (PERFURAQAO DE UM POCO ARTESIANO), de
acordo com as disposicBes constantes do presente edital, do Projeto basico e do memorial
descritivo, em observancia a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes e demais normas

complementares.

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A
IMPLANTACAO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
(PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO)

1.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

1.2.1. O presente edital tem por objetivo a Contratacdo de empresa visando a implantacao de
sistema simplificado de abastecimento de dgua (perfuracdo de um poco artesiano), com vazao
minima de 3000 l/dia, com fornecimento de equipamentos, Execucdo de Teste de Vazdo e
Anélise Fisico-Quimica e Bacteriologica de Poco Tubular Profundo, Equipamentos de

Bombeamento, Instalacdo de Rede de Distribuicdo (Instalacdo hidraulica), Reservatorios e
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instalacdo elétrica para atender o Centro De Bem Estar Animal, localizado na Estrada do
Algoddo s/n°, BR 381, saida Km 864, Bairro Algoddo, Zona Rural, CEP- 37.561-820,

Municipio de Pouso Alegre — MG, conforme especificacGes técnicas anexas ao processo.

2 - DOS PRECOS DE REFERENCIA E RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1 As despesas correspondentes a execucdo do presente contrato correrdo por conta da

seguinte Dotacdo Orcamentaria:

Ficha Dotagéo Descrigdo
119 2.0.1.0 1584.0.0004.0122.0011 CONSTRUCAO REFORMA DO
34490510 CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL

2.2—-DO VALOR ESTIMADO

2.2.1. O valor total estimado para a execucdo do objeto é em R$ 117.612,66 (cento e

dezessete mil, seiscentos e doze reais e sessenta e seis centavos), de acordo com planilha

orcamentaria disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

3- DA IMPUGNACAO AO EDITAL

3.1. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou
providéncias em relacdo a esta Tomada de Precos, ou ainda, para impugnar este edital, desde
que faca com antecedéncia de até 05 (cinco) dias Uteis da data fixada para recebimento dos

envelopes, nos termos do art. 41, 8 1° da Lei 8.886/93.

3.2. Quando o acolhimento da impugnacdo implicar em alteracdo do edital, capaz de afetar a

formulacao das propostas, sera designado nova data para a realizagdo do certame.

3.3. A impugnagéo feita tempestivamente pela licitante, ndo a impedira de participar do

certame até o transito em julgado da decisdo.

3.4. As impugnacdes deverdo ser feitas mediante peticdo a ser enviada para o endereco

eletrénico editaispmpa@qgmail.com, com assinatura digital (via token ou certificado
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digital), ou protocolizada na sala da Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais,
dirigida a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes, que devera decidir sobre a

peticdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, auxiliada pelo setor técnico competente.

3.5. A peticdo devera ser assinada pelo cidaddo ou pelo licitante, acompanhada de copia de
seu documento de identificacdo e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do
licitante, com indicacdo de sua razdo social, numero do CNPJ e endereco, do documento de
identificacdo e CPF do signatario e comprovante do poder de representacdo legal (contrato

social, se socio, contrato social e procuragdo, se procurador, somente procuragédo, se publica).

3.5.1. Todos os documentos exigidos deverdo ser apresentados no original ou por qualquer
processo de copia autenticada por cartorio competente, ou ainda, para serem autenticados por
servidor da administracdo, desde que sejam apresentados o0s originais, ou ainda em publicacdo
de 6rgdo da imprensa oficial, na forma da lei.

3.6. O Municipio ndo se responsabilizard por impugnacdes enderecadas por outras formas ou
outros enderegos eletronicos, e caso ndo tenha sido acusado recebimento pelo(a) Presidente, e

que, por isso, sejam intempestivas.

3.7. A decisdo da Presidente da Comissdo Permanente de Licitacbes sera enviada ao
impugnante por e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apds o prazo para resposta
descrito no item 3.4, e sera divulgada no site deste Municipio para conhecimento de todos 0s
interessados.

4 - DOS PRAZOS

4.1. Prazo de Vigéncia: O prazo de vigéncia do contrato sera de 06 (seis) meses, a contar da
data de sua assinatura podendo ser prorrogado nos exatos termos do artigo, 57 da Lei n°
8.666/93.

4.2. Prazo de entrega do objeto: O objeto devera ser entregue em até 30 (trinta) dias Uteis a
partir do recebimento da “ORDEM DE SERVICO” expedida pela Secretaria de Defesa

Social.
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4.3. A CONTRATADA fica obrigada a corrigir no prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios ou incorreces
resultantes dos servicos realizados, SEM ONUS A CONTRATANTE.

4.4. Os atrasos na execuc¢do dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracGes e disposi¢es contidas no Codigo Civil
Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

4.5. Face ao disposto no artigo 65, 8 1° da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata 0
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte cinco por cento) do valor inicial licitado.

4.6. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo néo
previsto no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execucao da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

4.7. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr ap6s autorizacdo da mesma. Nesta hipotese, 0s prazos serdo retomados de

onde pararam.

4.8. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos
devidos & Contratada pelos servigos realizados até o0 momento da eventual paralisagdo, salvo
se 0 motivo da paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

5- DA PARTICIPACAO

5.1. As empresas interessadas em participar desta licitagdo deverdo apresentar seus
documentos e propostas em 02 (dois) envelopes separados, lacrados, indevassaveis e nao

transparentes numerados de 01 (um) e 02 (dois), com 0s seguintes dizeres:
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Envelope n°. 01 “HABILITACAO”

A Presidente da CPL da Prefeitura do Municipio de Pouso Alegre

Tomada de Precos n° 20/2021
Processo Administrativo n°® 240/2021
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTACAO DE
SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (PERFURAQAO DE
UM POCO ARTESIANO)

I T} =14 | (=TT TR O TR RRTRR RPN

Envelope n°. 02 “PROPOSTA COMERCIAL”

A Presidente da CPL da Prefeitura do Municipio de Pouso Alegre

Tomada de Precos n° 20/2021
Processo Administrativo n°® 240/2021
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTACAO DE
SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (PERFURACAO DE
UM POCO ARTESIANO)

LiCItaNte: oo

5.2. Os envelopes correspondentes as etapas licitatorias de habilitacdo e classificacdo,
respectivamente, DOCUMENTOS DE HABILITACAO e PROPOSTA COMERCIAL,
deverdo ser entregues junto ao Departamento de Licitagdes - Comissdo de Licitacoes, situado

na Rua dos Carijos, n.° 45, Pouso Alegre, na data designada para a sessdo publica.

5.3. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre ndo se responsabilizara pelos envelopes
referentes ao n°® 1 - Documentos de Habilitacdo e n° 2 - Proposta Comercial, enviados pelo

Correio/Sedex e entregues fora do prazo.
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5.4. Imediatamente apds o encerramento deste prazo, ndo serdo mais recebidos os referidos
envelopes, nem autorizados adendos aos ja entregues, sendo que no mesmo local sera dado

inicio aos trabalhos na presenca dos representantes legais da empresa e demais interessados.

5.5. Seré considerada retardataria a empresa cujo representante apresentar-se ao local de
realizacdo da sessdo publica apos a abertura do primeiro envelope “Habilitacdo”. Nao seré

permitida a participacdo de licitante retardataria, a ndo ser como ouvinte.
5.5.1. Aberta a sessdo, o representante legal da licitante deverd credenciar-se junto a
Comissdo Permanente de LicitacOes, devidamente munido de instrumento que o legitime a

participar do certame, munido de sua cédula de identidade ou outro documento equivalente.

5.5.2. O credenciamento far-se-4 por um dos sequintes meios:

5.5.2.1. Instrumento publico ou particular, pelo qual a empresa licitante tenha outorgado
poderes ao credenciado para representa-la em todos os atos do certame, conforme modelo
constante no Anexo |, devendo estar acompanhado contrato social ou estatuto da empresa, e
no caso de Sociedade Andnima, devidamente acompanhada de documento de eleicdo de seus

administradores.

5.5.2.2. Quando o credenciamento for conferido por procurador da licitante, devera ser, ainda,
juntada copia autenticada do respectivo instrumento de procuragdo, no qual devera constar
expressamente poderes de substabelecimento.

5.5.2.3. Copia do contrato ou estatuto social da licitante quando sua representacdo for feita
por um de seus sécios, dirigentes ou assemelhados, acompanhado da ata de eleicdo da

diretoria, em se tratando de sociedade andbnima.

Paragrafo Unico. Quando o credenciamento for conferido por procurador da licitante, devera
ser ainda juntada copia do respectivo instrumento de procuracdo, no qual devera constar

expressamente poderes de substabelecimento.

5.5.2.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracdo, podera representar mais de uma

empresa, sob pena de exclusdo sumaria das representadas.
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5.5.2.5. A documentacdo mencionada neste capitulo devera ser apresentada juntamente com a
Cédula de Identidade do outorgado ou documento equivalente.

5.5.2.6. Os documentos suprarreferidos poderdo ser apresentados no original ou por copia
autenticada (por cartério competente ou servidor da administracdo) e serdo retidos para
oportuna juntada aos autos do competente processo administrativo.

5.6. Quanto a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte:

5.6.1. Apresentar Certiddo simplificada, comprovando o enquadramento no Estatuto
Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta comercial da
sede do licitante, exclusivamente as empresas que desejarem fazer uso dos beneficios
concedidos pela Lei Complementar Federal n°. 123/2006.

5.7. CONDICOES DE PARTICIPACAO:

5.7.1. Poderdo participar desta licitacdo as empresas que:

| — Tenham objeto social pertinente e compativel com o objeto licitado;

Il — Atendam todas as exigéncias deste edital,

I11 — Estejam em recuperacéo judicial.

5.7.2. Seré vedada a participagdo de empresas:

5.7.2.1. Declaradas inid6neas por decisdao da Administracdo Publica, enquanto perdurarem 0s
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria

autoridade que aplicou a penalidade;

5.7.2.2. Declaradas impedidas e/ou suspensas para licitar e/ou contratar com o poder publico

municipal de Pouso Alegre/MG;

5.7.2.3. Que estejam em processo de faléncia.

10
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5.7.2.4. Das quais participe, seja a que titulo for, servidor publico municipal de Pouso Alegre,

bem como seu cOnjuge, companheiro, ascendente ou descendente.

5.7.2.5. Cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto desta Tomada de

Precos.

5.7.2.6. Empresas em participacdo em consorcio de empresas.

Quanto a vedacdo a participacdo de empresas em consorcio, na leitura do disposto no art. 33
da Lei n® 8.666/93, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do Conselheiro Hamilton

Coelho nos autos do Processo n°® 912078, apresentou manifestacdo no seguinte sentido:

O emprego, pelo legislador, da locug¢do “quando permitida”
evidencia que se trata de permissdo excepcional e especifica, a
depender do juizo de oportunidade e conveniéncia da Administracao.
E dizer: se a participacdo de consdrcios e excepcional, algum sentido
faria em exigir justificativas para sua permissdo, mas jamais quanto a
sua restricdo. Nao bastasse a inequivoca letra da lei, decorre do
proprio senso comum que a formacgdo de consorcios de empresas sO
tem sentido para a possivel execucdo de objetos extraordinérios,

vultosos, altamente complexos ou inauditos.

No mesmo sentido, o TCU entendeu que:

O art. 33 da Lei de licitagdes expressamente atribui a Administracao
a prerrogativa de admitir a participacdo de consércios. Esta,
portanto, no ambito de discricionariedade da Administragcdo. Isto
porque, ao nosso ver, a formagdo de consdrcios tanto pode se prestar
a fomentar a concorréncia (consorcio de empresas menores que, de
outra forma, ndo participariam do certame), quanto a cercea-la
(associacéo de empresas gque, caso contrario, concorreriam entre si)
[...](Acordao 1.946/2006, Plenario, Rel. Marcos Bemquerer Costa).

11



Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

&

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

Com efeito, a auséncia de consorcio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto
que, em regra, a formacao de consorcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve
questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, nao
teriam condicdes de suprir os requisitos de habilitacdo do edital. Nestes casos, a
Administracdo, com vistas a aumentar o nimero de participantes, admite a formacdo de
consorcio, 0 que ndo é o caso em questdo, na medida em que varias empresas isoladamente

apresentam condicOes de participar do presente certame.

6. DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

6.1. Para a regular habilitacio da empresa participante, deverd constar no interior do
ENVELOPE N.° 1 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO, uma via de cada um dos
documentos abaixo elencados em via original ou por qualquer processo de cépia reprografica
autenticada por cartério competente ou por servidor da Administracdo Municipal de Pouso

Alegre ou publicacdo em Orgdo da Imprensa Oficial, desde que perfeitamente legiveis.

6.1.1. Da Habilitacdo Juridica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo e alteracbes subsequentes devidamente registrados, em se tratando de
sociedade comercial, e no caso de sociedades por acOes, acompanhado de documentos de

eleigéo de seus administradores;

c¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de

diretoria em exercicio;
d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo

Orgao competente, quando a atividade assim o exigir;

6.1.1.1. Cdpia do Certificado de Registro Cadastral — CRC da Prefeitura Municipal de

Pouso Alegre/MG, dentro do prazo de sua validade.
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6.1.1.2. (I) Cédula de identidade dos sdcios, em se tratando de empresa por cotas de
responsabilidade limitada; (Il) cédula de identidade do s6cio, no caso de empresa

individual; (I111) identidade dos administradores, nos casos de S/A;

6.1.1.3. A apresentacdo de codpia do contrato ou estatuto social pela licitante no

credenciamento dispensa a mesma de anexa-los junto aos documentos de habilitacéo juridica.

6.1.2. Da Regularidade Fiscal:

6.1.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

6.1.2.2. Prova de inscricdo no Cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes da sede da

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

6.1.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da

licitante, dentro do prazo de validade.

6.1.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de
Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido,

expedida pela Secretaria da Receita Federal, dentro do prazo de validade.

6.1.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que deveré ser feita através da
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos — CND ou Certiddo Positiva com efeito de

Negativa, dentro do prazo de validade.

6.1.2.6. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servigo —
FGTS, que devera ser feita através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econémica

Federal, dentro do prazo de validade.

6.1.2.7. Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal n°.
12.440/2011, dentro do prazo de validade.

6.1.2.8. A comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de

pequeno porte somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato;
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6.1.2.8.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste
certame, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para fins de comprovagdo de

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao;

6.1.2.8.2. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista por
parte das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sera assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias Gteis, a contar do encerramento da sessao que o declarou vencedor, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Municipio de Pouso Alegre, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidGes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;

6.1.2.8.3. A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem acima,
implicard na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancfes previstas neste
edital, procedendo-se entdo a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢bes propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com o ato

convocatoério, nos termos do art. 64°, § 2°, da Lei n°. 8.666/93.

* Serd aceita Certiddo Positiva com efeitos de Negativa.

6.1.3. Da Documentacdo Econémico-Financeira:

6.1.3.1. A documentacdo relativa a qualificagcdo econdmica — financeira das empresas € a

seguinte:
6.1.3.1.1. Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, em data ndo anterior a sessenta dias da abertura da sessdo publica desta Tomada de

Precos, se outro prazo ndo constar do documento.

6.1.3.1.2. Empresas em recuperacdo judicial deverdo apresentar um dos seguintes

documentos:
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a) Apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que esta apta
econdmica e financeiramente a participar de processo licitatério nos termos das Leis 8.666/93;

ou

b) Plano de Recuperacdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem
prejuizo do atendimento a todos os requisitos de habilitagdo econémico-financeira

estabelecidos no edital.

6.1.3.1.3. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de

apresentacao da proposta.

6.1.3.1.4. O balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade.

6.1.3.1.5. Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial
(inclusive o de abertura) e demonstraces contabeis assim apresentados: a) publicados em
Diario Oficial; ou b) publicados em Jornal; ou c) por cépia ou fotocOpia registrada ou
autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de
Registros local do Comércio (cartorios) delegados para esse fim; ou d) por copia ou fotocOpia
do livro Diério, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante
ou junto aos Oficios de Registro local do Comércio (cartérios) delegados para esse fim,
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou €) escrituracdo contabil digital,
conforme Instrucdo Normativa RFB n° 1774, de 22 de dezembro de 2017.

6.1.3.1.6. A boa situagdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes

férmulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
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SG= ATIVO TOTAL .
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
LC= ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

6.1.3.1.7. As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado

ao balanco.

6.1.3.1.8. Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comisséo de LicitacOes reserva-se o

direito de efetuar os calculos ou encaminhéa-los ao setor de contabilidade para que os facam.

6.1.4.1.9. Se necessaria, a atualizacdo do balanco e do patrimonio liquido deverdo ser
apresentados juntamente com o0s documentos em apreco, 0 memorial de célculo

correspondente.

6.1.3.1.10. Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a
participacdo nesta Tomada de Precos, devendo ser entregues numerados, de preferéncia
sequencialmente e na ordem deste edital, a fim de permitir celeridade na conferéncia e exame

correspondentes:

6.1.3.1.11. A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC)
valor igual ou inferior a um, deverd comprovar que possui capital minimo ou o valor do
patrimonio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacéo,
devendo a comprovacdo ser feita relativamente a data da apresentacdo da proposta, na forma

da lei, admitida a atualizacéo para esta data através de indices oficiais.

6.1.4. CONDICOES DE HABILITACAO TECNICA:

6.1.4.1 Prova de registro ou inscri¢do da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a

entidade profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.1.4.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da

licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe tecnica que se
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responsabilizaré pelos trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no
CREA — como Responsavel Técnico.

6.1.4.3. A comprovacdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por
meio de copia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de
servigos, ou, ainda, de declaragédo de contratagéo futura do profissional detentor de atestado de
capacidade técnica, desde que acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do
TCU.

6.1.4.4. As capacitacOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou

diplomas e deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

6.1.4.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela
licitante deverdo participar dos servigos objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por

profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

6.1.4.6. Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por Pessoa Juridica de Direito Publico ou
Privado, em papel timbrado, comprovando a entrega dos produtos/objetos desta licitagdo ou

similares.

6.1.4.7. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacdes

basicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

Localizacao do servico;

Servigos executados (discriminacdo e quantidades).

6.1.4.8. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas

condigdes acima, ndo serdo considerados pela Comissédo de Licitacoes.

6.1.4.9. Justificam-se as exigéncias de qualificagdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis
a perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou nao

previsto em lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.
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6.1.4.10. A licitante, caso queira, poderd realizar visita técnica, devendo juntar aos
documentos de habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera
juntar aos documentos de habilitacio Declaracio de Conhecimento de Area, conforme

modelos disponibilizados no edital.

6.1.4.11. A auséncia de realizagdo de visita técnica implicard na presungdo de conhecimento
das condicbes dos servicos, de sorte que alegacbes posteriores relacionadas com o
desconhecimento de informacdes e das condigcdes locais pertinentes a execucdo do objeto
licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para reclamagfes futuras, nem

tampouco desobrigam a sua execucao.

6.1.4.12. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de
abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 5 (cinco)
dias anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto a Chefia de Gabinete.

6.1.4.13. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da obra para
que, ao fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita

formulacédo das propostas e perfeita execucdo dos servigos pretendidos pelo Contratante.

6.1.5. Das declaraces:

6.1.5.1. Declaracdo expressa de que ndo ha fato impeditivo para participacdo nesta licitagdo.

6.1.5.2. Declaracdo assinada pelo responsavel da empresa de que ndo outorga trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menor
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
conforme modelo constante do Anexo 11, em cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V
da Lei Federal n.° 8.666/93.

6.1.5.3. Declaracdo da licitante assinada por seu representante legal, informando que o0s
socios, acionistas e administradores, detentores do controle da licitante, ndo possuem
nenhum vinculo direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito

Municipal, com os Secretarios Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer
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funcionario desta Municipalidade, de acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.
8.666/93.

6.1.6. Os documentos exigidos, sempre que possivel, deverdo ser apresentados de forma

ordenada em conformidade com o edital.

6.1.7. Considerar-se-a domicilio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém o seu

estabelecimento matriz.

7-DO CADASTRO

7.1. Serdo admitidas a participar nesta licitacdo apenas as empresas previamente
CADASTRADAS junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

7.2. As empresas ndo cadastradas nesta Prefeitura e que desejarem participar desta licitacao,
deverdo providenciar a inscricdo junto ao Cadastro de Fornecedor, na Superintendéncia de
Gestdo de Recursos Materiais, localizada na Rua dos Carijos, n° 45, Centro, no Municipio de
Pouso Alegre, das 08h00min as17h00min, em até 72 horas antes da data de abertura dos
envelopes, conforme relagdo de documento e demais informagdes constantes do Chamamento
Publico n° 36/2019.

8 - DA PROPOSTA

8.1. As proponentes deverdo apresentar a sua PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE
N.° 02, em envelope lacrado, ndo transparente e indevassavel, indicando a modalidade da

licitacdo (Tomada de Precos), o seu nimero de ordem, data e horéario de sua abertura.

8.2. A Proposta Comercial devera ser elaborada em lingua portuguesa, com linguagem clara,
em Unica via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo responsavel da

empresa na Ultima folha e rubricada nas demais, com 0s seguintes elementos:
8.2.1. Proposta comercial utilizando-se de duas casas decimais (0,00), sem rasuras ou

emendas, datadas e rubricadas em todas as folhas e assinada por seu representante legal,

conforme modelo previsto no ANEXO VI,
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8.2.2. Planilha com quantitativos e respectivos pregos unitérios, totais, parciais e global da
prestacdo dos servicos ora licitados, com todas as folhas rubricadas pelo responsével legal da

proponente.

8.2.3. Cronograma fisico-financeiro do servigo e composicdes de BDI’s;

8.2.4. Prazo de validade da proposta, que devera ser de no minimo, 60 (sessenta) dias corridos

da data de sua apresentacéo;

8.2.5. Data, carimbo e assinatura da proponente;

8.3. A Comissdo recomenda as proponentes que facam constar em suas propostas, home e
qualificacdo da pessoa com poderes para firmar o Termo de Contrato com o Municipio de

Pouso Alegre, bem como os respectivos dados bancérios para pagamento.

8.4. As licitantes deverdo propor precos para todos os itens relacionados na planilha de

orcamento anexa, finalizando com o total geral.
8.5. Nos casos em que a Comissdo de Licitagdes constate a existéncia de erros numeéricos na
proposta e/ou na planilha apresentada pela licitante, serdo procedidas as corre¢es necessarias,

para apuracdo do preco total, obedecidas as seguintes disposicdes:

8.6. Havendo divergéncia entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado

por extenso, prevalecera este ultimo.

8.7. Havendo divergéncia entre o valor da proposta e o valor registrado na planilha de

orcamento, prevalecer este Gltimo.

8.8. Havendo divergéncia entre o valor total e a somatoria dos valores parciais, a comissao

procedera a correcdo do valor total, mantidos os valores parciais.

8.9. Havendo divergéncia entre 0s precos unitarios e os valores parciais, a comissdo procedera

a corregdo dos valores parciais mantidos 0s pre¢os unitarios.
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8.10. Erros no preenchimento da planilha de formacgédo de preco do licitante ndo constitui
motivo suficiente para a desclassificagdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada

sem a necessidade de majoracao do preco ofertado, conforme jurisprudéncia do TCU.

8.11. A Planilha Orcamentéria, o Cronograma fisico-financeiro, as Composicbes de
Custos Unitarios (TODOS OS ITENS) e os Detalhamentos dos BDI’s devem constar das
propostas das licitantes e ndo podem ser indicada mediante o uso da expressiao “verba”
ou de unidades genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o
critéerio de julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios néo
poderdo exceder ao valor unitario de cada item da planilha.

8.12. A empresa vencedora devera reapresentar proposta readequada, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, com desconto linear em TODOS OS ITENS, e devera respeitar o valor maximo
estabelecido em cada item da planilha.

8.13. Nos termos do art. 619 do Cédigo Civil, o empreiteiro que se incumbir de executar uma
obra, segundo plano aceito por quem a encomendou, ndo tera direito a exigir acréscimo no
preco, ainda que sejam introduzidas modificagGes no projeto, a ndo ser que estas resultem de
instrugdes escritas do dono da obra.

9 - DO ATO DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

9.1. A abertura dos envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITACAO - N.01 e
das PROPOSTAS COMERCIAIS - N.° 02, dar-se-4& no dia e no local indicado no

preambulo do presente ato convocatorio.
9.2. Decorrida a hora marcada para apresentacao dos envelopes Documentos de Habilitacdo e
Propostas Comerciais, ndo mais serdo aceitos envelopes, nem mesmo adendos aos ja

entregues.

9.3. Aos interessados em participar dos trabalhos de abertura dos envelopes, representando as

proponentes, sera exigido o credenciamento a ser elaborado nos moldes indicados acima.
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9.4. As credenciais deverdo ser exibidas pelos representantes das empresas licitantes antes
do inicio da abertura dos envelopes, ficando estas retidas e juntadas aos autos.

9.5. Caso o participante seja proprietario/socio da proponente devera apresentar documento
que comprove sua capacidade para representa-la.

9.6. A ndo apresentacdo ou incorre¢cdo do documento de credenciamento nédo inabilitard ou
desclassificara a proponente, mas impedira o representante de manifestar-se ou responder pela
proponente, nas respectivas sessOes, cabendo tdo somente ao ndo credenciado o
acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos desde que ndo interfira de modo a
perturbar ou impedir a realizagdo dos trabalhos.

9.7. Na primeira fase, na presenca dos representantes credenciados das proponentes serdo
examinados os documentos constantes do Envelope n.° 01 — Documentos de Habilitacdo que,
depois de analisados pela Comissdo de LicitagcBes, concluir-se-a pela habilitacdo ou
inabilitacdo das empresas, consignando-se em ata prépria. Os representantes credenciados das
proponentes presentes ao ato poderdo manifestar-se em ata, podendo ser, neste caso,
suspensos os trabalhos, contando-se a partir deste ato o prazo para interposicédo de recurso
disciplinado nos termos do artigo 109 da Lei Federal n.° 8.666/93.

9.8. Sendo oferecido recurso na primeira fase, sera fixada, posteriormente, pela Comissdo de
LicitacGes, a data para abertura do ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA, compativel com o
julgamento do mesmo, dando-se ciéncia por meio de publicacéo.

9.9. O envelope contendo a proposta das empresas inabilitadas sera devolvido aos
representantes credenciados quando presentes ao ato. Nos demais casos serdo devolvidos as

empresas.

9.10. Na segunda fase, satisfeitos os requisitos da primeira sem que tenha havido recurso com
manifestacdo expressa de desisténcia em ata ou julgamento dos recursos administrativos
ofertados, serdo abertos os ENVELOPES N.° 02 - PROPOSTA das proponentes habilitadas

e, a seguir, rubricadas por todos os presentes.

9.11. Finalmente serad concluida a ata de sessdo publica que devera ser assinada por todos 0s

licitantes presentes.
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9.12. Quando todas as proponentes forem inabilitadas ou todas as propostas
desclassificadas, a Comissao de Licitacdes poderd fixar aos proponentes o prazo de 08 (oito)
dias Uteis para a apresentacdo de nova documentacdo ou de outras propostas, escoimadas das
causas que ensejaram a sua inabilitagdo ou desclassificacao.

9.13. A proposta vencedora sera aquela que apresentar pelo regime de empreitada por prego
unitario, 0o MENOR PRECO POR LOTE, nos termos do inciso I, do artigo 45 da Lei n.°

8.666/93 e alteracOes posteriores.

9.14. Serdo eliminadas as Propostas Comerciais que:

9.14.1. Cujos precos sejam superiores aos fixados no instrumento convocatoério;

9.14.2. N&o atenderem as exigéncias do edital e seus anexos ou da legislagdo aplicavel;

9.14.3. Sejam omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos

capazes de dificultar o julgamento e, omitirem qualquer elemento solicitado;

9.14.4. Impuserem condiges ou contiverem ressalvas em relagdo as condicGes estabelecidas

neste edital.

9.14.5. Com precos manifestamente inexequiveis;

9.145.1. Para efeito do disposto no subitem 9.14.5, consideram-se manifestamente
inexequiveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor

dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

orcado pela Administragéo, ou do valor orgado pela Administracéo.

9.15. As normas deste edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados e o desatendimento de exigéncias meramente formais, desde que nao
comprometa a afericdo da habilitacdo da licitante e nem a exata compreenséo de sua proposta,

ndo implicara o afastamento de qualquer licitante.
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9.16. A Comisséo de Licitacdes ndo levara em conta qualquer oferta de vantagem ndo prevista

neste Edital, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes.

9.17. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no
parégrafo 2° do art. 3° da Lei n.° 8.666/93, e o direito de preferéncia das Empresas EPP e ME,
a classificacdo se fara por sorteio entre as proponentes em condi¢cGes de igualdade, na

presenca dos interessados.

9.18. Se houver empate, sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as

microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

9.18.1. Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 % (dez por cento)

superiores a proposta mais bem classificada.

9.18.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada
podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora, situacdo em que
sua proposta sera declarada a melhor oferta.

9.18.2.1. Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova
proposta no prazo maximo de 01 (um) dia util apds a solicitacdo da Presidente da Comissdo
de Licitacdes, sob pena de precluséo.

9.18.3. Na hipdtese da ndo contratacdo nos termos da Lei Federal n.° 123/06, o objeto sera

adjudicado em favor da proposta originariamente vencedora.

9.19. Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, a(s) licitante(s) habilitada(s)

e classificada(s) sera(ao) declarada(s) vencedora(s) do certame.

9.20. E facultado a Administracdo Municipal de Pouso Alegre, quando a adjudicataria nio
formalizar a contratacdo no prazo e condigOes estabelecidos, convocar as demais licitantes, na
ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condic¢des ofertadas pela

adjudicataria.

24



Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

.  ~rofeitura Municipal Rua dos Carijds, 45 - Centro, Pouso Alegre
= §§ de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

9.21. Os envelopes contendo a documentacdo relativa a habilitacdo das licitantes
desclassificadas e das classificadas ndo declaradas vencedoras permanecerdo sob custodia
do(a) Senhor(a) Presidente da Comissdo de Licitaces até a efetiva formalizacdo da

contratacao.

10 - DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

10.1. O Municipio de Pouso Alegre/MG, em qualquer etapa do procedimento licitatorio, bem
como durante a execucao contratual, no interesse do servico publico e observadas as hipdteses
de conveniéncia e oportunidade administrativa, diligenciara perante os demais fornecedores e
prestadores de servico do Municipio e Regido, coletando orcamentos, tabelas de precos e
demais procedimentos ao seu alcance, com a finalidade de cotejar a aceitabilidade dos precos
ofertados, adotando as providéncias legais cabiveis para a desclassificacdo das Propostas

Comerciais.
10.2. A CPL podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
Municipio de Pouso Alegre ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele para

orientar sua decisao.

10.3. Né&o se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.4. Ndo se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,

incompativeis com os precos de mercado.

10.5. Né&o serdo aceitas propostas com valor unitario ou global superior ao estimado ou com

precos manifestamente inexequiveis.

11 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento sera através de medigdes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das
Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser

acompanhada da a seguinte documentacéo:
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11.1.1. BOLETIM DE MEDICAOQ;

11.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

11.1.3. DIARIO DE OBRAS;

11.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

11.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orcamentaria desta licitacéo.

11.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuard o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da
data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia
em relacdo as certidGes negativas, caso em que o prazo podera ser acrescido até que haja a

regularizagdo das mesmas.

11.3.1. A emissdo da Nota Fiscal sera autorizada somente apos conferéncia da documentagéo

por parte da Fiscalizagdo das Obras e Fiscalizacdo do Contrato.

11.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizacgdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste edital e do

Projeto Bésico.

11.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos morato6rios a taxa nominal

de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

11.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = | x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a
do efetivo pagamento; | = indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

prestacdo em atraso.

12 - DA REVISAO DOS PRECOS
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12.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s
requisitos constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

12.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera
ser retardador ou impeditivo da execugéo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga
pelo Municipio néo é suficiente para saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de

ocorréncia de fato excepcional.

12.3. O pedido de revisédo de pregos obriga o detalhamento e a avaliagdo de todos 0s precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacgao
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado,

conforme as constatacdes de oscila¢bes apuradas.

12.4. Enquanto eventuais solicitacbes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo podera suspender a prestacdo de servicos e 0S pagamentos serdo

realizados aos precos vigentes.

12.5. O novo preco s6 teréd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito
de pagamento dos servicos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacéo e a data
do deferimento, retroagira o preco a data do pedido de adequacdo formulado pela contratada,

caso faca jus ao referido pleito.

13 - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

13.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas
discriminativas dos servigos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de

contrato.

13.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacéo de servicos, fixando prazo para a regularizacéo, se for necessario.

13.3. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do Contrato. O fiscal devera conferir as medicdes

de acordo com o cronograma fisico financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.
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13.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos

dentro das normas constantes em contrato.

13.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratada, bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao

dos servigos.

13.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalacGes,
impedindo que pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem

prestados pela mesma.

13.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo

com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

13.8. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built”, especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecfes técnicas

apos o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

13.9. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se

beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, 8§ 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993;
13.10. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagéo previr o atendimento direto;

b) Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

¢) Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a
utilizagcdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagédo e em

relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

14 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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14.1 A CONTRATADA somente daré inicio a execucdo do objeto mediante o recebimento da
“ORDEM DE SERVICO” expedida pela Chefia de Gabinete.

14.2 Assumir integralmente a responsabilidade por todo o 6nus decorrente da execucdo do
contrato, especialmente com relacdo aos encargos trabalhistas e previdenciarios do pessoal
utilizado para a consecucdo do fornecimento, bem como o custo de transporte de pessoal e
equipamentos, inclusive seguro, carga e descarga, Licenciamento junto a SEMAD, Outorga, e
demais custo referente a legalizacdo da perfuracdo e a perfuracdo do poco, correndo tal

operacdo Unica e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da Contratada.

14.3 Caberda a CONTRATADA responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto respondendo
civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que, por dolo ou culpa sua, de
seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercicio de suas atividades, vier a, direta ou

indiretamente, causar ou provocar a Contratante e a terceiros.

14.4 A CONTRATADA promovera o fornecimento, responsabilizando-se pelo objeto, que
podera ser rejeitado pela Contratante, caso 0 mesmo esteja em desacordo com o previsto neste
edital e no projeto bésico, ou em desconformidade com as normas legais ou tecnicas
pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratagdo nos termos do previsto nos artigos
77 e seguintes da Lei n°® 8666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da

referida norma, sem prejuizo das sanc¢des previstas.

14.5 A CONTRATADA sera responsavel por manter o local da execucdo do objeto sempre

limpo, durante toda a execucéo dos servicos e ao final.

146 A CONTRATADA devera prestar, durante a execucdo do objeto, toda assisténcia
técnico-administrativa, mantendo no local da execucdo do objeto, todo equipamento de

seguranga e materiais necessarios a uma execucao perfeita dos servigos.
14.7 Sdo de responsabilidade da CONTRATADA, a mobilizacdo e desmobilizacdo dos

equipamentos e materiais. O local da execucdo do objeto devera ser isolado ou protegido para

ndo permitir o acesso de pessoas desautorizadas, para evitar acidentes a terceiros.
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14.8 A CONTRATADA devera utilizar equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados,
necessarios e suficientes a correta execucdo do objeto sob sua responsabilidade, os quais

deverdo oferecer 0 maximo de seguranca no que se refere a prevencao de acidentes.

149 A CONTRATADA devera fornecer, obrigatoriamente, todos os EPI’S necessarios a
seguranca dos trabalhadores, assim como os dispositivos de sinalizacdo, necessarios a

seguranca na execucao do objeto.

14.10 A CONTRATADA devera exigir que seus empregados utilizem equipamentos de
seguranca e garantir condicdes que lhe protejam a salde e / ou previnem acidentes de

trabalho, visando atender as exigéncias legais de seguranca do trabalho.

14.11 A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas de locomocéao propria ou dos

técnicos de sua equipe.

14.12 Utilizar somente pessoal técnico especializado e treinado para o desempenho das
respectivas fungdes, pertencentes ao seu quadro de empregados, assumindo integralmente a
responsabilidade por todo o 6nus decorrente do fornecimento e administragdo dos recursos
humanos necessarios a execu¢do do objeto, que ndo terdo nenhum vinculo trabalhista para

com o Contratante.

14.13 Executar, quando necessario, ensaios, testes e demais provas exigidos por normas
técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto do contrato;

14.14 A guarda e seguranca dos materiais, maquinas e equipamentos durante a execucao do
objeto sera de responsabilidade da CONTRATADA.

14.15 A CONTRATADA devera assumir integral responsabilidade técnica e civil pelos

Servigos executados.

14.16 Comunicar formalmente a CONTRATANTE o0s motivos que impossibilitem o

cumprimento do prazo previsto para entrega dos objetos, com a devida comprovacao.

14.17 Permitir a Contratante fiscalizar o fornecimento do objeto.
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14.18 A presenca da fiscalizagdo da Contratante ndo elimina e nem diminui a
responsabilidade da Contratada para com suas obrigagdes contratuais e exigéncias
demandadas.

14.19 A CONTRATADA ndo podera ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigagdes
decorrentes do objeto da contratacdo, sem a prévia e expressa concordancia do
CONTRATANTE;

14.20. A Contratada devera constar a identificacdo do banco, agéncia e conta na nota fiscal.

15 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. S&o aplicaveis as sancdes previstas no Capitulo 1V da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.

15.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracdo falsa, estara sujeita a pena de declaracéo
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

15.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente nédo
venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a
tumultos durante a sessdo publica da Tomada de Precos ou ao retardamento dos trabalhos em

razdo de comportamento inadequado de seus representantes.

15.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e
comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacoes
assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:
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| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada

no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-

se-a 0 disposto no inciso IlI;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipétese do
descumprimento total do contrato;

IV — Na hipétese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso
Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as

obrigacOes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sangédo
administrativa, consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

15.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida,
ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e multa de

até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

15.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o

retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
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execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard
impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, serd
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
em edital e no contrato e das demais cominagdes legais.

15.7. As sanc¢0es sdo independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicacdo das outras.

16 - DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO DE SERVICOS

16.1. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n°® 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

16.2. Estas alteracdes serdo efetuadas através de Termo de Alteracdo, apds apresentacdo de
novas propostas por parte da proponente vencedora, observando-se que as obras e 0S servigos
acrescidos ou suprimidos e que constem na proposta inicial serdo acertados pelo valor da
mesma, ou seja, se acrescidos, pagos pelo valor da proposta e se suprimidos, diminuidos do

valor do futuro contrato.

16.3. Os servigos contratados para a execucdo da obra deverdo ser realizados de acordo com o

cronograma fisico-financeiro que se encontra anexo ao processo.

17 — DA SUBCONTRATACAO E CESSAO

17.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo
ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua
especializacdo, o que dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem
prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfei¢éo técnica do mesmo.

a) A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servicos se a subcontratagdo for

admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;

b) Se autorizada a efetuar a subcontratagcéo de parte dos servigos e obras, a CONTRATADA

realizara a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como respondera
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perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

18 - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre reserva-se no direito de rescindir de pleno
direito, o futuro contrato, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem

que caiba a proponente vencedora direito a indenizacdo de qualquer espécie, quando ocorrer:

a) faléncia, concordata ou recuperacédo judicial ou extrajudicial ou dissolucdo da proponente

vencedora;

b) inadimpléncia de qualquer clausula e/ou condi¢do do futuro contrato, por parte da

proponente vencedora;

c) a subcontratacdo ou cessdo do futuro contrato, sem autorizacdo do Municipio de Pouso
Alegre/MG;

d) o ndo recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas a proponente vencedora;

e) descumprimento, pela proponente vencedora, das determinacdes da fiscalizacdo da

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre MG;

f) outros, conforme previsto nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 8.666/93.

18.2. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre podera também rescindir o contrato,
independente dos motivos relacionados nas letras "a" a "f" do subitem 18.1, por mituo

acordo.

18.3. Rescindido o futuro contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras "a" a "f"
do subitem 18.1, a proponente vencedora sujeitar-se-4 a multa de 10% (dez por cento) do
valor do contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisao contratual.
Neste caso, serdo avaliados e pagos, de acordo com a fiscalizacdo do Municipio de Pouso

Alegre/MG, as obras/servicos efetuados, podendo o Municipio de Pouso Alegre MG, segundo
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a gravidade do fato, promover inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas
responsabilidades. Caso a proponente vencedora seja considerada inidonea, podera ser
suspensa para transacionar com o Municipio de Pouso Alegre, por prazo ndo superior a 02

(dois) anos.

18.4. No interesse da administracdo publica, desde que justificado, a Prefeitura Municipal de

Pouso Alegre poderé rescindir o futuro contrato.

19 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

19.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacao
através da Chefia de Gabinete em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Obras e Servigos Publicos, que fara todas as observacGes que julgar necesséria, rejeitando as
obras que ndo tenham sido executadas nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipotese
sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas,
complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Chefia de Gabinete em
conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos Pablicos emitird
certificado definitivo de recebimento das obras objeto da licitagdo, o que possibilitara a

liberacdo da garantia de execucéo.

19.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que
deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informagbes e servicos que julgarem

necessarios.

19.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera
ser o Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo deverdo lancar e
anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovagéo real do andamento das obras
e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visado, diariamente, por representante

credenciado de ambas as partes.

19.4. Recebimento provisario e definitivo:
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19.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsdvel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias

Uteis da comunicacgdo escrita ao contratado.

19.4.2. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por
servidor ou comissdo designada pela Chefia de Gabinete em conjunto com a Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, também com a emissdo de termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da
Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser

ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.
19.5. Obras e servicos incompletos, defeituosos ou em desacordo com as Especificacdes
Técnicas deverdo ser refeitos imediatamente, ficando a mesma sujeita as sanc¢@es previstas no

presente edital e no Projeto Basico.

20 — FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA

20.1. N&o obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos
0s servicos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os

servicos, diretamente por Gestores e substitutos designados.

20.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢Oes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

20.3. A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administragdo, aos
quais competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execucdo do contrato, e de tudo

dara ciéncia a Administracéo.
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20.4. A Fiscalizacdo dos Servigos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que
deverdo dispor de amplo acesso as informacoes e servigos que julgarem necessarios. Serdo 0s

fiscais da obra, de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a seguir indicados:

NOME MATRICULA CARGO FUNCAO
o ) o Fiscal Titular do Contrato e
Giuliano Loiola 16.237 Engenheiro Civil
da Obra
Julia Bustamante ) Fiscal Suplente do Contrato
) 15.984 Arquiteta
Donati e da Obra

20.5. Em atendimento ao art. 67 da Lei 8.666/93, ficam designados os servidores abaixo

indicados para fiscalizagdo e acompanhamento do contrato pela Chefia de Gabinete:

a) Titular: Aylton De Souza Alves, matricula n® 19825;

b) Suplente: Alessandra Soares de Souza Azevedo — Matricula n° 6265.

20.6. Ao Gestor compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas
dos produtos e ou /respectivos servigcos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas
e pendéncias que surgirem no curso de sua execucdo, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteracdes.

20.7. O representante designado da CONTRATANTE deverd inspecionar sistematicamente o
objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execucdo obedece as
especificacbes técnicas de materiais e/ou servicos, ao projeto e seus anexos, aos prazos
estabelecidos e demais obrigagdes do contrato, inclusive as pertinentes aos encargos

complementares de forma a assegurar o perfeito cumprimento do Contrato;
20.8. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico

em relacdo as especificacOes técnicas, além das glosas, devem ser aplicadas as sancOes

administrativas a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio;
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20.9. A Fiscalizacdo da execucdo dos servigos abrange, ainda, oficiar os 6rgdos responsaveis
de fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacfes

trabalhistas, previdenciarias, dentre outros;

20.10. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissfes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer

informacdes e instrucdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

20.11. Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro de obras, sempre que for
necessaria a verificacdo da exata correspondéncia entre as condicfes reais de execucdo e 0s

parametros, definicdes e conceitos de projeto;

20.12. A Fiscalizagdo podera ainda realizar inspec¢des periddicas no canteiro de servico, a fim
de verificar o cumprimento das Medidas de Seguranca no Trabalho, o estado de Conservacao
dos Equipamentos de Protecdo Individual e dos dispositivos de Protecdo de Maquinas e
Ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais
condicGes estabelecidas pelas Normas de Seguranca, Higiene e Saide no Trabalho;

20.13. Nas medicdes deverd aprovar partes, etapas ou a totalidade conforme os servicos

comprovadamente executados;

20.14. A Fiscalizacdo iréa paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servi¢o que nédo
seja executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicdo oficial
aplicavel ao objeto do contrato e devera solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos

que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

20.15. Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servigos solicitada pela
CONTRATADA e admitida nas especificagdes técnicas dos materiais e servigos, com base na
comprovagdo da equivaléncia entre os componentes, de conformidade com o0s requisitos

estabelecidos no caderno de encargos e/ou especificacdes técnicas;
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20.16. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou
dificulte a acdo da Fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servicos e obras seja

considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

20.17. Solicitar a instancia superior, em tempo habil, a adoc¢do das medidas convenientes, nas
decisOes e providéncias que ultrapassarem a sua competéncia ou qualquer infracdo cometida
pela CONTRATADA, mediante parecer técnico fundamentado e com anotacdo no Diario de
Obras;

20.18. A Fiscalizacéo ir4 colaborar com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e
Servicos Publicos para tirar duvidas, para 0 Recebimento Provisorio e Definitivo e, sempre

que for solicitada;

20.19. A Fiscalizacdo de que trata esta clusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicBes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

21 - LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

21.1. O local da realizacdo das obras de perfuracdo do poco sera no Centro de Bem Estar
Animal, Bairro: Algodao, zona rural do Municipio de Pouso Alegre- MG.

22 — DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

22.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

22.2. A CONTRATADA deverd retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizagdo da

obra, todos os materiais substituidos durante a realizagdo de servicos, devendo apresenté-los a
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Fiscalizacdo da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depésito
indicado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

22.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas

atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;
b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencao;

23 — DA SUSPENSAO/ PARALISACAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

23.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de
15(quinze) dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servigcos
objeto deste contrato. Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras

e/ou servicos e estudadas as implicagdes decorrentes desta interrupcao.
23.2. Se a suspensdo/paralisacdo da obra ou prestacdo de servigos vier a impor-se como
definitiva, incorrerd em rescisdo contratual, nos termos da clausula resciséria prevista no

contrato.

24 - DOS ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

24.1. Dos Recursos Administrativos:

24.1.1. Dos atos administrativos praticados na presente licitacdo, serdo admitidos os recursos
disciplinados nos termos do artigo 109, da Lei Federal 8.666/93, observados o0s

procedimentos la estabelecidos.

24.1.2. Os recursos deverdo ser dirigidos ao Presidente da Comissdo de LicitacGes, com
indicacdo do procedimento licitatoério a que se refere, devendo ser protocolado junto a
Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, situado na Rua dos Carijos n.° 45, no
Municipio de Pouso Alegre MG, das 8h00min as 18h00min.

40



Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

.  ~rofeitura Municipal Rua dos Carijds, 45 - Centro, Pouso Alegre
= §§ de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

24.2. Da Anulagdo e Revogacgao:

24.2.1. A presente licitacdo podera ser anulada ou revogada, observadas as situacOes de
oportunidade e conveniéncias administrativas, sem que por tais atos 0 Municipio de Pouso

Alegre/MG, venha responder por quaisquer indeniza¢fes ou compensacoes a que titulo for.

24.3. As duvidas surgidas neste edital serdo interpretadas de acordo com a Lei n.° 8.666, de

21/06/93 e posteriores alteracfes e, na omissao desta, pela Comisséo de Licitagdes.

24.4. A Comissdo de Licitacdo poderd solicitar a qualquer proponente, informacdes ou
esclarecimentos complementares ou permitir a regularizacdo de falhas meramente formais dos
documentos, desde que as mesmas nao alterem ou modifiqguem o contetido de tais documentos

e sejam apresentadas no prazo que a Comissao estipular.

24.5. Sdo parte integrante deste edital e do Projeto Basico, independentemente de transcricao,
todas as Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as
Normas do DNIT e DEER/MG, que tenham relacdo com os servicos objeto do contrato;

24.6. Todo material a ser empregado na obra devera ser de qualidade suficiente para a perfeita
execucdo social a ser pretendida, respeitadas as suas especificacdes técnicas necessarias.
Quaisquer modificacdes deverdo ser autorizadas pela Fiscalizagdo e a CONTRATADA sendo
necessario apresentar os certificados e ensaios relativos aos materiais e técnicas a serem
utilizados durante a obra e devera fornecer, quando for o caso, amostras dos mesmos para

aprovacéao;

25 - DOS ANEXOS

25.1. Constituem-se como anexos do presente edital, os documentos abaixo listados fazendo

parte integrante como se transcritos fossem:

ANEXO | - MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO
ANEXO Il - PROJETO BASICO
ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO
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ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO V - MODELO - DECLARACAO (ART. 27, INCISO V)

ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO VIII - TERMO DE VISITA TECNICA

ANEXO IX - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DE AREA

ANEXO X - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ANEXO XI — COMPOSICOES DOS BDI’S

ANEXO XIlI - MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO
IMPEDITIVO

ANEXO XIII- MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM
SERVIDOR PUBLICO

ANEXO XIV - MODELO - MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE
RECURSO

25.2. A planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, composi¢ées de BDI’s e 0
Relatorio Técnico do Projeto (Memorial Descritivo), poderao ser obtidos e consultados por

meio do site oficial: http://www.pousoalegre.mqg.gov.br/licitacao.asp, ou no e-mail:

editaispmpa@gmail.com. O edital e demais anexos também podem ser consultados na

Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijés, 45, Centro, na
cidade de Pouso Alegre/MG.

26- DAS CONDICOES DE EXECUCAO

26.1.1 PERFURACAO

A(s) contratada(s) devera executar as obras atendendo as exigéncias contidas na NBR
12.244 (Construcdo de poco para captacdo de dgua subterranea) e Lei Estadual n°® 21.972, de
21 de janeiro de 2016.

26.1.1.1 Construcéo do pogo

A perfuracdo do poco artesiano serd através de maquina perfuratriz do tipo rotativa,

com perfuragdo do tipo 8” de didmetro, com uso de broca triconica diamantada, com cisterna
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de lama para lavagem de material da escavacdo do po¢o. A descri¢do dos materiais e servicos
que competem ao contratado encontra-se disposta nas planilhas orcamentarias, estabelecidas

para as profundidades de 40m, 50m, 60m, 100m e 130m, as quais incluem o Relatorio
Técnico contendo a descricdo do Projeto construtivo do poco, devidamente assinado pelo
responsavel técnico que o elaborou, bem como Outorga Prévia, Outorga de Direito de Uso e
copias da documentagdo entregue para os processos de outorga, incluindo A.R.T.’s.

E de responsabilidade do contratado: perfuragdo do pogo em 8”, incluindo transporte e
montagem de canteiro e equipamentos; Revestimento 4” Geomecanico STD; Tubo Edutor de
1 ¥4”; Filtro 4” Geomecanico STD; Luvas galvanizadas de 1 %4”; 01 Moto-Bomba Submersa
Ledo 4R8-12, 3 HP, 220V, Trifasico ou equivalente; 01 Quadro de Comando 3 HP; Pré-Filtro
de Seixos Quartzo; cabo nautico 3 x 4,00 mm ou similar; Gel Pluss (Fluido de Perfuracédo); 01
Tampa de Poco em Chapa de Aco; Guias Centralizadoras; Relatorio Geotécnico, com outorga

previa, direito de uso e demais documentos.

26.1.1.2 Revestimento

Com a elevacdo da sonda de perfuracdo, sera procedida a descida ordenada dos
revestimentos e filtros geomecanicos, utilizando centralizadores em intervalos previamente
estabelecidos, para evitar que a coluna entre em contato com a parede de perfuracdo. Os
filtros deverado ser instalados em posic@es frontais aos aquiferos considerados promissores no
perfil estratigrafico. O revestimento evita que os filtros entrem em contato direto com a

parede de perfuracéo.

26.1.1.3 Aplicacao de pré-filtro

No espaco anelar remanescente entre as paredes do furo e o revestimento devera ser
injetado pré-filtro selecionado de quartzo na granulometria de 1 mm a 2 mm, para formacéo
de um envoltorio filtrante e estabilizado da formacéo, a fim de evitar desmoronamento e

entrada de materiais granulares para dentro do pogo.

26.1.1.4 Limpeza e desenvolvimento do poco

Devera ser realizada com o uso de compressor de alta pressdo (sistema airlift) a

limpeza inicial para a retirada de solidos e particulas ndo desejadas. Depois, deverdo ser
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utilizados produtos quimicos dispersantes, destinados a desincrustar os filtros e promover o
desenvolvimento do poco, assim como a agregar as particulas finas existentes e sélidos nédo
desejados. A limpeza do poco € feita no periodo de seis meses e a segunda em um ano, 0 que

gera custos; ficando, assim, por conta do contratante.

26.1.2 TESTE DE VAZAO

26.1.2.1 Proceder a execucéo do teste de producdo, a fim de determinar a vazéo explotavel
do poco (A vazdo de explotacdo visa ao aproveitamento técnico e econdmico do poco, fica
situada no limite do regime laminar e deve ser definida pela curva caracteristica do poc¢o

curva-vazéo/rebaixamento).

26.1.2.2 A Contratada deve dispor de equipamentos necessarios para garantir a continuidade

da operacdo durante o periodo do teste.

26.1.2.3 O equipamento de teste deve ter capacidade para extrair vazao igual ou superior a
prevista em projeto. O emprego de ar comprimido s6 deve ser aceito excepcionalmente e com

aprovacao da fiscalizacao.

26.1.2.4 Na instalacdo do equipamento de bombeamento no poco, deve-se colocar uma

tubulacdo auxiliar, destinada a medir os niveis de agua.

26.1.2.5 Antes de iniciar o bombeamento, o operador deve certificar-se do retorno da agua ao

nivel estatico.

26.1.2.6 As medicdes de nivel de agua no poco devem ser feitas com medidor que permita

leituras com precisdo centimétrica.

26.1.2.7 Na determinacdo da vazdo bombeada, devem ser empregados dispositivos que
assegurem facilidade e precisdo na medicdo. Para vazdes de até 40ms3/h, devem ser
empregados recipientes de volume aferido. Vazdes acima de 40mé/h devem ser determinadas
por meio de sistemas continuos de medida, tais como vertedores, orificio calibrado, tubo

Venturi e outros.
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26.1.2.8 A tubulacao de descarga da agua deve ser dotada de valvula de regulagem sensivel e
de facil manejo, permitindo controlar e manter constante a vazdo em diversos regimes de

bombeamento.

26.1.2.9 O lancamento da agua extraida deve ser feito a uma distancia do poco determinada
no Projeto, que ndo interfira nos resultados dos testes.

26.1.2.10 Resultados dos testes: As medidas de nivel de agua no poco, durante o
bombeamento, devem ser efetuadas nas seguintes frequéncias de tempos, a partir do inicio do
teste.

Periodo (min) Intervalo de Leitura (min)

0-10 1
10 - 20 2
20-50 5

50 - 100 10
100 - 500 30
500 - 1000 60

1000 — em diante 100

26.1.2.11 O teste de producdo deve ser iniciado com o bombeamento a vazdo méxima

definida no projeto, em periodo minimo de 24h.

26.1.2.12 Uma vez terminado o teste de producdo com a vazdo maxima, deve-se proceder ao

teste de recuperacdo do nivel, durante um periodo minimo de 4h.

26.1.2.13 No teste de recuperacéo, a frequéncia dos tempos de medida do nivel de agua no

poco deve ser idéntica a do teste de bombeamento.

26.1.2.14 O teste de producdo escalonado deve ser efetuado em etapas de mesma duracao,

com vazdes progressivas, em regime continuo de bombeamento, mantida a vazdo constante
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em cada etapa. A passagem de uma etapa a outra deve ser feita de forma instantanea, sem
interrupgdao do bombeamento.

26.1.2.15 As medidas de vazdo devem ser efetuadas em correspondéncia com as do nivel de

agua.
26.1.2.16 Em casos de vazao inferior a 5m3/h, o teste final de bombeamento deve manter

vazdo constante, com a condicdo de que tenha duracdo total ndo inferior a 24h, assegurada a

estabilizacdo do nivel dindmico durante 0 minimo de 4h.

26.1.3. ANALISE FiSICO QUIMICO E BACTERIOLOGICA DE AGUA

26.1.3.1 No final do teste de vazdo deverd ser coletada &gua para analise bacterioldgica e

fisico-quimica.

26.1.3.2 A coleta para analise bacterioldgica deve ser feita em frasco apropriado e esterilizado
seguindo as recomendacOes do laboratorio. Estas coletas devem ser efetuadas durante os
ensaios de bombeamento e de desinfeccdo final do poco.

26.1.3.3 Durante a coleta de 4gua, devem ser medidos o pH e a temperatura da &gua no poco.

26.1.3.4 A amostra para analise fisico-quimica deve ser coletada quando do teste de

bombeamento, com volume minimo de 3L, em recipiente lavado com agua deste.
26.1.3.5 O prazo entre a coleta e a entrega da amostra no laboratério ndo deve exceder 24h
26.1.4 EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E ACESSORIOS

Conjunto moto bomba submerso de eixo vertical com motor elétrico, poténciade 1 a 3
cv, inclusive quadro de comando e protecdo de motores; tubulagdo de extracdo de dgua em
aco carbono didmetro == 1 %”; mureta, padrio CEMIG, cabos, eletrodos; e kit barrilete

(incluindo, entre outros itens, valvula de retencdo, ventosa e registros, conforme projeto) na

saida do poco.
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26.1.5 FECHAMENTO

Depois de concluidos todos os servicos do poco, devera ser construida uma laje de
concreto armado, fundida no local, envolvendo tubo edutor. A mesma deverd apresentar

inclinacdes do centro para a borda, a fim de evitar infiltragdes de aguas superficiais.

26.1.6 CONCLUSAO DOS SERVICOS

26.1.6.1 Concluidos os servicos, a CONTRATADA deverd entregar a Contratante, 0s
documentos abaixo mencionados, devidamente assinados por responsavel técnico legalmente
habilitado.

e Relatério do teste de vazao.

e Relatério de analises bacterioldgicas e fisico-quimica.

26.1.6.2 - Os relatdrios constarao dos seguintes elementos:

a) Nome da Contratante.

b) Localizacdo do poco (local, sitio, rua, fazenda, municipio, estado).

c) Planilhas de teste final de producdo, com todas as medidas efetuadas, duracdo, data,
equipamentos e aparelhos utilizados.

d) Analise bacterioldgica e fisico-quimica da agua, firmada por laboratério idéneo.

e) Indicacdo da vazao de explotacdo do pocgo (vazdo de projeto), vazdo maxima e respectivo
nivel dindmico (A profundidade do nivel dindmico, fixada em funcéo da vazédo de explotacao,
ndo deve ser inferior ao mais alto nivel de saturacdo captado, respeitando-se o nivel minimo
de seguranca).

f) Nome, numero do registro no CREA, numero de registro no CRQ e assinatura do

responsavel técnico legalmente habilitado.

2.1.6.3 Os relatorios deverdo ser entregues no seguinte endereco: Secretaria de Defesa Social,
Avenida Abreu de Lima, N° 84, Bairro: Centro, Pouso Alegre - MG, CEP 37550-180, Tel
(35) 3449-4317.

26.2.1 INSTALACAO HIDRAULICA
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Execucdo, com fornecimento total dos materiais para constru¢do de adutora em tubos
de PVC JS DN 40 e de 50,00mm, inclusive escavacao e aterro de valas que interligara o poco

tubular profundo ao reservatorio a ser implantado.

26.2.2 RESERVATORIOS

Fornecimento e instalacdo de reservatorio em fibra de vidro com tampa, com
capacidade de 5,00m3, instalado sobre base elevada de concreto armado de 3,00m de altura,
com boia na entrada, inclusive barriletes de entrada, saida, descarga, extravasor em tubos de
aco carbono galvanizados @ 1.1/2”, além da troca da caixa d’agua interna, com a instalagdo
de uma caixa d’agua com capacidade de 1,00m?, em fibra de vidro com tampa, sendo as
mesmas executadas conforme projeto detalhado a ser apresentados pela empresa vencedora da
licitacdo, elaborados por profissional experiente da area, com sua respectiva ART de projeto e

execucgéo da estrutura.
26.2.3 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO

A cerca serd feita em torno da obra do pogo artesiano, bem como todos os seus
componente, como poste de energia elétrica e mureta com padrdo de luz no Centro de Bem
Estar Animal, totalizando uma area de 100m2 (10mx10m).

Deverdo ser utilizados mourdes de concreto (ABNT NBR — 7176/82 — Mour@es de
concreto armado para cercas de arame farpado) com as dimens@es indicadas em projeto e
estar de acordo com a NBR 7176. Devem ser retilineos e isentos de defeitos, tais como:
trincas, arestas esborcinadas, ninhos provenientes de falhas de concretagem e saliéncia, ndo
sendo permitidos pinturas nem reparos posteriores a sua fixacdo com a finalidade de ocultar
esses defeitos.

Os mourdes serdo fincados a uma profundidade de 50 cm, e com elementos de
fundacdo de 40x40cm com a utilizacdo de concreto fck=15mPa.

O arame farpado utilizado deve ser de acgo zincado, de dois fios, classe 350, categoria
B ou C, com as caracteristicas fixadas pela ABNT NM 191.

Conforme mostra o projeto os mourdes serdo dotados de 10 fios arame farpado no
trecho reto H = 2,20m ¢ 4 fios na parte curva = 0,45m, totalizando 14 fios (arame farpado

conforme projeto).
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A fixacdo do arame seré feita através de bragadeiras de arame liso zincado n.° 14. Para
orientar a colocagdo do arame, devem ser seguidas as ranhuras pré-existentes nos mourdes.

Devera ser instalado um portdo para passagem de pedestres com 2,00 metros de altura
x 1,00 metro de largura com estrutura em tubo de ago galvanizado de 2” com grade de ferro

para protecéo.

26.3. INSTALACAO ELETRICA
Para o funcionamento do sistema, sera utilizada a rede elétrica bifasica existente no

local do pogo artesiano, onde sera instalado um guadro de comando bifasico e medi¢do em

poste de madeira, onde estara instalado também o disjuntor de 20 A que fard o comando da
bomba, e a partir do disjuntor a bomba sera ligada por cabo, que passara por dentro de uma

manga preta que vai do poco até o quadro de comando.

27 - CONDICOES DE ENTREGA OU FORNECIMENTO

27.1 As despesas relacionadas a entrega do objeto tais como: despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo
dentre outros sera por conta da CONTRATADA.

27.2 Os servicos deverdo ser realizados por empresa especializada devidamente registrada no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia-CREA e ABAS — Associacdo
Brasileira de Aguas Subterraneas.

27.3 A Contratada estara sujeita a fiscalizacdo do objeto no ato da entrega, reservando-se a
Contratante, atraves do responsavel, o direito de ndo aceitar ou receber o objeto em desacordo
com o previsto neste edital e no projeto basico, ou em desconformidade com as normas legais
ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratagdo nos termos do previsto
nos artigos 77 e seguintes da Lei n° 8666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do

artigo 24 da referida norma, sem prejuizo das sangdes previstas.

28 - DAS DISPOSICOES FINAIS
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28.1. Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital poderdo ser obtidos junto ao Departamento
de Licitagdes da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, sediado na Rua dos Carijos, n.° 45 —
centro, Pouso Alegre, de segunda a sexta-feira, no horario das 08h00min as 17h00min horas,

pelo e-mail editaispmpa@gmail.com, ou ainda pelo telefone: (35) 3449-4023.

28.2. A apresentacdo de proposta implica na aceitacdo de todas as condicOes estabelecidas
neste edital, ndo podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato
convocatorio ou das disposicdes legais aplicaveis a espécie, para furtar-se ao cumprimento de

suas obrigagdes.

28.3. O presente certame licitatorio podera ser anulado ou revogado, nas hipdteses previstas

em lei, sem que tenham as licitantes direito a qualquer indenizacé&o.

28.4. A adjudicataria devera manter durante o prazo de vigéncia do contrato todas as

condicdes de habilitacdo.

28.4.5. Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, poderd a Administracéao,
qguando o convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condicOes
estabelecidos, convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo
em igual prazo e nas mesmas condicdes da primeira classificada, inclusive quanto aos precos,

ou revogar a licitacdo independentemente da cominac¢do do art. 81 da Legislacéo citada.

28.6. Fica designado como local para assinatura do contrato a sede da Prefeitura Municipal de
Pouso Alegre/MG, situada na Rua dos Carijos, n° 45, Centro, no Municipio de Pouso
Alegre/MG, CEP 37550-050.

28.7. Com base no art. 43, 83° da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracdes, sdo facultadas
ao(a) Senhor(a) Presidente da Comissdo Permanente de Licitaces e sua equipe de apoio, em
qualquer fase da licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a

instrucéo do processo.

28.8. Os casos omissos e duvidas serdo resolvidos pelo(a) Senhor(a) Presidente da Comissdo

Permanente de Licitacfes com a assisténcia de sua equipe de apoio.
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28.9. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a
afericdo da habilitacdo da licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicara

o afastamento de qualquer licitante.

28.10. Integram este Edital, o Projeto Bé&sico, o Memorial Descritivo, Planilhas
Orcamentarias, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a

execucdo dos servigos, sendo que todos encontram-se com vistas aos interessados.

28.11. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse
publico e sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacédo ou indenizacdo, alterar as
condicdes, as especificacdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando

Novo prazo.

Pouso Alegre/MG, 12 de Novembro de 2021.

Vanessa Moraes Skielka Silva

Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes
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ANEXO |
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante ou com aposi¢éo de carimbo)

Pelo presente instrumento, a empresa .......... , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ............ , com
sede Na ......c.co...... , através de seu representante legal infra-assinado, CREDENCIA o Sr.(a)
................... , portador(a) da Cédula de ldentidade RG. n.° .......... e inscrito no CPF/MF sob o
no ... , outorgando-lhe plenos poderes para representa-la na TOMADA DE PRECOS N°

20/2021, em especial para interpor recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente 0s
requisitos de habilitacdo, através dos documentos de habilitacdo, de acordo com as exigéncias
constantes do Edital de TOMADA DE PRECOS N° 20/2021.

(nome completo, cargo ou funcéo e assinatura do representante legal)
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ANEXO I1
PROJETO BASICO

1 0OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTACAO DE SISTEMA
SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (PERFURACAO DE UM POCO
ARTESIANO)

1.1 ESPECIFICACOES DO OBJETO

O presente projeto basico tem por objetivo a Contratacdo de empresa visando a
implantacdo de sistema simplificado de abastecimento de agua (perfuracdo de um pogo
artesiano), com vazao minima de 3000 I/dia, com fornecimento de equipamentos, Execucao
de Teste de Vazdo e Analise Fisico-Quimica e Bacteriologica de Poco Tubular Profundo,
Equipamentos de Bombeamento, Instalacdo de Rede de Distribuicdo (Instalacdo hidraulica),
Reservatorios e instalacdo elétrica para atender o Centro De Bem Estar Animal, localizado na
Estrada do Algod&o s/n° BR 381, saida Km 864, Bairro Algoddo, Zona Rural, CEP- 37.561-
820, Municipio de Pouso Alegre — MG, conforme especificacdes técnicas do Anexo I.

2.0 - DAS CONDICOES DE EXECUCAO:
2.1.1 PERFURACAO

A(s) contratada(s) devera executar as obras atendendo as exigéncias contidas na NBR
12.244 (Construcdo de poco para captacdo de agua subterranea) e Lei Estadual n® 21.972, de
21 de janeiro de 2016.
2.1.1.1 Construcéo do poco

A perfuracdo do pogo artesiano sera através de maquina perfuratriz do tipo rotativa,
com perfuragdo do tipo 8” de didmetro, com uso de broca triconica diamantada, com cisterna

de lama para lavagem de material da escavacdo do pogo. A descrigdo dos materiais e servigos

gue competem ao contratado encontra-se disposta nas planilhas orcamentarias, estabelecidas
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para as profundidades de 40m, 50m, 60m, 100m e 130m, as quais incluem o Relatorio
Técnico contendo a descricdo do Projeto construtivo do poco, devidamente assinado pelo
responsavel técnico que o elaborou, bem como Outorga Prévia, Outorga de Direito de Uso e
copias da documentacdo entregue para 0s processos de outorga, incluindo A.R.T.’s.

E de responsabilidade do contratado: perfuragio do pogo em 8, incluindo transporte e
montagem de canteiro e equipamentos; Revestimento 4” Geomecanico STD; Tubo Edutor de
1 4”; Filtro 4” Geomecanico STD; Luvas galvanizadas de 1 %”; 01 Moto-Bomba Submersa
Ledo 4R8-12, 3 HP, 220V, Trifasico ou equivalente; 01 Quadro de Comando 3 HP; Pré-Filtro
de Seixos Quartzo; cabo nautico 3 x 4,00 mm ou similar; Gel Pluss (Fluido de Perfuracéo); 01
Tampa de Poco em Chapa de Aco; Guias Centralizadoras; Relatério Geotécnico, com outorga

previa, direito de uso e demais documentos.

2.1.1.2 Revestimento

Com a elevacdo da sonda de perfuracdo, sera procedida a descida ordenada dos
revestimentos e filtros geomecanicos, utilizando centralizadores em intervalos previamente
estabelecidos, para evitar que a coluna entre em contato com a parede de perfuracdo. Os
filtros deverdo ser instalados em posicGes frontais aos aquiferos considerados promissores no
perfil estratigrafico. O revestimento evita que os filtros entrem em contato direto com a

parede de perfuracao.

2.1.1.3 Aplicacao de pré-filtro

No espaco anelar remanescente entre as paredes do furo e o revestimento devera ser
injetado pré-filtro selecionado de quartzo na granulometria de 1 mm a 2 mm, para formacéo
de um envoltério filtrante e estabilizado da formacdo, a fim de evitar desmoronamento e

entrada de materiais granulares para dentro do pogo.

2.1.1.4 Limpeza e desenvolvimento do pogo

Devera ser realizada com o uso de compressor de alta pressdo (sistema airlift) a
limpeza inicial para a retirada de solidos e particulas ndo desejadas. Depois, deverdo ser
utilizados produtos quimicos dispersantes, destinados a desincrustar os filtros e promover o

desenvolvimento do poco, assim como a agregar as particulas finas existentes e solidos nédo
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desejados. A limpeza do pogo € feita no periodo de seis meses e a segunda em um ano, o que
gera custos; ficando, assim, por conta do contratante.

2.1.2 TESTE DE VAZAO

2.1.2.1 Proceder a execucdo do teste de producdo, a fim de determinar a vazdo explotavel
do poco (A vazdo de explotacdo visa ao aproveitamento técnico e econdmico do poco, fica
situada no limite do regime laminar e deve ser definida pela curva caracteristica do poco

curva-vazéo/rebaixamento).

2.1.2.2 A Contratada deve dispor de equipamentos necessarios para garantir a continuidade da

operacdo durante o periodo do teste.

2.1.2.3 O equipamento de teste deve ter capacidade para extrair vazdo igual ou superior a
prevista em projeto. O emprego de ar comprimido s6 deve ser aceito excepcionalmente e com

aprovacao da fiscalizacao.

2.1.2.4 Na instalagdo do equipamento de bombeamento no pogo, deve-se colocar uma

tubulacdo auxiliar, destinada a medir os niveis de agua.

2.1.2.5 Antes de iniciar o bombeamento, o operador deve certificar-se do retorno da agua ao

nivel estatico.

2.1.2.6 As medicdes de nivel de dgua no poco devem ser feitas com medidor que permita

leituras com precisao centimétrica.

2.1.2.7 Na determinacdo da vazdo bombeada, devem ser empregados dispositivos que
assegurem facilidade e precisdo na medicdo. Para vazdes de até 40ms3/h, devem ser
empregados recipientes de volume aferido. Vazdes acima de 40ms3/h devem ser determinadas
por meio de sistemas continuos de medida, tais como vertedores, orificio calibrado, tubo

Venturi e outros.
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2.1.2.8 A tubulacdo de descarga da agua deve ser dotada de valvula de regulagem sensivel e
de facil manejo, permitindo controlar e manter constante a vazdo em diversos regimes de

bombeamento.

2.1.2.9 O lancamento da agua extraida deve ser feito a uma distancia do pogo determinada no

Projeto, que néo interfira nos resultados dos testes.

2.1.2.10 Resultados dos testes: As medidas de nivel de agua no poco, durante o
bombeamento, devem ser efetuadas nas seguintes frequéncias de tempos, a partir do inicio do

teste.

Periodo (min) Intervalo de Leitura (min)

0-10 1
10 - 20 2
20-50 5

50 - 100 10
100 - 500 30
500 - 1000 60

1000 — em diante 100

2.1.2.11 O teste de producdo deve ser iniciado com 0 bombeamento a vazao maxima definida

no projeto, em periodo minimo de 24h.

2.1.2.12 Uma vez terminado o teste de producdo com a vazdo maxima, deve-se proceder ao

teste de recuperacdo do nivel, durante um periodo minimo de 4h.

2.1.2.13 No teste de recuperacdo, a frequéncia dos tempos de medida do nivel de dgua no

poco deve ser idéntica a do teste de bombeamento.

2.1.2.14 O teste de producéo escalonado deve ser efetuado em etapas de mesma duragéo, com
vazdes progressivas, em regime continuo de bombeamento, mantida a vazdo constante em
cada etapa. A passagem de uma etapa a outra deve ser feita de forma instantanea, sem

interrupcdo do bombeamento.
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2.1.2.15 As medidas de vazdo devem ser efetuadas em correspondéncia com as do nivel de

agua.

2.1.2.16 Em casos de vazao inferior a 5m?3/h, o teste final de bombeamento deve manter vazao
constante, com a condi¢cdo de que tenha duragdo total ndo inferior a 24h, assegurada a
estabilizacdo do nivel dindmico durante o0 minimo de 4h.

2.1.3. ANALISE FiSICO QUIMICO E BACTERIOLOGICA DE AGUA

2.1.3.1 No final do teste de vazdo devera ser coletada agua para andlise bacterioldgica e

fisico-quimica.

2.1.3.2 A coleta para andlise bacterioldgica deve ser feita em frasco apropriado e esterilizado
seguindo as recomendacOes do laboratorio. Estas coletas devem ser efetuadas durante os
ensaios de bombeamento e de desinfec¢édo final do poco.

2.1.3.3 Durante a coleta de agua, devem ser medidos o pH e a temperatura da agua no poco.

2.1.3.4 A amostra para andlise fisico-quimica deve ser coletada quando do teste de

bombeamento, com volume minimo de 3L, em recipiente lavado com &gua deste.
2.1.3.5 O prazo entre a coleta e a entrega da amostra no laboratério ndo deve exceder 24h
2.1.4. EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E ACESSORIOS

Conjunto moto bomba submerso de eixo vertical com motor elétrico, poténciade 1 a 3
cv, inclusive quadro de comando e protecdo de motores; tubulacdo de extracdo de dgua em
aco carbono diametro == 1 %”; mureta, padrio CEMIG, cabos, eletrodos; e kit barrilete
(incluindo, entre outros itens, valvula de retencéo, ventosa e registros, conforme projeto) na

saida do poco.

2.1.5 FECHAMENTO
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Depois de concluidos todos os servigcos do poco, devera ser construida uma laje de
concreto armado, fundida no local, envolvendo tubo edutor. A mesma devera apresentar

inclinacdes do centro para a borda, a fim de evitar infiltracGes de aguas superficiais.

2.1.6 CONCLUSAO DOS SERVICOS

2.1.6.1 Concluidos os servicos, a CONTRATADA devera entregar a Contratante, 0s
documentos abaixo mencionados, devidamente assinados por responsavel técnico legalmente
habilitado.

e Relatério do teste de vazdo.

e Relatorio de analises bacterioldgicas e fisico-quimica.

2.1.6.2 - Os relatdrios constardo dos seguintes elementos:

a) Nome da Contratante.

b) Localizacdo do pocgo (local, sitio, rua, fazenda, municipio, estado).

c¢) Planilhas de teste final de producdo, com todas as medidas efetuadas, duracdo, data,
equipamentos e aparelhos utilizados.

d) Anélise bacterioldgica e fisico-quimica da agua, firmada por laboratério idéneo.

e) Indicacdo da vazdo de explotacdo do pocgo (vazdo de projeto), vazdo maxima e respectivo
nivel dinamico (A profundidade do nivel dindmico, fixada em funcdo da vazao de explotacao,
ndo deve ser inferior ao mais alto nivel de saturacdo captado, respeitando-se o nivel minimo
de seguranca).

f) Nome, numero do registro no CREA, numero de registro no CRQ e assinatura do

responsavel técnico legalmente habilitado.
2.1.6.3 Os relatorios deverdo ser entregues no seguinte endere¢o: Secretaria de Defesa Social,
Avenida Abreu de Lima, N° 84, Bairro: Centro, Pouso Alegre - MG, CEP 37550-180, Tel

(35) 3449-4317.

2.2.1 INSTALACAO HIDRAULICA
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Execucdo, com fornecimento total dos materiais para constru¢do de adutora em tubos
de PVC JS DN 40 e de 50,00mm, inclusive escavacao e aterro de valas que interligara o po¢o

tubular profundo ao reservatorio a ser implantado.
2.2.2 RESERVATORIOS

Fornecimento e instalacdo de reservatorio em fibra de vidro com tampa, com
capacidade de 5,00m3, instalado sobre base elevada de concreto armado de 3,00m de altura,
com boia na entrada, inclusive barriletes de entrada, saida, descarga, extravasor em tubos de
aco carbono galvanizados @ 1.1/2”, além da troca da caixa d’agua interna, com a instalagao
de uma caixa d’agua com capacidade de 1,00m?, em fibra de vidro com tampa, sendo as
mesmas executadas conforme projeto detalhado a ser apresentados pela empresa vencedora da
licitacdo, elaborados por profissional experiente da area, com sua respectiva ART de projeto e

execucgéo da estrutura.
2.2.3 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO

A cerca serd feita em torno da obra do pogo artesiano, bem como todos 0s seus
componente, como poste de energia elétrica e mureta com padréo de luz no Centro de Bem
Estar Animal, totalizando uma area de 100m2 (10mx10m).

Deverdo ser utilizados mourdes de concreto (ABNT NBR — 7176/82 — Mour@es de
concreto armado para cercas de arame farpado) com as dimensdes indicadas em projeto e
estar de acordo com a NBR 7176. Devem ser retilineos e isentos de defeitos, tais como:
trincas, arestas esborcinadas, ninhos provenientes de falhas de concretagem e saliéncia, ndo
sendo permitidos pinturas nem reparos posteriores a sua fixacdo com a finalidade de ocultar
esses defeitos.

Os mourdes serdo fincados a uma profundidade de 50 cm, e com elementos de
fundacdo de 40x40cm com a utilizacdo de concreto fck=15mPa.

O arame farpado utilizado deve ser de aco zincado, de dois fios, classe 350, categoria
B ou C, com as caracteristicas fixadas pela ABNT NM 191.

Conforme mostra o projeto os mourdes serdo dotados de 10 fios arame farpado no
trecho reto H = 2,20m e 4 fios na parte curva = 0,45m, totalizando 14 fios (arame farpado

conforme projeto).
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A fixacdo do arame sera feita através de bragadeiras de arame liso zincado n.° 14. Para
orientar a colocagdo do arame, devem ser seguidas as ranhuras pré-existentes nos mourdes.

Devera ser instalado um portdo para passagem de pedestres com 2,00 metros de altura
x 1,00 metro de largura com estrutura em tubo de aco galvanizado de 2” com grade de ferro

para protecéo.
2.3. INSTALACAO ELETRICA

Para o funcionamento do sistema, sera utilizada a rede elétrica bifasica existente no

local do pogo artesiano, onde sera instalado um guadro de comando bifasico e medi¢do em

poste de madeira, onde estara instalado também o disjuntor de 20 A que fard o comando da
bomba, e a partir do disjuntor a bomba sera ligada por cabo, que passara por dentro de uma

manga preta que vai do poco até o quadro de comando.

3. QUANTO A QUALIFICACAO TECNICA DA CONTRATADA

3.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a
entidade profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

3.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da
licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizard pelos trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no
CREA — como Responsavel Técnico.

3.3. A comprovacao do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio
de cédpia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos,
ou, ainda, de declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor de atestado de
capacidade técnica, desde que acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do
TCU.

3.4. As capacitacOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas

e deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.
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3.5. Nos termos do 8§ 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante
deverdo participar dos servigcos objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por

profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

3.6. Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por Pessoa Juridica de Direito Pablico ou
Privado, em papel timbrado, comprovando a entrega dos produtos/objetos desta licitagdo ou

similares

3.7. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacoes
bésicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

Localizacdo do servico;

Servicos executados (discriminacao e quantidades).

3.8. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas
condigdes acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de LicitacOes.

3.9. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a
perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou nédo

previsto em lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

4. PRAZOS

4.1 Prazo de Vigéncia: O prazo de vigéncia do contrato sera de 06 (seis) meses, a contar da
data de sua assinatura podendo ser prorrogado nos exatos termos, conforme disposto no art.
57, inciso Il da Lei 8.666/93

4.2 Prazo de entrega do objeto: O objeto devera ser entregue em até 30 (trinta) dias Uteis a
partir do recebimento da “ORDEM DE SERVICO” expedida pela Secretaria de Defesa

Social.

4.3 A CONTRATADA fica obrigada a corrigir no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, as
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suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios ou incorreces
resultantes dos servicos realizados, SEM ONUS A CONTRATANTE.

4.4. Os atrasos na execuc¢do dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposi¢Ges contidas no Cddigo Civil
Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

4.5. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressoes de até

50% (cinquenta por cento) do valor inicial licitado.

4.6. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinagdo de algum prazo néao
previsto no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

4.7. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr apds autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, os prazos serdo retomados de

onde pararam.

4.8. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos
devidos a Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo
se 0 motivo da paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa
contratada, ou nos casos previstos em lei.

5.0 - DA REVISAO DE PRECOS

5.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.
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5.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera
ser retardador ou impeditivo da execucgéo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga
pelo Municipio néo é suficiente para saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de

ocorréncia de fato excepcional.

5.3. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliagdo de todos os pregos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacao
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducéo do valor contratado,

conforme as constatacdes de oscila¢Oes apuradas.

5.4. Enquanto eventuais solicitacdes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo podera suspender a prestacdo de servicos e 0S pagamentos serdo

realizados aos precos vigentes.

5.5. O novo preco sO terd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito
de pagamento dos servicos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacéo e a data
do deferimento, retroagira o preco a data do pedido de adequacgdo formulado pela contratada,
caso faca jus ao referido pleito.

6. DA MODALIDADE LICITATORIA

De acordo com Marcal Justen Filho', “A determinacéo da obrigatoriedade da licitacdo e a
escolha da modalidade cabivel devem fazer-se em face do montante do conjunto de todas as

contratacdes, independentemente de fracionamentos”.

Tal modalidade de licitagdo encontra-se disciplinada pela Lei n° 8.666/93 nos seguintes
termos:

Art. 22. S&do modalidades de licitagéo:

| — concorréncia;

I1- tomada de precos;

1l — convite;

Y In: Comentarios a lei de licitacOes e contratos administrativos. 16. ed. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2014,
p. 373.
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IV — concurso;
V — leildo;
[-]

§ 2° Tomada de precos € a modalidade de licitagdo entre
interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as
condicdes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas, observada a necessaria

qualificagéo.

Conforme Decreto n° 9.412, de 18 de Junho de 2018, houve a atualizacdo do seguinte valor,
ao dispor que:
Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos | e 11 do caput do art. 23 da Lei N° 8.666, de 21 de

junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

| - para obras e servicos de engenharia:

[..]

b) na modalidade tomada de precos — até R$3.300.000,00 (trés

milhdes e trezentos mil reais);

Uma vez que a obra em questdo foi estimada em R$ 117.612,66 (cento e dezessete mil,

seiscentos e doze reais e sessenta e seis centavos), resta demonstrada a viabilidade juridica

da licitacdo por meio da Modalidade Tomada de Precos.

7. CRITERIO DE JULGAMENTO

Para julgamento e classificacdo das propostas serd adotado o critério do MENOR PRECO
GLOBAL, tendo em vista a necessidade técnica e econdémica que pode ensejar prejuizo para

0 conjunto ou complexo e perda de economia de escala nos termos da simula 247 do TCU:

E obrigatéria a admissdo da adjudicacdo por item e ndo por preco

global, nos editais das licitagcbes para a contratacdo de obras,
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servigos, compras e alienagdes, cujo objeto seja divisivel, desde que
ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de
economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla
participacdo de licitantes que, embora ndo dispondo de capacidade
para a execugao, fornecimento ou aquisicdo da totalidade do objeto,
possam fazé-lo com relacéo a itens ou unidades autdbnomas, devendo

as exigéncias de habilitacdo adequar-se a essa divisibilidade.

E sabido da prevaléncia da licitagdo por itens ou lotes de itens para cada parcela do objeto
quando este é divisivel. Todavia, consoante se retira da Simula 247 do Tribunal de Contas da
Unido, esta medida s6 se da quando ndo se verifica prejuizo para o0 conjunto ou complexo ou
implique em perda de economia de escala. E importante ter em mente que nem sempre a
adjudicacdo por itens ou lotes de itens € sindnimo de vantagem. Tal como afirma Jorge
Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no 194/2000 do
TCDF:
Nao ¢, pois, a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que
dirige o processo decisorio [...] se, por exemplo, as pecas
isoladamente  custassem mais barato, mesmo assim, seria
recomendavel o ndo parcelamento, pois sob o aspecto técnico é a
visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste
das partes compondo todo unmico, organico e harmonico. Por esse
motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o objeto
é divisivel. Em caso afirmativo, o préximo passo serd avaliar a

conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou dividido.

Tem-se que adogdo do menor preco global por lote € mais satisfatria do ponto de vista
técnico, por manter a qualidade do empreendimento, na medida em que 0 gerenciamento
permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle
pela Administracdo na execucdo das obras e servi¢os, a maior interagdo entre as diferentes
fases do empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do cronograma pré-
estabelecido, na observancia dos prazos, maior efetividade na fiscalizacdo e concentracdo da

garantia dos resultados.
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Ainda h& de se considerar que sendo varios servicos prestados de forma unificada € possivel
maximizar a sinergia entre os servigos e demandas. Ademais, sera concretizado o total do lote
de modo havera um ganho em escala ja que 0 aumento de quantitativos permite uma reducao

de precos a serem pagos pela Administracdo considerando-se um aumento de escala.

8. DO REGIME DE EXECUCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:

O Regime de Execucéo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor
as planilhas de medicdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na
planilha orcamentéria em anexo e que forem comprovadamente executados.

O Decreto n° 7.983 de 2013 e sua alteracdo através do Decreto n° 10.132, de 25 de Novembro
de 2019, estabelecem regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e
servigos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido e
estabelece parametros para o controle da aplicacdo dos recursos referidos no caput. No seu

art. 2°, considera-se:

Xl — Regime de Empreitada por Preco Unitario — quando se
contrata a execucdo da obra ou do servico por preco certo de

unidades determinadas;

A Empreitada por Preco Unitario — a execucdo da obra ou do servico se da por preco certo de
unidades determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no
cronograma fisico, e desde que atendam as especificacbes exigidas no Projeto Basico,
conferida por membro ou equipe de fiscalizacdo do contrato, serd efetivado o pagamento

indicado pelo cronograma financeiro.

9. CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

9.1 A CONTRATADA devera assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias

consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Administracéo:

9.1.1 Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, podera a Administracdo,

quando o convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condicoes

66



Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

.  ~rofeitura Municipal Rua dos Carijds, 45 - Centro, Pouso Alegre
= §§ de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

estabelecidos, revogar a licitacdo independentemente da cominacdo do art. 81 da Legislacdo
citada.

9.1.2 Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre — MG, situada na Rua dos Carijos, n° 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre
— MG, CEP 37550-050.

10. CONDICOES DE ENTREGA OU FORNECIMENTO

10.1 As despesas relacionadas a entrega do objeto tais como: despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo
dentre outros serd por conta da CONTRATADA.

10.2 Os servigos deverdo ser realizados por empresa especializada devidamente registrada no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia-CREA e ABAS — Associacdo
Brasileira de Aguas Subterraneas.

10.3 A Contratada estara sujeita a fiscalizagdo do objeto no ato da entrega, reservando-se a
Contratante, através do responsavel, o direito de ndo aceitar ou receber o objeto em desacordo
com o previsto neste projeto basico, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas
pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratagdo nos termos do previsto nos artigos
77 e seguintes da Lei n°® 8666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da

referida norma, sem prejuizo das sanc¢des previstas.
11. DO RECEBIMENTO DA OBRA

11.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacéo
através da Chefia de Gabinete em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Obras e Servigos Publicos, que fara todas as observacdes que julgar necessaria, rejeitando as
obras que ndo tenham sido executadas nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipotese
sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas,
complemente ou refaga as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Chefia de Gabinete em

conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servi¢os Publicos emitira
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certificado definitivo de recebimento das obras objeto da licitacdo, o que possibilitard a
liberacéo da garantia de execucao.

11.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que
deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informacOes e servicos que julgarem

necessarios.

11.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera
ser o Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo deverdo lancar e
anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovacdo real do andamento das obras
e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visado, diariamente, por representante

credenciado de ambas as partes.

11.4. Recebimento provisorio e definitivo:

11.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias

Uteis da comunicacdo escrita ao contratado.

11.4.2. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por
servidor ou comissdo designada pela Chefia de Gabinete em conjunto com a Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos, também com a emissdo de termo
circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacao ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da
Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser

ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.
11.5. Obras e servicos incompletos, defeituosos ou em desacordo com as Especificagdes

Técnicas deverdo ser refeitos imediatamente, ficando a mesma sujeita as san¢des previstas no

presente Projeto Basico.
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12. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O local da realizacdo das obras de perfuracdo do poco serd no Centro de Bem Estar Animal,

Bairro: Algodéo, zona rural do Municipio de Pouso Alegre- MG.

12.12. DA VISITA TECNICA

12.12.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos
documentos de habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera
juntar aos documentos de habilitacio Declaracio de Conhecimento de Area, conforme

modelos disponibilizados no edital.

12.12.2. A auséncia de realizagdo de visita técnica implicard na presuncdo de conhecimento
das condigbes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o
desconhecimento de informacdes e das condi¢cdes locais pertinentes a execucdo do objeto
licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para reclamacgfes futuras, nem

tampouco desobrigam a sua execucao.

12.12.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessao de
abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 5 (cinco)

dias anteriores a data de abertura da sesséo publica, junto a Chefia de Gabinete.

12.12.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da obra para que,
ao fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacao
das propostas e perfeita execucao dos servicos pretendidos pelo Contratante.

13. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

13.1 As despesas correspondentes & execugdo do presente contrato correrdo por conta das

seguintes dotacGes orcamentarias:

Ficha Dotacéo Descrigéo

119 2.0.1.0 1584.0.0004.0122.0011 CONSTRUCAO REFORMA DO
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34490510 CENTRO DE BEM ESTAR
ANIMAL

14. PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera atraves de medi¢des mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das
Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser

acompanhada da a seguinte documentacéo:

14.1.1. BOLETIM DE MEDICAOQ;

14.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

14.1.3.DIARIO DE OBRAS;

14.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

14.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orcamentaria desta licitacéo.

14.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuard o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da
data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia
em relacdo as certidGes negativas, caso em que o0 prazo podera ser acrescido até que haja a

regularizagdo das mesmas.

14.3.1. A emissdo da Nota Fiscal sera autorizada somente apos conferéncia da documentacao

por parte da Fiscalizagdo das Obras e Fiscalizagdo do Contrato.

14.4. O Municipio, observados os principios do contraditorio e da ampla defesa, podera
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizacOes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto

Basico.

14.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratorios a taxa nominal

de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
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14.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = 1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a
do efetivo pagamento; | = indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

prestacdo em atraso.
15. OBRIGAQ@ES DA CONTRATADA

15.1 A CONTRATADA somente dara inicio a execucao do objeto mediante o recebimento da
“ORDEM DE SERVICO” expedida pela Chefia de Gabinete.

15.2 Assumir integralmente a responsabilidade por todo o 6nus decorrente da execucdo do
contrato, especialmente com relacdo aos encargos trabalhistas e previdenciarios do pessoal
utilizado para a consecucdo do fornecimento, bem como o custo de transporte de pessoal e
equipamentos, inclusive seguro, carga e descarga, Licenciamento junto a SEMAD, Outorga, e
demais custo referente a legalizacdo da perfuracdo e a perfuracdo do poco, correndo tal

operacdo Unica e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da Contratada.

15.3 Caberd a CONTRATADA responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto respondendo
civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que, por dolo ou culpa sua, de
seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercicio de suas atividades, vier a, direta ou

indiretamente, causar ou provocar a Contratante e a terceiros.

15.4 A CONTRATADA promovera o fornecimento, responsabilizando-se pelo objeto, que
podera ser rejeitado pela Contratante, caso 0 mesmo esteja em desacordo com o previsto neste
projeto basico, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu
objeto, podendo rescindir a contratacdo nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da
Lei n® 8666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma,

sem prejuizo das sancdes previstas.

15.5 A CONTRATADA sera responsavel por manter o local da execucdo do objeto sempre

limpo, durante toda a execucdo dos servicos e ao final.
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15.6 A CONTRATADA devera prestar, durante a execu¢do do objeto, toda assisténcia
técnico-administrativa, mantendo no local da execucdo do objeto, todo equipamento de

seguranca e materiais necessarios a uma execucao perfeita dos servicos.

15.7 Sdo de responsabilidade da CONTRATADA, a mobilizacdo e desmobilizacdo dos
equipamentos e materiais. O local da execucao do objeto devera ser isolado ou protegido para

ndo permitir o acesso de pessoas desautorizadas, para evitar acidentes a terceiros.

15.8 A CONTRATADA devera utilizar equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados,
necessarios e suficientes a correta execucdo do objeto sob sua responsabilidade, os quais

deverdo oferecer 0 maximo de seguranca no que se refere a prevencao de acidentes.

15.9 A CONTRATADA devera fornecer, obrigatoriamente, todos os EPI’S necessarios a
seguranca dos trabalhadores, assim como os dispositivos de sinalizacdo, necessarios a

seguranca na execucao do objeto.

15.10 A CONTRATADA devera exigir que seus empregados utilizem equipamentos de
seguranca e garantir condicdes que lhe protejam a salde e / ou previnem acidentes de
trabalho, visando atender as exigéncias legais de seguranca do trabalho.

15.11 A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas de locomocédo prépria ou dos

técnicos de sua equipe.

15.12 Utilizar somente pessoal técnico especializado e treinado para o desempenho das
respectivas fungdes, pertencentes ao seu quadro de empregados, assumindo integralmente a
responsabilidade por todo o 6nus decorrente do fornecimento e administragdo dos recursos
humanos necessarios a execu¢do do objeto, que ndo terdo nenhum vinculo trabalhista para

com o Contratante.

15.13 Executar, quando necessario, ensaios, testes e demais provas exigidos por normas

técnicas oficiais para a boa execucéo do objeto do contrato;

15.14 A guarda e seguranca dos materiais, maquinas e equipamentos durante a execuc¢do do
objeto sera de responsabilidade da CONTRATADA.
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15.15 A CONTRATADA devera assumir integral responsabilidade técnica e civil pelos

Servigos executados.

15.16 Comunicar formalmente a CONTRATANTE o0s motivos que impossibilitem o

cumprimento do prazo previsto para entrega dos objetos, com a devida comprovacao.

15.17 Permitir a Contratante fiscalizar o fornecimento do objeto.

15.18 A presenca da fiscalizacdo da Contratante ndo elimina e nem diminui a
responsabilidade da Contratada para com suas obrigagdes contratuais e exigéncias
demandadas.

15.19 A CONTRATADA ndo podera ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigacdes
decorrentes do objeto da contratacdo, sem a prévia e expressa concordancia do
CONTRATANTE;

15.20 A Contratada deveréa constar a identificacdo do banco, agéncia e conta na nota fiscal.

16. OBRIGAC@ES DA CONTRATANTE

16.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas
discriminativas dos servigos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de

contrato.

16.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacéo, se for necessario.

16.3. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato. O fiscal devera conferir as medicdes

de acordo com o cronograma fisico financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

16.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos

dentro das normas constantes em contrato.

16.5. Prestar as informacgdes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
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contratada, bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao

dos servigos.

16.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalacGes,
impedindo que pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem

prestados pela mesma.

16.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo

com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

16.8. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built”, especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecfes técnicas

apos o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

16.9. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se

beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, 8 5°, da Lei n° 8.666, de 1993;

16.10. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto
da contratacdo previr o atendimento direto;

b) Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

C) Promover ou aceitar o desvio de func6es dos trabalhadores da CONTRATADA,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da

contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

17. FISCALIZACAO DO CONTRATO

17.1. N&o obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execugdo de todos
0S servigos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a

plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os

servigos, diretamente por Gestores e substitutos designados.
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17.2. A fiscalizacdo de que trata este item n&o exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

17.3. A fiscalizacdo da contratacdo serd exercida por representantes da Administracdo, aos
quais competirad dirimir as duvidas que surgirem no curso da execucdo do contrato, e de tudo

dara ciéncia a Administracao.

17.4. A Fiscalizagdo dos Servigos Contratados seré efetuada por Técnicos do Municipio, que
deverdo dispor de amplo acesso as informaces e servicos que julgarem necessarios. Serdo 0s

fiscais da obra, de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a seguir indicados:

MATRICUL ~
NOME A CARGO FUNCAO
o ] o Fiscal Titular do Contrato e
Giuliano Loiola 16.237 Engenheiro Civil
da Obra
Julia Bustamante ) Fiscal Suplente do Contrato
) 15.984 Arquiteta
Donati e da Obra

17.5. Em atendimento ao art. 67 da Lei 8.666/93, ficam designados os servidores abaixo

indicados para fiscalizacdo e acompanhamento do contrato pela Chefia de Gabinete:

a) Titular: Aylton De Souza Alves, matricula n® 19825;
b) Suplente: Alessandra Soares de Souza Azevedo — Matricula n° 6265.

17.6. Ao Gestor compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas
dos produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaragar quaisquer davidas
e pendéncias que surgirem no curso de sua execugdo, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteragdes.
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17.7. O representante designado da CONTRATANTE devera inspecionar sistematicamente o
objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execucdo obedece as
especificacbes técnicas de materiais e/ou servi¢os, ao projeto e seus anexos, aosS prazos
estabelecidos e demais obrigagdes do contrato, inclusive as pertinentes aos encargos

complementares de forma a assegurar o perfeito cumprimento do Contrato;

17.8. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico
em relacdo as especificacdes técnicas, além das glosas, devem ser aplicadas as sancOes

administrativas 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio;

17.9. A Fiscalizacdo da execucdo dos servigcos abrange, ainda, oficiar os érgdos responsaveis
de fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacbes

trabalhistas, previdenciarias, dentre outros;

17.10. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificaces e demais elementos de projeto, bem como fornecer

informacdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

17.11. Promover a presen¢a dos Autores dos projetos no canteiro de obras, sempre que for
necessaria a verificacdo da exata correspondéncia entre as condi¢cdes reais de execugdo e 0s

parametros, definicdes e conceitos de projeto;

17.12. A Fiscalizacdo poderéa ainda realizar inspec@es periddicas no canteiro de servico, a fim
de verificar o cumprimento das Medidas de Seguranca no Trabalho, o estado de Conservacédo
dos Equipamentos de Protecdo Individual e dos dispositivos de Protecdo de Maquinas e
Ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais

condicGes estabelecidas pelas Normas de Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho;

17.13. Nas medicOes devera aprovar partes, etapas ou a totalidade conforme os servicos

comprovadamente executados;

17.14. A Fiscalizacdo iré paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servi¢o que nédo

seja executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial
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aplicavel ao objeto do contrato e devera solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos
que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

17.15. Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servigos solicitada pela
CONTRATADA e admitida nas especificacdes técnicas dos materiais e servigos, com base na
comprovagdo da equivaléncia entre os componentes, de conformidade com o0s requisitos

estabelecidos no caderno de encargos e/ou especificacdes técnicas;

17.16. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou
dificulte a acdo da Fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servicos e obras seja

considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

17.17. Solicitar a instancia superior, em tempo habil, a ado¢do das medidas convenientes, nas
decisOes e providéncias que ultrapassarem a sua competéncia ou qualquer infracdo cometida
pela CONTRATADA, mediante parecer técnico fundamentado e com anotacdo no Diario de
Obras;

17.18. A Fiscalizacdo ird colaborar com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e
Servigos Publicos para tirar davidas, para 0 Recebimento Provisério e Definitivo e, sempre

que for solicitada;

17.19. A Fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicBes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE

ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
18.0 DAS ESPECIFICACOES
18.1. Sédo parte integrante deste Projeto Basico, independentemente de transcricdo, todas as

Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do

DNIT e DEER/MG, que tenham relagdo com 0s servicos objeto do contrato;
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18.2. Todo material a ser empregado na obra devera ser de qualidade suficiente para a perfeita
execucdo social a ser pretendida, respeitadas as suas especificagBes técnicas necessarias.
Quaisquer modificacdes deverdo ser autorizadas pela Fiscalizagdo e a CONTRATADA sendo
necessario apresentar os certificados e ensaios relativos aos materiais e técnicas a serem
utilizados durante a obra e devera fornecer, quando for o caso, amostras dos mesmos para

aprovacao;

19. DAS PENALIDADES

19.1 Sdo aplicéveis as sancles previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.

19.2 Caso a contratada comporte-se de modo inidoneo ou faca declaracdo falsa, estara sujeita
a pena de suspensdo de seu direito de licitar e contratar com a Administracdo, pelo prazo de

até dois anos.

19.3 Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificados e
comprovados, 0 ndo cumprimento, por parte da contratada, das obrigacdes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes, serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos
termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n°® 8.666/93 e suas alteracdes, as seguintes

penalidades:

| - adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual
tenha a contratada concorrido diretamente, ocorréncia que sera registrada no Cadastro de

Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre/MG;

Il — multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso no fornecimento do objeto, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 15 dias, atrasos superiores a este, aplicar-

se-a 0 disposto no inciso IlI;

Il — multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipotese do nédo

cumprimento de qualquer das obrigac¢des assumidas;

IV — na hipotese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
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correspondente, poderd haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso
Alegre/MG.

V — declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as

obrigacOes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sangdo
administrativa, consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a contratada de reparar 0s

eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio de Pouso Alegre/MG;

19.4 A recusa injustificada da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido
pela Administracdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando
sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas
nos incisos I, 11l e IV do art. 87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor do ajuste.

19.5 As sancOes sdo independentes e a aplicacdo de uma ndo exclui a aplicacdo das outras.

20. JUSTIFICATIVA

O Centro de Bem Estar Animal possui como funcdo principal desenvolver politicas
publicas voltadas para o Bem Estar dos Animais, no cotidiano, vem sempre zelando pela
exceléncia e qualidade no servigo prestado a comunidade.

Dentro deste contexto, a perfuracdo de poc¢o artesiano é uma solucdo viavel, tanto do
ponto de vista técnico como econdmico, para impedir a interrupgdo do servi¢o publico de
atendimento médico e hospitalar.

A agua é elemento vital para o desenvolvimento econémico e social, € fator de melhoria
de salde, esta intimamente ligada a melhoria da qualidade de vida, razdo maior desta
proposta, que também ird atender os Colaboradores que ali exercem suas atividades, uma vez
que o CBEA néo ¢ provido dos servigos da Concessionaria COPASA, e o abastecimento é

realizado através de caminhdo pipa.
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Desta forma a perfuracdo do pogo artesiano é extremamente necessaria, ndo apenas pela
mantenca do CBEA, mas também pela reducdo dos custos aos cofres municipais, pois oferece
condicdes mais vantajosas de custo beneficio se comparado com a utilizacdo de
abastecimento através de caminhdo pipa. O Empreendimento proporcionara ao CBEA agua
necessaria, de qualidade, consequentemente economia ao municipio, melhor qualidade de

vida aos colaboradores e aos animais ali abrigados.
Pouso Alegre, 27 de agosto de 2021.

Ricardo Henrique Sobreiro
Chefe de Gabinete
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ANEXO 111
MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo das planilhas orcamentérias neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-

mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais,

situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um

pendrive.
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ANEXO IV
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo das planilhas orcamentarias neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-

mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais,

situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um

pendrive.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO

TOMADA DE PRECOS N° 20/2021

....................................................................................... , Inscrita no CNPJMF o n.o°
........................................ , por intermédio de seu representante legal, 0(a)
] 1 ;) USSR , portador(a) da Carteira de Identidade RG. N.°
..................................... e inscrito no CPF/MF sob 0 n.° .........cceccvveevvevvveeennnn., DECLARA,
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1.993,
acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que ndo emprega menor de dezoito

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

(representante legal)

(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI
MODELO PADRAO DE PROPOSTA COMERCIAL
AO

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N° 20/2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTACAO DE
SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (PERFURACAO DE
UM POCO ARTESIANO)

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos a apreciacdo de V.S, a nossa Proposta relativa a TOMADA DE
PRECOS N° 20/2021, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes
que venham a ser verificados na preparacdo da mesma e declarando aceitar as condicOes

prescritas nos documentos da licitagcdo em epigrafe.

LOTE DESCRICAO VALOR
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTACAO
DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE
01 | AGUA (PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO)

Obs: entregar junto com a proposta: a Planilha Orcamentaria, o Cronograma fisico-
financeiro, a Composi¢6es de Custos Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamentos
dos BDI’s devem constar das propostas das licitantes e ndo podem ser indicada
mediante o uso da expressio “verba” ou de unidades genéricas. Favor entregar a
proposta conforme planilhas. Ainda que o critério de julgamento seja MENOR VALOR
POR LOTE, os custos unitarios ndo poderao exceder ao valor unitario de cada item da

planilha.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir da data de sua apresentacéo.
Forma de Pagamento: conforme edital.

84



Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

Prefoitiira Mnicloal Rua dos Carijds, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

Prazo de vigéncia do contrato: conforme edital.
Declaramos que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as clausulas e condic¢Ges do
Edital relativas a licitacdo supra, bem como, as disposi¢fes da Lei Federal n°® 8.666/93, que

integrardo o ajuste correspondente.

Declaramos que no prego apresentado, estdo compreendidas todas as despesas, que direta ou
indiretamente, decorram da execucao dos servicos, inclusive todos os tributos incidentes sobre
0S Mesmos.

Informamos que 0 (S) Sr. (S)eerererierieriirinrinnnnn, é (sdo) nosso (s) representante (S)
credenciado (S) a responder por nossa Empresa junto a V.S%, em tudo que fizer necessario

durante os trabalhos da Licitacdo.

Atenciosamente,

Pouso Alegre MG ........ yde de 2021.

(Nome e assinatura do representante legal da licitante)

o 1=] o - SRS

(O00] ] r- W G0 ] ¢ (=] 11 (= IFUUTTTTTT TR
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° XX/2021

TOMADA DE PRECOS N° 20/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 240/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
CONTRATADA:

A0S ....... dias do Més de .......ccoceviriiininine do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), nesta
cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE
POUSO ALEGRE/MG, pessoa juridica de direito pablico interno, sediada na Rua Carijés, n°
45, centro, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF) sob n° 18.675.983/0001-21, neste ato representado pelo(a) Chefe de
Gabinete Sr(a). ....., devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério
da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ..., portador da Cédula de Identidade RG n.° M ..., nomeado
pela Portaria no ......... , de, publicadaem .......... e em conformidade com as atribuigdes que lhe
foram delegadas pela Portaria n........ , des , publicada em ............. , doravante
denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
................................................................ , pessoa juridica de direito privado, sediada na
................................... , N0 Municipio de ........., Estado de .............., cadastrada junto ao
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o n°
................. , com Inscrigdo Estadual registrada sob n° ................, neste ato representada por
................. ) trrerreaieny senreeneenneen e, portador da Cédula de Identidade RG n° ..................,
inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o n°
.......................... , doravante denominada CONTRATADA, tém entre si justo e acordado
celebrar o presente contrato, em face do resultado da TOMADA DE PRECOS N° 20/2021,
que se regerd pela Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, bem como o Edital referido, a

proposta da CONTRATADA, e as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

1.1. O presente Contrato Administrativo é regido pelas disposi¢fes contidas na Lei Federal

n.2. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alteracOes introduzidas pela Lei Federal n.°. 8.883,
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de 08 de junho de 1.994, bem como, as disposi¢cdes contidas no Processo Administrativo
originario do Procedimento Licitatério instaurado na modalidade de TOMADA DE
PRECOS N° 20/2021, tudo fazendo parte integrante do presente instrumento contratual,

como se no mesmo transcrito fosse.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui 0 objeto deste contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A
IMPLANTA(}AO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
(PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO)

2.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

2.2.1 O presente contrato basico tem por objetivo a Contratacdo de empresa visando a
implantacdo de sistema simplificado de abastecimento de agua (perfuracdo de um pogo
artesiano), com vazdo minima de 3000 l/dia, com fornecimento de equipamentos, Execucao
de Teste de Vazdo e Analise Fisico-Quimica e Bacterioldgica de Poco Tubular Profundo,
Equipamentos de Bombeamento, Instalacdo de Rede de Distribuicdo (Instalacdo hidréaulica),
Reservatorios e instalacdo elétrica para atender o Centro De Bem Estar Animal, localizado na
Estrada do Algoddo s/n°, BR 381, saida Km 864, Bairro Algoddo, Zona Rural, CEP- 37.561-

820, Municipio de Pouso Alegre — MG, conforme especificacdes técnicas anexas ao processo.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. As despesas correspondentes a execucdo do presente contrato correrdo por conta da

seguinte Dotacdo Orcamentaria:

Ficha Dotacéo Descricéo
119 2.0.1.0 1584.0.0004.0122.0011 CONSTRUCAO REFORMA DO
34490510 CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E DO REAJUSTE

4.1. O valor deste contrato é de R$ XXXXXXXXXXXX conforme planilha apresentada.
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4.2. Fica expressamente estabelecido que no preco global apresentado na proposta estdo
incluidos todos os custos diretos e indiretos dos servigos objeto do presente contrato,
requeridos para a execucdo das obras/servicos previstos na clausula primeira deste contrato,

de acordo com as especificacdes e demais documentos da licitacao.

4.3. Face ao disposto no art. 65, 81° da Lei 8.666/93, 0 contrato podera sofrer acréscimos ou
supressdes até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, desde que comprovada a

necessidade em planilha orcamentaria e devidamente autorizada.

4.4. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos os requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

4.5. Os precos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

4.6. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da
proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto

licitado, e constituira a Unica e completa remuneracgéo pela sua execucao.

4.7. Os precos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

4.8. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculéveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e
extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa
detentora da Ata e a retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneracao
dos produtos poderd ser revisada, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico -

financeiro inicial do contrato.

4.9. A reviséo de pregos do contrato se traduz em condicdo excepcional de ajuste financeiro,
admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a
relagdo entre encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as

condicGes essenciais de continuidade do vinculo contratual.
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4.10. Para autorizar a revisao de pre¢o, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera
ser retardador ou impeditivo da execucgéo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga
pelo Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de

ocorréncia de fato excepcional.

4.11. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da &lea
econémica ordinaria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou

repactuacao.

4.12. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicbes legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da
proposta, de comprovada repercussao nos precos contratados, implicardo a revisao destes para

mais ou menos, conforme o caso.

4.13. Na hipotese da empresa contrata da solicitar alteracdo de preco, a mesma tera que
justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que
comprovem a procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais
de aquisicdo de produtos, etc.

4.14. O pedido de revisao de precos obriga o detalhamento e a avalia¢do de todos os pregos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacao
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducéo do valor contratado,
conforme as constatacdes de oscilagfes apuradas.

4.15. Na hipotese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.
4.16. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a

revisdo de pregos solicitada pela empresa contratada.

4.17. A eventual autorizacdo da revisdo de precos serda concedida apos a analise técnica e

juridica do Municipio de Pouso Alegre/MG, porém contemplard os produtos fornecidos a
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partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo
aditivo.

4.18. Enquanto eventuais solicitacbes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo podera suspender a entrega dos objetos nem a execucdo dos servigos e 0s
pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

4.19. O Municipio de Pouso Alegre/MG devera, quando autorizada a revisdo dos precos,
lavrar Termo Aditivo com o0s pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar
inclusive para cobertura das diferencas devidas, sem juros e corre¢cdo monetaria, em relacéo

aos produtos fornecidos apos o protocolo do pedido de revisao.

4.20. O novo preco s tera validade apds parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento do produto por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagira a data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca

jus ao referido pleito.

4.21. O diferencial de prego entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado
efetuada pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como

eventuais descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

4.22. Durante a vigéncia do contrato, o preco registrado ndo podera ficar acima dos praticados
no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacdo pela Secretaria solicitante,
no caso de reducdo, ainda que temporaria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a
comunicar a unidade o novo preco que substituira o entdo registrado.

4.23. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

5.1. Prazo de Vigéncia: O prazo de vigéncia do contrato sera de 06 (Seis) meses, a contar da
data de sua assinatura podendo ser prorrogado nos exatos termos do artigo, 57 da Lei n°
8.666/93.
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5.2. Prazo de entrega do objeto: O objeto devera ser entregue em até 30 (trinta) dias Uteis a
partir do recebimento da “ORDEM DE SERVICO” expedida pela Secretaria de Defesa

Social.

5.3. A CONTRATADA fica obrigada a corrigir no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios ou incorreces
resultantes dos servicos realizados, SEM ONUS A CONTRATANTE.

5.4. Os atrasos na execucao dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracGes e disposi¢es contidas no Codigo Civil
Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

5.5. Face ao disposto no artigo 65, 8 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

5.6. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo nédo
previsto no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

5.7. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr ap6s autorizacdo da mesma. Nesta hipotese, 0s prazos serdo retomados de

onde pararam.

5.8. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos
devidos a Contratada pelos servigos realizados até o momento da eventual paralisagéo, salvo
se 0 motivo da paralisagdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.
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5.9. A CONTRATADA devera assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias
consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Administracéo:

5.9.1 Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, poderd a Administracao,
guando o convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condicoes
estabelecidos, revogar a licitagdo independentemente da cominacdo do art. 81 da Legislacdo

citada.
5.9.2 Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre — MG, situada na Rua dos Carijds, n° 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre

— MG, CEP 37550-050.

CLAUSULA SEXTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera através de medi¢cdes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das
Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser

acompanhada da a seguinte documentacao:

6.1.1. BOLETIM DE MEDICAOQ;

6.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

6.1.3. DIARIO DE OBRAS;

6.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

6.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orcamentaria desta licitacéo.

6.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuard o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da
data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia
em relacdo as certidfes negativas, caso em que o0 prazo podera ser acrescido até que haja a

regularizagdo das mesmas.

6.3.1. A emissdo da Nota Fiscal sera autorizada somente ap6s conferéncia da documentagédo

por parte da Fiscalizagdo das Obras e Fiscalizagdo do Contrato.
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6.4. O Municipio, observados os principios do contraditorio e da ampla defesa, podera
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizacdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste contrato e

do Projeto Basico.

6.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratérios a taxa nominal de 6%

a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

6.6. O valor dos encargos serd calculado pela férmula: EM = | x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do efetivo pagamento; | = indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

prestacdo em atraso.

CLAUSULA SETIMA - LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1. O local da realizacdo das obras de perfuracdo do poco serd no Centro de Bem Estar
Animal, Bairro: Algodao, zona rural do Municipio de Pouso Alegre- MG.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas
discriminativas dos servigos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de

contrato.

8.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacéo, se for necessario.

8.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medigdes de

acordo com o cronograma fisico financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

8.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos

dentro das normas constantes em contrato.
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8.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada,

bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestagdo dos servicos.

8.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagcdes, impedindo
que pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados pela

mesma.

8.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigactes assumidas pela CONTRATADA, de acordo

com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

8.8.  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacBes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecbes técnicas

apos o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

8.9.  Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se

beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, 8 5°, da Lei n° 8.666, de 1993;

8.10. Na4o praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto
da contratacdo previr o atendimento direto;

b) Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

C) Promover ou aceitar o desvio de func6es dos trabalhadores da CONTRATADA,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da

contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA somente dara inicio a execucdo do objeto mediante o recebimento da
“ORDEM DE SERVICO” expedida pela Chefia de Gabinete.

9.2. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o 6nus decorrente da execucdo do
contrato, especialmente com relacdo aos encargos trabalhistas e previdenciérios do pessoal

utilizado para a consecucdo do fornecimento, bem como o custo de transporte de pessoal e
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equipamentos, inclusive seguro, carga e descarga, Licenciamento junto a SEMAD, Outorga, e
demais custo referente a legalizacdo da perfuracdo e a perfuragdo do poco, correndo tal

operacdo Unica e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da Contratada.

9.3. Caberd a CONTRATADA responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto respondendo
civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que, por dolo ou culpa sua, de
seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercicio de suas atividades, vier a, direta ou

indiretamente, causar ou provocar a Contratante e a terceiros.

9.4. A CONTRATADA promoverd o fornecimento, responsabilizando-se pelo objeto, que
podera ser rejeitado pela Contratante, caso 0 mesmo esteja em desacordo com o previsto neste
contrato e no projeto béasico, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas
pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratacdo nos termos do previsto nos artigos
77 e seguintes da Lei n°® 8666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da

referida norma, sem prejuizo das san¢des previstas.

9.5. A CONTRATADA sera responsavel por manter o local da execucdo do objeto sempre
limpo, durante toda a execugéo dos servigos e ao final.

9.6. A CONTRATADA devera prestar, durante a execucdo do objeto, toda assisténcia
técnico-administrativa, mantendo no local da execucdo do objeto, todo equipamento de

seguranca e materiais necessarios a uma execucao perfeita dos servicos.

9.7. Sdo de responsabilidade da CONTRATADA, a mobilizacdo e desmobilizacdo dos
equipamentos e materiais. O local da execucdo do objeto devera ser isolado ou protegido para

n&o permitir o acesso de pessoas desautorizadas, para evitar acidentes a terceiros.

9.8. A CONTRATADA devera utilizar equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados,
necessarios e suficientes a correta execugcdo do objeto sob sua responsabilidade, os quais

deverdo oferecer 0 maximo de seguranga no que se refere a prevencao de acidentes.

9.9. A CONTRATADA devera fornecer, obrigatoriamente, todos os EPI’S necesséarios a
seguranca dos trabalhadores, assim como os dispositivos de sinalizacdo, necessarios a

seguranca na execucao do objeto.
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9.10. A CONTRATADA devera exigir que seus empregados utilizem equipamentos de
seguranca e garantir condi¢cdes que lhe protejam a salde e / ou previnem acidentes de

trabalho, visando atender as exigéncias legais de seguranca do trabalho.

9.11. A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas de locomocéao propria ou dos

técnicos de sua equipe.

9.12. Utilizar somente pessoal técnico especializado e treinado para o desempenho das
respectivas fungdes, pertencentes ao seu quadro de empregados, assumindo integralmente a
responsabilidade por todo o Onus decorrente do fornecimento e administragédo dos recursos
humanos necessarios a execucdo do objeto, que ndo terdo nenhum vinculo trabalhista para

com o Contratante.

9.13. Executar, quando necessario, ensaios, testes e demais provas exigidos por normas

técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto do contrato;

9.14. A guarda e seguran¢a dos materiais, maquinas e equipamentos durante a execugdo do
objeto sera de responsabilidade da CONTRATADA.

9.15. A CONTRATADA devera assumir integral responsabilidade técnica e civil pelos

servicos executados.

9.16. Comunicar formalmente a CONTRATANTE os motivos que impossibilitem o

cumprimento do prazo previsto para entrega dos objetos, com a devida comprovacao.

9.17. Permitir a Contratante fiscalizar o fornecimento do objeto.

9.18. A presenca da fiscalizacdo da Contratante ndo elimina e nem diminui a responsabilidade

da Contratada para com suas obrigacdes contratuais e exigéncias demandadas.
9.19. A CONTRATADA néo podera ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigacoes

decorrentes do objeto da contratacdo, sem a prévia e expressa concordancia do
CONTRATANTE;
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9.20. A Contratada devera constar a identificacdo do banco, agéncia e conta na nota fiscal.

CLAUSULA DECIMA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. S&o aplicaveis as sang¢les previstas no Capitulo 1V da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.

10.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracao falsa, estara sujeita & pena de declaracao
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

10.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente nédo
venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a
tumultos durante a sessdo publica da Tomada de Precos ou ao retardamento dos trabalhos em

razdo de comportamento inadequado de seus representantes.

10.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e
comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacoes
assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada

no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;
Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada

sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-

se-a 0 disposto no inciso IlI;
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1l — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipétese do
descumprimento total do contrato;

IV — Na hipétese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, poderd haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso
Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as

obrigacOes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sangdo
administrativa, consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

10.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, 1ll e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e multa de

até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

10.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucao do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard
impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

em edital e no contrato e das demais cominages legais.

10.7. As sancg0es sdo independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicacdo das outras.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAO

98



Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

refeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
e Pouso Alegre MG, 37550-050

Q7T

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

11.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo
ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que nd&o se inclua em sua
especializacdo, o que dependera de prévia anuéncia da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Servicos Publicos por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e

perfei¢do técnica do mesmo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZACAO DO CONTRATO E
FISCALIZACAO DOS SERVICOS

12.1. N&o obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos
0S servicos, o Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os

servigos, diretamente por Gestores e substitutos designados.

12.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicOes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

12.3. A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administracdo, aos
quais competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execucdo do contrato, e de tudo

daré ciéncia & Administrac&o.

12.4. A Fiscalizacdo dos Servicos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que
deverao dispor de amplo acesso as informacdes e servicos que julgarem necessarios. Serdo 0s

fiscais da obra, de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a seguir indicados:

NOME MATRICULA CARGO FUNCAO
o ) ) o Fiscal Titular do Contrato e
Giuliano Loiola 16.237 Engenheiro Civil
da Obra
Jalia Bustamante 15.984 Arquiteta Fiscal Suplente do Contrato
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Donati e da Obra

12.5. Em atendimento ao art. 67 da Lei 8.666/93, ficam designados os servidores abaixo

indicados para fiscalizagdo e acompanhamento do contrato pela Chefia de Gabinete:

a) Titular: Aylton De Souza Alves, matricula n°® 19825;

b) Suplente: Alessandra Soares de Souza Azevedo — Matricula n°® 6265.

12.6. Ao Gestor compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugdo das entregas
dos produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas
e pendéncias gque surgirem no curso de sua execuc¢do, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteragdes.

12.7. O representante designado da CONTRATANTE devera inspecionar sistematicamente o
objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execucdo obedece as
especificacbes técnicas de materiais e/ou servigos, a0 projeto e seus anexos, aos prazos
estabelecidos e demais obrigagdes do contrato, inclusive as pertinentes aos encargos

complementares de forma a assegurar o perfeito cumprimento do Contrato;

12.8. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo
em relacdo as especificacdes técnicas, além das glosas, devem ser aplicadas as sancOes

administrativas a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio;

12.9. A Fiscalizagdo da execucao dos servicos abrange, ainda, oficiar os 6rgdos responsaveis
de fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacOes

trabalhistas, previdenciarias, dentre outros;
12.10. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas

nos desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer

informacgdes e instrucbes necessérias ao desenvolvimento dos trabalhos;
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12.11. Promover a presenga dos Autores dos projetos no canteiro de obras, sempre que for
necessaria a verificacdo da exata correspondéncia entre as condi¢des reais de execucao e 0s

parametros, definicdes e conceitos de projeto;

12.12. A Fiscalizacdo poderd ainda realizar inspec¢@es periddicas no canteiro de servico, a fim
de verificar o cumprimento das Medidas de Seguranca no Trabalho, o estado de Conservacgao
dos Equipamentos de Protecdo Individual e dos dispositivos de Protecdo de Maquinas e
Ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais

condicGes estabelecidas pelas Normas de Seguranca, Higiene e Salide no Trabalho;

12.13. Nas medicBes devera aprovar partes, etapas ou a totalidade conforme os servicos

comprovadamente executados;

12.14. A Fiscalizacdo iré paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servi¢o que nédo
seja executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicdo oficial
aplicavel ao objeto do contrato e devera solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos

que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

12.15. Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servigos solicitada pela
CONTRATADA e admitida nas especificacbes técnicas dos materiais e servigcos, com base na
comprovacdo da equivaléncia entre os componentes, de conformidade com os requisitos

estabelecidos no caderno de encargos e/ou especificacdes técnicas;

12.16. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou
dificulte a acdo da Fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos servicos e obras seja

considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

12.17. Solicitar a instancia superior, em tempo habil, a ado¢do das medidas convenientes, nas
decisdes e providéncias que ultrapassarem a sua competéncia ou qualquer infragdo cometida
pela CONTRATADA, mediante parecer tecnico fundamentado e com anotacdo no Diario de
Obras;
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12.18. A Fiscalizacéo ird colaborar com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e
Servigos Publicos para tirar davidas, para o Recebimento Provisério e Definitivo e, sempre

que for solicitada;

12.19. A Fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicGes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE

ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.1. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre reserva-se no direito de rescindir de pleno
direito, o futuro contrato, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem

que caiba a proponente vencedora direito a indenizacao de qualquer espécie, quando ocorrer:

a) faléncia, concordata ou recuperacdo judicial ou extrajudicial ou dissolugdo da proponente

vencedora;

b) inadimpléncia de qualquer clausula e/ou condicdo do futuro contrato, por parte da

proponente vencedora;

C) a subcontratacdo ou cessdo do futuro contrato, sem autorizacdo do Municipio de Pouso
Alegre/MG;

d) o ndo recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas a proponente vencedora;

e) descumprimento, pela proponente vencedora, das determinagfes da fiscalizacdo da

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre MG;

f) outros, conforme previsto nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 8.666/93.
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13.2. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre podera também rescindir o contrato,
independente dos motivos relacionados nas letras "a" a "f" do subitem 13.1, por mutuo

acordo.

13.3. Rescindido o futuro contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras "a" a "f"
do subitem 13.1, a proponente vencedora sujeitar-se-a a multa de 10% (dez por cento) do
valor do contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisdo contratual.
Neste caso, serdo avaliados e pagos, de acordo com a fiscalizacdo do Municipio de Pouso
Alegre/MG, as obras/servicos efetuados, podendo o Municipio de Pouso Alegre MG, segundo
a gravidade do fato, promover inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas
responsabilidades. Caso a proponente vencedora seja considerada iniddnea, podera ser
suspensa para transacionar com o Municipio de Pouso Alegre, por prazo nao superior a 02

(dois) anos.

13.4. No interesse da administracdo publica, desde que justificado, a Prefeitura Municipal de

Pouso Alegre poderé rescindir o futuro contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUSPENSAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

14.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de
15(quinze) dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou Sservicos
objeto deste contrato. Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras
e/ou servicos e estudadas as implicagdes decorrentes desta interrupcao.

14.2 — Se a suspensao/paralisacdo da obra ou prestacdo de servigos vier a impor-se como
definitiva, incorrera em rescisdo contratual, nos termos da clausula resciséria prevista no

contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

15.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacao
através da Chefia de Gabinete em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Obras e Servigos Publicos, que fara todas as observacdes que julgar necessaria, rejeitando as

obras que ndo tenham sido executadas nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipotese
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sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas,
complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Chefia de Gabinete em
conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servi¢os Publicos emitira
certificado definitivo de recebimento das obras objeto da licitagdo, o que possibilitard a

liberacéo da garantia de execucao.

15.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que
deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informacfes e servicos que julgarem

necessarios.

15.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera
ser o Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo deverdo lancar e
anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovacdo real do andamento das obras
e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visado, diariamente, por representante

credenciado de ambas as partes.

15.4. Recebimento provisorio e definitivo:

15.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias

Uteis da comunicacdo escrita ao contratado.

15.4.2. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por
servidor ou comissdo designada pela Chefia de Gabinete em conjunto com a Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos, também com a emissdo de termo
circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacao ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da
Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser

ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.
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15.5. Obras e servigcos incompletos, defeituosos ou em desacordo com as Especificagdes
Técnicas deverdo ser refeitos imediatamente, ficando a mesma sujeita as sanc¢des previstas no

presente contrato e no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS TAXAS E IMPOSTOS

16.1. Qualquer alteracdo, criacdo ou extincdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos,
taxas, contribuicGes ou encargos), que reflita comprovadamente nos precos ora contratados,

facultara as partes a sua revisdo, para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL

17.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

17.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizagdo da
obra, todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenta-los a
Fiscalizacdo da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito

indicado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

17.3. Os materiais empregados e 0s servicos executados deverdo obedecer a todas as normas

atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;
b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencao;

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
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18.1. O encaminhamento de cartas e documentos pelo CONTRATADO devera ser efetuado
através do Protocolo Geral da CONTRATANTE, ndo se considerando nenhuma outra forma

como prova de entrega.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO

19.1.1 PERFURACAO

A(s) contratada(s) devera executar as obras atendendo as exigéncias contidas na NBR
12.244 (Construcdo de poco para captacdo de agua subterranea) e Lei Estadual n°® 21.972, de
21 de janeiro de 2016.

19.1.1.1 Construcéo do pogo

A perfuracdo do poco artesiano serd atraves de maquina perfuratriz do tipo rotativa,
com perfuragdo do tipo 8” de didmetro, com uso de broca triconica diamantada, com cisterna
de lama para lavagem de material da escavacdo do pogo. A descricdo dos materiais e servigos
que competem ao contratado encontra-se disposta nas planilhas orcamentarias, estabelecidas

para as profundidades de 40m, 50m, 60m, 100m e 130m, as quais incluem o Relatério
Técnico contendo a descricdo do Projeto construtivo do poco, devidamente assinado pelo
responsavel técnico que o elaborou, bem como Outorga Prévia, Outorga de Direito de Uso e
copias da documentacdo entregue para os processos de outorga, incluindo A.R.T.’s.

E de responsabilidade do contratado: perfuragio do pogo em 8, incluindo transporte e
montagem de canteiro e equipamentos; Revestimento 4” Geomecanico STD; Tubo Edutor de
1 '4”; Filtro 4” Geomecanico STD; Luvas galvanizadas de 1 %”; 01 Moto-Bomba Submersa
Ledo 4R8-12, 3 HP, 220V, Trifasico ou equivalente; 01 Quadro de Comando 3 HP; Pré-Filtro
de Seixos Quartzo; cabo nautico 3 x 4,00 mm ou similar; Gel Pluss (Fluido de Perfuragdo); 01
Tampa de Poco em Chapa de Aco; Guias Centralizadoras; Relatorio Geotécnico, com outorga

previa, direito de uso e demais documentos.

19.1.1.2 Revestimento

Com a elevacdo da sonda de perfuracdo, sera procedida a descida ordenada dos

revestimentos e filtros geomecanicos, utilizando centralizadores em intervalos previamente
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estabelecidos, para evitar que a coluna entre em contato com a parede de perfuracdo. Os
filtros deverdo ser instalados em posicGes frontais aos aquiferos considerados promissores no
perfil estratigrafico. O revestimento evita que os filtros entrem em contato direto com a

parede de perfuracéo.

19.1.1.3 Aplicacéo de pré-filtro

No espaco anelar remanescente entre as paredes do furo e o revestimento devera ser
injetado pré-filtro selecionado de quartzo na granulometria de 1 mm a 2 mm, para formagao
de um envoltério filtrante e estabilizado da formacdo, a fim de evitar desmoronamento e

entrada de materiais granulares para dentro do poco.

19.1.1.4 Limpeza e desenvolvimento do poco

Devera ser realizada com o uso de compressor de alta pressdo (sistema airlift) a
limpeza inicial para a retirada de solidos e particulas ndo desejadas. Depois, deverdo ser
utilizados produtos quimicos dispersantes, destinados a desincrustar os filtros e promover o
desenvolvimento do poco, assim como a agregar as particulas finas existentes e sélidos ndo
desejados. A limpeza do poco ¢ feita no periodo de seis meses e a segunda em um ano, 0 que

gera custos; ficando, assim, por conta do contratante.

19.1.2 TESTE DE VAZAO

19.1.2.1 Proceder a execuc¢do do teste de producdo, a fim de determinar a vazéo explotavel
do poco (A vazdo de explotacdo visa ao aproveitamento técnico e econdmico do poco, fica
situada no limite do regime laminar e deve ser definida pela curva caracteristica do pogo

curva-vazéo/rebaixamento).

19.1.2.2 A Contratada deve dispor de equipamentos necessarios para garantir a continuidade

da operacéo durante o periodo do teste.

19.1.2.3 O equipamento de teste deve ter capacidade para extrair vazdo igual ou superior a
prevista em projeto. O emprego de ar comprimido s6 deve ser aceito excepcionalmente e com

aprovacao da fiscalizacao.
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19.1.2.4 Na instalagdo do equipamento de bombeamento no pogo, deve-se colocar uma

tubulacdo auxiliar, destinada a medir os niveis de agua.

19.1.2.5 Antes de iniciar o bombeamento, o operador deve certificar-se do retorno da agua ao

nivel estatico.

19.1.2.6 As medicGes de nivel de dgua no pogo devem ser feitas com medidor que permita

leituras com precisao centimétrica.

19.1.2.7 Na determinacdo da vazdo bombeada, devem ser empregados dispositivos que
assegurem facilidade e precisdo na medicdo. Para vazbes de até 40ms3/h, devem ser
empregados recipientes de volume aferido. Vazdes acima de 40ms3/h devem ser determinadas
por meio de sistemas continuos de medida, tais como vertedores, orificio calibrado, tubo

Venturi e outros.

19.1.2.8 A tubulacdo de descarga da agua deve ser dotada de valvula de regulagem sensivel e
de facil manejo, permitindo controlar e manter constante a vazdo em diversos regimes de

bombeamento.

19.1.2.9 O lancamento da agua extraida deve ser feito a uma distancia do poco determinada

no Projeto, que ndo interfira nos resultados dos testes.

19.1.2.10 Resultados dos testes: As medidas de nivel de &gua no pocgo, durante o

bombeamento, devem ser efetuadas nas seguintes frequéncias de tempos, a partir do inicio do

teste.
Periodo (min) Intervalo de Leitura (min)

0-10 1
10 - 20 2
20-50 5

50 - 100 10
100 - 500 30
500 - 1000 60

1000 — em diante 100
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19.1.2.11 O teste de producéo deve ser iniciado com o bombeamento & vazdo maxima
definida no projeto, em periodo minimo de 24h.

19.1.2.12 Uma vez terminado o teste de producdo com a vazdo maxima, deve-se proceder ao

teste de recuperacdo do nivel, durante um periodo minimo de 4h.

19.1.2.13 No teste de recuperacdo, a frequéncia dos tempos de medida do nivel de dgua no

poco deve ser idéntica a do teste de bombeamento.

19.1.2.14 O teste de producéo escalonado deve ser efetuado em etapas de mesma duracao,
com vazdes progressivas, em regime continuo de bombeamento, mantida a vazdo constante
em cada etapa. A passagem de uma etapa a outra deve ser feita de forma instantanea, sem

interrupgao do bombeamento.

19.1.2.15 As medidas de vazdo devem ser efetuadas em correspondéncia com as do nivel de

agua.

19.1.2.16 Em casos de vazdo inferior a 5m3/h, o teste final de bombeamento deve manter
vazdo constante, com a condicdo de que tenha duracdo total ndo inferior a 24h, assegurada a

estabilizacdo do nivel dindmico durante o minimo de 4h.
19.1.3 ANALISE FISICO QUIMICO E BACTERIOLOGICA DE AGUA

19.1.3.1 No final do teste de vazdo devera ser coletada agua para analise bacterioldgica e

fisico-quimica.

19.1.3.2 A coleta para anélise bacterioldgica deve ser feita em frasco apropriado e esterilizado
seguindo as recomendacOes do laboratorio. Estas coletas devem ser efetuadas durante os

ensaios de bombeamento e de desinfecgéo final do poco.
19.1.3.3 Durante a coleta de agua, devem ser medidos o pH e a temperatura da 4gua no poco.

19.1.3.4 A amostra para andlise fisico-quimica deve ser coletada quando do teste de

bombeamento, com volume minimo de 3L, em recipiente lavado com &gua deste.
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19.1.3.5 O prazo entre a coleta e a entrega da amostra no laboratorio ndo deve exceder 24h
19.1.4 EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E ACESSORIOS

Conjunto moto bomba submerso de eixo vertical com motor elétrico, poténcia de 1 a 3
cv, inclusive quadro de comando e protecdo de motores; tubulacdo de extracdo de dgua em
aco carbono didmetro == 1 %”; mureta, padraio CEMIG, cabos, eletrodos; e kit barrilete
(incluindo, entre outros itens, valvula de retencédo, ventosa e registros, conforme projeto) na

saida do poco.
19.1.5 FECHAMENTO

Depois de concluidos todos os servicos do poco, devera ser construida uma laje de
concreto armado, fundida no local, envolvendo tubo edutor. A mesma devera apresentar

inclinacdes do centro para a borda, a fim de evitar infiltracGes de aguas superficiais.
19.1.6 CONCLUSAO DOS SERVICOS

19.1.6.1 Concluidos os servicos, a CONTRATADA deverd entregar a Contratante, 0s
documentos abaixo mencionados, devidamente assinados por responsavel técnico legalmente
habilitado.

e Relatdrio do teste de vazao.
e Relatorio de analises bacterioldgicas e fisico-quimica.

19.1.6.2 - Os relatérios constardo dos seguintes elementos:

a) Nome da Contratante.

b) Localizacao do poco (local, sitio, rua, fazenda, municipio, estado).

c) Planilhas de teste final de producdo, com todas as medidas efetuadas, duragdo, data,
equipamentos e aparelhos utilizados.

d) Analise bacterioldgica e fisico-quimica da agua, firmada por laboratério idéneo.

e) Indicacdo da vazdo de explotacdo do poco (vazdo de projeto), vazdo maxima e respectivo

nivel dindmico (A profundidade do nivel dindmico, fixada em func¢éo da vazédo de explotacao,
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ndo deve ser inferior ao mais alto nivel de saturacdo captado, respeitando-se o nivel minimo
de seguranca).
f) Nome, numero do registro no CREA, numero de registro no CRQ e assinatura do

responsavel técnico legalmente habilitado.

19.1.6.3 Os relatorios deverdo ser entregues no seguinte endereco: Secretaria de Defesa
Social, Avenida Abreu de Lima, N° 84, Bairro: Centro, Pouso Alegre - MG, CEP 37550-180,
Tel (35) 3449-4317.

19.2.1 INSTALACAO HIDRAULICA

Execucdo, com fornecimento total dos materiais para construcdo de adutora em tubos
de PVC JS DN 40 e de 50,00mm, inclusive escavacao e aterro de valas que interligara o po¢o

tubular profundo ao reservatdrio a ser implantado.
19.2.2 RESERVATORIOS

Fornecimento e instalacdo de reservatorio em fibra de vidro com tampa, com
capacidade de 5,00m3, instalado sobre base elevada de concreto armado de 3,00m de altura,
com boia na entrada, inclusive barriletes de entrada, saida, descarga, extravasor em tubos de
aco carbono galvanizados @ 1.1/2”, além da troca da caixa d’agua interna, com a instalagdo
de uma caixa d’agua com capacidade de 1,00m3, em fibra de vidro com tampa, sendo as
mesmas executadas conforme projeto detalhado a ser apresentados pela empresa vencedora da
licitacdo, elaborados por profissional experiente da area, com sua respectiva ART de projeto e

execucdo da estrutura.
19.2.3 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO

A cerca serd feita em torno da obra do pogo artesiano, bem como todos os seus
componente, como poste de energia elétrica e mureta com padréo de luz no Centro de Bem
Estar Animal, totalizando uma area de 100m?2 (10mx10m).

Deverdo ser utilizados mourdes de concreto (ABNT NBR — 7176/82 — Mourdes de
concreto armado para cercas de arame farpado) com as dimensdes indicadas em projeto e

estar de acordo com a NBR 7176. Devem ser retilineos e isentos de defeitos, tais como:
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trincas, arestas esborcinadas, ninhos provenientes de falhas de concretagem e saliéncia, néo
sendo permitidos pinturas nem reparos posteriores a sua fixagdo com a finalidade de ocultar
esses defeitos.

Os mourdes serdo fincados a uma profundidade de 50 cm, e com elementos de
fundacdo de 40x40cm com a utilizacdo de concreto fck=15mPa.

O arame farpado utilizado deve ser de aco zincado, de dois fios, classe 350, categoria
B ou C, com as caracteristicas fixadas pela ABNT NM 191.

Conforme mostra o projeto os mourdes serdo dotados de 10 fios arame farpado no
trecho reto H = 2,20m e 4 fios na parte curva = 0,45m, totalizando 14 fios (arame farpado
conforme projeto).

A fixacdo do arame serd feita através de bracadeiras de arame liso zincado n.° 14. Para
orientar a colocacdo do arame, devem ser seguidas as ranhuras pré-existentes nos mouroes.

Devera ser instalado um portdo para passagem de pedestres com 2,00 metros de altura
x 1,00 metro de largura com estrutura em tubo de ago galvanizado de 2” com grade de ferro

para protecéo.
19.3. INSTALACAO ELETRICA

Para o funcionamento do sistema, sera utilizada a rede elétrica bifasica existente no

local do poco artesiano, onde serd instalado um guadro de comando bifasico e medi¢do em

poste de madeira, onde estara instalado também o disjuntor de 20 A que fard o comando da
bomba, e a partir do disjuntor a bomba seré ligada por cabo, que passara por dentro de uma
manga preta que vai do poco até o quadro de comando.

CLAUSULA VIGESIMA - CONDICOES DE ENTREGA OU FORNECIMENTO

20.1 As despesas relacionadas a entrega do objeto tais como: despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo
dentre outros sera por conta da CONTRATADA.

20.2 Os servicos deverdo ser realizados por empresa especializada devidamente registrada no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia-CREA e ABAS — Associagdo
Brasileira de Aguas Subterraneas.
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20.3 A Contratada estara sujeita a fiscalizacdo do objeto no ato da entrega, reservando-se a
Contratante, atraves do responsavel, o direito de ndo aceitar ou receber o objeto em desacordo
com o previsto neste contrato e no projeto basico, ou em desconformidade com as normas
legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratacdo nos termos do
previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei n® 8666/93, assim como aplicar o disposto no inciso

X1 do artigo 24 da referida norma, sem prejuizo das sang¢Ges previstas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1. Nao obstante seja a empresa CONTRATADA a unica e exclusiva responsavel pela
qualidade da execucdo das obras e/ou servicos, a Prefeitura, através de sua equipe ou de
prepostos, formalmente designados, sem restringir a plenitude daquela responsabilidade,

exercera ampla e completa fiscalizagdo da qualidade dos servigos em execucao.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. A interpretacéo e aplicagdo dos termos contratuais serdo regidas pelas leis brasileiras e o
Juizo da Comarca de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, terd jurisdicdo e competéncia
sobre qualquer controvérsia resultante deste contrato, constituindo assim o foro de eleicéo,
prevalecendo sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente, por Si e Seus

sucessores em trés vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito.

Pouso Alegre MG, ...... de i, de 2021.

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG

CONTRATANTE

EMPRESA CONTRATADA
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ANEXO VIII
MODELO - TERMO DE VISITA TECNICA

TOMADA DE PRECOS N.° 20/2021

Declaramos qUE @ ......ccceevveeveeiierieeiiesiesieenas , COM SEAE NA....coivieieciieie e , N.°
.......... , bairro .............ccoeeeeeeer, N0 Municipio de .....coeeveveeeeiieceenen, inscrita no CNPJ sob
0Nl i , realizou visita técnica aos locais onde serdo executadas as obras/servicos

objeto do Edital CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTACAO DE
SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (PERFURACAO DE
UM POCO ARTESIANO)

A visita técnica foi realizada no dia XX/XX/2021, POr .....cccccevvvevreiiveiresieennn, , responsavel

técnico da empresa.

Pouso Alegre MG, ...... de i de 2021.

(assinatura do responsavel legal da empresa)

(assinatura do servidor responsavel)
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ANEXO IX
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DE AREA

TOMADA DE PRECOS N.° 20/2021

BU, oo , (profisséo)........ , portador da carteira do CREA
0U CAU N® oo , Regido .......ccccevenns , responsavel técnico da empresa
................................................ , declaro conhecer o0s locais a serem executados 0S Servicos
bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execugdo dos
mesmos, tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica aos locais dos referidos

Servigos.

Esta declaracdo deverd ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada pelo

responsavel técnico da obra/servigo.

Nome Cargo

115



Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

Prefoitiira Mnicloal Rua dos Carijds, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

ANEXO X
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo dos cronogramas fisico-financeiro neste edital, os
mesmos encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba “edital de licita¢cdo”, podendo, ainda,

ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de

Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG,

por meio de um pendrive.
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Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
B (R AR MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4088 35 3449-4023

ANEXO XI
COMPOSICOES DOS BDI’S

Diante da impossibilidade de fixacdo das composi¢cGes dos BDI’s neste edital, 0 mesmo
encontra-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba “edital de licita¢cdo”, podendo, ainda,

ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de

Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG,

por meio de um pendrive.
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ANEXO XIlI
MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 20/2021
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTACAO DE

SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (PERFURACAO DE
UM POCO ARTESIANO)

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que
inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitacdo de nossa empresa para apresentar
proposta objeto desta licitacao.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de direito.

Local, , de de 2021

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente
(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO XI11
MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM SERVIDOR
PUBLICO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 20/2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTACAO DE
SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (PERFURACAO DE
UM POCO ARTESIANO)

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que 0s
socios, acionistas e administradores, detentores do controle desta empresa, ndo possuem
nenhum vinculo direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito
Municipal, com os Secretarios Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer
funcionario desta Municipalidade, de acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.°
8.666/93.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de direito.
Local, , de de 2021.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO XIV
MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 20/2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTACAO DE
SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (PERFURACAO DE
UM POCO ARTESIANO)

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF n° , vem

por meio deste, renunciar ao direito de Interposicdo de Recurso, da Tomada de Precos
acima identificada.

Firmo o presente,

Local, , de de 2021.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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