PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

PREAMBULO

TOMADA DE PRECOS N° 21/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 291/2023

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUC}AO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
DATA DE ABERTURA: 18/01/2024

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: CHEFIA DE GABINETE

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E
AMPLIACAO NO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.2. ESPECIFICAGCOES TECNICAS DO OBJETO

As obras deverdo ser executadas conforme planilna orgamentaria, cronograma fisico-financeiro,

projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

2-PRAZOS

2.1. Prazo de vigéncia: O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, a contar da data de

sua assinatura.

2.2. Prazo de execucgdo do objeto: O objeto deverd ser executado em até 60 (sessenta) dias Uteis a
partir do recebimento da “ORDEM DE SERVICO” expedida pela Chefia de Gabinete, e seguira
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57
81° da Lei 8.666/93.

2.3. A execucdo dos servicos deverd ter inicio em até 3 (dez) dias Uteis a partir do recebimento da
Ordem de Servigos emitida pela Chefia de Gabinete, fazendo-se obrigatdria apresentacdo de Anotagao
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), nos Termos da
Stmula 260 do TCU.
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2.4. A CONTRATADA fica obrigada a corrigir no prazo maximo de 60 (sessenta) dias Uteis, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios ou incorrecdes resultantes dos
servigos realizados, SEM ONUS A CONTRATANTE.

2.5. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E

obrigatdria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, 8§ 1°, da Lei n° 8.666/93, as quantidades de que trata 0 anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 50% (cinquenta por
cento) no que se refere a reforma ou 25% (vinte e cinco por

cento) no que se refere a ampliacdo do valor inicial licitado.

2.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo néo previsto
no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a

execucao da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.8. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds

autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, 0s prazos serdo retomados de onde pararam.

2.9. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

2.10. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execugdo da obra,
os dias em que os servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas consequéncias,
capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que registrados e solicitados
no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE

3- DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1 As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo Orcamentaria

especifica:
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FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

CONSTRUCAO REFORMA DO
791 | 02.001 1003 0004.0122.0011 3449051 CENTRO DE BEM ESTAR PROPRIO
ANIMAL

4 - DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor maximo para a execugdo do objeto é de R$ 1.026.439,26 (um milhdo, vinte e seis mil,

quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos), de acordo com planilha orgamentéria

disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

4.2. A sessdo publica serd realizada na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, situada na
Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre MG, as 09h00min.

Pouso Alegre/MG, 20 de dezembro de 2023.

Renato Garcia de Oliveira Dias

Chefe de Gabinete Interino
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EDITAL TOMADA DE PRECOS

TOMADA DE PRECOS N° 21/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°291/2023

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUC}AO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
DATA DE ABERTURA: 18/01/2024

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: CHEFIA DE GABINETE

O MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, através do seu Chefe de Gabinete Interino, Sr. Renato
Garcia de Oliveira Dias, nomeado pela Portaria n® 4.372/2023, de 30 de margo de 2023, publicada em
03 de abril de 2023 e em conformidade com as atribuigdes que Ihe foram delegadas pelo Decreto n°
5.612/2023, de 30 de mar¢o de 2023, publicado em 03 de abril de 2023, torna publico, para
conhecimento de quantos possam se interessar, que fard realizar licitacdo na modalidade de
TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO POR LOTE, cujo objeto ¢ CONTRATACAO
DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO NO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA,
de acordo com as disposi¢Oes constantes do presente edital, do Projeto Basico e do memorial
descritivo, em observancia a Lei Federal n°® 8.666/93 e suas alteragdes e demais normas

complementares.

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E
AMPLIACAO NO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

As obras deverdo ser executadas conforme planilna orgamentaria, cronograma fisico-financeiro,

projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

2 - DOS PRECOS DE REFERENCIA E RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1 As despesas correspondentes a execu¢do do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo Orcamentéria
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especifica:
FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
02.001 1003 0004.0122.0011 CONSTRUCAO REFORMA DO .
791 PROPRIO
3449051 CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL

2.2-DO VALOR ESTIMADO

2.2.1. O valor maximo para a execucao do objeto é de R$ 1.026.439,26 (um milh&o, vinte e seis mil,

guatrocentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos), de acordo com planilha orcamentéria

disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

3- DA IMPUGNACAO AO EDITAL

3.1. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou providéncias
em relacdo a esta Tomada de Precos, ou ainda, para impugnar este edital, desde que faga com
antecedéncia de até 05 (cinco) dias Uteis da data fixada para abertura dos envelopes, nos termos do art.
41, § 1° da Lei 8.886/93, e por licitantes, até o 2° dia Util, que anteceder a abertura dos envelopes,
conforme do art. 41, 8 2° da Lei 8.886/93.

3.2. Quando o acolhimento da impugnacdo implicar em alteracdo do edital, capaz de afetar a

formulacéo das propostas, sera designado nova data para a realizacdo do certame.

3.3. A impugnagcdo feita tempestivamente pela licitante, ndo a impedira de participar do certame até o

trénsito em julgado da deciséo.

3.4. As impugnacdes deverdo ser feitas mediante peticdo a ser enviada para o enderego eletrénico

editaispmpa@gmail.com, com assinatura digital (via token ou certificado digital), ou protocolizada

na sala da Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, dirigida a Presidente da Comissdo
Permanente de Licita¢des, que devera decidir sobre a peticdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, auxiliada

pelo setor técnico competente.

3.5. A peticdo devera ser assinada pelo cidaddo ou pelo licitante, acompanhada de cdpia de seu
documento de identificagdo e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com

indicacdo de sua razdo social, nimero do CNPJ e endereco, do documento de identificacdo e CPF do
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signatério e comprovante do poder de representacdo legal (contrato social, se sécio, contrato social e
procuracao, se procurador, somente procuragdo, se publica).

3.5.1. Todos os documentos exigidos deverdo ser apresentados no original ou por qualquer processo
de copia autenticada por cartério competente, ou ainda, para serem autenticados por servidor da
administracdo, desde que sejam apresentados o0s originais, ou ainda em publicagdo de 6rgdo da

imprensa oficial, na forma da lei.

3.6. O Municipio ndo se responsabilizara por impugnacdes enderecadas por outras formas ou outros
enderecos eletrdnicos, e caso ndo tenha sido acusado recebimento pelo(a) Presidente, e que, por isso,

sejam intempestivas.
3.7. A decisdo da Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes sera enviada ao impugnante por
e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apés o prazo para resposta descrito no item 3.4, e sera

divulgada no site deste Municipio para conhecimento de todos os interessados.

4 - DOS PRAZOS

4.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo I, deste Edital.

5 - DA PARTICIPACAQ

5.1. As empresas interessadas em participar desta licitacdo deverdo apresentar seus documentos e
propostas em 02 (dois) envelopes separados, lacrados, indevassaveis e nao transparentes numerados de

01 (um) e 02 (dois), com os seguintes dizeres:

Envelope n° 01 — HABILITACAO
A Presidente da CPL da Prefeitura do Municipio de Pouso Alegre

Tomada de Pregos n° 21/2023
Processo Administrativo n® 291/2023

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO NO CENTRO
DE BEM ESTAR ANIMAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Licitante:
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Envelope n° 02 - PROPOSTA COMERCIAL
A Presidente da CPL da Prefeitura do Municipio de Pouso Alegre

Tomada de Precos n°® 21/2023
Processo Administrativo n° 291/2023

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO NO CENTRO
DE BEM ESTAR ANIMAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Licitante:

5.2. Os envelopes correspondentes as etapas licitatorias de habilitacdo e classificacéo,
respectivamente, DOCUMENTOS DE HABILITAQAO e PROPOSTA COMERCIAL, deverdo
ser entregues junto ao Departamento de LicitacGes - Comissdo de Licitagdes, situado na Rua Lucy
Vasconcelos Teixeira, n°® 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre, na data designada para a
sessdo publica.

5.3. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre nédo se responsabilizara pelos envelopes referentes ao n® 1
- Documentos de Habilitagdo e n° 2 - Proposta Comercial, enviados pelo Correio/Sedex e entregues
fora do prazo.

5.4. Imediatamente apds o encerramento deste prazo, ndo serdo mais recebidos os referidos envelopes,
nem autorizados adendos aos ja entregues, sendo que no mesmo local serd dado inicio aos trabalhos na

presenca dos representantes legais da empresa e demais interessados.

5.5. Serd considerada retardataria a empresa cujo representante apresentar-se ao local de realizag¢do da
sessdo publica apos a abertura do primeiro envelope “Habilitagdo”. N&o sera permitida a participacdo

de licitante retardataria, a ndo ser como ouvinte.
5.5.1. Aberta a sessdo, o representante legal da licitante deverd credenciar-se junto a Comissao
Permanente de Licitagfes, devidamente munido de instrumento que o legitime a participar do certame,

munido de sua cédula de identidade ou outro documento equivalente.

5.5.2. O credenciamento far-se-a por um dos sequintes meios:

5.5.2.1. Instrumento publico ou particular, pelo qual a empresa licitante tenha outorgado poderes ao

credenciado para representa-la em todos os atos do certame, conforme modelo constante no Anexo |,
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devendo estar acompanhado contrato social ou estatuto da empresa, e no caso de Sociedade Andnima,
devidamente acompanhada de documento de elei¢do de seus administradores.

5.5.2.2. Quando o credenciamento for conferido por procurador da licitante, devera ser, ainda, juntada
copia autenticada do respectivo instrumento de procuracdo, no qual deverd constar expressamente

poderes de substabelecimento.

5.5.2.3. Copia do contrato ou estatuto social da licitante quando sua representacdo for feita por um de
seus sécios, dirigentes ou assemelhados, acompanhado da ata de elei¢do da diretoria, em se tratando de

sociedade an6nima.

Paragrafo nico. Quando o credenciamento for conferido por procurador da licitante, devera ser ainda
juntada copia do respectivo instrumento de procuragdo, no qual devera constar expressamente

poderes de substabelecimento.

5.5.2.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracgdo, podera representar mais de uma empresa,

sob pena de exclusdo sumaéria das representadas.

5.5.2.5. A documentacdo mencionada neste capitulo devera ser apresentada juntamente com a Cédula
de Identidade do outorgado ou documento equivalente.

5.5.2.6. Os documentos suprarreferidos poderdo ser apresentados no original ou por cépia autenticada
(por cartério competente ou servidor da administracdo) e serdo retidos para oportuna juntada aos autos

do competente processo administrativo.

5.6. Quanto a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte:

5.6.1. Apresentar Certiddo simplificada, comprovando o enquadramento no Estatuto Nacional da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta comercial da sede do licitante,
exclusivamente as empresas que desejarem fazer uso dos beneficios concedidos pela Lei
Complementar Federal n°. 123/2006.

5.7. CONDICOES DE PARTICIPACAO:

5.7.1. Poder&o participar desta licitacdo as empresas que:
| — Tenham objeto social pertinente e compativel com o objeto licitado;
Il — Atendam todas as exigéncias deste edital;

Il — Estejam em recuperacdo judicial.
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5.7.2. Seré vedada a participacao de empresas:

5.7.2.1. Declaradas inid6neas por decisdo da Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade;

5.7.2.2. Declaradas impedidas e/ou suspensas para licitar e/ou contratar com o poder publico
municipal de Pouso Alegre/MG;

5.7.2.3. Que estejam em processo de faléncia.

5.7.2.4. Das quais participe, seja a que titulo for, servidor pablico municipal de Pouso Alegre, bem

como seu cbnjuge, companheiro, ascendente ou descendente.
5.7.2.5. Cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto desta Tomada de Pregos.
5.7.2.6. Empresas em participacdo em consorcio de empresas.

Quanto a vedacdo a participacdo de empresas em consodrcio, na leitura do disposto no art. 33 da Lei n°
8.666/93, 0 Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do Conselheiro Hamilton Coelho nos autos
do Processo n® 912078, apresentou manifestagdo no seguinte sentido:

O emprego, pelo legislador, da locu¢do “quando permitida” evidencia que
se trata de permissdo excepcional e especifica, a depender do juizo de
oportunidade e conveniéncia da Administracdo. E dizer: se a participacéo
de consorcios e excepcional, algum sentido faria em exigir justificativas
para sua permissdo, mas jamais quanto a sua restricdo. Ndo bastasse a
inequivoca letra da lei, decorre do préprio senso comum que a formagao de
consorcios de empresas sO tem sentido para a possivel execugdo de objetos

extraordinarios, vultosos, altamente complexos ou inauditos.
No mesmo sentido, o TCU entendeu que:

O art. 33 da Lei de licitacBes expressamente atribui & Administracdo a
prerrogativa de admitir a participacdo de consorcios. Esta, portanto, no
ambito de discricionariedade da Administracdo. Isto porgue, ao nosso ver, a

formacao de consorcios tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia
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(consércio de empresas menores que, de outra forma, ndo participariam do
certame), quanto a cercea-la (associacdo de empresas que, caso contrario,
concorreriam entre si) [...]J(Acorddo 1.946/2006, Plenario, Rel. Marcos
Bemquerer Costa).

Com efeito, a auséncia de consorcio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em
regra, a formacdo de consércios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questfes de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condices de suprir
0s requisitos de habilitacdo do edital. Nestes casos, a Administracdo, com vistas a aumentar 0 himero
de participantes, admite a formacdo de consorcio, 0 que ndo € o caso em questdo, ha medida em que

varias empresas isoladamente apresentam condicGes de participar do presente certame.

6. DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

6.1. Para a regular habilitacdo da empresa participante, devera constar no interior do ENVELOPE N.°
1 - DOCUMENTOS DE HABILITAC;AO, uma via de cada um dos documentos abaixo elencados
em via original ou por qualquer processo de copia reprografica autenticada por cartrio competente
ou por servidor da Administracdo Municipal de Pouso Alegre ou publicagio em Orgdo da Imprensa
Oficial, desde que perfeitamente legiveis.

6.1.1. Da Habilitacéo Juridica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo e alteragdes subsequentes devidamente registrados, em se tratando de sociedade
comercial, e no caso de sociedades por agbes, acompanhado de documentos de elei¢do de seus

administradores;

c) Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em

exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a

atividade assim o exigir;

6.1.1.1. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da

consolidacdo respectiva;

10
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6.1.1.2. Coépia do Certificado de Registro Cadastral — CRC da Prefeitura Municipal de Pouso
Alegre/MG, dentro do prazo de sua validade.

6.1.1.3. (I) Cédula de identidade dos socios, em se tratando de empresa por cotas de
responsabilidade limitada; (1) cédula de identidade do sécio, no caso de empresa individual;
(I11) identidade dos administradores, nos casos de S/A;

6.1.1.4. A apresentacdo de cdpia do contrato ou estatuto social e da cédula de identidade dos socios,
pela licitante no credenciamento dispensa a mesma de anexa-los junto aos documentos de habilitacdo

juridica.
6.1.2. Da Regularidade Fiscal:
6.1.2.1. Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

6.1.2.2. Prova de inscri¢do no Cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes da sede da licitante,

pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado. 11

6.1.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante,
dentro do prazo de validade.

6.1.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentagdo de Certiddo
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria
da Receita Federal, dentro do prazo de validade.

6.1.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que deverad ser feita através da
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos — CND ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa,

dentro do prazo de validade.

6.1.2.6. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS, que
devera ser feita através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econémica Federal, dentro do

prazo de validade.

6.1.2.7. Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal n°.
12.440/2011, dentro do prazo de validade.
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6.1.2.8. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de assinatura do contrato;

6.1.2.9. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste certame,
deverdo apresentar toda a documentacéo exigida para fins de comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao;

6.1.2.9.1. Havendo alguma restri¢cdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista por parte das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, serd assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a
contar do encerramento da sessdo que o declarou vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Municipio de Pouso Alegre, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo

negativa;

6.1.2.9.2. A ndo regularizagdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem acima, implicard na
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sanc¢Ges previstas neste edital, procedendo-se
entdo a convocagédo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos

atualizados de conformidade com o ato convocatério, nos termos do art. 64°, § 2°, da Lei n°. 8.666/93.

6.1.2.10. As certidBes que ndo possuirem especificacdo a respeito do prazo de validade serdo

aceitas com até 90 (noventa) dias da data de sua expedicédo.

* Seré aceita Certiddo Positiva com efeitos de Negativa.

6.1.3. Da Documentacio Econémico-Financeira:

6.1.3.1. A documentacdo relativa a qualificagdo econdmica — financeira das empresas é a seguinte:
6.1.3.1.1. Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em
data ndo anterior a sessenta dias da abertura da sessdo publica desta Tomada de Precos, se outro
prazo ndo constar do documento.

6.1.3.1.2. Empresas em recuperacao judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:

a) Apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que esta apta

econdmica e financeiramente a participar de processo licitatério nos termos das Leis 8.666/93; ou
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b) Plano de Recuperacdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do
atendimento a todos os requisitos de habilitacdo econdmico-financeira estabelecidos no edital.

6.1.3.1.3. Balanco patrimonial e demonstrac@es contabeis do Gltimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta.

6.1.3.1.4. O balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar assinados por Contador

ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

6.1.3.1.5. Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial (inclusive o de
abertura) e demonstragdes contabeis assim apresentados: a) publicados em Diario Oficial; ou b)
publicados em Jornal; ou c) por cépia ou fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registros local do Comércio (cartérios)
delegados para esse fim; ou d) por copia ou fotocOpia do livro Diério, devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registro local do Comércio
(cartorios) delegados para esse fim, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou e)
escrituracdo contabil digital, conforme Instrucdo Normativa RFB n° 2003/2021.

6.1.3.1.6. As empresas com menos de 01 (um) ano de existéncia deverdo apresentar balanco de
abertura devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante, ou no érgdo de
registro equivalente, ou autenticado através do Sistema Publico de Escritura Digital — Sped, nos

termos do Decreto Federal 8.683/2016, observando-se as exce¢des previstas nos normativos.

6.1.3.1.7. A boa situacio financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacao das seguintes formulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
SG= ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

6.1.3.1.8. As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao
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balanco.

6.1.3.1.9. Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo de LicitacBes reserva-se o direito de
efetuar os calculos ou encaminha-los ao setor de contabilidade para que os facam.

6.1.3.1.10. Se necesséria, a atualizagdo do balanco e do patriménio liquido deverdo ser apresentados

juntamente com os documentos em apreco, 0 memorial de calculo correspondente.

6.1.3.1.11. Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participacdo nesta
Tomada de Precos, devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem

deste edital, a fim de permitir celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

6.1.3.1.12. A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor
igual ou inferior a um, devera comprovar que possui capital minimo ou o valor do patriménio liquido
equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, devendo a comprovacao ser feita
relativamente a data da apresentacdo da proposta, na forma da lei, admitida a atualiza¢do para esta data

através de indices oficiais.
6.1.4. CONDICOES DE HABILITACAO TECNICA

6.1.4.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade

profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.1.4.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da licitacéo,
bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no CREA — ou 01(um) arquiteto —

Registro no CAU, como Responsavel Técnico.

6.1.4.3. A comprovacgdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de
copia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda,
de declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde

que acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

6.1.4.4. As capacitacOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e

deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.
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6.1.4.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante
deverdo participar dos servi¢os objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de

PREFEITURA DE

Superintendéncia de
Gestao de Recursos Materiais

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

6.1.4.6. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade

técnico-operacional devera(dao) comprovar a execucdo no quantitativo minimo dos itens de maior

relevancia abaixo listados, em observancia a Simula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

PERCENTUAL
QUANT
ITEM SERVICOS UN CORRESPONDE
NTE
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-
5.3.2.2 M2 | 363,75 50%
50/60, INCLUSIVE ESPACADOR
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
6.1 |11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E| M2 | 286,175 50%
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
6.3 |CAIXILHO FIXO DE FERRO COM TELA| M | 72,025 50%
CORRUGADA # 15mm FIO 12
PORTAO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2"
a8 M2 | 34,92 50%
COM TELA FIO 12 # 1/2"
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
9.1.2 APLICADA MANUALMENTE EM FACES M2 | 387,485 50%
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10.3 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, M2 | 238,09 50%
ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 10 CM, ARMADO

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a execucdo da

obra.

6.1.4.7. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de
Certiddo(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s)
executou(aram) servico(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)
atestado(s) de capacidade técnico-profissional devera(dao) comprovar a execucdo dos itens de maior
relevancia a seguir relacionados, conforme inciso, I, do § 1o do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM SERVICOS

5.3.2.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
6.1 HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXILHO FIXO DE FERRO COM

6.3
TELA CORRUGADA # 15mm FIO 12
7.2.1 PORTAO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2"
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
01s TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
- MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
10.3 EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO
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6.1.4.8. As certidGes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacdes basicas:

e Nome do contratado e do contratante;

e Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
e |Localizagdo do servigo;

e Servicos executados (discriminacdo e quantidades).

6.1.4.9. Os atestados ou certidfes que nao atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condicdes

acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitacdes.

6.1.4.10. Justificam-se as exigéncias de qualificagdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a
perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em

lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

6.1.4.11. Para fins de comprovagdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste

Edital, no Projeto Basico e seus anexos.
6.1.4.12. DA VISITA TECNICA
6.1.4.12.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de

habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos

de habilitagio Declaragio de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

6.1.4.13.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presuncdo de conhecimento das
condicBes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de
informacdes e das condicBes locais pertinentes a execugdo do objeto licitado ndo serdo consideradas

como argumentos validos para reclamagdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

6.1.4.13.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de
abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias
anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto ao Centro de Bem Estar Animal, através dos
telefones (35) 3449-4020 ou (35) 9 9857-0531.

6.1.4.13.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da prestacdo de
servigos para que, ao fazer a visita técnica levante todas as interferéncias existentes para a escorreita

formulacéo das propostas e perfeita execucdo dos servigos pretendidos pelo Contratante.
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6.1.4.13.5. No que se refere as especificacdes técnicas dos materiais, as licitantes devem considerar as
disposicdes contidas nos documentos anexos ao processo, especificamente na planilha orgamentaria e

no relatério técnico/memorial descritivo.

6.1.4.13.6. A visita técnica sera realizada de forma individualizada, ou seja, ndo serdo marcadas visitas

técnicas para mais de uma licitante ao mesmo tempo;
6.1.5. Das declarac6es:
6.1.5.1. Declaracdo expressa de que ndo ha fato impeditivo para participacdo nesta licitacdo.

6.1.5.2. Declaracdo assinada pelo responsavel da empresa de que ndo outorga trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante do

Anexo 11, em cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal n.° 8.666/93.

6.1.5.3. Declaracdo da licitante assinada por seu representante legal, informando que os sécios,
acionistas e administradores, detentores do controle da licitante, ndo possuem nenhum vinculo direto
ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito Municipal, com 0s Secretarios
Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer funcionario desta Municipalidade, de
acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.° 8.666/93.

6.1.7. Os documentos exigidos, sempre que possivel, deverdo ser apresentados de forma ordenada em

conformidade com o edital.

6.1.8. Considerar-se-a domicilio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém o seu estabelecimento

matriz.

7-DO CADASTRO

7.1. Serdo admitidas a participar nesta licitacdo apenas as empresas previamente CADASTRADAS

junto & Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

7.2. As empresas ndo cadastradas nesta Prefeitura e que desejarem participar desta licitacdo, deverédo
providenciar a inscrigdo junto ao Cadastro de Fornecedor, na Superintendéncia de Gestédo de Recursos

Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre
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MG, das 08h00min as17h00min, em até 72 horas antes da data de abertura dos envelopes,
conforme relagdo de documento e demais informacdes constantes do Chamamento Publico n® 36/2019.

8 - DA PROPOSTA

8.1. As proponentes deverdo apresentar a sua PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE N.° 02, em
envelope lacrado, ndo transparente e indevassavel, indicando a modalidade da licitacdo (Tomada de

Precos), 0 seu numero de ordem, data e horario de sua abertura.

8.2. A Proposta Comercial deveréa ser elaborada em lingua portuguesa, com linguagem clara, em Unica
via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo responsavel da empresa na ultima
folha e rubricada nas demais, com os seguintes elementos:

8.2.1. Proposta comercial utilizando-se de duas casas decimais (0,00), sem rasuras ou emendas,
datadas e rubricadas em todas as folhas e assinada por seu representante legal, conforme modelo

previsto no ANEXO VI;

8.2.2. Planilha com quantitativos e respectivos pregos unitarios, totais, parciais e global da prestacdo
dos servicos ora licitados, com todas as folhas rubricadas pelo responsavel legal da proponente.

8.2.3. Cronograma fisico-financeiro do servico e composi¢édo de BDI,

8.2.4. Planilha de Composicdo de Custos Unitarios;

8.2.5. Prazo de validade da proposta, que devera ser de no minimo, 60 (sessenta) dias corridos da data

de sua apresentacéo;

8.2.6. Data, carimbo e assinatura da proponente;

8.3. A Comissdo recomenda as proponentes que facam constar em suas propostas, nome e
qualificacdo da pessoa com poderes para firmar o Termo de Contrato com o Municipio de Pouso

Alegre, bem como os respectivos dados bancarios para pagamento.

8.4. As licitantes deverdo propor precos para todos os itens relacionados na planilha de orgcamento

anexa, finalizando com o total geral.
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8.5. Nos casos em que a Comisséo de LicitagOes constate a existéncia de erros numeéricos na proposta
e/ou na planilha apresentada pela licitante, serdo procedidas as corre¢des necessarias, para apuragao do
preco total, obedecidas as seguintes disposicoes:

8.6. Havendo divergéncia entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado por

extenso, prevalecera este ultimo.

8.7. Havendo divergéncia entre o valor da proposta e o valor registrado na planilha de or¢amento,

prevalecera este Gltimo.

8.8. Havendo divergéncia entre o valor total e a somatoria dos valores parciais, a comissao procedera

a correcdo do valor total, mantidos os valores parciais.

8.9. Havendo divergéncia entre 0s precos unitarios e os valores parciais, a comissdo procederd a

correcdo dos valores parciais mantidos 0s precos unitarios.

8.10. Erros no preenchimento da planilha de formacdo de preco do licitante ndo constitui motivo
suficiente para a desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade
de majoracao do preco ofertado, conforme jurisprudéncia do TCU.

8.11. A Planilha Orgcamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a Composicoes de Custos
Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamento do BDI devem constar das propostas das
licitantes e nio podem ser indicada mediante o uso da expressio “verba” ou de unidades
genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o critério de julgamento
seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios ndo poderao exceder ao valor unitario de

cada item da planilha.

8.12. As planilhas deverédo ser fornecidas no tamanho de folha A4, sendo utilizadas as fontes
“ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN?”, com o tamanho minimo da fonte “10” (se possivel).

8.13. A empresa vencedora devera reapresentar proposta readequada, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, e devera respeitar o valor maximo estabelecido em cada item da planilha (SE NECESSARIO
ADEQUACAO).

8.14. Nos termos do art. 619 do Cadigo Civil, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra,

segundo plano aceito por quem a encomendou, ndo tera direito a exigir acréscimo no preco, ainda que

20



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

sejam introduzidas modificacGes no projeto, a ndo ser que estas resultem de instrucGes escritas do

dono da obra.

9 - DO ATO DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

9.1. A abertura dos envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITACAO - N.° 01 e das
PROPOSTAS COMERCIAIS - N.° 02, dar-se-& no dia e no local indicado no predmbulo do presente

ato convocatorio.

9.2. Decorrida a hora marcada para apresentacdo dos envelopes Documentos de Habilitacdo e

Propostas Comerciais, ndo mais serdo aceitos envelopes, nem mesmo adendos aos ja entregues.

9.3. Aos interessados em participar dos trabalhos de abertura dos envelopes, representando as

proponentes, sera exigido o credenciamento a ser elaborado nos moldes indicados acima.

9.4. As credenciais deverdo ser exibidas pelos representantes das empresas licitantes antes do inicio
da abertura dos envelopes, ficando estas retidas e juntadas aos autos.

9.5. Caso o participante seja proprietario/socio da proponente deverd apresentar documento que
comprove sua capacidade para representa-la.

9.6. A ndo apresentacdo ou incorrecdo do documento de credenciamento ndo inabilitara ou
desclassificarda a proponente, mas impedira o representante de manifestar-se ou responder pela
proponente, nas respectivas sessdes, cabendo tdo somente ao ndo credenciado o acompanhamento do
desenvolvimento dos procedimentos desde que ndo interfira de modo a perturbar ou impedir a

realizacdo dos trabalhos.

9.7. Na primeira fase, na presenga dos representantes credenciados das proponentes serdo examinados
o0s documentos constantes do Envelope n.° 01 — Documentos de Habilitacdo que, depois de analisados
pela Comissdo de Licitagdes, concluir-se-4 pela habilitagdo ou inabilitacdo das empresas,
consignando-se em ata prépria. Os representantes credenciados das proponentes presentes ao ato
poderdo manifestar-se em ata, podendo ser, neste caso, suspensos os trabalhos, contando-se a partir
deste ato o prazo para interposicdo de recurso disciplinado nos termos do artigo 109 da Lei Federal n.°
8.666/93.

9.8. Sendo oferecido recurso na primeira fase, serd fixada, posteriormente, pela Comissdo de
LicitacOes, a data para abertura do ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA, compativel com o julgamento

do mesmo, dando-se ciéncia por meio de publicagéo.

21



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

9.9. O envelope contendo a proposta das empresas inabilitadas sera devolvido aos representantes
credenciados quando presentes ao ato. Nos demais casos serdo devolvidos as empresas.

9.10. Na segunda fase, satisfeitos os requisitos da primeira sem que tenha havido recurso com
manifestacdo expressa de desisténcia em ata ou julgamento dos recursos administrativos ofertados,
serdo abertos os ENVELOPES N.° 02 - PROPOSTA das proponentes habilitadas e, a seguir,
rubricadas por todos os presentes.

9.11. Finalmente sera concluida a ata de sessdo publica que devera ser assinada por todos os licitantes

presentes.

9.12. Quando todas as proponentes forem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas, a
Comissdo de Licitacbes podera fixar aos proponentes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a
apresentacdo de nova documentagdo ou de outras propostas, escoimadas das causas que ensejaram a

sua inabilitacdo ou desclassificagdo.

9.13. A proposta vencedora sera aquela que apresentar pelo regime de empreitada por preco unitario, o
MENOR PRECO POR LOTE, nos termos do inciso I, do artigo 45 da Lei n.° 8.666/93 e alteractes
posteriores.

9.14. Serdo eliminadas as Propostas Comerciais que:

9.14.1. Cujos precos sejam superiores aos fixados no instrumento convocatorio;

9.14.2. Néo atenderem as exigéncias do edital e seus anexos ou da legislagdo aplicavel,

9.14.3. Sejam omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de

dificultar o julgamento e, omitirem qualquer elemento solicitado;

9.14.4. Impuserem condic¢Bes ou contiverem ressalvas em relagcdo as condicOes estabelecidas neste
edital.

9.14.5. Com pregos manifestamente inexequiveis;

9.14.5.1. Para efeito do disposto no subitem 9.14.5, consideram-se manifestamente inexequiveis, as

propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado
pela Administracdo, ou do valor orcado pela Administrag&o.

9.15. As normas deste edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados e 0 desatendimento de exigéncias meramente formais, desde que ndo comprometa a
afericdo da habilitacdo da licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicard o
afastamento de qualquer licitante.

9.16. A Comissao de Licitagcdes ndo levara em conta qualquer oferta de vantagem néo prevista neste

Edital, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes.

9.17. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no paragrafo
2° do art. 3° da Lei n.° 8.666/93, e o direito de preferéncia das Empresas EPP e ME, a classificagédo se

faré por sorteio entre as proponentes em condigdes de igualdade, na presenca dos interessados.

9.18. Se houver empate, sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as microempresas e

empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

9.18.1. Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 % (dez por cento) superiores a

proposta mais bem classificada.

9.18.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora, situacdo em que sua proposta sera

declarada a melhor oferta.

9.18.2.1. Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova proposta
no prazo méximo de 01 (um) dia util apds a solicitacdo da Presidente da Comisséo de Licitagdes, sob

pena de precluséo.

9.18.3. Na hipdtese da ndo contratagdo nos termos da Lei Federal n.° 123/06, o objeto sera adjudicado

em favor da proposta originariamente vencedora.

9.19. Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, a(s) licitante(s) habilitada(s) e

classificada(s) sera(ao) declarada(s) vencedora(s) do certame.
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9.20. E facultado & Administracido Municipal de Pouso Alegre, quando a adjudicatéria ndo formalizar
a contratacdo no prazo e condigOes estabelecidos, convocar as demais licitantes, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condic¢des ofertadas pela adjudicatéria.

9.21. Os envelopes contendo a documentagdo relativa a habilitacdo das licitantes desclassificadas e das
classificadas ndo declaradas vencedoras permanecerdo sob custddia do(a) Senhor(a) Presidente da

Comissdo de LicitacOes até a efetiva formalizagdo da contratacéo.

10 - DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

10.1. O Municipio de Pouso Alegre/MG, em qualquer etapa do procedimento licitatorio, bem como
durante a execugdo contratual, no interesse do servigo publico e observadas as hipoteses de
conveniéncia e oportunidade administrativa, diligenciara perante os demais fornecedores e prestadores
de servigo do Municipio e Regido, coletando orcamentos, tabelas de pregos e demais procedimentos ao
seu alcance, com a finalidade de cotejar a aceitabilidade dos precos ofertados, adotando as

providéncias legais cabiveis para a desclassificacdo das Propostas Comerciais.

10.2. A CPL podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Municipio de
Pouso Alegre ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele para orientar sua decisdo.

10.3. N&o se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.4. Nao se admitira proposta que apresente valores simbolicos, irrisérios ou de valor zero,

incompativeis com os precos de mercado.

10.5. N&o serdo aceitas propostas com valor unitario ou global superior ao estimado ou com pregos

manifestamente inexequiveis.

11 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo Il, deste Edital.

12 — DA REVISAO DE PRECOS E DO REAJUSTE

12.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.
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12.2. Os pregos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

12.3. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a

Unica e completa remuneracao pela sua execucao.
12.4. Os precgos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

12.5. Na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual, a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da Ata e a
retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneragdo dos produtos poderd ser

revisada, objetivando a manutencéo do equilibrio econdémico - financeiro inicial do contrato.

12.5.1. A reviséo de precos do contrato se traduz em condigdo excepcional de ajuste financeiro,
admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relagdo
entre encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condi¢Ges essenciais de

continuidade do vinculo contratual.

12.5.2. Para autorizar a revisao de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de

fato excepcional.

12.5.3. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econdbmica

ordinéria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuagéo.

12.6. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposicOes legais, quando ocorridas ap0s a data de apresentacdo da proposta, de comprovada

repercussdo nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.

12.7. Na hipotese da CONTRATADA solicitar alteracdo de prego, a mesma terd que justificar o
pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de

produtos, etc.
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12.7.1. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliagdo de todos os precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental
pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as

constatacdes de oscilagdes apuradas.

12.7.2. Na hipotese de solicitacdo de revisdo de pregos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

12.8. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar,
em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de precos

solicitada pela empresa contratada.

12.9. A eventual autorizagdo da revisdo de pregos serd concedida ap0os a anélise técnica e juridica do
Municipio de Pouso Alegre/MG, porém, contemplard os servicos prestados a partir da data do

protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

12.9.1. Enquanto eventuais solicitacBes de revisao de pregos estiverem sendo analisadas, a contratada
nao podera suspender a entrega dos objetos nem a execucao dos Servicos e 0s pagamentos serdo
realizados aos precos vigentes.

12.9.2. O Municipio de Pouso Alegre/MG deverd, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar
Termo Aditivo com os pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para
cobertura das diferengas devidas, sem juros e corre¢do monetaria, em relacdo aos servicos prestados

apos o protocolo do pedido de revisdo.

12.10. O novo prego sO tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento dos servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagird o preco a data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso faca

jus ao referido pleito.

12.11. O diferencial de prego entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada
pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais

descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

12.12. Durante a vigéncia do contrato, o preco registrado ndo poderéa ficar acima dos praticados no

mercado. Por conseguinte, independentemente de convocagdo pelo Departamento de Suprimentos no
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caso de reducdo, ainda que temporéria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a
unidade o novo preco que substituird o entdo registrado.

12.13. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

12.14. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizacdo de base de célculo sera o indice
Nacional de Custo de Construcdo — INCC (FGV). Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses
ou mais, em caso de eventual prorrogacdo contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste
contratual, previsto no art. 40, inciso XIl, e art. 55, inciso Ill, da Lei 8666/93, a contar da data da

apresentacéo da proposta.

13 - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

13.1. Conforme Projeto Basico, Anexo Il, deste Edital.

14 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo Il, deste Edital.

15 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo Il, deste Edital.

16 - DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO DE SERVICOS

16.1. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n® 8.666/1993, as quantidades de que trata 0 anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 50% (cinquenta por
cento) no que se refere a reforma ou 25% (vinte e cinco por cento) no que se refere & ampliagdo do

valor inicial licitado.

16.2. Estas alteragdes serdo efetuadas através de Termo de Alteracdo, apds apresentacdo de novas
propostas por parte da proponente vencedora, observando-se que as obras e 0s servicos acrescidos ou
suprimidos e que constem na proposta inicial serdo acertados pelo valor da mesma, ou seja, se

acrescidos, pagos pelo valor da proposta e se suprimidos, diminuidos do valor do futuro contrato.

16.3. Os servicos contratados para a execucdo da obra deverdo ser realizados de acordo com o

cronograma fisico-financeiro que se encontra anexo ao processo.
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17 — DA SUBCONTRATACAO E CESSAO

17.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo ser
subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que néo se inclua em sua especializacéo, o que
dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da
Contratada pelo 6nus e perfeigdo técnica do mesmo.

a) A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servicos se a subcontratacdo for

admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;

b) Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servigos e obras, a CONTRATADA realizara
a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responderd perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratacao.

18 - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre reserva-se no direito de rescindir de pleno direito, o
futuro contrato, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que caiba a
proponente vencedora direito a indenizacdo de qualquer espécie, quando ocorrer:

a) faléncia, concordata ou recuperacdo judicial ou extrajudicial ou dissolucdo da proponente
vencedora;

b) inadimpléncia de qualquer clausula e/ou condicdo do futuro contrato, por parte da proponente
vencedora;

c) a subcontratagdo ou cessdo do futuro contrato, sem autorizagdo do Municipio de Pouso Alegre/MG;
d) o ndo recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas a proponente vencedora;

e) descumprimento, pela proponente vencedora, das determinacdes da fiscalizagdo da Prefeitura
Municipal de Pouso Alegre MG;

f) outros, conforme previsto nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 8.666/93.

18.2. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre poderd também rescindir o contrato, independente dos

motivos relacionados nas letras "a" a "f"" do subitem 18.1, por mUtuo acordo.

18.3. Rescindido o futuro contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras "a" a "f" do
subitem 18.1, a proponente vencedora sujeitar-se-4 a multa de 10% (dez por cento) do valor do

contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisdo contratual. Neste caso, serdo
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avaliados e pagos, de acordo com a fiscalizacdo do Municipio de Pouso Alegre/MG, as obras/servigos
efetuados, podendo o Municipio de Pouso Alegre MG, segundo a gravidade do fato, promover
inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas responsabilidades. Caso a proponente
vencedora seja considerada inidonea, podera ser suspensa para transacionar com o Municipio de Pouso

Alegre, por prazo nédo superior a 02 (dois) anos.

18.4. No interesse da administracdo publica, desde que justificado, a Prefeitura Municipal de Pouso

Alegre podera rescindir o futuro contrato.

19 - DO RECEBIMENTO DA OBRA

19.1. Conforme Projeto Basico, Anexo I, deste Edital.

20 — FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA

20.1. Conforme Projeto Basico, Anexo 1l, deste Edital.

21 - LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

21.1 Conforme Projeto Bésico, Anexo I, deste Edital.

22 — DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

22.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geragdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

22.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da obra,
todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenté-los & Fiscalizacéo
da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a deposito indicado pela Prefeitura

Municipal de Pouso Alegre/MG.

22.3. Os materiais empregados e 0s servigcos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes

ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;
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b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencdo;

23 — DA SUSPENSAO/ PARALISACAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

23.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de 15 (quinze)
dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servicos objeto deste contrato.
Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servigos e estudadas as

implicacdes decorrentes desta interrupcao.

23.2. Se a suspensdo/paralisagdo das obras ou prestacdo de servigos vier a impor-se como definitiva,

incorrerd em rescisao contratual, nos termos da clausula rescisoria prevista no contrato.

24 - DOS ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

24.1. Dos Recursos Administrativos:

24.1.1. Dos atos administrativos praticados na presente licitacdo, serdo admitidos 0s recursos
disciplinados nos termos do artigo 109, da Lei Federal 8.666/93, observados os procedimentos l&

estabelecidos.

24.1.2. Os recursos deverdo ser dirigidos ao Presidente da Comissdo de LicitacGes, com indicacéo do
procedimento licitatorio a que se refere, devendo ser protocolado junto a Superintendéncia de Gestdo
de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso,
Pouso Alegre MG, das 8h00min as 17h00min.

24.2. Da Anulagéo e Revogagéo:
24.2.1. A presente licitacdo podera ser anulada ou revogada, observadas as situagdes de oportunidade e
conveniéncias administrativas, sem que por tais atos o Municipio de Pouso Alegre/MG, venha

responder por quaisquer indenizagdes ou compensagdes a que titulo for.

24.3. As duvidas surgidas neste edital serdo interpretadas de acordo com a Lei n.° 8.666, de 21/06/93 e

posteriores alteracBes e, na omissao desta, pela Comissdo de Licitagdes.
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24.4. A Comissdo de Licitagdo podera solicitar a qualquer proponente, informacbes ou
esclarecimentos complementares ou permitir a regularizacdo de falhas meramente formais dos
documentos, desde que as mesmas ndo alterem ou modifiquem o contetdo de tais documentos e sejam

apresentadas no prazo que a Comisséo estipular.

25 - DOS ANEXOS

25.1. Constituem-se como anexos do presente edital, os documentos abaixo listados fazendo parte

integrante como se transcritos fossem:

ANEXO 1- MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO
ANEXO Il - PROJETO BASICO
ANEXO 111 - MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXOV - MODELO - DECLARACAO (ART. 27, INCISO V)

ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO VIII - TERMO DE VISITA TECNICA

ANEXO IX - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DE AREA

ANEXO X - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ANEXO XI - COMPOSICAO DO BDI

ANEXO XII - MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
ANEXO XIIl - MODELO - DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM
SERVIDOR PUBLICO

ANEXO XIV - MODELO - MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

25.2. A planilha orcamentéria, cronograma fisico-financeiro, composicdo do BDI e o Relatorio
Técnico do Projeto (Memorial Descritivo), poderdo ser obtidos e consultados por meio do site

oficial: http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, ou no e-mail: editaispmpa@gmail.com. O

edital e demais anexos também podem ser consultados na Superintendéncia de Gestdo de Recursos
Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre
IMG.

26 - DAS CONDICOES DE EXECUCAO

26.1. Conforme Projeto Basico, Anexo I, deste Edital.
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27 — DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1. Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital poderdo ser obtidos junto a Superintendéncia de
Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do
Paraiso, Pouso Alegre MG, no horario das 08hOOmin as 17h00min horas, pelo e-mail
editaispmpa@qgmail.com, ou ainda pelo telefone: (35) 3449-4023.

27.2. A apresentacdo de proposta implica na aceitacdo de todas as condi¢cOes estabelecidas neste edital,
ndo podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato convocatdrio ou das

disposicGes legais aplicaveis a espécie, para furtar-se ao cumprimento de suas obrigacdes.

27.3. O presente certame licitatério podera ser anulado ou revogado, nas hipbteses previstas em lei,

sem que tenham as licitantes direito a qualquer indenizacéo.

27.4. A adjudicatéria devera manter durante o prazo de vigéncia do contrato todas as condi¢Ges de

habilitacéo.

27.5. Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, podera a Administracdo, quando o
convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condicdes estabelecidos, convocar 0s
Licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicbes da primeira classificada, inclusive quanto aos precos, ou revogar a licitacdo

independentemente da cominacéao do art. 81 da Legislacao citada.

27.6. Fica designado como local para assinatura do contrato a sede da Superintendéncia de Gestdo de
Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, bairro Mirante do Paraiso,
Pouso Alegre MG, CEP 37560-000.

27.7. Com base no art. 43, 83° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes, sdo facultadas ao(a)
Senhor(a) Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes e sua equipe de apoio, em qualquer fase
da licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢éo do processo.

27.8. Os casos omissos e duvidas serdo resolvidos pelo(a) Senhor(a) Presidente da Comissdo

Permanente de Licitacdes com a assisténcia de sua equipe de apoio.

27.9. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a afericdo da
habilitacdo da licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicara o afastamento de

qualquer licitante.
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27.10. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas

decimais apds a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de

pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratac&o.

27.11. Séo parte integrante deste EDITAL, independentemente de transcri¢do, todas as Normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

27.12. Todo material a ser empregado na obra devera ser de qualidade suficiente para a perfeita
execucdo social a ser pretendida, respeitadas as suas especificacbes técnicas necessarias. Quaisquer
modificacdes deverdo ser autorizadas pela Fiscalizacdo e a CONTRATADA sendo necessario
apresentar os certificados e ensaios relativos aos materiais e técnicas a serem utilizados durante a obra

e deverd fornecer, quando for o caso, amostras dos mesmos para aprovagao;

27.13. Integram este Edital, Projeto Baésico, Projetos Executivos, Relatério Técnico, Planilha
Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execu¢do dos

servicos/obra, sendo que todos encontram-se com vistas aos interessados.
27.14. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e
sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizacdo, alterar as condicdes, as

especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitagéo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre/MG, 20 de dezembro de 2023.

Renato Garcia de Oliveira Dias

Chefe de Gabinete Interino
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ANEXO |
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante ou com aposicéo de carimbo)

Pelo presente instrumento, a empresa .......... , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ............ , com sede na
................ , através de seu representante legal infra-assinado, CREDENCIA 0 Sr.(a) ......cccceveenrsy
portador(a) da Cédula de Identidade RG. n.° .......... e inscrito no CPF/MFsobon.o.......... , outorgando-
Ihe plenos poderes para representa-la na TOMADA DE PRECOS N° 21/2023, em especial para

interpor recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente os requisitos de
habilitacdo, através dos documentos de habilitagdo, de acordo com as exigéncias constantes do Edital
de TOMADA DE PRECOS N° 21/2023.

(nome completo, cargo ou funcdo e assinatura do representante legal)
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ANEXO II
PROJETO BASICO

1. OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO NO CENTRO DE BEM
ESTAR ANIMAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA.

1.1ESPECIFICACAO DO OBJETO

1.2 As obras deverdo ser executadas conforme planilha orgamentéaria, cronograma fisico-financeiro,

Relat6rio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.
2. QUANTO A QUALIFICACAO TECNICA

2.1 Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade
profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

2.2 Indicacédo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da licitagcdo, bem
como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no CREA — ou 01(um) arquiteto —
Registro no CAU, como Responsavel Técnico.

2.3 A comprovacdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de cdpia
da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestagdo de servigos, ou, ainda, de
declaragédo de contratacdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que

acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

2.4 As capacitacOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e deverdo

ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

2.5 Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante deverédo
participar dos servigos objeto da licitagdo, admitindo-se a substituigdo por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.
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2.6 Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade
técnico-operacional deverd(do) comprovar a execu¢do no quantitativo minimo dos itens de maior

relevancia abaixo listados, em observancia a Simula 263 do TCU:

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a execucao da

obra.
CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL
PERCENTUAL
ITE QUAN
M SERVICOS UN - CORRESPONDE
' NTE
5.3.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-
M2 | 363,75 50%

.2 | 50/60, INCLUSIVE ESPACADOR

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

6.1 |11,5X19X19 CM (ESPESSURA 115 CM) E| M2 Fag 50%
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
6.3 |CAIXILHO FIXO DE FERRO COM TELA| M | 72,025 50%
CORRUGADA # 15mm FIO 12

PORTAO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM
7.2.1 M2 | 34,92 50%
TELAFIO 12 # 1/2"

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,

9.1.2 APLICADA MANUALMENTE EM FACES M | 20748 50%
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

10.3 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO | M2 | 238,09 50%
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DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM,

LOCO, USINADO, ACABAMENTO

ARMADO

2.7 Comprovacao de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de
Certiddo(Ges) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s)
executou(aram) servico(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)
atestado(s) de capacidade técnico-profissional devera(dao) comprovar a execucdo dos itens de maior

relevancia a seguir relacionados, conforme inciso, |, do 8 1o do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM SERVICOS
53.2.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
6.1 HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
£ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXILHO FIXO DE FERRO COM
' TELA CORRUGADA # 15mm FIO 12
7.2.1 PORTAO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2"
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
01s TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
hi MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
10.3 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO

2.8 As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informagdes basicas:

- Nome do contratado e do contratante;

— ldentificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

—  Localizacdo do servico;

37



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

—  Servigos executados (discriminacéo e quantidades).

2.9 Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condicdes

acima, nao serdo considerados pela Comissdo de Licitacao.

2.10 Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita
execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na

jurisprudéncia dos tribunais de contas.

2.11 Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste

Projeto Basico.
3. PRAZOS

3.1 Prazo de vigéncia: O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, a contar da data de

sua assinatura.

3.2 Prazo de execuc¢do do objeto: O objeto devera ser executado em até 60 (sessenta) dias Uteis a
partir do recebimento da “ORDEM DE SERVICO” expedida pela Chefia de Gabinete, e seguird
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57
§1° da Lei 8.666/93.

3.3 A execucdo dos servicos deverd ter inicio em até 3 (dez) dias Uteis a partir do recebimento da
Ordem de Servigos emitida pela Chefia de Gabinete, fazendo-se obrigatdria apresentacéo de Anotagao
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), nos Termos da
Stmula 260 do TCU.

3.4 A CONTRATADA fica obrigada a corrigir no prazo maximo de 60 (sessenta) dias Gteis, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios ou incorrecdes resultantes dos
servicos realizados, SEM ONUS A CONTRATANTE.

3.5 Os atrasos na execugdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteragdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E

obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser justificado.
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3.6 Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93, as quantidades de que trata 0 anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 50% (cinquenta por
cento) no que se refere a reforma ou 25% (vinte e cinco por

cento) no que se refere a ampliacdo do valor inicial licitado.

3.7 Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo nao previsto
no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a

execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

3.8 Em caso de paralisa¢do da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel, todos
0S prazos previstos no projeto béasico, no edital e seus respectivos anexos, serdo Suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds

autorizacdo da mesma. Nesta hipotese, os prazos serdo retomados de onde pararam.

3.9 A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizagdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados ate 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

3.10 Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucao da obra,
os dias em que os servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas consequéncias,
capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que registrados e solicitados
no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE

4. DA MODALIDADE LICITATORIA

De acordo com Marcal Justen Filho', “A determinacéo da obrigatoriedade da licitacdo e a escolha da
modalidade cabivel devem fazer-se em face do montante do conjunto de todas as contratagdes,

independentemente de fracionamentos”.

Tal modalidade de licitacio encontra-se disciplinada pela Lei n® 8.666/93 nos seguintes termos:
Art. 22. Sdo modalidades de licitagéo:

| — concorréncia;

I1- tomada de precos;

111 — convite;

. In: Comentérios a lei de licitagdes e contratos administrativos. 16. ed. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2014,
p. 373.
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IV — concurso;
V — leildo;
[...]

§ 2° Tomada de precos é a modalidade de licitagdo entre interessados devidamente cadastrados ou
que atenderem a todas as condicOes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacéo.

Conforme Decreto n° 9.412, de 18 de Junho de 2018, houve a atualiza¢do do seguinte valor, ao dispor
que:

Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos | e 1l do caput do art. 23 da Lei N° 8.666, de 21 de junho

de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

| - para obras e servicos de engenharia:

[.]

b) na modalidade tomada de precos — até R$3.300.000,00 (trés milhdes e trezentos mil reais);

Uma vez que a obra em questdo foi estimada em R$ 1.026.439,26 (um milh&o, vinte e seis mil,

guatrocentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos), resta demonstrada a viabilidade juridica

da licitacdo por meio da Modalidade Tomada de Precos.

5. CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO POR LOTE

5.1 E importante afirmar que a adogdo da Licitacdo pelo Menor Preco Por Lote estd em consonancia

com a jurisprudéncia do TCU.

5.2. E sabido da prevaléncia da licitagio por itens ou lotes de itens para cada parcela do objeto quando
este é divisivel. Todavia, consoante se retira da Sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta
medida s6 se da quando ndo se verifica prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em perda
de economia de escala. E importante ter em mente que nem sempre a adjudicacao por itens ou lotes de
itens é sindnimo de vantagem. Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer no
2086/00, elaborado no Processo no 194/2000 do TCDF:

Ndo é, pois, a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige
o processo decisorio [...] se, por exemplo, as pecas isoladamente

custassem mais barato, mesmo assim, seria recomenddavel o ndo
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parcelamento, pois sob o aspecto técnico ¢ a visdo do conjunto que iria
definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes compondo todo
unico, orgdnico e harménico. Por esse motivo, deve o bom
administrador, primeiramente, avaliar se o objeto ¢ divisivel. Em caso
afirmativo, o préximo passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que
seja licitado inteiro ou dividido.

5.3 Tem-se que adocdo do menor preco por lote € mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por
manter a qualidade do empreendimento, na medida em que o0 gerenciamento permanece todo o tempo
a cargo de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela Administracdo na execu¢do
das obras e servigos, a maior interacdo entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade
no cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na observancia dos prazos, maior efetividade na

fiscalizag&o e concentragdo da garantia dos resultados.

5.4 Ainda ha de se considerar que sendo Varios servicos prestados de forma unificada é possivel
maximizar a sinergia entre os servigos e demandas. Ademais, sera concretizado o total do lote de
modo havera um ganho em escala ja que o aumento de quantitativos permite uma reducao de precos a

serem pagos pela Administracdo considerando-se um aumento de escala.
6. DO REGIME DE EXECUCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:

6.1 O Regime de Execucdo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as
planilhas de medicdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na planilha

orcamentaria em anexo e que forem comprovadamente executados.

6.2 O Decreto n° 7.983 de 2013 e sua alteracéo através do Decreto n° 10.132, de 25 de novembro de
2019, estabelecem regras e critérios para elaborag¢do do orcamento de referéncia de obras e servicos de
engenharia, contratados e executados com recursos dos orgamentos da Unido e estabelece parametros

para o controle da aplicagdo dos recursos referidos no caput. no seu art. 2°, considera-se:

X1l — Regime de Empreitada por Prego Unitario — quando se contrata a
execucdo da obra ou do servigo por preco certo de unidades

determinadas;

6.3 A Empreitada por Preco Unitario — a execucdo da obra ou do servico se da por preco certo de

unidades determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no cronograma
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fisico, e desde que atendam as especificacdes exigidas no Projeto Béasico, conferida por membro ou
equipe de fiscalizacdo do contrato, sera efetivado o pagamento indicado pelo cronograma financeiro.

7. CONDIGOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

7.1 A CONTRATADA devera assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a
partir do comunicado expedido pela Administrag&o:

7.1.1 Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, poderd a Administracdo, quando o
convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condicBes estabelecidos, podera a
administracdo convocar os licitantes remanescentes independentemente da cominacgdo do art. 81 da

Legislacéo citada.
8. CONDICOES DE EXECUCAO:

8.1 As despesas relacionadas & execugdo do objeto tais como: despesas ordinérias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo dentre outros sera por conta da
CONTRATADA.

8.2 Os servicos deverdo ser realizados por empresa especializada devidamente registrada no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil-
CAU.

8.3 A Contratada estard sujeita a fiscalizacdo do objeto nos atos da execucdo, reservando-se a
Contratante, através do responsavel, o direito de ndo aceitar ou receber o objeto em desacordo com o
previsto neste Projeto Basico, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao
seu objeto, podendo rescindir a contratagdo nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei n°
8666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuizo das

sancdes previstas.

8.4 Para o inicio da Execucdo da Obra faz-se obrigatoria a apresentagdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacgdes legais

pertinentes, em até 48 (quarenta e o0ito) horas apds o recebimento da Ordem de Servicos.
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8.5 As obras deverdo obedecer as Legislacfes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas.
Se normas especificas ndo existirem, pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial —
CONMETRO, considerados como obrigatérios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta
a eficacia do servico prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as hormas internacionais

poderdo ser aplicaveis.

8.6 O ndo atendimento as LegislacGes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por colocar no
mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos drgdos oficiais

competentes.

8.7 A Contratada devera seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, projetos
executivos, memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos a este Projeto Basico

e no Edital de LicitagGes.

8.8 A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na obra
durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposi¢cdo do CONTRATANTE.

8.9 O Diéario de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos
executados.

8.10 A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigos nos exatos termos do edital e seus
anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com o0s prazos de execucdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

8.11 Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados modelos e

amostras previamente a fiscalizagdo, que os aprovaré ou ndo, registrando o fato no diario de obras.

8.12 Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servigo, se
omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos

de acréscimos apos a abertura da mesma.

8.13 Devera ser encaminhada uma copia semanalmente do diario de obra para o Engenheiro Fiscal
designado pela CONTRATANTE. Todas as visitas e/ou reunides, com a fiscalizacdo da obra ou com
a empresa projetista, que ocorrerem no local da obra devem ser descritas no diario de obras e assinadas

por todos 0s responsaveis presentes.
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8.14 Todos os servigos executados que ndo apresentarem condicOes satisfatérias sejam pelo uso de
material diferente ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra impropria ou método
construtivo em desconformidade com o procedimento executivo do Departamento de Defesa Social
deverdo ser refeitos, ficando sob inteira responsabilidade da executante todos os custos, sejam de

material e/ou méao-de-obra, equipamento e etc.

8.15 Todos os equipamentos, ferramentas e utensilios deverdo ser disponibilizados em quantidade,
gualidade e tecnologia adequadas, observando recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e

legislacBes pertinentes.
9. DO RECEBIMENTO DA OBRA

9.1 Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitara sua aprovacao atraves da Chefia
de Gabinete em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, que
fard todas as observacfes gque julgar necessaria, rejeitando as obras que nao tenham sido executadas
nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipotese sera dado um prazo de 10 (dez) dias Gteis para que
a contratada, as suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Chefia
de Gabinete em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos
emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da licitacdo, o que possibilitara a
liberagdo da garantia de execucao.

9.2 A fiscalizagdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que deverao solicitar

e assim dispor de amplo acesso as informacdes e servigos que julgarem necessarios.

9.3 O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes & execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera ser o Diério de
Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem
conveniente, buscando & comprovacéo real do andamento das obras e execugdo dos termos do presente

contrato, sendo visado, diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.
9.4 Recebimento provisorio e definitivo:
9.4.1 A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsével pelo acompanhamento e fiscalizagdo

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagao

escrita ao contratado.
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9.4.2 O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou
comissdo designada pela Chefia de Gabinete em conjunto com a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Obras e Servicos Pablicos, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequacéo do objeto
aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em

casos excepcionais, devidamente justificados.

9.5 Obras e servicos incompletos, defeituosos ou em desacordo com as Especificagdes Técnicas
deverdo ser refeitos no prazo de 10 dias uteis, ficando a mesma sujeita as san¢des previstas no presente

Projeto Basico.
10. LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS

10.1 O local da realizacdo da obra de reforma e ampliacdo serd no Centro de Bem Estar Animal,
Estrada do Algodao, s/n, BR 381, saida KM 864, Bairro: Algodao, zona rural do Municipio de Pouso
Alegre- MG.

11. DA VISITA TECNICA

11.1 A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de
habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos

de habilitacdo Declaracio de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

11.2 A auséncia de realizaco de visita técnica implicara na presuncgao de conhecimento das condi¢Ges
dos servigos, de sorte que alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informagoes
e das condicBes locais pertinentes & execugdo do objeto licitado ndo serdo consideradas como

argumentos validos para reclamagdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execug&o.

11.3 As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sesséo de abertura dos
envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a data
de abertura da sessdo publica, junto ao Centro de Bem Estar Animal, através dos telefones (35) 3449-
4020 ou (35) 9 9857-0531.
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11.4 Recomenda-se que as licitantes conhegcam com antecedéncia o local da obra para que, ao fazer a
visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulagdo das propostas e
perfeita execucdo dos servicos pretendidos pelo Contratante.

12. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

12.1 As despesas correspondentes a execucgdo do presente contrato correrdo por conta das seguintes

dotacGes orcamentarias:

FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

CONSTRUGCAO REFORMA DO
791 02.001 1003 0004.0122.0011 3449051 CENTRO DE BEM ESTAR PROPRIO
ANIMAL

13. PAGAMENTO

13.1 O pagamento sera através de medicGes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras e
do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da seguinte

documentacéo:

13.1.1 BOLETIM DE MEDIC}AO;

13.1.2 MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

13.1.3 DIARIO DE OBRAS;

13.1.4 RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOQS;

13.2 Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentaria desta licitac&o.

13.3 O Municipio de Pouso Alegre efetuarda o pagamento em até 30 (trinta) dias Uteis da data do
recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relacdo as
certiddes negativas, caso em que o prazo podera ser acrescido até que haja a regularizacdo das

mesmas.
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13.3.1 A emissdo da Nota Fiscal ser& autorizada somente ap6s conferéncia da documentacgao por parte
da Fiscalizagéo das Obras e Fiscalizagdo do Contrato.

13.4 O Municipio, observados os principios do contraditorio e da ampla defesa, podera deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos

ou indenizacdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto Bésico.

13.5 No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por

cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

13.6 O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos
moratorios devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento; | = indice de compensagao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagio em atraso.

13.7 As medicOes devem ser entregues impreterivelmente até o 5° dia Gtil do més subsequente ao

periodo executado na medicao.
13.7.1 As medigdes devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias.

13.8 As planilhas orgamentérias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo
utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1 A CONTRATADA somente dara inicio a execugdo do objeto mediante o recebimento da
“ORDEM DE SERVICO” expedida pela Chefia de Gabinete.

14.2 Assumir integralmente a responsabilidade por todo o 6nus decorrente da execucdo do contrato,
especialmente com relagdo aos encargos trabalhistas e previdenciarios do pessoal utilizado para a
consecucdo do fornecimento, bem como o custo de transporte de pessoal e equipamentos, inclusive
seguro, carga e descarga, Licenciamento junto a SEMA, Outorga, e demais custos referentes a obra de
reforma e ampliacdo do Centro de Bem Estar Animal, correndo tal operacdo Unica e exclusivamente

por conta, risco e responsabilidade da Contratada.

14.3 Cabera a CONTRATADA responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto respondendo civil e

criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados,
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prepostos, ou terceiros no exercicio de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou

provocar a Contratante e a terceiros.

14.4 A CONTRATADA executard o objeto, responsabilizando-se pela execugdo, que poderd ser
rejeitado pela Contratante, caso 0 mesmo esteja em desacordo com o previsto neste projeto basico, ou
em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a

contratacdo nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei n® 8666/93.

145 A CONTRATADA sera responsavel por manter o local da execucdo do objeto sempre limpo,

durante toda a execucdo dos servicos e ao final.

146 A CONTRATADA deverd prestar, durante a execucdo do objeto, toda assisténcia técnico-
administrativa, mantendo no local da execucéo do objeto, todo equipamento de seguranca e materiais

necessarios a uma execucgéo perfeita dos servicos.

14.7 S&o de responsabilidade da CONTRATADA, a mobilizagdo e desmobilizacdo dos equipamentos
e materiais. O local da execu¢do do objeto devera ser isolado ou protegido para ndo permitir 0 acesso
de pessoas desautorizadas, para evitar acidentes a terceiros.

14.8 A CONTRATADA devera utilizar equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados,
necessarios e suficientes a correta execucdo do objeto sob sua responsabilidade, os quais deverdo

oferecer 0 maximo de seguranca no que se refere a prevencao de acidentes.

149 A CONTRATADA devera fornecer, obrigatoriamente, todos os EPI’S necessarios a seguranga
dos trabalhadores, assim como os dispositivos de sinalizagdo, necessarios a seguranca na execucao do

objeto.

14.10 A CONTRATADA deveré exigir que seus empregados utilizem equipamentos de seguranca e
garantir condigdes que Ihe protejam a saude e / ou previnem acidentes de trabalho, visando atender as

exigéncias legais de seguranca do trabalho.

14.11 A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas de locomogéo prdpria ou dos técnicos

de sua equipe.

14.12 Utilizar somente pessoal técnico especializado e treinado para o desempenho das respectivas

funcBes, pertencentes ao seu quadro de empregados, assumindo integralmente a responsabilidade por
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todo o 6nus decorrente do fornecimento e administracdo dos recursos humanos necessarios a execugdo

do objeto, que ndo terdo nenhum vinculo trabalhista para com o Contratante.

14.13 Executar, quando necessario, ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas
oficiais para a boa execucdo do objeto do contrato;

14.14 A guarda e seguranca dos materiais, maquinas e equipamentos durante a execucdo do objeto
sera de responsabilidade da CONTRATADA.

14.15 A CONTRATADA devera assumir integral responsabilidade técnica e civil pelos servicos

executados.

14.16 Comunicar formalmente a CONTRATANTE os motivos que impossibilitem o cumprimento do

prazo previsto prestacdo dos servicos, com a devida comprovagéo.

14.17 Permitir a Contratante fiscalizar o fornecimento do objeto.

14.18 A presenga da fiscalizagdo da Contratante ndo elimina e nem diminui a responsabilidade da
Contratada para com suas obrigagdes contratuais e exigéncias demandadas.

14.19 A CONTRATADA ndo podera ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigacGes
decorrentes do objeto da contratagdo, sem a prévia e expressa concordancia do CONTRATANTE;

14.20 A Contratada devera constar a identificacdo do banco, agéncia e conta na nota fiscal.

14.21 A Contratada deverd manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as

obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao.
14.22 A Contratada se vincula aos termos do Projeto Basico e seus anexos.

14.23 O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou

parcial.

14.24 A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representa-la na execugdo do contrato.
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14.25 A Contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, em até 10 (dez) dias Uteis, 0 servigco objeto do contrato em que se verificarem

vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucéo ou de materiais empregados.

14.26 A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgédo interessado.

14.27 Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados pela Fiscalizacdo indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento da execucdo dos
servicos previstos na Ordem de Servico. O acompanhamento do fiscal indicado pela
CONTRATANTE nédo exime a CONTRATADA de arcar com quaisquer 6nus que eventualmente
possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao especificado ou execucéo inadequada, méo de obra
imprépria ou método empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos
gue se fizerem necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou méo de obra, equipamento(s) e etc.;

14.28 N&o havendo condicfes para a execugdo dos servigos por razGes decorrentes de casos fortuitos
ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam
intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servicos, 0s motivos para a
n&o realizacdo dos servicos deveréo ser informados ao Contratante e deveréo ser anotados no DIARIO

DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizacéo;

14.29 O ndo comparecimento da empresa para a execucao dos servicos, ou na impossibilidade desta
trabalhar normalmente pelo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a aplicacdo de
sangdes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

14.30 Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo
com as normas vigentes (trénsito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para

garantir a seguranca dos trabalhadores e da populagdo em geral;

1431 A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execugdo dos servigcos nos

termos do Art. 618, do Cdédigo Civil Brasileiro;

14.32 Obter, quando necessario, as licencas prévias e de instalacdo relativas as obras junto aos 6rgaos

de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;
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14.33 Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigactes assumidas e executar o
objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢bes técnicas do edital, seus anexos e

normas técnicas vigentes;

14.34 O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, néo podendo ser
subempreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que nao se inclua sua especializacéo

b) a titulo de exemplo as subcontratacGes abaixo previstas:
bl) a contratacdo de bota-fora para a obra;

b2) contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

b3) Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra.

14.35 Em ambos os casos acima mencionados, a subcontratacdo dependerd de prévia anuéncia da
Chefia de Gabinete por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo énus e perfeicdo

técnica dos servicos;

14.36 As subcontrata¢es caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto
as empresas que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar
123/2006 e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

14.37 Na auséncia de empresas nessas condi¢es - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma

ampla.

14.38 Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reuniGes periddicas para definicdo de metas e/ou sanar

duvidas recorrentes das obras e servigos;

14.39 Zelar pela boa qualidade dos servigos prestados, pelo comportamento dos funcionérios, além de

receber, apurar e solucionar queixas e reclamagdes, quando for o caso.

14.40 Todas as acBes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitagdes deverdo ser feitas de
modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro
fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

14.41 Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de
qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacdo julgar necessario, em local a ser indicado,

para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.
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14.42 A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, quando da
concluséo dos servigos, o "as built”, com todas as informagGes e detalhes atualizados de todas as
alteractes e modificacOes, previamente autorizadas pela Comisséo de Fiscalizagdo, ocorridas durante a
execucdo das obras, sob pena de ndo ter aprovada sua Ultima medi¢do. O "as built" devera ser entregue
Impresso e em Midia Digital com os arquivos nos formatos padrdo para cada software utilizado
(AutoCAD, Microsoft Excel, Adobe PDF, ou similares compativeis).

14.43 Manter atualizado o Diério de Obra, nele registrando todas as ocorréncias que afetem o prazo de

execucdo, ou o orcamento da obra, devendo todas as anota¢fes serem vistadas pelo Fiscal do Contrato;

14.44 Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias
técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a saude e a integridade fisica
dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevengao
de acidentes e doengas do trabalho na utilizagdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e
ainda a sua fabricacdo, importacéo, comercializagdo, exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as

atividades econdmicas.

14.45 Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as
vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade
de mudangas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o comparecimento

da Fiscalizacdo no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

1446 A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratagbes a serem realizadas pela contratada, quando
necessario:

14.46.1 A contratagdo de bota-fora para a obra;

14.46.2 A contratagdo de empréstimo de terra para a obra;

14.46.3 Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,

14.46.4 Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros

ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de agéo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de

prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.
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14.47 Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

14.48 Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que néo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros;

14.49 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

14.50 Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcbes que integram este Projeto Béasico e

seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;
14.51 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

14.52 Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvarés, licencas e demais

documentos necessarios para execucao de obras;

14.53 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacOes e Registros de Responsabilidade
Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

14.54 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengcas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel,

14.55 Providenciar, conforme o caso, as liga¢6es definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos

servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagé&o, etc.).

14.56 Devera submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos servigos e obras
objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os

requisitos e condicGes estabelecidas nos Projetos e seus anexos;
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14.57 Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos,
Resolucéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Instrucdo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com as Normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

14.58 As medicdes deverdo ser realizadas a cada 30 (trinta) dias e, a discriminacao e quantificagdo dos
servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢@es contidas no edital e

SEuUS anexos;

14.59 Qualquer dano, avaria, trincadura, etc, causados a elementos ali existentes, serdo de inteira e

Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicéo.

14.60 A contratada tomard as precaugdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacdes e redes
existentes que possam ser atingidas, pavimentagdes e calcadas das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e ainda, a seguranga de operarios e transeuntes durante a execugdo de todas

as etapas da obra.

14.61 Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizagdo e normas técnicas
oficiais para a boa execucédo da obra, correrdo por conta da contratada.

14.61 Antes da liberacdo da primeira medi¢do a contratada deve apresentar o Alvara de construcao
junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia devera estar

instalada no local da obra.

14.62 Os maquindrios, caminhBes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢Bes de uso, ndo podem
apresentar vazamentos, as luzes de sinalizagdo precisam estar em boas condic¢Ges de uso, todos esses
cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela

redondeza.

14.63 A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo executar 0s servigcos considerando sempre 0s
requisitos ambientais adequados, seguindo a legislacdo ambiental vigente (Federal, Estadual e

Municipal), as Resolugdes e as Deliberagcfes dos Conselhos de Meio Ambiente e as normas da ABNT.

14.64 Residuos solidos: Lei n.° 12.305/2010; Resolugcdo CONAMA n.° 307/2002 e suas alteracoes;
Deliberacdo Normativa COPAM n.° 232/2019;
14.64.2 Controle de ruidos: Lei Municipal n® 6543/2021;

54



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

14.64.3 Controle de Poluigcdo Veicular-PCPV: Resolugdo CONAMA n.° 418/2009;

14.65 A contratada serd a responsavel por implantar medidas para minimizar a emissdo de ruidos e
atenuar as vibragdes durante a execuc¢do da obra, atendendo ao preconizado pela Lei Municipal n.°
6543/2021.

14.65.1 Dentre as a¢Ges que a Contratada devera considerar esta a restricdo de horério de execugéo das
obras, plano de manutencdo de equipamentos ruidosos (ou sua substituicdo), adocdo de arranjo fisico

gue minimize os impactos e uso de dispositivos que absorvam a vibracao.

14.66 A Contratada devera garantir que todos os caminhdes sejam cobertos/enlonados antes de sairem
da obra transportando qualquer tipo de residuo, que o transporte seja realizado sem ultrapassar 0s
limites da cacamba, adotar lava-rodas, realizar a umectacéo do canteiro de obras e vias do entorno para

controle de poeira, bem como a protec¢éo do sistema de drenagem pluvial das vias de entorno.

14.67 A Contratada devera controlar e fazer a gestéo da validade dos certificados de inspecdo veicular
para as medicdes de opacidade - tais inspecdes devem ser feitas por federagdes ligadas a CNT através
de seu Programa Despoluir (Transporte de Carga FETCEMG e Transporte de Passageiros FETRAM)
ou por empresas de Inspecdo Veicular certificadas pelo INMETRO - de todos os veiculos a diesel
utilizados na obra, em atendimento a Resolucio CONAMA n.° 418/2009 e a Instru¢cdo Normativa n.°
06/2010 do IBAMA. Para maiores detalhes, devera ser consultado o documento Orientagbes para

Automonitoramento da Frota;

14.68. Caso a contratada faca uso de veiculos terceirizados, cabera a ela exigir que o proprietario dos

veiculos apresente as medi¢des de opacidade com os devidos certificados;

14.69 A Contratada devera manter no canteiro de obras todas as licengas, as autorizacGes e 0S
documentos comprobatérios do atendimento das condicionantes, dos planos e programas de controle
ambiental.

15. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

15.1 Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas

dos servicos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

15.2 Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacdo, se for necessario.
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15.3 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medi¢Ges de acordo
com o cronograma fisico financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

15.4 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servi¢os dentro

das normas constantes em contrato.

15.5 Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem

como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo dos servicos.

15.6 Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagfes, impedindo que

pessoas nédo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados pela mesma.

15.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

15.8  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o

recebimento do servico e notificacbes expedidas;

15.9  Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993;

15.10 Na&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr
0 atendimento direto;

b) Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

c) Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a
utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a

funcgéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
16. FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA

16.1 N&o obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os
servi¢os, o Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servigos, diretamente por

Gestores e substitutos designados.
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16.2 A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Oes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

16.3 A fiscalizagdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administragdo, aos quais
competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execugdo do contrato, e de tudo dara ciéncia a

Administracao.

16.4 A Fiscalizagdo dos Servicos Contratados serd efetuada por Técnicos do Municipio, que deveréo
dispor de amplo acesso as informagdes e servigos que julgarem necessarios. Serdo os fiscais da obra,

de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a seguir indicados:

NOME MATRICULA CARGO FUNCAO
Giuliano Loiola 16.237 Engenheiro Civil Fiscal Titular da Obra
Paulo Alexandre Lemes 22.343 Assistente Fiscal Suplente da Obra
Gerente de ) :
) o Fiscal Titular do
Altieres de Abreu 22663 Logistica de
] Contrato
Gabinete
Gerente de )
Fiscal Suplente do
Aylton de Souza Alves 19825 Departamento de

) Contrato
Defesa Social

16.5 Ao fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucao das entregas dos produtos
e ou /respectivos servicos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer dividas e pendéncias que
surgirem no curso de sua execucdo, determinando o que for necessério a regularizacdo das faltas,

falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n° 8.666/1993 e suas alteracdes.

16.6 O representante designado da CONTRATANTE devera inspecionar sistematicamente o objeto do
contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execugdo obedece as especificacdes técnicas

e materiais e/ou servicos, ao projeto e seus anexos, aos prazos estabelecidos e demais obrigacdes do
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contrato, inclusive as pertinentes aos encargos complementares de forma a assegurar o perfeito

cumprimento do Contrato;

16.7 Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relacéo
as especificacOes técnicas, devem ser aplicadas as san¢fes administrativas a CONTRATADA de acordo

com as regras previstas no ato convocatorio;

16.8 A Fiscalizacdo da execucdo dos servicos abrange, ainda, oficiar os érgdos responsaveis de
fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacGes trabalhistas,

previdenciarias, dentre outros;

16.9 Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer informacgoes e

instrucOes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

16.10 Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro de obras, sempre que for necesséria a
verificacdo da exata correspondéncia entre as condicOes reais de execucdo e os parametros, definicdes
e conceitos de projeto;

16.11 A Fiscalizacdo podera ainda realizar inspecOes periddicas no canteiro de servigo, a fim de
verificar o cumprimento das Medidas de Seguranca no Trabalho, o estado de Conservagdo dos
Equipamentos de Protecdo Individual e dos dispositivos de Protecdo de Maquinas e Ferramentas que
oferegam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condicdes estabelecidas pelas

Normas de Seguranca, Higiene e Satde no Trabalho;

16.12 Nas medicbes deverd aprovar partes, etapas ou a totalidade conforme os servigos

comprovadamente executados;

16.13 A Fiscalizacdo ir4 paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja
executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicéo oficial aplicavel ao
objeto do contrato e devera solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam

considerados defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

16.14 Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos solicitada pela
CONTRATADA e admitida nas especificacdes técnicas dos materiais e servicos, com base na
comprovagdo da equivaléncia entre os componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos

no caderno de encargos e/ou especificacdes técnicas;
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16.15 Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou dificulte a
acdo da Fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos servigos e obras seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

16.16 Solicitar a instancia superior, em tempo habil, a ado¢do das medidas convenientes, nas decisdes
e providéncias que ultrapassarem a sua competéncia ou qualquer infracdo cometida pela

CONTRATADA, mediante parecer técnico fundamentado e com anotacéo no Diério de Obras;

16.17 A Fiscalizacdo ira solicitar a colaboracdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e
Servicos Publicos quanto a ddvidas, para o Recebimento Provisério e Definitivo e, sempre que for

solicitada;

16.18 A Fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,

gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
17. DAS ESPECIFICACOES

17.1 Sdo parte integrante deste Projeto Basico, independentemente de transcri¢do, todas as Normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

17.2. Todo material a ser empregado na obra deverd ser de qualidade suficiente para a perfeita
execucdo social a ser pretendida, respeitadas as suas especificacdes técnicas necessarias. Quaisquer
modificagdes deverdo ser autorizadas pela Fiscalizagdo e a CONTRATADA sendo necessario
apresentar os certificados e ensaios relativos aos materiais e técnicas a serem utilizados durante a obra

e devera fornecer, quando for o caso, amostras dos mesmos para aprovagao;
18. SANCOES ADMINSITRATIVAS

18.1 S&o aplicaveis as sanc¢des previstas no Capitulo 1V da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais normas

pertinentes.

18.2 A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracdo falsa, estard sujeita a pena de declaracdo de

inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e contratar com a
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Administracéo, pelo prazo de até dois anos.

18.3 Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do fornecimento, tanto
a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que venha a ser inabilitada por ter
apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo venham a atender as exigéncias
editalicias, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a sessdo publica de
concorréncia publica ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento inadequado de

Seus representantes.

18.4 Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificado e comprovado, o
ndo cumprimento, por parte da contratada, das obrigacfes assumidas, ou a infringéncia de preceitos
legais pertinentes, serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei

Federal n° 8.666/93 e suas alteracGes, as seguintes penalidades:

| - adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha a
contratada concorrido diretamente, ocorréncia que serd registrada no Cadastro de Fornecedores do
Municipio de Pouso Alegre/MG;

Il — multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso no fornecimento do objeto, calculada sobre o
valor da parcela contratada, até o limite de 15 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-a o disposto no
inciso IlI;

Il — multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipétese do ndo cumprimento
de qualquer das obrigac¢es assumidas;

IV — na hip6tese de rescisao do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa correspondente,
poderé haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre/MG.

V — declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as obrigacdes

assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, ap6s regular processo administrativo, cobradas administrativa
ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clusula tém carater de sancdo administrativa,
consequentemente a sua aplicagdo ndo exime a contratada de reparar 0s eventuais prejuizos que seu

ato venha a acarretar ao Municipio de Pouso Alegre/MG;

18.5 A recusa injustificada da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administracdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando sujeito, a critério da
Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, 1l e IV do art.

87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.
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18.6 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucao
de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato, comportar-se de
modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados,
Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,

sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacdes legais.
18.7 As sangdes sdo independentes e a aplicacdo de uma ndo exclui a aplicacdo das outras.
19. JUSTIFICATIVA

O Centro de Bem-Estar Animal tem como funcdo principal o desenvolvimento de politicas
publicas voltadas para o bem-estar dos animais e, no cotidiano, zela constantemente pela exceléncia e

qualidade dos servicos prestados & comunidade.

Nesse contexto, a ampliacdo e reforma, conforme descritas no objeto deste Termo de
Referéncia, sdo consideradas benfeitorias complementares e necessarias. Essas melhorias
proporcionardo ao Centro de Bem-Estar Animal condi¢Ges aprimoradas para atender a toda a
populagéo de Pouso Alegre.

As ampliagGes e reformas planejadas para o Centro de Bem Estar Animal incluem a adicéo de
36 novas baias, destinadas a acomodar melhor os animais residentes e acolher outros animais. Além
disso, esta prevista a substituicdo das portas da sala de cirurgia para estar em conformidade com as
normas de vigilancia sanitéria e a construcdo de um gatil para separar os procedimentos realizados em
gatos e cachorros.

A obra de ampliagéo e reforma do Centro de Bem Estar Animal reflete o compromisso em
oferecer cuidados e assisténcia de melhor qualidade aos animais da nossa comunidade. Além disso,
essa iniciativa visa atender a crescente demanda por servigos veterinarios e fortalecer as agbes de
protecédo e cuidado com os animais que compartilham nosso ambiente.

Sendo assim, a obra de ampliacéo e reforma a ser realizada no Centro de Bem Estar Animal
visa proporcionar melhores instalagdes e recursos, cumprindo com as obrigagdes, bem como

promovendo um convivio mais harmonioso entre os seres humanos e 0s animais em nosso municipio.
20. DAS DISPOSICOES FINAIS:
20.1 A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas decimais

apos a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de pagamento do

municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratagao.
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20.2 Integram este Projeto Bésico os Projetos Executivos, Relatério Técnico, Planilhas Orgamentérias,

Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execugao das obras.
20.3 Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem
que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamagdo ou indenizagdo, alterar as condi¢cfes, as

especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitagéo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre, 05 de setembro de 2023.

Renato Garcia de Oliveira Dias
Chefe de Gabinete
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ANEXO Il1
MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo do memorial descritivo neste edital, 0s mesmos encontram-se
disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo,

ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestéo de

Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, bairro Mirante do Paraiso,

Pouso Alegre /MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO IV
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo da planilha orcamentéaria neste edital, a mesma encontra-se
disponivel no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo,

ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestéo de

Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, bairro Mirante do Paraiso,

Pouso Alegre /MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO

TOMADA DE PRECOS N° 21/2023

(0]

n.

0(a)

....................................................................................... , inscrita no CNPJ/MF
........................................ , por intermédio de seu representante legal,
Sr(a)ei AT LN R TR , portador(a) da Carteira de Identidade RG. N.°

e inscrito No CPF/MF SOb 0 Nl oo, , DECLARA, para fins do

disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei

n. 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

(representante legal)

(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI
MODELO PADRAO DE PROPOSTA COMERCIAL

AO

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N° 21/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO NO
CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos & apreciagdo de V.S, a nossa Proposta relativa a TOMADA DE PRECOS
N° 21/2023, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser
verificados na preparacdo da mesma e declarando aceitar as condi¢Ges prescritas nos documentos da

licitacdo em epigrafe.

LOTE DESCRICAO VALOR
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E
AMPLIACAO NO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL,
01 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,

EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA

Obs: A Planilha Orcamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a Composicdes de Custos
Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamento do BDI devem constar das propostas das
licitantes e ndo podem ser indicada mediante o uso da expressio “verba” ou de unidades
genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o critério de julgamento
seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios ndo poderao exceder ao valor unitario de

cada item da planilha.
e As planilhas deverdo ser fornecidas no tamanho de folha A4, sendo utilizadas as fontes “ARIAL”
ou “TIMES NEW ROMAN?”, com o tamanho minimo da fonte “10” (se possivel).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir da data de sua apresentacgéo.

Forma de Pagamento: conforme edital.
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Prazo de vigéncia do contrato: conforme edital.

Declaramos que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as clausulas e condigdes do Edital
relativas a licitacdo supra, bem como, as disposi¢fes da Lei Federal n° 8.666/93, que integrardo o
ajuste correspondente.

Declaramos que no preco apresentado, estdo compreendidas todas as despesas, que direta ou
indiretamente, decorram da execucdo dos servigos, inclusive todos os tributos incidentes sobre os
mesmaos.

Informamos que 0 (S) SI. (S)..ccoevveveevierececiieinns é (sdo) nosso (s) representante (s) credenciado (s) a
responder por nossa Empresa junto a V.S%, em tudo que fizer necessario durante os trabalhos da

Licitacao.

Atenciosamente,

Pouso Alegre MG ........ v A8 de 2024.

(Nome e assinatura do representante legal da licitante)

AGENCIA ..ttt et

(000 o] r- N O ¢ (=] 11 (=T
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° XX/2023

TOMADA DE PRECOS N° 21/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 291/2023
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
CONTRATADA:

A0S ....... dias do Mmés de .......cceevevvrvevieiiennns do ano de 2023 (dois mil e vinte e trés), nesta cidade de
Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE POUSO
ALEGRE/MG, pessoa juridica de direito publico interno, sediada na Rua Carijos, n° 45, centro,
cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n°
18.675.983/0001-21, neste ato representado pelo(a) Chefe de Gabinete, Sr(a). ..... , devidamente
inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ...,

portador da Cédula de ldentidade RG n.° M ...., nomeada pela Portaria no ......... , de , publicada em

publicada em ............. , doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
................................................................ , pessoa juridica de direito privado, sediada na
................................... , No Municipio de ........., Estado de .............., cadastrada junto ao Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o n° ................. , com Inscricdo
Estadual registrada sob n° ................ , Neste ato representada por ................. Fo . e e ,
portador da Cédula de Identidade RG n° ................... , inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do
Ministério da Fazenda - CPF/IMF sob 0 n® .......covvvvvviueennee, , doravante denominada CONTRATADA,
tém entre si justo e acordado celebrar o presente contrato, em face do resultado da TOMADA DE
PRECOS N° 21/2023, que se regera pela Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, bem como o Edital
referido, a proposta da CONTRATADA, e as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

1.1. O presente Contrato Administrativo é regido pelas disposi¢es contidas na Lei Federal n.°. 8.666,
de 21 de junho de 1.993, com as alteracgtes introduzidas pela Lei Federal n.°. 8.883, de 08 de junho de
1.994, bem como, as disposi¢des contidas no Processo Administrativo origindrio do Procedimento
Licitatorio instaurado na modalidade de TOMADA DE PRECOS N° 21/2023, tudo fazendo parte

integrante do presente instrumento contratual, como se no mesmo transcrito fosse.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
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2.1. Constitui o objeto deste contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E
AMPLIACAO NO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

2.2. ESPECIFICAGCOES TECNICAS DO OBJETO

2.2.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro,

projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. As despesas correspondentes & execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotagdo Orcamentaria

especifica:

FICHA DOTAGCAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

CONSTRUCAO REFORMA DO )
791 | 02.001 1003 0004.0122.0011 3449051 PROPRIO
CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS, DO REAJUSTE E DA REVISAO DE PRECOS

4.1. O valor deste contrato é de R$ XXXXXXXXXXXX conforme planilha apresentada.

4.2. Fica expressamente estabelecido que no preco global apresentado na proposta estdo incluidos
todos os custos diretos e indiretos dos servicos objeto do presente contrato, requeridos para a execugao
das obras/servigos previstos na clausula primeira deste contrato, de acordo com as especificagdes e

demais documentos da licitag&o.
4.3. Face ao disposto no art. 65 §1° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acréscimos ou supressées
de até 50% (cinquenta por cento) no que se refere a reforma ou 25% (vinte e cinco por cento) no que

se refere & ampliacdo do valor inicial licitado.

4.4. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos os requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

4.5. Os pre¢os que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.
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4.6. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a

Unica e completa remuneracao pela sua execucao.
4.7. Os pregos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

4.8. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando &lea econémica extraordinaria e extracontratual, a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora do contrato e a
retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneragdo dos produtos poderd ser

revisada, objetivando a manutencéo do equilibrio econdémico - financeiro inicial do contrato.

4.9. A revisdo de precos do contrato se traduz em condicéo excepcional de ajuste financeiro, admitida
a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relacdo entre
encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condi¢Bes essenciais de

continuidade do vinculo contratual.

4.10. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de

fato excepcional.

4.11. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econémica

ordinaria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuacao.

4.12. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposicOes legais, quando ocorridas ap0s a data de apresentacdo da proposta, de comprovada

repercussao nos precos contratados, implicardo a reviséo destes para mais ou menos, conforme o caso.

4.13. Na hipdtese da empresa contrata da solicitar alteragdo de preco, a mesma tera que justificar o
pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de pregos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de

produtos, etc.

4.14. O pedido de revisdo de pregos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do

contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental
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pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as

constatacOes de oscilagdes apuradas.

4.15. Na hipétese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

4.16. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar,
em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de pregos

solicitada pela empresa contratada.

4.17. A eventual autorizacdo da revisdo de precos sera concedida apos a analise técnica e juridica do
Municipio de Pouso Alegre/MG, porém contemplard os produtos fornecidos a partir da data do

protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

4.18. Enquanto eventuais solicitacGes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a contratada
ndo poderd suspender a entrega dos objetos nem a execu¢do dos servicos e 0s pagamentos serdo

realizados aos precos vigentes.

4.19. O Municipio de Pouso Alegre/MG devera, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar Termo
Aditivo com os pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura
das diferencas devidas, sem juros e correcdo monetaria, em relacdo aos produtos fornecidos ap6s o

protocolo do pedido de reviséo.

4.20. O novo preco sO tera validade apds parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento do servico por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagird & data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso faga jus ao

referido pleito.

4.21. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada
pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais

descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

4.22. Durante a vigéncia do contrato, o prego registrado ndo podera ficar acima dos praticados no
mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacdo pela Secretaria solicitante, no caso de
reducdo, ainda que temporaria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a unidade o

novo pre¢o que substituird o entdo registrado.
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4.23. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

4.24. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizacdo de base de calculo sera o indice Nacional
de Custo de Construgdo — INCC (FGV). Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais,
em caso de eventual prorrogacdo contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual,
previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55, inciso 11, da Lei 8666/93, a contar da data da apresentacdo da
proposta.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

5.1. Prazo de vigéncia: O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, a contar da data de

Sua assinatura.

5.2. Prazo de execucdo do objeto: O objeto devera ser executado em até 60 (sessenta) dias Uteis a
partir do recebimento da “ORDEM DE SERVICO” expedida pela Chefia de Gabinete, e seguira
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57
§1° da Lei 8.666/93.

5.3. A execucdo dos servicos devera ter inicio em até 3 (dez) dias Uteis a partir do recebimento da
Ordem de Servigos emitida pela Chefia de Gabinete, fazendo-se obrigatéria apresentacdo de Anotacao
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), nos Termos da
Stmula 260 do TCU.

5.4. A CONTRATADA fica obrigada a corrigir no prazo maximo de 60 (sessenta) dias Uteis, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios ou incorrecdes resultantes dos
servigos realizados, SEM ONUS A CONTRATANTE.

5.5. Os atrasos na execugdo dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E

obrigatoria a Anotagdo em diério de Obras para cada atraso que deveré ser justificado.

5.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93, as quantidades de que trata o anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 50% (cinquenta por
cento) no que se refere a reforma ou 25% (vinte e cinco por cento) no que se refere a ampliacdo do

valor inicial licitado.
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5.7. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinacéo de algum prazo nédo previsto
no Edital e/ou Projeto Bésico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a
execucdo da obra e/ou contrato, este serd determinado pela Contratante.

5.8. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos 0s prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apos

autorizacdo da mesma. Nesta hipotese, 0s prazos serdo retomados de onde pararam.

5.9. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até o momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisagdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

5.10. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execugédo da obra,
os dias em que os servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas consequéncias,
capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que registrados e solicitados
no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE

5.11. A CONTRATADA devera assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a
partir do comunicado expedido pela Administracao.

5.11.1. Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, poderad a Administracdo, quando o
convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condicfes estabelecidos, podera a
administracdo convocar os licitantes remanescentes independentemente da cominacdo do art. 81 da

Legislacéo citada.
5.12. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Superintendéncia de Gestdo de
Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso,

Pouso Alegre MG.

CLAUSULA SEXTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera através de medi¢cGes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras e
do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da seguinte

documentacéo:
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6.1.1. BOLETIM DE MEDICAO;

6.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

6.1.3. DIARIO DE OBRAS;

6.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO 0OS SERVICOS REALIZADOQOS;

6.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orcamentéria desta licitacéo.

6.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias Uteis da data do
recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relagéo as
certiddes negativas, caso em que o prazo podera ser acrescido até que haja a regularizagdo das

mesmas.

6.3.1. A emissdo da Nota Fiscal serd autorizada somente apos conferéncia da documentagdo por parte

da Fiscalizagdo das Obras e Fiscalizagdo do Contrato.

6.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos

ou indenizacdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste contrato.

6.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por

cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
6.6. O valor dos encargos serd calculado pela formula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos
moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo

pagamento; | = indice de compensaco financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagio em atraso.

6.7. As medicOes devem ser entregues impreterivelmente até o 5° dia util do més subsequente ao

periodo executado na medicao.
6.7.1. As medicGes devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias.

6.8. As planilhas or¢camentérias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo
utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN?”, com o tamanho minimo da fonte “10”.
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CLAUSULA SETIMA - LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1. O local da realizacdo da obra de reforma e ampliagdo serd no Centro de Bem Estar Animal,
Estrada do Algodao, s/n, BR 381, saida KM 864, Bairro: Algodéao, zona rural do Municipio de Pouso
Alegre- MG.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas

dos servicos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

8.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacéo de servicos, fixando prazo para a regularizacdo, se for necessério.

8.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medi¢Ges de acordo

com o cronograma fisico financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

8.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servi¢os dentro

das normas constantes em contrato.

8.5. Prestar as informagdes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem

como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestagdo dos servigos.

8.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que

pessoas nédo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados pela mesma.

8.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as

clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
8.8. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o

recebimento do servico e notificagdes expedidas;

8.9.  Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se

beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993;

8.10. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:
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a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacéo previr
0 atendimento direto;

b) Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

C) Promover ou aceitar o desvio de funcbes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagcdo a
funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA somente dard inicio a execugdo do objeto mediante o recebimento da
“ORDEM DE SERVICO” expedida pela Chefia de Gabinete.

9.2. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o énus decorrente da execugdo do contrato,
especialmente com relagdo aos encargos trabalhistas e previdenciarios do pessoal utilizado para a
consecucdo do fornecimento, bem como o custo de transporte de pessoal e equipamentos, inclusive
seguro, carga e descarga, Licenciamento junto a SEMA, Outorga, e demais custos referentes a obra de
reforma e ampliacdo do Centro de Bem Estar Animal, correndo tal operacdo Unica e exclusivamente

por conta, risco e responsabilidade da Contratada.

9.3. Caberda a CONTRATADA responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto respondendo civil e
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados,
prepostos, ou terceiros no exercicio de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou

provocar a Contratante e a terceiros.

9.4. A CONTRATADA executard o objeto, responsabilizando-se pela execugdo, que podera ser
rejeitado pela Contratante, caso 0 mesmo esteja em desacordo com o previsto no projeto basico, ou em
desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a

contratagdo nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei n°® 8666/93.

9.5. A CONTRATADA sera responsavel por manter o local da execugdo do objeto sempre limpo,

durante toda a execucdo dos servigos e ao final.

9.6. A CONTRATADA devera prestar, durante a execucdo do objeto, toda assisténcia técnico-
administrativa, mantendo no local da execucdo do objeto, todo equipamento de seguranga e materiais

necessarios a uma execucdo perfeita dos servicos.
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9.7. S8o de responsabilidade da CONTRATADA, a mobilizacdo e desmobilizagdo dos equipamentos e
materiais. O local da execugdo do objeto devera ser isolado ou protegido para ndo permitir 0 acesso de
pessoas desautorizadas, para evitar acidentes a terceiros.

9.8. A CONTRATADA deverad utilizar equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados,
necessarios e suficientes a correta execucdo do objeto sob sua responsabilidade, os quais deverdo

oferecer 0 maximo de seguranca no que se refere a prevencao de acidentes.

9.9. A CONTRATADA devera fornecer, obrigatoriamente, todos os EPI’S necessarios a seguranga
dos trabalhadores, assim como os dispositivos de sinalizacdo, necessarios a seguranga na execucao do

objeto.

9.10. A CONTRATADA devera exigir que seus empregados utilizem equipamentos de seguranca e
garantir condigdes que Ihe protejam a saude e / ou previnem acidentes de trabalho, visando atender as

exigéncias legais de seguranca do trabalho.

9.11. A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas de locomocéo propria ou dos técnicos de
sua equipe.

9.12. Utilizar somente pessoal técnico especializado e treinado para o desempenho das respectivas
funcbes, pertencentes ao seu quadro de empregados, assumindo integralmente a responsabilidade por
todo o 6nus decorrente do fornecimento e administracdo dos recursos humanos necessarios a execugao

do objeto, que ndo terdo nenhum vinculo trabalhista para com o Contratante.

9.13. Executar, quando necessario, ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas

oficiais para a boa execucéo do objeto do contrato;

9.14. A guarda e seguranca dos materiais, maquinas e equipamentos durante a execucéo do objeto serd
de responsabilidade da CONTRATADA.

9.15. A CONTRATADA deverd assumir integral responsabilidade técnica e civil pelos servigos

executados.

9.16. Comunicar formalmente a CONTRATANTE os motivos que impossibilitem o cumprimento do

prazo previsto prestacdo dos servigos, com a devida comprovacao.

9.17. Permitir a Contratante fiscalizar o fornecimento do objeto.
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9.18. A presenca da fiscalizagdo da Contratante ndo elimina e nem diminui a responsabilidade da
Contratada para com suas obrigagdes contratuais e exigéncias demandadas.

9.19. A CONTRATADA ndo poderd ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigacdes
decorrentes do objeto da contratagdo, sem a prévia e expressa concordancia do CONTRATANTE;

9.20. A Contratada devera constar a identificacdo do banco, agéncia e conta na nota fiscal.

9.21. A Contratada devera manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as

obrigac@es por ela assumidas, todas as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.
9.22. A Contratada se vincula aos termos do processo e Seus anexos.

9.23. O Contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou

parcial.

9.24. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representa-la na execugdo do contrato.

9.25. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, em até 10 (dez) dias Uteis, 0 servico objeto do contrato em que se verificarem

vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

9.26. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo érgéo interessado.

9.27. Os servigos e obras objeto desta contratacéo serdo vistoriados pela Fiscalizacdo indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento da execugdo dos
servicos previstos na Ordem de Servico. O acompanhamento do fiscal indicado pela
CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA de arcar com quaisquer dnus que eventualmente
possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra
imprépria ou método empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos
que se fizerem necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou mao de obra, equipamento(s) e etc.;
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9.28. Ndo havendo condicGes para a execucdo dos servigos por razdes decorrentes de casos fortuitos
ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA néo contribuiu, dentre as quais se destacam
intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servicos, 0s motivos para a
n&o realizagio dos servigos deverdo ser informados ao Contratante e deveréo ser anotados no DIARIO
DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizacéo;

9.29. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos servicos, ou na impossibilidade desta
trabalhar normalmente pelo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a aplicacdo de
sancbes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

9.30. Os locais onde serédo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo
com as normas vigentes (trénsito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para

garantir a seguranca dos trabalhadores e da populagdo em geral;

9.31. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execugdo dos Servigcos nos

termos do Art. 618, do Cédigo Civil Brasileiro;

9.32. Obter, quando necessario, as licencas prévias e de instalacdo relativas as obras junto aos 6rgaos

de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

9.33. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obriga¢fes assumidas e executar o
objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢ces técnicas do edital, seus anexos e

normas técnicas vigentes;

9.34. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, nédo podendo ser

subempreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que n&o se inclua sua especializa¢éo

b) a titulo de exemplo as subcontratagdes abaixo previstas:
b1) a contratagdo de bota-fora para a obra;

b2) contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

b3) Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra.

9.35. Em ambos os casos acima mencionados, a subcontratacdo dependera de prévia anuéncia da
Chefia de Gabinete por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo énus e perfeicdo

técnica dos servicos;
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9.36. As subcontratacdes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto as
empresas que se enquadrem na condi¢do de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar 123/2006
e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

9.37. Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratagdo podera se dar de forma
ampla.

9.38. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periddicas para definicdo de metas e/ou sanar

duvidas recorrentes das obras e servicos;

9.39. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionarios, além de

receber, apurar e solucionar queixas e reclamagdes, quando for o caso.

9.40. Todas as agdes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitacGes deverdo ser feitas de
modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro
fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

9.41. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de
qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacdo julgar necessario, em local a ser indicado,

para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

9.42. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, quando da
concluséo dos servigos, 0 "as built”, com todas as informagOes e detalhes atualizados de todas as
alteraces e modificacGes, previamente autorizadas pela Comissdo de Fiscalizacdo, ocorridas durante a
execucdo das obras, sob pena de ndo ter aprovada sua Ultima medi¢do. O "as built" devera ser entregue
Impresso e em Midia Digital com os arquivos nos formatos padrdo para cada software utilizado

(AutoCAD, Microsoft Excel, Adobe PDF, ou similares compativeis).

9.43. Manter atualizado o Diario de Obra, nele registrando todas as ocorréncias que afetem o prazo de

execucdo, ou o orcamento da obra, devendo todas as anotagdes serem vistadas pelo Fiscal do Contrato;

9.44. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias
técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a saude e a integridade fisica
dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevengao
de acidentes e doencas do trabalho na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e
ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializacdo, exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as

atividades econdmicas.
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9.45. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as
vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade
de mudangas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o comparecimento

da Fiscalizagédo no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

9.46. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratagdes a serem realizadas pela contratada, quando
necessario:

9.46.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

9.46.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

9.46.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,

9.46.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros
ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de agdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de

prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

9.47. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

9.48. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nédo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou

bens de terceiros;

9.49. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execugdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

9.50. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este processo licitatério,
durante toda a vigéncia do contrato;

9.51. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.52. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e demais

documentos necessarios para execucao de obras;
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9.53. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

9.54. Obter junto aos Orgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicével;

9.55. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacdo dos

servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo, etc.).

9.56. Devera submeter previamente & aprovacdo da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servigos e equipamentos a ser considerada na execugdo dos servicos e obras
objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os

requisitos e condigdes estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

9.57. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos,
Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Instrugdo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com as Normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

9.58. As medicGes deverdo ser realizadas a cada 30 (trinta) dias e, a discriminacdo e quantificagdo dos
servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢Ges contidas no edital e

Seus anexos;

9.59. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc, causados a elementos ali existentes, serdo de inteira e

Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicéo.

9.60. A contratada tomaré as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canaliza¢Bes e redes
existentes que possam ser atingidas, pavimentagdes e calcadas das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e ainda, a seguranga de operarios e transeuntes durante a execucdo de todas

as etapas da obra.

9.61. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas técnicas

oficiais para a boa execucédo da obra, correrdo por conta da contratada.
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9.62. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvard de construgdo
junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia devera estar
instalada no local da obra.

9.63. Os maquinérios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condigdes de uso, ndo podem
apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condigdes de uso, todos esses
cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela

redondeza.

9.64. A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo executar 0s servi¢os considerando sempre 0s
requisitos ambientais adequados, seguindo a legislagdo ambiental vigente (Federal, Estadual e

Municipal), as Resolucgdes e as Deliberagdes dos Conselhos de Meio Ambiente e as normas da ABNT.

9.65. Residuos solidos: Lei n.° 12.305/2010; Resolugdo CONAMA n.° 307/2002 e suas alteracdes;
Deliberacdo Normativa COPAM n.° 232/2019;

9.65.2. Controle de ruidos: Lei Municipal n® 6543/2021;

9.65.3. Controle de Poluicdo Veicular-PCPV: Resolugdo CONAMA n.° 418/2009;

9.66. A contratada serd a responsavel por implantar medidas para minimizar a emissao de ruidos e
atenuar as vibragdes durante a execucdo da obra, atendendo ao preconizado pela Lei Municipal n.°
6543/2021.

9.66.1. Dentre as a¢Oes que a Contratada devera considerar esta a restricao de horario de execucdo das
obras, plano de manuten¢do de equipamentos ruidosos (ou sua substitui¢do), adocdo de arranjo fisico

gue minimize os impactos e uso de dispositivos que absorvam a vibragéo.

9.67. A Contratada devera garantir que todos os caminh@es sejam cobertos/enlonados antes de sairem
da obra transportando qualquer tipo de residuo, que o transporte seja realizado sem ultrapassar 0s
limites da cacamba, adotar lava-rodas, realizar a umectacdo do canteiro de obras e vias do entorno para

controle de poeira, bem como a protec¢éo do sistema de drenagem pluvial das vias de entorno.

9.68. A Contratada devera controlar e fazer a gestdo da validade dos certificados de inspecéo veicular
para as medicOes de opacidade - tais inspe¢des devem ser feitas por federagdes ligadas & CNT através
de seu Programa Despoluir (Transporte de Carga FETCEMG e Transporte de Passageiros FETRAM)
ou por empresas de Inspecdo Veicular certificadas pelo INMETRO - de todos os veiculos a diesel

utilizados na obra, em atendimento a Resolucito CONAMA n.° 418/2009 e a Instrugcdo Normativa n.°
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06/2010 do IBAMA. Para maiores detalhes, deverd ser consultado o documento OrientacBes para
Automonitoramento da Frota;

9.69. Caso a contratada faca uso de veiculos terceirizados, cabera a ela exigir que o proprietario dos
veiculos apresente as medi¢des de opacidade com os devidos certificados;

9.70. A Contratada deverd manter no canteiro de obras todas as licencas, as autorizagBes e 0s
documentos comprobatérios do atendimento das condicionantes, dos planos e programas de controle

ambiental.

CLAUSULA DECIMA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. S&o aplicéveis as sanc¢des previstas no Capitulo 1V da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais normas

pertinentes.

10.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaragdo falsa, estara sujeita a pena de declaracdo de
inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e contratar com a
Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

10.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento/servicos, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo venham a
atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a
sessdo publica da Tomada de Precos ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento

inadequado de seus representantes.

10.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, devidamente justificada e comprovada, ao
ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacdes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos

dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha(m) a
proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que serd registrada no Cadastro de

Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;
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Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o
valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-a o disposto no
inciso II;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hip6tese do descumprimento
total do contrato;

IV — Na hip6tese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa correspondente,
podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre, bem como o
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as obrigacGes

assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, ap6s regular processo administrativo, cobradas administrativa
ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clusula tém carater de sangdo administrativa,
consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar 0s eventuais

prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

10.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando sujeito, a critério da
Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, Il e IV do art.
87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

10.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato,
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a
Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacgdes

legais.
10.7. As sancdes séo independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicagéo das outras.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAO

11.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo ser

subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que néo se inclua em sua especializacdo, o0 que
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dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da
Contratada pelo 6nus e perfeigdo técnica do mesmo.

a) A CONTRATADA somente poderd subcontratar parte dos servicos se a subcontratacdo for
admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;

b) Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servicos e obras, a CONTRATADA realizara
a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responderd perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO
DA OBRA

12.1. Nédo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os
servicos, o Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servigos, diretamente por

Gestores e substitutos designados.

12.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicGes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de

conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

12.3. A fiscalizacdo da contratacdo serd exercida por representantes da Administracdo, aos quais
competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execuc¢do do contrato, e de tudo dara ciéncia a

Administracéo.

12.4. A Fiscalizagdo dos Servigos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que deveréo
dispor de amplo acesso as informagdes e servigos que julgarem necessarios. Serdo os fiscais da obra,

de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a seguir indicados:

NOME MATRICULA CARGO FUNCAO

Giuliano Loiola 16.237 Engenheiro Civil Fiscal Titular da Obra
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Paulo Alexandre Lemes 22.343 Assistente Fiscal Suplente da Obra
. Gerente de Logistica de Fiscal Titular do
Altieres de Abreu 22663 ]
Gabinete Contrato
Gerente de Departamento de Fiscal Suplente do
Aylton de Souza Alves 19825 .
Defesa Social Contrato

12.5. Ao fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas dos
produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer ddvidas e pendéncias
que surgirem no curso de sua execucao, determinando o que for necessario a regularizagéo das faltas,

falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n° 8.666/1993 e suas alteraces.

12.6. O representante designado da CONTRATANTE devera inspecionar sistematicamente o objeto do
contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execugdo obedece as especificacdes técnicas
e materiais e/ou servicos, ao projeto e seus anexos, aos prazos estabelecidos e demais obrigacdes do
contrato, inclusive as pertinentes aos encargos complementares de forma a assegurar o perfeito

cumprimento do Contrato;

12.7. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em relacéo
as especificacOes técnicas, devem ser aplicadas as san¢fes administrativas a CONTRATADA de acordo

com as regras previstas no ato convocatorio;

12.8. A Fiscalizacdo da execugdo dos servigos abrange, ainda, oficiar os 0rgdos responsaveis de
fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas,

previdenciarias, dentre outros;

12.9. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer informagdes e

instrugBes necessérias ao desenvolvimento dos trabalhos;

12.10. Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro de obras, sempre que for necessaria a
verificacdo da exata correspondéncia entre as condicOes reais de execucdo e os parametros, definicdes

e conceitos de projeto;

12.11. A Fiscalizacdo podera ainda realizar inspecdes periodicas no canteiro de servico, a fim de

verificar o cumprimento das Medidas de Seguranca no Trabalho, o estado de Conservagdo dos
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Equipamentos de Protecdo Individual e dos dispositivos de Protecdo de Maquinas e Ferramentas que
oferegam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condicdes estabelecidas pelas
Normas de Seguranca, Higiene e Satde no Trabalho;

12.12. Nas medicGes deverd aprovar partes, etapas ou a totalidade conforme o0s servigos

comprovadamente executados;

12.13. A Fiscalizacdo ira paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servi¢co que ndo seja
executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicdo oficial aplicavel ao
objeto do contrato e deverd solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam

considerados defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

12.14. Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servigos solicitada pela
CONTRATADA e admitida nas especificacbes técnicas dos materiais e servicos, com base na
comprovagdo da equivaléncia entre os componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos

no caderno de encargos e/ou especificagdes técnicas;

12.15. Solicitar a substitui¢do de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou dificulte a
acdo da Fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos e obras seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

12.16. Solicitar a instancia superior, em tempo habil, a adocdo das medidas convenientes, nas decisdes
e providéncias que ultrapassarem a sua competéncia ou qualquer infracdo cometida pela

CONTRATADA, mediante parecer técnico fundamentado e com anotacdo no Diario de Obras;

12.17. A Fiscalizagdo ira solicitar a colaboracdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e
Servigos Publicos quanto & duvidas, para o Recebimento Provisorio e Definitivo e, sempre que for

solicitada;

12.18. A Fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,

gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO
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13.1. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre reserva-se no direito de rescindir de pleno direito, o
futuro contrato, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que caiba a
proponente vencedora direito a indenizacdo de qualquer espécie, quando ocorrer:

a) faléncia, concordata ou recuperacdo judicial ou extrajudicial ou dissolucdo da proponente
vencedora;

b) inadimpléncia de qualquer clausula e/ou condi¢cdo do futuro contrato, por parte da proponente
vencedora;

¢) a subcontratacdo ou cessdo do futuro contrato, sem autoriza¢do do Municipio de Pouso Alegre/MG;
d) o ndo recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas a proponente vencedora;

e) descumprimento, pela proponente vencedora, das determinacdes da fiscalizagdo da Prefeitura
Municipal de Pouso Alegre MG;

f) outros, conforme previsto nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 8.666/93.

13.2. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre podera também rescindir o contrato, independente dos

motivos relacionados nas letras "a" a "f" do subitem 13.1, por mituo acordo.

13.3. Rescindido o futuro contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras "a" a "f" do
subitem 13.1, a proponente vencedora sujeitar-se-4 a multa de 10% (dez por cento) do valor do
contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescis@o contratual. Neste caso, serdo
avaliados e pagos, de acordo com a fiscalizacdo do Municipio de Pouso Alegre/MG, as obras/servicos
efetuados, podendo o Municipio de Pouso Alegre MG, segundo a gravidade do fato, promover
inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas responsabilidades. Caso a proponente
vencedora seja considerada inidonea, podera ser suspensa para transacionar com o Municipio de Pouso

Alegre, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

13.4. No interesse da administracdo publica, desde que justificado, a Prefeitura Municipal de Pouso

Alegre podera rescindir o futuro contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUSPENSAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

14.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de 15 (quinze)
dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servicos objeto deste contrato.
Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servicos e estudadas as

implicagdes decorrentes desta interrupcao.
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14.2. Se a suspensdo/paralisacdo das obras ou prestagdo de servigos vier a impor-se como definitiva,

incorrerd em rescisdo contratual, nos termos da clausula rescisoria prevista no contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

15.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacéo através da
Chefia de Gabinete em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos, que fara todas as observacBes que julgar necessaria, rejeitando as obras que ndo tenham sido
executadas nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipdtese ser4 dado um prazo de 10 (dez) dias
Uteis para gque a contratada, as suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as
obras, a Chefia de Gabinete em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e
Servigos Publicos emitiré certificado definitivo de recebimento das obras objeto da licitacdo, o que

possibilitara a liberacdo da garantia de execugé&o.

15.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo

solicitar e assim dispor de amplo acesso as informagdes e servicos que julgarem necessarios.

15.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera ser o Diario de
Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem
conveniente, buscando a comprovacao real do andamento das obras e execucdo dos termos do presente

contrato, sendo visado, diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

15.4.  Recebimento provisorio e definitivo:

15.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagao

escrita ao contratado.

15.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou
comisséo designada pela Chefia de Gabinete em conjunto com a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto

aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em

casos excepcionais, devidamente justificados.
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15.5. Obras e servicos incompletos, defeituosos ou em desacordo com as Especificacbes Técnicas
deverdo ser refeitos no prazo de 10 dias Uteis, ficando a mesma sujeita as san¢des previstas no presente
processo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS TAXAS E IMPOSTOS

16.1. Qualquer alteracdo, criacdo ou extincdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas,
contribuicBes ou encargos), que reflita comprovadamente nos precos ora contratados, facultard as

partes a sua revisdo, para mais ou para menos, por mdtuo e expresso acordo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

17.1. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

17.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientagdo da Fiscalizacdo da obra,
todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresentéa-los a Fiscalizacao
da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado pela Prefeitura
Municipal de Pouso Alegre/MG.

17.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes

ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT,;
b) Cébdigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencéo;

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

18.1. O encaminhamento de cartas e documentos pelo CONTRATADO devera ser efetuado através
do Protocolo Geral da CONTRATANTE, néo se considerando nenhuma outra forma como prova de

entrega.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO
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19.1. As despesas relacionadas a execucao do objeto tais como: despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo dentre outros seré por conta da
CONTRATADA.

19.2. Os servicos deverdo ser realizados por empresa especializada devidamente registrada no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil-CAU.

19.3. A Contratada estard sujeita a fiscalizacdo do objeto nos atos da execucdo, reservando-se a
Contratante, através do responsavel, o direito de ndo aceitar ou receber o objeto em desacordo com o
previsto no Projeto Basico, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao
seu objeto, podendo rescindir a contratagdo nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei n°
8666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuizo das

sancdes previstas.

19.4. Para o inicio da Execucdo da Obra faz-se obrigatéria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREAJ/CAU, conforme institui a Lei n® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagOes legais
pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap6s o recebimento da Ordem de Servicos.

19.5. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas.
Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
CONMETRO, considerados como obrigatorios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta
a eficacia do servico prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais

poderdo ser aplicaveis.

19.6. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas € considerado infragdo, caracterizada por colocar no
mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos oOrgdos oficiais

competentes.

19.7. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, projetos

executivos, memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos ao processo.

19.8. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na obra
durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do CONTRATANTE.
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19.9. O Diério de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos
executados.

19.10. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigcos nos exatos termos do edital e seus
anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

19.11. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados modelos e

amostras previamente a fiscaliza¢do, que 0s aprovara ou nao, registrando o fato no diario de obras.

19.12. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servico, se
omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos

de acréscimos apds a abertura da mesma.

19.13. Devera ser encaminhada uma copia semanalmente do diario de obra para o Engenheiro Fiscal
designado pela CONTRATANTE. Todas as visitas e/ou reunides, com a fiscalizacdo da obra ou com
a empresa projetista, que ocorrerem no local da obra devem ser descritas no diario de obras e assinadas
por todos 0s responsaveis presentes.

19.14. Todos os servicos executados que nao apresentarem condicdes satisfatérias sejam pelo uso de
material diferente ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra imprépria ou método
construtivo em desconformidade com o procedimento executivo do Departamento de Defesa Social
deverdo ser refeitos, ficando sob inteira responsabilidade da executante todos os custos, sejam de

material e/ou méao-de-obra, equipamento e etc.
19.15. Todos os equipamentos, ferramentas e utensilios deverdo ser disponibilizados em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, observando recomendacfes aceitas pela boa técnica, normas e

legislagdes pertinentes.

CLAUSULA VIGESIMA — DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO DE SERVICOS

20.1. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n°® 8.666/1993, as quantidades de que trata 0 anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 50% (cinquenta por
cento) no que se refere a reforma ou 25% (vinte e cinco por cento) no que se refere a ampliacdo do

valor inicial licitado.
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20.2. Estas alteracOes serdo efetuadas através de Termo de Alteracdo, apds apresentacdo de novas
propostas por parte da proponente vencedora, observando-se que as obras e os servigos acrescidos ou
suprimidos e que constem na proposta inicial serdo acertados pelo valor da mesma, ou seja, se

acrescidos, pagos pelo valor da proposta e se suprimidos, diminuidos do valor do futuro contrato.

20.3. Os servicos contratados para a execucdo da obra deverdo ser realizados de acordo com o

cronograma fisico-financeiro que se encontra anexo ao processo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1. N&o obstante seja a empresa CONTRATADA a Unica e exclusiva responsavel pela qualidade da
execucdo das obras e/ou servicos, a Prefeitura, através de sua equipe ou de prepostos, formalmente
designados, sem restringir a plenitude daquela responsabilidade, exercerd ampla e completa

fiscalizacdo da qualidade dos servicos em execucao.

21.2. Sdo parte integrante deste contrato, independentemente de transcricdo, todas as Normas da

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

21.3. Todo material a ser empregado na obra devera ser de qualidade suficiente para a perfeita
execucdo social a ser pretendida, respeitadas as suas especificagdes técnicas necessarias. Quaisquer
modificacdes deverdo ser autorizadas pela Fiscalizagdo e a CONTRATADA sendo necessario
apresentar os certificados e ensaios relativos aos materiais e técnicas a serem utilizados durante a obra

e devera fornecer, quando for o caso, amostras dos mesmos para aprovagao;

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. A interpretacdo e aplicagdo dos termos contratuais serdo regidas pelas leis brasileiras e 0 Juizo da
Comarca de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, terd jurisdicdo e competéncia sobre qualquer
controvérsia resultante deste contrato, constituindo assim o foro de eleicdo, prevalecendo sobre

gualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente, por si e seus sucessores em trés

vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito.

Pouso Alegre MG, ...... o[ de 2024.

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG-CONTRATANTE e EMPRESA CONTRATADA
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ANEXO VIII
MODELO - TERMO DE VISITA TECNICA

TOMADA DE PRECOS N.° 21/2023

Declaramos qUE @ ....cccoveveveeeeeerienieeeneneeneeen, , COM SEAE NA...eveieiiiiiee it N ,
bairro ...ococvvveveieiinn, , N0 Municipio de ..o , inscrita no CNPJ sob o n.
................... , realizou visita técnica aos locais onde serdo executadas as obras/servicos do Edital, cujo
seu objeto ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO NO
CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

A visita técnica foi realizada no dia XX/XX/2023, POr .....cccccvevrvenserineennns , responsavel técnico da
empresa.

Pouso Alegre MG, ...... de .o, de 2024.

(assinatura do responsavel legal da empresa)

(assinatura do servidor responsavel)
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ANEXO IX
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DE AREA

TOMADA DE PRECOS N.° 21/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO NO
CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

BU, o e s M T A sy , (profissdo)........ , portador da carteira do CREA ou
CAU n® ... .o 2 , Regido ......cceeens , responsdvel técnico da empresa
................................................ , declaro conhecer os locais a serem executados 0s servi¢gos bem como
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execugdo dos mesmos, tendo

declinado do direito de participar da Visita Técnica aos locais dos referidos servicos.

Esta declaracdo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada pelo responsavel
técnico da obra/servico.

Nome Cargo
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ANEXO X
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo do cronograma fisico-financeiro neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba “edital de licitacdo”, podendo, ainda, ser

obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de Recursos

Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre

MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XI
COMPOSICAO DO BDI

Diante da impossibilidade de fixacdo da composi¢do do BDI neste edital, 0s mesmos encontram-se
disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba

“edital de licitacdao”, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na

Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230,

bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XII
MODELO - DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 21/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO NO
CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que inexiste
qualquer fato impeditivo para a habilitacdo de nossa empresa para apresentar proposta objeto desta
licitagéo.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragdo para que produza seus efeitos de direito.

Local, , de de 2024.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente
(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO XIlI1
MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM SERVIDOR
PUBLICO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 21/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO NO
CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que os sécios,
acionistas e administradores, detentores do controle desta empresa, ndo possuem nenhum vinculo
direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito Municipal, com os Secretarios
Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer funcionario desta Municipalidade, de

acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.° 8.666/93.
Por ser verdade, firmamos a presente declaragdo para que produza seus efeitos de direito.

Local, , de de 2024.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO XIV
MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 21/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO NO
CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , vem por meio deste,

renunciar ao direito de Interposicdo de Recurso, da Tomada de Precos acima identificada.

Firmo o presente,

Local, , de de 2024.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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