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LDI: 24,23%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE  QUANTIDADE 
PREVISTA 

 PREÇO UNITÁRIO 
S/ LDI 

 PREÇO UNITÁRIO 
C/ LDI PREÇO TOTAL

1 CANTEIRO DE OBRAS 85.075,19

1.1 IIO-CON-015 CONTAINER 6,00 X 2,30 X 2,50 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO 
COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO MÊS                          4,00 3.579,92 4.447,33                 17.789,32 

1.2 IIO-CON-005 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER MÊS                          4,00 680,00 844,76                  3.379,04 

1.3 IIO-BAR-015
BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE 
PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), INCLUSIVE MOBILIÁRIO - 
PADRÃO DEOP

UN                          1,00 5.359,85 6.658,54                  6.658,54 

1.4 IIO-BAR-040 BARRACÃO REFEITÓRIO TIPO I, A = 18,15 M2 (OBRA DE MÉDIO PORTE, 
EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS) - PADRÃO DEOP UN                          1,00 6.533,82 8.116,96                  8.116,96 

1.5 IIO-BAR-025 BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE PEQUENO 
PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) - PADRÃO DEOP UN                          1,00 7.501,17 9.318,70                  9.318,70 

1.6 IIO-PLA-015

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA 
(4,00 X 2,00 M ) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS 
CHAPAS SERÃO AFIXADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA 
ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM, 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO 
COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE 
IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS

UN                          1,00 1.611,03 2.001,38                  2.001,38 

1.7 IIO-SIN-015 CONE EM PVC H = 75 CM UN                      160,00 36,27 45,06                  7.209,60 

1.8 IIO-SIN-010 FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L = 7 M M                      800,00 2,50 3,11                  2.488,00 

1.9 IIO-LIG-010 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA UN                          1,00 517,90 643,39                     643,39 

1.10 IIO-LIG-005 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA UN                          1,00 211,63 262,91                     262,91 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

(  X  ) INDIRETA

FORMA DE EXECUÇÃO: 
BDI:

FOLHA Nº: 
DATA: 14/11/2016

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Sul, junho/2016
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico
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1.11 IIO-TAP-005 TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M M                      100,00 133,30 165,60                 16.560,00 

1.12 MOB-002 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM 
CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS % 0,20% 4.285.337,58 5.323.674,88                 10.647,35 

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 262.254,00

2.1 CPU 01-ANEXO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS                          4,00 52.775,90 65.563,50               262.254,00 

3 LOCAÇÃO DA OBRA 131.276,04

3.1 LOC-TOP-015 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS PT                    1.428,00 74,00 91,93               131.276,04 

4 TERRAPLENAGEM 1.214.873,86

4.1 OBR-VIA-005 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E
VEGETAÇÃO RASTEIRA E = 30 CM M2                  26.539,71 0,27 0,34                  9.023,52 

4.2 76451/001 -SINAPI
CPU 02

ESCAVACAO MECANIZADA SUBMERSA (DRAGAGEM E CARGA), UTILIZANDO 
CAMINHÃO BASCULANTE, ESCAVADEIRA TIPO DRAGA DE ARRASTE E 
RETROESCAVADEIRA COM CARREGADEIRA

M3                    6.186,73 21,92 27,23               168.464,66 

4.3 OBR-VIA-015 ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª
CATEGORIA) - BOTA FORA M3                  21.132,81 3,52 4,37                 92.350,38 

4.4 TRA-CAM-015 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < 
DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) - BOTA FORA M3XKM                158.766,54 3,34 4,15               658.881,14 
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4.6 OBR-VIA-015 ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA) - EMPRÉSTIMO M3                    7.365,43 3,52 4,37                 32.186,93 

4.7 TRA-CAM-020 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 
KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) - EMPRESTMO M3XKM                  58.186,86 3,21 3,99               232.165,57 

4.8 TER-ATE-020 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. M3                  14.730,85 1,19 1,48                 21.801,66 

5 DRENAGEM 621.830,37

5.1 LOC-TOP-015 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS PT                      105,00 74,00 91,93                  9.652,65 

5.2 TER-ECR-010 ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E
LONGARINAS DE PEROBA M2                    1.197,18 35,56 44,18                 52.891,41 

5.3 TER-ECR-005 ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E
LONGARINAS DE PEROBA M2                    1.335,10 57,49 71,42                 95.352,84 

5.4 TER-ESC-055 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M3                      652,70 4,36 5,42                  3.537,63 

5.5 TER-ESC-060 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 
M M3                      104,07 5,23 6,50                     676,46 

5.6 83341-SINAPI-CPU 03 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 
M M3                    1.000,26 9,16 11,38                 11.382,96 

5.7 83342-SINAPI-CPU 04 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR 
QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3                      271,93 7,57 9,40                  2.556,14 

5.8 TRA-CAR-010 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3                      879,06 1,36 1,69                  1.485,61 
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5.9 TRA-CAM-015 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < 
DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) - BOTA FORA M3XKM                    3.955,76 3,34 4,15                 16.416,40 

5.11 OBR-VIA-015 ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA) M3                      821,19 3,52 4,37                  3.588,60 

5.12 TRA-CAM-020 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 
KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) - EMPRESTMO M3XKM                    6.487,44 3,21 3,99                 25.884,89 

5.13 TER-REG-010 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2                    1.110,89 2,26 2,81                  3.121,60 

5.14 TER-REA-005 REATERRO MANUAL DE VALA M3                      326,82 43,18 53,64                 17.530,62 

5.15 TER-REA-010 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M3                    1.307,30 27,16 33,74                 44.108,30 

5.16 DRE-CON-005 CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO M3                      188,68 325,28 404,10                 76.245,59 

5.17 DRE-FOR-005 FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2                      466,23 24,16 30,01                 13.991,56 

5.18 DRE-TUB-065 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM M                        51,88 75,24 93,47                  4.849,22 

5.19 DRE-TUB-075 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM M                      578,00 143,17 177,86               102.803,08 

5.20 DRE-TUB-080 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 
ARMADO PA1 D = 800 MM M                        72,00 235,76 292,88                 21.087,36 

5.21 DRE-POÇ-005 POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 500, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA FORA UN                          1,00 1.433,88 1.781,31                  1.781,31 
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5.22 DRE-POÇ-010 POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA FORA UN                        10,00 1.523,54 1.892,69                 18.926,90 

5.23 DRE-POÇ-025 POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA FORA UN                          1,00 1.994,10 2.477,27                  2.477,27 

5.24 DRE-CHA-010 CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM 
DEGRAUS DE AÇO CA-50 M                          6,27 206,33 256,32                  1.607,13 

5.25 DRE-TAM-005 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA UN                        12,00 391,56 486,43                  5.837,16 

5.26 DRE-BOC-010 BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA UN                        28,00 888,51 1.103,80                 30.906,40 

5.27 DRE-BOC-015 BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA UN                        24,00 1.558,87 1.936,58                 46.477,92 

5.28 DRE-ALA-010 ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA UN                          1,00 921,87 1.145,24                  1.145,24 

5.29 DRE-ALA-020 ALA DE REDE TUBULAR DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA UN                          4,00 1.108,45 1.377,03                  5.508,12 

6 PAVIMENTAÇÃO 1.871.825,25

6.1 OBR-VIA-015 ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA) M3                    3.783,18 3,52 4,37                 16.532,50 

6.2 TRA-CAM-020 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 
KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) - BOTA FORA M3XKM                  17.024,31 3,21 3,99                 67.927,00 

6.4 TER-REG-010 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2                  20.628,98 2,26 2,81                 57.967,43 
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6.5 COMPOSIÇÃO CPU12 REFORÇO DO SUBLEITO COM PEDRA DE MÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS 
AGREGADOS, CONFORME SINAPI M3                    3.783,18 48,00 59,63               225.591,02 

6.6 TRA-CAM-020 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 
KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) - PEDRA M3XKM                  31.778,71 3,21 3,99               126.797,05 

6.7 41113-DER 
CPU 05

SUB-BASE DE SOLO-BICA CORRIDA A 33% DE BICA CORRIDA COM MISTURA NA 
PISTA, COMPACTADO NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESCAVAÇÃO E CARGA DO 
MATERIAL DE JAZIDA, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA 
MISTURA)

M3                    3.094,35 26,56 33,00               102.113,55 

6.8 73711-SINAPI-CPU 06 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO M3                    4.125,80 84,18 104,58               431.476,16 

6.9 TRA-CAM-020 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 
KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) - BASE E SUB-BASE M3XKM                  60.649,20 3,21 3,99               241.990,31 

6.10 OBR-VIA-160

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO 
CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 
ATÉ A USINA

M2                  20.243,90 3,25 4,04                 81.785,36 

6.11 OBR-VIA-165

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO 
CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 
ATÉ A USINA

M2                  18.960,30 0,83 1,03                 19.529,11 

6.12 OBR-VIA-180

EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM 
MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, 
INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A 
USINA

M3                      875,11 458,63 569,76               498.602,67 
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6.13 93177-SINAPI
CPU 07

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 
20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM

TXKM                      945,68 1,29 1,60                  1.513,09 

7 OBRAS COMPLEMENTARES 764.674,17

7.1 URB-PAS-005 PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA M2                    6.706,61 42,16 52,38               351.292,23 

7.2 URB-MFC-010 MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO E REATERRO M                    3.594,68 49,77 61,83               222.259,06 

7.3 DRE-SAR-010 SARJETA TIPO 2 - 50 X 5 CM, I = 15 %, PADRÃO DEOP-MG M                    2.330,40 18,74 23,28                 54.251,71 

7.4 URB-RAM-005 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, 
DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS UN                        56,00 263,95 327,91                 18.362,96 

7.5 COMPOSIÇÃO CPU19 PISO TATIL DIRECIONAL DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA 
ARGAMASSA, CORES M2                        53,76 506,06 628,68                 33.797,84 

7.6 TER-REG-010 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2                    6.706,61 2,26 2,81                 18.845,57 

7.7 92755-SINAPI
CPU 08

PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 
CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

M2                      454,24 116,72 145,00                 65.864,80 

8 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 355.631,63

8.1 PAI-GRA-015 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 
CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS M2                  16.967,37 16,69 20,73               351.733,58 
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8.2 PAI-COV-010 PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, 
EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS UN                        27,00 6,42 7,98                     215,46 

8.3 PAI-COV-005 PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA 60 X 
60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS UN                        27,00 7,13 8,86                     239,22 

8.4 PAI-MUD-010 FORNECIMENTO DE ÁRVORE - IPÊ ROSA UN                        27,00 101,33 125,88                  3.398,76 

8.5 PAI-MUD-030 FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO - ALCALYPHA UN                        12,00 2,00 2,48                       29,76 

8.6 PAI-MUD-040 FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO - CLOROFITO UN                        15,00 0,80 0,99                       14,85 

9 SINALIZAÇÃO 16.234,37

9.1 73916/002- SINAPI
CPU 09 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM UN                        21,00 84,80 105,35                  2.212,35 

9.2 72947-SINAPI 
CPU 10

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2                      387,49 18,02 22,39                  8.675,90 

9.3 4 S 06 200 01-DNIT
CPU 11 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. VERTICAL SEMI-REFLEXIVA M2                        15,04 286,13 355,46                  5.346,12 

          5.323.674,88 

20318/D-MG

TOTAL GERAL DA OBRA

WELLINGTON PINHEIRO SERRA CREA

AGNALDO PERUGINI
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LDI: 24,23%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE  QUANTIDADE 
PREVISTA 

 PREÇO UNITÁRIO 
S/ LDI 

 PREÇO UNITÁRIO 
C/ LDI PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

(  X  ) INDIRETA

FORMA DE EXECUÇÃO: 
BDI:

FOLHA Nº: 
DATA: 14/11/2016

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Sul, junho/2016
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

 

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV - MG
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS - SUBSEAM - MG

www.governo.mg.gov.br  - Fone: (31) 3915-0055 / 0054 / 0053
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DATA: 14/11/2016

ITEM UNID.  QUANT. 

1

1.1 MÊS                      4,00 

Tempo de obra 4,00 meses

1.2 MÊS                      4,00 

Quantidade 2,00 unid.
Viagens (ida e volta) 2,00 unid.
Quantidade total 4,00 unid.
Fórmula: Quantidade x Nº de viagens

1.3 UN                      1,00 

Quantidade 1,00 unid.

1.4 UN                      1,00 

Quantidade 1,00 unid.

1.5 UN                      1,00 

Quantidade 1,00 unid.

1.6 UN                      1,00 

Quantidade 1,00 unid.

1.7 UN                  160,00 

Extensão 200,00 m
Espaçamento 5,00 m
Nº de trechos 4,00 unid.
Quantidade 160,00 unid.
Fórmula: Extensão / Espaçamento x nº de trechos
Foi considerado sinalização de 200 metros para 4 trechos, sendo 100 metros em cada sentido da via

BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 
30 HOMENS), INCLUSIVE MOBILIÁRIO - PADRÃO DEOP

BARRACÃO REFEITÓRIO TIPO I, A = 18,15 M2 (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS) - 
PADRÃO DEOP

BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 
HOMENS) - PADRÃO DEOP

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER

CONTAINER 6,00 X 2,30 X 2,50 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO E 
SANITÁRIO COMPLETO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CANTEIRO DE OBRAS

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M ) SÃO 
CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIXADAS COM REBITES 410 E 
PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM, 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO 
ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE 
MINAS

CONE EM PVC H = 75 CM

Obs.: 1 container para gestão e administração da obra, 1 container para fiscalização

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

Folha:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico
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DATA: 14/11/2016

ITEM UNID.  QUANT. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

Folha:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

 

1.8 M                  800,00 

Extensão 200,00 m
Nº de trechos 4,00 unid.
Quantidade 800,00 unid.
Fórmula: Extensão / Espaçamento x nº de trechos
Foi considerado sinalização de 100 metros para 4 trechos, sendo 100 metros em cada sentido da via

1.9 UN                      1,00 

Quantidade 1,00 unid.

1.10 UN                      1,00 

Quantidade 1,00 unid.

1.11 M                  100,00 

Comprimento 30,00 m
Largura 20,00 m
Perímetro 100,00 m
Fórmula: (Comprimento x 2) + (largura x 2)

1.12 %                      1,00 

Quantidade 1,00 unid.

2

2.1 MÊS                      4,00 

Tempo de obra 4,00 meses

3

3.1 PT                1.428,00 

Nº de estacas 68,00 m
Pontos por estaca 21,00 unid.
Quantidade 1.428,00 pontos
Fórmula: Nº de estacas x nº de pontos

4 TERRAPLENAGEM

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA

LOCAÇÃO DA OBRA

FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L = 7 M

TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU 
PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS
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DATA: 14/11/2016

ITEM UNID.  QUANT. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

Folha:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

 

4.1 M2              26.539,71 

Extensão Total 1.283,60 m
Largura média 20,68 m
Área 26.539,71 m²
Fórmula: Extensão total x Largura

4.2 M3                6.186,73 

Escavação em solo com embaraço d'água para regularização do canal das Avenidas 1 e 2 e Ruas A e B.

Seção Canal terreno natural Seção Canal projetado
Base Maior 2,3 m Base Maior 7,5 m
Base menor 1,2 m Base menor 4 m
Altura 1,5 m Altura 2,5 m
Área Seção natural 2,63 m³ Área Seção projetada 14,38 m³
Fórmula: (base maior + base menor) x altura / 2 Fórmula: (base maior + base menor) x altura / 2

Área Seção projetada 14,38 m²
Área Seção natural 2,63 m²
Extensão Canal 526,53 m
Volume bota fora 6.186,73 m³
Fórmula: (Área Seção Projetada - Área Seção Natural) x Extensão

4.3 M3              21.132,81 

VOLUME (m³) ESTACA
20.478,17 0+0,00 à 37+17,07

198,98 28+976 à 34+5,29
186,13 28+976 à 34+5,29

6.456,26 0+0,00 à 29+6,53
6.186,73
21.132,81

REFERÊNCIA
PROJ GEOM 03/08
PROJ GEOM 08/08

ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª
CATEGORIA) - BOTA FORA

Desconto volume solo com água

PROJ GEOM 08/08
PROJ GEOM 07/08

ESCAVACAO MECANIZADA SUBMERSA (DRAGAGEM E CARGA), UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE, 
ESCAVADEIRA TIPO DRAGA DE ARRASTE E RETROESCAVADEIRA COM CARREGADEIRA

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E
VEGETAÇÃO RASTEIRA E = 30 CM

VIA/RUA
Via Noroeste

Via Noroeste Rotatória L.D
Via Noroeste Rotatória L.E
Av. 01 e 02 e Ruas A e B

Volume total (m³):
Obs.: Volume total de corte conforme planilha de cubação em projeto.
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DATA: 14/11/2016

ITEM UNID.  QUANT. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

Folha:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

 

4.4 M3XKM            158.766,54 

Limpeza camada vegetal
Área 26.539,71 m² Regularização no canal
Espessura 0,30 m Volume 6.186,73 m³
DMT 4,50 km DMT 4,50 km
Volume transportado 35.828,61 m³xkm Volume transportado 27.840,27 m³xkm
Fórmula: Área x Espessura x DMT

Volume terraplenagem
Volume escavado 21.132,81 m³
DMT 4,50 km
Volume transportado 95.097,66 m³xkm
Fórmula: Volume escavado x DMT

4.6 M3                7.365,43 

Volume de aterro 14.730,85 m³
Percentual de aproveitamento 0,50 %

Volume de empréstimo 7.365,43 m³
Fórmula: Volume de aterro x Percentual de aproveitamento

4.7 M3XKM              58.186,86 

Volume de empréstimo 7.365,43 m³
DMT 7,90 km
Volume transportado 58.186,86 m³
Fórmula: Volume x DMT

4.8 M3              14.730,85 

VOLUME (m³) ESTACA
4.813,97 0+0,00 à 37+17,07
877,07 28+976 à 34+5,29
507,73 28+976 à 34+5,29

8.532,08 0+0,00 à 29+6,53
14.730,85

5 DRENAGEM

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO) - BOTA FORA

Obs.: Volume total de aterro conforme planilha de cubação em projeto.

VIA/RUA
Via Noroeste trecho inicial
Via Noroeste Rotatória L.D

REFERÊNCIA
PROJ GEOM 03/08
PROJ GEOM 08/08

ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N.

ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) - EMPRÉSTIMO

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO) - EMPRESTMO

Via Noroeste Rotatória L.E
Av. 01 e 02 e Ruas A e B

Volume total (m³):

PROJ GEOM 08/08
PROJ GEOM 07/08
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DATA: 14/11/2016

ITEM UNID.  QUANT. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

Folha:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

 

5.1 PT                  105,00 

Extensão da rede 701,88 m
Espaçamento 20,00 m
Pontos por estaca 3,00 unid.
Quantidade 105,00 pontos
Fórmula: Extensão / espaçamento x nº de pontos por estaca

5.2 M2                1.197,18 

PV Nº
COMPRIMENTO 
DO TRECHO EM 

PLANTA (m)
 PROFUNDIDADE (m) PROF. MÉD. PROJETO 

+ BERÇO (m)  ÁREA (m²) 

PV-01 1,50
20,00 1,55 62,00

PV-02 1,60

PV-03 1,49
17,00 1,54 52,36

CP-01 1,59
60,00 2,44 292,80

PV-04 3,29

PV-06 1,50
80,00 1,5 240,00

PV-07 1,50
80,00 1,6 256,00

PV-08 1,70
40,00 1,6 128,00

CP-03 1,50

PV Nº
COMPRIMENTO 
DO TRECHO EM 

PLANTA (m)
 PROFUNDIDADE (m) PROF. MÉD. PROJETO 

+ BERÇO (m)  ÁREA (m²) 

BL 1,50
51,88 1,6 166,02

PV 1,70

1.197,18

LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS

ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E
LONGARINAS DE PEROBA

VIA NOROESTE (trecho inicial)

Rede DN400 (BL-PV)

ÁREA ESCORADA (M²):
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DATA: 14/11/2016

ITEM UNID.  QUANT. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

Folha:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

 

5.3 M2                1.335,10 

PV Nº
COMPRIMENTO 
DO TRECHO EM 

PLANTA (m)
 PROFUNDIDADE (m) PROF. MÉD. PROJETO 

+ BERÇO (m)  ÁREA (m²) 

PV-02 1,60
20,00 1,60 64,00

CP-01 1,59

PV-04 3,29
50,00 2,37 237,00

PV-05 1,44
30,00 1,97 118,20

LANÇAMENTO 01 2,50

CP-03 1,50
40,00 1,65 132,00

PV-09 1,80
80,00 1,90 304,00

PV-10 2,00
43,00 2,00 172,00

LANÇAMENTO 02 2,00

PV Nº
COMPRIMENTO 
DO TRECHO EM 

PLANTA (m)
 PROFUNDIDADE (m) PROF. MÉD. PROJETO 

+ BERÇO (m)  ÁREA (m²) 

ALA-05 0,50
18,00 1,35 48,60

ALA-06 2,20

ALA-06 1,00
11,00 1,25 27,50

LANÇAMENTO CANAL 1,50

PV Nº
COMPRIMENTO 
DO TRECHO EM 

PLANTA (m)
 PROFUNDIDADE (m) PROF. MÉD. PROJETO 

+ BERÇO  (m)  ÁREA (m²) 

PV 1,80
61,00 1,9 231,80

LANÇ. NO CANAL 2,00

Av. 01 e 02

Rede DN600 (PV-Lanç. No Canal)

VIA NOROESTE (trecho inicial)

ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E
LONGARINAS DE PEROBA
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DATA: 14/11/2016

ITEM UNID.  QUANT. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

Folha:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

 

1.335,10

5.4 M3                  652,70 

PV Nº
COMPRIMENTO 
DO TRECHO EM 

PLANTA (m)

 PROF. MÉD. 
PROJETO + BERÇO 

(m) 
 PROFUNDIDADE (m)  LARGURA (m)  VOLUME (m³) 

PV-01
20,00 1,55 1,5 1,25 37,5

PV-02

PV-03
17,00 1,54 1,5 1,25 31,875

CP-01
60,00 2,44 1,5 1,45 130,5

PV-04

PV-06
80,00 1,50 1,5 1,25 150

PV-07
80,00 1,60 1,5 1,25 150

PV-08
40,00 1,60 1,5 1,25 75

CP-03

PV Nº
COMPRIMENTO 
DO TRECHO EM 

PLANTA (m)

 PROF. MÉD. 
PROJETO + BERÇO 

(m) 
 PROFUNDIDADE (m)  LARGURA (m)  VOLUME (m³) 

BL
51,88 1,60 1,5 1,00 77,82

PV

652,70

ÁREA ESCORADA (M²):

ÁREA ESCAVADA (M³):

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M

VIA NOROESTE (trecho inicial)

Rede DN400 (BL-PV)
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DATA: 14/11/2016

ITEM UNID.  QUANT. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

Folha:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

 

5.5 M3                  104,07 

PV Nº
COMPRIMENTO 
DO TRECHO EM 

PLANTA (m)

 PROF. MÉD. 
PROJETO + BERÇO 

(m) 
 PROFUNDIDADE (m)  LARGURA (m)  VOLUME (m³) 

PV-01
20,00 1,55 0,05 1,25 1,25

PV-02

PV-03
17,00 1,54 0,04 1,25 0,85

CP-01
60,00 2,44 0,94 1,45 81,78

PV-04

PV-06
80,00 1,50 1,25

PV-07
80,00 1,60 0,10 1,25 10,00

PV-08
40,00 1,60 0,10 1,25 5,00

CP-03

PV Nº
COMPRIMENTO 
DO TRECHO EM 

PLANTA (m)

 PROF. MÉD. 
PROJETO + BERÇO 

(m) 
 PROFUNDIDADE (m)  LARGURA (m)  VOLUME (m³) 

BL
51,88 1,60 0,10 1,00 5,19

PV

104,07

5.6 M3                1.000,26 

PV Nº
COMPRIMENTO 
DO TRECHO EM 

PLANTA (m)

 PROF. MÉD. 
PROJETO + BERÇO 

(m) 
 PROFUNDIDADE (m)  LARGURA (m)  VOLUME (m³) 

PV-02
20,00 1,50 1,85 55,50

CP-01

PV-04
50,00 3,29 1,50 1,85 138,75

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M

VIA NOROESTE (trecho inicial)

Rede DN400 (BL-PV)

ÁREA ESCAVADA (M³):

VIA NOROESTE (trecho inicial)
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DATA: 14/11/2016

ITEM UNID.  QUANT. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

Folha:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

 

PV-05
30,00 2,67 1,50 1,85 83,25

LANÇAMENTO 01

CP-03
40,00 2,35 1,50 1,85 111,00

PV-09
80,00 2,6 1,50 1,85 222,00

PV-10
43,00 2,7 1,50 2,15 138,68

LANÇAMENTO 02

ALA-05
18,00 2,05 1,35 2,15 52,25

ALA-06

ALA-06
11,00 1,95 1,25 2,15 29,56

LANÇAMENTO CANAL

PV
61,00 2,6 1,50 1,85 169,28

LANÇ. NO CANAL

1000,26

5.7 M3                  271,93 

PV Nº
COMPRIMENTO 
DO TRECHO EM 

PLANTA (m)

 PROF. MÉD. 
PROJETO + BERÇO 

(m) 
 PROFUNDIDADE (m)  LARGURA (m)  VOLUME (m³) 

PV-02
20,00 1,60 0,10 1,85 3,70

CP-01

PV-04
50,00 2,37 0,87 1,85 80,48

PV-05
30,00 1,97 0,47 1,85 26,09

LANÇAMENTO 01

CP-03
40,00 1,65 0,15 1,85 11,10

PV-09
80,00 1,90 0,40 1,85 59,20

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M

VIA NOROESTE (trecho inicial)

ÁREA ESCAVADA (M³):

Rede DN600 (PV-Lanç. No Canal)
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DATA: 14/11/2016

ITEM UNID.  QUANT. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

Folha:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

 

PV-10
43,00 2,00 0,50 2,15 46,23

LANÇAMENTO 02

ALA-05
18,00 1,35

ALA-06

ALA-06
11,00 1,25

LANÇAMENTO CANAL

PV
61,00 1,90 0,40 1,85 45,14

LANÇ. NO CANAL

271,93

5.8 M3                  879,06 

DN  PV Nº EXTENSÃO (m) VOLUME TUBO (m³) VOLUME BERÇO BOTA-FORA (m³)

 PV-01 
600 20,00 19,72 5,00 24,72

 PV-02 
600 20,00 19,72 5,00 24,72

 CP-01 

 PV-03 
600 17,00 16,72 4,25 20,97

 CP-01 
600 60,00 59,72 15,00 74,72

 PV-04 
600 50,00 49,72 12,50 62,22

 PV-05 
600 30,00 29,72 7,50 37,22

 LANÇAMENTO 
01 

 PV-06 
600 80,00 79,72 20,00 99,72

 PV-07 
600 80,00 79,72 20,00 99,72

 PV-08 
600 40,00 39,72 10,00 49,72

 CP-03 

CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA

Rede DN600 (PV-Lanç. No Canal)

ÁREA ESCAVADA (M³):

VIA NOROESTE (trecho inicial)
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DATA: 14/11/2016

ITEM UNID.  QUANT. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

Folha:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

 

600 40,00 39,72 10,00 49,72
 PV-09 

600 80,00 79,72 20,00 99,72
 PV-10 

800 43,00 42,50 18,49 60,99
 LANÇAMENTO 

02 

 ALA-05 
800 18,00 17,50 7,74 25,24

 ALA-06 

 ALA-06 
800 11,00 10,50 4,73 15,23

 LANÇAMENTO 
CANAL 

DN  PV Nº EXTENSÃO (m) VOLUME TUBO (m³) VOLUME BERÇO BOTA-FORA (m³)

 BL 
400 51,88 51,75 6,74 58,50

 PV 

DN  PV Nº EXTENSÃO (m) VOLUME TUBO (m³) VOLUME BERÇO BOTA-FORA (m³)

 PV 
600                        61,00 60,72 15,25 75,97

LANÇ. NO CANAL

Fórmula: Volume escavação - volume aterro
Obs.: O volume de aterro considera os descontos do volume do tubo e berço de concreto

879,06

5.9 M3XKM                3.955,76 

Bota fora
Volume carregado 879,06 m³
DMT 4,50 km
Volume transportado 3.955,76 m³xkm
Fórmula: Volume carregado x DMT

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO) - BOTA FORA

Rede DN400 (BL-PV)

Rede DN600 (PV-Lanç. No Canal)

Volume bota fora:
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DATA: 14/11/2016

ITEM UNID.  QUANT. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

Folha:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

 

5.11 M3                  821,19 

TIPO DE SOLO  PV Nº ESCAVAÇÃO TOTAL 
VALA (m³) VOLUME TUBO VOLUME BERÇO VOL. ATERRO

 PV-02 
ÁGUA 59,20 19,72 5,00 34,48

 CP-01 

 PV-04 
ÁGUA 219,23 49,72 12,50 157,01

 PV-05 
ÁGUA 109,34 29,72 7,50 72,12

 LANÇAMENTO 
01 

 CP-03 
ÁGUA 122,10 39,72 10,00 72,38

 PV-09 
ÁGUA 281,20 79,72 20,00 181,48

 PV-10 
ÁGUA 184,90 42,50 18,49 123,91

 LANÇAMENTO 
02 

 ALA-05 
ÁGUA 52,25 17,50 7,74 27,01

 ALA-06 

 ALA-06 
ÁGUA 29,56 10,50 4,73 14,33

 LANÇAMENTO 
CANAL 

TIPO DE SOLO  PV Nº ESCAVAÇÃO TOTAL 
VALA (m³) VOLUME TUBO VOLUME BERÇO VOL. ATERRO

 PV 
ÁGUA 214,42 60,72 15,25 138,45

LANÇ. NO CANAL

Fórmula: Volume escavação - volume tubo - volume berço

821,19

ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)

VIA NOROESTE (trecho inicial)

Rede DN600 (PV-Lanç. No Canal)

Volume empréstimo:
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DATA: 14/11/2016

ITEM UNID.  QUANT. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

Folha:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

 

5.12 M3XKM                6.487,44 

Volume carregado 821,19 m³
DMT 7,90 km
Volume transportado 6.487,44 m³xkm
Fórmula: Volume carregado x DMT

5.13 M2                1.110,89 

PV Nº Comprimento (m) Largura da vala (m) Área (m²)

PV-01
20 1,25 25

PV-02
20 1,85 37

CP-01

PV-03
17 1,25 21,25

CP-01
60 1,45 87

PV-04
50 1,85 92,5

PV-05
30 1,85 55,5

LANÇAMENTO 01

PV-06
80 1,25 100,32

PV-07
80 1,25 100,32

PV-08
40 1,25 50,16

CP-03
40 1,85 74,16

PV-09
80 1,85 148,08

PV-10
43 2,15 92,45

LANÇAMENTO 02

ALA-05
18 2,15 38,718

ALA-06

ALA-06

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO) - EMPRESTMO

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA
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DATA: 14/11/2016

ITEM UNID.  QUANT. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

Folha:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

 

11 2,15 23,6995

LANÇAMENTO CANAL

BL
51,88 1 51,88

PV

PV
61 1,85 112,85

LANÇ. NO CANAL
Fórmula: Comprimento x largura

1.110,89

5.14 M3                  326,82 

Volume escavação             2.028,95 
Volume berço               188,68 
Volume tubo DN 400 6,52
Volume tubo DN 600 163,43
Volume tubo DN 800 36,19

            1.634,12 

Percentual de distribuição 0,20 %
Volume reaterro manua 326,82 m³
Fórmula: Volume de reaterro x Percentual de distribuição
OBS.: Foi considerado 20% de reaterro manual e 80% de reaterro com equipamento mecânico.

5.15 M3                1.307,30 

Volume escavação             2.028,95 
Volume berço               188,68 
Volume tubo DN 400 6,52
Volume tubo DN 600 163,43
Volume tubo DN 800 36,19

            1.634,12 

Percentual de distribuição 0,80 %
Volume 1307,30 m³
Fórmula: Volume de reaterro x Percentual de distribuição
OBS.: Foi considerado 20% de reaterro manual e 80% de reaterro com equipamento mecânico.

REATERRO MANUAL DE VALA

Área de regularização:

REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA



24 / 48

DATA: 14/11/2016

ITEM UNID.  QUANT. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

Folha:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

 

5.16 M3                  188,68 

Extensão da rede DN 400 51,88 m
Consumo / Índice conf. Sudecap 0,13 m³/m
Volume parcial de concreto para berço 6,74 m³

Extensão da rede DN 600 578,00 m
Consumo / Índice conf. Sudecap 0,25 m³/m
Volume parcial de concreto para berço 144,50 m³

Extensão da rede DN 800 72,00 m
Consumo / Índice conf. Sudecap 0,52 m³/m
Volume parcial de concreto para berço 37,44 m³

Volume total de concreto para berço 188,68 m³

5.17 M2                  466,23 

Extensão da rede DN 400 51,88 m
Consumo / Índice conf. Sudecap 0,44 m³/m
Volume parcial de concreto para berço 22,83 m³

Extensão da rede DN 600 578,00 m
Consumo / Índice conf. Sudecap 0,66 m³/m
Volume parcial de concreto para berço 381,48 m³

Extensão da rede DN 800 72,00 m
Consumo / Índice conf. Sudecap 0,86 m³/m
Volume parcial de concreto para berço 61,92 m³

Volume total de concreto para berço 466,23 m³

5.18 M                    51,88 

Extensão da rede DN 400 51,88 m

5.19 M                  578,00 

Extensão da rede DN 600 578,00 m

5.20 M                    72,00 

Extensão da rede DN 800 72,00 m

5.21 UN                      1,00 

*Conforme indicado em projeto 1 unidade

CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO

POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 500, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 MM

FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM

FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM

FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA
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DATA: 14/11/2016

ITEM UNID.  QUANT. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

Folha:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

 

5.22 UN                    10,00 

*Conforme indicado em projeto 10 unidades

5.23 UN                      1,00 

*Conforme indicado em projeto 1 unidade

5.24 M                      6,27 

PV Nº PROF. ACRESC. PV 
h>1,50 m

PV-01 1,50

PV-02 1,60 0,10

CP-01 1,59 0,09

PV-03 1,49

CP-01 1,59 0,09

PV-04 3,29 1,79

PV-05 1,44

LANÇAMENTO 01 2,50 1,00

PV-06 1,50

PV-07 1,50

PV-08 1,70 0,20

CP-03 1,50

PV-09 1,80 0,30

PV-10 2,00 0,50

LANÇAMENTO 02 2,00 0,50

ALA-05 0,50

ALA-06 2,20 0,70

POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50

VIA NOROESTE (trecho inicial)

Av. 01 e 02
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DATA: 14/11/2016

ITEM UNID.  QUANT. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

Folha:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

 

ALA-06 1,00

LANÇAMENTO CANAL 1,50

BL 1,50

PV 1,70 0,20

PV 1,80 0,30

LANÇ. NO CANAL 2,00 0,50

6,27

5.25 UN                    12,00 

Quantidade de poço de visita 12,00 unidades

5.26 UN                    28,00 

Conforme indicado em projeto 28,00 unidades

5.27 UN                    24,00 

Conforme indicado em projeto 24,00 unidades

5.28 UN                      1,00 

Conforme indicado em projeto 1,00 unidade

5.29 UN                      4,00 

Conforme indicado em projeto 4,00 unidades

6

6.1 M3                3.783,18 

Avenidas 01 e 02 Ruas A e B
Largura da pista 14,00 m Largura da pista 10,00 m
Comprimento da pista 260,00 m Comprimento da pista 266,53 m
Espessura do reforço 0,60 m Espessura do reforço 0,60 m
Volume carregado 2.184,00 m³ Volume carregado 1.599,18 m³
Fórmula: Largura x Comprimento x Espessura Fórmula: Largura x Comprimento x Espessura

ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA

ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA

BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

ALA DE REDE TUBULAR DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA

PAVIMENTAÇÃO

Rede DN400 (BL-PV)

Rede DN600 (PV-Lanç. No Canal)

Altura de acréscimo p/ PV:
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DATA: 14/11/2016

ITEM UNID.  QUANT. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

Folha:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

 

6.2 M3XKM              17.024,31 

Bota fora
Volume carregado 3.783,18 m³
DMT 4,50 km
Volume transportado 17.024,31 m³xkm
Fórmula: Volume carregado x DMT

6.4 M2              20.628,98 

Local Est. Inicial Est. Final Extensão Largura caixa de 
rua Área

Via Noroeste 1ª Etapa 757,07 757,07 757,07 21,30 16.125,59

Av. 01 e 02 190 190 190,00 15,30 2.907,00

Ruas A e B - ligação 70 70 70,00 15,30 1.071,00

Ruas A e B 266,53 266,53 266,53 11,30 3.011,79

Desconto cruzamento 118,4 21,00 2.486,40

20.628,98

6.5 M3                3.783,18 

Avenidas 01 e 02 Ruas A e B
Largura da pista 14,00 m Largura da pista 10,00 m
Comprimento da pista 260,00 m Comprimento da pista 266,53 m
Espessura do reforço 0,60 m Espessura do reforço 0,60 m
Volume carregado 2.184,00 m³ Volume carregado 1.599,18 m³
Fórmula: Largura x Comprimento x Espessura Fórmula: Largura x Comprimento x Espessura

6.6 M3XKM              31.778,71 

Avenidas 01 e 02 e Ruas A e B
Volume reforço pedra 3.783,18 m³
DMT 8,40
Vol. pedra transportado 31.778,71
Fórmula: Volume reforço pedra x DMT

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO) - PEDRA

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA

REFORÇO DO SUBLEITO COM PEDRA DE MÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS AGREGADOS, CONFORME 
SINAPI

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO) - BOTA FORA

Área regularização
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DATA: 14/11/2016

ITEM UNID.  QUANT. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

Folha:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

 

6.7 M3                3.094,35 

Local Extensão Largura caixa de rua Área
Via Noroeste 1ª Etapa 757,07 21,30 16.125,59

Av. 01 e 02 190,00 15,30 2.907,00

Ruas A e B - ligação 70,00 15,30 1.071,00

Ruas A e B 266,53 11,30 3.011,79

Desconto cruzamento 118,4 21,00 2.486,40

0,15

3.094,35

6.8 M3                4.125,80 

Local Extensão Largura caixa de rua Área
Via Noroeste 1ª Etapa 757,07 21,30 16.125,59

Av. 01 e 02 190,00 15,30 2.907,00

Ruas A e B - ligação 70,00 15,30 1.071,00

Ruas A e B 266,53 11,30 3.011,79

Desconto cruzamento 118,4 21,00 2.486,40

0,20

4.125,80

6.9 M3XKM              60.649,20 

Vol. sub-base e base 7.220,14 m³
DMT 8,40 km
Volume transportado 60.649,20 m³xkm
Fórmula: Volume sub-base e base x DMT

6.10 M2              20.243,90 

Local Est. Inicial Est. Final Extensão Largura pista Área
Via Noroeste 1ª Etapa 757,07 757,07 757,07 21,00 15.898,47

Av. 01 e 02 190 190 190,00 15,00 2.850,00

Ruas A e B - ligação 70 70 70,00 15,00 1.050,00

Ruas A e B 266,53 266,53 266,53 11,00 2.931,83

SUB-BASE DE SOLO-BICA CORRIDA A 33% DE BICA CORRIDA COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADO NA 
ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, 
ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA 
MISTURA)

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE 
DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO ATÉ A USINA

BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO

Volume de sub-base

Espessura da camada de sub-base

Volume de sub-base

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO) - BASE E SUB-BASE

Espessura da camada de sub-base
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DATA: 14/11/2016

ITEM UNID.  QUANT. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

Folha:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

 

Desconto cruzamento 118,4 21,00 2.486,40

20.243,90

6.11 M2              18.960,30 

Local Est. Inicial Est. Final Extensão Largura pista Área
Via Noroeste 1ª Etapa 757,07 757,07 757,07 20,00 15.141,40

Av. 01 e 02 190 190 190,00 14,00 2.660,00

Ruas A e B - ligação 70 70 70,00 14,00 980,00

Ruas A e B 266,53 266,53 266,53 10,00 2.665,30

Desconto cruzamento 118,4 21,00 2.486,40

18.960,30

6.12 M3                  875,11 

Local Extensão Largura pista Desconto área 
cruzamento Espessura Área

Via Noroeste 1ª Etapa 757,07 20,00 2486,4 0,05 632,75

Av. 01 e 02 190,00 14,00 0,05 133,00

Ruas A e B - ligação 70,00 14,00 0,03 29,40

Ruas A e B 266,53 10,00 0,03 79,96

875,11

6.13 TXKM                  945,68 

*Conforme memória de pavimentação

7

7.1 M2                6.706,61 

Local Extensão Largura Nº de lados Área
Via Noroeste 1ª Etapa 757,07 3,00 2,00 4.542,42

Av. 01 e 02 190,00 5,00 2,00 1.900,00

Ruas A e B - ligação 70,00 2,50 1,00 175,00

Ruas A e B 266,53 3,00 1,00 799,59

Desconto cruzamento 118,40 3,00 2,00 710,40

6.706,61

EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO 
CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE 
DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA

PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA 
PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM

OBRAS COMPLEMENTARES

Área imprimação

Área imprimação

Volume de CBUQ:

Área de passeio:
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DATA: 14/11/2016

ITEM UNID.  QUANT. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

Folha:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

 

7.2 M                3.594,68 

Local Extensão Nº de lados Extensão 
Via Noroeste 1ª Etapa 757,07 4,00 3.028,28

Av. 01 e 02 190,00 4,00 760,00

Ruas A e B - ligação 70,00 4,00 280,00

Ruas A e B 266,53

Desconto cruzamento 118,40 4,00 473,60

3.594,68

7.3 M                2.330,40 

Local Extensão Nº de lados Extensão 
Via Noroeste 1ª Etapa 757,07 2,00 1.514,14

Av. 01 e 02 190,00 2,00 380,00

Ruas A e B - ligação 70,00 2,00 140,00

Ruas A e B 266,53 2,00 533,06

Desconto cruzamento 118,40 2,00 236,80

2.330,40

7.4 UN                    56,00 

Conforme indicado em projeto 56,00 unidades

7.5 M2                    53,76 

Área 0,96 m²
Quantidade 56,00 unid.
Área total piso tatil 53,76 m²
Fórmula: Área x Quantidade

7.6 M2                6.706,61 

Área de passeio 6.706,61 m²

7.7 M2                  454,24 

Av. 01 e 02 e Ruas A e B (Revestimento talude do cancal)
Extensão 146,53 m
Largura (1 lado) 3,10 m
Área 454,24 m²
Fórmula: Extensão x Largura

SARJETA TIPO 2 - 50 X 5 CM, I = 15 %, PADRÃO DEOP-MG

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM 
PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS 

MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO

PISO TATIL DIRECIONAL DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA, CORES

PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, 
ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA

Área de passeio:

Área de passeio:
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DATA: 14/11/2016

ITEM UNID.  QUANT. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

Folha:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

 

8

8.1 M2              16.967,37 

Ruas A e B (Revestimento talude do cancal) Av. 01 e 02
Largura (1 lado) 3,05 m Largura (1 lado) 37,50 m
Comprimento da via 336,53 m Comprimento da via 190,00 m
Área 1026,42 m² Área 7.125,00 m²
Fórmula: Largura x Comprimento Fórmula: Largura x Comprimento

Av. 01 e 02 (Revestimento talude do cancal) Av. Noroeste
Largura (1 lado) 3,05 m Canteiro Central* 7.136,00 m²
Comprimento da via 190,00 m Rotatória 01* 1.099,69 m²
Área 580,26 m² Área Total 8.235,69 m²
Fórmula: Largura x Comprimento Obs.: Áreas conforme projeto

8.2 UN                    27,00 

Conforme indicado em projeto 27,00 unidades

8.3 UN                    27,00 

8.4 UN                    27,00 

8.5 UN                    12,00 

8.6 UN                    15,00 

9

9.1 UN                    21,00 

9.2 M2                  387,49 

Faixa Pedestre: Sinalização Pare:
Área faixa 1,60 m² Área 3,12 m²
Quantidade faixas 28,00 unid. Quantidade 17,00 unid.

44,80 m² 53,01 m²

Comprimento total 51,00 m Comprimento 757,07 m
Largura 0,60 m Largura 0,10 m

30,60 m² 75,71 m²

Comprimento 296,39 m Comprimento 1.370,00 m²
Largura 0,10 m Largura 0,10 m

29,66 m² 137,00

Comprimento 167,18 m
Largura 0,10 m

16,72 m²

PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 CM, EXCETO 
FORNECIMENTO DAS MUDAS

Faixa de retenção Pare: Faixa seccionada branca:

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO

Faixa canalização zebrada amarela:

Faixa contínua branca: Faixa canalização de fluxos amarela:

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS 
MUDAS

FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO - ALCALYPHA

FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO - CLOROFITO

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS

URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

FORNECIMENTO DE ÁRVORE - IPÊ ROSA
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DATA: 14/11/2016

ITEM UNID.  QUANT. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

Folha:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

 

9.3 M2                    15,04 

Placa de Pare:
Área 0,30 m² Área 0,13 m²
Quantidade 17,00 unid. Quantidade 12,00 unid.

5,13 m² 1,51 m²

Área 4,63 m² Área 0,20 m²
Quantidade 7,00 unid.

1,42 m²
Área 0,11 m²
Quantidade 21,00 unid.

2,36 m²

Placas Nome de Rua:

Placas de Advertência:Placas de Indicação:

Placas de Regulamentação (Circular):

FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. VERTICAL SEMI-REFLEXIVA

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV - MG
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS - SUBSEAM - MG

www.governo.mg.gov.br  - Fone: (31) 3915-0055 / 0054 / 0053



ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ 
FINANCEIRO

TOTAL  
ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,60% 100,00%
Financeiro R$ 85.075,19 R$ 85.075,19
Físico % 4,93% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro R$ 262.254,00 R$ 65.563,50 R$ 65.563,50 R$ 65.563,50 R$ 65.563,50
Físico % 2,47% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro R$ 131.276,04 R$ 32.819,01 R$ 32.819,01 R$ 32.819,01 R$ 32.819,01
Físico % 22,82% 25,00% 30,00% 30,00% 15,00%

Financeiro R$ 1.214.873,86 R$ 303.718,47 R$ 364.462,16 R$ 364.462,16 R$ 182.231,08
Físico % 11,68% 25,00% 30,00% 30,00% 15,00%

Financeiro R$ 621.830,37 R$ 155.457,59 R$ 186.549,11 R$ 186.549,11 R$ 93.274,56
Físico % 35,16% 25,00% 30,00% 30,00% 15,00%

Financeiro R$ 1.871.825,25 R$ 467.956,31 R$ 561.547,58 R$ 561.547,58 R$ 280.773,79
Físico % 14,36% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 764.674,17 R$ 382.337,09 R$ 382.337,09
Físico % 6,68% 100,00%

Financeiro R$ 355.631,63 R$ 355.631,63
Físico % 0,30% 100,00%

Financeiro R$ 16.234,37 R$ 16.234,37
Físico %

Financeiro
Físico %

Financeiro
Físico %

Financeiro
Físico % 88,32% 20,86% 29,93% 29,93% 19,28%

Financeiro R$ 5.323.674,88 R$ 1.110.590,07 R$ 1.593.278,44 R$ 1.593.278,44 R$ 1.026.527,93

Observações:

AGNALDO PERUGINI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre VALOR DO CONVÊNIO: R$ 5.323.674,88 DATA: 14/11/2016
OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 eLOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

1 IIO-001 CANTEIRO DE OBRAS

2 ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL

3 DRE-001 LOCAÇÃO DA OBRA

4 TER-001 TERRAPLENAGEM

5 DRE-001 DRENAGEM

6 OBR-001 PAVIMENTAÇÃO

7 URB-001 OBRAS COMPLEMENTARES

8 URB-001 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

9 SIN SINALIZAÇÃO

TOTAL

WELLINGTON PINHEIRO SERRA CREA
20318/D-MG

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV - MG
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS - SUBSEAM - MG

www.governo.mg.gov.br  - Fone: (31) 3915-0055 / 0054 / 0053

 



CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO 
(R$) QUANT. TOTAL R$ TOTAL

SEGURANÇA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho (com encargos complementares)* mês

SENGE-CPU 13 Engenherio de Segurança do Trabalho mês 0,9 72,25 198,00 14.305,50

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho* mês

Médico do Trabalho* mês

GARANTIA E CONTROLE DE QUALIDADE

Encarregado da Qualidade/Técnico (com encargos complementares) mês

Engenheiro de Qualidade/Coordenador (SEM encargos complementares) mês

MEIO AMBIENTE

Engenheiro do Meio Ambiente/Coordenador (com encargos complementares) mês

Auxiliar Técnico do Meio Ambiente (com encargos complementares) mês

SECÃO TÉCNICA

90776-SINAPI
CPU 14 Encarregado Geral (Seção Técnica) (com encargos complementares) mês 1 19,59 220,00 4.310,03

Encarregado de S.T. (Medição) (com encargos complementares) mês

Técnico de Edificação (com encargos complementares) mês

Auxiliar Técnico (com encargos complementares) mês

Apropriador (com encargos complementares) mês

90767-SINAPI
CPU 15 Apontador (com encargos complementares) mês 1 11,61 220,00 2.554,35

Desenhista/Cadista (com encargos complementares) mês

MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA

Encarregado de Pessoal (com encargos complementares)* mês

Assistente/Auxiliar Administrativo (com encargos complementares) mês

Encarregado de Almoxarifado (com encargos complementares) mês
90766-SINAPI 

CPU 16 Almoxarife (com encargos complementares) mês 1 12,22 220,00 2.688,86

Comprador (com encargos complementares)* mês

Ferramenteiro/Ajudante (com encargos complementares) mês

Recepcionista/Ajudante (com encargos complementares) mês

Motorista (com encargos complementares) mês

Faxineira/Copeira/Servente (com encargos complementares) mês

Mensageiro/Ajudante mês
88326-SINAPI

CPU 17 Vigia noturno (com encargos complementares) mês 2 12,25 440,00 5.391,73

Ajudante de Apoio (com encargos complementares) mês

PRODUÇÃO

Gerente de Contrato/(Engenheiro Master A) (com encargos complementares) mês

Gerente de Produção/Engenheiro Master B) (com encargos complementares) mês

CON-COR-075 Engenheiro de obra intermediário mês 1 89,47 220,00 19.683,40

Engenheiro de Medição e Custos (com encargos complementares) mês

Mestre de Obras (com encargos complementares) mês

Encarregados de Obras (com encargos complementares) mês

Topográfo (com encargos complementares) mês

Nivelador (com encargos complementares) mês
88321-SINAPI

CPU 18 Laboratorista (com encargos complementares) mês 1 17,46 220,00 3.842,03

52.775,90

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa

LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges

Total Geral da Administração Local da Obra:

Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas / Tribunal de Contas da União, Coordenação-Geral de Controle
Externo da Área de Infraestrutura e da Região Sudeste. – Brasília : TCU, 2014.

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico
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Engenherio de Segurança do Trabalho (com encargos complementares)

Encarregado Geral (Seção Técnica) (com encargos complementares)

Apontador (com encargos complementares)

Almoxarife (com encargos complementares)

Vigia noturno (com encargos complementares)

JUSTIFICATIVA PROFISSIONAIS

Funções: Elaborar e executar planos de trabalho com programas de segurança do trabalho com métodos e técnicas para prevenir acidentes
de trabalhos e doenças profissionais, acompanhar e fiscalizar a execução de obras, avaliar e emitir parecer sobre situações de risco nos
ambientes de trabalho quando necessário e divulgá-los, estabelecer plano de ações preventivos e corretivos, realizar treinamentos, emitir
pareceres e relatórios de atividades; participar de reuniões quando solicitado, realizar vistoria na empresa objetivando o cumprimento de
disposições legais e regulamentares, relacionadas à segurança e à medicina do trabalho, desenvolver e aplicar os conhecimentos de
engenharia de segurança ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de modo a reduzir
até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador, proceder a orientação técnica quanto ao cumprimento do disposto nas Normas
Regulamentadoras – NRs - e Códigos Sanitários aplicáveis às atividades funcionais executadas na Instituição, no que diz respeito à segurança
e saúde do trabalho, assessorar a empresa em assuntos relativos à segurança e higiene do trabalho, examinando locais e condições de
trabalho, instalações em geral e material, métodos e processos adotados pelo trabalhador, para determinar as necessidades no campo da
prevenção de acidentes; verificar se existem riscos de incêndios, desmoronamentos ou outros perigos, para fornecer indicações quanto às
precauções a serem tomadas, promover a aplicação de dispositivos especiais de segurança, como óculos de proteção, cintos de segurança,
vestuário especial, máscara e outros, determinando aspectos técnicos funcionais e demais características, para prevenir ou diminuir a
possibilidade de acidentes, adaptar os recursos técnicos e humanos, estudando a adequação da máquina ao homem e do homem à máquina,
para proporcionar maior segurança ao trabalhador; executar campanhas educativas sobre prevenção de acidentes, organizando palestras e
divulgações nos meios de comunicação internos e externos, distribuindo publicações e outro material informativo, para conscientizar os
trabalhadores, analisar periodicamente as características no local de obras, para avaliar a insalubridade ou periculosidade de tarefas ou
operações ligadas à execução do trabalho, executar outras atividades de sua competência que lhe forem atribuídas ou determinadas pelo seu
superior.

Funções: Controle de portaria, remover pessoas em desacordo com as normas locais, observar e/ou registrar a entrada/saída de pessoas
nas dependências da empresa, relatar avarias nas instalações, solicitar reparos quando necessários, inspecionar os veículos no
estacionamento, contactar os proprietários de veículos irregularmente estacionados, orientar os visitantes, receber materiais, equipamentos e
correspondências, comunicar o apontador quando chegar materiais da obra, zelar pela segurança física das pessoas e instalações, acionar o
190 da PM e 193 do Corpo de Bombeiros quando necessário. Foram considerados 2 profissionais para revezamento de dias trabalhados.

Funções: Acompanhar e registrar diários de mão-de-obra no canteiro, conferir o registro de ponto e informar a área administrativa sobre as
necessidades dos trabalhadores a respeito de alimentação, vestuário, valetransporte e controle dos crachás, orientar o pessoal quanto às
normas da empresa, acompanhar a circulação de visitantes e fornecedores pela obra, preparar documentos com informações para rescisões
de funcionários e para a folha de pagamento, auxiliar na escolha de candidatos para contratação quando solicitado e tomar as medidas
necessárias para o registro, encaminhar os novos funcionários para o engenheiro de segurança fazer a integração de segurança antes de
iniciar o trabalho. auxiliar os fornecedores e treceiros com os documentos fiscais, verificar se os exames médicos dos funcionários estão em
dia e se os empregados do terceiro têm carteira assinada, realizar a troca de documentos entre a empresa e os fornecedores e/ou terceiros
conferindo para que não haja erros, assegurar-se que todos estejam dentro da lei. 

Funções: Conferir, receber e registrar as quantidade e qualidade dos materais que chegam dos fornecedores, levantamento de quantidades
em estoque, comunicar a necessidade de compra para suprir estoque quando necessário, guardar as mercadorias mantendo o almoxarifado,
pátios de armazenagem, depósitos de ferramentaria, ou depósito de suprimentos limpo, organizado e acessível, assim como qualquer outro
tipo de depósito, verificar inventários comparando as contagens físicas com os números existentes no sistema de controle do almoxarifado,
verificar as divergências ou ajustar os erros, marcar os itens usando etiquetas, selos de identificação, ferramentas de marcação elétricas ou
outros equipamentos de identificação, limpar e manter suprimentos, ferramentas, equipamentos e áreas de armazenamento de acordo com
as regras de segurança, determinar métodos adequados de armazenagem e de identificação baseados na rotatividade dos materiais, meio
ambiente e disponibilidade de recursos físicos, registrar o uso e as perdas de estoque ou de equipamentos de manuseio, examinar,
inspecionar e reportar aos supervisores os defeitos dos materiais, ajudar outros colegas nos trabalhos do almoxarifado quando necessários,
expedir as mercadorias corretamente, na conferência quando a mecadoria chegar com defeito enviar imediatamente para troca tomando nota
de todos os dados da entrega, manter registros atualizados e corretos dos estoques, verificar as faturas das mercadorias, responder
consultas escritas e por telefone além de reclamações, relacionar-se com transportadoras e clientes, pode ter que dirigir empilhadeiras ou
pequenos carrinhos de transporte, zelar pela segurança do almoxarifado.

Funções: Analisar e discutir com o Engenheiro detalhes e instruções técnicas do projeto a ser desenvolvido, solicitando informações
detalhadas sobre o cronograma de execução, contratação de pessoal, utilização de materiais, instrumentos e instalação do canteiro de obras
para o bom direcionamento de suas atribuições; interpretar plantas, gráficos e escalas constantes do projeto, para orientar a equipe quanto à
execução dos trabalhos; participar da instalação do canteiro de obras, definindo locais físicos conforme projeto, compondo equipes,
distribuindo tarefas e acompanhando a realização das mesmas; controlar o estoque de materiais, equipamentos e instrumentos necessários à
realização da obra, verificando a qualidade, a quantidade e as condições de armazenagem; acompanhar a realização da obra, solucionando
problemas, redistribuindo tarefas, remanejando o pessoal, controlando qualidade e quantidade do trabalho realizado – produção e
lançamento de concreto, confecção e montagem de armações de ferro e madeira, etc. – com o fim de possibilitar o cumprimento do
cronograma do projeto; executar outras atividades correlatas ou determinadas pelos seus superiores.

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
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Engenheiro de obra intermediário 

Laboratorista (com encargos complementares)

Funções: Executar estudos de sondagens para acompanhamento de terraplenagem, material de base e/ou pavimentação asfáltica, bem
como emitir os documentos pertinentes a cada serviço executado durante todo o periodo da obra conforme seu avanço físico.

JUSTIFICATIVA PROFISSIONAIS

Funções: Acompanhar e planejar as obras, elaborar cronograma físico-financeiro bem como acompanhá-lo e refazer se necessário,
desenvolver indicadores de desempenho para fins de controle de produção para avaliar o desempenho técnico e operacional, elaborar
medições e relatórios técnicos, distribuir tarefas, planejar, organizar e controlar a execução de projetos, realizar conferências e
levantamentos técnicos, definir metodologia de execução, desenvolver estudos ambientais, revisar e aprovar projetos, especificar
equipamentos, materiais e serviços, orçar a obra, compor custos unitários de mão de obra, equipamentos, materiais e serviços, apropriar
custos específicos e gerais da obra, acompanhar, supeervisionar a execução dos serviços bem como garantir a segurança e aspectos
ambientais necessários, avaliar e emitir laudos se necessário, avaliar dados técnicos e operacionais, programar inspeção preventiva e
corretiva e avaliar relatórios de inspeção; controlar a qualidade da obra, aceitar ou rejeitar materiais e serviços, identificar métodos e locais
para instalação de instrumentos de controle de qualidade; elaborar documentação técnica, avaliar a execução dos ensaios de campo e os
laudos de laboratório; participar dos programas de treinamento, quando convocado; participar, conforme a política interna da instituição, de
projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar relatórios e laudos técnicos em sua
área de especialidade; trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; executar
tarefas pertinentes à área de atuação; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
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DATA-BASE: junho/16
BDI SERVIÇOS: 24,23%

UNIÃO (R$) % CONTRAPARTIDA 
(R$) %

1 gb. 1,00 85.075,19 1,60% 80.821,43 1,60% 4.253,76 1,60%

2 gb. 1,00 262.254,00 4,93% 249.141,30 4,93% 13.112,70 4,93%

3 gb. 1,00 131.276,04 2,47% 124.712,24 2,47% 6.563,80 2,47%

4 gb. 1,00 1.214.873,86 22,82% 1.154.130,17 22,82% 60.743,69 22,82%

5 gb. 1,00 621.830,37 11,68% 590.738,85 11,68% 31.091,52 11,68%

6 gb. 1,00 1.871.825,25 35,16% 1.778.233,99 35,16% 93.591,26 35,16%

7 gb. 1,00 764.674,17 14,36% 726.440,46 14,36% 38.233,71 14,36%

8 gb. 1,00 355.631,63 6,68% 337.850,05 6,68% 17.781,58 6,68%

9 gb. 1,00 16.234,37 0,30% 15.422,65 0,30% 811,72 0,30%

5.323.674,88 100,00% 5.057.491,14 100,00% 266.183,74 100,00%

OBRAS COMPLEMENTARES

URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

TOTAL GERAL:

SINALIZAÇÃO

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa

95% 5,00%

VALOR TOTAL (R$)DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CANTEIRO DE OBRAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

LOCAÇÃO DA OBRA

TERRAPLENAGEM

DRENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

%

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
MUNICÍPIO:

Pouso Alegre/MG

ITEM UNID. QUANT.
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24,23%

Garantia 0,42%
Seguros 0,42%
Risco 0,80%
Despesas Financeiras 1,15%
Administração Central 4,33% -1              => 24,23%
Lucro 8,19%

Taxa de Impostos (I) ISS (LEI 74) = 3,00%

PIS = 0,65%

COFINS = 3,00%

16,80%

Garantia 0,32%

Seguros 0,32%

Risco 0,61%

Despesas Financeiras 1,05%

Administração Central 3,95% -1              => 16,80%

Lucro 5,86%

PIS = 0,65%

COFINS = 3,00%

Administração Central (AC) De 1,50% até 4,49% BDI (Acórdão)=     ((1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L))

Lucro (L) De 3,50% até 6,22% 1 - (I)

Taxa de Impostos (I)
Taxa de Impostos 3,65%

ii) No caso de itens de serviços que não tenham referencial no SINAPI e/ou SICRO, estão sendo adotadas as 
orientações sobre elaboração de orçamento de acordo com a publicação do Acórdão nº 3938/2013 - TCU  e 
Decreto nº 7983 de 08 de abril de 2013.De 3,65% até 8,65%

Despesas Financeiras (DF) De 0,85% até 1,11%

COMPOSIÇÃO DO BDI PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Composição do BDI segurida Intervalos admissíveis sem 
justificativa Composição de BDI adotada BDI Proposto para Materiais e Equipamentos:

Garantia (G) De 0,30% até 0,82%

Seguros (S) De 0,30% até 0,82% Obs.: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmulas de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do 
TCU.Risco (R) De 0,56% até 0,89%

Lucro (L) De 6,64 até 8,69% 1 - (I)

Taxa de Impostos 6,65%
ii) No caso de itens de serviços que não tenham referencial no SINAPI e/ou SICRO, estão sendo adotadas as 
orientações sobre elaboração de orçamento de acordo com a publicação do Acórdão nº 3938/2013 - TCU  e 
Decreto nº 7983 de 08 de abril de 2013.

Obs. INSS: conforme Acórdão nº 2622/13 e Lei 
nº 13.161 de 31/08/15.

Despesas Financeiras (DF) De 1,02 até 1,21%
Administração Central (AC) De 3,80 até 4,67% BDI (Acórdão)=     ((1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L))

COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO

Composição do BDI segurida Intervalos admissíveis sem 
justificativa Composição de BDI adotada BDI Proposto Serviços (Construção de Rodovias e Ferrovias):

Garantia (G) De 0,32 até 0,74%
Obs.: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmulas de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do 
TCU.Seguros (S) De 0,32 até 0,74%

Risco (R) De 0,50 até 0,97%

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

 

Página 38 de 48



 

Nº CPU: UNIDADE:

88316

5811

5875

2720

Nº CPU: UNIDADE:

88316

5680

Nº CPU: UNIDADE:

CPU 02 ESCAVACAO MECANIZADA SUBMERSA (DRAGAGEM E CARGA), UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE, ESCAVADEIRA 
TIPO DRAGA DE ARRASTE E RETROESCAVADEIRA COM CARREGADEIRA

Data-base: Composição de custos da Sinapi, mês de ref. maio/16, código 76451/001
MÃO DE OBRA UNIDADE ÍNDICE SALÁRIO HORA (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via 
Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa

SERVIÇO: M3

TOTAL PARCIAL 1: 3,65
EQUIPAMENTOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29                        12,72                          3,65

ESCAVADEIRA DRAGA DE ARRASTE, CAP. 3/4 JC 140HP 
(INCL MANUTENCAO/OPERACAO) H 0,120                      97,76                          11,73

TOTAL PARCIAL 2: 18,27

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 
16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,021406                128,80                        2,76

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0465                    81,26                          3,78

MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

Data-base: Composição de custos da Sinapi, mês de ref. maio/16, código 83341
MÃO DE OBRA UNIDADE ÍNDICE SALÁRIO HORA (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (1+2+3) : R$ 21,92

SERVIÇO: M3

CPU 03 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M

TOTAL PARCIAL 3:

TOTAL PARCIAL 1: 1,23
EQUIPAMENTOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0965                    12,72                          1,23

TOTAL PARCIAL 2: 7,93
MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0965                    82,12                          7,93

TOTAL PARCIAL 3:
CUSTO UNITÁRIO TOTAL (1+2+3) : R$ 9,16

SERVIÇO: M3
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88316

5680

Nº CPU: UNIDADE:

30037

30037

30093

30093

30631

30631

30633
30633
30660
30660

30693

30693

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08                        12,72                          1,02
TOTAL PARCIAL 1: 1,02

CPU 04 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M

Data-base: Composição de custos da Sinapi, mês de ref. maio/16, código 83342
MÃO DE OBRA UNIDADE ÍNDICE SALÁRIO HORA (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

TOTAL PARCIAL 3:

TOTAL PARCIAL 2: 6,55
MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

EQUIPAMENTOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,080                      82,12                          6,55

ENCARREGADO DE OBRA (INCLUI ALIMENTAÇÃO, EPI'S 
E OUTROS) 0,10                        37,26                          3,72

SERVENTE (INCLUI ALIMENTAÇÃO, EPI'S E OUTROS) 3,00                        12,27                          36,81

Data-base: Composição de custos da DER, mês de ref. abril/16, código 41113
MÃO DE OBRA UNIDADE ÍNDICE SALÁRIO HORA (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (1+2+3) : R$ 7,57

SERVIÇO: M3

CPU 05
SUB-BASE DE SOLO-BICA CORRIDA A 33% DE BICA CORRIDA COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADO NA ENERGIA DO 
PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESCAVAÇÃO E CARGA DO 
MATERIAL DE JAZIDA, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA)

CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE ÁGUA CAPACIDADE DE 
10000 LITROS CHP 1,20                        128,33                        153,99

CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE ÁGUA CAPACIDADE DE 
10000 LITROS CHI 0,80                        38,63                          30,89

TOTAL PARCIAL 1: 40,53
TOTAL PARCIAL 1 COM PRODUÇÃO DE 80,00: 0,51

EQUIPAMENTOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

ROLO COMP PNEUMATICO AUTO-PROPELIDO 
CAPACIDADE DE 21,0 A 26,5 TON MULLER AP - 26 
NICAMAQUI

CHP 0,80                        129,74                        103,79

ROLO COMP PNEUMATICO AUTO-PROPELIDO 
CAPACIDADE DE 21,0 A 26,5 TON MULLER AP - 26 
NICAMAQUI

CHI 0,20                        54,80                          10,96

MOTONIVELADORA ARTICULADA CAPACIDADE DE 100 
A 145 HP CHP 0,95                        163,27                        155,11

MOTONIVELADORA ARTICULADA CAPACIDADE DE 100 
A 145 HP CHI 0,05                        73,31                          3,68

GRADE DE DISCOS CAPACIDADE > 2700 KG CHP 0,72                        7,28                             5,26
GRADE DE DISCOS CAPACIDADE > 2700 KG CHI 0,28                        4,88                             1,38

TRATOR DE PNEUS 4 X 4 POTENCIA DE 81 A 90 HP CHP 0,72                        76,44                          55,04
TRATOR DE PNEUS 4 X 4 POTENCIA DE 81 A 90 HP CHI 0,28                        27,20                          7,61

TOTAL PARCIAL 2: 626,25
TOTAL PARCIAL 2 COM PRODUÇÃO DE 80,00: 7,83

ROLO COMPACTADOR PÉ-DE-CARNEIRO AUTO-
PROPELIDO SEM TRAÇÃO NO CILINDRO IMPAC. DIN. 
15,1 A 25,0 TON

CHP 1,00                        98,62                          98,62

ROLO COMPACTADOR PÉ-DE-CARNEIRO AUTO-
PROPELIDO SEM TRAÇÃO NO CILINDRO IMPAC. DIN. 
15,1 A 25,0 TON

CHI -                          43,20                          
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10368

Nº CPU: UNIDADE:

88316

5684

5940

5942

6259

73353

73390

89035

89227

92043

4748

Nº CPU: UNIDADE:

MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

SERVIÇOS UNIDADE ÍNDICE SALÁRIO HORA (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 
(INCLUSIVE EXPURGO E CAPEAMENTO) M3 0,88                        5,37                             4,72

BICA CORRIDA COMERCIAL M3 0,45                        30,00                          13,50
TOTAL PARCIAL 3: 13,50

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,105                      12,72                          1,34
TOTAL PARCIAL 1: 1,34

CPU 06 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO

Data-base: Composição de custos da Sinapi, mês de  ref. maio/16, código 73711
MÃO DE OBRA UNIDADE ÍNDICE SALÁRIO HORA (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

TOTAL PARCIAL 1: 4,72
CUSTO UNITÁRIO TOTAL (1+2+3) : R$ 26,56

SERVIÇO: M3

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 
128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO.

CHP 0,0094                    120,55                        1,13

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 
128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO.

CHI 0,0031                    41,20                          0,13

EQUIPAMENTOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO 
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.

CHP 0,0094                    84,66                          0,80

COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 
76HP C/7 PNEUS-CP -PESO    5,5/20T INCL OPERADOR H 0,0100                    98,85                          0,99

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, 
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. CHP 0,0125                    66,15                          0,83

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.

CHP 0,0125                    105,70                        1,32

COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 
76HP C/7 PNEUS-CI- PESO    5,5/20T INCL OPERADOR H 0,0025                    49,24                          0,12

TOTAL PARCIAL 2: 5,49
MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO 
LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI 
DIURNO.

CHI 0,0031                    33,40                          0,10

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, 
CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - 
CHP DIURNO.

CHP 0,0125                    5,61                             0,07

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (1+2+3) : R$ 84,18

SERVIÇO: TXKM

PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO 
CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE)

M3 1,30                        59,50                          77,35

TOTAL PARCIAL 3: 77,35
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92242

92243

Nº CPU: UNIDADE:

88309
88316

5631

5632

4011

4730

40599

Nº CPU: UNIDADE:

Data-base: Composição de custos da Sinapi, mês de  ref. maio/16, código 93177
MÃO DE OBRA UNIDADE ÍNDICE SALÁRIO HORA (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

CPU 07 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA 
PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM

EQUIPAMENTOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 
20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, 
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO 
COM MAÇARICO - CHP DIURNO.

CHP 0,00690                  176,23                        1,22

TOTAL PARCIAL 1:

TOTAL PARCIAL 3:
CUSTO UNITÁRIO TOTAL (1+2+3) : R$ 1,29

SERVIÇO: M2

MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 
20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, 
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO 
COM MAÇARICO - CHI DIURNO.

CHI 0,001725                42,20                          0,07

TOTAL PARCIAL 2: 1,29

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,077                      17,85                          19,22
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,538                      12,72                          6,84

CPU 08 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM 
PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

Data-base: Composição de custos da Sinapi, mês de  ref. maio/16, código 92755
MÃO DE OBRA UNIDADE ÍNDICE SALÁRIO HORA (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

EQUIPAMENTOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.

CHP 0,056                      

TOTAL PARCIAL 1: 26,06

MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS 
CONTINUOS 100% POLIESTER  RT 10 TIPO BIDIM OU 
EQUIV

M2 1,150                      5,72                             6,58

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.

CHI 0,214                      

TOTAL PARCIAL 2:

TOTAL PARCIAL 3: 90,66

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA 
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE)

M3 0,221                      57,50                          12,71

GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 
CM(ZN/AL + PVC), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 
0,17 M (C X L X A) (COLETADO CAIXA)

M2 1,021                      69,88                          71,37

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (1+2+3) : R$ 116,72

SERVIÇO: UN 
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88316

11950

13521

Nº CPU: UNIDADE:

88316

5824

73538

5318

7348

26032

Nº CPU: UNIDADE:

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400                      12,72                          5,09

Data-base: Composição de custos da Sinapi, mês de  ref. maio/16, código 73916/002
MÃO DE OBRA UNIDADE ÍNDICE SALÁRIO HORA (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

CPU 09 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL PARCIAL 1: 5,09
EQUIPAMENTOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB 
CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM UN 4,00                        0,18                             0,71

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE 
RUA, *45 CM X 20* CM UN 1,00                        79,00                          79,00

TOTAL PARCIAL 2:
MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

Data-base: Composição de custos da Sinapi, mês de  ref. maio/16, código 72947
MÃO DE OBRA UNIDADE ÍNDICE SALÁRIO HORA (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (1+2+3) : R$ 84,80

SERVIÇO: M2

CPU 10 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE 
VIDRO

TOTAL PARCIAL 3: 79,71

TOTAL PARCIAL 1: 0,06
EQUIPAMENTOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00460                  12,72                          0,06

TOTAL PARCIAL 2: 1,17
MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 
10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 
DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO.

CHP 0,004600                100,98                        0,46

MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. - CHP CHP 0,004600                154,74                        0,71

TOTAL PARCIAL 3: 16,79
CUSTO UNITÁRIO TOTAL (1+2+3) : R$ 18,02

SERVIÇO: M2

TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA 
ACRÃ LICA COM MICROESFERA DE VIDRO, DB-800 COR 
BRANCA N 9,5

L 0,600                      25,20                          15,12

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,130                      10,80                          1,40

TINTA ACRILICA PREMIUM PARA  PISO L 0,030                      8,88                             0,27

CPU 11 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. VERTICAL SEMI-REFLEXIVA

Data-base: Composição de custos da DNIT, mês de  ref. janeiro/16, código 4 S 06 200 01
MÃO DE OBRA UNIDADE ÍNDICE SALÁRIO HORA (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)
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T501

T701

M334

M335

1 A 01 850 01

1 A 01 870 01

Nº CPU: UNIDADE:

88316

5684

5940

5942

6259

73353

73390

73402

89035

ENCARREGADO DE TURMA H 0,89                        29,17                          25,98

SERVENTE H 3,00                        9,87                             29,61

EQUIPAMENTOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)
TOTAL PARCIAL 1: 55,59

MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

PARAF. ZINC. C/ FENDA 1 1/2"X3/16" UN 6,00                        0,11                             0,66

TOTAL PARCIAL 2:

CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA DE SI UN 1,00                        64,72                          64,72

TOTAL PARCIAL 3: 230,54

PARAF. ZINCADO FRANCÊS 4" X 5/16" UN 6,00                        0,65                             3,90

CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETI M2 1,00                        134,38                        161,26

SERVENTE H 0,1050                    12,72                          1,34

Data-base: Composição de custos do Sinapi, mês de  ref. maio/16, código 73710. 
OBS.: Os índices 4718 e 4730 são correspondentes ao volume das camadas de reforço indicadas em projeto, inclui perda de 10%.
MÃO DE OBRA UNIDADE ÍNDICE SALÁRIO HORA (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (1+2+3) : R$ 286,13

SERVIÇO: M2

CPU 12 REFORÇO DE SUBLEITO COM PEDRA DE MÃO

EQUIPAMENTOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO 
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.

CHP 0,0094                    84,66                          0,80

TOTAL PARCIAL 1: 1,34

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.

CHP 0,0125                    105,70                        1,32

COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 
76HP C/7 PNEUS-CI- PESO    5,5/20T INCL OPERADOR H 0,0025                    49,24                          0,12

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 
128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO.

CHP 0,0094                    120,55                        1,13

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 
128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO.

CHI 0,0031                    41,20                          0,13

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, 
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0125                    66,15                          0,83

COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 
76HP C/7 PNEUS-CP -PESO    5,5/20T INCL OPERADOR H 0,0100                    98,85                          0,99

USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 
350/600T/H (CP) INCL EQUIPE      DE OPERACAO H 0,0125                    278,95                        3,49

Página 44 de 48



 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre OBRA: Pavimentação e Drenagem da Via 
Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1º Etapa

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

 

89227

92043

4718

4730

Nº CPU: UNIDADE:

A

B DIAS TRABALHADOS

C HORAS TRABALHADAS

D ENCARGOS

Nº CPU: UNIDADE:

4083

37370

37371

37372

37373

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO 
LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0031                    33,40                          0,10

MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,1100                    55,00                          6,05

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, 
CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - 
CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,0125                    5,61                             0,07

TOTAL PARCIAL 2: 8,98

Data-base: Composição de custos da SENGE, mês de  ref. nov/16, consultado via site
MÃO DE OBRA UNIDADE ÍNDICE SALÁRIO HORA (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (1+2+3) : R$ 48,00

SERVIÇO: M2

CPU 13 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA 
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA / 
FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 0,5500                    57,50                          31,63

TOTAL PARCIAL 3: 37,68

8,00

1,70

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO MÊS 1,00                        7.480,00                     7.480,00

22,00

Data-base: Composição de custos da Sinapi, mês de  ref. maio/16, código 90776
MÃO DE OBRA UNIDADE ÍNDICE SALÁRIO HORA (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

SERVIÇO: H

CPU 14 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS

R$ 72,25CUSTO UNITÁRIO TOTAL (A ÷ B ÷ C x D) :

TOTAL PARCIAL 1: 28,99

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,00                        28,99                          28,99

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00                        0,64                             0,64

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA) H 1,00                        0,30                             0,30

ENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00                        0,72                             0,72

MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA) H 1,00                        0,04                             0,04

TOTAL PARCIAL 2: 1,70
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88237

Nº CPU: UNIDADE:

6122

37370

37371

37372

37373

88237

Nº CPU: UNIDADE:

253

37370

37371

37372

37373

EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,07                        0,89                             0,06

SERVIÇO: H

CPU 15 APONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Data-base: Composição de custos da Sinapi, mês de  ref. maio/16, código 90767
MÃO DE OBRA UNIDADE ÍNDICE SALÁRIO HORA (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (1+2+3) : R$ 30,76
VALOR SEM ENCARGOS DE HORA (1+2+3) / 1,2049% : R$ 25,53
VALOR COM ENCARGOS DE MÊS (1+2+3) x 0,7674% : R$ 19,59

TOTAL PARCIAL 3: 0,06

ENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00                        0,72                             0,72

TOTAL PARCIAL 1: 16,45
APONTADOR H 1,00                        16,45                          16,45

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA) H 1,00                        0,04                             0,04

TOTAL PARCIAL 2: 1,70

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00                        0,64                             0,64

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA) H 1,00                        0,30                             0,30

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (1+2+3) : R$ 18,23
VALOR SEM ENCARGOS DE HORA (1+2+3) / 1,2049% : R$ 15,13
VALOR COM ENCARGOS DE MÊS (1+2+3) x 0,7674% : R$ 11,61

TOTAL PARCIAL 3: 0,06

MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,07                        0,89                             0,06

ALMOXARIFE H 1,00                        17,41                          17,41

SERVIÇO: H

CPU 16 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Data-base: Composição de custos da Sinapi, mês de  ref. maio/16, código 90766
MÃO DE OBRA UNIDADE ÍNDICE SALÁRIO HORA (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

ENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00                        0,72                             0,72

TOTAL PARCIAL 1: 17,41

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA) H 1,00                        0,04                             0,04

TOTAL PARCIAL 2: 1,70

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00                        0,64                             0,64

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA) H 1,00                        0,30                             0,30
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88237

Nº CPU: UNIDADE:

41776

37370

37371

37372

37373

Nº CPU: UNIDADE:

7153

37370

37371

37372

37373

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (1+2+3) : R$ 19,19
VALOR SEM ENCARGOS DE HORA (1+2+3) / 1,2049% : R$ 15,93
VALOR COM ENCARGOS DE MÊS (1+2+3) x 0,7674% : R$ 12,22

TOTAL PARCIAL 3: 0,06

MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,07                        0,89                             0,06

TOTAL PARCIAL 1: 17,51
VIGIA NOTURNO H 1,00                        17,51                          17,51

SERVIÇO: H

CPU 17 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Data-base: Composição de custos da Sinapi, mês de  ref. maio/16, código 88326
MÃO DE OBRA UNIDADE ÍNDICE SALÁRIO HORA (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00                        0,64                             0,64

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA) H 1,00                        0,30                             0,30

ENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00                        0,72                             0,72

MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA) H 1,00                        0,04                             0,04

TOTAL PARCIAL 2: 1,70

SERVIÇO: H

CPU 18 LABORATORISTA (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Data-base: Composição de custos da Sinapi, mês de  ref. maio/16, código 88321
MÃO DE OBRA UNIDADE ÍNDICE SALÁRIO HORA (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (1+2+3) : R$ 19,24
VALOR SEM ENCARGOS DE HORA (1+2+3) / 1,2049% : R$ 15,97
VALOR COM ENCARGOS DE MÊS (1+2+3) x 0,7674% : R$ 12,25

TOTAL PARCIAL 3:

TOTAL PARCIAL 1: 24,35

TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO H 1,00                        24,35                          24,35

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00                        0,64                             0,64

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA) H 1,00                        0,30                             0,30

ENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00                        0,72                             0,72

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA) H 1,00                        0,04                             0,04

TOTAL PARCIAL 2: 1,70
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88237

88236

Nº CPU: UNIDADE:

88256
88316

00038186
1381

34357

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (1+2+3) : R$ 27,42
VALOR SEM ENCARGOS DE HORA (1+2+3) / 1,2049% : R$ 22,76
VALOR COM ENCARGOS DE MÊS (1+2+3) x 0,7674% : R$ 17,46

FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00                        0,45                             0,45

TOTAL PARCIAL 3: 1,35

MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00                        0,90                             0,90

SERVIÇO: M2

CPU 19 PISO TATIL DIRECIONAL DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA, CORES

Data-base: Composição de custos da SINAPI, mês de  ref. Junho/16, código 87246
MÃO DE OBRA UNIDADE ÍNDICE SALÁRIO HORA (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLE H 0,64                        16,55                          10,59
SERVENTE H 0,26                        12,76                          3,32

TOTAL PARCIAL 1: 13,91
EQUIPAMENTOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

TOTAL PARCIAL 2:
MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE ÍNDICE CUSTO HORÁRIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$)

PISO TATIL DIRECIONAL DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = M2 1,08                        452,64                        488,85

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (1+2+3) : R$ 506,06

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,86                        0,49                             2,38
REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,24                        3,18                             0,92

TOTAL PARCIAL 3: 492,15
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