


CROQUI GERAL DE LOCALIZAÇÃO - ROTAS DE TRANSPORTE
ESCALA: 1:20.000



QUADRO DE DISTÂNCIA DE PERCURSO (VEÍCULO CARREGADO)

DE	PARA	KM
USINA DE ASFALTO - SAGENDRA	ESTACA 33	16,00
BRITASUL - INDÚSTRIA E MINERAÇÃO	ESTACA 33	15,50
NOVA POUSO ALEGRE AREIA	ESTACA 33	13,40
ESTACA 33	ÁREA DE BOTA FORA - SOLO	14,40
ESTACA 33	ÁREA DE BOTA FORA - RESÍDUO CONSTRUÇÃO CIVIL	15,40
REFINARIA DE PETRÓLEO PAULÍNEA	ESTACA 33	226,00
ÁREA DE EMPRÉSTIMO DE SOLO	ESTACA 33	16,60
DIEGO GRAMAS	ESTACA 33	15,90



REV. 01	18/04/21	ALTERAÇÃO ESCOPO DO PROJETO - PROLOGAMENTO DA VIA	DAC
REV. 00	07/04/21	EMISSÃO INICIAL	DAC
REVISÃO: DATA : DESCRIÇÃO:			RESP.:

CLIENTE



Prefeitura Municipal
de **Pouso Alegre**

PROJETO



Rua Miguel Vianna, nº 81, Sala 12
Bairro Morro Chic
CEP: 37500-080 - Itajubá / MG
Tel: (35) 3623-5720
www.dacengenharia.com.br

GERÊNCIA DE PROJETOS
FLÁMIA CRISTINA BARBOSA CREA: MG-187.842/D

COORDENAÇÃO DE PROJETOS
DENIS S. SILVA CREA: MG-127.216/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO
FLÁMIA CRISTINA BARBOSA CREA: MG-187.842/D

DESENHO
FELIPE GUIMARÃES ALEXANDRE

EMPREENDIMENTO

CONSTRUÇÃO – ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL

ENDEREÇO DISTRITO INDUSTRIAL POUSO ALEGRE – MINAS GERAIS	DISCIPLINA DMT
ASSUNTO CROQUI GERAL DE LOCALIZAÇÃO DISTÂNCIA DO TRANSPORTE DOS MATERIAIS	FASE DO PROJETO EXECUTIVO
	FOLHA Nº. 002

DATA INICIAL: 07/04/2021 | ESCALA: INDICADA | REVISÃO: R01 | ARQUIVO: 002-DAC-PMPA-D.IND-PE-DMT-R02.DWG