



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0502.197-07/2017	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	MUNICÍPIO / UF Pouso Alegre-MG	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rotatória São Geraldo			RECURSO FGTS	FINANCIAMENTO 1.086.490,06	CONTRAPARTIDA 86.192,14	INVESTIMENTO 1.172.682,20

Saldo a Reprogramar	Financiamento (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Financiamento (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Recapeamento de vias	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DA OBRA	Em Análise	1,00	m²	LOTE 1	77.091,62	6.115,74	-	83.207,36
2.	Pavimentação	Recapeamento de vias	SERVIÇOS PRELIMINARES	Em Análise	1,00	m²	LOTE 1	56.903,30	4.514,19	-	61.417,49
3.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO	Em Análise	1,00	m²	LOTE 1	864.603,60	68.589,71	-	933.193,31
4.	Pavimentação	Sinalização	SINALIZAÇÃO	Em Análise	1,00	m²	LOTE 1	87.891,54	6.972,50	-	94.864,04
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								1.086.490,06 (92,65%)	86.192,14 (7,35%)	- (0,00%)	1.172.682,20 (100,00%)

Observações:

Pouso Alegre-MG
Local

sexta-feira, 15 de janeiro de 2021
Data

Representante Tomador
Nome: Rafael Tadeu Simões
Cargo: Prefeito Municipal