
Revisão: R01

Data: 05/09/2023

Projeto: Bancos:

Responsável: Cliente:

BDI 1: 26,52%

BDI 2: 20,25%

Item Descrição Código Banco Unidade Quantidade Valor Unitário BDI
Valor Unit. com 

BDI
Total Total com BDI

1 CANTEIRO DE OBRA  R$             19.700,26  R$              24.923,86 

1.1

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE 

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

ED-16350 SETOP mês 5,00  R$             750,27  BDI 1  R$             949,24  R$               3.751,35  R$                4.746,20 

1.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) ED-16358 SETOP un 1,00  R$             326,05  BDI 1  R$             412,51  R$                  326,05  R$                  412,51 

1.3

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO 

DO CONTAINER

ED-50137 SETOP un 1,00  R$          1.431,98  BDI 1  R$          1.811,74  R$               1.431,98  R$                1.811,74 

1.4

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO 

UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

ED-50155 SETOP mês 5,00  R$             836,40  BDI 1  R$          1.058,21  R$               4.182,00  R$                5.291,05 

1.5

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA 

MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 

CONCESSIONÁRIA

ED-50150 SETOP un 1,00  R$             375,45  BDI 1  R$             475,01  R$                  375,45  R$                  475,01 

1.6

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA 

DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA 

MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

ED-50151 SETOP un 1,00  R$          1.159,22  BDI 1  R$          1.466,64  R$               1.159,22  R$                1.466,64 

1.7

TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA 

GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, 

COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO

ED-29823 SETOP m2 133,28  R$               57,93  BDI 1  R$               73,29  R$               7.720,67  R$                9.767,79 

1.8
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97637 SINAPI M2 293,21  R$                 2,57  BDI 1  R$                 3,25  R$                  753,54  R$                  952,92 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$             14.058,81  R$              17.785,35 

2.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 

0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 

4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

ED-28427 SETOP un 1,00  R$          1.429,69  BDI 1  R$          1.808,84  R$               1.429,69  R$                1.808,84 

2.2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
99059 SINAPI M 198,54  R$               63,61  BDI 1  R$               80,47  R$             12.629,12  R$              15.976,51 

3 LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES  R$             23.358,51  R$              29.543,52 

3.1
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
97633 SINAPI M2 60,00  R$               19,38  BDI 1  R$               24,51  R$               1.162,80  R$                1.470,60 

3.2

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA 

MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

ED-48479 SETOP m2 501,66  R$               15,69  BDI 1  R$               19,85  R$               7.871,04  R$                9.957,95 

3.3

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL DEMOLIDO

ED-48435 SETOP m3 3,24  R$               92,63  BDI 1  R$             117,19  R$                  300,30  R$                  379,92 

3.4
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97647 SINAPI M2 3,30  R$                 2,89  BDI 1  R$                 3,65  R$                      9,53  R$                    12,04 

3.5
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97650 SINAPI M2 3,30  R$                 6,23  BDI 1  R$                 7,88  R$                    20,55  R$                    26,00 

3.6
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E 

MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
98530 SINAPI UN 1,00  R$             108,46  BDI 1  R$             137,22  R$                  108,46  R$                  137,22 

3.7
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU 

IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
98527 SINAPI UN 1,00  R$             182,27  BDI 1  R$             230,60  R$                  182,27  R$                  230,60 

SINAPI: 08/2023 Minas Gerais

SETOP: 04/2023 Minas Gerais

SICRO : 04/2023 Minas Gerais

SUDECAP: 05/2023 Minas Gerais
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3.8 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97644 SINAPI M2 12,20  R$                 7,79  BDI 1  R$                 9,85  R$                    95,03  R$                  120,17 

3.9
REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
DAC-3.1 CPU M2 105,98  R$               16,91  BDI 1  R$               21,39  R$               1.792,12  R$                2.266,91 

3.10 REMOÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO DAC-3.2 CPU UN 24,00  R$               26,65  BDI 1  R$               33,71  R$                  639,60  R$                  809,04 

3.11 REMOÇÃO DE GRADIL EM GERAL DAC-3.3 CPU M2 23,20  R$               29,54  BDI 1  R$               37,37  R$                  685,32  R$                  866,98 

3.12
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
ED-51131 SETOP m3 117,83  R$               35,54  BDI 1  R$               44,96  R$               4.187,66  R$                5.297,61 

3.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
95875 SINAPI M3XKM 2.728,93  R$                 2,31  BDI 1  R$                 2,92  R$               6.303,83  R$                7.968,48 

4 TERRAPLENAGEM  R$               8.204,18  R$              10.375,78 

4.1 LOCAÇÕES  R$                  136,40  R$                  172,48 

4.1.1 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 99058 SINAPI UN 11,00  R$               12,40  BDI 1  R$               15,68  R$                  136,40  R$                  172,48 

4.2 CORTE E ATERRO  R$               8.067,78  R$              10.203,30 

4.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, 

EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO
ED-51110 SETOP m3 5,52  R$               35,50  BDI 1  R$               44,91  R$                  195,96  R$                  247,90 

4.2.2
COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE 

ESPALHAMENTO MANUAL
ED-51096 SETOP m3 40,73  R$               41,59  BDI 1  R$               52,61  R$               1.693,96  R$                2.142,80 

4.2.3 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 6077 SINAPI M3    39,74  R$               36,51  BDI 1  R$               46,19  R$               1.450,74  R$                1.835,38 

4.2.4
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
ED-51131 SETOP m3 51,66  R$               35,54  BDI 1  R$               44,96  R$               1.835,86  R$                2.322,46 

4.2.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
95875 SINAPI M3XKM 1.251,63  R$                 2,31  BDI 1  R$                 2,92  R$               2.891,26  R$                3.654,76 

5 ESTRUTURA  R$            114.114,75  R$            144.341,50 

5.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$               2.202,01  R$                2.784,99 

5.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
96523 SINAPI M3 6,45  R$               83,29  BDI 1  R$             105,37  R$                  537,22  R$                  679,63 

5.1.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
96527 SINAPI M3 6,60  R$             109,17  BDI 1  R$             138,12  R$                  720,52  R$                  911,59 

5.1.3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 93382 SINAPI M3 3,93  R$               22,78  BDI 1  R$               28,82  R$                    89,52  R$                  113,26 

5.1.4

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100977 SINAPI M3 13,04  R$               13,04  BDI 1  R$               16,49  R$                  170,04  R$                  215,02 

5.1.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
95875 SINAPI M3XKM 288,68  R$                 2,31  BDI 1  R$                 2,92  R$                  666,85  R$                  842,94 

5.1.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 100574 SINAPI M3 13,04  R$                 1,37  BDI 1  R$                 1,73  R$                    17,86  R$                    22,55 

5.2 FUNDAÇÕES  R$             71.563,28  R$              90.521,20 

5.2.1 ESTAQUEAMENTO  R$             24.568,59  R$              31.080,25 

5.2.1.1
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
101173 SINAPI M 412,00  R$               55,54  BDI 1  R$               70,26  R$             22.882,48  R$              28.947,12 

5.2.1.2
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 

AF_05/2021
95601 SINAPI UN 103,00  R$               16,37  BDI 1  R$               20,71  R$               1.686,11  R$                2.133,13 

5.2.2 BLOCOS DE COROAMENTO  R$               6.283,65  R$                7.948,58 

5.2.2.1
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 

FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
ED-49788 SETOP m3 3,37  R$             747,14  BDI 1  R$             945,28  R$               2.517,86  R$                3.185,59 

5.2.2.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 114,00  R$               12,82  BDI 1  R$               16,21  R$               1.461,48  R$                1.847,94 

5.2.2.3
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO 

(3X) (FUNDAÇÃO)
ED-49810 SETOP m2 34,72  R$               56,41  BDI 1  R$               71,36  R$               1.958,55  R$                2.477,61 

5.2.2.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO ED-49812 SETOP m3 0,50  R$             515,82  BDI 1  R$             652,61  R$                  257,91  R$                  326,30 

5.2.2.5
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E 

APILOAMENTO MANUAL
ED-49813 SETOP m3 0,50  R$             175,70  BDI 1  R$             222,29  R$                    87,85  R$                  111,14 

5.2.3 VIGAS BALDRAME  R$             40.711,04  R$              51.492,37 

5.2.3.1
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 

FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
ED-49788 SETOP m3 6,66  R$             747,14  BDI 1  R$             945,28  R$               4.975,95  R$                6.295,56 

5.2.3.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 1.333,40  R$               12,82  BDI 1  R$               16,21  R$             17.094,18  R$              21.614,41 

5.2.3.3
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO 

(3X) (FUNDAÇÃO)
ED-49810 SETOP m2 165,73  R$               56,41  BDI 1  R$               71,36  R$               9.348,82  R$              11.826,49 

5.2.3.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO ED-49812 SETOP m3 1,65  R$             515,82  BDI 1  R$             652,61  R$                  851,10  R$                1.076,80 
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5.2.3.5
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E 

APILOAMENTO MANUAL
ED-49813 SETOP m3 1,65  R$             175,70  BDI 1  R$             222,29  R$                  289,90  R$                  366,77 

5.2.3.6
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
98546 SINAPI M2 82,87  R$               98,36  BDI 1  R$             124,44  R$               8.151,09  R$              10.312,34 

5.3 SUPERESTRUTURA  R$             40.349,46  R$              51.035,31 

5.3.1 PILARES  R$             16.157,71  R$              20.435,92 

5.3.1.1
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
ED-49620 SETOP m3 3,49  R$             776,80  BDI 1  R$             982,80  R$               2.711,03  R$                3.429,97 

5.3.1.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 685,30  R$               12,82  BDI 1  R$               16,21  R$               8.785,54  R$              11.108,71 

5.3.1.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

92435 SINAPI M2 92,87  R$               50,19  BDI 1  R$               63,50  R$               4.661,14  R$                5.897,24 

5.3.2 VIGAS  R$             20.926,91  R$              26.469,07 

5.3.2.1
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
ED-49620 SETOP m3 3,91  R$             776,80  BDI 1  R$             982,80  R$               3.037,28  R$                3.842,74 

5.3.2.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 727,50  R$               12,82  BDI 1  R$               16,21  R$               9.326,55  R$              11.792,77 

5.3.2.3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
92467 SINAPI M2 89,92  R$               95,23  BDI 1  R$             120,48  R$               8.563,08  R$              10.833,56 

5.3.3 LAJES  R$               3.264,84  R$                4.130,32 

5.3.3.1

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), 

CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE 

MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 

20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

ED-50255 SETOP m2 18,86  R$             142,90  BDI 1  R$             180,79  R$               2.695,09  R$                3.409,69 

5.3.3.2
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA 

DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
ED-19637 SETOP m2xmês 18,86  R$               16,59  BDI 1  R$               20,98  R$                  312,88  R$                  395,68 

5.3.3.3
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, 

LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM
21141 SINAPI M2    18,86  R$               13,62  BDI 1  R$               17,23  R$                  256,87  R$                  324,95 

6 SISTEMA VERTICAL  R$            109.252,92  R$            138.221,56 

6.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 

CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

103330 SINAPI M2 572,35  R$               77,39  BDI 1  R$               97,91  R$             44.294,24  R$              56.038,88 

6.2 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 93202 SINAPI M 208,25  R$               25,06  BDI 1  R$               31,70  R$               5.218,74  R$                6.601,52 

6.3
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXILHO FIXO DE FERRO COM TELA CORRUGADA # 15 

mm FIO 12
ED-50930 SETOP m2 144,05  R$             259,07  BDI 1  R$             327,77  R$             37.317,99  R$              47.213,95 

6.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO DAC-6.1 CPU M2 43,90  R$             338,91  BDI 1  R$             428,78  R$             14.878,14  R$              18.823,44 

6.5
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS
96370 SINAPI M2 60,00  R$               61,72  BDI 1  R$               78,08  R$               3.703,20  R$                4.684,80 

6.6
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE 

MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018
98522 SINAPI M 22,56  R$             170,24  BDI 1  R$             215,38  R$               3.840,61  R$                4.858,97 

7 ESQUADRIAS  R$             87.084,00  R$            110.173,52 

7.1 PORTAS EM MADEIRA  R$               2.144,00  R$                2.712,58 

7.1.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

90844 SINAPI UN 2,00  R$          1.072,00  BDI 1  R$          1.356,29  R$               2.144,00  R$                2.712,58 

7.2 PORTAS METÁLICAS  R$             48.797,24  R$              61.737,63 

7.2.1 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" ED-50986 SETOP m2 69,84  R$             541,70  BDI 1  R$             685,35  R$             37.832,32  R$              47.864,84 

7.2.2
PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (90X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, 

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO
ED-29480 SETOP un 3,00  R$          2.032,60  BDI 1  R$          2.571,64  R$               6.097,80  R$                7.714,92 

7.2.3 PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO ED-50983 SETOP m2 12,60  R$             386,28  BDI 1  R$             488,72  R$               4.867,12  R$                6.157,87 

7.3 PORTAS EM VIDRO  R$               2.924,75  R$                3.700,36 

7.3.1
PORTA DE ABRIR PARA VIDRO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, 80X100 CM, INCLUSIVE VIDROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DAC-7.2 CPU UN 4,00  R$             559,94  BDI 1  R$             708,43  R$               2.239,76  R$                2.833,72 

7.3.2
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO 

COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
102168 SINAPI M2 2,06  R$             332,52  BDI 1  R$             420,70  R$                  684,99  R$                  866,64 

7.4 JANELAS METÁLICAS  R$               3.024,00  R$                3.825,94 

7.4.1

JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 

FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR

ED-29481 SETOP m2 2,58  R$          1.019,91  BDI 1  R$          1.290,39  R$               2.631,36  R$                3.329,20 
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7.4.2
FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA
ED-29451 SETOP un 3,00  R$             130,88  BDI 1  R$             165,58  R$                  392,64  R$                  496,74 

7.5 VERGAS E CONTRAVERGAS  R$             10.722,38  R$              13.565,39 

7.5.1 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 93188 SINAPI M 86,00  R$             104,66  BDI 1  R$             132,41  R$               9.000,76  R$              11.387,26 

7.5.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 93186 SINAPI M 4,30  R$             113,27  BDI 1  R$             143,30  R$                  487,06  R$                  616,19 

7.5.3
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
93187 SINAPI M 3,00  R$             129,12  BDI 1  R$             163,36  R$                  387,36  R$                  490,08 

7.5.4
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
93196 SINAPI M 4,30  R$             110,22  BDI 1  R$             139,45  R$                  473,94  R$                  599,63 

7.5.5
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
93197 SINAPI M 3,00  R$             124,42  BDI 1  R$             157,41  R$                  373,26  R$                  472,23 

7.6 ACABAMENTOS  R$             19.149,19  R$              24.223,68 

7.6.1
EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA  A ÓLEO OU ESMALTE
ED-50482 SETOP m2 4,20  R$               30,01  BDI 1  R$               37,96  R$                  126,04  R$                  159,43 

7.6.2
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 

DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO
ED-50493 SETOP m2 4,20  R$               24,35  BDI 1  R$               30,80  R$                  102,27  R$                  129,36 

7.6.3
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 

FUNDO ANTICORROSIVO
ED-50497 SETOP m2 555,98  R$               33,51  BDI 1  R$               42,39  R$             18.630,95  R$              23.568,07 

7.6.4 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM ED-50998 SETOP m2 0,96  R$             302,02  BDI 1  R$             382,11  R$                  289,93  R$                  366,82 

7.7 ACESSÓRIOS  R$                  322,44  R$                  407,94 

7.7.1 FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA PORTA COT-ARQ-001 COTAÇÃO UN 2,00  R$             125,68  BDI 1  R$             159,01  R$                  251,36  R$                  318,02 

7.7.2 INSTALAÇÃO DE FECHADOR AUTOMÁTICO PARA PORTA DAC-7.1 CPU UN 2,00  R$               35,54  BDI 1  R$               44,96  R$                    71,08  R$                    89,92 

8 SISTEMA DE COBERTURA  R$             32.589,29  R$              41.228,70 

8.1
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 

M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
100357 SINAPI UN 4,00  R$          1.356,53  BDI 1  R$          1.716,28  R$               5.426,12  R$                6.865,12 

8.2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

92539 SINAPI M2 170,03  R$             106,03  BDI 1  R$             134,14  R$             18.028,28  R$              22.807,82 

8.3
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
94442 SINAPI M2 170,03  R$               43,24  BDI 1  R$               54,70  R$               7.352,09  R$                9.300,64 

8.4
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL 

E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
94221 SINAPI M 63,74  R$               27,97  BDI 1  R$               35,38  R$               1.782,80  R$                2.255,12 

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS  R$             80.515,80  R$            101.856,44 

9.1 REVESTIMENTOS INTERNOS  R$             56.432,35  R$              71.387,92 

9.1.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
87879 SINAPI M2 873,28  R$                 4,09  BDI 1  R$                 5,17  R$               3.571,71  R$                4.514,86 

9.1.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

87529 SINAPI M2 774,97  R$               35,69  BDI 1  R$               45,15  R$             27.658,80  R$              34.990,05 

9.1.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

87535 SINAPI M2 98,31  R$               31,08  BDI 1  R$               39,32  R$               3.055,39  R$                3.865,45 

9.1.4

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE 

INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

ED-9081 SETOP m2 158,31  R$               70,33  BDI 1  R$               88,98  R$             11.133,76  R$              14.086,20 

9.1.5
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_06/2018
98555 SINAPI M2 431,66  R$               24,11  BDI 1  R$               30,50  R$             10.407,28  R$              13.165,58 

9.1.6 APLICAÇÃO DE RESINA SINTÉTICA PARA ADERÊNCIA DE REVESTIMENTOS DAC-9.1 CPU M2 18,56  R$                 7,39  BDI 1  R$                 9,34  R$                  137,15  R$                  173,35 

9.1.7
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
87414 SINAPI M2 18,56  R$               25,23  BDI 1  R$               31,92  R$                  468,26  R$                  592,43 

9.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS  R$             24.083,45  R$              30.468,52 

9.2.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

87905 SINAPI M2 294,08  R$                 7,21  BDI 1  R$                 9,12  R$               2.120,34  R$                2.682,04 

9.2.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

87779 SINAPI M2 294,08  R$               62,98  BDI 1  R$               79,68  R$             18.521,41  R$              23.432,61 
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9.2.3
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_06/2018
98555 SINAPI M2 142,75  R$               24,11  BDI 1  R$               30,50  R$               3.441,70  R$                4.353,87 

10 SISTEMA DE PISOS  R$            133.935,81  R$            169.440,82 

10.1
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
96624 SINAPI M3 25,62  R$             165,17  BDI 1  R$             208,97  R$               4.232,15  R$                5.354,43 

10.2
APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO
ED-51094 SETOP m2 512,46  R$               11,42  BDI 1  R$               14,44  R$               5.852,29  R$                7.399,92 

10.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO
DAC-10.1 CPU M2 476,18  R$             121,72  BDI 1  R$             154,00  R$             57.960,62  R$              73.331,72 

10.4

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

87630 SINAPI M2 457,62  R$               37,97  BDI 1  R$               48,03  R$             17.375,83  R$              21.979,48 

10.5

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

87745 SINAPI M2 18,56  R$               48,48  BDI 1  R$               61,33  R$                  899,78  R$                1.138,28 

10.6

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE 

INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

ED-50754 SETOP m2 18,56  R$             128,95  BDI 1  R$             163,14  R$               2.393,31  R$                3.027,87 

10.7 SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO ED-51003 SETOP m2 0,41  R$             368,46  BDI 1  R$             466,17  R$                  149,22  R$                  188,79 

10.8
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO 

DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA
ED-50547 SETOP m2 457,62  R$               54,08  BDI 1  R$               68,42  R$             24.748,08  R$              31.310,36 

10.9
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_06/2018
98555 SINAPI M2 212,67  R$               24,11  BDI 1  R$               30,50  R$               5.127,47  R$                6.486,43 

10.10
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
102491 SINAPI M2 457,62  R$               18,20  BDI 1  R$               23,02  R$               8.328,68  R$              10.534,41 

10.11
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO 

POR TRINTA (30) DIAS
ED-50437 SETOP m2 6,71  R$               29,23  BDI 1  R$               36,98  R$                  196,13  R$                  248,13 

10.12 RODAPÉ INVERTIDO CURVO LETE AUTOCOLANTE COT-ARQ-002 COTAÇÃO M 60,47  R$             100,02  BDI 1  R$             126,54  R$               6.048,20  R$                7.651,87 

10.13 INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DAC-10.2 CPU M 60,47  R$               10,32  BDI 1  R$               13,05  R$                  624,05  R$                  789,13 

11 PINTURAS E ACABAMENTOS  R$             17.608,24  R$              22.270,38 

11.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 88485 SINAPI M2 774,97  R$                 3,90  BDI 1  R$                 4,93  R$               3.022,39  R$                3.820,61 

11.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
88489 SINAPI M2 774,97  R$               10,95  BDI 1  R$               13,85  R$               8.485,95  R$              10.733,38 

11.3 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 88484 SINAPI M2 18,56  R$                 4,72  BDI 1  R$                 5,97  R$                    87,60  R$                  110,80 

11.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 88488 SINAPI M2 18,56  R$               12,97  BDI 1  R$               16,40  R$                  240,72  R$                  304,38 

11.5
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 

AF_06/2014
88415 SINAPI M2 294,08  R$                 3,36  BDI 1  R$                 4,25  R$                  988,12  R$                1.249,85 

11.6
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS 

DEMÃOS. AF_11/2016
95626 SINAPI M2 294,08  R$               15,43  BDI 1  R$               19,52  R$               4.537,71  R$                5.740,51 

11.7
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE 

RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
ED-9076 SETOP mxmês 10,00  R$               20,00  BDI 1  R$               25,30  R$                  200,00  R$                  253,00 

11.8
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO ANDAIME
ED-9077 SETOP m 5,00  R$                 9,15  BDI 1  R$               11,57  R$                    45,75  R$                    57,85 

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$               5.895,93  R$                7.458,34 

12.1 METAIS  R$                  422,83  R$                  534,95 

12.1.1
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
89987 SINAPI UN 1,00  R$             126,59  BDI 1  R$             160,16  R$                  126,59  R$                  160,16 

12.1.2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
94792 SINAPI UN 1,00  R$             154,48  BDI 1  R$             195,44  R$                  154,48  R$                  195,44 

12.1.3
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
94497 SINAPI UN 1,00  R$             141,76  BDI 1  R$             179,35  R$                  141,76  R$                  179,35 

12.2 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL  R$               4.419,53  R$                5.590,61 

12.2.1
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89383 SINAPI UN 2,00  R$                 5,81  BDI 1  R$                 7,35  R$                    11,62  R$                    14,70 

12.2.2
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89553 SINAPI UN 2,00  R$                 5,20  BDI 1  R$                 6,57  R$                    10,40  R$                    13,14 

12.2.3
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89596 SINAPI UN 2,00  R$                 9,61  BDI 1  R$               12,15  R$                    19,22  R$                    24,30 
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12.2.4
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
103999 SINAPI UN 1,00  R$               11,35  BDI 1  R$               14,36  R$                    11,35  R$                    14,36 

12.2.5
BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
103967 SINAPI UN 1,00  R$               10,80  BDI 1  R$               13,66  R$                    10,80  R$                    13,66 

12.2.6
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89503 SINAPI UN 1,00  R$               21,39  BDI 1  R$               27,06  R$                    21,39  R$                    27,06 

12.2.7
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89408 SINAPI UN 6,00  R$                 7,53  BDI 1  R$                 9,52  R$                    45,18  R$                    57,12 

12.2.8
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89367 SINAPI UN 8,00  R$               11,59  BDI 1  R$               14,66  R$                    92,72  R$                  117,28 

12.2.9
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
103984 SINAPI UN 4,00  R$               17,47  BDI 1  R$               22,10  R$                    69,88  R$                    88,40 

12.2.10
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
103951 SINAPI UN 14,00  R$               13,65  BDI 1  R$               17,26  R$                  191,10  R$                  241,64 

12.2.11
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89356 SINAPI M 24,40  R$               20,96  BDI 1  R$               26,51  R$                  511,42  R$                  646,84 

12.2.12
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89357 SINAPI M 52,80  R$               29,34  BDI 1  R$               37,12  R$               1.549,15  R$                1.959,93 

12.2.13
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
103979 SINAPI M 55,80  R$               28,31  BDI 1  R$               35,81  R$               1.579,69  R$                1.998,19 

12.2.14
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
104004 SINAPI UN 1,00  R$               26,82  BDI 1  R$               33,93  R$                    26,82  R$                    33,93 

12.2.15
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89398 SINAPI UN 2,00  R$               16,24  BDI 1  R$               20,54  R$                    32,48  R$                    41,08 

12.2.16
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DAC-12.1 CPU UN    11,00  R$               21,48  BDI 1  R$               27,18  R$                  236,31  R$                  298,98 

12.3 PVC SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE LATÃO  R$                  193,30  R$                  244,44 

12.3.1
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
90373 SINAPI UN 11,00  R$               12,02  BDI 1  R$               15,20  R$                  132,22  R$                  167,20 

12.3.2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89366 SINAPI UN 4,00  R$               15,27  BDI 1  R$               19,31  R$                    61,08  R$                    77,24 

12.4 RASGO E CHUMBAMENTO  R$                  470,73  R$                  595,52 

12.4.1
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM. AF_05/2015
90443 SINAPI M 19,50  R$               11,96  BDI 1  R$               15,13  R$                  233,22  R$                  295,03 

12.4.2
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
90466 SINAPI M 19,50  R$               12,18  BDI 1  R$               15,41  R$                  237,51  R$                  300,49 

12.5 ESCAVAÇÕES  R$                  389,54  R$                  492,82 

12.5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 93358 SINAPI M3 3,45  R$               70,29  BDI 1  R$               88,93  R$                  242,50  R$                  306,80 

12.5.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE DAC-12.2 CPU M3 3,45  R$               42,62  BDI 1  R$               53,92  R$                  147,04  R$                  186,02 

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$             11.302,58  R$              14.298,91 

13.1 CAIXAS DE PASSAGEM  R$                  409,24  R$                  517,77 

13.1.1

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

ED-49883 SETOP un 1,00  R$             409,24  BDI 1  R$             517,77  R$                  409,24  R$                  517,77 

13.2 PVC ACESSÓRIOS  R$                  247,92  R$                  313,64 

13.2.1

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

104329 SINAPI UN 1,00  R$               67,74  BDI 1  R$               85,70  R$                    67,74  R$                    85,70 

13.2.2

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

104328 SINAPI UN 3,00  R$               60,06  BDI 1  R$               75,98  R$                  180,18  R$                  227,94 

13.3 PVC ESGOTO  R$               4.822,68  R$                6.100,72 

13.3.1

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

89812 SINAPI UN 9,00  R$               79,60  BDI 1  R$             100,70  R$                  716,40  R$                  906,30 

13.3.2

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

89730 SINAPI UN 1,00  R$               14,32  BDI 1  R$               18,11  R$                    14,32  R$                    18,11 

13.3.3
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
89804 SINAPI UN 2,00  R$               20,43  BDI 1  R$               25,84  R$                    40,86  R$                    51,68 
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13.3.4

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

89728 SINAPI UN 3,00  R$               12,31  BDI 1  R$               15,57  R$                    36,93  R$                    46,71 

13.3.5
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
89803 SINAPI UN 2,00  R$               18,12  BDI 1  R$               22,92  R$                    36,24  R$                    45,84 

13.3.6

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89732 SINAPI UN 2,00  R$               14,37  BDI 1  R$               18,18  R$                    28,74  R$                    36,36 

13.3.7

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89746 SINAPI UN 4,00  R$               26,45  BDI 1  R$               33,46  R$                  105,80  R$                  133,84 

13.3.8

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89731 SINAPI UN 4,00  R$               13,59  BDI 1  R$               17,19  R$                    54,36  R$                    68,76 

13.3.9

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO

DAC-13.1 CPU UN    3,00  R$               16,98  BDI 1  R$               21,48  R$                    50,95  R$                    64,44 

13.3.10

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89785 SINAPI UN 1,00  R$               25,00  BDI 1  R$               31,63  R$                    25,00  R$                    31,63 

13.3.11

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89797 SINAPI UN 2,00  R$               49,24  BDI 1  R$               62,29  R$                    98,48  R$                  124,58 

13.3.12
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO
DAC-13.2 CPU UN    1,00  R$               43,76  BDI 1  R$               55,36  R$                    43,76  R$                    55,36 

13.3.13
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89857 SINAPI UN 4,00  R$               35,99  BDI 1  R$               45,53  R$                  143,96  R$                  182,12 

13.3.14

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

104348 SINAPI UN 2,00  R$               11,29  BDI 1  R$               14,28  R$                    22,58  R$                    28,56 

13.3.15
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89784 SINAPI UN 4,00  R$               22,51  BDI 1  R$               28,47  R$                    90,04  R$                  113,88 

13.3.16
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89711 SINAPI M 3,30  R$               19,82  BDI 1  R$               25,07  R$                    65,40  R$                    82,73 

13.3.17
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89712 SINAPI M 18,10  R$               25,65  BDI 1  R$               32,45  R$                  464,26  R$                  587,34 

13.3.18
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89714 SINAPI M 78,00  R$               35,70  BDI 1  R$               45,16  R$               2.784,60  R$                3.522,48 

13.4 RASGO E CHUMBAMENTO  R$                    28,96  R$                    36,64 

13.4.1
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM. AF_05/2015
90443 SINAPI M 1,20  R$               11,96  BDI 1  R$               15,13  R$                    14,35  R$                    18,15 

13.4.2
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
90466 SINAPI M 1,20  R$               12,18  BDI 1  R$               15,41  R$                    14,61  R$                    18,49 

13.5 ESCAVAÇÃO  R$               1.363,98  R$                1.725,62 

13.5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 93358 SINAPI M3 12,08  R$               70,29  BDI 1  R$               88,93  R$                  849,10  R$                1.074,27 

13.5.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE DAC-12.2 CPU M3 12,08  R$               42,62  BDI 1  R$               53,92  R$                  514,88  R$                  651,35 

13.6 CANALETA  R$               4.429,80  R$                5.604,52 

13.6.1

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 

20X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

ED-14721 SETOP m 57,50  R$               77,04  BDI 1  R$               97,47  R$               4.429,80  R$                5.604,52 

14 LOUÇAS E METAIS  R$               4.606,34  R$                5.827,86 

14.1

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, 

COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ED-50329 SETOP un 1,00  R$             350,02  BDI 1  R$             442,84  R$                  350,02  R$                  442,84 

14.2
TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE 

PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ED-50323 SETOP un 12,00  R$               44,47  BDI 1  R$               56,26  R$                  533,64  R$                  675,12 

14.3

TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO 

CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ED-50324 SETOP un 1,00  R$             159,45  BDI 1  R$             201,73  R$                  159,45  R$                  201,73 
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14.4

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE 

METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

ED-50283 SETOP U 1,00  R$             378,37  BDI 1  R$             478,71  R$                  378,37  R$                  478,71 

14.5 BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL ED-48337 SETOP m2 1,29  R$          1.275,87  BDI 1  R$          1.614,23  R$               1.645,87  R$                2.082,35 

14.6
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO 

TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
86936 SINAPI UN 1,00  R$             541,74  BDI 1  R$             685,40  R$                  541,74  R$                  685,40 

14.7

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 

EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

86919 SINAPI UN 1,00  R$             920,00  BDI 1  R$          1.163,98  R$                  920,00  R$                1.163,98 

14.8
TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ED-50331 SETOP un 1,00  R$               77,25  BDI 1  R$               97,73  R$                    77,25  R$                    97,73 

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$             46.766,58  R$              59.159,10 

15.1 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS  R$                  405,16  R$                  512,40 

15.1.1
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", 

EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ED-49187 SETOP un 32,00  R$               10,01  BDI 1  R$               12,66  R$                  320,32  R$                  405,12 

15.1.2
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO
12001 SINAPI UN    12,00  R$                 7,07  BDI 1  R$                 8,94  R$                    84,84  R$                  107,28 

15.2 CABO UNIPOLAR  R$             10.005,97  R$              12.653,48 

15.2.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91933 SINAPI M 297,10  R$               13,46  BDI 1  R$               17,02  R$               3.998,96  R$                5.056,64 

15.2.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91924 SINAPI M 156,41  R$                 2,50  BDI 1  R$                 3,16  R$                  391,02  R$                  494,25 

15.2.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91932 SINAPI M 13,60  R$               13,94  BDI 1  R$               17,63  R$                  189,58  R$                  239,76 

15.2.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91926 SINAPI M 260,11  R$                 3,63  BDI 1  R$                 4,59  R$                  944,19  R$                1.193,90 

15.2.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91928 SINAPI M 801,83  R$                 5,59  BDI 1  R$                 7,07  R$               4.482,22  R$                5.668,93 

15.3 CAIXAS DE PASSAGEM  R$               4.555,43  R$                5.763,46 

15.3.1
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 

40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
ED-49169 SETOP un 3,00  R$             254,85  BDI 1  R$             322,43  R$                  764,55  R$                  967,29 

15.3.2

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO 

(28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

ED-49197 SETOP un 19,00  R$             199,52  BDI 1  R$             252,43  R$               3.790,88  R$                4.796,17 

15.4 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS  R$               1.144,39  R$                1.447,64 

15.4.1
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91953 SINAPI UN 7,00  R$               27,26  BDI 1  R$               34,48  R$                  190,82  R$                  241,36 

15.4.2
CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE 

UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
ED-15763 SETOP un 1,00  R$               12,24  BDI 1  R$               15,48  R$                    12,24  R$                    15,48 

15.4.3

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-

250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-

250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

SUPORTE, MÓDULO E PLACA

ED-15767 SETOP un 2,00  R$               58,95  BDI 1  R$               74,58  R$                  117,90  R$                  149,16 

15.4.4
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
92000 SINAPI UN 16,00  R$               28,65  BDI 1  R$               36,24  R$                  458,40  R$                  579,84 

15.4.5
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
92001 SINAPI UN 2,00  R$               30,82  BDI 1  R$               38,99  R$                    61,64  R$                    77,98 

15.4.6
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
97595 SINAPI UN 3,00  R$             101,13  BDI 1  R$             127,94  R$                  303,39  R$                  383,82 

15.5 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO  R$                  786,91  R$                  995,54 

15.5.1
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
93672 SINAPI UN 1,00  R$             125,28  BDI 1  R$             158,50  R$                  125,28  R$                  158,50 

15.5.2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
93653 SINAPI UN 6,00  R$               17,20  BDI 1  R$               21,76  R$                  103,20  R$                  130,56 

15.5.3
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
93654 SINAPI UN 1,00  R$               17,75  BDI 1  R$               22,45  R$                    17,75  R$                    22,45 

15.5.4
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
93670 SINAPI UN 1,00  R$             114,48  BDI 1  R$             144,84  R$                  114,48  R$                  144,84 

15.5.5 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V/ 8KA COT-ELE-001 COTAÇÃO UN 4,00  R$               74,96  BDI 1  R$               94,83  R$                  299,84  R$                  379,32 
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15.5.6

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM 

ATUAÇÃO DE 30MA

ED-15114 SETOP un 1,00  R$             126,36  BDI 1  R$             159,87  R$                  126,36  R$                  159,87 

15.6 ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEL  R$               3.746,29  R$                4.737,36 

15.6.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91835 SINAPI M 96,60  R$               11,78  BDI 1  R$               14,90  R$               1.137,94  R$                1.439,34 

15.6.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
97667 SINAPI M 284,64  R$                 8,17  BDI 1  R$               10,33  R$               2.325,50  R$                2.940,33 

15.6.3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
97668 SINAPI M 24,30  R$               11,64  BDI 1  R$               14,72  R$                  282,85  R$                  357,69 

15.7 LUMINÁRIAS  R$             14.534,18  R$              18.388,14 

15.7.1 LAMPADA LED TUBULAR - 18W COT-ELE-002 COTAÇÃO UN 24,00  R$               40,38  BDI 1  R$               51,08  R$                  969,12  R$                1.225,92 

15.7.2
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, 

PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)
12232 SINAPI UN    12,00  R$               32,90  BDI 1  R$               41,62  R$                  394,80  R$                  499,44 

15.7.3 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M 12388 SINAPI UN    14,00  R$             295,85  BDI 1  R$             374,30  R$               4.141,90  R$                5.240,20 

15.7.4 LUMINARIA PARA POSTE COT-ELE-003 COTAÇÃO UN 14,00  R$             619,67  BDI 1  R$             784,00  R$               8.675,38  R$              10.976,00 

15.7.5 LAMPADA 50 w COT-ELE-004 COTAÇÃO UN 6,00  R$               58,83  BDI 1  R$               74,43  R$                  352,98  R$                  446,58 

15.8 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - EMBUTIR  R$                  545,21  R$                  689,79 

15.8.1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

101879 SINAPI UN 1,00  R$             545,21  BDI 1  R$             689,79  R$                  545,21  R$                  689,79 

15.9 ESCAVAÇÃO E REATERRO  R$             11.043,04  R$              13.971,29 

15.9.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 93358 SINAPI M3 97,80  R$               70,29  BDI 1  R$               88,93  R$               6.874,64  R$                8.697,70 

15.9.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE DAC-12.2 CPU M3 97,80  R$               42,62  BDI 1  R$               53,92  R$               4.168,40  R$                5.273,59 

16 SPDA  R$             78.715,94  R$              99.408,96 

16.1 ATERRAMENTO  R$             13.680,60  R$              17.137,14 

16.1.1 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO ED-51053 SETOP U 3,00  R$             193,84  BDI 1  R$             245,24  R$                  581,52  R$                  735,72 

16.1.2
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 

0,3 M. AF_12/2020
98111 SINAPI UN 59,00  R$               44,70  BDI 1  R$               56,55  R$               2.637,30  R$                3.336,45 

16.1.3 CARTUCHO Nº45 PARA SOLDA EXOTERMICA 11.92.44 SUDECAP UN 59,00  R$               16,39  BDI 1  R$               20,73  R$                  967,01  R$                1.223,07 

16.1.4 MOLDE PPS 35-2 PARA SOLDA EXOTERMICA 11.92.43 SUDECAP UN 1,00  R$               83,01  BDI 1  R$             105,02  R$                    83,01  R$                  105,02 

16.1.5 MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA HCL 5/8".50-5 11.92.04 SUDECAP UN 1,00  R$             217,79  BDI 1  R$             275,54  R$                  217,79  R$                  275,54 

16.1.6 CAIXA DE INSPEÇÃO VERTICAL COT-SPDA-001 COTAÇÃO UN 59,00  R$               46,01  BDI 2  R$               55,32  R$               2.714,59  R$                3.263,88 

16.1.7
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
96985 SINAPI UN 59,00  R$             109,82  BDI 1  R$             138,94  R$               6.479,38  R$                8.197,46 

16.2 CAPTORES  R$               1.294,20  R$                1.637,10 

16.2.1 TERMINAL AEREO (CAPTOR), ACO GALV. D= 3/8"X250MM 11.92.01 SUDECAP UN 90,00  R$               14,38  BDI 1  R$               18,19  R$               1.294,20  R$                1.637,10 

16.3 CONDUTORES DE PROTEÇÃO  R$             47.933,74  R$              60.635,72 

16.3.1
CABO DE COBRE NU #16MM2 - 7 FIOSX1,70MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE 

CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO
ED-13931 SETOP m 25,00  R$               22,22  BDI 1  R$               28,11  R$                  555,50  R$                  702,75 

16.3.2
CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE 

CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO
ED-13935 SETOP m 400,00  R$               56,21  BDI 1  R$               71,11  R$             22.484,00  R$              28.444,00 

16.3.3 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M ED-51019 SETOP U 869,60  R$               27,18  BDI 1  R$               34,38  R$             23.635,72  R$              29.896,84 

16.3.4
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91872 SINAPI M 73,00  R$               17,24  BDI 1  R$               21,81  R$               1.258,52  R$                1.592,13 

16.4 ESCAVAÇÃO  R$             15.807,40  R$              19.999,00 

16.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 93358 SINAPI M3 140,00  R$               70,29  BDI 1  R$               88,93  R$               9.840,60  R$              12.450,20 

16.4.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE DAC-12.2 CPU M3 140,00  R$               42,62  BDI 1  R$               53,92  R$               5.966,80  R$                7.548,80 

17 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO  R$             21.634,53  R$              27.371,42 

17.1 EXTINTORES  R$                  775,17  R$                  980,67 

17.1.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG ED-50193 SETOP U 3,00  R$             212,44  BDI 1  R$             268,77  R$                  637,32  R$                  806,31 

17.1.2 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES ED-50194 SETOP U 3,00  R$               31,90  BDI 1  R$               40,35  R$                    95,70  R$                  121,05 

17.1.3 PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO DAC-17.1 CPU M2 3,00  R$               14,05  BDI 1  R$               17,77  R$                    42,15  R$                    53,31 

17.2 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  R$                    67,10  R$                    84,89 

17.2.1
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO 

(380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-50205 SETOP un 1,00  R$               19,01  BDI 1  R$               24,05  R$                    19,01  R$                    24,05 
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17.2.2
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO 

(300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-50199 SETOP un 3,00  R$               16,03  BDI 1  R$               20,28  R$                    48,09  R$                    60,84 

17.3 SEGURANÇA  R$             20.792,26  R$              26.305,86 

17.3.1 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 99855 SINAPI M 180,30  R$             111,32  BDI 1  R$             140,84  R$             20.070,99  R$              25.393,45 

17.3.2
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 

FUNDO ANTICORROSIVO
ED-50497 SETOP m2 21,52  R$               33,51  BDI 1  R$               42,39  R$                  721,27  R$                  912,41 

18 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL  R$                  874,25  R$                1.106,04 

18.1
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 

AF_05/2018
98510 SINAPI UN 10,00  R$               85,95  BDI 1  R$             108,74  R$                  859,50  R$                1.087,40 

18.2 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 98520 SINAPI M2 0,90  R$                 6,39  BDI 1  R$                 8,08  R$                      5,75  R$                      7,27 

18.3 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 44539 SINAPI KG    3,00  R$                 3,00  BDI 1  R$                 3,79  R$                      9,00  R$                    11,37 

19 SERVIÇOS FINAIS  R$               1.302,86  R$                1.647,20 

19.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA ED-50266 SETOP m2 201,37  R$                 6,47  BDI 1  R$                 8,18  R$               1.302,86  R$                1.647,20 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FLÁVIA CRISTINA BARBOSA

CREA -  MG 187.842/D

 R$                                              1.026.439,26 

BDI  R$                                                 214.917,68 

TOTAL GERAL

TOTAL INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO  R$                                                 811.521,58 
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