



CURVA ABC DE 1 À 12 MESES			Revisão:	R08
			Data:	11/09/2023
Empresa projetista:	Projeto:	Cliente:	Bancos:	
	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG	 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	SINAPI - 07/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 04/2023 - Minas Gerais SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais	
			BDI 1:	27,12%

CURVA ABC DE 1 À 12 MESES DE PROJETO EXECUTIVO - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Primeiro exercício (1 à 12 meses)	Porcentagem	Acumulado
3	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS EM ÁREA URBANA	TONxMÊS	2.965,16	R\$ 511,09	R\$ 18.185.663,76	30,54%	30,54%
10	CAPINA E ROÇAGEM MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	EQUIPExMÊS	8,00	R\$ 94.217,87	R\$ 9.044.915,52	15,19%	45,73%
9	VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	KMxMÊS	5.263,00	R\$ 124,94	R\$ 7.890.473,84	13,25%	58,98%
6	FORNECIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTAINERS	UNIDxMÊS	1.500,00	R\$ 264,28	R\$ 4.757.040,00	7,99%	66,97%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 262.572,46	R\$ 3.150.869,52	5,29%	72,26%
7	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTETORES SOTERRADOS PARA ÁREA URBANA	UNIDxMÊS	12,00	R\$ 20.231,85	R\$ 2.913.386,40	4,89%	77,15%
11	CAPINA E ROÇAGEM MECANIZADA	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 211.491,33	R\$ 2.537.895,96	4,26%	81,41%
2	EQUIPE DE MONITORIA	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 193.250,76	R\$ 2.319.009,12	3,89%	85,31%
4	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS EM ÁREA RURAL	TONxMÊS	168,89	R\$ 977,27	R\$ 1.980.605,88	3,33%	88,63%
13	LIMPEZA DE CURSO D'ÁGUA	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 148.569,53	R\$ 1.782.834,36	2,99%	91,63%
8	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTETORES SEMIENTERRADO PARA ÁREA RURAL	UNIDxMÊS	20,00	R\$ 7.500,05	R\$ 1.800.012,40	3,02%	94,65%
12	LIMPEZA DAS BOCAS-DE-LOBO	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 102.990,63	R\$ 1.235.887,56	2,08%	96,72%
5	COLETA MANUAL DE RESÍDUOS VOLUMOSOS	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 83.976,25	R\$ 1.007.715,00	1,69%	98,42%
14	OPERAÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 78.583,92	R\$ 943.007,03	1,58%	100,00%

Total Geral	R\$ 59.549.316,35
--------------------	--------------------------

Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D