
Revisão: R01

Data: 26/02/2025

Projeto: Bancos:

Responsável: Cliente:

BDI 1: 26,52%

BDI 2: -

Item Descrição Código Banco Unidade Quantidade Valor Unitário BDI
Valor Unit. com 

BDI
Total Total com BDI

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  R$         12.771,60  R$                  16.158,00 

1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90778 SINAPI H 120,00  R$                     106,43  BDI 1  R$              134,65  R$         12.771,60  R$                  16.158,00 

Quantidade de horas/semana 10,00 h/semana

Tempo de obra 12,00 semanas

Total 120,00 h 

2 CANTEIRO DE OBRAS  R$         12.984,23  R$                  16.427,57 

2.1

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO 

UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

ED-50155 SETOP mês 10,00  R$                     900,00  BDI 1  R$           1.138,68  R$           9.000,00  R$                  11.386,80 

Quantidade 2,00 un

Duração da obra 5,00 mês

Total 10,00 mês

2.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 98459 SINAPI M2 50,60  R$                       76,21  BDI 1  R$                96,42  R$           3.856,22  R$                    4.878,85 

Perímetro 23,00 m

Altura 2,20 m

Total 50,60 m²

2.3
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
97637 SINAPI M2 50,60  R$                         2,53  BDI 1  R$                  3,20  R$              128,01  R$                       161,92 

Total 50,60 m²

3 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$           4.249,42  R$                    5.376,33 

3.1 PLACA DE OBRA  R$           2.235,10  R$                    2.827,85 

3.1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 

DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
103689 SINAPI M2 4,50  R$                     496,69  BDI 1  R$              628,41  R$           2.235,10  R$                    2.827,85 

Largura 3,00 m

Altura 1,50 m

Total 4,50 m²

3.2 LOCAÇÃO DA OBRA  R$           2.014,32  R$                    2.548,48 

3.2.1

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, 

REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA 

MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

ED-17989 SETOP m 44,00  R$                       45,78  BDI 1  R$                57,92  R$           2.014,32  R$                    2.548,48 

Perímetro 44,00 m

Total 44,00 m

SINAPI: 12/2024 Minas Gerais

SETOP: 10/2024 Minas Gerais

SICRO : 10/2024 Minas Gerais

SUDECAP: 10/2024 Minas Gerais
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4 LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES  R$         12.220,53  R$                  15.454,86 

4.1 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 97645 SINAPI M2 21,60  R$                       21,97  BDI 1  R$                27,79  R$              474,55  R$                       600,26 

Janelas 21,60 m²

Quantidade 21,60 m²

4.2 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 97666 SINAPI UN 4,00  R$                         8,17  BDI 1  R$                10,33  R$                32,68  R$                         41,32 

Torneira 4,00 un

Quantidade 4,00 un

4.3
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
97633 SINAPI M2 161,87  R$                       20,66  BDI 1  R$                26,13  R$           3.344,23  R$                    4.229,66 

Cozinha 67,77 m²

Refeitório 94,10 m²

Quantidade 161,87 m²

4.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 97644 SINAPI M2 18,48  R$                         8,50  BDI 1  R$                10,75  R$              157,08  R$                       198,66 

Portas 18,48 m²

Quantidade 18,48 m²

4.5 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 97631 SINAPI M2 68,88  R$                       10,16  BDI 1  R$                12,85  R$              699,82  R$                       885,11 

Refeitório 68,88 m²

Quantidade 68,88 m²

4.6

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

ED-48480 SETOP m2 229,60  R$                       15,24  BDI 1  R$                19,28  R$           3.499,10  R$                    4.426,69 

Quantidade 229,60 m²

4.7 ESCARIFICAÇÃO DO TETO DAC-4.1 CPU M2 229,60  R$                       11,10  BDI 1  R$                14,04  R$           2.548,56  R$                    3.223,58 

Quantidade 229,60 m²

4.8
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
97625 SINAPI M3 0,63  R$                       53,53  BDI 1  R$                67,72  R$                33,72  R$                         42,66 

Portas Refeitório 0,63 m³

Quantidade 0,63 m³
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4.9
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
97624 SINAPI M3 2,01  R$                       94,21  BDI 1  R$              119,19  R$              189,36  R$                       239,57 

Trecho 1 - Muro 1,17 m³

Trecho 2 - Muro 0,84 m³

Total 2,01 m³

4.10
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
97628 SINAPI M3 0,30  R$                     234,55  BDI 1  R$              296,75  R$                70,36  R$                         89,03 

Refeitório 0,30 m³

Total 0,30 m³

4.11

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

100982 SINAPI M3 50,89  R$                         8,89  BDI 1  R$                11,24  R$              452,45  R$                       572,00 

Área de portas 18,48 m²

Espessura 0,1 m

Área de janelas 21,60 m²

Espessura 0,1 m

Volume de louças 0,01 m³

Volume de reboco 2,07 m³

Volume de revestimento cerâmico 3,24 m³

Volume de piso cerâmico 4,59 m³

Volume de escarificação do forro 2,30 m³

Volume de alvenaria 0,63 m³

Volume de tijolo maciço 2,01 m³

Laje 0,30 m³

Volume de entulho no local 20,00 m³

Subtotal 39,15 m³

Empolamento 1,30 -

Total 50,89 m³

4.12
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
95875 SINAPI M3XKM 264,65  R$                         2,45  BDI 1  R$                  3,09  R$              648,39  R$                       817,77 

Volume de carga 50,89 m³

DMT - Bota-fora de resíduos da construção 5,20 km

Total 264,65 m³.km

4.13 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 100574 SINAPI M3 50,89  R$                         1,38  BDI 1  R$                  1,74  R$                70,23  R$                         88,55 

Volume de bota fora 50,89 m³

Total 50,89 m³
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5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$           2.207,33  R$                    2.792,57 

5.1 ESCAVAÇÃO E LASTRO  R$           2.010,55  R$                    2.544,10 

5.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
96523 SINAPI M3 10,30  R$                       83,02  BDI 1  R$              105,03  R$              854,77  R$                    1.081,81 

Volume de escavação dos blocos de coroamento 10,30 m³

Total 10,30 m³

5.1.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
96527 SINAPI M3 2,05  R$                       91,27  BDI 1  R$              115,47  R$              187,10  R$                       236,71 

Volume de escavação das vigas baldrame 2,05 m³

Total 2,05 m³

5.1.3
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 

*10 CM*. AF_01/2024
96623 SINAPI M3 0,91  R$                     217,90  BDI 1  R$              275,68  R$              198,28  R$                       250,87 

Lastro para vigas baldrame 0,27 m³

Lastro para blocos 0,64 m³

Total 0,91 m³

5.1.4
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM 

SOQUETE
ED-51120 SETOP m3 12,19  R$                       63,20  BDI 1  R$                79,96  R$              770,40  R$                       974,71 

Volume de reaterro 12,19 m³

Total 12,19 m³
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5.2 TRANSPORTE BOTA-FORA SOLO  R$              129,33  R$                       163,28 

5.2.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100977 SINAPI M3 3,87  R$                         7,64  BDI 1  R$                  9,66  R$                29,56  R$                         37,38 

Volume total escavado 12,35 m³

Volume de concreto dos elementos 3,87 m³

Empolamento 1,30 -

Volume de reaterro 12,18 m³

Volume de bota-fora 3,87 m³

Total 3,87 m³

5.2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
97914 SINAPI M3XKM 32,12  R$                         2,94  BDI 1  R$                  3,71  R$                94,43  R$                       119,17 

Carga 3,87 m³

DMT - bota-fora de solo 8,30 km

Total 32,12 m³xkm

5.2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 100574 SINAPI M3 3,87  R$                         1,38  BDI 1  R$                  1,74  R$                  5,34  R$                           6,73 

Volume de bota fora 3,87 m³

Total 3,87 m³

5.3 TRANSPORTE LASTRO  R$                67,45  R$                         85,19 

5.3.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100977 SINAPI M3 1,41  R$                         7,64  BDI 1  R$                  9,66  R$                10,75  R$                         13,62 

Volume lastro 0,91 m³

Coeficiente na composição 1,19 -

Empolamento 1,30 -

Total 1,41 m³

5.3.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
97914 SINAPI M3XKM 19,29  R$                         2,94  BDI 1  R$                  3,71  R$                56,70  R$                         71,57 

Carga 1,41 m³

DMT - fornecedor de brita 13,70 km

Total 19,29 m³xkm

6 ESTRUTURA  R$         29.006,38  R$                  36.693,05 

6.1 FUNDAÇÃO  R$         14.107,40  R$                  17.846,05 

6.1.1 ESTAQUEAMENTO  R$           6.848,07  R$                    8.663,34 

6.1.1.1
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
101174 SINAPI M 72,00  R$                       81,57  BDI 1  R$              103,20  R$           5.873,04  R$                    7.430,40 

Quantidade 18,00 un

Profundidade 4,00 m

Total 72,00 m
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6.1.1.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 85,68  R$                       11,38  BDI 1  R$                14,39  R$              975,03  R$                    1.232,94 

Quantidade contabilizada no item 5.1.1.1 97,92 kg

Quantidade contabilizada pelo projeto 183,6 kg

Peso de aço complementar 85,68 kg

Total 85,68 un

6.1.2 BLOCO DE COROAMENTO  R$           6.003,13  R$                    7.593,66 

6.1.2.1
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO 

(3X) (FUNDAÇÃO)
ED-49810 SETOP m2 22,92  R$                       62,10  BDI 1  R$                78,56  R$           1.423,33  R$                    1.800,60 

Total 22,92 m²

6.1.2.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 163,50  R$                       11,38  BDI 1  R$                14,39  R$           1.860,63  R$                    2.352,77 

Total 163,50 kg

6.1.2.3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
ED-49806 SETOP m3 3,72  R$                     730,96  BDI 1  R$              924,81  R$           2.719,17  R$                    3.440,29 

Total 3,72 m³

6.1.3 TRECHOS DE ARRIMO  R$           1.256,20  R$                    1.589,05 

6.1.3.1
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
ED-48199 SETOP m2 6,24  R$                       91,92  BDI 1  R$              116,29  R$              573,58  R$                       725,65 

Total 6,24 m²

6.1.3.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 31,40  R$                       11,38  BDI 1  R$                14,39  R$              357,33  R$                       451,85 

Total 31,40 kg

6.1.3.3
GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA 

GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
90278 SINAPI M3 0,60  R$                     542,15  BDI 1  R$              685,92  R$              325,29  R$                       411,55 

Total 0,60 m³

6.2 SUPERESTRUTURA  R$         14.898,98  R$                  18.847,00 

6.2.1 PILARES  R$           5.957,57  R$                    7.536,03 

6.2.1.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

92429 SINAPI M2 34,00  R$                       72,82  BDI 1  R$                92,13  R$           2.475,88  R$                    3.132,42 

Total 34,00 m²

6.2.1.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 176,50  R$                       11,38  BDI 1  R$                14,39  R$           2.008,57  R$                    2.539,84 

Total 176,50 kg

6.2.1.3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
ED-49639 SETOP m3 1,98  R$                     744,00  BDI 1  R$              941,30  R$           1.473,12  R$                    1.863,77 

Total 1,98 m³
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6.2.2 VIGAS  R$           8.941,41  R$                  11.310,97 

6.2.2.1
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO 

(3X) (FUNDAÇÃO)
ED-49810 SETOP m2 12,69  R$                       62,10  BDI 1  R$                78,56  R$              788,04  R$                       996,93 

Total 12,69 m²

6.2.2.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 98557 SINAPI M2 6,35  R$                       39,84  BDI 1  R$                50,40  R$              252,98  R$                       320,04 

Total 6,35 m²

6.2.2.3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
92460 SINAPI M2 33,73  R$                     117,19  BDI 1  R$              148,26  R$           3.952,81  R$                    5.000,81 

Total 33,73 m²

6.2.2.4 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 158,60  R$                       11,38  BDI 1  R$                14,39  R$           1.804,86  R$                    2.282,25 

Total 158,60 kg

6.2.2.5
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
ED-49639 SETOP m3 2,88  R$                     744,00  BDI 1  R$              941,30  R$           2.142,72  R$                    2.710,94 

Total 2,88 m³

7 SISTEMA VERTICAL  R$           9.945,87  R$                  12.585,11 

7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO  R$           9.146,15  R$                  11.573,53 

7.1.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 

14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
103318 SINAPI M2 42,02  R$                       97,06  BDI 1  R$              122,80  R$           4.078,46  R$                    5.160,06 

Muro 42,02 m²

Total 42,02 m²

7.1.2

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL CORTA FOGO, USO INTERNO, 

COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS 

PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

DAC-7.1 CPU M2 17,55  R$                     288,84  BDI 1  R$              365,44  R$           5.067,69  R$                    6.413,47 

Total 17,55 m²

7.2 SEGURANÇA  R$              561,70  R$                       710,50 

7.2.1 INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 105127 SINAPI M 20,30  R$                       27,67  BDI 1  R$                35,00  R$              561,70  R$                       710,50 

Total 20,30 m

7.3 EQUIPAMENTOS  R$              238,02  R$                       301,08 

7.3.1
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE 

RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
ED-9076 SETOP mxmês 10,00  R$                       22,00  BDI 1  R$                27,83  R$              220,00  R$                       278,30 

Altura 2,00 m

Tempo de Utilização 5,00 mês

Total 10,00 m.mês

7.3.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO ANDAIME
ED-9077 SETOP m 2,00  R$                         9,01  BDI 1  R$                11,39  R$                18,02  R$                         22,78 

Altura 2,00 m

Total 2,00 m
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8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS  R$         43.629,09  R$                  55.189,21 

8.1 REVESTIMENTOS INTERNOS  R$         32.957,24  R$                  41.691,97 

8.1.1 APICOAMENTO DE REBOCO ATÉ 2 CM DAC-8.3 CPU M2 161,87  R$                         7,50  BDI 1  R$                  9,48  R$           1.214,02  R$                    1.534,53 

Cozinha 67,77 m²

Refeitório/Depósito 94,10 m²

Total 161,87 m²

8.1.2

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

104951 SINAPI M2 230,75  R$                       31,96  BDI 1  R$                40,43  R$           7.374,77  R$                    9.329,22 

Cozinha 67,77 m²

Refeitório/Depósito 162,98 m²

Total 230,75 m²

8.1.3
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
98562 SINAPI M2 81,40  R$                       46,13  BDI 1  R$                58,36  R$           3.754,98  R$                    4.750,50 

Cozinha 23,70 m²

Refeitório/Depósito 57,70 m²

Total 81,40 m²

8.1.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
87269 SINAPI M2 67,77  R$                       57,07  BDI 1  R$                72,20  R$           3.867,63  R$                    4.892,99 

Cozinha 67,77 m²

Total 67,77 m²

8.1.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
87271 SINAPI M2 114,44  R$                       61,95  BDI 1  R$                78,37  R$           7.089,55  R$                    8.968,66 

Refeitório 85,80 m²

Depósito 28,64 m²

Total 114,44 m²

8.1.6
EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM MASSA 

CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
ED-50484 SETOP m2 35,10  R$                       12,00  BDI 1  R$                15,18  R$              421,20  R$                       532,82 

Refeitório 17,55 m²

Depósito 17,55 m²

Total 35,10 m²

8.1.7
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023
88497 SINAPI M2 67,75  R$                       16,87  BDI 1  R$                21,34  R$           1.142,94  R$                    1.445,79 

Refeitório 54,75 m²

Depósito 13,00 m²

Total 67,75 m²

8.1.8
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
87414 SINAPI M2 228,63  R$                       25,65  BDI 1  R$                32,45  R$           5.864,35  R$                    7.419,04 

Cozinha 49,61 m²

Refeitório 157,30 m²

Depósito 21,72 m²

Total 228,63 m²
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8.1.9 TRATAMENTO DE FISSURAS DAC-8.1 CPU M 20,40  R$                       58,82  BDI 1  R$                74,41  R$           1.199,92  R$                    1.517,96 

Quantidade 20,40 m

8.1.10 TRATAMENTO DE TRINCAS DAC-8.2 CPU M 17,10  R$                       60,11  BDI 1  R$                76,05  R$           1.027,88  R$                    1.300,46 

Quantidade 17,10 m

8.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS  R$         10.433,83  R$                  13.196,16 

8.2.1 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA ED-50505 SETOP m2 331,09  R$                         2,82  BDI 1  R$                  3,56  R$              933,67  R$                    1.178,68 

Área externa bloco refeitório 331,09 m²

Total 331,09 m²

8.2.2
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. 

AF_03/2024
96130 SINAPI M2 99,33  R$                       17,87  BDI 1  R$                22,60  R$           1.775,02  R$                    2.244,86 

Área externa bloco refeitório 331,09 m²

Porcentagem considerada 30%

Total 99,33 m²

8.2.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

MANUAL. AF_10/2022

87904 SINAPI M2 136,68  R$                         7,83  BDI 1  R$                  9,90  R$           1.070,20  R$                    1.353,13 

Muro 136,68 m²

Total 136,68 m²

8.2.4

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 

MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

ED-50760 SETOP m2 136,68  R$                       48,69  BDI 1  R$                61,60  R$           6.654,94  R$                    8.419,49 

Muro 136,68 m²

Total 136,68 m²

8.3 EQUIPAMENTOS  R$              238,02  R$                       301,08 

8.3.1
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE 

RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
ED-9076 SETOP mxmês 10,00  R$                       22,00  BDI 1  R$                27,83  R$              220,00  R$                       278,30 

Altura 2,00 m

Tempo de Utilização 5,00 mês

Total 10,00 m.mês

8.3.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO ANDAIME
ED-9077 SETOP m 2,00  R$                         9,01  BDI 1  R$                11,39  R$                18,02  R$                         22,78 

Altura 2,00 m

Total 2,00 m

9 ESQUADRIAS  R$         30.086,33  R$                  38.064,93 

9.1 PORTAS DE ALUMÍNIO  R$           3.476,04  R$                    4.397,88 

9.1.1

PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA 

(1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, 

FERRAGENS E INSTALAÇÃO

ED-29479 SETOP un 2,00  R$                  1.738,02  BDI 1  R$           2.198,94  R$           3.476,04  R$                    4.397,88 

Quantidade 2,00 un
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9.2 PORTAS DE VIDRO  R$         18.324,18  R$                  23.183,58 

9.2.1
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 

INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR
DAC-9.1 CPU M2 21,00  R$                     872,58  BDI 1  R$           1.103,98  R$         18.324,18  R$                  23.183,58 

Área 5,25 m²

Quantidade 4,00 un

Total 21,00 m²

9.3 JANELAS DE ALUMÍNIO  R$           5.734,83  R$                    7.255,66 

9.3.1

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

94573 SINAPI M2 21,60  R$                     255,25  BDI 1  R$              322,94  R$           5.513,40  R$                    6.975,50 

Área 2,40 m²

Quantidade 9,00 un

Total 21,60 m²

9.3.2 JANELA DE AÇO MODELO DE ENROLAR DAC-9.2 CPU M2 0,81  R$                     273,38  BDI 1  R$              345,88  R$              221,43  R$                       280,16 

Quantidade 0,81 m²

9.4 ACABAMENTOS  R$           2.551,28  R$                    3.227,81 

9.4.1
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO
ED-50497 SETOP m2 25,38  R$                       37,30  BDI 1  R$                47,19  R$              946,67  R$                    1.197,68 

Portas em aluminio 6,72 m²

Portas em vidro 8,40 m²

Janelas em aluminio 8,64 m²

Janela enrolar 1,62 m²

Total 25,38 m²

9.4.2
PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 3CM, ACABAMENTO 

POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
ED-50998 SETOP m2 2,70  R$                     382,12  BDI 1  R$              483,45  R$           1.031,72  R$                    1.305,32 

Área 2,70 m²

Total 2,70 m²

9.4.3
SOLEIRA DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
ED-51002 SETOP m2 1,74  R$                     329,25  BDI 1  R$              416,56  R$              572,89  R$                       724,81 

Área 1,74 m²

Total 1,74 m²

10 PINTURAS E ACABAMENTOS  R$         14.214,41  R$                  17.976,72 

10.1 PINTURAS INTERNAS  R$           5.839,09  R$                    7.385,42 

10.1.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 88485 SINAPI M2 81,05  R$                         4,13  BDI 1  R$                  5,22  R$              334,73  R$                       423,08 

Refeitório 61,40 m²

Depósito 19,65 m²

Quantidade 81,05 m²

10.1.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
88489 SINAPI M2 81,05  R$                       12,54  BDI 1  R$                15,86  R$           1.016,36  R$                    1.285,45 

Área de fundo selador 81,05 m²

Considerado 40% da área

Considerado 40% da área
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10.1.3 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 88484 SINAPI M2 228,63  R$                         4,99  BDI 1  R$                  6,31  R$           1.140,86  R$                    1.442,66 

Área de gesso desempenado 228,63 m²

10.1.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 88488 SINAPI M2 228,63  R$                       14,64  BDI 1  R$                18,52  R$           3.347,14  R$                    4.234,23 

Área de fundo selador 228,63 m²

10.2 PINTURAS EXTERNAS  R$           8.163,28  R$                  10.323,10 

10.2.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 88485 SINAPI M2 467,77  R$                         4,13  BDI 1  R$                  5,22  R$           1.931,89  R$                    2.441,76 

Muro 136,68 m²

Paredes bloco refeitório 331,09 m²

Total 467,77 m²

10.2.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
88489 SINAPI M2 467,77  R$                       12,54  BDI 1  R$                15,86  R$           5.865,83  R$                    7.418,83 

Área de fundo selador 467,77 m²

10.2.3
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA
ED-50175 SETOP m2 16,32  R$                       22,40  BDI 1  R$                28,34  R$              365,56  R$                       462,51 

Muro 16,32 m²

Total 16,32 m²

10.3 EQUIPAMENTOS  R$              212,04  R$                       268,20 

10.3.1
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE 

RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
ED-9076 SETOP mxmês 8,00  R$                       22,00  BDI 1  R$                27,83  R$              176,00  R$                       222,64 

Altura 4,00 m

Tempo de Utilização 2,00 mês

Total 8,00 m.mês

10.3.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO ANDAIME
ED-9077 SETOP m 4,00  R$                         9,01  BDI 1  R$                11,39  R$                36,04  R$                         45,56 

Altura 4,00 m

Total 4,00 m

11 REFORÇO METÁLICO  R$         38.205,64  R$                  48.329,38 

11.1

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, 

TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM 

SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

ED-49664 SETOP Kg 1.598,30  R$                       22,38  BDI 1  R$                28,31  R$         35.769,95  R$                  45.247,87 

Quantidade 1598,30 kg

11.2
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO
ED-50497 SETOP m2 65,30  R$                       37,30  BDI 1  R$                47,19  R$           2.435,69  R$                    3.081,51 

Quantidade 65,30 m²
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12 SISTEMA DE PISOS  R$         46.273,43  R$                  58.541,97 

12.1 PISOS INTERNOS  R$         45.511,07  R$                  57.578,18 

12.1.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
98562 SINAPI M2 228,63  R$                       46,13  BDI 1  R$                58,36  R$         10.546,70  R$                  13.342,85 

Depósito 21,72 m²

Refeitório 157,30 m²

Cozinha 49,61 m²

Total 228,63 m²

12.1.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

87745 SINAPI M2 228,63  R$                       50,55  BDI 1  R$                63,95  R$         11.557,24  R$                  14.620,89 

Depósito 21,72 m²

Refeitório 157,30 m²

Cozinha 49,61 m²

Total 228,63 m²

12.1.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
87263 SINAPI M2 228,63  R$                     102,38  BDI 1  R$              129,53  R$         23.407,13  R$                  29.614,44 

Depósito 21,72 m²

Refeitório 157,30 m²

Cozinha 49,61 m²

Total 228,63 m²

12.2 PISOS EXTERNOS  R$              762,36  R$                       963,79 

12.2.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 103946 SINAPI M2 24,00  R$                       18,44  BDI 1  R$                23,33  R$              442,56  R$                       559,92 

Área de plantio 24,00 m²

Total 24,00 m²

12.2.2 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 98520 SINAPI M2 24,00  R$                         5,26  BDI 1  R$                  6,65  R$              126,24  R$                       159,60 

Área de plantio 24,00 m²

Total 24,00 m²

12.2.3 APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024 98521 SINAPI M2 24,00  R$                         0,30  BDI 1  R$                  0,37  R$                  7,20  R$                           8,88 

Área de plantio 24,00 m²

Total 24,00 m²

12.2.4
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
ED-51131 SETOP m3 2,50  R$                       37,06  BDI 1  R$                46,88  R$                92,65  R$                       117,20 

Área 24,00 m²

Espessura 0,08 m

Volume de grama 1,92 m³

Empolamento 1,30 -

Total 2,50 m³
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12.2.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
95875 SINAPI M3XKM 38,25  R$                         2,45  BDI 1  R$                  3,09  R$                93,71  R$                       118,19 

Volume 2,50 m³

DMT - fornecedor de gramas 15,30 km

Total 38,25 m³xkm

13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$              193,48  R$                       244,79 

13.1 REVISÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DAC-13.1 CPU UN 1,00  R$                     193,48  BDI 1  R$              244,79  R$              193,48  R$                       244,79 

Quantidade 1,00 un

14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$              227,96  R$                       288,41 

14.1 REVISÃO DO SISTEMA SANITÁRIO DAC-14.1 CPU UN 1,00  R$                     227,96  BDI 1  R$              288,41  R$              227,96  R$                       288,41 

Quantidade 1,00 un

15 LOUÇAS E ACESSÓRIOS  R$              235,84  R$                       298,36 

15.1
TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM 

AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ED-50326 SETOP un 4,00  R$                       58,96  BDI 1  R$                74,59  R$              235,84  R$                       298,36 

Quantidade 4,00 un

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$         20.781,27  R$                  26.284,26 

16.1 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS  R$           3.426,17  R$                    4.334,54 

16.1.1
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
95818 SINAPI UN 63,00  R$                       51,86  BDI 1  R$                65,61  R$           3.267,18  R$                    4.133,43 

Quantidade 63,00 un

16.1.2
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91885 SINAPI UN 13,00  R$                       12,23  BDI 1  R$                15,47  R$              158,99  R$                       201,11 

Quantidade 13,00 un

16.2 CABO UNIPOLAR  R$           7.085,74  R$                    8.958,21 

16.2.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91933 SINAPI M 43,67  R$                       15,75  BDI 1  R$                19,92  R$              687,80  R$                       869,91 

Azul claro 9,43 m

Branco 9,43 m

Preto 9,43 m

Verde-amarelo 5,95 m

Vermelho 9,43 m

Total 43,67 m

16.2.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91926 SINAPI M 1.021,68  R$                         4,17  BDI 1  R$                  5,27  R$           4.260,40  R$                    5.384,25 

Amarelo 72,25 m

Azul claro 382,36 m

Branco 64,58 m

Preto 335,26 m

Verde-amarelo 144,60 m

Vermelho 22,63 m

Total 1021,68 m
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16.2.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91928 SINAPI M 329,36  R$                         6,49  BDI 1  R$                  8,21  R$           2.137,54  R$                    2.704,05 

Azul-claro 135,36 m

Branco 70,76 m

Verde-amarelo 58,63 m

Vermelho 64,61 m

Total 329,36 m

16.3 DISPOSITIVO ELÉTRICO  R$           1.241,70  R$                    1.570,83 

16.3.1
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91953 SINAPI UN 3,00  R$                       27,53  BDI 1  R$                34,83  R$                82,59  R$                       104,49 

Total 3,00 un

16.3.2 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7543 SINAPI UN    11,00  R$                         6,48  BDI 1  R$                  8,19  R$                71,28  R$                         90,09 

Total 11,00 un

16.3.3
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91997 SINAPI UN 9,00  R$                       34,47  BDI 1  R$                43,61  R$              310,23  R$                       392,49 

Total 9,00 un

16.3.4
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91996 SINAPI UN 24,00  R$                       32,40  BDI 1  R$                40,99  R$              777,60  R$                       983,76 

Total 24,00 un

16.4 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO  R$           1.233,02  R$                    1.559,94 

16.4.1
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
93671 SINAPI UN 2,00  R$                     116,84  BDI 1  R$              147,82  R$              233,68  R$                       295,64 

Total 2,00 un

16.4.2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
93653 SINAPI UN 4,00  R$                       16,93  BDI 1  R$                21,41  R$                67,72  R$                         85,64 

Total 4,00 un

16.4.3
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
93655 SINAPI UN 4,00  R$                       18,79  BDI 1  R$                23,77  R$                75,16  R$                         95,08 

Total 4,00 un
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16.4.4
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
93660 SINAPI UN 1,00  R$                       85,72  BDI 1  R$              108,45  R$                85,72  R$                       108,45 

Total 1,00 un

16.4.5
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA 

(TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
39465 SINAPI UN    4,00  R$                     104,00  BDI 1  R$              131,58  R$              416,00  R$                       526,32 

Total 4,00 un

16.4.6 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               39461 SINAPI UN    1,00  R$                     354,74  BDI 1  R$              448,81  R$              354,74  R$                       448,81 

Total 1,00 un

16.5 ELETRODUTO PVC ROSCA  R$           2.831,29  R$                    3.581,18 

16.5.1
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91864 SINAPI M 182,90  R$                       15,48  BDI 1  R$                19,58  R$           2.831,29  R$                    3.581,18 

Total 182,90 m

16.6 LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS  R$           2.775,52  R$                    3.511,52 

16.6.1

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS 

TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

ED-13338 SETOP un 16,00  R$                     173,47  BDI 1  R$              219,47  R$           2.775,52  R$                    3.511,52 

Total 16,00 un

16.7 PERFILADOS LISOS  R$           1.536,51  R$                    1.943,99 

16.7.1
PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO 

PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS
ED-49450 SETOP m 27,70  R$                       55,47  BDI 1  R$                70,18  R$           1.536,51  R$                    1.943,99 

Total 27,70 m

16.8 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  R$              651,32  R$                       824,05 

16.8.1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

101880 SINAPI UN 1,00  R$                     651,32  BDI 1  R$              824,05  R$              651,32  R$                       824,05 

Total 1,00 un

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO  R$              661,04  R$                       836,20 

17.1 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA  R$              127,68  R$                       161,49 

17.1.1
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024
97599 SINAPI UN 7,00  R$                       18,24  BDI 1  R$                23,07  R$              127,68  R$                       161,49 

Quantidade 7,00 un
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17.2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA  R$              310,55  R$                       392,83 

17.2.1 SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO  R$              226,10  R$                       286,00 

17.2.1.1
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO 

(380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-50201 SETOP un 2,00  R$                       22,61  BDI 1  R$                28,60  R$                45,22  R$                         57,20 

Quantidade 2,00 un

17.2.1.2
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO 

(380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-29400 SETOP un 7,00  R$                       22,61  BDI 1  R$                28,60  R$              158,27  R$                       200,20 

Quantidade 7,00 un

17.2.1.3
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO 

(380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-50205 SETOP un 1,00  R$                       22,61  BDI 1  R$                28,60  R$                22,61  R$                         28,60 

Quantidade 1,00 un

17.2.2 SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO  R$                48,81  R$                         61,74 

17.2.2.1
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO 

(300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-50199 SETOP un 3,00  R$                       16,27  BDI 1  R$                20,58  R$                48,81  R$                         61,74 

Quantidade 3,00 un

17.2.3 SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR  R$                35,64  R$                         45,09 

17.2.3.1
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M7", DIMENSÃO 

(380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-32250 SETOP un 1,00  R$                       35,64  BDI 1  R$                45,09  R$                35,64  R$                         45,09 

Quantidade 1,00 un

17.3 EXTINTORES  R$              222,81  R$                       281,88 

17.3.1 RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:40-B:C, CAPACIDADE 6 KG COT-INC-001 COTAÇÃO UN 3,00  R$                       70,00  BDI 1  R$                88,56  R$              210,00  R$                       265,68 

Quantidade 3,00 un
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17.3.2 INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:40-B:C, CAPACIDADE 6 KG DAC-17.1 CPU UN 3,00  R$                         4,27  BDI 1  R$                  5,40  R$                12,81  R$                         16,20 

Quantidade 3,00 un

18 SERVIÇOS FINAIS  R$           6.716,25  R$                    8.493,61 

18.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS ED-50270 SETOP mês 2,00  R$                  2.038,30  BDI 1  R$           2.578,85  R$           4.076,60  R$                    5.157,70 

Tempo de obra 2,00 mês

Total 2,00 mês

18.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

100982 SINAPI M3 45,76  R$                         8,89  BDI 1  R$                11,24  R$              406,80  R$                       514,34 

Tempo de obra 2,00 mês

Dias 22,00 dias

Volume estimado 0,80 m³/dia

Empolamento 1,30 -

Total 45,76 m³

18.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
95875 SINAPI M3XKM 237,95  R$                         2,45  BDI 1  R$                  3,09  R$              582,98  R$                       735,27 

Volume 45,76 m³

DMT - bota-fora de resíduos da construção civil 5,20 km

Total 237,952 m³xkm

18.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 100574 SINAPI M3 45,76  R$                         1,38  BDI 1  R$                  1,74  R$                63,14  R$                         79,62 

Volume 45,76 m³

Total 45,76 m³

18.5 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA ED-50266 SETOP m2 227,00  R$                         6,99  BDI 1  R$                  8,84  R$           1.586,73  R$                    2.006,68 

Área 227,00 m²

Total 227,00 m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALOISIO CAETANO FERREIRA

CREA -  MG 97.132/D

 R$                                                  360.035,33 

BDI  R$                                                    75.425,23 

TOTAL GERAL

TOTAL INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO  R$                                                  284.610,10 
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