



CURVA ABC DE 12 À 24 MESES			Revisão: R08
Empresa projetista:	Projeto:	Cliente:	Data: 11/09/2023
	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG	 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	Bancos: SINAPI - 07/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 04/2023 - Minas Gerais SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais
			BDI 1: 27,12%

CURVA ABC DE 12 À 24 MESES DE PROJETO EXECUTIVO - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Segundo exercício (12 à 24 meses)	Porcentagem	Acumulado
3	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS EM ÁREA URBANA	TONxMÊS	2.965,16	R\$ 511,09	R\$ 18.185.663,76	33,16%	33,16%
10	CAPINA E ROÇAGEM MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	EQUIPExMÊS	8,00	R\$ 94.217,87	R\$ 9.044.915,52	16,49%	49,66%
9	VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	KMxMÊS	5.263,00	R\$ 124,94	R\$ 7.890.473,84	14,39%	64,05%
6	FORNECIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTAINERS	UNIDxMÊS	1.500,00	R\$ 264,28	R\$ 4.757.040,00	8,68%	72,72%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 262.572,46	R\$ 3.150.869,52	5,75%	78,47%
11	CAPINA E ROÇAGEM MECANIZADA	EQUIPExMÊS	8,00	R\$ 211.491,33	R\$ 2.537.895,96	4,63%	83,10%
2	EQUIPE DE MONITORIA	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 193.250,76	R\$ 2.319.009,12	4,23%	87,33%
4	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS EM ÁREA RURAL	TONxMÊS	168,89	R\$ 977,27	R\$ 1.980.605,88	3,61%	90,94%
13	LIMPEZA DE CURSO D'ÁGUA	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 148.569,53	R\$ 1.782.834,36	3,25%	94,19%
12	LIMPEZA DAS BOCAS-DE-LOBO	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 102.990,63	R\$ 1.235.887,56	2,25%	96,44%
5	COLETA MANUAL DE RESÍDUOS VOLUMOSOS	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 83.976,25	R\$ 1.007.715,00	1,84%	98,28%
14	OPERAÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 78.583,92	R\$ 943.007,03	1,72%	100,00%
8	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTETORES SEMIENTERRADO PARA ÁREA RURAL	EQUIPExMÊS	20,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	100,00%
7	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTETORES SOTERRADOS PARA ÁREA URBANA	UNIDxMÊS	12,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	100,00%

Total geral	R\$ 54.835.917,55
--------------------	--------------------------

Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D