



**ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DO CREDENCIAMENTO,
HABILITAÇÃO**

Ata nº 34/2023

Data: 20 de dezembro de 2023

Horário: 09h00min

Modalidade: Tomada de Preços nº 17/2023

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário

Local da Abertura: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SÃO JOÃO - CÓI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA”.

Prazo de vigência do contrato: 12 (doze) meses contados a partir da data da sua assinatura

Órgão solicitante: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Validade das Propostas: 60 dias

Presidente e Membros da CPL: Vanessa Moraes Skielka Silva – Presidente da CPL

Tamiris Faria da Fonseca – Membro da CPL

Gilbert Pereira Castro – Membro da CPL

EQUIPE TÉCNICA OU REPRESENTANTE / ASSINATURA

Flavia Cristina Barbosa

Flavia C. Barbosa

A abertura de nova documentação relativa à Tomada de Preços nº 17/2023 foi publicada no Jornal Diário de Pouso Alegre/MG na data de 19 de a de 2023, na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais na data de 04 de outubro de 2023, no Diário Oficial da União na data de 04 de outubro de 2023, na AMM na data de 04 de outubro de 2023, no site www.pousoalegre.mg.gov.br, bem como o Aviso de Edital foi fixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal. No dia e hora supramencionados, realizou-se a Sessão Pública para a reabertura da documentação; na presença da Presidente e de sua Comissão Permanente de Licitações. Na abertura da Sessão Pública, foi informado aos representantes que a sessão estava sendo gravada em áudio, vídeo e transmitida ao vivo pela plataforma de compartilhamento de vídeos Youtube, cabe informar que a reabertura foi publicada em todos os veículos de comunicação do município. Encerrado o período de recebimento dos elementos necessários à habilitação preliminar (envelopes de documentação e proposta comercial) e de identificação/credenciamento dos representantes legais, ficaram, portanto, credenciadas as empresas abaixo elencadas:

EMPRESAS PARTICIPANTES / REPRESENTANTES	CNPJ/CPF
BLACK ENGENHARIA LTDA <i>Felipe Ribeiro Soares</i>	40.669.672/0001-09 126.298.426-22

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



<p>CAMPANELLI GRAMADOS ESPORTIVOS E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES <i>Julia Carolina Campassi</i></p>	<p>49.266.182/0001-36 422.099.938-81</p>
---	--

Dando continuidade, foi procedida a reabertura dos **ENVELOPES DE Nº 01 – HABILITAÇÃO**, sendo a documentação contida verificada e rubricada pela CPL e pelos representantes presentes e verificada pela engenheira da empresa DAC ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 09.257.872/0001-04), onde constavam documentos com as cópias autenticadas em cartório e originais, para autenticação; ressalta-se que, todos os documentos foram verificados por todos os licitantes presentes. Após a verificação por parte dos representantes presentes, o representante da empresa **BLACK ENGENHARIA LTDA**, solicitou diligência no que se refere ao Atestado de Capacidade Técnica da empresa **CAMPANELLI GRAMADOS ESPORTIVOS E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES**, emitido pela **EMPREITEIRA VIDAL LTDA**, pedindo que a mesma apresente a seguinte documentação: “RT da obra; diário de obra assinado; fotos da execução da obra, com data, hora e coordenadas; medições mensais; endereço exato da obra; nota fiscal referente ao pagamento; o contrato firmado entre as partes; projetos; ressalta também que a licitação foi realizada em 26/10/2023 e o Atestado apresentado foi emitido em 24/10/2023”. Diante da manifestação do representante da empresa **BLACK ENGENHARIA LTDA**, fica suspensa a sessão pública para cumprimento da diligência. Fica a empresa **CAMPANELLI GRAMADOS ESPORTIVOS E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES**, intimada para que no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir de 21/12/2023, apresente documentação que esclareça dúvidas acerca do atestado questionado. Cabe informar que como o município estará em ponto facultativo dos dias 26/12/2023 a 29/12/2023, conforme Decreto Municipal nº 5768/2023, o prazo fica suspenso durante o período de recesso; retornando à sua contagem a partir do dia 02/01/2024. *No que se refere à empresa BLACK ENGENHARIA LTDA*, após análise técnica, verificou-se que a mesma não comprovou o estabelecido em Edital, conforme **ITEM 4.11 - EXECUÇÃO DO GRAMADO SINTÉTICO EM POLIETILENO. E=50MM**. Após a conclusão da diligência será informado aos licitantes à decisão acerca da HABILITAÇÃO e/ou INABILITAÇÃO das empresas participantes. por e-mail e no site do Município, e aberto o prazo de recurso. Finalizada a sessão, a Senhora Presidente da Comissão Permanente de Licitações procedeu à leitura da ata. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, eu, Gilbert Pereira Castro, Membro da Comissão Permanente de Licitações, lavro a presente ata que foi lida e achada conforme, sendo assinada pelos presentes.

Pouso Alegre/MG, 20 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Vanessa Moraes Skielka Silva – Presidente da CPL

Samara M de Silva

[Handwritten signatures]



Tamiris Faria Fonseca – Membro da CPL Tamiris Faria de Fonseca
Gilbert Pereira Castro – Membro da CPL Gilbert Castro

EMPRESAS	REPRESENTANTES
BLACK ENGENHARIA LTDA	<u>Felipe Henrique Gomes</u>
CAMPANELLI GRAMADOS ESPORTIVOS E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES	<u>[Signature]</u>

A B