QUANTITATIVOS E ORGAMENTO - REFORMA DA UBS CRUZ ALTA Revis&o: ROO
Projeto: Cliente: Responsavel:
REFORMA DA UBS CRUZ ALTA Prefeitura Municipal l
engenharia
de Pouso Alegre
Data: | 17/09/2019 Data Base SINAPI: JULHO/2019 - DESONERADA
BDI | 31,29% Data Base SETOP: ABRIL/2019 - DESONERADA
PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DA UBS CRUZ ALTA
ADMINISTRACAO LOCAL E INSTALAGAO DA OBRA
ITEM DESCRICAO ITEM REFERENCIA UNID. QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI
A PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 4813 SINAPI M2 2,00| RS 235,00 | RS 308,53 | RS 470,00 | RS 617,06
Area da Placa 2,00 M2
B FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAGAO L=7 M ED-50157 SETOP ™M 56,00 | RS 2,59 | RS 3,40 | RS 145,04 | RS 190,40
Perimetro Estimado 56,00 M
SUBTOTAL - ADMINISTRAGAO LOCAL E INSTALAGAO DA OBRA| R$ 615,04 | RS 807,46
REFORMA
ITEM DESCRICAO ITEM REFERENCIA UNID. QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL C/ BDI
1 REVISAO DE CALHAS RUFOS E TELHADO
11 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88323 SINAPI H 40,00 | RS 20,19 | RS 26,51 | RS 807,60 | RS 1.060,40
Horas por dia 8,00 H
Dias trabalhados 5,00 DIAS
Total 40,00 H
TELHA DE BARRO / CERAMICA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16*
1.2 7175 SINAPI UN 66,00 | RS 1,04 | RS 1,37 | RS 68,64 | RS 90,42
TELHAS/M2
Area total do telhado em planta 204,12 M2
Percentural adotado 2,00 %
Total de are para troca 4,08 M2
Unidades 16,00 UN/M2
Total de area para troca x unidades 65,32 UN
13 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 94228 SINAPI M 4,29 RS 63,46 | RS 83,32 | RS 272,24 | RS 357,44
Metragem estimada em prancha 42,90 M
Percentual adotado para troca 10,00 %
Total 4,29 M




ITEM DESCRICAO ITEM REFERENCIA UNID. QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI
1.4 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 94231 SINAPI M 3,14 | RS 35,95 | RS 47,20 | RS 112,88 | RS 148,21
Metragem estimada em prancha 31,40 M
Percentual adotado para troca 10,00 %
Total 3,14 M
SUBTOTAL REVISAO DE CALHAS RUFOS E TELHADO| R$ 1.261,37| R$ 1.656,47
2 TRATAMENTO DE UMIDADE DAS PAREDES
2.1 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97631 SINAPI M2 15,12 | RS 2,09 | RS 2,74 | RS 31,60 | RS 41,43
Comprimento azul marcado em prancha 2,23 M
Altura considerada 1,00 M
Total 1 2,23 M2
Comprimento rosa marcado em prancha 2578 M
Altura considerada 0,50 M
Total 3 12,89 M2
Total (total 1 + total 3) 15,12 M2
22 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72897 SINAPI M3 0,54 | RS 17,72 | RS 23,26 | RS 9,65 | RS 12,66
Area total demolida 15,12 M2
Profundidade demolida 0,03 M
Total 0,45 M3
Total + 20% de empolamento 0,54 M3
2.3 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 72900 SINAPI M3 0,54 | RS 591 | RS 7,76 | RS 3,22 [RS 4,22
Area total demolida 15,12 M2
Profundidade demolida 0,03 M
Total 0,45 M3
Total + 20% de empolamento 0,54 M3
24 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) 135 SINAPI KG 45,36 | RS 4,36 | RS 5,72 | RS 197,77 | RS 259,46
Area total da aplicagdo 15,12 M2
Rendimento 3,00 KG/M2

Total 45,36 KG




ITEM DESCRIGAO

ITEM REFERENCIA UNID. QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI
2 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, ED-50760 SETOP M2 15,12 | RS 26,49 | RS 34,78 | RS 400,53 | RS 525,87
S PREPARO MECANICO ) ' ’ ' ’ ’
Comprimento azul marcado em prancha 2,23 M
Altura considerada 1,00 M
Total 1 2,23 M2
Comprimento rosa marcado em prancha 2578 M
Altura considerada 0,50 M
Total 3 12,89 M2
Total A (Total 1 + Total 3) 15,12 M2
SUBTOTAL TRATAMENTO DE UMIDADE DAS PAREDES| R$ 642,76| RS 843,65
3 TRATAMENTO DE UMIDADE DO TETO
3.1 SERVICO DE DESCASCAMENTO DO TETO
3.11 SERVENTE DE OBRAS 6111 SINAPI H 64,00 | RS 9,49 | RS 12,46 | RS 607,36 | RS 797,44
Dias trabalhados 8,00 DIA
Horas por dia 8,00 H
Total 64,00 H
3.2 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 88494 SINAPI M2 161,35 | RS 14,70 | RS 19,30 | RS 2.371,85 | RS 3.114,06
Area somada em prancha 161,35 M2
SUBTOTAL TRATAMENTO DE UMIDADE DO TETO| R$ 2.979,21| R$ 3.911,50
4 TRATAMENTO DAS TRINCAS
TRINCA DAS PAREDES
4.1 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97631 SINAPI M2 2,32| RS 2,09 | RS 2,74 | RS 4,85 | RS 6,36
Altura considerada para a trinca 2 1,35 M
Largura considerada para escarificagdo da trinca 1,00 M
Area total 2 1,35 M2
Altura considerada para a trinca 3 0,50 M
Largura considerada para escarificagdo da trinca 0,50 M
Area total 3 0,25 M2
Altura considerada para a trinca 4 0,90 M
Largura considerada para escarificagdo da trinca 0,50 M

Area total 4

0,45 M2




ITEM DESCRICAO ITEM REFERENCIA UNID. QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI
Altura considerada para a trinca 5 2,70 M
Largura considerada para escarificagdo da trinca 0,10 M
Area total 5 0,27 M2
Total ( drea total 2 + drea total 3 + drea total 4 + area total
5) 2,32 M2
4.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72897 SINAPI M3 0,14 | RS 17,72 | RS 23,26 | RS 2,47 | RS 3,24
Area total demolida 2,32 M2
Profundidade demolida 0,05 M
Total 0,12 M3
Total + 20% de empolamento 0,14 M3
4.3 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 72900 SINAPI M3 0,14 | RS 591 | RS 7,76 | RS 0,82 | RS 1,08
Total 0,12 M3
Total + 20% de empolamento 0,14 M3
4.4 TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5X5CM,H=2 M 7167 SINAPI M2 1,87| RS 14,92 | RS 19,59 | RS 27,90 | RS 36,63
Altura considerada para a trinca 2 1,35 M
Largura considerada para escarificagdo da trinca 1,00 M
Area total 2 1,35 M2
Altura considerada para a trinca 3 0,50 M
Largura considerada para escarificagdo da trinca 0,50 M
Area total 3 0,25 M2
Altura considerada para a trinca 5 2,70 M
Largura considerada para escarificagdo da trinca 0,10 M
Area total 5 0,27 M2

Total ( drea total 2 + drea total 3 + area total 5)

1,87 M2




ITEM DESCRICAO ITEM REFERENCIA UNID. QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI
45 REBOCO COM I;\RGAMASSA, TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, ED-50760 SETOP M2 1,87| RS 26,49 | RS 34,78 | RS 49,54 | RS 65,04
PREPARO MECANICO
Altura considerada para a trinca 2 1,35 M
Largura considerada para escarificagdo da trinca 1,00 M
Area total 2 1,35 M2
Altura considerada para a trinca 3 0,50 M
Largura considerada para escarificagdo da trinca 0,50 M
Area total 3 0,25 M2
Altura considerada para a trinca 5 2,70 M
Largura considerada para escarificagdo da trinca 0,10 M
Area total 5 0,27 M2
Total ( drea total 2 + drea total 3 + area total 5) 1,87 M2
4.6 SERVENTE DE OBRAS 6111 SINAPI H 8,00 | RS 9,49 | RS 12,46 | RS 75,92 | RS 99,68
Horas por dia 8,00 H
Dias trabalhados 1,00 DIAS
Total 8,00 H
4.7 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 142 SINAPI 310ML 1,00 RS 26,47 | RS 34,75 | RS 26,47 | RS 34,75
Altura considerada para a trinca 4 2,70 M
Rendimento do selante 3,00 M/UN
Total 0,90
4.8 ESTRUTURA INDEPENDENTE
481 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97624 SINAPI M3 0,65 RS 66,32 | RS 87,07 | RS 42,98 | RS 56,42
Altura considerada do pé direito 2,70 M
Largura da alvenaria 0,15 M
Comprimento total medido no detalhe 5 1,60 M
Total 0,65 M3
4.8.2 DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO ED-48480 SETOP M2 0,90 | RS 10,71 | RS 14,06 | RS 9,64 | RS 12,65
Area medio em planta do contrapiso 0,3 M2
Quantidade 3 UN
Total 0,90 M2




ITEM DESCRICAO ITEM REFERENCIA UNID. QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI
4.83 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72897 SINAPI M3 0,74 | RS 17,72 | RS 23,26 | RS 13,08 | RS 17,17
volume do contrapiso 0,09 M3
volume da alvenaria 0,65 M3
Total 0,74 M3
4.2.4 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 72900 SINAPI M3 0,74 | RS 591 | RS 7,76 | RS 4,36 | RS 5,73
Total 1 0,74 M3
4.8.6 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 92792 SINAPI KG 31,68 | RS 593 | RS 7,79 | RS 187,86 | RS 246,79
De acordo com a tabela- Quantitativo de ago 31,68 KG
4.8.7 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 92794 SINAPI KG 58,57 | RS 528 | RS 6,93 | RS 309,25 | RS 405,89
De acordo com a tabela- Quantitativo de ago 58,57 KG
4.8.8 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 337 SINAPI KG 0,90 | RS 10,00 | RS 13,13 | RS 9,03 | RS 11,85
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
4.8.9 ED-49619 SETOP M3 1,34| RS 403,63 | RS 529,93 | RS 540,86 | RS 710,11
ACABAMENTO
Volume estimado 1,34 M3
4.8.10 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 74106/1 SINAPI M2 3,25/ RS 8,80 | RS 11,55 | RS 28,60 | RS 37,54
Area estimada 3,25 M2
4.8.11 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO ED-49643 SETOP M2 7,13 | RS 38,84 | RS 50,99 | RS 276,93 | RS 363,56
Area estimada 7,13 M2
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 4 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA.
4.8.12 98229 SINAPI M 12,00 | RS 77,91 | RS 102,29 | RS 934,92 | RS 1.227,48
AF_03/2018
Area estimada 12,00 M
4.8.13 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M ED-51107 SETOP M3 1,27| RS 45,08 | RS 59,19 | RS 57,25 | RS 75,17
Volume estimada 1,27 M3
4.8.14 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 96619 SINAPI M2 0,05 RS 19,73 | RS 25,90 | RS 0,99 | RS 1,30
Volume estimada 0,05 M3
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
4.8.15 72132 SINAPI M2 2,70| RS 54,88 | RS 72,05 | RS 148,18 | RS 194,54

AREIA)

comprimento medido em planta 1,00 M

Altura considerada do pé direito

2,70 M

Total 2,70 M2




ITEM

ITEM

REFERENCIA

UNID.

QUANT.

PRECO UNIT. COM BDI

TOTAL COM BDI

4.8.16

4.8.17

4.8.18

4.8.19

4.8.20

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

comprimento medido em planta

Altura considerada do pé direito

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO

comprimento medido em planta

Altura considerada do pé direito

FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)

comprimento medido em planta

87878

ED-50761

6111

90436

131

SINAPI

SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

M2

M2

UN

KG

5,40 | RS

5,40 | RS

24,00 | RS

0,14 | RS

20,63

153,20

12,46

316,08

6,47

SUBTOTAL TRATAMENTO DAS TRINCAS

4.121,79




ITEM DESCRICAO ITEM REFERENCIA UNID. QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI
5 PISOS E REVESTIMENTOS
5.1 ARGAMASSA PISO SOBRE PISO 34355 SINAPI KG 995,45 | RS 1,11 | RS 1,46 | RS 1.104,95 | RS 1.453,36
Area somada em prancha 199,09 M2
Rendimento considerado para a argamassa 5,00 KG/M2
Total (Area x rendimento) 995,45 M2
52 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 87250 SINAPI M2 199,09 | RS 24,22 | RS 58,06 | RS 8.803,76 | RS 11.559,17
5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
Area somada em prancha 199,09 M2
5.3 DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97632 SINAPI ™M 176,46 | RS 1,69 | R$ 2,22 | RS 298,22 | R$ 391,74
Perimetro somado em prancha(descontado as portas) 176,46 M
5.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72897 SINAPI M3 8,45 RS 17,72 | RS 23,26 | RS 149,71 | RS 196,52
Demoligdo do Rodapé
Perimetro somado em prancha(descontado as portas) 176,46 M
Altura considerada 0,07 M
Total 1 (demoligdo do rodapé) 12,35 M2
Total 2 (demoligdo dos azulejos) 15,81 M2
Total (Total 1 + total 2) 28,16 M2
Largura em volume ocupado 0,30 M
Total 8,45 M3
55 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 72900 SINAPI M3 8,45 | RS 591 | RS 7,76 | RS 49,93 | RS 65,56
Total 8,45 M3
5.6 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014 88649 SINAPI M 124,56 | RS 6,35 | RS 8,34 | RS 790,96 | RS 1.038,83
Perimetro somado em prancha(descontado as portas) 124,56 M
57 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88273 SINAPI H 32,00 | RS 18,78 | RS 24,66 | RS 600,96 | RS 789,12
Dias trabalhados 4,00 DIA
Horas por dia 8,00 H

Total

32,00 H




ITEM DESCRICAO ITEM REFERENCIA UNID. QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI
5.8 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97633 SINAPI M2 46,54 | RS 14,79 | RS 19,42 | RS 688,25 | RS 903,71
Altura 1,50 M
Perimetro 112 M
Area da parede 16,8 M2
Area das portas e janelas 1,2 M2
Total 1 (Area da parede - 4rea das portas e janelas 15,6 M2
Altura 1,50 M
Perimetro 10,08 M
Area da parede 15,12 M2
Area das portas e janelas 1,2 M2
Total 2 (Area da parede - 4rea das portas e janelas 13,92 M2
Altura 1,50 M
Perimetro 6,2 M
Area da parede 9,3 M2
Area das portas e janelas 1,2 M2
Total 3 (Area da parede - 4rea das portas e janelas 8,1 M2
Altura 1,05 M
Perimetro 93 M
Area da parede 9,765 M2
Area das portas e janelas 0,85 M2
Total 4 (Area da parede - 4rea das portas e janelas 8,915 M2
Total ( Total 1 +Total 2 + Total 3 + Total 4 ) 46,535 M2
59 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72897 SINAPI M3 46,54 | RS 13,96 | RS 18,33 | RS 649,65 | RS 852,99
Altura 1,50 M
Perimetro 112 M
Area da parede 16,8 M2
Area das portas e janelas 1,2 M2

Total 1 (Area da parede - 4rea das portas e janelas 15,6 M2




ITEM DESCRICAO ITEM REFERENCIA UNID. QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI
Altura 1,50 M
Perimetro 10,08 M
Area da parede 15,12 M2
Area das portas e janelas 1,2 M2
Total 2 (Area da parede - 4rea das portas e janelas 13,92 M2
Altura 1,50 M
Perimetro 6,2 M
Area da parede 9,3 M2
Area das portas e janelas 1,2 M2
Total 3 (Area da parede - 4rea das portas e janelas 8,1 M2
Altura 1,05 M
Perimetro 93 M
Area da parede 9,765 M2
Area das portas e janelas 0,85 M2
Total 4 (Area da parede - 4rea das portas e janelas 8,915 M2
Total ( Total 1 +Total 2 + Total 3 + Total 4) 46,535 M2
Largura em volume ocupado 0,30 M
TOTAL 13,96 M3
5.10 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 72900 SINAPI M3 13,96 | RS 591 | RS 7,76 | RS 82,51 | RS 108,33
TOTAL 13,96 M3
5.11 REVESTIMENTO DE PAREDE COM PASTILHA ATLAS GLACIAL OB 5233 (10X10CM) cTo1 COMPOSIGAO M2 74,58 | R$ 71,26 | R$ 93,55 | RS 5.314,42 | RS 6.976,96
Perimetro medido em prancha 71,40 M
Altura considerada para a aplicagdo dos azulejo 1,70 M
Area total 121,38 M2
Area calculada das portas e janelas 46,80 M2
Area total descontando as portas e janelas 74,58 M2

10




ITEM DESCRICAO ITEM REFERENCIA UNID. QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI
5.12 REPARO DO REJUNTE
5.12.1 SERVENTE DE OBRAS 6111 SINAPI H 32,00 | RS 9,49 | RS 12,46 | RS 303,68 | RS 398,72
Horas por dia 8,00 H
Dias trabalhados 4,00 DIAS
Total 32,00 H
5.12.2 REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO 34356 SINAPI KG 7,07| RS 2,29 | RS 3,01 [RS 16,20 | RS 21,29
Perimetro (até 1,50m) 12,00 M
Altura 1,50 M
Area1 18,00 M2
Area calculada das janelas e portas 2,70 M2
Total (area 1-area das janelas e portas) 15,30 M2
Perimetro (até 1,00m) 8,40 M
Altura 0,80 M
Area 2 6,72 M2
Area calculada das janelas e portas 0,80 M2
Total (drea 2- area das janelas e portas) 5,92 M2
Total A 21,22 M2
Rendimento estimado para o rejunte 3,00 M2/KG
TOTAL (Total A/Rendimento) 7,07 KG
SUBTOTAL PISOS E REVESTIMENTOS| R$ 18.853,20| RS 24.756,29
6 PINTURAS
6.1 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 88495 SINAPI M2 415,79 | R$ 8,06 | RS 10,58 | RS 3.351,25 | RS 4.399,04
Perimetro interno 143,54 M
Altura 2,70 M
Area 387,56 M2
Area das portas e janelas 52,48 M2
Total 1 (area - area das potas e janelas) 335,08 M2
Perimetro interno 88,22 M
Altura (acima do azulejo) 1,00 M
Area 88,22 M2
Area das portas e janelas 7,51 M2
Total 2(area - drea das potas e janelas) 80,71 M2
Total( total 1+ total 2) 415,79 M2
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ITEM DESCRICAO ITEM REFERENCIA UNID. QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI
6.2 SERVIGCO DE DESCASCAMENTO E LIXAMENTO DAS PAREDES EXTERNAS
6.2.1 SERVENTE DE OBRAS 6111 SINAPI H 16,00 | RS 9,49 | RS 12,46 | RS 151,84 | RS 199,36
Dias trabalhados 2,00 DIA
Horas por dia 8,00 H
Total 16,00 H
6.2.2 EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA ED-50474 SETOP M2 48,55 | RS 12,33 | RS 16,19 | RS 598,62 | RS 786,02
FACHADA
Perimetro externo 1515 M
Altura 5,00 M
Area 1 75,75 M2
Area calculada das janelas e portas 27,20 M2
Total 2 (drea 1- drea das janelas e portas) 48,55 M2
6.3 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 88423 SINAPI M2 82,90 | RS 14,38 | RS 18,88 | RS 1.192,10 | RS 1.565,15
Perimetro somado em prancha(descontado as portas) 82,90 M
Altura considerada 1,00 M
Area total 82,90 M2
6.4 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 88489 SINAPI M2 247,65 | R$ 10,32 | RS 13,55 | RS 2.555,75 | RS 3.355,66
Area total do grafiato 82,90 M2
Perimetro somado em prancha 86,90 M
Altura considerada 4,00 M
Area total 347,60 M2
Area das portas e janelas 17,05 M2
Total A (Area total -area total do grafiato -area das portas
e janelas) 247,65 M2
6.5 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 73924/2 SINAPI M2 15,00 | RS 23,60 | RS 30,98 | RS 354,00 | RS 464,70
Area metalica do abrigo de lixo 3,30 M2
Area metalica das janelas 5,15 M2
Area metalica dos portdes 6,55 M2
Area total 15,00 M2

12




ITEM ITEM REFERENCIA UNID. QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI
6.6 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO 74064/2 SINAPI M2 15,00 | RS 12,00 | RS 15,75 | RS 180,00 | RS 236,25
Area metalica do abrigo de lixo 3,30 M2
Area metalica das janelas 5,15 M2
Area metalica dos portdes 6,55 M2
Area total 15,00 M2
6.7 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/1 SINAPI M2 34,02 | RS 15,89 | RS 20,86 | RS 540,58 | RS 709,66
Area das portas 1,89 M2
Quantidade 9,00 UM
Lados 2,00
Area total (Area das portas x quantidade x lados) 34,02 M2
6.8 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 88489 SINAPI M2 364,49 | RS 10,32 | RS 13,55 | RS 3.761,52 | RS 4.938,81
Perimetro interno 124,54 M
Altura 2,70 M
Area 336,26 M2
Area das portas e janelas 52,48 M2
Total 1 (area - drea das potas e janelas) 283,78 M2
Perimetro interno 88,22 M
Altura (acima do azulejo) 1,00 M
Area 88,22 M2
Area das portas e janelas 7,51 M2
Total 2(area - drea das potas e janelas) 80,71 M2
Total( total 1+ total 2) 364,49 M2
6.9 APLICAGAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 88490 SINAPI M2 161,35 | R$ 6,55 | RS 8,60 | RS 1.056,84 | R$ 1.387,61
Area somada em prancha 161,35 M2
SUBTOTAL PINTURAS| R$ 13.742,50| RS 18.042,26
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DESCRIGAO

ITEM ITEM REFERENCIA UNID. QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI
7 TROCAS E NOVAS INSTALACOES
7.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 4813 SINAPI M2 7,00 RS 235,00 | RS 308,53 | RS 1.645,00 | RS 2.159,71
Largura 7,00 M
Altura 1,00 M
Total 7,00 M2
72 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97644 SINAPI M2 11,34 | RS 5,89 |R$ 7,73 | RS 66,79 | RS 87,66
Porta de entrada 4,62 M2
Portas metalicas 1,68 M2
Portas de madeira 5,04 M2
Total 11,34 M2
7.3 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA 4914 SINAPI M2 5,04 | RS 478,79 | RS 628,60 | RS 2.413,10 | RS 3.168,14
Area das portas 1,68 M2
Quantidade 3 UN
Total 5,04 M2
7.4 PORTA DE CORRER DE ALUMINIO QUADRICULADO 4 FOLHAS 2,10 X 2,00 LINHA 25 COM CHAVE COR BRANCO CT02 COTAGAO UN 1,00 RS 2.837,68 | RS 3.725,59 | RS 2.837,68 | RS 3.725,59
Lo e Ot A o ORI RACIONE I |y | g | | s s s 2
7.6 PORTA COMPLETA DE CORRER SOBREPOR 215x90CM DIREITA CT03 COTAGAO UN 1,00 RS 2.837,68 | RS 3.725,59 | RS 2.837,68 | RS 3.725,59
;o STATOTAEMOU U S OOt O C S I MG ST | oy | e | | s mas e -
7.8 REQUADRO PARA A PORTA
7.8.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97624 SINAPI M3 0,09 | RS 66,32 | RS 87,07 | RS 6,27 | RS 8,23

Altura da porta 21 M

Largura para requadro 03 M

Espessura da porta 0,15 M
Total 0,09 M3
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ITEM DESCRICAO ITEM REFERENCIA UNID. QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI
7.82 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72897 SINAPI M3 0,09 | R$ 17,72 | RS 23,26 | RS 1,67 | RS 2,20
Altura da porta 2,1 M
Largura para requadro 03 M
Espessura da porta 0,15 M
Total 0,09 M3
7.83 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 72900 SINAPI M3 0,09 | RS 591 | RS 7,76 | RS 0,56 | RS 0,73
Altura da porta 21 M
Largura para requadro 03 M
Espessura da porta 0,15 M
Total 0,09 M3
7.9 ALVENARIA DA SALA 1
701 ﬁ:\éFAI\I)ARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CALE 72132 SINAPI M2 118/ RS 54,88 | RS 72,05 | RS 64,50 | RS 84,73
Altura da vedagdo 0,4 M
Comprimento da vedagdo 2,94 M
Total 1,18 M2
702 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM 87878 SINAPI M2 235 RS 201 | RS 382 | RS 6,84 | RS .08
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 ’ ’ ’ ' ’
Altura da vedagdo 0,4 M
Comprimento da vedagdo 2,94 M
Total (x 2 lados) 2,35 M2
7.9.3 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO ED-50761 SETOP M2 2,35| RS 21,61 | RS 28,37 | RS 50,83 | RS 66,73
Altura da vedagdo 0,4 M
Comprimento da vedagdo 2,94 M
Total (x 2 lados) 2,35 M2
7.10 NOVAS SALAS DE UTILIDADES E AGENTES
7.10.1 REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97638 SINAPI M2 10,94 | RS 519 | RS 6,81 | RS 56,75 | RS 74,47

Altura 2,7 M
Comprimento 4,05 M
Total 10,94 M2
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ITEM DESCRICAO ITEM REFERENCIA UNID. QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI
7.10.2 REMOGAO DE LOUGAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO, TANQUE) ED-48467 SETOP u 2,00| RS 50,53 | RS 66,34 | RS 101,06 | RS 132,68
7.10.3 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97644 SINAPI M2 1,68 | RS 5,89 | RS 7,73 | RS 9,90 | RS 12,99
Altura 2,1 M
Comprimento 08 M
Total 1,68 M2
7.10.4 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97645 SINAPI M2 0,50| RS 17,25 | RS 22,65 | RS 8,63 | RS 11,33
Altura 0,5M
Comprimento iM
Total 0,50 M2
7105 2:\§AN)ARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CALE 72132 SINAPI M2 0,48 RS 54,88 | RS 72,05 | RS 519,99 | RS 682,67
Altura da vedagdo(parede) 2,7 M
Comprimento da vedagdo 285 M
Total 1 7,70 M2
Altura da vedagdo(porta) 2,1 M
Comprimento da vedagdo 0,8 M
Total 2 1,68 M2
Total ([Total 1 + total 2]+ 10%) 9,48 M2
7106 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM 37878 SINAPI M2 18,95 | RS 291 | RS 382 | RS 55,14 | RS 72,39

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Altura da vedagdo(parede)

Comprimento da vedagdo

Total 1

Altura da vedagdo(porta)

Comprimento da vedagdo

Total 2

Total ([Total 1 + total 2]+ 10%)* 2 LADOS

2,7 M

2,85 M

7,70 M2

2,1 M

0,8 M

1,68 M2

18,95 M2
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ITEM DESCRICAO ITEM REFERENCIA UNID. QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI
7.10.7 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO ED-50761 SETOP M2 19,05 | RS 21,61 | RS 28,37 | RS 411,67 | RS 540,45
Altura da vedagdo(parede) 2,7 M
Comprimento da vedagdo 2,85 M
Total 1 7,70 M2
Altura da vedag&o(porta) 2,1 M
Comprimento da vedagdo 08 M
* PORCENTAGEM PARA FECHAR ORIFICIOS E RASGO DOS
TRABALHOS HIDROSSANITARIOS
Total 2 1,68 M2
Total ([Total 1 + total 2]+ 10%)* 2 LADOS 18,95 M2
Total A (total + 20%*) 19,05 M2
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL ~
7.11 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA TEMPORIZADA CT04 COTAGAO UN 1,00| RS 2.837,68 | RS 3.725,59 | RS 2.837,68 | RS 3.725,59
2 BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA 3836 S ¢ 00 8.40 23 70 840 28 70
7.1 INOX, FORMATO *100 X 55* CM, E= *2* CM 4 INAPI-CR UN 1, RS 448,40 | RS 588,70 | RS 448,40 | RS 588,7
7.13 EMBUTIMENTO DA TUBULAGAO
7.13.1 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 90443 SINAPI M 3,50 | RS 3,50 | RS 4,60 | RS 12,25 | RS 16,10
Medida estimada 3,50 M
7.13.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72897 SINAPI M3 0,04 | RS 17,72 | RS 23,26 | RS 0,62 | RS 0,81
Medida estimada 0,04 M
7.133 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 72900 SINAPI M3 0,04 | RS 591 | RS 7,76 | RS 0,21 | RS 0,27
Medida estimada 0,04 M
7.13.4 REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:5 (EXECUGCAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) RO-41662 SETOP M2 0,35 RS 22,98 | RS 30,17 | RS 8,04 | RS 10,56
Medida estimada 0,35 M
7.14 INSTALAGAO DO PORTAO LATERAL
7.14.1 PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL 4930 SINAPI M2 2,00| RS 484,49 | RS 636,09 | RS 968,98 | RS 1.272,18
Altura 2,00 M
Largura considerada 1,00 M
Total 2,00 M2
7.14.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 73924/2 SINAPI M2 2,00| RS 23,60 | RS 30,98 | RS 47,20 | RS 61,96
Area do portdo 2,00 M2
7.143 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO 74064/2 SINAPI M2 2,00| RS 12,00 | RS 15,75 | RS 24,00 | RS 31,50
Area do portdo 2,00 M2
SUBTOTAL TROCAS E NOVAS INSTALACOES| RS 15.996,38| RS 21.001,47
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ITEM DESCRIGAO ITEM REFERENCIA UNID. QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI
8 SERVICOS DIVERSOS
8.1 ABRIGO DO LIXO
8.1.1 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO ED-49646 SETOP M2 2,34| RS 39,62 | RS 52,02 | RS 92,71 | RS 121,73
8.1.3 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 92802 SINAPI KG 7,11 RS 6,24 | RS 8,19 | RS 44,37 | RS 58,23
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
8.1.4 ED-49618 SETOP M3 0,40 | RS 390,15 | RS 512,23 | RS 156,06 | RS 204,89
ACABAMENTO
8.1.6 MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H =3 M, D =12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO) 2742 SINAPI M 8,80| RS 2,02 | RS 2,65 | RS 17,78 | RS 23,32
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
8.1.7 AREIA) 72132 SINAPI M2 2,35| RS 54,88 | RS 72,05 | RS 128,97 | RS 169,32
3.8 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM 37878 s 2 90 29 382 26.39 346
1 PREPARO MANUAL. AF_06/2014 787 INAPI M 07| R 91| RS 82| RS 39 | RS 4,65
8.1.9 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO ED-50761 SETOP M2 9,07 | RS 21,61 | RS 28,37 | RS 196,00 | RS 257,32
8.1.10 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII 37595 SINAPI KG 4,75| RS 1,22 | RS 1,60 | RS 5,80 | RS 7,60
8.1.11 REVESTIMENTO DE PAREDE COM PASTILHA ATLAS GLACIAL OB 5233 (10X10CM) CT01 COMPOSICAO M2 4,75 | RS 71,26 | RS 93,56 | RS 338,49 | RS 444,41
8.1.12 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 91341 SINAPI M2 1,65 R$ 410,39 | RS 538,80 | RS 677,14 | RS 889,02
Altura 1,10 M RS -
Largura 1,50 M RS -
Total 1,65 M2 RS -
8.2 PILAR DE REFORGO DA SALA 1
8.2.1 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97633 SINAPI M2 0,30 | RS 14,79 | RS 19,42 | RS 4,47 | RS 5,87
Largura 0,55 M
Comprimento 0,55 M
Total 0,30 M2
8.2.2 DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO ED-48480 SETOP M2 0,30 RS 10,71 | RS 14,06 | RS 3,21 [R$ 4,22
Area medio em planta do contrapiso 0,3 M2
8.2.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72897 SINAPI M3 0,17 | RS 17,72 | RS 23,26 | RS 2,92 | RS 3,84

Area medio em planta do contrapiso 0,3 M2
Profundidade 0,55 M
Total 0,17 M3
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ITEM DESCRICAO ITEM REFERENCIA UNID. QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI
8.2.4 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 72900 SINAPI M3 0,34 | RS 591 | RS 7,76 | RS 1,98 [ RS 2,60
Area total em planta do piso 0,55 M2
largura em volume ocupado 0,30 M
Total 1 0,165 M3
Volume do contrapiso 0,17 M3
Total (total 1 + volume do contrapiso) 0,34 M3
8.2.5 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 92792 SINAPI KG 7,22 | RS 593 | RS 7,79 | RS 42,81 | RS 56,24
De acordo com a tabela- Quantitativo de ago 7,22 KG
8.2.6 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 92794 SINAPI KG 14,72 | RS 528 | RS 6,93 | RS 77,72 | RS 102,01
De acordo com a tabela- Quantitativo de ago 14,72 KG
8.2.7 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 337 SINAPI KG 1,00| RS 10,00 | RS 13,13 | RS 10,00 | RS 13,13
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
8.2.8 ED-49619 SETOP M3 0,23 | RS 403,63 | RS 529,93 | RS 92,83 | RS 121,88
ACABAMENTO
Volume estimado 0,23 M3
8.2.9 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 74106/1 SINAPI M2 1,52| RS 8,80 | RS 11,55 | RS 13,38 | RS 17,56
Area estimada 1,52 M2
8.2.10 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO ED-49643 SETOP M2 2,96 | RS 38,84 | RS 50,99 | RS 114,97 | RS 150,93
Area estimada 2,96 M2
8.2.11 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M ED-51107 SETOP M3 0,43 | RS 45,08 | RS 59,19 | RS 19,38 | RS 25,45
Volume considerdo 0,43 M3
8.3 CLARABOIA
83.1 VIDRO FIXO PARA CLARABOIA ca ORGAMENTO UN 1,00| RS 2.146,67 | RS 2.818,36 | RS 2.146,67 | RS 2.818,36
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
8.3.2 AREIA) 72132 SINAPI M2 1,60| RS 54,88 | RS 72,05 | RS 87,81 | RS 115,28
Area estimada 1,60 M2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
833 PREPARO MANUAL. AF_06/2014 87878 SINAPI M2 3,20 RS 2,91 | RS 3,82 [RS 9,31 [ RS 12,22
Area estimada 3,20 M2
8.3.4 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO ED-50761 SETOP M2 3,20 RS 21,61 | RS 28,37 | RS 69,15 | RS 90,78

Area estimada 3,20 M2
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ITEM DESCRICAO ITEM REFERENCIA UNID. QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI
8.3.5 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 94228 SINAPI M 3,40 | RS 63,46 | RS 83,32 | RS 215,76 | RS 283,29
Metragem estimada 340 M
SUBTOTAL SERVICOS DIVERSOS| RS 4.596,10| R$ 6.034,15
9 INSTALACOES ELETRICAS
9.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88264 SINAPI H 32,00 | RS 18,80 | RS 24,68 | RS 601,60 | RS 789,76
Horas por dia 8,00 H RS i
. 16 HORAS REFERENTE A INSTALAGAO DAS LUMINARIAS
Dias trabalhados 4,00 DIAS RS -
LED
Total 32,00 H RS -
9.2 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 938 SINAPI ™M 30,60 | RS 0,68 | RS 0,89 RS 20,81 | RS 27,23
Medida do projeto 30,60 M
9.3 CANALETA EM PVC PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXOES, DIMENSOES 20 X 10 MM ED-49060 SETOP M 15,30 | RS 6,79 | RS 8,91 | RS 103,89 | RS 136,32
Medida do projeto 1530 M
9.4 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) 12128 SINAPI UN 3,00 RS 6,45 | RS 8,47 | RS 19,35 | RS 25,41
9.5 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALACAO 93042 SINAPI UN 3,00 RS 25,55 | RS 33,54 | RS 76,65 | RS 100,62
9.6 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 93043 SINAPI UN 4,00 RS 34,04 | RS 44,69 | RS 136,16 | RS 178,76
9.7 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS 12296 SINAPI UN 7,00 RS 2,88 | RS 3,78 | RS 20,16 | RS 26,46
9.8 LUMINARIA LED 120X10 30W SOBREBOR BRANCO FRIO BORDA BRANCA c2 COTAGAO UN. 24,00 | RS 196,27 | RS 257,68 | RS 4.710,48 | RS 6.184,32
SUBTOTAL INSTALAGOES ELETRICAS| R$ 5.689,10| R$ 7.468,89
10 INSTALAGOES HIDRAULICAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
10.1 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 86932 SINAPI UN 1,00 RS 389,74 | RS 511,69 | RS 389,74 | RS 511,69
10.2 INSTALACAO DA BANCADA/PIA DA SALA DE UTILIDADES
10.2.1 SERVENTE DE OBRAS 6111 SINAPI H 2,00| RS 9,49 | RS 12,46 | RS 18,98 | RS 24,92
Horas por dia 2,00 H
Dias trabalhados 1,00 DIAS
Total 2,00 H
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
10.3 5 / 89987 SINAPI UN 1,00| RS 60,68 | RS 79,67 | RS 60,68 | RS 79,67
AGUA. AF_12/2014
0 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 29383 SINAPI UN 2,00/ RS 439 | RS 5,76 | RS 8,78 | RS 1152
104 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ! ’ ' ’ ’
10.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 89408 SINAPI UN 12,00 | RS 3,93 | RS 5,16 | RS 47,16 | RS 61,92
10.6 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 89378 SINAPI UN 1,00| RS 4,33 | RS 5,68 | RS 4,33 | RS 5,68
10.7 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 89402 SINAPI M 10,05 | RS 6,18 | RS 8,11 | RS 62,11 | RS 81,51
10.8 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 89395 SINAPI UN 1,00| RS 8,17 | RS 10,73 | RS 8,17 | RS 10,73
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10.9 UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 89382 SINAPI UN 1,00| RS 9,51 | RS 12,49 | RS 9,51 | RS 12,49
1010 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 89366 SINAPI UN 100/ RS 10,06 | RS 1321 | RS 10,06 | RS 1321
: INSTALAGAO. AF_12/2014 ¢ ¢ 4 4 4
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
10.11 INSTALACAO. AF_12/2014 90373 SINAPI UN 1,00| RS 9,34 | RS 12,26 | RS 9,34 | RS 12,26
10.12 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 90444 SINAPI M 4,00 | RS 18,78 | RS 24,66 | RS 75,12 | RS 98,64
Medido em projeto 4,00 M
10.13 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 90443 SINAPI M 6,00 | RS 9,12 | RS 11,97 | RS 54,72 | RS 71,82
Medido em projeto 6 M
10.14 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 90466 SINAPI M 6,00 | RS 8,92 | RS 11,71 | RS 53,52 | RS 70,26
Medido em projeto 6 M
10.15 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 90468 SINAPI M 4,00 | RS 3,80 | RS 4,99 | RS 15,20 | RS 19,96
Medido em projeto 4 M
10.16 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM ED-50007 SETOP u 2,00| RS 52,18 | RS 68,51 | RS 104,36 | RS 137,02
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
1017 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 89728 SINAPL UN 1,00 RS 656 | RS 861 | RS 656 | Ry 861
1018 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 89726 SINAPI UN 200/ RS 473 | RS 621 | RS 9,46 | RS 1242
) RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ! ’ g ! .
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
10.19 RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 89732 SINAPI UN 4,00 RS 7,29 | RS 9,57 | RS 29,16 | RS 38,28
1020 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 89731 SINAPI UN 200/ RS 694 | RS 911 | RS 13,88 | RS 1822
) RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ! ’ g " 4
10.21 JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 10835 SINAPI UN 1,00| RS 2,25 | RS 2,95 | RS 2,25 | RS 2,95
1022 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 89785 SINAPI UN 100/ RS 1316 | RS 17.28 | RS 1316 | RS 1728
) OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ! ! 7 " 4
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
10.23 RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 89753 SINAPI UN 3,00 RS 5,54 | RS 7,27 | RS 16,62 | RS 21,81
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
10.24 89711 SINAPI M 1,18| RS 12,87 | RS 16,90 | RS 15,19 | RS 19,94
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
10.25 89712 SINAPI ™M 7,87 | RS 18,67 | RS 24,51 | RS 146,93 | RS 192,89
AF_12/2014
10.26 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 90444 SINAPI M 1,18| RS 18,78 | RS 24,66 | RS 22,16 | RS 29,10
Medido em projeto 1,18 M
10.27 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 90445 SINAPI ™M 7,87 | RS 20,05 | RS 26,32 | RS 157,79 | RS 207,14
Medido em projeto 787 M
10.28 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 90437 SINAPI UN 1,00| RS 24,39 | RS 32,02 | RS 24,39 | RS 32,02

Medido em projeto 1,00 M
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10.29 REMOGAO DO CHUVEIRO
10.29.1  SERVENTE DE OBRAS 6111 SINAPI H 2,00 R$ 2,00 | R$ 2,63 | RS 4,00 | R$ 5,26
Horas por dia 2,00 H
Dias trabalhados 1,00 DIAS
Total 2,00 H
10.30 CAP PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL 1199 SINAPI UN 1,00 | R$ 19,80 | RS 26,00 | RS 19,80 | RS 26,00
10.31 CAP PVC, ROSCAVEL, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL 1202 SINAPI UN 1,00 | R$ 2,56 | RS 3,36 | RS 2,56 | RS 3,36
SUBTOTAL INSTALAGOES HIDRAULICAS| R$ 1.415,69) R$ 1.858,58
11 PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO
11.1 EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG ED-50193 SETOP u 1,00| R$ 152,72 | R$ 200,51 | RS 152,72 | R$ 200,51
11.2 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES ED-50194 SETOP u 1,00 | R$ 47,60 | RS 62,49 | RS 47,60 | RS 62,49
113 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA) ED-50205 SETOP u 2,00| RS 16,42 | RS 21,56 | RS 32,84 | RS 43,12
11.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "$2"- 380 X 190 MM (SAIDA - ESQUERDA) ED-50202 SETOP u 2,00| R$ 16,42 | RS 21,56 | RS 32,84 | RS 43,12
115 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" - 380 X 190 MM (SAIDA-CIMA) ED-50202 SETOP u 8,00| R$ 16,42 | RS 21,56 | RS 131,36 | R$ 172,48
11.6 PLACA FOTOLUMINESCENTE - M1 - ESPECIFICAGAO NO PROJETO ED-50202 SETOP - CR u 1,00 | RS 79,59 | R$ 104,49 | RS 79,59 | RS 104,49
11.7 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM ED-50199 SETOP u 1,00 | R$ 15,91 | RS 20,89 | RS 15,91 | R$ 20,89
11.8 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 COM LAMPADA DE 8 W ED-50196 SETOP u 21,00 | RS 67,88 | RS 89,12 | RS 1.425,48 | RS 1.871,52
11.9 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 1013 SINAPI ™M 126,00 | RS 0,66 | RS 0,87 | RS 83,16 | RS 109,62
11.10 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 91991 SINAPI UN 21,00 | R$ 23,28 | RS 30,56 | RS 488,88 | RS 641,76
11.11 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 91939 SINAPI UN 21,00 | RS 19,21 | RS 25,22 | RS 403,41 | RS 529,62
11.12 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM 2687 SINAPI M 63,00 | RS 1,08 | RS 1,42 RS 68,04 | RS 89,46
11.13 REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:5 (EXECUGAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) RO-41662 SETOP M2 12,60 | RS 22,98 | R$ 30,17 | RS 289,55 | R$ 380,14
11.14 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 90443 SINAPI M 63,00 | R$ 9,12 | R$ 11,97 | RS 574,56 | R$ 754,11
1115 GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M‘, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", 99837 SINAPI ” 434 RS 355,13 | RS 46625 | RS 154126 | R 202353
GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P - . g ¢ g
11.16 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 99855 SINAPI M 4,05| RS 64,63 | RS 84,85 | RS 261,75 | R$ 343,64
SUBTOTAL PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO| R$ 5.628,95 R$ 7.390,50
TOTAL - REFORMA R$ 73.944,67
TOTAL - INCLUINDO ADMINISTRACAO RS 74.559,71
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' BDI3L,29% RS 23.33329
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' CUSTOTOTAL R$  97.893,00
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*CR = CUSTO REFERENCIAL
COMPOSICAO 01 M2
REVESTIMENTO DE PAREDE COM PASTILHA ATLAS GLACIAL OB 5233 (10X10CM)
Valor Parcial 71,26
Descrigéio Unidade Valor Unitario Coeficiente TABELAS
SINAPI OU SETOP
PASTILHA ATLAS GLACIAL OB 5233 (10X10) CM M2 28,3 1,06 29,998 COTAGAO 02
ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 1,22 4,86 0,4 SINAPI
REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 2,54 0,42 2,54 SINAPI
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,06 0,72 20,06 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,26 0,38 18,26 SINAPI
COMPOSICAO 02 u
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO QUADRICULADO 4 FOLHAS 2,10 X 2,00 LINHA 25 COM CHAVE COR BRANCO
Valor Parcial 2.837,68
Descrigéio Unidade Valor Unitario Coeficiente TABELAS
SINAPI OU SETOP
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO QUADRICULADO 4 FOLHAS 2,10 X 2,00 LINHA 25 COM CHAVE COR BRANCO Unidade 2499,00 1,000 2499,00 COTAGAO 03
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,68 3,360 49,32 SINAPI
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,25 6,720 122,64 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,26 11,760 155,94 SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 359,15 0,030 10,77 SINAPI
COMPOSICAO 03 u
PORTA COMPLETA DE CORRER SOBREPOR 215x90CM DIREITA
Valor Parcial 1.227,56
Descrigéio Unidade Valor Unitario Coeficiente TABELAS
SINAPI OU SETOP
o S, Ao o e g oM eoNERay |
PORTA COMPLETA DE CORRER SOBREPOR 215x90CM DIREITA U 689,00 1,00 689,00 SINAPI
RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER u 6,05 3,78 22,87 SINAPI
TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS M 10,65 2,268 24,15 SINAPI
GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU M 317 11,626 36,86 SINAPI
OU EQUIVALENTE DA REGIAO ' ! i
PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 15,17 1,890 28,67 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,25 12,700 231,78 SINAPI
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,51 1,890 31,20 SINAPI
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,36 1,285 23,59 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,26 1,285 17,04 SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 359,15 0,011 3,95 SINAPI
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COMPOSICAO 04 u
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA TEMPORIZADA
Valor Parcial 350,54
Descrigdo Unidade Valor Unitério Coeficiente TABELAS
SINAPI OU SETOP
VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN 5,34 1,00 5,34 SINAPI
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN 8,95 1,00 8,95 SINAPI
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN 6,58 1,00 6,58 SINAPI
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN 212,81 1,00 212,81 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA UN 116,86 1,00 116,86 SINAPI

RESPONSAVEL TECNICO:

ENG2. CIVIL- FLAVIA C. BARBOSA
CREA - MG 187.842/D
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