
Revisão: R00

ITEM ITEM REFERÊNCIA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDI

A 4813 SINAPI M2                    2,00  R$                    235,00  R$                           308,53  R$                                      470,00  R$                                                  617,06 

2,00 M2

B ED-50157 SETOP M              56,00  R$                        2,59  R$                               3,40  R$                                      145,04  R$                                                  190,40 

56,00 M

 R$                                     615,04  R$                                                  807,46 

ITEM ITEM REFERÊNCIA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL C/ BDI

1

1.1 88323 SINAPI H              40,00  R$                      20,19  R$                             26,51  R$                                      807,60  R$                                               1.060,40 

8,00 H

5,00 DIAS

40,00 H

1.2 7175 SINAPI UN                 66,00  R$                        1,04  R$                               1,37  R$                                        68,64  R$                                                    90,42 

204,12 M2

2,00 %

4,08 M2

16,00 UN/M2

65,32 UN 

1.3 94228 SINAPI M                 4,29  R$                      63,46  R$                             83,32  R$                                      272,24  R$                                                  357,44 

42,90 M

10,00 %

4,29 M

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Metragem estimada em prancha

Percentual adotado para troca 

Total

TELHA DE BARRO / CERAMICA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO DE *16* 
TELHAS/M2

Área total do telhado em planta

Percentural adotado 

Total de áre para troca

 Unidades

Total de área para troca x unidades

REVISÃO DE CALHAS RUFOS E TELHADO

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Horas por dia

Dias trabalhados

Total

FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L = 7 M

Perímetro Estimado

SUBTOTAL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DA OBRA

REFORMA

DESCRIÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DA UBS CRUZ ALTA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DA OBRA

DESCRIÇÃO

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

Área da Placa

Data: 17/09/2019 Data Base SINAPI: JULHO/2019 - DESONERADA
BDI 31,29% Data Base SETOP: ABRIL/2019 - DESONERADA

QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO - REFORMA DA UBS CRUZ ALTA
Projeto: Cliente: Responsável:

REFORMA DA UBS CRUZ ALTA

1



ITEM ITEM REFERÊNCIA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDIDESCRIÇÃO

1.4 94231 SINAPI M                 3,14  R$                      35,95  R$                             47,20  R$                                      112,88  R$                                                  148,21 

31,40 M

10,00 %

3,14 M

 R$                                  1.261,37  R$                                              1.656,47 

2

2.1 97631 SINAPI M2              15,12  R$                        2,09  R$                               2,74  R$                                        31,60  R$                                                    41,43 

2,23 M

1,00 M

Total 1 2,23 M2

25,78 M

0,50 M

12,89 M2

15,12 M2

2.2 72897 SINAPI M3                 0,54  R$                      17,72  R$                             23,26  R$                                          9,65  R$                                                    12,66 

15,12 M2

0,03 M

Total 0,45 M3

0,54 M3

2.3 72900 SINAPI M3                 0,54  R$                        5,91  R$                               7,76  R$                                          3,22  R$                                                       4,22 

15,12 M2

0,03 M

Total 0,45 M3

0,54 M3

2.4 135 SINAPI KG                 45,36  R$                        4,36  R$                               5,72  R$                                      197,77  R$                                                  259,46 

15,12 M2

3,00 KG/M2

Total 45,36 KG

Profundidade demolida

Total + 20% de empolamento

ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

Área total da aplicação

Rendimento

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

Área total demolida

Profundidade demolida

Total + 20% de empolamento

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

Área total demolida

Comprimento azul marcado em prancha

Altura considerada

Comprimento rosa marcado em prancha

Altura considerada

Total 3

Total (total 1 + total 3)

Percentual adotado para troca 

Total

SUBTOTAL REVISÃO DE CALHAS RUFOS E TELHADO

TRATAMENTO DE UMIDADE DAS PAREDES

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Metragem estimada em prancha
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ITEM ITEM REFERÊNCIA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDIDESCRIÇÃO

2.5 ED-50760 SETOP M2              15,12  R$                      26,49  R$                             34,78  R$                                      400,53  R$                                                  525,87 

2,23 M

1,00 M

Total 1 2,23 M2

25,78 M

0,50 M

12,89 M2

15,12 M2

 R$                                     642,76  R$                                                  843,65 

3

3.1

3.1.1 6111 SINAPI H                  64,00  R$                        9,49  R$                             12,46  R$                                      607,36  R$                                                  797,44 

8,00 DIA

8,00 H

64,00 H

3.2 88494 SINAPI M2            161,35  R$                      14,70  R$                             19,30  R$                                  2.371,85  R$                                               3.114,06 

161,35 M2

 R$                                  2.979,21  R$                                              3.911,50 

4

4.1 97631 SINAPI M2                 2,32  R$                        2,09  R$                               2,74  R$                                          4,85  R$                                                       6,36 

1,35 M

1,00 M

1,35 M2

0,50 M

0,50 M

0,25 M2

0,90 M

0,50 M

0,45 M2

Largura considerada para escarificação da trinca

Área total 3

Altura  considerada para a trinca 4

Largura considerada para escarificação da trinca

Área total 4

TRINCA DAS PAREDES

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Altura  considerada para a trinca 2

Largura considerada para escarificação da trinca

Área total 2

Altura  considerada para a trinca 3

Total

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Área somada em prancha

SUBTOTAL TRATAMENTO DE UMIDADE DO TETO

TRATAMENTO DAS TRINCAS

SUBTOTAL TRATAMENTO DE UMIDADE DAS PAREDES

TRATAMENTO DE UMIDADE DO TETO

SERVIÇO DE DESCASCAMENTO DO TETO

SERVENTE DE OBRAS

Dias trabalhados

Horas por dia

Comprimento azul marcado em prancha

Altura considerada

Comprimento rosa marcado em prancha

Altura considerada

Total 3

Total A (Total 1 + Total 3)

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 
PREPARO MECÂNICO
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ITEM ITEM REFERÊNCIA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDIDESCRIÇÃO

2,70 M

0,10 M

0,27 M2

2,32 M2

4.2 72897 SINAPI M3                 0,14  R$                      17,72  R$                             23,26  R$                                          2,47  R$                                                       3,24 

2,32 M2

0,05 M

Total 0,12 M3

0,14 M3

4.3 72900 SINAPI M3                 0,14  R$                        5,91  R$                               7,76  R$                                          0,82  R$                                                       1,08 

Total 0,12 M3

0,14 M3

4.4 7167 SINAPI M2                    1,87  R$                      14,92  R$                             19,59  R$                                        27,90  R$                                                    36,63 

1,35 M

1,00 M

1,35 M2

0,50 M

0,50 M

0,25 M2

2,70 M

0,10 M

0,27 M2

1,87 M2

Largura considerada para escarificação da trinca

Área total 5

Total ( área total 2 + área total 3  + área total 5 )

Área total 2

Altura  considerada para a trinca 3

Largura considerada para escarificação da trinca

Área total 3

Altura  considerada para a trinca 5

Total + 20% de empolamento

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

Total + 20% de empolamento

TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA  5 X 5 CM, H = 2 M

Altura  considerada para a trinca 2

Largura considerada para escarificação da trinca

Largura considerada para escarificação da trinca

Área total 5

Total ( área total 2 + área total 3 + área total 4 + área total 
5 )

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

Área total demolida

Profundidade demolida

Altura  considerada para a trinca 5
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ITEM ITEM REFERÊNCIA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDIDESCRIÇÃO

4.5 ED-50760 SETOP M2                 1,87  R$                      26,49  R$                             34,78  R$                                        49,54  R$                                                    65,04 

1,35 M

1,00 M

1,35 M2

0,50 M

0,50 M

0,25 M2

2,70 M

0,10 M

0,27 M2

1,87 M2

4.6 6111 SINAPI H                     8,00  R$                        9,49  R$                             12,46  R$                                        75,92  R$                                                    99,68 

8,00 H

1,00 DIAS

8,00 H

4.7 142 SINAPI 310ML                 1,00  R$                      26,47  R$                             34,75  R$                                        26,47  R$                                                    34,75 

2,70 M

3,00 M/UN 

0,90

4.8

4.8.1 97624 SINAPI M3                 0,65  R$                      66,32  R$                             87,07  R$                                        42,98  R$                                                    56,42 

2,70 M

0,15 M

1,60 M

0,65 M3

4.8.2 ED-48480 SETOP M2                 0,90  R$                      10,71  R$                             14,06  R$                                          9,64  R$                                                    12,65 

0,3 M2

3 UN

0,90 M2

Quantidade

Total

Altura  considerada do pé direito

Largura da alvenaria

Comprimento total medido no detalhe 5

Total

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

Área medio em planta do contrapiso

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS

Altura  considerada para a trinca 4

Rendimento do selante

Total

ESTRUTURA INDEPENDENTE

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Área total 5

Total ( área total 2 + área total 3  + área total 5 )

SERVENTE DE OBRAS

Horas por dia

Dias trabalhados

Total

Área total 2

Altura  considerada para a trinca 3

Largura considerada para escarificação da trinca

Área total 3

Altura  considerada para a trinca 5

Largura considerada para escarificação da trinca

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 
PREPARO MECÂNICO

Altura  considerada para a trinca 2

Largura considerada para escarificação da trinca
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ITEM ITEM REFERÊNCIA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDIDESCRIÇÃO

4.8.3 72897 SINAPI M3                 0,74  R$                      17,72  R$                             23,26  R$                                        13,08  R$                                                    17,17 

0,09 M3

0,65 M3

0,74 M3

4.2.4 72900 SINAPI M3                 0,74  R$                        5,91  R$                               7,76  R$                                          4,36  R$                                                       5,73 

0,74 M3

4.8.6 92792 SINAPI KG              31,68  R$                        5,93  R$                               7,79  R$                                      187,86  R$                                                  246,79 

31,68 KG

4.8.7 92794 SINAPI KG              58,57  R$                        5,28  R$                               6,93  R$                                      309,25  R$                                                  405,89 

58,57 KG

4.8.8 337 SINAPI KG                    0,90  R$                      10,00  R$                             13,13  R$                                          9,03  R$                                                    11,85 

4.8.9 ED-49619 SETOP M3                 1,34  R$                    403,63  R$                           529,93  R$                                      540,86  R$                                                  710,11 

1,34 M3

4.8.10 74106/1 SINAPI M2                 3,25  R$                        8,80  R$                             11,55  R$                                        28,60  R$                                                    37,54 

3,25 M2

4.8.11 ED-49643 SETOP M2                 7,13  R$                      38,84  R$                             50,99  R$                                      276,93  R$                                                  363,56 

7,13 M2

4.8.12 98229 SINAPI M              12,00  R$                      77,91  R$                           102,29  R$                                      934,92  R$                                               1.227,48 

12,00 M

4.8.13 ED-51107 SETOP M3                 1,27  R$                      45,08  R$                             59,19  R$                                        57,25  R$                                                    75,17 

1,27 M3

4.8.14 96619 SINAPI M2                 0,05  R$                      19,73  R$                             25,90  R$                                          0,99  R$                                                       1,30 

0,05 M3

4.8.15 72132 SINAPI M2                 2,70  R$                      54,88  R$                             72,05  R$                                      148,18  R$                                                  194,54 

1,00 M

2,70 M

Total 2,70 M2

Volume  estimada

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA)

comprimento  medido em planta

Altura  considerada do pé direito

Área estimada

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 
AF_03/2018

Área estimada

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M

Volume  estimada

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

Volume estimado

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

Área estimada

FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

Total 1

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

De acordo com a tabela- Quantitativo de aço

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

De acordo com a tabela- Quantitativo de aço

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

volume do contrapiso

volume da alvenaria

Total
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ITEM ITEM REFERÊNCIA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDIDESCRIÇÃO

4.8.16 87878 SINAPI M2                 5,40  R$                        2,91  R$                               3,82  R$                                        15,71  R$                                                    20,63 

2,00 M

2,70 M

Total 5,40 M2

4.8.17 ED-50761 SETOP M2                 5,40  R$                      21,61  R$                             28,37  R$                                      116,69  R$                                                  153,20 

2,00 M

2,70 M

Total 5,40 M2

4.8.18 6111 SINAPI H                     1,00  R$                        9,49  R$                             12,46  R$                                          9,49  R$                                                    12,46 

1,00 DIA

1,00 H

1,00 H

4.8.19 90436 SINAPI UN              24,00  R$                      10,03  R$                             13,17  R$                                      240,72  R$                                                  316,08 

6,00 UN

4,00 UN

24,00 UN

4.8.20 131 SINAPI KG                    0,14  R$                      36,29  R$                             47,65  R$                                          4,93  R$                                                       6,47 

0,18 M

24,00 un

0,03 M2

Total 0,14 M3

 R$                                  3.139,43  R$                                              4.121,79 

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)

comprimento  medido em planta

Quantidade

Área

SUBTOTAL TRATAMENTO DAS TRINCAS

Horas por dia

Total

FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

Cada estutura

Quantidade

Total

Altura  considerada do pé direito

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

comprimento  medido em planta

Altura  considerada do pé direito

SERVENTE DE OBRAS

Dias trabalhados

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

comprimento  medido em planta
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ITEM ITEM REFERÊNCIA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDIDESCRIÇÃO

5

5.1 34355 SINAPI KG               995,45  R$                        1,11  R$                               1,46  R$                                  1.104,95  R$                                               1.453,36 

199,09 M2

5,00 KG/M2

995,45 M2

5.2 87250 SINAPI M2            199,09  R$                      44,22  R$                             58,06  R$                                  8.803,76  R$                                            11.559,17 

199,09 M2

5.3 97632 SINAPI M            176,46  R$                        1,69  R$                               2,22  R$                                      298,22  R$                                                  391,74 

176,46 M

5.4 72897 SINAPI M3                 8,45  R$                      17,72  R$                             23,26  R$                                      149,71  R$                                                  196,52 

176,46 M

0,07 M

12,35 M2

15,81 M2

28,16 M2

0,30 M

Total 8,45 M3

5.5 72900 SINAPI M3                 8,45  R$                        5,91  R$                               7,76  R$                                        49,93  R$                                                    65,56 

Total 8,45 M3

5.6 88649 SINAPI M            124,56  R$                        6,35  R$                               8,34  R$                                      790,96  R$                                               1.038,83 

124,56 M

5.7 88273 SINAPI H              32,00  R$                      18,78  R$                             24,66  R$                                      600,96  R$                                                  789,12 

4,00 DIA

8,00 H

32,00 H

Perímetro somado em prancha(descontado as portas)

MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Dias trabalhados

Horas por dia

Total

 Total  1 (demolição do rodapé)

Total 2 (demolição dos azulejos)

Total (Total 1 + total 2)

Largura em volume ocupado

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Perímetro somado em prancha(descontado as portas)

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

Demolição do Rodapé

Perímetro somado em prancha(descontado as portas)

Altura considerada 

ARGAMASSA PISO SOBRE PISO

Área somada em prancha

Rendimento considerado para a argamassa

Total (Área x rendimento)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 
5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

Área somada em prancha

PISOS E REVESTIMENTOS
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ITEM ITEM REFERÊNCIA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDIDESCRIÇÃO

5.8 97633 SINAPI M2              46,54  R$                      14,79  R$                             19,42  R$                                      688,25  R$                                                  903,71 

1,50 M

11,2 M

16,8 M2

1,2 M2

15,6 M2

1,50 M

10,08 M

15,12 M2

1,2 M2

13,92 M2

1,50 M

6,2 M

9,3 M2

1,2 M2

8,1 M2

1,05 M

9,3 M

9,765 M2

0,85 M2

8,915 M2

46,535 M2

5.9 72897 SINAPI M3              46,54  R$                      13,96  R$                             18,33  R$                                      649,65  R$                                                  852,99 

1,50 M

11,2 M

16,8 M2

1,2 M2

15,6 M2

Área da parede 

Área das portas e janelas

Total 1 (Área da parede - área das portas e janelas

Área das portas e janelas

Total 4 (Área da parede - área das portas e janelas

Total ( Total 1 +Total 2 + Total 3 + Total 4 )

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

Altura 

Perimetro

Área da parede 

Área das portas e janelas

Total 3 (Área da parede - área das portas e janelas

Altura 

Perimetro

Área da parede 

Perimetro

Área da parede 

Área das portas e janelas

Total 2 (Área da parede - área das portas e janelas

Altura 

Perimetro

Altura 

Perimetro

Área da parede 

Área das portas e janelas

Total 1 (Área da parede - área das portas e janelas

Altura 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

9



ITEM ITEM REFERÊNCIA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDIDESCRIÇÃO

1,50 M

10,08 M

15,12 M2

1,2 M2

13,92 M2

1,50 M

6,2 M

9,3 M2

1,2 M2

8,1 M2

1,05 M

9,3 M

9,765 M2

0,85 M2

8,915 M2

46,535 M2

0,30 M

13,96 M3

5.10 72900 SINAPI M3              13,96  R$                        5,91  R$                               7,76  R$                                        82,51  R$                                                  108,33 

13,96 M3

5.11 CT01 COMPOSIÇÃO M2              74,58  R$                      71,26  R$                             93,55  R$                                  5.314,42  R$                                               6.976,96 

71,40 M

1,70 M

121,38 M2

46,80 M2

74,58 M2

Perimetro medido em prancha 

Altura considerada para a aplicação dos azulejo

Área total

Área calculada das portas e janelas

Área total descontando as portas e janelas

Total ( Total 1 +Total 2 + Total 3 + Total 4 )

Largura em volume ocupado

TOTAL

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

TOTAL

REVESTIMENTO DE PAREDE COM PASTILHA ATLAS GLACIAL OB 5233 (10X10CM)

Total 3 (Área da parede - área das portas e janelas

Altura 

Perimetro

Área da parede 

Área das portas e janelas

Total 4 (Área da parede - área das portas e janelas

Área das portas e janelas

Total 2 (Área da parede - área das portas e janelas

Altura 

Perimetro

Área da parede 

Área das portas e janelas

Altura 

Perimetro

Área da parede 
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ITEM ITEM REFERÊNCIA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDIDESCRIÇÃO

5.12

5.12.1 6111 SINAPI H                  32,00  R$                        9,49  R$                             12,46  R$                                      303,68  R$                                                  398,72 

8,00 H

4,00 DIAS

32,00 H

5.12.2 34356 SINAPI KG                    7,07  R$                        2,29  R$                               3,01  R$                                        16,20  R$                                                    21,29 

12,00 M

1,50 M

18,00 M2

2,70 M2

15,30 M2

8,40 M

0,80 M

6,72 M2

0,80 M2

5,92 M2

21,22 M2

3,00 M2/KG

7,07 KG

 R$                                18.853,20  R$                                            24.756,29 

6

6.1 88495 SINAPI M2            415,79  R$                        8,06  R$                             10,58  R$                                  3.351,25  R$                                               4.399,04 

143,54 M

2,70 M

387,56 M2

52,48 M2

335,08 M2

88,22 M

1,00 M

88,22 M2

7,51 M2

80,71 M2

415,79 M2

Total 2(área - área das potas e janelas)

Total( total 1+ total 2 )

Área das portas e janelas

Total 1 (área - área das potas e janelas)

Perimetro interno

Altura (acima do azulejo)

Área 

Área das portas e janelas

SUBTOTAL PISOS E REVESTIMENTOS

PINTURAS

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Perimetro interno

Altura

Área 

Área 2

Área calculada das janelas e portas

Total   (área 2- área das janelas e portas)

Total A

Rendimento estimado para o rejunte

TOTAL  (Total A/Rendimento)

Altura

Área 1

Área calculada das janelas e portas

Total   (área 1- área das janelas e portas)

Perimetro (até 1,00m)

Altura

SERVENTE DE OBRAS

Horas por dia

Dias trabalhados

Total

REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO

Perimetro (até 1,50m)

REPARO DO REJUNTE
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ITEM ITEM REFERÊNCIA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDIDESCRIÇÃO

6.2

6.2.1 6111 SINAPI H                  16,00  R$                        9,49  R$                             12,46  R$                                      151,84  R$                                                  199,36 

2,00 DIA

8,00 H

16,00 H

6.2.2 ED-50474 SETOP M2              48,55  R$                      12,33  R$                             16,19  R$                                      598,62  R$                                                  786,02 

15,15 M

5,00 M

75,75 M2

27,20 M2

48,55 M2

6.3 88423 SINAPI M2              82,90  R$                      14,38  R$                             18,88  R$                                  1.192,10  R$                                               1.565,15 

82,90 M

1,00 M

82,90 M2

6.4 88489 SINAPI M2            247,65  R$                      10,32  R$                             13,55  R$                                  2.555,75  R$                                               3.355,66 

82,90 M2

86,90 M

4,00 M

347,60 M2

17,05 M2

247,65 M2

6.5 73924/2 SINAPI M2              15,00  R$                      23,60  R$                             30,98  R$                                      354,00  R$                                                  464,70 

3,30 M2

5,15 M2

6,55 M2

15,00 M2

Total A (Área total -área total do grafiato -área das portas 
e janelas)

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

Área  metalica do abrigo de lixo

Área  metalica das janelas

Área metalica dos portões

Área total

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Área total do grafiato

Perímetro somado em prancha

Altura considerada

Área total

Área das portas e janelas

Área calculada das janelas e portas

Total 2 (área 1- área das janelas e portas)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

Perímetro somado em prancha(descontado as portas)

Altura considerada

Área total

Total

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

FACHADA

Perimetro externo

Altura

Área 1

SERVIÇO DE DESCASCAMENTO E LIXAMENTO DAS PAREDES EXTERNAS

SERVENTE DE OBRAS

Dias trabalhados

Horas por dia
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ITEM ITEM REFERÊNCIA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDIDESCRIÇÃO

6.6 74064/2 SINAPI M2              15,00  R$                      12,00  R$                             15,75  R$                                      180,00  R$                                                  236,25 

3,30 M2

5,15 M2

6,55 M2

15,00 M2

6.7 73739/1 SINAPI M2              34,02  R$                      15,89  R$                             20,86  R$                                      540,58  R$                                                  709,66 

1,89 M2

9,00 UM

2,00

34,02 M2

6.8 88489 SINAPI M2            364,49  R$                      10,32  R$                             13,55  R$                                  3.761,52  R$                                               4.938,81 

124,54 M

2,70 M

336,26 M2

52,48 M2

283,78 M2

88,22 M

1,00 M

88,22 M2

7,51 M2

80,71 M2

364,49 M2

6.9 88490 SINAPI M2            161,35  R$                        6,55  R$                               8,60  R$                                  1.056,84  R$                                               1.387,61 

161,35 M2

 R$                                13.742,50  R$                                            18.042,26 SUBTOTAL PINTURAS

Área 

Área das portas e janelas

Total 2(área - área das potas e janelas)

Total( total 1+ total 2 )

APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Área somada em prancha

Altura

Área 

Área das portas e janelas

Total 1 (área - área das potas e janelas)

Perimetro interno

Altura (acima do azulejo)

Área das portas

Quantidade

Lados

Área total (Área das portas x quantidade x lados)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Perimetro interno

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO

Área  metalica do abrigo de lixo

Área  metalica das janelas

Área metalica dos portões

Área total

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS
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ITEM ITEM REFERÊNCIA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDIDESCRIÇÃO

7

7.1 4813 SINAPI M2                    7,00  R$                    235,00  R$                           308,53  R$                                  1.645,00  R$                                               2.159,71 

7,00 M

1,00 M

7,00 M2

7.2 97644 SINAPI M2              11,34  R$                        5,89  R$                               7,73  R$                                        66,79  R$                                                    87,66 

4,62 M2

1,68 M2

5,04 M2

11,34 M2

7.3 4914 SINAPI M2                    5,04  R$                    478,79  R$                           628,60  R$                                  2.413,10  R$                                               3.168,14 

1,68 M2

3 UN 

5,04 M2

7.4 CT02 COTAÇÃO UN                 1,00  R$                2.837,68  R$                       3.725,59  R$                                  2.837,68  R$                                               3.725,59 

7.5 86939 SINAPI UN                 1,00  R$                    263,66  R$                           346,16  R$                                      263,66  R$                                                  346,16 

7.6 CT03 COTAÇÃO UN                 1,00  R$                2.837,68  R$                       3.725,59  R$                                  2.837,68  R$                                               3.725,59 

7.7 39488 SINAPI UN                    1,00  R$                    291,24  R$                           382,37  R$                                      291,24  R$                                                  382,37 

7.8

7.8.1 97624 SINAPI M3                 0,09  R$                      66,32  R$                             87,07  R$                                          6,27  R$                                                       8,23 

2,1 M

0,3 M

0,15 M

Total 0,09 M3

Largura para requadro

Espessura da porta

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 
30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

PORTA COMPLETA DE CORRER SOBREPOR 215x90CM DIREITA

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA 
FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

REQUADRO PARA A PORTA

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Altura da porta

Total

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

Area das portas

Quantidade

Total

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO QUADRICULADO 4 FOLHAS 2,10 X 2,00 LINHA 25 COM CHAVE COR BRANCO

Altura

Total

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Porta de entrada

Portas metalicas

Portas de madeira

TROCAS E NOVAS INSTALAÇÕES

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

Largura 
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ITEM ITEM REFERÊNCIA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDIDESCRIÇÃO

7.8.2 72897 SINAPI M3                 0,09  R$                      17,72  R$                             23,26  R$                                          1,67  R$                                                       2,20 

2,1 M

0,3 M

0,15 M

Total 0,09 M3

7.8.3 72900 SINAPI M3                 0,09  R$                        5,91  R$                               7,76  R$                                          0,56  R$                                                       0,73 

2,1 M

0,3 M

0,15 M

Total 0,09 M3

7.9

7.9.1 72132 SINAPI M2                 1,18  R$                      54,88  R$                             72,05  R$                                        64,54  R$                                                    84,73 

0,4 M

2,94 M

Total 1,18 M2

7.9.2 87878 SINAPI M2                 2,35  R$                        2,91  R$                               3,82  R$                                          6,84  R$                                                       8,98 

0,4 M

2,94 M

2,35 M2

7.9.3 ED-50761 SETOP M2                 2,35  R$                      21,61  R$                             28,37  R$                                        50,83  R$                                                    66,73 

0,4 M

2,94 M

2,35 M2

7.10

7.10.1 97638 SINAPI M2              10,94  R$                        5,19  R$                               6,81  R$                                        56,75  R$                                                    74,47 

2,7 M

4,05 M

10,94 M2

Altura 

Comprimento 

Total 

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

Altura da vedação

Comprimento da vedação

Total (x 2 lados)

NOVAS SALAS DE UTILIDADES E AGENTES

REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Altura da vedação

Comprimento da vedação

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Altura da vedação

Comprimento da vedação

Total (x 2 lados)

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

Altura da porta

Largura para requadro

Espessura da porta

ALVENARIA DA SALA 1

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA)

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

Altura da porta

Largura para requadro

Espessura da porta
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ITEM ITEM REFERÊNCIA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDIDESCRIÇÃO

7.10.2 ED-48467 SETOP U                 2,00  R$                      50,53  R$                             66,34  R$                                      101,06  R$                                                  132,68 

7.10.3 97644 SINAPI M2                 1,68  R$                        5,89  R$                               7,73  R$                                          9,90  R$                                                    12,99 

2,1 M

0,8 M

1,68 M2

7.10.4 97645 SINAPI M2                 0,50  R$                      17,25  R$                             22,65  R$                                          8,63  R$                                                    11,33 

0,5 M

1 M

0,50 M2

7.10.5 72132 SINAPI M2                 9,48  R$                      54,88  R$                             72,05  R$                                      519,99  R$                                                  682,67 

2,7 M

2,85 M

Total 1 7,70 M2

2,1 M

0,8 M

Total 2 1,68 M2

9,48 M2

7.10.6 87878 SINAPI M2              18,95  R$                        2,91  R$                               3,82  R$                                        55,14  R$                                                    72,39 

2,7 M

2,85 M

Total 1 7,70 M2

2,1 M

0,8 M

Total 2 1,68 M2

18,95 M2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Altura da vedação(parede)

Comprimento da vedação

Altura da vedação(porta)

Comprimento da vedação

Total ([Total 1 + total 2]+ 10%)* 2 LADOS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA)

Altura da vedação(parede)

Comprimento da vedação

Altura da vedação(porta)

Comprimento da vedação

Total ([Total 1 + total 2]+ 10%)

Comprimento 

Total 

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Altura 

Comprimento 

Total 

REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Altura 
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ITEM ITEM REFERÊNCIA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDIDESCRIÇÃO

7.10.7 ED-50761 SETOP M2              19,05  R$                      21,61  R$                             28,37  R$                                      411,67  R$                                                  540,45 

2,7 M

2,85 M

Total 1 7,70 M2

2,1 M

0,8 M

Total 2 1,68 M2

18,95 M2

19,05 M2

7.11 CT04 COTAÇÃO UN                 1,00  R$                2.837,68  R$                       3.725,59  R$                                  2.837,68  R$                                               3.725,59 

7.12 38364 SINAPI-CR UN                 1,00  R$                    448,40  R$                           588,70  R$                                      448,40  R$                                                  588,70 

7.13

7.13.1 90443 SINAPI M                 3,50  R$                        3,50  R$                               4,60  R$                                        12,25  R$                                                    16,10 

3,50 M

7.13.2 72897 SINAPI M3                 0,04  R$                      17,72  R$                             23,26  R$                                          0,62  R$                                                       0,81 

0,04 M

7.13.3 72900 SINAPI M3                 0,04  R$                        5,91  R$                               7,76  R$                                          0,21  R$                                                       0,27 

0,04 M

7.13.4 RO-41662 SETOP M2                 0,35  R$                      22,98  R$                             30,17  R$                                          8,04  R$                                                    10,56 

0,35 M

7.14

7.14.1 4930 SINAPI M2                    2,00  R$                    484,49  R$                           636,09  R$                                      968,98  R$                                               1.272,18 

2,00 M

1,00 M

2,00 M2

7.14.2 73924/2 SINAPI M2                 2,00  R$                      23,60  R$                             30,98  R$                                        47,20  R$                                                    61,96 

2,00 M2

7.14.3 74064/2 SINAPI M2                 2,00  R$                      12,00  R$                             15,75  R$                                        24,00  R$                                                    31,50 

2,00 M2

 R$                                15.996,38  R$                                            21.001,47 

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

Área  do portão

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO

Área  do portão

SUBTOTAL TROCAS E NOVAS INSTALAÇÕES

Medida estimada 

INSTALAÇÃO DO PORTÃO LATERAL

PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

Altura  

Largura considerada 

Total

Medida estimada 

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

Medida estimada 

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

Medida estimada 

REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:5 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Total ([Total 1 + total 2]+ 10%)* 2 LADOS

Total A (total + 20%*)

 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 
30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA  TEMPORIZADA 

 BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA 
INOX, FORMATO *100 X 55* CM, E=  *2* CM 

EMBUTIMENTO DA TUBULAÇÃO

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

Altura da vedação(parede)

Comprimento da vedação

Altura da vedação(porta)

Comprimento da vedação
* PORCENTAGEM PARA FECHAR ORIFICIOS E RASGO DOS 

TRABALHOS HIDROSSANITARIOS
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ITEM ITEM REFERÊNCIA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDIDESCRIÇÃO

8

8.1

8.1.1 ED-49646 SETOP M2                 2,34  R$                      39,62  R$                             52,02  R$                                        92,71  R$                                                  121,73 

8.1.3 92802 SINAPI KG                 7,11  R$                        6,24  R$                               8,19  R$                                        44,37  R$                                                    58,23 

8.1.4 ED-49618 SETOP M3                 0,40  R$                    390,15  R$                           512,23  R$                                      156,06  R$                                                  204,89 

8.1.6 2742 SINAPI M                     8,80  R$                        2,02  R$                               2,65  R$                                        17,78  R$                                                    23,32 

8.1.7 72132 SINAPI M2                 2,35  R$                      54,88  R$                             72,05  R$                                      128,97  R$                                                  169,32 

8.1.8 87878 SINAPI M2                 9,07  R$                        2,91  R$                               3,82  R$                                        26,39  R$                                                    34,65 

8.1.9 ED-50761 SETOP M2                 9,07  R$                      21,61  R$                             28,37  R$                                      196,00  R$                                                  257,32 

8.1.10 37595 SINAPI KG                    4,75  R$                        1,22  R$                               1,60  R$                                          5,80  R$                                                       7,60 

8.1.11 CT01 COMPOSIÇÃO M2                 4,75  R$                      71,26  R$                             93,56  R$                                      338,49  R$                                                  444,41 

8.1.12 91341 SINAPI M2                 1,65  R$                    410,39  R$                           538,80  R$                                      677,14  R$                                                  889,02 

1,10 M  R$                                                           -   

1,50 M  R$                                                           -   

1,65 M2  R$                                                           -   

8.2

8.2.1 97633 SINAPI M2                 0,30  R$                      14,79  R$                             19,42  R$                                          4,47  R$                                                       5,87 

0,55 M

0,55 M

0,30 M2

8.2.2 ED-48480 SETOP M2                 0,30  R$                      10,71  R$                             14,06  R$                                          3,21  R$                                                       4,22 

0,3 M2

8.2.3 72897 SINAPI M3                 0,17  R$                      17,72  R$                             23,26  R$                                          2,92  R$                                                       3,84 

0,3 M2

0,55 M

0,17 M3Total

Total

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

Área medio em planta do contrapiso

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

Área medio em planta do contrapiso

Profundidade 

Largura

Total

PILAR DE REFORÇO DA SALA 1

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Largura

Comprimento

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII

REVESTIMENTO DE PAREDE COM PASTILHA ATLAS GLACIAL OB 5233 (10X10CM)

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

Altura

ABRIGO DO LIXO

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO)

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA)

SERVIÇOS DIVERSOS
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ITEM ITEM REFERÊNCIA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDIDESCRIÇÃO

8.2.4 72900 SINAPI M3                 0,34  R$                        5,91  R$                               7,76  R$                                          1,98  R$                                                       2,60 

0,55 M2

0,30 M

0,165 M3

0,17 M3

0,34 M3

8.2.5 92792 SINAPI KG                 7,22  R$                        5,93  R$                               7,79  R$                                        42,81  R$                                                    56,24 

7,22 KG

8.2.6 92794 SINAPI KG              14,72  R$                        5,28  R$                               6,93  R$                                        77,72  R$                                                  102,01 

14,72 KG

8.2.7 337 SINAPI KG                    1,00  R$                      10,00  R$                             13,13  R$                                        10,00  R$                                                    13,13 

8.2.8 ED-49619 SETOP M3                 0,23  R$                    403,63  R$                           529,93  R$                                        92,83  R$                                                  121,88 

0,23 M3

8.2.9 74106/1 SINAPI M2                 1,52  R$                        8,80  R$                             11,55  R$                                        13,38  R$                                                    17,56 

1,52 M2

8.2.10 ED-49643 SETOP M2                 2,96  R$                      38,84  R$                             50,99  R$                                      114,97  R$                                                  150,93 

2,96 M2

8.2.11 ED-51107 SETOP M3                 0,43  R$                      45,08  R$                             59,19  R$                                        19,38  R$                                                    25,45 

0,43 M3

8.3 CLARABOIA

8.3.1 C4 ORÇAMENTO UN                    1,00  R$                2.146,67  R$                       2.818,36  R$                                  2.146,67  R$                                               2.818,36 

8.3.2 72132 SINAPI M2                 1,60  R$                      54,88  R$                             72,05  R$                                        87,81  R$                                                  115,28 

1,60 M2

8.3.3 87878 SINAPI M2                 3,20  R$                        2,91  R$                               3,82  R$                                          9,31  R$                                                    12,22 

3,20 M2

8.3.4 ED-50761 SETOP M2                 3,20  R$                      21,61  R$                             28,37  R$                                        69,15  R$                                                    90,78 

3,20 M2

Área estimada

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

Área estimada

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M

Volume considerdo

VIDRO FIXO PARA CLARABOIA

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA)

Área estimada

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

Volume estimado

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

Área estimada

FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

Área estimada

Total (total 1 + volume do contrapiso)

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

De acordo com a tabela- Quantitativo de aço

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

De acordo com a tabela- Quantitativo de aço

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

Area total em planta do piso

largura em volume ocupado

Total 1

Volume do contrapiso
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ITEM ITEM REFERÊNCIA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDIDESCRIÇÃO

8.3.5 94228 SINAPI M                 3,40  R$                      63,46  R$                             83,32  R$                                      215,76  R$                                                  283,29 

3,40 M

 R$                                  4.596,10  R$                                              6.034,15 

9

9.1 88264 SINAPI H              32,00  R$                      18,80  R$                             24,68  R$                                      601,60  R$                                                  789,76 

8,00 H  R$                                                           -   

4,00 DIAS  R$                                                           -   

32,00 H  R$                                                           -   

9.2 938 SINAPI M                  30,60  R$                        0,68  R$                               0,89  R$                                        20,81  R$                                                    27,23 

30,60 M

9.3 ED-49060 SETOP M              15,30  R$                        6,79  R$                               8,91  R$                                      103,89  R$                                                  136,32 

15,30 M

9.4 12128 SINAPI UN                    3,00  R$                        6,45  R$                               8,47  R$                                        19,35  R$                                                    25,41 

9.5 93042 SINAPI UN                 3,00  R$                      25,55  R$                             33,54  R$                                        76,65  R$                                                  100,62 

9.6 93043 SINAPI UN                 4,00  R$                      34,04  R$                             44,69  R$                                      136,16  R$                                                  178,76 

9.7 12296 SINAPI UN                    7,00  R$                        2,88  R$                               3,78  R$                                        20,16  R$                                                    26,46 

9.8 C2 COTAÇÃO UN.              24,00  R$                    196,27  R$                           257,68  R$                                  4.710,48  R$                                               6.184,32 

 R$                                  5.689,10  R$                                              7.468,89 

10

10.1 86932 SINAPI UN                 1,00  R$                    389,74  R$                           511,69  R$                                      389,74  R$                                                  511,69 

10.2

10.2.1 6111 SINAPI H                     2,00  R$                        9,49  R$                             12,46  R$                                        18,98  R$                                                    24,92 

2,00 H

1,00 DIAS

2,00 H

10.3 89987 SINAPI UN                 1,00  R$                      60,68  R$                             79,67  R$                                        60,68  R$                                                    79,67 

10.4 89383 SINAPI UN                 2,00  R$                        4,39  R$                               5,76  R$                                          8,78  R$                                                    11,52 

10.5 89408 SINAPI UN              12,00  R$                        3,93  R$                               5,16  R$                                        47,16  R$                                                    61,92 

10.6 89378 SINAPI UN                 1,00  R$                        4,33  R$                               5,68  R$                                          4,33  R$                                                       5,68 

10.7 89402 SINAPI M              10,05  R$                        6,18  R$                               8,11  R$                                        62,11  R$                                                    81,51 

10.8 89395 SINAPI UN                 1,00  R$                        8,17  R$                             10,73  R$                                          8,17  R$                                                    10,73 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

INSTALAÇÃO DA BANCADA/PIA DA SALA DE UTILIDADES

SERVENTE DE OBRAS

Horas por dia

Dias trabalhados

Total

LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS

LUMINÁRIA LED 120X10 30W SOBREBOR BRANCO FRIO BORDA BRANCA

SUBTOTAL  INSTALAÇÕES ELETRICAS

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

Medida do projeto

CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 MM

Medida do projeto

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)

LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 INSTALAÇÕES ELETRICAS

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Horas por dia

16 HORAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS 
LED

Dias trabalhados

Total

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

 Metragem estimada

SUBTOTAL SERVIÇOS DIVERSOS
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ITEM ITEM REFERÊNCIA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDIDESCRIÇÃO

10.9 89382 SINAPI UN                 1,00  R$                        9,51  R$                             12,49  R$                                          9,51  R$                                                    12,49 

10.10 89366 SINAPI UN                 1,00  R$                      10,06  R$                             13,21  R$                                        10,06  R$                                                    13,21 

10.11 90373 SINAPI UN                 1,00  R$                        9,34  R$                             12,26  R$                                          9,34  R$                                                    12,26 

10.12 90444 SINAPI M                 4,00  R$                      18,78  R$                             24,66  R$                                        75,12  R$                                                    98,64 

4,00 M

10.13 90443 SINAPI M                 6,00  R$                        9,12  R$                             11,97  R$                                        54,72  R$                                                    71,82 

6 M

10.14 90466 SINAPI M                 6,00  R$                        8,92  R$                             11,71  R$                                        53,52  R$                                                    70,26 

6 M

10.15 90468 SINAPI M                 4,00  R$                        3,80  R$                               4,99  R$                                        15,20  R$                                                    19,96 

4 M

10.16 ED-50007 SETOP U                 2,00  R$                      52,18  R$                             68,51  R$                                      104,36  R$                                                  137,02 

10.17 89728 SINAPI UN                 1,00  R$                        6,56  R$                               8,61  R$                                          6,56  R$                                                       8,61 

10.18 89726 SINAPI UN                 2,00  R$                        4,73  R$                               6,21  R$                                          9,46  R$                                                    12,42 

10.19 89732 SINAPI UN                 4,00  R$                        7,29  R$                               9,57  R$                                        29,16  R$                                                    38,28 

10.20 89731 SINAPI UN                 2,00  R$                        6,94  R$                               9,11  R$                                        13,88  R$                                                    18,22 

10.21 10835 SINAPI UN                    1,00  R$                        2,25  R$                               2,95  R$                                          2,25  R$                                                       2,95 

10.22 89785 SINAPI UN                 1,00  R$                      13,16  R$                             17,28  R$                                        13,16  R$                                                    17,28 

10.23 89753 SINAPI UN                 3,00  R$                        5,54  R$                               7,27  R$                                        16,62  R$                                                    21,81 

10.24 89711 SINAPI M                 1,18  R$                      12,87  R$                             16,90  R$                                        15,19  R$                                                    19,94 

10.25 89712 SINAPI M                 7,87  R$                      18,67  R$                             24,51  R$                                      146,93  R$                                                  192,89 

10.26 90444 SINAPI M                 1,18  R$                      18,78  R$                             24,66  R$                                        22,16  R$                                                    29,10 

1,18 M

10.27 90445 SINAPI M                 7,87  R$                      20,05  R$                             26,32  R$                                      157,79  R$                                                  207,14 

7,87 M

10.28 90437 SINAPI UN                 1,00  R$                      24,39  R$                             32,02  R$                                        24,39  R$                                                    32,02 

             1,00 M

Medido em projeto

FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

Medido em projeto

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

Medido em projeto

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Medido em projeto

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

Medido em projeto

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

Medido em projeto

CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

Medido em projeto

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
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10.29

10.29.1 6111 SINAPI H                     2,00  R$                        2,00  R$                               2,63  R$                                          4,00  R$                                                       5,26 

2,00 H

1,00 DIAS

2,00 H

10.30 1199 SINAPI UN                    1,00  R$                      19,80  R$                             26,00  R$                                        19,80  R$                                                    26,00 

10.31 1202 SINAPI UN                    1,00  R$                        2,56  R$                               3,36  R$                                          2,56  R$                                                       3,36 

 R$                                  1.415,69  R$                                              1.858,58 

11

11.1 ED-50193 SETOP U                 1,00  R$                    152,72  R$                           200,51  R$                                      152,72  R$                                                  200,51 

11.2 ED-50194 SETOP U                 1,00  R$                      47,60  R$                             62,49  R$                                        47,60  R$                                                    62,49 

11.3 ED-50205 SETOP U                 2,00  R$                      16,42  R$                             21,56  R$                                        32,84  R$                                                    43,12 

11.4 ED-50202 SETOP U                 2,00  R$                      16,42  R$                             21,56  R$                                        32,84  R$                                                    43,12 

11.5 ED-50202 SETOP U                 8,00  R$                      16,42  R$                             21,56  R$                                      131,36  R$                                                  172,48 

11.6 ED-50202 SETOP - CR U                 1,00  R$                      79,59  R$                           104,49  R$                                        79,59  R$                                                  104,49 

11.7 ED-50199 SETOP U                 1,00  R$                      15,91  R$                             20,89  R$                                        15,91  R$                                                    20,89 

11.8 ED-50196 SETOP U              21,00  R$                      67,88  R$                             89,12  R$                                  1.425,48  R$                                               1.871,52 

11.9 1013 SINAPI M                126,00  R$                        0,66  R$                               0,87  R$                                        83,16  R$                                                  109,62 

11.10 91991 SINAPI UN              21,00  R$                      23,28  R$                             30,56  R$                                      488,88  R$                                                  641,76 

11.11 91939 SINAPI UN              21,00  R$                      19,21  R$                             25,22  R$                                      403,41  R$                                                  529,62 

11.12 2687 SINAPI M                  63,00  R$                        1,08  R$                               1,42  R$                                        68,04  R$                                                    89,46 

11.13 RO-41662 SETOP M2              12,60  R$                      22,98  R$                             30,17  R$                                      289,55  R$                                                  380,14 

11.14 90443 SINAPI M              63,00  R$                        9,12  R$                             11,97  R$                                      574,56  R$                                                  754,11 

11.15 99837 SINAPI M                 4,34  R$                    355,13  R$                           466,25  R$                                  1.541,26  R$                                               2.023,53 

11.16 99855 SINAPI M                 4,05  R$                      64,63  R$                             84,85  R$                                      261,75  R$                                                  343,64 

 R$                                  5.628,95  R$                                              7.390,50 

 R$                                 73.944,67 

 R$                                 74.559,71 

 R$                                 23.333,29 

 R$                                 97.893,00 

TOTAL - INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO

BDI 31,29%

CUSTO TOTAL

REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:5 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", 
GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P

SUBTOTAL PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

TOTAL - REFORMA

PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM

EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG

BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA)

PLACA FOTOLUMINESCENTE ''S3''  - 380 X 190 MM (SAÍDA-CIMA)

PLACA FOTOLUMINESCENTE - M1 - ESPECIFICAÇÃO  NO PROJETO

Dias trabalhados

Total

CAP PVC, ROSCAVEL, 3",  AGUA FRIA PREDIAL

CAP PVC, ROSCAVEL, 1",  PARA AGUA FRIA PREDIAL

SUBTOTAL INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

REMOÇÃO DO CHUVEIRO

SERVENTE DE OBRAS

Horas por dia
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ITEM ITEM REFERÊNCIA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDIDESCRIÇÃO

*CR = CUSTO REFERENCIAL

 M2 

Valor Parcial 71,26

SINAPI OU SETOP

M² 28,3 1,06 29,998 COTAÇÃO 02

KG 1,22 4,86 0,4 SINAPI

KG 2,54 0,42 2,54 SINAPI

H 20,06 0,72 20,06 SINAPI

H 13,26 0,38 18,26 SINAPI

 U 

Valor Parcial 2.837,68

SINAPI OU SETOP

Unidade 2499,00 1,000 2499,00 COTAÇÃO 03

H 14,68 3,360 49,32 SINAPI

H 18,25 6,720 122,64 SINAPI

H 13,26 11,760 155,94 SINAPI

M3 359,15 0,030 10,77 SINAPI

 U 

Valor Parcial 1.227,56

SINAPI OU SETOP

JG 115,00 1,03 118,45 COTAÇÃO 01

U 689,00 1,00 689,00 SINAPI

U 6,05 3,78 22,87 SINAPI

M 10,65 2,268 24,15 SINAPI

M 3,17 11,626 36,86 SINAPI

M 15,17 1,890 28,67 SINAPI

H 18,25 12,700 231,78 SINAPI

H 16,51 1,890 31,20 SINAPI

H 18,36 1,285 23,59 SINAPI

H 13,26 1,285 17,04 SINAPI

M3 359,15 0,011 3,95 SINAPI

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014

BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM  X *210* CM,  EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/  
EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

PORTA COMPLETA DE CORRER SOBREPOR 215x90CM DIREITA

RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO),  EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER

TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS

GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/  EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

PORTA COMPLETA DE CORRER SOBREPOR 215x90CM DIREITA

Descrição Unidade Valor Unitário Coeficiente TABELAS

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO QUADRICULADO 4 FOLHAS 2,10 X 2,00 LINHA 25 COM CHAVE COR BRANCO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014

 COMPOSIÇÃO 03 

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO QUADRICULADO 4 FOLHAS 2,10 X 2,00 LINHA 25 COM CHAVE COR BRANCO

Descrição Unidade Valor Unitário Coeficiente TABELAS

PASTILHA ATLAS GLACIAL OB 5233 (10X10) CM

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS

REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 COMPOSIÇÃO 02 

 COMPOSIÇÃO 01 

REVESTIMENTO DE PAREDE COM PASTILHA ATLAS GLACIAL OB 5233 (10X10CM)

Descrição Unidade Valor Unitário Coeficiente TABELAS
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ITEM ITEM REFERÊNCIA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. COM BDI TOTAL TOTAL COM BDIDESCRIÇÃO

 U 

Valor Parcial 350,54

SINAPI OU SETOP

UN 5,34 1,00 5,34 SINAPI

UN 8,95 1,00 8,95 SINAPI

UN 6,58 1,00 6,58 SINAPI

UN 212,81 1,00 212,81 SINAPI

UN 116,86 1,00 116,86 SINAPI

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1   X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGª. CIVIL -   FLÁVIA C. BARBOSA
CREA -  MG 187.842/D

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA  TEMPORIZADA

Descrição Unidade Valor Unitário Coeficiente TABELAS

 COMPOSIÇÃO 04 
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