
Revisão: R01

Data: 22/03/2023

Projeto: Bancos:

Responsável: Cliente:

BDI 1: 26,52%

BDI 2: 20,25%

Item Descrição Código Banco Unidade Quantidade Valor Unitário BDI
Valor Unit. com 

BDI
Total Total com BDI

1 CANTEIRO DE OBRA  R$        11.653,09  R$        14.742,79 

1.1

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE 

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

ED-16350 SETOP mês 6,00  R$             676,39  BDI 1  R$             855,76  R$          4.058,34  R$          5.134,56 

Quantidade 6,00 meses

1.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) ED-16358 SETOP un 1,00  R$             327,92  BDI 1  R$             414,88  R$             327,92  R$             414,88 

Quantidade 1,00 un

1.3

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO 

DO CONTAINER

ED-50137 SETOP un 1,00  R$             686,28  BDI 1  R$             868,28  R$             686,28  R$             868,28 

Quantidade 1,00 un

1.4

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO 

UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

ED-50155 SETOP mês 6,00  R$             800,00  BDI 1  R$          1.012,16  R$          4.800,00  R$          6.072,96 

Quantidade 6,00 meses

1.5

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA 

MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 

CONCESSIONÁRIA

ED-50150 SETOP un 1,00  R$             376,96  BDI 1  R$             476,92  R$             376,96  R$             476,92 

Quantidade 1,00 un

1.6

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA 

DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA 

PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

ED-50151 SETOP un 1,00  R$          1.148,59  BDI 1  R$          1.453,19  R$          1.148,59  R$          1.453,19 

Quantidade 1,00 un 

1.7

FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO ISOLAMENTO DE ÁREA, EXCLUSIVE SUPORTE 

PARA SUSTENTAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO ED-50157 SETOP m 100,00  R$                 2,55  BDI 1  R$                 3,22  R$             255,00  R$             322,00 

Comprimento 100,00 m

Total 100,00 m

SINAPI: 02/2023 Minas Gerais

SETOP: 10/2022 Minas Gerais

SICRO : 10/2022 Minas Gerais

SUDECAP: 12/2022 Minas Gerais
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Item Descrição Código Banco Unidade Quantidade Valor Unitário BDI
Valor Unit. com 

BDI
Total Total com BDI
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2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          3.574,56  R$          4.522,53 

2.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 

0,45MM, DIMENSÃO (4X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 

4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

ED-28428 SETOP un 1,00  R$          3.574,56  BDI 1  R$          4.522,53  R$          3.574,56  R$          4.522,53 

Quantidade 1,00 un

3 LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES  R$        14.826,22  R$        18.749,75 

3.1

REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

DAC-3.1 CPU M2 2,75  R$               16,47  BDI 1  R$               20,83  R$               45,29  R$               57,28 

Subsolo - Garagem 2,75 m²

Total 2,75 m²

3.2

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU 

EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

ED-48502 SETOP m2 85,06  R$               18,69  BDI 1  R$               23,64  R$          1.589,77  R$          2.010,81 

Subsolo - Banheiro 3 22,35 m²

Térreo - Hall Banheiro 2 3,92 m²

Térreo - Banheiro 2 13,47 m²

Térreo - Banheiro 1 5,95 m²

Térreo - Cozinha 20,91 m²

Térreo - Hall 2 5,69 m²

Térreo - Depósito 4 12,79 m²

Total 85,06 m²

3.3

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

ED-48480 SETOP m2 192,73  R$               14,94  BDI 1  R$               18,90  R$          2.879,44  R$          3.642,67 

Subsolo - Garagem 34,64 m²

Subsolo - Sala 12 15,56 m²

Subsolo - Sala 11 13,81 m²

Subsolo - Corredor 1 9,97 m²

Subsolo - Sala 7 20,14 m²

Subsolo - Sala 8 11,36 m²

Subsolo - Sala 9 7,55 m²

Subsolo - Sala 10 10,15 m²

Subsolo - Depósito 4 3,57 m²

Subsolo - Banheiro 3 3,81 m²

Térreo - Cozinha 13,00 m²

Térreo - Banheiro 2 + Hall Banheiro 2 6,32 m²

Térreo - Hall 2 2,32 m²

Térreo - Banheiro 1 1,72 m²

Térreo - Depósito 4 5,81 m²

Térreo - Varanda 33,00 m²

Total 192,73 m²
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Item Descrição Código Banco Unidade Quantidade Valor Unitário BDI
Valor Unit. com 

BDI
Total Total com BDI
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3.4

REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TÁBUAS, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

DAC-3.2 CPU M2 31,11  R$               21,99  BDI 1  R$               27,82  R$             684,03  R$             865,42 

Térreo - Sala 5 16,01 m²

Térreo - Depósito 2 10,47 m²

Térreo - Depósito 1 7,55 m²

Térreo - Sala 3 11,97 m²

Térreo - Sala 4 15,76 m²

Térreo - Sala 2 13,64 m²

Térreo - Corredor 1 7,07 m²

Térreo -  Corredor 2 10,59 m²

Térreo -  Almoxarifado 15,3 m²

Térreo - Sala 1 9,34 m²

Térreo - Hall 1 8,05 m²

Térreo - Recepção 17,35 m²

Térreo - Sala 6 12,44 m²

Porcentagem de Troca (20%) 0,20

Total 31,11 m²

3.5
DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E 

AFASTAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
ED-48505 SETOP m 132,58  R$                 2,46  BDI 1  R$                 3,11  R$             326,13  R$             412,31 

Subsolo - Garagem - Cerâmico 24,32 m

Subsolo - Sala 12 - Cerâmico 12,92 m

Subsolo - Sala 11 - Cerâmico 13,6 m

Subsolo - Corredor 1 - Cerâmico 15,72 m

Subsolo - Sala 8 - Cerâmico 10,78 m

Subsolo - Sala 9 - Cerâmico 8,5 m

Subsolo - Sala 10 - Cerâmico 10,04 m

Subsolo - Depósito 4 - Cerâmico 7,12 m

Térreo - Sala 6 - Madeira 11,58 m

Térreo - Sala 5 - Madeira 14,22 m

Térreo - Depósito 2 - Madeira 12,12 m

Térreo - Depósito 1 - Madeira 10,54 m

Térreo - Sala 3 - Madeira 12,96 m

Térreo - Sala 4 - Madeira 13,22 m

Térreo - Sala 2 + Corredor 1 - Madeira 15,24 m

Térreo - Corredor 2 - Madeira 13,04 m

Térreo - Almoxarifado - Madeira 13,84 m

Térreo - Sala 1 - Madeira 11,08 m

Térreo - Hall 1 - Madeira 6,96 m

Térreo - Recepção - Madeira 13,08 m

Porcentagem de Troca (20%) 0,20

Total 132,58 m

3.6 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97641 SINAPI M2 67,18  R$                 4,24  BDI 1  R$                 5,36  R$             284,84  R$             360,08 

Subsolo - Garagem 33,96 m²

Subsolo - Sala 12 15,02 m²

Subsolo - Sala 11 14,62 m²

Subsolo - Banheiro 3 3,58 m²

Total 67,18 m²
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Item Descrição Código Banco Unidade Quantidade Valor Unitário BDI
Valor Unit. com 

BDI
Total Total com BDI
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3.7

REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE TÁBUAS DE PINHO, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

DAC-3.3 CPU M2 111,40  R$                 8,64  BDI 1  R$               10,93  R$             962,83  R$          1.217,60 

Térreo - Cozinha 12,47 m²

Térreo - Banheiro 2 + Hall Banheiro 2 6,17 m²

Térreo - Sala 6 12,24 m²

Térreo - Hall 2 2,16 m²

Térreo - Banheiro 1 1,60 m²

Térreo - Depósito 4 5,69 m²

Térreo - Depósito 2 10,29 m²

Térreo - Depósito 1 7,37 m²

Térreo - Corredor 2 10,59 m²

Térreo - Sala 5 15,79 m²

Térreo - Sala 4 15,23 m²

Térreo - Sala 3 11,80 m²

Total 111,40 m²

3.8 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE DAC-3.4 CPU M2 3,00  R$                 8,77  BDI 1  R$               11,09  R$               26,31  R$               33,27 

Área 3,00 m²

Total 3,00 m²

3.9
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97647 SINAPI M2 327,77  R$                 2,89  BDI 1  R$                 3,65  R$             947,25  R$          1.196,36 

Telhado 1 275,31 m²

Telhado 2 52,46 m²

Total 327,77 m²

3.10
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97650 SINAPI M2 131,11  R$                 6,23  BDI 1  R$                 7,88  R$             816,80  R$          1.033,13 

Telhado 1 275,31 m²

Telhado 2 52,46 m²

Porcentagem de Troca (40%) 0,40

Total 131,11 m²

3.11
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97652 SINAPI UN 5,00  R$             156,39  BDI 1  R$             197,86  R$             781,95  R$             989,30 

Telhado 1 11,00 un 

Telhado 2 3,00 un 

Porcentagem de Troca (30%) 0,30

Total 5,00 un 

3.12

REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

ED-48438 SETOP m 146,73  R$                 4,21  BDI 1  R$                 5,32  R$             617,73  R$             780,60 

Telhado 1 - Condutores horizontais 71,51 m

Telhado 2 - Condutores horizontais 27,22 m

Condutores Verticais 48,00 m

Total 146,73 m
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Valor Unit. com 

BDI
Total Total com BDI
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3.13 REMOÇÃO DE CUMEEIRA CERÂMICA DAC-3.5 CPU M 115,00  R$               17,50  BDI 1  R$               22,14  R$          2.012,64  R$          2.546,10 

Comprimento total 115,00 m

Total 115,00 m

3.14
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97660 SINAPI UN 56,00  R$                 0,56  BDI 1  R$                 0,70  R$               31,36  R$               39,20 

Subsolo - Garagem 3,00 un

Subsolo - Sala 12 2,00 un

Subsolo - Sala 11 2,00 un

Subsolo - Corredor 3 2,00 un

Subsolo - Sala 7 2,00 un

Subsolo - Sala 8 2,00 un

Subsolo - Sala 9 2,00 un

Subsolo - Sala 10 2,00 un

Subsolo - Depósito 4 2,00 un

Térreo - Cozinha 3,00 un

Térreo - Banheiro 2 2,00 un

Térreo - Sala 6 3,00 un

Térreo - Hall 2 1,00 un

Térreo - Banheiro 1 2,00 un

Térreo - Depósito 4 2,00 un

Térreo - Sala 5 2,00 un

Térreo - Depósito 1 2,00 un

Térreo - Depósito 2 2,00 un

Térreo - Sala 3 2,00 un

Térreo - Sala 4 2,00 un

Térreo - Sala 2 + Corredor 1 3,00 un

Térreo - Almoxarifado 3,00 un

Térreo - Corredor 2 1,00 un

Térreo - Sala 1 2,00 un

Térreo - Hall 1 2,00 un

Térreo - Recepção 3,00 un

Total 56,00 un

3.15 REMOÇÃO DE QUADROS DE ENERGIA DAC-3.6 CPU UN 3,00  R$             137,67  BDI 1  R$             174,17  R$             413,00  R$             522,51 

Quantidade 3,00 un

Total 3,00 un
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Item Descrição Código Banco Unidade Quantidade Valor Unitário BDI
Valor Unit. com 

BDI
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3.16 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 98524 SINAPI M2 87,66  R$                 2,82  BDI 1  R$                 3,56  R$             247,20  R$             312,06 

Canteiro   1 4,19 m²

Canteiro 2 3,58 m²

Canteiro  3 3,42 m²

Canteiro  4 4,17 m²

Canteiro  5 2,84 m²

Canteiro  6 2,84 m²

Canteiro  7 2,94 m²

Canteiro  8 10,85 m²

Canteiro  9 8,53 m²

Canteiro  10 0,39 m²

Canteiro  11 0,75 m²

Canteiro  12 23,73 m²

Canteiro  13 19,43 m²

Total 87,66 m²

3.17
DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
ED-8024 SETOP m2 17,20  R$                 9,79  BDI 1  R$               12,38  R$             168,38  R$             212,93 

Térreo - Sala 2 10,05 m²

Térreo - Sala 6 7,15 m²

Total 17,20 m²

3.18
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. 

AF_01/2021
102191 SINAPI M2 4,98  R$               18,02  BDI 1  R$               22,79  R$               89,73  R$             113,49 

JF1 1,68 m²

JF2 0,42 m²

JF3 1,68 m²

JF4 1,20 m²

Total 4,98 m²

3.19 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 102190 SINAPI M2 44,30  R$               14,83  BDI 1  R$               18,76  R$             656,96  R$             831,06 

PM5 9,00 m²

PM6 2,40 m²

PM7 4,90 m²

PM8 1,20 m²

JM1 24,00 m²

JM2 2,80 m²

Total 44,30 m²

3.20 DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO DAC-3.7 CPU M2 33,00  R$                 3,91  BDI 1  R$                 4,94  R$             129,01  R$             163,02 

Térreo - Varanda 33,00 m²

Total 33,00 m²
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BDI
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3.21 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA ED-51132 SETOP m3 147,56  R$                 2,96  BDI 1  R$                 3,74  R$             436,78  R$             551,88 

Área Portas 2,75 m²

Espessura Portas 0,15 m

Área Azulejos 85,06 m²

Espessura Azulejos 0,03 m

Área Piso Cerâmico ou Ladrilho Hidráulico 192,73 m²

Espessura Piso Cerâmico ou Ladrilho Hidrálico 0,03 m

Área Piso de Madeira 31,11 m²

Espessura Piso de Madeira 0,02 m

Área Rodapé 132,58 m²

Espessura Rodapé 0,03 m

Área Forro de Gesso 67,18 m²

Espessura Forro de Gesso 0,03 m

Área Forro de Madeira 111,40 m²

Espessura Forro de Madeira 0,03 m

Área de Estuque 3,00 m²

Espessura Estuque 0,15 m

Área Telha 327,77 m²

Espessura Telhas 0,05 m

Área Trama 131,11 m²

Espessura Trama 0,15 m

Volume Tesoura 3,25 m³

Quantidade Tesoura 5,00 un

Área Calha 146,73 m²

Espessura Calha 0,02 m

Área Cumeeira 115,00 m²

Espessura Cumeeira 0,05 m

Volume Interruptores/Tomadas 0,0003 m³

Quantidade Interruptores/Tomadas 56,00 un

Área de Vegetação 87,66 m²

Espessura Vegetação 0,25 m

Área de Divisória 17,20 m²

Espessura Divisória 0,05 m

Área de Vidros 49,28 m²

Espessura Vidros 0,03 m

Área de Gesso 33,00 m²

Espessura Gesso 0,03 m

Empolamento (40%) 1,40 -

Total 147,56 m³

3.22
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
95876 SINAPI M3XKM 339,40  R$                 2,00  BDI 1  R$                 2,53  R$             678,79  R$             858,67 

Carga 147,56 m³

DMT - Bota Fora 2,30 km

Total 339,40 m³xkm
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4 SISTEMA VERTICAL  R$             289,67  R$             366,46 

4.1 VEDAÇÃO  R$             289,67  R$             366,46 

4.1.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

103322 SINAPI M2 3,60  R$               54,07  BDI 1  R$               68,40  R$             194,65  R$             246,24 

Subsolo - Sala 7 3,60 m²

Total 3,60 m²

4.1.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
ED-48227 SETOP m2 1,08  R$               87,99  BDI 1  R$             111,32  R$               95,02  R$             120,22 

Vedação dos Quadros de Energia 0,36 m²

Quantidade de Quadros 3,00 un

Total 1,08 m²

5 ESQUADRIAS  R$        41.305,97  R$        52.258,14 

5.1 PORTAS EM MADEIRA  R$          1.008,04  R$          1.275,37 

5.1.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

90842 SINAPI UN 1,00  R$          1.008,04  BDI 1  R$          1.275,37  R$          1.008,04  R$          1.275,37 

PM2 1,00 un

Total 1,00 un

5.2 PORTÃO METÁLICO  R$          3.416,87  R$          4.323,02 

5.2.1 PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO ED-50985 SETOP m2 5,50  R$             511,92  BDI 1  R$             647,68  R$          2.815,56  R$          3.562,24 

PG1 5,50 m²

Total 5,50 m²

5.3 ACABAMENTOS  R$        19.657,88  R$        24.869,59 

5.3.1 RESTAURAÇÃO DAS ESQUADRIAS METÁLICAS DAC-5.3 CPU M2 37,83  R$               69,45  BDI 1  R$               87,86  R$          2.627,10  R$          3.323,74 

PT1 3,60 m²

PT2 3,36 m²

PG2 11,00 m²

PG3 6,00 m²

PG4 2,88 m²

PD1 3,52 m²

JF1 2,52 m²

JF2 0,63 m²

JF3 2,52 m²

JF4 1,80 m²

Total 37,83 m²

5.3.2
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 

FUNDO ANTICORROSIVO
ED-50497 SETOP m2 11,00  R$               33,04  BDI 1  R$               41,80  R$             363,44  R$             459,80 

PG1 11,00 m²

Total 11,00 m²
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5.3.3 RESTAURAÇÃO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA DAC-5.1 CPU M2 168,20  R$               98,02  BDI 1  R$             124,01  R$        16.487,46  R$        20.858,48 

PM1 3,20 m²

PM3 3,60 m²

PM4 3,78 m²

PM5 52,20 m²

PM6 13,92 m²

PM7 28,42 m²

PM8 6,96 m²

PM9 2,52 m²

JM1 48,00 m²

JM2 5,60 m²

Total 168,20 m²

5.3.4
EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA  A ÓLEO OU ESMALTE
ED-50482 SETOP m2 3,36  R$               29,80  BDI 1  R$               37,70  R$             100,12  R$             126,67 

 PM2 3,36 m²

Total 3,36 m²

5.3.5
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 

DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO
ED-50493 SETOP m2 3,36  R$               23,74  BDI 1  R$               30,03  R$               79,76  R$             100,90 

 PM2 3,36 m²

Total 3,36 m²

5.4 ACESSÓRIOS  R$        17.223,18  R$        21.790,16 

5.4.1
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO 

COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
102164 SINAPI M2 4,98  R$             231,63  BDI 1  R$             293,05  R$          1.153,51  R$          1.459,38 

JF1 1,68 m²

JF2 0,42 m²

JF3 1,68 m²

JF4 1,20 m²

Total 4,98 m²

5.4.2
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM 

BAGUETE. AF_01/2021
102154 SINAPI M2 44,30  R$             150,44  BDI 1  R$             190,33  R$          6.664,49  R$          8.431,61 

PM5 9,00 m²

PM6 2,40 m²

PM7 4,90 m²

PM8 1,20 m²

JM1 24,00 m²

JM2 2,80 m²

Total 44,30 m²

5.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM DAC-5.2 CPU M2    1,62  R$             371,18  BDI 1  R$             469,62  R$             601,31  R$             760,78 

Subsolo - Banheiro 3 0,54 m²

Térreo - Banheiro 2 0,54 m²

Térreo - Hall 2 0,54 m²

Total 1,62 m²
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5.4.4
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
90830 SINAPI UN 27,00  R$             170,50  BDI 1  R$             215,71  R$          4.603,50  R$          5.824,17 

PM1 1,00 un 

PM3 1,00 un 

PM4 1,00 un 

PM5 9,00 un 

PM6 3,00 un 

PM7 7,00 un 

PM8 1,00 un 

PM9 1,00 un 

PT1 1,00 un 

PT2 2,00 un 

Total 27,00 un 

5.4.5
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, 

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
100709 SINAPI UN 108,00  R$               44,46  BDI 1  R$               56,25  R$          4.801,68  R$          6.075,00 

PM1 3,00 un 

PM3 3,00 un 

PM4 3,00 un 

PM5 54,00 un 

PM6 9,00 un 

PM7 21,00 un 

PM8 6,00 un 

PM9 3,00 un 

PT1 3,00 un 

PT2 3,00 un 

Total 108,00 un 

6 SISTEMA DE COBERTURA  R$        57.664,42  R$        72.953,11 

6.1 TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO DAC-6.1 CPU UN 73,92  R$               40,17  BDI 1  R$               50,81  R$          2.969,10  R$          3.755,87 

Cobertura 73,92 m²

Total 73,92 m²

6.2 EXECUÇÃO DE ESTUQUE DAC-6.2 CPU UN 1,00  R$          1.115,12  BDI 1  R$          1.410,84  R$          1.115,11  R$          1.410,84 

Beiral 1,00 un

Total 1,00 un

6.3
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 

9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
100363 SINAPI UN 5,00  R$          3.705,27  BDI 1  R$          4.687,90  R$        18.526,35  R$        23.439,50 

Quantidade de Troca 5,00 un 

Total 5,00 un 
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6.4

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS 

QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

92540 SINAPI M2 131,11  R$             118,58  BDI 1  R$             150,02  R$        15.546,78  R$        19.668,82 

Área de Troca 131,11 m²

Total 131,11 m²

6.5
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
94441 SINAPI M2 327,77  R$               42,25  BDI 1  R$               53,45  R$        13.848,28  R$        17.519,30 

Área 327,77 m²

Total 327,77 m²

6.6 REVISÃO DO TELHADO DAC-6.3 CPU M2 327,77  R$                 5,96  BDI 1  R$                 7,54  R$          1.953,50  R$          2.471,38 

Telhado 1 275,31 m²

Telhado 2 52,46 m²

Total 327,77 m²

6.7

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

94219 SINAPI M 115,00  R$               32,22  BDI 1  R$               40,76  R$          3.705,30  R$          4.687,40 

Comprimento de troca 115,00 m

Total 115,00 m

7 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS  R$        80.159,72  R$      101.406,57 

7.1 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA ED-50505 SETOP m2 2.523,37  R$                 2,72  BDI 1  R$                 3,44  R$          6.863,56  R$          8.680,39 

Subsolo - Garagem 84,05 m²

Subsolo - Sala 12 46,24 m²

Subsolo - Sala 11 47,41 m²

Subsolo - Corredor 3 52,12 m²

Subsolo - Sala 7 63,62 m²

Subsolo - Sala 8 39,63 m²

Subsolo - Sala 9 32,45 m²

Subsolo - Sala 10 36,75 m²

Subsolo - Depósito 4 24,45 m²

Térreo - Cozinha 39,06 m²

Térreo -Banheiro 2 39,71 m²

Térreo - Sala 6 58,10 m²

Térreo - Hall 2 22,25 m²

Térreo - Banheiro 1 11,97 m²

Térreo - Depósito 4 37,90 m²

Térreo - Sala 5 64,93 m²

Térreo - Depósito 1 46,52 m²

Térreo - Depósito 2 53,16 m²

Térreo - Sala 3 55,69 m²

Térreo - Sala 4 61,65 m²

Térreo - Sala 2 + Corredor 1 72,76 m²

Térreo - Almoxarifado 59,36 m²

Térreo - Corredor 2 62,12 m²

Térreo - Sala 1 48,17 m²

Térreo - Hall 1 43,76 m²

Térreo - Recepção 59,13 m²
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Térreo - Varanda 155,83 m²

Subsolo + Térreo - Área Externa 333,02 m²

Muro externo 532,00 m²

Muro interno 105,81 m²

Escada Externa 87,15 m²

Canteiro 1 3,70 m²

Canteiro 2 2,18 m²

Canteiro 3 3,99 m²

Canteiro 4 6,94 m²

Canteiro 5 3,28 m²

Canteiro 6 3,28 m²

Canteiro 7 5,65 m²

Canteiro 8 3,03 m²

Canteiro 9 5,87 m²

Canteiro 10 0,64 m²

Canteiro 11 0,84 m²

Canteiro 12 4,52 m²

Canteiro 13 2,67 m²

Total 2523,37 m²

7.2 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA ED-50506 SETOP m2 175,84  R$                 3,08  BDI 1  R$                 3,89  R$             541,58  R$             684,01 

Térreo - Sala 2 + Corredor 1 20,52 m²

Térreo - Almoxarifado 15,08 m²

Térreo - Sala 1 9,12 m²

Térreo - Hall 1 7,45 m²

Térreo - Recepção 16,75 m²

Térreo - Varanda 33,00 m²

Berais 73,92 m²

Total 175,84 m²

7.3

ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, 

REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO 

MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ADESIVA COM REFORÇO CENTRAL, LARGURA DE 

15CM

ED-50236 SETOP m 10,00  R$                 8,13  BDI 1  R$               10,28  R$               81,30  R$             102,80 

Térreo - Sala 2 + Corredor 1 2,00 m

Térreo - Corredor 2 2,00 m

Térreo - Sala 1 2,00 m

Térreo - Hall 1 2,00 m

Térreo - Recepção 2,00 m

Total 10,00 m

7.4

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

87879 SINAPI M2 144,76  R$                 4,06  BDI 1  R$                 5,13  R$             587,72  R$             742,61 

Porcentagem de Reparo (10%) 141,88 m²

Subsolo - Sala 7 1,80 m²

Vedação dos Quadros de Energia 1,08 m²

Total 144,76 m²
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7.5

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

87529 SINAPI M2 145,60  R$               35,29  BDI 1  R$               44,64  R$          5.138,22  R$          6.499,58 

Área de Chapisco 144,76 m²

Vedação dos Interruptores/Tomadas 0,84 m²

Total 145,60 m²

7.6

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

87535 SINAPI M2 85,06  R$               30,68  BDI 1  R$               38,81  R$          2.609,64  R$          3.301,17 

Subsolo - Banheiro 3 22,35 m²

Térreo - Hall Banheiro 2 3,92 m²

Térreo - Banheiro 2 13,47 m²

Térreo - Banheiro 1 5,95 m²

Térreo - Cozinha 20,91 m²

Térreo - Hall 2 5,69 m²

Térreo - Depósito 4 12,79 m²

Total 85,06 m²

7.7

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE 

INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

ED-9081 SETOP m2 85,06  R$               69,00  BDI 1  R$               87,29  R$          5.869,14  R$          7.424,88 

Subsolo - Banheiro 3 22,35 m²

Térreo - Hall Banheiro 2 3,92 m²

Térreo - Banheiro 2 13,47 m²

Térreo - Banheiro 1 5,95 m²

Térreo - Cozinha 20,91 m²

Térreo - Hall 2 5,69 m²

Térreo - Depósito 4 12,79 m²

Total 85,06 m²

7.8

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

90406 SINAPI M2 73,92  R$               45,20  BDI 1  R$               57,18  R$          3.341,18  R$          4.226,74 

Berais 73,92 m²

Total 73,92 m²

7.9
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "B", ALTURA 

DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
ED-19638 SETOP m2xmês 33,00  R$               17,27  BDI 1  R$               21,85  R$             569,91  R$             721,05 

Térreo - Varanda 33,00 m²

Quantidade 1,00 m²

Total 33,00 m²

7.10 LIMPEZA ARMADURA EXPOSTA DAC-7.3 CPU M2 33,00  R$                 8,27  BDI 1  R$               10,46  R$             272,94  R$             345,18 

Térreo - Varanda 33,00 m²

Total 33,00 m²
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7.11 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO DAC-7.4 CPU M2 33,00  R$               17,77  BDI 1  R$               22,48  R$             586,41  R$             741,84 

Térreo - Varanda 33,00 m²

Total 33,00 m²

7.12 APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIES DAC-7.1 CPU M2 33,00  R$               11,58  BDI 1  R$               14,64  R$             382,04  R$             483,12 

Térreo - Varanda 33,00 m²

Total 33,00 m²

7.13
REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE 

ALTO DESEMPENHO, E=5 CM
DAC-7.2 CPU M2 33,00  R$             435,97  BDI 1  R$             551,58  R$        14.386,87  R$        18.202,14 

Térreo - Varanda 33,00 m²

Total 33,00 m²

7.14
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_06/2018
98555 SINAPI M2 33,00  R$               24,46  BDI 1  R$               30,94  R$             807,18  R$          1.021,02 

Térreo - Varanda 33,00 m²

Total 33,00 m²

7.15 APLICAÇÃO DE RESINA SINTÉTICA PARA ADERÊNCIA DE REVESTIMENTOS DAC-7.5 CPU M2 33,00  R$                 7,73  BDI 1  R$                 9,78  R$             255,17  R$             322,74 

Térreo - Varanda 33,00 m²

Total 33,00 m²

7.16
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014
87414 SINAPI M2 33,00  R$               24,29  BDI 1  R$               30,73  R$             801,57  R$          1.014,09 

Térreo - Varanda 33,00 m²

Total 33,00 m²

7.17 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS 96113 SINAPI M2 67,18  R$               36,28  BDI 1  R$               45,90  R$          2.437,29  R$          3.083,56 

Subsolo - Garagem 33,96 m²

Subsolo - Sala 12 15,02 m²

Subsolo - Sala 11 14,62 m²

Subsolo - Banheiro 3 3,58 m²

Total 67,18 m²

7.18
EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA
ED-50480 SETOP m2 67,18  R$               27,02  BDI 1  R$               34,18  R$          1.815,20  R$          2.296,21 

Área de Placas de Gesso 67,18 m²

Total 67,18 m²
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7.19
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017
96117 SINAPI M2 111,40  R$             236,92  BDI 1  R$             299,75  R$        26.392,88  R$        33.392,15 

Térreo - Cozinha 12,47 m²

Térreo - Banheiro 2 + Hall Banheiro 2 6,17 m²

Térreo - Sala 6 12,24 m²

Térreo - Hall 2 2,16 m²

Térreo - Banheiro 1 1,60 m²

Térreo - Depósito 4 5,69 m²

Térreo - Depósito 2 10,29 m²

Térreo - Depósito 1 7,37 m²

Térreo - Corredor 2 10,59 m²

Térreo - Sala 5 15,79 m²

Térreo - Sala 4 15,23 m²

Térreo - Sala 3 11,80 m²

Total 111,40 m²

7.20 LIMPEZA DE FORRO DAC-7.6 CPU M2 60,48  R$               27,51  BDI 1  R$               34,80  R$          1.663,65  R$          2.104,70 

Subsolo - Sala 7 19,84 m²

Subsolo - Sala 8 11,12 m²

Subsolo - Sala 9 7,02 m²

Subsolo - Sala 10 9,61 m²

Subsolo - Depósito 3 3,33 m²

Subsolo - Corredor 9,56 m²

Total 60,48 m²

7.21

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

87894 SINAPI M2 110,46  R$                 6,17  BDI 1  R$                 7,80  R$             681,51  R$             861,56 

Porcentagem de Reparo (10%) 110,46 m²

Total 110,46 m²

7.22

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

87792 SINAPI M2 110,46  R$               36,89  BDI 1  R$               46,67  R$          4.074,76  R$          5.155,03 

Área de Chapisco 110,46 m²

Total 110,46 m²

8 SISTEMA DE PISOS  R$        60.424,78  R$        76.441,04 

8.1
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. 

AF_04/2019
99805 SINAPI M2 61,47  R$                 9,65  BDI 1  R$               12,20  R$             593,18  R$             749,93 

Subsolo + Térreo - Área externa 61,47 m²

Total 61,47 m²

8.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 99814 SINAPI M2 142,96  R$                 1,63  BDI 1  R$                 2,06  R$             233,03  R$             294,50 

Subsolo - Sala 7 20,14 m²

Escada Entrada 2,04 m²

Subsolo + Térreo - Área externa 120,78 m²

Total 142,96 m²
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8.3
APLICAÇÃO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA TIPO TÁBUA 

CORRIDA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETAÇÃO
ED-17869 SETOP m2 155,54  R$               44,22  BDI 1  R$               55,94  R$          6.877,97  R$          8.700,90 

Térreo - Sala 5 16,01 m²

Térreo - Depósito 2 10,47 m²

Térreo - Depósito 1 7,55 m²

Térreo - Sala 3 11,97 m²

Térreo - Sala 4 15,76 m²

Térreo - Sala 2 13,64 m²

Térreo - Corredor 1 7,07 m²

Térreo -  Corredor 2 10,59 m²

Térreo -  Almoxarifado 15,3 m²

Térreo - Sala 1 9,34 m²

Térreo - Hall 1 8,05 m²

Térreo - Recepção 17,35 m²

Térreo - Sala 6 12,44 m²

Total 155,54 m²

8.4 PISO EM TABUA DE MADEIRA APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DAC-8.1 CPU M2 31,11  R$             321,96  BDI 1  R$             407,33  R$        10.016,02  R$        12.672,03 

Área de Troca 31,11 m²

Total 31,11 m²

8.5 ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021 102499 SINAPI M2 155,54  R$                 3,48  BDI 1  R$                 4,40  R$             541,27  R$             684,37 

Área de Verniz 155,54 m²

Total 155,54 m²

8.6
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 

M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020
101726 SINAPI M2 62,17  R$             154,52  BDI 1  R$             195,49  R$          9.606,50  R$        12.153,61 

Térreo - Cozinha 13,00 m²

Térreo - Banheiro 2 6,32 m²

Térreo - Hall 2 2,32 m²

Térreo - Banheiro 1 1,72 m²

Térreo - Depósito 4 5,81 m²

Térreo - Varanda 33,00 m²

Total 62,17 m²

8.7
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
87260 SINAPI M2 130,56  R$             130,58  BDI 1  R$             165,20  R$        17.049,04  R$        21.569,17 

Subsolo - Garagem 34,64 m²

Subsolo - Sala 12 15,56 m²

Subsolo - Sala 11 13,81 m²

Subsolo - Corredor 1 9,97 m²

Subsolo - Sala 7 20,14 m²

Subsolo - Sala 8 11,36 m²

Subsolo - Sala 9 7,55 m²

Subsolo - Sala 10 10,15 m²

Subsolo - Depósito 4 3,57 m²

Subsolo - Banheiro 3 3,81 m²

Total 130,56 m²

Página 16 de 34



Item Descrição Código Banco Unidade Quantidade Valor Unitário BDI
Valor Unit. com 

BDI
Total Total com BDI

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DA CASA DOS JUNQUEIRAS

8.8
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023
88649 SINAPI M 103,00  R$                 8,22  BDI 1  R$               10,39  R$             846,66  R$          1.070,17 

Subsolo - Garagem - Cerâmico 24,32 m

Subsolo - Sala 12 - Cerâmico 12,92 m

Subsolo - Sala 11 - Cerâmico 13,6 m

Subsolo - Corredor 1 - Cerâmico 15,72 m

Subsolo - Sala 8 - Cerâmico 10,78 m

Subsolo - Sala 9 - Cerâmico 8,5 m

Subsolo - Sala 10 - Cerâmico 10,04 m

Subsolo - Depósito 4 - Cerâmico 7,12 m

Total 103,00 m

8.9
RODAPÉ EM MADEIRA SUCUPIRA/IPÊ/CUMARÚ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ESP. 2CM, 

ALTURA 7CM
ED-50777 SETOP m 29,58  R$               17,43  BDI 1  R$               22,05  R$             515,50  R$             652,15 

Térreo - Sala 6 - Madeira 11,58 m

Térreo - Sala 5 - Madeira 14,22 m

Térreo - Depósito 2 - Madeira 12,12 m

Térreo - Depósito 1 - Madeira 10,54 m

Térreo - Sala 3 - Madeira 12,96 m

Térreo - Sala 4 - Madeira 13,22 m

Térreo - Sala 2 + Corredor 1 - Madeira 15,24 m

Térreo - Corredor 2 - Madeira 13,04 m

Térreo - Almoxarifado - Madeira 13,84 m

Térreo - Sala 1 - Madeira 11,08 m

Térreo - Hall 1 - Madeira 6,96 m

Térreo - Recepção - Madeira 13,08 m

Porcentagem de Troca (20%) 0,20

Total 29,58 m

8.10
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
98679 SINAPI M2 142,96  R$               35,13  BDI 1  R$               44,44  R$          5.022,32  R$          6.353,32 

Subsolo - Sala 7 20,14 m²

Escada Entrada 2,04 m²

Subsolo + Térreo - Área externa 120,78 m²

Total 142,96 m²

8.11 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS ED-50459 SETOP m2 142,96  R$               10,67  BDI 1  R$               13,49  R$          1.525,42  R$          1.928,58 

Subsolo - Sala 7 20,14 m²

Escada Entrada 2,04 m²

Subsolo + Térreo - Área externa 120,78 m²

Total 142,96 m²
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8.12

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

87630 SINAPI M2 165,56  R$               37,94  BDI 1  R$               48,00  R$          6.281,49  R$          7.947,07 

Térreo - Depósito 4 5,81 m²

Térreo - Varanda 33,00 m²

Subsolo - Garagem 34,64 m²

Subsolo - Sala 12 15,56 m²

Subsolo - Sala 11 13,81 m²

Subsolo - Corredor 1 9,97 m²

Subsolo - Sala 7 20,14 m²

Subsolo - Sala 8 11,36 m²

Subsolo - Sala 9 7,55 m²

Subsolo - Sala 10 10,15 m²

Subsolo - Depósito 4 3,57 m²

Total 165,56 m²

8.13

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

87745 SINAPI M2 27,17  R$               48,45  BDI 1  R$               61,29  R$          1.316,38  R$          1.665,24 

Térreo - Cozinha 13,00 m²

Térreo - Banheiro 2 6,32 m²

Térreo - Hall 2 2,32 m²

Térreo - Banheiro 1 1,72 m²

Subsolo - Banheiro 3 3,81 m²

Total 27,17 m²

9 PINTURAS E ACABAMENTOS  R$      108.226,84  R$      136.891,32 

9.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 88485 SINAPI M2 1.418,80  R$                 3,00  BDI 1  R$                 3,79  R$          4.256,39  R$          5.377,24 

Área de Lixamento 1418,80 m²

Total 1418,80 m²

9.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
88489 SINAPI M2 426,72  R$               13,68  BDI 1  R$               17,30  R$          5.837,54  R$          7.382,28 

Subsolo - Garagem 84,05 m²

Subsolo - Sala 12 46,24 m²

Subsolo - Sala 11 47,41 m²

Subsolo - Corredor 3 52,12 m²

Subsolo - Sala 7 63,62 m²

Subsolo - Sala 8 39,63 m²

Subsolo - Sala 9 32,45 m²

Subsolo - Sala 10 36,75 m²

Subsolo - Depósito 4 24,45 m²

Total 426,72 m²
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9.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA DETALHISTA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DAC-9.1 CPU M2 992,08  R$               70,67  BDI 1  R$               89,40  R$        70.107,67  R$        88.691,77 

Térreo - Cozinha 39,06 m²

Térreo -Banheiro 2 39,71 m²

Térreo - Sala 6 58,10 m²

Térreo - Hall 2 22,25 m²

Térreo - Banheiro 1 11,97 m²

Térreo - Depósito 4 37,90 m²

Térreo - Sala 5 64,93 m²

Térreo - Depósito 1 46,52 m²

Térreo - Depósito 2 53,16 m²

Térreo - Sala 3 55,69 m²

Térreo - Sala 4 61,65 m²

Térreo - Sala 2 + Corredor 1 72,76 m²

Térreo - Almoxarifado 59,36 m²

Térreo - Corredor 2 62,12 m²

Térreo - Sala 1 48,17 m²

Térreo - Hall 1 43,76 m²

Térreo - Recepção 59,13 m²

Térreo - Varanda 155,83 m²

Total 992,08 m²

9.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 88484 SINAPI M2 354,42  R$                 3,39  BDI 1  R$                 4,28  R$          1.201,48  R$          1.516,91 

Área de Lixamento 175,84 m²

Área de Forro de Madeira 111,40 m²

Área de Emassamento 67,18 m²

Total 354,42 m²

9.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
88488 SINAPI M2 354,42  R$               15,51  BDI 1  R$               19,62  R$          5.497,05  R$          6.953,72 

Área de Fundo Selador 354,42 m²

Total 354,42 m²

9.6
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 

AF_06/2014
88415 SINAPI M2 1.104,57  R$                 3,38  BDI 1  R$                 4,27  R$          3.733,44  R$          4.716,51 

Área de Lixamento 1104,57 m²

Total 1104,57 m²

9.7
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS 

DEMÃOS. AF_11/2016
95626 SINAPI M2 1.104,57  R$               14,99  BDI 1  R$               18,96  R$        16.557,51  R$        20.942,65 

Área de Fundo Selador 1104,57 m²

Total 1104,57 m²

9.8
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE 

RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
ED-9076 SETOP mxmês 48,00  R$               20,00  BDI 1  R$               25,30  R$             960,00  R$          1.214,40 

Altura 8,00 m

Quantidade 6,00 mês

Total 48,00 mxmês
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9.9
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO ANDAIME
ED-9077 SETOP m 8,00  R$                 9,47  BDI 1  R$               11,98  R$               75,76  R$               95,84 

Altura 8,00 m

Total 8,00 m

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$          9.265,04  R$        11.720,95 

10.1 METAIS  R$          1.686,15  R$          2.133,26 

10.1.1
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
94792 SINAPI UN 1,00  R$             143,73  BDI 1  R$             181,84  R$             143,73  R$             181,84 

Quantidade 1,00 un

10.1.2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
94794 SINAPI UN 4,00  R$             208,89  BDI 1  R$             264,28  R$             835,56  R$          1.057,12 

Quantidade 4,00 un

10.1.3
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
89987 SINAPI UN 6,00  R$             117,81  BDI 1  R$             149,05  R$             706,86  R$             894,30 

Quantidade 6,00 un

10.2 PVC ACESSÓRIOS  R$             634,62  R$             802,92 

10.2.1
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
99635 SINAPI UN 2,00  R$             317,31  BDI 1  R$             401,46  R$             634,62  R$             802,92 

Quantidade 2,00 un

10.3 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL  R$          2.978,82  R$          3.767,88 

10.3.1 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLAGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25 MM - 3/4" COT-HID-001 COTAÇÃO UN 1,00  R$               35,34  BDI 1  R$               44,71  R$               35,34  R$               44,71 

Quantidade 1,00 un

10.3.2 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLAGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50 MM - 1 1/2" COT-HID-002 COTAÇÃO UN 1,00  R$             113,86  BDI 1  R$             144,04  R$             113,85  R$             144,04 

Quantidade 1,00 un

10.3.3 INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR COM FLAGE LIVRE PARA CAIXA D'ÁGUA DAC-10.1 CPU UN    2,00  R$               20,25  BDI 1  R$               25,61  R$               40,49  R$               51,22 

Quantidade 2,00 un

10.3.4

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

94785 SINAPI UN 2,00  R$               25,29  BDI 1  R$               31,99  R$               50,58  R$               63,98 

Quantidade 2,00 un

10.3.5

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

94706 SINAPI UN 1,00  R$               48,10  BDI 1  R$               60,85  R$               48,10  R$               60,85 

Quantidade 1,00 un
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10.3.6
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89383 SINAPI UN 10,00  R$                 6,01  BDI 1  R$                 7,60  R$               60,10  R$               76,00 

Quantidade 10,00 un

10.3.7
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89391 SINAPI UN 2,00  R$                 8,18  BDI 1  R$               10,34  R$               16,36  R$               20,68 

Quantidade 2,00 un

10.3.8

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2”, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

104001 SINAPI UN 10,00  R$               13,47  BDI 1  R$               17,04  R$             134,70  R$             170,40 

Quantidade 10,00 un

10.3.9
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89362 SINAPI UN 4,00  R$                 8,39  BDI 1  R$               10,61  R$               33,56  R$               42,44 

Quantidade 4,00 un

10.3.10
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89492 SINAPI UN 3,00  R$                 8,01  BDI 1  R$               10,13  R$               24,03  R$               30,39 

Quantidade 3,00 un

10.3.11
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89501 SINAPI UN 13,00  R$               14,18  BDI 1  R$               17,94  R$             184,34  R$             233,22 

Quantidade 13,00 un

10.3.12
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89378 SINAPI UN 5,00  R$                 6,34  BDI 1  R$                 8,02  R$               31,70  R$               40,10 

Quantidade 5,00 un

10.3.13
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89541 SINAPI UN 2,00  R$                 6,27  BDI 1  R$                 7,93  R$               12,54  R$               15,86 

Quantidade 2,00 un

10.3.14
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89575 SINAPI UN 2,00  R$               11,56  BDI 1  R$               14,62  R$               23,12  R$               29,24 

Quantidade 2,00 un

10.3.15
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89356 SINAPI M 34,80  R$               21,98  BDI 1  R$               27,80  R$             764,90  R$             967,44 

Quantidade 34,80 m

10.3.16
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89357 SINAPI M 13,30  R$               31,55  BDI 1  R$               39,91  R$             419,61  R$             530,80 

Quantidade 13,30 m
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10.3.17
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89449 SINAPI M 37,10  R$               22,05  BDI 1  R$               27,89  R$             818,05  R$          1.034,71 

Quantidade 37,10 m

10.3.18
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89395 SINAPI UN 1,00  R$               11,66  BDI 1  R$               14,75  R$               11,66  R$               14,75 

Quantidade 1,00 un

10.3.19
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89398 SINAPI UN 1,00  R$               17,13  BDI 1  R$               21,67  R$               17,13  R$               21,67 

Quantidade 1,00 un

10.3.20
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89625 SINAPI UN 6,00  R$               23,11  BDI 1  R$               29,23  R$             138,66  R$             175,38 

Quantidade 6,00 un

10.4 PVC SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE LATÃO  R$               87,34  R$             110,46 

10.4.1
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89366 SINAPI UN 2,00  R$               17,15  BDI 1  R$               21,69  R$               34,30  R$               43,38 

Quantidade 2,00 un

10.4.2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
90373 SINAPI UN 4,00  R$               13,26  BDI 1  R$               16,77  R$               53,04  R$               67,08 

Quantidade 4,00 un

10.5 RESERVATÓRIO  R$          3.418,36  R$          4.324,88 

10.5.1
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE 

BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
102623 SINAPI UN 4,00  R$             854,59  BDI 1  R$          1.081,22  R$          3.418,36  R$          4.324,88 

Quantidade 4,00 un

10.6 RASGOS E CHUMBAMENTOS  R$             459,75  R$             581,55 

10.6.1
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM. AF_05/2015
90443 SINAPI M 19,03  R$               11,96  BDI 1  R$               15,13  R$             227,59  R$             287,92 

Quantidade 19,03 m

10.6.2
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
90466 SINAPI M 19,03  R$               12,20  BDI 1  R$               15,43  R$             232,16  R$             293,63 

Quantidade 19,03 m
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11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$          5.116,04  R$          6.471,92 

11.1 CAIXAS DE PASSAGEM  R$             416,12  R$             526,47 

11.1.1

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO 

EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

ED-49883 SETOP un 1,00  R$             416,12  BDI 1  R$             526,47  R$             416,12  R$             526,47 

Quantidade 1,00 un

11.2 PVC ACESSÓRIOS  R$             166,32  R$             210,40 

11.2.1
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89707 SINAPI UN 4,00  R$               41,58  BDI 1  R$               52,60  R$             166,32  R$             210,40 

Quantidade 4,00 un

11.3 PVC ESGOTO  R$          3.306,48  R$          4.182,71 

11.3.1
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL 

DE ESGOTO. AF_06/2022
104063 SINAPI UN 2,00  R$               77,25  BDI 1  R$               97,73  R$             154,50  R$             195,46 

Quantidade 2,00 un

11.3.2 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC, DN 50 MM PARA REDE DE ESGOTO COT-SAN-001 COTAÇÃO UN 1,00  R$               24,66  BDI 1  R$               31,19  R$               24,66  R$               31,19 

Quantidade 1,00 un

11.3.3

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

89728 SINAPI UN 4,00  R$               12,89  BDI 1  R$               16,30  R$               51,56  R$               65,20 

Quantidade 4,00 un

11.3.4

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

89812 SINAPI UN 1,00  R$               86,80  BDI 1  R$             109,81  R$               86,80  R$             109,81 

Quantidade 1,00 un

11.3.5
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
89803 SINAPI UN 2,00  R$               19,59  BDI 1  R$               24,78  R$               39,18  R$               49,56 

Quantidade 2,00 un

11.3.6
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
89802 SINAPI UN 3,00  R$               10,49  BDI 1  R$               13,27  R$               31,47  R$               39,81 

Quantidade 3,00 un

11.3.7

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89744 SINAPI UN 5,00  R$               26,76  BDI 1  R$               33,85  R$             133,80  R$             169,25 

Quantidade 5,00 un
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11.3.8
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL
10835 SINAPI UN    4,00  R$                 6,69  BDI 1  R$                 8,46  R$               26,76  R$               33,84 

Quantidade 4,00 un

11.3.9

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89731 SINAPI UN 11,00  R$               14,05  BDI 1  R$               17,77  R$             154,55  R$             195,47 

Quantidade 11,00 un

11.3.10
JUNÇÃO SIMPLES , PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DAC-11.1 CPU UN    4,00  R$               46,23  BDI 1  R$               58,49  R$             184,93  R$             233,96 

Quantidade 4,00 un

11.3.11
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
89834 SINAPI UN 1,00  R$               53,81  BDI 1  R$               68,08  R$               53,81  R$               68,08 

Quantidade 1,00 un

11.3.12

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89785 SINAPI UN 1,00  R$               26,33  BDI 1  R$               33,31  R$               26,33  R$               33,31 

Quantidade 1,00 un

11.3.13
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89714 SINAPI M 33,50  R$               37,59  BDI 1  R$               47,55  R$          1.259,26  R$          1.592,92 

Quantidade 33,50 m

11.3.14
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89711 SINAPI M 3,70  R$               20,65  BDI 1  R$               26,12  R$               76,40  R$               96,64 

Quantidade 3,70 m

11.3.15
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89712 SINAPI M 29,90  R$               27,01  BDI 1  R$               34,17  R$             807,59  R$          1.021,68 

Quantidade 29,90 m

11.3.16

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

104348 SINAPI UN 2,00  R$               12,38  BDI 1  R$               15,66  R$               24,76  R$               31,32 

Quantidade 2,00 un

11.3.17
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
104344 SINAPI UN 3,00  R$               41,00  BDI 1  R$               51,87  R$             123,00  R$             155,61 

Quantidade 3,00 un
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11.3.18
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89784 SINAPI UN 2,00  R$               23,56  BDI 1  R$               29,80  R$               47,12  R$               59,60 

Quantidade 2,00 un

11.4 RASGOS E CHUMBAMENTOS  R$          1.054,38  R$          1.333,79 

11.4.1
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM. AF_05/2015
90443 SINAPI M 0,76  R$               11,96  BDI 1  R$               15,13  R$                 9,08  R$               11,49 

Quantidade 0,76 m

11.4.2
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
90466 SINAPI M 0,76  R$               12,20  BDI 1  R$               15,43  R$                 9,27  R$               11,72 

Quantidade 0,76 m

11.4.3
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
91222 SINAPI M 7,66  R$               12,88  BDI 1  R$               16,29  R$               98,66  R$             124,78 

Quantidade 7,66 m

11.4.4
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
90467 SINAPI M 7,66  R$               19,33  BDI 1  R$               24,45  R$             148,06  R$             187,28 

Quantidade 7,66 m

11.4.5
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. 

AF_05/2015
90446 SINAPI M 18,78  R$               29,79  BDI 1  R$               37,69  R$             559,45  R$             707,81 

Quantidade 18,78 m

11.4.6
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015
90470 SINAPI M 18,78  R$               12,24  BDI 1  R$               15,48  R$             229,86  R$             290,71 

Quantidade 18,78 m

11.5 ESCAVAÇÕES  R$             172,74  R$             218,55 

11.5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 93358 SINAPI M3 1,53  R$               70,29  BDI 1  R$               88,93  R$             107,54  R$             136,06 

Quantidade 1,53 m³

11.5.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 96995 SINAPI M3 1,53  R$               42,62  BDI 1  R$               53,92  R$               65,20  R$               82,49 

Quantidade 1,53 m³

12 LOUÇAS E METAIS  R$          2.972,20  R$          3.760,34 

12.1 LIMPEZA DAS LOUÇAS DAC-12.1 CPU UN    4,00  R$               17,77  BDI 1  R$               22,48  R$               71,08  R$               89,92 

Subsolo - Banheiro 3 1,00 un 

Térreo  - Banheiro 2 2,00 un 

Térreo - Banheiro 1 1,00 un 

Total 4,00 un 
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12.2
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
95470 SINAPI UN 2,00  R$             308,41  BDI 1  R$             390,20  R$             616,82  R$             780,40 

Térreo  - Banheiro 2 1,00 un 

Térreo - Banheiro 1 1,00 un 

Total 2,00 un 

12.3

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

86932 SINAPI UN 1,00  R$             544,40  BDI 1  R$             688,77  R$             544,40  R$             688,77 

Subsolo - Banheiro 3 1,00 un 

Total 1,00 un 

12.4 ASSENTO BRANCO PARA VASO ED-48156 SETOP U 3,00  R$               43,52  BDI 1  R$               55,06  R$             130,56  R$             165,18 

Subsolo - Banheiro 3 1,00 un 

Térreo  - Banheiro 2 1,00 un 

Térreo - Banheiro 1 1,00 un 

Total 3,00 un 

12.5

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO 

CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ED-50329 SETOP un 3,00  R$             339,92  BDI 1  R$             430,06  R$          1.019,76  R$          1.290,18 

Subsolo - Banheiro 3 1,00 un 

Térreo  - Banheiro 2 1,00 un 

Térreo - Banheiro 1 1,00 un 

Total 3,00 un 

12.6

TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO 

CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ED-50324 SETOP un 1,00  R$             153,92  BDI 1  R$             194,73  R$             153,92  R$             194,73 

Quantidade 1,00 un

12.7
TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE 

PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ED-50323 SETOP un 1,00  R$               43,44  BDI 1  R$               54,96  R$               43,44  R$               54,96 

Quantidade 1,00 un

12.8
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 

A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
95547 SINAPI UN 3,00  R$               38,78  BDI 1  R$               49,06  R$             116,34  R$             147,18 

Subsolo - Banheiro 3 1,00 un 

Térreo  - Banheiro 2 1,00 un 

Térreo - Banheiro 1 1,00 un 

Total 3,00 un 
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12.9 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO ED-48183 SETOP U 3,00  R$               61,22  BDI 1  R$               77,45  R$             183,66  R$             232,35 

Subsolo - Banheiro 3 1,00 un 

Térreo  - Banheiro 2 1,00 un 

Térreo - Banheiro 1 1,00 un 

Total 3,00 un 

12.10 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 37401 SINAPI UN    3,00  R$               30,74  BDI 1  R$               38,89  R$               92,22  R$             116,67 

Subsolo - Banheiro 3 1,00 un 

Térreo  - Banheiro 2 1,00 un 

Térreo - Banheiro 1 1,00 un 

Total 3,00 un 

13 DRENAGEM PLUVIAL  R$          6.573,50  R$          8.316,65 

13.1

CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 

CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

94222 SINAPI M 146,73  R$               44,80  BDI 1  R$               56,68  R$          6.573,50  R$          8.316,65 

Telhado 1 - Condutores horizontais 71,51 m

Telhado 2 - Condutores horizontais 27,22 m

Condutores Verticais 48,00 m

Total 146,73 m

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$        66.263,07  R$        83.814,48 

14.1 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS  R$          6.215,14  R$          7.861,39 

14.1.1 CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" 39345 SINAPI UN    258,00  R$               22,54  BDI 1  R$               28,51  R$          5.815,32  R$          7.355,58 

Quantidade 258,00 UN

14.1.2 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO 1875 SINAPI UN    4,00  R$                 7,03  BDI 1  R$                 8,89  R$               28,12  R$               35,56 

Quantidade 4,00 UN

14.1.3
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91876 SINAPI UN 45,00  R$                 8,26  BDI 1  R$               10,45  R$             371,70  R$             470,25 

Quantidade 45,00 UN

14.2 CABO UNIPOLAR (COBRE)  R$        15.714,59  R$        19.867,21 

14.2.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV
ED-49001 SETOP m 181,50  R$               22,06  BDI 1  R$               27,91  R$          4.003,89  R$          5.065,66 

Azul claro 36,3 m²

Branco 36,3 m²

Preto 36,3 m²

Verde-amarelo 36,3 m²

Vermelho 36,3 m²

Total 181,50 m³
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14.2.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV
ED-49004 SETOP m 6,80  R$               32,23  BDI 1  R$               40,77  R$             219,16  R$             277,23 

Azul claro 1,7 m²

Branco 1,7 m²

Preto 1,7 m²

Vermelho 1,7 m²

Total 6,80 m³

14.2.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V
ED-48946 SETOP m 467,20  R$                 2,90  BDI 1  R$                 3,66  R$          1.354,88  R$          1.709,95 

Azul claro 150,4 m²

Branco 131,7 m²

Preto 76,5 m²

Verde-amarelo 12,3 m²

Vermelho 96,3 m²

Total 467,20 m³

14.2.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V
ED-48951 SETOP m 853,90  R$                 4,66  BDI 1  R$                 5,89  R$          3.979,17  R$          5.029,47 

Amarelo 64,4 m²

Azul claro 302,9 m²

Branco 46,8 m²

Preto 48,4 m²

Verde-amarelo 178,9 m²

Vermelho 212,5 m²

Total 853,90 m³

14.2.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V
ED-48956 SETOP m 951,70  R$                 6,47  BDI 1  R$                 8,18  R$          6.157,49  R$          7.784,90 

Azul claro 323,2 m²

Branco 214,9 m²

Preto 108,3 m²

Verde-amarelo 305,3 m²

Total 951,70 m³

14.3 DISPSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR  R$          4.661,98  R$          5.896,20 

14.3.1 PLACA 2X4" COM FURO CENTRAL PARA TOMADA JACK 11.81.09 SUDECAP UN 94,00  R$                 5,39  BDI 1  R$                 6,81  R$             506,66  R$             640,14 

Quantidade 94,00 UN

14.3.2

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, 

(2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

ED-15756 SETOP un 2,00  R$               38,55  BDI 1  R$               48,77  R$               77,10  R$               97,54 

Quantidade 2,00 UN
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14.3.3

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 

10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

ED-17980 SETOP un 27,00  R$               28,29  BDI 1  R$               35,79  R$             763,83  R$             966,33 

Quantidade 27,00 UN

14.3.4

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, 

CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

ED-17982 SETOP un 94,00  R$               31,97  BDI 1  R$               40,44  R$          3.005,18  R$          3.801,36 

Quantidade 94,00 UN

14.3.5

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, 

(10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

SUPORTE, MÓDULO E PLACA

ED-15740 SETOP un 1,00  R$               58,09  BDI 1  R$               73,49  R$               58,09  R$               73,49 

Quantidade 1,00 UN

14.3.6 PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE CONDULETE ED-17991 SETOP un 43,00  R$                 5,84  BDI 1  R$                 7,38  R$             251,12  R$             317,34 

Quantidade 43,00 UN

14.4 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO  R$          1.180,13  R$          1.493,04 

14.4.1
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
93669 SINAPI UN 1,00  R$             124,87  BDI 1  R$             157,98  R$             124,87  R$             157,98 

Quantidade 1,00 UN

14.4.2
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
93671 SINAPI UN 1,00  R$             129,03  BDI 1  R$             163,24  R$             129,03  R$             163,24 

Quantidade 1,00 UN

14.4.3 TRIPOLAR 63A 11.19.24 SUDECAP UN 1,00  R$               73,84  BDI 1  R$               93,42  R$               73,84  R$               93,42 

Quantidade 1,00 UN

14.4.4
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
93653 SINAPI UN 5,00  R$               18,57  BDI 1  R$               23,49  R$               92,85  R$             117,45 

Quantidade 5,00 UN

14.4.5
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
93654 SINAPI UN 3,00  R$               19,12  BDI 1  R$               24,19  R$               57,36  R$               72,57 

Quantidade 3,00 UN
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14.4.6
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
93655 SINAPI UN 3,00  R$               20,29  BDI 1  R$               25,67  R$               60,87  R$               77,01 

Quantidade 3,00 UN

14.4.7 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V/ 8KA COT-ELE-001 COTAÇÃO UN 4,00  R$               98,84  BDI 1  R$             125,05  R$             395,36  R$             500,20 

Quantidade 4,00 UN

14.4.8

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM 

ATUAÇÃO DE 30MA

ED-15114 SETOP un 1,00  R$             121,20  BDI 1  R$             153,34  R$             121,20  R$             153,34 

Quantidade 1,00 UN

14.4.9

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM 

ATUAÇÃO DE 30MA

ED-15115 SETOP un 1,00  R$             124,75  BDI 1  R$             157,83  R$             124,75  R$             157,83 

Quantidade 1,00 UN

14.5 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL  R$                 8,51  R$               10,76 

14.5.1
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR 

PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
39246 SINAPI M     1,70  R$                 5,01  BDI 1  R$                 6,33  R$                 8,51  R$               10,76 

Quantidade 1,70 M

14.6 ELETRODUTO PVC ROSCA  R$        13.114,54  R$        16.591,37 

14.6.1
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91893 SINAPI UN 17,00  R$               14,49  BDI 1  R$               18,33  R$             246,33  R$             311,61 

Quantidade 17,00 UN

14.6.2
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 

FIXAÇÃO
ED-49309 SETOP m 524,20  R$               24,48  BDI 1  R$               30,97  R$        12.832,41  R$        16.234,47 

Quantidade 524,20 M

14.6.3
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES 

E FIXAÇÃO
ED-49311 SETOP m 1,00  R$               35,80  BDI 1  R$               45,29  R$               35,80  R$               45,29 

Quantidade 1,00 M
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14.7 LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS  R$        17.914,52  R$        22.664,34 

14.7.1 LAMPADA TUBULAR LED 18W COT-ELE-002 COTAÇÃO UN 188,00  R$               52,58  BDI 1  R$               66,52  R$          9.885,04  R$        12.505,76 

Quantidade 188,00 UN

14.7.2 LUMINÁRIA PARA 2 LAMPADAS TUBULAR LED 18W COT-ELE-003 COTAÇÃO UN 94,00  R$               85,42  BDI 1  R$             108,07  R$          8.029,48  R$        10.158,58 

Quantidade 94,00 UN

14.8 ENTRADA DE SERVIÇO  R$          2.957,52  R$          3.741,85 

14.8.1

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 

15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 

DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

ED-20580 SETOP un 1,00  R$          2.957,52  BDI 1  R$          3.741,85  R$          2.957,52  R$          3.741,85 

Quantidade 1,00 UN

14.9 PERFILADOS PERFURADOS  R$          3.325,20  R$          4.206,86 

14.9.1

PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO 

PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E 

ACESSÓRIOS

ED-49450 SETOP m 48,90  R$               68,00  BDI 1  R$               86,03  R$          3.325,20  R$          4.206,86 

Quantidade 48,90 M

14.10 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - EMBUTIR  R$          1.170,94  R$          1.481,46 

14.10.1
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO
13395 SINAPI UN    2,00  R$             585,47  BDI 1  R$             740,73  R$          1.170,94  R$          1.481,46 

Quantidade 2,00 UN

15 CABEAMENTO ESTRUTURADO  R$        16.738,67  R$        21.172,27 

15.1 ACESSÓRIOS CABEAMENTO - METÁLICO  R$          5.440,36  R$          6.882,76 

15.1.1
PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 

1,50 M
39606 SINAPI UN    48,00  R$               21,41  BDI 1  R$               27,08  R$          1.027,68  R$          1.299,84 

Quantidade 48,00 UN

15.1.2 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 98302 SINAPI UN 2,00  R$          1.006,34  BDI 1  R$          1.273,22  R$          2.012,68  R$          2.546,44 

Quantidade 2,00 UN

15.1.3 SWITCH 24 PORTAS COT-CAB-001 COTAÇÃO UN 2,00  R$          1.200,00  BDI 1  R$          1.518,24  R$          2.400,00  R$          3.036,48 

Quantidade 2,00 UN

15.2 ACESSÓRIOS CABEAMENTO - RACK  R$             413,54  R$             523,18 

15.2.1 RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) ED-48375 SETOP UN 2,00  R$               72,69  BDI 1  R$               91,96  R$             145,38  R$             183,92 

Quantidade 2,00 UN
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15.2.2 ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" ED-48377 SETOP CJ 2,00  R$             134,08  BDI 1  R$             169,63  R$             268,16  R$             339,26 

Quantidade 2,00 UN

15.3 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS  R$          1.220,36  R$          1.543,82 

15.3.1
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
95818 SINAPI UN 23,00  R$               50,92  BDI 1  R$               64,42  R$          1.171,16  R$          1.481,66 

Quantidade 23,00 UN

15.3.2 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO 1892 SINAPI UN    24,00  R$                 2,05  BDI 1  R$                 2,59  R$               49,20  R$               62,16 

Quantidade 24,00 UN

15.4 CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO  R$          2.284,82  R$          2.886,34 

15.4.1
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC 

(LSZH)
39598 SINAPI M     485,10  R$                 4,71  BDI 1  R$                 5,95  R$          2.284,82  R$          2.886,34 

Quantidade 485,10 M

15.5 DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR  R$               35,04  R$               44,28 

15.5.1 PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE CONDULETE ED-17991 SETOP UN 6,00  R$                 5,84  BDI 1  R$                 7,38  R$               35,04  R$               44,28 

Quantidade 6,00 UN

15.6 DISPOSITIVO LÓGICA - EMBUTIR  R$             879,99  R$          1.113,36 

15.6.1 ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI AC UAP-AC-LITE BR WIRILESS AC COT-CAB-003 COTAÇÃO UN 1,00  R$             879,99  BDI 1  R$          1.113,36  R$             879,99  R$          1.113,36 

Quantidade 1,00 UN

15.7 DISPOSITIVO LÓGICA - SOBREPOR  R$             945,83  R$          1.196,56 

15.7.1
CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA 

(CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
ED-17983 SETOP UN 1,00  R$               36,87  BDI 1  R$               46,64  R$               36,87  R$               46,64 

Quantidade 1,00 UN

15.7.2
CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA 

(CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
ED-17985 SETOP UN 16,00  R$               56,81  BDI 1  R$               71,87  R$             908,96  R$          1.149,92 

Quantidade 16,00 UN

15.8 ELETRODUTO PVC ROSCA  R$          3.494,75  R$          4.421,25 

15.8.1
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91893 SINAPI UN 5,00  R$               14,49  BDI 1  R$               18,33  R$               72,45  R$               91,65 

Quantidade 5,00 UN

15.8.2
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 

FIXAÇÃO
ED-49309 SETOP M     139,80  R$               24,48  BDI 1  R$               30,97  R$          3.422,30  R$          4.329,60 

Quantidade 139,80 M

Página 32 de 34



Item Descrição Código Banco Unidade Quantidade Valor Unitário BDI
Valor Unit. com 

BDI
Total Total com BDI

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DA CASA DOS JUNQUEIRAS

15.9 RACK  R$          2.023,98  R$          2.560,72 

15.9.1 RACK 19 12U COT-CAB-002 COTAÇÃO UN 2,00  R$          1.011,99  BDI 1  R$          1.280,36  R$          2.023,98  R$          2.560,72 

Quantidade 2,00 M

16 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO  R$          8.993,71  R$        11.378,51 

16.1 EXTINTORES  R$             963,68  R$          1.219,24 

16.1.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG ED-50193 SETOP U 4,00  R$             209,54  BDI 1  R$             265,11  R$             838,16  R$          1.060,44 

Total 4,00 un

16.1.2 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES ED-50194 SETOP U 4,00  R$               31,38  BDI 1  R$               39,70  R$             125,52  R$             158,80 

Total 4,00 un

16.2 LUMINÁRIAS  R$             277,20  R$             350,64 

16.2.1
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
97599 SINAPI UN 9,00  R$               30,80  BDI 1  R$               38,96  R$             277,20  R$             350,64 

Total 9,00 un

16.3 PLACAS  R$             817,54  R$          1.034,15 

16.3.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM ED-50199 SETOP U 4,00  R$               20,94  BDI 1  R$               26,49  R$               83,76  R$             105,96 

Total 4,00 un

16.3.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) ED-50202 SETOP U 2,00  R$               23,33  BDI 1  R$               29,51  R$               46,66  R$               59,02 

Total 2,00 un

16.3.3 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) ED-50205 SETOP U 7,00  R$               23,06  BDI 1  R$               29,17  R$             161,42  R$             204,19 

Total 7,00 un

16.3.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" - 380 x 190 MM DAC-16.1 CPU UN    12,00  R$                 9,31  BDI 1  R$               11,77  R$             111,72  R$             141,24 

Total 12,00 un

16.3.5 PLACA FOTOLIMINESCENTE "M1" COT-INC-001 COTAÇÃO UN 3,00  R$               93,57  BDI 1  R$             118,38  R$             280,71  R$             355,14 

Total 3,00 un

16.3.6 INSTALAÇÃO DE PLACAS DAC-16.2 CPU UN    15,00  R$                 8,89  BDI 1  R$               11,24  R$             133,27  R$             168,60 

Total 15,00 un
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16.4 SEGURANÇA  R$          6.935,29  R$          8.774,48 

16.4.1
GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO 

D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"
ED-50939 SETOP m 6,00  R$             686,10  BDI 1  R$             868,05  R$          4.116,60  R$          5.208,30 

Total 6,00 m

16.4.2 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA ED-50943 SETOP m 6,00  R$             422,48  BDI 1  R$             534,52  R$          2.534,88  R$          3.207,12 

Total 6,00 m

16.4.3
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 

FUNDO ANTICORROSIVO
ED-50497 SETOP m2 8,59  R$               33,04  BDI 1  R$               41,80  R$             283,81  R$             359,06 

Total 8,59 m²

17 SERVIÇOS FINAIS  R$          4.586,67  R$          5.797,04 

17.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA ED-50266 SETOP m2 707,82  R$                 6,48  BDI 1  R$                 8,19  R$          4.586,67  R$          5.797,04 

Total 707,82 m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FLÁVIA CRISTINA BARBOSA

CREA -  MG 187.842/D

 R$                                       630.763,87 

BDI  R$                                       132.129,70 

TOTAL GERAL

TOTAL INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO  R$                                       498.634,17 
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