

| COMPOSIÇÕES DE CUSTO                                 |  |   | Revisão:   | R00        |
|--|--|---|--|------------|
|  |  |   | Data:  | 30/08/2023 |
| <b>Projeto:</b>                                      | <b>Cliente:</b>  | <b>Cliente:</b>   | <b>Bancos:</b>   |            |
| MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS MATERIAIS |  |  Prefeitura Municipal de <b>Pouso Alegre</b> | SINAPI: 07/2023 Minas Gerais<br>SETOP: 04/2023 Minas Gerais<br>SICRO : 04/2023 Minas Gerais<br>SUDECAP: 05/2023 Minas Gerais |            |
|  |  |   | <b>BDI 1:</b>  | 26,52%     |
|  |  |   | <b>BDI 2:</b>  | 20,25%     |

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO DE PROJETO EXECUTIVO - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS MATERIAIS**

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO  | Banco  | Unid. | Coeficiente | Preço Unit. | Total     |
|---------|--|--------|-------|-------------|-------------|-----------|
| 5       | ACABAMENTOS  |        |       |             |             |           |
| DAC-5.1 | INSTALAÇÃO DE FORRO METÁLICO                             | CPU    | M2    |             | R\$         | 61,93     |
|         | 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            | SINAPI | H     | 1,00000     | R\$ 24,25   | R\$ 24,25 |
|         | 88265 ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H     | 1,50000     | R\$ 25,12   | R\$ 37,68 |

**Flávia Cristina  
Barbosa**

Assinado de forma digital por Flávia  
Cristina Barbosa  
Dados: 2023.08.30 21:55:57 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

**FLÁVIA CRISTINA BARBOSA**  
CREA - MG 187.842/D