A DE Superintendéncia de

TUR
POUSO ALEGRE Gestiao de Recursos Materiais

EDITAL DE LICITACAO
PROCESSO LICITATORIO REGIDO PELA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 05/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 112/2025
PROCESSO LICITATORIO REGIDO PELA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

MODO DE DISPUTA: ABERTO
TIPO: MENOR PRECO POR LOTE
REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO

ORGAOS REQUISITANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

INICIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 29/07/2025 AS 17h00min
ABERTURA DA SESSAO: 18/08/2025 4s 09h00min
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 18/08/2025 2025 as 09nh01min

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIACAO DO C.E.IM
MARILISA LOPES DE OLIVEIRA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1-Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Municipio de Pouso Alegre, por meio da
Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, sediada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Bairro
Mirante do Paraiso, na cidade de Pouso Alegre/MG, CEP 37560-000, realizard licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais
legislagBes pertinentes estabelecidas neste Edital.

2 — O Edital e seus Anexos poderdo ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
(MG), através do enderego eletrbnico www.pousoalegre.mg.gov.br e na Plataforma de Licitagdes Portal de
Compras Publicas, através do endereco eletronico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

3 - Toda e qualquer alteracdo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspensdo ou
revogacdo, dever4d ser  consultada pelos  pretensos licitantes no  endere¢co  eletrdnico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, bem como, no site da Prefeitura  Municipal
https://pousoalegre.mg.gov.br/.

4 - A Administracdo ndo se responsabilizard caso o pretenso licitante ndo visualize a alteracdo nos Sites
supracitados, consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos publicados.

5-- Os trabalhos serdo conduzidos pelo Sr,Rodrigo Rodrigues Pereira — inscrito na Mat. 14.787, Agente de
Contratagdo e pela equipe : Tharley Almeida Franco, inscrito na matricula sob n® 23.808, Ana Carolina Boschi
Santana, inscrita na matricula sob n° 19.649 e Cyntia Concei¢do Matoso, inscrita na matricula sob n® 22.605.

6 - N&o havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das Propostas Comerciais,
bem como, a data para a sessdo da Concorréncia ficard prorrogada para o primeiro dia Util subsequente, nos
mesmos termos e horérios.

7 - O encaminhamento das propostas devera ser efetuado até a data e horéario fixados para abertura da sesséo
publica.

8 — O valor maximo para a execugdo do objeto é de R$1.971.834,95 (um milh&o e novecentos e setenta e um
mil e oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e noventa e cinco centavos) de acordo com a planilha
orcamentaria disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente licitagio ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AMPLIACAO DO C.E.I.M MARILISA LOPES DE OLIVEIRA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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1.2. O critério de julgamento adotado sera 0 MENOR PRECO POR LOTE, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.3. DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO

Os servicos deverdo ser executados conforme planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro, memorial
de calculo, projeto estrutural em concreto armado, projeto de incéndio, projeto de instalacdes hidraulicas, projeto
de instalacdes sanitarias, projeto de instalacdes pluviais, projeto de instalacdes elétricas, projeto de cabeamento
estruturado, relatorio técnico do projeto arquitetdnico (memorial descritivo), curva ABC, composicgao de custos,
planilha de cotag@es, laudo de BDI e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

2. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS:

2.1. As despesas correspondentes a execugdo do objeto correrdo por conta das seguintes DotagGes
Orcamentarias:

AMPLIACAO MARILISA

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO TIPO RECURSO
02.007.000.0012.0365.0027.1048.3449 |  QESE — Transferéncia do
148 051000000000000.25500000000 Salério-Educacdo VINCOERS?
"5 02.007.000.0012.0361.0027.1029.3449 | O°AS D= CONSTRULAO E -y
051000000000000.25000001001 L

3. DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL COMPRAS PUBLICAS

3.1. Para acesso ao sistema eletrdnico, os interessados em participar da Concorréncia deverdo estar credenciados
junto ao Portal Compras Publicos, provedores do sistema eletrénico.

3.2. Qualquer informacdo acerca do credenciamento poderd ser obtida através do site
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/, conforme instrugdes nele contidas e ainda, junto ao Departamento
de LicitagOes da Prefeitura de Pouso Alegre, telefone n° (35) 3449-4023 ou pelo e-mail: licitapamg@gmail.com.

3.3. O Municipio de Pouso Alegre ndo possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores para
obtencdo da chave e senha de acesso, haja vista ser este procedimento de exclusiva responsabilidade do Portal
Compras Publicas, provedor do sistema eletronico.

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transacles inerentes a esta
Concorréncia.

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluidos a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.6. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responséaveis pela informacéo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

4. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

4.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

4.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢es efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu

N
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representante, excluidos a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.3. E de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

4.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacéo.

4.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

4.5.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de
pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.5.2. Serd destinado a ampla competicao, nos termos do supracitado dispositivo legal.
4.6. NAO PODERAO DISPUTAR ESTA LICITACAO:
4.6.1. Aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.6.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitacéo
em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

4.6.5. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

4.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condicBes andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
trabalhista;

4.6.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
4.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Pablico - OSCIP, atuando nessa condigo;

4.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao do contrato agente publico do
orgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacfes que possam configurar conflito de interesses
no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.7. O impedimento de que trata o item 4.6.4. ser4 também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

w
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4.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, 0 autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 4.6.2 e 4.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de
execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgéo
ou entidade.

4.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

4.10. O disposto nos itens 4.6.2 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servi¢o que inclua como encargo do
contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execucao.

4.11. Em licitacBes e contratacGes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

4.12. A vedacgdo de que trata o item 4.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4.13. E admitida a participagio de empresa em recuperacdo judicial, desde que amparada em certiddo emitida
pela instncia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a
participar de procedimento licitatorio, conforme atual entendimento do TCU.

4.14. DA COMPROVAGCAO DA CONDICAO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE

4.14.1. A obtencdo de beneficios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006 fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo
tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.14.2. Os licitantes que invocarem a condicdo de microempresas ou empresas de pequeno porte para fins de
exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006 e reproduzidos neste edital,
deverdo apresentar ainda 0s seguintes documentos:

4.14.2.1. CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL do estado sede da licitante, comprovando a
condicdo de ME ou EPP, expedida em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias da data marcada para a abertura das
propostas.

4.14.2.2. Declaragdo, firmada pelo representante legal da empresa, de enquadramento e de ndo haver nenhum
dos impedimentos previstos no § 4° do art. 3° da LC 123/2006, conforme modelos anexos a este edital, conforme
0 caso.

4.14.3. A verificacdo posterior de que, nos termos da lei, o declarante ndo se enquadra como microempresa ou
empresa de pequeno porte, caracterizard crime de fraude a licitacdo, sujeitando-se as san¢fes previstas na Lei
14.133/2021.

4.14.4. O licitante que invocar a condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte e ndo apresentar os
documentos comprobatorios respectivos ficard impedido de licitar e de contratar com o Municipio de Pouso
Alegre, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas fixadas neste edital e das demais cominagdes
legais.

5. DO CONSORCIO

5.1. Serd permitida a participacdo de pessoa juridica em consércio, observadas as seguintes normas, em
conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021:

5.2. Devera haver a comprovacdo de compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio, subscrito
pelos consorciados;
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5.3. Devera ser indicada qual a empresa lider do consorcio, que sera responsavel por sua representacdo perante a
Administracéo;

5.4. Para efeito de habilitacdo técnica, sera admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado;
5.5. Para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, sera admitido o somatério dos valores de cada consorciado;

5.5.1. Havera um acréscimo de 10 % sobre o valor exigido para o licitante individual, ndo se aplicando aos
consorcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.

5.6. A empresa consorciada estara impedida de participar de mais de um consércio ou de forma isolada na
mesma licitacéo;

5.7. Os integrantes sdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados tanto na fase de licitagdo quanto na fase
de execucdo do contrato;

5.8. Caso o licitante em consdrcio seja o vencedor do certame, deverd promover, antes da celebracdo da
ata/contrato, a constitui¢do e o registro do consorcio, nos termos do compromisso firmado;

5.9. Podera ser estabelecido limite maximo de empresas consorciadas, desde que haja justificativa técnica;

5.10. Serd permitida a substituicdo de consorciado, desde que expressamente autorizada pelo 6rgdo contratante,
estando a substitui¢do condicionada & comprovagdo de que a nova empresa do consorcio possui, N0 minimo os
mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consércio no processo
licitatorio que originou o contrato.

6. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

6.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera
impugnar este Edital, conforme regulado pelo artigo 164 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.2. A impugnacdo devera ser enviada exclusivamente por meio eletrénico, em campo préprio do Sistema Portal
de Compras Publicas no endereco eletrénico www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.3. Caberd ao Agente de Contratagdo, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnagdo no
prazo de até 3 (trés) dias Gteis.

6.4. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulagéo de propostas.

6.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados ao Agente de
Contratagdo, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica, exclusivamente
por meio eletrdnico, em campo proprio do Sistema Portal de Compras Publicas no endereco eletrbnico
www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.6. As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

6.7. A participagdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na
aceitacdo por parte dos interessados das condi¢des nele estabelecidas.

6.8. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,
serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.

6.9. Né&o serdo conhecidas as impugnacdes apresentadas ap0s o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,
que estejam subscritas por representante ndo habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para
responder pela proponente.

ol
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6.10. A peticdo de impugnacdo apresentada por empresa deve ser firmada por sécio, pessoa designada para a
administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteriores alteragdes, se houver, do ato de designacdo do administrador, ou de procuracéo
publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

7. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA
7.1. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proéprio do sistema, que:

7.1.1. Esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

7.1.2. Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicéo;

7.1.3. No possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos 111
e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constitui¢do Federal;

7.1.4. Declaragdo de que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas, conforme dispée o art. 116 da Lei n. 14.133/2021 e os arts. 51 e 53 do Decreto Federal n°
9.579/2018.

7.2. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que
cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.3. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da
Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

7.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida
no sistema;

7.6. Ndo sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerd apos a realizagdo dos procedimentos de negociacao e julgamento da proposta.

7.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente seréo
disponibilizados para avaliacdo da agente de contratacdo e para acesso publico apds o encerramento do envio de
lances, quando estes forem solicitados que sejam anexados antes da sesséo publica.

7.8. O licitante deverad comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

7.9. A proposta de precos deverd ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem
cotacBes alternativas, descricdes que identifiqguem a licitante, emendas, rasuras ou entrelinhas;

7.10. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico sua proposta com a descricéo
do objeto ofertado e o preco, até a data e 0 horéario estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentag&o.

7.11. A proposta devera ser apresentada de acordo com:;

(ep]

02514:31-03:00-03

79}

= ESTE DOCUMEMTO FOI ASSINADO EM: 29/07

=

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https:iic.ipm.com.brip6a

701d658096¢.

7

-


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1

PREFEITURADE Superintendéncia de

HY POUSO ALEGRE Gestdao de Recursos Materiais

7.11.1 A identificacdo/descricdo do objeto ofertado, de forma a permitir que a agente de contratacdo possa
facilmente constatar que as especificacbes na presente Concorréncia foram ou ndo atendidas, observadas as
especificacdes constantes no presente Edital;

7.11.2 O preco unitario e preco total cotados em reais, com no maximo 02 (dois) algarismos decimais ap6s a
virgula;

7.11.3 O prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite
para apresentacdo da proposta, ap6s convocagdo da Agente de Contratagao;

7.12 O nimero do item ofertado devera corresponder com suas respectivas quantidades;
7.13 Havendo divergéncia entre o valor unitario e total prevalecera o valor unitario;

7.14 Serdo desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de precos ou qualquer outra condicdo ndo
prevista neste Edital;

7.15. E vedada a cotago de precos diferenciados em razdo de local de entrega ou em razéo da forma e do local
de acondicionamento ou qualquer outro motivo.

7.16 Todas as especificacBes do objeto contidas na proposta vinculam a proponente.

8. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4& automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletrnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou 0s documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

8.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

8.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério, levado a
efeito na fase de aceitacéo.

8.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da
fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre a agente de contratacdo e 0s
licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.6. O lance devera ser ofertado pelo valor total do lote.

8.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sessao e as
regras estabelecidas no Edital.

8.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos
lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (um
centavo).

8.10. O licitante podera uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o
registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

~
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8.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

8.12. Nesta licitacdo para envio de lances na concorréncia eletrénica sera adotado o modo de disputa
“aberto”, onde os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogaces.

8.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da
sessao publica.

8.12.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de
lances intermediérios.

8.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacéo.

8.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), a agente de contratacdo, auxiliada pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

8.12.5. Apb6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediérios.

8.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgaré os lances
segundo a ordem crescente de valores.

8.14. Né&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

8.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

8.16. No caso de desconexdo com a Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o
sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

8.17. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para a agente de contratacdo persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente ap06s decorridas vinte e quatro horas da
comunicagdo do fato pela Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacéo.

8.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

8.19. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automatica, junto & Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo & comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

8.19.1. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que Se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com
a primeira colocada.

8.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Gltima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicac¢do automatica para tanto.

8.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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8.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, seré realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.20.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art.
60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.20.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacéo;

8.20.1.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacfes previstos nesta Lei;

8.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

8.20.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagcdes dos drgdos de
controle.

8.20.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigcos produzidos ou
prestados por:

8.20.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por drgdo ou entidade de
Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

8.20.2.2. Empresas brasileiras;

8.20.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais, empresas que
comprovem a prética de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hip6tese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, a agente de contratacao
poderd negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

8.21.1. Negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado mesmo apds a negociacao for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administracéo.

8.21.2. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.21.3. O resultado da negociagdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatério.

8.21.4. A Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ltimo lance ofertado ap6s a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

8.22. E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.23. AplGs a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

©
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9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo com auxilio da area técnica examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacédo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagcdo ao méaximo
estipulado para contratacdo neste Edital, observado o disposto no artigo 14 da Lei federal n° 14.133/2021.

9.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preco final superior ao preco maximo
fixado (Acorddo n° 1455/2018 -TCU - Plenario), desconto menor do que o minimo exigido ou que apresentar
preco manifestamente inexequivel.

9.2.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitario simbolicos, irrisério ou de
valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatério da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalacGes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

9.3. Na hipodtese de necessidade de suspenséo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

9.4. O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo a ser estabelecido, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

9.4.1. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.4.2. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Agente de Contratacdo, destacam-se 0s que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além
de outras informacdes pertinentes, a exemplo de catélogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrdnico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Agente de Contratagdo, sem prejuizo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrnico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

9.4.3. Caso a compatibilidade com as especificacdes demandadas, sobretudo quanto a padrdes de qualidade e
desempenho, ndo possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, a Agente de Contratacdo exigird
que o licitante classificado em primeiro lugar apresente o catdlogo e/ou amostra, sob pena de ndo aceitagdo da
proposta, no local e prazo a ser indicado.

9.4.3.1. Os resultados das avaliac@es serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

9.4.3.2. Os exemplares colocados a disposi¢cdo da Administracdo serdo tratados como prototipos, podendo ser
manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel pela analise, ndo gerando direito a ressarcimento.

9.4.3.3. Os licitantes deverdo colocar a disposi¢cdo da Administracdo todas as condi¢fes indispensaveis a
realizacdo de testes e fornecer, sem dnus, 0s manuais impressos em lingua portuguesa, necessarios ao seu
perfeito manuseio, quando for o caso.

9.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, 0 Agente de Contratagdo examinara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

9.6. O Agente de Contratagdo podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao licitante
gue apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengdo de melhor preco, vedada a negociacéo
em condig¢Bes diversas das previstas neste Edital.

9.7. Também nas hipdteses em que o Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

9.8. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.9. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a
proposta ndo for aceita, e antes de a Agente de Contratacdo passar a subsequente, havera nova verificagdo, pelo
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sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se
a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.10. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, 0 Agente de Contratacdo verificara a habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta reformulada do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de até 2h00
(duas horas), a contar da solicitacdo do Agente de Contratacdo no sistema eletronico e devera:

10.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

10.1.2. Conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final serd ser documentada nos autos e serd levada em considerago no decorrer da execucédo do
contrato e aplicacdo de eventual san¢éo a Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, vinculam a Contratada.

10.3. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 12 da Lei n® 14.133/2021).

10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre 0s pregos unitarios e o prego global, prevalecerdo os primeiros; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes ultimos.

10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas
de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificagéo.

10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que ndo
corresponda as especificacfes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descri¢do do objeto, o valor e 0s documentos complementares estardo
disponiveis na internet, apds a homologacao.

10.7. A proposta devera conter: Planilha Orcamentaria, Composicdes de Custos Unitarios (TODOS OS
ITENS), Cronograma Fisico-Financeiro e o Detalhamento do BDI e ndo podem ser indicada mediante o
uso da expressio “verba” ou de unidades genéricas. Ainda que o critério de julgamento seja MENOR
VALOR POR LOTE, os custos unitarios ndo poderao exceder ao valor unitério de cada item da planilha.

11. DA HABILITACAO

11.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessérios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos artigos 62 a 70
da Lei n® 14.133, de 2021.

11.1.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das condigdes de
participagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impecga a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

[
D&?‘I 4:31-03:00-03

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https:iic.ipm.com.brip6a

= ESTE DOCUMEMTO FOI ASSINADO EM: 29/07

=

701d658096¢.

7

-


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

PREFEITURADE Superintendéncia de

HY POUSO ALEGRE Gestdao de Recursos Materiais

c) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de CondenagGes por llicitos Administrativos - CADICON,
mantidos pelo Tribunal de Contas da Uniéo - TCU;

11.1.2.Caso conste na Consulta de Situacéo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

11.1.3 A tentativa de burlar sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

11.1.4. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificagéo.

11.1.5. Constatada a existéncia de san¢do, o Agente de Contratacdo reputara o licitante inabilitado, por falta de
condicdo de participagdo.

11.1.5.1. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitacdo da proposta subsequente.

11.1.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmacgdo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados, o licitante sera convocado a encaminhd-los, em
formato digital, via sistema, no prazo a ser pré-estabelecido, sob pena de inabilitacao.

11.1.7. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo
dos documentos originais ndo-digitais, quando houver divida em relagdo a integridade do documento digital.

11.1.8. N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

11.1.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Agente de Contratacdo
suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

11.1.10. Seré inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.1.11. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitacéo,
haveré nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

11.1.12. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficara
obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em
gue venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da
aplicacdo das sancdes cabiveis.

11.1.13. Na&o havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a inabilitacdo recaira sobre o(s)
item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitacdo do licitante nos
remanescentes.

11.1.14. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante serd declarado
vencedor.

11.1.15. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.1.16. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas
contribuigdes.

11.1.17. Os documentos de habilitacdo, deverdo ser encaminhados no prazo definido pelo Pregoeiro, de no
minimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitacdo, podendo ser prorrogado, a contar da solicitagdo no
sistema eletronico.
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11.2. HABILITAGAO JURIDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo e alteracdes subsequentes devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial, e
no caso de sociedades por acfes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato
de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir;

e) Documento de identidade de sécio administrador;

f) Instrumento de procuracdo, quando for o caso, devendo ser acompanhada de documentos de identidade do
outorgante e do outorgado.

Em se tratando de Micro Empreendedor Individual — MEI, o Contrato Social ou Estatuto podera ser substituido
pelo Certificado da Condicdo de Micro Empreendedor Individual —- CCMEL.

11.2.1.0s documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagéo respectiva;

11.2.2. As empresas que se enquadrarem com ME, EPP ou MEI, conforme Lei Complementar n°
123/2006, deverdo apresentar juntamente os documentos de habilita¢do juridica:

11.2.2.1. CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL atualizada do estado sede da licitante,
comprovando a condi¢do de ME, EPP ou MEI.

11.2.2.2. CERTIFICADO DA CONDICAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - CCMEI
quando se tratar de Microempreendedor Individual (MEI), podendo substituir o contrato social ou estatuto.

11.2.2.3. Declaracdo, firmada pelo representante legal da empresa, de enquadramento e de ndo haver nenhum
dos impedimentos previstos no § 4° do art. 3° da LC 123/2006, conforme modelo anexo a este edital, de acordo
com o caso concreto (ANEXO 1V do edital).

11.2.3. A mera participacdo de licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte, amparada por
declaragdo com conteudo falso, configura fraude a licitacdo e enseja a aplicagdo das penalidades da lei, ndo
sendo necessario, para a configuracdo do ilicito que a autora da fraude obtenha a vantagem esperada, conforme
preconiza a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Uni&o™.

11.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante, relativa aos
tributos mobiliarios e imobiliarios, dentro do prazo de validade.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certiddo Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal,
dentro do prazo de validade.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser feita através da apresentacdo da Certidao
Negativa de Débitos — CND, dentro do prazo de validade.

L Acérdio n° 1702/2017 — Plenério — TCU, Acé Ordido 930/2022 — Plenario — TCU, etc.
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f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS, que devera ser feita
através da apresentacéo do CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal, dentro do prazo de validade.

g) Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal 12.440/2011, dentro do
prazo de validade.

h) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste certame, deverdo
apresentar toda a documentacao exigida para a comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restricdo;

1) Havendo alguma restrigdo na comprovacédo da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de
05 (cinco) dias Uteis, a contar da convocagao do agente de contratacdo para apresentacéo, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, para a regularizacdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito, de
certiddo negativa;

I1) A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara na decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sanges previstas neste edital, procedendo-se a convocagdo dos
licitantes para, em sessdo publica, retomar os atos referentes ao procedimento licitatorio.

11.3.1. As certidBes que ndo possuirem especificacdo a respeito do prazo de validade serdo aceitas com até
90 (noventa) dias da data de sua expedicao.

11.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

a) Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data nao anterior a
sessenta dias da abertura da sessdo publica desta CONCORRENCIA, se outro prazo ndo constar do documento.

b) Balango patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois)
Gltimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

b.1) O balango patrimonial e as demonstra¢des contdbeis deverdo estar assinados por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b.2) Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura) e
demonstragdes contabeis assim apresentados: a) publicados em Diério Oficial; ou b) publicados em Jornal; ou ¢)
por copia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto
aos Oficios de Registros local do Comércio (cartérios) delegados para esse fim; ou d) por copia ou fotocdpia do
livro Diério, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios
de Registro local do Comércio (cartérios) delegados para esse fim, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento; ou e) escrituracdo contabil digital, conforme Instrucdo Normativa RFB n° 1774, de 22 de
dezembro de 2017.

b.3) A boa situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEE A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

SG= ATIVO TOTAL _ .
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

b.3.1.) As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao balango.

b.3.2.) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo de LicitacOes reserva-se o direito de efetuar os
calculos ou encaminha-los ao setor de contabilidade para que os fagam.
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b.3.3) Se necessaria, a atualizacdo do balango e do patrimdnio liquido deverdo ser apresentados juntamente com
os documentos em apreco, 0 memorial de calculo correspondente.

b.3.4.) Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participagcdo nesta concorréncia,
devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem deste edital, a fim de permitir
celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

b.3.5.) A licitante devera comprovar o Patriménio Liquido de 10% ( dez porcento) do valor estimado da
contratacdo, tendo como base de calculo o balango patrimonial dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais;

11.5. DA QUALIFICAGCAO TECNICA

11.5.1. Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por Pessoa Juridica de Direito Pdblico ou Privado, em papel
timbrado, comprovando realizagao de obras ou servigos com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado
conforme o projeto basico.

11.5.2. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnico junto a entidade profissional
competente (CREA/CAU/CRT-CFT) a que estiver vinculado a licitante.

11.5.3. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como
da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, contendo no
minimo: 01(um) Engenheiro Civil e/ou 01(um) Arquiteto e Urbanista e/ou Técnico Industrial com registro no
CREA ou CAU ou CRT-CFT- como Responsavel Técnico.

11.5.4. A comprovacao do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feita por meio de copia da
carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestagdo de servigos, ou, ainda, de declara¢do de
contratagdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de
anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

11.5.5. Nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/21, os profissionais indicados pela licitante deverdo
participar dos servicos atinentes ao objeto, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo.

11.5.6. As capacita¢Bes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e deverdo ser
apresentadas no ato da assinatura do Contrato.

11.5.7. Nos termos do 81° do art. 122 da Lei 14.133/21, na execucdo do contrato e sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera subcontratar partes da obra, até o limite aprovado
pela Administragdo. Os profissionais indicados deverdo apresentar documentacdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado.

11.5.8. Para fins de comprovacéo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico — profissional sera
aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste Projeto Bésico.

11.6 - DA CAPACIDADE TECNICO — OPERACIONAL

11.6.1 — Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) e servigo(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
operacional devera(do) comprovar a execu¢do no quantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo
listados, conforme 82°, art. 67 da Lei 14.133/21.

11.6.2. Os itens de maior relevancia da capacidade técnico operacional da ampliacdo do C.E.I.M. Marilisa Lopes
de Oliveira foram classificados pela empresa projetista DAC Engenharia, conforme documento anexo, sendo 0s
abaixos listados:
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% DA
PERCENTUAL
ITEM SERVICOS UN | QUANT. | CURVA
CORRESPONDENTE
ABC
5222 5232,
5242 5252, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO
KG | 2.457.00 | 4,30% 50%
5.3.1.3,53.2.3, CA-50/60
5.3.386, 5342,
52215231,
2415311 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
"""" FORMA PARA ESTRUTURA EM M2 364,93 | 7.40% 50%
5.3.1.2,53.21,
CONCRETO ARMADO
5322 5341,

Fonte: DAC Engenharia, 2025.
11.7 - DA CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

11.7.1. Comprovacao de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CFT (Conselho Federal dos Técnicos
Industriais) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) acompanhado(s) de Certiddo(6es) de Acervo
Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) da empresa, executou(aram) servi¢o(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional devera(ao) comprovar a execucédo dos itens de maior relevancia, conforme art. 67, Lei no 14.133/21:

11.7.2. Os itens de maior relevancia da capacidade técnico profissional da ampliacédo do C.E.I.M. Marilisa Lopes
de Oliveira foram classificados pela empresa projetista DAC Engenharia, conforme documento anexo, sendo 0s
abaixos listados:

ITEM SERVIGOS UN % DA CURVA ABC
52225232
5242 52532
5313 6323
53386, 5342
5221,5231,
524156311, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
5.3.1.2,5.3.21, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.3.2.2 6341

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 4,30%

M2 7.40%

Fonte: DAC Engenharia, 2025.
11.8 - DAS CERTIDOES/ATESTADOS
11.8.1 - A(s) certiddo(Bes) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(&o) conter as seguintes informacdes basicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
Localizacdo do servigo;

Servigos executados (discriminacdo e quantidades).

11.8.2. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, ndo
serdo considerados pela Comisséo de Licitagéo.

11.8.3. Para fins de comprovacéo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico — profissional sera
aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste Projeto Basico.

11.8.4 Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita execucédo
do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na jurisprudéncia dos
tribunais de contas.
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11.9. DA VISITA TECNICA

11.9.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de habilitacdo o
atestado de visita técnica. Caso nao realize visita técnica, devera juntar aos documentos de habilitacao
Declaracdo de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

11.9.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicard na presuncdo de conhecimento das condi¢des dos
servicos, de sorte que alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informagdes e das
condicdes locais pertinentes a execucdo do objeto licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para
reclamagdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucéo.

11.9.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de abertura dos
envelopes de habilitagdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a data de
abertura da sessdo publica, junto ao responsavel da Secretaria Municipal de Educacdo, mediante o contato
telefénico 3449-4101 ou 3449-4119 e e-mail manutencaosmecpa@gmail.com.

11.9.4. Recomenda-se que os licitantes conhecam com antecedéncia os locais das obras para que, ao fazer a
visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacdo das propostas e perfeita
execucdo dos servigos pretendidos pelo Contratante.

11.9.5. A visita técnica sera realizada de forma individualizada, ou seja, ndo serdo marcadas visitas técnicas para
mais de uma licitante a0 mesmo tempo.

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacéo fiscal e trabalhista da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o prazo de no minimo 10 (dez)
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengéo de recorrer, de forma motivada, isto €, indicando contra
qual(is) decisdo(Bes) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema.

12.2. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes,
a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.3. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacéo ou de lavratura da ata.

12.4. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitacéo
do licitante:

12.4.1. a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo; o prazo para
apresentagdo das razfes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou
inabilitac&o;

12.4.2. na hipdtese de adocéo da inversdo de fases prevista no 8 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de 2021, o prazo
para apresentacao das razfes recursais serd iniciado na data de intimacéo da ata de julgamento.

12.5. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

12.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

12.7. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
12.8. O prazo para apresentacdo de contrarraz8es ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata

dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses.

12.9. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
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12.10. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrébnico em que
estara sendo realizada a sesséo.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

13.1. A sessdo publica poderé ser reaberta:

13.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da sessao
publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situacdo em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacdo fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hip6teses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

13.2.1. A convocagdo se dard por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO

14.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da agente de contratagdo,
caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisdo dos recursos
apresentados.

14.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procedimento licitatorio.

15. DA GARANTIA

15.1. Garantia do objeto conforme Projeto Basico e/ou legislacdo vigente.

16. DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Homologado o resultado da licitacdo, o licitante melhor classificado terd o prazo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o contrato, cujo prazo de validade encontra-se nela
fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n°® 14.133, de
2021.

16.2. O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do licitante
mais bem classificado ou do fornecedor convocado, conforme artigo 90 da Lei Federal n® 14.133/21, desde que:

16.2.1. a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

16.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administracéo.

16.3. O contrato sera assinado por meio de assinatura digital e disponibilizado no sistema.

16.4. Serdo formalizadas tantos contratos quantos forem necessarios para a contratacdo de todos os itens
constantes no Projeto Basico, com a indicagdo do licitante vencedor, a descrigdo do(s) item(ns), as respectivas
guantidades, precos e demais condicdes.

16.5. Na hipdtese de o convocado ndo assinar o contrato no prazo e nas condi¢des estabelecidas, conforme Art.
90 da Lei Federal n° 14.133/21, fica facultado @ Administracdo a convocacdo dos demais classificados, na ordem
de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

17. DOS PRECOS, REVISAO, REAJUSTE E REPACTUACAO

17.1. Os precos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.
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17.2. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive
encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a Unica e completa
remuneracao pela sua execucéo.

17.3. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data do
orcamento estimado, em 17/07/2025.

17.3.1. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagio, pelo contratante, do indice Nacional de Construgdo Civil — INCC (indice
Nacional de Custos da Construgdo), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia
da anualidade.

17.3.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

17.3.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o0 contratante pagard ao contratado a
importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

17.3.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.3.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

17.3.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.3.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17.4. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execuc¢do do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito, ou fato do
principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a
justa remuneracdo dos produtos poderd ser revisada, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico -
financeiro inicial do contrato.

17.5. A reviséo de precos do contrato se traduz em condicdo excepcional de ajuste financeiro, admitida a
qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relagdo entre encargos do
contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condi¢Bes essenciais de continuidade do vinculo
contratual.

17.6. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido deveré ser retardador ou
impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo Municipio ndo é suficiente para
saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

17.7. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econémica ordinaria,
devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuacao (quando for o caso).

17.8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposicoes legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao nos
precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.

17.9. Na hipdtese da empresa contrata da solicitar alteracdo de prego, a mesma tera que justificar o pedido,
através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedéncia do pedido,
tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de produtos, etc.

17.10. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou redu¢do do valor contratado, conforme as constatacfes de oscilagGes apuradas.
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17.11. Na hipétese de solicitacdo de revisao de precos pela contratada, esta devera comprovar o desequilibrio
econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

17.12. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em
conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de pregos solicitada pela
empresa contratada.

17.13. A eventual autorizacdo da revisdo de precos serd concedida apds a analise técnica e juridica do Municipio
de Pouso Alegre/MG, porém contemplara os produtos fornecidos a partir da data do protocolo do pedido no
Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

17.14. Enquanto eventuais solicitacfes de revisado de precos estiverem sendo analisadas, a contratada ndo podera
suspender a entrega dos objetos nem a execucdo dos servi¢os e 0s pagamentos serdo realizados aos pregos
vigentes.

17.15. O Municipio de Pouso Alegre/MG devera, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar Termo Aditivo
com o0s precos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferencas
devidas, sem juros e corre¢cdo monetaria, em relacdo aos produtos fornecidos apds o protocolo do pedido de
reviséo.

17.16. O novo preco s6 terd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento
dos servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do deferimento, retroagird o
preco a data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

17.17. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada pelo
Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais descontos concedidos
pela contratada, serdo sempre mantidos.

17.18. Durante a vigéncia do contrato, o preco ndo poderd ficar acima dos praticados no mercado. Por
conseguinte, independentemente de convocacdo pela Secretaria solicitante, no caso de reducdo, ainda que
temporaria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar & unidade 0 novo preco que substituird o
entdo registrado.

17.19. Durante a vigéncia do contrato, o valor global sera mantido pela contratada.

17.20. Face ao disposto no artigo 125, da Lei n® 14.133/2021, as quantidades de que trata o anexo das planilhas
de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressfes de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial licitado.

18. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DA FISCALIZACAO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo dos servicos e de fiscalizacdo estdo previstos no Projeto Basico,
conforme Anexo | do presente edital.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1 A CONTRATANTE e a CONTRATADA deverdo seguir as normas descritas no Projeto Béasico da(s)

Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo | do presente edital.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISAO

20.1. Séo aplicaveis as sanc¢des previstas no neste edital.

20.2. A rescisdo contratual dar-se-a nos casos e termos previstos nos artigos 155 a 163 da Lei Federal n°
14.133/2021.

21. DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento dar-se-& nos moldes descritos no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante

do Anexo | do edital.
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22. DOS PRAZOS

22.1. Os prazos dar-se-do conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do
Anexo | do edital.

23. DO LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS

23.1. O local de entrega sera conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante

do Anexo | do edital.

24. MODALIDADE

24.1. A modalidade sera conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do
Anexo | do edital.

25. DAS CONDICOES DE EXECUCAO

25.1. As condigBes de execugdo serdo conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s)

constante do Anexo | do edital.

26. DA PROTECAO E INFORMAGOES DE DADOS - LGPD

26.1. A empresa contratada devera executar o objeto em “estrita observancia dos ditames estabelecido pela Lei

n° 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD)”

27. DAS DISPOSICOES GERAIS
27.1. Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a4 Ata no sistema eletrénico.

27.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horéario

anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pela agente de contratacao.

27.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horéario de
Brasilia — DF.

27.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a agente de contratacdo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e

classificagéo.

27.5. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacgéo.

27.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade

e a seguranca da contrataco.

27.7. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a Administracdo
ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducéo ou do resultado do

processo licitatorio.
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27.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a 0 do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

27.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde

gue seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

27.10. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o

processo, prevalecera as deste Edital.

27.11. Consultas ao Edital e demais informagcdes relativas a esta Concorréncia, poderdo ser realizadas por meio
dos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e https://pousoalegre.mg.gov.br/. e ainda junto ao Departamento

de Compras e LicitacGes da Prefeitura de Pouso Alegre, telefone n° (35) 3449-4023.

27.12. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a afericdo da habilitacdo da

licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicara o afastamento de qualquer licitante.

27.13. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas decimais

apo6s a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de pagamento do

municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermedidrio da contratacéo.

27.14. Integram este edital os Projetos Executivos, Relatorio Técnico, Planilhas Orgamentarias, Cronograma

Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execugdo das obras.

27.15. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem que
caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizacdo, alterar as condicdes, as especificaces e/ou
qualquer documento pertinente a esta Licitagdo, fixando novo prazo.

27.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO | - PROJETO BASICO;

ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;

ANEXO Il - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA,

ANEXO IV - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DA AREA,;

ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO/RELATORIO TECNICO;

ANEXO VI - PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO VII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO VIII - COMPOSICAO DO BDI;

ANEXO IX — MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N°

123/06 (Obrigatdria para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte)
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ANEXO X — MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N°
123/06 (Obrigatéria para MEI — Microempreendedores Individuais)

Pouso Alegre/MG, 28 de julho de 2025

» Assinado eletrénicamente por:
B SUELENE MARCONDES DE
¥ SOUZA FARIA
v FR% 768,996-%F

=T 29/07/2025 14:31:13
ORDENADORA DE DESPESA

Assinatura digital avangada com certificado digital nao ICP-
Brasil

Suelene Marcondes de Souza Faria
Secretaria Municipal de Educacéo
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ANEXO |
PROJETO BASICO
1- DO OBJETO

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAGAO DO C.E.ILM MARILISA
LOPES DE OLIVEIRA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA.

1.1. NATUREZA E FINALIDADE DA OBRA

Trata-se de obra comum de engenharia, tendo como objeto da presente contratagdo a ampliagdo do C.E.I.M
MARILISA LOPES DE OLIVEIRA.

2-ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

2.1 Os servigos deverdo ser executados conforme planilhas or¢amentérias, cronograma fisico-financeiro,
memorial de célculo, projeto estrutural em concreto armado, projeto de incéndio, projeto de instalagdes
hidraulicas, projeto de instalagdes sanitarias, projeto de instalagcBes pluviais, projeto de instalagfes elétricas,
projeto de cabeamento estruturado, relatdrio técnico do projeto arquiteténico (memorial descritivo), curva ABC,
composicao de custos, planilha de cotagdes, laudo de BDI e demais documentos anexos a este Projeto Béasico.

3- DOS PRAZOS

3.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO serd de 02 (dois) anos, contados do primeiro dia Util
subsequente a data de divulgagdo no Portal de Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP.

3.2 0 PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA sera de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a
partir do recebimento da Ordem de Servicos, e seguird conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser
prorrogado nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/21.

3.3. A execucdo dos servigos deverd ter inicio em até 10 (dez) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servigos emitida pela Secretaria Municipal de Educagdo, fazendo-se obrigatoria apresentacdo de Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), nos Termos da Stimula 260
do TCU. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa
fundamentada que devera passar pela aceitacéo da fiscalizacdo da Contratante.

3.4. Os atrasos na execucgdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusdo,
somente serdo justificaveis, quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior, conforme a Lei n°
14.133/21 e disposigdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E obrigatéria a Anotacdo em diério de Obras para
cada atraso que devera ser justificado.

3.5. Em caréater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo ndo previsto no Edital
e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a execucao da obra e/ou
contrato, este serd determinado pela Contratante.

3.6. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel, todos os
prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por autorizagao expressa
da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, 0s
prazos serdo retomados de onde pararam.

3.7. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a Contratada
pelos servigos realizados até o0 momento da eventual paralisacéo, salvo se 0 motivo da paralisagdo ocorrer por
impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos previstos em lei.

3.8. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderéo ser acrescidos, ao prazo de execugdo das obras, os dias
em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas consequéncias, capazes de,
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comprovadamente, influir no andamento dos servi¢os, desde que registrados e solicitados no Diario de Obras e
reconhecidos pela CONTRATANTE.

3.9. As medicBes devem ser entregues pela contratada, impreterivelmente, até o terceiro dia Gtil do més
subsequente ao periodo executado na medigéo.

3.9.1. Os fiscais terdo, a contar do recebimento das medigdes, 05 (cinco) dias Uteis para conferi-las e aprova-las
para liberacdo da emissdo da nota fiscal. Se durante o periodo de realizacdo da medicdo forem necessérias
providéncias complementares, por parte da Contratada, a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a
contagem a partir da data em que aquelas forem cumpridas.

3.10. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, em até 10 dias (teis, 0 servigo objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

3.11. Devera a CONTRATADA Comunicar a contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

4- DA DESCRIGAO DOS SERVIGOS

4.1. A descricdo detalhada dos servigos esta prevista no memorial descritivo elaborado pela empresa projetista.

4.2. Os servicos deverao ser executados em um lote conforme descrito a seguir.

LOTE
CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAGAO DE SERVICO PARA AMPLIACAO DO
C.E.I.M. MARILISA LOPES DE OLIVEIRA.

5- DO LOCAL DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1 — Os servicos serdo executados no C.E.I.M. Marilisa Lopes de Oliveira, localizado na Rua Luis Barbato, n°
336, Bairro Jardim Aureliano, cidade de Pouso Alegre — MG, conforme mapa abaixo:

C.E.I.M. MARILISA LOPES DE OLIVEIRA

Poxsso Alegrs - Minas Geras

6- DAS CONDICOES DA PRESTAGCAO DO SERVICO

6.1. A contratada devera executar os servigos em conformidade com o projeto de engenharia, especialmente as
descritas no memorial descritivo, bem como, de acordo com as especificacGes deste Projeto Basico;

N
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7- DOS REQUISITOS
7.1. Requisitos técnicos

7.1.1. Todos os requisitos técnicos encontram-se comtemplados nos documentos elaborados pela empresa
projetista e também nas demais clausulas do presente documento.

7.1.2 Em atendimento aos requisitos elencados no XXV do art. 6° da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, segue
anexo projeto executivo elaborado pela empresa projetista DAC engenharia que contempla as exigéncias

relacionadas no inciso supracitado.
7.2. Requisitos da contratacdo

7.2.1. Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos Orgdos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos neste instrumento.

7.2.2. A empresa deverd estar regularmente inscrita no respectivo conselho profissional e apresentar
Certiddo de registro/quitacdo da contratada junto ao (CREA/CAU/CRT-CFT), bem como o(s)
profissional(is) designado(s) como responsavel(eis) técnico(s). Sera de responsabilidade integral da
contratada a observancia e o cumprimento da legislacdo e demais instrumentos normativos vigentes a
respeito de relagdes trabalhistas, acidentes no trabalho, tributos, previdéncia social, e todas as demais
disposi¢des normativas que venham a incidir na execugdo do contrato.

7.2.3. A execucdo do objeto ndo tem o conddo de estabelecer qualquer vinculo empregaticio entre os
funciondrios da contratada e administracdo, sendo proibido qualquer tipo de relacdo que caracterize
qualquer forma de pessoalidade e/ou subordinagéo direta.

7.2.4. Ao elaborar sua proposta, a licitante devera atentar para a realidade do mercado local, devendo
incluir todas as despesas necessarias, como materiais, impostos, taxas, fretes, mdo de obra, encargos
sociais e trabalhistas e demais despesas relacionadas a execucdo da obra.

7.2.5. Serd de responsabilidade da empresa o fornecimento integral de materiais, mdo de obra,
equipamentos, ferramentas e utensilios, nos quantitativos estimados para a perfeita execugdo do servico.

7.2.6. A empresa deverd executar a obra de acordo com as determinac@es e especificacdes dos projetos e
demais projetos complementares, devendo observar as plantas, detalhes, especificacBes, e quaisquer
outras informagdes disponibilizadas.

7.2.7. A empresa deverd observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, normas técnicas e
demais instrumentos normativos aplicaveis a execucdo da obra. A contratada devera disponibilizar aos
trabalhadores da obra todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) necessarios, de acordo com a
NR 6.

7.2.8. Caso a contratada opte por fornecer alimentos aos funcionarios no préprio canteiro de obras, serd
de sua inteira responsabilidade garantir as condigBes de salubridade e higiene exigidas pelos 6rgdos
responsaveis.

7.3. Requisitos de sustentabilidade
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7.3.1. Os servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a
geragdo de residuos, além do desperdicio de dgua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel fazer
uso de energia renovavel.
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7.3.2. Deverdo ser atendidas as recomendac@es cabiveis ao objeto constantes no Guia Nacional de ContratacGes
Sustentaveis.

7.3.3. O servico a ser executado produzird residuos soélidos, sendo tal fato comum em obras de
engenharia, que deverdo ser descartados adequadamente a fim de evitar a proliferacdo de animais como
ratos e baratas, contaminacéo do solo e aguas superficiais e alteracdo da paisagem, dentre outros impactos
ambientais, observando-se as determinacdes da Resolucdo n° 307/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente (CONAMA), que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgo civil.

8- DAS CONDIGCOES DE EXECUGAO DA OBRA

8.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatéria a apresentacdo de Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica
(TRT), junto ao CREA/CAU/CFT-CRT, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as
determinacgdes legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap6s o recebimento da Ordem de Servicos.

8.2. As obras deverdo obedecer as Legislagdes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas. Se normas
especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — CONMETRO,
considerados como obrigatdrios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servigo
prestado. Na auséncia ou omisséo de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

8.3. O ndo atendimento as Legislacfes e Normas é considerado infragdo, caracterizada por colocar no mercado
produto ou servi¢o em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgdos oficiais competentes.

8.4. A Contratada deverd seguir as planilhas orgamentérias, cronograma fisico-financeiro, projetos executivos,
memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos a este Projeto Basico e no Edital de
Licitacdes.

8.5. A contratada devera elaborar DIARIO DE OBRAS que deverd permanecer nas obras durante todo o
periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do CONTRATANTE.

8.5.1. O Diario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos executados.

8.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execugdo do servico, se omitidos na
proposta, serdo interpretados como j& incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos de acréscimos apds a
abertura da mesma.

8.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servi¢os nos exatos termos do edital e seus anexos, néo
podendo furtar-se a cumprir com os prazos de execugdo em razdo de auséncia de equipamentos, materiais ou
outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

8.8. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela contratada e no
caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados modelos e amostras previamente a
fiscalizacdo, que os aprovara ou ndo, registrando o fato no diario de obras.

8.9. De acordo com o disposto no art. 125, caput, da Lei 14.133/21, o contrato poderé sofrer acréscimos até 50%
(cinquenta por cento) do valor global, no caso de reforma, desde que comprovada a necessidade em planilha
orcamentaria e devidamente autorizada.

8.10. Todos o0s servicos executados que ndo apresentarem condi¢des satisfatdrias sejam pelo uso de material
diferente ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra impropria ou método construtivo em
desconformidade com o procedimento executivo da Secretaria Municipal de Educacdo deverdo ser refeitos,
ficando sob a responsabilidade da executante todos os custos seja de material e/ou mao-de-obra, equipamento e
etc.
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8.11. Disponibilizar profissionais, equipamentos de uso profissional, ferramentas, materiais e utensilios
necessarios a perfeita execucdo dos servicos de construcao.

8.12. Todos os equipamentos, ferramentas e utensilios deverdo ser disponibilizados em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, observando recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdes pertinentes.

8.13. N&o havendo condicGes para a execucdo dos servicos por razdes para as quais a contratada ndo contribuiu,
entre as quais se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servicos,
0s motivos para a ndo realizacdo dos servicos serdo consignados pelo engenheiro fiscal no relatorio diario que
sera parte integrante do pagamento.

9 - ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATAGCAO

A Lei n® 14.133/2021 exige a elaboracdo do orcamento estimado para a identificacdo precisa dos valores
praticados no mercado para objeto similar ao pretendido pela Administracéo.

Em respeito aos ditames legais, a estimativa de preco da contratacdo se tratando de projeto de engenharia se da
mediante a observancia ao valor estimado nos projetos relacionados, tendo em vista a atribuicdo da empresa
projetista de realizagéo e sua responsabilidade técnica, a qual abrange atividades especificas da area de projecao,
execucdo, edificagdo, materiais, normas de construcdo, ambientais, sanitarias, estruturais e seguranca das
instalagbes. Os documentos elaborados norteiam-se por indices oficiais como SINAPI, SETOP, SICRO,
SUDECAP e por legislacdes pertinentes.

A estimativa do valor da contratacdo foi realizada, por meio de planilha orcamentaria elaborada pela empresa
projetista DAC Engenharia, apresentada em anexo, a partir da definicho do objeto, suas respectivas
especificacdes e quantidade dos materiais e servicos a serem adquiridas para aplicagdo na contratagéo.

O preco estimado aferido no projeto para ampliagdo do C.E.I.M Marilisa Lopes de Oliveira, incluindo o
fornecimento de Material, Equipamentos e Méao de Obra é 1.971.834,95 (um milh&o, novecentos e setenta e um
mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

10- DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

10.1 — As despesas correspondentes a execucdo do objeto correrdo por conta das seguintes Dotacfes
Orcamentarias:

AMPLIACAO MARILISA

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO TIPO RECURSO

02.007.000.0012.0365.0027.1048.344 QESE - Transferéncia do

1478 9051000000000000.25500000000 Sal4rio-Educacio VINCULADO

1352 02.007.000.0012.0361.0027.1029.344 giREAFSOg,\EAXgNgEEHEQg
9051000000000000.25000001001 ENSINO

PROPRIO

11- DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. - Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas dos
servigos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato;

11.2. - Comunicar imediatamente e por escrito a Contratada no caso de quaisquer irregularidades apresentadas na
prestacdo dos servicos, fixando prazos para adequacéo;

11.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato, por meio de um fiscal, representante especialmente
designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Obras e Servigos Publicos, responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo das obras, nos termos do art. 117 da Lei n.° 14.133/2021 e orientacdes
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constantes do Tribunal de Contas e auditorias. O fiscal devera efetuar as medi¢es de acordo com o cronograma
fisico-financeiro apresentado, elemento integrante do processo licitatorio;

11.4. - Notificar, por escrito, a CONTRATADA, ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da execucdo dos
servicos, fixando prazo para a sua correcao;

11.5. - Proporcionar todas as facilidades indispensaveis ao hom cumprimento das obrigaces ajustadas, inclusive
permitir o livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA as dependéncias do Municipio
relacionadas a execucdo dos servicos;

11.6. - Prestar todas as informagdes e esclarecimentos necessarios para que a Contratada possa executar 0s
servicos dentro das especificacfes exigidas;

11.7. - N&o permitir execucdo de tarefas em desacordo com as normas preestabelecidas e rejeitar, no todo ou em
parte, 0s servigos que sejam executados em desacordo com o contrato, aplicando as penalidades cabiveis;

11.8. - Os servigos objeto da contratacdo deverdo ser vistoriados DIARIAMENTE pelo Engenheiro Fiscal
Técnico, com supervisdo de responsavel da unidade CONTRATANTE, sendo o Fiscal Técnico responsavel pela
fiscalizacdo e perfeita execucdo dos servigos previstos, garantindo a técnica e qualidade de acordo com as
normas técnicas.

12- OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. A CONTRATADA se vincula aos termos do Projeto basico e seus anexos.

12.2. O Contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei 14.133 de 2021, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecugéo total ou parcial.

12.3. A Contratada deverad fornecer os equipamentos de protecdo individual — EPI’s e EPC’s exigidos pela
legislagdo, exigindo e fiscalizando o uso destes pelos seus funciondrios e quaisquer outras pessoas que se
encontrem nas dependéncias da obra. S8o equipamentos de protecdo individuais e coletivos essenciais a
execucdo dos servigos: capacete, 6culos de seguranga, colete de sinalizagdo, cone de sinalizagdo, botina com
biqueira de aco, luva de raspa, perneira de protecdo em raspa, respirador semifacial descartavel vapores
organicos VOP2, bandeirola, protetor solar, protetor auditivo, e qualquer outro previsto em norma especifica.

12.4. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes por ele assumidas,
todas as condi¢es de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

12.5. Designar Preposto/Profissional capacitado, por meio de Carta de Preposi¢do, com amplos poderes para
representa-la formalmente durante a prestacdo dos servigos, em todos 0s assuntos operacionais e administrativos
relativos ao objeto do contrato.

12.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo dos projetos de

12.7. Disponibilizar profissionais, equipamentos de uso profissional, ferramentas, materiais e utensilios
necessarios a perfeita execucdo dos servicos de construgdo;

12.8. Todos os equipamentos, ferramentas e utensilios deverdo ser disponibilizados em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, observando recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdes pertinentes;

12.9. Responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais, equipamentos e profissionais necessarios a
execucdo dos servigos;

12.10. Colocar a disposi¢do da Secretaria Municipal de Educacdo, profissionais capacitados, rigorosamente
selecionados e preparados, devendo 0s mesmos se apresentarem ao trabalho UNIFORMIZADOQS, usando
calcados fechados, provendo-os dos OBRIGATORIOS equipamentos de proteco individual — EPI’s e EPCs e
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identificados por crachas com foto recente, de uso obrigatério nas dependéncias da unidade escolar que ocorrera
a obrg;

12.11. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos seus profissionais
acidentados ou com mal subito em que forem vitimas no desempenho do servico ou em conexao com eles, que
tenha relacionamento com o contrato que refere a este Projeto Bésico;

12.12. Conferir 0s quantitativos constantes na planilha licitada e in loco, durante visita técnica, acompanhada por
engenheiro fiscal designado pela Secretaria Municipal de Educacao.

12.13. Apresentar juntamente com a medicdo relativa aos servicos executados, diario de obras completo e
relatorio fotografico referente ao periodo apresentado. Apos afericdo do fiscal responsavel, e mediante
solicitacdo da Secretaria Municipal de Educacédo, encaminhar nota(s) fiscal(is) para o pagamento devido;

12.14. Executar fielmente os servicos em conformidade com este Projeto Bésico e seus anexos, comunicando
IMEDIATAMENTE a Secretaria Municipal de Educacéo, por escrito, a ocorréncia de qualquer fato impeditivo,
relevante ou de ordem funcional, para que sejam adotadas as providéncias pertinentes para regularizacdo e
adequacdo, as quais sejam necessarias, em qualquer tempo, sem prejuizos de imediata comunicacéo verbal, caso
a situacdo exija pronta diligéncia por parte da CONTRATANTE, sendo estara incorrendo em ato de infringéncia
sujeito as sangdes cabiveis;

12.15. Observar, durante a execucgdo dos servigos, todas as leis e normas federais, estaduais e municipais
pertinentes e vigentes, inclusive as normas ambientais e as de seguranca do trabalho, sendo a CONTRATADA a
Unica responsavel por prejuizos e danos decorrentes de infragdes e crimes ambientais, bem como, por quaisquer
outros crimes, infracdes ou contravencdes, de qualquer natureza, causados por inobservancia da legislagdo
nacional vigente;

12.16. Manter disponivel técnico especializado e habilitado em todas as qualificacbes necessarias ao bom
andamento dos servigos;

12.17. Garantir todas as condicOes para a prestacdo de servicos de forma eficiente, rapida e prioritaria, esta
Gltima, quando evidenciada e formalizada a necessidade;

12.18. Ressarcir os danos causados diretamente a Administracdo Publica ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pela CONTRATANTE;

12.19. Responsabilizar-se pelo vinculo empregaticio com seus empregados e todos os 6nus referentes aos
servigos contratados: pagamentos de todas as obrigagdes fiscais, previdencidrias, comerciais e trabalhistas, além
de seguros, indenizacgdes, taxas, tributos pertinentes, normas de sadde publica e regulamentadoras do trabalho
(NR), assim como pelo cumprimento de todas as demais obrigacfes atinentes ao contrato, inclusive
disponibilizando outro funcionario de imediato nas auséncias de seus prepostos;

12.20. A CONTRATADA néo podera ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigacdes decorrentes do
contrato, sem a prévia e expressa concordancia do CONTRATANTE, de modo que a inadimpléncia da
CONTRATADA para com estes encargos, ndo transfere a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato;

12.21. N&o havendo condicfes para a execugdo dos servigos por razfes para as quais a CONTRATADA néo
contribui, entre as quais se destacam intempéries que possam comprometer a qualidade dos servigos, 0s motivos
para a ndo realizacdo dos servigos serdo consignados pelo engenheiro fiscal no relatério didrio que serd parte
integrante para o pagamento;

12.22. O ndo comparecimento da CONTRATADA para a execucdo dos servigos, ou na impossibilidade da
mesma trabalhar normalmente pelo atendimento das exigéncias especificadas neste edital, acarretardo aplicaces
de sangdes a CONTRATADA, conforme o estabelecido também neste edital;
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12.23. Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo com as
normas vigentes, devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores;

12.24. Caminhdes e demais maquinarios deverao conter, em ambos os lados da carroceria, placas identificadoras
com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE — MINAS
GERAIS;

12.25. Manter Encarregado Geral no local onde sera executado o servigo, para orientar, coordenar, acompanhar,
supervisionar e dar ordens ao contingente alocado e resolver quaisquer questfes pertinentes a execucdo do
servico, para correcdo de situacdes adversas e para o atendimento das reclamacdes e solicitacfes da Fiscalizacéo;

12.26. Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execucdo dos servigos, incluindo lajes, paredes de
gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias, divisorias, pisos e revestimentos, de forma a restaurar a
condicdo anterior a intervencdo da CONTRATADA;

12.27. Substituir, sempre que exigido pela Secretaria Municipal de Educacdo, mediante justificativa motivada
por parte desta, qualquer empregado cuja atuacdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatorios;

12.28. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados & Administracdo Publica ou
a terceiros, por seus prepostos ou empregados, em atividade nas dependéncias da Prefeitura Municipal de Pouso
Alegre/MG, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos termos do Artigo 120, da Lei n® 14.133/2021;

12.29. Executar os servigos de forma a produzir o maximo de resultados, com o minimo de transtorno para a
Secretaria Municipal de Educacdo, devendo, para tanto programar a sua execu¢do em conjunto com a
Fiscalizagdo da obra, podendo isso ser realizado em finais de semana e feriados;

12.30. Assumir total responsabilidade pelo controle de frequéncia, disciplina e desempenho dos funcionarios da
obra;

12.31. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a ndo serem
confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE;

12.32. Proceder a limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, durante e ap6s a execucao de servicos,
sem transtornos aos servidores e usudrios do local;

12.33. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte da Secretaria Municipal de Educacéo, prestando
todos os esclarecimentos que forem por ela solicitados, cujas reclamagdes obrigam-se a atender prontamente;

12.34. Fornecer, relatorio técnico escrito, assinado pelo Responsavel Técnico, sobre 0s servigos prestados,
contendo no minimo, as seguintes informacgoes:

a) Descricao dos servigos realizados em Relatério Diario de Obra.

b) Relatério Fotogréfico indicando os servicos realizados no dia
c) Memodria de Calculo — quando solicitado

d) Descricdo de quaisquer anormalidades/dificuldades constatadas no decorrer da execucgao dos servigos.

12.35. Néo vincular, sob hipotese alguma, o pagamento dos salérios de seus empregados ao pagamento efetuado
pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, Minas Gerais;

12.36. Para o inicio da Execugdo da Obra faz-se obrigatéria a apresentacdo a Prefeitura Municipal de Pouso
Alegre/MG, através da Secretaria Municipal de Educago, a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), junto ao
CREA/CAU/CFT-CRT, conforme institui a Lei n® 6.496 de 1977 e e conforme art. 127, § 4°, Lei 12.309 de 09
de agosto de 2010, cumprindo todas as determinagdes legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap6s o
recebimento da Ordem de Servicos.
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12.37. Realizar todas as transa¢fes comerciais necessarias a execucdo dos servicos contratados exclusivamente
em seu préprio nome;

12.38. A CONTRATADA devera ter a frente dos servicos, um profissional devidamente habilitado (Responsavel
Técnico), além de ter um Encarregado de Atendimento, bem como pessoal especializado nas diversas atividades
para acompanhamento das demandas, cujos nomes deverdo ser informados a Secretaria Municipal de Educacéo,
até o inicio dos trabalhos;

12.39. Devera a empresa CONTRATADA fornecer o nimero de funcionarios compativel e necessario para 0s
servicos a serem executados, sem interrupcéo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenca, greve, falta
ao servico ou demissdo de empregados, substituindo-os imediatamente, independentemente de justificativa e
assumindo responsabilidade na falta de pessoal, respondendo por qualquer dano material, pessoal ou
descumprimento de horario por parte de seus funcionarios, contratados ou parceiros, de modo a ndo prejudicar a
celeridade e bom andamento da obra;

12.40. Na existéncia de medigdes € de pleno conhecimento das partes de que ndo poderdo ultrapassar o exercicio
financeiro do ano vigente, devendo a CONTRATADA encaminha-las mensalmente ao(s) responsavel(is), para
que essa Secretaria Municipal de Educacdo providencie seu regular andamento, sob pena das medidas
administrativas cabiveis;

12.41. A CONTRATADA devera cumprir, rigorosamente, o disposto no Cédigo Civil, as Normas Técnicas da
ABNT, as Normas de Medicina e Seguranca do Trabalho e demais normas legais e regulamentares pertinentes
aos servigos executados;

12.42. A CONTRATADA deverd prestar o servigo no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato;

12.43. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacgdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

12.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagfes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo, etc.).

12.45. Deveré submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de aplicagdo de
materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execugdo dos servigcos e obras objeto do contrato,
devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condicGes
estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

12.46. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta contratagéo,
assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos servigos nos termos do Art. 618, do
Cadigo Civil Brasileiro.

12.47. A contratada tomard as precaugdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacdes e redes existentes
gue possam ser atingidas, pavimentacOes e calgadas das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e
ainda, a seguranga de operarios e transeuntes durante a execucdo de todas as etapas da obra.

12.48. Todas as agdes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitagdes deverdo ser feitas de modo
oficial (Oficio em papel timbrado) e dependendo da complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar
por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE a ser registrada em ata.

12.49. O prestador de servigos serd responsavel por coletar, transportar e descartar adequadamente todos os
residuos, garantindo que sejam segregados, reciclados e dispostos de acordo com as leis ambientais vigentes.

12.50. Juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracdo de planilha, além da justificativa, do
Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Or¢camento Contratual, a Anotacao de Responsabilidade Técnica
— ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma
Fisico-Financeiro e de outras pegas técnicas relativas as alteragdes solicitadas.
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12.51. A Contratada devera cumprir durante a vigéncia do contrato, as exigéncias de reserva de cargos prevista
em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social e para aprendiz; e apresentar 0s respectivos comprovantes do cumprimento dessas exigéncias sempre que
solicitado pela CONTRATANTE, podendo-se comprovar por meio de indicacdo dos empregados e das
condicOes de sua contratacdo e das fun¢bes desempenhadas.

13- DA VISITA TECNICA

13.1 A licitante, caso queira, poderd realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de habilitagdo o
atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, deverd juntar aos documentos de habilitacdo
Declaragio de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

13.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presuncdo de conhecimento das condi¢es dos
servicos, de sorte que alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informagdes e das
condices locais pertinentes a execucdo do objeto licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para
reclamacdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

13.3 As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo publica podendo ser
agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto ao responsavel da
Secretaria Municipal de Educacdo, mediante o contato telefonico 3449-4101 ou 3449-4119 e e-mail
manutencaosmecpa@gmail.com.

13.4. Recomenda-se que as licitantes conhe¢cam com antecedéncia o local dos servigos para que, ao fazer a visita
técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulagdo das propostas e perfeita execucgao
dos servicos pretendidos pelo Contratante.

13.5 — A visita técnica serd realizada de forma individualizada, ou seja, ndo serdo marcadas visitas técnicas para
mais de uma licitante ao mesmo tempo.

14 - DA QUALIFICACAO TECNICA

14.1 Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, em papel
timbrado, comprovando realizagcdo de obras ou prestacdo de servi¢cos com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado conforme o projeto béasico..

14.1.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnico junto a entidade profissional
competente (CREA/CAU/CRT-CFT) a que estiver vinculado a licitante.

14.1.2. Indicacéo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como
da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, contendo no
minimo: 01(um) Engenheiro Civil e/ou 01(um) Arquiteto e Urbanista e/ou Técnico Industrial com registro no
CREA ou CAU ou CRT-CFT- como Responsavel Técnico.

14.1.3. A comprovacdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feita por meio de copia da
carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda, de declaracdo de
contratagdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de
anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

14.1.4. Nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/21, os profissionais indicados pela licitante deverdo
participar dos servicos atinentes ao objeto, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

14.1.5. As capacitacOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e deverdo ser
apresentadas no ato da assinatura do Contrato.

14.1.6. Nos termos do §1° do art. 122 da Lei 14.133/21, na execugdo do contrato e sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera subcontratar partes da obra, até o limite aprovado
pela Administragdo. Os profissionais indicados deverdo apresentar documentacdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado.
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14.1.7. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico — profissional sera
aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste Projeto Basico.

14.2 - DA CAPACIDADE TECNICO — OPERACIONAL

14.2.1 — Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) e servico(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
operacional devera(do) comprovar a execugdo no quantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo
listados, conforme 82°, art. 67 da Lei 14.133/21.

14.2.2. Os itens de maior relevancia da capacidade técnico operacional da ampliacdo do C.E.I.M. Marilisa Lopes
de Oliveira foram classificados pela empresa projetista DAC Engenharia, conforme documento anexo, sendo 0s
abaixos listados:

Y% DA
PERCENTUAL
ITEM SERVICOS UN QUANT. | CURVA
CORRESPONDENTE
ABC
52225232,
5242 5252, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO
KG | 245700 | 4.30% 50%
5313 5323, CA-50/60
5338, 5342
5.221,5231,
£ 44 B51A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
"""" FORMA PARA ESTRUTURA EM M2 364,93 7.40% 50%
5.3.1.2,53.21,
CONCRETO ARMADO
5322 5341,

Fonte: DAC Engenharia, 2025.
14.3 - DA CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

14.3.1. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CFT (Conselho Federal dos Técnicos
Industriais) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) acompanhado(s) de Certidao(6es) de Acervo
Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) da empresa, executou(aram) servi¢o(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional deverd(do) comprovar a execugdo dos itens de maior relevancia, conforme art. 67, Lei no 14.133/21.:

14.3.2. Os itens de maior relevancia da capacidade técnico profissional da ampliacédo do C.E.I.M. Marilisa Lopes
de Oliveira foram classificados pela empresa projetista DAC Engenharia, conforme documento anexo, sendo 0s
abaixos listados:

ITEM SERVIGCOS UN % DA CURVA ABC
52225232
5242 5252
§31.3.6323
5.3.386,5834.2
52.21,5823.1,
52416311, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
5312 5321, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.3.2.2 5341

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/80 KG 4,30%

M2 7,40%

Fonte: DAC Engenharia, 2025.
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14.4 - DAS CERTIDOES/ATESTADOS

14.4.1 - A(s) certiddo(Bes) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(&o) conter as seguintes informacdes béasicas:

e Nome do contratado e do contratante;

e Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
e Localizacdo do servico;

e  Servigos executados (discriminagdo e quantidades).

14.4.2. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢fes acima, ndo
serdo considerados pela Comisséo de Licitagéo.

14.4.3. Para fins de comprovacédo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico — profissional sera
aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste Projeto Basico.

14.4.4 Justificam-se as exigéncias de qualificagcdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita execugdo
do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na jurisprudéncia dos
tribunais de contas.

15 - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

15.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos, bem como a
geracao excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelos érgaos
competentes.

15.2. A CONTRATADA deveré retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da obra, todos os
materiais substituidos durante a realizacdo de servigos, devendo apresenta-los a Fiscalizagdo da obra para
avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depésito indicado pela Prefeitura Municipal de Pouso
Alegre/MG.

15.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes ao objeto
do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;
b) Cobdigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
c) Legislagdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destinam 0s servigos;

16. DO REAJUSTE

16.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

16.2. Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido da contratada, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, do indice INCC (indice Nacional de Custos da Construcio), pelo 6rgéo
contratante, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Gltimo reajuste.

16.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a contratante pagard a contratada a
importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

16.5. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

16.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislacdo entéo em vigor.
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16.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.8. O reajuste seréa realizado por apostilamento.

17. DA REVISAO/REEQUILIBRIO

17.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos o0s requisitos constantes no
capitulo VII da Lei n° 14.133/2021.

17.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo Municipio ndo é suficiente para
saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

17.3. O pedido de revisdo de precos obriga o detalnamento e a avaliagdo de todos os precos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as constatagdes de oscilagdes apuradas.

17.4. Enquanto eventuais solicitaces de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a contratada ndo podera
suspender a prestacao de servi¢os e 0s pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

17.5. O novo preco s6 terd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento dos
servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequagdo e a data do deferimento, retroagira o preco a
data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faga jus ao referido pleito.

18. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

O Projeto Executivo para a Ampliagdo do C.E.I.M. Marilisa Lopes de Oliveira contempla a construcdo de
banheiros, reservatério tipo taca, quatro (4) novas salas e cozinha e refeitorio, despensa e triagem
localizado em um terreno aproxidamente 2.400 m2, possui area construida de 540,90 m2 e terd uma
ampliacdo de 322,07 m2.

Os servigos a serem executados que foram descriminados pela empresa projetista sdo:

e Construcdo dos ambientes, incluindo revestimentos, lougas e esquadrias;

e Fundagdes e superestrutura em concreto armado nos diferentes tipos de instalages, incluindo o
acabamento;

e  Estrutura metélica para reforco da laje do refeitério;

e InstalacBes Elétricas;

e Instalagdes de prevencdo e combate a incéndio e panico;

Tratando-se de servico especializado de engenharia, levando em consideracdo a experiéncia em projetos
semelhantes, a qualidade dos materiais propostos e a capacidade de cumprir o prazo estabelecido, verifica-se que
a solugdo mais adequada € a contratacdo de empresa especializada para execugdo dos servigos, eis que a
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre ndo possui em seu quadro funcionarios com capacidade técnica para
execucao.

Insta ressaltar, que a prestagdo dos servi¢os nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e
a Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

A descricdo detalhada da solugdo esta prevista no memorial descritivo (documento anexo).

19- DA MODALIDADE

A contratagdo sera realizada mediante licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, nos termos do inciso 11, do
art. 28 e do inciso XXXVIII, do artigo 6° da Lei 14.133/21.
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De acordo com Marcal Justen Filho, “A determinacdo da obrigatoriedade da licitacdo e a escolha da
modalidade cabivel devem fazer-se em face do montante do conjunto de todas as contrataces,

independentemente de fracionamentos™.?

Tal modalidade de licitacdo é aplicavel para contratacdo de obras e servicos comuns e especiais de engenharia,
cujo critério de julgamento podera ser menor preco, melhor técnica ou conteldo artistico, técnica e preco, maior
retorno econdmico e maior desconto, nos moldes do art. 6°, inciso XXVIII da Lei 14.133/21. In verbis:

“Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-Se:

XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitacdo para contratacdo de bens e
servigos especiais e de obras e servigos comuns e especiais de engenharia, cujo
critério de julgamento podera ser:

a) menor preco;

b) melhor técnica ou conteudo artistico;
c) técnica e preco;

d) maior retorno econdmico;

e) maior desconto,”’

Ainda, de forma mais especifica a concorréncia esta prevista como modalidade de licitagdo no art. 28, inciso Il
da Lei 14.133/21:

“Art. 28. S&o modalidades de licitagdo:

| - pregdo;

Il - concorréncia;

Il - concurso;

IV - leildo;

V - didlogo competitivo.”

Conforme determinado pela anélise da empresa projetista, o objeto a ser contratado trata-se de obra comum de
engenharia, conforme art. 6°, inciso X1l da Lei 14.133/2021 e orienta¢Bes do Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Publicas (IBRAOP) — OT- IBR 002/2009. Assim, diante da analise da legislacdo e do objeto a ser
contratado, mostra-se adequada & ado¢&o da MODALIDADE CONCORRENCIA.

20 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

E importante afirmar que a adogao da Licitacdo pelo MENOR PRECO POR LOTE esta em consonancia com a
jurisprudéncia do TCU.

E sabido da prevaléncia da licitagio por itens para cada parcela do objeto quando este é divisivel. Todavia,
consoante se retira da Simula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta medida s6 se da quando ndo se verifica
prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em perda de economia de escala. E importante ter em mente
gue nem sempre a adjudicacdo por itens é sindnima de vantagem. Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby
Fernandes, no Parecer n° 2086/00, elaborado no Processo n° 194/2000 do TCDF:

“Ndo é, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige o
processo decisério [...] se, por exemplo, as pecas isoladamente custassem mais
barato, mesmo assim, seria recomendadvel o ndo parcelamento, pois sob o aspecto
técnico é a visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste das
partes compondo todo Unico, orgénico e harmdnico. Por esse motivo, deve o bom
administrador, primeiramente, avaliar se o objeto é divisivel. Em caso afirmativo, o

2 JUSTEN FILHO, Marcal. Comentarios & lei de licitacdes e contratos administrativos. 13. ed., Sdo Paulo:
Dialética, 2009. p. 268.
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proximo passo sera avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou

dividido.”

Portanto, por esta se tratar de uma obra complexa e com varias interferéncias, a ado¢do do MENOR PRECO
POR LOTE, é mais satisfatdria do ponto de vista técnico, por manter a qualidade do empreendimento como um
todo, na medida em que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. Com o
maior nivel de controle pela Administracdo na execucdo das obras e servicos, a maior interacdo entre as
diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na
observancia dos prazos, maior efetividade na fiscalizagdo e concentragéo da garantia dos resultados.

Ainda ha de se considerar que serdo servicos prestados de forma unificada, sendo possivel maximizar a sinergia
entre os servicos e demandas. Ademais, serd concretizado o total do lote de modo que haverd um ganho em
escala ja que o aumento de quantitativos permite uma reducgdo de precos a serem pagos pela Administragao
considerando-se um aumento de escala.

Dessa forma, a adogcdo do MENOR PRECO POR LOTE mostra-se mais adequada.

21- DO REGIME DE EXECUCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

O Regime de Execucdo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as planilhas de
medicdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na planilha orgamentaria em anexo e
que forem comprovadamente executados.

O Decreto n® 7.983 de 2013 e sua alteracdo através do Decreto n® 10.132, de 25 de novembro de 2019,
estabelecem regras e critérios para elabora¢do do orcamento de referéncia de obras e servigos de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido e estabelece parametros para o controle da
aplicacdo dos recursos referidos no caput. No seu Art. 2°, considera-se:

X1l — Regime de Empreitada por Prego Unitario — quando se contrata a execucao
da obra ou do servigo por preco certo de unidades determinadas;

Nos mesmos termos, a empreitada por preco unitario esti prevista na Lei 14.133/21, em seu artigo 6°, inciso
XXVIII, in verbis:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:
XXVIII - empreitada por pre¢o unitario: contratacdo da execucdo da obra ou do
servigo por preco certo de unidades determinadas;

A Empreitada por Prego Unitario — a execucdo da obra ou do servigo se da por pregco certo de unidades
determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no cronograma fisico, e desde que
atendam as especificaces exigidas no Projeto Bésico, conferida por membro ou equipe de fiscalizacdo do
contrato, sera efetivado o pagamento indicado pelo cronograma financeiro.

Dessa forma, tratando-se de contratacdo de empresa especializada na prestagdo de servico de engenharia com as
unidades ja determinadas, é adequada a adocdo do regime de empreitada por pre¢o unitario.

22- DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

22.1. Concluida a obra, objeto desta contratacdo, a contratada solicitara sua aprovagdo através da Secretaria
Municipal de Educacéo, que fara todas as observagfes que julgarem necessarias, rejeitando a obra que néo tenha
sido executada nos termos editalicios e contratuais. Nesta hip6tese serd dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para
gue a contratada, as suas expensas, complemente ou refaca a obra rejeitada. Aceita a obra, a Secretaria Municipal
de Educacdo, mediante o fiscal da obra, emitird certificado definitivo de recebimento das obras objeto da
licitacdo.
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22.2. Para o recebimento dos servicos serd realizada a supervisdo da Secretaria Municipal de Educacao
conjuntamente com a fiscalizacdo da obra efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo solicitar e assim
dispor de amplo acesso as informac@es e servigos que julgarem necessarios.

22.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes a execucdo das obras, objeto do contrato, podera ser o Diario de Obra, onde, tanto a CONTRATADA
quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovacao real do
andamento das obras e execucdo dos termos do contrato, sendo visado, diariamente, por representante
credenciado de ambas as partes.

22.4. Recebimento provisorio e definitivo:

22.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagao escrita ao contratado.

22.4.2. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou comissao
designada pela Secretaria Municipal de Educacdo, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 92, inciso VII e no art. 140, inciso I, da Lei 14.133/2021.

22.4.3. O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em casos
excepcionais, devidamente justificados.

22.5. Obras e servigos incompletos, defeituosos ou em desacordo com as Especificagdes Técnicas deverdo ser
refeitos imediatamente, ficando a mesma sujeita as san¢Ges previstas no contrato.

22.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra
ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo contrato.

23- DA SUSPENSAO/ PARALISACAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

23.1. A CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de 15(quinze) dias,
suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servicos objeto deste contrato. Nesse caso, serdo
acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servigos e estudadas as implicagdes decorrentes desta
interrupcdo.

23.2. Se a suspenséo/paralisacdo da obra ou prestacéo de servigos vier a impor-se como definitiva, incorrerd em
rescisdo contratual, nos termos da clausula resciséria prevista no contrato.

24- DA FISCALIZACAO

24.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei n.° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial (Lei
n.0 14.133/2021, Art. 115, caput).

24.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢cdo ou suspensao, 0 cronograma de execugao serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei n.°
14.133/2021, Art. 115, §5°).

24.3. As comunicacdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

24.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

24.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o0
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera
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informacdes acerca das obrigacBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados
e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

24.6. A execucdo deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is), ou pelos respectivos substitutos (Lei
n.° 14.133, de 2021, Art. 117, caput).

24.7. A execucdo da devera ser acompanhada e fiscalizada pelos seguintes fiscais:
Fiscalizagdo Técnica

Titular: Marcela Amanda Evangelista — 24.253-1
Suplente: Julia Vallery dos Santos Oliveira, mat. n® 22593

Fiscalizacdo Administrativa

Titular: Marcos Alan Homse de Azevedo Janior, mat. n® 22.734-02
Suplente: William Leonardo Detoni De Paiva — 22.825-04

Gestao do contrato

Titular: Suelene Marcondes de Souza Faria — matricula 14257-2
Suplente: Evandro Carvalho Lopes — 21151-5

24.8. Fiscalizacao Técnica

24.8.1. O fiscal técnico acompanhara a execucéo, para que sejam cumpridas todas as condicdes estabelecidas, de
modo a assegurar 0os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, VI);

24.8.2. O fiscal técnico anotara no historico de gerenciamento todas as ocorréncias relacionadas a execugdo, com
a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n.° 14.133, de
2021, Art. 117, 81°, e Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, I1);

24.8.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico emitira notificacBes para a corre¢do da
execucdo, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, 111);

24.8.4. O fiscal técnico informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situagdo que demandar decisdo ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for
0 caso. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, 1V);

24.85. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo nas datas aprazadas, o fiscal técnico
comunicara o fato imediatamente ao gestor. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, V).

24.8.6. O fiscal técnico comunicara ao gestor, em tempo habil, o término sob sua responsabilidade, com vistas a
renovagdo tempestiva ou a prorrogacao contratual (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, VII).

24.9. Fiscalizagdo Administrativa

24.9.1 O fiscal administrativo verificara a manutencdo das condi¢@es de habilitacdo da contratada, acompanhara
0 empenho, o pagamento, as glosas e a formalizago de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario, prestara apoio técnico e operacional ao gestor do
contrato, examinard a regularidade no recolhimento das contribuigdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias,
atuard tempestivamente na solugdo de problemas, participara da atualizacdo de relatérios, auxiliard o gestor do
contrato no que for necessério, nos termos do art. 8° do Decreto n® 5.821 de Art. 23, | e Il, do Decreto n.° 11.246,
de 2022).

24.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo atuard tempestivamente
na solucdo do problema, reportando ao gestor para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 23, 1V).
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24.10. Gestor

24.10.1. O gestor coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo contendo todos 0s
registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteragcBes e das prorrogacGes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequac@es da Ata para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n.° 11.246,
de 2022, Art. 21, 1V).

24.10.2. O gestor acompanhara os registros realizados pelos fiscais, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a
sua competéncia. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21, 11).

24.10.3. O gestor acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho
de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da
despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21, 111).

24.10.4. O gestor emitird documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n.° 11.246, de 2022,
Art. 21, VIII).

24.10.5. O gestor tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacéo para
fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o Art. 158 da Lei n.° 14.133, de 2021,
ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21,
X).

24.10.6. O gestor deveréa elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracdo. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21, VI).

24.10.7. O gestor deverad enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos
estabelecidos.

25 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

25.1. S&o aplicaveis as sancbes previstas no Titulo 1V, capitulo | da Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais
normas pertinentes;

25.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo(a) 6rgdo competente para a contratacao;

25.1.2. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado ou nédo
enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagdo;

25.1.3. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
25.1.4. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva ou deixar de apresentar amostra;
25.1.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

25.1.6. Néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

25.1.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o Contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administrag&o;

25.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante

I
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a licitacdo ou execucdo do contrato;
25.1.9. Fraudar Licitag&o;

25.1.10. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: agir em
conluio ou em desconformidade com a lei;

25.1.11. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

25.1.12. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

25.1.13. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
25.1.14. Praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

25.2. Com fulcro na Lei n.° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes sanc¢Ges, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

25.2.1. adverténcia;
25.2.2. multa;
25.2.3 impedimento de licitar e contratar, e

25.2.4 declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

25.3. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados:

25.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

25.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

25.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

25.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

25.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

25.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato, recolhida no
prazo méaximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

25.5. Para as infrag@es previstas nos itens 25.1.1, 25.1.2 e 25.1.3, a multa seré de 5% do valor do contrato.

25.6. Para as infragGes previstas nos itens 25.1.4, 25.1.5, 25.1.6, 25.1.7 e 25.1.8 a multa sera de 20% do valor do
contrato.

25.6.1. As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

25.7. Na aplicacdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagéo.

25.8. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infrag6es
administrativas relacionadas nos itens 25.1.1, 25.1.2 e 25.1.3 , quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta
e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

25.9. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragfes dispostas nos itens 25.1.4, 25.1.5, 25.1.6, 25.1.7 e 25.1.8, bem como pelas
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infracBes administrativas previstas nos itens 25.1.1, 25.1.2 e 25.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade
mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observard o prazo previsto no Art.
156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

25.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Precos, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades, nos termos do Art. 45, 84° da IN
SEGES/ME n.° 73, de 2022.

25.11. A apuracdo de responsabilidade relacionada as sancdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizacédo a
ser conduzido por comissdo composta por 02 (dois) ou mais servidores estaveis conforme estabelece o Art. 158.
§1° da lei 14.133/2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

25.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢Oes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual serd dirigido & autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

25.13. Caberé a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancdo de declaracéo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

25.14. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

26- DO PAGAMENTO

26.1. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento
da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relagdo as certiddes negativas, caso
em que o prazo poderé ser acrescido até que aja a regularizagdo das mesmas.

26.1.1. Sera autorizada a emissdo da nota fiscal somente apds conferéncia da documentagdo por parte da
fiscalizacéo.

26.1.2. Os prazos de que trata as clausulas anteriores poderdo ser excepcionalmente prorrogados,
justificadamente, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento
das exigéncias contratuais.

26.2. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicadas pela contratada.

26.3. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

26.4. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢Bes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado & apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

26.5. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir, cautelar ou
definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizacoes
devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto Bésico.

26.6. As planilhas or¢camentarias de medigdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo utilizadas as
fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.
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26.7. A contratada devera indicar nas medi¢des e no relatdrio fotografico o enderego em que o servico fora
executado, devendo este apontamento ser realizado em cada foto, e ndo de forma genérica, bem como o dia que
corresponde a foto disposta em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da
seguinte documentacéo:

26.7.1 BOLETIM DE MEDIGAO;

26.7.2. MEMORIAS DE CALCULO;

26.7.3. RELATORIO DIARIO DE SERVIGOS;

26.7.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

26.8. As medigdes devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias, devendo ser entregues digital e fisicamente
assinadas para o fiscal titular dos servigos.

26.9. O relatério fotografico devera ser encaminhado com impressdo colorida e nos seguintes moldes:

26.9.1. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e frentes de
servigo, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia das atividades,
equipamentos e méo de obra envolvidos.

26.9.2. A entrega do relatério fotografico é condicionante para a medigdo dos servi¢os no periodo, sendo
obrigatdria apresentacdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletr6nica e impressos colorido.

26.10. Junto a medicdo original, deve ser encaminhada uma copia de toda a medi¢do e demais documentos
correspondentes.

26.11. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratorios
devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de
compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso.

26.12. A CONTRATANTE fica obrigada a efetuar as retencfes na fonte do Imposto de Renda (IR) sobre os
pagamentos que efetuarem a pessoas fisicas e juridicas pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servigos em
geral, inclusive obras.

26.13. A todas as partes, deverdo ser observadas as disposi¢cdes do Decreto Municipal n® 5.706/2023, da Lei
Federal n® 9.430/1996, da Instrucdo Normativa da RFB n° 1.234/2012, da Instru¢cdo Normativa da RFB n°
2.145/2023, e eventuais posteriores alteracées.

27. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIO

27.1. Serd permitida a participacdo de pessoa juridica em consércio, observadas as seguintes normas, em
conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021.:

27.2. Deveré haver a comprovagdo de compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio, subscrito
pelos consorciados;

27.3. Devera ser indicada qual a empresa lider do consorcio, que seré responsavel por sua representagdo perante
a Administragdo;

27.4. Para efeito de habilitacdo técnica, sera admitido o somatorio dos quantitativos de cada consorciado;

27.5. Para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, serd admitido o somatério dos valores de cada
consorciado;

27.5.1. Havera um acréscimo 10% sobre o valor exigido para o licitante individual, ndo se aplicando aos
consorcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.

27.6. A empresa consorciada estard impedida de participar de mais de um consorcio ou de forma isolada na
mesma licitacao;
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27.7. Os integrantes sdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados tanto na fase de licitagdo quanto na
fase de execucdo do contrato;

27.8. Caso o licitante em consorcio seja o vencedor do certame, devera promover, antes da celebracdo da
ata/contrato, a constituigdo e o registro do consorcio, nos termos do compromisso firmado;

27.9. Podera ser estabelecido limite maximo de empresas consorciadas, desde que haja justificativa técnica;

27.10. Sera permitida a substituicdo de consorciado, desde que expressamente autorizada pelo 6rgao contratante,
estando a substituicdo condicionada a comprovacao de que a nova empresa do consércio possui, no minimo os
mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo
econémico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consércio no processo
licitatério que originou o contrato.

28 - DA JUSTIFICATIVA

O sistema normativo de direito, mediante a Lei Federal n° 14.133/2021, consagra a licitagdo como regra geral
para as contratacdes. Para tanto, o processo licitatério, zela pela legalidade, isonomia, sigilo das propostas, e
imparcialidade, buscando a obtencdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Pudblica. Dessa forma, a
licitagdo é um importante instrumento para a consolidacdo do principio da legalidade, transparecendo os atos
administrativos e exercendo a gestdo publica com idoneidade e moralidade.

A atual estrutura da unidade escolar fomenta a educagio dos bairros Arvore Grande, Shangrila, Cruzeiro,
Mariosa, S&o Carlos, Jardim Aureliano e Francisca Augusta Rios, sendo base para o atendimento de 112 criancas
de 0 a 3 anos, distribuidas nas turmas de Bercério | e Il, Maternal 1 e I1.

A unidade educacional referida, mediante a ampliacdo, terd a capacidade de comportar 60 novas matriculas de
alunos, bem como o fornecimento de um espaco adequado para o ensino e alimentacdo, haja vista que esta €
também indispensavel para a estruturagdo educacional basica publica, conforme disposto no artigo 3° da Lei
Federal n° 11.947/09.

Ademais, a educacdo € um dos direitos sociais constitucionalmente assegurados na Constituicdo de 1988, no
artigo 6°, bem como na Lei federal n® 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educacdo Nacional que regulamenta o
acesso a educacdo e assegura a educacdo gratuita e de qualidade em todo o &mbito nacional. Nesse sentido, essa
Secretaria Municipal de Educagdo visa garantir padrdes de qualidade para o atendimento aos alunos,
promovendo a ampliacdo do C.E.I.M. Marilisa Lopes de Oliveira.

Portanto, faz-se necesséria a realizacdo de licitacdo para a ampliacdo da unidade referida, localizada no bairro
Jardim Aureliano, com a finalidade de contemplar um adequado espaco escolar para o ensino e alimentagéo,
proporcionando um ambiente confortavel em prol do bem-estar dos alunos, mediante regular processo licitatério,
respeitando-se os principios de legalidade, impessoalidade, igualdade, julgamento objetivo, celeridade,
economicidade, moralidade, e eficcia dos atos administrativos.

29. DAS DISPOSICOES FINAIS:

29.1. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas decimais apés
a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de pagamento do municipio e/ou
pelo Agente Financeiro intermediario da contratacao.

Pouso Alegre/MG, 30 de junho de 2025.

Suelene Marcondes de Souza Faria
Secretaria Municipal de Educacéo
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ANEXO Il
MINUTACONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx /2025

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 05/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 112/2025
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
CONTRATADA:

AO0s......dIas do MBS A€ ....ccevveeriiiriiiiecieiee do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), nesta cidade de Pouso
Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, pessoa
juridica de direito publico interno, sediado na rua carijos, n°45.,Centro, cadastrado junto ao Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n° 18.675.983/0001-21 neste ato representado pela
Secretaria Municipal de Educacao devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da
Fazenda (CPF/MF) sob o n° ..., portador da Cédula de Identidade RG n.° M ...., nomeada pela Portaria no ......... :
de , publicada em .......... e em conformidade com as atribuices que lhe foram delegadas pela Portaria n........
de...ccornns , publicada em ............. ;, denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ................. ,
pessoa juridica de direito privado, sediada na ................. , N0 Municipio de ................ , Estado de .............. ,
cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o n°
................... , com Inscricdo Estadual registrada sob n° ................, neste ato representado pelo Sr. ..............
portador da Cédula de Identidade RG n° ................... , inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da
Fazenda - CPF/MF sob o n° ......... doravante denominada CONTRATADA, tém entre si justo e acordado
celebrar o presente contrato, em face do resultado do Concorréncia Eletrénica n° 05/2025, que se regeré pela
Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, bem como o Edital referido, a proposta da CONTRATADA, e as
clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1. O objeto do presente contrato ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AMPLIACAO DO C.E.I.M MARILISA LOPES DE OLIVEIRA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.2. DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO

1.2.1. A descricdo detalhada dos servicos esta prevista no memorial descritivo elaborado pela empresa projetista.

1.2.2. Os servigos deverdo ser executados em um lote conforme descrito a seguir.

LOTE

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAGAO DE SERVICO PARA AMPLIAGAO DO C.E.LM.
MARILISA LOPES DE OLIVEIRA.

CLAUSULA SEGUNDA - DOTACAO ORCAMENTARIA

2. As despesas correrdo por conta da seguinte Dotacdo Orcamentéria:

AMPLIACAO MARILISA

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO TIPO RECURSO

1478 02.007.000.0012.0365.0027.1048.344 QESE - Transferéncia do

9051000000000000.25500000000 Salério-Educagdo VINCULADO
OBRAS DE CONSTRUCAO
1352 02.007.000.0012.0361.0027.1029.344 E REFORMAS - RECURSO

9051000000000000.25000001001 PROPRIO

ENSINO

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 02 (dois) anos, contados do primeiro dia Gtil subsequente
a data de divulgagdo no Portal de Nacional de Contrataces Publicas — PNCP.
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3.2 0 PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA sera de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servicos, e seguird conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser
prorrogado nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/21.

3.3. A execucdo dos servicos deverd ter inicio em até 10 (dez) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servigos emitida pela Secretaria Municipal de Educacdo, fazendo-se obrigat6ria apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), nos Termos da Sumula 260
do TCU. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa
fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

3.4. Os atrasos na execucgdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusdo,
somente serdo justificaveis, quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior, conforme a Lei n°
14.133/21 e disposigdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E obrigatoria a Anotagio em diario de Obras para
cada atraso que devera ser justificado.

3.5. Em caréater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo ndo previsto no Edital
e/ou Projeto Bésico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a execugao da obra e/ou
contrato, este sera determinado pela Contratante.

3.6. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel, todos os
prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por autorizagdo expressa
da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apos autorizacdo da mesma. Nesta hipétese, os
prazos serdo retomados de onde pararam.

3.7. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos & Contratada
pelos servigos realizados até o momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da paralisa¢do ocorrer por
impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos previstos em lei.

3.8. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execugdo das obras, os dias
em que 0s servigos estiverem paralisados devido &s chuvas, imprevistos e suas consequéncias, capazes de,
comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que registrados e solicitados no Diério de Obras e
reconhecidos pela CONTRATANTE.

3.9. As medicBes devem ser entregues pela contratada, impreterivelmente, até o terceiro dia Util do més
subsequente ao periodo executado na medigé&o.

3.9.1. Os fiscais terdo, a contar do recebimento das medicdes, 05 (cinco) dias Uteis para conferi-las e aprova-las
para liberacdo da emissdo da nota fiscal. Se durante o periodo de realizacdo da medicdo forem necessarias
providéncias complementares, por parte da Contratada, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
contagem a partir da data em que aquelas forem cumpridas.

3.10. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, em até 10 dias Uteis, o servi¢o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

3.11. Deverd a CONTRATADA Comunicar a contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1 O valor do presente Contrato é de R$ 1.971.834,95 (um milh&o e novecentos e setenta e um mil e
oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e noventa e cinco centavos ), conforme proposta e tabela
apresentadas.

CLAUSULA QUINTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento
da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relacdo as certiddes negativas, caso
em que o prazo podera ser acrescido até que aja a regularizagdo das mesmas.

5.1.1. Serd autorizada a emissdo da nota fiscal somente apds conferéncia da documentacdo por parte da
fiscalizacao.
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5.1.2. Os prazos de que trata as clausulas anteriores poderao ser excepcionalmente prorrogados, justificadamente,
por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias
contratuais.

5.2. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicadas pela contratada.

5.3. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

5.4. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢cGes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.5. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir, cautelar ou
definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizacdes
devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto Bésico.

5.6. As planilhas orgamentérias de medicéo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo utilizadas as
fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

5.7. A contratada deverd indicar nas medicGes e no relatdrio fotografico o endere¢o em que o servigo fora
executado, devendo este apontamento ser realizado em cada foto, e ndo de forma genérica, bem como o dia que
corresponde a foto disposta em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da
seguinte documentacéo:

5.7.1 BOLETIM DE MEDICAO;

5.7.2. MEMORIAS DE CALCULO;

5.7.3. RELATORIO DIARIO DE SERVICOS;

5.7.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

5.8. As medicBes devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias, devendo ser entregues digital e fisicamente
assinadas para o fiscal titular dos servicos.

5.9. O relatério fotografico devera ser encaminhado com impressdo colorida e nos seguintes moldes:

5.9.1. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e frentes de
servico, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia das atividades,
equipamentos e méo de obra envolvidos.

5.9.2. A entrega do relatério fotografico é condicionante para a medi¢do dos servigos no periodo, sendo
obrigatdria apresentacdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletrénica e impressos colorido.

5.10. Junto a medicéo original, deve ser encaminhada uma cépia de toda a medi¢do e demais documentos
correspondentes.

5.11. O valor dos encargos sera calculado pela formula;: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos m'oratérios
devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = Indice de
compensacdo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagdo em atraso.

5.12. A CONTRATANTE fica obrigada a efetuar as retences na fonte do Imposto de Renda (IR) sobre os
pagamentos que efetuarem a pessoas fisicas e juridicas pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servigos em
geral, inclusive obras.

5.13. A todas as partes, deverdo ser observadas as disposi¢cfes do Decreto Municipal n® 5.706/2023, da Lei
Federal n® 9.430/1996, da Instrucdo Normativa da RFB n° 1.234/2012, da Instrugdo Normativa da RFB n°
2.145/2023, e eventuais posteriores alteracoes.

CLAUSULA SEXTA - DA REVISAO DOS PRECOS, DO REAJUSTE OU REPACTUACAO

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data do
orcamento estimado, em 17/07/2025.
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6.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacio, pelo contratante, do indice Nacional de Custo de Constru¢do — INCC (indice
Nacional de Custos da Construcdo), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagarad ao contratado a
importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas afericGes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nédo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagdo entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

6.9. A revisdo dos precgos € admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos constantes do art.
124 da Lei 14.133/21.

6.10. Para autorizar a revisao de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execucédo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo Municipio ndo é suficiente para
saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

6.11. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou redu¢do do valor contratado, conforme as constatagdes de oscilagdes apuradas.

6.12. Enquanto eventuais solicitagdes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a contratada ndo
podera suspender a prestacdo de servicos e 0s pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

6.13. O novo preco so terd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento dos
servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequagdo e a data do deferimento, retroagira o preco a
data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

6.14. Face ao disposto no artigo 125, da Lei n° 14.133/2021, as quantidades de que trata o anexo das planilhas de
custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressfes de até 50% (cinquenta por cento) do valor
inicial licitado.

CLAUSULA SETIMA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.1. - Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas dos
servigos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato;

7.2. - Comunicar imediatamente e por escrito a Contratada no caso de quaisquer irregularidades apresentadas na
prestacdo dos servicos, fixando prazos para adequacéo;

7.3. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato, por meio de um fiscal, representante especialmente
designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Obras e Servicos Publicos, responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo das obras, nos termos do art. 117 da Lei n.° 14.133/2021 e orientacOes
constantes do Tribunal de Contas e auditorias. O fiscal devera efetuar as medigdes de acordo com o cronograma
fisico-financeiro apresentado, elemento integrante do processo licitatorio;

7.4. - Notificar, por escrito, a CONTRATADA, ocorréncia de eventuais imperfei¢des no curso da execucdo dos
servicos, fixando prazo para a sua correcéo;
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7.5. - Proporcionar todas as facilidades indispensaveis ao hom cumprimento das obrigacdes ajustadas, inclusive
permitir o livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA as dependéncias do Municipio
relacionadas a execucédo dos servigos;

7.6. - Prestar todas as informacBes e esclarecimentos necessarios para que a Contratada possa executar 0s
servicos dentro das especificacfes exigidas;

7.7. - Nao permitir execucdo de tarefas em desacordo com as normas preestabelecidas e rejeitar, no todo ou em
parte, 0s servigos que sejam executados em desacordo com o contrato, aplicando as penalidades cabiveis;

7.8. - Os servicos objeto da contratacdo deverdo ser vistoriados DIARIAMENTE pelo Engenheiro Fiscal
Técnico, com supervisdo de responsavel da unidade CONTRATANTE, sendo o Fiscal Técnico responsavel pela
fiscalizacdo e perfeita execugdo dos servicos previstos, garantindo a técnica e qualidade de acordo com as
normas técnicas.

CLAUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA se vincula aos termos do Projeto basico e seus anexos.

8.2. O Contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei 14.133 de 2021, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

8.3. A Contratada deverd fornecer os equipamentos de protecdo individual — EPI’s e EPC’s exigidos pela
legislacdo, exigindo e fiscalizando o uso destes pelos seus funcionarios e quaisquer outras pessoas que se
encontrem nas dependéncias da obra. Sdo equipamentos de protecdo individuais e coletivos essenciais a
execucdo dos servigos: capacete, dculos de seguranga, colete de sinalizacdo, cone de sinalizagdo, botina com
biqueira de aco, luva de raspa, perneira de protecdo em raspa, respirador semifacial descartvel vapores
organicos VOP2, bandeirola, protetor solar, protetor auditivo, e qualquer outro previsto em norma especifica.

8.4. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas,
todas as condices de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

8.5. Designar Preposto/Profissional capacitado, por meio de Carta de Preposi¢cdo, com amplos poderes para
representa-la formalmente durante a prestacdo dos servicos, em todos 0s assuntos operacionais e administrativos
relativos ao objeto do contrato.

8.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecBes resultantes da execucdo dos projetos de
engenharia relacionados a obra, bem como da execucdo de materiais empregados;

8.7. Disponibilizar profissionais, equipamentos de uso profissional, ferramentas, materiais e utensilios
necessarios a perfeita execucdo dos servigos de construcao;

8.8. Todos os equipamentos, ferramentas e utensilios deverdo ser disponibilizados em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, observando recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdes pertinentes;

8.9. Responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais, equipamentos e profissionais necessarios a
execucdo dos servigos;

8.10. Colocar a disposicdo da Secretaria Municipal de Educagdo, profissionais capacitados, rigorosamente
selecionados e preparados, devendo 0s mesmos se apresentarem ao trabalho UNIFORMIZADOS, usando
calgados fechados, provendo-os dos OBRIGATORIOS equipamentos de protegdo individual — EPI’s e EPCs e
identificados por crachas com foto recente, de uso obrigatdrio nas dependéncias da unidade escolar que ocorrera
a obra;

8.11. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos seus profissionais
acidentados ou com mal subito em que forem vitimas no desempenho do servi¢co ou em conexdo com eles, que
tenha relacionamento com o contrato que refere a este Projeto Béasico;

8.12. Conferir os quantitativos constantes na planilha licitada e in loco, durante visita técnica, acompanhada por
engenheiro fiscal designado.
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8.13. Apresentar juntamente com a medigdo relativa aos servicos executados, diario de obras completo e
relatorio fotografico referente ao periodo apresentado. Apos afericdo do fiscal responsavel, e mediante
solicitacdo da Secretaria Municipal de Educacdo, encaminhar nota(s) fiscal(is) para o pagamento devido;

8.14. Executar fielmente os servicos em conformidade com este Projeto Basico e seus anexos, comunicando
IMEDIATAMENTE a Secretaria Municipal de Educacéo, por escrito, a ocorréncia de qualquer fato impeditivo,
relevante ou de ordem funcional, para que sejam adotadas as providéncias pertinentes para regularizacéo e
adequacdo, as quais sejam necessarias, em qualquer tempo, sem prejuizos de imediata comunicacao verbal, caso
a situacao exija pronta diligéncia por parte da CONTRATANTE, sendo estara incorrendo em ato de infringéncia
sujeito as sances cabiveis;

8.15. Observar, durante a execucdo dos servicos, todas as leis e normas federais, estaduais e municipais
pertinentes e vigentes, inclusive as normas ambientais e as de seguranca do trabalho, sendo a CONTRATADA a
Unica responsavel por prejuizos e danos decorrentes de infracBes e crimes ambientais, bem como, por quaisquer
outros crimes, infracBes ou contravengfes, de qualquer natureza, causados por inobservéncia da legislacdo
nacional vigente;

8.16. Manter disponivel técnico especializado e habilitado em todas as qualificagdes necesséarias aoc bom
andamento dos servicos;

8.17. Garantir todas as condicOes para a prestacéo de servicos de forma eficiente, rapida e prioritaria, esta ultima,
quando evidenciada e formalizada a necessidade;

8.18. Ressarcir os danos causados diretamente a Administracdo Publica ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pela CONTRATANTE;

8.19. Responsabilizar-se pelo vinculo empregaticio com seus empregados e todos os 6nus referentes aos servigos
contratados: pagamentos de todas as obrigagdes fiscais, previdencidrias, comerciais e trabalhistas, além de
seguros, indenizac@es, taxas, tributos pertinentes, normas de satde publica e regulamentadoras do trabalho (NR),
assim como pelo cumprimento de todas as demais obrigacGes atinentes ao contrato, inclusive disponibilizando
outro funcionario de imediato nas auséncias de seus prepostos;

8.20. A CONTRATADA ndo podera ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigacfes decorrentes do
contrato, sem a prévia e expressa concordancia do CONTRATANTE, de modo que a inadimpléncia da
CONTRATADA para com estes encargos, ndo transfere a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato;

8.21. Néo havendo condicbes para a execucdo dos servicos por razdes para as quais a CONTRATADA néo
contribui, entre as quais se destacam intempéries que possam comprometer a qualidade dos servigos, os motivos
para a ndo realizacdo dos servigos serdo consignados pelo engenheiro fiscal no relatério diario que sera parte
integrante para o pagamento;

8.22. O ndo comparecimento da CONTRATADA para a execucao dos servicos, ou na impossibilidade da mesma
trabalhar normalmente pelo atendimento das exigéncias especificadas neste edital, acarretardo aplicacBes de
san¢es a CONTRATADA, conforme o estabelecido também neste edital;

8.23. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo com as
normas vigentes, devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores;

8.24. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas identificadoras
com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE — MINAS
GERAIS;

8.25. Manter Encarregado Geral no local onde sera executado o servico, para orientar, coordenar, acompanhar,
supervisionar e dar ordens ao contingente alocado e resolver quaisquer questdes pertinentes a execucdo do
servico, para correcdo de situacBes adversas e para o atendimento das reclamac6es e solicitagdes da Fiscalizagéo;

8.26. Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execucdo dos servicos, incluindo lajes, paredes de
gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias, divisdrias, pisos e revestimentos, de forma a restaurar a
condicdo anterior a intervencdo da CONTRATADA,;
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8.27. Substituir, sempre que exigido pela Secretaria Municipal de Educacdo, mediante justificativa motivada por
parte desta, qualquer empregado cuja atuacdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatorios;

8.28. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados a Administracdo Publica ou a
terceiros, por seus prepostos ou empregados, em atividade nas dependéncias da Prefeitura Municipal de Pouso
Alegre/MG, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos termos do Artigo 120, da Lei n® 14.133/2021;

8.29. Executar os servicos de forma a produzir o maximo de resultados, com o minimo de transtorno para a
Secretaria Municipal de Educacdo, devendo, para tanto programar a sua execucdo em conjunto com a
Fiscalizag8o da obra, podendo isso ser realizado em finais de semana e feriados;

8.30. Assumir total responsabilidade pelo controle de frequéncia, disciplina e desempenho dos funcionarios da
obra;

8.31. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a ndo serem
confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE;

8.32. Proceder a limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, durante e ap6s a execugdo de servigos,
sem transtornos aos servidores e usudrios do local;

8.33. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte da Secretaria Municipal de Educacéo, prestando
todos os esclarecimentos que forem por ela solicitados, cujas reclamagdes obrigam-se a atender prontamente;

8.34. Fornecer, relatério técnico escrito, assinado pelo Responsavel Técnico, sobre 0s servigcos prestados,
contendo no minimo, as seguintes informagoes:

a) Descricéo dos servigos realizados em Relatério Diario de Obra.

b) Relatério Fotografico indicando os servicos realizados no dia

¢) Memdria de Calculo — quando solicitado

d) Descricdo de quaisquer anormalidades/dificuldades constatadas no decorrer da execucéo dos servigos.

8.35. Nao vincular, sob hip6tese alguma, o pagamento dos salarios de seus empregados ao pagamento efetuado
pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, Minas Gerais;

8.36. Para o inicio da Execugdo da Obra faz-se obrigatoria a apresentagdo a Prefeitura Municipal de Pouso
Alegre/MG, através da Secretaria Municipal de Educagdo, a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), junto ao
CREA/CAU/CFT-CRT, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977 e conforme art. 127, § 4°, Lei 12.309 de 09 de
agosto de 2010, cumprindo todas as determinagdes legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o
recebimento da Ordem de Servicos;

8.37. Realizar todas as transagdes comerciais necessarias a execugdo dos servigos contratados exclusivamente
em seu préprio nome;

8.38. A CONTRATADA deveré ter a frente dos servigos, um profissional devidamente habilitado (Responsavel
Técnico), além de ter um Encarregado de Atendimento, bem como pessoal especializado nas diversas atividades
para acompanhamento das demandas, cujos nomes deverdo ser informados a Secretaria Municipal de Educacéo,
até o inicio dos trabalhos;

8.39. Deverd a empresa CONTRATADA fornecer o nimero de funcionarios compativel e necessario para 0s
servicos a serem executados, sem interrupcdo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenca, greve, falta
ao servico ou demissdo de empregados, substituindo-os imediatamente, independentemente de justificativa e
assumindo responsabilidade na falta de pessoal, respondendo por qualquer dano material, pessoal ou
descumprimento de horério por parte de seus funcionarios, contratados ou parceiros, de modo a ndo prejudicar a
celeridade e bom andamento da obra;

8.40. Na existéncia de medicdes é de pleno conhecimento das partes de que ndo poderdo ultrapassar o exercicio
financeiro do ano vigente, devendo a CONTRATADA encaminha-las mensalmente ao(s) responsavel(is), para
que essa Secretaria Municipal de Educacdo providencie seu regular andamento, sob pena das medidas
administrativas cabiveis;
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8.41. A CONTRATADA devera cumprir, rigorosamente, o disposto no Cadigo Civil, as Normas Técnicas da
ABNT, as Normas de Medicina e Seguranca do Trabalho e demais normas legais e regulamentares pertinentes
aos servigos executados;

8.42. A CONTRATADA devera prestar o servigo no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato;

8.43. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacgdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

8.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacOes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos Orgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.).

8.45. Devera submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de aplicacdo de
materiais, Servicos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos servicos e obras objeto do contrato,
devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condicfes
estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

8.46. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta contratagdo,
assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos servigcos nos termos do Art. 618, do
Cadigo Civil Brasileiro.

8.47. A contratada tomard as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizagdes e redes existentes que
possam ser atingidas, pavimentacdes e calcadas das &reas adjacentes e outras propriedades de terceiros e ainda, a
seguranca de operarios e transeuntes durante a execucdo de todas as etapas da obra.

8.48. Todas as a¢des que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitaces deverdo ser feitas de modo oficial
(Oficio em papel timbrado) e dependendo da complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar por
reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE a ser registrada em ata.

8.49. O prestador de servicos serd responsavel por coletar, transportar e descartar adequadamente todos os
residuos, garantindo que sejam segregados, reciclados e dispostos de acordo com as leis ambientais vigentes.

8.50. Juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracdo de planilha, além da justificativa, do
Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Orcamento Contratual, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
— ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma
Fisico-Financeiro e de outras pecas técnicas relativas as altera¢des solicitadas.

8.51. A Contratada devera cumprir durante a vigéncia do contrato, as exigéncias de reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
e para aprendiz; e apresentar os respectivos comprovantes do cumprimento dessas exigéncias sempre que

solicitado pela CONTRATANTE, podendo-se comprovar por meio de indicagdo dos empregados e das
condicOes de sua contratacdo e das funcbes desempenhadas.

CLAUSULA NONA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Séo aplicéaveis as sangdes previstas no Titulo 1V, capitulo | da Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais normas
pertinentes.

9.1.1. Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

9.1.2. Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;

9.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato;
9.1.4. Ensejar o retardamento da execugédo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

9.1.5. Ndo celebrar a Ata ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

9.1.6. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;
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9.1.7. Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
licitagdo ou execucéo do Ata;

9.1.8. Fraudar Licitacao;

9.1.9. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: agir em
conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.10. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.11. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.12. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

9.1.13. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013 e qualquer outro previsto na Lei n°
14.133/21 ou cause dano a Administracdo Publica.

9.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. Adverténcia;
9.2.2. Multa;
9.2.3. Impedimento de licitar e contratar

9.2.4. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicagéo das san¢es serdo considerados:

9.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

9.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgaos de controle.

9.3.6. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do Ata licitado, recolhida no
prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicago oficial.

9.4. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, & penalidade de multa.

9.5. Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagéo.

9.6. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infracBes dispostas nos itens: 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infracoes
administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais
grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observard o prazo previsto no art. 156,
85°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou
retirar 0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizara o descumprimento total
da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo
ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.
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9.8. A apuracéo de responsabilidade relacionada as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de responsabilizagdo a ser
conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis conforme estabelece o art. 158. §1°
da lei 14.133/2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

9.9. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancbes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.10. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.11. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

10.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigacBes de ambas as partes contraentes.

10.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

10.2.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. A alteracdo social ou a
modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de
concluir o contrato.

10.2.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracdo subjetiva.

10.3. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido;

10.3.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.3.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

10.3.3. Indenizagdes e multas.

10.4. A extincéo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
hip6tese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

11.1. Atroca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA seré feita através
de protocolo. Nenhuma outra forma serd considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ALTERACAO

12.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133, de
2021.

12.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢8es contratuais, 0s acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessérios, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25%
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(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

12.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - LEGISLAGAO APLICAVEL

13.1. O presente Termo de Contrato rege-se pelas disposicdes expressas na Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021,
Decretos municipais, e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposi¢des de direito privado e demais legislagdo municipal.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

14.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial (Lei n®
14.133/2021, art. 115, caput).

14.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo ser
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(Lei n® 14.133/2021, art. 115, §5°).

14.3. As comunicacGes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

14.4. O 6rgéo ou entidade poderéa convocar representante da empresa para adocao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

14.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar 0
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizag&o, que contera
informagdes acerca das obrigacgdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados
e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

14.6. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is), ou pelos respectivos
substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

14.7. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos seguintes fiscais:

Fiscalizagdo Técnica
Titular: Marcela Amanda Evangelista, engenheira, mat. n° 24.253-01
Suplente: Julia Vallery dos Santos Oliveira, mat. n°® 22593

Fiscalizagdo Administrativa
Titular: Marcos Alan Homse de Azevedo Janior, engenheiro, mat. n® 22.734-02
Suplente: William Leonardo Detoni De Paiva — 22.825

Gestdo do contrato
Titular: Suelene Marcondes de Souza Faria — matricula 14257-2
Suplente: Evandro Carvalho Lopes — 21151-5

14.8. Fiscalizagéo Técnica

14.8.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo. (Decreto
n°11.246, de 2022, art. 22, VI);

14.8.2. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagéo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 11);

14.8.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagfes para a
correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 111);
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14.8.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagcdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV).

14.8.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
V).

14.8.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogagdo contratual (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, VII).

14.9. Fiscalizacdo Administrativa

14.9.1. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, 1 e 1l, do
Decreto n° 11.246, de 2022).

14.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuaré
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

14.10. Gestor do Contrato

14.10.1. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo
da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacfes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacbes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

14.10.2. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, I1).

14.10.3. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condic¢Bes de habilitacdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacéo e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, I11).

14.10.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

14.10.5. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, X).

14.10.6. O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

14.10.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos
estabelecidos do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO LOCAL E DAS CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS

15.1. Os servicos serdo executados no C.E.I.M. Marilisa Lopes de Oliveira, localizado na Rua Luis Barbato, n°
336, Bairro Jardim Aureliano, cidade de Pouso Alegre — MG, conforme mapa abaixo:
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C.E.I.M. MARILISA LOPES DE OLIVEIRA

Ponsso Alegre - Minas Gersis

15.2. DAS CONDIGOES DA PRESTAGAO DO SERVICO

15.2.1. A contratada devera executar os servi¢os em conformidade com o projeto de engenharia, especialmente
as descritas no memorial descritivo, bem como, de acordo com as especificagdes deste Projeto Basico;

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DO DIREITO DAS PARTES

16.1. Concluida a obra, objeto desta licitagcdo, a contratada solicitard sua aprovacdo através da Secretaria
Municipal de Educacéo, que faré todas as observagdes que julgar necessdria, rejeitando as obras que ndo tenham
sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipdtese sera dado um prazo de 10
(dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou refaga as obras rejeitadas. Aceita a
obra, Secretaria Municipal de Educacdo, mediante o fiscal da obra emitird certificado definitivo de recebimento
das obras objeto da licitacdo.

16.2. Para o recebimento da obra serd realizada a supervisdo da Secretaria Municipal de Educacdo
conjuntamente com a fiscalizacdo da obra efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo solicitar e assim
dispor de amplo acesso as informac@es e servigos que julgarem necessarios.

16.3. O documento habil para afericdo, comprovacao e avaliagdo de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes a execugdo das obras, objeto do presente contrato, poderd ser o Diario de Obras, onde, tanto a
CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo langar e anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a
comprovacdo real do andamento das obras e execugdo dos termos do presente contrato, sendo visadas,
diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

16.4. Recebimento provisério e definitivo:

16.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicacdo escrita ao contratado.

16.4.2. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou comissao
designada pela Secretaria Municipal de Educac¢éo, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apos o decurso do prazo de observagédo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei 14.133/21.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em casos
excepcionais, devidamente justificados.

16.5. Obras e servigos incompletos, defeituosos ou em desacordo com as Especificagdes Técnicas deverdo ser
refeitos imediatamente, ficando a mesma sujeita as san¢@es previstas no contrato.
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16.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra
ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucédo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO

17.1. A Contratada ndo podera ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros em nenhuma hipdtese.

17.2. Nao poderd, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, o objeto central do contrato, inclusive dos itens para
0s quais, como requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que
comprovassem execugdo de servico com caracteristicas semelhantes. Para os demais servigos a subcontratacéo
serd admitida quando houver razdes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacédo do fiscal do
contrato.

17.3. As subcontratagdes, caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto as empresas
que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar 123/2006 e o art. 4° da Lei n°
14.133/21.

17.4. Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma ampla.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pouso Alegre, como competente para dirimir quaisquer questdes oriundas
do presente Termo de Contrato;

18.2. E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 03 (trés) vias iguais e
rubricadas para todos os fins de direito.

Pouso Alegre/MG, de xxxxxx de 2025.

CONTRATADA

CONTRATANTE
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ANEXO 111
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto, para fins de habilitagio 8 CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2025, que a empresa representada por
participou da Visita Técnica realizada em XX/XX/2025 nos lugares onde serdo realizados 0s servigos constantes
da licitagdo.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servicos e que tem pleno
conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigacGes objeto do

certame.

Pouso Alegre/MG, xx de XXXXXX de 2025.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

D
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DE AREA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2025

| OO v SO s = s 7 , (profissdo)........ , portador da carteira do CREA ou CAU n°
.......................................... , Regifo .............ce....., responsavel técnico da EMPreSa .......cocovverereririeeereririeieeneneny
declaro conhecer® os locais a serem executados os servicos bem como todos os aspectos que possam influir
direta ou indiretamente na execucdo dos mesmaos, tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica aos
locais dos referidos servicos.

Local, data.

Responsavel técnico

Empresa.

3 Cédigo Civil. Art. 619. Salvo estipulagio em contrario, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano
aceito por quem a encomendou, ndo terd direito a exigir acréscimo no preco, ainda que sejam introduzidas modificagdes no
projeto, a nao ser que estas resultem de instrugGes escritas do dono da obra.
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ANEXO V

RELATORIO TECNICO/MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo do(s) memorial(is) descritivo(s) e/ou Relatério Técnico neste edital, o(s)

mesmo(s) encontra(m)-se disponivel(is) no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo,

ainda, ser obtido por meio do e-mail licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de
Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG

(Préximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO VI
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo da planilha orcamentaria neste edital, a mesma encontra-se disponivel no

sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail

licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua

Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de

Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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PREFEITURADE Superintendéncia de
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ANEXO VII
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo do cronograma fisico-financeiro neste edital, 0 mesmo encontra-se

disponiveis  sitio  oficial  do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail

licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua

Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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PREFEITURADE Superintendéncia de

POUSO ALEGRE Gestio de Recursos Materiais

ANEXO VIl
COMPOSICAO DO BDI

Diante da impossibilidade de fixacdo da composicdo dos BDI neste edital, 0s mesmos encontram-se disponiveis

sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail

licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua

Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de

Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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Superintendéncia de
Gestao de Recursos Materiais

ANEXO IX
MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/06
(Obrigatdria para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 05/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 112/2025

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIACAO DO C.E.I.M
MARILISA LOPES DE OLIVEIRA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

A empresa [nome/Razédo social], inscrita no CNPJ sob o n.° [xxxx], localizada [rua, cidade, Estado], neste ato
representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.° [xxxx], inscrito
no CPF sob o n.°[xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como [Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte], nos termos do art. 3° da Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006,
estando apta a usufruir dos beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das
vedacdes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006. Declaro,

para fins da LC 123/2006 e suas alteracdes, sob as penalidades deste ser:

() MICROEMPRESA - Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando apta a fruir os
beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das vedagdes legais impostas
pelo 8 4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123/06.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE- Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$
4.800.000,00, estando apta a fruir os beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em
nenhuma das vedagOes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n°® 123/06. Declaro ainda que,
no ano-calendério de realizacdo da licitacdo, a empresa ndo celebrou contratos com a Administragdo Publica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa
de pequeno porte.

Local e Data:

Nome e Assinatura do Representante Legal

Observacoes:
* Esta declaragdo podera ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos da LC

123, de 14 de dezembro de 2006;

* A ndo apresentacao desta declaracao serd interpretada como nao enquadramento da licitante como ME ou EPP,
nos termos da LC n° 123/2006, ou a opcao pela ndo utilizagdo do direito de tratamento diferenciado.
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Superintendéncia de
Gestao de Recursos Materiais

ANEXO X
MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N°. 123/06

(Obrigatdria para MEI — Microempreendedores Individuais)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 05/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 112/2025

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIACAO DO C.E.I.M
MARILISA LOPES DE OLIVEIRA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA

A empresa [nome/Razéo social], inscrita no CNPJ sob o n.° [xxxx], localizada [rua, cidade, Estado], neste ato
representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.° [xxxx], inscrito
no CPF sob o n.° [xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempreendedor
Individual, nos termos do art. 18-A, 8 1° da Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta
a usufruir dos beneficios e vantagens legalmente instituidas pela referida lei, por ndo se enquadrar em nenhuma
das vedagdes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alteraces, sob as penalidades disto, ser:

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL — Empresario individual que se enquadra na definicdo do art. 966 da
Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cddigo Civil, ou o empreendedor que exer¢a as atividades de
industrializacdo, comercializacdo e prestacdo de servigos no dmbito rural, que tenha auferido receita bruta, no
ano-calendario anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), que seja optante pelo Simples Nacional e

gue ndo esteja impedido de optar pela sistematica prevista neste artigo.

Local e Data

Nome e Assinatura do Representante Legal

Observagoes:

Esta declaracdo podera ser preenchida somente pela licitante enquadrada como MEI, nos termos da LC 123, de
14 de dezembro de 2006. A ndo apresentacdo desta declaragdo sera interpretada como ndo enquadramento da
licitante como MEI, nos termos da LC n® 123/2006, ou a opcdo pela ndo utilizacdo do direito de tratamento

diferenciado.
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