
Revisão: R00

Data: 29/11/2023

Projeto: Bancos:

Responsável: Cliente:

BDI 1: 26,52%

BDI 2: 20,25%

Item Descrição Código Banco Unidade Quantidade Valor Unitário BDI
Valor Unit. com 

BDI
Total Total com BDI

1 CANTEIRO DE OBRA  R$             90.143,04  R$                          114.033,65 

1.1

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE 

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

ED-16350 SETOP mês 6,00  R$             882,56  BDI 1  R$          1.116,61  R$               5.295,36  R$                              6.699,66 

Quantidade 6,00 meses

1.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) ED-16358 SETOP un 1,00  R$             296,20  BDI 1  R$             374,75  R$                  296,20  R$                                 374,75 

Quantidade 1,00 un

1.3

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO 

DO CONTAINER

ED-50137 SETOP un 1,00  R$          1.524,82  BDI 1  R$          1.929,20  R$               1.524,82  R$                              1.929,20 

Quantidade 1,00 un

1.4

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO 

UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

ED-50155 SETOP mês 6,00  R$             836,40  BDI 1  R$          1.058,21  R$               5.018,40  R$                              6.349,26 

Quantidade 6,00 meses

1.5

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA 

MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 

CONCESSIONÁRIA

ED-50150 SETOP un 1,00  R$             375,83  BDI 1  R$             475,50  R$                  375,83  R$                                 475,50 

Quantidade 1,00 un

1.6

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA 

INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, 

CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

ED-50151 SETOP un 1,00  R$          1.154,49  BDI 1  R$          1.460,66  R$               1.154,49  R$                              1.460,66 

Quantidade 1,00 un

1.7
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 

CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
93583 SINAPI M2 36,00  R$             474,67  BDI 1  R$             600,55  R$             17.088,12  R$                            21.619,80 

Área da central 36,00 m²

1.8
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
93582 SINAPI M2 40,00  R$             302,00  BDI 1  R$             382,09  R$             12.080,00  R$                            15.283,60 

Área da central 40,00 m²

SINAPI: 10/2023 Minas Gerais

SETOP: 08/2023 Minas Gerais

SICRO : 07/2023 Minas Gerais

SUDECAP: 07/2023 Minas Gerais
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1.9

TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA 

GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, 

COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO

ED-29823 SETOP m2 171,60  R$               57,50  BDI 1  R$               72,74  R$               9.867,00  R$                            12.482,18 

Comprimento 78,00 m

Altura 2,20 m

Total 171,60 m²

1.10
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
97637 SINAPI M2 171,60  R$                 2,45  BDI 1  R$                 3,09  R$                  420,42  R$                                 530,24 

Quantidade 171,60 m²

1.11 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88326 SINAPI H 1.440,00  R$               25,71  BDI 1  R$               32,52  R$             37.022,40  R$                            46.828,80 

Quantidade 1440,00 horas

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$               8.219,96  R$                            10.399,08 

2.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 

0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 

4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

ED-28427 SETOP un 1,00  R$          1.367,14  BDI 1  R$          1.729,70  R$               1.367,14  R$                              1.729,70 

Quantidade 1,00 un

2.2

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, 

REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA 

MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

ED-17989 SETOP m 92,00  R$               49,91  BDI 1  R$               63,14  R$               4.591,72  R$                              5.808,88 

Quantidade 92,00 m

2.3
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA 

(PIQUETE) DE MARCAÇÃO
ED-50274 SETOP un 30,00  R$               75,37  BDI 1  R$               95,35  R$               2.261,10  R$                              2.860,50 

Quantidade 30,00 un

3 LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES  R$               2.146,97  R$                              2.711,45 

3.1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
98525 SINAPI M2 1.060,69  R$                 0,39  BDI 1  R$                 0,49  R$                  413,66  R$                                 519,73 

Área das construções 1060,69 m²

Total 1060,69 m²

3.2
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
ED-51132 SETOP m3 206,83  R$                 3,14  BDI 1  R$                 3,97  R$                  649,46  R$                                 821,13 

Área de limpeza 1060,69 m²

Altura 0,15 m²

Volume de carga 159,10 m³

Empolamento 1,30 -

Total 206,83 m³
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3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
95875 SINAPI M3XKM 375,40  R$                 2,42  BDI 1  R$                 3,06  R$                  908,47  R$                              1.148,73 

Volume de carga 206,83 m³

DMT 1,82 km

Total 375,40 m³.km

3.4
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
97622 SINAPI M3 3,68  R$               47,66  BDI 1  R$               60,29  R$                  175,38  R$                                 221,86 

Mureta externa existente 3,68 m³

4 TERRAPLANAGEM  R$               2.715,85  R$                              3.434,83 

4.1 EXECUÇÃO DE CORTE E ATERRO  R$               1.423,27  R$                              1.799,96 

4.1.1

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 

14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

101144 SINAPI M3 61,07  R$               15,90  BDI 1  R$               20,11  R$                  971,01  R$                              1.228,11 

Volume de corte 61,07 m³

Total 61,07 m³

4.1.2
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
96385 SINAPI M3 40,13  R$               11,27  BDI 1  R$               14,25  R$                  452,26  R$                                 571,85 

Volume de aterro 40,13 m³

Total 40,13 m³

4.2 BOTA FORA DE SOLO  R$                  272,99  R$                                 345,23 

4.2.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100978 SINAPI M3 21,43  R$                 6,94  BDI 1  R$                 8,78  R$                  148,69  R$                                 188,11 

Volume de aterro 40,13 m³

Coeficiente de contração 0,90 -

Subtotal (volume de aterro) 44,59 m³

Volume de corte 61,07 m³

Subtotal (volume de bota fora de solo) 16,48 m³

Empolamento 1,30 -

Total 21,43 m³

4.2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
95875 SINAPI M3XKM 38,89  R$                 2,42  BDI 1  R$                 3,06  R$                    94,10  R$                                 118,99 

Volume de carga 21,43 m³

DMT 1,82 km

Total 38,89 m³.km

4.2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 100574 SINAPI M3 21,43  R$                 1,41  BDI 1  R$                 1,78  R$                    30,20  R$                                   38,13 

Volume de carga 21,43 m³

Total 21,43 m³
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4.3 PAISAGISMO  R$               1.019,59  R$                              1.289,64 

4.3.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 103946 SINAPI M2 38,67  R$               18,58  BDI 1  R$               23,50  R$                  718,48  R$                                 908,74 

Área de grama 38,67 m²

Total 38,67 m²

4.3.2
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
ED-51131 SETOP m3 7,54  R$               35,54  BDI 1  R$               44,96  R$                  267,99  R$                                 339,02 

Área de grama 38,67 m²

Altura 0,15 m

Volume de grama 5,80 m³

Empolamento 1,30 -

Total 7,54 m³

4.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
95875 SINAPI M3XKM 13,69  R$                 2,42  BDI 1  R$                 3,06  R$                    33,12  R$                                   41,88 

Volume de carga 7,54 m³

DMT 1,815 km

Total 13,69 m³.km

5 ESTRUTURA  R$            694.745,53  R$                          878.882,56 

5.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$               9.074,86  R$                            11.478,10 

5.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
96523 SINAPI M3 35,63  R$               83,29  BDI 1  R$             105,37  R$               2.967,62  R$                              3.754,33 

Módulo 1 14,90 m³

Módulo 2 16,20 m³

Muro e gradil 2,72 m³

Garagem 1,80 m³

Total 35,63 m³

5.1.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
96527 SINAPI M3 23,40  R$             109,17  BDI 1  R$             138,12  R$               2.554,57  R$                              3.232,00 

Módulo 1 10,10 m³

Módulo 2 7,04 m³

Muro e gradil 5,00 m³

Garagem 1,28 m³

Total 23,40 m³

5.1.3
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
96624 SINAPI M3 7,25  R$             165,18  BDI 1  R$             208,98  R$               1.197,55  R$                              1.515,10 

Módulo 1 3,34 m³

Módulo 2 2,79 m³

Muro e gradil 0,96 m³

Garagem 0,16 m³

Total 7,25 m³
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5.1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 93382 SINAPI M3 14,31  R$               23,28  BDI 1  R$               29,45  R$                  333,13  R$                                 421,42 

Módulo 1 - Volume de escavação 25,00 m³

Módulo 1 - Volume de concreto 19,96 m³

Módulo 2 - Volume de escavação 23,24 m³

Módulo 2 - Volume de concreto 18,52 m³

Muro e gradil - Volume de escavação 7,72 m³

Muro e gradil - Volume de concreto 6,66 m³

Garagem - Volume de escavação 3,08 m³

Garagem - Volume de concreto 2,88 m³

Empolamento 0,3 -

Total 14,31 m³

5.1.5

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100977 SINAPI M3 62,43  R$                 7,67  BDI 1  R$                 9,70  R$                  478,83  R$                                 605,57 

Módulo 1 - Volume de escavação 32,50 m³ Empolamento de 30% já considerado

Módulo 1 - Volume de reaterro 6,55 m³

Módulo 1 - Volume de bota-fora 25,95 m³

Módulo 2 - Volume de escavação 30,21 m³

Módulo 2 - Volume de reaterro 6,13 m³

Módulo 2 - Volume de bota-fora 24,08 m³

Muro e gradil - Volume de escavação 10,03 m³

Muro e gradil - Volume de reaterro 1,38 m³

Muro e gradil - Volume de bota-fora 8,66 m³

Muro e gradil - Volume de escavação 4,00 m³

Muro e gradil - Volume de reaterro 0,26 m³

Garagem - Volume de bota-fora 3,74 m³

Total 62,43 m³

5.1.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 100574 SINAPI M3 62,43  R$                 1,41  BDI 1  R$                 1,78  R$                    88,02  R$                                 111,12 

Módulo 1 - Volume de bota-fora 25,95 m³

Módulo 2 - Volume de bota-fora 24,08 m³

Muro e gradil - Volume de bota-fora 8,66 m³

Garagem - Volume de bota-fora 3,74 m³

Total 62,43 m³

5.1.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
97913 SINAPI M3XKM 461,95  R$                 3,15  BDI 1  R$                 3,98  R$               1.455,14  R$                              1.838,56 

Módulo 1 - Volume de bota-fora 25,95 m³

Módulo 2 - Volume de bota-fora 24,08 m³

Muro e gradil - Volume de bota-fora 8,66 m³

Garagem - Volume de bota-fora 3,74 m³

DMT 7,40 km

Total 461,95 m³xkm
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5.2 FUNDAÇÃO  R$            287.787,13  R$                          364.069,65 

5.2.1 ESTAQUEAMENTO  R$            169.496,41  R$                          214.439,75 

5.2.1.1
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
101173 SINAPI M 68,00  R$               54,38  BDI 1  R$               68,80  R$               3.697,84  R$                              4.678,40 

Gradil 34,00 un

Profundidade média 2,00 m

Total 68,00 m

5.2.1.2
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
101174 SINAPI M 22,00  R$               76,49  BDI 1  R$               96,77  R$               1.682,78  R$                              2.128,94 

Módulo 1 1,00 un

Profundidade média 2,00 m

Muro 10,00 un

Profundidade média 2,00 m

Total 22,00 m

5.2.1.3

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E 

ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_12/2019_PA

100651 SINAPI M 968,00  R$             145,50  BDI 1  R$             184,08  R$            140.844,00  R$                          178.189,44 

Módulo 1 46,00 un

Profundidade média 10,00 m

Módulo 2 43,00 un

Profundidade média 11,00 m

Garagem 5,00 un

Profundidade média 7,00 m

Total 968,00 m

5.2.1.4
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 

AF_05/2021
95601 SINAPI UN 139,00  R$               15,51  BDI 1  R$               19,62  R$               2.155,89  R$                              2.727,18 

Módulo 1 47,00 un

Módulo 2 43,00 un

Gradil e Muro 44,00 un

Garagem 5,00 un

Total 139,00 un

5.2.1.5

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA  

(CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO 

RODADO (CUSTO VARIÁVEL)

ED-19753 SETOP un 1,00  R$        19.846,90  BDI 1  R$        25.110,29  R$             19.846,90  R$                            25.110,29 

Total 1,00 un

5.2.1.6
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA 

(CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE
ED-19754 SETOP km 50,00  R$               25,38  BDI 1  R$               32,11  R$               1.269,00  R$                              1.605,50 

Total 50,00 km
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5.2.2 BLOCOS DE COROAMENTO  R$             38.112,11  R$                            48.208,45 

5.2.2.1
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
ED-49805 SETOP m3 21,38  R$             691,83  BDI 1  R$             875,30  R$             14.791,32  R$                            18.713,91 

Módulo 1 9,54 m³

Módulo 2 9,01 m³

Gradil e Muro 1,75 m³

Garagem 1,08 m³

Total 21,38 m³

5.2.2.2
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO 

(3X) (FUNDAÇÃO)
ED-49810 SETOP m2 169,51  R$               56,41  BDI 1  R$               71,36  R$               9.562,05  R$                            12.096,23 

Módulo 1 72,58 m²

Módulo 2 73,67 m²

Gradil e Muro 14,50 m²

Garagem 8,76 m²

Total 169,51 m²

 

5.2.2.3 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 1.193,30  R$               11,53  BDI 1  R$               14,58  R$             13.758,74  R$                            17.398,31 

Módulo 1 423,10 kg

Módulo 2 585,00 kg

Gradil e Muro 122,20 kg

Garagem 63,00 kg

Total 1193,30 kg

5.2.3 VIGAS BALDRAME  R$             80.178,61  R$                          101.421,45 

5.2.3.1
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
ED-49805 SETOP m3 26,64  R$             691,83  BDI 1  R$             875,30  R$             18.430,35  R$                            23.317,99 

Módulo 1 10,42 m³

Módulo 2 9,51 m³

Gradil e Muro 4,91 m³

Garagem 1,80 m³

Total 26,64 m³

5.2.3.2
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO 

(3X) (FUNDAÇÃO)
ED-49810 SETOP m2 444,24  R$               56,41  BDI 1  R$               71,36  R$             25.059,57  R$                            31.700,96 

Módulo 1 181,38 m²

Módulo 2 158,35 m²

Gradil e Muro 83,08 m²

Garagem 21,43 m²

Total 444,24 m²

5.2.3.3 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 1.967,20  R$               11,53  BDI 1  R$               14,58  R$             22.681,81  R$                            28.681,77 

Módulo 1 835,00 kg

Módulo 2 716,00 kg

Gradil e Muro 347,30 kg

Garagem 68,90 kg

Total 1967,20 kg
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5.2.3.4

REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE 

ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, 

INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA

ED-50764 SETOP m2 222,12  R$               63,06  BDI 1  R$               79,78  R$             14.006,88  R$                            17.720,73 

Módulo 1 90,69 m²

Módulo 2 79,18 m²

Gradil e Muro 41,54 m²

Garagem 10,72 m²

Total 222,12 m²

5.3 SUPERESTRUTURA  R$            397.883,54  R$                          503.334,81 

5.3.1 PILARES  R$             84.924,90  R$                          107.422,94 

5.3.1.1
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
ED-49638 SETOP m3 27,67  R$             704,36  BDI 1  R$             891,15  R$             19.489,64  R$                            24.658,12 

Módulo 1 10,82 m³

Módulo 2 14,57 m³

Gradil e Muro 1,24 m³

Garagem 1,04 m³

Total 27,67 m³

5.3.1.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

92429 SINAPI M2 461,32  R$               69,74  BDI 1  R$               88,23  R$             32.172,45  R$                            40.702,26 

Módulo 1 222,04 m²

Módulo 2 219,30 m²

Garagem 19,98 m²

Total 461,32 m²

5.3.1.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

92427 SINAPI M2 27,36  R$               57,31  BDI 1  R$               72,50  R$               1.568,00  R$                              1.983,60 

Gradil e Muro 27,36 m³

Total 27,36 m³

5.3.1.4 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 2.748,90  R$               11,53  BDI 1  R$               14,58  R$             31.694,81  R$                            40.078,96 

Módulo 1 1155,80 kg

Módulo 2 1309,70 kg

Gradil e Muro 169,60 kg

Garagem 113,80 kg

Total 2748,90 kg

5.3.2 VIGAS  R$            160.607,39  R$                          203.174,77 

5.3.2.1
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
ED-49638 SETOP m3 42,98  R$             704,36  BDI 1  R$             891,15  R$             30.273,39  R$                            38.301,62 

Módulo 1 16,7 m³

Módulo 2 23,64 m³

Gradil e Muro 0,95 m³

Garagem 1,69 m³

Total 42,98 m³
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5.3.2.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, 

PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
92461 SINAPI M2 505,49  R$             188,56  BDI 1  R$             238,56  R$             95.315,19  R$                          120.589,69 

Módulo 1 223,45 m²

Módulo 2 251,55 m²

Garagem 30,49 m²

Total 505,49 m²

5.3.2.3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
92463 SINAPI M2 15,76  R$             117,05  BDI 1  R$             148,09  R$               1.844,70  R$                              2.333,89 

Gradil e Muro 15,76 m²

Total 15,76 m²

5.3.2.4 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 2.877,20  R$               11,53  BDI 1  R$               14,58  R$             33.174,11  R$                            41.949,57 

Módulo 1 1104,90 kg

Módulo 2 1545,40 kg

Gradil e Muro 57,60 kg

Garagem 169,30 kg

Total 2877,20 kg

5.3.3 LAJES  R$            123.818,71  R$                          156.638,41 

5.3.3.1 LAJE TRELIÇADA H=12 CM - INCLUSO MONTAGEM E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DAC-5.1 CPU M2 384,38  R$             168,15  BDI 1  R$             212,74  R$             64.634,90  R$                            81.773,00 

Módulo 1 336,98 m²

Módulo 2 47,40 m²

Total 384,38 m²

5.3.3.2 LAJE TRELIÇADA H=16 CM - INCLUSO MONTAGEM E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DAC-5.2 CPU M2 144,83  R$             178,15  BDI 1  R$             225,40  R$             25.801,99  R$                            32.644,68 

Módulo 1 22,82 m²

Módulo 2 122,01 m²

Total 144,83 m²

5.3.3.3 LAJE TRELIÇADA H=20 CM - INCLUSO MONTAGEM E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DAC-5.3 CPU M2 21,48  R$             180,07  BDI 1  R$             227,82  R$               3.867,98  R$                              4.893,57 

Módulo 2 21,48 m²

Total 21,48 m²

5.3.3.4
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM 

DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO
ED-29581 SETOP m2 550,69  R$               20,43  BDI 1  R$               25,84  R$             11.250,59  R$                            14.229,82 

Módulo 1 359,8 m²

Módulo 2 190,89 m²

Total 550,69 m²
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5.3.3.5
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
ED-49638 SETOP m3 3,70  R$             704,36  BDI 1  R$             891,15  R$               2.606,13  R$                              3.297,25 

Módulo 1 2,33 m³

Módulo 2 1,37 m³

Total 3,70 m³

5.3.3.6
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
92514 SINAPI M2 35,54  R$               53,74  BDI 1  R$               67,99  R$               1.909,91  R$                              2.416,36 

Módulo 1 22,86 m²

Módulo 2 12,68 m²

Total 35,54 m²

5.3.3.7 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 1.192,30  R$               11,53  BDI 1  R$               14,58  R$             13.747,21  R$                            17.383,73 

Módulo 1 717,1 kg

Módulo 2 475,2 kg

Total 1192,30 kg

5.3.4 COMPLEMENTARES - GRADIL COM MURO  R$             28.532,54  R$                            36.098,69 

5.3.4.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO 

APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
ED-48195 SETOP m2 76,52  R$               73,07  BDI 1  R$               92,44  R$               5.591,60  R$                              7.073,87 

Área total de alvenaria 76,52 m²

Total 76,52 m²

5.3.4.2 GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE 13.38.29 SUDECAP M 66,00  R$             347,59  BDI 1  R$             439,77  R$             22.940,94  R$                            29.024,82 

Comprimento total do gradil 66,00 m

Total 66,00 m

6 SISTEMA VERTICAL  R$            112.928,95  R$                          142.876,71 

6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO  R$            112.729,99  R$                          142.625,03 

6.1.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

103324 SINAPI M2 1.475,15  R$               72,40  BDI 1  R$               91,60  R$            106.800,86  R$                          135.123,74 

VEDAÇÃO INTERNA - CRAS 212,76 m²

VEDAÇÃO EXTERNA - CRAS 159,31 m²

PLATIBANDA - CRAS 203,62 m²

VEDAÇÃO INTERNA -  SCFV 148,52 m²

VEDAÇÃO EXTERNA - SCFV 502,93 m²

PLATIBANDA INTERNA - SCFV 32,57 m²

PLATIBANDA EXTERNA -  SCFV 66,67 m²

BANCADA - SCFV 4,25 m²

GARAGEM 71,80 m²

MURO 46,22 m²

MURETA 26,5

TOTAL 1475,15 m²

6.1.2

PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS UMIDAS DE 

UMA MESMA UNIDADE (RU/RU), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, 

EXCLUSIVE ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO

ED-48211 SETOP m2 8,55  R$             114,07  BDI 1  R$             144,32  R$                  975,29  R$                              1.233,93 

SHAFTS 8,55 m²
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6.1.3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
101161 SINAPI M2 24,00  R$             206,41  BDI 1  R$             261,14  R$               4.953,84  R$                              6.267,36 

QUADRA SCFV 24,00  m² 

6.2 EQUIPAMENTOS  R$                  198,96  R$                                 251,68 

6.2.1
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE 

RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
ED-9076 SETOP mxmês 8,00  R$               20,00  BDI 1  R$               25,30  R$                  160,00  R$                                 202,40 

Tempo de utilização 2,00 meses

Altura 4,00 m

Total 8,00 m.mês

6.2.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO ANDAIME
ED-9077 SETOP m 4,00  R$                 9,74  BDI 1  R$               12,32  R$                    38,96  R$                                   49,28 

Altura 4,00 m

Total 4,00 m

7 ESQUADRIAS  R$             69.710,28  R$                            88.196,35 

7.1 PORTAS DE MADEIRA  R$             29.461,25  R$                            37.274,23 

7.1.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

90843 SINAPI UN 7,00  R$             997,28  BDI 1  R$          1.261,75  R$               6.980,96  R$                              8.832,25 

CRAS 4,00 un

SCFV 3,00 un

TOTAL 7,00 un

7.1.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

90844 SINAPI UN 21,00  R$          1.070,49  BDI 1  R$          1.354,38  R$             22.480,29  R$                            28.441,98 

CRAS 14,00 un

SCFV 7,00 un

TOTAL 21,00 un

7.2 PORTAS DE ALUMÍNIO  R$               3.706,50  R$                              4.689,42 

7.2.1
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
91341 SINAPI M2 6,00  R$             617,75  BDI 1  R$             781,57  R$               3.706,50  R$                              4.689,42 

SCFV 6,00 un

TOTAL 6,00 un

7.3 PORTÕES  R$             13.251,12  R$                            16.765,29 

7.3.1 PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA ED-50985 SETOP m2 25,30  R$             523,76  BDI 1  R$             662,66  R$             13.251,12  R$                            16.765,29 

QUADRA SCFV 7,50 m²

GARAGEM 9,00 m²

ENTRADA 8,80 m²

TOTAL 25,30 m²
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7.4 JANELAS DE ALUMÍNIO  R$             18.254,29  R$                            23.095,09 

7.4.1

JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM 

BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM 

VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

34364 SINAPI UN    19,00  R$             603,28  BDI 1  R$             763,26  R$             11.462,32  R$                            14.501,94 

COORDENAÇÃO - CRAS 1,00 un

PCF - CRAS 1,00 un

ACESSUAS - CRAS 1,00 un

CAD ÚNICO 1 - CRAS 1,00 un

CAD ÚNICO 2 - CRAS 1,00 un

ATENDIMENTO 1 - CRAS 1,00 un

ATENDIMENTO 2 - CRAS 1,00 un

ATENDIMENTO 3 - CRAS 1,00 un

SALA MULTIUSO - CRAS 2,00 un

COPA/COZINHA - CRAS 2,00 un

RECEPÇÃO - CRAS 2,00 un

COZINHA - SCFV 2,00 un

SALA PRÁTICA - SCFV 1,00 un

SALA TEÓRICA - SCFV 1,00 un

SALA DE EQUIPE - SCFV 1,00 un

TOTAL 19,00 un

7.4.2
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
94569 SINAPI M2 10,72  R$             633,58  BDI 1  R$             801,60  R$               6.791,97  R$                              8.593,15 

DML - CRAS 0,96 m²

WC FEM - CRAS 0,96 m²

WC MASC - CRAS 0,96 m²

WC PNE MASC - CRAS 0,96 m²

WC PNE FEM - CRAS 0,96 m²

WC FEM - SCFV 2,00 m²

WC MASC - SCFV 2,00 m²

WC PNE MASC - SCFV 0,96 m²

WC PNE FEM - SCFV 0,96 m²

TOTAL 10,72 m²

7.5 PINTURAS E ACABAMENTOS EM ESQUADRIAS  R$               5.037,12  R$                              6.372,32 

7.5.1 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 102224 SINAPI M2 51,45  R$               30,07  BDI 1  R$               38,04  R$               1.547,10  R$                              1.957,15 

ÁREA DE PORTAS DE MADEIRA 51,45 m²

7.5.2
PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E=  *3* CM, CORTE 

RETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4825 SINAPI M     28,50  R$             107,20  BDI 1  R$             135,62  R$               3.055,20  R$                              3.865,17 

LARGURA DE JANELAS 28,5 m

7.5.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

100749 SINAPI M2 17,97  R$               24,20  BDI 1  R$               30,61  R$                  434,82  R$                                 550,00 

JANELAS MAXIM-AR 4,288 m²

JANELAS DESLIZANTES 13,68 m²

TOTAL 17,968 m²
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8 SISTEMA DE COBERTURA  R$            334.168,85  R$                          422.721,49 

8.1

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, 

TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM 

SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

ED-49664 SETOP Kg 7.959,06  R$               25,82  BDI 1  R$               32,66  R$            205.502,92  R$                          259.942,89 

CB01 829,00 kg

CB02 227,36 kg

CB03 550,74 kg

CB04 1230,94 kg

CB05 410,83 kg

CB06 371,47 kg

CB07 398,45 kg

CB08 301,08 kg

CB09 460,67 kg

CB10 3178,52 kg

Total 7959,06 kg

8.2

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 5MM, COM RECOBRIMENTO 

TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

ED-48423 SETOP m2 900,47  R$               39,32  BDI 1  R$               49,74  R$             35.406,48  R$                            44.789,37 

CB01 93,60 m²

CB02 22,80 m²

CB03 71,82 m²

CB04 131,04 m²

CB05 51,00 m²

CB06 40,00 m²

CB07 47,00 m²

CB08 35,00 m²

CB09 22,50 m²

CB10 385,71 m²

Total 900,47 m²

8.3
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
94223 SINAPI M 23,60  R$               76,12  BDI 1  R$               96,30  R$               1.796,43  R$                              2.272,68 

CB04 15,60 m

CB09 8,00 m

Total 23,60 m

8.4
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 

FUNDO ANTICORROSIVO
ED-50497 SETOP m2 2.593,96  R$               35,26  BDI 1  R$               44,61  R$             91.463,02  R$                          115.716,55 

CB01 265,14 m²

CB02 69,18 m²

CB03 202,64 m²

CB04 396,68 m²

CB05 145,92 m²

CB06 115,05 m²

CB07 136,47 m²

CB08 102,07 m²

CB09 86,46 m²

CB10 1074,35 m²

Total 2593,96 m²
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9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS  R$            170.899,75  R$                          216.200,50 

9.1.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

87879 SINAPI M2 3.252,23  R$                 4,01  BDI 1  R$                 5,07  R$             13.041,44  R$                            16.488,80 

ACESSUAS - CRAS 37,17 m²

ATENIDMENTO 1 - CRAS 37,17 m²

ATENIDMENTO 2 - CRAS 37,17 m²

ATENIDMENTO 3 - CRAS 37,17 m²

CAD ÚNICO 1 - CRAS 37,17 m²

CAD ÚNICO 2 - CRAS 37,17 m²

CIRCULAÇÃO - CRAS 37,17 m²

CIRCULAÇÃO /RECEPÇÃO - CRAS 130,39 m²

COORDENAÇÃO - CRAS 45,84 m²

PCF - CRAS 37,27 m²

SALA MULTIUSO - CRAS 52,68 m²

COPA/COZINHA - CRAS 43,82 m²

DML - CRAS 17,77 m²

WC FEM - CRAS 18,88 m²

WC MASC - CRAS 17,77 m²

WC PNE MASC - CRAS 21,62 m²

WC PNE FEM - CRAS 21,62 m²

ÁREA DE SERVIÇO - CRAS 16,33 m²

ÁREA EXTERNA - CRAS 161,10 m²

PLATIBANDA - CRAS 466,17 m²

ALVENARIA ESTRUTURAL - CRAS 10,44 m²

ÁREA EXTERNA - SCFV 627,77 m²

PALCO - SCFV 74,00 m²

PLATIBANDA EXTERNA -  SCFV 160,59 m²

PLATIBANDA INTERNA - SCFV 76,56 m²

QUADRA - SCFV 479,65 m²

SALA PRÁTICA - SCFV 40,23 m²

SALA TEÓRICA - SCFV 39,81 m²

SALA DE EQUIPE - SCFV 46,43 m²

ÁREA DE SERVIÇO - CRAS 33,75 m²

BAN FEM - SCFV 34,02 m²

BAN FUNC - SCFV 21,27 m²

BAN MASC - SCFV 34,55 m²

COZINHA - SCFV 36,05 m²

DML - SCFV 20,29 m²

PNE MASC - SCFV 17,50 m²

PNE FEM - SCFV 17,00 m²

BANCADA - SCFV 4,25 m²

GARAGEM 74,18 m²

MURO 92,44 m²

MURETA 53,00 m²

TOTAL 3252,23 m²
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BDI
Total Total com BDI

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONTRUÇÃO DO CRAS SÃO GERALDO

9.1.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

87529 SINAPI M2 2.507,10  R$               35,11  BDI 1  R$               44,42  R$             88.024,28  R$                          111.365,38 

ACESSUAS - CRAS 37,17 m²

ATENIDMENTO 1 - CRAS 37,17 m²

ATENIDMENTO 2 - CRAS 37,17 m²

ATENIDMENTO 3 - CRAS 37,17 m²

CAD ÚNICO 1 - CRAS 37,17 m²

CAD ÚNICO 2 - CRAS 37,17 m²

CIRCULAÇÃO - CRAS 37,17 m²

CIRCULAÇÃO /RECEPÇÃO - CRAS 130,39 m²

COORDENAÇÃO - CRAS 45,84 m²

PCF - CRAS 37,27 m²

SALA MULTIUSO - CRAS 52,68 m²

ÁREA EXTERNA - CRAS 122,73 m²

PLATIBANDA - CRAS 454,82 m²

ALVENARIA ESTRUTURAL - CRAS 13,44 m²

ÁREA EXTERNA - SCFV 457,78 m²

PLATIBANDA EXTERNA -  SCFV 105,83 m²

PLATIBANDA INTERNA - SCFV 76,56 m²

QUADRA - SCFV 523,57 m²

SALA PRÁTICA - SCFV 40,23 m²

SALA TEÓRICA - SCFV 39,81 m²

SALA DE EQUIPE - SCFV 53,52 m²

MURO 92,44 m²

MURETA 53 m²

TOTAL 2507,1 m²

9.1.3
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
98562 SINAPI M2 460,32  R$               43,94  BDI 1  R$               55,59  R$             20.226,46  R$                            25.589,18 

ÁREA EXTERNA - CRAS 81,96 m²

ALVENARIA ESTRUTURAL - CRAS 4,32 m²

PLATIBANDA - CRAS 214,97 m²

ÁREA EXTERNA - SCFV 104,31 m²

PLATIBANDA EXTERNA -  SCFV 54,76 m²

TOTAL 460,32 m²
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MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONTRUÇÃO DO CRAS SÃO GERALDO

9.1.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

87535 SINAPI M2 403,99  R$               30,50  BDI 1  R$               38,58  R$             12.321,69  R$                            15.585,93 

COPA/COZINHA - CRAS 43,82 m²

DML - CRAS 17,77 m²

WC FEM - CRAS 18,88 m²

WC MASC - CRAS 17,77 m²

WC PNE FEM - CRAS 21,62 m²

WC PNE MASC - CRAS 21,62 m²

ÁREA DE SERVIÇO - CRAS 16,33 m²

ÁREA DE SERVIÇO - SCFV 33,75 m²

BAN FEM - SCFV 34,02 m²

BAN FUNC - SCFV 21,27 m²

BAN MASC - SCFV 34,55 m²

COZINHA - SCFV 63,05 m²

DML - SCFV 20,29 m²

BAN PNE FEM - SCFV 17,50 m²

BAN PNE FEM - SCFV 17,50 m²

BANCADA - SCFV 4,25 m²

TOTAL 403,99 m²

9.1.4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_09/2023
98555 SINAPI M2 167,04  R$               27,32  BDI 1  R$               34,56  R$               4.563,53  R$                              5.772,90 

COPA/COZINHA - CRAS 20,55 m²

DML - CRAS 9,32 m²

WC FEM - CRAS 9,37 m²

WC MASC - CRAS 9,37 m²

WC PNE FEM - CRAS 11,32 m²

WC PNE MASC - CRAS 11,32 m²

ÁREA DE SERVIÇO - CRAS 9,09 m²

BAN FEM - SCFV 18,05 m²

BAN FUNC - SCFV 8,84 m²

BAN MASC - SCFV 4,25 m²

COZINHA - SCFV 28,57 m²

DML - SCFV 8,47 m²

BAN PNE FEM - SCFV 9,26 m²

BAN PNE MASC - SCFV 9,26 m²

TOTAL 167,04 m²
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MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONTRUÇÃO DO CRAS SÃO GERALDO

9.1.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
87269 SINAPI M2 336,69  R$               58,72  BDI 1  R$               74,29  R$             19.770,43  R$                            25.012,70 

COPA/COZINHA - CRAS 43,82 m²

DML - CRAS 17,77 m²

WC FEM - CRAS 18,88 m²

WC MASC - CRAS 17,77 m²

WC PNE FEM - CRAS 21,62 m²

WC PNE MASC - CRAS 21,62 m²

ÁREA DE SERVIÇO - CRAS 16,33 m²

ÁREA DE SERVIÇO - SCFV 33,75 m²

BAN FEM - SCFV 34,02 m²

BAN FUNC - SCFV 21,27 m²

BAN MASC - SCFV 34,55 m²

DML - SCFV 20,29 m²

BAN PNE FEM - SCFV 17,50 m²

BAN PNE FEM - SCFV 17,50 m²

TOTAL 336,69 m²

9.1.6
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE
87265 SINAPI M2 67,30  R$               55,20  BDI 1  R$               69,83  R$               3.714,96  R$                              4.699,55 

COZINHA - SCFV 63,05 m²

BANCADA - SCFV 4,25 m²

TOTAL 67,30 m²

9.1.7
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
87414 SINAPI M2 307,14  R$               25,23  BDI 1  R$               31,92  R$               7.749,14  R$                              9.803,90 

COPA/COZINHA - CRAS 19,20 m²

ATENDIMENTO 1 - CRAS 12,00 m²

ATENDIMENTO 2 - CRAS 12,00 m²

ATENDIMENTO 3 - CRAS 12,00 m²

SALA MULTIUSO - CRAS 24,00 m²

COORDENAÇÃO - CRAS 15,96 m²

ACESSUAS - CRAS 12,00 m²

PCF - CRAS 12,00 m²

CAD ÚNICO 1 - CRAS 12,00 m²

CAD ÚNCO 2 - CRAS 12,00 m²

RECEPÇÃO - CRAS 58,83 m²

CIRCULAÇÃO - CRAS 10,05 m²

COZINHA - SCFV 30,00 m²

SALA DE EQUIPE - SCFV 15,00 m²

SALA PRÁTICA - SCFV 15,00 m²

SALA TEÓRICA - SCFV 15,00 m²

BAN, FEM. - SCFV 10,05 m²

BAN. MASC. - SCFV 10,05 m²

TOTAL 307,14 m²
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MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONTRUÇÃO DO CRAS SÃO GERALDO

9.1.8
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE 

ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
87416 SINAPI M2 29,44  R$               36,71  BDI 1  R$               46,44  R$               1.080,74  R$                              1.367,19 

WC MASC - CRAS 3,00 m²

WC FEM - CRAS 3,00 m²

WC PNE MASC - CRAS 4,37 m²

WC PNE FEM - CRAS 4,37 m²

DML - CRAS 3,00 m²

BAN, FUNC. - SCFV 3,00 m²

DML - SCFV 2,70 m²

BAN. PNE. MASC. - SCFV 3,00 m²

BAN. PNE. FEM. - SCFV 3,00 m²

TOTAL 29,44 m²

9.1.10
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
87415 SINAPI M2 6,40  R$               32,52  BDI 1  R$               41,14  R$                  208,12  R$                                 263,29 

ÁREA DE SERVIÇO - CRAS 6,40 m²

TOTAL 6,40 m²

9.1.11
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE 

RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
ED-9076 SETOP mxmês 8,00  R$               20,00  BDI 1  R$               25,30  R$                  160,00  R$                                 202,40 

Tempo de utilização 2,00 meses

Altura 4,00 m

Total 8,00 m.mês

9.1.12
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO ANDAIME
ED-9077 SETOP m 4,00  R$                 9,74  BDI 1  R$               12,32  R$                    38,96  R$                                   49,28 

Altura 4,00 m

Total 4,00 m

10 SISTEMA DE PISOS  R$            241.269,33  R$                          305.236,23 

10.1
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
100324 SINAPI M3 101,74  R$             164,82  BDI 1  R$             208,53  R$             16.769,44  R$                            21.216,67 

EDIFICAÇÃO - CRAS 23,36 m³

ÁREA DE CONVIVÊNCIA - CRAS 12,85 m³

ÁREA DE SERVIÇO - CRAS 0,64 m³

PASSEIO EXTERNO - CRAS 11,18 m³

PASSEIO EXTERNO - SCFV 11,08 m³

BAN E DML - SCFV 0,61 m³

PISO QUADRA - SCFV 31,67 m³

COZINHA - SCFV 3,02 m³

SALA DE EQUIPE - SCFV 1,52 m³

SALA PRÁTICA - SCFV 1,52 m³

SALA TEÓRICA - SCFV 1,52 m³

BAN FEM - SCFV 1,07 m³

BAN MASC - SCFV 1,07 m³

BAN PNE FEM - SCFV 0,32 m³

BAN PNE MASC - SCFV 0,32 m³

TOTAL 101,74 m³
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10.2
PISO EM CONCRETO 25 MPA USINADO, ESPESSURA 10 CM, INCLUSO BOMBEAMENTO E 

LANÇAMENTO
DAC-10.1 CPU M2 1.083,82  R$             117,53  BDI 1  R$             148,69  R$            127.381,36  R$                          161.153,19 

EDIFICAÇÃO - CRAS 233,62 m²

ÁREA DE CONVIVÊNCIA - CRAS 128,54 m²

ÁREA DE SERVIÇO - CRAS 6,40 m²

PASSEIO EXTENRO - CRAS 117,78 m²

PASSEIO EXTERNO - SCFV 110,80 m²

BAN E DML - SCFV 6,08 m²

PISO QUADRA - SCFV 316,74 m²

COZINHA - SCFV 30,19 m²

SALA DE EQUIPE - SCFV 15,19 m²

SALA PRÁTICA - SCFV 15,19 m²

SALA TEÓRICA - SCFV 15,19 m²

BAN FEM - SCFV 10,67 m²

BAN MASC - SCFV 10,67 m²

BAN PNE FEM - SCFV 3,19 m²

BAN PNE MASC - SCFV 3,19 m²

GARAGEM 60,38 m²

TOTAL 1083,82 m²

10.3

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

87620 SINAPI M2 636,31  R$               28,75  BDI 1  R$               36,37  R$             18.293,91  R$                            23.142,59 

EDIFICAÇÃO - CRAS 233,62 m²

ÁREA DE CONVIVÊNCIA - CRAS 128,54 m²

PASSEIO EXTENRO - CRAS 117,78 m²

PASSEIO EXTERNO - SCFV 110,80 m²

SALA DE EQUIPE - SCFV 15,19 m²

SALA PRÁTICA - SCFV 15,19 m²

SALA TEÓRICA - SCFV 15,19 m²

TOTAL 636,31 m²

10.4

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

87735 SINAPI M2 70,39  R$               39,25  BDI 1  R$               49,65  R$               2.762,80  R$                              3.494,86 

ÁREA DE SERVIÇO - CRAS 6,40 m²

BAN E DML - SCFV 6,08 m²

COZINHA - SCFV 30,19 m²

BAN FEM - SCFV 10,67 m²

BAN MASC - SCFV 10,67 m²

BAN PNE FEM - SCFV 3,19 m²

BAN PNE MASC - SCFV 3,19 m²

TOTAL 70,39 m²
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10.5 SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO ED-51003 SETOP m2 5,68  R$             368,45  BDI 1  R$             466,16  R$               2.092,79  R$                              2.647,78 

WC MASC - CRAS 0,17 m²

WC FEM - CRAS 0,17 m²

COPA/COZINHA - CRAS 0,19 m²

CIRCULAÇÃO - CRAS 0,17 m²

WC PNE MASC - CRAS 0,19 m²

WC PNE FEM - CRAS 0,19 m²

RECEPÇÃO - CRAS 0,5 m²

ATENDIMENTO 1 - CRAS 0,19 m²

ATENDIMENTO 2 - CRAS 0,19 m²

ATENDIMENTO 3 - CRAS 0,19 m²

SALA MULTIUSO - CRAS 0,19 m²

COORDENAÇÃO - CRAS 0,19 m²

ACESSUAS - CRAS 0,19 m²

PCF - CRAS 0,19 m²

CAD ÚNICO 1 - CRAS 0,19 m²

CAD ÚNICO 2 - CRAS 0,19 m²

ÁREA DE CONVIVÊNCIA - CRAS 0,19 m²

COPA/COZINHA - CRAS 0,19 m²

DML - CRAS 0,17 m²

COZINHA - SCFV 0,19 m²

BAN FUNC - SCFV 0,19 m²

DML - SCFV 0,17 m²

SALA DE EQUIPE - SCFV 0,19 m²

SALA PRÁTICA - SCFV 0,19 m²

SALA TEÓRICA - SCFV 0,19 m²

BAN FEM - SCFV 0,17 m²

BAN  MASC - SCFV 0,17 m²

BAN FEM PNE - SCFV 0,19 m²

BAN MASC PNE  - SCFV 0,19 m²

TOTAL 5,68 m²

10.6

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE 

INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

ED-50754 SETOP m2 342,98  R$             128,95  BDI 1  R$             163,14  R$             44.227,27  R$                            55.953,75 

WC MASC - CRAS 3,00 m²

WC FEM - CRAS 3,00 m²

COPA/COZINHA - CRAS 19,20 m²

WC PNE MASC - CRAS 4,37 m²

WC PNE FEM - CRAS 4,37 m²

ATENDIMENTO 1 - CRAS 12,00 m²

ATENDIMENTO 2 - CRAS 12,00 m²

ATENDIMENTO 3 - CRAS 12,00 m²

SALA MULTIUSO - CRAS 24,00 m²

COORDENAÇÃO - CRAS 15,96 m²

ACESSUAS - CRAS 12,00 m²

PCF - CRAS 12,00 m²

CAD ÚNICO 1 - CRAS 12,00 m²

CAD ÚNCO 2 - CRAS 12,00 m²

RECEPÇÃO - CRAS 58,83 m²

CIRCULAÇÃO - CRAS 10,05 m²

DML - CRAS 3,00 m²

ÁREA DE SERVIÇO - CRAS 6,40 m²
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COZINHA - SCFV 30,00 m²

BAN, FUNC. - SCFV 3,00 m²

DML - SCFV 2,70 m²

SALA DE EQUIPE - SCFV 15,00 m²

SALA PRÁTICA - SCFV 15,00 m²

SALA TEÓRICA - SCFV 15,00 m²

BAN, FEM. - SCFV 10,05 m²

BAN. MASC. - SCFV 10,05 m²

BAN. PNE. MASC. - SCFV 3,00 m²

BAN. PNE. FEM. - SCFV 3,00 m²

TOTAL 342,98 m²

10.7
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
98553 SINAPI M2 72,39  R$             157,09  BDI 1  R$             198,75  R$             11.371,74  R$                            14.387,51 

LAJE TECNICA 41,19 m²

LAJE TECNICA/BEIRAL 31,20 m²

TOTAL 72,39 m²

10.8
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_09/2023
98555 SINAPI M2 70,39  R$               27,32  BDI 1  R$               34,56  R$               1.923,05  R$                              2.432,67 

ÁREA DE SERVIÇO - CRAS 6,40 m²

BAN E DML - SCFV 6,08 m²

COZINHA - SCFV 30,19 m²

BAN FEM - SCFV 10,67 m²

BAN MASC - SCFV 10,67 m²

BAN PNE FEM - SCFV 3,19 m²

BAN PNE MASC - SCFV 3,19 m²

TOTAL 70,39 m²

10.9 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 98685 SINAPI M 265,06  R$               62,05  BDI 1  R$               78,50  R$             16.446,97  R$                            20.807,21 

CRAS 209,95 m

SCFV 55,11 m

TOTAL 265,06 m
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11 PINTURAS E ACABAMENTOS  R$             82.791,21  R$                          104.710,70 

11.1
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
88488 SINAPI M2 342,98  R$               13,06  BDI 1  R$               16,52  R$               4.479,31  R$                              5.666,02 

COPA/COZINHA - CRAS 19,20 m²

ATENDIMENTO 1 - CRAS 12,00 m²

ATENDIMENTO 2 - CRAS 12,00 m²

ATENDIMENTO 3 - CRAS 12,00 m²

SALA MULTIUSO - CRAS 24,00 m²

COORDENAÇÃO - CRAS 15,96 m²

ACESSUAS - CRAS 12,00 m²

PCF - CRAS 12,00 m²

CAD ÚNICO 1 - CRAS 12,00 m²

CAD ÚNCO 2 - CRAS 12,00 m²

RECEPÇÃO - CRAS 58,83 m²

CIRCULAÇÃO - CRAS 10,05 m²

COZINHA - SCFV 30,00 m²

SALA DE EQUIPE - SCFV 15,00 m²

SALA PRÁTICA - SCFV 15,00 m²

SALA TEÓRICA - SCFV 15,00 m²

BAN, FEM. - SCFV 10,05 m²

BAN. MASC. - SCFV 10,05 m²

WC MASC - CRAS 3,00 m²

WC FEM - CRAS 3,00 m²

WC PNE MASC - CRAS 4,37 m²

WC PNE FEM - CRAS 4,37 m²

DML - CRAS 3,00 m²

BAN, FUNC. - SCFV 3,00 m²

DML - SCFV 2,70 m²

BAN. PNE. MASC. - SCFV 3,00 m²

BAN. PNE. FEM. - SCFV 3,00 m²

ÁREA DE SERVIÇO - CRAS 6,40 m²

TOTAL 342,98 m²

11.2
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA 

DE 0,5CM. AF_03/2023
87418 SINAPI M2 659,93  R$               18,04  BDI 1  R$               22,82  R$             11.905,13  R$                            15.059,60 

ACESSUAS - CRAS 37,17 m²

ATENIDMENTO 1 - CRAS 37,17 m²

ATENIDMENTO 2 - CRAS 37,17 m²

ATENIDMENTO 3 - CRAS 37,17 m²

CAD ÚNICO 1 - CRAS 37,17 m²

CAD ÚNICO 2 - CRAS 37,17 m²

CIRCULAÇÃO - CRAS 37,17 m²

CIRCULAÇÃO /RECEPÇÃO - CRAS 130,39 m²

COORDENAÇÃO - CRAS 45,84 m²

PCF - CRAS 37,27 m²

SALA MULTIUSO - CRAS 52,68 m²

SALA PRÁTICA - SCFV 40,23 m²

SALA TEÓRICA - SCFV 39,81 m²

SALA DE EQUIPE - SCFV 53,52 m²

TOTAL 659,93 m²
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11.3 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 88485 SINAPI M2 731,45  R$                 3,93  BDI 1  R$                 4,97  R$               2.874,59  R$                              3.635,30 

PLATIBANDA INTERNA - SCFV 76,56 m²

QUADRA - SCFV 585,47 m²

GARAGEM 69,42 m²

TOTAL 731,45 m²

11.4
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
88489 SINAPI M2 1.391,38  R$               11,04  BDI 1  R$               13,96  R$             15.360,83  R$                            19.423,66 

ACESSUAS - CRAS 37,17 m²

ATENIDMENTO 1 - CRAS 37,17 m²

ATENIDMENTO 2 - CRAS 37,17 m²

ATENIDMENTO 3 - CRAS 37,17 m²

CAD ÚNICO 1 - CRAS 37,17 m²

CAD ÚNICO 2 - CRAS 37,17 m²

CIRCULAÇÃO - CRAS 37,17 m²

CIRCULAÇÃO /RECEPÇÃO - CRAS 130,39 m²

COORDENAÇÃO - CRAS 45,84 m²

PCF - CRAS 37,27 m²

SALA MULTIUSO - CRAS 52,68 m²

PLATIBANDA INTERNA - SCFV 76,56 m²

QUADRA - SCFV 585,47 m²

SALA PRÁTICA - SCFV 40,23 m²

SALA TEÓRICA - SCFV 39,81 m²

SALA DE EQUIPE - SCFV 53,52 m²

GARAGEM 69,42 m²

TOTAL 1391,38 m²

11.5
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 

AF_06/2014
88415 SINAPI M2 1.487,57  R$                 3,38  BDI 1  R$                 4,27  R$               5.027,98  R$                              6.351,92 

ÁREA EXTERNA - CRAS 161,10 m²

PLATIBANDA - CRAS 466,17 m²

ALVENARIA ESTRUTURAL - CRAS 10,44 m²

ÁREA EXTERNA - SCFV 562,09 m²

PLATIBANDA EXTERNA -  SCFV 160,59 m²

GARAGEM 74,18 m²

MURETA 53,00 m²

TOTAL 1487,57 m²

11.6
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS 

DEMÃOS. AF_11/2016
95626 SINAPI M2 774,36  R$               15,50  BDI 1  R$               19,61  R$             12.002,58  R$                            15.185,19 

PLATIBANDA - CRAS 383,71 m²

ALVENARIA ESTRUTURAL - CRAS 10,44 m²

PLATIBANDA EXTERNA -  SCFV 160,59 m²

GARAGEM 74,18 m²

MURO 92,44 m²

MURETA 53,00 m²

TOTAL 774,36 m²

Página 23 de 49



Item Descrição Código Banco Unidade Quantidade Valor Unitário BDI
Valor Unit. com 

BDI
Total Total com BDI

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONTRUÇÃO DO CRAS SÃO GERALDO

11.7
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 

DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
88423 SINAPI M2 723,19  R$               17,22  BDI 1  R$               21,78  R$             12.453,33  R$                            15.751,07 

ÁREA EXTERNA - CRAS 161,10 m²

ÁREA EXTERNA - SCFV 562,09 m²

PLATIBANDA - CRAS 82.46 m²

TOTAL 723,19 m²

11.8 POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO USINADO DAC-11.1 CPU M2 316,75  R$               40,97  BDI 1  R$               51,83  R$             12.977,24  R$                            16.417,15 

ÁREA DA QUADRA - SCFV 316,75 m²

TOTAL 316,75 m²

11.9
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
102506 SINAPI M 296,83  R$                 9,87  BDI 1  R$               12,48  R$               2.929,71  R$                              3.704,43 

QUADRA 296,83 m

11.10
PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER 

EPÓXI. AF_05/2021
102496 SINAPI M 188,71  R$               13,68  BDI 1  R$               17,30  R$               2.581,55  R$                              3.264,68 

QUADRA 188,71 m

11.11
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE 

RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
ED-9076 SETOP mxmês 8,00  R$               20,00  BDI 1  R$               25,30  R$                  160,00  R$                                 202,40 

Tempo de utilização 2,00 meses

Altura 4,00 m

Total 8,00 m.mês

11.12
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO ANDAIME
ED-9077 SETOP m 4,00  R$                 9,74  BDI 1  R$               12,32  R$                    38,96  R$                                   49,28 

Altura 4,00 m

Total 4,00 m

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$             35.033,41  R$                            44.321,67 

12.1 METAIS  R$               3.343,17  R$                              4.229,60 

12.1.1
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
94489 SINAPI UN 7,00  R$               23,90  BDI 1  R$               30,23  R$                  167,30  R$                                 211,61 

Quantidade 7,00 un

12.1.2
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
103042 SINAPI UN 1,00  R$               19,75  BDI 1  R$               24,98  R$                    19,75  R$                                   24,98 

Quantidade 1,00 un

12.1.3
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
94794 SINAPI UN 2,00  R$             224,54  BDI 1  R$             284,08  R$                  449,08  R$                                 568,16 

Quantidade 2,00 un
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12.1.4
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
89987 SINAPI UN 18,00  R$             126,60  BDI 1  R$             160,17  R$               2.278,80  R$                              2.883,06 

Quantidade 18,00 un

12.1.5
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
94490 SINAPI UN 4,00  R$               35,15  BDI 1  R$               44,47  R$                  140,60  R$                                 177,88 

Quantidade 4,00 un

12.1.6
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
94492 SINAPI UN 4,00  R$               49,33  BDI 1  R$               62,41  R$                  197,32  R$                                 249,64 

Quantidade 4,00 un

12.1.7
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
94493 SINAPI UN 1,00  R$               90,32  BDI 1  R$             114,27  R$                    90,32  R$                                 114,27 

Quantidade 1,00 un

12.2 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL  R$             10.508,21  R$                            13.293,32 

12.2.1

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

94703 SINAPI UN 5,00  R$               20,20  BDI 1  R$               25,55  R$                  101,00  R$                                 127,75 

Quantidade 5,00 un

12.2.2

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

94704 SINAPI UN 10,00  R$               26,65  BDI 1  R$               33,71  R$                  266,50  R$                                 337,10 

Quantidade 10,00 un

12.2.3

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

94706 SINAPI UN 4,00  R$               42,02  BDI 1  R$               53,16  R$                  168,08  R$                                 212,64 

Quantidade 4,00 un

12.2.4

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

94707 SINAPI UN 1,00  R$               62,36  BDI 1  R$               78,89  R$                    62,36  R$                                   78,89 

Quantidade 1,00 un

12.2.5
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
103959 SINAPI UN 3,00  R$               13,83  BDI 1  R$               17,49  R$                    41,49  R$                                   52,47 

Quantidade 3,00 un

12.2.6
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
103966 SINAPI UN 14,00  R$                 8,90  BDI 1  R$               11,26  R$                  124,60  R$                                 157,64 

Quantidade 14,00 un

12.2.7
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89364 SINAPI UN 1,00  R$               10,59  BDI 1  R$               13,39  R$                    10,59  R$                                   13,39 

Quantidade 1,00 un
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12.2.8
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89507 SINAPI UN 1,00  R$               45,04  BDI 1  R$               56,98  R$                    45,04  R$                                   56,98 

Quantidade 1,00 un

12.2.9
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89392 SINAPI UN 3,00  R$               23,62  BDI 1  R$               29,88  R$                    70,86  R$                                   89,64 

Quantidade 3,00 un

12.2.10
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89383 SINAPI UN 37,00  R$                 5,81  BDI 1  R$                 7,35  R$                  214,97  R$                                 271,95 

Quantidade 37,00 un

12.2.11
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 

, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89596 SINAPI UN 8,00  R$                 9,61  BDI 1  R$               12,15  R$                    76,88  R$                                   97,20 

Quantidade 8,00 un

12.2.12
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89485 SINAPI UN 2,00  R$                 5,51  BDI 1  R$                 6,97  R$                    11,02  R$                                   13,94 

Quantidade 2,00 un

12.2.13
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89502 SINAPI UN 2,00  R$               15,62  BDI 1  R$               19,76  R$                    31,24  R$                                   39,52 

Quantidade 2,00 un

12.2.14
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89362 SINAPI UN 47,00  R$                 8,24  BDI 1  R$               10,42  R$                  387,28  R$                                 489,74 

Quantidade 47,00 un

12.2.15
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89492 SINAPI UN 11,00  R$                 7,44  BDI 1  R$                 9,41  R$                    81,84  R$                                 103,51 

Quantidade 11,00 un

12.2.16
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89501 SINAPI UN 26,00  R$               13,03  BDI 1  R$               16,48  R$                  338,78  R$                                 428,48 

Quantidade 26,00 un

12.2.17
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89378 SINAPI UN 19,00  R$                 6,16  BDI 1  R$                 7,79  R$                  117,04  R$                                 148,01 

Quantidade 19,00 un

12.2.18
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89386 SINAPI UN 5,00  R$                 8,57  BDI 1  R$               10,84  R$                    42,85  R$                                   54,20 

Quantidade 5,00 un

Página 26 de 49



Item Descrição Código Banco Unidade Quantidade Valor Unitário BDI
Valor Unit. com 

BDI
Total Total com BDI

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONTRUÇÃO DO CRAS SÃO GERALDO

12.2.19
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89575 SINAPI UN 4,00  R$               10,56  BDI 1  R$               13,36  R$                    42,24  R$                                   53,44 

Quantidade 4,00 un

12.2.20
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89356 SINAPI M 242,68  R$               20,97  BDI 1  R$               26,53  R$               5.088,99  R$                              6.438,30 

Quantidade 242,68 m

12.2.21
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89357 SINAPI M 37,66  R$               29,35  BDI 1  R$               37,13  R$               1.105,32  R$                              1.398,31 

Quantidade 37,66 m

12.2.22
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89449 SINAPI M 69,96  R$               18,26  BDI 1  R$               23,10  R$               1.277,46  R$                              1.616,07 

Quantidade 69,96 m

12.2.23
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89450 SINAPI M 4,84  R$               29,37  BDI 1  R$               37,15  R$                  142,15  R$                                 179,80 

Quantidade 4,84 m

12.2.24
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89395 SINAPI UN 7,00  R$               11,40  BDI 1  R$               14,42  R$                    79,80  R$                                 100,94 

Quantidade 7,00 un

12.2.25
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89398 SINAPI UN 5,00  R$               16,25  BDI 1  R$               20,55  R$                    81,25  R$                                 102,75 

Quantidade 5,00 un

12.2.26
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89625 SINAPI UN 14,00  R$               20,88  BDI 1  R$               26,41  R$                  292,32  R$                                 369,74 

Quantidade 14,00 un

12.2.27
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89628 SINAPI UN 3,00  R$               45,50  BDI 1  R$               57,56  R$                  136,50  R$                                 172,68 

Quantidade 3,00 un

12.2.28
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89627 SINAPI UN 3,00  R$               18,72  BDI 1  R$               23,68  R$                    56,16  R$                                   71,04 

Quantidade 3,00 un

12.2.29
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89382 SINAPI UN 1,00  R$               13,60  BDI 1  R$               17,20  R$                    13,60  R$                                   17,20 

Quantidade 1,00 un
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12.3 PVC SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE LATÃO  R$                  522,18  R$                                 660,44 

12.3.1
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89366 SINAPI UN 10,00  R$               15,27  BDI 1  R$               19,31  R$                  152,70  R$                                 193,10 

Quantidade 10,00 un

12.3.2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
90373 SINAPI UN 14,00  R$               12,02  BDI 1  R$               15,20  R$                  168,28  R$                                 212,80 

Quantidade 14,00 un

12.3.3
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89396 SINAPI UN 4,00  R$               19,13  BDI 1  R$               24,20  R$                    76,52  R$                                   96,80 

Quantidade 4,00 un

12.3.4
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
90374 SINAPI UN 6,00  R$               20,78  BDI 1  R$               26,29  R$                  124,68  R$                                 157,74 

Quantidade 6,00 un

12.4 RESERVATÓRIOS  R$             18.805,65  R$                            23.792,90 

12.4.1

CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 5.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE 

BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 

ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA

ED-29742 SETOP un 5,00  R$          3.761,13  BDI 1  R$          4.758,58  R$             18.805,65  R$                            23.792,90 

Quantidade 5,00 un

12.5 RASGOS E CHUMBAMENTOS  R$               1.674,88  R$                              2.118,53 

12.5.1
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
90443 SINAPI M 83,08  R$                 6,81  BDI 1  R$                 8,61  R$                  565,77  R$                                 715,31 

Quantidade 83,08 m

12.5.2
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
90466 SINAPI M 83,08  R$               13,35  BDI 1  R$               16,89  R$               1.109,11  R$                              1.403,22 

Quantidade 83,08 m

12.6 ESCAVAÇÃO E REATERRO  R$                  179,32  R$                                 226,88 

12.6.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 93358 SINAPI M3 1,37  R$               70,29  BDI 1  R$               88,93  R$                    96,29  R$                                 121,83 

Quantidade 1,37 m³

12.6.2
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM 

SOQUETE
ED-51120 SETOP m3 1,37  R$               60,61  BDI 1  R$               76,68  R$                    83,03  R$                                 105,05 

Quantidade 1,37 m³
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13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$             22.627,71  R$                            28.626,41 

13.1 CAIXAS DE PASSAGEM  R$               4.533,04  R$                              5.735,20 

13.1.1

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X80CM), REVESTIMENTO 

EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

ED-49887 SETOP un 8,00  R$             566,63  BDI 1  R$             716,90  R$               4.533,04  R$                              5.735,20 

Quantidade 8,00 un

13.2 PVC ACESSÓRIOS  R$                  604,22  R$                                 764,37 

13.2.1
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89707 SINAPI UN 11,00  R$               41,62  BDI 1  R$               52,65  R$                  457,82  R$                                 579,15 

Quantidade 11,00 un

13.2.2 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM ED-50007 SETOP un 2,00  R$               73,20  BDI 1  R$               92,61  R$                  146,40  R$                                 185,22 

Quantidade 2,00 un

13.3 PVC ESGOTO  R$             10.855,71  R$                            13.733,26 

13.3.1

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

89728 SINAPI UN 17,00  R$               12,31  BDI 1  R$               15,57  R$                  209,27  R$                                 264,69 

Quantidade 17,00 un

13.3.2

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

89735 SINAPI UN 1,00  R$               24,86  BDI 1  R$               31,45  R$                    24,86  R$                                   31,45 

Quantidade 1,00 un

13.3.3

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89746 SINAPI UN 5,00  R$               26,45  BDI 1  R$               33,46  R$                  132,25  R$                                 167,30 

Quantidade 5,00 un

13.3.4

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89732 SINAPI UN 22,00  R$               14,38  BDI 1  R$               18,19  R$                  316,36  R$                                 400,18 

Quantidade 22,00 un

13.3.5

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89744 SINAPI UN 13,00  R$               25,57  BDI 1  R$               32,35  R$                  332,41  R$                                 420,55 

Quantidade 13,00 un

13.3.6

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89724 SINAPI UN 34,00  R$                 9,22  BDI 1  R$               11,66  R$                  313,48  R$                                 396,44 

Quantidade 34,00 un
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13.3.7

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89731 SINAPI UN 31,00  R$               13,60  BDI 1  R$               17,20  R$                  421,60  R$                                 533,20 

Quantidade 31,00 un

13.3.8

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89737 SINAPI UN 6,00  R$               21,03  BDI 1  R$               26,60  R$                  126,18  R$                                 159,60 

Quantidade 6,00 un

13.3.9
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DAC-13.1 CPU UN 17,00  R$               16,98  BDI 1  R$               21,48  R$                  288,66  R$                                 365,16 

Quantidade 17,00 un

13.3.10

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

104347 SINAPI UN 1,00  R$               45,82  BDI 1  R$               57,97  R$                    45,82  R$                                   57,97 

Quantidade 1,00 un

13.3.11

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

104350 SINAPI UN 2,00  R$               28,71  BDI 1  R$               36,32  R$                    57,42  R$                                   72,64 

Quantidade 2,00 un

13.3.12
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO
DAC-13.2 CPU UN 8,00  R$               43,76  BDI 1  R$               55,36  R$                  350,08  R$                                 442,88 

Quantidade 8,00 un

13.3.13

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89797 SINAPI UN 9,00  R$               49,25  BDI 1  R$               62,31  R$                  443,25  R$                                 560,79 

Quantidade 9,00 un

13.3.14
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
89827 SINAPI UN 7,00  R$               19,10  BDI 1  R$               24,16  R$                  133,70  R$                                 169,12 

Quantidade 7,00 un

13.3.15
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO
DAC-13.3 CPU UN 1,00  R$               42,75  BDI 1  R$               54,08  R$                    42,75  R$                                   54,08 

Quantidade 1,00 un

13.3.16
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
DAC-13.4 CPU UN 1,00  R$               22,90  BDI 1  R$               28,97  R$                    22,90  R$                                   28,97 

Quantidade 1,00 un
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13.3.17
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89714 SINAPI M 138,23  R$               35,71  BDI 1  R$               45,18  R$               4.936,19  R$                              6.245,23 

Quantidade 138,23 m

13.3.18
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89711 SINAPI M 18,00  R$               19,83  BDI 1  R$               25,08  R$                  356,94  R$                                 451,44 

Quantidade 18,00 m

13.3.19
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89712 SINAPI M 71,27  R$               25,66  BDI 1  R$               32,46  R$               1.828,78  R$                              2.313,42 

Quantidade 71,27 m

13.3.20
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89713 SINAPI M 3,48  R$               32,12  BDI 1  R$               40,63  R$                  111,77  R$                                 141,39 

Quantidade 3,48 m

13.3.21
TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO
DAC-13.5 CPU UN 2,00  R$               45,40  BDI 1  R$               57,44  R$                    90,80  R$                                 114,88 

Quantidade 2,00 un

13.3.22
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89784 SINAPI UN 12,00  R$               22,52  BDI 1  R$               28,49  R$                  270,24  R$                                 341,88 

Quantidade 12,00 un

13.4 RASGOS E CHUMBAMENTOS  R$               2.273,16  R$                              2.875,47 

13.4.1
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
90443 SINAPI M 3,91  R$                 6,81  BDI 1  R$                 8,61  R$                    26,62  R$                                   33,66 

Quantidade 3,91 m

13.4.2
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
90466 SINAPI M 3,91  R$               13,35  BDI 1  R$               16,89  R$                    52,19  R$                                   66,03 

Quantidade 3,91 m

13.4.3
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
91222 SINAPI M 60,10  R$                 7,58  BDI 1  R$                 9,59  R$                  455,55  R$                                 576,35 

Quantidade 60,10 m

13.4.4

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 

AF_09/2023

90467 SINAPI M 60,10  R$               20,08  BDI 1  R$               25,40  R$               1.206,80  R$                              1.526,54 

Quantidade 60,10 m

13.4.5

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 

MM. AF_09/2023_PS

90446 SINAPI M 15,20  R$               21,45  BDI 1  R$               27,13  R$                  326,04  R$                                 412,37 

Quantidade 15,20 m
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13.4.6

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. 

AF_09/2023

90470 SINAPI M 15,20  R$               13,55  BDI 1  R$               17,14  R$                  205,96  R$                                 260,52 

Quantidade 15,20 m

13.5 ESCAVAÇÃO E REATERRO  R$               4.361,58  R$                              5.518,11 

13.5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 93358 SINAPI M3 33,32  R$               70,29  BDI 1  R$               88,93  R$               2.342,06  R$                              2.963,14 

Quantidade 33,32 m³

13.5.2
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM 

SOQUETE
ED-51120 SETOP m3 33,32  R$               60,61  BDI 1  R$               76,68  R$               2.019,52  R$                              2.554,97 

Quantidade 33,32 m³

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  R$             63.414,79  R$                            80.231,61 

14.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

86932 SINAPI UN 13,00  R$             543,17  BDI 1  R$             687,21  R$               7.061,21  R$                              8.933,73 

WC. MASC. - CRAS 1,00 un
WC. FEM. - CRAS 1,00 un

WC. FUNC. - SCFV 1,00 un
WC. MASC. - SCFV 3,00 un

WC. FEM. - SCFV 3,00 un
WC. PNE. MASC - CRAS 1,00 un
WC. PNE. FEM. -  CRAS 1,00 un
WC. PNE. MASC - SCFV 1,00 un
WC. PNE. FEM. -  SCFV 1,00 un

TOTAL 13,00 un

14.2 ASSENTO BRANCO PARA VASO ED-48156 SETOP U 13,00  R$               53,58  BDI 1  R$               67,78  R$                  696,54  R$                                 881,14 

Quantidade 13,00 un

14.3

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 

EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

86919 SINAPI UN 4,00  R$             904,66  BDI 1  R$          1.144,57  R$               3.618,64  R$                              4.578,28 

ÁREA DE SERVIÇO - CRAS 1,00 un
DML - CRAS 1,00 un

ÁREA DE SERVIÇO - SCFV 1,00 un
DML - SCFV 1,00 un

TOTAL 4,00 un

14.4 BANCADA EM MÁRMORE BRANCO E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM ED-48345 SETOP m2 4,57  R$             480,83  BDI 1  R$             608,34  R$               2.197,39  R$                              2.780,11 

COPA/COZINHA - CRAS 2,17 m²
BAN. MASC. - SCFV 1,20 m²

BAN. FEM. - SCFV 1,20 m²
TOTAL 4,57 m²
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14.5 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA ED-48344 SETOP m2 3,00  R$             342,98  BDI 1  R$             433,93  R$               1.028,94  R$                              1.301,79 

COZINHA - SCFV 3,00 m²
TOTAL 3,00 m²

14.6

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 

ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ED-50279 SETOP un 6,00  R$             338,63  BDI 1  R$             428,43  R$               2.031,78  R$                              2.570,58 

BAN. MASC. - SCFV 3,00 un
BAN. FEM. - SCFV 3,00 un

TOTAL 6,00 un

14.7
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM 

METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
86935 SINAPI UN 5,00  R$             301,04  BDI 1  R$             380,87  R$               1.505,20  R$                              1.904,35 

COPA/COZINHA - CRAS 1,00 un
COZINHA - SCFV 4,00 un

TOTAL 5,00 un

14.8

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 

COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

ED-2552 SETOP un 4,00  R$             451,44  BDI 1  R$             571,16  R$               1.805,76  R$                              2.284,64 

BAN. PNE. MASC. - CRAS 1,00 un
BAN. PNE. FEM - CRAS 1,00 un

BAN. PNE. MASC. - SCFV 1,00 un
BAN. PNE. FEM - SCFV 1,00 un

TOTAL 4,00 un

14.9
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU 

OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
38605 SINAPI UN    11,00  R$             108,39  BDI 1  R$             137,13  R$               1.192,29  R$                              1.508,43 

Quantidade 11,00 un

14.10 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS ED-48182 SETOP U 13,00  R$               64,47  BDI 1  R$               81,56  R$                  838,11  R$                              1.060,28 

Quantidade 10,00 un

14.11 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO ED-48183 SETOP U 13,00  R$               63,74  BDI 1  R$               80,64  R$                  828,62  R$                              1.048,32 

Quantidade 13,00 un

14.12
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 

A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
95547 SINAPI UN 10,00  R$               39,15  BDI 1  R$               49,53  R$                  391,50  R$                                 495,30 

Quantidade 10,00 un
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14.13
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
100868 SINAPI UN 8,00  R$             384,08  BDI 1  R$             485,93  R$               3.072,64  R$                              3.887,44 

BAN. PNE. MASC. - CRAS 2,00 un
BAN. PNE. FEM - CRAS 2,00 un

BAN. PNE. MASC. - SCFV 2,00 un
BAN. PNE. FEM - SCFV 2,00 un

TOTAL 8,00 un

14.14
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
100870 SINAPI UN 8,00  R$             337,42  BDI 1  R$             426,90  R$               2.699,36  R$                              3.415,20 

BAN. PNE. MASC. - CRAS 2,00 un
BAN. PNE. FEM - CRAS 2,00 un

BAN. PNE. MASC. - SCFV 2,00 un
BAN. PNE. FEM - SCFV 2,00 un

TOTAL 8,00 un

14.15

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4” 

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2”, GRADIL FORMADO POR TUBOS 

HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS DE 3/4”, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

99837 SINAPI M 10,50  R$             583,53  BDI 1  R$             738,28  R$               6.127,06  R$                              7.751,94 

RAMPA QUADRA 10,50 m

TOTAL 10,50 m

14.16 GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE 13.38.29 SUDECAP M 65,94  R$             347,59  BDI 1  R$             439,77  R$             22.920,08  R$                            28.998,43 

ÁREA EXTERNA 65,94 m

14.17
PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
103769 SINAPI UN 1,00  R$          3.255,45  BDI 1  R$          4.118,79  R$               3.255,45  R$                              4.118,79 

QUADRA SCFV 1,00 un

14.18 TRAVE FUTEBOL SALAO F.G. D=76MM C/REDE NYLON DUPLO 18.02.05 SUDECAP UN 2,00  R$          1.072,11  BDI 1  R$          1.356,43  R$               2.144,22  R$                              2.712,86 

QUADRA SCFV 2,00 un

15 DRENAGEM PLUVIAL  R$             76.851,69  R$                            97.227,13 

15.1 CAIXAS DE PASSAGEM  R$                  923,08  R$                              1.167,88 

15.1.1

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO 

EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

ED-49883 SETOP un 2,00  R$             461,54  BDI 1  R$             583,94  R$                  923,08  R$                              1.167,88 

Quantidade 2,00 un

15.2 PVC SÉRIE R  R$             28.864,76  R$                            36.516,86 

15.2.1
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
89591 SINAPI UN 5,00  R$             126,23  BDI 1  R$             159,70  R$                  631,15  R$                                 798,50 

Quantidade 5,00 un
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15.2.2
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
89590 SINAPI UN 87,00  R$             129,56  BDI 1  R$             163,91  R$             11.271,72  R$                            14.260,17 

Quantidade 87,00 un

15.2.3
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
89698 SINAPI UN 4,00  R$             262,19  BDI 1  R$             331,72  R$               1.048,76  R$                              1.326,88 

Quantidade 4,00 un

15.2.4
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
89580 SINAPI M 224,73  R$               70,81  BDI 1  R$               89,58  R$             15.913,13  R$                            20.131,31 

Quantidade 224,73 m

15.3 PVC ACESSÓRIOS  R$                  209,98  R$                                 265,64 

15.3.1 RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI, 150 MM COT-PLU-001 COTAÇÃO UN 2,00  R$               83,17  BDI 1  R$             105,22  R$                  166,34  R$                                 210,44 

Quantidade 2,00 un

15.3.2 INSTALAÇÃO DE RALO TIPO ABACAXI 150 MM DAC-15.1 CPU UN 2,00  R$               21,82  BDI 1  R$               27,60  R$                    43,64  R$                                   55,20 

Quantidade 2,00 un

15.4 CALHA METÁLICA E ACESSÓRIOS  R$             45.258,21  R$                            57.257,98 

15.4.1
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
94228 SINAPI M 172,19  R$               90,91  BDI 1  R$             115,01  R$             15.653,79  R$                            19.803,57 

300 x 200 mm 27,32 m

200 x 100 mm 144,87 m

Total 172,19 m

15.4.2
CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
ED-50667 SETOP m 245,35  R$               60,45  BDI 1  R$               76,48  R$             14.831,40  R$                            18.764,36 

Quantidade 245,35 m

15.4.3
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
100327 SINAPI M 243,90  R$               60,57  BDI 1  R$               76,63  R$             14.773,02  R$                            18.690,05 

Quantidade 243,90 m

15.5 ESCAVAÇÃO E REATERRO  R$               1.595,66  R$                              2.018,77 

15.5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 93358 SINAPI M3 12,19  R$               70,29  BDI 1  R$               88,93  R$                  856,83  R$                              1.084,05 

Quantidade 12,19 m³

15.5.2
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM 

SOQUETE
ED-51120 SETOP m3 12,19  R$               60,61  BDI 1  R$               76,68  R$                  738,83  R$                                 934,72 

Quantidade 12,19 m³
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16 CLIMATIZAÇÃO  R$             32.425,81  R$                            41.024,25 

16.1 EQUIPAMENTOS  R$             28.432,95  R$                            35.973,26 

16.1.1
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
103244 SINAPI UN 11,00  R$          2.347,81  BDI 1  R$          2.970,44  R$             25.825,91  R$                            32.674,84 

Quantidade 11,00 un

16.1.2
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
103247 SINAPI UN 1,00  R$          2.607,04  BDI 1  R$          3.298,42  R$               2.607,04  R$                              3.298,42 

Quantidade 1,00 un

16.2 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL  R$               1.678,24  R$                              2.123,06 

16.2.1
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
104317 SINAPI UN 14,00  R$                 5,83  BDI 1  R$                 7,37  R$                    81,62  R$                                 103,18 

Quantidade 14,00 un

16.2.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
104315 SINAPI M 110,80  R$               14,41  BDI 1  R$               18,23  R$               1.596,62  R$                              2.019,88 

Quantidade 110,80 m

16.3 SEGMENTO DE DUTO  R$               2.306,36  R$                              2.917,48 

16.3.1 CABO PP TETRAPOLAR ISOL. PVC - 0,6/1KV #2,5MM² COT-CLI-001 COTAÇÃO UN 24,72  R$               25,94  BDI 1  R$               32,81  R$                  641,23  R$                                 811,06 

Quantidade 24,72 un

16.3.2

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

97329 SINAPI M 1,70  R$               52,86  BDI 1  R$               66,87  R$                    89,86  R$                                 113,67 

Quantidade 1,70 m

16.3.3

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

97327 SINAPI M 24,72  R$               24,87  BDI 1  R$               31,46  R$                  614,78  R$                                 777,69 

Quantidade 24,72 m

16.3.4

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

97328 SINAPI M 23,10  R$               41,58  BDI 1  R$               52,60  R$                  960,49  R$                              1.215,06 

Quantidade 23,10 m

16.4 RASGOS E CHUMBAMENTOS  R$                      8,26  R$                                   10,45 

16.4.1
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
90443 SINAPI M 0,41  R$                 6,81  BDI 1  R$                 8,61  R$                      2,79  R$                                     3,53 

Quantidade 0,41 m

16.4.2
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
90466 SINAPI M 0,41  R$               13,35  BDI 1  R$               16,89  R$                      5,47  R$                                     6,92 

Quantidade 0,41 m
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17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$            105.289,94  R$                          133.178,25 

17.1 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO  R$               6.809,18  R$                              8.612,96 

17.1.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91940 SINAPI UN 286,00  R$               16,31  BDI 1  R$               20,63  R$               4.664,66  R$                              5.900,18 

Caixa retangular 4"x2" 160,00 un

Caixa de luz 4"x2" 126,00 un

Quantidade 286,00 un

17.1.2
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
91936 SINAPI UN 126,00  R$               17,02  BDI 1  R$               21,53  R$               2.144,52  R$                              2.712,78 

Quantidade 126,00 un

17.2 CABO UNIPOLAR DE COBRE  R$             44.690,83  R$                            56.515,59 

17.2.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91935 SINAPI M 15,50  R$               21,25  BDI 1  R$               26,88  R$                  329,37  R$                                 416,64 

Verde Amarelo 15,50 m

Quantidade 15,50 m

17.2.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
92984 SINAPI M 79,20  R$               23,15  BDI 1  R$               29,28  R$               1.833,48  R$                              2.318,97 

Azul claro 10,60 m

Branco 10,60 m

Preto 10,60 m

Verde-amarelo 36,80 m

Vermelho 10,60 m

Quantidade 79,20 m

17.2.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
92986 SINAPI M 20,00  R$               31,98  BDI 1  R$               40,46  R$                  639,60  R$                                 809,20 

Azul claro 5,00 m

Branco 5,00 m

Preto 5,00 m

Vermelho 5,00 m

Quantidade 20,00 m

17.2.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
92988 SINAPI M 173,40  R$               46,40  BDI 1  R$               58,70  R$               8.045,76  R$                            10.178,58 

Azul claro 36,80 m

Branco 36,80 m

Preto 36,80 m

Verde-amarelo 26,20 m

Vermelho 36,80 m

Quantidade 173,40 m
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17.2.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
92992 SINAPI M 124,40  R$               83,01  BDI 1  R$             105,02  R$             10.326,44  R$                            13.064,48 

Azul claro 31,10 m

Branco 31,10 m

Preto 31,10 m

Vermelho 31,10 m

Quantidade 124,40 m

17.2.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91924 SINAPI M 1.576,50  R$                 2,51  BDI 1  R$                 3,17  R$               3.957,01  R$                              4.997,50 

Amarelo 518,60 m

Azul claro 559,10 m

Branco 223,80 m

Preto 53,90 m

Verde-amarelo 211,00 m

Vermelho 10,10 m

Quantidade 1.576,50 m

17.2.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91926 SINAPI M 1.581,80  R$                 3,64  BDI 1  R$                 4,60  R$               5.757,75  R$                              7.276,28 

Azul claro 584,30 m

Branco 111,80 m

Preto 138,30 m

Verde-amarelo 413,10 m

Vermelho 334,30 m

Quantidade 1.581,80 m

17.2.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91928 SINAPI M 1.811,30  R$                 5,63  BDI 1  R$                 7,12  R$             10.197,61  R$                            12.896,45 

Amarelo 277,50 m

Azul claro 522,80 m

Branco 279,40 m

Preto 108,90 m

Verde-amarelo 340,80 m

Vermelho 281,90 m

Quantidade 1.811,30 m

17.2.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91930 SINAPI M 458,50  R$                 7,86  BDI 1  R$                 9,94  R$               3.603,81  R$                              4.557,49 

Branco 152,80 m

Preto 117,60 m

Verde-amarelo 152,80 m

Vermelho 35,30 m

Quantidade 458,50 m
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17.3 CAIXA DE PASSAGEM  R$                  835,77  R$                              1.057,41 

17.3.1

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO 

(28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

ED-49197 SETOP un 3,00  R$             203,55  BDI 1  R$             257,53  R$                  610,65  R$                                 772,59 

Quantidade 3,00 un

17.3.2 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 330 X 330 X 122 MM ED-49150 SETOP un 2,00  R$             112,56  BDI 1  R$             142,41  R$                  225,12  R$                                 284,82 

Quantidade 2,00 un

17.4 DISPOSITIVO ELÉTRICO  R$               6.251,10  R$                              7.907,89 

17.4.1
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91955 SINAPI UN 6,00  R$               32,86  BDI 1  R$               41,57  R$                  197,16  R$                                 249,42 

Quantidade 6,00 un

17.4.2
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91961 SINAPI UN 2,00  R$               52,95  BDI 1  R$               66,99  R$                  105,90  R$                                 133,98 

Quantidade 2,00 un

17.4.3
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91953 SINAPI UN 21,00  R$               27,02  BDI 1  R$               34,18  R$                  567,42  R$                                 717,78 

Quantidade 21,00 un

17.4.4 PLACA TERMOPLASTICA 2X4" COM FURO CENTRAL PIAL/SIM OU EQUIVALENTE 11.30.50 SUDECAP UN 12,00  R$                 8,32  BDI 1  R$               10,52  R$                    99,84  R$                                 126,24 

Quantidade 12,00 un

17.4.5
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
92023 SINAPI UN 6,00  R$               45,97  BDI 1  R$               58,16  R$                  275,82  R$                                 348,96 

Quantidade 6,00 un

17.4.6
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
92004 SINAPI UN 68,00  R$               50,75  BDI 1  R$               64,20  R$               3.451,00  R$                              4.365,60 

Quantidade 68,00 un

17.4.7
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
92005 SINAPI UN 2,00  R$               54,99  BDI 1  R$               69,57  R$                  109,98  R$                                 139,14 

Quantidade 2,00 un

17.4.8
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91996 SINAPI UN 36,00  R$               31,76  BDI 1  R$               40,18  R$               1.143,36  R$                              1.446,48 

Quantidade 36,00 un

17.4.9
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91997 SINAPI UN 5,00  R$               33,88  BDI 1  R$               42,86  R$                  169,40  R$                                 214,30 

Quantidade 5,00 un
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17.4.10
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
101632 SINAPI UN 3,00  R$               43,74  BDI 1  R$               55,33  R$                  131,22  R$                                 165,99 

Quantidade 3,00 un

17.5 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO  R$               3.333,43  R$                              4.217,28 

17.5.1
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
93670 SINAPI UN 1,00  R$             111,77  BDI 1  R$             141,41  R$                  111,77  R$                                 141,41 

Quantidade 1,00 un

17.5.2
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
93673 SINAPI UN 1,00  R$             131,11  BDI 1  R$             165,88  R$                  131,11  R$                                 165,88 

Quantidade 1,00 un

17.5.3 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A ED-49261 SETOP un 1,00  R$             119,54  BDI 1  R$             151,24  R$                  119,54  R$                                 151,24 

Quantidade 1,00 un

17.5.4
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
93653 SINAPI UN 15,00  R$               16,82  BDI 1  R$               21,28  R$                  252,30  R$                                 319,20 

Quantidade 15,00 un

17.5.5
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
93654 SINAPI UN 19,00  R$               17,37  BDI 1  R$               21,97  R$                  330,03  R$                                 417,43 

Quantidade 19,00 un

17.5.6
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
93660 SINAPI UN 14,00  R$               85,49  BDI 1  R$             108,16  R$               1.196,86  R$                              1.514,24 

Quantidade 14,00 un

17.5.7
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* 

KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
39465 SINAPI UN    4,00  R$             104,00  BDI 1  R$             131,58  R$                  416,00  R$                                 526,32 

Quantidade 4,00 un

17.5.8 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                39455 SINAPI UN    1,00  R$             243,82  BDI 1  R$             308,48  R$                  243,82  R$                                 308,48 

Quantidade 1,00 un

17.5.9 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                39457 SINAPI UN    2,00  R$             266,00  BDI 1  R$             336,54  R$                  532,00  R$                                 673,08 

Quantidade 2,00 un
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17.6 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL  R$               9.611,80  R$                            12.157,83 

17.6.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91844 SINAPI M 1.262,10  R$                 6,34  BDI 1  R$                 8,02  R$               8.001,71  R$                            10.122,04 

Quantidade 1.262,10 m

17.6.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
97667 SINAPI M 189,20  R$                 8,51  BDI 1  R$               10,76  R$               1.610,09  R$                              2.035,79 

Quantidade 189,20 m

 

17.7 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS  R$             26.653,32  R$                            33.720,69 

17.7.1

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS 

TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

ED-13338 SETOP un 111,00  R$             173,36  BDI 1  R$             219,33  R$             19.242,96  R$                            24.345,63 

Quantidade 111,00 un

17.7.2

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA 

LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 

LÂMPADA

ED-13345 SETOP un 111,00  R$               66,76  BDI 1  R$               84,46  R$               7.410,36  R$                              9.375,06 

Quantidade 111,00 un

17.8 ENTRADA DE SERVIÇO  R$               4.484,29  R$                              5.673,52 

17.8.1

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C4, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 27,1KVA ATÉ 

38KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 

DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

ED-20584 SETOP un 1,00  R$          4.484,29  BDI 1  R$          5.673,52  R$               4.484,29  R$                              5.673,52 

Quantidade 1,00 un

17.9 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO  R$               2.620,22  R$                              3.315,08 

17.9.1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

101879 SINAPI UN 2,00  R$             545,11  BDI 1  R$             689,67  R$               1.090,22  R$                              1.379,34 

Quantidade 2,00 un

17.9.2

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

101880 SINAPI UN 1,00  R$             627,74  BDI 1  R$             794,21  R$                  627,74  R$                                 794,21 

Quantidade 1,00 un

17.9.3

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

101881 SINAPI UN 1,00  R$             902,26  BDI 1  R$          1.141,53  R$                  902,26  R$                              1.141,53 

Quantidade 1,00 un

18 CABEAMENTO ESTRUTURADO  R$             38.240,09  R$                            48.378,42 

18.1 ACESSÓRIOS CABEAMENTO  R$             26.555,65  R$                            33.597,17 

18.1.1 SWITICH 24 PORTAS + 2 PORTAS SC COT-DAD-001 COTAÇÃO UN 7,00  R$          1.769,76  BDI 1  R$          2.239,10  R$             12.388,32  R$                            15.673,70 

Quantidade 7,00 un
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18.1.2 ACCESS POINT POE COT-DAD-002 COTAÇÃO UN 7,00  R$          1.282,22  BDI 1  R$          1.622,26  R$               8.975,54  R$                            11.355,82 

Quantidade 7,00 un

18.1.3 CONECTOR RJ45 COT-DAD-003 COTAÇÃO UN 1,00  R$               48,59  BDI 1  R$               61,47  R$                    48,59  R$                                   61,47 

Quantidade 1,00 un

18.1.4
PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 

2,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
39607 SINAPI UN    102,00  R$               27,60  BDI 1  R$               34,91  R$               2.815,20  R$                              3.560,82 

Quantidade 102,00 un

18.1.5 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         39594 SINAPI UN    8,00  R$             291,00  BDI 1  R$             368,17  R$               2.328,00  R$                              2.945,36 

Quantidade 8,00 un

18.2 ACESSÓRIOS CABEAMENTO  R$                  391,56  R$                                 495,37 

18.2.1 RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) ED-48375 SETOP un 3,00  R$               75,87  BDI 1  R$               95,99  R$                  227,61  R$                                 287,97 

Quantidade 3,00 un

18.2.2 GUIA DE CABOS P/ RACK 1U 11.82.54 SUDECAP UN 5,00  R$               32,79  BDI 1  R$               41,48  R$                  163,95  R$                                 207,40 

Quantidade 5,00 un

18.3 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO  R$                  967,33  R$                              1.223,61 

18.3.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91940 SINAPI UN 39,00  R$               16,31  BDI 1  R$               20,63  R$                  636,09  R$                                 804,57 

Quantidade 39,00 un

18.3.2
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
92870 SINAPI UN 1,00  R$               29,44  BDI 1  R$               37,24  R$                    29,44  R$                                   37,24 

Quantidade 1,00 un

18.3.3 CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            39344 SINAPI UN    20,00  R$               15,09  BDI 1  R$               19,09  R$                  301,80  R$                                 381,80 

Quantidade 20,00 un

18.4 CABEAMENTO ESTRUTURADO  R$               6.025,85  R$                              7.622,75 

18.4.1
CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC 

(LSZH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
39599 SINAPI M     170,00  R$                 6,45  BDI 1  R$                 8,16  R$               1.096,50  R$                              1.387,20 

Quantidade 170,00 m

18.4.2
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC 

(CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
43972 SINAPI M     1.555,00  R$                 3,17  BDI 1  R$                 4,01  R$               4.929,35  R$                              6.235,55 

Quantidade 1.555,00 m
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18.5 DISPOSITIVO DE CABEAMENTO  R$                  726,67  R$                                 919,29 

18.5.1 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  38095 SINAPI UN    1,00  R$                 4,97  BDI 1  R$                 6,28  R$                      4,97  R$                                     6,28 

Quantidade 1,00 un

18.5.2
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE 

UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
ED-15752 SETOP un 7,00  R$               37,66  BDI 1  R$               47,64  R$                  263,62  R$                                 333,48 

Quantidade 7,00 un

18.5.3
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE 

DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
ED-15762 SETOP un 7,00  R$               65,44  BDI 1  R$               82,79  R$                  458,08  R$                                 579,53 

Quantidade 7,00 un

18.6 ELETRODUTO FLEXÍVEL  R$                  821,97  R$                              1.039,61 

18.6.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91846 SINAPI M 6,80  R$                 9,25  BDI 1  R$               11,70  R$                    62,90  R$                                   79,56 

Quantidade 6,80 m

18.6.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91844 SINAPI M 61,00  R$                 6,34  BDI 1  R$                 8,02  R$                  386,74  R$                                 489,22 

Quantidade 61,00 m

18.6.3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91850 SINAPI M 39,40  R$                 9,45  BDI 1  R$               11,95  R$                  372,33  R$                                 470,83 

Quantidade 39,40 m

18.7 PERFILADO PERFURADOS  R$                  534,87  R$                                 676,70 

18.7.1

PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO 

PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA 

DE ENCAIXE

ED-49451 SETOP m 10,60  R$               50,46  BDI 1  R$               63,84  R$                  534,87  R$                                 676,70 

Quantidade 10,60 m

18.8 RACK  R$               2.216,19  R$                              2.803,92 

18.8.1 RACK FECHADO 19'' 12U COT-DAD-005 COTAÇÃO UN 3,00  R$             738,73  BDI 1  R$             934,64  R$               2.216,19  R$                              2.803,92 

Quantidade 3,00 un

19 CFTV  R$               9.414,81  R$                            11.910,28 

19.1 ACESSÓRIOS CFTV  R$               5.510,78  R$                              6.972,23 

19.1.1 NVR 24 PORTAS COT-CFTV-001 COTAÇÃO UN 1,00  R$          2.265,05  BDI 1  R$          2.865,74  R$               2.265,05  R$                              2.865,74 

Quantidade 1,00 un

19.1.2 HD - 2 TB COT-CFTV-002 COTAÇÃO UN 1,00  R$             462,53  BDI 1  R$             585,19  R$                  462,53  R$                                 585,19 

Quantidade 1,00 un
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19.1.3 CÂMERA POE COT-CFTV-003 COTAÇÃO UN 10,00  R$             278,32  BDI 1  R$             352,13  R$               2.783,20  R$                              3.521,30 

Quantidade 10,00 un

19.2 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS  R$                  430,81  R$                                 544,93 

19.2.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91940 SINAPI UN 1,00  R$               16,31  BDI 1  R$               20,63  R$                    16,31  R$                                   20,63 

Quantidade 1,00 un

19.2.2
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91942 SINAPI UN 10,00  R$               31,66  BDI 1  R$               40,05  R$                  316,60  R$                                 400,50 

Quantidade 10,00 un

19.2.3 PLACA TERMOPLASTICA CINZA 4X4" CEGA PIAL OU EQUIVALENTE 11.30.49 SUDECAP UN 10,00  R$                 9,79  BDI 1  R$               12,38  R$                    97,90  R$                                 123,80 

Quantidade 10,00 un

19.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO  R$               1.613,21  R$                              2.040,68 

19.3.1
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC 

(CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
43972 SINAPI M     508,90  R$                 3,17  BDI 1  R$                 4,01  R$               1.613,21  R$                              2.040,68 

Quantidade 508,90 m

19.4 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL  R$               1.860,01  R$                              2.352,44 

19.4.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91846 SINAPI M 67,00  R$                 9,25  BDI 1  R$               11,70  R$                  619,75  R$                                 783,90 

Quantidade 67,00 m

19.4.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91844 SINAPI M 88,80  R$                 6,34  BDI 1  R$                 8,02  R$                  562,99  R$                                 712,17 

Quantidade 88,80 m

19.4.3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
97667 SINAPI M 55,60  R$                 8,51  BDI 1  R$               10,76  R$                  473,15  R$                                 598,25 

Quantidade 55,60 m

19.4.3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91850 SINAPI M 21,60  R$                 9,45  BDI 1  R$               11,95  R$                  204,12  R$                                 258,12 

Quantidade 21,60 m

20 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  R$             32.897,27  R$                            41.615,07 

20.1 ATERRAMENTO  R$               5.102,34  R$                              6.455,36 

20.1.1
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA 

ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14 MM, COM NOVE TERMINAIS
ED-51052 SETOP U 2,00  R$             205,59  BDI 1  R$             260,11  R$                  411,18  R$                                 520,22 

Quantidade 2,00 un 

Total 2,00 un 
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20.1.2
CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO 

FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO
ED-51055 SETOP un 18,00  R$             100,13  BDI 1  R$             126,68  R$               1.802,34  R$                              2.280,24 

Quantidade 18,00 un 

Total 18,00 un 

20.1.3
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
96986 SINAPI UN 18,00  R$             160,49  BDI 1  R$             203,05  R$               2.888,82  R$                              3.654,90 

Quantidade 18,00 un 

Total 18,00 un 

20.2 CAPTORES  R$                  169,39  R$                                 214,24 

20.2.1
MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM 

BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
41426 SINAPI UN    13,00  R$               13,03  BDI 1  R$               16,48  R$                  169,39  R$                                 214,24 

Quantidade 13,00 un 

Total 13,00 un 

20.3 CONDUTORES DE PROTEÇÃO  R$             27.625,54  R$                            34.945,47 

20.3.1 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M ED-51019 SETOP U 499,20  R$               27,18  BDI 1  R$               34,38  R$             13.568,25  R$                            17.162,49 

Quantidade 499,20 m

Total 499,20 m

20.3.2
CABO DE COBRE NU #16MM2 - 7 FIOSX1,70MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE 

CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO
ED-13931 SETOP m 22,90  R$               21,21  BDI 1  R$               26,83  R$                  485,70  R$                                 614,40 

Quantidade 22,90 m

Total 22,90 m

20.3.3
CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE 

CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO
ED-13935 SETOP m 223,90  R$               52,90  BDI 1  R$               66,92  R$             11.844,31  R$                            14.983,38 

Quantidade 211,90 m

Total 211,90 m

20.3.4
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91872 SINAPI M 54,00  R$               17,43  BDI 1  R$               22,05  R$                  941,22  R$                              1.190,70 

Quantidade 54,00 m

Total 54,00 m

20.3.5 CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA PARA SPDA COT-SPDA-001 COTAÇÃO UN 18,00  R$               43,67  BDI 1  R$               55,25  R$                  786,06  R$                                 994,50 

Quantidade 18,00 un 

Total 18,00 un 
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21 SISTEMA DE PORTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO  R$               3.256,77  R$                              4.119,94 

21.1 EXTINTORES  R$               1.550,40  R$                              1.961,40 

21.1.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG ED-50193 SETOP U 6,00  R$             212,44  BDI 1  R$             268,77  R$               1.274,64  R$                              1.612,62 

Quantidade 6,00 un

21.1.2 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES ED-50194 SETOP U 6,00  R$               31,90  BDI 1  R$               40,35  R$                  191,40  R$                                 242,10 

Quantidade 6,00 un

21.1.3 PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO DAC-21.1 CPU M2 6,00  R$               14,06  BDI 1  R$               17,78  R$                    84,36  R$                                 106,68 

Extintores 6,00 un

Área 1,00 m²

Total 6,00 m²

21.2 LUMINÁRIAS  R$                  578,50  R$                                 731,75 

21.2.1
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
97599 SINAPI UN 25,00  R$               23,14  BDI 1  R$               29,27  R$                  578,50  R$                                 731,75 

Quantidade 25,00 un

21.3 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  R$               1.127,87  R$                              1.426,79 

21.3.1
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO 

(380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-50201 SETOP un 7,00  R$               19,01  BDI 1  R$               24,05  R$                  133,07  R$                                 168,35 

Direita 5,00 un

Esquerda 2,00 un

Total 7,00 un

21.3.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" COT-INC-001 COTAÇÃO UN 17,00  R$               35,94  BDI 1  R$               45,47  R$                  610,98  R$                                 772,99 

Quantidade 17,00 un

21.3.3
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO 

(380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-50205 SETOP un 4,00  R$               19,01  BDI 1  R$               24,05  R$                    76,04  R$                                   96,20 

Quantidade 4,00 un

21.3.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" COT-INC-002 COTAÇÃO UN 1,00  R$               88,00  BDI 1  R$             111,33  R$                    88,00  R$                                 111,33 

Quantidade 1,00 un

21.3.5 INSTALAÇÃO DE PLACAS DAC-21.2 CPU UN 18,00  R$               12,21  BDI 1  R$               15,44  R$                  219,78  R$                                 277,92 

Quantidade 18,00 un

Página 46 de 49



Item Descrição Código Banco Unidade Quantidade Valor Unitário BDI
Valor Unit. com 

BDI
Total Total com BDI

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONTRUÇÃO DO CRAS SÃO GERALDO

22 PODA DE ARVORES  R$                  323,23  R$                                 408,93 

22.1
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 

MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
98533 SINAPI UN 1,00  R$             312,78  BDI 1  R$             395,72  R$                  312,78  R$                                 395,72 

Quantidade 1,00 un

22.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
97914 SINAPI M3XKM 3,63  R$                 2,88  BDI 1  R$                 3,64  R$                    10,45  R$                                   13,21 

Volume de carga 2,00 m³

DMT 1,815 km

Total 3,63 m³.km

23 DRENAGEM  R$             85.118,34  R$                          107.686,27 

23.1 LOCAÇÕES  R$               3.304,90  R$                              4.180,75 

23.1.1 EXECUÇÃO DA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA DAC-23.1 CPU M 75,00  R$               10,55  BDI 1  R$               13,34  R$                  791,25  R$                              1.000,50 

Extensão da rede 75,00 m

Total 75,00 m

23.1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES PARA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA DAC-23.2 CPU UN 5,00  R$             502,73  BDI 1  R$             636,05  R$               2.513,65  R$                              3.180,25 

Caixa coletora especial 4,00 un

Boca de lobo existente 1,00 un

Total 5,00 un

23.2 ESCORAMENTO  R$               7.952,52  R$                            10.060,78 

23.2.1
ESCORAMENTO DE VALA DESCONTÍNUO, COM PRANCHAS VERTICAIS, LONGARINAS E 

ESTRONCAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
ED-29713 SETOP m2 116,35  R$               68,35  BDI 1  R$               86,47  R$               7.952,52  R$                            10.060,78 

Área de escoramento 116,35 m²

Total 116,35 m²

23.3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$               2.491,38  R$                              3.151,48 

23.3.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE 

DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
ED-51111 SETOP m3 53,68  R$                 9,83  BDI 1  R$               12,43  R$                  527,67  R$                                 667,24 

Volume de corte 53,68 m³

Total 53,68 m³

23.3.2
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

COM PLACA VIBRATÓRIA
ED-51121 SETOP m3 51,95  R$               37,80  BDI 1  R$               47,82  R$               1.963,71  R$                              2.484,24 

Volume de reaterro 51,95 m³

Total 51,95 m³
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23.4 EMPRÉSTIMO DE SOLO  R$                  191,85  R$                                 242,72 

23.4.1 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6079 SINAPI M3    5,25  R$               36,51  BDI 1  R$               46,19  R$                  191,85  R$                                 242,72 

Volume de reaterro 51,95 m³

Coeficiente de contração 0,90 -

Subtotal (volume de compensação) 57,72 m³

Volume de escavação 53,68 m³

Subtotal (volume de bota-fora) 4,04 m³

Empolamento 1,30 -

Total 5,25 m³

23.5 PREPARO DO FUNDO DE VALA  R$             18.295,01  R$                            23.145,28 

23.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO ED-49812 SETOP m3 12,56  R$             520,22  BDI 1  R$             658,18  R$               6.533,96  R$                              8.266,74 

Volume de concreto 12,56 m³

Total 12,56 m³

23.5.2 EMASSAMENTO DE MATERIAL GRANULAR-RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DAC-23.3 CPU M3    37,50  R$             234,59  BDI 1  R$             296,80  R$               8.797,12  R$                            11.130,00 

Volume de rachão 37,50 m³

Total 37,50 m³

23.5.3
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E 

APILOAMENTO MANUAL
ED-49813 SETOP m3 3,76  R$             175,70  BDI 1  R$             222,29  R$                  660,63  R$                                 835,81 

Volume de brita 3,76 m³

Total 3,76 m³

23.5.4

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100978 SINAPI M3 61,14  R$                 6,94  BDI 1  R$                 8,78  R$                  424,29  R$                                 536,79 

Volume de brita 3,76 m³

Empolamento 1,30 -

Subtotal de brita 4,89 m³

Volume de rachão 37,50 m³

Empolamento 1,50 -

Subtotal de rachão 56,25 m³

Total 61,14 m³

23.5.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
95875 SINAPI M3XKM 776,45  R$                 2,42  BDI 1  R$                 3,06  R$               1.879,01  R$                              2.375,94 

Volume de carga 61,14 m³

DMT 12,70 km

Total 776,45 m³.km

23.6 DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS  R$             50.082,68  R$                            63.362,70 

23.6.1 TUBO DE CONCRETO ARMADO  R$             11.951,25  R$                            15.120,00 

23.6.1.1

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

95566 SINAPI M 75,00  R$             159,35  BDI 1  R$             201,60  R$             11.951,25  R$                            15.120,00 

Quantidade 75,00 m
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23.6.2 CAIXAS COLETORAS  R$               3.021,43  R$                              3.822,70 

23.6.2.1

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (70X70X110CM), REVESTIMENTO 

EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

ED-49893 SETOP un 2,00  R$             878,55  BDI 1  R$          1.111,54  R$               1.757,10  R$                              2.223,08 

Quantidade 2,00 un

23.6.2.2

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (70X70X80CM), REVESTIMENTO 

EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

ED-49892 SETOP un 1,00  R$             693,77  BDI 1  R$             877,75  R$                  693,77  R$                                 877,75 

Quantidade 1,00 un

23.6.2.3

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (70X70X60CM), REVESTIMENTO 

EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

ED-49891 SETOP un 1,00  R$             570,56  BDI 1  R$             721,87  R$                  570,56  R$                                 721,87 

Quantidade 1,00 un

23.6.3 CANALETA DE CONCRETO  R$             35.110,00  R$                            44.420,00 

23.6.3.1 CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO DAC-23.4 CPU M 144,70  R$             242,64  BDI 1  R$             306,98  R$             35.110,00  R$                          44.420,000 

Quantidade 144,70 m

23.7 LIMPEZA  R$               2.800,00  R$                              3.542,56 

23.7.1 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE BUEIROS COT-DRE-001 COTAÇÃO H 8,00  R$             350,00  BDI 1  R$             442,82  R$               2.800,00  R$                            3.542,560 

Horas por dia 8,00 horas

Dias 1,00 dias

Quantidade 8,00 horas

24 SERVIÇOS FINAIS  R$               6.958,12  R$                              8.793,12 

24.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA ED-50266 SETOP m2 1.060,69  R$                 6,56  BDI 1  R$                 8,29  R$               6.958,12  R$                              8.793,12 

Área de limpeza 1060,69 m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FLÁVIA CRISTINA BARBOSA

CREA -  MG 187.842/D

 R$                                                             2.936.924,90 

BDI  R$                                                                615.333,20 

TOTAL GERAL

TOTAL INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO  R$                                                             2.321.591,70 
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