
Revisão: R00

Data: 01/08/2025

Projeto: Bancos:

Responsável: Cliente:

BDI 1: 26,52%

BDI 2: -

Item Descrição Código Banco Unidade Quantidade Valor Unitário BDI
Valor Unit. com 

BDI
Total Total com BDI

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  R$             31.056,96  R$                  39.293,76 

1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90777 SINAPI H 264,00  R$              117,64  BDI 1  R$              148,84  R$             31.056,96  R$                  39.293,76 

Dias 22,00

Horas 2,00

Meses 6,00

Total 264,00 h

2 CANTEIRO DE OBRAS  R$             18.488,84  R$                  23.392,13 

2.1

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA 

DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E 

(2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

ED-16350 SETOP mês 6,00  R$              794,80  BDI 1  R$           1.005,58  R$                4.768,80  R$                    6.033,48 

Quantidade 6,00 mês

2.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) ED-16358 SETOP un 1,00  R$              339,62  BDI 1  R$              429,69  R$                   339,62  R$                       429,69 

Quantidade 1,00 un 

2.3
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 

EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER
ED-50137 SETOP un 1,00  R$           1.620,42  BDI 1  R$           2.050,16  R$                1.620,42  R$                    2.050,16 

Quantidade 1,00 un 

2.4
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA 

(1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
ED-50155 SETOP mês 12,00  R$              980,00  BDI 1  R$           1.239,90  R$             11.760,00  R$                  14.878,80 

Quantidade 2,00 un

Tempo 6,00 mês

Total 12,00 mês

3 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                4.022,00  R$                    5.088,64 

3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS
103689 SINAPI M2 8,00  R$              502,75  BDI 1  R$              636,08  R$                4.022,00  R$                    5.088,64 

Comprimento 4,00 m

Largura 2,00 m

Total 8,00 m²

SINAPI: 06/2025 Minas Gerais

SETOP: 04/2025 Minas Gerais

SICRO : 04/2025 Minas Gerais

SUDECAP: 04/2025 Minas Gerais
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4 LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES  R$           102.179,45  R$                129.278,36 

4.1 REMOÇÕES COM REAPROVEITAMENTO  R$                8.905,17  R$                  11.265,95 

4.1.1 REMOÇÃO DE MESA DE CONCRETO - COM REAPROVEITAMENTO DAC-4.3 CPU UN 2,00  R$                74,28  BDI 1  R$                93,98  R$                   148,56  R$                       187,96 

Mesas 2,00 un

4.1.2 REMOÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO - COM REAPROVEITAMENTO DAC-4.11 CPU UN 8,00  R$                74,28  BDI 1  R$                93,98  R$                   594,24  R$                       751,84 

Bancos 8,00 un

4.1.3 REMOÇÃO DO PLAYGROUND COM REAPROVEITAMENTO DAC-4.5 CPU UN 1,00  R$                99,04  BDI 1  R$              125,31  R$                     99,04  R$                       125,31 

Total 1,00 un

4.1.4

REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO 

NÃO REAPROVEITÁVEL

ED-48434 SETOP m2 405,60  R$                19,88  BDI 1  R$                25,15  R$                8.063,33  R$                  10.200,84 

Total 405,60 m²

4.2 REMOÇÕES SEM REAPROVEITAMENTO  R$             30.362,14  R$                  38.416,53 

4.2.1 REMOÇÃO DO QUIOSQUE - SEM REAPROVEITAMENTO DAC-4.12 CPU UN 1,00  R$              215,38  BDI 1  R$              272,49  R$                   215,38  R$                       272,49 

Quantidade 1,00 un

4.2.2 REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE DAC-4.1 CPU UN 3,00  R$                68,97  BDI 1  R$                87,26  R$                   206,90  R$                       261,78 

Total 3,00 un

4.2.3 REMOÇÃO DE MESA DE CONCRETO - SEM REAPROVEITAMENTO DAC-4.2 CPU UN 2,00  R$                74,28  BDI 1  R$                93,98  R$                   148,56  R$                       187,96 

Mesas 2,00 un

4.2.4 REMOÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO - SEM REAPROVEITAMENTO DAC-4.10 CPU UN 6,00  R$                74,28  BDI 1  R$                93,98  R$                   445,68  R$                       563,88 

Bancos 6,00 un

4.2.5 REMOÇÃO DE TRAVE SOCIETY DAC-4.4 CPU UN 2,00  R$                61,36  BDI 1  R$                77,64  R$                   122,73  R$                       155,28 

Total 2,00 un

4.2.6 REMOÇÃO DA TELA DO ALAMBRADO - SEM REAPROVEITAMENTO DAC-4.6 CPU M2 592,52  R$                48,82  BDI 1  R$                61,77  R$             28.926,35  R$                  36.599,96 

Total 592,52 m²

4.2.7
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL 

A 0,60 M. AF_03/2024
98528 SINAPI UN 1,00  R$              296,54  BDI 1  R$              375,18  R$                   296,54  R$                       375,18 

Quantidade 1,00 un
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4.3 DEMOLIÇÕES  R$             39.352,14  R$                  49.788,14 

4.3.1

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

ED-48502 SETOP m2 4,25  R$                21,54  BDI 1  R$                27,25  R$                     91,54  R$                       115,81 

Quantidade 4,25 m²

4.3.2
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
ED-48501 SETOP m2 116,20  R$                10,34  BDI 1  R$                13,08  R$                1.201,51  R$                    1.519,90 

Quadra Society 100,04 m²

Mureta jardim 16,16 m²

Total 116,20 m²

4.3.3
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
104796 SINAPI M 9,84  R$                14,27  BDI 1  R$                18,05  R$                   140,42  R$                       177,61 

Total 9,84 m

4.3.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - SEM REAPROVEITAMENTO DAC-4.7 CPU M2 11,15  R$                56,06  BDI 1  R$                70,93  R$                   625,08  R$                       790,87 

Total 11,15 m²

4.3.5
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
104789 SINAPI M3 87,88  R$              197,27  BDI 1  R$              249,59  R$             17.336,09  R$                  21.933,97 

Quiosque 11,58 m³

Calçada 10,89 m³

Quadra 856,36 m³

Espessura 0,10 m

Total 87,88 m³

4.3.6 DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM INTERTRAVADO - SEM REAPROVEITAMENTO DAC-4.9 CPU M2 1,14  R$                15,08  BDI 1  R$                19,08  R$                     17,19  R$                         21,75 

Total 1,14 m²

4.3.7 REMOÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA SEM REAPROVEITAMENTO DAC-4.8 CPU M² 877,55  R$                21,23  BDI 1  R$                26,86  R$             18.630,38  R$                  23.570,99 

Quantidade 877,55 m²

4.3.8 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 93358 SINAPI M3 15,83  R$                82,75  BDI 1  R$              104,69  R$                1.309,93  R$                    1.657,24 

Área 28,79 m²

Profundidade média 0,55 m

Quantidade 15,83 m³

4.4 BOTA-FORA DE ENTULHO  R$             21.660,00  R$                  27.403,89 

4.4.1 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA DE 5M3 03.25.01 SUDECAP VG 57,00  R$              380,00  BDI 1  R$              480,77  R$             21.660,00  R$                  27.403,89 

Quiosque 1,00 un

Volume estimado 44,47 m³/un

Equipamento de ginastica 3,00 un

Volume estimado 1,00 m³/un

Mesa de concreto 2,00 un

Volume estimado 0,23 m³/un
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Banco de concreto 6,00 un

Volume estimado 0,10 m³/un

Trave 2,00 un

Volume estimado 0,07 m³/un

Alambrado 592,52 m²

Volume estimado 0,05 m³/m²

Revestimento cerâmico 4,25 m²

Volume estimado 0,05 m³/m²

Pintura, reboco, emboço 116,20 m²

Volume estimado 0,06 m³/m²

Guia 9,84 m²

Volume estimado 0,05 m³/m²

Alvenaria 11,15 m²

Volume estimado 0,05 m³/m²

Grama sintética 877,55 m²

Volume estimado 0,05 m³/m²

Piso de concreto 87,88 m³

Raízes 0,50 m³

Subtotal 218,18 m³

Empolamento 30,00 %

Volume total 283,63 m³

Volume da caçamba 5,00 m³/vg

Total 57,00 vg

4.5 BOTA-FORA DE SOLO  R$                1.900,00  R$                    2.403,85 

4.5.1 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA DE 5M3 03.25.01 SUDECAP VG 5,00  R$              380,00  BDI 1  R$              480,77  R$                1.900,00  R$                    2.403,85 

Solo 15,83 m³

Empolamento 30,00 %

Volume total 20,58 m³

Volume da caçamba 5,00 m³/vg

Total 5,00 vg

5 FECHAMENTO E ACABAMENTOS  R$           183.399,74  R$                232.046,16 

5.1 ALAMBRADO E ALVENARIA  R$             15.136,35  R$                  19.150,46 

5.1.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
103342 SINAPI M2 115,60  R$              123,53  BDI 1  R$              156,29  R$             14.280,06  R$                  18.067,12 

Quadra Society 93,26 m² muro de 1m

Quadra de areia 14,94 m² muro de 0,50m

Parquinho 7,40 m² muro de 1,20m

Total 115,60 m²

5.1.2
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 

MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022
89470 SINAPI M2 8,06  R$              106,24  BDI 1  R$              134,41  R$                   856,29  R$                    1.083,34 

Bebedouro 8,06 m²

5.2 ESQUADRIAS  R$                2.679,30  R$                    3.389,84 

5.2.1

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, 

COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE 

CADEADO E PINTURA

ED-50986 SETOP m2 2,10  R$              576,95  BDI 1  R$              729,96  R$                1.211,60  R$                    1.532,92 

Portão quadra de areia 2,10 m²
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5.2.2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 100701 SINAPI M2 2,25  R$              529,44  BDI 1  R$              669,85  R$                1.191,24  R$                    1.507,16 

Área para bebedouro 1,13 m²

Quantidade 2,00

Total 2,25 m²

5.2.3
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO
ED-50497 SETOP m2 3,22  R$                34,07  BDI 1  R$                43,11  R$                   109,71  R$                       138,81 

Área dos portões dos bebedouros 2,25 m²

Coeficiente 40,00 %/m²

Área do portão da quadra de areia 2,10 m²

Coeficiente 20,00 %/m²

Área do portão do hidrômetro 0,72 m²

Coeficiente 40,00 %/m²

Lados 2,00 -

Total 3,22 m²

5.2.4

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 

MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, 

INCLUINDO 2 CHAVES

5085 SINAPI UN 5,00  R$                33,35  BDI 1  R$                42,19  R$                   166,75  R$                       210,95 

Bebedouro 2,00 u

Quadra society 1,00 u

Quadra de areia 1,00 u

hidrômetro 1,00 u

Total 5,00 u

5.3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS  R$             57.702,54  R$                  73.007,68 

5.3.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

87894 SINAPI M2 398,12  R$                  7,15  BDI 1  R$                  9,05  R$                2.846,56  R$                    3.602,99 

Quadra society 301,34 m²

Quadra areia 52,56 m²

Parquinho 9,48 m²

Bebedouro 14,4 m²

Hidrômetro 4,18 m²

Mureta  jardim 16,16 m²

Total 398,12 m²

5.3.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

87797 SINAPI M2 379,54  R$                58,59  BDI 1  R$                74,13  R$             22.237,25  R$                  28.135,30 

Quadra society 301,34 m²

Quadra areia 52,56 m²

Parquinho 9,48 m²

Mureta  jardim 16,16 m²

Total 379,54 m²
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5.3.3
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
98562 SINAPI M2 398,12  R$                50,94  BDI 1  R$                64,45  R$             20.280,23  R$                  25.658,83 

Quadra society 301,34 m²

Quadra areia 52,56 m²

Parquinho 9,48 m²

Bebedouro 14,4 m²

Hidrômetro 4,18 m²

Mureta  jardim 16,16 m²

Total 398,12 m²

5.3.4
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 

AF_03/2024
88415 SINAPI M2 379,54  R$                  5,56  BDI 1  R$                  7,03  R$                2.110,24  R$                    2.668,17 

Quadra society 301,34 m²

Quadra areia 52,56 m²

Parquinho 9,48 m²

Mureta  jardim 16,16 m²

Total 379,54 m²

5.3.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 88489 SINAPI M2 379,54  R$                13,03  BDI 1  R$                16,49  R$                4.945,41  R$                    6.258,61 

Quadra society 301,34 m²

Quadra areia 52,56 m²

Parquinho 9,48 m²

Mureta  jardim 16,16 m²

Total 379,54 m²

5.3.6
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM 

(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023
87244 SINAPI M2 18,58  R$              284,33  BDI 1  R$              359,73  R$                5.282,85  R$                    6.683,78 

Bebedouro 14,4 m²

Hidrômetro 4,18 m²

Total 18,58 m²

5.4 ALAMBRADO  R$             89.507,91  R$                113.251,58 

5.4.1
INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DAC-5.1 CPU M2 667,34  R$                48,79  BDI 1  R$                61,74  R$             32.562,66  R$                  41.201,57 

Alambrado em volta do campo 667,34 m²

5.4.2
INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE PARA O ALAMBRADO E  PORTÃO - INCLUSIVE REPAROS 

(MONTANTE REALOCADO) - EXCLUSIVE TELA 
DAC-5.2 CPU m² 285,00  R$                48,97  BDI 1  R$                61,96  R$             13.956,45  R$                  17.658,60 

Total 285,00 m²

5.4.3
INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA NOVA PARA O ALAMBRADO - INCLUSIVE REPAROS (MONTANTE NOVO) 

- EXCLUSIVE TELA
DAC-5.3 CPU m² 195,43  R$              164,86  BDI 1  R$              208,58  R$             32.217,77  R$                  40.762,79 

Total 195,43 m²

Página 6 de 18



Item Descrição Código Banco Unidade Quantidade Valor Unitário BDI
Valor Unit. com 

BDI
Total Total com BDI

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA SOCIETY DO BAIRRO CHAPADÃO I

5.4.4
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
100722 SINAPI M2 133,47  R$                26,57  BDI 1  R$                33,62  R$                3.546,30  R$                    4.487,26 

Área total de alambrado 667,34 m²

Coeficiente 20,00 %/m²

Quantidade 133,47 m²

5.4.5

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020

100760 SINAPI M2 133,47  R$                54,13  BDI 1  R$                68,49  R$                7.224,73  R$                    9.141,36 

Quantidade 133,47 m²

5.5 SEGURANÇA  R$                6.837,75  R$                    8.651,17 

5.5.1

GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 

2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, 

DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

ED-32095 SETOP m 10,36  R$              616,70  BDI 1  R$              780,25  R$                6.389,01  R$                    8.083,39 

Quantidade 10,36 m

5.5.2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020

100760 SINAPI M2 8,29  R$                54,13  BDI 1  R$                68,49  R$                   448,74  R$                       567,78 

Área de guarda-corpo 10,36 m²

Lados 2,00 -

Coeficiente 40,00 %/m²

Quantidade 8,29 m²

5.6 LOUÇAS E ACESSÓRIOS  R$                1.404,36  R$                    1.776,78 

5.6.1 TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR ED-22902 SETOP un 6,00  R$              234,06  BDI 1  R$              296,13  R$                1.404,36  R$                    1.776,78 

Quantidade 6,00 un

5.7 COBERTURA METÁLICA  R$                7.765,78  R$                    9.825,45 

5.7.1

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, 

TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM 

SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

ED-49664 SETOP Kg 216,30  R$                23,98  BDI 1  R$                30,34  R$                5.186,87  R$                    6.562,54 

Quantidade 216,30 kg

5.7.2
COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, 

ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ED-48428 SETOP m2 17,34  R$              102,16  BDI 1  R$              129,25  R$                1.771,45  R$                    2.241,20 

Quantidade 17,34 m²

5.7.3
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO
ED-50497 SETOP m2 23,70  R$                34,07  BDI 1  R$                43,11  R$                   807,46  R$                    1.021,71 

Quantidade 23,70 m²
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5.8 PISO COMPLEMENTAR  R$                2.365,75  R$                    2.993,20 

5.8.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
92402 SINAPI M2 26,78  R$                88,34  BDI 1  R$              111,77  R$                2.365,75  R$                    2.993,20 

Quantidade 26,78 m²

6 QUADRA SOCIETY  R$           163.496,15  R$                206.839,14 

6.1 EXECUÇÃO DO PISO  R$           154.537,39  R$                195.512,19 

6.1.1
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS
DAC-5.4 CPU M2 974,25  R$                  2,66  BDI 1  R$                  3,36  R$                2.591,50  R$                    3.273,48 

Parquinho 96,7 m²

Quadra 877,55 m²

Área de aplicação 974,25 m²

6.1.2 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 DAC-5.5 CPU M2 974,25  R$                  1,03  BDI 1  R$                  1,30  R$                1.003,48  R$                    1.266,53 

Área de aplicação 974,25 m²

6.1.3
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
100323 SINAPI M3 9,74  R$              255,08  BDI 1  R$              322,72  R$                2.484,48  R$                    3.143,29 

Área de aplicação 974,25 m²

Espessura 0,01 m

Total 9,74 m³

6.1.4 LASTRO DE BRITA N 0, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL DAC-5.6 CPU M3 19,49  R$              254,39  BDI 1  R$              321,85  R$                4.958,06  R$                    6.272,86 

Área de aplicação 974,25 m²

Espessura 0,02 m

Total 19,49 m³

6.1.5

EXECUÇÃO DO GRAMADO SINTÉTICO COM FIOS EM POLIETILENO, 50 MM, 

FIBRILADOS/MULTIFIBRILADOS DE POLIETILENO COR VERDE E BRANCA, 11.000(DTEX), 100 MICRAS; 

ESCARTAMENTO MÁXIMO 17 MM, TUFOS POR METRO LINEAR: MÍNIMO DE 110 TUFOS; BASE DA 

GRAMA SINTÉTICA: TELA DUPLA (PRIMÁRIA + SECUNDÁRIA DE POLIPROPILENO) COM LÁTEX 

ENRIQUECIDO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV - ÁREA 974,25 M²

COT-PIS-001 COTAÇÃO UN 1,00  R$       143.499,87  BDI 1  R$       181.556,03  R$           143.499,87  R$                181.556,03 

Quantidade 1,00 un

6.2 EXECUÇÃO DO PISO  R$                2.235,92  R$                    2.821,23 

6.2.1 CARGA E TRANSPORTE DOS MATERIAIS ASFÁLTICOS  R$                   624,42  R$                       786,70 

6.2.1.1 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada 5914622 SICRO tkm 352,78  R$                  1,77  BDI 1  R$                  2,23  R$                   624,42  R$                       786,70 

Imprimação 974,25 m²

Coeficiente na composição 0,0005 T/m²

Pintura de ligação 974,25 m²

Coeficiente na composição 0,0012 T/m²

Distância 213,00 km

Total 352,78 T.km
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6.2.2 CARGA E TRANSPORTE DE AREIA  R$                   535,10  R$                       675,57 

6.2.2.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100978 SINAPI M3 12,67  R$                  7,03  BDI 1  R$                  8,89  R$                     89,07  R$                       112,64 

Volume de areia 9,74 m³

Empolamento 1,30 -

Total 12,67 m³

6.2.2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
95875 SINAPI M3XKM 179,85  R$                  2,48  BDI 1  R$                  3,13  R$                   446,03  R$                       562,93 

Volume de carga 12,67 m³

DMT (Distância Média de Transporte) 14,20 km

Total 179,85 m³.km

6.2.3 CARGA E TRANSPORTE DE BRITA  R$                1.076,40  R$                    1.358,96 

6.2.3.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100978 SINAPI M3 25,33  R$                  7,03  BDI 1  R$                  8,89  R$                   178,07  R$                       225,18 

Volume de brita 19,49 m³

Empolamento 1,30 -

Total 25,33 m³

6.2.3.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
95875 SINAPI M3XKM 362,23  R$                  2,48  BDI 1  R$                  3,13  R$                   898,33  R$                    1.133,78 

Volume de carga 25,33 m³

DMT (Distância Média de Transporte) 14,30 km

Total 362,23 m³.km

6.3 EQUIPAMENTOS  R$                6.722,84  R$                    8.505,72 

6.3.1
TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", 

COMPRIMENTO 732CM, ALTURA 244CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA
ED-49570 SETOP un 2,00  R$           3.361,42  BDI 1  R$           4.252,86  R$                6.722,84  R$                    8.505,72 

Total 2,00 un

7 QUADRA DE AREIA  R$                2.157,66  R$                    2.729,37 

7.1 EXECUÇÃO DO PISO  R$                   365,28  R$                       461,84 

7.1.1
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
97083 SINAPI M2 38,46  R$                  3,31  BDI 1  R$                  4,18  R$                   127,30  R$                       160,76 

Área de aplicação 128,21 m²

Espessura 0,30 m

Total 38,46 m³

7.1.2 AREIA FINA PARA QUADRA DE AREIA DAC-5.7 CPU M3 1,28  R$              185,92  BDI 1  R$              235,22  R$                   237,98  R$                       301,08 

Área de aplicação 128,21 m²

Espessura 0,01 m

Total 1,28 m³
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7.2 CARGA E TRANSPORTE DE AREIA  R$                     70,44  R$                         88,94 

7.2.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100978 SINAPI M3 1,67  R$                  7,03  BDI 1  R$                  8,89  R$                     11,74  R$                         14,85 

Volume de areia 1,28 m³

Empolamento 1,30 -

Total 1,67 m³

7.2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
95875 SINAPI M3XKM 23,67  R$                  2,48  BDI 1  R$                  3,13  R$                     58,70  R$                         74,09 

Volume de carga 1,67 m³

DMT (Distância Média de Transporte) 14,20 km

Total 23,67 m³.km

7.3 EQUIPAMENTOS  R$                1.721,94  R$                    2.178,59 

7.3.1

POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO 

TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ED-49572 SETOP un 1,00  R$           1.721,94  BDI 1  R$           2.178,59  R$                1.721,94  R$                    2.178,59 

Total 1,00 un

8 URBANISMO  R$                3.127,39  R$                    3.956,74 

8.1 INSTALAÇÃO DO BANCO DE CONCRETO - INCLUSIVE RESTAURAÇÃO E PINTURA DAC-8.1 CPU UN 8,00  R$                66,68  BDI 1  R$                84,36  R$                   533,44  R$                       674,88 

Total 8,00 un

8.2 INSTALAÇÃO DO BANCO DE CONCRETO - INCLUSIVE FORNECIMENTO E PINTURA DAC-8.2 CPU UN 3,00  R$              462,50  BDI 1  R$              585,16  R$                1.387,51  R$                    1.755,48 

Total 3,00 un

8.3 INSTALAÇÃO DAS MESAS DE CONCRETO - INCLUSIVE RESTAURAÇÃO E PINTURA DAC-8.3 CPU UN 2,00  R$                92,74  BDI 1  R$              117,33  R$                   185,48  R$                       234,66 

Total 2,00 un

8.4 INSTALAÇÃO DO PLAYGROUND - INCLUSIVE RESTAURAÇÃO E PINTURA DAC-8.4 CPU UN 1,00  R$           1.020,96  BDI 1  R$           1.291,72  R$                1.020,96  R$                    1.291,72 

Total 1,00 un

9 ESTRUTURA  R$             50.633,54  R$                  64.061,24 

9.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$                2.815,93  R$                    3.562,66 

9.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
96523 SINAPI M3 7,84  R$                93,01  BDI 1  R$              117,68  R$                   729,20  R$                       922,61 

Total 7,84 m³

9.1.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
96527 SINAPI M3 8,32  R$              102,24  BDI 1  R$              129,35  R$                   850,64  R$                    1.076,19 

Total 8,32 m³

9.1.3
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 

CM*. AF_01/2024
96623 SINAPI M3 0,78  R$              230,76  BDI 1  R$              291,96  R$                   179,99  R$                       227,73 

Total 0,78 m³
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9.1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 104737 SINAPI M3 14,04  R$                21,09  BDI 1  R$                26,68  R$                   296,10  R$                       374,59 

Volume total escavado 16,16 m³

Volume de concreto dos elementos de fundação 5,36 m³

Volume de reaterro (empolamento 30%) 14,04 m³

9.1.5 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA DE 5M3 03.25.01 SUDECAP VG 2,00  R$              380,00  BDI 1  R$              480,77  R$                   760,00  R$                       961,54 

Solo 6,97 m³

Empolamento 30,00 %

Volume total 9,06 m³

Volume da caçamba 5,00 m³/vg

Total 2,00 vg

9.2 FUNDAÇÃO  R$             23.035,11  R$                  29.143,85 

9.2.1 ESTACAS  R$                8.461,18  R$                  10.704,76 

9.2.1.1
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 

COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
101173 SINAPI M 108,00  R$                62,91  BDI 1  R$                79,59  R$                6.794,28  R$                    8.595,72 

Quantidade de estacas 36,00 un

Profundidade 3,00 m

Total 108,00 m

9.2.1.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 118,22  R$                14,10  BDI 1  R$                17,84  R$                1.666,90  R$                    2.109,04 

Peso de aço contabilizado no item da estaca 146,88 kg

Peso de aço de projeto 265,10 kg

Peso de aço complementar 118,22 kg

9.2.2 BLOCOS DE COROAMENTO  R$                4.811,44  R$                    6.087,49 

9.2.2.1
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 

(FUNDAÇÃO)
ED-49810 SETOP m2 21,60  R$                75,79  BDI 1  R$                95,89  R$                1.637,06  R$                    2.071,22 

Trecho 1 4,80 m²

Trecho 2 20,80 m²

Total 21,60 m²

9.2.2.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 86,60  R$                14,10  BDI 1  R$                17,84  R$                1.221,06  R$                    1.544,94 

Trecho 1 19,30 kg

Trecho 2 83,40 kg

Total 86,60 kg

9.2.2.3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
ED-49806 SETOP m3 2,66  R$              734,33  BDI 1  R$              929,07  R$                1.953,32  R$                    2.471,33 

Trecho 1 0,59 m³

Trecho 2 2,56 m³

Total 2,66 m³

9.2.3 VIGAS BALDRAME  R$                8.958,28  R$                  11.334,12 

9.2.3.1
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 

(FUNDAÇÃO)
ED-49810 SETOP m2 45,71  R$                75,79  BDI 1  R$                95,89  R$                3.464,36  R$                    4.383,13 

Total 45,71 m²
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9.2.3.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 181,40  R$                14,10  BDI 1  R$                17,84  R$                2.557,74  R$                    3.236,18 

Total 181,40 kg

9.2.3.3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
ED-49806 SETOP m3 2,70  R$              734,33  BDI 1  R$              929,07  R$                1.982,69  R$                    2.508,49 

Total 2,70 m³

9.2.3.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 98557 SINAPI M2 22,86  R$                41,71  BDI 1  R$                52,77  R$                   953,49  R$                    1.206,32 

Total 22,86 m²

9.2.4 ALVENARIA ESTRUTURAL  R$                   804,21  R$                    1.017,48 

9.2.4.1
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), INCLUSIVE 

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
ED-48202 SETOP m2 4,31  R$                96,69  BDI 1  R$              122,33  R$                   416,73  R$                       527,24 

Trecho 1 4,31 m

Total 4,31 m

9.2.4.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 11,07  R$                14,10  BDI 1  R$                17,84  R$                   156,09  R$                       197,49 

Total 11,07 kg

9.2.4.3
GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ 

ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
90282 SINAPI M3 0,41  R$              564,36  BDI 1  R$              714,03  R$                   231,39  R$                       292,75 

Total 0,41 m³

9.3 SUPERESTRUTURA  R$             24.782,50  R$                  31.354,73 

9.3.1 PILARES  R$             11.052,14  R$                  13.983,21 

9.3.1.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
92415 SINAPI M2 34,69  R$              142,59  BDI 1  R$              180,40  R$                4.946,45  R$                    6.258,08 

Total 34,69 m²

9.3.1.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 305,00  R$                14,10  BDI 1  R$                17,84  R$                4.300,50  R$                    5.441,20 

Total 305,00 kg

9.3.1.3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
ED-49639 SETOP m3 2,41  R$              749,04  BDI 1  R$              947,69  R$                1.805,19  R$                    2.283,93 

Total 2,41 m³

9.3.2 VIGAS  R$                4.548,04  R$                    5.754,18 

9.3.2.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
92452 SINAPI M2 16,62  R$              182,55  BDI 1  R$              230,96  R$                3.033,98  R$                    3.838,56 

Total 16,62 m²

9.3.2.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 60,10  R$                14,10  BDI 1  R$                17,84  R$                   847,41  R$                    1.072,18 

Total 60,10 kg
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9.3.2.3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
ED-49639 SETOP m3 0,89  R$              749,04  BDI 1  R$              947,69  R$                   666,65  R$                       843,44 

Total 0,89 m³

9.3.3 CINTA DE AMARRAÇÃO  R$                9.182,32  R$                  11.617,34 

9.3.3.1
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), INCLUSIVE 

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
ED-48202 SETOP m2 75,79  R$                96,69  BDI 1  R$              122,33  R$                7.328,14  R$                    9.271,39 

Trecho 1 10,14 m

Complemento do muro 65,65 m

Total 75,79 m

9.3.3.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 65,86  R$                14,10  BDI 1  R$                17,84  R$                   928,63  R$                    1.174,94 

Total 65,86 kg

9.3.3.3
GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ 

ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
90282 SINAPI M3 1,64  R$              564,36  BDI 1  R$              714,03  R$                   925,55  R$                    1.171,01 

Total 1,64 m³

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                   641,80  R$                       812,00 

10.1
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, 

EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
ED-9076 SETOP mxmês 20,00  R$                22,00  BDI 1  R$                27,83  R$                   440,00  R$                       556,60 

Comprimento 20,00 m

Tempo de Utilização 1,00 mês

Total 20,00 m.mês

10.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO ANDAIME
ED-9077 SETOP m 20,00  R$                10,09  BDI 1  R$                12,77  R$                   201,80  R$                       255,40 

Comprimento 20,00 m

11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                   665,03  R$                       841,45 

11.1 CAIXAS DE PASSAGEM  R$                   204,94  R$                       259,30 

11.1.1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300 X 300MM TAMPA FOFO TIPO SOLO 11.92.30 SUDECAP UN 2,00  R$              102,47  BDI 1  R$              129,65  R$                   204,94  R$                       259,30 

Quantidade 2,00 un

11.2 PVC ESGOTO  R$                   286,88  R$                       363,00 

11.2.1
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89732 SINAPI UN 2,00  R$                15,20  BDI 1  R$                19,23  R$                     30,40  R$                         38,46 

Quantidade 2,00 un

11.2.2
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89731 SINAPI UN 6,00  R$                14,50  BDI 1  R$                18,35  R$                     87,00  R$                       110,10 

Quantidade 6,00 un
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11.2.3
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89714 SINAPI M 1,10  R$                37,56  BDI 1  R$                47,52  R$                     41,32  R$                         52,27 

Quantidade 1,10 m

11.2.4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89712 SINAPI M 4,75  R$                26,98  BDI 1  R$                34,14  R$                   128,16  R$                       162,17 

Quantidade 4,75 m

11.3 RASGOS E CHUMBAMENTOS  R$                     39,08  R$                         49,45 

11.3.1
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
91222 SINAPI M 1,20  R$                  8,92  BDI 1  R$                11,29  R$                     10,70  R$                         13,55 

Quantidade 1,20 m

11.3.2
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
90467 SINAPI M 1,20  R$                23,65  BDI 1  R$                29,92  R$                     28,38  R$                         35,90 

Quantidade 1,20 m

11.4 ESCAVAÇÃO E REATERRO  R$                   134,13  R$                       169,70 

11.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 93358 SINAPI M3 0,87  R$                82,75  BDI 1  R$              104,70  R$                     71,99  R$                         91,09 

Quantidade 0,87 m³

11.4.2
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM 

SOQUETE
ED-51120 SETOP m3 0,87  R$                71,42  BDI 1  R$                90,36  R$                     62,14  R$                         78,61 

Quantidade 0,87 m³

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$                1.060,61  R$                    1.341,94 

12.1 METAIS  R$                   297,58  R$                       376,50 

12.1.1
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
89987 SINAPI UN 2,00  R$              148,79  BDI 1  R$              188,25  R$                   297,58  R$                       376,50 

Quantidade 2,00 un

12.2 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL  R$                   409,25  R$                       517,82 

12.2.1
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
94656 SINAPI UN 4,00  R$                  3,42  BDI 1  R$                  4,33  R$                     13,68  R$                         17,32 

Quantidade 4,00 un

12.2.2
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89362 SINAPI UN 7,00  R$                  9,50  BDI 1  R$                12,02  R$                     66,50  R$                         84,14 

Quantidade 7,00 un

12.2.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89356 SINAPI M 12,23  R$                23,82  BDI 1  R$                30,14  R$                   291,32  R$                       368,61 

Quantidade 12,23 m
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12.2.4
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89617 SINAPI UN 5,00  R$                  7,55  BDI 1  R$                  9,55  R$                     37,75  R$                         47,75 

Quantidade 5,00 un

12.3 PVC SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE LATÃO  R$                     97,98  R$                       123,96 

12.3.1
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89366 SINAPI UN 6,00  R$                16,33  BDI 1  R$                20,66  R$                     97,98  R$                       123,96 

Quantidade 6,00 un

12.4 RASGOS E CHUMBAMENTOS  R$                   164,84  R$                       208,58 

12.4.1
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS
90444 SINAPI M 5,71  R$                13,16  BDI 1  R$                16,65  R$                     75,14  R$                         95,07 

Quantidade 5,71 m

12.4.2
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
90466 SINAPI M 5,71  R$                15,71  BDI 1  R$                19,88  R$                     89,70  R$                       113,51 

Quantidade 5,71 m

12.5 ESCAVAÇÃO E REATERRO  R$                     90,96  R$                       115,08 

12.5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 93358 SINAPI M3 0,59  R$                82,75  BDI 1  R$              104,70  R$                     48,82  R$                         61,77 

Quantidade 0,59 m³

12.5.2
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM 

SOQUETE
ED-51120 SETOP m3 0,59  R$                71,42  BDI 1  R$                90,36  R$                     42,14  R$                         53,31 

Quantidade 0,59 m³

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$             14.035,58  R$                  17.757,79 

13.1 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS  R$                   121,40  R$                       153,60 

13.1.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91941 SINAPI UN 10,00  R$                12,14  BDI 1  R$                15,36  R$                   121,40  R$                       153,60 

Total 10,00 un

13.2 CABO UNIPOLAR (COBRE)  R$                4.104,81  R$                    5.192,52 

13.2.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91926 SINAPI M 125,78  R$                  4,50  BDI 1  R$                  5,69  R$                   566,01  R$                       715,69 

Branco 42,99 un

Preto 42,99 un

Verde-amarelo 39,80 un

Total 125,78 un

13.2.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91928 SINAPI M 446,17  R$                  6,98  BDI 1  R$                  8,83  R$                3.114,27  R$                    3.939,68 

Branco 149,79 un

Preto 149,79 un

Verde-amarelo 146,59 un

Total 446,17 un
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13.2.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91935 SINAPI M 16,02  R$                26,50  BDI 1  R$                33,53  R$                   424,53  R$                       537,15 

Branco 6,81 un

Preto 6,81 un

Verde-amarelo 2,40 un

Total 16,02 un

13.3 CAIXA DE PASSAGEM  R$                2.617,16  R$                    3.311,23 

13.3.1
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 

40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
ED-49168 SETOP un 13,00  R$              201,32  BDI 1  R$              254,71  R$                2.617,16  R$                    3.311,23 

Total 13,00 un

13.4 DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO  R$                     65,20  R$                         82,50 

13.4.1 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" 7543 SINAPI UN 10,00  R$                  6,52  BDI 1  R$                  8,25  R$                     65,20  R$                         82,50 

Total 10,00 un

13.5 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO  R$                   446,41  R$                       564,80 

13.5.1
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
93660 SINAPI UN 1,00  R$                70,54  BDI 1  R$                89,25  R$                     70,54  R$                         89,25 

Total 1,00 un

13.5.2
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
93662 SINAPI UN 2,00  R$                74,58  BDI 1  R$                94,36  R$                   149,16  R$                       188,72 

Total 2,00 un

13.5.3
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
ED-34480 SETOP un 1,00  R$                50,20  BDI 1  R$                63,51  R$                     50,20  R$                         63,51 

Total 1,00 un

13.5.4

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL 

ILHÓS

ED-15117 SETOP un 1,00  R$              176,51  BDI 1  R$              223,32  R$                   176,51  R$                       223,32 

Total 1,00 un

13.6 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL  R$                2.671,54  R$                    3.380,96 

13.6.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91860 SINAPI M 153,89  R$                11,86  BDI 1  R$                15,01  R$                1.825,14  R$                    2.309,89 

Total 153,89 m

13.6.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU 

TUBULAÇÕES
ED-24042 SETOP m 153,89  R$                  5,50  BDI 1  R$                  6,96  R$                   846,40  R$                    1.071,07 

Total 153,89 m

13.7 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS  R$                3.898,50  R$                    4.932,30 

13.7.1 REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 300W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE ED-22351 SETOP un 30,00  R$              129,95  BDI 1  R$              164,41  R$                3.898,50  R$                    4.932,30 

Total 30,00 un
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13.8 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  R$                   110,56  R$                       139,88 

13.8.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 8 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE 

BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE
ED-14179 SETOP un 1,00  R$              110,56  BDI 1  R$              139,88  R$                   110,56  R$                       139,88 

Total 1,00 un

14 DRENAGEM PLUVIAL  R$           106.787,02  R$                135.109,69 

14.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$             12.217,35  R$                  15.461,09 

14.1.1

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 

CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

101255 SINAPI M3 202,80  R$                11,34  BDI 1  R$                14,34  R$                2.299,75  R$                    2.908,15 

Quantidade 202,80 m³

14.1.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100974 SINAPI M3 263,64  R$                  8,65  BDI 1  R$                10,94  R$                2.280,49  R$                    2.884,22 

Solo 202,80 m³

Empolamento 30,00 %

Volume total 263,64 m³

14.1.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
95875 SINAPI M3XKM 2.926,40  R$                  2,48  BDI 1  R$                  3,14  R$                7.257,47  R$                    9.188,90 

Volume de carga 263,64 m³

DMT 11,10 km

Total 2.926,40 m³

14.1.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 100574 SINAPI M3 263,64  R$                  1,44  BDI 1  R$                  1,82  R$                   379,64  R$                       479,82 

Total 263,64 m³

14.2 DRENAGEM PLUVIAL  R$             94.569,67  R$                119.648,60 

14.2.1
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO 

EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
103653 SINAPI M2 1.675,85  R$                26,30  BDI 1  R$                33,27  R$             44.074,86  R$                  55.755,53 

Quantidade 1.675,85 m²

14.2.2
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E 

APILOAMENTO MANUAL
ED-49813 SETOP m3 202,80  R$              191,64  BDI 1  R$              242,46  R$             38.864,59  R$                  49.170,89 

Quantidade 202,80 m²

14.2.3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100974 SINAPI M3 263,64  R$                  8,65  BDI 1  R$                10,94  R$                2.280,49  R$                    2.884,22 

Volume de brita 202,80 m³

Empolamento 1,30 -

Total 263,64 m³
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14.2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
95875 SINAPI M3XKM 3.770,05  R$                  2,48  BDI 1  R$                  3,14  R$                9.349,73  R$                  11.837,96 

Volume de carga 263,64 m³

DMT 14,30 km

Total 3.770,05 m³

15 SERVIÇOS FINAIS  R$                8.828,41  R$                  11.174,34 

15.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA ED-50266 SETOP m2 1.133,30  R$                  7,79  BDI 1  R$                  9,86  R$                8.828,41  R$                  11.174,34 

Quantidade 1.133,30 m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALOISIO CAETANO FERREIRA

CREA -  MG 97.132/D

 R$                                                       873.722,75 

BDI  R$                                                       183.142,57 

TOTAL GERAL

TOTAL INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO  R$                                                       690.580,18 
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