



<b>CURVA ABC DE 24 À 30 MESES</b>			<b>Revisão:</b> R08
<b>Empresa projetista:</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Cliente:</b>	<b>Data:</b> 11/09/2023
	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG	 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	<b>Bancos:</b> SINAPI - 07/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 04/2023 - Minas Gerais SETOP - 04/2023 - Minas Gerais
			<b>BDI 1:</b> 27,12%

**CURVA ABC DE 24 À 30 MESES DE PROJETO EXECUTIVO - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Terceiro exercício (24 à 30 meses)	Porcentagem	Acumulado
3	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS EM ÁREA URBANA	TONxMÊS	2.965,16	R\$ 511,09	R\$ 9.092.831,88	33,16%	33,16%
10	CAPINA E ROÇAGEM MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	EQUIPExMÊS	8,00	R\$ 94.217,87	R\$ 4.522.457,76	16,49%	49,66%
9	VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	KMxMÊS	5.263,00	R\$ 124,94	R\$ 3.945.236,92	14,39%	64,05%
6	FORNECIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTAINERS	UNIDxMÊS	1.500,00	R\$ 264,28	R\$ 2.378.520,00	8,68%	72,72%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 262.572,46	R\$ 1.575.434,76	5,75%	78,47%
11	CAPINA E ROÇAGEM MECANIZADA	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 211.491,33	R\$ 1.268.947,98	4,63%	83,10%
2	EQUIPE DE MONITORIA	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 193.250,76	R\$ 1.159.504,56	4,23%	87,33%
4	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS EM ÁREA RURAL	TONxMÊS	168,89	R\$ 977,27	R\$ 990.302,94	3,61%	90,94%
13	LIMPEZA DE CURSO D'ÁGUA	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 148.569,53	R\$ 891.417,18	3,25%	94,19%
12	LIMPEZA DAS BOCAS-DE-LOBO	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 102.990,63	R\$ 617.943,78	2,25%	96,44%
5	COLETA MANUAL DE RESÍDUOS VOLUMOSOS	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 83.976,25	R\$ 503.857,50	1,84%	98,28%
14	OPERAÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 78.583,92	R\$ 471.503,52	1,72%	100,00%
8	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTETORES SEMIENTERRADO PARA ÁREA RURAL	UNIDxMÊS	20,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	100,00%
7	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTETORES SOTERRADOS PARA ÁREA URBANA	UNIDxMÊS	12,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	100,00%

<b>Total geral</b>	<b>R\$ 27.417.958,78</b>
--------------------	--------------------------

Eng.<sup>a</sup> Civil Flávia Cristina Barbosa  
CREA: MG- 187.842/D