PREFEITURADE Superintendéncia de

#:87 POUSO ALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

PREAMBULO

TOMADA DE PRECOS N° 18/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 222/2023

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUC}AO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 04/12/2023

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE GESTAO DE RECURSOS
MATERIAIS

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA REFORMA DO TELHADO DA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE RECURSOS
MATERIAIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA.

1.2. ESPECIFICAGOES TECNICAS DO OBJETO

As obras deverdo ser executadas conforme planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro,

projeto(s) e demais documentos anexos ao Processo.

2-PRAZOS

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO seréa de 12 (doze) meses contados a partir da data da

sua assinatura.

2.2. O PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 90 (noventa) dias, e seguird conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 §1° da Lei
8.666/93.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogacao
contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55,

inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.
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2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O
prazo poderd ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa
fundamentada que deveré passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execuc¢do dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracbes e disposi¢des contidas no Codigo Civil Brasileiro. E

obrigatoria a Anotagdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 50% (cinquenta por

cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacéo de algum prazo nédo previsto
no Edital e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a
execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds

autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, 0s prazos serdo retomados de onde pararam.

2.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizagdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados ate 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

2.8. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.
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3 - DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1 As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotagdo Orcamentéria
especifica:

FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

OBRAS DE AMPLIACAO E
02.002.000.0004.0122.0004.1005. R
REFORMA DA SUPERINTENDENCIA ,
1860 | 3449051000000000000.25000000 = PROPRIO
oo DE GESTAO DE RECURSOS

MATERIAIS

4 - DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor maximo para a execucdo do objeto é de R$ 128.287,62 (cento e vinte e oito mil duzentos
e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), de acordo com planilha orgamentéria

disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

4.2. A sessdo publica serd realizada na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, situada na
Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre MG, as 09h00min.

Pouso Alegre/MG, 07 de novembro de 2023.

Wellington Camargo Ramos

Superintendente Municipal de Gestdo de Recursos Materiais


https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp
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EDITAL TOMADA DE PRECOS

TOMADA DE PRECOS N° 18/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 222/2023

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUC}AO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 04/12/2023

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE GESTAO DE RECURSOS
MATERIAIS

O MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, através do seu Superintendente de Gestio de Recursos
Materiais, Sr. Wellington Camargo Ramos, nomeado pela Portaria n® 4.445/2023, de 10 de agosto de
2023, publicada em 14 de agosto de 2023, e em conformidade com as atribuicGes que lhe foram
delegadas pelo Decreto n°® 5.678/2023, de 10 de agosto de 2023, publicado em 14 de agosto de 2023,
torna publico, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fara realizar licitagdo na
modalidade de TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO POR LOTE, cujo objeto é
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO TELHADO DA
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE RECURSOS MATERIAIS, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, de acordo com as
disposicdes constantes do presente edital, do Projeto Basico e do memorial descritivo, em observancia

a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes e demais normas complementares.

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA REFORMA DO TELHADO DA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE RECURSOS
MATERIAIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA.

1.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

As obras deverdo ser executadas conforme planilna orgamentaria, cronograma fisico-financeiro,

projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

2 - DOS PRECOS DE REFERENCIA E RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1 As despesas correspondentes a execugdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo Orcamentéria

especifica:

FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

OBRAS DE AMPLIACAO E

02.002.000.0004.0122.0004.1005. .

REFORMA DA SUPERINTENDENCIA ,

1860 | 3449051000000000000.25000000 = PROPRIO

o DE GESTAO DE RECURSOS

MATERIAIS

2.2—-DO VALOR ESTIMADO

2.2.1. O valor méaximo para a execucdo do objeto é de R$ 128.287,62 (cento e vinte e oito mil
duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), de acordo com planilha orcamentéria

disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

3 - DA IMPUGNACAO AO EDITAL

3.1. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou providéncias
em relacdo a esta Tomada de Precos, ou ainda, para impugnar este edital, desde que faca com
antecedéncia de até 05 (cinco) dias Uteis da data fixada para abertura dos envelopes, nos termos do art.
41, § 1° da Lei 8.886/93, e por licitantes, até o 2° dia Util, que anteceder a abertura dos envelopes,
conforme do art. 41, § 2° da Lei 8.886/93.

3.2. Quando o acolhimento da impugnacdo implicar em alteracdo do edital, capaz de afetar a

formulacéo das propostas, serd designado nova data para a realizagdo do certame.

3.3. A impugnacéo feita tempestivamente pela licitante, ndo a impedira de participar do certame até o

transito em julgado da decis&o.

3.4. As impugnacBes deverdo ser feitas mediante peticdo a ser enviada para o enderego eletrdnico

editaispmpa@agmail.com, com assinatura digital (via token ou certificado digital), ou protocolizada

na sala da Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, dirigida a Presidente da Comissido
Permanente de Licita¢Ges, que devera decidir sobre a peticdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, auxiliada

pelo setor técnico competente.


https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp
mailto:editaispmpa@gmail.com
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3.5. A petigdo deverad ser assinada pelo cidaddao ou pelo licitante, acompanhada de copia de seu
documento de identificagdo e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com
indicacdo de sua razdo social, nimero do CNPJ e endereco, do documento de identificacdo e CPF do
signatério e comprovante do poder de representacdo legal (contrato social, se socio, contrato social e
procuracao, se procurador, somente procuragdo, se publica).

3.5.1. Todos os documentos exigidos deverdo ser apresentados no original ou por qualquer processo
de copia autenticada por cartério competente, ou ainda, para serem autenticados por servidor da
administracdo, desde que sejam apresentados os originais, ou ainda em publicagdo de 6rgdo da

imprensa oficial, na forma da lei.

3.6. O Municipio ndo se responsabilizara por impugnagdes enderecadas por outras formas ou outros
enderecos eletrdnicos, e caso ndo tenha sido acusado recebimento pelo(a) Presidente, e que, por isso,

sejam intempestivas.
3.7. A decisdo da Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes sera enviada ao impugnante por
e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apds o prazo para resposta descrito no item 3.4, e sera

divulgada no site deste Municipio para conhecimento de todos os interessados.

4 - DOS PRAZOS

4.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo Il, deste Edital.

5- DA PARTICIPACAO

5.1. As empresas interessadas em participar desta licitagdo deverdo apresentar seus documentos e
propostas em 02 (dois) envelopes separados, lacrados, indevassaveis e ndo transparentes numerados de

01 (um) e 02 (dois), com os seguintes dizeres:

Envelope n° 01 — HABILITACAO
A Presidente da CPL da Prefeitura do Municipio de Pouso Alegre

Tomada de Precos n° 18/2023
Processo Administrativo n® 222/2023

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO
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TELHADO DA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE RECURSOS MATERIAIS,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.
Licitante:

Envelope n° 02 - PROPOSTA COMERCIAL
A Presidente da CPL da Prefeitura do Municipio de Pouso Alegre

Tomada de Precos n°® 18/2023
Processo Administrativo n® 222/2023

Objeto: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO
TELHADO DA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE RECURSOS MATERIAIS,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Licitante:

5.2. Os envelopes correspondentes as etapas licitatorias de habilitacdo e classificacéo,
respectivamente, DOCUMENTOS DE HABILITACAO e PROPOSTA COMERCIAL, deverdo
ser entregues junto ao Departamento de LicitacGes - Comissdo de Licitagdes, situado na Rua Lucy
Vasconcelos Teixeira, n°® 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre, na data designada para a

sessdo publica.

5.3. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre ndo se responsabilizara pelos envelopes referentes ao n° 1
- Documentos de Habilitagdo e n°® 2 - Proposta Comercial, enviados pelo Correio/Sedex e entregues

fora do prazo.

5.4. Imediatamente apds o encerramento deste prazo, ndo serdo mais recebidos os referidos envelopes,
nem autorizados adendos aos ja entregues, sendo que no mesmo local ser& dado inicio aos trabalhos na

presenca dos representantes legais da empresa e demais interessados.

5.5. Sera considerada retardataria a empresa cujo representante apresentar-se ao local de realizacdo da
sessdo publica apds a abertura do primeiro envelope “Habilitagdo”. Nao sera permitida a participagdo

de licitante retardataria, a ndo ser como ouvinte.

5.5.1. Aberta a sessdo, o representante legal da licitante deverd credenciar-se junto a Comissao
Permanente de Licitacbes, devidamente munido de instrumento que o legitime a participar do certame,

munido de sua cédula de identidade ou outro documento equivalente.




PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

5.5.2. O credenciamento far-se-a4 por um dos seguintes meios:

5.5.2.1. Instrumento publico ou particular, pelo qual a empresa licitante tenha outorgado poderes ao
credenciado para representa-la em todos os atos do certame, conforme modelo constante no Anexo |,
devendo estar acompanhado contrato social ou estatuto da empresa, e no caso de Sociedade Andnima,
devidamente acompanhada de documento de elei¢do de seus administradores.

5.5.2.2. Quando o credenciamento for conferido por procurador da licitante, devera ser, ainda, juntada
copia autenticada do respectivo instrumento de procuracdo, no qual devera constar expressamente

poderes de substabelecimento.

5.5.2.3. Copia do contrato ou estatuto social da licitante quando sua representacdo for feita por um de
seus socios, dirigentes ou assemelhados, acompanhado da ata de elei¢do da diretoria, em se tratando de

sociedade an6nima.

Paragrafo Gnico. Quando o credenciamento for conferido por procurador da licitante, devera ser ainda
juntada cépia do respectivo instrumento de procuracdo, no qual devera constar expressamente

poderes de substabelecimento.

5.5.2.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, podera representar mais de uma empresa,

sob pena de exclusdo sumaria das representadas.

5.5.2.5. A documentacdo mencionada neste capitulo devera ser apresentada juntamente com a Cédula

de Identidade do outorgado ou documento equivalente.

5.5.2.6. Os documentos suprarreferidos poderdo ser apresentados no original ou por cépia autenticada
(por cartorio competente ou servidor da administracéo) e serdo retidos para oportuna juntada aos autos

do competente processo administrativo.

5.6. Quanto a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte:

5.6.1. Apresentar Certiddo simplificada, comprovando o enquadramento no Estatuto Nacional da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta comercial da sede do licitante,
exclusivamente as empresas que desejarem fazer uso dos beneficios concedidos pela Lei

Complementar Federal n°. 123/2006.

5.7. CONDICOES DE PARTICIPACAO:
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5.7.1. Poderdo participar desta licitacdo as empresas que:

| — Tenham objeto social pertinente e compativel com o objeto licitado;
Il — Atendam todas as exigéncias deste edital;
Il — Estejam em recuperacdo judicial.

5.7.2. Seré vedada a participacao de empresas:

5.7.2.1. Declaradas inid6neas por decisdo da Administracdo Pablica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que

aplicou a penalidade;

5.7.2.2. Declaradas impedidas e/ou suspensas para licitar e/ou contratar com o poder publico

municipal de Pouso Alegre/MG;
5.7.2.3. Que estejam em processo de faléncia.

5.7.2.4. Das quais participe, seja a que titulo for, servidor publico municipal de Pouso Alegre, bem

como seu cénjuge, companheiro, ascendente ou descendente.
5.7.2.5. Cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto desta Tomada de Pregos.
5.7.2.6. Empresas em participacdo em consorcio de empresas.

Quanto a vedacdo a participacdo de empresas em consorcio, na leitura do disposto no art. 33 da Lei n°
8.666/93, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do Conselheiro Hamilton Coelho nos autos

do Processo n® 912078, apresentou manifestagdo no seguinte sentido:

O emprego, pelo legislador, da locug¢do “quando permitida” evidencia que
se trata de permissdo excepcional e especifica, a depender do juizo de
oportunidade e conveniéncia da Administracdo. E dizer: se a participacao
de consorcios e excepcional, algum sentido faria em exigir justificativas
para sua permissdo, mas jamais quanto a sua restricdo. Ndo bastasse a
inequivoca letra da lei, decorre do préprio senso comum que a formagao de
consorcios de empresas s6 tem sentido para a possivel execucdo de objetos

extraordinarios, vultosos, altamente complexos ou inauditos.
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No mesmo sentido, o TCU entendeu que:

O art. 33 da Lei de licitacbes expressamente atribui a Administracdo a
prerrogativa de admitir a participacdo de consorcios. Estd, portanto, no
ambito de discricionariedade da Administracdo. Isto porque, ao nosso ver, a
formacao de consorcios tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia
(consércio de empresas menores que, de outra forma, ndo participariam do
certame), quanto a cercea-la (associacdo de empresas que, caso contrario,
concorreriam entre si) [...]J(Acérddo 1.946/2006, Plenario, Rel. Marcos

Bemquerer Costa).

Com efeito, a auséncia de consércio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em
regra, a formacdo de consorcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condicdes de suprir
0s requisitos de habilitagdo do edital. Nestes casos, a Administragdo, com vistas a aumentar o nimero
de participantes, admite a formacéo de consoércio, 0 que ndo é o caso em questdo, na medida em que

varias empresas isoladamente apresentam condicGes de participar do presente certame.

6. DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

6.1. Para a regular habilitacdo da empresa participante, devera constar no interior do ENVELOPE N.°
1 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO, uma via de cada um dos documentos abaixo elencados
em via original ou por qualquer processo de copia reprografica autenticada por cartorio competente
ou por servidor da Administracido Municipal de Pouso Alegre ou publicacio em Orgdo da Imprensa

Oficial, desde que perfeitamente legiveis.

6.1.1. Da Habilitac&o Juridica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo e alteragdes subsequentes devidamente registrados, em se tratando de sociedade
comercial, e no caso de sociedades por acbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus

administradores;

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em

exercicio;

10
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d) Decreto de autorizacéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a

atividade assim o exigir;

6.1.1.1. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacéo respectiva;

6.1.1.2. Cépia do Certificado de Registro Cadastral — CRC da Prefeitura Municipal de Pouso

Alegre/MG, dentro do prazo de sua validade.

6.1.1.3. (I) Cédula de identidade dos sécios, em se tratando de empresa por cotas de
responsabilidade limitada; (I1) cédula de identidade do sécio, no caso de empresa individual;

(I11) identidade dos administradores, nos casos de S/A;

6.1.1.4. A apresentacdo de copia do contrato ou estatuto social e da cédula de identidade dos socios,
pela licitante no credenciamento dispensa a mesma de anexa-los junto aos documentos de habilitagdo

juridica.
6.1.2. Da Regularidade Fiscal:
6.1.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

6.1.2.2. Prova de inscri¢do no Cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes da sede da licitante,

pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

6.1.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante,

dentro do prazo de validade.

6.1.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentagdo de Certiddo
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria

da Receita Federal, dentro do prazo de validade.

6.1.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que deverd ser feita através da
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos — CND ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa,

dentro do prazo de validade.

11
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6.1.2.6. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS, que
devera ser feita através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econémica Federal, dentro do
prazo de validade.

6.1.2.7. Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal n°.
12.440/2011, dentro do prazo de validade.

6.1.2.8. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno

porte somente serd exigida para efeito de assinatura do contrato;

6.1.2.9. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste certame,
deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para fins de comprovacdo de regularidade fiscal e

trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao;

6.1.2.9.1. Havendo alguma restricdo na comprovagéao da regularidade fiscal e trabalhista por parte das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, serd assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a
contar do encerramento da sessdo que o declarou vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Municipio de Pouso Alegre, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao

negativa;

6.1.2.9.2. A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem acima, implicard na
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢Ges previstas neste edital, procedendo-se
entdo a convocagédo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condi¢fes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos

atualizados de conformidade com o ato convocatodrio, nos termos do art. 64°, § 2°, da Lei n°. 8.666/93.

6.1.2.10. As certidBes que ndo possuirem especificacdo a respeito do prazo de validade serdo

aceitas com até 90 (noventa) dias da data de sua expedig&o.
* Sera aceita Certid&o Positiva com efeitos de Negativa.
6.1.3. Da Documentacao Econémico-Financeira:

6.1.3.1. A documentacdo relativa a qualificacdo econdmica — financeira das empresas é a seguinte:
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6.1.3.1.1. Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em
data ndo anterior a sessenta dias da abertura da sessdo publica desta Tomada de Precos, se outro

prazo ndo constar do documento.
6.1.3.1.2. Empresas em recuperacao judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:

a) Apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que esta apta
econbmica e financeiramente a participar de processo licitatério nos termos das Leis 8.666/93; ou
b) Plano de Recuperacdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do

atendimento a todos os requisitos de habilitacdo econdmico-financeira estabelecidos no edital.

6.1.3.1.3. Balango patrimonial e demonstrag6es contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais

quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta.

6.1.3.1.4. O balanco patrimonial e as demonstracfes contabeis deverdo estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

6.1.3.1.5. Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial (inclusive o de
abertura) e demonstracdes contabeis assim apresentados: a) publicados em Diario Oficial; ou b)
publicados em Jornal; ou c) por copia ou fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registros local do Comércio (cartdrios)
delegados para esse fim; ou d) por copia ou fotocdpia do livro Diario, devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registro local do Comércio
(cartdrios) delegados para esse fim, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou €)

escrituracdo contabil digital, conforme Instru¢cdo Normativa RFB n° 2003/2021.

6.1.3.1.6. As empresas com menos de 01 (um) ano de existéncia deverdo apresentar balanco de
abertura devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante, ou no 6rgéo de
registro equivalente, ou autenticado através do Sistema Publico de Escritura Digital — Sped, nos

termos do Decreto Federal 8.683/2016, observando-se as exce¢des previstas nos normativos.

6.1.3.1.7. A boa situacio financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes férmulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
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PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
SG= ATIVO TOTAL .
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

6.1.3.1.8. As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao

balango.

6.1.3.1.9. Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo de LicitagBes reserva-se o direito de

efetuar os calculos ou encaminha-los ao setor de contabilidade para que os fagam.

6.1.3.1.10. Se necesséria, a atualizagdo do balanco e do patriménio liquido deverdo ser apresentados

juntamente com os documentos em apreco, 0 memorial de calculo correspondente.

6.1.3.1.11. Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participagdo nesta
Tomada de Precos, devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem

deste edital, a fim de permitir celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

6.1.3.1.12. A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor
igual ou inferior a um, devera comprovar que possui capital minimo ou o valor do patriménio liquido
equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, devendo a comprovacao ser feita
relativamente a data da apresentacao da proposta, na forma da lei, admitida a atualizacdo para esta data

através de indices oficiais.

6.1.4. CONDICOES DE HABILITACAO TECNICA

6.1.4.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade

profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.1.4.2. Indicagdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitacéo,
bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos
trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no CREA — ou 01(um) arquiteto —

Registro no CAU, como Responsavel Técnico.
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6.1.4.3. A comprovagdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de
copia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda,
de declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde
gue acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

6.1.4.4. As capacitacOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e

deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

6.1.4.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante
deverdo participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

6.1.4.6. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade
técnico-operacional deverd(do) comprovar a execugdo no quantitativo minimo dos itens de maior

relevancia abaixo listados, em observancia a Simula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

ITEM PERCENTUAL
SERVICOS UN | QUANT.
CORRESPONDENTE

4.1 TELHAMENTO COM TELHA METALICA
TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

M2 | 154,00 50%

FORRO METALICO, PARA AMBIENTES
5.1 COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA | M2 47,63 50%
DE FIXACAO, CHAPA 625 x 625 MM

5.2 INSTALACAO DE FORRO METALICO | M2 | 47,63 50%

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
6.1 APLICACAO MANUAL EM PAREDES, | M2 | 211,95 50%
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a execucao da

obra.
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6.1.4.7. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de
Certiddo(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s)
executou(aram) servico(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)
atestado(s) de capacidade técnico-profissional devera(dao) comprovar a execucdo dos itens de maior
relevancia a seguir relacionados, conforme inciso, |, do 8§ 1o do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM SERVICOS

41 | TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
' ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

&4 FORRO METALICO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
' ESTRUTURA DE FIXACAO, CHAPA 625 x 625 MM

5.2 INSTALACAO DE FORRO METALICO

)| PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
' DUAS DEMAOS. AF_04/2023

6.1.4.8. As certidBes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informac@es basicas:

e Nome do contratado e do contratante;
e |dentificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
e Localizagdo do servigo;

e Servicos executados (discriminagdo e quantidades).

6.1.4.9. Os atestados ou certidGes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢es

acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitagdes.

6.1.4.10. Justificam-se as exigéncias de qualificagdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a
perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em

lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

6.1.4.11. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste

Edital, no Projeto Basico e seus anexos.
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6.1.4.12. DA VISITA TECNICA

6.1.4.12.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de
habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos
de habilitagio Declaragio de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

6.1.4.13.2. A auséncia de realizagdo de visita técnica implicard na presuncdo de conhecimento das
condicBes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de
informacBes e das condicdes locais pertinentes a execugdo do objeto licitado ndo serdo consideradas

como argumentos validos para reclamacdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

6.1.4.13.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de
abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias
anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto a Superintendéncia de Gestdo de Recursos

Materiais. O telefone para o agendamento é (35) 3449-4085.

6.1.4.13.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da prestacdo de
servicos para que, ao fazer a visita técnica levante todas as interferéncias existentes para a escorreita

formulacdo das propostas e perfeita execucao dos servigos pretendidos pelo Contratante.

6.1.4.13.5. No que se refere as especificacdes técnicas dos materiais, as licitantes devem considerar as
disposicdes contidas nos documentos anexos ao processo, especificamente na planilha orgamentaria e

no relatério técnico/memorial descritivo.

6.1.4.13.6. A visita técnica sera realizada de forma individualizada, ou seja, ndo serdo marcadas visitas

técnicas para mais de uma licitante a0 mesmo tempo;

6.1.5. Das declaracdes:

6.1.5.1. Declaracgdo expressa de que ndo ha fato impeditivo para participagdo nesta licitagdo.

6.1.5.2. Declaracdo assinada pelo responsavel da empresa de que ndo outorga trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis)

anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante do

Anexo I11, em cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal n.° 8.666/93.
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6.1.5.3. Declaracdo da licitante assinada por seu representante legal, informando que os sécios,
acionistas e administradores, detentores do controle da licitante, ndo possuem nenhum vinculo direto
ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito Municipal, com os Secretéarios
Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer funcionario desta Municipalidade, de
acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.° 8.666/93.

6.1.7. Os documentos exigidos, sempre que possivel, deverdo ser apresentados de forma ordenada em

conformidade com o edital.

6.1.8. Considerar-se-a domicilio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém o seu estabelecimento

matriz.

7-DO CADASTRO

7.1. Serdo admitidas a participar nesta licitagdo apenas as empresas previamente CADASTRADAS

junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

7.2. As empresas ndo cadastradas nesta Prefeitura e que desejarem participar desta licitacdo, deverdo
providenciar a inscrigdo junto ao Cadastro de Fornecedor, na Superintendéncia de Gestédo de Recursos
Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre
MG, das 08h00min as17h00min, em até 72 horas antes da data de abertura dos envelopes,

conforme relacdo de documento e demais informacdes constantes do Chamamento Publico n® 36/2019.

8 - DA PROPOSTA

8.1. As proponentes deverdo apresentar a sua PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE N.° 02, em
envelope lacrado, ndo transparente e indevassavel, indicando a modalidade da licitagdo (Tomada de

Precos), 0 seu numero de ordem, data e horario de sua abertura.

8.2. A Proposta Comercial deveréa ser elaborada em lingua portuguesa, com linguagem clara, em Unica
via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo responsavel da empresa na ultima

folha e rubricada nas demais, com 0s seguintes elementos:

8.2.1. Proposta comercial utilizando-se de duas casas decimais (0,00), sem rasuras ou emendas,
datadas e rubricadas em todas as folhas e assinada por seu representante legal, conforme modelo
previsto no ANEXO VI;
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8.2.2. Planilha com quantitativos e respectivos pregos unitérios, totais, parciais e global da prestacdo
dos servigos ora licitados, com todas as folhas rubricadas pelo responsavel legal da proponente.

8.2.3. Cronograma fisico-financeiro do servico e composi¢éo de BDI,
8.2.4. Planilha de Composi¢édo de Custos Unitarios;

8.2.5. Prazo de validade da proposta, que devera ser de no minimo, 60 (sessenta) dias corridos da data

de sua apresentacdo;
8.2.6. Data, carimbo e assinatura da proponente;

8.3. A Comissdo recomenda as proponentes que facam constar em suas propostas, nome e
qualificacdo da pessoa com poderes para firmar o Termo de Contrato com o Municipio de Pouso

Alegre, bem como os respectivos dados bancarios para pagamento.

8.4. As licitantes deverdo propor precos para todos os itens relacionados na planilha de orgamento

anexa, finalizando com o total geral.

8.5. Nos casos em que a Comissdo de Licitacdes constate a existéncia de erros numéricos na proposta
e/ou na planilha apresentada pela licitante, serdo procedidas as corregcdes necessarias, para apuracao do

preco total, obedecidas as seguintes disposicoes:

8.6. Havendo divergéncia entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado por

extenso, prevalecera este Gltimo.

8.7. Havendo divergéncia entre o valor da proposta e o valor registrado na planilha de or¢amento,

prevalecera este Gltimo.

8.8. Havendo divergéncia entre o valor total e a somatoria dos valores parciais, a comissao procedera

a correcdo do valor total, mantidos os valores parciais.

8.9. Havendo divergéncia entre 0s pregos unitarios e os valores parciais, a comissdo procederd a

correcao dos valores parciais mantidos 0s precos unitarios.
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8.10. Erros no preenchimento da planilha de formacdo de pre¢o do licitante ndo constitui motivo
suficiente para a desclassificagdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade
de majoracdo do preco ofertado, conforme jurisprudéncia do TCU.

8.11. A Planilha Orgcamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a Composi¢oes de Custos
Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamento do BDI devem constar das propostas das
licitantes e ndo podem ser indicada mediante o uso da expressio “verba” ou de unidades
genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o critério de julgamento
seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios nao poderdo exceder ao valor unitario de

cada item da planilha.

8.12. As planilhas deverédo ser fornecidas no tamanho de folha A4, sendo utilizadas as fontes
“ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10” (se possivel).

8.13. A empresa vencedora devera reapresentar proposta readequada, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, e devera respeitar o valor maximo estabelecido em cada item da planilha (SE NECESSARIO
ADEQUACAO).

8.14. Nos termos do art. 619 do Cadigo Civil, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra,
segundo plano aceito por quem a encomendou, ndo tera direito a exigir acréscimo no prego, ainda que
sejam introduzidas modificacGes no projeto, a ndo ser que estas resultem de instrucGes escritas do
dono da obra.

9 - DO ATO DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

9.1. A abertura dos envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITACAO - N.° 01 e das
PROPOSTAS COMERCIAIS - N.° 02, dar-se-4 no dia e no local indicado no preambulo do presente

ato convocatorio.

9.2. Decorrida a hora marcada para apresentacdo dos envelopes Documentos de Habilitagdo e

Propostas Comerciais, ndo mais serdo aceitos envelopes, nem mesmo adendos aos ja entregues.

9.3. Aos interessados em participar dos trabalhos de abertura dos envelopes, representando as

proponentes, serd exigido o credenciamento a ser elaborado nos moldes indicados acima.

9.4. As credenciais deverao ser exibidas pelos representantes das empresas licitantes antes do inicio

da abertura dos envelopes, ficando estas retidas e juntadas aos autos.
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9.5. Caso o participante seja proprietario/socio da proponente deverd apresentar documento que
comprove sua capacidade para representa-la.

9.6. A ndo apresentacdo ou incorrecdo do documento de credenciamento ndo inabilitara ou
desclassificard a proponente, mas impedira o representante de manifestar-se ou responder pela
proponente, nas respectivas sessdes, cabendo tdo somente ao ndo credenciado o acompanhamento do
desenvolvimento dos procedimentos desde que ndo interfira de modo a perturbar ou impedir a

realizacdo dos trabalhos.

9.7. Na primeira fase, na presenca dos representantes credenciados das proponentes serdo examinados
os documentos constantes do Envelope n.° 01 — Documentos de Habilitacdo que, depois de analisados
pela Comissdo de Licitagdes, concluir-se-4 pela habilitagdo ou inabilitacdo das empresas,
consignando-se em ata prépria. Os representantes credenciados das proponentes presentes ao ato
poderdo manifestar-se em ata, podendo ser, neste caso, suspensos os trabalhos, contando-se a partir
deste ato o prazo para interposicéo de recurso disciplinado nos termos do artigo 109 da Lei Federal n.°
8.666/93.

9.8. Sendo oferecido recurso na primeira fase, serd fixada, posteriormente, pela Comissdo de
LicitacOes, a data para abertura do ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA, compativel com o julgamento
do mesmo, dando-se ciéncia por meio de publicagéo.

9.9. O envelope contendo a proposta das empresas inabilitadas sera devolvido aos representantes

credenciados quando presentes ao ato. Nos demais casos serdo devolvidos as empresas.

9.10. Na segunda fase, satisfeitos os requisitos da primeira sem que tenha havido recurso com
manifestacdo expressa de desisténcia em ata ou julgamento dos recursos administrativos ofertados,
serdo abertos os ENVELOPES N.° 02 - PROPOSTA das proponentes habilitadas e, a seguir,

rubricadas por todos os presentes.

9.11. Finalmente sera concluida a ata de sessdo publica que devera ser assinada por todos os licitantes

presentes.

9.12. Quando todas as proponentes forem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas, a
Comissdo de Licitacbes poderd fixar aos proponentes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a
apresentacdo de nova documentagdo ou de outras propostas, escoimadas das causas que ensejaram a

sua inabilitagdo ou desclassificagéo.
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9.13. A proposta vencedora sera aquela que apresentar pelo regime de empreitada por preco unitario, o
MENOR PRECO POR LOTE, nos termos do inciso I, do artigo 45 da Lei n.° 8.666/93 e alteractes
posteriores.

9.14. Serdo eliminadas as Propostas Comerciais que:

9.14.1. Cujos precos sejam superiores aos fixados no instrumento convocatorio;

9.14.2. N&o atenderem as exigéncias do edital e seus anexos ou da legislacdo aplicavel,

9.14.3. Sejam omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de

dificultar o julgamento e, omitirem qualquer elemento solicitado;

9.14.4. Impuserem condig¢Ges ou contiverem ressalvas em relagcdo as condicOes estabelecidas neste
edital.

9.14.5. Com precos manifestamente inexequiveis;

9.14.5.1. Para efeito do disposto no subitem 9.14.5, consideram-se manifestamente inexequiveis, as

propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado

pela Administracdo, ou do valor orcado pela Administragéo.

9.15. As normas deste edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliagcdo da disputa entre 0s
interessados e o desatendimento de exigéncias meramente formais, desde que ndo comprometa a
afericdo da habilitacdo da licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicard o

afastamento de qualquer licitante.

9.16. A Comissdo de LicitagcGes ndo levard em conta qualquer oferta de vantagem nédo prevista neste

Edital, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes.

9.17. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no paragrafo
2° do art. 3° da Lei n.° 8.666/93, e o direito de preferéncia das Empresas EPP e ME, a classificacdo se

fara por sorteio entre as proponentes em condicdes de igualdade, na presenca dos interessados.
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9.18. Se houver empate, sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as microempresas e
empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

9.18.1. Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 % (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

9.18.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aguela considerada vencedora, situacdo em que sua proposta sera

declarada a melhor oferta.

9.18.2.1. Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova proposta
no prazo méximo de 01 (um) dia util apds a solicitagdo da Presidente da Comisséo de Licitagdes, sob

pena de precluséo.

9.18.3. Na hipdtese da ndo contratagdo nos termos da Lei Federal n.° 123/06, o objeto sera adjudicado

em favor da proposta originariamente vencedora.

9.19. Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, a(s) licitante(s) habilitada(s) e
classificada(s) sera(ao) declarada(s) vencedora(s) do certame.

9.20. E facultado & Administracdo Municipal de Pouso Alegre, quando a adjudicatéria ndo formalizar
a contratacdo no prazo e condigcdes estabelecidos, convocar as demais licitantes, na ordem de

classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condic¢@es ofertadas pela adjudicataria.
9.21. Os envelopes contendo a documentagdo relativa a habilitagao das licitantes desclassificadas e das
classificadas ndo declaradas vencedoras permanecerdo sob custddia do(a) Senhor(a) Presidente da

Comissao de Licitagdes até a efetiva formalizacdo da contratacao.

10 - DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

10.1. O Municipio de Pouso Alegre/MG, em qualquer etapa do procedimento licitatério, bem como
durante a execugdo contratual, no interesse do servigo publico e observadas as hipéteses de
conveniéncia e oportunidade administrativa, diligenciard perante os demais fornecedores e prestadores
de servico do Municipio e Regido, coletando orcamentos, tabelas de precos e demais procedimentos ao
seu alcance, com a finalidade de cotejar a aceitabilidade dos precos ofertados, adotando as

providéncias legais cabiveis para a desclassificacdo das Propostas Comerciais.
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10.2. A CPL poderé solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Municipio de
Pouso Alegre ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele para orientar sua decisdo.

10.3. N&o se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.4. N&o se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisorios ou de valor zero,

incompativeis com os precos de mercado.

10.5. Néo serdo aceitas propostas com valor unitario ou global superior ao estimado ou com precos

manifestamente inexequiveis.

11 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Conforme Projeto Basico, Anexo Il, deste Edital.

12 — DA REVISAQ DE PRECOS E DO REAJUSTE

12.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

12.2. Os pregos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

12.3. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a

Unica e completa remuneracao pela sua execucao.

12.4. Os precos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

12.5. Na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando lea econémica extraordinéria e extracontratual, a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da Ata e a
retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneragdo dos produtos poderd ser

revisada, objetivando a manutencéo do equilibrio econémico - financeiro inicial do contrato.
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12.5.1. A revisdo de pregos do contrato se traduz em condicdo excepcional de ajuste financeiro,
admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relacdo
entre encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condi¢Ges essenciais de

continuidade do vinculo contratual.

12.5.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo € suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de

fato excepcional.

12.5.3. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econdbmica

ordinaria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuagéo.

12.6. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposicOes legais, quando ocorridas apos a data de apresentacdo da proposta, de comprovada

repercussao nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.

12.7. Na hipotese da CONTRATADA solicitar alteracdo de prego, a mesma tera que justificar o
pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de
produtos, etc.

12.7.1. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliagdo de todos os precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental
pela contratada, podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado, conforme as

constatacOes de oscilagdes apuradas.

12.7.2. Na hipotese de solicitagdo de revisdo de pregos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econémico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

12.8. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar,
em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de precos

solicitada pela empresa contratada.

12.9. A eventual autorizagdo da revisdo de precos serd concedida apds a analise técnica e juridica do
Municipio de Pouso Alegre/MG, porém, contemplard os servicos prestados a partir da data do

protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.
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12.9.1. Enquanto eventuais solicitagOes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a contratada
nao podera suspender a entrega dos objetos nem a execugao dos servigos e 0s pagamentos serdo
realizados aos precos vigentes.

12.9.2. O Municipio de Pouso Alegre/MG deverd, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar
Termo Aditivo com os precos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para
cobertura das diferengas devidas, sem juros e corre¢cdo monetéria, em relacdo aos servigos prestados

apos o protocolo do pedido de revisao.

12.10. O novo preco s terd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento dos servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagird o preco a data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso faca

jus ao referido pleito.

12.11. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada
pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais

descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

12.12. Durante a vigéncia do contrato, o preco registrado ndo podera ficar acima dos praticados no
mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacdo pelo Departamento de Suprimentos no
caso de reducdo, ainda que temporaria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a

unidade o novo preco que substituira o entdo registrado.
12.13. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

12.14. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizagdo de base de célculo sera o indice
Nacional de Custo de Construgdo — INCC (FGV). Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses
ou mais, em caso de eventual prorrogacdo contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste
contratual, previsto no art. 40, inciso XIl, e art. 55, inciso Ill, da Lei 8666/93, a contar da data da

apresentacéo da proposta.

13 - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

13.1. Conforme Projeto Béasico, Anexo Il, deste Edital.

14 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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14.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo Il, deste Edital.

15 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Conforme Projeto Basico, Anexo |1, deste Edital.

16 - DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO DE SERVICOS

16.1. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n® 8.666/1993, as quantidades de que trata 0 anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 50% (cinquenta por

cento) do valor inicial licitado.

16.2. Estas alteragdes serdo efetuadas através de Termo de Alteracdo, apds apresentacdo de novas
propostas por parte da proponente vencedora, observando-se que as obras e 0s servigos acrescidos ou
suprimidos e que constem na proposta inicial serdo acertados pelo valor da mesma, ou seja, se

acrescidos, pagos pelo valor da proposta e se suprimidos, diminuidos do valor do futuro contrato.

16.3. Os servicos contratados para a execucdo da obra deverdo ser realizados de acordo com o

cronograma fisico-financeiro que se encontra anexo ao processo.

17 — DA SUBCONTRATACAO E CESSAO

17.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo ser
subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua especializacdo, o que
dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da

Contratada pelo 6nus e perfeigdo técnica do mesmo.

a) A CONTRATADA somente poderd subcontratar parte dos servigos se a subcontratagdo for

admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;

b) Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servicos e obras, a CONTRATADA realizara
a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responderd perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obriga¢es contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratacéo.

18 - DA RESCISAO CONTRATUAL
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18.1. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre reserva-se no direito de rescindir de pleno direito, o
futuro contrato, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que caiba a
proponente vencedora direito a indenizacdo de qualquer espécie, quando ocorrer:

a) faléncia, concordata ou recuperacdo judicial ou extrajudicial ou dissolucdo da proponente
vencedora;

b) inadimpléncia de qualquer clausula e/ou condi¢cdo do futuro contrato, por parte da proponente
vencedora;

¢) a subcontratacdo ou cessdo do futuro contrato, sem autoriza¢do do Municipio de Pouso Alegre/MG;
d) o ndo recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas a proponente vencedora;

e) descumprimento, pela proponente vencedora, das determinacdes da fiscalizagdo da Prefeitura
Municipal de Pouso Alegre MG;

f) outros, conforme previsto nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 8.666/93.

18.2. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre podera também rescindir o contrato, independente dos

motivos relacionados nas letras "a" a "f" do subitem 18.1, por mutuo acordo.

18.3. Rescindido o futuro contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras "a" a "f" do
subitem 18.1, a proponente vencedora sujeitar-se-4 a multa de 10% (dez por cento) do valor do
contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisdo contratual. Neste caso, serdo
avaliados e pagos, de acordo com a fiscalizacdo do Municipio de Pouso Alegre/MG, as obras/servicos
efetuados, podendo o Municipio de Pouso Alegre MG, segundo a gravidade do fato, promover
inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas responsabilidades. Caso a proponente
vencedora seja considerada inidonea, podera ser suspensa para transacionar com o Municipio de Pouso

Alegre, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

18.4. No interesse da administracdo publica, desde que justificado, a Prefeitura Municipal de Pouso

Alegre podera rescindir o futuro contrato.

19 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

19.1. Conforme Projeto Basico, Anexo I, deste Edital.

20 — FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA

20.1. Conforme Projeto Basico, Anexo I, deste Edital.
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21 - LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

21.1 Conforme Projeto Bésico, Anexo I, deste Edital.

22 — DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

22.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

22.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da obra,
todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenté-los & Fiscalizacéo
da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a deposito indicado pela Prefeitura

Municipal de Pouso Alegre/MG.

22.3. Os materiais empregados e 0s servi¢cos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes
ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;
b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencéo;

23 — DA SUSPENSAO/ PARALISACAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

23.1. O CONTRATANTE podera, em qualguer momento, desde que com prévio aviso de 15 (quinze)
dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servigos objeto deste contrato.
Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servigos e estudadas as

implicagdes decorrentes desta interrupcao.

23.2. Se a suspensdo/paralisacdo das obras ou prestagdo de servigos vier a impor-se como definitiva,

incorrerd em rescisdo contratual, nos termos da clausula rescisoria prevista no contrato.

24 - DOS ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

24.1. Dos Recursos Administrativos:
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24.1.1. Dos atos administrativos praticados na presente licitacdo, serdo admitidos o0s recursos
disciplinados nos termos do artigo 109, da Lei Federal 8.666/93, observados os procedimentos l&
estabelecidos.

24.1.2. Os recursos deverdo ser dirigidos ao Presidente da Comissdo de LicitacGes, com indicacéo do
procedimento licitatorio a que se refere, devendo ser protocolado junto a Superintendéncia de Gestdo
de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso,
Pouso Alegre MG, das 8h00min as 17h00min.

24.2. Da Anulacédo e Revogacao:

24.2.1. A presente licitacdo podera ser anulada ou revogada, observadas as situagdes de oportunidade e
conveniéncias administrativas, sem que por tais atos o Municipio de Pouso Alegre/MG, venha

responder por quaisquer indenizagdes ou compensacdes a que titulo for.

24.3. As duvidas surgidas neste edital serdo interpretadas de acordo com a Lei n.° 8.666, de 21/06/93 e

posteriores alteracdes e, na omissao desta, pela Comissdo de Licitagdes.

24.4. A Comissdo de Licitagdo podera solicitar a qualquer proponente, informacfes ou
esclarecimentos complementares ou permitir a regularizacdo de falhas meramente formais dos
documentos, desde que as mesmas ndo alterem ou modifiquem o contetdo de tais documentos e sejam

apresentadas no prazo que a Comissdo estipular.

25 - DOS ANEXOS

25.1. Constituem-se como anexos do presente edital, os documentos abaixo listados fazendo parte

integrante como se transcritos fossem:

ANEXO 1- MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO
ANEXO Il - PROJETO BASICO
ANEXO 111 - MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXOV- MODELO -DECLARACAO (ART. 27, INCISO V)
ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO VIII - TERMO DE VISITA TECNICA

ANEXO IX - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DE AREA
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ANEXO X - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO XI — COMPOSICAO DO BDI

ANEXO XII - MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
ANEXO XIIl - MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM
SERVIDOR PUBLICO

ANEXO XIV - MODELO - MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

25.2. A planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, composicdo do BDI e o Relatorio
Técnico do Projeto (Memorial Descritivo), poderdo ser obtidos e consultados por meio do site

oficial: http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, ou no e-mail: editaispmpa@gmail.com. O

edital e demais anexos também podem ser consultados na Superintendéncia de Gestdo de Recursos
Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre
IMG.

26 - DAS CONDICOES DE EXECUCAOQO

26.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo I, deste Edital.

27 — DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1. Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital poderdo ser obtidos junto a Superintendéncia de
Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do
Paraiso, Pouso Alegre MG, no horario das 08hOOmin as 17h00min horas, pelo e-mail
editaispmpa@gmail.com, ou ainda pelo telefone: (35) 3449-4023.

27.2. A apresentacdo de proposta implica na aceitacéo de todas as condi¢des estabelecidas neste edital,
ndo podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato convocatdrio ou das

disposicdes legais aplicaveis a espécie, para furtar-se ao cumprimento de suas obrigagoes.

27.3. O presente certame licitatério poderad ser anulado ou revogado, nas hipbteses previstas em lei,

sem que tenham as licitantes direito a qualquer indenizagé&o.

27.4. A adjudicatéria devera manter durante o prazo de vigéncia do contrato todas as condi¢Ges de

habilitac&o.

27.5. Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, podera a Administracdo, quando o

convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condicdes estabelecidos, convocar 0s
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Licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicbes da primeira classificada, inclusive quanto aos precos, ou revogar a licitacdo
independentemente da cominacéao do art. 81 da Legislacéo citada.

27.6. Fica designado como local para assinatura do contrato a sede da Superintendéncia de Gestéo de
Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, bairro Mirante do Paraiso,
Pouso Alegre MG, CEP 37560-000.

27.7. Com base no art. 43, 83° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes, sdo facultadas ao(a)
Senhor(a) Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes e sua equipe de apoio, em qualquer fase
da licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢éo do processo.

27.8. Os casos omissos e duvidas serdo resolvidos pelo(a) Senhor(a) Presidente da Comissdo

Permanente de Licitacdes com a assisténcia de sua equipe de apoio.

27.9. As normas desta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre 0s
interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a afericdo da
habilitacdo da licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicara o afastamento de
qualquer licitante.

27.10. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas

decimais_ap6s a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de

pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratac&o.

27.11. Integram este Edital, Projeto Basico, Projetos Executivos, Relatorio Técnico, Planilha
Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execucao dos

servigcos/obra, sendo que todos encontram-se com vistas aos interessados.
27.12. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e
sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamagdo ou indenizacdo, alterar as condigdes, as

especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre/MG, 07 de novembro de 2023.

Wellington Camargo Ramos

Superintendente Municipal de Gestdo de Recursos Materiais
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ANEXO |
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante ou com aposicéo de carimbo)

Pelo presente instrumento, a empresa .......... , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ............ , com sede na
................ , através de seu representante legal infra-assinado, CREDENCIA 0 Sr.(a) ......ccccevenesy
portador(a) da Cédula de Identidade RG. n.° .......... e inscrito no CPF/MF sobon.o.......... , outorgando-
Ihe plenos poderes para representa-la na TOMADA DE PRECOS N° 18/2023, em especial para

interpor recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente os requisitos de
habilitacdo, através dos documentos de habilitagdo, de acordo com as exigéncias constantes do Edital
de TOMADA DE PRECOS N° 18/2023.

(nome completo, cargo ou funcdo e assinatura do representante legal)
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ANEXO II
PROJETO BASICO

1.0. O OBJETO:

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO TELHADO DA
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE RECURSOS MATERIAIS, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.1. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO:

1.1.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentéria, cronograma fisico-financeiro,

projeto(s) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.
2.0. DOS PRAZOS:

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir da data da

sua assinatura.

2.2. O PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 90 (noventa) dias, e seguird conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 §1° da Lei
8.666/93.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogagédo
contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55,
inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servigo, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O
prazo poderd ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa

fundamentada que deveré passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execucdo dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteragdes e disposicdes contidas no Caédigo Civil Brasileiro. E

obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser justificado.
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2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 50% (cinquenta por
cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacéo de algum prazo nédo previsto
no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a
execucdo da obra e/ou contrato, este serd determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos 0s prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds

autorizagdo da mesma. Nesta hipdtese, os prazos serdo retomados de onde pararam.

2.7.2. A suspensao de prazos que trata este item nédo se aplica a realizagdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisagdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

2.8. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.
3.0. DAS CONDICOES DE EXECUCAO:

3.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREAJ/CAU, conforme institui a Lei n® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagdes legais

pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap6s o recebimento da Ordem de Servicos.

3.2. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas aplicdveis ou outras previamente acordadas.
Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial —
CONMETRO, considerados como obrigatérios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta
a eficacia do servico prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais

poderdo ser aplicaveis.
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3.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas € considerado infracdo, caracterizada por colocar no
mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos Orgdos oficiais
competentes.

3.4. A Contratada deveré seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, projetos
executivos, memorial descritivo (relatdrio técnico) e demais documentos anexos a este Projeto Basico

e no Edital de Licitages.

3.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que deverd permanecer na obra
durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do CONTRATANTE.

3.5.1. O Diéario de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos

executados.

3.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execugdo do servigo, se
omitidos na proposta, seréo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos

de acréscimos ap0s a abertura da mesma.

3.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigos nos exatos termos do Projeto Bésico e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com o0s prazos de execucdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

3.8. Deveré ser encaminhada uma copia semanalmente ao diario de obra para o Setor da Engenharia.
Todas as visitas e/ou reunifes, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem
no local da obra devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos 0s responsaveis

presentes.
4.0. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

4.1. A Contratada devera manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as

obrigac@es por ela assumidas, todas as condi¢fes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.
4.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitagdo e seus anexos.
4.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e

as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecuc¢do total ou

parcial.
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4.4, A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representé-la na execucdo do contrato.

4.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, em até 10 (dez) dias Uteis, 0 servico objeto do contrato em que se verificarem

vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucéo ou de materiais empregados.

4.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgao interessado.

4.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere & Administragcdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderd onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e

edificagOes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

4.8. Os servicos e obras objeto da contratacdo serdo vistoriados pela Fiscalizagdo indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento da execucdo dos
servicos previstos na Ordem de Servico. O acompanhamento do fiscal indicado pela
CONTRATANTE nédo exime a CONTRATADA de arcar com quaisquer 6nus que eventualmente
possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao especificado ou execucdo inadequada, méo de obra
imprépria ou método empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos
que se fizerem necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou mao de obra, equipamento(s) e etc.;

4.9. Ndo havendo condigOes para a execucdo dos servigos por razfes decorrentes de casos fortuitos ou
de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam
intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servi¢os, 0s motivos para a
n&o realizacio dos servicos deverdo ser informados ao Contratante e devero ser anotados no DIARIO

DE OBRAS que seréo analisados pela Fiscalizacéo;

4.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos servi¢os, ou na impossibilidade de a
mesma trabalhar normalmente pelo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a aplicacéo
de sancGes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;
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4.11. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo
com as normas vigentes (transito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para
garantir a seguranga dos trabalhadores e da populacéo em geral,

4.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem
como de todos 0s equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor (EPI e EPC), além dos
que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servi¢o executado;

4.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas
identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO
ALEGRE/MG;

4.14. A CONTRATADA devera fornecer todo o material, equipamentos e mao de obra pertinente a

perfeita execugdo da obrg;

4.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servicos e obras, pela seguranca
e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos
ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos
servicos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacéo

da Prefeitura;

4.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos servi¢os nos

termos do Art. 618, do Cdédigo Civil Brasileiro;

4.17. Obter, quando necessério, as licengas prévias e de instalagdo relativas as obras junto aos 6rgaos

de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

4.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas e executar o
objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢bes técnicas do edital, seus anexos e

normas técnicas vigentes;

4.19. Apos a conclusédo das obras e servigos, as vias deverdo estar completamente livres de obstaculos
e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacdo de pedestres e

veiculos;
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4.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo podendo ser
sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que nao se inclua sua especializacéo;

4.20.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependerd de prévia anuéncia da
Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da

Contratada pelo 6nus e perfeicdo técnica dos servigos;

4.20.2. As subcontratacGes, caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente junto
as empresas que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispbe a Lei Complementar
123/2006 e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

4.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢es - ME/EPP, a subcontratagdo poderé se dar de forma

ampla.

4.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periodicas para definicdo de metas e/ou sanar

duvidas recorrentes das obras e servigos;

4.22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionarios, além de

receber, apurar e solucionar queixas e reclamacdes, quando for o caso.

4.23. Todas as agdes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitagdes deverdo ser feitas de
modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro
fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

4.24. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de
qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacao julgar necessario, em local a ser indicado,

para garantir a perfeita execucao do objeto e cumprir com o proposto.

4.25. Manter atualizado o Diario de Obra, nele registrando todas as ocorréncias que afetem o prazo de

execucéo, ou o0 orgcamento da obra, devendo todas as anotacfes serem vistadas pelo Fiscal do Contrato;

4.26. Garantir a aplicagdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias
técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a saude e a integridade fisica
dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevengdo

de acidentes e doencas do trabalho na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e
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ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializacdo, exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as

atividades econdmicas.

4.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as
vitimas, paralisar imediatamente 0s servicos nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a
possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o
comparecimento da Fiscaliza¢éo no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

4.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando

necessario:

4.28.1. A contratagdo de bota-fora para a obra;

4.28.2. A contratagdo de empréstimo de terra para a obra;
4.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra

4.29. Juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracdo de planilha, além da
justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Orgamento Contratual, a Anotacgao de
Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da
Planilha Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro e de outras pecas técnicas relativas as

alteracdes solicitadas.

4.30. E obrigat6rio que a Contratada desenvolva os seus trabalhos balizados em um Sistema de
Qualidade, estruturalmente organizado, com defini¢des claras das responsabilidades internas,
competéncias e dos procedimentos executados na obra, voltados para a garantia de gestdo da
qualidade. Preferencialmente, o sistema de Qualidade a ser adotado devera ser estruturado em
conformidade com a série de normas NBR 1SO 9001/2015 - Normas de Gestdo e Garantia da
Qualidade.

4.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificagdes contidas neste
Projeto Bésico e demais documentos em anexo, com a alocagdo de colaboradores necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas

neste Projeto Basico, em sua proposta;
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4.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

4.33. Paralisar imediatamente, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que néo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros;

4.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

4.35. Promover a organizacgdo técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcbes que integram este Projeto Béasico e

seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;
4.36. Guardar sigilo sobre todas as informag6es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

4.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em

conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

4.38. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizacdo, nos casos em que ficar constatado descumprimento

das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

4.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e demais

documentos necessarios para execucao de obras;

4.40. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacOes e Registros de Responsabilidade
Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

4.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessérias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

4.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacOes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigcos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos

servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagdo, etc.).

41



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

4.43. Devera submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execugao dos servigos e obras
objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os

requisitos e condicdes estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

4.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos,
Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Instrucédo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com as Normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

4.45. As medigOes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacdo e quantificacdo dos
servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condigdes contidas no edital e

Seus anexos;

4.46. A contratada tomara as precaugdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizagdes e redes
existentes que possam ser atingidas, pavimentacdes e calcadas das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execugdo de todas
as etapas da obra.

4.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de inteira e

Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicao.

4.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizagdo e normas técnicas

oficiais para a boa execucédo da obra, correrdo por conta da contratada.

4.48. Antes da liberagdo da primeira medigdo a contratada deve apresentar o Alvard de construgdo
junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia devera estar

instalada no local da obra.

4.49. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso, ndo podem
apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condigdes de uso, todos esses
cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela

redondeza.
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4.50. A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo executar os servi¢cos considerando sempre 0s
requisitos ambientais adequados, seguindo a legislacdo ambiental vigente (Federal, Estadual e
Municipal), as Resolugdes e as Deliberacfes dos Conselhos de Meio Ambiente e as normas da ABNT.

4.50.1. Residuos solidos: Lei n.° 12.305/2010; Resolugdo CONAMA n.° 307/2002 e suas alteragdes;
Deliberacdo Normativa COPAM n.° 232/2019;

4.50.2. Controle de ruidos: Lei Municipal n°® 6543/2021;
4.50.3. Controle de Poluicdo Veicular-PCPV: Resolu¢do CONAMA n.° 418/2009;

4.51. A contratada serd a responsavel por implantar medidas para minimizar a emissdo de ruidos e
atenuar as vibragOes durante a execucdo da obra, atendendo ao preconizado pela Lei Municipal n.°
6543/2021.

4.51.1. Dentre as acOes que a Contratada devera considerar esta a restricdo de horario de execugdo das
obras, plano de manuten¢do de equipamentos ruidosos (ou sua substitui¢do), adocao de arranjo fisico

gue minimize os impactos e uso de dispositivos que absorvam a vibracéo.

4.52. A Contratada devera garantir que todos os caminhdes sejam cobertos/enlonados antes de sairem
da obra transportando qualquer tipo de residuo, que o transporte seja realizado sem ultrapassar 0s
limites da cagamba, adotar lava-rodas, realizar a umectagdo do canteiro de obras e vias do entorno para

controle de poeira, bem como a protecéo do sistema de drenagem pluvial das vias de entorno.

4.53. A Contratada devera controlar e fazer a gestéo da validade dos certificados de inspecéo veicular
para as medicOes de opacidade - tais inspe¢des devem ser feitas por federagdes ligadas & CNT através
de seu Programa Despoluir (Transporte de Carga FETCEMG e Transporte de Passageiros FETRAM)
ou por empresas de Inspecdo Veicular certificadas pelo INMETRO - de todos os veiculos a diesel
utilizados na obra, em atendimento & Resolugdo CONAMA n.° 418/2009 e a Instru¢cdo Normativa n.°
06/2010 do IBAMA. Para maiores detalhes, deverd ser consultado o documento Orientagdes para

Automonitoramento da Frota;

4.54. Caso a contratada faga uso de veiculos terceirizados, cabera a ela exigir que o proprietério dos

veiculos apresente as medigdes de opacidade com os devidos certificados;
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4.55. A Contratada deverd manter no canteiro de obras todas as licengas, as autorizacBes e 0s
documentos comprobatorios do atendimento das condicionantes, dos planos e programas de controle

ambiental.
5.0. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

5.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas

dos servicos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

5.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacéo de servicos, fixando prazo para a regularizagéo, se for necessario.

5.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato. O fiscal deverd conferir as medic¢Ges de acordo

com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

5.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro

das normas constantes em contrato.

5.5. Prestar as informagdes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem

como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo dos servigos.

5.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que

pessoas nédo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados por esta.
6.0. DA QUALIFICACAO TECNICA:

6.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade

profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem
como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos
trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no CREA — ou 01(um) arquiteto —

Registro no CAU, como Responsavel Técnico.

6.3. A comprovacao do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de copia

da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda, de
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declaracédo de contratacdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que
acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

6.4. As capacitagOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e

deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

6.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante deverédo
participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

6.6. Comprovagdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade
técnico-operacional deverd(do) comprovar a execugdo no quantitativo minimo dos itens de maior

relevancia abaixo listados, em observancia a Simula 263 do TCU:

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a execucao da

obra.
CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL
ITEM PERCENTUAL
SERVICOS UN | QUANT.
CORRESPONDENTE

4.1 TELHAMENTO COM TELHA METALICA

TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE

M2 | 154,00 50%

2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

FORRO METALICO, PARA AMBIENTES
5.1 COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA | M2 47,63 50%
DE FIXACAO, CHAPA 625 x 625 MM

5.2 INSTALACAO DE FORRO METALICO | M2 | 47,63 50%

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
6.1 APLICACAO MANUAL EM PAREDES, M2 | 211,95 50%
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
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6.7. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de
Certiddo(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s)
executou(aram) servico(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)
atestado(s) de capacidade técnico-profissional devera(do) comprovar a execucdo dos itens de maior
relevancia a seguir relacionados, conforme inciso, |, do 8§ 1o do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM SERVICOS

41 | TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
' ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

&4 FORRO METALICO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
' ESTRUTURA DE FIXACAO, CHAPA 625 x 625 MM

5.2 INSTALACAO DE FORRO METALICO

)| PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
' DUAS DEMAOS. AF_04/2023

6.8. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacdes basicas:

—  Nome do contratado e do contratante;
— ldentificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo);
—  Localizacdo do servico;
N

Servicos executados (discriminacdo e quantidades).

6.9. Os atestados ou certidfes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des

acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitag&o.

6.10. Justificam-se as exigéncias de qualificagdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita
execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na

jurisprudéncia dos tribunais de contas.

6.11. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste

Projeto Bésico.
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6.12. DA VISITA TECNICA

6.12.1. A licitante, caso queira, poderd realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de
habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos
de habilitacdo Declaracio de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

6.12.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presungdo de conhecimento das
condicBes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de
informacBes e das condicdes locais pertinentes a execugdo do objeto licitado ndo serdo consideradas

como argumentos validos para reclamacdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

6.12.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdao de abertura
dos envelopes de habilitagdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a
data de abertura da sessdo publica, junto a Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais. O

telefone para o agendamento é (35) 3449-4085.

6.12.4. Recomenda-se que as licitantes conhe¢cam com antecedéncia o local da obra para que, ao fazer
a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulagdo das propostas e
perfeita execucdo dos servicos pretendidos pelo Contratante.

7.0. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo Orcamentaria

especifica:
DOTACAO -
FICHA ; DESCRICAO ORIGEM
ORCAMENTARIA
OBRAS DE AMPLIACAO E
02.002.000.0004.0122.0004.100 REFORMA DA
1860 5.3449051000000000000.25000 SUPERINTENDENCIA DE PROPRIO
000000 GESTAO DE RECURSOS
MATERIAIS

8.0. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS:
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8.1. A Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais estd localizada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, 230, Mirante do Paraiso. Os servigos serdo executados neste endereco:

T " -

SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE RECURSOS MATERIAIS » Legenda J‘

Figura 1 — Area de Abrangéncia do Projeto

Fonte: Google Earth Pro.

9.0. FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA:

9.1. N&o obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucéo de todos 0s servigos,
0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servicos, diretamente por

Gestores e substitutos designados.

9.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicGes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

9.3. A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administracdo, aos quais
competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execuc¢do do contrato, e de tudo daré ciéncia a

Administracéo.
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9.4. A Fiscalizagdo dos Servicos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que deverdo
dispor de amplo acesso as informagdes e servicos que julgarem necessarios. Serdo os fiscais dos
servicos e do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a seguir
indicados:

9.4.1 Fiscais da obra

Nome Matricula Identificacdo
Giuliano Loyola 16237 Fiscal Titular
Paulo Alexandre Lemes 22.343 Fiscal Suplente

9.4.2 Fiscais do contrato

Nome Matricula Identificacao
Valmir Olivato 22606 Fiscal Titular
Elton Garcia 22594 Fiscal Suplente

9.5. Ao fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugdo das entregas dos produtos
e ou /respectivos servicos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer dividas e pendéncias que
surgirem no curso de sua execucgdo, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas,

falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n® 8.666/1993 e suas alteracoes.

10.0. PAGAMENTO:

10.1. O pagamento sera atraves das medi¢Ges mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras
e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da a

seguinte documentagao:

10.1.1. BOLETIM DE MEDICAOQ;

10.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

10.1.3. DIARIO DE OBRAS;

10.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

10.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentéria desta licitacao.
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10.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relagdo as
certiddes negativas, caso em que 0 prazo poderd ser acrescido até que haja a regularizagao destas.
10.3.1. A emissdo da Nota Fiscal serd autorizada somente ap6s conferéncia da documentagdo por parte
da Fiscalizagéo das Obras e Fiscalizagdo do Contrato.

10.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, poderd deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos

ou indenizacdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto Bésico.

10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (Seis por

cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

10.6. O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos
moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento; | = indice de compensacao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacio em atraso.

10.7. As medicOes devem ser entregues impreterivelmente no 5° dia Util do més subsequente ao
periodo executado na medicao.

10.7.1. As medicGes devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias, devendo ser entregues digital

e fisicamente assinadas para o fiscal titular da obra.

10.8. As planilhas orgamentérias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo
utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN?”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

10.9. Devera ser elaborado registro fotografico periddico da obra, a fim de capturar imagens do

desenvolvimento dos servigos que estejam em execugdo e apontados na medigéo;

10.9.1. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e
frentes de servigo, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia

das atividades, equipamentos e mao de obra envolvidos.

10.9.2. A entrega do relatério fotografico é condicionante para a medicdo dos servicos no periodo,
sendo obrigatoria apresentacdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletronica e

impressos.
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10.9.3. O nmero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal, etc.) serd determinado pela
Fiscalizacdo, e deverdo apresentar a data e horario em que foram capturadas.
10.9.4. O relatorio fotografico deveré ser encaminhado com impresséo colorida.

11.0. CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO POR LOTE

E importante afirmar que a adogdo da Licitacdo pelo Menor Preco Por Lote esta em consonancia com

a jurisprudéncia do TCU.

E sabido da prevaléncia da licitagdo por itens para cada parcela do objeto quando este é divisivel.
Todavia, consoante se retira da Sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta medida sO se da
guando ndo se verifica prejuizo para o conjunto ou complexo ou impligue em perda de economia de
escala. E importante ter em mente que nem sempre a adjudicagdo por itens é sindnimo de vantagem.
Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no
194/2000 do TCDF:

Nao &, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige
0 processo decisorio [...] se, por exemplo, as pecas isoladamente
custassem mais barato, mesmo assim, seria recomendavel o ndo
parcelamento, pois sob 0 aspecto técnico e a visdo do conjunto que iria
definir a garantia do fabricante, 0 ajuste das partes compondo todo
Unico, organico e harmdnico. Por esse motivo, deve o bom
administrador, primeiramente, avaliar se o objeto é divisivel. Em caso
afirmativo, o préximo passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que

seja licitado inteiro ou dividido.

Portanto, por esta se tratar de uma obra complexa e com varias interferéncias, a adogdo do MENOR
PRECO POR LOTE, é mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter a qualidade do
empreendimento como um todo, na medida em que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo
de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela Administracdo na execucdo das
obras e servigos, a maior interacdo entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no
cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na observancia dos prazos, maior efetividade na

fiscalizagdo e concentragdo da garantia dos resultados.
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Ainda h& de se considerar que serdo varios servi¢os e obras prestadas de forma unificada, sendo
possivel maximizar a sinergia entre os servicos e demandas. Ademais, sera concretizado o total do lote
de modo que haverd um ganho em escala ja que o aumento de quantitativos permite uma reducéo de

precgos a serem pagos pela Administragéo considerando-se um aumento de escala.
12.0. MODALIDADE DA LICITACAO:
12.1. A contratacdo sera realizada mediante licitagdo, na modalidade TOMADA DE PRECOS, nos

termos do inciso Il do art. 22 c/c alinea b do inciso | do artigo 23 da Lei 8.666/93 e do inciso I, art. 1,
do Decreto n° 9.412, de 18 de Junho de 2018.

Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos | e Il do caput do art. 23 da Lei

n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

| - para obras e servicos de engenharia:

b) na modalidade tomada de pregos - até R$ 3.300.000,00 (trés milhdes e

trezentos mil reais); e.

Portanto, a adoc¢do da modalidade Tomada de Precos mostra-se adequada, uma vez que o valor da obra
R$ 128.287,62 (cento e vinte e oito mil duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos)
ndo ultrapassa o teto estipulado para Tomada de Precos.

13.0. DO REGIME DE EXECUCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:

O Regime de Execucdo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as
planilhas de medigdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na planilha

orcamentaria em anexo e que forem comprovadamente executados.

O Decreto n° 7.983 de 2013 e sua alteracdo atraves do Decreto n° 10.132, de 25 de novembro de 2019,
estabelecem regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de
engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido e estabelece parametros

para o controle da aplicacéo dos recursos referidos no caput.

No seu Art. 2°, considera-se:
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X1 — Regime de Empreitada por Preco Unitario — quando se contrata a
execucdo da obra ou do servigo por preco certo de unidades

determinadas;

A Empreitada por Preco Unitario — a execucdo da obra ou do servico se d& por preco certo de
unidades determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no cronograma
fisico, e desde que atendam as especificacGes exigidas no projeto basico, conferida por membro ou

equipe de fiscalizacdo do contrato, sera efetivado o pagamento indicado pelo cronograma financeiro.
14.0. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

14.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacéo através da
Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, que fard todas as observagdes que julgar
necessaria, rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios
e contratuais. Nesta hip6tese serd dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as suas
expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Superintendéncia de Gestdo
de Recursos Materiais emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da licitagdo, o
que possibilitara a liberacdo da garantia de execucao.

14.2. A fiscalizacdo das obras contratadas serd efetuada por técnicos do Municipio, que deverao

solicitar e assim dispor de amplo acesso as informaces e servicos que julgarem necessarios.

14.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera ser o Diario de
Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem
conveniente, buscando a comprovagéo real do andamento das obras e execugdo dos termos do presente

contrato, sendo visadas, diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.
14.4. Recebimento provisorio e definitivo:

14.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagao

escrita ao contratado.

14.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou
comissao designada pelo Superintendente de Gestdo de Recursos Materiais, também com a emissdo de

termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que
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comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo poderé ser ultrapassado em
casos excepcionais, devidamente justificados.

15.0. SANGOES ADMINISTRATIVAS:

15.1. Séo aplicaveis as san¢Oes previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais normas

pertinentes.

15.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo0 mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidoneo ou fizer declaracdo falsa, estard sujeita & pena de declaragdo de
inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensao de seu direito de licitar e contratar com a

Administracéo, pelo prazo de até dois anos.

15.3. Sera aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do fornecimento,
tanto & licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que venha a ser inabilitada
por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo venham a atender as exigéncias
editalicias, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a sessdo publica de
concorréncia publica ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento inadequado de

seus representantes.

15.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e comprovada, ao
ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacGes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos

dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha(m) a
proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que serad registrada no Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o
valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-4 o disposto no
inciso II;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipdtese do descumprimento

total do contrato;
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IV — Na hip6tese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa correspondente,
podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre, bem como o
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracéo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as obrigacdes
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas administrativa
ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancdo administrativa,
consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar os eventuais

prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

15.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administragéo caracteriza o descumprimento total da obrigagéo assumida, ficando sujeito, a critério da
Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, 1l e IV do art.

87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

15.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato,
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a
Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes

legais.
15.7. As sanc¢es sdo independentes e a aplicacdo de uma ndo exclui a aplicacéo das outras.
16.0. JUSTIFICATIVA:

O sistema normativo de direito, mediante a Lei federal n° 8.666/93, consagra a licitagdo como regra
geral para as contratagfes. Para tanto, o processo licitatdrio, zela pela legalidade, isonomia, sigilo das
propostas, e imparcialidade, buscando a obtencdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo
Publica. Dessa forma, a licitacdo é um importante instrumento para a consolidacdo do principio da
legalidade, transparecendo os atos administrativos e exercendo a gestdo publica com idoneidade e

moralidade.
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A reforma do telhado da Superintendéncia faz-se necessaria tendo em vista que o atual telhado
encontra-se com diversas avarias, telhas e estruturas danificadas. Tal fato ocasiona muitos vazamentos
e infiltracdes na unidade assim como danifica 0os mdveis e utensilios além do incébmodo e risco a

integridade dos servidores.

A contratacdo de empresa para execucdo de obra de reforma do telhado da Superintendéncia
proporcionara a troca das telhas por estruturas metélicas e o reparo do engradamento, tendo em vista
gue as atuais coberturas sdo antigas e possuem infiltragdes. Tal reforma se faz necessaria para gerar
um ambiente adequado, seguro e garantir todas as especificagdes técnicas necessarias, uma vez que as
intervencdes e servicos de reforma das obras deverdo promover um local funcional garantindo

conforto e seguranca aos servidores no ambiente de trabalho.

Neste diapasdo, justifica-se a abertura de processo licitatorio para contratacdo de empresa para
execucdo de obra para reforma da cobertura da Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais
proporcionando um ambiente seguro em prol do bem-estar dos servidores, mediante regular processo
licitatorio, respeitando-se os principios de legalidade, impessoalidade, igualdade, julgamento objetivo,

celeridade, economicidade, moralidade, e eficacia dos atos administrativos.
17.0. DAS DISPOSICOES FINAIS:

17.1. A licitante deverd apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas

decimais_ap6s a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de

pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratacao.

17.2. Integram este Projeto Basico o0s Projetos Executivos, Relatério Técnico, Planilhas
Orcamentaérias, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execucdo das
obras.

17.3. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem

que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamagdo ou indenizagdo, alterar as condigdes, as

especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitagéo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre, 04 de setembro de 2023.

Wellington Camargo Ramos

Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais
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ANEXO Il1
MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo do memorial descritivo neste edital, 0s mesmos encontram-se
disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo,

ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestéo de

Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso,

Pouso Alegre /MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO IV
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo da planilha orcamentéaria neste edital, a mesma encontra-se
disponivel no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo,

ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestéo de

Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso,

Pouso Alegre /MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO

TOMADA DE PRECOS N° 18/2023

(0]

n.

0(a)

....................................................................................... , inscrita no CNPJ/MF
........................................ , por intermédio de seu representante legal,
Sr(a)ei AT LN R TR , portador(a) da Carteira de Identidade RG. N.°

e inscrito No CPF/MF SOb 0 Nl oo, , DECLARA, para fins do

disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei

n. 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

(representante legal)

(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI
MODELO PADRAO DE PROPOSTA COMERCIAL

AO

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N° 18/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO
TELHADO DA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE RECURSOS MATERIAIS,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos & apreciagdo de V.S?, a nossa Proposta relativa a TOMADA DE PRECOS
N° 18/2023, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser
verificados na preparacdo da mesma e declarando aceitar as condi¢Ges prescritas nos documentos da

licitacdo em epigrafe.

LOTE DESCRICAO VALOR

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

REFORMA DO TELHADO DA SUPERINTENDENCIA DE

01 GESTAO DE RECURSOS MATERIAIS, INCLUINDO O

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA.

Obs: A Planilha Orcamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a Composi¢des de Custos
Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamento do BDI devem constar das propostas das
licitantes e nio podem ser indicada mediante o uso da expressio “verba” ou de unidades
genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o critério de julgamento
seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios nao poderao exceder ao valor unitario de

cada item da planilha.
e  As planilhas deverdo ser fornecidas no tamanho de folha A4, sendo utilizadas as fontes “ARIAL”
ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10” (se possivel).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir da data de sua apresentacao.

Forma de Pagamento: conforme edital.
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Prazo de vigéncia do contrato: conforme edital.

Declaramos que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as clausulas e condigdes do Edital
relativas a licitacdo supra, bem como, as disposi¢fes da Lei Federal n® 8.666/93, que integrardo o
ajuste correspondente.

Declaramos que no preco apresentado, estdo compreendidas todas as despesas, que direta ou
indiretamente, decorram da execucdo dos servigos, inclusive todos os tributos incidentes sobre os
mesmaos.

Informamos que 0 (S) SI. (S)..ccoevveveevierececiieinns é (sdo) nosso (s) representante (s) credenciado (s) a
responder por nossa Empresa junto a V.S%, em tudo que fizer necessario durante os trabalhos da

Licitacao.

Atenciosamente,

Pouso Alegre MG ........ cde de 2023.

(Nome e assinatura do representante legal da licitante)

AGENCIA .ttt

(000 o] r- N O] ¢ (=] 11 (=T
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° XX/2023

TOMADA DE PRECOS N° 18/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 222/2023
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
CONTRATADA:

A0S ....... dias do Mmés de .......cceevevvrvevieiiennns do ano de 2023 (dois mil e vinte e trés), nesta cidade de
Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE POUSO
ALEGRE/MG, pessoa juridica de direito publico interno, sediada na Rua Carijos, n® 45, centro,
cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n®
18.675.983/0001-21, neste ato representado pelo(a) Superintendente Municipal de Gestdo de
Recursos Materiais, Sr(a). ..... , devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Fisicas do
Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ..., portador da Cédula de Identidade RG n° M ...,
nomeada pela Portaria no ......... , de , publicada em .......... e em conformidade com as atribuigdes que
Ihe foram delegadas pela Portaria n........ de fi=8s...... , publicada em ............. , doravante denominado
CONTRATANTE, e, de outro lado, @ emMPreSa .....cccccccceererereeieerienieseeneeseseessesneseesenenes , pessoa
juridica de direito privado, sediada Na ...........ccccoceeeiierieiiennnn , N0 Municipio de ......... , Estado de
.............. , cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda -
CNPJ/MF sob 0 n° .....cccceeeee. , com Inscricdo Estadual registrada sob n° ............... , heste ato
representada por ............... ) e ) e y e , portador da Cédula de Identidade RG n°
................... , inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o n°
.......................... , doravante denominada CONTRATADA, tém entre si justo e acordado celebrar o
presente contrato, em face do resultado da TOMADA DE PRECOS N° 18/2023, que se regera pela
Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, bem como o Edital referido, a proposta da CONTRATADA, e

as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

1.1. O presente Contrato Administrativo é regido pelas disposi¢es contidas na Lei Federal n.°. 8.666,
de 21 de junho de 1.993, com as alteragdes introduzidas pela Lei Federal n.°. 8.883, de 08 de junho de
1.994, bem como, as disposi¢des contidas no Processo Administrativo originario do Procedimento
Licitatorio instaurado na modalidade de TOMADA DE PRECOS N° 18/2023, tudo fazendo parte

integrante do presente instrumento contratual, como se no mesmo transcrito fosse.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui o objeto deste contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA REFORMA DO TELHADO DA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE RECURSOS
MATERIAIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA.

2.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

2.2.1. As obras deverao ser executadas conforme planilha orcamentéria, cronograma fisico-financeiro,

projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. As despesas correspondentes & execugdo do Objeto Licitado correrdo por Dotagdo Orcamentaria

especifica:
DOTACAO i
FICHA ) DESCRICAO ORIGEM
ORCAMENTARIA
OBRAS DE AMPLIACAO E
02.002.000.0004.0122.0004.100 REFORMA DA
1860 | 5.3449051000000000000.25000 SUPERINTENDENCIA DE PROPRIO
000000 GESTAO DE RECURSOS
MATERIAIS

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS, DO REAJUSTE E DA REVISAO DE PRECOS

4.1. O valor deste contrato é de R$ XXXXXXXXXXXX conforme planilha apresentada.

4.2. Fica expressamente estabelecido que no preco global apresentado na proposta estdo incluidos
todos os custos diretos e indiretos dos servicos objeto do presente contrato, requeridos para a execugao
das obras/servigos previstos na clausula primeira deste contrato, de acordo com as especificagdes e

demais documentos da licitacdo.
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4.3. Face ao disposto no art. 65 81° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acréscimos ou supressdes
até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial, desde que comprovada a necessidade em planilha

orcamentéria e devidamente autorizada.

4.4. A revisdo dos precos € admitida em carater excepcional, desde que ocorridos os requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

4.5. Os pre¢os que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

4.6. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a

Unica e completa remuneracao pela sua execucao.
4.7. Os pregos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

4.8. Na hipbtese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual, a
relagéo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora do contrato e a
retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneracdo dos produtos podera ser

revisada, objetivando a manutencédo do equilibrio econémico - financeiro inicial do contrato.

4.9. A revisdo de precos do contrato se traduz em condicdo excepcional de ajuste financeiro, admitida
a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relacdo entre
encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condi¢cBes essenciais de

continuidade do vinculo contratual.

4.10. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdémico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execugdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de

fato excepcional.

4.11. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econémica

ordinéria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuagéo.
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4.12. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposicOes legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta, de comprovada

repercussdo nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.

4.13. Na hipdtese da empresa contrata da solicitar alteragdo de preco, a mesma tera que justificar o
pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de

produtos, etc.

4.14. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental
pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as

constatacOes de oscilagdes apuradas.

4.15. Na hipdtese de solicitagdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econémico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

4.16. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar,
em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de precos

solicitada pela empresa contratada.

4.17. A eventual autorizacdo da revisao de precos sera concedida ap6s a analise técnica e juridica do
Municipio de Pouso Alegre/MG, porém contemplara os produtos fornecidos a partir da data do
protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

4.18. Enquanto eventuais solicitacGes de revisdo de precgos estiverem sendo analisadas, a contratada
ndo poderd suspender a entrega dos objetos nem a execucdo dos servicos e 0S pagamentos serdo

realizados aos pregos vigentes.

4.19. O Municipio de Pouso Alegre/MG deverd, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar Termo
Aditivo com os pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura
das diferencas devidas, sem juros e correcdo monetaria, em relacdo aos produtos fornecidos ap6s o

protocolo do pedido de reviséo.

4.20. O novo preco sO tera validade apds parecer da autoridade competente e, para efeito de

pagamento do servico por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
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deferimento, retroagird a data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso faga jus ao
referido pleito.

4.21. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada
pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais
descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

4.22. Durante a vigéncia do contrato, o preco registrado ndo podera ficar acima dos praticados no
mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacao pela Secretaria solicitante, no caso de
reducdo, ainda que temporéaria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a unidade o

Novo precgo que substituird o entdo registrado.
4.23. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

4.24. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizacdo de base de calculo sera o indice Nacional
de Custo de Construcdo — INCC (FGV). Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais,
em caso de eventual prorrogacdo contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual,
previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55, inciso Ill, da Lei 8666/93, a contar da data da apresentacéo da
proposta.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

5.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir da data da

sua assinatura.

5.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS serd de 90 (noventa) dias, e seguird conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 §1° da Lei
8.666/93.

5.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogacao
contratual, a CONTRATADA fard jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55,
inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

5.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

5.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de

Servigo, que sera emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servi¢cos Publicos. O
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prazo poderd ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa
fundamentada que deveré passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

5.5. Os atrasos na execugdo dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E
obrigatoria a Anotagdo em diério de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

5.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1° da Lei n® 8.666/1993, as quantidades de que trata o anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 50% (cinquenta por

cento) do valor inicial licitado.

5.7. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinacéo de algum prazo néo previsto
no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a

execucdo da obra e/ou contrato, este seré determinado pela Contratante.

5.7.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds

autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, 0s prazos serdo retomados de onde pararam.

5.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizagdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até o momento da eventual paralisacdo, salvo se o motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

5.8. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucgdo das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servi¢os, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

5.9. A Contratada devera assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a partir do

comunicado expedido pelo Municipio de Pouso Alegre.

5.10. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Superintendéncia de Gestao de
Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, bairro Mirante do Paraiso,
Pouso Alegre MG.
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CLAUSULA SEXTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento serd através das medicGes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras e
do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da a seguinte

documentacéo:

6.1.1. BOLETIM DE MEDICAO;

6.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

6.1.3. DIARIO DE OBRAS;

6.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

6.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentéria desta licitacao.

6.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuard o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relacdo as

certiddes negativas, caso em que o0 prazo podera ser acrescido até que haja a regularizacéo destas.

6.3.1. A emissao da Nota Fiscal serd autorizada somente ap6s conferéncia da documentagdo por parte
da Fiscalizagdo das Obras e Fiscalizagdo do Contrato.

6.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos

ou indenizagdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste contrato.

6.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por

cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

6.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos
moratdrios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento; | = indice de compensaco financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagio em atraso.

6.7. As medicBes devem ser entregues impreterivelmente no 5° dia Gtil do més subsequente ao periodo

executado na medigé&o.
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6.7.1. As medicdes devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias, devendo ser entregues digital e
fisicamente assinadas para o fiscal titular da obra.

6.8. As planilhas or¢camentérias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo
utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

6.9. Deverd ser elaborado registro fotogréafico periddico da obra, a fim de capturar imagens do

desenvolvimento dos servigos que estejam em execucdo e apontados na medicao;

6.9.1. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e
frentes de servigo, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia
das atividades, equipamentos e mao de obra envolvidos.

6.9.2. A entrega do relatdrio fotografico é condicionante para a medigdo dos servigos no periodo,
sendo obrigatoria apresentagdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletronica e

impressos.

6.9.3. O numero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal, etc.) sera determinado pela
Fiscalizacdo, e deverdo apresentar a data e horario em que foram capturadas.

6.9.4. O relatorio fotografico devera ser encaminhado com impresséo colorida.

CLAUSULA SETIMA - LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1. A Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais esta localizada na Rua Lucy Vasconcelos

Teixeira, 230, Mirante do Paraiso. Os servigos serdo executados neste enderego:
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SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE RECURSOS MATERIAIS Legenda |

Figura 2 — Area de Abrangéncia do Projeto

Fonte: Google Earth Pro.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas

dos servicos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

8.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades
apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacao, se for necessario.

8.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato. O fiscal deveré conferir as medigdes de acordo

com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

8.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro

das normas constantes em contrato.

8.5. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem

como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo dos servigos.

8.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que

pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por esta.
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CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada dever4 manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigac@es por ela assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.

9.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitagcdo e seus anexos.

9.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou

parcial.

9.4. A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representéa-la na execucdo do contrato.

9.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, em até 10 (dez) dias Uteis, 0 servico objeto do contrato em que se verificarem

vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou de materiais empregados.

9.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente & Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo érgao interessado.

9.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e

edificacOes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

9.8. Os servigos e obras objeto da contratacdo serdo vistoriados pela Fiscalizagdo indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento da execugdo dos
servicos previstos na Ordem de Servico. O acompanhamento do fiscal indicado pela
CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA de arcar com quaisquer dnus que eventualmente
possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra
imprépria ou método empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servicos
que se fizerem necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou mao de obra, equipamento(s) e etc.;
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9.9. Ndo havendo condiges para a execucdo dos servicos por razdes decorrentes de casos fortuitos ou
de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam
intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servicos, 0s motivos para a
n&o realizacdo dos servicos deveréo ser informados ao Contratante e devero ser anotados no DIARIO
DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizacéo;

9.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucao dos servicos, ou na impossibilidade de a
mesma trabalhar normalmente pelo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a aplicacdo
de san¢Bes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

9.11. Os locais onde serédo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo
com as normas vigentes (trénsito, obras, segurancga, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para

garantir a seguranca dos trabalhadores e da populagdo em geral;

9.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionérios o uso de uniformes, bem
como de todos 0s equipamentos de segurancga previstos na legislagdo em vigor (EPI e EPC), além dos

que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico executado;

9.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas
identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO
ALEGRE/MG;

9.14. A CONTRATADA devera fornecer todo o material, equipamentos e mao de obra pertinente a

perfeita execucdo da obra;

9.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execugdo dos servicos e obras, pela seguranga
e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos
ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos
servicos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizagdo

da Prefeitura;

9.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execugdo dos servigcos nos

termos do Art. 618, do Cdédigo Civil Brasileiro;

72



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

9.17. Obter, quando necessario, as licencas prévias e de instalagdo relativas as obras junto aos 6rgaos

de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

9.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas e executar o
objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢cBes técnicas do edital, seus anexos e

normas técnicas vigentes;

9.19. Apds a conclusdo das obras e servicos, as vias deverdo estar completamente livres de obstaculos
e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacdo de pedestres e

veiculos;

9.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo podendo ser

sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:
a) aquilo que n&o se inclua sua especializagao;

9.20.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependerd de prévia anuéncia da
Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da
Contratada pelo énus e perfeigdo técnica dos servicos;

9.20.2. As subcontratacfes, caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente junto
as empresas que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispbe a Lei Complementar
123/2006 e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

9.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢fes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma

ampla.

9.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periddicas para definicdo de metas e/ou sanar

duvidas recorrentes das obras e servigos;

9.22. Zelar pela boa qualidade dos servigos prestados, pelo comportamento dos funcionarios, além de

receber, apurar e solucionar queixas e reclamacdes, quando for o caso.

9.23. Todas as a¢des que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitacGes deverdo ser feitas de
modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro
fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.
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9.24. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de
qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacao julgar necessario, em local a ser indicado,
para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

9.25. Manter atualizado o Diério de Obra, nele registrando todas as ocorréncias que afetem o prazo de
execucgdo, ou o0 orgcamento da obra, devendo todas as anotacfes serem vistadas pelo Fiscal do Contrato;

9.26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias
técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a integridade fisica
dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevencao
de acidentes e doengas do trabalho na utilizagdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e
ainda a sua fabricacdo, importacéo, comercializagdo, exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as

atividades econdmicas.

9.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as
vitimas, paralisar imediatamente 0s servicos nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a
possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o
comparecimento da Fiscalizacéo no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

9.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratagbes a serem realizadas pela contratada, quando

necessario:

9.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

9.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

9.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra

9.29. Juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracdo de planilha, além da
justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Orgamento Contratual, a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da
Planilha Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro e de outras pegas técnicas relativas as

alteracdes solicitadas.

9.30. E obrigatério que a Contratada desenvolva os seus trabalhos balizados em um Sistema de

Qualidade, estruturalmente organizado, com definigdes claras das responsabilidades internas,
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competéncias e dos procedimentos executados na obra, voltados para a garantia de gestdo da
qualidade. Preferencialmente, o sistema de Qualidade a ser adotado deverd ser estruturado em
conformidade com a série de normas NBR ISO 9001/2015 - Normas de Gestdo e Garantia da
Qualidade.

9.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificacbes contidas no
processo e demais documentos em anexo, com a alocacdo de colaboradores necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas no processo, em

sua proposta;

9.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

9.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou

bens de terceiros;

9.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

9.35. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacfes que integram processo, durante toda a

vigéncia do contrato;
9.36. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em

conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

9.38. Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizacdo, nos casos em que ficar constatado descumprimento

das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste contrato;

9.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e demais

documentos necessarios para execucao de obras;
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9.40. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

9.41. Obter junto aos Orgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicével;

9.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacdo dos

servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagé&o, etc.).

9.43. Devera submeter previamente & aprovacdo da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servigos e equipamentos a ser considerada na execugdo dos servicos e obras
objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os

requisitos e condigdes estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

9.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos,
Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Instrugdo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com as Normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

9.45. As medigdes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacdo e quantificacdo dos
servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢@es contidas no edital e

Seus anexos;

9.46. A contratada tomaré as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacdes e redes
existentes que possam ser atingidas, pavimentagdes e calcadas das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e ainda, a seguranga de operarios e transeuntes durante a execugdo de todas

as etapas da obra.

9.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de inteira e

Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicéo.

9.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas técnicas

oficiais para a boa execucédo da obra, correrdo por conta da contratada.
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9.48. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvard de construgdo
junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia devera estar
instalada no local da obra.

9.49. Os maquinérios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso, ndo podem
apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condigdes de uso, todos esses
cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela

redondeza.

9.50. A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo executar 0s servi¢os considerando sempre 0s
requisitos ambientais adequados, seguindo a legislagdo ambiental vigente (Federal, Estadual e

Municipal), as Resolucgdes e as Deliberagdes dos Conselhos de Meio Ambiente e as normas da ABNT.

9.50.1. Residuos solidos: Lei n.° 12.305/2010; Resolugdo CONAMA n.° 307/2002 e suas alteragdes;
Deliberacdo Normativa COPAM n.° 232/2019;

9.50.2. Controle de ruidos: Lei Municipal n° 6543/2021;
9.50.3. Controle de Poluicdo Veicular-PCPV: Resolugdo CONAMA n.° 418/2009;

9.51. A contratada serd a responsavel por implantar medidas para minimizar a emissao de ruidos e
atenuar as vibragdes durante a execuc¢do da obra, atendendo ao preconizado pela Lei Municipal n.°
6543/2021.

9.51.1. Dentre as a¢Oes que a Contratada devera considerar esta a restricao de horario de execuc¢do das
obras, plano de manutengdo de equipamentos ruidosos (ou sua substitui¢do), adogéo de arranjo fisico

que minimize os impactos e uso de dispositivos que absorvam a vibrag&o.

9.52. A Contratada devera garantir que todos os caminh@es sejam cobertos/enlonados antes de sairem
da obra transportando qualquer tipo de residuo, que o transporte seja realizado sem ultrapassar 0s
limites da cagamba, adotar lava-rodas, realizar a umectagdo do canteiro de obras e vias do entorno para

controle de poeira, bem como a protecdo do sistema de drenagem pluvial das vias de entorno.

9.53. A Contratada devera controlar e fazer a gestdo da validade dos certificados de inspecéo veicular
para as medicGes de opacidade - tais inspecdes devem ser feitas por federacdes ligadas a CNT através
de seu Programa Despoluir (Transporte de Carga FETCEMG e Transporte de Passageiros FETRAM)

ou por empresas de Inspecdo Veicular certificadas pelo INMETRO - de todos os veiculos a diesel
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utilizados na obra, em atendimento a Resolugdo CONAMA n.° 418/2009 e a Instrugdo Normativa n.°
06/2010 do IBAMA. Para maiores detalhes, deverd ser consultado o documento Orientagdes para
Automonitoramento da Frota;

9.54. Caso a contratada faca uso de veiculos terceirizados, cabera a ela exigir que o proprietario dos
veiculos apresente as medi¢des de opacidade com os devidos certificados;

9.55. A Contratada deverd manter no canteiro de obras todas as licencas, as autorizacGes e 0s
documentos comprobatérios do atendimento das condicionantes, dos planos e programas de controle

ambiental.

CLAUSULA DECIMA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. S&o aplicéveis as sanc¢des previstas no Capitulo 1V da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais normas

pertinentes.

10.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracdo falsa, estard sujeita a pena de declaragdo de
inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensao de seu direito de licitar e contratar com a
Administracao, pelo prazo de até dois anos.

10.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento/servicos, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo venham a
atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a
sessdo publica da Tomada de Precos ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento

inadequado de seus representantes.

10.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, devidamente justificada e comprovada, ao
ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obriga¢cdes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos

dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha(m) a
proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que serd registrada no Cadastro de

Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;
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Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o
valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-a o disposto no
inciso II;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipdtese do descumprimento
total do contrato;

IV — Na hip6tese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa correspondente,
podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre, bem como o
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as obrigacGes

assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, ap6s regular processo administrativo, cobradas administrativa
ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancdo administrativa,
consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar 0s eventuais

prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

10.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando sujeito, a critério da
Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, Il e IV do art.
87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

10.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato,
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a
Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes

legais.
10.7. As sancdes séo independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicagéo das outras.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAO

11.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo ser

subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que néo se inclua em sua especializacdo, o0 que
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dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da
Contratada pelo 6nus e perfeigdo técnica do mesmo.

a) A CONTRATADA somente poderd subcontratar parte dos servicos se a subcontratacdo for
admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;

b) Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servigos e obras, a CONTRATADA realizara
a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como respondera perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO
DA OBRA

12.1. Nédo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os
servicos, o Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servicos, diretamente por

Gestores e substitutos designados.

12.2. A fiscalizagdo de que trata este item n&o exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de

conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

12.3. A fiscalizacdo da contratacdo serd exercida por representantes da Administracdo, aos quais
competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execuc¢do do contrato, e de tudo dara ciéncia a

Administracéo.

12.4. A Fiscalizagdo dos Servigos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que deverao
dispor de amplo acesso as informagdes e servicos que julgarem necessarios. Serdo os fiscais dos
servicos e do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a seguir

indicados:

12.4.1 Fiscais da obra

Nome Matricula Identificacao

Giuliano Loyola 16237 Fiscal Titular
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Paulo Alexandre Lemes 22.343 Fiscal Suplente

12.4.2 Fiscais do contrato

Nome Matricula Identificacdo
Valmir Olivato 22606 Fiscal Titular
Elton Garcia 22594 Fiscal Suplente

12.5. Ao fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas dos
produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer davidas e pendéncias
que surgirem no curso de sua execucao, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas,

falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n° 8.666/1993 e suas alteracGes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAQO

13.1. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre reserva-se no direito de rescindir de pleno direito, o
futuro contrato, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que caiba a

proponente vencedora direito & indenizacdo de qualquer espécie, quando ocorrer:

a) faléncia, concordata ou recuperacdo judicial ou extrajudicial ou dissolu¢cdo da proponente
vencedora;

b) inadimpléncia de qualquer clausula e/ou condicdo do futuro contrato, por parte da proponente
vencedora;

c) a subcontratagdo ou cessdo do futuro contrato, sem autorizagdo do Municipio de Pouso Alegre/MG;
d) o ndo recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas a proponente vencedora;

e) descumprimento, pela proponente vencedora, das determinagdes da fiscalizagdo da Prefeitura
Municipal de Pouso Alegre MG;

f) outros, conforme previsto nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 8.666/93.

13.2. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre podera também rescindir o contrato, independente dos

motivos relacionados nas letras "a" a "f" do subitem 13.1, por mutuo acordo.

13.3. Rescindido o futuro contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras "a" a "f" do
subitem 13.1, a proponente vencedora sujeitar-se-4 a multa de 10% (dez por cento) do valor do
contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisdo contratual. Neste caso, serdo
avaliados e pagos, de acordo com a fiscalizagdo do Municipio de Pouso Alegre/MG, as obras/servigos
efetuados, podendo o Municipio de Pouso Alegre MG, segundo a gravidade do fato, promover

inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas responsabilidades. Caso a proponente
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vencedora seja considerada inidonea, podera ser suspensa para transacionar com o Municipio de Pouso

Alegre, por prazo nédo superior a 02 (dois) anos.

13.4. No interesse da administracdo publica, desde que justificado, a Prefeitura Municipal de Pouso
Alegre podera rescindir o futuro contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUSPENSAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

14.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de 15 (quinze)
dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servi¢os objeto deste contrato.
Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servicos e estudadas as
implicagdes decorrentes desta interrupcao.

14.2. Se a suspensdo/paralisacdo das obras ou prestagdo de servigos vier a impor-se como definitiva,

incorrera em rescisao contratual, nos termos da clausula rescisoria prevista no contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

15.1. Concluidas as obras, objeto desta licitagcdo, a contratada solicitard sua aprovacéo através da
Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, que fard todas as observacdes que julgar
necessaria, rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios
e contratuais. Nesta hipotese sera dado um prazo de 10 (dez) dias Gteis para que a contratada, as suas
expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Superintendéncia de Gestdo
de Recursos Materiais emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da licitacdo, o

que possibilitara a liberacdo da garantia de execucao.

15.2. A fiscalizagdo das obras contratadas serd efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo

solicitar e assim dispor de amplo acesso as informag@es e servigos que julgarem necessarios.

15.3. O documento habil para aferi¢do, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes & execucdo das obras, objeto do presente contrato, poderéd ser o Diario de
Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem
conveniente, buscando a comprovacéo real do andamento das obras e execucéo dos termos do presente

contrato, sendo visadas, diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

15.4. Recebimento provisorio e definitivo:
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15.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacéo
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagdo
escrita ao contratado.

15.4.2. O Recebimento definitivo serd promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou
comissdo designada pelo Superintendente de Gestdo de Recursos Materiais, também com a emisséo de
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em

casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS TAXAS E IMPOSTOS

16.1. Qualquer alteracdo, criacdo ou extingdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas,
contribuigcdes ou encargos), que reflita comprovadamente nos precos ora contratados, facultara as

partes a sua revisao, para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

17.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgaos competentes.

17.2. A CONTRATADA deverd retirar, quando solicitado, sob orientagdo da Fiscalizagdo da obra,
todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenté-los & Fiscalizacéo
da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a deposito indicado pela Prefeitura

Municipal de Pouso Alegre/MG.

17.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes

ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;
b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
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c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencdo;

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

18.1. O encaminhamento de cartas e documentos pelo CONTRATADO devera ser efetuado através
do Protocolo Geral da CONTRATANTE, nédo se considerando nenhuma outra forma como prova de

entrega.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO

19.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREAJ/CAU, conforme institui a Lei n® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagdes legais

pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap0s o recebimento da Ordem de Servicos.

19.2. As obras deverdo obedecer as Legislagdes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas.
Se normas especificas ndo existirem, pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial —
CONMETRO, considerados como obrigatérios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta
a eficacia do servico prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais

poderao ser aplicaveis.

19.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas € considerado infracdo, caracterizada por colocar no
mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgdos oficiais

competentes.

19.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, projetos

executivos, memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos a processo.

19.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na obra
durante todo o periodo de execucao e manté-lo sempre a disposi¢cdo do CONTRATANTE.

19.5.1. O Diéario de Obras seré parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos

executados.
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19.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servico, se
omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos

de acréscimos ap0s a abertura da mesma.

19.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigos nos exatos termos do Projeto Bésico e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

19.8. Devera ser encaminhada uma copia semanalmente ao diario de obra para o Setor da Engenharia.
Todas as visitas e/ou reunies, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem
no local da obra devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos 0s responsaveis

presentes.

CLAUSULA VIGESIMA — DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO DE SERVICOS

20.1. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n® 8.666/1993, as quantidades de que trata 0 anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 50% (cinquenta por
cento) do valor inicial licitado.

20.2. Estas alteracOes serdo efetuadas através de Termo de Alteracdo, apds apresentacdo de novas
propostas por parte da proponente vencedora, observando-se que as obras e 0s servi¢os acrescidos ou
suprimidos e que constem na proposta inicial serdo acertados pelo valor da mesma, ou seja, se

acrescidos, pagos pelo valor da proposta e se suprimidos, diminuidos do valor do futuro contrato.

20.3. Os servicos contratados para a execucdo da obra deverdo ser realizados de acordo com o

cronograma fisico-financeiro que se encontra anexo ao processo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1. N&o obstante seja a empresa CONTRATADA a Unica e exclusiva responsavel pela qualidade da
execucdo das obras e/ou servicos, a Prefeitura, através de sua equipe ou de prepostos, formalmente
designados, sem restringir a plenitude daquela responsabilidade, exercerda ampla e completa

fiscalizagéo da qualidade dos servigos em execucdo.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO
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22.1. A interpretacdo e aplicacdo dos termos contratuais serdo regidas pelas leis brasileiras e o Juizo da
Comarca de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, terd jurisdicdo e competéncia sobre qualquer
controvérsia resultante deste contrato, constituindo assim o foro de eleicdo, prevalecendo sobre

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente, por si e seus sucessores em trés

vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito.
Pouso Alegre MG, ...... e oyl de 2023.
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG

CONTRATANTE

EMPRESA CONTRATADA
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ANEXO VIII
MODELO - TERMO DE VISITA TECNICA

TOMADA DE PRECOS N.° 18/2023

Declaramos qUE @ ....cccoveveveeeeeerienieeeneneeneeen, , COM SEAE NA...eveieiiiiiee it N ,
bairro ...ococvvveveieiinn, , N0 Municipio de ..o , inscrita no CNPJ sob o n.
................... , realizou visita técnica aos locais onde serdo executadas as obras/servicos do Edital, cujo
seu objeto é CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO
TELHADO DA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE RECURSOS MATERIAIS,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

A visita técnica foi realizada no dia XX/XX/2023, POr .....cccccvevrvenserineennns , responsavel técnico da

empresa.

Pouso Alegre MG, ...... de i, de 2023.

(assinatura do responsavel legal da empresa)

(assinatura do servidor responsavel)
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ANEXO IX
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DE AREA

TOMADA DE PRECOS N.° 18/2023

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO
TELHADO DA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE RECURSOS MATERIAIS,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

BU, v e M T A sy , (profissdo)........ , portador da carteira do CREA ou
CAU n® ... .o 2 , Regido ......cceeens , responsdvel técnico da empresa
................................................ , declaro conhecer os locais a serem executados 0s servi¢gos bem como
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execugdo dos mesmos, tendo

declinado do direito de participar da Visita Técnica aos locais dos referidos servicos.

Esta declaracdo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada pelo responsavel
técnico da obra/servico.

Nome Cargo
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ANEXO X
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo do cronograma fisico-financeiro neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba “edital de licitacdo”, podendo, ainda, ser

obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de Recursos

Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre

MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XI
COMPOSICAO DO BDI

Diante da impossibilidade de fixacdo da composi¢do do BDI neste edital, 0s mesmos encontram-se
disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba

“edital de licitacdao”, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na

Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230,

bairro Mirante do Paraiso, Pouso Alegre MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XII
MODELO - DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 18/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO
TELHADO DA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE RECURSOS MATERIAIS,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que inexiste
qualquer fato impeditivo para a habilitacdo de nossa empresa para apresentar proposta objeto desta
licitagéo.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragdo para que produza seus efeitos de direito.

Local, , de de 2023.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente
(Carimbo com CNPJ do proponente).
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PREFEITURADE Superintendéncia de

#:87 POUSO ALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

ANEXO XIlI1
MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM SERVIDOR
PUBLICO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 18/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO
TELHADO DA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE RECURSOS MATERIAIS,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que 0s sdcios,
acionistas e administradores, detentores do controle desta empresa, ndo possuem nenhum vinculo
direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito Municipal, com os Secretarios
Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer funcionario desta Municipalidade, de

acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.° 8.666/93.
Por ser verdade, firmamos a presente declaragdo para que produza seus efeitos de direito.

Local, , de de 2023.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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PREFEITURADE Superintendéncia de

#:87 POUSO ALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

ANEXO XIV
MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PRECOS N.° 18/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO
TELHADO DA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE RECURSOS MATERIAIS,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , vem por meio deste,

renunciar ao direito de Interposicdo de Recurso, da Tomada de Precos acima identificada.

Firmo o presente,

Local, , de de 2023.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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