
Revisão: R00

Data: 14/07/2025

Projeto: Bancos:

Responsável: Cliente:

BDI 1: 26,52%

BDI 2: -

Item Descrição Código Banco Unidade Quantidade Valor Unitário BDI
Valor Unit. com 

BDI
Total Total com BDI

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  R$         62.472,96  R$                  79.041,30 

1.1 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ED-21780 SETOP mês 6,00  R$                  5.236,00  BDI 1  R$           6.624,59  R$         31.416,00  R$                  39.747,54 

Quantidade 6,00 meses

1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90777 SINAPI H 264,00  R$                     117,64  BDI 1  R$              148,84  R$         31.056,96  R$                  39.293,76 

Meses 6,00 -

Dias 22,00 -

Horas 2,00 -

Total 264,00 h

2 CANTEIRO DE OBRAS  R$         18.488,84  R$                  23.392,13 

2.1

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE 

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

ED-16350 SETOP mês 6,00  R$                     794,80  BDI 1  R$           1.005,58  R$           4.768,80  R$                    6.033,48 

Quantidade 6,00 mês

2.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) ED-16358 SETOP un 1,00  R$                     339,62  BDI 1  R$              429,69  R$              339,62  R$                       429,69 

Quantidade 1,00 un 

2.3

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO 

DO CONTAINER

ED-50137 SETOP un 1,00  R$                  1.620,42  BDI 1  R$           2.050,16  R$           1.620,42  R$                    2.050,16 

Quantidade 1,00 un 

2.4

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO 

UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

ED-50155 SETOP mês 12,00  R$                     980,00  BDI 1  R$           1.239,90  R$         11.760,00  R$                  14.878,80 

Quantidade 2,00 un

Tempo 6,00 mês

Total 12,00 mês

3 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$           4.015,12  R$                    5.079,92 

3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 

DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
103689 SINAPI M2 8,00  R$                     501,89  BDI 1  R$              634,99  R$           4.015,12  R$                    5.079,92 

Comprimento 4,00 m

Largura 2,00 m

Total 8,00 m²

SINAPI: 05/2025 Minas Gerais

SETOP: 04/2025 Minas Gerais

SICRO : 04/2025 Minas Gerais

SUDECAP: 04/2025 Minas Gerais
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4 LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES  R$         30.380,24  R$                  38.414,92 

4.1
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. 

AF_01/2021
102191 SINAPI M2 4,31  R$                       21,15  BDI 1  R$                26,76  R$                91,16  R$                       115,34 

Árbitros 0,31 m²

Vestiário 01 1,00 m²

Vestiário 02 1,00 m²

Vestiário 03 1,00 m²

Vestiário 04 1,00 m²

Total 4,31 m²

4.2 APICOAMENTO MANUAL DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ED-50533 SETOP m2 0,51  R$                       10,47  BDI 1  R$                13,25  R$                  5,34  R$                           6,76 

Vestiário 02 0,51 m²

Total 0,51 m²

4.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 97644 SINAPI M2 10,08  R$                         9,53  BDI 1  R$                12,06  R$                96,06  R$                       121,56 

Cozinha 1,68 m²

Vestiário 01 1,68 m²

Vestiário 02 1,68 m²

Vestiário 03 1,68 m²

Vestiário 04 1,68 m²

Árbitros 1,68 m²

Total 10,08 m²

4.4
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
97621 SINAPI M3 0,84  R$                     115,01  BDI 1  R$              145,51  R$                96,61  R$                       122,23 

Mureta 0,0153 m³

Monumento 0,82 m³

Total 0,84 m³

4.5

REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS 

POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

104802 SINAPI M2 1.134,43  R$                         9,58  BDI 1  R$                12,12  R$         10.867,84  R$                  13.749,29 

Alambrado em volta do campo 1.134,43 m²

4.6
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
98525 SINAPI M2 4.003,00  R$                         0,68  BDI 1  R$                  0,86  R$           2.722,04  R$                    3.442,58 

Quantidade 4.003,00 m²

4.7
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
ED-51132 SETOP m3 805,17  R$                         3,32  BDI 1  R$                  4,20  R$           2.673,17  R$                    3.381,72 

Área de Limpeza 4.003,00 m²

Espessura 0,15 m

Subtotal 600,45 m³

Volume de Vidro das Esquadrias 0,043 m³

Volume de piso cimentado 0,010 m³

Volume de portas 1,01 m³

Volume de alvenaria 0,835 m³

Volume de alambrado 17,02 m³

Empolamento 1,30 -

Total 805,17 m³
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4.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
95875 SINAPI M3XKM 5.153,10  R$                         2,46  BDI 1  R$                  3,11  R$         12.676,63  R$                  16.026,14 

Volume de carga 805,17 m³

DMT (DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE) 6,40 km

Total 5.153,10 m³.km

4.9 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 100574 SINAPI M3 805,17  R$                         1,43  BDI 1  R$                  1,80  R$           1.151,39  R$                    1.449,30 

Volume de carga 805,17 m³

Total 805,17 m³

5 ESTRUTURA  R$           7.953,92  R$                  10.062,10 

5.1 FUNDAÇÃO  R$           4.041,85  R$                    5.113,25 

5.1.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$              191,38  R$                       242,09 

5.1.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
96523 SINAPI M3 0,38  R$                       93,01  BDI 1  R$              117,67  R$                35,34  R$                         44,71 

Área total + Acréscimo (Offset de 10 cm) 0,4225 m²

Profundidade média escavada 0,90 m

Total 0,38 m³

5.1.1.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
96527 SINAPI M3 0,95  R$                     102,24  BDI 1  R$              129,35  R$                97,12  R$                       122,88 

Comprimento total de vigas baldrame 11,3 m

Largura + Acréscimo 0,24 m

Profundidade média 0,35 m

Total 0,95 m³

5.1.1.3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_01/2024
96616 SINAPI M3 0,02  R$                     872,00  BDI 1  R$           1.103,25  R$                17,44  R$                         22,07 

Total 0,02 m³

5.1.1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 104737 SINAPI M3 0,47  R$                       21,08  BDI 1  R$                26,67  R$                  9,90  R$                         12,53 

Volume escavado 1,33 m³

Volume de concreto 0,97 m³

Empolamento 30,00 %

Total 0,47 m³

5.1.1.5

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100977 SINAPI M3 1,12  R$                         7,76  BDI 1  R$                  9,81  R$                  8,69  R$                         10,99 

Volume escavado 1,33 m³

Volume de reaterro 0,47 m³

Empolamento 30,00 %

Total 1,12 m³

5.1.1.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
97914 SINAPI M3XKM 7,17  R$                         2,97  BDI 1  R$                  3,75  R$                21,29  R$                         26,89 

Volume de transporte 1,12 m³

DMT 6,40 km

Total 7,17 m³xkm
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5.1.1.7 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 100574 SINAPI M3 1,12  R$                         1,43  BDI 1  R$                  1,80  R$                  1,60  R$                           2,02 

Total 1,12 m³

5.1.2 ESTAQUEAMENTO  R$           1.207,57  R$                    1.527,56 

5.1.2.1
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 

MM. AF_09/2021_PS
95583 SINAPI KG 4,00  R$                       15,58  BDI 1  R$                19,71  R$                62,32  R$                         78,84 

Total 4,00 kg

5.1.2.2 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS 95577 SINAPI KG 22,70  R$                       10,17  BDI 1  R$                12,86  R$              230,85  R$                       291,92 

Total 22,70 kg

5.1.2.3
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, EXCLUSIVE ARMADURA.
DAC-5.1 CPU M 12,00  R$                       76,20  BDI 1  R$                96,40  R$              914,40  R$                    1.156,80 

Quantidade de estacas 4,00 un

Profundidade média 3,00 m

Total 12,00 m

5.1.3 BLOCOS DE COROAMENTO  R$              864,85  R$                    1.094,23 

5.1.3.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
96534 SINAPI M2 3,96  R$                       78,13  BDI 1  R$                98,85  R$              309,39  R$                       391,45 

Total 3,96 m²

5.1.3.2 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 96544 SINAPI KG 12,80  R$                       17,46  BDI 1  R$                22,09  R$              223,48  R$                       282,75 

Total 12,80 kg

5.1.3.3
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
96557 SINAPI M3 0,44  R$                     754,52  BDI 1  R$              954,61  R$              331,98  R$                       420,03 

Total 0,44 m³

5.1.4 VIGAS BALDRAME  R$           1.778,05  R$                    2.249,37 

5.1.4.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
96536 SINAPI M2 9,42  R$                       67,82  BDI 1  R$                85,80  R$              638,86  R$                       808,24 

Total 9,42 m²

5.1.4.2
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
104916 SINAPI KG 13,90  R$                       16,34  BDI 1  R$                20,67  R$              227,12  R$                       287,31 

Total 13,90 kg

5.1.4.3
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
104918 SINAPI KG 16,80  R$                       13,78  BDI 1  R$                17,43  R$              231,50  R$                       292,82 

Total 16,80 kg

5.1.4.4
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
104919 SINAPI KG 12,70  R$                       12,24  BDI 1  R$                15,48  R$              155,44  R$                       196,60 

Total 12,70 kg
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5.1.4.5
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES 

EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
103682 SINAPI M3 0,53  R$                     990,83  BDI 1  R$           1.253,59  R$              525,13  R$                       664,40 

Total 0,53 m³

5.2 SUPERESTRUTURA  R$           3.912,07  R$                    4.948,85 

5.2.1 PILARES  R$           2.141,03  R$                    2.708,24 

5.2.1.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

92419 SINAPI M2 10,56  R$                       87,43  BDI 1  R$              110,61  R$              923,26  R$                    1.168,04 

Total 10,56 m²

5.2.1.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
92759 SINAPI KG 15,30  R$                       13,66  BDI 1  R$                17,28  R$              208,99  R$                       264,38 

Total 15,30 kg

5.2.1.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
92762 SINAPI KG 49,60  R$                       10,52  BDI 1  R$                13,30  R$              521,79  R$                       659,68 

Total 49,60 kg

5.2.1.4
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
103669 SINAPI M3 0,50  R$                     973,98  BDI 1  R$           1.232,27  R$              486,99  R$                       616,14 

Total 0,50 m³

5.2.2 VIGAS  R$           1.771,04  R$                    2.240,61 

5.2.2.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
92456 SINAPI M2 6,10  R$                     146,01  BDI 1  R$              184,73  R$              890,66  R$                    1.126,85 

Total 6,10 m²

5.2.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
92759 SINAPI KG 21,20  R$                       13,66  BDI 1  R$                17,28  R$              289,59  R$                       366,34 

Total 21,20 kg

5.2.2.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
92761 SINAPI KG 23,10  R$                       11,85  BDI 1  R$                14,99  R$              273,73  R$                       346,27 

Total 23,10 kg

5.2.2.4
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES 

EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
103682 SINAPI M3 0,32  R$                     990,83  BDI 1  R$           1.253,59  R$              317,06  R$                       401,15 

Total 0,32 m³

6 SISTEMA VERTICAL  R$         52.542,04  R$                  66.472,68 

6.1 VEDAÇÃO  R$           3.370,61  R$                    4.264,45 

6.1.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
103316 SINAPI M2 34,18  R$                       81,71  BDI 1  R$              103,38  R$           2.792,85  R$                    3.533,53 

Banheiros 34,08 m²

Mureta 0,096 m²

Total 34,18 m²
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6.1.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, COM ACABAMENTO 

APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
ED-48194 SETOP m2 2,54  R$                       69,48  BDI 1  R$                87,91  R$              176,48  R$                       223,29 

Casa de bomba 2,54 m²

6.1.3 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 93202 SINAPI M 14,45  R$                       27,77  BDI 1  R$                35,13  R$              401,28  R$                       507,63 

Banheiros 14,45 m

Total 14,45 m

6.2 SEGURANÇA  R$              992,19  R$                    1.255,31 

6.2.1
GUARDA-CORPO EM CHAPA DE AÇO, ASTM A36, E = 1/4" (6,35MM) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
DAC-6.1 CPU M2 1,91  R$                     519,47  BDI 1  R$              657,23  R$              992,19  R$                    1.255,31 

Cabine de transmissão 1,91 m²

Total 1,91 m²

6.3 FECHAMENTO  R$         48.179,24  R$                  60.952,92 

6.3.1 SUBSTITUIÇÃO TELA DE ALAMBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAC-6.2 CPU M2 1.134,43  R$                       42,47  BDI 1  R$                53,73  R$         48.179,24  R$                  60.952,92 

Alambrado em volta do campo 1.134,43 m²

7 ESQUADRIAS  R$         49.568,12  R$                  62.713,91 

7.1 PORTAS METÁLICAS  R$         40.129,98  R$                  50.772,54 

7.1.1

PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA 

(1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, 

FERRAGENS E INSTALAÇÃO

ED-29480 SETOP un 2,00  R$                  1.956,11  BDI 1  R$           2.474,87  R$           3.912,22  R$                    4.949,74 

PA1 2,00 un

Total 2,00 un

7.1.2
PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", 

EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA
ED-50983 SETOP m2 14,70  R$                     397,27  BDI 1  R$              502,63  R$           5.839,87  R$                    7.388,66 

PF1 3,99 m²

PF2 10,71 m²

Total 14,70 m²

7.1.3

PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA 

(1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, 

FERRAGENS E INSTALAÇÃO

ED-29479 SETOP un 6,00  R$                  1.813,93  BDI 1  R$           2.294,98  R$         10.883,58  R$                  13.769,88 

PA2 6,00 un

Total 6,00 un

7.1.4

PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA 

(1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, 

FERRAGENS E INSTALAÇÃO

ED-29477 SETOP un 6,00  R$                  1.529,74  BDI 1  R$           1.935,43  R$           9.178,44  R$                  11.612,58 

PA3 6,00 un

Total 6,00 un
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7.1.5

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 

2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), 

EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA

ED-50986 SETOP m2 17,88  R$                     576,95  BDI 1  R$              729,96  R$         10.315,87  R$                  13.051,68 

Portão casa de bomba 1,95 m²

PF3 15,93 m²

Total 17,88 m²

7.2 JANELAS  R$           7.180,91  R$                    9.085,29 

7.2.1

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 

ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

94569 SINAPI M2 1,28  R$                     559,67  BDI 1  R$              708,09  R$              716,38  R$                       906,36 

JA1 1,28 m²

Total 1,28 m²

7.2.2
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 

MM. AF_04/2019
99861 SINAPI M2 8,01  R$                     619,27  BDI 1  R$              783,50  R$           4.960,35  R$                    6.275,84 

Banheiro Feminino PNE 0,64 m²

Banheiro Masculino PNE 0,64 m²

Cozinha 2,42 m²

Árbitros 0,31 m²

Vestiário 01 1,00 m²

Vestiário 02 1,00 m²

Vestiário 03 1,00 m²

Vestiário 04 1,00 m²

Total 8,01 m²

7.2.3
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024
94590 SINAPI M 6,40  R$                       25,79  BDI 1  R$                32,63  R$              165,06  R$                       208,83 

Banheiro Feminino PNE 3,20 m

Banheiro Masculino PNE 3,20 m

Total 6,40 m

7.2.4
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO 

COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
102166 SINAPI M2 4,31  R$                     310,70  BDI 1  R$              393,10  R$           1.339,12  R$                    1.694,26 

Árbitros 0,31 m²

Vestiário 01 1,00 m²

Vestiário 02 1,00 m²

Vestiário 03 1,00 m²

Vestiário 04 1,00 m²

Total 4,31 m²

7.3 VERGAS E CONTRAVERGAS  R$              481,74  R$                       609,50 

7.3.1
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024
105026 SINAPI M 7,40  R$                       43,36  BDI 1  R$                54,86  R$              320,86  R$                       405,96 

PA1 3,80 m

JA1 3,60 m

Total 7,40 m
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7.3.2 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 105030 SINAPI M 3,60  R$                       44,69  BDI 1  R$                56,54  R$              160,88  R$                       203,54 

JA1 3,60 m

Total 3,60 m

7.4 ACABAMENTOS  R$           1.775,49  R$                    2.246,58 

7.4.1
PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO 

POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
ED-50997 SETOP m2 0,34  R$                     322,96  BDI 1  R$              408,61  R$              109,81  R$                       138,93 

Banheiro Feminino PNE 0,17 m²

Banheiro Masculino PNE 0,17 m²

Total 0,34 m²

7.4.2
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO
ED-50497 SETOP m2 48,89  R$                       34,07  BDI 1  R$                43,11  R$           1.665,68  R$                    2.107,65 

PA1 3,78 m²

PA2 10,08 m²

PA3 7,56 m²

JA1 0,51 m² Considerado 40% da área

PF1 1,60 m² Considerado 40% da área

Gradil das janelas 3,21 m² Considerado 40% da área

PF2 4,28 m² Considerado 40% da área

PF3 15,93 m² Considerado 40% da área

Casa de bombas 1,95 m² Considerado 40% da área

Total 48,89 m²

8 SISTEMA DE COBERTURA  R$           7.699,89  R$                    9.742,01 

8.1 COBERTURA BANHEIRO  R$           7.575,82  R$                    9.585,02 

8.1.1

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, 

TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM 

SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

ED-49664 SETOP Kg 170,60  R$                       23,98  BDI 1  R$                30,34  R$           4.090,99  R$                    5.176,00 

Quantidade 170,60 kg

8.1.2

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, 

ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

ED-48428 SETOP m2 17,22  R$                     102,16  BDI 1  R$              129,25  R$           1.759,20  R$                    2.225,69 

Quantidade 17,22 m²

8.1.3
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO
ED-50497 SETOP m2 20,00  R$                       34,07  BDI 1  R$                43,11  R$              681,40  R$                       862,20 

Quantidade 20,00 m²

8.1.4
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
94442 SINAPI M2 15,09  R$                       69,20  BDI 1  R$                87,55  R$           1.044,23  R$                    1.321,13 

Telhado Vestiário 50,31 m²

Porcentacem de troca 30,00 %

Total 15,09 m²
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8.2 COBERTURA CASA DE BOMBA  R$              124,07  R$                       156,99 

8.2.1

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

94210 SINAPI M2 1,75  R$                       47,23  BDI 1  R$                59,76  R$                82,65  R$                       104,58 

Quantidade 1,75 m²

8.2.2
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
92544 SINAPI M2 1,75  R$                       23,67  BDI 1  R$                29,95  R$                41,42  R$                         52,41 

Quantidade 1,75 m²

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS  R$           8.011,40  R$                  10.136,37 

9.1 REVESTIMENTOS INTERNOS  R$           4.670,45  R$                    5.909,29 

9.1.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

87879 SINAPI M2 37,04  R$                         4,64  BDI 1  R$                  5,87  R$              171,87  R$                       217,42 

Banheiro Feminino PNE 18,52 m²

Banheiro Masculino PNE 18,52 m²

Total 37,04 m²

9.1.2

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

87529 SINAPI M2 37,04  R$                       38,52  BDI 1  R$                48,74  R$           1.426,78  R$                    1.805,33 

Banheiro Feminino PNE 18,52 m²

Banheiro Masculino PNE 18,52 m²

Total 37,04 m²

9.1.3
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA
ED-50478 SETOP m2 15,36  R$                       19,44  BDI 1  R$                24,60  R$              298,60  R$                       377,86 

Banheiro Feminino PNE 7,68 m²

Banheiro Masculino PNE 7,68 m²

Total 15,36 m²

9.1.4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
98562 SINAPI M2 21,68  R$                       50,70  BDI 1  R$                64,15  R$           1.099,18  R$                    1.390,77 

Banheiro Feminino PNE 10,84 m²

Banheiro Masculino PNE 10,84 m²

Total 21,68 m²

9.1.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
87273 SINAPI M2 21,68  R$                       65,01  BDI 1  R$                82,25  R$           1.409,42  R$                    1.783,18 

Banheiro Feminino PNE 10,84 m²

Banheiro Masculino PNE 10,84 m²

Total 21,68 m²

9.1.6

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

87882 SINAPI M2 7,20  R$                         6,23  BDI 1  R$                  7,88  R$                44,86  R$                         56,74 

Banheiro Feminino PNE 3,60 m²

Banheiro Masculino PNE 3,60 m²                                              

Total 7,20 m²
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9.1.7
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE 

ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023
87413 SINAPI M2 7,20  R$                       30,52  BDI 1  R$                38,61  R$              219,74  R$                       277,99 

Banheiro Feminino PNE 3,60 m²

Banheiro Masculino PNE 3,60 m²

Total 7,20 m²

9.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS  R$           3.340,95  R$                    4.227,08 

9.2.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

87894 SINAPI M2 5,88  R$                         7,12  BDI 1  R$                  9,01  R$                41,87  R$                         52,98 

Banheiros 5,78 m²

Mureta 0,096 m²

Total 5,88 m²

9.2.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

87905 SINAPI M2 24,49  R$                         8,30  BDI 1  R$                10,50  R$              203,27  R$                       257,15 

Banheiros 24,49 m²

Total 24,49 m²

9.2.3

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. 

AF_08/2022

87781 SINAPI M2 24,49  R$                       77,89  BDI 1  R$                98,55  R$           1.907,53  R$                    2.413,49 

Banheiros 24,49 m²

Total 24,49 m²

9.2.4

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

87797 SINAPI M2 5,88  R$                       58,61  BDI 1  R$                74,15  R$              344,63  R$                       436,00 

Banheiros 5,78 m²

Mureta 0,096 m²

Total 5,88 m²

9.2.5
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
98562 SINAPI M2 16,64  R$                       50,70  BDI 1  R$                64,15  R$              843,65  R$                    1.067,46 

Banheiros 16,64 m²

Total 16,64 m²

10 SISTEMA DE PISO  R$           2.979,84  R$                    3.770,11 

10.1
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *5 CM*. AF_01/2024
96622 SINAPI M3 0,49  R$                     254,37  BDI 1  R$              321,83  R$              124,64  R$                       157,70 

Banheiro Feminino PNE 3,60 m²

Banheiro Masculino PNE 3,60 m²

Casa de bomba 1,20 m²

Rampa 1,36 m²

Espessura 0,05 m

Total 0,49 m³
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10.2
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
97084 SINAPI M2 9,76  R$                         0,68  BDI 1  R$                  0,86  R$                  6,64  R$                           8,39 

Banheiro Feminino PNE 3,60 m²

Banheiro Masculino PNE 3,60 m²

Casa de bomba 1,20 m²

Rampa 1,36 m²

Total 9,76 m²

10.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
94995 SINAPI M2 7,20  R$                       95,24  BDI 1  R$              120,50  R$              685,73  R$                       867,60 

Banheiro Feminino PNE 3,60 m²

Banheiro Masculino PNE 3,60 m²

Total 7,20 m²

10.4

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

87745 SINAPI M2 7,20  R$                       55,13  BDI 1  R$                69,75  R$              396,94  R$                       502,20 

Banheiro Feminino PNE 3,60 m²

Banheiro Masculino PNE 3,60 m²

Total 7,20 m²

10.5
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
98562 SINAPI M2 7,20  R$                       50,70  BDI 1  R$                64,15  R$              365,04  R$                       461,88 

Banheiro Feminino PNE 3,60 m²

Banheiro Masculino PNE 3,60 m²

Total 7,20 m²

10.6
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE
87261 SINAPI M2 7,20  R$                     132,74  BDI 1  R$              167,94  R$              955,73  R$                    1.209,17 

Banheiro Feminino PNE 3,60 m²

Banheiro Masculino PNE 3,60 m²

Total 7,20 m²

10.7
SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
ED-51002 SETOP m2 0,28  R$                     348,63  BDI 1  R$              441,09  R$                97,62  R$                       123,51 

Banheiro Feminino PNE 0,14 m²

Banheiro Masculino PNE 0,14 m²

Total 0,28 m²

10.8
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 

CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE
104599 SINAPI M2 0,51  R$                       79,67  BDI 1  R$              100,80  R$                40,63  R$                         51,41 

Vestiário 02 0,51 m²

Total 0,51 m²
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10.9
EXCUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO
DAC-10.1 CPU M2 2,56  R$                     119,87  BDI 1  R$              151,66  R$              306,87  R$                       388,25 

Casa de bomba 1,20 M²

Rampa 1,36 m²

Total 2,56 m²

11 PINTURAS E ACABAMENTOS  R$         19.970,98  R$                  25.270,28 

11.1 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA ED-50505 SETOP m2 436,40  R$                         3,17  BDI 1  R$                  4,01  R$           1.383,39  R$                    1.749,96 

Cozinha 59,80 m²

Vestiário 01 28,01 m²

Vestiário 02 28,01 m²

Vestiário 03 46,13 m²

Vestiário 04 37,41 m²

Árbitros 21,69 m²

Cabines 123,65 m²

Externas 91,70 m²

Total 436,40 m²

11.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 88485 SINAPI M2 360,06  R$                         4,47  BDI 1  R$                  5,66  R$           1.609,47  R$                    2.037,94 

Banheiro Feminino PNE 7,68 m²

Banheiro Masculino PNE 7,68 m²

Cozinha 59,80 m²

Vestiário 01 28,01 m²

Vestiário 02 28,01 m²

Vestiário 03 46,13 m²

Vestiário 04 37,41 m²

Árbitros 21,69 m²

Cabines 123,65 m²

Total 360,06 m²

11.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
88489 SINAPI M2 360,06  R$                       13,03  BDI 1  R$                16,49  R$           4.691,58  R$                    5.937,39 

Banheiro Feminino PNE 7,68 m²

Banheiro Masculino PNE 7,68 m²

Cozinha 59,80 m²

Vestiário 01 28,01 m²

Vestiário 02 28,01 m²

Vestiário 03 46,13 m²

Vestiário 04 37,41 m²

Árbitros 21,69 m²

Cabines 123,65 m²

Total 360,06 m²

11.4
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 

AF_03/2024
88415 SINAPI M2 127,36  R$                         5,45  BDI 1  R$                  6,90  R$              694,11  R$                       878,78 

Banheiros 30,27 m²

Área Externa 91,70 m²

Casa de bomba 5,39 m²

Total 127,36 m²
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11.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024
88431 SINAPI M2 127,36  R$                       25,59  BDI 1  R$                32,38  R$           3.259,14  R$                    4.123,92 

Banheiros 30,27 m²

Área Externa 91,70 m²

Casa de bomba 5,39 m²

Total 127,36 m²

11.6 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 88484 SINAPI M2 59,09  R$                         5,44  BDI 1  R$                  6,88  R$              321,45  R$                       406,54 

Banheiro Feminino PNE 3,60 m²

Banheiro Masculino PNE 3,60 m²

Vestiário 01 13,60 m²

Vestiário 02 13,53 m²

Árbitros 9,15 m²

Cabines 15,61 m²

Total 59,09 m²

11.7 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 88488 SINAPI M2 59,09  R$                       15,42  BDI 1  R$                19,51  R$              911,17  R$                    1.152,85 

Banheiro Feminino PNE 3,60 m²

Banheiro Masculino PNE 3,60 m²

Vestiário 01 13,60 m²

Vestiário 02 13,53 m²

Árbitros 9,15 m²

Cabines 15,61 m²

Total 59,09 m²

11.8
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL
ED-50459 SETOP m2 450,06  R$                       12,98  BDI 1  R$                16,42  R$           5.841,78  R$                    7.389,99 

Bancos

Vestiário 01 6,42 m²

Vestiário 02 6,18 m²

Vestiário 03 6,05 m²

Vestiário 04 5,03 m²

Cabines 8,92 m²

Degraus

Área Externa 12,26 m²

Arquibancada 286,09 m²

Pintura Piso

Cozinha 16,83 m²

Vestiário 03 13,74 m²

Vestiário 04 11,13 m²

Área Externa 27,83 m²

Arquibancada 11,52 m²

Cabines 38,06 m²

Total 450,06 m²
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11.9
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO
ED-50497 SETOP m2 36,95  R$                       34,07  BDI 1  R$                43,11  R$           1.258,89  R$                    1.592,91 

Cabines 36,95 m²

Total 36,95 m²

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$           2.332,94  R$                    2.951,77 

12.1 METAIS  R$              446,37  R$                       564,75 

12.1.1
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
89987 SINAPI UN 3,00  R$                     148,79  BDI 1  R$              188,25  R$              446,37  R$                       564,75 

Quantidade 3,00 un

12.2 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL  R$              855,63  R$                    1.082,58 

12.2.1
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
94656 SINAPI UN 6,00  R$                         3,37  BDI 1  R$                  4,26  R$                20,22  R$                         25,56 

Quantidade 6,00 un

12.2.2
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
103999 SINAPI UN 1,00  R$                       12,23  BDI 1  R$                15,47  R$                12,23  R$                         15,47 

Quantidade 1,00 un

12.2.3
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89362 SINAPI UN 6,00  R$                         9,47  BDI 1  R$                11,98  R$                56,82  R$                         71,88 

Quantidade 6,00 un

12.2.4
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
103984 SINAPI UN 3,00  R$                       19,21  BDI 1  R$                24,30  R$                57,63  R$                         72,91 

Quantidade 3,00 un

12.2.5
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89356 SINAPI M 6,84  R$                       23,69  BDI 1  R$                29,97  R$              162,04  R$                       205,01 

Quantidade 6,84 m

12.2.6
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
103979 SINAPI M 16,98  R$                       29,47  BDI 1  R$                37,29  R$              500,40  R$                       633,18 

Quantidade 16,98 m

12.2.7
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89617 SINAPI UN 1,00  R$                         7,47  BDI 1  R$                  9,45  R$                  7,47  R$                           9,45 

Quantidade 1,00 un

12.2.8
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89627 SINAPI UN 2,00  R$                       19,41  BDI 1  R$                24,56  R$                38,82  R$                         49,12 

Quantidade 2,00 un
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12.3 PVC SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE LATÃO  R$                51,28  R$                         64,88 

12.3.1
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
90373 SINAPI UN 4,00  R$                       12,82  BDI 1  R$                16,22  R$                51,28  R$                         64,88 

Quantidade 4,00 un

12.4 RASGOS E CHUMBAMENTOS  R$              686,73  R$                       868,95 

12.4.1
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS
90444 SINAPI M 23,82  R$                       13,15  BDI 1  R$                16,64  R$              313,23  R$                       396,36 

Quantidade 23,82 m

12.4.2
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
90466 SINAPI M 23,82  R$                       15,68  BDI 1  R$                19,84  R$              373,50  R$                       472,59 

Quantidade 23,82 m

12.5 ESCAVAÇÃO E REATERRO  R$              292,93  R$                       370,61 

12.5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 93358 SINAPI M3 1,90  R$                       82,75  BDI 1  R$              104,70  R$              157,23  R$                       198,93 

Quantidade 1,90 m³

12.5.2
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM 

SOQUETE
ED-51120 SETOP m3 1,90  R$                       71,42  BDI 1  R$                90,36  R$              135,70  R$                       171,68 

Quantidade 1,90 m³

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$           2.914,06  R$                    3.686,98 

13.1 CAIXAS DE PASSAGEM  R$              714,05  R$                       903,42 

13.1.1

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X80CM), REVESTIMENTO 

EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

ED-49887 SETOP un 1,00  R$                     714,05  BDI 1  R$              903,42  R$              714,05  R$                       903,42 

Quantidade 1,00 un

13.2 PVC ACESSÓRIOS  R$                95,34  R$                       120,62 

13.2.1
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89707 SINAPI UN 2,00  R$                       47,67  BDI 1  R$                60,31  R$                95,34  R$                       120,62 

Quantidade 2,00 un

13.3 PVC ESGOTO  R$           1.412,71  R$                    1.787,40 

13.3.1

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

89728 SINAPI UN 2,00  R$                       12,94  BDI 1  R$                16,37  R$                25,88  R$                         32,74 

Quantidade 2,00 un

13.3.2

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89746 SINAPI UN 2,00  R$                       27,32  BDI 1  R$                34,57  R$                54,64  R$                         69,14 

Quantidade 2,00 un
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13.3.3

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89732 SINAPI UN 3,00  R$                       15,18  BDI 1  R$                19,21  R$                45,54  R$                         57,63 

Quantidade 3,00 un

13.3.4

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89744 SINAPI UN 6,00  R$                       26,51  BDI 1  R$                33,54  R$              159,06  R$                       201,24 

Quantidade 6,00 un

13.3.5

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89724 SINAPI UN 4,00  R$                       10,14  BDI 1  R$                12,83  R$                40,56  R$                         51,32 

Quantidade 4,00 un

13.3.6

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89731 SINAPI UN 8,00  R$                       14,48  BDI 1  R$                18,32  R$              115,84  R$                       146,56 

Quantidade 8,00 un

13.3.7
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DAC-13.1 CPU UN    2,00  R$                       18,15  BDI 1  R$                22,96  R$                36,30  R$                         45,92 

Quantidade 2,00 un

13.3.8
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO
DAC-13.2 CPU UN    2,00  R$                       44,57  BDI 1  R$                56,39  R$                89,14  R$                       112,78 

Quantidade 2,00 un

13.3.9

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

104348 SINAPI UN 2,00  R$                       10,60  BDI 1  R$                13,41  R$                21,20  R$                         26,82 

Quantidade 2,00 un

13.3.10
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89714 SINAPI M 10,92  R$                       37,57  BDI 1  R$                47,53  R$              410,26  R$                       519,06 

Quantidade 10,92 m

13.3.11
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89711 SINAPI M 2,26  R$                       21,40  BDI 1  R$                27,08  R$                48,36  R$                         61,20 

Quantidade 2,26 m

13.3.12
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89712 SINAPI M 11,02  R$                       26,99  BDI 1  R$                34,15  R$              297,43  R$                       376,33 

Quantidade 11,02 m

13.3.13
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89784 SINAPI UN 2,00  R$                       23,39  BDI 1  R$                29,59  R$                46,78  R$                         59,18 

Quantidade 2,00 un
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13.3.14 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO 6138 SINAPI UN 2,00  R$                       10,86  BDI 1  R$                13,74  R$                21,72  R$                         27,48 

Quantidade 2,00 un

13.4 RASGOS E CHUMBAMENTOS  R$              234,07  R$                       296,21 

13.4.1
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
91222 SINAPI M 7,20  R$                         8,92  BDI 1  R$                11,29  R$                64,22  R$                         81,29 

Quantidade 7,20 m

13.4.2

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 

AF_09/2023

90467 SINAPI M 7,20  R$                       23,59  BDI 1  R$                29,85  R$              169,85  R$                       214,92 

Quantidade 7,20 m

13.5 ESCAVAÇÃO E REATERRO  R$              457,89  R$                       579,33 

13.5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 93358 SINAPI M3 2,97  R$                       82,75  BDI 1  R$              104,70  R$              245,77  R$                       310,96 

Quantidade 2,97 m³

13.5.2
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM 

SOQUETE
ED-51120 SETOP m3 2,97  R$                       71,42  BDI 1  R$                90,36  R$              212,12  R$                       268,37 

Quantidade 2,97 m³

14 LOUÇAS E ACESSÓRIOS  R$         12.222,77  R$                  15.464,28 

14.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
86888 SINAPI UN 3,00  R$                     542,65  BDI 1  R$              686,56  R$           1.627,95  R$                    2.059,68 

Quantidade 3,00 un

14.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 100849 SINAPI UN 3,00  R$                       44,74  BDI 1  R$                56,61  R$              134,22  R$                       169,83 

Quantidade 3,00 un

14.3
TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO 

CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO
ED-50329 SETOP un 5,00  R$                     221,34  BDI 1  R$              280,04  R$           1.106,70  R$                    1.400,20 

Quantidade 5,00 un

14.4

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 

COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, E 

REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

ED-2552 SETOP un 2,00  R$                     615,64  BDI 1  R$              778,91  R$           1.231,28  R$                    1.557,82 

Quantidade 2,00 un

14.5
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 

A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
95547 SINAPI UN 5,00  R$                       52,11  BDI 1  R$                65,93  R$              260,55  R$                       329,65 

Quantidade 5,00 un
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14.6
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU 

TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
ED-48182 SETOP un 5,00  R$                       70,09  BDI 1  R$                88,68  R$              350,45  R$                       443,40 

Quantidade 5,00 un

14.7
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
ED-48183 SETOP un 5,00  R$                       60,13  BDI 1  R$                76,08  R$              300,65  R$                       380,40 

Quantidade 5,00 un

14.8
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
100867 SINAPI UN 2,00  R$                     364,39  BDI 1  R$              461,03  R$              728,78  R$                       922,06 

Quantidade 2,00 un

14.9
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
100868 SINAPI UN 4,00  R$                     378,41  BDI 1  R$              478,76  R$           1.513,64  R$                    1.915,04 

Quantidade 4,00 un

14.10

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DIÂMETRO DE 1.1/4", 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO

ED-48167 SETOP un 4,00  R$                     181,01  BDI 1  R$              229,01  R$              724,04  R$                       916,05 

Quantidade 4,00 un

14.11
CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 

5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO/CANO
ED-50314 SETOP un 10,00  R$                     382,77  BDI 1  R$              484,28  R$           3.827,70  R$                    4.842,80 

Quantidade 10,00 un

14.12
TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO 

CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO
ED-50324 SETOP un 1,00  R$                     182,75  BDI 1  R$              231,22  R$              182,75  R$                       231,22 

Quantidade 1,00 un

14.13 TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR ED-22902 SETOP un 1,00  R$                     234,06  BDI 1  R$              296,13  R$              234,06  R$                       296,13 

Quantidade 1,00 un

15 DRENAGEM PLUVIAL  R$           7.158,72  R$                    9.057,18 

15.1 CALHA METÁLICA  R$           5.220,97  R$                    6.605,56 

15.1.1
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
94229 SINAPI M 27,46  R$                     190,13  BDI 1  R$              240,55  R$           5.220,97  R$                    6.605,56 

150 x 100 mm 27,46 m

Total 27,46 m

15.2 PVC ACESSÓRIOS  R$              487,71  R$                       617,04 

15.2.1
RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA 

PLUVIAL
ED-49962 SETOP un 9,00  R$                       54,19  BDI 1  R$                68,56  R$              487,71  R$                       617,04 

Quantidade 9,00 un
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15.3 PVC SÉRIE R  R$           1.450,04  R$                    1.834,58 

15.3.1
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
89584 SINAPI UN 21,00  R$                       42,24  BDI 1  R$                53,44  R$              887,04  R$                    1.122,28 

Quantidade 21,00 un

15.3.2
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
89578 SINAPI M 17,66  R$                       31,88  BDI 1  R$                40,33  R$              563,00  R$                       712,30 

Quantidade 17,66 m

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$         95.860,56  R$                121.271,46 

16.1 ACESSÓRIOS PARA PERFILADOS  R$              224,19  R$                       283,63 

16.1.1 CURVA HORIZONTAL 90° PERFILADO 38X38MM COT-ELE-001 COTAÇÃO UN 1,00  R$                       37,26  BDI 1  R$                47,14  R$                37,26  R$                         47,14 

Quantidade 1,00 un

16.1.2 CURVA VERTICAL INTERNA 90° PERFILADO 38X38MM COT-ELE-002 COTAÇÃO UN 4,00  R$                       26,37  BDI 1  R$                33,36  R$              105,48  R$                       133,44 

Quantidade 4,00 un

16.1.3 INSTALAÇÃO DE CURVA PARA PERFILADO DAC-16.1 CPU UN 5,00  R$                       16,29  BDI 1  R$                20,61  R$                81,45  R$                       103,05 

Quantidade 5,00 un

16.2 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS  R$           4.505,62  R$                    5.699,69 

16.2.1
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
91936 SINAPI UN 14,00  R$                       19,12  BDI 1  R$                24,19  R$              267,68  R$                       338,66 

Quantidade 14,00 un

16.2.2
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
95818 SINAPI UN 73,00  R$                       55,54  BDI 1  R$                70,26  R$           4.054,42  R$                    5.128,98 

Quantidade 73,00 un

16.2.3 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO 1892 SINAPI UN 16,00  R$                         2,03  BDI 1  R$                  2,56  R$                32,48  R$                         40,96 

Quantidade 16,00 un

16.2.4 INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO DAC-16.2 CPU UN 16,00  R$                         9,44  BDI 1  R$                11,94  R$              151,04  R$                       191,09 

Quantidade 16,00 un

16.3 CABO UNIPOLAR  R$         54.662,83  R$                  69.153,29 

16.3.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91924 SINAPI M 282,48  R$                         2,99  BDI 1  R$                  3,78  R$              844,62  R$                    1.067,77 

Amarelo 68,90 m

Azul claro 80,69 m

Branco 57,13 m

Preto 9,03 m

Verde-amarelo 2,30 m

Vermelho 64,43 m

Total 282,48 m
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16.3.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91926 SINAPI M 393,76  R$                         4,34  BDI 1  R$                  5,49  R$           1.708,92  R$                    2.161,74 

Azul claro 135,33 m

Preto 135,33 m

Verde-amarelo 123,10 m

Total 393,76 m

16.3.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91930 SINAPI M 367,82  R$                         9,36  BDI 1  R$                11,84  R$           3.442,80  R$                    4.354,98 

Branco 132,15 m

Preto 96,49 m

Verde-amarelo 35,53 m

Vermelho 103,65 m

Total 367,82 m

16.3.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91928 SINAPI M 202,47  R$                         6,72  BDI 1  R$                  8,50  R$           1.360,60  R$                    1.720,99 

Azul claro 67,49 m

Verde-amarelo 67,49 m

Vermelho 67,49 m

Total 202,47 m

16.3.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
101563 SINAPI M 142,34  R$                       35,63  BDI 1  R$                45,07  R$           5.071,57  R$                    6.415,26 

Verde-amarelo 142,34 m

Total 142,34 m

16.3.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
101565 SINAPI M 573,68  R$                       73,62  BDI 1  R$                93,14  R$         42.234,32  R$                  53.432,55 

Azul claro 143,42 m

Branco 143,42 m

Preto 143,42 m

Vermelho 143,42 m

Total 573,68 m

16.4 CAIXA DE PASSAGEM  R$           3.272,45  R$                    4.140,23 

16.4.1

CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (10X10)CM, EM CHAPA DE AÇO, TIPO DE SOBREPOR, COM 

ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM 

ALVENARIA

ED-49151 SETOP un 1,00  R$                       51,12  BDI 1  R$                64,67  R$                51,12  R$                         64,67 

Quantidade 1,00 un

16.4.2

CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (30X30)CM, EM CHAPA DE AÇO, TIPO DE SOBREPOR, COM 

ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM 

ALVENARIA

ED-49155 SETOP un 3,00  R$                     180,54  BDI 1  R$              228,41  R$              541,62  R$                       685,23 

Quantidade 3,00 un

16.4.3
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 

25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
ED-49171 SETOP un 6,00  R$                     204,28  BDI 1  R$              258,45  R$           1.225,68  R$                    1.550,70 

Quantidade 6,00 un
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16.4.4
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 

30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
ED-49168 SETOP un 6,00  R$                     201,32  BDI 1  R$              254,71  R$           1.207,92  R$                    1.528,26 

Quantidade 6,00 un

16.4.5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO 

(28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA 

DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

ED-49197 SETOP un 1,00  R$                     246,11  BDI 1  R$              311,37  R$              246,11  R$                       311,37 

Quantidade 1,00 un

16.5 DISPOSITIVO ELÉTRICO  R$           1.234,23  R$                    1.561,17 

16.5.1
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91953 SINAPI UN 17,00  R$                       29,89  BDI 1  R$                37,81  R$              508,13  R$                       642,77 

Quantidade 17,00 un

16.5.2
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
92023 SINAPI UN 2,00  R$                       50,85  BDI 1  R$                64,33  R$              101,70  R$                       128,66 

Quantidade 2,00 un

16.5.3
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE 

E PLACA
ED-15764 SETOP un 14,00  R$                       13,27  BDI 1  R$                16,78  R$              185,78  R$                       234,92 

Quantidade 14,00 un

16.5.4
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
92000 SINAPI UN 14,00  R$                       31,33  BDI 1  R$                39,63  R$              438,62  R$                       554,82 

Quantidade 14,00 un

16.6 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO  R$           4.676,80  R$                    5.916,94 

16.6.1
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
93653 SINAPI UN 7,00  R$                       14,43  BDI 1  R$                18,25  R$              101,01  R$                       127,75 

Quantidade 7,00 un

16.6.2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
93655 SINAPI UN 1,00  R$                       16,48  BDI 1  R$                20,85  R$                16,48  R$                         20,85 

Quantidade 1,00 un

16.6.3
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
93664 SINAPI UN 11,00  R$                       78,10  BDI 1  R$                98,81  R$              859,10  R$                    1.086,91 

Quantidade 11,00 un

16.6.4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
101895 SINAPI UN 2,00  R$                     521,11  BDI 1  R$              659,30  R$           1.042,22  R$                    1.318,60 

Quantidade 2,00 un

16.6.5
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA 

(TIPO AC)
39465 SINAPI UN 4,00  R$                       83,83  BDI 1  R$              106,06  R$              335,32  R$                       424,24 

Quantidade 4,00 un
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16.6.6

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 

TERMINAL ILHÓS

ED-15114 SETOP un 3,00  R$                     147,70  BDI 1  R$              186,87  R$              443,10  R$                       560,61 

Quantidade 3,00 un

16.6.7

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 

TERMINAL ILHÓS

ED-15115 SETOP un 11,00  R$                     170,87  BDI 1  R$              216,18  R$           1.879,57  R$                    2.377,98 

Quantidade 11,00 un

16.7 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL  R$           9.893,58  R$                  12.516,60 

16.7.1
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE 

CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4")
ED-4155 SETOP m 111,25  R$                       27,76  BDI 1  R$                35,12  R$           3.088,30  R$                    3.907,10 

Quantidade 111,25 m

16.7.2
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE 

CABOS SUBTERRÂNEOS DN 75 MM (3")
ED-49297 SETOP m 143,42  R$                       47,45  BDI 1  R$                60,03  R$           6.805,28  R$                    8.609,50 

Quantidade 143,42 m

16.8 ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL  R$           4.229,39  R$                    5.347,98 

16.8.1
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91864 SINAPI M 207,17  R$                       16,34  BDI 1  R$                20,67  R$           3.385,16  R$                    4.282,20 

Quantidade 207,17 m

16.8.2
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91917 SINAPI UN 3,00  R$                       22,29  BDI 1  R$                28,20  R$                66,87  R$                         84,60 

Quantidade 3,00 un

16.8.3
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE 

FIXACAO
39131 SINAPI UN 237,00  R$                         3,28  BDI 1  R$                  4,14  R$              777,36  R$                       981,18 

Quantidade 237,00 un

16.9 LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS  R$           2.259,90  R$                    2.859,08 

16.9.1

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS 

TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

ED-13338 SETOP un 11,00  R$                     167,20  BDI 1  R$              211,54  R$           1.839,20  R$                    2.326,94 

Quantidade 11,00 un

16.9.2
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024
103782 SINAPI UN 14,00  R$                       30,05  BDI 1  R$                38,01  R$              420,70  R$                       532,14 

Quantidade 14,00 un

16.10 PERFILADO PERFURADO  R$           1.530,60  R$                    1.936,46 

16.10.1

PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO 

PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA 

DE ENCAIXE

ED-49451 SETOP m 30,13  R$                       50,80  BDI 1  R$                64,27  R$           1.530,60  R$                    1.936,46 

Quantidade 30,13 m
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16.11 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  R$           2.015,77  R$                    2.550,34 

16.11.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 44 DISJUNTORES UNIPOLARES COM BARRAMENTO DE 150A DAC-16.3 CPU UN    1,00  R$                  1.941,45  BDI 1  R$           2.456,32  R$           1.941,45  R$                    2.456,32 

Quantidade 1,00 un

16.11.2
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE 

BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE
ED-14178 SETOP un 1,00  R$                       74,32  BDI 1  R$                94,02  R$                74,32  R$                         94,02 

Quantidade 1,00 un

16.12 QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA  R$           1.010,17  R$                    1.278,07 

16.12.1
QUADRO DE COMANDO PARA UMA BOMBA DE POTÊNCIA 1,00CV MONOFÁSICA, EM PARTIDA 

DIRETA COM ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO E DETECÇÃO DE FALTA DE FASE
ED-7433 SETOP un 1,00  R$                  1.010,17  BDI 1  R$           1.278,07  R$           1.010,17  R$                    1.278,07 

Quantidade 1,00 un

16.13 CONTROLADOR HUNTER INTERNO  R$              792,20  R$                    1.002,29 

16.13.1 CONTROLADOR HUNTER 4 ESTAÇÕES COT-ELE-004 COTAÇÃO UN 1,00  R$                     792,20  BDI 1  R$           1.002,29  R$              792,20  R$                    1.002,29 

Quantidade 1,00 un

16.14 ESCAVAÇÃO E REATERRO  R$           5.552,83  R$                    7.025,69 

16.14.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 93358 SINAPI M3 53,48  R$                       82,75  BDI 1  R$              104,70  R$           4.425,47  R$                    5.599,36 

Quantidade 53,48 m³

16.14.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 104737 SINAPI M3 53,48  R$                       21,08  BDI 1  R$                26,67  R$           1.127,36  R$                    1.426,33 

Quantidade 53,48 m³

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$           1.521,80  R$                    1.925,46 

17.1
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE 

RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
ED-9076 SETOP mxmês 60,00  R$                       22,00  BDI 1  R$                27,83  R$           1.320,00  R$                    1.670,06 

Altura 20,00 m

Tempo de Utilização 3,00 mês

Total 60,00 m.mês

17.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO ANDAIME
ED-9077 SETOP m 20,00  R$                       10,09  BDI 1  R$                12,77  R$              201,80  R$                       255,40 

Altura 20,00 m

Total 20,00 m

18 EXECUÇÃO PISO CAMPO  R$       645.460,39  R$                816.597,40 

18.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$         22.925,62  R$                  28.995,80 

18.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 93358 SINAPI M3 200,86  R$                       82,75  BDI 1  R$              104,69  R$         16.621,17  R$                  21.028,03 

Volume de  escavação 200,86 m³

Total 200,86 m³
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18.1.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100978 SINAPI M3 261,12  R$                         6,97  BDI 1  R$                  8,81  R$           1.820,01  R$                    2.300,47 

Volume de solo 200,86 m³

Empolamento 1,30 -

Total 261,12 m³

18.1.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
95875 SINAPI M3XKM 1.671,16  R$                         2,46  BDI 1  R$                  3,11  R$           4.111,04  R$                    5.197,29 

Volume de carga 261,12 m³

DMT (DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE) 6,40 km

Total 1.671,16 m³.km

18.1.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 100574 SINAPI M3 261,12  R$                         1,43  BDI 1  R$                  1,80  R$              373,40  R$                       470,01 

Área de aplicação 261,12 m³

Total 261,12 m³

18.2 EXECUÇÃO DO CAMPO  R$       622.534,77  R$                787.601,60 

18.2.1
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS
DAC-18.1 CPU M2 4.003,00  R$                         2,65  BDI 1  R$                  3,35  R$         10.607,95  R$                  13.410,05 

Área de aplicação 4.003,00 m²

18.2.2 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 DAC-18.2 CPU M2 4.003,00  R$                         1,03  BDI 1  R$                  1,30  R$           4.123,09  R$                    5.203,90 

Área de aplicação 4.003,00 m²

18.2.3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada 5914622 SICRO tkm 465,95  R$                         1,77  BDI 1  R$                  2,23  R$              824,73  R$                    1.039,06 

Área de aplicação 4.003,00 m²

Coeficiente na composição 0,0005 T/m²

Distância 232,80 km

Total 465,95 T.km

18.2.4 LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL ED-49814 SETOP m3 40,03  R$                     202,87  BDI 1  R$              256,67  R$           8.120,89  R$                  10.274,50 

Área de aplicação 4.003,00 m²

Espessura 0,01 m

Total 40,03 m³

18.2.5

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100978 SINAPI M3 52,04  R$                         6,97  BDI 1  R$                  8,81  R$              362,72  R$                       458,47 

Volume de areia 40,03 m³

Empolamento 1,30 -

Total 52,04 m³

18.2.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
95875 SINAPI M3XKM 307,03  R$                         2,46  BDI 1  R$                  3,11  R$              755,29  R$                       954,86 

Volume de carga 52,04 m³

DMT (Distância Média de Transporte) 5,90 km

Total 307,03 m³.km
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18.2.7

EXECUÇÃO DO GRAMADO SINTÉTICO COM FIOS EM POLIETILENO, 50 MM, 

FIBRILADOS/MULTIFIBRILADOS DE POLIETILENO COR VERDE E BRANCA, 11.000(DTEX), 100 

MICRAS; ESCARTAMENTO MÁXIMO 17 MM, TUFOS POR METRO LINEAR: MÍNIMO DE 110 TUFOS; 

BASE DA GRAMA SINTÉTICA: TELA DUPLA (PRIMÁRIA + SECUNDÁRIA DE POLIPROPILENO) COM 

LÁTEX ENRIQUECIDO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV - ÁREA 4.003,00 M²

COT-PIS-001 COTAÇÃO UN 1,00  R$              589.612,50  BDI 1  R$       745.977,73  R$       589.612,50  R$                745.977,73 

Quantidade 1,00 un

18.2.8 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 103946 SINAPI M2 514,08  R$                       15,81  BDI 1  R$                20,00  R$           8.127,60  R$                  10.283,03 

Quantidade 514,08 M²

19 DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES  R$         13.693,05  R$                  17.323,08 

19.1
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO 

INDEPENDENTE 6 X 25 F
41955 SINAPI KG 31,72  R$                       68,61  BDI 1  R$                86,80  R$           2.176,31  R$                    2.753,30 

Comprimento de cabo 52,00 m

Coeficiente 0,61 kg/m

Total 31,72 kg

19.2 SUPORTE PARA REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAC-19.1 CPU UN 2,00  R$                     671,73  BDI 1  R$              849,87  R$           1.343,46  R$                    1.699,74 

Quantidade 2,00 un

19.3 REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA. FIO DE NYLON 4 MM E MALHA 10 CM. ÁREA 400 X 5200 CM COT-ARQ-001 COTAÇÃO UN 1,00  R$                  2.036,49  BDI 1  R$           2.576,56  R$           2.036,49  R$                    2.576,56 

Quantidade 1,00 un

19.4 INSTALAÇÃO DE TELA DE NYLON DAC-19.3 CPU M² 208,00  R$                         3,34  BDI 1  R$                  4,22  R$              694,72  R$                       877,76 

Quantidade 208,00 m²

19.5
TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", 

COMPRIMENTO 732CM, ALTURA 244CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA
ED-49570 SETOP un 2,00  R$                  3.361,42  BDI 1  R$           4.252,86  R$           6.722,84  R$                    8.505,72 

Quantidade 2,00 un

19.6 PINTURA DE PLACAR METÁLICO DAC-19.2 CPU M² 16,25  R$                       44,26  BDI 1  R$                56,00  R$              719,23  R$                       910,00 

Quantidade 16,25 m²

20 DRENAGEM  R$       507.548,48  R$                642.047,23 

20.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES  R$       115.747,55  R$                146.434,15 

20.1.1
TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_07/2021
102705 SINAPI M 934,67  R$                       59,38  BDI 1  R$                75,12  R$         55.500,70  R$                  70.212,41 

Quantidade 934,67 m

20.1.2
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
90696 SINAPI M 133,74  R$                     139,88  BDI 1  R$              176,97  R$         18.707,55  R$                  23.667,97 

Quantidade 133,74 m
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20.1.3

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

95566 SINAPI M 48,10  R$                     123,21  BDI 1  R$              155,88  R$           5.926,40  R$                    7.497,83 

Quantidade 48,10 m

20.1.4
CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
104178 SINAPI UN 56,00  R$                       20,54  BDI 1  R$                25,98  R$           1.150,24  R$                    1.454,88 

Quantidade 56,00 un

20.1.5
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
89531 SINAPI UN 2,00  R$                       35,98  BDI 1  R$                45,52  R$                71,96  R$                         91,04 

Quantidade 2,00 un

20.1.6 REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC - 200 X 100 MM COT-DRE-001 COTAÇÃO UN 56,00  R$                       55,94  BDI 1  R$                70,77  R$           3.132,64  R$                    3.963,12 

Quantidade 56,00 un

20.1.7 INSTALAÇÃO REDUÇÃO DE PVC - DN 200 X 100 MM DAC-20.1 CPU UN    56,00  R$                       29,24  BDI 1  R$                36,99  R$           1.637,44  R$                    2.071,44 

Quantidade 56,00 un

20.1.8 JUNÇÃO SIMPLES PVC 200 X 200 MM COT-DRE-002 COTAÇÃO UN 54,00  R$                     468,55  BDI 1  R$              592,80  R$         25.301,70  R$                  32.011,20 

Quantidade 54,00 un

20.1.9 INSTALAÇÃO DA JUNÇÃO PVC DN 200 MM DAC-20.2 CPU UN    54,00  R$                       79,98  BDI 1  R$              101,19  R$           4.318,92  R$                    5.464,26 

Quantidade 54,00 un

20.2 DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES  R$         87.943,41  R$                111.262,58 

20.2.1 CAIXA DE CAPTAÇÃO DAC-20.3 CPU UN    5,00  R$                  4.105,63  BDI 1  R$           5.194,44  R$         20.528,15  R$                  25.972,20 

Caixa coletora- Rede 3,00 un

Caixa coletora - Canaleta 2,00 un

Total 5,00 un

20.2.2 CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO DAC-20.5 CPU M 153,92  R$                     429,11  BDI 1  R$              542,90  R$         66.048,61  R$                  83.563,17 

Quantidade 153,92 m

20.2.3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100978 SINAPI M3 56,60  R$                         6,97  BDI 1  R$                  8,81  R$              394,53  R$                       498,68 

Quantidade de caixa coletora 5,00 un

Coeficiente na composição 1,47 m³/un

Comprimento da canaleta 153,92 m

Coeficiente na composição 0,32 m³/m

Total 56,60 m³
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20.2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
95875 SINAPI M3XKM 362,27  R$                         2,46  BDI 1  R$                  3,11  R$              891,18  R$                    1.126,65 

Volume de carga 56,60 m³

DMT 6,40 km

Total 362,27 m³.km

20.2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 100574 SINAPI M3 56,60  R$                         1,43  BDI 1  R$                  1,80  R$                80,94  R$                       101,88 

Volume de carga 56,60 m³

Total 56,60 m³

20.3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E EXECUÇÃO DO DRENO  R$       303.857,52  R$                384.350,50 

20.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 93358 SINAPI M3 704,98  R$                       82,75  BDI 1  R$              104,69  R$         58.337,10  R$                  73.804,35 

Volume total de brita 677,56 m³

Volume de escavação tubo DN 300 mm 27,42 m³

Total 704,98 m³

20.3.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100978 SINAPI M3 916,47  R$                         6,97  BDI 1  R$                  8,81  R$           6.387,80  R$                    8.074,13 

Volume de carga 704,98 m³

Empolamento 1,30 -

Total 916,47 m³

20.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
95875 SINAPI M3XKM 5.865,43  R$                         2,46  BDI 1  R$                  3,11  R$         14.428,96  R$                  18.241,49 

Volume de carga 916,47 m³

DMT 6,40 km

Total 5865,43 m³.km

20.3.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 100574 SINAPI M3 916,47  R$                         1,43  BDI 1  R$                  1,80  R$           1.310,55  R$                    1.649,65 

Volume de carga 916,47 m³

Total 916,47 m³

20.3.5 EXECUÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL DAC-20.6 CPU M2    1.737,41  R$                       30,45  BDI 1  R$                38,52  R$         52.904,13  R$                  66.925,03 

Quantidade 1.737,41 m²

20.3.6 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO ED-51093 SETOP m2 364,63  R$                       24,08  BDI 1  R$                30,46  R$           8.780,39  R$                  11.106,75 

Comprimento de tubo DN 100 mm 934,67 m

Largura da vala 0,30 m

Comprimento de tubo DN 200 mm 133,74 m

Largura da vala 0,45 m

Comprimento de tubo DN 300 mm 48,10 m

Largura da vala 0,50 m

Total 364,63 m²

20.3.7 LASTRO DE BRITA N 0, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL DAC-20.7 CPU M3 80,06  R$                     201,30  BDI 1  R$              254,68  R$         16.116,08  R$                  20.389,68 

Quantidade 80,06 m³
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20.3.8 LASTRO DE BRITA N 2, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL DAC-20.8 CPU M3 597,50  R$                     179,71  BDI 1  R$              227,36  R$       107.376,73  R$                135.847,60 

Quantidade 597,50 m³

20.3.9

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100978 SINAPI M3 968,91  R$                         6,97  BDI 1  R$                  8,81  R$           6.753,31  R$                    8.536,10 

Volume de lastro de brita n°00 80,06 m³

Coeficiente na composição 1,10 m³/m³

Volume de lastro de brita n°02 597,50 m³

Coeficiente na composição 1,10 m³/m³

Empolamento 1,30 -

Total 968,91 m³

20.3.10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
95875 SINAPI M3XKM 12.789,62  R$                         2,46  BDI 1  R$                  3,11  R$         31.462,47  R$                  39.775,72 

Volume de carga 968,91 m³

DMT 13,20 km

Total 12789,62 m³.km

21 IRRIGAÇÃO  R$         27.006,35  R$                  34.165,65 

21.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$         27.006,35  R$                  34.165,65 

21.1.1
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
94713 SINAPI UN 1,00  R$                     226,16  BDI 1  R$              286,13  R$              226,16  R$                       286,13 

Quantidade 1,00 un

21.1.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
103979 SINAPI M 230,30  R$                       29,47  BDI 1  R$                37,28  R$           6.786,94  R$                    8.585,58 

Quantidade 230,30 m

21.1.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89451 SINAPI M 73,57  R$                       45,88  BDI 1  R$                58,04  R$           3.375,39  R$                    4.270,00 

Quantidade 73,57 m

21.1.4
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
89549 SINAPI UN 4,00  R$                       17,97  BDI 1  R$                22,73  R$                71,88  R$                         90,92 

Quantidade 4,00 un

21.1.5 BOMBA D'AGUA COT-IRRI-007 COTAÇÃO UN 1,00  R$                  2.285,20  BDI 1  R$           2.891,23  R$           2.285,20  R$                    2.891,23 

Quantidade 1,00 un

21.1.6 BUCHA DE REDUÇÃO PVC 3/4" X 1/2" COT-IRRI-001 COTAÇÃO UN 1,00  R$                       23,09  BDI 1  R$                29,21  R$                23,09  R$                         29,21 

Quantidade 1,00 un

21.1.7 CONEXÃO INOX COM BUCHA DE REDUÇÃO 1/2 MACHO X 1/4 FÊMEA COT-IRRI-002 COTAÇÃO UN 1,00  R$                       69,96  BDI 1  R$                88,51  R$                69,96  R$                         88,51 

Quantidade 1,00 un
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21.1.8 MANÔMETRO DN 53 COT-IRRI-003 COTAÇÃO UN 1,00  R$                       71,01  BDI 1  R$                89,84  R$                71,01  R$                         89,84 

Quantidade 1,00 un

21.1.9

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89743 SINAPI UN 3,00  R$                       57,96  BDI 1  R$                73,33  R$              173,88  R$                       219,99 

Quantidade 3,00 un

21.1.10
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
99624 SINAPI UN 1,00  R$                     538,29  BDI 1  R$              681,04  R$              538,29  R$                       681,04 

Quantidade 1,00 un

21.1.11
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89611 SINAPI UN 1,00  R$                       30,63  BDI 1  R$                38,75  R$                30,63  R$                         38,75 

Quantidade 1,00 un

21.1.12
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89630 SINAPI UN 3,00  R$                       58,26  BDI 1  R$                73,71  R$              174,78  R$                       221,13 

Quantidade 3,00 un

21.1.13 VÁLVULA ELÉTRICA PARA IRRIGAÇÃO 1,5" COT-IRRI-004 COTAÇÃO UN 3,00  R$                     583,14  BDI 1  R$              737,78  R$           1.749,42  R$                    2.213,34 

Quantidade 3,00 un

21.1.14 CAIXA CIRCULAR DE VÁLVULA 10" COT-IRRI-005 COTAÇÃO UN 3,00  R$                     150,53  BDI 1  R$              190,45  R$              451,59  R$                       571,35 

Quantidade 3,00 un

21.1.15 TAMPÃO PVC CAP SOLDÁVEL 50 MM COT-IRRI-006 COTAÇÃO UN 3,00  R$                       29,63  BDI 1  R$                37,48  R$                88,89  R$                       112,44 

Quantidade 3,00 un

21.1.16 TÊ PVC LF 50 MM X 3/4" COT-IRRI-008 COTAÇÃO UN 16,00  R$                       37,02  BDI 1  R$                46,83  R$              592,32  R$                       749,28 

Quantidade 16,00 un

21.1.17 CONECTOR DE 3/4" COT-IRRI-009 COTAÇÃO UN 6,00  R$                       25,58  BDI 1  R$                32,36  R$              153,48  R$                       194,16 

Quantidade 6,00 un

21.1.18 TUBO FLEXÍVEL 1/2" COT-IRRI-010 COTAÇÃO M 4,50  R$                       90,10  BDI 1  R$              113,99  R$              405,45  R$                       512,95 

Quantidade 4,50 m

21.1.19
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89517 SINAPI UN 4,00  R$                       66,00  BDI 1  R$                83,50  R$              264,00  R$                       334,00 

Quantidade 4,00 un
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21.1.20
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89519 SINAPI UN 2,00  R$                       44,98  BDI 1  R$                56,90  R$                89,96  R$                       113,80 

Quantidade 2,00 un

21.1.21 ASPERSOR ROTOR 5000 COT-IRRI-011 COTAÇÃO UN 15,00  R$                     118,45  BDI 1  R$              149,86  R$           1.776,75  R$                    2.247,90 

Quantidade 15,00 un

21.1.22

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

104001 SINAPI UN 2,00  R$                       13,44  BDI 1  R$                17,00  R$                26,88  R$                         34,00 

Quantidade 2,00 un

21.1.23 TAMPÃO PVC CAP SOLDÁVEL 75 MM COT-IRRI-012 COTAÇÃO UN 1,00  R$                       44,39  BDI 1  R$                56,16  R$                44,39  R$                         56,16 

Quantidade 1,00 un

21.1.24 TE ROSCA DERIVAÇÃO IRRIGA LF 50 X 1 1/2" COT-IRRI-013 COTAÇÃO UN 3,00  R$                       36,62  BDI 1  R$                46,31  R$              109,86  R$                       138,93 

Quantidade 3,00 un

21.1.25
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89575 SINAPI UN 8,00  R$                       11,20  BDI 1  R$                14,17  R$                89,60  R$                       113,36 

Quantidade 8,00 un

21.1.26 COTOVELO ROSCA MACHO 3/4" COM CONEXÃO ESPIRAL 3/4" COT-IRRI-014 COTAÇÃO UN 30,00  R$                       23,71  BDI 1  R$                29,99  R$              711,30  R$                       899,70 

Quantidade 30,00 un

21.1.27 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 93358 SINAPI M3 60,77  R$                       82,75  BDI 1  R$              104,70  R$           5.028,72  R$                    6.362,43 

Comprimento total de tubo 303,87 m

Largura de vala 0,50 m

Profundidade de vala 0,40 m

Total 60,77 m³

21.1.28 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 93382 SINAPI M3 60,77  R$                       26,27  BDI 1  R$                33,23  R$           1.596,53  R$                    2.019,52 

Comprimento total de tubo 303,87 m

Largura de vala 0,50 m

Profundidade de vala 0,40 m

Total 60,77 m³

22 ACESSIBILIDADE  R$           4.033,03  R$                    5.102,49 

22.1 SANITÁRIOS PNE  R$              102,62  R$                       129,84 

22.1.1
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DAC-22.2 CPU M2    0,08  R$                  1.282,77  BDI 1  R$           1.622,96  R$              102,62  R$                       129,84 

Quantidade 0,08 M²
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22.2 SINALIZAÇÃO TÁTIL E BRAILLE  R$           3.930,41  R$                    4.972,65 

22.2.1
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA 

ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DAC-22.1 CPU M2    6,44  R$                     562,29  BDI 1  R$              711,40  R$           3.621,15  R$                    4.581,42 

Quantidade de Pisos Tateis - Externos 103,00 un

Área de cada piso Tátil 0,0625 m²

Total 6,44 m²

22.2.2
PLACA TÁTIL BRAILLE EM ACRÍLICO 30X10 CM (ATÉ 3 PALAVRAS) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
DAC-22.3 CPU UN 7,00  R$                       44,18  BDI 1  R$                55,89  R$              309,26  R$                       391,23 

Quantidade 7,00 un

23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO  R$           1.168,08  R$                    1.477,77 

23.1 EXTINTORES  R$              260,24  R$                       329,24 

23.1.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG ED-50193 SETOP U 1,00  R$                     223,98  BDI 1  R$              283,37  R$              223,98  R$                       283,37 

Quantidade 1,00 un 

23.1.2 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES ED-50194 SETOP U 1,00  R$                       36,26  BDI 1  R$                45,87  R$                36,26  R$                         45,87 

Quantidade 1,00 un 

23.2 PLACAS  R$              907,84  R$                    1.148,53 

23.2.1
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO 

(380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-50201 SETOP un 10,00  R$                       33,53  BDI 1  R$                42,42  R$              335,30  R$                       424,20 

Quantidade 10,00 un 

23.2.2
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO 

(380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-29400 SETOP un 2,00  R$                       33,53  BDI 1  R$                42,42  R$                67,06  R$                         84,84 

Quantidade 2,00 un 

23.2.3
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S8", DIMENSÃO 

(380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-29405 SETOP un 1,00  R$                       33,53  BDI 1  R$                42,42  R$                33,53  R$                         42,42 

Quantidade 1,00 un 

23.2.4
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S10", DIMENSÃO 

(380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-50204 SETOP un 1,00  R$                       33,53  BDI 1  R$                42,42  R$                33,53  R$                         42,42 

Quantidade 1,00 un 

23.2.5
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S11", DIMENSÃO 

(380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-29406 SETOP un 1,00  R$                       33,53  BDI 1  R$                42,42  R$                33,53  R$                         42,42 

Quantidade 1,00 un 

23.2.6
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO 

(380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-50205 SETOP un 6,00  R$                       33,53  BDI 1  R$                42,42  R$              201,18  R$                       254,52 

Quantidade 6,00 un 

23.2.7 PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" COT-INC-001 COTAÇÃO UN 1,00  R$                       89,29  BDI 1  R$              112,96  R$                89,29  R$                       112,96 

Quantidade 1,00 un 
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23.2.8
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO 

(300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-50199 SETOP un 1,00  R$                       17,82  BDI 1  R$                22,54  R$                17,82  R$                         22,54 

Quantidade 1,00 un 

23.2.9
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E12", INSTALADA EM 

PISO, DIMENSÃO (100X100)CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-29395 SETOP un 1,00  R$                       82,30  BDI 1  R$              104,12  R$                82,30  R$                       104,12 

Quantidade 1,00 un 

23.2.10 INSTALAÇÃO DE PLACAS DAC-23.1 CPU UN 1,00  R$                       14,30  BDI 1  R$                18,09  R$                14,30  R$                         18,09 

Quantidade 1,00 un 

24 SERVIÇOS FINAIS  R$         12.771,39  R$                  16.156,10 

24.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA ED-50266 SETOP m2 149,21  R$                         7,79  BDI 1  R$                  9,86  R$           1.162,35  R$                    1.471,21 

Quantidade 149,21 m²

24.2 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS ED-50270 SETOP mês 4,00  R$                  2.303,40  BDI 1  R$           2.914,26  R$           9.213,60  R$                  11.657,04 

Período de obra 4,00 meses

24.3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

100982 SINAPI M3 91,52  R$                         9,00  BDI 1  R$                11,38  R$              823,68  R$                    1.041,50 

Meses 4,00 -

Dias 22,00 -

Volume Estimado 0,80 m³/dia

Empolamento 1,30 -

Total 91,52 m³

24.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
95875 SINAPI M3XKM 585,73  R$                         2,46  BDI 1  R$                  3,11  R$           1.440,89  R$                    1.821,61 

Volume de Carga 91,52 m³

DMT 6,40 km

Total 585,73 m³.km

24.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 100574 SINAPI M3 91,52  R$                         1,43  BDI 1  R$                  1,80  R$              130,87  R$                       164,74 

Volume de carga 91,52 m³

Total 91,52 m³

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALOISIO CAETANO FERREIRA

CREA -  MG 97.132/D

 R$                                              2.021.322,58 

BDI  R$                                                 423.547,61 

TOTAL GERAL

TOTAL INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO  R$                                              1.597.774,97 
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