

PLANILHA DE COTAÇÕES

Revisão: R01
Data: 07/11/2024

Projeto:

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MG**

Responsável:



Cliente:



Prefeitura Municipal
de **Pouso Alegre**

Bancos:

SINAPI: 09/2024 Minas Gerais
SETOP: 07/2024 Minas Gerais
SICRO : 07/2024 Minas Gerais
SUDECAP: 07/2024 Minas Gerais

BDI 1: 26,98%

BDI 2: -

PLANILHA DE COTAÇÕES DE PROJETO EXECUTIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MG

COT-001	BALANÇA RODOVIÁRIA DIGITAL COM CAPACIDADE DE 60 TONELADAS				UN	R\$	90.000,08	
EMPRESA	CIDADE	LOCAL / LINK	CNPJ	CONTATO	UN	VALOR	FRETE	TOTAL
RINNERT GROUP LTDA	BRAÇO DO TROMBUDO/SC		05.572.506/002-70	(47) 88080371	UN	R\$ 90.000,08	R\$ -	R\$ 90.000,08
CCT-001	MOTORISTA DE CAMINHÃO TURNO 1 - INCLUSIVE INSALUBRIDADE, ENCARGOS E GRATIFICAÇÕES - EXCLUSIVE HORA EXTRA				MÊS	R\$		5.987,39
CCT-002	MOTORISTA DE CAMINHÃO TURNO 2 - INCLUSIVE INSALUBRIDADE, ENCARGOS E GRATIFICAÇÕES - EXCLUSIVE HORA EXTRA				MÊS	R\$		5.987,39
CCT-003	MOTORISTA DE CAMINHÃO TURNO 3 - INCLUSIVE INSALUBRIDADE, ENCARGOS, ADICIONAL NOTURNO E GRATIFICAÇÕES - EXCLUSIVE HORA EXTRA				MÊS	R\$		6.648,53
CCT-004	OPERADOR DE BALANÇA TURNO 1 - INCLUSIVE INSALUBRIDADE, ENCARGOS E GRATIFICAÇÕES - EXCLUSIVE HORA EXTRA				MÊS	R\$		5.601,34
CCT-005	OPERADOR DE BALANÇA TURNO 2 - INCLUSIVE INSALUBRIDADE, ENCARGOS E GRATIFICAÇÕES - EXCLUSIVE HORA EXTRA				MÊS	R\$		5.601,34
CCT-006	OPERADOR DE BALANÇA TURNO 3 - INCLUSIVE INSALUBRIDADE, ENCARGOS, ADICIONAL NOTURNO E GRATIFICAÇÕES - EXCLUSIVE HORA EXTRA				MÊS	R\$		6.184,43
CCT-007	OPERADOR DE MAQUINAS TURNO 1 - INCLUSIVE INSALUBRIDADE, ENCARGOS E GRATIFICAÇÕES - EXCLUSIVE HORA EXTRA				MÊS	R\$		5.601,34
CCT-008	OPERADOR DE MAQUINAS TURNO 2 - INCLUSIVE INSALUBRIDADE, ENCARGOS E GRATIFICAÇÕES - EXCLUSIVE HORA EXTRA				MÊS	R\$		5.601,34
CCT-009	OPERADOR DE MAQUINAS TURNO 3 - INCLUSIVE INSALUBRIDADE, ENCARGOS, ADICIONAL NOTURNO E GRATIFICAÇÕES - EXCLUSIVE HORA EXTRA				MÊS	R\$		6.184,43
CCT-010	AUXILIAR DE ATERRO TURNO 1 - INCLUSIVE INSALUBRIDADE, ENCARGOS E GRATIFICAÇÕES - EXCLUSIVE HORA EXTRA				MÊS	R\$		5.213,18
CCT-011	AUXILIAR DE ATERRO TURNO 2 - INCLUSIVE INSALUBRIDADE, ENCARGOS E GRATIFICAÇÕES - EXCLUSIVE HORA EXTRA				MÊS	R\$		5.213,18
CCT-012	AUXILIAR DE ATERRO TURNO 3 - INCLUSIVE INSALUBRIDADE, ENCARGOS, ADICIONAL NOTURNO E GRATIFICAÇÕES - EXCLUSIVE HORA EXTRA				MÊS	R\$		5.719,68

PLANILHA DE COTAÇÕES DE PROJETO EXECUTIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MG

CCT-013	ENCARREGADO GERAL TURNO 1 - INCLUSIVE INSALUBRIDADE, ENCARGOS E GRATIFICAÇÕES - EXCLUSIVE HORA EXTRA	MÊS	R\$	5.720,10
CCT-014	ENCARREGADO GERAL TURNO 2 - INCLUSIVE INSALUBRIDADE, ENCARGOS E GRATIFICAÇÕES - EXCLUSIVE HORA EXTRA	MÊS	R\$	5.720,10
CCT-015	ENCARREGADO GERAL TURNO 3 - INCLUSIVE INSALUBRIDADE, ENCARGOS, ADICIONAL NOTURNO E GRATIFICAÇÕES - EXCLUSIVE HORA EXTRA	MÊS	R\$	6.326,63

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALOISIO CAETANO FERREIRA
CREA - MG 97.132/D