CURVA ABC - TERCEIRO EXECICIO Revisdo: R00
Data: 13/04/2023
Empresa projetista: |Projeto: Cliente: Bancos:

SINAPI-02/2023 - Minas Gerais
SICRO3 - 10/2022 - Minas Gerais

a i i Prefeitura Municipai SETOP - 10/2022 - Minas Gerais
/’ COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE-MG de Pouso Alegre SUDECAP - 12/2022 - Minas Gerais
engenharia
BDI 1: 27,12%
CURVA ABC - TERCEIRO EXECICIO DE PROJETO EXECUTIVO - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE-MG

' x i . [ i ] i icio | i % i
ltem | DESCRIGAO | Quantidade ! Unidade | Valor unitario| erceiro exercicio | % - ° -
i i | I | (24 4 30 meses) I I acumulado |

3 ICOLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS EM AREA URBANA I 296516 | TxMES |R$ 382,27 | R$ 6.800.883,34 | 28,69% I 2869%
ey R R ST T T e I T

10 !CAPINA E ROGAGEM MANUAL : 8,00 ' EQUIPEXMES: R$  84.771,44 : R$ 4.069.028,88 ! 17,17% ! 4586%
_________ g ot o g Y A

9 [VARRIGAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | 526300 | KMxVMES |RS 127,10 | R$ 4.013.604,80 | 16,93% | 6279%

6 lIMPLANTAGAO, MANUTENGAO, REPOSIGAO E HIIGENIZAGAO DE CONTAINES PEAD ' 150000 ! uNIDxMES ! R$ 264,28 | RS 2.378.520,00 ! 10,04% I 72,83%
--------- ittt B e B e IR b i
1 ' ADMINISTRAGAO LOCAL | 1,00 | EQUIPExMESi R$  204.378,94 | R$ 1.226.273,64 | 517% | 78,00%

1 |CAPINA E ROGAGEM MECANIZADA i 1,00 | EQUIPEXMES | R$  202.237,56 | R$ 1.213.425,36 | 5,12% | 83,12%

2 |EQUIPE DE MONITORIA ' 1,00 ' EQUIPExMESi R$  164.008,35 ' R$ 984.050,13 ' 4,15% ' 87,28%
————————— R e R e e e e L L LEE SRR T
13 iLIMPEZA DOS CORREGOS | 1,00 | EQUIPEXMES | RS 127.578,26 | RS 765.469,56 | 3,23% | 9050%

4 ICOLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS EM AREA RURAL I 168,89 | TxMES | R$ 647,17 | R$ 655.802,58 | 2,77% | 9327%
oy B RS T T I R T
14 :OPERAGAO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DOS SERVIGOS : 1,00 ' EQUIPEXMES | R$  94.122,05 ; R$ 564.732,31 | 2,38% ! 9565%
......... g e A
5 |COLETA MANUAL DE RESIDUOS VOLUMOSOS i 1,00 | EQUIPEXMES | R$  88.337,43 | R$ 530.024,58 | 2,24% | 97.89%

12 ILIMPEZA DAS BOCAS DE LOBOS ! 1,00 lEQuiPExvES | R$  83.335,18 | R$ 500.011,08 | 2,11% I 100,00%
--------- o e e T e S
7 {IMPLANTAGAO E MANUTENGAO DE CONTETORES SOTERRADOS PARA AREA URBANA : : : : : 0,00% ' 100,00%
______________________________________________________________________________ do- -
8 |LOCAGAO E MANUTENGAO DE CONTETORES SEMIENTERRADO PARA AREA RURAL i i i | | 0,00% | 10000% |

TOTAL| R$ 23.701.826,25 |

Assinado de forma digital por
Flavia Cristina Barbosa
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RESPONSAVEL TECNICO:

Eng.? Civil Flavia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D
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