Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

PREAMBULO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°264/2021

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUC}AO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 13/12/2021

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitagio tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA VIA DE
INTERLIGACAO ENTRE A VIA NOROESTE E A RUA ALBERTO PACIULLI,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

2eci.

1.2. ESPECIFICAGOES TECNICAS DO OBJETO

111:30-03:00-03

1.2.1 As obras deverao ser executadas conforme planilha orcamentéaria, cronograma fisico-financeiro,

-
2

Relatério Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

2 - PRAZOS

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO seré de 12 (doze) meses contados a partir da data da

sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes da Lei 8.666/93.

= PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende netipf18hd77c5

2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 4 (quatro) meses, e seguira conforme

previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

ENPEIE ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 1011120

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogacéo
contratual, a CONTRATADA fard jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55,

inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

i2» Assinado eletré6nicamente

¥ VANESSA MORAES SKIELKA
M N SILVA:06469695604
064.696.956-04
PRESIDENTE DA COMISSAO
PERMANENTE

1 IAITACAACC

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.
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2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O
prazo poderd ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa
fundamentada que deveré passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracbes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E

obrigatdria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata 0 anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco

por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinag&o de algum prazo ndo previsto
no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a

execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr ap0s

autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, 0s prazos serdo retomados de onde pararam.

2.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até o momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisagdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

2.8. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde que
registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

3 - DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas correspondentes a execucdo do presente contrato correrdo por conta das seguintes

Dotacgdes Orcamentarias:
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DOTACAO .
FICHA ) DESCRICAO ORIGEM
ORCAMENTARIA
02.09.1551.0015.0451.0 | OBRAS DE PVIMENTACAO E DRENAGEM )
1526 PROPRIO
013.34490510 DA VIA NOROESTE
02.09.1551.0015.0451.0 | OBRAS DE PVIMENTACAO E DRENAGEM .
1794 PROPRIO
013.3.44.90.510 DA VIA NOROESTE
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE
02.09.2065.0015.0451.0 INFRAESTRUTURA )
778 PROPRIO
013.3.33.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
PESSOA JURIDICA -

4 -DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor total maximo para a execuc¢do do objeto é de R$ 5.531.388,79 (cinco milhdes, quinhentos
e trinta e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos), de acordo com planilha

orcamentaria disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

Pouso Alegre/MG, 10 de Novembro de 2021.

Assinado digitalmente por VANESSA
MORAES SKIELKA SILVA:06469695604
DN: C=BR, O=ICP-Brasi, OU=Autoridade
Cei ileira v2,

VANESSA
M O RAES 0U=07866603000110, OU-Cerifado PF A3,
CN=VANESSA MORAES SKIELKA SILVA:
SKIELKA SILVA: o

Lo ua loc
06469695604 =
Data: 2021.11.10 11:30:39-03'00'
rsao: 11.0.0

Foxit PDF Reader Ver

Vanessa Moraes Skielka Silva

Presidente da Comissdo Permanente de Licitacoes
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EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 264/2021

MODALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA VIA DE
INTERLIGACAO ENTRE A VIA NOROESTE E A RUA ALBERTO PACIULLI,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA.

DATA DE APRESENTACAO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 13 (treze) de
Dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um) as 09h00min.

EDITAL COMPLETO E ANEXOS: podem ser adquiridos na sede da Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre/MG, no endereco acima descrito, solicitado no e-mail:
editaispmpa@gmail.com ou através do sitio eletrénico oficial do Municipio

http://www.pousoalegre.mqg.gov.br/licitacao.asp.

1- PREAMBULO

1.1. O MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, através da Comissdo Permanente de
LicitacGes, nomeada pela Portaria n°® 4.039/2021, torna publica a licitacdo que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO
DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAQAO DA VIA DE INTERLIGAQAO
ENTRE A VIA NOROESTE E A RUA ALBERTO PACIULLI, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, com 0
critério de julgamento do tipo MENOR PRECO POR LOTE, nos termos deste instrumento
e Seus anexos, e que serd processado e julgado em conformidade com as disposicdes deste
Edital, bem como das expressas Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais

normas que regem a matéria.
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1.2. A Comissdo Permanente de Licitaces (CPL) recebera os envelopes contendo os
documentos de habilitacdo e as propostas financeiras dos interessados em participar desta
licitacdo até as 09h00min do dia 13 (treze) de Dezembro de 2021 (dois mil e vinte um), na
Sala de Licitacdes, localizada na Rua dos Carijos, n.° 45, Centro, Pouso Alegre/MG. Apés 0
horario acima indicado, dar-se-4 por encerrado o recebimento dos documentos, sendo

imediatamente dado o inicio a abertura dos envelopes.

1.3. O inicio da abertura dos envelopes ocorrera as 09h0Omin do dia 13 (treze) de
Dezembro de 2021 (dois mil e vinte um), na Sala de Licitacbes do Municipio de Pouso
Alegre/MG.

1.4. As informac6es a respeito do cadastramento das empresas junto ao Municipio poderdo ser
obtidas na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, no enderego supracitado, através
do e-mail editaispmpa@agmail.com, ou pelo telefone (35) 3449-4023.

1.5. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou
providéncias em relacdo a presente Concorréncia Publica, ou ainda, para impugnar este edital,
desde que o faca com antecedéncia de até 05 (cinco) dias Uteis da data fixada para
recebimento dos envelopes de propostas, observado o disposto no 812 do art. 41 da Lei
8.666/93.

1.6. Quando o acolhimento da impugnacao implicar em alteracdo do edital, capaz de afetar a

formulacdo das propostas, sera designado nova data para a realizagdo do certame.

1.7. A impugnacdo feita tempestivamente pela licitante, ndo a impedird de participar do

certame até o transito em julgado da decisao.

1.8. As impugnacOes deverdo ser feitas mediante peticdo a ser enviada para o e-mail

editaispmpa@gmail.com, com assinatura digital (via token ou certificado digital), ou

protocolizadas na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, dirigidas a Presidente
da Comissdo Permanente de Licitagdes, que devera decidir sobre a peticdo no prazo de 3

(trés) dias uteis, auxiliado pelo setor técnico competente.
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1.9. A peticdo devera ser assinada pelo cidaddo ou pelo licitante, acompanhada de cépia de
seu documento de identificacdo e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do
licitante, com indicacdo de sua razdo social, numero do CNPJ e endereco, do documento de
identificacdo e CPF do signatario e comprovante do poder de representacdo legal (contrato

social, se socio, contrato social e procuragdo, se procurador, somente procuragéo, se publica).

1.10. Todos os documentos exigidos deverao ser apresentados:

a) na via original; ou

b) qualquer processo de cOpia autenticada por cartério competente; ou

c) qualquer processo de cOpia autenticada por servidor da administracdo, desde que seja
apresentado o original para conferéncia; ou

d) por publicacdo de 6rgao da imprensa oficial, na forma da lei.

1.11. O Municipio ndo se responsabilizara por impugnagdes enderegadas por outras formas ou
outros enderecos eletrdnicos, e caso ndo tenha sido acusado recebimento pela Presidente da

Comissdo Permanente de Licitagdes, e que, por isso, sejam intempestivas.

1.12. A decisdo da Presidente da Comissdo Permanente de Licitacbes serd enviada ao
impugnante por e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apds o prazo para resposta
descrito no item 1.8., e sera divulgada no site deste Municipio para conhecimento de todos 0s

interessados.

1.13. Integram o presente Edital os seguintes anexos:

| - Modelo de Carta de Credenciamento;

Il - Minuta do Contrato;

Il — Modelo de Atestado de Visita Técnica;

IV — Declaracéo de conhecimento da Area;

V — Declaragdo cumprimento Art. 7°, inciso XXXIII;

VI — Modelo de Carta Proposta Comercial;

VIl — Projeto Basico;

VIII - Declaracdo de Desimpedimento de Licitar e Contratar;

IX - Declaragéo de Inexisténcia de Vinculo com municipio.
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X - Memorial Descritivo

X1 -Planilha Orcamentéria

XII - Cronograma Fisico-Financeiro

Xl — Composicéo do BDI

XIV — Modelo de Renuncia de Interposicéo de Recurso

1.14. O valor total maximo para a execucao do objeto é de R$ 5.531.388,79 (cinco milhdes,
quinhentos e trinta e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos) de
acordo com planilha orcamentaria disponibilizada no site

https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

2. DO OBJETO

2.1. O presente edital tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E
PAVIMENTACAO DA VIA DE INTERLIGACAO ENTRE A VIA NOROESTE E A
RUA ALBERTO PACIULLI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

2.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

2.2.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilha orgcamentéria, cronograma fisico-
financeiro, Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

3. DAS CONDICOES E RESTRICOES DE PARTICIPACAO

3.1. N&o poderao participar:

3.1.1. Empresas que tenham sido declaradas inid6neas, de acordo com o previsto no inciso 1V

do art. 87 da Lei Federal no 8.666/93, e que néo tenha a sua idoneidade restabelecida;

3.1.2. Suspensa ou impedida de licitar/contratar com o Municipio de Pouso Alegre/MG, de

acordo com o previsto no inciso Il do art. 87 da Lei Federal no 8.666/93,;
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3.1.3. Empresa com faléncia decretada.

3.1.4. Entre os seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém com
vinculo empregaticio com o Municipio de Pouso Alegre/MG ou com parentesco com 0S

servidores responsaveis pela contratagdo.

3.1.5. Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste

certame.

3.1.6. Empresas cujo dirigente ou soOcio majoritario, participe como acionista, sOcio
majoritario, procurador ou representante legal de outra do mesmo ramo, também concorrente

nesta licitacéo.

3.1.7. Empresas em participacdo em consorcio de empresas.

Quanto a vedacdo a participacdo de empresas em consorcio, na leitura do disposto no art. 33
da Lei n® 8.666/93, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do Conselheiro Hamilton

Coelho nos autos do Processo n° 912078, apresentou manifestacdo no seguinte sentido:

O emprego, pelo legislador, da locugdo “quando permitida”
evidencia que se trata de permissdo excepcional e especifica, a
depender do juizo de oportunidade e conveniéncia da Administracao.
E dizer: se a participacao de consoércios e excepcional, algum sentido
faria em exigir justificativas para sua permissdo, mas jamais quanto a
sua restricdo. Nao bastasse a inequivoca letra da lei, decorre do
proprio senso comum que a formacgdo de consércios de empresas s
tem sentido para a possivel execucdo de objetos extraordinarios,

vultosos, altamente complexos ou inauditos.
No mesmo sentido, o TCU entendeu que:
O art. 33 da Lei de licitagcBes expressamente atribui a Administragéo

a prerrogativa de admitir a participagdo de consoércios. Esta,

portanto, no ambito de discricionariedade da Administracdo. Isto
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porque, ao nosso ver, a formacgdo de consorcios tanto pode se prestar
a fomentar a concorréncia (consércio de empresas menores que, de
outra forma, ndo participariam do certame), quanto a cercea-la
(associacdo de empresas gque, caso contrario, concorreriam entre si)
[...J(Acordao 1.946/2006, Plenério, Rel. Marcos Bemquerer Costa).

Com efeito, a auséncia de consércio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto
que, em regra, a formacéo de consodrcios € admitida quando o objeto a ser licitado envolve
questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, néo
teriam condigfes de suprir os requisitos de habilitacdo do edital. Nestes casos, a
Administracdo, com vistas a aumentar o numero de participantes, admite a formacdo de
consorcio, 0 que ndo é o caso em questdo, na medida em que varias empresas isoladamente

apresentam condicOes de participar do presente certame.

3.2. Poderdo participar da licitacdo as pessoas naturais e juridicas que satisfacam
plenamente as condi¢bes do presente Edital, desde que ndo estejam enquadradas em uma

das situacgdes acima relacionadas.

3.3.  Credenciamento

3.3.1. Na sessdo de abertura dos envelopes ou em outra que se fizer necessaria, cada licitante
sera representada por apenas uma pessoa que, devidamente munida de documento habil, sera
admitida a intervir nas fases do procedimento licitatorio, respondendo, assim, para todos os
efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se,

exibindo a cédula de identidade.

3.3.1.1. O credenciamento (Anexo 1) devera ser apresentado a Comissdo de LicitacOes, fora

dos envelopes, no inicio da sessao designada no preambulo.
3.3.1.2. Por documento habil entende-se:
a) Carta de Credenciamento especifica para a presente licitagdo, com: (I) firma reconhecida

do outorgante no Cartério; (11) ou apresentacdo da original para autenticagcdo da CPL, caso em

que serd necessario a apresentacdo do contrato social para a confirmagdo da condicdo de
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outorgante; (IIl) ou Procuracdo Publica, com poderes para representa-la em qualquer
procedimento licitatorio;

b) Quando se tratar de Titular, Diretor ou Socio da licitante, deverd ser apresentado
documento comprobatorio de sua capacidade para representé-la (ex.: contrato social, copia de

ata, procuracéo).

3.3.1.3. A ndo apresentacdo ou incorrecdo do documento de credenciamento ndo inabilitara a
licitante, mas impedira o representante de se manifestar e responder pela empresa a qual esta

vinculado.

3.3.1.4. Nao sera admitida a participacdo de uma Unica pessoa como representante de mais de
um licitante (art. 78, § 8°, da Lei Estadual n® 9.433/05).

3.4. Daapresentacao dos documentos e das propostas:
No local, data e horério mencionados no predmbulo deste edital, cada licitante devera

apresentar documentos e propostas em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, contendo, na

parte externa, os seguintes dizeres:

Envelope n°01 “DOCUMENTO HABILITACAQO”

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes da Prefeitura do
Municipio de Pouso Alegre
Concorréncia Publica n° 06/2021
Processo Administrativo n° 264/2021
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
A REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO
DA VIA DE INTERLIGA(}AO ENTRE A VIANOROESTE E A RUA
ALBERTO PACIULLI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

L CIANTE: oot
Envelope n° 02 “PROPOSTA COMERCIAL”
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A Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes da Prefeitura do
Municipio de Pouso Alegre
Concorréncia Publica n° 06/2021

Processo Administrativo n°® 264/2021

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
A REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO
DA VIA DE INTERLIGACAO ENTRE A VIA NOROESTE E A RUA
ALBERTO PACIULLI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

LiCIANTE: oo

3.4.1. Habilitacéo Juridica:

3.4.1.1. (I) Cédula de identidade dos sécios, em se tratando de empresa por cotas de
responsabilidade limitada; (I1) cédula de identidade do s6cio, no caso de empresa individual;

(111) identidade dos administradores, nos casos de S/A;

3.4.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

3.4.1.3. (I) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas alteracfes
subsequentes, devidamente registradas, em se tratando de sociedades comerciais; (11) no caso
de sociedades por acOes, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas
alteracdes subsequentes, devidamente registradas, acompanhados de documentos de eleicéo
de seus administradores; (I11) no caso de sociedades civis, inscricdo do ato constitutivo,

acompanhado de prova de diretoria em exercicio;

3.4.1.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e, ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
Orgéo competente, quando a atividade assim o exigir;

3.4.1.5. Declaracdo assinada pelo responsavel da empresa de que ndo outorga trabalho

noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menores
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de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em
cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal n° 8.666/93.

3.4.1.6. A apresentacdo de cOpia do contrato ou estatuto social pela licitante no
credenciamento dispensa a mesma de anexa-los junto aos documentos de habilitagdo

juridica.

3.4.1.7. Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes da sede da

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante,

relativa aos tributos mobiliarios e imobiliarios, dentro do prazo de validade.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacéo de Certidao
Conjunta de Debitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela

Secretaria da Receita Federal, dentro do prazo de validade.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser feita através da
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos — CND ou Certiddo Positiva com efeito de

Negativa, dentro do prazo de validade.

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico — FGTS, que
deverd ser feita através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econémica Federal,

dentro do prazo de validade.

g) Prova da regularidade dos Deébitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal
12.440/2011, dentro do prazo de validade.

h) Quando ndo houver prazo de validade expresso nos documentos exigidos para habilitacéo,
sera considerado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data de sua emissdo, o qual sera

observado em relacao aos cadastrados e ndo cadastrados.
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3.4.1.8. Documentacdo relativa a qualificacdo econdmico-financeira.

a) Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em
data ndo anterior a sessenta dias da abertura da sessdo publica desta Concorréncia Publica,
se outro prazo nao constar do documento, sera aceita Certiddo Positiva com Efeito de

Negativa, ambas estando dentro do prazo de vigéncia.

b) Empresas em recuperacao judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:

bl) Certiddao emitida pela instancia judicial competente que certifigue que esta apta
econbmica e financeiramente a participar de processo licitatério nos termos das Leis
8.666/93; ou

b2) Plano de Recuperacdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem
prejuizo do atendimento a todos os requisitos de habilitacio econdmico-financeira

estabelecidos no edital.

c) Balango patrimonial e demonstracgdes contébeis do Gltimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacéo financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices

oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta.

d) O balanco patrimonial e as demonstra¢fes contabeis deverdo estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

e) Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial (inclusive o de
abertura) e demonstragdes contdbeis assim apresentados: a) publicados em Diério Oficial; ou
b) publicados em Jornal; ou c) por clpia ou fotocoOpia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registros local do
Comeércio (cartorios) delegados para esse fim; ou d) por copia ou fotocdpia do livro Diério,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos

Oficios de Registro local do Comércio (cartorios) delegados para esse fim, inclusive com o0s
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Termos de Abertura e de Encerramento; ou e) escrituragdo contdbil digital, conforme
Instrucdo Normativa RFB n°® 1774, de 22 de dezembro de 2017.

f) A boa situagio financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes férmulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG= ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

g) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao

balanco.

h) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comisséo de LicitagOes reserva-se o direito de

efetuar os calculos.

i) Se necesséria, a atualizacdo do balanco e do patriménio liquido deverdo ser apresentados

juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente.

J) Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participacdo nesta
concorréncia, devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem

deste edital, a fim de permitir celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

k) A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor
igual ou inferior a um, devera comprovar que possui capital minimo ou o valor do
patriménio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacéo,
devendo a comprovacdo ser feita relativamente & data da apresentacdo da proposta, na forma

da lei, admitida a atualizacdo para esta data atraves de indices oficiais.
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I) Comprovagédo de Capital Social integralizado n&o inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo, no_momento da assinatura do Contrato, conforme entendimento
jurisprudencial - Acorddo TCU - 313/2008-Segunda Camara.

3.4.2. Seréo aceitas certiddes positivas com efeitos de negativa.

3.4.1.9. Documentacdo relativa a qualificacdo técnica:

3.4.1.9.1. Prova de registro ou inscri¢do da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a
entidade profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

3.4.1.9.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da
licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizaré pelos trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no

CREA - como Responsavel Técnico e ainda 01 (um) Técnico de Seguranca do Trabalho.

3.4.1.9.3. A comprovacao do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por
meio de cdpia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de
Servigos, ou, ainda, de declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor de atestado de
capacidade técnica, desde que acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do
TCU.

3.4.1.9.4. As capacitagOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou

diplomas e deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

3.4.1.9.5. Nos termos do 8§ 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela
licitante deverdo participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por

profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.
3.4.1.9.6. A Licitante devera indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitacdo, conforme lista abaixo, através de declaracdo da empresa

licitante.

a. 01 CAMINHAO BASCULANTE;
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b. 01 ROLO COMPACTADOR;
c. 01 MOTONIVELADORA,
d. 01 RETROESCAVADEIRA.

3.4.1.9.7. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s)
emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa
executou obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)
atestado(s) de capacidade técnico-operacional deverd(do) comprovar a execucdo no
quantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia a Simula
263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

ITEM PERCENTUAL
SERVICOS UN | QUANT. | CORRESPONDE
NTE
EXECUCAO DE BASE DE BICA
13.1.2 M3 | 1.698,25 50%
CORRIDA
6.3.1.1/ | ESCAVACAO VERTICAL EM OBRAS
M3 | 20.554,27 50%
7.1.1 DE INFRAESTRUTURA
6.3.2.4/ ~
219 EXECUCAO DE ATERRO M3 |19.110,89 50%
13.1.8/ EXECUCAO DE PAVIMENTO COM
M3 | 203,79 50%

13.1.9 CBUQ

EXECUCAO GUIA DE MEIO FIO EM
13.2.2 , M | 1.095,00 50%
CONCRETO PRE-MOLDADO

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a

execucéo da obra.

3.4.1.9.8. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s)
emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no
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CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), acompanhado(s) de Certidao(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servico(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional devera(dao) comprovar a execugdo dos itens de maior relevancia a seguir

relacionados, conforme inciso, |, do 8 10 do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM SERVICOS

13.1.2 EXECUCAO DE BASE DE BICA CORRIDA

6.3.1.1/7.1.1 ESCAVACAO VERTICAL EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA

6.3.2.4/7.1.2 EXECUCAO DE ATERRO

13.1.8/13.1.9 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM CBUQ

EXECUCAO GUIA DE MEIO FIO EM CONCRETO PRE-
MOLDADO

13.2.2

3.4.1.9.9. As certidOes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacdes

basicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

Localizacao do servico;

Servicos executados (discriminacao e quantidades).

3.4.1.9.10. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas

condigdes acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitacoes.
3.4.1.9.11. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo

imprescindiveis a perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia

restritiva ou ndo previsto em lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.
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3.4.1.9.12. Para fins de comprovagdo da capacidade técnico — operacional e capacidade
técnico — profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com

o disposto neste edital e no Projeto Basico, edital e seus anexos.

3.5. DA VISITA TECNICA

3.5.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos
de habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos
documentos de habilitagdo Declaragdo de Conhecimento de Area, conforme modelos
disponibilizados no edital.

3.5.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presuncdo de conhecimento das
condigdes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o
desconhecimento de informacfes e das condi¢Bes locais pertinentes a execucdo do objeto
licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para reclamacgfes futuras, nem

tampouco desobrigam a sua execucao.

3.5.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de
abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco)
dias anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O telefone para o agendamento é (35) 3449-4977.
3.5.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da obra para que,
ao fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacao
das propostas e perfeita execucao dos servicos pretendidos pelo Contratante.

4. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DO ENVELOPE

4.1.  Asempresas deverdo indicar na parte externa do envelope:

4.1.1. Arazéo social e endereco completo do Proponente.

4.1.2. O nome do 6rgdo licitante.
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4.1.3. O numero do processo.

4.1.4. O nimero da CONCORRENCIA PUBLICA.

4.1.5. O numero do envelope (1 = Habilitacdo e 2 = Proposta).

4.1.6. A data e horério da abertura dos envelopes da CONCORRENCIA PUBLICA.

5. DO ENVELOPE N° 01 - “DOCUMENTACAOQO”

5.2.  No envelope n° 01 “Documentacdo”, devera ser entregue fechado ou lacrado,
rubricado no local de seu fechamento, deverdo ser apresentados os documentos em original,
por qualquer processo de cOpia autenticada por cartorio competente ou pelos membros da
Comissdo Permanente de Licitagfes, mediante apresentacdo dos originais para confronto, ou

publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial.

5.3. O documento original apresentado serd devolvido apo6s conferéncia pela Comisséo
Permanente de Licitacdes, aos presentes, ficando a disposi¢do dos ndo presentes.

6. DO ENVELOPE N° 02 - “PROPOSTA”

6.1. No envelope n° 02 “Proposta”, devidamente fechado ou lacrado, deverd constar a
proposta propriamente dita, em 01 (uma) via, digitada ou escrita de forma legivel, de acordo
com o modelo de proposta fornecido pelo Municipio, isenta de emendas ou rasuras, rubricada
em todas as vias e assinada ao final, juntamente com a planilha orcamentéria, composicéo do
BDI, cronograma fisico financeiro e planilha de composicdo de custos unitéarios, devendo
constar, sob pena de desclassificagéo:

6.1.1. Valor da proposta de acordo com a planilha orcamentaria, sendo que o prego ofertado
devera ser expresso em moeda corrente nacional, devendo ser decomposto em valores

unitarios, apresentando preco global;

6.1.2. Prazo de execucdo da obra;
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6.1.3. Prazo de validade da proposta;

6.1.4. As assinaturas exigiveis pertinentes;

6.1.5. Indicacdo da empresa: razdo social, endereco completo e CNPJ/MF;

6.1.6. Numero da CONCORRENCIA PUBLICA.

6.2. Nd&o serdo levadas em consideracdo quaisquer ofertas que ndo se enguadrem nas

especificacOes exigidas.

6.3.  No preco deverdo estar inclusos todos os tributos, obrigacdes previdenciérias, fiscais,
comerciais, trabalhistas, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, material,
mao-de-obra, maquinarios, equipamentos, ferramentas, insumos necessarios, responsabilidade
civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre a obra, objeto desta

licitacdo.

6.4. A proposta deverd referir-se a integralidade do objeto.

6.5. Validade da cotacdo, a contar do Gltimo dia previsto para recebimento dos envelopes

“Proposta”, que devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias.

6.6. A apresentacdo da proposta pela licitante significa o pleno conhecimento e integral
concordancia com as clausulas e condicdes desta licitacdo e total sujeicdo a legislacdo
pertinente.

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

7.1. A presente licitacdo serd processada e julgada de acordo com o procedimento
estabelecido no art. 43 da Lei Federal n° 8.666/93.

7.1.1. Apo6s a entrega dos envelopes pelos Licitantes, ndo serdo aceitos quaisquer adendos,

acréscimos, supressdes ou esclarecimentos sobre o contetdo dos mesmos.
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7.1.2. Os esclarecimentos, quando necesséarios e desde que solicitados para Comissdo
Permanente de Licitagdes, constardo obrigatoriamente da respectiva ata.

7.1.3. Se a empresa enviar representante que nao seja socio-gerente ou diretor, far-se-a
necessario o credenciamento passado em papel timbrado, com mencéo expressa de que lhe
confere amplos poderes, inclusive para recebimento de intimagGes e decisdo sobre a

desisténcia ou nao de recurso contra a habilitacdo e julgamento das propostas.

7.1.4. A ndo apresentagdo do credenciamento ndo implica a inabilitagdo do Licitante, mas o
impede de discordar das decisfes tomadas pela Comissdo Permanente de Licitacdes, durante a

sessdo de abertura dos envelopes “Documentacao” e “Proposta”.

7.2.  Abertura dos envelopes “Documentacio”.

7.2.1. No dia, local e hora designados no preAmbulo deste Edital, na presenca dos Licitantes
OuU seus representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a
Comissdo Permanente de LicitacBes, iniciard os trabalhos, examinando os envelopes
“Documentagdo” e “Propostas”, os quais serdo rubricados pelos seus componentes e

representantes presentes, procedendo a seguir a abertura do envelope “Documentagdo”.

7.2.2. Os documentos contidos nos envelopes n® 01 serdo examinados e rubricados pelos
participantes da Comissao Permanente de Licitagfes, bem como pelas proponentes ou seus
representantes presentes.

7.2.3. Os procedimentos desta fase serdo constados em ata, de forma circunstanciada a
respeito, que devera ser assinada pelos membros da Comissdo e pelos representantes
presentes, devendo toda e qualquer declaracéo constar obrigatoriamente da mesma.

7.2.4. Se ocorrer a suspensao da reunido para julgamento e a mesma nao puder ser realizada
no dia, serd& marcada a data da divulgacdo do resultado pela Comissdo Permanente de
LicitacGes, sendo o resultado publicado no site oficial do Municipio para conhecimento de

todos os participantes, bem como a data de abertura do envelope “Proposta”.
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7.2.5. Os envelopes denominado “Proposta”, das proponentes “inabilitadas”, ficardo a
disposicdo dos licitantes, pelo prazo de 5 (cinco) dias junto & Comissdo Permanente de

Licitacdo, a qual devolvera contrarecibo.

7.3.  Critério para fins de apreciacdo da documentacao:

7.3.1. Sera inabilitada desta licitacdo a Proponente que deixar de atender o solicitado ou ndo
preencher os requisitos previstos neste Edital para a habilitacéo.

7.3.2. Se todos os Licitantes forem inabilitados, a Administracdo podera fixar o prazo de 8
(oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacdo, escoimada da causa que ensejou a

inabilitacdo.

7.4. Abertura dos Envelopes “Proposta”:

7.4.1. Os envelopes “Proposta” das proponentes habilitadas serdo abertos, a seguir, no
mesmo local, desde que ndo haja interposicéo de recursos de que trata o art. 109, I, “a”, da Lei
Federal n. 8.666/93. Havendo recurso, a abertura serd& comunicada aos proponentes apds
julgado o recurso interposto ou decorrido o0 prazo de interposicao.

7.4.2. Apos a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo

decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL.

7.4.3. As Propostas serdo rubricadas, examinadas e lidas pelos membros da Comisséo
Permanente de Licitacdes, e a seguir colocadas a disposicdo dos Licitantes para exame e

rubrica.

7.4.4. Os procedimentos desta fase serdo constados em ata, de forma circunstanciada a
respeito, que deverd ser assinada pelos membros da Comissdo e pelos representantes
presentes, devendo toda e qualquer declaracdo constar obrigatoriamente da mesma.
7.45. Se o julgamento ndo ocorrer logo apOs a abertura dos envelopes, a Comisséo
Permanente de Licitacdes divulgara posteriormente o resultado da presente licitacao.

7.5.  Critério para fins de julgamento da Proposta:
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7.5.1. Desclassificacéo:

7.5.1.1. Serdo desclassificadas as Propostas que:

7.5.1.1.1. ndo obedecerem as condigdes estabelecidas no Edital.

7.5.1.1.2. apresentem preco global simbolico, de valor zero, ou manifestamente inexequivel,
incompativel com os precos e insumos de mercado, assim considerados nos termos do art. 44,
8 3°e no art. 48, inc. 11, 88 1° e 2° da Lei Federal n° 8.666/93, notadamente quando inferiores
a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cingquenta por cento) do valor
orcado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, ou
b) valor orcado pela administracao.

7.5.1.1.2.1. Nos termos da Stimula 262 do TCU, o critério definido no art. 48, II, § 1°, “a” e
“b”, da Lei 8.666/1993 induz a presungdo relativa de inexequibilidade. Assim, caso existam
indicios de inexequibilidade, a licitante tera a oportunidade para, no prazo de 05 (cinco) dias,
demonstrar a exequibilidade de sua proposta, por meio de apresentacdo de planilha

orcamentaria de custos e outros documentos que entender pertinentes.

7.5.1.1.3. Contiverem prec¢os superiores aos previstos na planilha orcamentaria de precos da

administragao.

7.5.1.1.4. Contenha seu texto rasuras, emendas, borrdes, entrelinhas, irregularidades ou

defeito de linguagem capazes de dificultar o julgamento.
7.5.1.2. Se todas as Propostas forem desclassificadas, a Administragdo poderd fixar aos
Licitantes o prazo de até 8 (oito) dias Uteis para reapresentacdo de outra, escoimada da causa

que ensejou a desclassificacao.

7.5.2. Classificagéo:
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7.5.2.1. Ap6s o exame das Propostas, a Comissédo fara a classificacdo das mesmas, levando-se
em conta 0o MENOR PRECO POR LOTE.

7.5.2.2. A classificacdo se fara pela ordem crescente dos precos propostos e aceitaveis,

constando da ata até o terceiro colocado.

7.5.2.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no
paragrafo 2° do art. 3° da Lei n.° 8.666/93, e o direito de preferéncia das Empresas EPP e ME,
a classificacdo se fard por sorteio entre as proponentes em condi¢cdes de igualdade, na
presenca dos interessados.

7.5.2.4. Se houver empate, sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as

microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

7.5.2.5. Entende-se por empate aquelas situacdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)

superiores a proposta mais bem classificada.

7.5.2.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem
classificada podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora,

situacdo em gue sua proposta sera declarada a melhor oferta.

7.5.2.7. Para tanto, serd convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova
proposta no prazo maximo de 01 (um) dia uatil apos a solicitacdo da Presidente da Comissédo

de Licitaces, sob pena de preclusédo.

7.5.2.8. Na hipotese da ndo contratacdo nos termos da Lei Federal n.° 123/06, o objeto
sera adjudicado em favor da proposta originariamente vencedora.

7.5.2.9. No julgamento das propostas nédo serdo consideradas ofertas e outras informag6es néo

solicitadas neste instrumento ou em diligéncias.

7.5.3. Da adjudicacao e homologacéo:
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7.5.3.1. Cabera a autoridade que determinou a abertura do processo licitatério a decisdo, a

homologacéo do procedimento e a adjudicacéo do objeto da licitacdo.

7.5.4. Da publicidade dos atos:

7.5.4.1. Da habilitacdo ou inabilitacdo, classificacdo, adjudicacdo e homologacdo, dar-se-a
conhecimento aos Licitantes através de publicacdo no site oficial do Municipio, sem prejuizo

de outros meios de publicidade.

8. DO PRAZO E CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

8.1. O adjudicatario deverd assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias

consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Administragao.

8.1.1. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Prefeitura Municipal,

localizada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG.

8.1.2. O prazo concedido para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma Unica vez,
por igual periodo, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra

motivo justificado e aceito pela Administracéo.

8.2. Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, poderd a Administracao,
guando o convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condigdes
estabelecidos, convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo
em igual prazo e nas mesmas condicdes da primeira classificada, inclusive quanto aos precos,

ou revogar a licitacdo independentemente da cominacgéo do art. 81 da Legislacéo citada.
8.3.  Ap0s a assinatura do contrato, devera ser apresentada a Anotacao de Responsabilidade
Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, devidamente quitada pela

execucdo das obras.

8.4.  Fardo parte integrante do contrato todos 0os documentos constituintes do processo desta

licitacdo.
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8.5.  Correrdo por conta do licitante vencedor as despesas que incidam ou venham a incidir
sobre o contrato.

9. DO PRECO ORCAMENTARIO E DAS PROPOSTAS

9.1. O valor estimado da obra licitada € o previsto na planilha orcamentéria de custos,

anexa ao edital.

9.2. As licitantes deverdo propor precos para todos os itens relacionados na planilha de

orcamento anexa, finalizando com o total geral.

9.3. Nos casos em que a Comissdo de LicitacGes constate a existéncia de erros numericos
na proposta e/ou planilha apresentada pela licitante, serdo procedidas as correcdes

necessarias, para apuracao do preco total, obedecidas as seguintes disposi¢oes:

9.3.1. Havendo divergéncia entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado

por extenso, prevalecerd este tltimo.

9.3.2. Havendo divergéncia entre o valor da proposta e o valor registrado na planilha de

orcamento, prevalecera este ultimo.

9.3.3. Havendo divergéncia entre o valor total e a somatoria dos valores parciais, a comissdo
procederd a correcdo do valor total, mantidos os valores parciais.

9.3.4. Havendo divergéncia entre 0s precos unitarios e os valores parciais, a comissao

procederd a corre¢do dos valores parciais mantidos 0s pre¢os unitarios.

9.3.5. Erros no preenchimento da planilha de formagédo de preco do licitante ndo constitui
motivo suficiente para a desclassificagdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada

sem a necessidade de majoracao do pre¢o ofertado, conforme jurisprudéncia do TCU.
9.3.6. A Planilha Orcamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a Composi¢des de

Custos Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamento dos BDI’s devem constar das

propostas das licitantes e nio podem ser indicada mediante o uso da expressio “verba”
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ou de unidades genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o
criterio de julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios néo

poderdo exceder ao valor unitario de cada item da planilha.

9.3.7. A empresa vencedora devera reapresentar proposta readequada, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, com desconto linear em TODOS OS ITENS, e dever respeitar o valor maximo

estabelecido em cada item da planilha.

9.3.8.  Nos termos do art. 619 do Codigo Civil, o licitante que se incumbir de executar a
obra, segundo plano aceito por quem a encomendou, ndo tera direito a exigir acréscimo no
preco, ainda que sejam introduzidas modificacdes no projeto, a ndo ser que estas resultem de

instrucdes escritas do Municipio.

10. DOS PRAZQOS

10.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir
da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes da
Lei 8.666/93.

10.2. O PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS serd de 4 (quatro) meses, e seguird

conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

10.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual
prorrogacdo contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40,

inciso XI, e art. 55, inciso I11, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

10.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

10.4. Os servigos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem
de Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com
justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacao da fiscalizacdo da Contratante.

10.5. Os atrasos na execugdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de

inicio e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de

Pagina 27 de 128



Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

forca maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposi¢Bes contidas no Cddigo
Civil Brasileiro. E obrigatéria a Anotagdo em diério de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

10.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n°® 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

10.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo nédo
previsto no Edital e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

10.7.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr apds autorizacdo da mesma. Nesta hipotese, os prazos serdo retomados de

onde pararam.

10.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizagdo dos pagamentos
devidos a Contratada pelos servigos realizados até o0 momento da eventual paralisacdo, salvo
se 0 motivo da paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

10.8. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo
das obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde
que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

11. DO RECEBIMENTO DA OBRA

11.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitara sua aprovacgéo
através da Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observacgdes que julgar necessaria,
rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e
contratuais. Nesta hip6tese serd dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as

suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria
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Municipal de Obras emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da

licitacdo, 0 que possibilitara a liberacdo da garantia de execucéo.

11.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que
deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informacOes e servicos que julgarem

necessarios.

11.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera
ser o Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo langar e
anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovacao real do andamento das obras
e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante

credenciado de ambas as partes.

11.4. Recebimento provisario e definitivo:

11.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias
Uteis da comunicacdo escrita ao contratado.

11.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por
servidor ou comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o
decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos

contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser

ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.

12. DO PAGAMENTO E REVISAO DE PRECOS

12.1. PAGAMENTO
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12.1.1. O pagamento sera através das medi¢cdes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais
das Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser

acompanhada da a seguinte documentacéo:

12.1.1.1. BOLETIM DE MEDICAO;

12.1.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

12.1.1.3. DIARIO DE OBRAS;

12.1.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

12.1.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orcamentaria desta licitacdo.

12.1.3. Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a

finalidade.

12.1.4. Caso a fiscalizagdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados,
informara por escrito, a Contratada, que devera apresentar nova medicao corrigida, bem como

as justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

12.1.5. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos
da data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma
pendéncia em relacdo as certidGes negativas, caso em que 0 prazo podera ser acrescido até

que haja a regularizacdo destas.

12.1.6. A emissdo da Nota Fiscal serd autorizada somente ap0s conferéncia da documentagéo

por parte da Fiscalizagédo das Obras e Fiscalizacdo do Contrato.

12.1.7. O Municipio, observados os principios do contraditorio e da ampla defesa, podera
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizacGes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Edital e do

Projeto Basico.
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12.1.8. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratorios a taxa nominal

de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

12.1.9. O valor dos encargos seréa calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a
do efetivo pagamento; | = indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

prestacdo em atraso.

12.1.10. As medi¢des devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més

subsequente ao periodo executado na medicao.

12.1.11. As medicdes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

12.2. DA REVISAO DE PRECOS

12.2.1 A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s
requisitos constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

12.2.2 Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido
deverd ser retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a
retribuicdo paga pelo Municipio ndo é suficiente para saldar a totalidade dos custos

contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

12.2.3. O pedido de revisao de precgos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos
do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacgao
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado,

conforme as constatacdes de oscilagOes apuradas.
12.2.4. Enquanto eventuais solicitagdes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a

contratada ndo podera suspender a prestacdo de servicos e 0s pagamentos serdo

realizados aos precos vigentes.
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12.2.5. O novo preco so tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para
efeito de pagamento dos servicos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacéo e
a data do deferimento, retroagird o preco a data do pedido de adequacdo formulado

pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

13. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes desta licitagdo correrdo por conta da seguinte dotacédo

orcamentaria:

DOTACAO -
FICHA ) DESCRICAO ORIGEM
ORCAMENTARIA

02.09.1551.0015.0451.00 OBRAS DE PVIMENTACAO E ,
1526 PROPRIO
13.34490510 DRENAGEM DA VIA NOROESTE

02.09.1551.0015.0451.00 OBRAS DE PVIMENTACAO E )
1794 PROPRIO
13.3.44.90.510 DRENAGEM DA VIA NOROESTE

MANUTENCAO DO
DEPARTAMENTO DE
02.09.2065.0015.0451.00 ]
778 INFRAESTRUTURA PROPRIO
13.3.33.90.39.00
- OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS PESSOA JURIDICA -

14. DA ALTERACAO CONTRATUAL
14.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos
ou supressdes que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo

com 0 que preceitua o art. 65, § 1°, da Lei Federal n. 8.666/93.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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15.1. S&o aplicaveis as sancdes previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.

15.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracédo falsa, estaré sujeita a pena de declaracéo
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

15.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos gque seguramente nao
venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a
tumultos durante a sessao publica de Concorréncia Publica ou ao retardamento dos trabalhos

em razéo de comportamento inadequado de seus representantes.

15.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e
comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigagdes
assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada

no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-
se-a 0 disposto no inciso IlI;

1l — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hip6tese do

descumprimento total do contrato;
IV — Na hipdtese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicagdo da multa

correspondente, podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso

Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.
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V — Declaracgdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as

obrigacGes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancéo
administrativa, consequentemente a sua aplicagdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

15.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo caracteriza o descumprimento total da obriga¢do assumida,
ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, 1ll e IV do art. 87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de

até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

15.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara
impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, serd
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

em edital e no contrato e das demais cominacdes legais.

15.7. As sanc¢0es sao independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicacdo das outras.

16. DA RESCISAO CONTRATUAL

16.1. A rescisdo contratual podera ser:

16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos | a XIl e XVII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93,;
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16.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia

da Administracdo.

16.2. A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisao pela Administragdo, com
as consequéncias previstas no item 15.6.

16.3. Constituem motivos para rescisdo do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n°.
8666/93.

16.3.1. Em caso de rescisdo prevista nos incisos X1l a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem
que haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados,

quando os houver sofrido.

16.3.2. A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias

previstas no art. 80, incisos | a IV, ambos da Lei n.8.666/93.

17. DOS RECURSQOS

17.1. Dos atos administrativos praticados na presente licitacdo, serdo admitidos 0s recursos
disciplinados nos termos do artigo 109 e seguintes, da Lei Federal 8.666/93, observados 0s

procedimentos I4 estabelecidos.

17.2. O recurso contra a decisdo do(a) Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo tera
efeito suspensivo, exceto quando manifestamente protelatorio ou quando o(a) Presidente(a) da

Comissdo Permanente de Licitagcdes puder decidir de plano.

17.3. Os demais licitantes poderdo apresentar contrarrazdes em igual nimero de dias, que
comecardo a correr do término do prazo do recorrente e/ou intimacao.
17.4. No prazo das razbes e contrarrazOes, fica assegurada vista dos autos na sala da

Superintendéncia de Gestéo de Recursos Materiais.

17.5. As razdes e respectivas contrarrazOes deverdo obedecer aos seguintes requisitos, sob

pena de ndo serem conhecidos:
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17.5.1. Ser dirigidas a Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, aos cuidados

Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes no prazo de 5 (cinco) dias Uteis;

17.5.2. Ser encaminhadas para o endereco eletronico editaispmpa@gmail.com, com

assinatura digital (via token ou certificado digital), ou ser protocolizadas na sala da

Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, em uma via original, datilografada ou
emitida por computador, contendo razdo social, nimero do CNPJ e endereco da empresa,
rubricadas em todas as folhas e assinadas pelo representante legal ou credenciado do licitante,
acompanhadas de copia do documento de identificacdo e CPF do signatario e comprovante do

poder de representacdo legal.

17.6. A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes ndo se responsabilizard por razdes
ou contrarrazdes enderecadas por outras formas ou outros enderecos eletronicos, e que, por

iss0, sejam intempestivas ou ndo sejam recebidas.

17.7. O acolhimento de recurso importard a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

17.8. O recurso sera apreciado pela Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes, que
poderé reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazé-lo subir devidamente informado a autoridade superior, que decidird no prazo de 5 (cinco)

dias uteis, contado do recebimento.

17.9. A decisdo acerca de recurso interposto sera divulgada por meio de publicacdo no sitio da

internet deste Municipio.
17.10. Julgados os recursos, sera adjudicado o objeto a licitante vencedora e homologado o
certame.

18. OBRIGACOES DAS PARTES

18.1. OBRIGACOES DA CONTRATADA
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18.1.1 A Contratada devera manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo

exigidas na licitacdo.

18.1.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitagcdo e seus anexos.

18.1.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de

sua inexecugdo total ou parcial.

18.1.4. A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra

para representa-la na execucdo do contrato.

18.1.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, em até 30 (trinta) dias corridos, o servico objeto do contrato
em gue se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais

empregados.

18.1.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgdo interessado.

18.1.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execu¢do do contrato. A inadimpléncia do contratado, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo
Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o Registro de

Imoveis.

18.1.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela
Fiscalizagdo indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento diario da execugdo dos servicos previstos na Ordem de Servigo. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA

de arcar com quaisquer O6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material
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estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra imprépria ou método
empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos que se fizerem
necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou mao de obra, equipamento(s) e etc.;

18.1.9. Néao havendo condigOes para a execugdo dos servigos por razdes decorrentes de casos
fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA nao contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
Sservigos, 0s motivos para a néo realizagdo dos servigos deverdo ser informados ao Contratante

e deverdo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizag&o;

18.1.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos Servicos, ou na
impossibilidade desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias
especificadas, acarretard a aplicacdo de sancbes a CONTRATADA, de acordo com o

estabelecido no edital;

18.1.11. Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados
em acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranca, etc), devendo ser tomadas

todas as medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populacéo em geral;

18.1.12. A CONTRATADA deverd fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de
uniformes, bem como de todos os equipamentos de seguranga previstos na legislacdo em
vigor (EPI e EPC), alem dos que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com

0 Servigo executado;
18.1.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdao conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

18.1.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mao de Obra
pertinente a perfeita execucgdo da obra;

18.1.15. A CONTRATADA se responsabilizard por toda a execugdo dos servicos e obras,

pela seguranca e estabilidade dos servicos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor
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técnico dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou
falhas dos materiais e/ou dos servigos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo
de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da detec¢do e conhecimento dos mesmos pela
CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;

18.1.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos

servigos nos termos do Art. 618, do Codigo Civil Brasileiro;

18.1.17. Obter, quando necessario, as licencas prévias e de instalacao relativas as obras junto

aos orgaos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

18.1.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas e
executar o objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢des técnicas do edital,

Seus anexos e normas técnicas vigentes;

18.1.19. Apo6s a conclusdo das obras e servicos, as vias deverdo estar completamente livres de
obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacdo
de pedestres e veiculos;

18.1.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, nédo

podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que ndo se inclua sua especializacao;

b) a titulo de exemplo as subcontratacdes previstas no Item 4.28 do Projeto Basico.

18.20.1. Em ambos os casos acima mencionados, a subcontratacdo dependerd de prévia
anuéncia da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servi¢os Publicos por escrito, sem prejuizo
da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfeigdo técnica dos servigos;

18.1.20.2. As subcontratacbes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar
preferencialmente, junto as empresas que se enquadrem na condi¢cdo de ME/EPP, conforme
dispoe a Lei Complementar 123/2006 e 8§ 14 e 15 ao art. 3° da Lei n® 8.666/93.

Pagina 39 de 128



Superintendéncia de S8 Profeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
Gestao de Recursos w«a«g de Pouso Alegre MG, 37550-050
Materiais Eiagfa

Tel.: 35 3449-4023

18.1.20.3 Na auséncia de empresas nessas condigdes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se

dar de forma ampla.

18.1.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reuniGes periodicas para definicdo de

metas e/ou sanar duvidas recorrentes das obras e servicos;

18.1.22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos

funcionarios, além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamacdes, quando for o caso.

18.1.23. Todas as ac¢les que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitacGes deverdo ser
feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da
complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.

18.1.24. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar
testes de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacdo julgar necessario, em

local a ser indicado, para garantir a perfeita execugdo do objeto e cumprir com 0 proposto.

18.1.25. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
guando da conclusdo dos servicos, o "as built", com todas as informacGes e detalhes
atualizados de todas as alteracGes e modificacdes, previamente autorizadas pela Comissdo de
Fiscalizacdo, ocorridas durante a execucao das obras, sob pena de nédo ter aprovada sua ultima
medicdo. O "as built" devera ser entregue Impresso e em Midia Digital com os arquivos nos
formatos padréo para cada software utilizado (AutoCAD, Microsoft Excel, Adobe PDF, ou

similares compativeis).

18.1.26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a saude e a
integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos
minimos para a prevencdo de acidentes e doengas do trabalho na utilizagdo de maquinas e
equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricagdo, importacdo, comercializacao,

exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.
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18.1.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro
imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de
evitar a possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar

imediatamente o comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

18.1.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando

necessario:

18.1.28.1. A contratacéo de bota-fora para a obra;

18.1.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

18.1.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,

18.1.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de agdo, ou de

omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

18.1.29. A CONTRATADA devera manter em vigor o contrato de seguros abaixo
relacionado em sociedade seguradora de reconhecida idoneidade, autorizada a operar no
Brasil, observando as condic¢des aprovadas pela SUSEP, comprometendo-se a apresenta-1o ao
CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias corridos a contar da data de assinatura do

Contrato.

18.1.29.1. O Seguro de Riscos de Engenharia na modalidade “all risks”, cobrira a execugao
das obras civis, instalagdes e montagens, e devera ser mantido em vigor durante todo o prazo
de execucdo das obras que fazem parte da ‘‘DRENAGEM COLINA VERDE”,
correspondendo a 100% (cem por cento) do valor total destas, com as seguintes coberturas

minimas:

COBERTURA LIMITE MINIMO DE GARANTIA

Basica — Obras Civis em Construcdo/Instalacéo
100% do valor da obra
e Montagem
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Danos em Consequéncia de Erro de Projeto 100% do valor da obra
Despesas Extraordinarias 5% do valor da obra
Despesas com Desentulho do Local 5% do valor da obra
Manutengdo Ampla (12 meses) 100% do valor da obra
Responsabilidade Civil Geral / Cruzada,
_ ) ) _ 1.000.000,00
inclusive para trincas, fissuras e rachaduras
Lucro Cessantes decorrente de responsabilidade
o _ 500.000,00
civil (para atender terceiros).
Danos Morais (exclusivamente para as garantias
500.000,00

de responsabilidade civil geral)
Obras Concluidas 500.000,00

Despesas de Salvamento e Contencdo de

o 1.000.000,00
Sinistros

18.1.29.2. A apdlice de que trata esta Clausula devera permanecer em vigor durante o prazo
especificado acima, devendo ser prorrogada em, no minimo, 30 (trinta) dias corridos antes dos
respectivos vencimentos, mediante pagamento do respectivo prémio de seguro, e apresentadas
a0 CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos de sua efetiva prorrogacdo pela
seguradora, sob pena de rescisdo do presente CONTRATO.

18.1.29.3. No caso de aumento do valor contratual, a apdlice devera ser endossada de forma a
refletir este aumento. A CONTRATADA tera 10 (dez) dias corridos para assim proceder, a

contar da data de assinatura do respectivo termo aditivo.

18.1.29.4. O CONTRATANTE verificara se a apdlice emitida atende as exigéncias contidas

nesta clausula, e poderéa solicitar as alteracGes e ajustes que julgar convenientes.

18.1.29.5. A remuneracdo do Seguro é definida na composi¢édo do BDI.

18.1.29.6. A CONTRATADA podera, apos autorizacdo expressa do CONTRATANTE,
alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer outras condigdes da apdlice contratada,

bem como adequé-la as varias fases de desenvolvimento das atividades objetos para a
“DRENAGEM COLINA VERDE”.
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18.1.29.7. A CONTRATANTE devera estar indicada como Co-Segurado na apolice objeto

desta Clausula.

18.1.30. No ato do recebimento da ORDEM DE SERVICOS, a CONTRATADA devera
apresentar e manter vigente a APOLICE DE SEGUROS DE RISCOS DE
ENGENHARIA, sendo a apresentacdo deste um documento essencial para que a
CONTRATANTE efetue o0 pagamento.

18.1.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificacdes
contidas neste edital e no Projeto Basico e demais documentos em anexo, com a alocacgéo de
colaboradores necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste edital e no Projeto Bésico, em sua

proposta;

18.1.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;
18.1.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade
gue ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a

seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

18.1.34. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;
18.1.35. Promover a organizag&o técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificaches que integram este

edital e o Projeto Bésico e seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;

18.1.36. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato;

18.1.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
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executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

18.1.38. Atender as solicitacbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizacdo, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagOes relativas a execugdo do servigo, conforme
descrito neste edital e no Projeto Basico;

18.1.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo
contratado responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo

Licitatorio.

18.1.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas

e demais documentos necessarios para execucdo de obras;

18.1.40. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacGes e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

18.1.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e

demais documentos e autorizacOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

18.1.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtencdo de
licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca

Ambiental de Operacao, etc.).

18.1.43. Deverd submeter previamente & aprovacdo da Fiscalizagdo toda e qualquer
alternativa de aplicacdo de materiais, servigos e equipamentos a ser considerada na execucao
dos servicos e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua
equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condi¢Ges estabelecidas nos Projetos e

Seus anexos;

18.1.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
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residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em
conformidade com as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n°s
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

18.1.45. As medicOes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacao e quantificacdo
dos servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condicdes contidas

no edital e seus anexos;

18.1.46. A empreiteira tomard as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as
canalizacOes e redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacdes e calcadas das areas
adjacentes e outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes
durante a execucéo de todas as etapas da obra.

18.1.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo
de inteira e Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua

reconstituicéo.

18.1.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas

técnicas oficiais para a boa execucdo da obra, correrdo por conta da contratada.

18.1.48. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de

engenharia devera estar instalada no local da obra.

18.1.49. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso,
ndo podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condic¢oes
de uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres

que passarem pela redondeza.
18.1.50. A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da

obra) conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovagdo pelos poderes

competentes ou companhias concessionarias de servi¢cos publicos, quando for o caso, de todos
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0s componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modifica¢des do
projeto deve ser obtida autorizagdo por escrito da Contratante.

18.2. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

18.2.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas
discriminativas dos servigos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de

contrato.

18.2.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacéo, se for necessario.

18.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato. O fiscal devera conferir as medicGes
de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

18.2.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus

servigos dentro das normas constantes em contrato.

18.2.5. Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratada, bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao

dos servicos.

18.2.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes,
impedindo que pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem

prestados por esta.

19. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

19.1. A CPL examinara a proposta mais bem classificada quanto & compatibilidade do preco
ofertado com o valor estimado e a compatibilidade da proposta com as especificacGes técnicas
do objeto, observado o disposto no § 1° do art. 48 da Lei 8.666/93.

19.2. A CPL podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do

Municipio ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.
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19.3. Na&o se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

19.4. Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,

incompativeis com os precos de mercado.

19.5. Nao serdo aceitas propostas com valor unitario ou global superior ao estimado ou com

precos manifestamente inexequiveis.

19.6. Considerar-se-a4 inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentagdo que comprove que 0s custos envolvidos na contratacao
sdo coerentes com 0s de mercado, em especial as propostas cujos valores sejam inferiores a

70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinguenta por cento) do valor
orcado pela administracédo, ou

b) valor orcado pela administragdo. Nesse caso, a CPL entender que ha indicios de
inexequibilidade do preco, fixara prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu
preco, por meio de planilha de custos elaborada pelo préprio licitante, sujeita a exame pela
Administracdo, conforme Sumula 262 do TCU, além de outros documentos julgados

pertinentes.

19.6.1. Ndo havendo a comprovacdo da exequibilidade do preco a proposta seréd

desclassificada.

19.6.2. Seréa desclassificada a proposta que ndo corrigir ou nao justificar eventuais falhas
apontadas pela CPL.

20. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO
20.1. O PRESTADOR DE SERVICOS deve observar os mais altos padrfes éticos durante o

processo licitatorio e a execucdo do contrato, estando sujeitas as sancOes previstas na

legislacéo brasileira.
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20.2. O PRESTADOR DE SERVICOS deve observar e fazer observar, inclusive por seus
subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padréo de ética durante a execucao do

objeto da presente ata.

20.3. Para os propositos deste item, definem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor publico no processo de licitacdo ou

na execucao de contrato;

b) “pratica fraudulenta™: a falsificacdo ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o

processo de licitagdo ou de execucdo de contrato;

c) “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgdo licitador, visando

estabelecer precos em niveis artificiais e ndo competitivos;

d) “prética coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio

ou afetar a execucdo do contrato; e

e) “pratica obstrutiva: (1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fazer
declaracdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuracdo de alegacbes de pratica prevista acima; (ii) atos cuja
intencdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro

multilateral promover inspecao.
21. DO HORARIO E LOCAL DE OBTENCAO DE ESCLARECIMENTOS
21.1. O Edital podera ser consultado e obtido junto a Comissdo Permanente de LicitacOes,

na Prefeitura Municipal, localizada na Rua dos Carijos, 45, Centro, em dias Uteis, das
08h00min as 17h00min.
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21.2. Os esclarecimentos referentes ao fornecimento serdo prestados pela Comisséo
Permanente de Licitagdes, devendo ser realizados até o segundo dia Util da data de

apresentacdo das propostas.

22. DAS CONDICOES DE EXECUCAO

22.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n°® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagdes
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap6s o recebimento da Ordem de

Servicos.

22.2. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatorios,
poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficicia do servigco prestado. Na

auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

22.3. O ndo atendimento as LegislacGes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por
colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos érgédos

oficiais competentes.

22.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,
projetos executivos, memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos ao

processo.

22.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na
obra durante todo o periodo de execugdo e manté-lo sempre a disposicdo do
CONTRATANTE.

22.5.1. O Diario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos

Servigos executados.
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22.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execugédo do servigo,
se omitidos na proposta, serdo interpretados como j& incluidos no preco, ndo sendo

considerados pleitos de acréscimos ap6s a abertura da mesma.

22.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s Servi¢os nos exatos termos do edital e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de
auséncia de equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura

do contrato.

22.8. Devera ser encaminhada uma cépia semanalmente ao diario de obra para o Setor da
Engenharia. Todas as visitas e/ou reunides, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa
projetista, que ocorrerem no local da obra devem ser descritas no diario de obras e assinadas

por todos 0s responsaveis presentes.

23. DA FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA

23.1. Néo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos
0s servicos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os

servicos, diretamente por Gestores e substitutos designados.

23.2. A fiscalizagcdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndao implica em corresponsabilidade da
Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no
8.666/93.

23.3. A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administracdo, aos
quais competira dirimir as dividas que surgirem no curso da execucdo do contrato, e de tudo
dara ciéncia a Administracéo.

23.4. A Fiscalizagdo dos Servigos Contratados seré efetuada por Técnicos do Municipio, que

deverdo dispor de amplo acesso as informacdes e servigos que julgarem necessarios. Serdo 0s

Pagina 50 de 128



Superintendéncia de Prafatus Municipsl Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
Gestéo de Recursos Lﬂ% de Pouso Alegre MG, 37550-050
Materiais

Tel.: 35 3449-4023

fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a

seguir indicados:

Rodrigo Teixeira de ) ]
o 21.409 Fiscal Titular do Contrato e da Obra
Oliveira
Paulo Alexandre Lemes 22.343 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra

23.5. Ao Gestor compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas
dos produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer davidas
e pendéncias que surgirem no curso de sua execuc¢do, determinando o que for necesséario a
regularizacdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteragdes.

24. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

24.1. Os servigos serdo executados no seguinte local

Tl

Figura 1 — Area de Abrangéncia do Projeto — Obras de drenagem e pavimentacéo da via
de interligacdo entre a via Noroeste e a Rua Alberto Paciulli
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
25. DAS CONDICOES DE INICIO DA OBRA
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25.1. As obras e servigos deverdo ser executados diretamente pela Contratada, ndo podendo
ser objeto de subempreita, sublocagdo ou cessdo, exceto naquilo que nédo se inclua em sua
especializacdo, o que dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem

prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfeicdo técnica do mesmo.

25.2. Face ao disposto no art. 65 81° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acréscimos ou
supressdes até 25% (vinte e cinco por cento) do valor global, no caso de construcdo, desde

que comprovada a necessidade em planilha orcamentaria e devidamente autorizada.

25.3. Os servigos contratados para a execucao da obra deveréo ser realizados de acordo com o

cronograma fisico-financeiro que se encontra anexo ao Processo.

25.4. Demais disposicdes acerca de condi¢des de execucdo seguirdo o disposto da clausula de
obrigacOes da contratada.

26. DA SUBCONTRATACAO E CESSAO

26.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo
ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua
especializacdo, o que dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem

prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfei¢do técnica do mesmo.

a) A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servicos se a subcontratagdo for

admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;
b) Se autorizada a efetuar a subcontratagéo de parte dos servigos e obras, a CONTRATADA
realizard a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como respondera
perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

27. DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUCAO DE OBRAS

27.1. A Obra devera ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em
condigdes de uso, quando sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
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(TRP), sem que isso venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em Sservicos
que estejam em desacordo com a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir

quaisquer pec¢as ou equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizagéo.

27.2. A CONTRATADA devera executar os servicos utilizando-se dos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios proprios, necessarios a perfeita execucdo
contratual, conforme disposto no Projeto Basico, Projetos, Memorial Descritivo, Planilha

Orcamentaria, Memorial de Calculo e Cronograma Fisico-financeiro.

28. RESPONSABILIDADE

28.1. Durante 05 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servigcos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 1245 do
Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento do CONTRATANTE.

28.2. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que
sejam 0s atos praticados no desempenho de suas atribui¢Bes, ndo implicara solidariedade
ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente
pela execucdo dos servicos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas,

na forma da legislagdo em vigor.

28.3. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderd 0 CONTRATANTE efetuaros reparos
e substituicBes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se 0s
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
CONTRATADA.

28.4. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissGes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragbes ou inobservancia de leis, decretos,

regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
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CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,

incluindo multas, corre¢cfes monetéarias e acréscimos de mora.

29. DA SUSPENSAO/ PARALISACAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

29.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de 15
(quinze) dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servigos objeto
deste contrato. Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou

servigos e estudadas as implicacOes decorrentes desta interrupcao.

29.2. Se a suspensdo/paralisacdo da obra ou prestacdo de servigos vier a impor-se como
definitiva, incorrerd em rescisdo contratual, nos termos da clausula rescisoria prevista no

contrato.

30. DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

30.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

30.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizagdo da
obra, todos 0s materiais substituidos durante a realizacdo de servigos, devendo apresenta-los a
Fiscalizacdo da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depoésito

indicado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

30.3. Os materiais empregados e 0s servi¢cos executados deverdo obedecer a todas as normas
atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:
a) Normas da ABNT,;
b) Cddigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a
manutencao;
31. GARANTIA
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31.1. A contratada deveré realizar garantia conforme clausulas que constantes nas Obrigagdes
da Contratada.

32. DAS DISPOSICOES GERAIS

32.1. Além das disposi¢des deste edital, as propostas sujeitam-se a Legislacdo vigente.

32.2. Integram o presente edital, independente de transcricdo, os anexos listados no item

1.13. do presente edital;

32.3. Ao Municipio fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitacdo, em
parte ou no todo, mediante decisdo justificada. Em caso de revogacao ou anulacdo parcial do
certame, o Municipio podera aproveitar as propostas nos termos ndo atingidos pela revogacédo
ou anulacdo e na estrita observancia aos critérios previstos neste Edital e na Lei 8.666/93 e

suas alteracGes.

32.4. A apresentacdo de proposta implica na aceitacdo de todas as condigdes estabelecidas
neste edital, ndo podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato
convocatdrio ou das disposicdes legais aplicaveis a espécie, para furtar-se ao cumprimento de

suas obrigacdes.

32.5. A adjudicataria devera manter durante o prazo de vigéncia do Contrato, todas as
condigdes de habilitagéo.

32.6. Com base no art. 43, § 3° da Lei Federal n° 8666/93 e suas alteracdes, sdo facultadas a
Comissdo de Licitagbes, em qualquer fase da licitacdo, promover diligéncia destinada a

esclarecer ou a complementar a instrucao do processo.

32.7. As normas desta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a
afericdo da habilitacdo da licitante e nem a exata compreensédo de sua proposta, ndo implicara
o afastamento de qualquer licitante.

32.8. A planilha orcamentéria de custos e os demais elementos da fase interna do processo

licitatorio na Superintendéncia de Gestédo de Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos,
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45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, podendo, inclusive, serem obtidos mediante copia

em pendrive.

32.9. A planilha orcamentéria, o calculo de composi¢cdes dos BDI’s e o cronograma fisico-
financeiro encontram-se disponiveis no site oficial do Municipio

(http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp), podem ser solicitados por e-mail

(editaispmpa@amail.com) ou serem consultados no endereco descrito no presente edital.

32.10. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas

casas decimais apoés a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo

sistema de pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da

contratacao.

Pouso Alegre/MG, 10 de Novembro de 2021.

VANESSA
MORAES &
SKIELKA SILVA:::
06469695604  fi it vanainey
Vanessa Moraes Skielka Silva

ou 3
7866603000110,
, CN=VANESSA MORAES
/A:06469695604
o autor deste documento
inatura aqui

Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes

ANEXO |
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES
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(A ser elaborado em papel timbrado da licitante)

Pelo presente iNStrUMENt0, @ EMPIESA......ccveieeieerieieeiesieesiesreesieete e sreesee e sreeeeas ,

inscrita no CNPJ/MF sob o n° ............ , com sede nNa ............... , através de seu
representante legal infra-assinado, credencia 0 Sr.(a) ................... , portador(a) da Cédula de
Identidade RG n° .......... e inscrito no CPF/MF sob o n° .......... , outorgando- lhe plenos

poderes para representa-la na sessdo publica da CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2021,

em especial para formular lances verbais e para interpor recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente os
requisitos de habilitacdo, através dos documentos de habilitacdo, de acordo com as exigéncias

constantes do Edital.

(nome completo, cargo ou funcgéo e assinatura do representante legal)

OBS.: APRESENTAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL (AUTENTICADA)
JUNTAMENTE COM ESTE CREDENCIAMENTO.
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2021

CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2021
PROCESSO ADMINSITRATIVO N° 264/2021

Termo de contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, e a
empresa  XXXXXXXXXX, tendo por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E
PAVIMENTACAO DA VIA DE INTERLIGACAO ENTRE A VIA NOROESTE E A
RUA ALBERTO PACIULLI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

A0S ....... dias do Més de .......cccoevevveieiieennnnn, do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), neste
Municipio de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO
DE POUSO ALEGRE/MG, pessoa juridica de direito publico interno, sediada na Rua dos
Carijos, n° 45, centro, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério
da Fazenda (CNPJ/MF) sob n° ......ciiiiiieinenn. , neste ato representado pelo(a)
Secretario Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, Sra., ...., portadora da
Cédula de Identidade RG. n° ...... , devidamente inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Fisicas
do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ....., doravante denominada CONTRATANTE,
e, de outro 1ado, @ EMPIESA .......c.covevieeieiieie e , pessoa juridica de direito
privado, sediada Na ..........cccccoeeiiieiiennnenn, , N0 Municipio de ......... , Estado de ............. :

cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda -

CNPJ/MF sob o n° ................. , com Inscri¢do Estadual registrada sob n° ................ , heste ato
representada por ................. ) e ) eeerre e ) e , portador da Cédula de Identidade RG
N% e , inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF
1] B0 N 1 L , doravante denominada CONTRATADA, tém entre si justo e

acordado celebrar o presente contrato, em face do resultado da Concorréncia Publica n°
06/2021, que se regera pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como o Edital
referido, a proposta da CONTRATADA, e as clausulas seguintes:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E
PAVIMENTA(;AO DA VIA DE INTERLIGA(;AO ENTRE A VIA NOROESTE E A
RUA ALBERTO PACIULLI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.2. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO:

1.2.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentaria, cronograma fisico-

financeiro, Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir da
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes da Lei
8.666/93.

2.2. O PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS serd de 4 (quatro) meses, e seguira

conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual
prorrogacdo contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40,

inciso XI, e art. 55, inciso 11, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem
de Servico, que sera emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigcos

Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com

justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.
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2.5. Os atrasos na execucao dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracGes e disposi¢Ges contidas no Codigo Civil
Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em caréater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo ndo
previsto no Edital e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execucdo da obra e/ou contrato, este serd determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr ap6s autorizacdo da mesma. Nesta hip6tese, 0s prazos serdo retomados de

onde pararam.

2.7.2. A suspensdo de prazos gue trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos
devidos a Contratada pelos servigos realizados até 0 momento da eventual paralisagdo, salvo
se 0 motivo da paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

2.8. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucao
das obras, os dias em que 0s servigos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde

que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

2.9. A Contratada devera assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a

partir do comunicado expedido pelo Municipio de Pouso Alegre.
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2.10. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre — MG, situada na Rua dos Carijos, n° 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre
— MG, CEP 37550-050.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR, DA DOTAGCAO E DA REVISAO DOS
PRECOS

3.1. Fica ajustado o valor total do presente contrato em R$ ... .Divididos conforme

especificacbes do Projeto Basico e da proposta apresentada.

3.2.  As despesas decorrentes desta licitacdo correrdo por conta das seguintes dotacbes

orcamentarias:

DOTACAO -
FICHA ) DESCRICAO ORIGEM
ORCAMENTARIA

OBRAS DE PVIMENTACAO E
02.09.1551.0015.0451.0013. .
1526 DRENAGEM DA VIA PROPRIO
34490510

NOROESTE

OBRAS DE PVIMENTACAO E

02.09.1551.0015.0451.0013. .

1794 DRENAGEM DA VIA PROPRIO
3.44.90.510

NOROESTE

MANUTENCAO DO
DEPARTAMENTO DE
02.09.2065.0015.0451.0013. INFRAESTRUTURA )
778 PROPRIO
3.33.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE

TERCEIROS PESSOA JURIDICA

3.3. Fica expressamente estabelecido que no preco global apresentado na proposta estdo
incluidos todos os custos diretos e indiretos dos servicos objeto do presente contrato,
requeridos para a execucao das obras/servicos previstos na clausula primeira deste contrato,

de acordo com as especificagdes e demais documentos da licitacao.
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3.4. Face ao disposto no art. 65 81° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acréscimos ou
supressOes até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, desde que comprovada a

necessidade em planilha orcamentaria e devidamente autorizada.

3.5. A revisdo dos precos e admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s
requisitos constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

3.6. Os precos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

3.7. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da
proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto

licitado, e constituira a unica e completa remuneracéo pela sua execucao.

3.8. Os precos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

3.9. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculéveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando &lea econdmica extraordinéria e
extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa
detentora da Ata e a retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneracao
dos produtos podera ser revisada, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico -

financeiro inicial do contrato.

3.10. A revisdo de precos do contrato se traduz em condicdo excepcional de ajuste financeiro,
admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a
relacdo entre encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as

condigdes essenciais de continuidade do vinculo contratual.

3.11. Para autorizar a revisdo de prego, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera
ser retardador ou impeditivo da execucgédo do ajustado, 0 que ocorre quando a retribuicdo paga
pelo Municipio néo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de

ocorréncia de fato excepcional.
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3.12. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da &lea
econdmica ordinéria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou

repactuacao.

3.13. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da
proposta, de comprovada repercussao nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para

mais ou menos, conforme o caso.

3.14. Na hipotese da empresa contrata da solicitar alteragdo de preco, a mesma tera que
justificar o pedido, atraves de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que
comprovem a procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais

de aquisicdo de produtos, etc.

3.15. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos
do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacao
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado,
conforme as constatacdes de oscilagbes apuradas.

3.16. Na hipotese de solicitacdo de revisao de precos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

3.17. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a

revisao de precos solicitada pela empresa contratada.

3.18. A eventual autorizacdo da revisdo de precos sera concedida apds a analise técnica e
juridica do Municipio de Pouso Alegre/MG, porém contemplard os produtos fornecidos a
partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo

aditivo.
3.19. Enquanto eventuais solicitacOes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a

contratada ndo podera suspender a entrega dos objetos nem a execu¢do dos servicos e 0s

pagamentos serdo realizados aos pregos vigentes.
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3.20. O Municipio de Pouso Alegre/MG deverd, quando autorizada a revisdo dos precos,
lavrar Termo Aditivo com os pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar
inclusive para cobertura das diferencas devidas, sem juros e corre¢cdo monetaria, em relacao

aos produtos fornecidos apos o protocolo do pedido de revisao.

3.21. O novo preco so tera validade apds parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento do produto por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagira a data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca

jus ao referido pleito.

3.22. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado
efetuada pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como

eventuais descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

3.23. Durante a vigéncia do contrato, o preco registrado ndo podera ficar acima dos praticados
no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacgdo pela Secretaria solicitante,
no caso de reducdo, ainda que temporaria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a

comunicar a unidade 0 novo preco que substituira o entdo registrado.

3.24. Durante a vigéncia do contrato, o valor global sera mantido pela contratada.

3.25. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizacdo de base de célculo sera o indice
Nacional de Custo de Constru¢édo — INCC (FGV).

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento sera através das medi¢cdes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das
Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser

acompanhada da a seguinte documentagao:

4.1.1. BOLETIM DE MEDICAO;

4.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

4.1.3. DIARIO DE OBRAS;

4.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;
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4.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orcamentaria desta licitacao.

4.2.1. Para efeito da medicgéo, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a

finalidade.

4.2.2. Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara
por escrito, a Contratada, que devera apresentar nova medicdo corrigida, bem como as

justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

4.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da
data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia
em relacdo as certiddes negativas, caso em que o prazo podera ser acrescido até que haja a

regularizacdo destas.

4.3.1. A emissdo da Nota Fiscal sera autorizada somente ap6s conferéncia da documentacéao
por parte da Fiscalizagdo das Obras e Fiscaliza¢do do Contrato.

4.4. O Municipio, observados os principios do contraditorio e da ampla defesa, podera
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, 0s valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizacdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste contrato e

do Projeto Basico.

4.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratérios a taxa nominal de 6%

a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

4.6. O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM =1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a
do efetivo pagamento; | = indice de compensagéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

prestagéo em atraso.
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4.7. As medicBes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més subsequente ao
periodo executado na medigao.

4.7.1. As medicdes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

CLAUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

5.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacao
através da Secretaria Municipal de Obras, que faré todas as observacdes que julgar necessaria,
rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e
contratuais. Nesta hipotese serd dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as
suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria
Municipal de Obras emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da
licitagdo, o que possibilitara a liberagdo da garantia de execugéo.

5.2. A fiscalizacdo das obras contratadas serd efetuada por técnicos do Municipio, que
deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informacdes e servigos que julgarem

necessarios.

5.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera
ser o Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo langar e
anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovagao real do andamento das obras
e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante

credenciado de ambas as partes.

5.4. Recebimento provisorio e definitivo:

5.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias

uteis da comunicagéo escrita ao contratado.

5.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por

servidor ou comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servigos
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Publicos, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o
decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos

contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo poderda ser

ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA SEXTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

6.1. Sdo apliciveis as san¢Bes previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.

6.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracédo falsa, estara sujeita a pena de declaracao
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

6.3. Sera aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos gque seguramente nao
venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a
tumultos durante a sessdo publica de Concorréncia Publica ou ao retardamento dos trabalhos

em razdo de comportamento inadequado de seus representantes.

6.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e
comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigagdes
assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n°® 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:
| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual

tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada

no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;
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Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-

se-a 0 disposto no inciso IlI;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipdtese do
descumprimento total do contrato;

IV — Na hipétese de rescisdo do contrato, aléem da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, poderd haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso
Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as

obrigacOes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sangdo
administrativa, consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

6.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida,
ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, 1l e 1V do art. 87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de

até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

6.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execugdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara
impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

em edital e no contrato e das demais cominages legais.
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6.7. As sangdes sdo independentes e a aplicacdo de uma ndo exclui a aplicacdo das outras.

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL

7.1.  Arrescisdo contratual podera ser:

7.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos
incisos I a XIl e XVII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93,;

7.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacéo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatério, desde que haja conveniéncia

da Administracéo.

7.2.  Ainexecucdo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisdo pela Administragdo, com

as consequéncias previstas neste contrato.

7.3.  Constituem motivos para resciséo do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n.
8666/93 e notadamente:

7.3.1. quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a obra por prazo

superior a 20% (vinte por cento) do prazo global;

7.3.2. quando a CONTRATADA transferir os servicos contratados, sem a prévia

concordancia da contratante;

7.3.3. quando a CONTRATADA ndo iniciar a execucdo das obras ap6s 05 (cinco) dias
contados da data de assinatura do contrato;

7.3.4. quando a CONTRATADA pedir recuperacdo judicial, faléncia ou dissolucéo,

observadas as disposicdes legais;

7.3.5. quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa

ou cometida por caracterizada ma fé;

Pagina 69 de 128



Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

7.3.6. quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operagéo

financeira;

7.3.7. quando a CONTRATADA incorrer em incapacidade técnica administrativa ou

cometer qualquer ato de negligéncia caracterizada na execugédo das obras contratadas.

7.3.8. quando a CONTRATADA motivar a rescisao contratual sera responsavel por perdas e

danos decorrentes.
7.3.9. Em caso de resciséo prevista nos incisos XIl a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem
que haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados,

guando os houver sofrido.

7.3.10. A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias

previstas no art. 80, incisos | a IV, ambos da Lei n.8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAQ@ES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deverd manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacdo.

8.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.

8.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de

sua inexecugdo total ou parcial.

8.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representa-la na execugéo do contrato.

8.5. A Contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no total ou em parte, em até 30 (trinta) dias corridos, o servigo objeto do contrato
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em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execuc¢do ou de materiais

empregados.

8.6. A Contratada € responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo érgdo interessado.

8.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execu¢do do contrato. A inadimpléncia do contratado, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo
Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagcdes, inclusive perante o Registro de

ImOoveis.

8.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela
Fiscalizacdo indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento diario da execugdo dos servigcos previstos na Ordem de Servigo. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer Onus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material
estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra impropria ou método
empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos que se fizerem
necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos
necessarios, seja de material e/ou méo de obra, equipamento(s) e etc.;

8.9. Ndo havendo condicdes para a execucdo dos servicos por razdes decorrentes de casos
fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
Servigos, 0s motivos para a néo realizagdo dos servigos deverdo ser informados ao Contratante

e deverdo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que seréo analisados pela Fiscalizac3o;
8.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucao dos servigos, ou na impossibilidade

desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a

aplicacdo de san¢cdes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;
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8.11. Os locais onde serédo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em
acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranca, etc), devendo ser tomadas todas as

medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral,

8.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes,
bem como de todos os equipamentos de seguranga previstos na legislagdo em vigor (EPI e
EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico

executado;

8.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

8.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mao de Obra

pertinente a perfeita execucao da obra;

8.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servicos e obras, pela
seguranca e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico
dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas
dos materiais e/ou dos servigos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 30
(trinta) dias corridos, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela
CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacéo da Prefeitura;

8.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos

servicos nos termos do Art. 618, do Caodigo Civil Brasileiro;

8.17. Obter, quando necessario, as licencas prévias e de instalagdo relativas as obras junto aos

Orgaos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;
8.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas e

executar o objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢des técnicas do edital,

Seus anexos e normas técnicas vigentes;

Pagina 72 de 128



Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

8.19. Apobs a conclusdo das obras e servigos, as vias deverdo estar completamente livres de
obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacéo

de pedestres e veiculos;

8.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, néo
podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que ndo se inclua sua especializacdo;

b) a titulo de exemplo as subcontratagdes previstas no Item 4.28 do Projeto Bésico.

8.20.1. Em ambos os casos acima mencionados, a subcontratacdo dependerd de prévia
anuéncia da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos por escrito, sem prejuizo

da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfeicdo técnica dos servigos;

8.20.2. As subcontratacbes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar
preferencialmente, junto as empresas que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme
dispde a Lei Complementar 123/2006 e 88§ 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

8.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢cdes - ME/EPP, a subcontratacdo poderéa se dar

de forma ampla.

8.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periddicas para definicdo de metas

e/ou sanar davidas recorrentes das obras e servicos;

8.22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionarios,

além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamagdes, quando for o caso.

8.23. Todas as ac¢les que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitacGes deverdo ser
feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da
complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.
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8.24. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes
de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacdo julgar necessario, em local a ser

indicado, para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

8.25. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
quando da conclusdo dos servigos, o "as built", com todas as informacbes e detalhes
atualizados de todas as alteracGes e modificacdes, previamente autorizadas pela Comissédo de
Fiscalizagdo, ocorridas durante a execucdo das obras, sob pena de ndo ter aprovada sua ultima
medicdo. O "as built" devera ser entregue Impresso e em Midia Digital com os arquivos nos
formatos padréo para cada software utilizado (AutoCAD, Microsoft Excel, Adobe PDF, ou

similares compativeis).

8.26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a saude e a
integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos
minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizacdo de méaquinas e
equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializagdo,
exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

8.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro
imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de
evitar a possibilidade de mudancgas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar
imediatamente o comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da ocorréncia, relatando o fato;
8.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando
necessario:

8.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

8.28.2. A contratagdo de emprestimo de terra para a obra;

8.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,
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8.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de omisséo, dolosa

ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

8.29. A CONTRATADA deverd manter em vigor o contrato de seguros abaixo relacionado
em sociedade seguradora de reconhecida idoneidade, autorizada a operar no Brasil,
observando as condicGes aprovadas pela SUSEP, comprometendo-se a apresenta-lo ao
CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias corridos a contar da data de assinatura do

Contrato.

8.29.1. O Seguro de Riscos de Engenharia na modalidade “all risks”, cobrird a execugdo das
obras civis, instalacdes e montagens, e devera ser mantido em vigor durante todo o prazo de
execucao das obras que fazem parte da ““DRENAGEM COLINA VERDE”, correspondendo

a 100% (cem por cento) do valor total destas, com as seguintes coberturas minimas:

COBERTURA LIMITE MINIMO DE GARANTIA

Bésica — Obras Civis em Construcao/Instalacdo
100% do valor da obra

e Montagem
Danos em Consequéncia de Erro de Projeto 100% do valor da obra
Despesas Extraordinarias 5% do valor da obra
Despesas com Desentulho do Local 5% do valor da obra
Manutengdo Ampla (12 meses) 100% do valor da obra
Responsabilidade Civil Geral / Cruzada,
_ ) ) _ 1.000.000,00
inclusive para trincas, fissuras e rachaduras
Lucro Cessantes decorrente de responsabilidade
. _ 500.000,00
civil (para atender terceiros).
Danos Morais (exclusivamente para as garantias
- . 500.000,00
de responsabilidade civil geral)
Obras Concluidas 500.000,00
Despesas de Salvamento e Contencdo de
1.000.000,00

Sinistros

8.29.2. A apolice de que trata esta Clausula deverd permanecer em vigor durante o prazo
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especificado acima, devendo ser prorrogada em, no minimo, 30 (trinta) dias corridos antes dos
respectivos vencimentos, mediante pagamento do respectivo prémio de seguro, e apresentadas
a0 CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos de sua efetiva prorrogacdo pela
seguradora, sob pena de rescisdo do presente CONTRATO.

8.29.3. No caso de aumento do valor contratual, a apolice devera ser endossada de forma a
refletir este aumento. A CONTRATADA terad 10 (dez) dias corridos para assim proceder, a

contar da data de assinatura do respectivo termo aditivo.

8.29.4. O CONTRATANTE verificara se a apdlice emitida atende as exigéncias contidas

nesta clausula, e poderéa solicitar as alteracGes e ajustes que julgar convenientes.

8.29.5. A remuneracdo do Seguro é definida na composicéo do BDI.

8.29.6. A CONTRATADA podera, apds autorizacdo expressa do CONTRATANTE, alterar
coberturas e franquias, bem como quaisquer outras condi¢cdes da apoélice contratada, bem
como adequé-la as varias fases de desenvolvimento das atividades objetos para a
“DRENAGEM COLINA VERDE”.

8.29.7. A CONTRATANTE devera estar indicada como Co-Segurado na apolice objeto

desta Clausula.

8.30. No ato do recebimento da ORDEM DE SERVICOS, a CONTRATADA devera
apresentar e manter vigente a APOLICE DE SEGUROS DE RISCOS DE
ENGENHARIA, sendo a apresentacdo deste um documento essencial para que a
CONTRATANTE efetue o pagamento.

8.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificagoes contidas
neste contrato e no Projeto Bé&sico e demais documentos em anexo, com a alocagdo de
colaboradores necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
gualidade e gquantidade minimas especificadas neste contrato e no Projeto Basico, em sua

proposta;
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8.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo méaximo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

8.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade
que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

8.34. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

8.35. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este

contrato e o Projeto Bésico e seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;

8.36. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

8.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos béasicos do objeto a ser

executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

8.38. Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizagdo, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacBes relativas a execucdo do servigo, conforme

descrito neste contrato e no Projeto Basico;
8.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo
contratado responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo

Licitatorio.

8.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvarés, licencas e

demais documentos necessarios para execucdo de obras;

8.40. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de

Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
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termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

8.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais

documentos e autorizacgdes exigiveis, na forma da legislacédo aplicavel;

8.42. Providenciar, conforme o caso, as liga¢oes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgédos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servi¢cos publicos para a obtencao de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de
Operacéo, etc.).

8.43. Devera submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacao toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucao dos servigos e
obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de

conformidade com os requisitos e condi¢des estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

8.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em
conformidade com as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n°s
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

8.45. As medicdes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacao e quantificacdo
dos servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condicdes contidas

no edital e seus anexos;

8.46. A empreiteira tomara as precaucfes e cuidados, no sentido de garantir as canalizagdes e
redes existentes que possam ser atingidas, pavimentagdes e calcadas das areas adjacentes e
outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a

execucdo de todas as etapas da obra.

8.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de

inteira e unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua
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reconstituicéo.

8.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas

técnicas oficiais para a boa execucdo da obra, correrdo por conta da contratada.

8.48. Antes da liberagdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvard de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de

engenharia devera estar instalada no local da obra.

8.49. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso, ndo
podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condicdes de
uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres

que passarem pela redondeza.

8.50. A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da
obra) conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacdo pelos poderes
competentes ou companhias concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, de todos
0s componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modifica¢bes do
projeto deve ser obtida autorizagé@o por escrito da Contratante.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas
discriminativas dos servigcos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de

contrato.

9.2. Comunicar imediatamente e por escrito 8 CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacao de servicos, fixando prazo para a regularizacao, se for necessario.

9.3. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢édo do Contrato. O fiscal devera conferir as medicdes de

acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

9.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servicgos

dentro das normas constantes em contrato.
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9.5. Prestar as informac0es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada,

bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo dos servicos.

9.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo
que pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por

esta.

CLAUSULA DECIMA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO

10.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatdria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacgdes
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de
Servigos.

10.2. As obras deverdo obedecer as LegislacGes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatorios,
poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servigo prestado. Na

auséncia ou omissdo de normas nacionais, as hormas internacionais poderéo ser aplicaveis.

10.3. O ndo atendimento as LegislacGes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por
colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos érgédos

oficiais competentes.

10.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,
projetos executivos, memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos ao

processo.
10.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na

obra durante todo o periodo de execugdo e manté-lo sempre a disposicdo do
CONTRATANTE.
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10.5.1. O Diéario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos

Servigos executados.

10.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucgédo do servico,
se omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo
considerados pleitos de acréscimos apds a abertura da mesma.

10.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servi¢os nos exatos termos do edital e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de
auséncia de equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura

do contrato.

10.8. Deveré ser encaminhada uma copia semanalmente ao didrio de obra para o Setor da
Engenharia. Todas as visitas e/ou reunides, com a fiscalizagdo de obra ou com a empresa
projetista, que ocorrerem no local da obra devem ser descritas no diario de obras e assinadas

por todos 0s responsaveis presentes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAO

11.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo
ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua
especializacdo, o que dependerd de prévia anuéncia da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da

Contratada pelo énus e perfeicdo técnica do mesmo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZACAO DO CONTRATO E
FISCALIZACAO DA OBRA

12.1. N&o obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos
0S servigos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os

servigos, diretamente por Gestores e substitutos designados.
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12.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndao implica em corresponsabilidade da
Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no
8.666/93.

12.3. A fiscalizacdo da contratacdo serd exercida por representantes da Administracdo, aos
quais competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execu¢do do contrato, e de tudo

daré ciéncia & Administracéo.

12.4. A Fiscalizacdo dos Servigos Contratados serd efetuada por Técnicos do Municipio, que
deverao dispor de amplo acesso as informacdes e servigos que julgarem necessarios. Serdao 0s
fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a

seguir indicados:

Rodrigo Teixeira de ) )
o 21.409 Fiscal Titular do Contrato e da Obra
Oliveira
Paulo Alexandre Lemes 22343 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra

12.5. Ao Gestor compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execu¢do das entregas
dos produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas
e pendéncias que surgirem no curso de sua execuc¢do, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteracdes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUSPENSAO DAS OBRAS E/OU
SERVICOS

13.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com pré-aviso de 15
(quinze) dias corridos, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou
servigos objeto deste contrato. Neste caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das

obras e/ou servicos e estudadas as implicag0es decorrentes desta interrupgao.
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8 1° - Se a suspensao e prestacdo das obras e/ou servigos vier a impor-se como definitiva, este
contrato sera rescindido, na forma estabelecida no pardgrafo primeiro da sua clausula décima
terceira.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

14.1. Os servicos serdo executados no seguinte local

Figura 2 — Area de Abrangéncia do Projeto — Obras de drenagem e pavimentac&o da via

de interligacéo entre a via Noroeste e a Rua Alberto Paciulli
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS TAXAS E IMPOSTOS

15.1. Qualquer alteracdo, criacdo ou extincdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos,
taxas, contribuicGes ou encargos), que reflita comprovadamente nos precos ora contratados,
facultara as partes a sua revisao, para mais ou para menos, por mituo e expresso acordo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS CONDICOES DE INICIO DA OBRA

16.1. As obras e servicos deverdo ser executados diretamente pela Contratada, ndo podendo

ser objeto de subempreita, sublocacdo ou cessdo, exceto naquilo que ndo se inclua em sua
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especializacdo, o que dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem
prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfei¢do técnica do mesmo.

16.2. Face ao disposto no art. 65 §1° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acréscimos ou
supressOes até 25% (vinte e cinco por cento) do valor global, no caso de construcdo, desde

que comprovada a necessidade em planilha orcamentaria e devidamente autorizada.

16.3. Os servigos contratados para a execu¢do da obra deverdo ser realizados de acordo com o

cronograma fisico-financeiro que se encontra anexo ao processo.

16.4. Demais disposi¢oes acerca de condicdes de execuc¢do seguirdo o disposto na clausula de

obrigacGes da contratada.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

17.1. O encaminhamento de cartas e documentos pelo CONTRATADO devera ser efetuado
através do Protocolo Geral da CONTRATANTE, néo se considerando nenhuma outra forma

como prova de entrega.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUCAO DE
OBRAS

18.1. A Obra deverd ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em
condicbes de uso, quando serd lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
(TRP), sem que isso venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em Servicos
que estejam em desacordo com a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir

quaisquer pec¢as ou equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizag&o.

18.2. A CONTRATADA deverd executar os servigos utilizando-se dos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios proprios, necessarios a perfeita execugédo
contratual, conforme disposto no Projeto Bésico, Projetos, Memorial Descritivo, Planilha

Orcamentaria, Memorial de Célculo e Cronograma Fisico-financeiro.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL

19.1. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

19.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscaliza¢do da
obra, todos 0s materiais substituidos durante a realizacdo de servigos, devendo apresenta-los a
Fiscalizacdo da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a deposito

indicado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

19.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas
atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;

b) Cdbdigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;

c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencao;

CLAUSULA VIGESIMA — GARANTIA

20.1. A contratada devera realizar garantia conforme clausulas que constantes nas Obrigacgdes

da Contratada.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1. A presente contratagdo tem garantia de 05 (cinco) anos consoante dispde o artigo 618
do Codigo Civil Brasileiro, quando a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a

CONTRATADA responsavel pela solidez e seguranca da obra durante este prazo.

21.2. A presente contratacdo reger-se-a4 pela Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes, as quais,

juntamente com normas de direito publico, resolverdo os casos 0missos.
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21.3. Serdo partes integrantes do presente contrato guardadas as necessarias conformidades,

independente de transcri¢des ou referéncias:

a) todos os elementos técnicos apresentados na CONCORRENCIA PUBLICA n°
06/2021;

b) todos os documentos, pareceres, editais, atas, anexos, propostas constantes do
processo da CONCORRENCIA PUBLICA n° 06/2021;

C) as normas técnicas brasileiras e demais especificacBes técnicas pertinentes.

21.4. Durante 05 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 1245 do
Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagdo de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento do CONTRATANTE.

21.5. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que
sejam 0s atos praticados no desempenho de suas atribui¢Bes, ndo implicara solidariedade
ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente
pela execucdo dos servicos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas,

na forma da legislagdo em vigor.

21.6. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderd 0 CONTRATANTE efetuaros reparos
e substituicBes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se 0s
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
CONTRATADA.

21.7. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissGes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragbes ou inobservancia de leis, decretos,

regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
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CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,

incluindo multas, corre¢cfes monetéarias e acréscimos de mora.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. Fica eleito o foro de Pouso Alegre, MG, para dirimir questdes resultantes da ou relativas

a aplicacéo deste Contrato ou execucédo do ajuste, ndo resolvidos na esfera administrativa.

22.2. E, por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 02
(duas) vias, de igual forma e teor.

Pouso Alegre, XX de XX de 2021.

MUNICIP1O DE POUSO ALEGRE

CONTRATADA
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ANEXO 111

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto, para fins de habilitagio 8 CONCORRENCIA PUBLICA n° 06/2021, que a empresa
representada por participou da Visita Técnica realizada em XX/XX/2021 nos lugares onde
serdo realizados 0s servigos constantes da licitacao.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servicos e que
tem pleno conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para 0 cumprimento

das obrigacdes objeto do certame.

Pouso Alegre/MG, xx de XXXXXX de 2021.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

Empresa
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DE AREA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2021

BU, e , (profissao)........ , portador da carteira do CREA
0U CAU N° e , Regido ..o , responsavel técnico da empresa

bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucdo dos
mesmos, tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica aos locais dos referidos

Servicos.

Local, data.

Responsavel técnico

Empresa.

1 Cédigo Civil. Art. 619. Salvo estipulagio em contrario, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano
aceito por quem a encomendou, ndo terd direito a exigir acréscimo no preco, ainda que sejam introduzidas modificagdes no
projeto, a ndo ser que estas resultem de instrugdes escritas do dono da obra.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO
XXXII1, DO ART. 7°, DA CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL

DECLARAC}AO EMPREGADOR PESSOA JURIDICA
.............................................................................................. , inscrito no CNPJ n°
........................................ , por intermédio  de seu  representante legal o(a)
T ) OSSR , portador da Carteira de
Identidade  N% ..o, e do CPF  n% s :
DECLARA, sob as penas da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art.

7° da Constituicdo da Republica, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz ().

Assinatura, qualificacdo e carimbo (representante legal)

(Observacgéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI
CARTA PROPOSTA COMERCIAL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE- MG

CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 264/2021

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

Apds analisarmos o Edital, e termos pleno conhecimento de seu conteldo, propomos
executar, sob nossa responsabilidade, pelo regime de empreitada por preco unitario, no valor

por lote a seguir:

LOTE DESCRICAO VALOR
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E
01 |PAVIMENTACAO DA VIA DE INTERLIGACAO
ENTRE A VIA NOROESTE E A RUA ALBERTO
PACIULLI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

O prazo méximo para execugdo da obra é de ............... (e ) dias corridos a

partir da ordem de servico.

Obs. A Planilha Orcamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a Composi¢fes de
Custos Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamento dos BDI’s devem constar das
propostas das licitantes e nao podem ser indicada mediante o uso da expressao “verba”
ou de unidades genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o
critério de julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios néo
poderéo exceder ao valor unitario de cada item da planilha.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir da data de sua apresentagéo.
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Forma de Pagamento: conforme edital.
Prazo de vigéncia do contrato: conforme edital.

Declaramos que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as clausulas e condi¢des do
Edital relativas a licitacdo supra, bem como, as disposicBes da Lei Federal n® 8.666/93, que
integrardo o ajuste correspondente.

Declaramos que no pre¢o apresentado, estdo compreendidas todas as despesas, que direta ou
indiretamente, decorram da execucdo dos servicos, inclusive todos os tributos incidentes
sobre 0s mesmos.

Informamos que 0 (S) Sr. (S).viieiieieiiierieenen € (sdo) nosso (S) representante (S)
credenciado (s) a responder por nossa Empresa junto a V.S%, em tudo que fizer necessario

durante os trabalhos da Licitacéo.

Atenciosamente,

Pouso Alegre MG ........ cde de 2021.

(Nome e assinatura do representante legal da licitante)

AAGEINCIA .t bbbttt
(000] 1 7 W 00 ] (=] 11 (= JFVUTTTTTTT T TR
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ANEXO VII
PROJETO BASICO

1.0. OOBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE OBRAS
DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA VIA DE INTERLIGACAO ENTRE A VIA
NOROESTE E A RUA ALBERTO PACIULLI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.1. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO:

As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentéria, cronograma fisico-

financeiro, Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

2.0. DOS PRAZOS:

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir da
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes da Lei
8.666/93.

2.2. O PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 4 (quatro) meses, e seguira

conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual
prorrogacao contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40,

inciso Xl, e art. 55, inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

2.3.1. O reajuste contratual seréa feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem
de Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos

Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com

justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacao da fiscalizacdo da Contratante.
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2.5. Os atrasos na execucao dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracGes e disposi¢Ges contidas no Codigo Civil
Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em caréater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo ndo
previsto no Edital e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execucdo da obra e/ou contrato, este seré determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr ap6s autorizacdo da mesma. Nesta hip6tese, 0s prazos serdo retomados de

onde pararam.

2.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos
devidos a Contratada pelos servigos realizados até 0 momento da eventual paralisagdo, salvo
se 0 motivo da paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

2.8. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucao
das obras, os dias em que 0s servigos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde
que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

3.0. DAS CONDICOES DE EXECUCAO:

3.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de

Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
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CREA/CAU, conforme institui a Lei n°® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagdes
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap6s o recebimento da Ordem de

Servicos.

3.2. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas apliciveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatorios,
poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficicia do servigco prestado. Na

auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

3.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por
colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgédos

oficiais competentes.

3.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,
projetos executivos, memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos a

este Projeto Bésico e no Edital de Licitacdes.

3.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na
obra durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do
CONTRATANTE.

3.5.1. O Diéario de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos

servicos executados.

3.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucao do servico,
se omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo

considerados pleitos de acréscimos ap6s a abertura da mesma.

3.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0S servi¢os nos exatos termos do edital e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de
auséncia de equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura

do contrato.
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3.8. Devera ser encaminhada uma copia semanalmente ao diario de obra para o Setor da
Engenharia. Todas as visitas e/ou reunides, com a fiscalizagdo de obra ou com a empresa
projetista, que ocorrerem no local da obra devem ser descritas no diario de obras e assinadas

por todos 0s responsaveis presentes.

4.0. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

4.1. A Contratada devera manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitag&o.

4.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.

4.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de

sua inexecucdo total ou parcial.

4.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representa-la na execugédo do contrato.

4.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, em até 30 (trinta) dias corridos, o servi¢o objeto do contrato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais

empregados.

4.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgdo interessado.

4.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administragdo

Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar 0 objeto do contrato ou

Pagina 96 de 128



Superintendéncia de B Frofoitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
Gestéo de Recursos «5« de Pouso Alegre MG, 37550-050
Materiais ﬁb:-é‘

Tel.: 35 3449-4023

restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de

Imoveis.

4.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela
Fiscalizacdo indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento diario da execugdo dos servigcos previstos na Ordem de Servigo. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer O6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material
estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra impropria ou método
empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos que se fizerem
necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou méo de obra, equipamento(s) e etc.;

4.9. Nao havendo condigOes para a execucdo dos servigos por razdes decorrentes de casos
fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA néo contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
Sservigos, 0s motivos para a néo realizagdo dos servigos deverdo ser informados ao Contratante

e deveréo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizag&o;

4.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucao dos servi¢cos, ou na impossibilidade
desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a

aplicacdo de san¢cdes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

4.11. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em
acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranca, etc), devendo ser tomadas todas as

medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral,

4.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes,
bem como de todos os equipamentos de seguranga previstos na legislacdo em vigor (EPI e
EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico

executado;
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4.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

4.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mao de Obra
pertinente a perfeita execucao da obra;

4.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servicos e obras, pela
seguranca e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico
dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas
dos materiais e/ou dos servigos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 30
(trinta) dias corridos, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela
CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;

4.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos

servicos nos termos do Art. 618, do Codigo Civil Brasileiro;

4.17. Obter, quando necessario, as licengas prévias e de instalagdo relativas as obras junto aos

Orgaos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

4.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacOes assumidas e
executar o objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢des técnicas do edital,

Seus anexos e normas técnicas vigentes;
4.19. Ap6s a conclusdo das obras e servigos, as vias deverdo estar completamente livres de
obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacao

de pedestres e veiculos;

4.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, néo
podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que ndo se inclua sua especializagéo;

b) a titulo de exemplo as subcontratacdes previstas no Item 4.28 do Projeto Basico.
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4.20.1. Em ambos o0s casos acima mencionados, a subcontratacdo dependerd de prévia
anuéncia da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos por escrito, sem prejuizo

da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfeicdo técnica dos servicos;

4.20.2. As subcontratagfes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar
preferencialmente, junto as empresas que se enquadrem na condi¢cdo de ME/EPP, conforme
dispde a Lei Complementar 123/2006 e 8§ 14 e 15 ao art. 3° da Lei n°® 8.666/93.

4.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar
de forma ampla.

4.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunies periddicas para definicdo de metas

e/ou sanar davidas recorrentes das obras e servicos;

4.22. Zelar pela boa qualidade dos servigos prestados, pelo comportamento dos funcionarios,

além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamacdes, quando for o caso.

4.23. Todas as a¢Bes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitacdes deverdo ser
feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diéario de Obras) e dependendo da
complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.

4.24. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes
de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacéo julgar necessario, em local a ser

indicado, para garantir a perfeita execu¢do do objeto e cumprir com o proposto.

4.25. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
quando da conclusdo dos servigos, o "as built", com todas as informacbes e detalhes
atualizados de todas as alteracdes e modificagOes, previamente autorizadas pela Comisséo de
Fiscalizag&o, ocorridas durante a execucdo das obras, sob pena de ndo ter aprovada sua ultima
medicdo. O "as built” devera ser entregue Impresso e em Midia Digital com os arquivos nos
formatos padrdo para cada software utilizado (AutoCAD, Microsoft Excel, Adobe PDF, ou

similares compativeis).
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4.26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protegdo para garantir a salde € a
integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos
minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizacdo de méaquinas e
equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializagdo,
exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

4.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro
imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de
evitar a possibilidade de mudancgas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar

imediatamente o comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

4.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando

necessario:

4.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

4.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

4.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,

4.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de omissdo, dolosa
ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

4.29. A CONTRATADA deverd manter em vigor o contrato de seguros abaixo relacionado
em sociedade seguradora de reconhecida idoneidade, autorizada a operar no Brasil,
observando as condicGes aprovadas pela SUSEP, comprometendo-se a apresenta-lo ao
CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias corridos a contar da data de assinatura do

Contrato.

4.29.1. O Seguro de Riscos de Engenharia na modalidade “all risks”, cobrira a execugdo das

obras civis, instalacdes e montagens, e devera ser mantido em vigor durante todo o prazo de
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execucao das obras que fazem parte da ““DRENAGEM COLINA VERDE”, correspondendo
a 100% (cem por cento) do valor total destas, com as seguintes coberturas minimas:

COBERTURA LIMITE MINIMO DE GARANTIA

Basica — Obras Civis em Construcdo/Instalacdo
100% do valor da obra

e Montagem
Danos em Consequéncia de Erro de Projeto 100% do valor da obra
Despesas Extraordinarias 5% do valor da obra
Despesas com Desentulho do Local 5% do valor da obra
Manutengdo Ampla (12 meses) 100% do valor da obra
Responsabilidade Civil Geral / Cruzada,
_ ) ) _ 1.000.000,00
inclusive para trincas, fissuras e rachaduras
Lucro Cessantes decorrente de responsabilidade
. _ 500.000,00
civil (para atender terceiros).
Danos Morais (exclusivamente para as garantias
- . 500.000,00
de responsabilidade civil geral)
Obras Concluidas 500.000,00
Despesas de Salvamento e Contencdo de
1.000.000,00

Sinistros

4.29.2. A apolice de que trata esta Clausula devera permanecer em vigor durante o prazo
especificado acima, devendo ser prorrogada em, no minimo, 30 (trinta) dias corridos antes dos
respectivos vencimentos, mediante pagamento do respectivo prémio de seguro, e apresentadas
a0 CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos de sua efetiva prorrogacdo pela
seguradora, sob pena de rescisdo do presente CONTRATO.

4.29.3. No caso de aumento do valor contratual, a apélice devera ser endossada de forma a
refletir este aumento. A CONTRATADA tera 10 (dez) dias corridos para assim proceder, a

contar da data de assinatura do respectivo termo aditivo.

4.29.4. O CONTRATANTE verificard se a apélice emitida atende as exigéncias contidas

nesta clausula, e podera solicitar as alteragdes e ajustes que julgar convenientes.
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4.29.5. A remuneracdo do Seguro é definida na composi¢do do BDI.

4.29.6. A CONTRATADA podera, apés autorizacao expressa do CONTRATANTE, alterar
coberturas e franquias, bem como quaisquer outras condi¢cdes da apoélice contratada, bem
como adequé-la as varias fases de desenvolvimento das atividades objetos para a
“DRENAGEM COLINA VERDE”.

4.29.7. A CONTRATANTE devera estar indicada como Co-Segurado na apdlice objeto
desta Clausula.

4.30. No ato do recebimento da ORDEM DE SERVICOS, a CONTRATADA devera
apresentar e manter vigente a APOLICE DE SEGUROS DE RISCOS DE
ENGENHARIA, sendo a apresentacdo deste um documento essencial para que a
CONTRATANTE efetue o0 pagamento.

4.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificacdes contidas
neste Projeto Basico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de colaboradores
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade

minimas especificadas neste Projeto Basico, em sua proposta;

4.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

4.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade
que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a

seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

4.34. Promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;
4.35. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificaches que integram este

Projeto Bésico e seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;
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4.36. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

4.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser

executado, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

4.38. Atender as solicitacbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizacdo, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacBes relativas a execucdo do servigo, conforme
descrito neste Projeto Basico;

4.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo
contratado responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo

Licitatorio.

4.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e

demais documentos necessarios para execucao de obras;

4.40. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacfes e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

4.41. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

4.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtencdo de licengas e
regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de

Operacéo, etc.).
4.43. Deverd submeter previamente & aprovacao da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de

aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos servigos e

obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de
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conformidade com os requisitos e condigdes estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

4.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em
conformidade com as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n°s
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

4.45. As medicOes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminagédo e quantificacéo
dos servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢des contidas

no edital e seus anexos;

4.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacGes e
redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacOes e calcadas das areas adjacentes e
outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a

execucdo de todas as etapas da obra.

4.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de
inteira e unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua

reconstituicao.

4.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas

técnicas oficiais para a boa execucdo da obra, correrdo por conta da contratada.

4.48. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de

engenharia devera estar instalada no local da obra.

4.49. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condigdes de uso, nao
podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condic¢des de
uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres

que passarem pela redondeza.
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4.50. A Contratada providenciarg, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da
obra) conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacdo pelos poderes
competentes ou companhias concessionarias de servi¢cos publicos, quando for o caso, de todos
0s componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificacBes do

projeto deve ser obtida autorizagéo por escrito da Contratante.

5.0. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

5.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas
discriminativas dos servigos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de

contrato.

5.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades
apresentadas na prestacao de servicos, fixando prazo para a regularizacao, se for necessario.

5.3. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato. O fiscal devera conferir as medicdes de

acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

5.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servicgos

dentro das normas constantes em contrato.

5.5. Prestar as informac0es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada,

bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao dos servicos.
5.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalacdes, impedindo
que pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por
esta.

6.0. DA QUALIFICACAO TECNICA:

6.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a

entidade profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.
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6.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da
licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no

CREA - como Responsavel Técnico e ainda 01 (um) Técnico de Seguranca do Trabalho.

6.3. A comprovacdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio
de copia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacédo de servicos,
ou, ainda, de declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor de atestado de
capacidade técnica, desde que acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do
TCU.

6.4. As capacitacdes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas

e deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

6.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante
deverdo participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por

profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

6.6. A Licitante devera indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a realizacéo do

objeto da licitacdo, conforme lista abaixo, através de declaracdo da empresa licitante.

a) 01 CAMINHAO BASCULANTE;
b) 01 ROLO COMPACTADOR,;
c) 01 MOTONIVELADORA,;

d) 01 RETROESCAVADEIRA.

6.7. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou
obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s)
de capacidade técnico-operacional deverd(do) comprovar a execugdo no quantitativo minimo

dos itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia a Simula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL
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ITEM PERCENTUAL
SERVICOS UN | QUANT. | CORRESPONDE
NTE
EXECUGCAO DE BASE DE BICA
13.1.2 M3 | 1.698,25 50%
CORRIDA
6.3.1.1/ | ESCAVACAO VERTICAL EM OBRAS
M3 | 20.554,27 50%
7.1.1 DE INFRAESTRUTURA
6.3.2.4/ ~
219 EXECUCAO DE ATERRO M3 |19.110,89 50%
13.1.8/ EXECUCAO DE PAVIMENTO COM
M3 | 203,79 50%

13.1.9 CBUQ

EXECUCAO GUIA DE MEIO FIO EM
13.2.2 , M | 1.095,00 50%
CONCRETO PRE-MOLDADO

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira ¢ técnica para a

execucéo da obra.

6.8. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), acompanhado(s) de Certidao(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servico(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional deverd(do) comprovar a execucdo dos itens de maior relevancia a seguir

relacionados, conforme inciso, |, do 8 10 do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM SERVICOS

13.1.2 EXECUCAO DE BASE DE BICA CORRIDA

6.3.1.1/7.1.1 ESCAVACAO VERTICAL EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Pagina 107 de 128



Superintendéncia de Prafaura Murisipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
Gestao de Recursos de Pouso Alegre MG, 37550-050
Materiais
Tel.: 35 3449-4023
6.3.2.4/7.1.2 EXECUCAO DE ATERRO
13.1.8/ 13.1.9 EXECU(}AO DE PAVIMENTO COM CBUQ
13.2.2 EXECUC}AO GUIA DE MEIO FIO EM CONCRETO PRE-
o MOLDADO

6.9. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacdes

basicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

Localizacao do servico;

Servigos executados (discriminacdo e quantidades).

6.10. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas

condicdes acima, ndo serdo considerados pela Comissao de Licitacao.

6.11. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a
perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou nédo

previsto em lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

6.12. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional serd aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o

disposto neste Projeto Basico, edital e seus anexos.

6.12. DA VISITA TECNICA

6.12.1. A licitante, caso queira, poderéa realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos
de habilitagio o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos

documentos de habilitacdo Declaracdo de Conhecimento de Area, conforme modelos

disponibilizados no edital.
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6.12.2. A auséncia de realizagdo de visita técnica implicard na presuncao de conhecimento das
condigdes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o
desconhecimento de informacdes e das condi¢des locais pertinentes a execucdo do objeto
licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para reclamacbes futuras, nem

tampouco desobrigam a sua execucao.

6.12.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de
abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco)
dias anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos. O telefone para o agendamento é (35) 3449-4977.

6.12.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da obra para que,
ao fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacdo
das propostas e perfeita execucdo dos servicos pretendidos pelo Contratante.

7.0. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo
Orcamentéria especifica:

DOTACAO .
FICHA ) DESCRICAO ORIGEM
ORCAMENTARIA

OBRAS DE PVIMENTACAO E
02.09.1551.0015.0451.0013. ,
1526 DRENAGEM DA VIA PROPRIO
34490510

NOROESTE

OBRAS DE PVIMENTACAO E

02.09.1551.0015.0451.0013. .

1794 DRENAGEM DA VIA PROPRIO
3.44.90.510

NOROESTE

MANUTENCAO DO

02.09.2065.0015.0451.0013. DEPARTAMENTO DE )
778 PROPRIO
3.33.90.39.00 INFRAESTRUTURA

- OUTROS SERVICOS DE
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TERCEIROS PESSOA JURIDICA

8.0. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS:

8.1. Os servicos serdo executados no seguinte local:

ey A T ] \ e ke T s

Figura 3 — Area de Abrangéncia do Projeto — Obras de drenagem e pavimentac&o da via

de interligacéo entre a via Noroeste e a Rua Alberto Paciulli
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

9.0. FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA:

9.1. Ndo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos 0s
servicos, o Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servicos,
diretamente por Gestores e substitutos designados.

9.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢es tecnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
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Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no
8.666/93.

9.3. A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administracdo, aos
quais competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execugdo do contrato, e de tudo

daré ciéncia & Administragéo.

9.4. A Fiscalizacdo dos Servicos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que
deverao dispor de amplo acesso as informacdes e servigos que julgarem necessarios. Serdao 0s
fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a

seguir indicados:

Rodrigo Teixeira de ) )
o 21.409 Fiscal Titular do Contrato e da Obra
Oliveira
Paulo Alexandre Lemes 22343 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra

9.5. Ao Gestor compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas dos
produtos e ou /respectivos servicos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer davidas e
pendéncias que surgirem no curso de sua execucao, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteracdes.

10.0. PAGAMENTO:

10.1. O pagamento sera através das medicGes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais
das Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser

acompanhada da a seguinte documentacéo:

10.1.1. BOLETIM DE MEDICAOQ;

10.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

10.1.3. DIARIO DE OBRAS;

10.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;
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10.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orcamentaria desta licitacao.

10.2.1. Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a

finalidade.

10.2.2. Caso a fiscalizagdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados,
informara por escrito, a Contratada, que devera apresentar nova medicao corrigida, bem como

as justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

10.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da
data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia
em relacdo as certiddes negativas, caso em que o prazo podera ser acrescido até que haja a

regularizacdo destas.

10.3.1. A emissdo da Nota Fiscal sera autorizada somente ap6s conferéncia da documentacdo
por parte da Fiscalizagdo das Obras e Fiscaliza¢do do Contrato.

10.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizagcOes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto

Basico.

10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratorios a taxa nominal

de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

10.6. O valor dos encargos serad calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a
do efetivo pagamento; | = indice de compensagéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

prestagéo em atraso.
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10.7. As medicGes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia util do més subsequente

ao periodo executado na medigdo.

10.7.1. As medicdes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

11.0. DA REVISAO DE PRECOS:

11.1. A revisdo dos precos & admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s

requisitos constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera
ser retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga
pelo Municipio néo é suficiente para saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de

ocorréncia de fato excepcional.

11.3. O pedido de revisdo de pregos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos 0s precos
do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacao
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado,

conforme as constatacdes de oscilagfes apuradas.

11.4. Enquanto eventuais solicitacbes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo podera suspender a prestacdo de servicos e 0S pagamentos Serdo

realizados aos precos vigentes.
11.5. O novo preco sO tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito
de pagamento dos servicos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacéo e a data
do deferimento, retroagira o preco a data do pedido de adequacéo formulado pela contratada,
caso faca jus ao referido pleito.

12.0. CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO POR LOTE
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E importante afirmar que a adocdo da Licitagio pelo Menor Preco Por Lote esta em
consonancia com a jurisprudéncia do TCU.

E sabido da prevaléncia da licitacio por itens para cada parcela do objeto quando este é
divisivel. Todavia, consoante se retira da Siumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta
medida s se d& quando néo se verifica prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em
perda de economia de escala. E importante ter em mente que nem sempre a adjudicagio por
itens € sinbnimo de vantagem. Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer
no 2086/00, elaborado no Processo no 194/2000 do TCDF:

N&o é, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que
dirige o processo decisorio [...] se, por exemplo, as pecas
isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria
recomendavel o ndo parcelamento, pois sob 0 aspecto técnico e a
visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste
das partes compondo todo Unico, organico e harmdnico. Por esse
motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o
objeto é divisivel. Em caso afirmativo, 0 proximo passo serd
avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou
dividido.

Portanto, por esta se tratar de uma obra complexa e com varias interferéncias, a ado¢do do
MENOR PRECO POR LOTE, é mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter a
qualidade do empreendimento como um todo, na medida em que 0 gerenciamento permanece
todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela
Administragdo na execucéo das obras e servigos, a maior interacdo entre as diferentes fases do
empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na
observancia dos prazos, maior efetividade na fiscalizagdo e concentragdo da garantia dos

resultados.
Ainda ha de se considerar que serdo varios servicos e obras prestadas de forma unificada,

sendo possivel maximizar a sinergia entre 0s servicos e demandas. Ademais, sera

concretizado o total do lote de modo que haverd um ganho em escala ja que o aumento de
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quantitativos permite uma reducdo de precos a serem pagos pela Administracdo

considerando-se um aumento de escala.

13.0. MODALIDADE DA LICITACAO:

13.1. A contratacdo sera realizada mediante licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA

PUBLICA, nos termos do inciso | do art. 22 c/c alinea ¢ do inciso | do artigo 23 da Lei
8.666/93 e do inciso 1, art. 1, do Decreto n® 9.412, de 18 de Junho de 2018.

Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos | e 1l do caput do art. 23
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos

seguintes termos:

| - para obras e servigos de engenharia:

b) na modalidade concorréncia publica — acima de R$ 3.300.000,00

(trés milhdes e trezentos mil reais); e.

O objeto a ser contratado tem valor estimado em R$ 5.531.388,79 (cinco milhdes, quinhentos
e trinta e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos), portanto, a adogao

da modalidade Concorréncia Publica mostra-se adequada.

140. DO REGIME DE EXECUCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA:

O Regime de Execucéo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as
planilhas de medicdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na

planilha orcamentaria em anexo e que forem comprovadamente executados.

O Decreto n° 7.983 de 2013 e sua alteracdo atraves do Decreto n° 10.132, de 25 de novembro
de 2019, estabelecem regras e critérios para elaboracdo do or¢camento de referéncia de obras e
servigos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orgamentos da Uniéo e

estabelece pardmetros para o controle da aplicacdo dos recursos referidos no caput.
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No seu Art. 2°, considera-se:
X1l — Regime de Empreitada por Pre¢o Unitario — quando se
contrata a execucdo da obra ou do servico por preco certo de

unidades determinadas;

A Empreitada por Preco Unitério — a execucao da obra ou do servico se da por preco certo de
unidades determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no
cronograma fisico, e desde que atendam as especificacbes exigidas no projeto basico,
conferida por membro ou equipe de fiscalizacdo do contrato, sera efetivado o pagamento

indicado pelo cronograma financeiro.

15.0. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

15.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacgdo
através da Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observacdes que julgar necessaria,
rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e
contratuais. Nesta hipotese sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as
suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria
Municipal de Obras emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da

licitacdo, 0 que possibilitara a liberacdo da garantia de execucao.

15.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que
deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informacdes e servigos que julgarem

necessarios.

15.3. O documento hébil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execucgédo das obras, objeto do presente contrato, podera
ser 0 Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo deverédo lancar e
anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovacao real do andamento das obras
e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante

credenciado de ambas as partes.

15.4. Recebimento provisario e definitivo:
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15.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias

Uteis da comunicacgdo escrita ao contratado.

15.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por
servidor ou comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servigos
Publicos, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, apdés o
decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos

contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser

ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.

16.0. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

16.1. Sdo aplicaveis as sancdes previstas no Capitulo 1V da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.

16.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracédo falsa, estara sujeita a pena de declaracéo
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

16.3. Sera aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente nao
venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a
tumultos durante a sessdo publica de concorréncia publica ou ao retardamento dos trabalhos

em razdo de comportamento inadequado de seus representantes.
16.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e

comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigac6es

assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
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gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada
no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-
se-a o disposto no inciso Ill;

1l — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipGtese do

descumprimento total do contrato;

IV — Na hipdtese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso

Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as

obrigac@es assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancédo
administrativa, consequentemente a sua aplicagdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

16.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e multa de

até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.
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16.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara
impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, serd
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

em edital e no contrato e das demais cominagdes legais.

16.7. As sanc¢0es sdo independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicacdo das outras.

17.0. JUSTIFICATIVA:

A construcdo da via de interligacdo entre a via Noroeste e a Rua Alberto Paciulli,
trata-se de obra de grande importancia para a mobilidade urbana e visa proporcionar maior e
melhor fluxo de trafego na regido densamente povoada. Além da afluéncia aos varios bairros
diretamente beneficiados, o projeto visa compor um sistema de acesso noroeste da BR-459 ao
centro da cidade, através de uma via com mais conforto e seguranca para motoristas e
pedestres.

O foco da interligacdo é voltado para mobilidade e acessibilidade, e o projeto
compreende: extensdo de cerca de 650 metros, largura da via de 22 metros, incluindo
passeios, duas faixas de trafego, canteiro central com 4 metros de largura, sistema de
iluminacdo e drenagem com galeria de &guas pluviais, rampas para acessibilidade e rotatdria
para 0s acessos. Foi prevista sinalizagdo horizontal e vertical completas, conforme
normatizacdo do Contran. Execucdo da substituicdo do solo mole para estabilizacdo e
melhoria da capacidade de suporte da base do pavimento e a execucdo do pavimentacdo
asfaltica em todo o trecho.

Ademais, obra contempla servicos de rede de drenagem — elemento fundamental para
vazdo das aguas das chuvas e para o controle das cheias, 0 que resultard na minimizacdo dos

riscos e prejuizos que o municipio e sua populacdo sofrem durante as chuvas intensas.

A importancia de um servico adequado de drenagem de aguas pluviais urbanas torna-
se cada vez mais necessario para a populacdo na medida em que os efeitos negativos das
chuvas se intensificam cada vez mais, tais como alagamentos, inundagGes, deslizamentos,

transmisséo de doencas entre outros.
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Logo, a realiza¢do de um adequado sistema de drenagem proporciona uma série de beneficios
que podemos citar:
e Reducdo de gastos com manutencao de vias publicas;
e Reducdo de danos as propriedades e do risco de perdas humanas;
e Escoamento rapido das aguas superficiais, facilitando o trafego por ocasido das
chuvas;
e Eliminacédo da presenca de aguas estagnadas, lamacais e focos de doencas;
e Reducdo de impactos da chuva ao meio ambiente, como eros@es e polui¢édo de rios
e lagos;
e Proporciona melhores condi¢des de circulacdo de veiculos e pedestres em areas

urbanas, por ocasido de chuvas frequentes e/ou intensas.
Ademais a realizacdo dos servicos de pavimentacdo juntamente com 0s servicos de
drenagem gera maior desenvolvimento, melhoram o trafego, reduz o riscos de acidentes e por

consequéncia reflete em maior seguranca e conforto para a populagéo.

Ressaltamos ainda que a presente licitacdo baliza-se pela legislacdo pertinente e pelos

principios constitucionais visando atender o interesse publico.

18.0. DAS DISPOSICOES FINAIS:

18.1. A licitante deverd apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas

casas decimais apdés a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo

sistema de pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da
contratacao.

18.2. Integram este Projeto Basico os Projetos Executivos, Relatério Técnico, Planilhas
Orcamentarias, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a

execucdo das obras.

18.3. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse

publico e sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacéo ou indenizacgéo, alterar as
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condigdes, as especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitagdo, fixando

novo prazo.

Pouso Alegre, 30 de setembro de 2021.

Rinaldo Lima Oliveira

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos.
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ANEXO VIII
DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

Declaramos, sob pena de Lei, qUE & EMPIESA ....ccccoveiereririieiieie e (razédo
SOCIAl/CNPJI) oo ndo esta impedida de licitar ou contratar com a
Administracdo direta e indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios,
abrangendo inclusive as entidades com personalidade juridica de direito privado sob controle
do poder publico e as fundac6es por ele instituidas ou mantidas (art. 185, Ill, da Lei Estadual
no 9.433/05).

Cidade _ de de 2021.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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ANEXO IX
MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM O
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA VIA DE
INTERLIGACAO ENTRE A VIA NOROESTE E A RUA ALBERTO PACIULLI,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA.

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que 0s
socios, acionistas e administradores, detentores do controle desta empresa, ndo possuem
nenhum vinculo direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito
Municipal, com os Secretarios Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer
funcionario desta Municipalidade, de acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.°
8.666/93.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de direito.
Local, , de de 2021.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO X
MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo dos memoriais descritivos neste edital, 0s mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-

mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais,

situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um

pendrive.
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ANEXO XI
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo das planilhas orcamentarias neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-

mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais,

situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um

pendrive.
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ANEXO XIlI
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo dos cronogramas fisicos-financeiros neste edital, 0s
mesmos encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba “edital de licitacdo”, podendo, ainda,

ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de

Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG,

por meio de um pendrive.
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ANEXO XIII
COMPOSICAO DOS BDI’s

Diante da impossibilidade de fixagdo da composicdo dos BDI’s neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba “edital de licita¢cdo”, podendo, ainda,

ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de

Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG,

por meio de um pendrive.
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ANEXO XIV
MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA VIA DE
INTERLIGACAO ENTRE A VIA NOROESTE E A RUA ALBERTO PACIULLLI,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE

OBRA.

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF n° , vem

por meio deste, renunciar ao direito de Interposicdo de Recurso na fase de Habilitacdo e
Proposta Comercial, da Concorréncia Publica acima identificada.

Firmo o presente,

Local, , de de 2021.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente
(Carimbo com CNPJ do proponente).
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