


DETALHE DOS TALUDES DE ATERRO
SEM ESCALA



PONTOS DE LOCAÇÃO - PÉ

PONTO	NORTE	LESTE	ELEVAÇÃO
1	7.547.765,67	403.207,84	842,919
2	7.547.769,40	403.202,86	842,694
3	7.547.773,12	403.197,89	842,469
4	7.547.777,19	403.195,65	842,366
5	7.547.780,41	403.193,88	842,284
6	7.547.794,22	403.200,31	842,537
7	7.547.808,90	403.207,15	842,807
8	7.547.806,06	403.213,43	843,008
9	7.547.803,39	403.219,35	843,198

VOLUME TOTAL DE TERRAPLENAGEM
(CALCULADO PELO MÉTODO TRIDIMENSIONAL)

CORTE (M³)	ATERRO (M³)	EMPRÉSTIMO (M³)
1,39	507,67	506,28

LEGENDA:

- CURVA-DE-NÍVEL MESTRA
- CURVA-DE-NÍVEL INTERMEDIÁRIA
- SITUAÇÃO DOS TALUDES

NOTAS:

1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;

REV. 00	16/07/21	EMISSÃO INICIAL	DAC
REVISÃO:	DATA :	DESCRIÇÃO:	RESP.:


Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

 Rua Miguel Vianna, nº 81, Sala 12 Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 - Itajubá / MG Tel: (35) 3623-5720 www.dacengenharia.com.br	GERÊNCIA DE PROJETOS	ENGRº CIVIL
	COORDENAÇÃO DE PROJETOS	ENGRº CIVIL
	ALOSIO CAETANO FERREIRA	CREA: MG-97.132/D
	RESPONSÁVEL TÉCNICO	
	ENGRº CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA	CREA: MG-187.842/D
	PROJETO	ENGRº CIVIL
	PEDRO HENRIQUE JUSTINIANO	
	DESENHO	
	ÉRICA SILVA	

CONSTRUÇÃO DA UBS AFONSOS

ENDEREÇO	DISCIPLINA
ESTRADA MUNICIPAL RURAL, S/N, BAIRRO AFONSOS	TERRAPLENAGEM
POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	FASE DO PROJETO
ASSUNTO	EXECUTIVO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM	FOLHA Nº.
PLANTA BAIXA E DETALHES	01/01